

## Odpowiedzi na pytania oferenta z dnia 08.12.2011 r.

### Pytanie 1

Prosimy o ujednoczenie danych zawartych we Wstępnym Harmonogramie realizacji kontraktów. Zapisy pkt. 3.2.2 OPZ oraz par. 3 pkt. 2 Wzoru Umowy nie są w tym zakresie kompatybilne. Dodatkowo prosimy o jednoznaczne określenie okresu realizacji kontraktów na roboty gdyż zapisy OPZ i Wzoru Umowy różnią się.

### Odpowiedź 1

Działając w trybie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje SIWZ następująco:

#### **ZAMIAST w SIWZ cz. III – OPZ, pkt. 3.2, ppkt. 2 i 3:**

„2. Szacunkowe terminy realizacji Kontraktów na roboty budowlane zawarte są w poniższej tabeli – „Wstępny harmonogram realizacji Kontraktów”:

#### **WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTÓW**

Nr Kontr.	Opis	Rodzaj przetargu	Planowane Podpisanie Umowy	Szacunkowy okres realizacji robót
1.	2.	3.	4.	5.
VIII	Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach	Przetarg nieograniczony	czerwiec 2012	24 m-ce
IX	Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice	Przetarg nieograniczony	kwiecień 2012	26 m-cy
X	Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice- Dziedzice	Przetarg nieograniczony	sierpień 2012	21 m-cy
XI	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej w Gminie Czechowice-Dziedzice (Zabrzeg)	Przetarg nieograniczony	kwiecień 2012	25 m-cy
XII	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej w Gminie Czechowice-Dziedzice (Ligota)	Przetarg nieograniczony	październik 2012	19 m-cy

3. Na okres realizacji umowy składać się będą:
- 1) okres mobilizacji – **1 miesiąc**
  - 2) okres realizacji Kontraktów na roboty – **27 miesięcy ale nie dłużej niż do 30.06.2014 r.**
  - 3) okres zgłaszania wad zrealizowanych Kontraktów na roboty – **12 miesięcy**
  - 4) okres rozliczeniowy – **3 miesiące**”.

#### **POWINNO BYĆ w SIWZ cz. III – OPZ, pkt. 3.2, ppkt. 2 i 3:**

„2. Szacunkowe terminy realizacji Kontraktów na roboty budowlane zawarte są w poniższej tabeli – „Wstępny harmonogram realizacji Kontraktów”:

**WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTÓW**

Nr Kontr.	Opis	Rodzaj przetargu	Planowane Podpisanie Umowy	Szacunkowy okres realizacji robót
1.	2.	3.	4.	5.
VIII	Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach	Przetarg nieograniczony	czerwiec 2012	24 m-ce
IX	Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice	Przetarg nieograniczony	kwiecień 2012	26 m-cy
X	Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice	Przetarg nieograniczony	sierpień 2012	21 m-cy
XI	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Zabrzeg	Przetarg nieograniczony	kwiecień 2012	25 m-cy
XII	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Ligota	Przetarg nieograniczony	październik 2012	19 m-cy

3. Na okres realizacji umowy składać się będą:
- 1) okres mobilizacji – **1 miesiąc**
  - 2) okres realizacji Kontraktów na roboty – **26 miesięcy ale nie dłużej niż do 30.06.2014 r.**
  - 3) okres zgłaszania wad zrealizowanych Kontraktów na roboty – **12 miesięcy**
  - 4) okres rozliczeniowy – **3 miesiące**”.

**ZAMIAST w SIWZ cz. II – Wzór umowy, § 3 ust. 2 i 3:**

„2. Szacunkowe terminy realizacji Kontraktów na roboty budowlane zawarte są w poniższej tabeli – „Wstępny harmonogram realizacji Kontraktów”:

**WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTÓW**

Nr Kontr.	Opis	Rodzaj przetargu	Planowane Podpisanie Umowy	Szacunkowy okres realizacji robót
1.	2.	3.	4.	5.
VIII	Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach	Przetarg nieograniczony	kwiecień 2012	26 m-cy
IX	Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice	Przetarg nieograniczony	kwiecień 2012	26 m-cy
X	Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice- Dziedzice	Przetarg nieograniczony	lipiec 2012	22 m-ce
XI	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Zabrzeg	Przetarg nieograniczony	kwiecień 2012	25 m-cy
XII	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Ligota	Przetarg nieograniczony	wrzesień 2012	20 m-cy

3. Na okres realizacji Umowy składać się będą:
  - 1) okres mobilizacji – **1 miesiąc**
  - 2) okres realizacji Kontraktów na roboty – **26 miesięcy ale nie dłużej niż do 30.06.2014 r.**
  - 3) okres zgłaszania wad zrealizowanych Kontraktów na roboty – **12 miesięcy**
  - 4) okres rozliczeniowy – **3 miesiące**”.

**POWINNO BYĆ w SIWZ cz. II – Wzór umowy, § 3 ust. 2 i 3:**

„2. Szacunkowe terminy realizacji Kontraktów na roboty budowlane zawarte są w poniższej tabeli – „Wstępny harmonogram realizacji Kontraktów”:

**WSTĘPNY HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTÓW**

Nr Kontr.	Opis	Rodzaj przetargu	Planowane Podpisanie Umowy	Szacunkowy okres realizacji robót
1.	2.	3.	4.	5.
VIII	Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach	Przetarg nieograniczony	czerwiec 2012	24 m-ce
IX	Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice	Przetarg nieograniczony	kwiecień 2012	26 m-cy
X	Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice- Dziedzice	Przetarg nieograniczony	sierpień 2012	21 m-cy
XI	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Zabrzeg	Przetarg nieograniczony	kwiecień 2012	25 m-cy
XII	Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Ligota	Przetarg nieograniczony	październik 2012	19 m-cy

3. Na okres realizacji Umowy składać się będą:
  - 1) okres mobilizacji – **1 miesiąc**
  - 2) okres realizacji Kontraktów na roboty – **26 miesięcy ale nie dłużej niż do 30.06.2014 r.**
  - 3) okres zgłaszania wad zrealizowanych Kontraktów na roboty – **12 miesięcy**
  - 4) okres rozliczeniowy – **3 miesiące**”.

**Pytanie 2**

Prosimy o zmianę zapisu pkt. 4.1 OPZ „Wykonawca ma zapewnić na cały okres założonej nieobecności zastępstwo specjalisty o kwalifikacjach nie gorszych od specjalisty zastępowanego” na następujący: „Wykonawca ma zapewnić na cały okres założonej nieobecności zastępstwo specjalisty o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami SIWZ”.

**Odpowiedź 2**

Działając w trybie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zamawiający modyfikuje SIWZ następująco:

**ZAMIAST w SIWZ cz. III – OPZ w pkt. 4.1:**

„Wykonawca ma zapewnić na cały okres założonej nieobecności zastępstwo specjalisty o kwalifikacjach nie gorszych od specjalisty zastępowanego.”

**POWINNO BYĆ w SIWZ cz. III – OPZ w pkt. 4.1:**

„Wykonawca ma zapewnić na cały okres założonej nieobecności zastępstwo specjalisty o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami SIWZ, dotyczących zastępowanego specjalisty.”

**Powyższe modyfikacje stanowią integralny element SIWZ.**