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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Kraj Beneficjenta
RZECZPOSPOLITA POLSKA

1.2. Wykaz instytucji zaangazowanych w realizacje Projektu.
1.2.1 Komisja Europejska (KE)

Organ podejmujacy decyzje o wspdifinansowaniu Projektu ze srodkéw Funduszu
Spajnosci.
1.2.2 Instytucja Zarzadzajaca (1Z)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Pl. Trzech Krzyzy 3/5,
00-507 Warszawa
1.23 Instytucja Posredniczaca | stopnia (IPZ )
Ministerstwo Srodowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
1.24 Instytucja Posredniczaca Il stopnia (IPZ I1)
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
00-673 Warszawa
1.25 Instytucja Certyfikujaca (IC)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Instytucji Certyfikujgcej w MRR

1.2.6 Instytucja Audytowa (IA)
Ministerstwo Finansow
ul. Swietokrzyska 12
00-916 Warszawa

Departament Certyfikacji i Poswiadczen ze srodkéw UE w MF

1.2.7 Beneficjent

Organ odpowiedzialny za catg strone techniczng wdrozenia Projektu (petnigcy funkcje Inwestora a
takze przyszty Eksploatator wybudowanej infrastruktury):

Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0. o.
ul. Szarych Szeregéw 2
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43-502 Czechowice-Dziedzice

1.2.8 Zamawiajacy
Beneficjent odpowiedzialny za podpisanie Umowy z Wykonawca

1.2.9 Partnerzy wspétfinansujacy Projekt

1) Unia Europejska (w przypadku wydania decyzji o wspotfinansowaniu z
Funduszu Spdjnosci)

2) Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0. 0. w Czechowicach-Dziedzicach

3) Miasto i Gmina Czechowice-Dziedzice

2. INFORMACIE O PROJEKCIE

Projekt ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” jest realizowany w
wojewoddztwie $lgskim, na potudniu Polski na terenie gminy Czechowice-Dziedzice w powiecie bielskim.
Projekt jest realizowany na terenie aglomeracji Czechowice-Dziedzice, ktéra obejmuje obszary gmin
Czechowice-Dziedzice (Sotectwa Zabrzeg i Ligota) oraz Goczatkowice Zdrdj, ktérych istniejgce i planowane
do wybudowania sieci kanalizacyjne dla Sciekdw komunalnych zakonczone sg oczyszczalnig Sciekdw
komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach.

Projekt polega na uporzadkowaniu gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice poprzez:
- modernizacje (przebudowe i rozbudowe) oczyszczalni Sciekdw,

- budowe infrastruktury kanalizacji sanitarnej i wymiane wybranych odcinkéw sieci wodociggowe;j.

3. CELE PROJEKTU ,,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”

3.1. Cel ogdiny

Celami ogdlnymi projektu sa:

— objecie obszaru systemem kanalizacji sanitarnej i oczyszczenie zebranych sciekéw zgodnie z
Dyrektywq 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. oraz prawem polskim dla aglomeracji od 15 tys.
do 100 tys. RLM.

— dostawa wody do picia o parametrach zgodnych z Dyrektywq 80/778/EWG i 98/83/WE oraz
prawem polskim

— unieszkodliwianie osadow posciekowych z oczyszczalni $ciekdw poprzez zastosowang
technologie i ich dalsze gospodarcze wykorzystanie zgodnie z Dyrektywq 75/442/EWG oraz
prawem polskim.

3.2. Cele posrednie

Celami posrednimi Projektu sa:

— poprawa stanu Srodowiska poprzez zmniejszenie tadunku zanieczyszczen odprowadzonego do
Srodowiska w szczegdlnosci wod podziemnych i powierzchniowych na terenie subregionu
dorzecza Wisty (aglomeracji Czechowice-Dziedzice i Goczatkowice-Zdrdj), ktory zamieszkuje ok.
50 tys. mieszkancow poprzez uporzadkowanie systemu odprowadzania $ciekéw z terendw
nieskanalizowanych,

— zwiekszenie dostepu do kanalizacji sanitarnej na terenie objetym Projektem.

— zmodernizowanie i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw z docelowym rozwigzaniem gospodarki
osadowej, co doprowadzi do zmniejszenia produkcji osadéw sSciekowych. Oczyszczalnia Sciekdw
bedzie dziatata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tej wielko$ci oczyszczalni sciekdw.

— podniesienie standardu zycia mieszkancéw objetych Projektem, wyrdownanie poziomu zycia
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mieszkancow, wzmocnienie lokalnego potencjatu tworzenia miejsc pracy, zwiekszenie ruchu
turystycznego, zmniejszenie zagrozen dla zdrowia mieszkancow, uksztattowanie pozytywnego
wizerunku gminy jako obszaru czystego ekologicznie,

— przygotowanie zespotdw administracyjnych i technicznych do efektywnej absorpcji srodkow
pomocowych.

3.3. Cele bezposrednie

Celem bezposrednim jest przygotowanie, a nastepnie realizacja inwestycji w zakresie Projektu
,Regulacja gospodarki wodno-Sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”.
Ze wzgledu na uwarunkowania lokalizacyjne, techniczne i geograficzne, zadania Projektu podzielono na:
- Zadanie nr 1 — Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni Sciekéw w Czechowicach-
Dziedzicach (,,zaprojektuj i wybuduj” — ZOLTY FIDIC) (Realizacja w ramach kontraktu nr VIIl)
- Zadanie nr 2 — Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Czechowice-Dziedzice. (Roboty budowlane —
CZERWONY FIDIC). Zadanie zostato podzielone na 2 podzadania:
* Podzadanie 2.1 — Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice.
(Realizacja w ramach kontraktu nr IX)
* Podzadanie 2.2 — Budowa sieci kanalizacyjnej w pofudniowej czesci miasta Czechowice-
Dziedzice. (Realizacja w ramach kontraktu nr X)
- Zadanie nr 3 — Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana sieci wodociggowej w gminie Czechowice-
Dziedzice. Sotectwa: Zabrzeg i Ligota (Roboty budowlane — CZERWONY FIDIC). Zadanie zostato podzielone
na 2 podzadania:

¢ Podzadanie 3.1 — Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej na terenie sotectwa
Zabrzeg .(Realizacja w ramach kontraktu nr XI)

* Podzadanie 3.2 — Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej na terenie sotectwa
Ligota. (Realizacja w ramach kontraktu nr XII).

Realizacja Projektu pozwoli na zapewnienie zgodnosci oczyszczania Sciekow z Dyrektywa Unii Europejskiej
91/271/EEC.

Inwestycja umozliwi przytaczenie 11 248 oséb do nowej sieci kanalizacyjnej. Ostroznosciowo przyjeto, ze
osoby te beda podtaczane do sieci zbiorczej w latach 2013 — 2016. Zgodnie z zatozonym harmonogramem
przytagczen w ciggu roku od zakonczenia inwestycji - w 2015 r. - do sieci zostanie przytgczonych 10 042
0s0b (zaktada sie przytagczenie 1206 oséb w 2016 r.)

Drugim segmentem przedsiewziecia bedzie przetgczenie 17 867 oséb z czesci miejskiej gminy, ktore
obecnie korzystajg z wadliwej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej, zarzadzanej przez Rejonowe
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji (RPWiK Tychy) na nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej
PIM Sp. z 0.0. Modernizacja ta bedzie polega¢ na budowie nowego kanatu i podtgczeniu do niego wyzej
wymienionych mieszkancow.

W wyniku Projektu wskaznik skanalizowania aglomeracji wzrosnie z 77 % (tj. 37 779 RLM) do 98 % (tj. 47
985 RLM) w 2015 r. Pozostate 2 % bedzie wyposazone w indywidualne systemy (zbiorniki bezodptywowe
regularnie obstugiwane przy pomocy wozéw asenizacyjnych lub przydomowe oczyszczalnie $ciekdw).

Ogdlna dtugosc sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i ogélnosptawnej) w gminie Czechowice-Dziedzice wynosi
okoto 93 km, w tym ok. 66 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ponad 27 km sieci kanalizacji
ogodlnosptawne;j.

Kanalizacja ogdlnosptawna wystepuje na obszarze skanalizowanym przed 1990 r. W pdzZniejszym okresie
budowano kanalizacje rozdzielczg, z tym ze w dalszym ciggu S$cieki sanitarne sg sprowadzone do
zbierajgcych réwniez wody deszczowe kolektoréw gtéwnych.

Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarze gdzie funkcjonuje sie¢ ogdlnosptawna pozwoli rozdzieli¢ strumien
wod deszczowych od Sciekdow sanitarnych. Dotychczasowa kanalizacja po zmianach wtasnosciowych
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(przejecie majatku przez Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach) bedzie petni¢ role kanalizacji
deszczowej i pozostanie w zarzadzie Urzedu Miejskiego.

Realizacja planowanych inwestycji zaktada budowe 85,7 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 11,2 km
sieci ttocznej oraz 30 pompowni $ciekdw. Ponadto, wykonanych zostanie 24,4 km sieci sanitarnej oraz 2
pompownie $ciekdw w ramach rozdziatu sieci ogélnosptawne;.

W ramach gospodarki wodnej przewidziano takze wymiane ok. 7,4 km sieci wodociggowe;j.

Ponadto w ramach Projektu przewiduje sie rozbudowe i modernizacje oczyszczalni Sciekow w
Czechowicach-Dziedzicach, ktéra zwiekszy swojg przepustowosé¢ z RLM ok. 39 000 do 53 950. Budowa
sieci kanalizacji, wodociggu oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekdw nie spowoduje
znaczacego oddziatywania na Srodowisko.

Ponizej przedstawiono tzw. ,Wstepny harmonogram realizacji kontraktéw na roboty budowlano-

montazowe dla zobrazowania zaktadanego postepu realizacyjnego Projektu.

. Planowane Szacunkowy
Nr Rodzaj . o
Nazwa Kontraktu Podpisanie okres realizacji
Kontraktu przetargu ,
Umowy robot
1. 2. 3. 4, 5.
Projektowanie:
Modernizacja (przebudo'v\'/a'l , Przetarg S 10 m-cy
Vil rozbudowa) oczyszczalni sciekdw nieoeraniczon pazdziernik 2012 Robotyv:
w Czechowicach-Dziedzicach g ¥ oboty:
10,5 m-ca
IX Bl{dowa sieci kahallzac.yjne.)j w centrum . Przet?rg czerwiec 2012 27 m-ce
miasta Czechowice-Dziedzice nieograniczony
Budowa sieci kanalizacyjnej w Przetar
X potudniowej czesci miasta Czechowice- . . & listopad 2012 19,5 m-ca
S nieograniczony
Dziedzice
Budowa kanalizacji i wymiana sieci Przetar
Xl wodociggowej na terenie Sotectwa . . g lipiec 2012 21 m-cy
nieograniczony
Zabrzeg
Budowa kanalizacji i wymiana sieci Przetar
Xl wodociggowej w na terenie Sotectwa . . g listopad 2012 17 m-cy
. nieograniczony
Ligota
UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza zmiane termindw realizacji powyzszych kontraktow.

4. ZAKRES ZADAN OBJETYCH ZAMOWIENIEM

Celem niniejszego zamdwienia jest Swiadczenie ustug w zakresie organizacji
kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu realizowanego w ramach Funduszu Spdjnosci pn. ,,Regulacja
gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”.

Jezykiem komunikacji

bedzie jezyk polski.

polskojezyczna.

i prowadzenia

Wersjg obowigzujgcych dokumentéw bedzie wersja
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4.1. Cele dziatan informacyjnych i promocyjnych

Celem dziatan informacyjnych i promocyjnych jest zwiekszenie Swiadomosci opinii publicznej na
temat srodkow Unii Europejskiej w projektach dofinansowywanych z Funduszu Spéjnosci oraz zwiekszenie
poziomu wiedzy spoteczenstwa na temat celdw i korzysci wynikajgcych z realizacji projektéw w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko istotnych dla zwiekszenia konkurencyjnosci regionu.

4.2. Dokumenty w oparciu o ktdre realizowane s3 dziatania informacyjno-promocyjne
Dokumenty wydane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w zakresie promocji:
1) ,Wytyczne w zakresie informacji i promocji”,

2) ,Zasady promocji projektéw dla beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2007-2013”,

3) ,Zasady stosowania znaku, budowania ciggu znakdéw oraz projektowania tablic i naklejek w promocji
projektdw programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”,

4) ,Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spdjnosci”,
5) ,Plan komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-2013”,
6) , Ksiega ldentyfikacji Wizualnej dla Narodowej Strategii Spdjnosci”,

7) ,Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatkow w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko”.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze Wytyczne moga ulega¢ zmianom/modyfikacjom w trakcie trwania Umowy,
dlatego obowigzkiem Wykonawcy jest ich biezgcy monitoring i stosowanie Wytycznych obowigzujacych w
trakcie realizowania Umowy. Aktualne dokumenty znajdujg sie na stronie internetowej: www.pois.gov.pl.

4.3. Zakres zadan i obowigzkéw objetych zamoéwieniem w zakresie informacji i promoc;ji

Wykonawca obowigzany jest postepowaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi wytycznymi i
wymogami realizacji projektéw dofinansowywanych z Funduszu Spdjnosci, dotyczagcymi prowadzenia
dziatan informacyjnych i promocyjnych a takze zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Dziatania informacyjne i promocyjne beda prowadzone przez okres realizacji Projektu ze
szczegdlnym uwzglednieniem istotnych dat i etapow realizacji inwestycji.

Wszelkie wytworzone materiaty promocyjne, informacyjne i inne muszg zawiera¢ informacje o
wspotfinansowaniu Projektu przez Fundusz Spéjnosci.

Wykonawca w ramach podstawowych obowigzkéw powinien miedzy innymi :

1) bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw Umowy,

2) opracowywac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od podpisania umowy:
- ,Harmonogram realizacji kampanii promocyjnej Projektu” zwany dalej Harmonogramem na
caty okres realizacji Umowy oraz nastepnie w terminach sktadania Raportéw PrzejSciowych
(dwumiesiecznych) Wykonawca winien przedstawiaé kazdorazowo sprawozdanie z jego realizacji.
W przypadku zaistnienia istotnych okolicznosci wptywajacych na realizacje poszczegdlnych
Kontraktéow w ramach Projektu, a zatem mogacych mie¢ wptyw na Harmonogram realizacji
kampanii promocyjnej Wykonawca winien wprowadza¢ korekty/zmiany do przedmiotowego
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Harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia przekazanego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego i przedstawic go do akceptacji Zamawiajgcemu.
- wzory materiatéw promocyjnych (opisane ponizej), ktére bedg wytworzone w toku realizacji
niniejszego zamowienia oraz kazdorazowo uzyskaé¢ dla takich dokumentéw i/lub materiatow
akceptacje Zamawiajgcego przed ich pierwszym wykonaniem i upublicznieniem,
3)pozostawa¢ w statym, biezgcym kontakcie z Zamawiajgcym celem zasiegania informacji o
faktycznym postepie Kontraktéw realizowanych w zakresie Projektu ,Regulacja gospodarki
wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”.

4.4. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem niniejszego zamdwienia sg Ustugi — Dziatania informacyjne i promocyjne dla Projektu
»Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”.

Ponizej przedstawiono Wstepny harmonogram dziatan informacyjno-promocyjnych, ktéry stanowi
podstawe w zakresie planowania realizacji zadann dla docelowego ,,Harmonogramu realizacji kampanii
promocyjnej Projektu”:

Nr Zadania

Rodzaj §rodka

Termin
realizacji w
latach

2012

2013

2014

2015

Tablice
informacyjne

2012-2013

10 szt.

2 szt.

Tablice
pamitkowe

2014

5 szt.

Informacje w
mediach —
publikacje dla
prasy lokalnej

2012-2015

4 publikacje

4 publikacje

4 publikacje

publikacje

Informacje w
mediach-
materiaty

informacyjne do
radia

2012-2015

1 informacja

1 informacja

Y

1 informacja

infbrmacja

Broszury
informacyjne

2012-2014

1000 szt.

2000 szt.

1000 szt.

Naklejki
informacyjne

2012

300 szt.

Tabliczki
informacyjne

2012

70 szt.

Konferencje
prasowe

2012, 2014

Gadzety
promupce
projekt - kubki

2012-2014

200 szt.

200 szt.

100 szt.

Gadzety
promupce
projekt —
,smycze”

2012-2014

400 szt.

400 szt.

200 szt.

Gadzety
promupce
projekt —
koszulki

2012-2014

300 szt.

300 szt.

200 szt.
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Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania, a nastepnie przeprowadzenia dziatan w
zakresie zadan przedstawionych ponizej w terminie zgodnym z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
»Harmonogramem realizacji kampanii promocyjnej Projektu”.

1) Zadanie 1- Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz tablic informacyjnych.

Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz 12 sztuk tablic
informacyjnych w tym 11 sztuk wraz z konstrukcja nosng oraz 1 szt. z czterema otworami
montazowymi z kotpakami maskujgcymi do mocowania na scianie budynku. Tablice muszg by¢
wykonane zgodnie z Zasadami promocji projektéow dla beneficjentéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 i zatacznikiem nr 1 Zasady stosowania znaku, budowania
ciggu znakdéw oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko.

Zadaniem Wykonawcy bedzie zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz tablic

informacyjnych w miejscu wskazanym lub zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Tablice nalezy umieszczaé na dziatkach nalezgcych do Skarbu Panstwa. Wykonawca przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcemu proponowane miejsca montazu tablic informacyjnych. W przypadku
braku mozliwosci zamontowania tablicy na dziatce nalezgcej do Skarbu Panstwa, dopuszcza sie
mozliwo$¢é montazu tablic na dziatkach drogowych lub nalezgcych do oséb prywatnych.

Tablica informacyjna -1 sztuka bedzie umieszczona na budynku siedziby beneficjenta tj. w
Czechowicach Dziedzicach, ul. Szarych Szeregéw 2, 1 sztuka przed budynkiem administracyjnym
oczyszczalni $ciekdbw w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Czysta 5 oraz 1 sztuka w okolicy Urzedu
Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Plac Jana Pawfa Il. Pozostate 9 sztuk tablic
informacyjnych zostanie umieszczonych w miejscach wykonywania robdt przyporzgdkowanych
okreslonym Kontraktom tj.

e Kontrakt VIII —,Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni S$ciekdw w
Czechowicach-Dziedzicach” - 1 sztuka.

Kontrakt IX — Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice — 2 sztuki

Kontrakt X — Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej czesci miasta Czechowice-Dziedzice —

2 sztuki.

¢ Kontrakt XI — Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej na terenie sotectwa Zabrzeg —
2 sztuki.

¢ Kontrakt XIl — Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej na terenie sotectwa Ligota —
2 sztuki.

Tablice informacyjne powinny zosta¢ umieszczone niezwtocznie po rzeczowym rozpoczeciu
realizacji Projektu tj. rzeczywistym rozpoczeciu robét w ramach w/w Kontraktow.

Tablica informacyjna musi zawiera¢ nastepujgce elementy:

a) emblemat Unii Europejskiej z odwotaniem stownym do Unii Europejskiej oraz odwotaniem
stownym do Funduszu Spéjnosci, logo POIiS, hasto promocyjne POIiS, logo beneficjenta i/lub
podmiotu upowaznionego — powyzsze informacje musza zajmowa co najmniej 25%
powierzchni tablicy,

b)informacje o wspétfinansowaniu ze srodkéw Unii Europejskiej : ,,Projekt wspotfinansowany
przez Unie Europejskg ze Srodkow Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Infrastruktura i
Srodowisko”,

c) tytut projektu ,
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d) nazwe beneficjenta,
e) wartosc¢ projektu w PLN (w zaokragleniu do petnego PLN),
f) kwota dofinansowania z Funduszu Spéjnosci (w zaokragleniu do petnego PLN).

Wielkos$¢ czcionki zastosowana do elementu z ppkt b) nie moze byé mniejsza od wielkosci czcionki
zastosowanej do opisania elementéw w ppkt c) —f).

Wymiary tablicy informacyjnej majg wynosi¢ 3m (szerokos¢) x 2m (wysokos¢). Tablica musi by¢
wykonana z trwatego materiatu (tworzywo sztuczne) odpornego na czynniki atmosferyczne, dzieki czemu
zostanie zapewniona czytelnos¢ informacji oraz wysoki poziom estetyczny umozliwiajgcy jej eksploatacje
przez okres realizacji Projektu. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania metody wklejania przy
wykonaniu tablic. Montaz tablicy powinien by¢é na konstrukcji nosnej stalowej ocynkowanej ogniowo
(powyzej terenu), posadowionej na wysokosci minimum 2 m liczagc od poziomu terenu do dolnej krawedzi
tablicy. Profile stalowe konstrukcji nosnej majg by¢ zamkniete, jednolite (nie dopuszcza sie przedtuzanych
elementdéw widocznych). Fundamenty majg by¢ betonowe lub zelbetonowe o objetosci uniemozliwiajgcej
przewrécenie sie tablicy, wysokos¢ nad terenem 15 cm. Powierzchnia tablicy z opisem powinna by¢
jednorodna (nie dopuszcza sie faczenia). Elementy mocujace tablice do konstrukcji nosnej powinny by¢
niewidoczne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgce przeglady, konserwacje tablic w okresie ich eksploatacji
oraz demontaz.

2) Zadanie 2 - Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz tablic pamigtkowych.

Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz 5 sztuk tablic
pamigtkowych w tym 3 sztuki wraz z konstrukcjg nosng oraz 2 sztuki z czterema otworami
montazowymi z kotpakami maskujgcymi do mocowania na $cianie budynku. Tablice muszg by¢
wykonane zgodnie z Zasadami promocji projektéow dla beneficjentéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 i zatacznikiem nr 1 Zasady stosowania znaku, budowania
ciggu znakéw oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko.

Zadaniem Wykonawcy bedzie zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz tablic
pamigtkowych w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania metody wklejania przy wykonaniu tablic.

Tablice pamigtkowe w ilosci 1 sztuka bedzie umieszczona na budynku siedziby beneficjenta tj. w
Czechowicach Dziedzicach, ul. Szarych Szeregdw 2 oraz 1 sztuka na budynku administracyjnym
oczyszczalni Sciekdw w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Czysta 5. Pozostate 3 sztuki tablic
pamigtkowych zostang umieszczone na terenie sotectwa Ligota — 1 sztuka, na terenie sotectwa
Zabrzeg — 1 sztuka oraz na terenie miasta Czechowice-Dziedzice — 1 sztuka.

Tablice pamigtkowe nalezy umiesci¢ nie pdzniej niz 6 miesiecy po zakonczeniu rzeczowej
realizacji Projektu tj. rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robot.

Tablica pamigtkowa musi zawiera¢ nastepujace elementy:

a) emblemat Unii Europejskiej, odwotanie stowne do Unii Europejskiej, odwotanie stowne do
Funduszu Spdjnosci, logo POIiS, hasto promocyjne POIiS, logo beneficjenta i/lub podmiotu
upowaznionego — powyzsze informacje muszg zajmowaé co najmniej 25% powierzchni
tablicy,
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b)informacje o wspétfinansowaniu ze srodkéw Unii Europejskiej : ,,Projekt (nalezy wstawic tytut
projektu) wspotfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko”.

Wymiary tablicy pamigtkowej majg wynosi¢ 1m (szerokos¢) x 0,7m (wysokos¢). Tablica wraz z
elementami montazu musi by¢ wykonana z trwatego materiatu (tworzywo sztuczne) odpornego na
warunki atmosferyczne, dzieki czemu zapewniona zostanie czytelno$¢ oraz wysoki poziom
estetyczny tablicy, co najmniej w okresie trwatosci projektu, tj. 5 lat od zakonczenia realizacji
Projektu. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania metody wklejania przy wykonaniu tablic.

Montaz tablicy na konstrukcji nosnej, posadowionej na wysokosci minimum 2 m liczagc od poziomu

terenu do dolnej krawedzi tablicy. Montaz tablicy powinien by¢ na konstrukcji nosnej stalowej
ocynkowanej ogniowo (powyzej terenu), posadowionej na wysokosci minimum 2 m liczac od poziomu
terenu do dolnej krawedzi tablicy. Profile stalowe konstrukcji nosnej majg by¢ zamkniete, jednolite (nie
dopuszcza sie przedtuzanych elementéw widocznych). Fundamenty majg by¢ betonowe lub zelbetonowe
o objetosci uniemozliwiajgcej przewrdcenie sie tablicy, wysokos¢ nad terenem 15 cm. Powierzchnia
tablicy z opisem powinna by¢ jednorodna (nie dopuszcza sie faczenia). Elementy mocujgce tablice do
konstrukcji nosnej powinny by¢ niewidoczne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgce przeglady oraz konserwacje tablic w okresie 5 lat od
zakonczenia realizacji Projektu.

3) Zadanie 3 - Opracowanie i opublikowanie materiatéw prasowych.

Zadanie to polega na wspodtpracy z mediami lokalnymi: prasa, radio (minimalny zasieg mediéw
winien by¢ lokalny — gmina Czechowice-Dziedzice, a maksymalny zasieg medidw moze by¢
zasiegiem wojewddzkim).

Zadanie to bedzie obejmowaé wspdtprace z mediami w zakresie biezgcego informowania
spoteczenstwa o postepach w realizacji Projektu, mozliwych utrudnieniach, korzysciach oraz
zrédtach  finansowania. Ponadto, do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie gromadzenie,
archiwizowanie oraz biezgce przekazywanie Zamawiajgcemu, w postaci cyfrowej (CD lub DVD) i
papierowej, notatek prasowych oraz informacji o opublikowanych przez Wykonawce materiatach
zwigzanych z Projektem.

Na publikacjach w wersji elektronicznej na pierwszej stronie/pierwszym widocznym ekranie/oknie
powitania, ktore ukazuje sie jako pierwsze podczas odtwarzania materiatdw zamieszczonych na
nosniku danych powinno znalez¢ sie oznaczenie zgodne z wariantem podstawowym tj. logo POIiS,
flaga Unii Europejskiej, odwotanie stowne do Unii Europejskiej, odwotanie stowne do Funduszu
Spéjnoéci,  opcjonalnie:  hasto okreélone dla POIiS, logo beneficjenta, logo podmiotu
upowaznionego, logo instytucji, herb JST, informacja o wspdtfinansowaniu projektu.

W przypadku nos$nikéow takich jak CD oraz DVD oznaczenie w wariancie minimalnym powinno
znalez¢ sie rowniez na oktadce/wierzchniej stronie.

Zadaniem Wykonawcy bedzie:

przygotowanie publikacji dla prasy lokalnej z czestotliwoscig 1 publikacja raz na kwartat od
poniedziatku do pigtku , publikacja powinna zawierac¢ tekst od 2000 do 6000 znakow, format strony
A4. W publikacji nalezy zamiesci¢ biezgce informacje o realizacji Projektu, zdjecia, wykresy. Tresé
bedzie kazdorazowo uzgadniania z Zamawiajgcym. Artykuty prasowe muszg by¢ opublikowane w
petnym kolorze aby przyciggaty uwage grupy docelowej. Polega¢ to bedzie na podkresleniu roli Unii
Europejskiej w realizacji Projektu oraz znaczenia przedsiewziecia i korzysci z niego ptynacych dla
mieszkacOdw miasta i gminy Czechowice-Dziedzice.

Zamawiajgcy nie przewiduje zamieszczania publikacji w prasie na stronach ogtoszeniowych.
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b)

Informacja prasowa musi zosta¢ oznaczona nastepujacymi elementami: emblemat Unii
Europejskiej, odwotanie stowne do Unii Europejskiej, odwotanie stowne do Funduszu Spdjnosci,
logo POIiS, opcjonalnie — hasto promocyjne.

Typowy uktad informacji prasowej zawiera:
¢ Nagtéwek-krotki tytut,
« Akapit wprowadzajgcy-streszczenie najwazniejszych faktéw w 20-30 stowach,
* Tekst-opis zagadnienia z podaniem szczegdtdw (przedstawienie faktow, a nie opinii),
¢ Koncowe akapity-kontekst, cytaty, informacje ogdlne (np. dane kontaktowe).

llos¢ publikacji- 1 publikacja na kwartat w ciggu 4 lat ,razem 16 publikacji w latach 2012-2015.

przygotowanie materiatéw informacyjnych do radia i ich opublikowanie, ktére bedg emitowane z
czestotliwoscig 1 raz w roku, zawierajgce informacje o realizacji Projektu, fazy jego realizacji,
zrédtach finansowania itp. Tres¢ bedzie kazdorazowo uzgadniania z Zamawiajgcym. Czas trwania
emisji 3 - 5 minut.

Zamawiajacy nie dopuszcza dzielenia czasu trwania emisji.

lloé¢ informacji — 1 informacja w roku, razem 4 informacje w latach 2012-2015.

4) Zadanie 4 - Przygotowanie i opracowanie materiatéw informacyjno-promocyjnych.

Do zadan Wykonawcy w powyzszym zakresie naleze¢ bedzie: opracowanie, druk, dostawa
oraz dystrybucja broszur informacyjnych dotyczacych Projektu.

Broszure nalezy opracowa¢ w formacie A4, papier kredowy min. 150g/m?*, druk w petnym
kolorze, druk dwustronny, objetos¢ minimum 6 stron. Zamawiajacy nie wymaga oktadki dla
broszury.

Broszura powinna zawierac informacje na temat udziatu Unii Europejskiej w finansowaniu Projektu
zgodnie z zasadami wizualizacji przedsiewzie¢ wspétfinansowanymi z Funduszu Spdjnosci.

Broszura powinna by¢ oznaczona nastepujacymi elementami: logo POIiS, emblemat UE, odwotanie
stowne do UE, odwofanie stowne do Funduszu Spéjnoéci, opcjonalnie: hasto okreélone dla POIiS,
logo beneficjenta, logo podmiotu upowaznionego, logo instytucji, herb JST, informacja o
wspotfinansowaniu Projektu.

Ponadto, broszura powinna wyjasnia¢ cel i konieczno$¢ jego realizacji oraz przedstawi¢ zakres
rzeczowy, koszty i harmonogram realizacji Projektu ze wskazaniem korzysci, jakie odniosg
mieszkancy miasta po zrealizowaniu inwestycji, oraz przekazywa¢ w sposdb przyjazny dla
odbiorcéw informacje o procedurach zwigzanych z budowg indywidualnych przytaczy do kanalizacji
oraz o obowigzkach wykonawcy robdét budowlanych i uzytkownikéw budowanego systemu
kanalizacji, wszelkie dane teleadresowe do kontaktu z inwestorem.

Broszura bedzie podlega¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i po petnej akceptacji
Wykonawca wydrukuje, skonfekcjonuje w pakiety po 50 sztuk i dostarczy do siedziby
Zamawiajgcego. Wykonawca zaproponuje miejsca dystrybucji i rozdystrybuuje ulotki do miejsc
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Broszure nalezy opracowac w naktadzie 4000 egzemplarzy.
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5) Zadanie 5 - Wykonanie tabliczek i naklejek informacyjnych o Projekcie do oznakowania np.
wyposazenia biurowego, sprzetu komputerowego itp. w Jednostce Realizujgcej Projekt.

Zadaniem Wykonawcy bedzie zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tabliczek i naklejek
informacyjnych do siedziby Zamawiajgcego po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Naklejki informacyjne w ilosci 300 sztuk. Wymiary naklejki majg wynosi¢ 7 cm (szerokosc) x
5 cm (wysokosé), materiat — folia samoprzylepna z zabezpieczong powierzchnig Scieralng, odporna
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Tabliczki informacyjne w ilo$ci 70 sztuk . Wymiary tabliczki majg wynosic¢ 20 cm (szerokos$é) x
15 cm (wysokos¢), materiat — tworzywo sztuczne, odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, z dwoma otworami montazowymi z kotpakami maskujgcymi.

Na naklejkach oraz tabliczkach informacyjnych naleizy stosowaé¢ oznaczenie w wariancie
podstawowym czyli musza zawieraé: logo POIiS, flage Unii Europejskiej, odwotanie stowne do
Unii Europejskiej, informacje o wspétfinansowaniu projektu, opcjonalnie logo beneficjenta.

Oznakowanie w postaci tabliczek lub naklejek informacyjnych stosuje sie do oznakowania
Srodkow trwatych m.in. maszyn i urzadzen, pojazdow, aparatury, wyposazenia biurowego, sprzetu
komputerowego zakupionych dzieki wsparciu ze sSrodkéw Unii Europejskie;j.

Tabliczki/naklejki informacyjne stosuje sie réwniez w przypadku wartosci niematerialnych i
prawnych np. oprogramowanie.

6) Zadanie 6 - Organizacja konferencji prasowych.

Zadaniem Wykonawcy bedzie organizacja 2 konferencji tematycznych na terenie Czechowic-
Dziedzic, dotyczacych realizacji Projektu (rozpoczynajacej i koncowej), potgczonych z wizytg
dziennikarzy.

Konferencje bedg odbywaty sie w nastepujacych terminach: rozpoczynajgca po podpisaniu
umowy o dofinansowanie, koncowa po zakonczeniu realizacji zadan inwestycyjnych. Szczegétowe
terminy, miejsce odbywania sie konferencji oraz lista zapraszanych gosci zostang kazdorazowo
uzgodnione z Zamawiajacym.

Szczegdtowe dziatania:

a) przedstawienie propozycji listy zaproszonych osdb, lista musi zostaé¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez Zamawiajacego,

b) przygotowanie i rozestanie pocztg tradycyjng zaproszen do udziatu w konferencji wraz z programem
konferencji,

c) opracowanie i wydrukowanie materiatow konferencyjnych dla uczestnikow w formie i tresci
uzgodnionej z Zamawiajgcym,

d)opracowanie audiowizualnych prezentacji, ktdre zostang przedstawione uczestnikom konferencji,
(zamawiajacy przekaze Wykonawcy materiat merytoryczny),

e) wyposazenie sali spotkan w sprzet niezbedny do nagtosnienia, prezentacji, sprzet audiowizualny
oraz zapewnienie obstugi i sprawnego funkcjonowania tego sprzetu,

f) zapewnienie kazdorazowo cateringu dla zaproszonych osdb tzn. napoi cieptych (kawa, herbata),
Smietanka do kawy, ciasto, zimne napoje (woda mineralna gazowana i niegazowana, sok jabtkowy
i pomaranczowy), obiad -drugie danie (ziemniaki, kluski $lgskie, 2 rodzaje miesa, suréwki),
przekaski (np. koreczki, oscypki z bekonem itp.)

63



W miejscu , w ktorym odbywa sie konferencja nalezy umiescic flage Unii Europejskiej (bgdz plakat z flaga
Unii Europejskiej) oraz logo POIiS. Na zaproszeniach, materiatach konferencyjnych i innych dokumentach
nalezy umiesci¢ oznaczenie wtasciwe dla wariantu podstawowego.

Zaproszenia nalezy opracowaé¢ w formacie A4 sktadanym na 3 czesci, papier kredowy min 150g/m? w
kolorze biatym, druk w petnym kolorze, dwustronny.

Podczas konferencji powinien by¢ zaznaczony zaréwno w miejscu przeprowadzenia konferencji, jak i w
materiatach konferencyjnych udziat Funduszu Spojnosci we wspétfinansowaniu Projektu.

Konferencje majg by¢ zorganizowane w systemie jednodniowym w Czechowicach-Dziedzicach o
czasie trwania ok.3 — 4 godzin, na ilo$¢ oséb od 70 do 100.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacjg konferencji (w tym m.in. wynajeciem Sali konferencyjnej,
przygotowanie materiatéw konferencyjnych, cateringu, nagtosnienia) ponosi Wykonawca.

Wszystkie materiaty konferencyjne oraz wybor sali konferencyjnej muszg zostac przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcego w terminie do 30 dni przed uzgodnionym terminem konferencji.

Z kazdej konferencji powinna zosta¢ opracowana: dokumentacja fotograficzna, informacja
prasowa, lista obecnosci, protokdt ze spotkania wraz z listg pytan i danymi teleadresowymi pytajacych,
ktdrym nalezy udzieli¢ informacji w formie pisemnej w pdzniejszym terminie.

7) Zadanie 7 - Opracowanie, wykonanie i dostawa materiatéw promujacych Projekt.

Zadaniem Wykonawcy bedzie, opracowanie i dostawa materiatéw promujgcych Projekt z logo i
nadrukiem w kolorze kojarzgcym sie z realizacjg Projektu takich jak:

1) Kubki w jednym kolorze, ceramiczne, wysoko$¢ 9 do 10 cm, pojemnos$é 250 do 300 ml,
Srednica 80 do 90 mm, kubek z uchem. llos¢ — 500 sztuk.

2) ,Smycze” na klucz — tacznik plastik, tasSma poliester, wymiary 15 mm x 110 cm, nadruk
dwustronny. llos¢ - 1000 szt.

3) Koszulki z bawetny wysokogatunkowej (180 do 210g) z krotkim rekawem typu T-shirt,
$ciggacz pod szyja (z dodatkiem lycry lub elastanu) kolor biaty i niebieski, w rozmiarach S- 50
szt. biatych i 50 szt. niebieskich, M- 100 szt. biatych i 100 szt. niebieskich, L-100 szt. biatych i
100 szt. niebieskich, XL-100 szt. biatych i 100 szt. niebieskich, XXL-50 szt. biatych i 50 szt.
niebieskich, razem 800 szt. koszulek (400 szt. biatych i 400 szt. niebieskich).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia faktycznego po 1 egzemplarzu z kazdego materiatu
promujgcego, w celu zaakceptowania jako$ci wykonania i zgodnosci z obowigzujgcymi wytycznymi. Po
akceptacji przez Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy w/w materiaty do siedziby Zamawiajacego.

Na materiatach promocyjnych obowigzkowo muszg sie znalez¢: co najmniej logo POIiS, Flaga Unii
Europejskiej, odwotanie stowne do Unii Europejskiej (w wyjatkowych sytuacjach, gdy techniki wykonania
uniemozliwiajg czytelne umieszczenie odwotania stownego, element ten nie jest obowigzkowy),
opcjonalnie : logo beneficjenta, logo podmiotu upowaznionego ,herb JST.

Ponadto w ramach tego zadania Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowanie jednolitej szaty
graficznej, ktdra bedzie stosowana do opracowan zwigzanych z Projektem tzn. materiatéw promocyjnych,
prezentacji itp. Projekt jednolitej szaty graficznej bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5. RAPORTOWANIE.

Dostarczone przez Wykonawce raporty winny spetnia¢ wymagania okreslone przez procedury i wytyczne
dotyczgce Funduszu Spdjnosci. Wszystkie raporty podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Raporty
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beda sktadane w trzech egzemplarzach do JRP oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (3 szt. CD).
Zamawiajgcy ma prawo do wniesienia uwag do przedstawionego Raportu Wstepnego, Raportu
Przejsciowego i Raportu Koncowego w ciggu 14 dni od daty jego otrzymania. Jezeli w tym czasie
Zamawiajgcy nie przekaze na pismie zadnych uwag do raportéw w terminie 14 dni od daty ich otrzymania,
raporty bedg uwazane za zatwierdzone przez Zamawiajacego. Btedy w raportach wskazane przez
Zamawiajgcego muszg by¢ usuniete przez Wykonawce w ciggu 7 dni roboczych. Raporty beda
przygotowywane w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Wszystkie raporty bedg opracowane w jezyku
polskim.

5.1. Raporty, ktére dostarczy Wykonawca podczas realizacji zamodwienia
5.1.1. Raport Wstepny

Wykonawca dostarczy jednorazowo Raport Wstepny w terminie 14 dni od podpisania Umowy, w ktérym

zostanie przedstawiony:

a) przewidywany harmonogram pracy zwigzany z zakresem zadan objetych zamdéwieniem, o ktorym
mowa w pkt.4.3 - tzw. ,,Harmonogram realizacji kampanii promocyjnej Projektu”

b) Zespot Wykonawcy wraz z przypisanymi obowigzkami i kompetencjami w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu zamowienia,

c) przedstawienie projektu jednolitej szaty graficznej dla materiatéw informacyjno- promocyjnych (wzory
materiatow),

d) sposdb organizacji wspdtpracy i komunikowania sie z Zamawiajgcym.

5.1.2. Raport Przejsciowy (dwumiesieczny)

Wykonawca jest zobowigzany przedktadac Raporty PrzejSciowe (dwumiesieczne), ktdre bedg podstawg do
wyptaty wynagrodzenia za prace Wykonawcy oraz rozliczenia za jego dziatania. Raporty te bedg dotyczy¢
wykonania ustug prowadzenia dziatan informacyjno-promocyjnych Projektu w okresie raportowania.
Raporty te winny opisywac w sposdb wyczerpujacy postep prac oraz opis dziatan Wykonawcy w okresie
objetym raportem odnoszgc sie do Harmonogramu realizacji kampanii promocyjnej Projektu.

W przypadku opracowania artykutow prasowych w okresie raportowania Wykonawca zobowigzany jest
do zataczenia 1 kompletnego egzemplarza publikacji w mediach (np. gazety, czasopisma, nagrania DVD w
przypadku audycji radiowej itp.) do kazdego egzemplarza raportu.

5.1.3. Raport Koricowy.

Raport koricowy winien zawieraé opis wszystkich wykonywanych w ramach niniejszego zamdwienia ustug,
analize probleméw jakie napotkat Wykonawca w toku realizacji zamdwienia, podjetych dziataniach
naprawczych w celu ich usuniecia oraz inne informacje.

5.2. Przekazywanie raportow.

Raporty Wykonawca przedktada w Jednostce Realizujgcej Projekt w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul.
Czysta 5.

Raport Wstepny przekazywany jest przez Wykonawce w terminie 14 dni od podpisania Umowy przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

Raport Przejsciowy (dwumiesieczny) jest przekazywany przez Wykonawce w terminie do 7 dnia miesigca

nastepujgcego po miesigcu, koriczagcym dany (dwumiesieczny) okres rozliczeniowy. Raport ten stanowi
podstawe do ptatnosci dla Wykonawcy.
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Raport Koncowy przekazywany jest w terminie 14 dni po wykonaniu wszystkich ustug objetych niniejszym
zamodwieniem. Raport ten stanowi podstawe do ptatnosci kornncowej dla Wykonawcy.

6. Personel Wykonawcy

Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy zostaty okreslone w Czesci | — Instrukcji dla
Wykonawcéw. Wymieniony tam sktad personelu Wykonawcy powinien by¢ traktowany jako minimalne
wymagania Zamawiajgcego. Na etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia
dodatkowych osdb, jesli okazg sie one niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia.

7. Wsparcie Zamawiajacego dla Wykonawcy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na jego prosbe wszystkie niezbedne dokumenty. Zamawiajacy udzieli

pomocy we wszystkich sprawach formalnych tam, gdzie udziat Zamawiajgcego bedzie wymagany przez
obowigzujgce przepisy oraz udzieli wedtug potrzeb koniecznych upowazniefh Wykonawcy.
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