

## **Odpowiedź na pytanie oferenta z dnia 10.09.2012 r.**

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający zgodnie z OPZ pkt. 4.2.1. ppkt. (c i (i, będzie wymagał od wykonawcy przygotowania protokołów PT i OT wniesienia na majątek własny, dla wszystkich realizowanych kontraktów na roboty?

### **Odpowiedź 1**

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy przygotowania protokołów PT i OT.

### **Pytanie 2**

Czy Wykonawca zgodnie z OPZ pkt. 4.2.2. ppkt. (a i (c , winien założyć min. 1 pobyt w tygodniu w siedzibie Zamawiającego obligatoryjnie?

### **Odpowiedź 2**

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca zgodnie z SIWZ-OPZ pkt. 4.1 winien założyć konsultacje i doradztwo minimum raz w tygodniu, w dniu i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie Czechowic-Dziedzic np. w siedzibie JRP, siedzibie Zamawiającego lub siedzibie biura Inżyniera Kontraktu). Dodatkowe spotkania o których mowa, między innymi w SIWZ-OPZ pkt. 4.2.2. będą odbywały się w zależności od potrzeb Zamawiającego.

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający zgodnie z OPZ pkt. 4.2.3 ppkt. (a, będzie wymagał reprezentowania prawnego zamawiającego w procesach sądowych, przed Krajową Izbą Odwoławczą?

### **Odpowiedź 3**

Tak, Zamawiający będzie wymagał.

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający zgodnie z OPZ pkt. 4.2.3. ppkt. (a, w szczególności wymóg – „rozwiązywania problemów wynikających z utrudnień dla mieszkańców miasta, powstałych w trakcie realizacji robót budowlano-montażowych”, będzie wymagał aby wykonawca był odpowiedzialny za reprezentowanie zamawiającego na spotkaniach, konsultacjach z mieszkańcami, uzyskiwanie wszelkich uzgodnień z tego tytułu, od instytucji i administracji publicznej (zarządcy dróg, gestorów sieci) jakie będą konieczne celem rozwiązania „problemów wynikających z utrudnień dla mieszkańców miasta”?

### **Odpowiedź 4**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający zgodnie z OPZ pkt. 6., w szczególności wymóg „Zamawiający wymaga, aby wszyscy Eksperci byli dostępni dla Zamawiającego (bieżące konsultacje) w godzinach pracy JRP, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.” Będzie wymagał „dostępności” telefonicznej, mailowej czy też osobistej na terenie inwestycji?

### **Odpowiedź 5**

Zamawiający będzie wymagał dostępności telefonicznej oraz mailowej.

### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający zgodnie z OPZ pkt. 4.2.3., będzie wymagał aby w przypadku konieczności wypowiedzenia umowy Wykonawcy robót/Inżynierowi Kontraktu, był odpowiedzialny za całość koniecznych działań formalno-prawnych, przygotowania wszelkich dokumentów i pism wraz z pismami procesowymi oraz do reprezentacji prawnej w wszelkich sporach sądowych?

### **Odpowiedź 6**

Tak, Zamawiający będzie wymagał.

### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający zgodnie z OPZ pkt. 4.2.3 ppkt. (a, będzie wymagał przygotowania wszelkich aneksów, porozumień lub innych dokumentów do umów jakie zawarł w ramach realizacji inwestycji Zamawiający celem zapewnienia zgodności formalno-prawnej, w związku z zaistnieniem sytuacji takich jak:

- a. roszczeń Wykonawców/Inżyniera Kontraktu oraz ewentualnych sporów z Wykonawcami/Inżynierem Kontraktu;
- b. roszczeń osób trzecich, w tym właścicieli nieruchomości i osób posiadających prawo do dysponowania gruntem oraz sporów z nimi, w przypadku braku zgody na realizację inwestycji;

### **Odpowiedź 7**

Tak, Zamawiający będzie wymagał.

### **Pytanie 8**

Prosimy o uściślenie jakie czynności wchodzi w zakres „opracowanie Końcowego Rozliczenia Projektu” – pkt. 4.2.1 (e OPZ.

### **Odpowiedź 8**

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie „opracowania Końcowego Rozliczenia Projektu” Wykonawca sporządzi projekt Wniosku o płatność końcową.

### **Pytanie 9**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu pkt 4.2.1 (g OPZ, tj. sporządzanie na bieżąco analiz ekonomicznych stanowiących podstawę podejmowanych decyzji przez Zamawiającego. W szczególności prosimy o wyjaśnienie sformułowania „na bieżąco”, oraz jakiego typu analizy ekonomiczne ma na myśli Zamawiający, czy nie jest to tożsame z pkt 4.2.1. (d OPZ.

### **Odpowiedź 9**

Zgodnie z SIWZ-OPZ pkt. 4.1. „Wykonawca na Wezwanie Zamawiającego sporządzi najpóźniej w ciągu 7dni potrzebne Zamawiającemu pisemne opracowania, opinie i/lub analizy prawne, techniczne i finansowe związane z realizacją Projektu.”

Zamawiający oprócz analiz wynikających z pkt 4.2.1. (d OPZ, wymaga - w razie wystąpienia konieczności - sporządzenia dodatkowych analiz ekonomicznych, ściśle związanych z realizacją Projektu.

**Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ.**