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 INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Kraj Beneficjenta
RZECZPOSPOLITA POLSKA

1.2. Wykaz instytucji zaangażowanych w realizację Projektu.

 Komisja Europejska (KE)
Organ podejmujący decyzję o współfinansowaniu Projektu ze środków Funduszu
Spójności.

 Instytucja Zarządzająca (IZ)
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 Instytucja Pośrednicząca I stopnia (IPZ I)
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

 Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IPZ II)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
00-673 Warszawa

 Instytucja Certyfikująca (IC)
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Instytucji Certyfikującej

 Instytucja Audytowa (IA)
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Departament Certyfikacji i Poświadczeń ze środków UE w MF

 Beneficjent
Organ odpowiedzialny za całą stronę techniczną wdrożenia projektu (pełniący funkcję
Inwestora a także przyszły Eksploatator wybudowanej infrastruktury):
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o.
ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice-Dziedzice

1.2.8 Zamawiający
Beneficjent odpowiedzialny za podpisanie Umowy z Wykonawcą

1.2.9 Partnerzy współfinansujący Projekt
1) Unia Europejska (w przypadku wydania decyzji o współfinansowaniu z

Funduszu Spójności)
2) Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
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2. CELE PROJEKTU

2.1. Cel ogólny

Celem ogólnym projektu jest:
 objęcie obszaru systemem kanalizacji sanitarnej i oczyszczenie zebranych ścieków

zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. oraz  prawem polskim dla
aglomeracji od 15 tys. do 100 tys. RLM.

2.2. Cel niniejszego zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest:

A/ wykonanie ostatecznej weryfikacji granic i obszaru aglomeracji Czechowice-Dziedzice;

B/ wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy projektu oraz
robót budowlanych dla:

Budowy sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych oraz budowy punktów
zlewnych dla beczkowozów przewożących ścieki ze zbiorników bezodpływowych
zlokalizowanych na terenach nieskanalizowanych;

C/ pozyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz
Decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego (dla terenów nieobjętych zasięgiem
Planów Miejscowych Zagospodarowania Przestrzennego);

D/ wykonanie Studium Wykonalności dla całego zakresu Projektu (wszystkich jego zadań tj.
Zadania 1 i Zadania 2).

3. Szczegółowy opis zamówienia

Informacje podstawowe na temat zamówienia

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w ramach Umowy o Dofinansowanie nr
POIS.01.01.00-00-235/10-00 zawartej z NFOŚiGW w Warszawie realizuje budowę ok. 121
km sieci kanalizacji sanitarnej, około 7,4 km wymiany sieci wodociągowej oraz modernizację
(przebudowę i rozbudowę) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach.

Ponadto, Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie na
realizację Projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice etap 2: faza przygotowania dokumentacji” nr POIS.0101.00-00-113/14.

W ramach Projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice etap 2: faza przygotowania dokumentacji” PIM Sp. z o.o. przygotowuje
dokumentację Projektu pn.„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice etap 2: faza realizacyjna”, który w swym zakresie obejmuje następujące
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Zadania inwestycyjne:

 Zadanie 1 :
Budowa instalacji do podczyszczania wód deszczowych przed zrzutem do odbiorników
powierzchniowych na końcówkach kanalizacji deszczowej po jej adaptacji z funkcji
kanalizacji ogólnospławnej,

 Zadanie 2:
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych oraz budowa punktów zlewnych
dla beczkowozów przewożących ścieki ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na
terenach nieskanalizowanych.

Dokumentacja w zakresie Zadania 1 przygotowywana jest w ramach umowy nr 1/FS/2014 z
dnia 29.07.2014 przez firmę INIKO Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Zagłoby 8/L3, 35-303 Rzeszów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest na naszej stronie internetowej:
http://www.pim.czechowice-dziedzice.pl w zakładce: Przetargi/Przetargi 2014
Przewiduje się, że do końca marca 2015 r. zostaną zgodnie z w/w umową uzyskane stosowne
dokumenty.

Natomiast w zakresie Zadania 2 dokumentacja zostanie przygotowana przez wyłonionego
Wykonawcę w toku niniejszego postępowania przetargowego.

Dokumenty, które powstaną w wyniku realizacji Projektu pn. „Regulacja gospodarki
wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2: faza przygotowania
dokumentacji” pozwolą na realizację obu w/w Zadań inwestycyjnych (tj. Zadania 1 i Zadania
2), których realizacja planowana jest przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach
planowanego Projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice etap 2: faza realizacyjna”.

Szczegółowe informacje na temat obu w/w Projektów znajdują się na stronie internetowej:
www.pim.czechowice-dziedzice.pl w zakładce Projekty.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

A. Wykonanie ostatecznej weryfikacji granic i obszaru aglomeracji Czechowice-
Dziedzice

W ramach niniejszego zadania wykonawca przygotuje kompletny stosowny wniosek
o ustalenie  obszaru i granic aglomeracji zgodny ze wzorem stosowanym przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach (wraz z mapą
aglomeracji Czechowice-Dziedzice).

B. Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej mającej na celu wybór
wykonawcy projektu oraz robót budowlanych w ramach Zadania nr 2.

W ramach wyżej wymienionego zadania przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej o
wstępnie szacowanej długości ok. 34 km (długość została oszacowana orientacyjnie) na
terenie miasta Czechowice-Dziedzice oraz sołectw Zabrzeg, Ligota i Bronów na
obszarach niesąsiadujących ze sobą (orientacyjny wykaz ulic, na których przewidziana jest
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budowa kanalizacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ). Ponadto, przewiduje się
budowę 3 punktów zlewnych dla beczkowozów przewożących ścieki ze zbiorników
bezodpływowych zlokalizowanych na końcówkach planowanej i budowanej sieci
kanalizacyjnej (na terenach nieskanalizowanych).

C. pozyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia oraz Decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego (dla
terenów nieobjętych zasięgiem Planów Miejscowych Zagospodarowania
Przestrzennego) dla zakresu obejmującego Zadanie 2.

D. Wykonanie Studium Wykonalności dla całego zakresu Projektu tj. dla Zadania 1 i
Zadania 2 w zakresie umożliwiającym aplikowanie o środki na realizację z POIiŚ
2014-2020.

Opisane poniżej warunki i wymagania odnoszą się do zakresu zdefiniowanego powyżej
w pkt. A, B, C, D.

Warunki techniczne i jakościowe w zakresie przygotowania dokumentacji

Ad. A/
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia uwzględniając stan planowanej do budowy sieci
kanalizacyjnej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 lipca
2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2014 poz.
995) wykorzystując wzór wniosku o ustalenie  obszaru i granic aglomeracji stosowany przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach. Ponadto uwzględni
wymagania wynikające z dokumentu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Ministerstwa
Środowiska pn. „Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji” (dokument dostępny na
stronie www.kzgw.gov.pl).

Ad. B/
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca uwzględni wymogi ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późń. zm.), a w
szczególności wymogi dotyczące zachowania zasad uczciwej konkurencji, oraz wymogi
wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Dokumentacja przetargowa musi być opracowana zgodnie z wymaganiami prawa polskiego z
uwzględnieniem zasad obowiązujących przy realizacji projektów współfinansowanych z
Funduszu Spójności.

Zamówienie zostanie udzielone w jednym z podstawowych trybów przetargowych
(nieograniczony) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
Realizacja robót odbywać się będzie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz z
„Warunkami kontraktowymi dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych
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przez wykonawcę". Edycja: 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą
(tłumaczenie 1. wydania 1999) - „Żółta Książka FIDIC”.

Ad. C/
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia uwzględniając wymogi przewidziane w prawie
polskim w tym zwłaszcza Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. 62/2001 poz. 627 z późn. zm.) – w zakresie dotyczącym decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 80/2003 poz. 627 z późn. zm.).

Ad. D/
Wykonawca wykona Studium Wykonalności przedsięwzięcia obejmującego cały zakres
Projektu (dwa zadania opisane powyżej tj. Zadanie 1 i Zadanie 2), zgodnie z Wytycznymi
Ministerstwa Środowiska - „Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych
w sektorze wodno-ściekowym (Gospodarka wodno-ściekowa)” - wytyczne dostępne są na
stronie www.mos.gov.pl - oraz zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia tj.
„Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód” (wytyczne dostępne na stronie
www.mir.gov.pl).

Zakres zadań Wykonawcy

Ad. A/
wykonanie kompletnego wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji
Czechowice-Dziedzice, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji (Dz. U. 2014 poz. 995), przy wykorzystaniu aktualnego wzoru wniosku o
ustaleniu obszaru i granic aglomeracji wykorzystywanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego.

Ad. B/
 wykonanie kompletnej SIWZ wraz z ogłoszeniem o zamówieniu do przetargu na

wykonawcę projektu oraz robót budowlanych dla przedsięwzięcia (Zadania 2):
„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych oraz budowa punktów
zlewnych dla beczkowozów przewożących ścieki ze zbiorników bezodpływowych
zlokalizowanych na terenach nieskanalizowanych” do realizacji w systemie
„zaprojektuj i zbuduj”. Ogłoszenie o zamówieniu powinno być przygotowane zgodnie
z aktualnie obowiązującym wzorem dla ogłoszeń przekazywanych do TED
(Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej),

 pomoc w przeprowadzeniu postępowania przetargowego

Ad. C/
Uzyskanie (w imieniu Zamawiającego) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji oraz decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego (w zakresie nieobjętym
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego) dla przedsięwzięcia (Zadania 2):
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Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych oraz budowa punktów
zlewnych dla beczkowozów przewożących ścieki ze zbiorników bezodpływowych
zlokalizowanych na terenach nieskanalizowanych

Ad. D/

Wykonawca wykona Studium Wykonalności przedsięwzięcia (obejmującego cały zakres
Projektu tj. Zadanie 1 i Zadanie 2 ) zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wybranych
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów
generujących dochód” (wytyczne dostępne na stronie www.mir.gov.pl).
W przypadku wejścia w życie nowych wytycznych i zasad lub aktualizacji dotychczas
obowiązujących Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia
zgodnie z aktualnymi Wytycznymi. Obowiązek aktualizacji Studium Wykonalności
dotyczy również okresu pomiędzy odebraniem przez Zamawiającego Studium
Wykonalności a złożeniem wniosku o aplikację środków szczególnie wtedy, kiedy
konieczność aktualizacji wynika ze zmienionych przepisów prawa lub Wytycznych.

Termin wykonania zamówienia

Ad. A,B,C,D,/
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia”
w podanych poniżej terminach:

1. Wykonanie ostatecznej weryfikacji granic i obszaru aglomeracji Czechowice-
Dziedzice - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.

2. Złożenie dokumentów o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia
umowy.

3. Uzyskanie prawomocnej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia - nie później niż w ciągu 7  miesięcy od daty zawarcia umowy.

4. Wykonanie Studium Wykonalności dla całego zakresu Projektu - nie później niż w
ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

5. Uzyskanie prawomocnych Decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego - nie
później niż w ciągu 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

6. Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej (SIWZ) nie później niż w ciągu
8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

z wyjątkiem pomocy w przeprowadzeniu postępowania przetargowego, która wiąże się z
realizacją inwestycji (podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych)
oraz
wykonania zmian i uzupełnień w Studium Wykonalności dla całego zakresu Projektu (w
czasie trwania procedury konkursowej, w ramach której prowadzony będzie proces
aplikacyjny),
w terminie do dnia 31.12.2020 r.
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Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia

Ad. A/

W zakres prac wchodzi:

Wykonanie kompletnego wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Czechowice-
Dziedzice, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
28 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2014
poz. 995) oraz „Wytycznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji” (dokument dostępny na
stronie www.kzgw.gov.pl).
W tym celu Wykonawca dokona min. (na podstawie dostępnych materiałów min. takich jak;
materiały archiwalne – Koncepcja Projektowa z kwietnia 2008 r. - załącznik nr 2 do OPZ
oraz projekty sieci udostępnione przez Zamawiającego) inwentaryzacji zakresu budowanej i
planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czechowice-
Dziedzice, pozyska (lub wyliczy) dane dotyczące wielkości wytworzonego na terenie ładunku
zanieczyszczeń w ściekach sanitarnych z terenu aglomeracji w podziale na wytwarzających
ich mieszkańców, przemysł, ruch turystyczny.
Wykonawca ustali obszar i granice nowej aglomeracji zgodnie z zasadami określonymi w
Wytycznych do sporządzania map aglomeracji na potrzeby analizy opcji do Studium
Wykonalności dla przedsięwzięć finansowanych ze środków UE (Wytyczne dostępne na
stronie www.pois.gov.pl)

Wykonawca wykona załącznik mapowy zgodny z wymogami rozporządzenia, o którym
mowa wyżej.
Wykonawca przygotuje wniosek o zmianę obszaru i granic aglomeracji Czechowice przy
wykorzystaniu aktualnego wzoru wykorzystywanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego.

Forma przekazania wniosku o zmianę obszaru i granic aglomeracji Czechowice-
Dziedzice

Wniosek powinien zostać wykonany w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
Wersja elektroniczna powinna być tak przygotowana (edytowalna) by po pierwsze: móc
dokonać ewentualnych poprawek i zmian w jej treści, po drugie: by móc ją udostępnić
Urzędowi Miejskiemu w Czechowicach-Dziedzicach w celu złożenia go w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Wykonawca przekaże opracowane dokumenty w formie:

a) tradycyjnej – na papierze koloru białego,
b) elektronicznej – na nośniku danych CD lub DVD:
- pliki tekstowe w formacie *.doc, *.xls, oraz *.pdf ,
- pliki obliczeniowe w formacie *.xls, oraz *.pdf,
- pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły) w formacie *.dxf,*.dwg oraz *.pdf.
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Pliki zapisane w formacie *.doc, *.xls, *.dxf, *.dwg muszą być edytowalne.

Ad. B/

W zakres prac wchodzi:
a) na podstawie własnych prac koncepcyjnych i wyników „Wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Czechowice-Dziedzice” zidentyfikowanie obszarów, które winny być objęte
budową sieci kanalizacji sanitarnej tj. obszary, które spełniają warunki obowiązujących
Wytycznych w tym zakresie, a nie są obecnie skanalizowane.
b)Wykonanie wariantowej analizy lokalizacji 3 punktów zlewnych, uwzględniającej min.
uwarunkowania techniczne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne oraz uzgodnienie z
Zamawiającym wyboru optymalnych wariantów.
c) Uzgodnienie z Zamawiającym trybu postępowania, warunków udziału Wykonawców
w postępowaniu, kryteria ich kwalifikacji oraz oceny ofert oraz uzgodnienie istotnych dla
Stron postanowień jakie Zamawiający zamierza zawrzeć we wzorze umowy.
d) Przygotowanie kompletnej SIWZ (Instrukcji dla Wykonawców – IDW, wzoru umowy,
opisu przedmiotu zamówienia w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego) i ogłoszenia o
zamówieniu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych i Warunkami Kontraktowymi FIDIC „Żółta Książka”.

e) Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowywania projektów odpowiedzi na
zapytania oferentów/wykonawców w trakcie postępowania przeprowadzanego na wybór
wykonawcy robót zgodnie z opracowanymi w ramach realizacji niniejszego zamówienia
dokumentami przetargowymi. Zakładając następujący tryb postępowania związanego z
przygotowaniem projektu odpowiedzi:

o Zamawiający w ciągu 1 dnia przekazuje „zapytanie” wykonawcy za pomocą
faksu bądź drogą elektroniczną,

o Wykonawca w ciągu 2 dni opracowuje i przekaże Zamawiającemu projekt
odpowiedzi na „zapytanie” za pomocą faksu i drogą elektroniczną (oraz
niezwłocznie prześle oryginał odpowiedzi Zamawiającemu).

f) Pracownicy Wykonawcy mogą wchodzić w skład powołanej przez Zamawiającego Komisji
Przetargowej lub mogą zostać powołani w trakcie postępowania w charakterze doradców.

Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ na wybór
wykonawców projektu  i robót, obejmujących:

 Instrukcje dla Wykonawców (IDW)

 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
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Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja przetargowa - SIWZ powinna zawierać:

l.p. Oznaczenie
Części

Nazwa Części

1 Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

2 Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

3 Część III Opis przedmiotu zamówienia

 Program funkcjonalno-użytkowy
 Wymagania Zamawiającego

(wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.
02.09.04r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno- użytkowego)

 Tabela elementów rozliczeniowych wraz z szacowaną
wartością zamówienia

 Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Instrukcja dla Wykonawców powinna uwzględniać wymogi określone w art. 36 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zawierać między innymi:

- uzgodniony z Zamawiającym tryb postępowania, warunki udziału Wykonawców w
postępowaniu, kryteria ich kwalifikacji oraz oceny ofert.

 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca przygotuje Wzór umowy z uwzględnieniem warunków (WARUNKI
SZCZEGÓŁOWE) dla zadań realizowanych w oparciu o „Warunki kontraktowe dla
urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę”. Edycja: 4.
wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) -
„Żółta Książka FIDIC”.
Powyższe Warunki Kontraktowe zostały wydane i dostępne są w:

Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
ul. Trębacka 4, lok. 334
III p., budynek KIG
00-074 Warszawa
e-mail: biuro@sidir.pl www.sidir.pl

 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Wykonawca przygotuje opis przedmiotu zamówienia, będący częścią składową
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 29 i następnymi ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) tzn.:
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Dla umów, w których przedmiotem zamówienia są projekt i roboty budowlane,
przedmiot zamówienia należy opisać za pomocą wykonanego programu funkcjonalno-
użytkowego oraz wymaganiami zamawiającego (WZ).

Szczegółowy zakres oraz formę powyższych opracowań określił Minister Infrastruktury w
Rozporządzeniu z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz.
2072).

Wykonawca określi przedmiot zamówienia w sposób zapewniający równoważność ofert
na roboty w celu ich rynkowego i technicznego porównania.

Parametry techniczne i technologiczne Wykonawca określi w sposób zabezpieczający
Zamawiającego przed uzyskaniem ofert charakteryzujących się rażąco niską ceną
dostarczanych robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zamieści w opisie przedmiotu zamówienia warunek zobowiązujący
przyszłego Wykonawcę robót do utworzenia Programu Zapewnienia Jakości
zapewniającego zgodność z warunkami umowy.

Poza powyższymi, Opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać:

 cel robót,

 zakres robót,

 wyliczenie parametrów sieci kanalizacyjnej przewidzianej do zaprojektowania  i
budowy,

 wyniki badań geotechnicznych gruntów,

 ramowe przedziały czasowe dla: realizacji, rozruchów, czasu na ukończenie, próby
końcowe i eksploatacyjne, okres zgłaszania wad, usuwania wad, gwarancji,

 wymóg uzyskania określonych efektów ekologicznych po realizacji kontraktu oraz
wydajności zespołów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie,

 wymagania jakościowe i system zapewnienia jakości,

 wymagania dla robót budowlanych i zgodność z normami,

 wymagania środowiskowe,

 warunki na placu budowy,

 wymagania odnośnie zapewnienia łatwej obsługi i konserwacji,

 wymóg zatrudnienia personelu o wysokich kwalifikacjach zawodowych,

 wymóg przeprowadzania badań urządzeń podczas realizacji, prób końcowych i
eksploatacyjnych,

 wymóg szkolenia pracowników przyszłego eksploatatora,
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 wymóg uzyskania przez Wykonawcę wszelkich decyzji administracyjnych i
uzgodnień niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia (decyzje dotyczące wycinki
drzew, opłaty za zajęcie pasa drogowego etc.),

 wymóg zagospodarowania przez Wykonawcę odpadów powstających w wyniku
realizacji robót budowlanych.

Opracowanie należy dostarczyć:

 SIWZ w wersji wydrukowanej – po 2 komplety celem zatwierdzenia przez
Zamawiającego.

 Wszystkie opracowane dokumentacje przetargowe, po ich sporządzeniu wymagają
uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego. Dlatego Wykonawca w ramach i
terminie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do
uzyskania takiej opinii. W związku z powyższym Wykonawca przeanalizuje i
ustosunkuje się do uwag (poprawek) Zamawiającego oraz wprowadzi ewentualne
zmiany, w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, licząc od daty ich
przekazania przez Zamawiającego. Ostateczne wersje SIWZ Wykonawca przekaże
Zamawiającemu w następującej formie:

• 6 egzemplarzy w formie tradycyjnej,
• 6 egzemplarzy w wersji elektronicznej.

 Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu należy opracować (wypełnić odpowiedni formularz) zgodnie z
aktualnymi wzorami ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie należy dostarczyć w następującej formie:

• 2 egzemplarze w formie tradycyjnej,
• 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

Forma przekazania dokumentacji przetargowej dla Zamawiającego

Cała dokumentacja przetargowa powinna zostać wykonana w języku polskim w wersji
papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być tak przygotowana by po
pierwsze: móc dokonać ewentualnych poprawek i zmian w jej treści (edytowalna), po
drugie: by móc ją udostępnić w momencie przeprowadzenia procedury przetargowej na
stronie internetowej TED oraz Zamawiającego.
Wykonawca przekaże opracowane dokumenty w formie:
a) tradycyjnej – na papierze koloru białego,
b) elektronicznej – na nośniku danych CD lub DVD:
- pliki tekstowe w formacie *.doc, *.xls, oraz *.pdf ,
- pliki obliczeniowe w formacie *.xls oraz *.pdf
- pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły) w formacie *.dxf,*.dwg oraz *.pdf.
Pliki zapisane w formacie *.doc, *.xls, *.dxf, *.dwg muszą być edytowalne.
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Formę edycji wykonywanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z
Zamawiającym.

Ad. C/

W zakres prac wchodzi:
1. uzyskanie (w imieniu zamawiającego) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

realizacji przedsięwzięcia:

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych oraz budowa punktów zlewnych
dla beczkowozów przewożących ścieki ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na
terenach nieskanalizowanych

W celu uzyskania przedmiotowej decyzji Wykonawca m.in. przygotuje odpowiednie
dokumenty zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. 62/2001 poz. 627 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi w tej
sprawie i złoży je wraz ze stosownym wnioskiem do odpowiednich urzędów.

2. uzyskanie (w imieniu zamawiającego) decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu
publicznego dla przedsięwzięcia:

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych oraz budowa punktów zlewnych
dla beczkowozów przewożących ścieki ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na
terenach nieskanalizowanych

Decyzje lokalizacyjne inwestycji celu publicznego, o których mowa, winny być pozyskane
dla zakresu przedsięwzięć nieobjętych zakresem Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego.

W celu uzyskania przedmiotowej decyzji Wykonawca min. przygotuje odpowiednie
dokumenty i złoży je wraz ze stosownym wnioskiem do odpowiednich urzędów.

Ad. D/

Wykonawca wykona Studium Wykonalności przedsięwzięcia (obejmującego cały zakres
Projektu tj. dla Zadania 1 i Zadania 2) zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wybranych
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów
generujących dochód” (wytyczne dostępne na stronie www.pois.gov.pl) uwzględniając
ewentualne zmiany tych Wytycznych wprowadzone w trakcie wykonywania Zamówienia, jak
i później w okresie aż do zakończenia procedury konkursowej o aplikację środków.

Zakres Studium Wykonalności obejmie niezbędne elementy zgodnie z Wytycznymi
Ministerstwa Środowiska „Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w
sektorze wodno-ściekowym (Gospodarka wodno-ściekowa)” dla spełnienia warunków
aplikowania o środki z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na realizację zadań Projektu w perspektywie budżetowej 2014-
2020, w tym między innymi:
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 Przedstawienie i ocena stanu technicznego gospodarki wodno–ściekowej na terenie
aglomeracji objętej przedsięwzięciem

 Analiza i prognoza popytu
 Ustalenie zakresu rzeczowego i planu inwestycyjnego w oparciu o analizę rozwiązań

alternatywnych
 Opis przedsięwzięcia
 Ocena obecnego systemu instytucjonalnego, analiza i wybór rozwiązań

instytucjonalnych w okresie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia
 Plan wdrożenia przedsięwzięcia, w tym harmonogram jego realizacji
 Ocena wpływu przedsięwzięcia na środowisko
 Analiza finansowa dla obliczenia wysokości dotacji z Funduszu Spójności
 Plan finansowania przedsięwzięcia
 Plan finansowy przedsięwzięcia – analiza jego trwałości
 Analiza ryzyka i analiza wrażliwości
 Analiza społecznych kosztów i korzyści (ocena ekonomicznej efektywności

przedsięwzięcia)
 Streszczenie Studium Wykonalności
 Wymagane Załączniki do Studium Wykonalności

Załącznik nr 3 – przedstawia min. zakres Studium Wykonalności.
Wykonawca uwzględni zmiany w opisanych elementach Studium Wykonalności w przypadku
konieczności spełnienia zmienionych wymagań uprawnionych instytucji (zmian przepisów
lub wytycznych) zaistniałych w okresie po przekazaniu Zamawiającemu Studium
Wykonalności aż do rozstrzygnięcia procedury konkursowej  w przedmiocie realizacji
inwestycji - Zadania Nr 1 i Nr 2, o których mowa na str. 3 niniejszego OPZ.

Po przekazaniu Zamawiającemu Studium Wykonalności Wykonawca wyznaczy spośród
swojego zespołu ekspertów osobę kontaktową, która pozostawać będzie do dyspozycji
Zamawiającego, w celu przeprowadzania bieżących konsultacji z polskimi instytucjami i
będzie świadczyć niezbędną pomoc aż do momentu rozstrzygnięcia procedury konkursowej
dotyczącej wniosku o dofinansowanie inwestycji przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie.

Wykonawca naniesie niezbędne zmiany, uzupełnienia, poprawki, które będą wymagane na
etapie aplikowania o środki na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych
lub w terminach wskazanych przez uprawnione instytucje.

Forma przekazania Studium Wykonalności

Studium Wykonalności powinno zostać wykonane w języku polskim w wersji papierowej i
elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być tak przygotowana by po pierwsze: móc
dokonać ewentualnych poprawek i zmian w jej treści, po drugie: by móc ją udostępnić w
wymaganej formie w momencie prowadzenia procedury aplikacyjnej o środki UE.

Wykonawca przekaże ilość egzemplarzy Studium Wykonalności zgodną z wymaganiami
regulaminu aplikowania o środki z Funduszu Spójności UE + 1 egzemplarz dla
Zamawiającego.

Wykonawca przekaże opracowane dokumenty w formie:
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a) tradycyjnej – na papierze koloru białego,

b) elektronicznej – na nośniku danych CD lub DVD:

- pliki tekstowe w formacie *.doc, *.xls, oraz *.pdf ,
- pliki obliczeniowe w formacie *.xls, oraz *.pdf,
- pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły) w formacie *.dxf,*.dwg oraz *.pdf.
Pliki zapisane w formacie *.doc, *.xls, *.dxf, *.dwg muszą być edytowalne.

Warunki dodatkowe (dla wszystkich elementów zamówienia)

a) Zamawiający udzieli pomocy we wszystkich sprawach formalnych, tam gdzie
udział Zamawiającego jest wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udzieli
upoważnień Wykonawcy do działania w jego imieniu.

b) Wykonawca zobowiązuje się do postępowania zgodnego z uprawnieniami danymi
Wykonawcy przez Zamawiającego do reprezentowania go przed instytucjami oraz
osobami fizycznymi.

c) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia proponowanego w ofercie udziału
ekspertów oraz zapewnienia innych specjalistów niezbędnych do realizacji
zamówienia.

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie koszty związane z wykonywaniem
obowiązków przez zatrudnione przez siebie osoby wykonujące zamówienie.

e) Wykonawca winien stosować aktualne przepisy ustaw, rozporządzeń, wytycznych,
norm i innych przepisów powszechnie obowiązujących i właściwych dla tego
rodzaju Zamówienia.

f) Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa osób kompetentnych i należycie
umocowanych w naradach na temat postępów w realizacji zamówienia, które
będą zwoływane przez Zamawiającego co najmniej 1 raz w miesiącu. Pierwsze
spotkanie, które odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
jednak nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy. Miejscem narad będzie
siedziba Zamawiającego lub JRP w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Czystej
5. Uwagi i wnioski z narad dotyczące postępu prac, będą każdorazowo
opracowywane w formie pisemnej przez Wykonawcę i przekazywane
Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia spotkania.

g) Językiem opracowanej dokumentacji, korespondencji oraz odbywanych spotkań i
narad jest język polski. W sytuacji, gdy personel Wykonawcy nie będzie się
posługiwał językiem polskim w mowie i w piśmie, Wykonawca zobowiązany jest
dla spełnienia ww. wymogów zatrudnić we własnym zakresie tłumacza.

h) Wszelkie koszty, opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych prac
związanych z realizacją niniejszego zamówienia Wykonawca winien wliczyć do
ceny oferty.

i) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia prezentacji dotyczących wyników
ostatecznej weryfikacji granic i obszaru aglomeracji, wyników Studium
Wykonalności w MS Power Point i przedstawienia ich np. na sesjach Rady
Miejskiej oraz spotkaniach z udziałem Zamawiającego na jego wezwanie.
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Logistyka i synchronizacja działań
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie miasta Czechowice-Dziedzice oraz sołectw
Zabrzeg, Ligota i Bronów.
Dla prawidłowego wykonania zakresu związanego z pozyskaniem decyzji środowiskowej
oraz decyzji lokalizacyjnych, niezbędnym jest wykonanie w pierwszej kolejności analizy
lokalizacji punktów zlewnych, o której mowa w pkt. B opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonawca powinien uwzględnić ten aspekt w planowaniu realizacji przedmiotu
zamówienia.

Protokoły Odbioru dokumentacji

1. Wszelkie dokumenty wynikające z realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca
powinien  przekazywać Zamawiającemu jako Załączniki do Protokołów Odbioru
(Częściowych i Końcowego).

2. Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania dokumentów wraz z Protokołem
Odbioru powiadomi Wykonawcę na piśmie o zatwierdzeniu lub odrzuceniu
otrzymanych dokumentów z podaniem przyczyny ich odrzucenia.

3. W przypadku uwag lub stwierdzenia błędów w dokumentach Zamawiający może,
przed zatwierdzeniem któregokolwiek dokumentu, wyznaczyć Wykonawcy
termin, jednak nie krótszy niż 7 dni na usunięcie błędów lub uwzględnienie uwag.

4. W przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego terminu, o którym mowa w ust.
3 termin o którym mowa w ust. 2 biegnie od dnia otrzymania przez
Zamawiającego poprawionego dokumentu.

Spis załączników:
1. Załącznik nr 1 do OPZ - Orientacyjny wykaz ulic, na których przewidziana jest

budowa kanalizacji.
2. Załącznik nr 2 do OPZ - Koncepcja Projektowa z kwietnia 2008 r.
3. Załącznik nr 3 do OPZ – Zakres Studium Wykonalności.


