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l. Czeéé opisowa
1 Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.1 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dla projektowanego urzadzenia i obiektu powinny
Odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych regulacji prawnych w tym zakresie. Podane w programie
funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniaja Wykonawcédw z uwzglednienia innych
nieopisanych uwarunkowan. W zwigzku z powyzszym zaleca sie przeprowadzenie przez Wykonawce

wizji lokalnej w terenie.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa zrédta energii elektrycznej i ciepta (zespotu
kogeneracyjnego) wraz niezbedng infrastrukturg techniczng, zasilanego paliwem gazowym
wytwarzanym w istniejacej instalacji wytwarzania biogazu, na terenie Oczyszczalni Sciekdw w
Czechowicach-Dziedzicach zlokalizowanej przy ul. Czystej 5 w ramach zadania pn: ,Zabudowa
agregatu pradotwodrczego kogeneracyjnego o mocy okoto 200 kW” w ramach Projektu: ,Regulacja
gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice-etap 2”. Projekt wspétfinansowany jest
ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach POIiS 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-
éciekowa w aglomeracjach”, O$ priorytetowa Il Ochrona Srodowiska w tym adaptacja do zmian

klimatu.

Przewiduje sie zabudowe jednego agregatu kogeneracyjnego z silnikiem o sprawnosci sumarycznej

nie mniejszej niz 89%. Paliwem zasilajgcym bedzie biogaz.

Program funkcjonalno-uzytkowy nie jest w petni wyczerpujacy, gdyz nie moze obja¢ wszystkich
szczegotow inwestycji | Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc

roboty, czy kompletujgc dostawy sprzetu, instalacji oraz wyposazenia.
Zamoéwienie obejmuje:

1) Sporzadzenie projektéw budowlanych, w tym: architektoniczno-budowlanych, konstrukcyjnych-
instalacyjnych, technologicznych oraz elektrycznych i AKPiA, w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem wynikajgcych z przepiséw: uzgodnien, opinii, pozwolen —
przy spetnieniu wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, z pdin. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pdin. zm.) oraz

innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,



2) Sporzadzenie projektéw wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz.

1389), niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia,

3) Wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzadzonych projektéw i specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét, w tym:

- robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem agregatu kogeneracyjnego w budynku
technicznym nr 26 zlokalizowanym na terenie Oczyszczalni Sciekdw w Czechowicach-Dziedzicach.
Orientacyjne posadowienie zespotu kogeneracyjnego przedstawiono na zatgczniku graficznym do
niniejszego PFU. Pod zabudowany agregat nalezy wykorzystaé istniejacy fundament, w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci dostosowac wielkos¢ fundamentu do wymogdéw producenta
agregatu. Obecnie istniejgcy fundament przykryty jest posadzka z gresu technicznego, ktory nalezy
rozkué¢, a po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z posadowieniem agregatu uftozy¢ nowy.
Jednoczesnie nalezy przewidzie¢ system zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan na konstrukcje
budynku. Dodatkowo konieczne bedzie przeniesienie obecnie znajdujgcego sie w budynku nr 26
istniejgcego agregatu rozruchowego na zewnetrz budynku wraz z jego podtgczeniem oraz zabudowa
nowego fundamentu oraz wiaty. Przytgczenie medidw niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania  zespotu  kogeneracyjnego, w tym  wykonanie instalacji: gazowej,
elektroenergetycznej, wentylacyjnej, c.o., AKPiA, m.in. zgodnie z Warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej wydanymi przez Administratora sieci — przy spetnieniu wymagan zawartych w
ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pdin. zm.),

- montaz nowego agregatu kogeneracyjnego wraz z instalacjami technologicznymi oraz

wyposazeniem.

4) Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, przed uzyskaniem odbioréw robét i przygotowaniem
dokumentdéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych obiektéw. W trakcie préb
nalezy zweryfikowaé na drodze pomiaréw osiggnietg sprawnos¢ elektryczng systemu
kogeneracyjnego w odniesieniu do sprawnosci deklarowanej przez producenta zespotu

kogeneracyjnego.



5) Wykonanie dokumentacji wytwarzania energii w odnawialnym Zrédle energii w zakresie, o ktorej
mowa w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z w sprawie szczegdétowego zakresu obowigzkéw
uzyskania i przedstawienia do umorzenia $wiadectw pochodzenia, uiszczenia optaty zastepczej,
zakupu energii elektrycznej i ciepta wytworzonych w odnawialnych zrédtach energii oraz obowigzku
potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym zrédle

energii z dnia 18 pazdziernika 2012 r. (Dz. U. 2 2012 r., poz. 1229 z pdzn. zm.).

6) Wykonanie wniosku o przyznanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym
zrédle energii oraz wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji, w tym przygotowanie niezbedne;j

dokumentacji do Urzedu Regulacji Energetyki.

7) Przygotowanie dokumentacji niezbednej do spetnienia warunkéw opisanych w Ustawie z dnia 20

lutego 2015r o odnawialnych Zrddtach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 z pdzn. zm.)

8) Uzyskanie pozwolenia na budowe oraz wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolenn. Wykonawca
powinien tak zaplanowa¢ harmonogram prac, aby uzyska¢ Decyzje o pozwolenie na budowe w
terminie umozliwiajagcym uzyskanie Swiadectw pochodzenia w terminie realizacji umowy (od

momentu uruchomienia zespotu kogeneracyjnego).
9) Uzgodnienie i aktualizacja zmian w instrukcji wspotpracy ruchowej z zaktadem energetycznym.
1.2  Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja inwestycji obejmuje dostawe, montaz i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego o mocy
okoto 200 kW, zasilanego biogazem na podstawie dokumentacji projektowej Wykonawcy (tryb
,,zaprojektuj i wybuduj”’) wraz z wszelkimi robotami towarzyszacymi na terenie Oczyszczalni Sciekéw
w Czechowicach-Dziedzicach w ramach zadania pn.: ,Zabudowa agregatu pradotwdrczego

kogeneracyjnego o mocy okoto 200 kW”.

1.2.1 Wymagania odnosnie zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz dokumentacji

powykonawczej

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) i inne obowigzujgce normy i przepisy
prawne.

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku polskim obejmujgce co najmniej:



- Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)

- Projekt Wykonawczy dla celdw realizacji Kontraktu. Projekt Wykonawczy stanowi¢ beda
uszczegoétowienie projektu budowlanego we wszystkich branzach dla potrzeb realizacji Kontraktu

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Projektanta.

- Dokumentacje geodezyjng powykonawczg z inwentaryzacjg wykonanych sieci i obiektow z
usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacja wspotrzednych punktéw charakterystycznych.
Dokumentacja powinna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektroniczne;.

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z
kompletem decyzji administracyjnych.

- Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejecia Robdt i przekazania inwestycji do

uzytkowania.

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich w/w
dokumentow, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowe,

zgtoszenia, pozwolenia na uzytkowanie, koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej itp.).

Zamawiajgcy bedzie miat 21 dni na wniesienie uwag do ww. dokumentacji.

Wszystkie dokumenty zostang opracowane w jezyku kontraktowym, ktdrym jest jezyk polski.
Dokumentacja powinna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektronicznej.
Dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na budowe Wykonawca wykona w 6 kpl. w wersji

papierowe;j.
Rysunki robocze i obliczenia

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i
obliczenia wraz ze szczegoétami dotyczgcymi technologii, konstrukcji i wykonczenia Robdt do

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
Spis rysunkow

Spis rysunkéw bedzie wykazem rysunkéw roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem powyzej.
Wykonaweca dostarczy komplet rysunkéw na papierze oraz kopie kazdego rysunku sporzgdzonego w

komputerze w wers;ji elektronicznej w formacie dxf i pdf (na ptycie CD lub DVD).



Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym o ich zatwierdzenia w dwdch egzemplarzach. Zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego rysunkow i obliczen Wykonawcy tgcznie ze zmianami wprowadzonymi
Zamawiajgcego nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego obowigzkéw wykonania Robét zgodnie z

kontraktem. Za btedy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca.

Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, ze inne
rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajagcym. Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych i
technologicznych powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju

rysunku i przedstawianych szczegétow.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na kazdym etapie jej powstawania

i zatwierdzania.

1.2.2 Projekt budowlany

Wykonawca przygotuje i przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji projekt budowlany

w zakresie i formie zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zaktualizuje mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdin. zm.). Podktady majg by¢ oklauzulowane (w wersji
drukowanej oraz cyfrowej). Aktualizacja powinna by¢ wykonana w zakresie potrzebnym do

projektowania.

Projekt budowlany powinien zawierac, co najmniej:

- Projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym projektu i obliczeniami,

- Projekt architektoniczno-budowlany,

Wykonawca powinien pozyska¢ na wiasny koszt aktualne wypisy z rejestru gruntéw i mapy

ewidencyjne.

Catos¢ dokumentacji projektowej budowlanej powinna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu takze w

wersji elektronicznej.



Ustala sie nastepujacy sposéb przekazania kompletnych projektéw budowlanych:

e 4 egzemplarze zostang ztozone do organu upowaznionego do wydania pozwolenia na budowe
celem uzyskania pozwolenia na budowe,

e 2 egzemplarze oraz wersja elektroniczna w formatach umozliwiajgcych edycje zostang przekazane
Zamawiajgcemu najpozniej w dniu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe,

e 2 egzemplarze opieczetowane przez organ oraz wersja elektroniczna zostang przekazane
Zamawiajgcemu po ich zwrocie przez organ upowazniony do wydania pozwolenia na budowe

wraz z prawomocnym o pozwoleniem na budowe.

1.2.3 Projekt wykonawczy

Wymagania techniczne do projektow wykonawczych w zakresie agregatu kogeneracyjnego:

- Projekty wykonawcze nalezy przygotowac dla poszczegdlnych branz;

- Projekty wykonawcze powinny zawiera¢ petne zestawienie uzytych materiatéw i urzadzen oraz
rzuty, przekroje w skali i szczegétowosci umozliwiajgcych wykonanie obiektu;

- W projekcie nalezy zamiesci¢ wymagane obliczenia;

- Projekty wykonawcze powinny uwzglednia¢ projekt przytgcza energetycznego;

- Projekty wykonawcze powinny uwzgledniaé¢ konieczno$¢ rozbudowy systemu telemechaniki i
telesygnalizacji w rozdzielni gtéwnej,

- Projekty wykonawcze modernizacji i przebudowy rozdzielni gtéwnej w zwigzku z wigczeniem
agregatu,

- projekty wykonawcze roboét elektrycznych niezbednych do wykonania w obiekcie 26,

- Projekty wykonawcze powinny uwzglednia¢ projekt podfaczenia wentylacji;

- Projekty wykonawcze powinny uwzglednia¢ projekt podfaczenia do istniejacej linii gazowej;

- Projekty wykonawcze powinny uwzglednia¢ projekt zagospodarowania terenu;

- Projekty wykonawcze powinny uwzglednia¢ projekt AKPiA oraz wpiecia w system SCADA;

- Projekty wykonawcze powinny uwzglednia¢ projekt wyprowadzenia ciepta.

- Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjno-budowlanej dla wymaganych fundamentéw, wiaty,

podparé, podestow, przektuc itp.

Catos¢ dokumentacji projektowej wykonawczej powinna zostaé przekazana Zamawiajgcemu takze w

wersji elektronicznej.

Projekty wykonawcze zostang przekazane Zamawiajgcemu nastepujgco:
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- 4 egzemplarze papierowe, wydruki w kolorze na papierze biatym, ztozonymi do formatu A4; - pliki

elektroniczne w formacie *.dxf, shp *.doc, *.xls, oraz *.pdf;
1.2.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

nastepujgce dokumenty i opracowania wchodzgce w sktad dokumentacji powykonawcze;j:

- Oryginat dziennika budowy wraz z 1 kopig;

- Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowe;

- Rysunki wchodzace w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego bedgcego zatgcznikiem do
pozwolenia na budowe z naniesionymi ewentualnymi zmianami. W przypadku naniesienia zmian,
rysunki te powinny zostac podpisane przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru;

- Zestawienie zmian nieistotnych wprowadzonych w projekcie, spdjne ze zmianami naniesionymi w
czesci rysunkowej, przedstawione w formie tabelarycznej i podpisane przez Projektanta, Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru;

- Dokumentacje geodezyjng powykonawczg z inwentaryzacjag wykonanego przytgcza i obiektow z
usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacjg wspodtrzednych punktéw charakterystycznych z
potwierdzeniem jej przyjecia do zasobdow geodezyjnych — zinwentaryzowane obiekty naniesione na
podkfad z mapy zasadniczej. Dokumentacja powinna by¢ przygotowana i przekazana w wersji
papierowej jak i elektronicznej (4 kpl. wydrukéw map w kolorze na papierze biatym, ztozonymi do
formatu A4; pliki elektroniczne w formacie *.dxf oraz *.pdf);

- Oswiadczenie geodety o odtworzeniu punktéw osnowy geodezyjnej;

- Oswiadczenie Kierownika Budowy dotyczace wbudowania materiatéw zgodnie z projektem
budowlanym oraz z Ustawg o wyrobach budowlanych;

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

- Opis obiektu zawierajgcy cechy charakterystyczne;

- Protokoty z przeprowadzonych préb i badan oraz dokonanych odbioréw (4 kpl. — oryginat + 3 kopie
oraz w formacie *.pdf);

- Dokumentacje techniczno-ruchowg (4 kpl. — oryginat + 3 kopie oraz w formacie *.xls dla zestawien
tabelarycznych oraz *.pdf);

- Instrukcje eksploatacji (4 kpl. — oryginat + 3 kopie oraz w formacie *.pdf);
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- Karty gwarancyjne urzadzen zabudowanych w ramach zadania wraz z wykazami czesci zamiennych,
szybkozuzywajacych sie oraz materiatéw eksploatacyjnych, a takze ich egzemplarze w formacie *.pdf;
- Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP;

- Wszelkie inne dokumenty i opracowania konieczne do Przejecia Robét i przekazania inwestycji do

uzytkowania.

Catos¢ dokumentacji powykonawczej powinna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu takze w wersji
elektronicznej. Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania
wszelkich ww. dokumentdw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie).
1.2.5 Nadzér autorski

W ramach zaméwienia Wykonawca bedzie sprawowat nadzér autorski nad realizowanymi robotami
budowlanymi, w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot umowy, w

zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia czynnosci nadzoru autorskiego w zakresie wynikajagcym z
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) oraz innych

czynnosci okreslonych ponize;j:

- kontroli i zachowania, w toku realizacji robdt budowlanych, zgodnosci rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z zatwierdzong dokumentacjg projektows,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do tych przewidzianych
w projekcie,

- uzupetniania szczegétéw w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz wyjasniania watpliwosci
powstatych w toku realizacji tych robdt, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu
przedstawia rozwigzania techniczne,

— udziatu w naradach technicznych i naradach koordynacyjnych na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
- dokonywania kwalifikacji zmian wprowadzanych przez Zamawiajgcego wzgledem zatwierdzonego
projektu budowlanego i pozwolenia na budowe, pod katem ich istotnosci w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.),

- opracowania projektdw zamiennych do pozwolenia na budowe wraz z wszelkimi niezbednymi
uzgodnieniami w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy oraz z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego.
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Przyjmuje sie, ze liczba pobytéw projektanta na budowie oraz w siedzibie Zamawiajacego bedzie
wynika¢ z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego lub wystepujgcego

w jego imieniu inspektora nadzoru.

Nadzér autorski bedzie petniony od momentu rozpoczecia robét budowlanych, az do uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie.

Wszelkie koszty zwigzane z petnieniem nadzoru autorskiego, w tym koszty przejazddw na miejsce
wykonywania  robdt budowlanych, koszty wykonania projektéw  zamiennych  wraz

z kosztami uzgodnien dokumentacji zamiennych ponosi Wykonawca.

Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie mozie podejmowaé bez zgody

Zamawiajgcego decyzji, ktére miatyby wptyw na zakres wykonywanych robét.

2  Zakres prac budowlanych oraz wymagania Zamawiajgcego w stosunku do stosowanych

rozwigzan technicznych

W zakres prac budowlanych wchodzg wszystkie roboty konieczne do zabudowania agregatu

pradotwérczego.

Przed rozpoczeciem prac konieczne bedzie wykonanie prac geodezyjnych i pomiarowych m.in.:

wyznaczenie rzednych posadowienia obiektéw.

Opis stanu istniejacego

1. Analizator biogazu typu AwiEco firmy Awite Bioenergie zabudowany w pomieszczeniu
kogeneracji na rurociggu biogazu. Analizator dokonuje pomiaru CH4 i H2S i przesyta do Scady
oraz uktadu sterowania istniejgcym agregatem;

2. Sie¢ biogazu DN 125 wykonana z rur stalowych nierdzewnych. Na sieci doprowadzajgcej biogaz

do istniejgcego agregatu zabudowany jest przeptywomierz biogazu typu DE-10-M/002 PTB 001

firmy Itron wraz z korektorem objetosci. Drugi krdciec jest wyposazony w przepustnice i

zaslepiony, ktéry nalezy wykorzysta¢, zabudowa¢ nowy przeptywomierz biogazu wraz z

niezbedng armaturg oraz elektronicznym korektorem objetosci;

Uktad wentylacji mechanicznej (wyciggowej) oraz grawitacyjnej (nawiewna);

Wpust podtogowy umozliwiajgcy mycie pomieszczenia,

Instalacja centralnego ogrzewania;

Instalacja elektryczna i oswietleniowa;

N o v &~ W

Rozdzielnia elektryczna dla istniejgcego uktadu kogeneracji wraz z szafg sterowniczg;
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8. Licznik energii elektrycznej wyprodukowanej w istniejgcym agregacie typu E650 producent
Landys+Gyr. Licznik zabudowany jest w rozdzielni gtdwnej wraz z systemem zdalnego przesytu
danych do Tauron;

9. Cieptomierz do pomiaru ilosci wyprodukowanej energii cieplnej w ukfadzie kogeneracji typu DE-

10-MI-004-PTB013 firmy Sharky;

W istniejagcym budynku technicznym nr 26, wybudowanym w ramach Projektu: ,Regulacja
gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice” wspétfinansowanego ze s$rodkéw
Funduszu Spéjnoséci w ramach POIiS na lata 2007-2013 w ramach Kontraktu VIII pn.: ,,Modernizacja
(przebudowa i rozbudowa) Oczyszczalni Sciekéw w Czechowicach-Dziedzicach” w pomieszczeniu
kogeneracji zostat juz zamontowany jeden uktad kogeneracyjny o mocy 180 kW - w skfad, ktérego
wchodzg m.in.: silnik, generator, szafa synchronizacji z siecig ZE, szafe sterowania, wymienniki ciepta

na spalinach, ttumik, linia gazowa, zewnetrzne chtodnice upustowe nadmiaru ciepta.

Obecnie w pomieszczeniu agregatu prgdotwdrczego znajduje sie agregat stuzgcy do rozruchu
zabudowanego agregatu kogeneracyjnego oraz urzadzen sieci biogazu w przypadku catkowitego
braku zasilania elektrycznego z sieci zewnetrznej. Dodatkowo istniejgcy agregat zostat wyposazony w
uktad przetaczajacy, umozliwiajgcy wykorzystanie go jako awaryjne zrédto zasilania najistotniejszych
urzadzen z punktu widzenia prowadzenia technologii oczyszczalni. Uktad ten pozwala na
uruchomienie agregatu oraz niezbednych mu urzadzen (dmuchawa biogazu, dmuchawy przy
zbiorniku biogazu, AKPiA) w przypadku catkowitego zaniku zasilania sieciowego. W trakcie normalnej
eksploatacji istniejgcy agregat kogeneracyjny stuzy do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej dla

potrzeb technologicznych WKF, ogrzewania pomieszczen i przygotowania CWU.

Budynek techniczny nr 26 — pomieszczenie kogeneracji i kottownia wyposazony jest w niezbedne
instalacje: wentylacyjng, wodng, kanalizacyjng, elektryczng, AKPiA, gazowg, biogazowa, centralnego
ogrzewania, CWU, instalacje oswietlenia wewnetrznego, zewnetrznego i awaryjnego, instalacje

ochrony odgromowej, system detekcji gazu, sygnalizacji przeciwpozarowe;.

Parametry techniczne budynku nr 26:

Wymiary budynku: L*B = 39,85 * 10,45
Wysokos¢ budynku (w kalenicy): 0k.5,0/6,0m
Powierzchnia zabudowy 416,43 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci techn. 230,48 m?
Kubatura czesci technicznej 1062,60 m*
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Rozmieszczenie urzadzen w budynku nr 26 zostato przedstawione w zatgczniku graficznym do czesci

informacyjnej nr 6.
Charakterystyka istniejgcej instalacji elektrycznej (budynek 26):

-napiecie zasilania: 3x400V, 50Hz.

Zainstalowane urzgdzenia w obrebie obiektu:

- rozdzielnica R21B, (prad znamionowy 400A),

- tablice o$wietleniowe T026.1 — 2x13kW,

- rozdzielnia wentylacyjna RW26-3Kw,

- szafa AKPIA RS21,

- szafy zasilajgco-sterownicze zespotdw zageszczania, dezintegracji osadu - zasilanie z rozdzielnicy
R21B,

- agregat kogeneracyjny o mocy 178 kWe,

- zasilajacy rozdzielnie gtéwng RG oczyszczalni.
Instalacje rozdzielcze i zasilajace, trasy kablowe.
W obrebie obiektu 26 wykonane sg m.in. nastepujace trasy kablowe:

- w kanatach kablowych pomieszczenia agregatu — uzbrojenie z drabinek kablowych uktadanych na
dnie kanatu oraz na Scianach. Trasy kablowe na Scianach sg przykryte do wysokosci 2,5 m za pomocg
przeston blaszanych, prefabrykowanych oston drabinek kablowych, wyjscie trasy w strone
pomieszczen technicznych na wysokosci 3-3,5 m. Koryta kablowe mocowane sg na wspornikach do
konstrukcji obiektu. Kable z obiektu 26 zostaty wyprowadzone poprzez przepusty kablowe pod

poziomem podtogi.
Charakterystyka biogazu na Oczyszczalni Sciekdw w Czechowicach-Dziedzicach.

Aktualna produkcja biogazu- ok. 2400m3/d.
Sktad biogazu: H2S- 0,15-0,2 ppm; zawartos¢ CH4- 50-70%.

Roboty przygotowawcze rozbiérkowe

- w razie koniecznosci demontaz istniejgcych instalacji,
- rozbidrka grysu technicznego w celu odkrycie istniejgcego fundamentu,
- demontaz istniejgcego agregatu pradotwdrczego zainstalowanego w celu samoczynnego zatgczania

rezerwy zasilania (SZR),
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- utylizacja wszystkich materiatéw z demontazu i rozbidrki,

- w razie koniecznosci przygotowanie podfoza pod nowe fundamenty, posadzki itp.

Roboty ziemne

- odkopanie fundamentow,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie ciggdw komunikacyjnych z kostki brukowej na podbudowie cementowo — piaskowej dla
przenoszonego agregatu rozruchowego,

- wykonanie uziemienia wokot nowo wybudowanego fundamentu.

Roboty elektryczne:

- modernizacja pola zasilajgcego w rozdzielni gtdwnej (obiekt 54),
- modernizacja uktadéw pomiarowych energii elektrycznej (obiekt 54),
- modernizacja uktadu telemechaniki i telesygnalizacji (obiekt 54),

- przeniesienie istniejgcych szafek rozdzielczych celem przygotowania miejsca pod nowg szafe
agregatu (obiekt 26),

- modernizacja i wpiecie nowego agregatu oraz rozbudowa/doposazenie istniejgcej rozdzielnicy R21B
w zwigzku z koniecznoscig podtgczenia drugiego agregatu i ze zwiekszeniem sie jej obcigzalnosci
(obiekt 26),

- dostawe, montaz i podtgczenie nowych uktadéw pomiarowych (ciepto i gazomierz, energia
elektryczna — obiekt 26),

Roboty AKPiA:

- wigczenie nowej instalacji kogeneracyjnej do istniejgcego systemu nadzoru i diagnostyki pracy
generatora,

- wiagczenie podstawowych wskazan instalacji kogeneracyjnej do nadrzednego, istniejgcego systemu
wizualizacji i sterowania SCADA,

- wigczenie wskazan nowych uktadéw pomiarowych do istniejgcego, nadrzednego systemu
wizualizacji i SCADA wraz z uzupetnieniem modutu raportowego oraz alarmowego,

- wykonanie i wigczenie do sieci zaktadowej nowych weztéw automatyki,

- nalezy przewidzie¢ koszty z ewentualng koniecznoscig rozbudowy licencji srodowiska SCADA oraz
wspotpracujgcego z nig oprogramowania bazodanowego HISTORIAN.
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UWAGI:

e Nie dopuszcza sie budowy nowego systemu sterowania nowoprojektowang jednostka
kogeneracyjng na potrzeby sterowania i wizualizacji jej pracy. Wymagana jest rozbudowa
istniejacych, eksploatowanych systemow.

o Ze wzgleddw eksploatacyjnych Inwestor moze wymaga¢ utrzymania standardéw
produktowych wewngatrz modernizowanych urzgdzen (np. aparatura kontrolno-pomiarowa
lub urzagdzenia wewnatrz rozdzielnic elektrycznych).

e Obecnie eksploatowany system nadrzedny jest oparty na systemie CITEC wdrozonym
kompleksowo w roku 2014 w ramach zadania zwigzanego z modernizacjg oczyszczalni.

Inne roboty budowlane

- wykonanie uzupetnienia tynkow,

- uzupetnienie ptytek ceramicznych sciennych odpowiadajgcych istniejgcym,

-wykonanie przektu¢ w stropach oraz $cianach na potrzeby wykonywanych instalacji i kabli
elektroenergetycznych,

- wykonanie nowego fundamentu dla przenoszonego agregatu (diesel) rozruchowego wraz z
wykonaniem lekkiej wiaty z zadaszeniem,

- wykonanie nowej linii kablowej do potaczenia przenoszonego agregatu z uktadem SZR,

- wszystkie rysy i pekniecia do zamkniecia i sfilcowania,

- malowanie farbg akrylowg x 2 warstwy.

Dostawa i montaz agregatu kogeneracyjnego

Zakres prac:

a) Opracowanie projektu wykonawczego w oparciu o uzyskane warunki Techniczne z Tauron
Dystrybucja.

b) Sprawdzenie przepustowosci istniejgcych kabli energetycznych pomiedzy rozdzielnig gtéwng i
szafg elektryczng kogeneracji. Istniejgce 2 kable typu YAKXSzo 4x240 i dtugosci ok. 340m.
Projektowa obcigzalnos¢ dtugotrwata tej linii (po uwzglednieniu wspdtczynnika korekcyjnego)
to 641.6 A. W przypadku gdy przekroje istniejgcych kabli okazg sie niewystarczajace w
zaleznosci od dobieranego uktadu kogeneracyjnego i jego pradu znamionowego nalezy w
ramach zadania dostarczy¢ oraz utozy¢ (pod ziemig) dodatkowy kabel energetyczny
umozliwiajgcy wyprowadzenie wyprodukowanej energii elektrycznej do rozdzielni gtdwne;j.
Przy sprawdzaniu obcigzalnosci kabli nalezy wzig¢ pod uwage rownolegtg prace istniejgcego
agregatu i nowo dostarczonego na maksymalnych mocach.

c) Uzgodnienie projektu wykonawczego z wszystkimi wymaganymi instytucjami, zgodnie z

wymaganiami i przepisami prawa.
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d) Dostawa fabrycznie nowego agregatu kogeneracyjnego zasilanego biogazem z oczyszczalni
Sciekdw o max. mocy elektrycznej co najmniej 200 kW.

e) Wohpiecie agregatu kogeneracyjnego w sie¢ energetyczng oczyszczalni $ciekéw, zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi.

f) Rozbudowa i doposazenie pol w rozdzielnicach RG oraz R21B w zwigzku ze wzrostem ich
obcigzalnosci po wtgczeniu drugiego agregatu.

g) Doprowadzenie wszystkich mediéw do agregatu, tj. biogazu, instalacji chtodzenia i odbioru
cieptfa, energii elektrycznej oraz innych mediéw w zaleznosci od potrzeb.

h) Wykonanie innych niezbednych robét do zabudowy agregatu kogeneracyjnego.

i) Dokonanie odbioru technicznego agregatu u operatora systemu dystrybucji energii
elektrycznej.

j) Uzyskanie niezbednych zezwolen, koncesji itp. na zespdt agregatow kogeneracyjnych
(istniejgcy agregat kogeneracyjny oraz nowo zabudowany).

k) Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej dla zabudowanego agregatu
kogeneracyjnego wraz z przytagczeniem do sieci energetycznej, w tym DTR w jezyku polskim.

I) Przeszkolenie pracownikow Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzenia

i instalacji.

m) Wykonanie dla zespotu kogeneracji (stary i nowy agregat) opinii dla wytwdrcy energii

wykonanej przez uprawnione stuzby certyfikacyjne (audyt startowy).

Wymagania techniczne:

Jednostka kogeneracyjna, winna posiada¢ kompletne wyposazenie, tj. silnik, generator, szafe
synchronizacji z siecig ZE, szafe sterowania, wymienniki ciepta na spalinach, ttumik, linie gazowa,
zewnetrzne chfodnice upustowe nadmiaru ciepta, itp. Dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania
istniejgcych szaf sterowania i rozdzielni elektrycznej dla istniejgcego uktadu kogeneracji.
Odprowadzenie spalin ma zapewnia¢ odpowiednie wyciszenie, nie powodujgce wzrostu poziomu
ucigzliwosci akustycznej oczyszczalni. Obudowa dzwiekochtonna agregatu musi umozliwia¢ obstuge
rozdzielni i kontrole pomieszczenia bez koniecznosci uzywania ochronnikéw stuchu. Odbidr ciepta
winien zosta¢ doprowadzony do istniejgcego obiegu CO oczyszczalni, wraz z ich dostosowaniem do
wspolnej automatycznej pracy. Uktad wyprowadzenia mocy elektrycznej przystosowac w taki sposéb,
aby wygenerowang energie elektryczng zuzy¢ na witasne potrzeby z mozliwoscig odsprzedazy
nadmiaru do sieci energetyki zawodowej. Uktad licznikowy musi zapewniaé mozliwos$¢ uzyskania
certyfikatéw energii odnawialnej. W przypadku zaniku zasilania zewnetrznego agregat kogeneracyjny

musi by¢ przystosowany do pracy wyspowej, wraz z samoczynng synchronizacjg po powrocie
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zasilania zewnetrznego — pracujgc na wydzielony system rozdzielni zasilania gwarantowanego.
Przytacze nalezy wyposazy¢ we wszystkie niezbedne uktady zabezpieczen oraz urzadzenia do
synchronizacji z siecig wedtug technicznych warunkéw wydanych przez Zaktad Energetyczny oraz

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ukfad wyprowadzenia mocy cieplnej wykonaé w taki sposdb, aby mozliwe byto uzyskanie
certyfikatéw wysokosprawnej kogeneracji. Nalezy przewidzie¢ ewentualng modernizacje lub

przebudowe uktadu kottowego w zwigzku ze zwiekszeniem sie emisji ciepta.

Do wpiecia agregatu w system dystrybucji pradu nalezy wykorzystac¢ istniejgcy kabel poprzez wpiecie
do istniejagcego kanatu kablowego. W przypadku stwierdzenia, iz przekrdj istniejgcego kabla jest
niewystarczajacy do odbioru wytworzonej przez agregat energii elektrycznej nalezy przewidziec¢
zabudowe nowego kabla oraz zwigzane z tym prace. Przytacze nalezy wyposazy¢ we wszystkie
niezbedne uktady zabezpieczen, uktady pomiarowe, telemechanike oraz urzadzenia do synchronizacji
z siecig, itp. kompletne wyposazenie wedtug technicznych warunkéw wydanych przez Administratora
sieci elektroenergetycznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca bedzie musiat

wystgpic i uzyska¢ od w/w Administratora stosowne Warunki Techniczne.

Energia elektryczna z agregatu bedzie przekazywana w catosci do sieci wewnetrznej oczyszczalni, a
ewentualny nadmiar do sieci energetyki zawodowej, natomiast energia cieplna bedzie

wykorzystywana na potrzeby wewnetrzne oczyszczalni ze zrzutem nadmiaru.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, wystgpienia o koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej
wydawanej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (w imieniu Zamawiajgcego). Zamawiajgcy
udzieli Wykonawcy wszelkich informacji wymaganych do opracowania dokumentacji oraz przekaze
dokumenty, ktdre ze wzgledu na swodj charakter mogg zostaé opracowanie wytgcznie przez

Zamawiajacego.

Uktad wyprowadzenia mocy cieplnej wykona¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto uzyskanie
certyfikatdbw wysokosprawnej kogeneracji (w tym zabudowac liczniki ciepta dla nowego agregatu

kogeneracyjnego).

Dostarczony agregat powinien by¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wczesniej niz 6 miesiecy

przed datg dostawy.
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Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przed wigczeniem do eksploatacji przeprowadzenia rozruchu
catej instalacji i doprowadzenie jej do wymaganych parametréw pracy oraz przygotowania instrukcji

eksploatacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Przed dokonaniem odbioru koncowego urzgdzen, Wykonawca przeprowadzi préby ruchowe
urzadzen uktadu kogeneracyjnego. Préoby ruchowe polega¢ bedg na petnej eksploatacji uktadu
kogeneracyjnego pod nadzorem pracownikéw Oczyszczalni Sciekéw z petnym monitorowaniem
wszystkich parametrow okreslonych w niniejszej dokumentacji jako wymagane parametry uktadu
kogeneracyjnego. Proby ruchowe zostang uznane za zakonczone sukcesem, jezeli po ich zakoriczeniu
okaze sie, ze wszystkie wymagane parametry zostaty osiggniete. Pozytywny wynik préb ruchowych i
pozytywny wynik audytu startowego bedzie warunkiem wystawienia protokotu odbioru koncowego
robot i przejecia obiektu do eksploatacji. Wszystkie koszty zwigzane z prébami ruchowymi, tgcznie z

nosnikami energii, czesciami zuzywajgcymi sie i materiatami eksploatacyjnymi ponosi Wykonawca.

Zespodt kogeneracyjny powinien spetniaé wymagania dotyczace ochrony przed hatasem i powietrza
przed zanieczyszczeniami, zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej i Polskiego Prawa. Jednostka
kogeneracji powinna by¢ zabudowana w dzwiekochtonnej obudowie, zapewniajgcej spetnienia
obowigzujgcych norm hatasu oraz zabezpieczenia przed przenoszeniem wibracji podczas pracy

urzadzenia na inne elementy budynku.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia Deklaracji zgodnosci na wszystkie elementy z zakresu

dostawy informujgcej, ze spetniajg one normy prawne oraz BHP obowigzujgce w Polsce.

Agregat przewidziany jest do zabudowy w istniejgcym budynku technicznym nr 26 na istniejgcym
fundamencie badz w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci dostosowac wielkos¢ fundamentu
do wymogéw producenta agregatu. Nalezy sprawdzi¢ istniejgcy fundament pod wzgledem
gabarytow oraz wielko$¢ obcigzenia, w razie potrzeby wykonaé¢ nowy lub dostosowaé nowy do
warunkéw pracy nowo zabudowanego agregatu kogeneracyjnego. Po zabudowie agregatu
kogeneracyjnego wraz z instalacjami przewidzie¢ roboty odtworzeniowe w zakresie uzupetnienia
glazury rozebranej przez Wykonawce podczas prac montazowych. Wykonawca jednoczesnie bedzie

musiat przewidzie¢ system zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku.
Charakterystyka urzadzenia:

e minimalna, nominalna moc elektryczna: 200 kW;
e sprawnos¢ sumaryczna: min. 89%;

e silnik gazowy, przystosowany do zasilania biogazem z oczyszczalni sciekdw;
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e generator synchroniczny 1500 obr./min., czestotliwo$¢ 50Hz, samoregulujacy sie, niski
poziom harmonicznych;

e uktad wymiennikdw ciepta umozliwiajgcy odzysk ciepta z silnika i ze spalin lub obiegu
intercoolera (jezeli wystepuje), z mozliwoscig ominiecia systemu chtodnicy ciepta;

e uktad pomp i zawordw tréjdrogowych oraz pomp elektrycznych obiegdw wody chtodzace;j i
grzewczej;

e zespot sensordw i czujnikdw;

e orurowanie wewnetrzne zawierajgce zawory bezpieczenistwa, zawory zwrotne oraz kotnierze
umozliwiajgce podtaczenie agregatu do instalacji i gazowej;

e silnik gazowy, pradnica oraz uktad wymiennikow do odzysku ciepta montowane na wspdlnej
stalowej ramie;

e konstrukcja wyposazona w system podktadek antywibracyjnych;

e obudowa dziwiekochtonna umozliwiajgca dostep do wszystkich elementéw agregatu
wyposazona we wtasny uktad wentylacji oraz system wytgczajacy urzagdzenie w przypadku
przekroczenia stezenia metanu wewnatrz obudowy;

e uktad chtodzenia awaryjnego umozliwiajgcy prace zespotu bez odzysku ciepta;

e system wyrzutu spalin wyposazony w ttumik ze stali nierdzewnej;

e modut kogeneracyjny powinien zosta¢ wyposazony w uktad rozruchowy wyposazony w
akumulatory z prostownikami do tadowania akumulatoréw;

e uktad monitoringu wykona¢ poprzez rozbudowe istniejgcego systemu sterowania i
wizualizacji w zakresie zgodnym z uktadem istniejgcym (schemat stanowi zatacznik nr 7). Nie
dopuszcza sie wykonania nowego odrebnego systemu sterowania i wizualizacji pracy
agregatu kogeneracyjnego;

e wymagana praca rownolegta dwdch agregatéw o réznych, zmiennych mocach kazdy z siecig
energetyczng, praca wyspowa oraz zabudowanie uktadu do synchronizacji wstecznej
jednostki z siecig;

e zbiornik oleju uzupetniajacy automatycznie poziom oleju w silniku agregatu;

e petny ukfad zabezpieczen do wspétpracy z siecig energetyczng;

e uktad AKPIA zapewniajacy sterowanie nadrzedne.;

Linia gazowa:

Linia gazowa ma spetnia¢ wymagania dyrektywy dla urzgdzen gazowych 90/356/EWG.
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Podstawowe elementy linii biogazowej:

o filtr biogazu

e zabezpieczenie przeciw ogniowe

e dwa zawory elektromagnetyczne (jeden podwajny)
e urzgdzenie monitorujgce szczelnos¢ zaworu
eregulacja ci$nienia z odcieciem zerowym

e gazowy zawor regulacyjny dla kontroli lambda

e elastyczne nierdzewne przytgcza stalowe

e pomiar przeptywu gazu dla agregatu
Podstawowe parametry dotyczqce zuzycia elementdéw agregatu.
DETERMINANTY CZASOWE nie mniej niz:

e gwarantowany przez producenta czas pracy silnika od jego uruchomienia

do remontu generalnego - 50.000 mth

e gwarantowany przez producenta czas pracy silnika od jego uruchomienia

do remontu posredniego - 25.000 mth

e gwarantowany gotowos¢ do pracy- min. 8000 mth/ rok

Uktad bedzie spetniat co najmniej ponizsze wymogi funkcjonalno-uzytkowe dla agregatu:

e ptynna regulacja mocy: 40 — 100 % mocy nominalnej

kontrola regulacji cisnienia drogi gazowej

e system wyrdwnawczy cisnienia cieczy chtodzacej

e system zabezpieczajgcy i odcinajgcy przed ulatnianiem sie biogazu

e regulacja wg ilosci biogazu lub odbioru energii cieplnej — wg sygnatéw
z systemu AKPIA oczyszczalni

e uktad filtracji biogazu

Energia elektryczna z agregatu bedzie przekazywana w catosci do sieci wewnetrznej oczyszczalni a
ewentualny nadmiar do sieci energetyki zawodowej, natomiast energia cieplna bedzie
wykorzystywana na potrzeby wewnetrzne oczyszczalni (podgrzewanie osadu w procesie fermentacji,

ogrzewanie obiektow) ze zrzutem nadmiaru.

Nalezy ponadto wykonaé:
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e potgczenia kablowe pomiedzy agregatem, a rozdzielnig i uktadem elektroenergetycznym,
e szafe sterowniczg wspodtpracujaca z:

- uktadem wzbudzenia,

- uktadem smarowania,

- uktadem chtodzenia,

- pulpitem sterowniczym agregatu,

- uktadami zabezpieczeniowymi i tgcznikami rozdzielni posredniczacej,

- uktadem do synchronizacji agregatu z siecig

- napedami pomp i wentylatoréw

- innych urzadzen pomocniczych.

System odzysku ciepta:

Maksymalna temperatura wejsciowa nosnika ciepta: 70°C.
Podstawowe elementy modutu odzysku ciepta:
e ¢ Wymiennik woda-woda do odzysku ciepta z silnika,
e« Wymienniki spaliny-woda do odzysku ciepta ze spalin wylotowych silnika,

e ¢ Elementy uktadu wydechowego chtodzone woda,

¢ Chtodnica oleju,
e o \Wszystkie czujniki, zawory oraz inna armatura niezbedna dla zapewnienia prawidtowej
pracy
e bloku kogeneracyjnego.
Rozdzielnia agregatu powinna by¢ wyposaiona zgodnie z Warunkami Technicznymi TAURON

minimum w:

e niezbedne uktady zabezpieczeniowe,

e uktad do synchronizacji agregatu z siecia,

e system facznikdw manewrowych,

e rozliczeniowy uktad pomiarowy przystosowany do plombowania,
e instalacje potrzeb wtasnych,

e system ochrony przeciwporazeniowej,

e potaczenia wyréwnawcze.

Interfejs dla przesytu danych do uktadu sterowania (monitoringu) nadrzednego pozwalajagcym na

monitorowanie minimum nastepujgcych parametréow:
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napiecie (V),

czestotliwosé generatora,

narastajgco wyprodukowana energia elektryczna (MWh)

prad poszczegdlnych faz (A),

licznik czasu pracy (h),

liczba startéw agregatu,

czas pracy pomiedzy serwisami,

coso,

wspdlng temperature gazu wylotowego na wszystkich cylindrach (°C),
temperatura wody uktadu chtodzenia we/wy (°C),
temperatura wody chtodzacej przed wymiennikiem ciepta na spalinach (°C),
temperatura mieszanki paliwa (°C),

napiecie, pozycja regulacji lambda,

temperatura spalin (°C),

ci$nienie oleju smarujacego,

obroty silnika,

napiecie akumulatora,

cisnienie wody uktadu chtodzenia (bar),

temperatura wewnatrz obudowy dzwiekochtonnej silnika (°C),
temperatura przedziatu sterowniczego (°C),

meldunki robocze i awaryjne,

obecnosci napiecia sterujacego,

pomiar przeptywu gazu.

Dyspozycyjnosé:

Minimum 8000 godzin na rok.

Wymagania dodatkowe:

a)

W ramach robdét dodatkowych moze zajs¢ konieczno$é przeniesienia zabudowanych
urzadzen w pomieszczeniu kogeneracji w uzgodnione z Inwestorem miejsce. Przewiduje sie
konieczno$é¢ przeniesienia istniejgcego agregatu spalinowego, wykorzystywanego do

rozruchu istniejgcego agregatu kogeneracyjnego w przypadku catkowitego zaniku zasilania w
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c)

d)

energie elektryczng oraz szafy sterowniczej i AKPiA dla istniejgcego agregatu. Dodatkowo
moze zajs¢ koniecznos¢ zmiany lokalizacji chtodnicy dla istniejgcego urzadzenia.

Wymaga sie max. unifikacje zabudowanych materiatéw i urzadzen.

Przed ztozeniem oferty wskazane jest przeprowadzenie ogledzin miejsca dostawy, w celu
zapoznania sie z rozmieszczeniem istniejgcych urzadzen oraz przewidzenia kosztéw z tym
zwigzanych w ofercie.

Udzielony okres gwarancji na dostarczone urzgdzenie oraz wykonany montaz- min. 36
miesigce.

W okresie gwarancji Wykonawca winien dokonywac¢ wszystkich przeglagdéw przewidzianych
w DTR. Zaréwno koszt niezbednych przegladdw jak i wymiana materiatéw eksploatacyjnych
w okresie gwarancji winny odbywac sie bezptatnie.

Maksymalne gabaryty obudowy, w ktérej bedzie zabudowany agregat kogeneracyjny
wynikajg z dostepnosci miejsca w pomieszczeniu kogeneracji i nie mogg przekraczac: szer.

1,75mi dt. 4,0m

Informacje dodatkowe:

a)

b)

Nalezy przewidzie¢ zabudowe jednostki umozliwiajagcej prace zaréwno na biogazie z
minimalng zawartoscig metanu jak i maksymalng.

Aktualnie na oczyszczalni pracuje agregat kogeneracyjny typu ZG-2876/180/235 firmy
Autogas Project o mocy elektrycznej 180kW.

Inwestor wymaga bezwzglednie zapewnienie przez Wykonawce takiego rozwigzania, ktére
umozliwi réwnoczesng prace istniejgcego agregatu ZG-2876/180/235 z nowo zabudowanym
agregatem, o zmiennych mocach elektrycznych, w zaleznosci od dostepnosci biogazu i

biezgcego zapotrzebowania na energie elektryczna.

Uwaga: Nalezy pamietaé, iz Oczyszczalnia Sciekdw w Czechowicach—-Dziedzicach stanowi obiekt

ciggle pracujacy, w zwigzku z czym na kazdym etapie robdt nalezy zachowad ciggtosé jej pracy, a

wszelkie roboty wymuszajgce przerwanie jej pracy nalezy przed ich rozpoczeciem zgtosi¢ i uzgodnic z

Kierownikiem Oczyszczalni Sciekdw. Modernizacja ma zapewnié ciggto$¢ pracy na istniejacym

uktadzie kogeneracji z wytgczeniem prac zwigzanych tylko i wytgcznie z przepieciem, podtgczeniem i

uruchomieniem nowego agregatu kogeneracyjnego.

Roboty eksploatacyjne: rozruch, proby eksploatacyjne, odbiory korncowe

- rozruch obiektu,
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- rozruch mechaniczny wyposazenia obiektu (sprawdzenie poprawnosci montazu),
- sprawdzenie zgodnosci parametrow rzeczywistych z fabrycznymi,

- badania i pomiary instalacji elektrycznych,

- pomiary i badania instalacji wentylacyjnej,

- oznakowanie obiektow i urzadzen.
3  Pozostate wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
3.1 Terminy

Termin zakonczenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien i opinii,
a w szczegolnosci uzyskaniem pozwolenia na budowe, ustala sie na 5 miesiecy od dnia podpisania

umowy.

Termin zakonczenia wszelkich robdét budowlanych i montazowych, dostaw sprzetu, odbiordw itp.,
wraz z przekazaniem przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu ustala sie na 11 miesiecy od dnia

podpisania umowy.
3.2 Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu

Przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie gminy Czechowice - Dziedzice. Jest to gmina miejsko-
wiejska potozona w powiecie bielskim, w wojewddztwie $lgskim. Gmina obejmuje miejscowosc
Czechowice-Dziedzice oraz Sofectwa Brondw, Ligota i Zabrzeg. Obszar Gminy o powierzchni 6,6 tys.

ha, zamieszkuje okoto 43 tysigce osdb.

Teren oczyszczalni potozony jest w dolinie Gornej Wisty wchodzgcej w sktad Kotliny Oswiecimskiej. W
okolicach lokalizacji oczyszczalni wystepujg licznie stawy rybne zasilane wodg z ciekéw

powierzchniowych.

Oczyszczalnia sciekow zlokalizowana jest w pétnocno-zachodniej czesci miasta Czechowice-Dziedzice
przy ulicy Czystej 5, w klinie pomiedzy watami ochronnymi rzeki ltownicy - Wapienicy i Wisty oraz

nasypem kolejowym linii PKP Zebrzydowice— Oswiecim, na obszarze Natura 2000.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Czechowicach-Dziedzicach
przy ul. Czystej 5 w istniejgcym budynku technicznym nr 26, na dziatce nr 765/11 i wykonane w
ramach Projektu: , Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice-etap 2”.

Projekt wspétfinansowany jest ze $rodkédw Funduszu Spdjnosci w ramach POIiS 2014-2020, dziatanie
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2.3 ,Gospodarka wodno-éciekowa w aglomeracjach”, O$ priorytetowa |l Ochrona Srodowiska w tym

adaptacja do zmian klimatu.
Dostepnosé i przygotowanie Terenu Budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw

Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca zorganizuje i wykona potrzebny dla inwestycji plac budowy. Wszystkie szkody powstate z
winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania wykonawca jest zobowigzany usung¢ na

wtasny koszt. Organizacja budowy musi zapewnic bezpieczne i ciggte funkcjonowanie Oczyszczalni.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowaniem terenem objetym niniejszg inwestycjg. Teren ten
jest we wiadaniu Przedsiebiorstwa Inzynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach i zostanie

przekazany Wykonawcy na cele budowlane.
3.3 Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia Robét w ramach Kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

oraz wypetnienie innych wymagan wynikajacych z Kontraktu.
3.4 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia Przejecia Robdt, jest zobowigzany wykonac¢ zabezpieczenie

terenu budowy.
3.5 Unieszkodliwienie materiatow

W przypadku, gdy podczas realizacji Kontraktu powstang odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca
jest zobowigzany zapewni¢ transport i unieszkodliwianie odpadéw zgodnie z Ustawg o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21 z pdéin. zm.) wraz z uzyskaniem w tym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen i

decyzji na wytwarzanie i transport odpadéw niebezpiecznych.

Wykonawca zobowigzany jest ujgé w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpaddéw z kosztami

zatadunku, transportu i roztadunku oraz unieszkodliwianie materiatu.
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3.6 Wiaczenia do sieci elektroenergetycznej

Wiaczenia do istniejgcej sieci elektroenergetycznej mozina dokonywac tylko po wczes$niejszym
uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Eksploatatora oraz Dystrybutora sieci - TAURON. Wykonawca
powinien wystgpi¢ i uzyska¢ od Dystrybutora zewnetrznej sieci elektroenergetycznej stosowne

Warunki Techniczne.

3.7 Projekty przytaczy

W przypadku, gdy bedzie to wymagane przez gestorow sieci, do ktérych bedzie podtgczany agregat
kogeneracyjny, Wykonawca wykona projekty przytaczy do tych sieci, uzyska wszelkie wymagane
przez gestorow i aktualne przepisy uzgodnienn oraz dokona skutecznego zgtoszenia rozpoczecia

budowy przytgczy, zgodnie z zapisami art. 30 Prawa budowlanego.

3.8 Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych ponizej rozwigzan koncepcyjnych, poprzez
wykonanie wtasnych obliczen technologicznych (w tym dobér Srednic, dobér urzadzen i innych) oraz

konstrukcyjnych dla zadan wchodzgcych w sktad Kontraktu.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do

dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU dane sg danymi szacunkowymi. Ostateczne rozwigzania zostang ustalone na
podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt

wykonawczy).

W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci elementdéw robét Wykonawca nie bedzie roscit praw

do dodatkowego wynagrodzenia.

3.9 Trwatos¢ obiektow i urzadzen

Projektowana trwato$¢ poszczegdlnych elementéow przedmiotu zamodwienia powinna byc

nastepujaca:

- elementy konstrukcyjne oraz obiekty inzynierskie: 50 lat
- sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania: 50 lat

- urzadzenia technologiczne, mechaniczne i elektryczne: 20 lat
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- oprzyrzgdowanie i systemy sterowania: 20 lat

Rozwigzania projektowe powinny uwzglednia¢ uzyskanie wskazanej trwatosci nawet w najbardziej
niekorzystnych warunkach, jakie wystgpi¢ moga zaréwno w trakcie realizacji jak réwniez w okresie

eksploatacji.
3.10 Odbiory

Odbiér robdt polegajacych na wykonaniu zadania pn.: ,Zabudowa agregatu pradotwdrczego

kogeneracyjnego o mocy okoto 200 kW” odbywac sie bedzie w trzech etapach:

- w pierwszej kolejnosci odebrane zostang prace projektowe - po uzyskaniu prawomocnego

pozwolenia na budowe,

- nastepnie zostang odebrane prace polegajgce na dostawie, montazu i uruchomieniu kompletnego

agregatu kogeneracyjnych,

- odbiér korncowy bedg stanowic¢ roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne i AKPiA zwigzane z

zabudowag i uruchomieniem agregatu wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Odbidr instalacji agregatu kogeneracyjnego po uruchomieniu powinien obejmowac: pomiary
mocy elektrycznej, pomiary mocy cieplnej, analize biogazu (sktad, wartos¢ opatowa), obliczenie
sprawnosci elektrycznej, obliczenie sprawnosci cieplnej, analize spalin, audyt startowy wykonane

przez uprawniong do ich przeprowadzenia osobe.

Ptatnosci za wykonane zadanie bedg dokonywane po dokonaniu wszelkich odbioréw, po

wykonaniu kazdego z w/w etapdw prac zgodnie z Umowa.
3.11 Gwarancjai rekojmia

Udzielenia przez Wykonawce gwarancji na wykonane prace oraz rekojmi na dostarczone materiaty i
urzadzenia bedzie zgodne z zapisami Umowy na projektowanie i roboty budowlane, zawartej
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcga. Udzielony okres gwarancji na dostarczone urzgdzenie oraz

wykonany montaz nie powinien by¢ krétszy niz 36 miesigce.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania nieodptatnie
planowanych przegladow serwisowych i napraw, w tym (bez dodatkowych opfat): wymiane
materiatow eksploatacyjnych, uszkodzonych czesci, elementdw oraz materiatéw zuzywajgcych sie w

ramach normalnej eksploatacji lub zwigzanych z naprawg, dojazd i robocizne serwisu — okreslonych
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w DTR, a takze czynnosci zwigzanych z uzupetnianiem, regeneracjg i wymiang w okresie
gwarancyjnym zamontowanych urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta i potrzebami
wynikajgcymi z eksploatacji (w zakres serwisu wchodzg wszelkie niezbedne materiaty i czesci

zamienne, dojazd do Zamawiajgcego, wszelkie czynnosci serwisanta, itp.).
Terminy przegladéw Wykonawca uzgodni wczeséniej pisemnie z Zamawiajgcym.
3.12 Standardy doboru materiatéw i urzadzen

Unifikacja rozwigzan

Zobowigzuje sie Wykonawce w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia do stosowania w
poszczegblnych rodzajach urzadzen i wyposazenia w ramach zamdwienia wytgcznie zintegrowane
systemy pochodzgce od jednego Producenta/Dostawcy celem uproszczenia prac eksploatacyjnych i

serwisowych.

W ramach prac projektowych nalezy sie kierowac¢ zasadg maksymalnie mozliwej unifikacji i

jednorodnosci rozwigzan, spojnych z istniejgcymi rozwigzaniami.

Standaryzacja metryczna

Wszystkie urzgdzenia i wyposazenie nalezy zaprojektowac i dobra¢ w oparciu o system metryczny.
Parametry techniczne urzadzen, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne

muszg spetnia¢ wymogi Miedzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakosci.

Dopuszczenie do stosowania

Wszystkie materiaty stosowane do budowy przedmiotu zamdwienia muszg spetnia¢ wymogi ustawy z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).

Il. Czesé informacyjna
1 Dane o zgodnosci zamierzenia z wymaganiami wynikajagcymi z przepisow

- Zakonczono procedure uzyskania Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia. Zamawiajacy wystgpit do Urzedu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach celem
uzyskania Decyzji Srodowiskowe]j. W dniu 21.06.2016 r. Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice wydat
w piémie nr. 05.6220.38.2016 opinie, iz dla analizowanego przedsiewziecia nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach z wuwagi na brak przynaleznosci

przedmiotowego przedsiewziecia do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,
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- Teren Oczyszczalni Sciekéw w Czechowicach-Dziedzicach w catoéci znajduje sie w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego,

- Zamawiajgcy dysponuje terenem, na ktérym znajduje sie przedmiotowy obiekt.
2  Lista stosowanych norm i przepiséw

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).
Rozwigzania projektowe bedg spetniac szczegdtowo i kompletnie wymogi:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z péin.
zm.),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z péin.
zm.),
- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132
poz. 622 z pdin. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012
poz. 463),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdin. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pozn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pozi. zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21),
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- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 z pdzin.
zm.),
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczyco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pdin. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powainych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2003 nr 5,
poz. 58),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U. Nr 92, p6z.460 z 1992
r., z pdin. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133),
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005 nr 240 poz.
2027),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, pdz. 351 z pdzniejszymi
zmianami,
- Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej Dz.U. 2010 nr 57
poz. 353,
- Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robét przy opisie
poszczegblnych rodzajéw robét,
- Normy krajowe i europejskie przywotane w przepisach krajowych,
- Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych.
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W przypadku zmiany lub nowelizacji wyzej wymienionych Norm, nalezy stosowal aktualnie
obowigzujgce. Wykonawca powinien posiada staty dostep do wszystkich aktualnych przepiséw i

norm majgcych zastosowanie do realizowanych Robdt w okresie trwania Kontraktu.
3 Inne informacje przydatne do projektowania

- kopia mapy zasadniczej — zatgcznik nr 1,

- oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zatgcznik nr 2,

- wyniki badah geotechnicznych na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Czechowicach-Dziedzicach —
zatgcznik nr 3,

- inwentaryzacja geodezyjna budynku nr 26 — zatgcznik nr 4,

- pismo Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice nr. 05.6220.38.2016 z dnia 21.06.2016 r. z opinia, iz
dla analizowanego przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach — zatgcznik nr 5,

- lokalizacja urzadzehn w budynku nr 26 wraz z propozycjg lokalizacji projektowanego agregatu
kogeneracyjnego — zatacznik nr 6,

- schematy technologiczny — zatacznik nr 7,

- schemat zespotu urzadzen wchodzacych w sktad jednostki kogeneracji — zatacznik nr 8,

- Schemat ideowy rozdzielni gtéwnej — zatgcznik nr 9.

lll.  Wykaz cen wraz z preambuta
1 Preambuta do wykazu cen
1.1 Wykaz Cen i Plan Pfatnosci

Wykaz Cen jest to zestawienie Asortymentdow Robdt (czynnosci) niezbednych do wykonania i
odebrania Robdt, ktére sg powigzane z Wymaganiami Zamawiajgcego oraz Warunkami Kontraktu.

Wykaz Cen nie okresla ilosci przedmiarowych niezbednych do wykonania i odebrania robdt,
ktore Wykonawca powinien okresli¢ zgodnie z Warunkami Kontraktu, dla kazdej czynnosci.

Wykaz Cen zostanie wypetniony przez Wykonawce zgodnie z SIWZ dla kazdej czynnosci osobno i
po wypetnieniu bedzie stanowit Plan Ptatnosci.

Wstawiona w Planie Ptatnosci cena podana jest jako kwota nalezna za kazdg z czynnosci
uwzgledniong we wniosku o Swiadectwo Ptatnosci. Ceny powinny by¢ wyrazone w PLN do dwdch
miejsc po przecinku. Wszelkie wyrazenia lub symbole inne niz cyfry, podanie kwoty ujemnej lub jej

pominiecie traktowane bedg jako wartos¢ ”0,00” PLN.
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Kazda pozycja z Wykazu Cen obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy okreslone w odniesieniu
do Kontraktu. Jakiekolwiek btedy lub pominiecia Wykonawcy w Wykazie Cen nie bedg zmieniaé
wymagan Kontraktu ani nie zwalniajg Wykonawcy od zaprojektowania, wykonania i odebrania Robét,
lub z jakichkolwiek innych obowigzkdw lub zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu. Wszelkie tego typu
btedy lub pominiecia beda ujete w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej wynikajgcej z Planu
Ptatnosci zgodnie z Kontraktem. Jakiekolwiek pominiecia lub btedy nie beda miaty wpltywu na
Zaakceptowang Kwote Kontraktowg, ktéra nie bedzie podlegata zmianom w wyniku tych pominiec

lub bteddw jak réwniez nie bedg stanowity podstawy do zmiany czasu na ukonczenie.

Wraz z Protokotem Odbioru Korncowego catego przedmiotu Umowy dla potrzeb przyjecia
majatku przez Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi rozbicie kwot z Wykazu cen w oparciu o
przekazany przez Zamawiajgcego Wykaz Srodkéw Trwatych. Kwoty tam podane nie bedg miaty

zadnego wptywu na sposdb ptatnosci wedtug wypetnionego Wykazu Cen.
1.2 Plan Pfatnosci i Zaakceptowana Kwota Kontraktowa

Wartos$¢ dla kazdej pozycji w Wykazie Cen powinna odzwierciedla¢ zakres prac przewidzianych
przez Wykonawce i zwigzanych z wykonaniem Dokumentacji Projektowej i w petni ukonczonych i
odebranych Robdét budowlanych bez kumulacji wiekszosci robdt na konicu okresu umowy i nie
utozony tak aby Wykonawca otrzymywat ptatnosci w kwocie przewyiszajacej wartos$¢ prac
wykonanych. Wartos¢ pozycji Projekt Budowlany nie powinna przekroczy¢ 5% wartosci robét.

Suma wszystkich pozycji “Planu Ptatnosci” bedzie kwotg ryczattowa, ktéra okresla Cene
Kontraktowg i bedzie Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa
bedzie obejmowac¢ wykonanie Dokumentacji Projektowej, uzyskanie wszelkich pozwolen i decyzji
niezbednych do realizacji zadania, badania i pomiary kontrolne, prace geodezyjne, wykonanie i
odbior Robot budowlanych i montazowych oraz ich zakonczenie, ptatnosci i inne optaty
administracyjne, dostawe wszystkich urzadzen i wyposazenia niezbednych dla realizacji Kontraktu

oraz wszelkie inne optaty zgodnie z Umowa.
1.3 Ptatnosci Przejsciowe

Ptatnosci za wykonane zadanie bedg dokonywane w trzech czesciach — po uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na budowe (czes¢ 1), po uzyskaniu protokotu odbioru prac polegajgcych
na dostawie, montazu i uruchomieniu kompletnego agregatu kogeneracyjnych (czes¢ Il) oraz po
uzyskaniu protokotow odbioru robdt: budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i AKPiA,

zwigzanych z zabudowag i uruchomieniem agregatu, a takze uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
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przez Wykonawce dla catosci zakresu robét przewidzianego dla zadania (czesé lll). Wykonawca

powinien ztozy¢ wniosek o wydanie Swiadectwa Ptatnosci po zakoriczeniu kazdej z trzech w/w czesci.
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2  Wykaz cen

Nazwa Zamoéwienia:

Kontrakt V: Zabudowa agregatu pradotwoérczego kogeneracyjnego o mocy okoto 200 kW

Cena
Nr | Odwotanie jednostkowa| Wartos$¢ netto
pozycji | do PFU Wyszczegdlnienie elementéw przedmiotu zaméwienia Jednostka | llos¢ [PLN/kpl] [PLN]
1 Dokumentacja i prace projektowe
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z
PFU- wymaganiami zawartymi w SIWZ wraz z prawomocnym
1.1 |rozdz.1.2 |pozwoleniem na budowe. kpl. 1
2 Roboty budowlane, dostawy, montaz urzqdzen i instalacji
PFU- Dostawa, montaz i uruchomienie kompletnego agregatu
2.1 |rozdz.2 kogeneracyjnego o mocy okoto 200 kW. kpl. 1
Roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne i AKPiA, zwigzane z
PFU- zabudowa i uruchomieniem agregatu oraz uzyskanie pozwolenia
2.2 |rozdz.2 na uzytkowanie. kpl. 1
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