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Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spojnodel p—

Czechowice-Dziedzice, dn. 20.03.2018r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia dla Kontrakt 1V: , Budowa kanalizacji sanitarnej i modemizacja sieci wodociggowej

na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie. Czes¢ 1, Cz$¢2, Czesé 3” realizowanego w ramach Projektu: ,Requlacja
gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”. Numer referencyjny: 8/POIS/IRP/2017

OdpowiedZ na pytanie nr 3 Oferenta z dnia 09.03.2018r.

1. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji beneficientem takiej gwarancji
winno _by¢ Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. Wykonawca nadmienia, ze niezwykle trudne, a nawet
niemozliwe jest pozyskanie gwarancji wadialnej wystawionej na wigcej niz jednego Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Potwierdzamy, iz Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej sp. z o0.0. jest Zamawiajagcym upowaznionym do
przeprowadzenia postgpowania i udzielenia zamdéwienia w imieniu Zamawiajgcych i na ich rzecz.

2. Umowa Par. 13 ust. 6. Zdanie pierwsze;

»6. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okalicznoéci majace wplyw na ceny,
w szczegdlnodci nalezne wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcéw zaréwno robét budowlanych jak i wymaganych
ustug i dostaw, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztoéci zwiekszenia ceny w oparciu o te
okolicznoédci ..."

Wnosimy o wykredlenie z ust. 6 sfowa ” pogodowe” — Wykonawca nie moze przewidzie¢ warunkéw pogodowych, w
tym moze sie miesci¢ rowniez sita wyisza.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Umowa Par. 17 ust. 4
»4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy przez poszczegdlnych
Zamawiajgcych po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw dokonania zwrotu odpowiednich czedci
zabezpieczenia wniesionego przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawedw, w terminach i wysokosciach jak
nizej:"

Whnosimy o wykreslenie z ust. 4 czesci zdania w brzmieniu:

... po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce dowoddw dokonania zwrotu odpowiednich czeéci zabezpieczenia
wniesionego przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow...

Zamawiajacy kreuje dla siebie zbyt dalekie uprawnienia w odniesieniu do zwrotu zabezpieczenia dla Wykonawcy.
Zabezpieczenia, ktdre zwracamy podwykonawcom - i zgdanie dowodu ich zwrdcenia - nie zawsze moze by
mozliwe lub utrudnione w przypadku np. gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, weksli , ktére normalnie traca
waznos¢ w odpowiednim czasie. A co w przypadku skorzystania z zabezpieczenia podwykonawcy w celu nalezytego
wykonania umowy lub wykonania zastepczego, jesli tego zabezpieczenia juz nie bedzie.

Odpowied?:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Umowa par. 19 ust. 1 pkt 7)
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»1. Kazdy Zamawiajgcy jest uprawniony do nastepujacych kar umownych, ktére w przypadku zadania
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest zaptacié:

7) z tytutu naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkdw okrelonych w § 4 ust. 2, ust. 7 lub ust. 11 w
wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od Zamawiajacego dochodzacego
zaptaty kary za kazdy przypadek naruszenia; ,

Nie znajdujemy uzasadnienia dla obcigzania Wykonawcy tak rygorystycznymi karami w przypadku drobnych
uchybieri Wykonawcy w procesie budowlanym w odniesieniu do obowiazkéw okreélonych w par. 4 ust. 2 ppkt od 1)
do 47).

Kary winny dotyczyc za opéZnienie niewykonania w terminie umownym robét lub nieusuniecia wad w wyznaczonym
terminie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. ,_

5. Umowa par. 20 ust. 2 pkt 4) o tresci ;

»2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w catoéci lub czesci:

4) w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o nieotrzymaniu lub utracie dofinansowania z Funduszu
Spojnosci. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci
Umowy. , :

Wnosimy o jego wykreslenie , Wykonawca nie powinien ponosié¢ konsekwencji nie uzyskania przez Zamawiajacego
srodkéw na finansowanie Inwestycji. Ewentualnie, Wykonawca powinien dodatkowo otrzymaé zwrot poniesionych
kosztow - w tym kosztéw zawartych umow z podwykonawcami.

Odpowied?:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Umowa par. 20.ust. 4

»4. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstapienia od umowy w przypadku dokonania bezpoéredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, na zasadach okreélonych w § 11 ust. 19, kwoty |
przekraczajacej 5% wartosci Umowy badZ koniecznosci wielokrotnego dokonywania takich ptatnodci bez
ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot (w takim wypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy
przystuguje Zamawiajgcemu przez caly okres jej obowigzywania, bez koniecznosici zakreélania terminu na
odstgpienie). ,,

Wnosimy o jego wykreslenie lub zmiane, Zamawiajgcy ma prawo w takim wypadku zmniejszy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Umowa par. 19 ust. 2 Odstapienie.

Umowa nie przewiduje mozliwosci odstapienia od umowy przez Wykonawce. Jednoczeénie przewidziana jest kara
umowna dla Zamawiajgcego, w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego- jest to zatem zapis martwy

Proponujemy wprowadzenie zapisu 0 mozliwosci odstapienia od umowy dla Wykonawcy w par. 20.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ. Prawo cywilne przewiduje odstgpienie umowne i kodeksowe. Umowa

przewiduje stosowanie przepiséw Kodeksu cywilnego w kwestiach nig nie uregulowanych. Okoliczno$é, ze w umowie
nie przewidziano umownego prawa odstapienia nie wyklucza mozliwosci odstgpienia na zasadach przewidzianych w
Kodeksie cywilnym. W przypadku odstgpienia kodeksowego kara umowna bedzie miata zastosowanie.

8. Umowa par. 26 ust. 1iust. 2

Whnosimy o zmiane zapisu ;
Prawa autorskie powinni przechodzi¢ na Zamawiajacego po zapfacie wynagrodzenia za dany etap, ktéry obejmowac
bedzie powstaty utwdr a nie z chwilg powstania utworu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyzsze wyjasnienia stanowig integralny element SIWZ.
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