



Nr ref.: 15/POIS/JRP/2018

27.09.2018r.

Do Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: **postępowania nr 15/POIS/JRP/2018 – przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pod nazwą „Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe; Część 1, Część 2, Część 3”.**

Zgodnie z § 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekazuje zestawienie informacji podanych w dniu 27 września 2018r. podczas otwarcia ofert dotyczących niniejszego postępowania.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

1. Część 1

PIM: 28 012 099,00 PLN brutto
PWiK: 8 542 826,00 PLN brutto
GMINA: 2 394 707,00 PLN brutto

2. Część 2

PIM: 11 502 752,00 PLN brutto
PWiK: 4 064 672,00 PLN brutto
GMINA: 846 542,00 PLN brutto

3. Część 3

PIM: 15 788 761,00 PLN brutto
PWiK: 4 889 354,00 PLN brutto
GMINA: 2 048 253,00 PLN brutto



Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

L.p.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Część zamówienia	Cena brutto PLN	Okres gwarancji jakości	Termin wykonania zamówienia	Warunków płatności
1.	<p>Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKRO” Bogusław Majdak ul. Kręta 8, 43-502 Czechowice-Dziedzice Partner Konsorcjum: AQUA-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 118; 43-300 Bielsko-Biała</p>	Część 3	29 704 817,90	60 miesięcy	<p>Termin realizacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy; 2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy; 3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy; 	do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami
2.	<p>Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego MACHNIK Sp. z o.o. 33-380 Krynica-Zdrój, Mochnaczka Wyżna 118</p>	Część 1	42 206 873,13	54 miesięcy	<p>Termin realizacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy; 2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy; 	do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami



					3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy;	
		Część 2	15 900 000,00	54 miesięcy	<p>Termin realizacji:</p> <p>1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p>	do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami
		Część 3	26 416 000,00	54 miesięcy	<p>Termin realizacji:</p> <p>1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p>	do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej



					<p>2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p>	<p>faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami</p>
3.	<p>Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: IDS-BUD S.A. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa Partner Konsorcjum: DIM Construction Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa</p>	Część 1	45 800 000,00	60 miesięcy	<p>Termin realizacji:</p> <p>1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p>	<p>do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami</p>



		Część 2	18 650 000,00	60 miesięcy	Termin realizacji: 1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy; 2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy; 3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy;	do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami
		Część 3	29 300 000,00	60 miesięcy	Termin realizacji: 1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy; 2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy; 3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego	do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami



					przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy;	
4.	ZRIB Sp. z o.o. Ul. Szkolna 6 34-312 Międzybrodzie Bialskie	Część 2	15 202 800,00	60 miesięcy	<p>Termin realizacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy; 2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy; 3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy; 	do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami
					<p>Termin realizacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy; 2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich 	do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT



5.	<p>Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.</p> <p>44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1</p>	Część 1	64 398 101,48	60 miesięcy	<p>niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p>	wraz z zatwierdzonymi załącznikami
	<p>Zakład Instalacji Budowlanych W. Szostak A. Duda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa</p> <p>Ul. Konarskiego 25B, 44-100 Gliwice</p>	Część 2	25 827 019,41	60 miesięcy	<p>Termin realizacji:</p> <p>1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p>	do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami



6.	Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Inwestycyjnych i BHP „SPIŻBUD” Hieronim Spiżewski ul. Golezewska 15/24, 43-300 Bielsko-Biała Członek Konsorcjum: „Ekotexbud 2” Sp. z o.o. ul. Cegielniana 61, 43-300 Bielsko-Biała Członek Konsorcjum: „Instal-Bratek” S.C. Katarzyna i Jerzy Bratek 43-211 Piasek ul. Magnolii 3	Część 1	36 890 980,00	60 miesięcy	Termin realizacji: 4) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy; 5) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy; 6) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy;	do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami
		Część 2	14 890 975,00	60 miesięcy	Termin realizacji: 7) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy; 8) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy; 9) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego	do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



					przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy;	
--	--	--	--	--	--	--