



Czechowice-Dziedzice, dn. 08.01.2019r .

Dotyczy: *postępowania nr 17/POIS/JRP/2018 o udzielenie zamówienia dla Kontrakt IV: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe. Część 3.1, Część 3.2, Część 3.3 ” realizowanego w ramach Projektu: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.*

Odpowiedź na Pytanie nr 1 z dnia 03.01.2019r.

Działając na podstawie **art. 38 ust. 2** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedź na zadane pytanie:

Pytanie nr 1

W SIWZ pkt. 8 ppkt 1.3) jest podany termin zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych dla wszystkich podzadań **29 miesięcy** od daty podpisania Umowy, natomiast we wzorze umowy & 5 Terminy pkt 1.3) jest podany termin zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych dla wszystkich podzadań **37 miesięcy** od daty podpisania Umowy.

Z uwagi na w/w rozbieżność zapisów prosimy o podanie jaki należy przyjąć termin wykonania zamówienia ?

Odpowiedź:

W ogłoszeniu o zamówieniu pkt.II.2.7) zapisano „Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów. **Okres w miesiącach: 29”**. Ponadto w SIWZ Tom I - IDW pkt.8 ppkt.1.3): „1.Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach (dla każdej z Części zamówienia): (...) 3)zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia w razie konieczności do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie **29 miesięcy** od daty podpisania Umowy”

Mając powyższe na uwadze Zamawiający potwierdza, że przyjęte jest zakończenie wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia w razie konieczności do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie **29 miesięcy** od daty podpisania Umowy.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ.