



Czechowice – Dziedzice, dnia 08.01.2019 r.

INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TOM II – Projekt Umowy

Dotyczy: **postępowania nr 17/POIS/JRP/2018** – przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwaną dalej „Pzp” dla Kontrakt IV: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe. Część 3.1, Część 3.2, Część 3.3 ” realizowanego w ramach Projektu: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

ZMIANA SIWZ – TOM II – Projekt Umowy

Działając na podstawie **art. 38 ust. 4** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Tom II w zakresie:

SIWZ – TOM II § 5 ust.1 pkt.3.

ZAMIAST:

zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie **37 miesięcy** od daty podpisania Umowy.

POWINNO BYĆ:

zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie **29 miesięcy** od daty podpisania Umowy.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Powyższe modyfikacje stanowią integralny element SIWZ.

Zapisy Ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.