



Nr ref.: 18/POIS/JRP/2019

09.04.2019 r.

Do Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: **postępowania nr 18/POIS/JRP/2019 – przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) pod nazwą „Kontrakt III Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Północ Część 2 (podzadanie 29, 30)”**.

Zgodnie z § 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający przekazuje zestawienie informacji podanych w dniu 20 listopada 2018r. podczas otwarcia ofert dotyczących niniejszego postępowania.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 723 761,20 zł brutto

Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

L.p.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto PLN	Okres gwarancji jakości (miesiące)	Termin wykonania zamówienia	Warunków płatności
1.	INSTAL Cymorek Sp.J. – lider konsorcjum Pierściec ul. Graniczna 22, 43-430 Skoczów HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych Homa-Homa Sp.J. – partner konsorcjum 43-391 Mazańcowice 178	3.307.659,08	60	Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach: 1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 8 miesięcy od daty podpisania Umowy; 2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem	do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami



				<p>pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 10 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia w razie konieczności do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu dla wszystkich podzadań w terminie 20 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p>	
2	<p>Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKRO” Bogusław Majdak – Lider Konsorcjum ul. Kręta 8 43-502 Czechowice-Dziedzice AQUA-SYSTEM Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum ul. Wincentego Witosa 118 43-300 Bielsko-Biała</p>	3.169.274,58	60	<p>Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach:</p> <p>1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 8 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 10 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia w razie konieczności do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu dla wszystkich podzadań w terminie 20 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p>	<p>do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami</p>