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Zalgcznik nr 7 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa sieci wodociagowych wraz z przylaczami w Ligocie i Bronowie przy ul.
Bronowskiej i Wolnej w Ligocie. Ulica Bronowska -Etap I.

Zestawienie dlugosci wymiany sieci i przylaczy ul. Bronowska-Etap 1 (do wezta WE1.2)

Dhugosci sieci i przytaczy

DZ 200 DZ 160 DZ 90 DZ 40 (przytacza i1 przepiecia)

602 mb. 10,5 mb. 0,5mb. 240,5 mb.

Wymagania dla:

Wykonanie przebudowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami do budynkow mieszkalnych
przy ul. Bronowskiej Etap I.

» Technologia: metoda tradycyjna wykopowa i metoda przewiertu sterowanego.

» Wykonawca ma prawo decydowac o wyborze metody technologii wykonania robdt bez zmiany
wartosci za wykonanie robot po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wiasciciela terenu, po
ktorym prowadzona jest nowa sie¢ wodociggowa. Kazdg zmiang¢ nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

» Zastosowac rury warstwowe PE 100RC SDR 11 PN16 do wykonania sieci wodociagowej i
przytaczy wody.

» Dopuszcza si¢ zastosowanie materialu innego producenta niz wyszczegdlniono w
dokumentacji projektowej, jednak musi posiadaé¢ parametry ,rownowazne” jak opisane w
projekcie (jak wynika z wlasciwo$ci materiatowych przywotanych materiatow w projekcie).

» Wiaczenia przylaczy do sieci wodociggowej nalezy wykonaé¢ za pomoca elektrooporowych
obejm siodtowych do nawiercania, zastosowa¢ zasuwy zgodnie z projektem.

» Wiaczenia do sieci wykona¢ zgodnie z projektem.

» Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innego producenta niz okreslone w projekcie, jednak
musza posiada¢ parametry identyczne lub lepsze jak opisane w projekcie.

» Zastosowa¢ w podejsciach wodomierzowych konsol¢ wodomierzowa niedzielong, zawor
odcinajacy przed wodomierzem, zawoér odcinajacy za wodomierzem, zawor antyskazeniowy
typu EA.

» Przebudowa sieci wodociggowej o dt. 613 mb na podstawie projektu.

» Wymiana przylaczy stalowych na PE oraz przepie¢ w ilosci 5 szt. o db. tacznej 240,5 mb. na
podstawie projektu.

1



PIM Sp. z o.o.
N Czechowice - Dziedzice

» Wszystkie zastosowane materiaty do przebudowy musza mie¢ akceptacje PIM Sp. z 0.0. w
formie zatwierdzenia wniosku materiatowego. Rozpatrzenie wnioskow materialowych nastapi
w terminie do 14 dni od ich ztozenia.

» Przebudowane przytacza wody, nalezy wiaczy¢ do instalacji wewnetrznej odbiorcy.

» Przelaczenie istniejacych przytaczy wody wykonanych z PE wykona¢ za pomoca muf
elektrooporowych w uzgodnieniu z przedstawicielem PIM Sp. z 0.0.

» Laczenie rur nalezy wykona¢ za  pomocg  zgrzewania  elektrooporowego.
Dopuszcza si¢ zgrzewanie za pomocg muf elektrooporowych, ktore nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielem PIM Sp. z 0.0. i wykonywa¢ pod jego nadzorem.

» Zastosowa¢ drut sygnalizacyjny wzdtuz zabudowanych rur wodociaggowych wszystkich srednic
zgodnie z projektem. Koncoéwki drutu sygnalizacyjnego wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych
do zasuw i podej$¢ wodomierzowych.

» Zastosowaé taSmg ostrzegawczg podczas montazu wszystkich srednic wodociagu w wykopie.

» Wilaczenie nowych odcinkéow sieci nalezy wykonaé po przeprowadzonej dezynfekeii,
wykonaniu proby szczelnosci na 1,0 MPA 1 laboratoryjnym badaniu wody wykonanym przez
akredytowane laboratorium.

» Wilaczenie mozna dokonaé po przedstawieniu wynikow z analizy wody, podpisanym
protokotem z proby szczelnos$ci i uzgodnionym terminem z przedstawicielem PIM Sp. z 0.0.

» Wylaczone odcinki sieci wodociggowej i1 przylaczy z eksploatacji nalezy zaslepi¢ w sposob
trwaty.

» Podczas wykonywania przebudowy sieci i1 przyltaczy nalezy zapewni¢ ciggto$¢ dostawy wody.

> Sposob przelaczania przebudowanej sieci wodociggowej do istniejacej nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielem PIM Sp. z o.0.

» Termin przetaczania przebudowanej sieci wodociggowej do istniejagcej nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielem PIM Sp. z 0.0.

» Czas przerwy w dostawie wody na czas wlaczenia nowej sieci nie moze przekracza¢ 8 godzin.

» Dostarczenie Zamawiajagcemu o$wiadczen wilascicieli terenu na wejscie w teren celem
prowadzenia robot budowlanych oraz odrebnie o§wiadczen dotyczacych odtworzenia terenu do
stanu sprzed rozpoczecia robot, jest jednym z warunkéw dokonania koncowego odbioru robot.

»  Zgloszenia rozpoczgcia robot z gestorami drég, mediow, z ktorymi wystepuja kolizje,
zblizenia, przez ktore przebiega nowa sie¢ s3a scedowane na Wykonawce. Koszty zwigzane z
petnieniem nadzoréw branzowych oraz zajgcia pasa drogowego ponosi Wykonawca. Koszty
usuni¢cia wszelkich ewentualnych kolizji z urzadzeniami naziemnymi lub podziemnymi
ponosi Wykonawca.

» Do prowadzenia robot przez Wykonawce wymagane jest ustanowienie przez Wykonawce
Kierownika Budowy posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci wodociggowych bez ograniczen i do$wiadczenie na co najmniej 1 zadaniu
polegajacym na wykonaniu sieci wodociggowych z rur PEHD o $rednicach min. DZ 160 o
dhugosci tacznej min. 400 mb w okresie ostatnich 5 lat.

» Postep robot nalezy dokumentowac wpisami do dziennika budowy przez kierownika budowy.
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» Udzielenie gwarancji 60 m-cy na realizacje przedmiotu zamowienia na warunkach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej wedlug wzoru okre§lonego przez Zamawiajacego,
stanowigcej zat. do wzoru umowy.

> Dostarczenie w wersji papierowej i elektronicznej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
zarejestrowanej w Ewidencji Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (3 komplet). Wersja DXF
w ukfadzie 2000 wraz z rz¢gdnymi armatury nadziemnej i podziemnej oraz rzednymi
posadowienia infrastruktury podziemnej (rzedne rury, zasuw, 1 innych punktow
charakterystycznych). Nalezy poda¢ $rednice rur.

» Dostarczenie szkicow powykonawczych z wykonania sieci i przylaczy wodociggowych (3
komplety) oraz wykaz wspotrzednych w pliku TXT wraz z rzgdnymi armatury nadziemnej i
podziemnej oraz rzednymi posadowienia infrastruktury podziemnej (rz¢dne rury, zasuw, i
innych punktow charakterystycznych). Nalezy poda¢ §rednice rur.

» Wylaczone z eksploatacji odcinki wodociggu i przylaczy nalezy zaznaczy¢ jako nieczynny
obiekt.

» Dostarczenie zestawienia wykonanych wymian / przepig¢ przytaczy wodociggowych
wskazujacym ich usytuowanie (adres), dlugo$¢ i1 $rednice, sumg¢ dlugo$ci wymienionych
przyltaczy. Zestawienie musi by¢ sporzadzone w wersji edytowalne;.

» Dostarczenie zestawienia wykonanych wymian rur sieci wodociggowych wskazujacym ich
dhugo$¢ i srednice. Zestawienie musi by¢ sporzadzone w wersji edytowalne;.

» Dostarczenie protokotow odbioréw robdt na wymienione przytacza wody.

» Dostarczenie o$wiadczen zataczonych do przetargu oraz o§wiadczen gestoréw sieci i drog.

> Wykonawca powinien przedstawi¢ lacznie z oferta kosztorys szczegélowy na wykonanie
robot dla przebudowy wodociagu, przylaczy i komory pomiarowe;j.

» W zwigzku z przyjeciem ryczattowego charakteru wynagrodzenia wykonawcy, przedmiar
robot nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamoéwienia i ma charakter
wylacznie dokumentu pomocniczego. Jest on opracowaniem wtornym w stosunku do projektu
,Przebudowa sieci wodociggowych wraz z przytagczami w Ligocie 1 Bronowie przy ul.
Bronowskiej i Wolnej w Ligocie” i nie on determinuje zakres prac objetych przedmiotem
zamoOwienia i nie moze stuzy¢ do opracowania kosztorysu.

» Wykonawca powinien przedstawi¢ oferte na wykonanie wodociggu na podstawie projektu
przebudowy sieci wodociagowych wraz przytaczami w Ligocie przy ul. Bronowskiej Etap 1.

» Inwestycja musi by¢ prowadzona zgodnie z dostarczong dokumentacja projektowa przez
zamawiajacego.

» Gotowos¢ do odbioru wykonanego zadania wykonawca musi zglosi¢ pisemnie W terminie
7 dni przed planowanym terminem odbioru.

» Kierownik budowy musi dostarczy¢ komplet dokumentow do PINB i dokona¢ skutecznego
zgloszenia (oddania obiektu do uzytkowania).

Dokumentacja odbiorowa:
» wyniki badan wody wykonane przez akredytowane laboratorium;
» protokoly proby szczelnosci sieci i przylaczy;
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oswiadczenia wiascicieli terenu na wejscie w teren i na odtworzenie terenu,

uzupetiony dziennik budowy, komplet dokumentow ztozonych do PINB i potwierdzenie
zlozenia do PINB;

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zarejestrowana w Ewidencji Geodezyjnej Sieci
Uzbrojenia Terenu (3 komplet). Wersja DXF w uktadzie 2000 wraz z rzgdnymi armatury
nadziemnej 1 podziemnej oraz rzednymi posadowienia infrastruktury podziemnej (rzedne
rury, zasuw, i innych punktow charakterystycznych). Nalezy podac¢ $rednice rur;

szkice powykonawcze z wykonania sieci i przylaczy wodociggowych (3 komplety) oraz
wykaz wspotrzednych w pliku TXT wraz z rzgdnymi armatury nadziemnej i podziemne;j
oraz rz¢dnymi posadowienia infrastruktury podziemnej (rz¢dne rury, zasuw, i innych
punktow charakterystycznych). Nalezy poda¢ $rednice rur.

zestawienie tabelaryczne wykonanych sieci i przylaczy, zatwierdzone przez uprawnionego
geodete. Zestawienie musi by¢ sporzadzone w wersji edytowalnej;

zestawienie wykonanych wymian/przepi¢¢ przytaczy wodociggowych wskazujacym ich
usytuowanie (adres), dlugo$¢ 1 $rednice, sume¢ dlugosci wymienionych przylaczy,
zatwierdzone przez uprawnionego geodete i kierownika budowy. Zestawienie musi by¢
sporzadzone w wersji edytowalnej;

zestawienia wykonanych wymian rur sieci wodociagowych wskazujacym ich dlugos¢ i
srednice, zatwierdzone przez uprawnionego geodete i kKierownika budowy. Zestawienie musi
by¢ sporzadzone w wersji edytowalnej;

protokoty odbioréw robdt na wymienione przytacza wody;

o$wiadczenia zalaczone do zapytania ofertowego oraz o$wiadczenia gestorow sieci i drog 0
braku zastrzezen do przeprowadzonych prac i uporzadkowaniu terenu,

zaswiadczenie o braku sprzeciwu do podjecia uzytkowania.

Wymagania dodatkowe dla komory pomiarowej:

Monitoring, telemetria:

Wizualizacj¢ charakterystyki prac komory pomiarowej nalezy wiaczy¢ do systemu
monitoringu wody PIM Sp. z o.0.

Wizualizacja danych poprzez przegladarke internetowaq.

[lo§¢ parametrow do wizualizacji pracy komory pomiarowej zostanie okreslona przez PIM
Sp. z 0.0.,, w porozumieniu z firma AQUARD Sp. z o.0. (parametry m.in. ci$nienie
godzinowe, przeptyw godzinowy, przeptyw dobowy, przeptyw miesieczny, archiwizacja
danych, wizualizacja komory).

Wykonanie:
e Wykonanie komory pomiarowej nalezy wykona¢ na podstawie projektu. Dopuszcza si¢

zastosowanie komory pomiarowej innego producenta, jednak musi posiada¢ parametry
L<fownowazne” do opisanych w projekcie (jak wynika z wlasciwosci materialowych
przywolanych materiatow w projekcie).
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o Wszystkie przej$cia do komory pomiarowej muszg by¢ szczelne.

e Zabudowana armatura i1 urzadzenia stuzace do przesytu danych do wizualizacji muszg mie¢
akceptacje PIM Sp. z 0.0.

e Termin rozruchu komory nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem PIM Sp. z 0.0., ktory nalezy
wykona¢ min. na 14 dni roboczych przed podpisaniem protokolu koncowego wykonania
robot.

Zalgczniki:

1) Projekt Zagospodarowania Terenu

2) Projekt Architektoniczno-Budowlany

3) Projekt Techniczny

4) Decyzja nr 153/24-pozwolenie na budowe

5) Whniosek o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen
6) Oswiadczenie dot. odtworzenia terenu

7) Oswiadczenie dot. wejscia w teren

8) Przedmiar robot



