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Nazwa Zamówienia:  

 „Likwidacja skutków powodzi na obiekcie Oczyszczalni 
Ścieków w Czechowicach-Dziedzicach – Czyszczenie 
zbiorników denitryfikacji (obiekt 07 i 08)”  

 

 

 

Adres obiektu:   43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Czysta 5 

 

 

Nazwy i Kody: 

1. Dział:  

- 90000000-7:  Usługi w zakresie odprowadzania ścieków i 
wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne. 

2. Grupa:  

- 90600000-3:  Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na 
obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 

3. Klasy: 

- 90640000-5:  Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów 
ściekowych 

4. Kategorie: 

- 90642000-9: Usługi opróżniania kanałów ściekowych 

- 90641000-2: Usługi oczyszczania kanałów ściekowych 
 

Nazwa Zamawiającego:       Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.  

                                               ul. Szarych Szeregów 2 

                                               43-502 Czechowice-Dziedzice 
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1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla zadania „Likwidacja skutków powodzi 

na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Czechowicach-Dziedzicach – Czyszczenie zbiorników denitryfikacji 

(obiekt 07 i 08)” dotyczy usługi polegającej na czyszczeniu z osadów zbiorników denitryfikacji oczyszczalni 

ścieków w Czechowicach-Dziedzicach (adres: ulica Czysta 5) według wymagań technicznych i zgodnie 

z zakresem, opisanych w niniejszym OPZ. W zakres zamówienia (oprócz samego czyszczenia zbiorników) 

wchodzi również utylizacja odpadów powstałych w wyniku przeprowadzonego czyszczenia. 

Zamówienie „Likwidacja skutków powodzi na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Czechowicach-

Dziedzicach – Czyszczenie zbiorników denitryfikacji (obiekt 07 i 08)” jest elementem przedsięwzięcia, które 

ma na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności infrastruktury oczyszczalni ścieków uszkodzonej w wyniku 

powodzi, jaka miała miejsce na terenie gminy Czechowice-Dziedzice we wrześniu 2024r. W ramach 

zamówienia należy wypompować osad, wypłukać zbiorniki wodą oraz zutylizować osady/ odpady powstałe 

w wyniku przeprowadzonego czyszczenia. 

Eksploatatorem oczyszczalni ścieków, na terenie której zlokalizowana jest pompownia główna, jest 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. 

Całość planowanego do realizacji przedsięwzięcia w ramach zamówienia pn. „Likwidacja skutków powodzi 

na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Czechowicach-Dziedzicach – Czyszczenie zbiorników denitryfikacji 

(obiekt 07 i 08)” należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz Umową, 

obejmujących realizację planowanego zadania, stanowiącymi integralną całość, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z przedmiotowych dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji dotyczącej zadania. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszelkie prace wykonywane będą zgodnie z zapisami OPZ 

i obowiązującymi przepisami prawa. 

Wszelkie prace ujęte w Specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 

nawet, jeśli w niniejszym opracowaniu nie zostały przywołane. 

Realizacja usługi w sposób odmienny od przedstawionego w OPZ, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wnioski o zgodę na wprowadzenie zmian winny być przedkładane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem 

pozwalającym na weryfikację zaproponowanych przez Wykonawcę odstępstw.  

Wynagrodzenie za prace przewidziane do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia 

ma charakter ryczałtowy. 

2 Lokalizacja obiektu i jego charakterystyka 

Zbiorniki denitryfikacji zlokalizowane są na terenie czynnej oczyszczalni ścieków 

w Czechowicach-Dziedzicach, ulica Czysta 5. Są to zbiorniki żelbetowe, zagłębione poniżej poziomu 

terenu, o ścianach wyniesionych ponad teren o około 1,2m. Wejście na korony zbiorników stanowią 

drabiny włazowe. Dojście do zbiorników odbywa się poprzez wewnętrzną drogę dojazdową 
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o szerokości około 3m. Zbiornik denitryfikacji (obiekt 07) stanowią dwie żelbetowe komory 

o wymiarach w rzucie 30m x 18m oraz 30m x 9m. Komory ograniczone są żelbetowymi ścianami 

zbiornika oraz wewnętrzną przegrodą. W każdej z komór zamontowane są po 2 mieszadła, 

a w większej z komór dodatkowo zamontowany jest ruszt napowietrzający. Komory zbiornika 

oddzielone są od siebie ścianą żelbetową wyposażoną w okna przelewowe, przez którą dodatkowo 

przechodzą kanały Ø500, łączące obie komory. Pojemność czynna komór wynosi odpowiednio 

2100 m3 oraz 1056 m3. Zbiornik denitryfikacji (obiekt 08) stanowią dwie żelbetowe komory 

o wymiarach w rzucie 24m x 15m każda. Komory ograniczone są żelbetowymi ścianami zbiornika 

oraz wewnętrzną przegrodą. W każdej z komór zamontowane jest 1 mieszadło oraz ruszty 

napowietrzające. Komory zbiornika oddzielone są od siebie ścianą żelbetową wyposażoną w okna 

przelewowe, łączące obie komory. Łączna objętość czynna oby dwóch komór wynosi 2700 m3. 

Wymiary komór oraz ich wyposażenie przedstawiają Rysunki z dokumentacji powykonawczej, 

stanowiące załącznik nr 1 i 2 do OPZ. 

Podczas prowadzenia procesu oczyszczania ścieków prowadzony jest proces recyrkulacji 

wewnętrznej, polegający na zawracaniu ścieków zawierających azotany z tlenowej strefy 

bioreaktora tj. z dwóch komór nitryfikacji (obiekty  9.1 i 9.2) do strefy niedotlenionej tj. do pierwszej 

komory denitryfikacji (ob. 07). Na potrzeby doboru urządzeń gwarantujących nieprzerwaną pracę 

oczyszczalni ścieków podczas prowadzenia prac, należy przyjąć że wydajność pomp dla recyrkulacji 

wewnętrznej wynosi 800 m3/h każda (łącznie 1600 m3/h). Przepływ średni przez reaktory 

biologiczne, bez uwzględnienia recyrkulacji zewnętrznej i wewnętrznej wynosi średnio około 

350 m3/h. Wielkość recyrkulacji zewnętrznej z komory predenitryfikacji (ob. 21) do komory 

defosfatacji (ob. 06) wynosi 150 %, zatem wielkość przepływu z komory defosfatacji (ob. 06) 

do komory denitryfikacji (ob. 07), a następnie do komory denitryfikacji (ob. 08) to średnio około 

530 m3/h. 

UWAGA: 

Z uwagi na prowadzenie prac na czynnej oczyszczalni ścieków, Zamawiający zaleca przeprowadzenie 

przez potencjalnego Wykonawcę inspekcji obiektu i jego otoczenia w celu dodatkowego 

(ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka oraz 

wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego 

wyceny z punktu widzenia Wykonawcy, w tym przede wszystkim mających wpływ na utrzymanie 

niezakłóconej pracy oczyszczalni (m.in. utrzymanie recyrkulacji wewnętrznej, utrzymanie 

recyrkulacji zewnętrznej). 

3 Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania 

W ramach zadania „Likwidacja skutków powodzi na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Czechowicach-

Dziedzicach – Czyszczenie zbiorników denitryfikacji (obiekt 07 i 08)” należy wyczyścić z osadów zbiorniki 

denitryfikacji oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach, wypłukać zbiorniki wodą oraz 

zutylizować odpady powstałe w wyniku przeprowadzonego czyszczenia. 
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Szacunkowa ilość osadów dennych zalegających w obu komorach zbiornika denitryfikacji 

(obiekt 07) to 250m3, natomiast osadów dennych zalegających w obu komorach zbiornika 

denitryfikacji (obiekt 08) około 220m3. Powyższe ilości osadów wynikają z objętości istniejących 

komór zbiorników. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy zakładaną ilością osadów 

a faktycznie wydobytą ze zbiorników, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 

wynagrodzenia. Wykonawca będzie wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi 

(zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach -  t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 

z późn. zm.). Jest zatem obowiązany posiadać właściwy wpis do rejestru prowadzonego przez 

marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, 

uprawniający go do wykonania przedmiotu zamówienia. 

UWAGA: 

Zamawiający dopuszcza rozwodnienie osadów ściekowych i zawrócenie ich na początek układu, 

natomiast osady mineralne itp. należy poddać utylizacji. Zawrócenie przedmiotowych osadów 

dopuszczone będzie po przedłożeniu przez Wykonawcę i pisemnym zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego sposobu, przewidywanej ilości oraz terminu planowanego zrzutu. Przedmiotowe 

prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem należytej 

staranności, w celu zapobieżenia skażenia środowiska oraz nie zakłócenia pracy oczyszczalni. Zakres 

planowanych zrzutów zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym na etapie 

prowadzenia prac. 

Z uwagi na prowadzenie prac na czynnej oczyszczalni ścieków, Zamawiający przewiduje 

prowadzenie prac etapowo, kolejno dla każdego ze zbiorników. Prace związane z czyszczeniem 

należy podzielić na dwa etapy, tj. po zakończeniu czyszczenia zbiornika denitryfikacji (obiekt 08) 

i po wykonaniu przez pracowników obsługi stosownych regulacji armatury, należy przystąpić  

do czyszczenia zbiornika denitryfikacji (obiekt 07). 

Podczas realizacji zamówienia, Wykonawca winien uwzględnić konieczność zachowania 

ciągłości pracy oczyszczalni w trakcie wykonywania robót oraz zagwarantować ciągłość odbioru 

i oczyszczania ścieków, a także prowadzenia gospodarki osadowej i biogazowej. Wszelkie prace 

wymagające czasowego wyłączenia któregokolwiek z układów, winny zostać uzgodnione 

z Zamawiającym w formie pisemnej z wyprzedzeniem czasowym umożliwiającym przeprowadzenie 

niezbędnych przygotowań na potrzeby planowanych czynności (minimum 3 dni robocze). Koszt 

zachowania ciągłości pracy układów oczyszczalni ścieków objętych przedmiotem zamówienia 

(tj. np. zastosowania agregatów pompowych umożliwiających przerzut ścieków, konieczności 

przemieszczenia i unieszkodliwienia osadów), ponosić będzie Wykonawca i winien on zostać 

wliczony w cenę ofertową zamówienia. Za wszelkie opóźnienia w wykonywaniu prac, wynikające 

z niedotrzymania przez Wykonawcę obowiązku uzgodnienia z Zamawiającym przestoju 

któregokolwiek z układów, odpowiedzialność ponosić będzie Wykonawca i będą traktowane jako 

powstałe z winy Wykonawcy. 

UWAGA: 
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Prace objęte przedmiotowym zamówieniem będą prowadzone w trudnym środowisku zbiorników 

ścieków sanitarnych przy dużej wilgotności i pracy na znacznej wysokości (w zagłębieniu). W trakcie 

prowadzonych prac Wykonawca winien wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony 

osobistej dostosowane do panujących warunków. 

Zamówienie (oprócz robót podstawowych) obejmuje również wykonanie wszelkich prac 

przygotowawczych, towarzyszących oraz tymczasowych, niezbędnych dla prawidłowej i zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji usługi, w tym m.in.: 

1) Pisemne poinformowanie Zamawiającego z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem 

o planowanym terminie realizacji prac. 

2) Wyposażenie pracowników Wykonawcy w niezbędny sprzęt ochrony osobistej na potrzeby 

realizacji powierzonych zadań. 

3) Zapewnienie niezbędnego sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i personelu w celu 

utrzymania nieprzerwanej pracy oczyszczalni ścieków. 

4) Prowadzenie prac w ścisłej współpracy i pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego. 

5) Wypłukanie opróżnionych zbiorników denitryfikacji wodą. 

6) Opracowanie dokumentacji fotograficznej wyczyszczonych zbiorników. 

7) Zapewnienie szczelnych pojemników/ kontenerów na wydobywane z osady. 

8) Wywiezienie osadów wydobytych ze zbiorników w wyniku prowadzenia prac zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

9) Utylizację osadów wydobytych ze zbiorników w wyniku prowadzenia prac zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

10) Wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowego wykonania i zakończenia prac 

będących przedmiotem zamówienia. 

4 Dokumentacja powykonawcza 

W ramach zamówienia, Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą, składającą się 

z dokumentacji fotograficznej wyczyszczonych zbiorników oraz dokumentów potwierdzających 

zagospodarowanie osadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5 Odbiór i płatność 

Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisanego w OPZ, 

ma charakter ryczałtowy. Zamawiający przewiduje płatność po zakończeniu wszelkich prac objętych 

niniejszym zamówieniem, co potwierdzać będzie protokół odbioru końcowego robót. 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi  na podstawie prawidłowo wystawionej 

i przedłożonej Zamawiającemu faktury. Podstawą do jej wystawienia jest podpisany przez wszystkie 

Strony protokół odbioru końcowego. 

6 Termin realizacji zamówienia 

Zamawiający przewiduje zakończenie wszelkich prac objętych niniejszym zamówieniem 

w terminie do 31.07.2025r. 


