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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest w trybie zapytania ofertowego 
zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi  i roboty 
budowlane obowiązującego w Przedsiębiorstwie  Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-
Dziedzicach pn.: 
„Rozbudowa instalacji OZE opartej o biogaz na oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach – Etap I: 
Budowa Wydzielonej Komory Fermentacyjnej (WKF)”. 
 

Odpowiedź na pytanie Oferenta  nr 2 z dnia  19.12.2025r. 
1. Pytanie: 

Umowa § 2 ustęp 3 punkt 6). Wykonawca wnosi o wykreślenie punktu w całości. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu umowy. Wytyczne/ 

wskazania Zamawiającego powinny wynikać wyłącznie z dokumentacji przetargowej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

2. Pytanie: 

Umowa § 3 ustęp 5. Umowa nie przewiduje procedury „zatwierdzania” dokumentacji. Wykonawca 

wnosi o wyjaśnienie czy poprzez „zatwierdzenie dokumentacji projektowej” należy rozumieć jej 

odbiór przez Zamawiającego zgodnie z § 16 ust. 5 pkt 1)? 

 

Odpowiedź: 

Procedura zatwierdzania dokumentacji projektowej została szczegółowo opisana w Programie 

funkcjonalno-użytkowym, m.in. w pkt. 6.1.5 „Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany (PB) 

oraz Projekty techniczne (PT) oraz projekt wykonawcze (PW)”, stanowiącym integralną część umowy 

(załącznik nr 1). 

 

3. Pytanie: 

Biorąc pod uwagę istotność uprawnień przyznanych Zamawiającemu w § 3 ust. 7 pkt 1)-3) 

(wykonawstwo zastępcze, ograniczenie zakresu) koniecznym jest doprecyzowanie przesłanek 

uprawniających Zamawiającego do skorzystania z nich. Ograniczenie wyłącznie do swobodnej oceny 

Zamawiającego rodzi istotne ryzyko nadużycia przedmiotowych uprawnień. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę § 3 ust. 7 poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia: 

7. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego środki zaradcze podjęte przez Wykonawcę w ciągu 10 

dni roboczych po otrzymaniu upomnienia w sytuacji opisanej w ust. 6 okażą się bezskuteczne, a 

Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce minimum 21 dni roboczych względem terminów 

określonych w par. 3 ust. 1, Zamawiający ma prawo wg własnego uznania i bez konieczności 

uzyskiwania upoważnienia sądowego: 

1) zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, 

2) zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego prac na zasadach określonych w Umowie, z tym, 

że może to nastąpić w drodze jednostronnego oświadczenia złożonego Wykonawcy przez 

Zamawiającego, oraz ewentualnego powierzenia ich innemu podmiotowi, 

3) przejęcia materiałów i obiektów związanych z tymczasowymi pracami Wykonawcy znajdujących 

się na placu budowy w celu zakończenia realizacji prac na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

4. Pytanie: 

Umowa § 3 ustęp 7 punkt 2). Prosimy dodać na końcu „po uprzednim bezskutecznym wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia uchybień”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

5. Pytanie: 

Umowa § 5 ustęp 4. Wykonawca wnosi o zmianę na 10 dni roboczych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

6. Pytanie: 

Umowa § 5 ustęp 6. Wykonawca wnosi o nadanie nowego brzmienia zgodnie z poniższym: 

„Zamawiający będzie niezwłocznie przekazywał Wykonawcy wszelkie informacje będące w jego 

posiadaniu, a mogące mieć istotny wpływ na wykonanie niniejszej Umowy.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

7. Pytanie: 

Umowa § 7 ustęp 6. Wykonawca wnosi o nadanie nowego brzmienia zgodnie z poniższym: 

„W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uzasadnionych uwag do danego Harmonogramu, 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego danego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych 

przez Zamawiającego uwag.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy 

 

8. Pytanie: 

Umowa § 9 ustęp 7. W razie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej wnosi on o dodanie 

analogicznego oświadczenia Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Oświadczenie takie może zostać zawarte w odrębnym dokumencie wykonawcy. 

 

9. Pytanie: 

Umowa § 9 ustęp 12. Wykonawca wnosi o dopisanie na końcu: 

„z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do zwrotu odsetek za opóźnienie 

powstałych po stronie Zamawiającego.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

10. Pytanie: 
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Umowa § 14 ustęp 3 punkt 3) Wykonawca wnosi o wykreślenie par. 14 ust. 3 pkt 3) celem 

umożliwienia odbioru części robót od podwykonawców w ramach odbiorów Generalnego 

Wykonawcy przez Zamawiającego. Powyższe jest powszechną praktyką umożliwiającą przyspieszenie 

procesu budowlanego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

11. Pytanie: 

Umowa § 14 ustęp 8. Wykonawca wnosi o nadanie nowego brzmienia zgodnie z poniższym: 

„Celem uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony ustalają, że w razie uregulowania należności na 

rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców przez Zamawiającego, będzie on uprawniony 

do dochodzenia od Wykonawcy zwrotu całości uiszczonej kwoty z wyłączeniem odsetek za opóźnienie 

powstałe po stronie Zamawiającego, w tym również kosztów ewentualnego procesu. Strony 

postanawiają, że nie stosuje się przy tym art. 376 § 1 zd. 2 kodeksu cywilnego.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

12. Pytanie: 

Umowa § 16 ustęp 6. Wykonawca wnosi o skrócenie terminu przystąpienia Zamawiającego do 

czynności odbiorowych określonego do 7 dni. Termin 20 dni może istotnie i niekorzystnie wpłynąć na 

proces realizacji inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. Zakres dokumentacji przedkładanej wraz 

ze zgłoszeniem Wykonawcy o gotowości do odbioru będzie obszerny i będzie wymagał szczegółowej 

analizy przez Zamawiającego. 

 

13. Pytanie: 

Umowa § 18 ustęp 1 punkt 10). Wykonawca wnosi o dopisanie zgodnie z poniższym: 

„nieuwzględniania w całości lub w części uzasadnionych uwag Zamawiającego do któregokolwiek z 

przedłożonych mu projektów Harmonogramów, o których mowa w § 7, lub projektów aktualizacji 

tych Harmonogramów – w wysokości 1.000 zł za każdy dzień do momentu przedłożenia projektu 

danego Harmonogramu lub projektu aktualizacji danego Harmonogramu, który zostanie 

zaakceptowany przez Zamawiającego” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

14. Pytanie: 

Umowa § 19 ustęp 2. Wykonawca wnosi usunięcie wyrażenia „nawet najdrobniejsza”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

15. Pytanie: 

Umowa § 19 ustęp 6. Wykonawca wnosi o nadanie nowego brzmienia zgodnie z poniższym: 
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„W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez 

Zamawiającego, wedle jego wyboru (którym to żądaniem Wykonawca jest związany), do usunięcia 

nieprawidłowości wad poprzez:” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany do projektu umowy. 

 

16. Pytanie: 

Umowa § 19 ustęp 6 punkt 1). Wykonawca wnosi o nadanie nowego brzmienia zgodnie z poniższym: 

„wymianę albo ponowne wykonanie nieprawidłowego wadliwego elementu robót (w tym materiałów 

lub urządzeń) na nowy, wolny od nieprawidłowości, lub” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany do projektu umowy. 

 

17. Pytanie: 

Umowa § 19 ustęp 7. Wykonawca wnosi o nadanie nowego brzmienia zgodnie z poniższym: 

Czas reakcji na zgłoszenie wady rozumiany jest jako czas od momentu przyjęcia do rozpoczęcia prac 

w miejscu wystąpienia wady i wynosi maksymalnie 48 godzin do 3 dni roboczych. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania świadczeń gwarancyjnych, o których mowa w ust. 6, i usunięcia 

nieprawidłowości w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia nieprawidłowości 

od Zamawiającego lub innym technicznie uzasadnionym terminie. Termin ich usunięcia, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, może zostać zostanie przedłużony za zgodą Zamawiającego, jeżeli 

będzie to uzasadnione technicznie. Na czas usuwania nieprawidłowości Wykonawca zapewni 

zastępcze urządzenia lub wyposażenie o parametrach nie gorszych niż wadliwe elementy, które będą 

umożliwiały normalne użytkowanie robót jako funkcjonalnej całości. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

18. Pytanie: 

Umowa § 19 ustęp 9. Wykonawca wnosi o nadanie nowego brzmienia zgodnie z poniższym: 

Zgłoszenie wady przez Zamawiającego może nastąpić do protokołu przeglądu gwarancyjnego lub z 

wykorzystaniem danych adresowych wskazanych w niniejszej Umowie albo przy użyciu poczty 

elektronicznej. Zgłoszenie wady przez Zamawiającego nastąpić może w terminie 21 dni roboczych od 

dnia jej wykrycia przez Zamawiającego, pod rygorem utraty uprawnień do żądania usunięcia wady 

zgłoszonych z naruszeniem powyższego terminu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

19. Pytanie: 

Umowa § 19 ustęp 10. Wykonawca wnosi o nadanie nowego brzmienia zgodnie z poniższym: 

W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu na usunięcie nieprawidłowości wad lub 

usuwania nieprawidłowości wad w sposób nieprawidłowy mimo wezwań ze strony Zamawiającego 

do zaprzestania naruszeń, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt 

i niebezpieczeństwo Wykonawcy – bez konieczności uzyskania na to upoważnienia sądowego, na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Zastępcze usunięcie nieprawidłowości nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji jakości w przyszłości. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do projektu umowy. 

 

20. Pytanie: 

Umowa § 21 ustęp 10. Wykonawca wnosi o nadanie nowego brzmienia zgodnie z poniższym: 

Z chwilą zapłaty wynagrodzenia obejmującego przekazane utwory związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, na rzecz Zamawiającego przechodzi 

całość majątkowych praw autorskich do nich na wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach 

eksploatacji, w szczególności określonych w m.in. art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, tj.: (…) 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

21. Pytanie: 

Wykonawca wnosi o uzupełnienie § 21 o postanowienia w zakresie udzielenia licencji do 

oprogramowania, jeżeli takie zostałoby dostarczone w ramach przedmiotu Umowy. 

 

Odpowiedź: 

Modyfikacja § 21 przez dodanie ust. 5-8: 

5. W przypadku, gdy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy dla zapewnienia należytej jego 
funkcjonalności Wykonawca dostarczy Zamawiającemu właściwe oprogramowanie, z dniem 
odbioru końcowego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu licencji/sublicencji na korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania lub 
zapewnia Zamawiającemu prawo do korzystania z tego oprogramowania na następujących polach 
eksploatacji:  

1) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów oraz odinstalowanie, 
2) odtwarzanie, 
3) przechowywanie,  
4) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników z 

zainstalowanym oprogramowaniem,  
5) wyświetlanie, 
6) dostosowywanie,  
7) wprowadzanie modyfikacji dla zapewnienia ciągłości działania i funkcjonalności,  
8) udostępnianie podmiotom trzecim dla celów związanych z zapewnieniem funkcjonalności,  
9) zwielokrotnienie dostosowanego oprogramowania poprzez jego zainstalowanie na urządzeniach 

i nośnikach danych Zamawiającego, 
10) korzystanie z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalności.  

6. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający jest uprawniony do dokonywania wszelkich działań 
w obrębie dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania, zapewniających jego prawidłowe 
działanie, w tym kompatybilność z innymi urządzeniami i programami wykorzystywanymi na 
obiektach Oczyszczalni Ścieków Zamawiającego.  

7. Licencja/sublicencja na oprogramowanie jest udzielana na czas nieokreślony i jest nieograniczona 
terytorialnie.  

8. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego oprogramowanie nie narusza jakichkolwiek 
praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, 
prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do 
udzielania licencji/sublicencji lub odsprzedaży oprogramowania, które Wykonawca dostarczył w 
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ramach Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, że będzie 
ponosić całkowitą odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich, związanych z 
naruszeniem ich praw, o których mowa w niniejszym ustępie. Postanowienia ust. 3 zdanie drugie 
stosuje się. 

 

22. Pytanie: 

Umowa § 22 ustęp 2 punkt 1) b). Wykonawca wnosi o zmianę na „gdy Wykonawca pozostaje w 

zwłoce w realizacji etapu realizacji określonego w par. 3 ust. 1 pkt 1) o dłużej niż 45 dni.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

23. Pytanie: 

Umowa § 22 ustęp 2 punkt 1) c). Wykonawca wnosi o zmianę na: „gdy Wykonawca w terminie 14 dni 

od przekazania placu budowy z przyczyn przez niego zawinionych nie rozpoczął realizacji robót 

budowlanych”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

24. Pytanie: 

Umowa § 22 ustęp 8. Wykonawca wnosi o zmianę na 7 dni roboczych 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. Zakres dokumentacji przedkładanej wraz 

ze zgłoszeniem Wykonawcy o gotowości do odbioru będzie obszerny i będzie wymagał szczegółowej 

analizy przez Zamawiającego. 

 

25. Pytanie: 

Umowa § 22 ustęp 9. Wykonawca wnosi o zmianę z „niezwłocznie” na „w terminie 10 dni” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

26. Pytanie: 

Umowa § 22 ustęp 9. Wykonawca wnosi o wykreślenie wyrażenia „Jeżeli odstąpienie od Umowy 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

27. Pytanie: 

Umowa § 23 ustęp 3. Wykonawca wnosi o dodanie zapisu na końcu: „chyba, że takie roboty 

spowodują zwiększenie wynagrodzenia lub wydłużenie terminu realizacji”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 
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28. Pytanie: 

Umowa § 23 ustęp 4. Wykonawca wnosi o nadanie nowego brzmienia zgodnie z poniższym: 

Zamawiający może w każdym czasie ograniczyć zakres prac będących Przedmiotem Umowy, lecz nie 

później niż 1 miesiąc przed przystąpieniem do robót których ograniczenie miałoby dotyczyć, 

informując o tym Wykonawcę i wskazując przy tym zakres tego ograniczenia („prace zaniechane”). Z 

tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia w 

szczególności o wynagrodzenie za prace zaniechane lub odszkodowanie. Wartość ograniczonego 

zakresu prac nie może przekraczać 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto ustalonego 

pierwotnie w Umowie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

29. Pytanie: 

Umowa § 23 ustęp 5 punkt 2). Wykonawca wnosi o zmianę wyrażenia z „znacząco utrudnione” na 

„niemożliwe” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

30. Pytanie: 

Umowa § 23 ustęp 7. Wykonawca wnosi o wykreślenie wyrażenia: „…z zastrzeżeniem, że zmienione 

wynagrodzenie Wykonawcy nie może być wyższe niż określone w § 8 ust. 1.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

31. Pytanie: 

Wykonawca wnosi o dodanie par. 23a Waloryzacja i nadanie mu następującego brzmienia: 

1. W przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

Strony umowy są uprawnione do zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tym 

zastrzeżeniem, że: 

1) przez zmianę ceny materiałów kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie Wykonawcy; 

2) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia wynosi +/- 5 % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca zawarcia Umowy; 

3) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów 

lub kosztów ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), ustalonego 

w stosunku do kwartału, w którym została zawarta umowa; poziom zmiany będzie stanowił różnicę 

ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie Prezesa GUS z miesiąca, za który 

wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa 

GUS za miesiąc, w którym została zawarta umowa; w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być 

dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS; 

4) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia 

nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę. Strona wnioskująca jest zobowiązana 

do przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających zasadność złożenia takiego wniosku. 

Zmiana wynagrodzenia umownego następuje począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o 
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waloryzację. Zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez 

obie Strony Umowy. 

5) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 20% w 

stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy; 

6) zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić najwcześniej po upływie 3 miesięcy 

od dnia zawarcia niniejszej Umowy i nie częściej niż jeden raz na każde 3 miesiące obowiązywania 

Umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 

 

 

 

 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie. 
Powyższe modyfikacje stanowią integralny element Zapytania ofertowego. 
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