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Adres obiektu: Ligota ul. Rolnikéw, obreb ewidencyjny 0005 Ligota

Nazwy i Kody:

1. Dazial:
- 45000000-7: Roboty budowlane
2. Grupa:

- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

3. Klasy:

- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

4. Kategorie:

— 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy

wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekdw

— 45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow

i kabli
— 45232460-4: Roboty sanitarne

Nazwa Zamawiajacego: Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.
ul. Szarych Szeregéw 2
43-502 Czechowice-Dziedzice

,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sotectwa Ligota Centrum — budowa odcinkdw kanalizacji grawitacyjnej w ulicy
Rolnikéw, tabedziej, Wypoczynkowej i Leszczynowej”
str. 2



PIM Sp. z o.0.
N Czechowice - Dziedzice

1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ) dla zadania ,,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sotectwa
Ligota Centrum - budowa odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej w ulicy Rolnikéw, tabedziej,
Wypoczynkowej i Leszczynowej” dotyczy prac budowlanych niezbednych do wykonania sieci
kanalizacyjnej opisanej w niniejszym OPZ oraz wigczenia do eksploatacji uktadu kanalizacyjnego
wybudowanego w ramach niniejszego zamdwienia. Na mapach stanowigcych zatacznik nr 9 do OPZ

oznaczono zakres sieci kanalizacyjnej przewidzianej do wykonania w ramach niniejszego zamowienia.

Niniejsze zamodwienie jest kolejnym etapem realizacji przedsiewziecia, ktére ma na celu
skanalizowanie obszaru sotectwa Ligota-Centrum. Na obecng chwile wybudowany zostat rurociag
ttoczny wzdtuz ulicy Zabrzeskiej od pompowni PSL11 (zlokalizowanej przy ulicy Rolnikéw),
pompownia $ciekdw PSL11 oraz odcinki sieci grawitacyjnej w ulicy Dtugiej (od studni A5 do studni
A5.5.1) i ulicy Rolnikéw (od pompowni PSL11 do studni A25 wraz z odcinkiem pod ciekiem). Zakres
wykonanej oraz oddanej do uzytkowania sieci kanalizacyjnej zostat przedstawiony na mapach,
stanowigcych zatgcznik nr 8 do OPZ. Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia dojazdu do posesji,

Zamawiajacy nie dopuszcza rownoczesnego prowadzenia robét budowlanych w ulicy Rolnikow
w rejonie posesji nr od 1 do 10 (Zakres 1 zgodnie z Wykazem Cen) oraz w rejonie posesji nr 22, 75
i 77 (Zakres 2 zgodnie z Wykazem Cen). Przywotane odcinki sieci kanalizacyjnej nalezy realizowa¢
niezaleznie, w réiznych okresach czasowych, po zakonczeniu prac budowlanych na wczesniej
wykonanym odcinku.

Zamowienie, ktérego dotyczy niniejszy OPZ ma na celu umozliwienie podtaczenia do zbiorczego
systemu kanalizacyjnego nieruchomosci zlokalizowanych przy ulicach Rolnikdw, tabedziej, Wypoczynkowej
i Leszczynowej, poprzez budowe sieci kanalizacyjnej we wskazanych ulicach. Eksploatatorem
zabudowanych sieci w wyniku realizacji przedsiewziecia bedzie Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czechowicach-Dziedzicach.

Przedmiotowe zamowienie nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym OPZ oraz Umowa, obejmujgcymi
realizacje planowanego zadania, stanowigcymi integralng catos¢, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z przedmiotowych dokumentdw sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji dotyczacej zadania. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen
w dokumentach, aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszelkie wykonane roboty idostarczone materiaty bedg zgodne
z zapisami OPZ, normami i obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz dokumentacjg projektowa. Wszelkie
roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy, nawet,
jesli w niniejszym opracowaniu nie zostaty przywotane. Eksploatatorem sieci zabudowanych w wyniku
realizacji przedsiewziecia bedzie Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o0.0. z siedzibg
w Czechowicach-Dziedzicach.
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W zwigzku z wprowadzonymi zmianami do dokumentacji projektowej, zostaty opracowane
Karty nadzoru autorskiego (KNA 1, KNA 2, KNA 3, KNA 4, KNA 5 i KNA 6), stanowigce zatgcznik nr 1
do OPZ.

Realizacja robét montazowych w sposdb odmienny od przedstawionego w OPZ, wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego. Whnioski o zgode na wprowadzenie zmian winny by¢ przedkfadane przez
Wykonawce zwyprzedzeniem pozwalajgcym na weryfikacje zaproponowanych przez Wykonawce
odstepstw. Materialy przed zabudowaniem podlega¢é bedg pisemnemu zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego pod wzgledem ich zgodnosci z zapisami Umowy, dokumentacjg projektowa, normami
i obowigzujgcymi przepisami. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i nierozliczeniem oraz
koniecznoscig rozbiérki lub przebudowy. Do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia
producentéw o parametrach réwnowaznych lub wyzszych niz przewidujg zapisy niniejszego OPZ lub
zatozenia Zamawiajgcego, a wszystkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wynagrodzenie za prace przewidziane do wykonania w ramach przedmiotowego zamdéwienia
ma charakter ryczattowy. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez Wykonawce inspekgcji przysziej
lokalizacji sieci i ich otoczenia w celu dodatkowego oszacowania na wtasng odpowiedzialnosé, kosztu
i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogg sie okazac niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia
i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

Nie wyklucza sie, ze w terenie Wykonawca moze natrafi¢ na uzbrojenie niezinwentaryzowane
na mapach. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi gestora sieci
oraz bedzie z nim wspotpracowat dokonujgc niezbednych napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac wobec
uzytkownikdéw i wiascicieli obiektéw iinstalacji na powierzchni ziemi oraz urzadzen podziemnych
(zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych na mapach) za wszelkie ich uszkodzenia wynikte podczas
prowadzenia robot. Jezeli w wyniku realizacji przez Wykonawce prac objetych niniejszym
zamowieniem dojdzie do uszkodzenia istniejgcych obiektéw, Wykonawca dokona ich naprawy
wiasnym staraniem i na wtasny koszt, w sposdb uzgodniony z zarzadcami infrastruktury.

Zamowienie (oprocz robot podstawowych) obejmuje réwniez wykonanie wszelkich prac
przygotowawczych, towarzyszgcych oraz tymczasowych, niezbednych dla prawidtowego i zgodnego
z obowigzujgcymi przepisami wykonania robdét budowlanych oraz witgczenia do eksploatacji
wykonanych sieci kanalizacyjnych, w tym m.in.:

1) Opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt
budowlanych

2) Pisemne poinformowanie Zamawiajagcego z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
o planowanym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych
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3) Ustanowienie Kierownika budowy posiadajagcego stosowne uprawnienia budowlane
na potrzeby realizacji zaméwienia i bedgcego cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

4) Uzgodnienie przejazdow pojazdow budowy oraz pojazdéw nienormatywnych
z odpowiednimi instytucjami

5) Organizacja zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostepu do mediéw (woda, prad itp.)
oraz odbiorem odpadéw

6) Montaz, utrzymanie, a po zakoriczonych pracach demontaz oznakowania tymczasowego

7) Zgtoszenie zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz ponoszenie opfat z tego
tytutu (koszty zwigzane z umieszczeniem urzadzen obcych w pasie drogowym ponosi¢
bedzie Zamawiajacy)

8) Woytyczenie w terenie planowanego przebiegu sieci kanalizacyjnej przez uprawnionego
geodete oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanych elementdéw

9) Dostarczenie, roztadunek i sktadowanie materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia w sposdb niepowodujgcy obnizenia ich parametréw jakosciowych

10) Prowadzenie systematycznej kontroli jakosci wbudowywanych materiatéw oraz jakosci
wykonywanych prac budowlano-montazowych

11) Prowadzenie robdét w sposéb niepowodujacy zagrozenia dla ludzi oraz obiektow
zlokalizowanych na terenach przylegtych do terenu budowy, atakze w sposéb zgodny
z przepisami BHP (w szczegdlnosci odpowiednie zabezpieczenie $cian wykopow,
zapewnienie przejs¢ dla pieszych w rejonach prowadzenia robdét, dostosowanie sposobu
zageszczania do panujacych warunkéw)

12) Biezgce informowanie wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z obszarem prowadzenia prac
o przewidywanych trudnosciach w dojezdzie do posesji, w tym przygotowywanie
komunikatow o utrudnieniach w ruchu celem zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiajgcego

13) W ramach potrzeb reczne sterowanie ruchem przez osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie

14) Zapewnienie dojazdéw do posesji zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robdét —
nie dopuszcza sie pozostawienia otwartych wykopéw na zakoriczenie dnia (wymaga sie
wykonywania takiego zakresu wykopdéw, aby byto mozliwe zakorczenie wszelkich prac
na danym odcinku robét bez koniecznosci pozostawienia otwartego wykopu poza godzinami
prowadzenia prac)

15) Biezgce utrzymanie czystosci drog stanowigcych dojazd do terenu budowy oraz drdg
zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac, do ktérych zabrudzenia
doszto w wyniku prowadzenia przez Wykonawce robét budowlanych

16) Przeprowadzenie préb i sprawdzen wybudowanych obiektow

17) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej realizowanych robdét, a takie fotograficzne
udokumentowanie stanu terenu przed przystgpieniem do realizacji robdét i po ich
zakonczeniu
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18) Prowadzenie prac pod nadzorem gestoréw sieci zlokalizowanych w rejonie prowadzenia
robot (wymaga sie ztozenia do gestoréw sieci wnioskbw o sprawowanie nadzoru
branzowego)

19) W przypadku odstoniecia podczas prowadzenia robét obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej ustanowienie przez Wykonawce wtasnym staraniem i na wtasny koszt nadzoru
archeologicznego (koszty ewentualnych prac archeologicznych ponosi wykonawca)

20)W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdét niewybuchdéw, zgtoszenie
przedmiotowego faktu odpowiednim stuzbom oraz Zamawiajgcemu i postepowanie zgodnie
z wydanymi zaleceniami

21) Odtworzenie do stanu pierwotnego terenu naruszonego w wyniku prowadzenia prac oraz
usuniecia tymczasowych konstrukcji, a takze uprzatniecia terenu z pozostatosci
po prowadzeniu robét

22)Zagospodarowanie odpadow powstatych w wyniku prowadzenia prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami

23) Opracowanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanego przedsiewziecia zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego

24) Wykonanie wszelkich prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakorficzenia robot
bedacych przedmiotem zamdwienia

25) Zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie udzielonego pefnomocnictwa,
zakonczenia czesci robét budowlanych objetych wydanym pozwoleniem na budowe
i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przed zakoriczeniem wszystkich robot

26) Udzielenie gwarancji na wykonane prace.

2 Sie¢ kanalizacyjna

W ramach prac objetych niniejszym Opisem przedmiotu zamoéwienia Wykonawca powinien
wykonaé prace budowlane polegajgce na budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w sotectwie
Ligota, w obrebie ulicy Rolnikéw, tabedziej, Wypoczynkowej i Leszczynowe] wraz ze wszelkimi
pracami niezbednymi dla jej wykonania zgodnie z OPZ, w tym w szczegdlnosci z dokumentacja
projektowa (zatacznik nr 2 do OPZ). Na potrzeby realizacji przedmiotowego zamowienia,

Zamawiajgcy uzyskat Decyzje zatwierdzajacg projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia
na budowe (Decyzja nr 618/18 z dnia 03.04.2018r. — zatgcznik nr 3 do OPZ). W dniu 21.11.2025
zostata wydana Decyzja nr NB/291/2025 o pozwoleniu na uzytkowanie przed zakoriczeniem
wszystkich robot (zatgcznik nr 10 do OPZ).

UWAGA:

Dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy) uwzgledniata koniecznos¢ wykonania stabilizacji
gruntu na potrzeby budowy kanatéw kanalizacyjnych poprzez zastosowanie wgtebnego mieszania
gruntu z zaczynami cementowymi, od poziomu terenu do gtebokosci 3,0 m ponizej dna rurociagu.
Na podstawie obserwacji poczynionych podczas budowy odcinkdw sieci kanalizacyjnej dla inwestycji
,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sotectwa Ligota-Centrum”, realizowanych
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we wczesniejszych etapach, Zamawiajacy podjat decyzje o odstgpieniu od wykonywania tego
rodzaju wzmocnienia w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowe;j.

W celu uzyskania odpowiedniej nosnosci podfoza pod kanaty, Zamawiajgcy wymaga wykonania jego
wzmocnienia poprzez wykonanie materacy z kruszywa w sposdb opisany szczegdtowo
w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy). Zamawiajgcy dopuszcza wzmocnienie podtoza
pod kanaty kanalizacyjne w sposdb alternatywny do przedstawionego w dokumentacji projektowe;j
(np. poprzez zastosowanie spoiw hydraulicznych) z zastrzezeniem, ze zaproponowane przez
Wykonawce rozwigzanie zostanie pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
wymaga, aby zastosowana metoda wzmocnienia podtoza, zapewniata odpowiednie posadowienie
kanatéw, gwarantujgce jego jednorodny spadek na catej dtugosci przez caty okres jego eksploatacji.
Na potrzeby weryfikacji zaproponowanej zmiany sposobu wykonania wzmocnienia podtfoza
gruntowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu komplet dokumentéw umozliwiajgcych analize
i ocene zaproponowanego rozwigzania. Zamawiajgcy zastrzega sobie 7-dniowy czas na weryfikacje
przedtozonych dokumentéw. Wykonawca winien uwzgledni¢ w swoim harmonogramie robét czas
niezbedny dla oceny zaproponowanego rozwigzania, a wszelkie opdznienia wynikajgce
z zaniechania tego obowigzku, traktowane bedg jako powstate z winy Wykonawcy.

Materiaty  przed zabudowaniem podlegac beda pisemnemu zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego pod wzgledem ich zgodnosci z zapisami Umowy, dokumentacjg projektows,
normami i obowigzujacymi przepisami — wzor wniosku o zatwierdzenie materiatéw stanowi
zatgcznik nr 4 do OPZ. W tym celu Wykonawca winien przedtozy¢ w formie i zakresie uzgodnionym

z Zamawiajagcym dokumenty umozliwiajgce weryfikacje i akceptacje materiatéw planowanych
do zabudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie 7-dniowy czas na weryfikacje przedfozonych
dokumentéw. Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robdét. Bedg
to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakos$ci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej
zywotnosci. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i nierozliczeniem oraz koniecznoscig ich rozbidrki
lub przebudowy. Zwtoka czasowa powstata w wyniku koniecznosci rozbiérki lub przebudowy prac
wykonanych przy uzyciu niezaakceptowanych materiatéw, bedzie traktowana jako opdznienie
powstate z winy Wykonawcy.

2.1 Szczegdtowy zakres robot

Prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z opracowanymi kartami nadzoru autorskiego (KNA 1,
KNA 2, KNA 3, KNA 4, KNA 5 i KNA 6) oraz z pierwotng dokumentacjg projektowa (zataczniki nr 1 i
2 do OPZ).

W zakres zamowienia wchodzg nastepujace prace:
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- roboty przygotowawcze: opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét, wytyczenia, wszelkie niezbedne dla prawidiowego podtgczenia pomiary
wysokosciowe i obliczenia, niezbedne rozbiorki, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien, zezwolen i decyzji, wykonanie dokumentacji fotograficznej,

- roboty ziemne wraz z odwozem i utylizacjg nadmiaréw ziemi z wykopdéw

- wykonanie odcinkéw sieci kanalizacyjnej metodami wykopowymi

- wykonanie odcinkéw sieci kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi

- zabudowa studni kanalizacyjnych

- zasypanie i zageszczenie wykopdéw powstatych w wyniku realizacji prac

- prace porzadkowe, odtworzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie préb i sprawdzen potwierdzajgcych prawidtowosé wykonania robét

- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem na zasoby

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przed zakoriczeniem wszystkich robot.

W ramach niniejszego zamdwienia przewiduje sie wykonanie nastepujgcych odcinkéw i elementéw
sieci kanalizacyjne;j:

- kanat grawitacyjny z rur PVC Dz315 [mm] - ok. 162 [m]
- kanat grawitacyjny z rur PVC Dz200 [mm] - ok. 776 [m]
- kanat grawitacyjny z rur PVC Dz160 [mm] - ok. 144 [m]
- rurocigg grawitacyjny z rur PE Dz225 [mm)] - ok. 71 [m]
- studnie kanalizacyjne Dn1000 - ok. 29 szt.
- studnie kanalizacyjne Dn600 - ok. 13 szt.
- studnia kanalizacyjna rozprezna Dn1000 -1 szt.

Przewiduje sie budowe kanalizacji grawitacyjnej metodami bezwykopowymi lub w wykopie
otwartym. W ramach wykonywanych robét nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg z rur PE Dz225
(przystosowanych do uktadania metodami bezwykopowymi) przewiert w ulicy Wypoczynkowej oraz
przejscie pod ulicg Bronowska (rejon ronda).

UWAGA:

Powyzsze dtugosci wynikajg z opracowanych kart nadzoru autorskiego oraz dokumentacji
projektowej. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektowang dtugosciag sieci,
a faktycznie wybudowang, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Z uwagi na lokalizacje trasy zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ul. Rolnikéw
(droga gminna, droga wewnetrzna i droga powiatowa), ul. tabedziej, ul. Wypoczynkowe]j oraz
ul. Leszczynowe] konieczne bedzie odtworzenie nawierzchni tych drog w zakresie naruszonym
w wyniku prowadzonych robét budowlanych.
Przewiduje sie do odtworzenia nastepujgce powierzchnie drég:

- ul. Rolnikéw (gminna) o nawierzchni asfaltowe;j - 0k. 1020 [m?]

- ul. Rolnikow (powiatowa) o nawierzchni asfaltowe;j - ok. 295 [m?]
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- ul. Rolnikéw (boczna) o nawierzchni ttuczniowej - ok. 70 [m?]

- ul. tabedzia (gminna) o nawierzchni asfaltowej - ok. 1 260 [m?]
- ul. Wypoczynkowa (gminna) o nawierzchni asfaltowej - ok. 240 [m?]

- ul. Leszczynowa (wewnetrzna) o nawierzchni frezowej - ok. 405 [m?]

Odtworzenie drég nalezy wykonac¢ w technologiach opisanych w wydanych decyzjach, w zakresie
dostosowanym do obszaru objetego zamdwieniem — stosowne decyzje administratoréw drég
stanowig zatacznik do dokumentacji projektowej (zatgcznik nr 2 do OPZ: projekt budowlany —

dokumenty formalne).

UWAGA:

Powierzchnia odtworzenia wynika z zakresu i technologii robét przewidzianych do zrealizowania,
opracowanej dokumentacji projektowej oraz kart nadzoru autorskiego (KNA). W przypadku
zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektowang powierzchnig odtworzen, a faktycznie wykonang,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

2.2 Wymagania szczegotowe dla stosowanych materiatéw i sprzetu

Wymagania szczegdtowe dla stosowanych materiatéw:

— Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem
o zaakceptowanie materiatébw z planowanych przez Wykonawce Zrédet dostaw.
W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédfa, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego materiat z innego 7Zrddta. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem za wykonang prace oraz koniecznoscig rozbiérki.

— Kanaly sanitarne grawitacyjne nalezy wykonac¢ z rur PVCSN8 s$cianka lita. Materiaty
stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian
obnizajgcych trwatos¢ sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 476. Sie¢ grawitacyjng nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC litych
do kanalizacji sanitarnej, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?, wykonane z materiatu
pierwotnego (bez regranulatu). Rury powinny posiada¢ jednolit3 barwe pod wzgledem
odcienia i intensywnosci na catej powierzchni. Wybrany producent rur powinien umozliwiaé
zakup kompletnego systemu.

— Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac rury zgodne z Dokumentacjg projektows.

— Zamawiajgcy wymaga stosowania kompletnego systemu sieciowego pochodzacego
od jednego producenta, co ma zagwarantowa¢ dopasowanie poszczegdlnych elementéw
do siebie, umozliwiajgc tym samym zachowanie szczelnosci catego uktadu.

— Studzienki kanalizacyjne zgodne z normg PN-EN 13598-2:2016-09, PN-EN 476:2000,
powinny:
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zapewniaé niezaktdcony charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy faczeniu
strug sciekdw oraz przy zmianach kierunku przeptywu,

rodzaj i ksztatt m.in. dennic studni winien uwzglednia¢ fakt, iz inwestycja jest
prowadzona etapowo — zabudowywane studnie powinny zapewni¢ bezproblemowe
wykonanie kolejnych etapdéw inwestycji np. poprzez pozostawienie zaslepionych
otworéw dolotowych dla odcinkéw sieci budowanych w kolejnych etapach

mie¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna
Instytutu Techniki Budowlanej (ITB),

mie¢ dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM.
wszystkie studzienki przykryte beda wtazami zeliwnymi typu odpowiedniego
do miejsca lokalizacji studni i wyprodukowanymi zgodnie znormg PN-EN 124-2:2015-
07. Na studzienkach zlokalizowanych w drogach nalezy zastosowac wtazy zeliwne
o srednicy @600 mm klasy D-400 z ryglami, na podjazdach do posesji wtazy klasy
C-250 kN, a w terenach zielonych klasy B-125 kN. Wtazy nalezy osadzi¢ na wktadce
kompozytowej przeciwdziatajgcej klawiszowaniu. Nalezy stosowa¢ wtazy oznaczone
logo Zamawiajacego (wzér logo stanowi zatgcznik do niniejszego OPZ — zatgcznik nr 5
do OPZ)

studzienki kanalizacyjne betonowe @#1000 zlokalizowane w pasie drogowym nalezy
wykonaé z elementéw prefabrykowanych, taczonych za pomocg uszczelek
gumowych stozkowych z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciami szczelnymi
dla rur kanalizacyjnych oraz zeliwnymi stopniami ztazowymi, zabezpieczone przed
korozjg. Studnie zwienczy¢ stozkiem. Dla studni kaskadowych kaskady winny by¢
wykonywane jako zewnetrzne. Prefabrykaty wykonane beda z betonu o klasie
wytrzymatosci minimum B-45 wedtug normy PN-B/88-06250 (C35/45 wedtug normy
PN-EN 206+A1:2016-12), nasigkliwo$ci maksimum 4 %, mrozoodporne.

dopuszcza sie stosowanie studni niewtazowych o $srednicy min. DN 425 (wytgcznie
na siegaczach) i 600 mm (w drogach z wtazem i pierscieniem odcigzajagcym
dostosowanym do natezenia ruchu i klasy drogi). Studnie muszg by¢ wykonane
z materiatu pierwotnego bez dodatku regranulatu i S$rodkéw spieniajgcych,
o grubosci Scianki min. 6 mm. Nie dopuszcza sie stosowania poszczegdlnych
elementdw studni od réznych producentéow

dobdr rodzaju studzienki uzalezniono od planowane] lokalizacji, zgodnie
z dokumentacjg projektows.

— Przejscia pod drogami, wiaduktami, torami kolejowymi, ciekiem itp. wykonaé za pomocg rur

o podwyzszonej wytrzymatosci lub prowadzi¢ w rurach ochronnych — z uwzglednieniem

warunkéw okreslonych odpowiednio przez administratoréw infrastruktury drogowej,

ciekdw, itp.

— Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.
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— Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004.
W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej stosowac obsypki
i podsypki z pospdtki sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20 mm.

— Materiaty izolacyjne, w tym kity olejowe i poliestrowe trwale plastyczne powinny
odpowiada¢ BN-85/6753-02, za$ papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania
PN-90/B-0415.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Do wykonania robét nalezy stosowacd jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz ktérego wptyw na otoczenie bedzie mozliwie
najmniejszy. Do wytyczenia sytuacyjnego osi i punktow wysokosciowych nalezy stosowad
nastepujacy sprzet: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe,
szpilki. Sprzet stosowany do wytyczenia osi i punktéw wysokosciowych musi gwarantowacd
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Wykonawca przystepujgcy do robdt budowlano-
montazowych winien posiada¢ mozliwos¢ korzystania z wszelkich maszyn i sprzetu niezbednych
do sprawnego prowadzenia robét, gwarantujgcych wtasciwg ich jakosé i postep. Do wykonania
zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet: koparki, spycharki kotowe lub
gasienicowe, koparko-tadowarki kotowe, rowniarka samojezdna, ubijak spalinowy, pozostaty sprzet
do zageszczania gruntu, wciggarki reczne i mechaniczne, samochody skrzyniowe, samochody
samowytadowcze, pompy odwadniajgce, igtofiltry, szalunki, $cianki szczelne oraz pozostaty
niezbedny sprzet techniczny.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkdéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatédw oraz nie beda wptywaty negatywnie na stan
istniejacych drdég i infrastruktury. Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie
z przepisami ruchu drogowego oraz BHP jak i instrukcjami producenta. Wykonawca w miare
potrzeby uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia dla przejazdu swoich srodkéw transportu
po drogach publicznych.

Przy transporcie rur nalezy zachowywa¢ wymagania:

— przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

— S$rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gfadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

— przewdz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

— na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

— wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
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— przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian $rodka

transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury,

— rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej

i desek pod taiicuchy spinajace boczne sciany skrzyh samochodu,

— przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaé po pochylni,

— przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka
umozliwiajgcy zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury
0 mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjg¢
rury ,wewnetrzne”. Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Kregi betonowe, elementy prefabrykowane, ramy i witazy kanatowe, wpusty uliczne mogg by¢
transportowane dostosowanymi do tego celu srodkami komunikacyjnymi. Wtazy i wpusty nalezy
podczas transportu zabezpieczyé przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego
mogg by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 sztuk i fgczy¢
tasma stalowa.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore
nie spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

2.3 Wykonywanie robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Wszelkie prace geodezyjne w tym wytyczenia, odtworzenia osnowy, zatozenie reperdw roboczych
nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie niezbednym dla prawidtowej
realizacji inwestycji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, jesli wymagaé tego bedzie
Zamawiajacy.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach
technicznych i opisie przedmiotu zamdwienia, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie wszystkich Dokumentacji
projektowych, Rysunkéw i Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu Roboét.
Wykonawca winien zapewni¢ i wykonaé¢ wszystko, co niezbedne do prawidiowego
przeprowadzenia robét. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci
dotyczacych interpretacji rysunkow i zapiséw OPZ, Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego na piSmie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretac;ji.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na piSmie o wszelkich dodatkowych rysunkach
lub szczegdtowych  specyfikacjach technicznych, ktére moglyby okazaé sie niezbedne
do przeprowadzenia robét.

Wykonawca powinien:

— na biezgco aktualizowaé oznakowanie i zabezpieczenie robét,

— na biezgco przygotowywac komunikaty o utrudnieniach w ruchu w zwigzku z prowadzeniem
robét, zardwno celem bezposredniego przekazania wtascicielom nieruchomosci, jak rowniez
w celu zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego,

— na biezgco usuwac z drog zanieczyszczenia powstate w wyniku prowadzonych robét
budowlanych (drogi dojazdowe do budowy, drogi w ktdrych prowadzone sg roboty
budowlane),

— nadojazdach do posesji na czas prowadzenia robét zaktadac przenosne mostki przejazdowe,

— w miejscach skrzyzowan projektowanych przewodéw z dojsciami do budynkéw
mieszkalnych lub chodnikami, na czas prowadzenia robét, utozyé ktadki dla pieszych,

— ktadki powinny mie¢ szeroko$s¢ min. 0,80 m (przy ruchu jednokierunkowym), byé
wyposazone w barierki ochronne o wysokosci 1,1 m i spetnia¢ pozostate wymagania BHP,

— przejscia winny by¢ dobrze oswietlone w nocy,

— na zwezonych odcinkach ulic zapewnié pas dla ruchu pojazdéw o szer. min 2,75 m,

— przy zblizeniach do stupow, zabezpieczyé je odciggami,

— przy zblizeniach wykopdéw do drzew na odlegto$¢ mniejszg od 2,0 m wykopy wykonywad
recznie bez naruszania masy korzeniowej.
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Wykonawca przed rozpoczeciem robét dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji
i innych struktur podziemnych. W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych
instalacji, Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Zamawiajacego
i zarzagdcow istniejgce] infrastruktury iprzed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania
i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktérych korzystanie zostato w wyniku robdt
uniemozliwione.

Roboty ziemne — wykopy

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem
recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane bedg o s$cianach pionowych
z umocnieniem $cian. Sciany moga byé umacniane wypraskami, grodzicami, balami lub obudowa
przestawna.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obu-
stronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem
podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawié tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy
montowac nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu, w odstepach co 30 m.
tawy powinny mieé wyraznie i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacije.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.
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Wszystkie wykopy o gtebokosci przekraczajagcej 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot budowlanych.
Szalunek musi by¢ wykonany w sposéb umozliwiajgcy stopniowe usuwanie go od dotu w miare jak
wykonywana jest podsypka, obsypka i zasypka wykopu.
Odwodnienie wykopdéw nalezy wykona¢ w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdéw) nalezy
sktadowac¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania
terenu.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane
z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takie ponowny
zatadunek i powrdt na miejsce zasypania.
Wykop nalezy zasypaé po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow
i urzadzen towarzyszacych rozpoczynajac od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami.
Przewody nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop
do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 15 — 30 cm sposobem recznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.
Strefa bezposredniego posadowienia rury, do 30 cm ponad lico, winna byé zawsze wykonana
z warstwy piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez kamieni i innych twardych przedmiotéw.
Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.
Zasypywanie wykopdw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostang zakonczone - oprécz ztgczy na przewodach. Miejsca te powinny by¢ odkryte
do chwili zakoniczenia préby szczelnosci i préb cisnieniowych.
Nalezy podjac szczegdle starania, aby w czasie zasypywania wykopdw nie przemiesci¢ lub uszkodzic¢
rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od rur i ztgczek.
Urobek nie nadajgcy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do miejsca sktadowania.
Zaleca sie wykonywanie robdt przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.
Po ukoniczeniu zasypywania wykopu, o ile projekt nie stanowi inaczej, teren nalezy przywrdcic
do stanu pierwotnego.
W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy prawne,
powinien uzyskac:

e pozwolenie na sktadowanie odpadéw, w tym postepowanie z masami ziemnymi

lub skalnymi jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji,
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e aktualizacje, z wtasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktore stracity waznos¢ a byty
podstawg do wydania Decyzji.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopdw wszelkie naleznosci z tytutu prawa
wiasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpaddw, $mieci i niebezpiecznych
odpadow oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatéw niezbednych
do wykonania Robét.
W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac
roboty i poinformowad Zamawiajacego.

Odwadnianie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety przewodu.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy szybki
odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindw wykonywania innych robdét na spetnienie wymagan dotyczgcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujgé w rowy i (lub) dreny.
Przy budowie sieci w zaleznosci od gtebokosci wykopu; rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej
depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa,

e drenazu poziomego,

e depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla przewodéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjna z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm, w ktérej umiesci¢ dreny 100 mm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych ¢0,6 m umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m, skad
zostanie odpompowana poza zasieg robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Zamiennie dopuszcza sie odwodnienie poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody
gruntowe] przy zastosowaniu typowych zestawdw igtofiltrow o gtebokosci 5-6 m montowanych
za pomocg wyptukiwanej rury obsadowej srednicy 0,14 m. lIgtofiltry wptukiwa¢ w grunt
po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin
za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki
filtracyjne;j.
Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkdw gruntowych
i wodnych w trakcie wykonywania robét oraz przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przygotowanie podtoza
Podtoze nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg projektowgq przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
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Grubosci warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ od 0,10 m do 0,30 m, zgodnie z Dokumentacjg
projektowa i wytycznymi producenta rur.

Wymiana podtoza na odcinkach wystepowania gruntéw miekkoplastycznych zgodnie z zapisami
OPZ.

Wzmocnienie podfoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno byé wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podfoza ziemig z urobku lub podkfadanie
pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w specyfikacji technicznej
nie powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podfoza od rzednych
przewidzianych w dokumentacji technicznej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie
1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

W przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢
w sposdb okreslony w specyfikacjach technicznych lub w sposéb ustalony z Zamawiajgcym.
Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur.

Wykonanie kanatéw kanalizacyjnych

Roboty zwigzane z uktadaniem przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé¢ zgodnie
z wymaganiami producenta rur oraz podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez ITB, wymaganiami normy PN-EN 805 takze ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Zasady montazu rurociggow z PVC

Zaleca sie montaz przewoddw z PVC-U w zakresie temperatur otoczenia od 0°C do 30°C. Uktadanie
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem.
W niskich temperaturach nalezy zachowaé szczegblng ostroznos¢ przy transportowaniu rur z uwagi
na zmniejszong ciggliwos¢ materiatu (zwiekszona podatnos¢ na pekanie).

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mieé
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek, korkow itp.

Rurociagi nalezy uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20 cm, na odpowiednio
przygotowanym podtozu (szczegétowy opis we wczesniejszych akapitach). Utozony odcinek rury
kanalizacyjnej — po sprawdzeniu prawidtowosci spadku nalezy obsypaé recznie warstwg ochronng
z piasku sypkiego do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.
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Po zakonczeniu montazu i czesciowej zasypki (warstwa ochronna) nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci catosci sieci kanalizacyjnej przy uzyciu wody zgodnie z normg PN-EN 1610 , Budowa
i badanie przewoddw kanalizacyjnych” oraz inspekcje TV wybudowanych kanatéw grawitacyjnych.

Zasady montazu rurociggow z PE

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mieé
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu
od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie
odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podfozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych
odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po ufozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci w co najmniej % jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia
przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdéw, takich jak np. kawatki drewna,
kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowe;j
kierunku nie powinno przekraczac¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez
przy zmianie kierunku rur lezgcych, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica
zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna wartos$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury.
Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac
w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca fgczenia do miejsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania zfaczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu
zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury
podane przez ich producentow.

Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach wiekszych
lub réwnych od 90 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane
przez producenta rur w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, nalezy oprdcz przestrzegania ww. zasad zwrdcié
uwage na:

e prostopadte do osi obciecie koricdwek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,
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e zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach scianek,

e dokfadne wyrédwnanie koncédwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

e temperature w czasie zgrzewania koAcow rur - w granicach 210-220°C (PE),

e bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne
jest np. dotkniecie palcem),

e wspotosiowosc (owalizacje nalezy usungc stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),

e utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

e czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koricdwek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu
na duzg wrazliwosé na utlenienie (PE),

e site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

e site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym
poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposdb naturalny bez
przyspieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

e sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

® Czasrozgrzewania,

e czas dogrzewania,

e czas zgrzewania i chfodzenia,

powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci
i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchyled. Wartosci te nie powinny przekraczaé
dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

Studzienki kanalizacyjne
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa. Przy uktadaniu
studzienek nalezy scisle zastosowac sie do instrukc;ji i zalecen producenta (dostawcy).
Studzienki nalezy wykonac réwnolegle z budowg kanatéw.
Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen specyfikacji technicznej oraz
nastepujacych zasad:
e studzienki montowac nalezy w wykopie o $cianach pionowych, umocnionych; dopuszcza sie
stosowanie wykopdéw szerokoprzestrzennych w terenach wolnych od zabudowy
i uzbrojenia, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
e nalezy zapewni¢ mozliwosé dojscia do studzienki,
e zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.
Potgczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykonaé zgodnie z zastosowanym systemem rur,
studzienek i ksztattek.
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Przestrzegaé, aby rury kanalizacyjne przy przejsciach przez $ciany studzienek byty odpowiednio
uszczelnione zgodnie z instrukcjg producenta lub wykonane wg zalecert Zamawiajgcego.

Studzienki zlokalizowane w pasie drogowym wyposazy¢ w witaz zeliwny typu ciezkiego o rzednej
dostosowanej do niwelety jezdni.

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym
ze zwiru wraz z drenazem. Podtoze nalezy zagescic.

Po ustawieniu studzienki i potgczeniu elementéw oraz podtaczeniu rur, nalezy wykop zasypac
warstwami grubosci 20-30 cm piaskiem i zageszcza¢ jg kolejnymi warstwami grubosci do stopnia
zgeszczenia 0,95 (od gtebokosci 1,2 m ponizej poziomu terenu do dna wykopu) oraz 0,97
(od poziomu terenu do 1,2 m poziomu terenu). Przy zasypywaniu nalezy zwréci¢ uwage,
aby wypetnienie wokoét gérnej czesci studzienki byto rownomierne.

Izolacje studzienek nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Kolizje z uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych okreslone zostaty warunki dotyczgce zblizen projektowanych
przewoddéw do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Prace prowadzone w rejonie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego winny odbywac sie pod nadzorem gestoréw przedmiotowego
uzbrojenia.

W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej od istniejgcych
obiektow. W przypadkach skrzyzowan projektowanych przewoddéw z istniejgcymi zgodnie
z warunkami zastosowano zabezpieczenie istniejgcego przewodu przez podwieszenie
nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcy infrastrukture.

Jako rury ostonowe przyjeto rury PE o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu medialnego
na ptozach, z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢ Scianki rury ostonowej
zostata okreslona w dokumentac;ji.

Przewdd musi byé umieszczony wspdtosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposdb gwarantujgcy
stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztacz.
Nalezy unikaé¢ umieszczania ztgcz w rurze ostonowej, ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugosc
przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Rury przewodowe nalezy umieszcza¢ w rurze ostonowej na ptozach, aby spetni¢ w/w wymagania.
Na rurociggu przewodowym nalezy zatozyé co 1,5 m slizgi w celu centrycznego ustawienia rury
przewodowej w rurze. Po zakonczeniu procesu przeciggania nalezy wykonaé probe szczelnosci
rurociggu przewodowego.

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z kanatami sanitarnymi nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wydanymi warunkami wtascicieli uzbrojenia podziemnego,

Przy skrzyzowaniach kanalizacji z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na rure kanalizacyjng rure
ochronng PE. Korice rury ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowac opaski
termokurczliwe.
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Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomic zarzadcéw istniejgcej infrastruktury, w tym w
szczegolnosci stuzby Zaktadu Gazowniczego o terminie rozpoczecia prac i dokfadnie ustali¢ przebieg
uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo  Wykonawca powiadomi  Zamawiajgcego o  wykonywanych  pracach
zabezpieczajacych.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb wtasciciela
infrastruktury i uzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia.

Zasypy
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego

przewodu. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni zZamawiajgcym. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢
co najmniej 0,3 m. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20-30 cm i zageszczac jg kolejnymi
warstwami o odpowiedniej grubosci do stopnia zgeszczenia wynoszacym 0,95 (od gtebokosci 1,2 m
ponizej poziomu terenu do dna wykopu) oraz wynoszgcym 0,97 (od poziomu terenu do 1,2 m
ponizej poziomu terenu).
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w dwdch etapach, po wykonaniu préby szczelnosci:

e etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej o grubosci 30 cm;

e etap Il - zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka deskowan

i rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty bez grud i ostrych
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-B-02481:1998
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyisze wymagania,
warstwami 0,1 — 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka deskowan i rozpér
Scian wykopu. Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej
do przyjetej metody zageszczenia oraz przyjetego materiatu przy zachowaniu wymagan dotyczacych
zageszczenia gruntow okreslonych w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne — wykopy i zasypy

II’

w gruntach kategorii | do XII” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég o ruchu
ciezkim i bardzo ciezkim. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu w przeprowadzanych
badaniach zageszczenia wykopu i kazdorazowo winien by¢ poinformowany o ich planowanym
terminie wykonania.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypac rurocigg warstwg piasku 30 cm, zagescic
i utozy¢ nad rurociggiem tasma ostrzegawczg PVC z wktadkg metalowg. W przypadku przejs¢
bezwykopowych zastosowac drut w oplocie. Po wykonaniu zasypu przeprowadzi¢ sprawdzenie jego
zageszczenia, a wyniki badan przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie protokotu zawierajgcego
co najmniej date wykonywania badania, ogdlne warunki atmosferyczne panujgce w dniu

przeprowadzania badania, wskazanie miejsca wykonywania sprawdzenia oraz wyniki badan.
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Wierzchnia warstwe zasypu wykonaé z kruszywa zageszczonego w stopniu odpowiadajgcym
wymaganiom stawianym podtozu gruntowemu pod drogi.

Préba szczelnosci
Préby szczelnosci Wykonawca winien przeprowadzaé w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego
i/lub Inspektora nadzoru, w terminie uzgodnionym ze wszystkimi biorgcymi udziat w badaniu.

Prdba cisnieniowa
Préby szczelnosci wykonywaé sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z wymaganiami
PN-B-10725:1997 oraz wytycznymi producenta rur.
Do prob nalezy przystgpi¢ po usztywnieniu przewodow cisnieniowych, wiasciwym ich zaslepieniu
i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy. Dtugos¢ odcinka probnego nie wieksza niz 300 m.
W czasie przeprowadzania préby szczelno$ci nalezy szczegdtowo przestrzega¢ nastepujacych
warunkow:
e przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
e napetnianie przewodu powinno sie odbywac¢ powoli od najnizszego punktu,
e temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczac 20°C,
e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,
e ci$nienie prébne powinno wynosi¢ ~1,6MPa (ustali¢ z Uzytkownikiem),
e po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzaé poziom cis$nienia.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i Zamawiajgcego.

Badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych z uzyciem wody (metoda ,, W”)

Po zakonrczeniu montazu i czesciowej zasypki (warstwa ochronna) nalezy przeprowadzié¢ probe
szczelnosci catosci sieci kanalizacyjnej przy uzyciu wody zgodnie z normg PN-EN 1610 ,,Budowa
i badanie przewodéw kanalizacyjnych”. Kanat powinien by¢é poddany badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu.

Przed badaniem:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami (wykonana obsypka)

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete

- nalezy sprawdzic¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

Podczas badania:

- zwierciadfo wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,3 m ponizej niwelety kanatu
- poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej
0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej
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- po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej wyzej, w czasie:

¢ 30 min. na odcinku o dfugosci do 50 m

¢ 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m
Wyniki préob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach zawierajgcych co najmniej date
wykonania badania, nazwe zamdwienia, liste odcinkdéw sieci kanalizacyjnej poddanych badaniu,
czas trwania badania oraz wynik préby. Protokdt winien by¢ podpisany przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Inspekcja TV kanatéw grawitacyjnych

Po wykonaniu rurociggu nalezy réwniez wykonac inspekcje kanatu kamerg TV. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajagcemu nagranie z inspekcji na ptytach CD z petnym opisem
sprawdzanych odcinkéw. Do kazdej ptyty nalezy dotaczy¢ opis filmowanego zakresu kanatéw wraz
z opinig techniczng autora inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcja ewentualnych
nieprawidfowosci. Wykonany film z inspekcji TV oraz protokoty powinny zawiera¢ co najmniej:
sygnature odcinka, numer studni startowej i koncowej, Srednice rurociggéw i spadek chwilowy.

Odtworzenia terenu do stanu pierwotnego

W zakres odtworzenia terenu do stanu pierwotnego wchodzi m.in.:

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, w tym odbudowe chodnikéw i ogrodzen

- naprawa placéw/ zjazdéw/ miejsc postojowych zlokalizowanych w obrebie posesji objetych
zamoéwieniem

- odtworzenie nawierzchni drég uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac zgodnie z wymaganiami
zarzadcow tych drég

- rekultywacje zieleni na terenach po wykopach

- plantowanie terenu

- zasianie traw

- naprawa infrastruktury uszkodzonej w wyniku prowadzenia robét.

Koszt wykonania odtworzenia terenu do stanu pierwotnego (za wytgczeniem drég wskazanych
w OPZ i Wykazie Cen) nalezy ujg¢ w cenie wykonania sieci kanalizacyjnej.

Potwierdzeniem odtworzenia terenu do stanu pierwotnego beda podpisane bezwarunkowo
o$wiadczenia wtascicieli/zarzgdcdw nieruchomosci, na ktorych prowadzone byty roboty,
o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego — wzor o$wiadczenia stanowi zatgcznik nr 6 do OPZ.

W przypadku infrastruktury zlokalizowanej w obszarze prowadzenia robét potwierdzeniem
prawidtowego wykonania prac beda protokoty podpisane przez gestoréw tej infrastruktury.
W przypadku odtworzenia nawierzchni, potwierdzeniem prawidtowosci wykonania prac bedzie
bezwarunkowy protokot podpisany przez zarzgdcow drog.

Kontrola jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnga¢
zatozong jako$é robot.
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Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okred$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjq i ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
rob6ét zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 14758-1:2012E i PN-EN 1610:2002. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z dokumentacjg
projektowg wykopow otwartych, podtoza, zasypu przewodu, materiatéw, utozenia przewodoéw
na podtozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw,

e badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych i opisie przedmiotu zamodwienia,
w tym na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow
i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

e badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie
przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnié oparcie rur
na co najmniej % obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

e badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka
kanatu/przewodu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu,
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pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwac badanie do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

e badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania
proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty, co 30 minut potozenia
zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji
technicznej i zaakceptowang przez inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

e badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

e badanie odchylenia osi przewododw,

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

e badanie odchylenia spadku przewodoéw,

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddéw za pomocg kamery,

e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

e sprawdzenie szczelnosci,

e badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych.

Przedstawiony do odbioru odcinek robét mozna uzna¢ za wykonany prawidfowo, jezeli wszystkiej
wyzej wymienione proby i sprawdzenia dadzg wynik pozytywny. Elementy, ktére w wyniku
przeprowadzonych badan uzyskaty niezadowalajgce wyniki, nalezy wymieni¢ i poprawié,
a nastepnie ponownie zgtosi¢ do odbioru.

3 Dokumentacja powykonawcza

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, po zakoriczeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich
wymaganych préb. Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty (dokumentacje powykonawczg):

e Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Projektanta zgodng z zapisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z pdzn. zm.) —
wydruki map w kolorze na papierze biatym, ztozonymi do formatu A4;
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e Zestawienie zmian nieistotnych wprowadzonych w projekcie, spdjne ze zmianami
naniesionymi w czesci rysunkowej, przedstawione w formie tabelarycznej i podpisane przez
Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru (zestawienie w wersji elektronicznej
jako plik *.xIsx oraz kopii cyfrowej tozsamej z oryginatem dokumentu);

e Protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (odbiory bedg dokonywane
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez spowalniania
ogdlnego postepu robdt. Zakrycie robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu moze nastgpic
dopiero po pozytywnym odbiorze, potwierdzonym wpisem do dziennika budowy. Odbiér
prac montazowych zwigzanych z budowsg sieci kanalizacyjnej musi sie odbywa¢ w wykopie
otwartym);

e Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru technicznego
koricowego i przekazania oraz obiektow do eksploatacji potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru;

e Oswiadczenie Kierownika Budowy dotyczgce wbudowania materiatéw zgodnie z projektem
budowlanym oraz z Ustawg o wyrobach budowlanych;

e Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej;

e Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i uporzgdkowaniu
terenu budowy;

e Wyniki préb szczelnosci odcinkéw;

e Inspekcje TV wybudowanych kanatéw sanitarnych;

e Whyniki badan nos$nosci podbudowy wykonanej po zasypach wykopdéw usytuowanych
w ciggach ulic i drég dojazdowych do nieruchomosci; ustala sie, ze zostang przeprowadzone
minimum 2 badania modutu odksztatce na kazdej ulicy, lecz nie rzadziej niz 1 badanie
modutu odksztatcen na 100 mb odtwarzanej podbudowy;

e Whyniki badania zasypu wykopu wykonane w ciggach ulic i drég dojazdowych
do nieruchomosci, ustala sie, ze zostang przeprowadzone minimum 2 badania sondg stopnia
zageszczenia na kazdej ulicy, lecz nie rzadziej niz 1 badanie na 100 mb wykonane;j sieci; ustala
sie, ze zostang przeprowadzone minimum 2 badania modutu odksztatce na kazdej ulicy,
lecz nie rzadziej niz 1 badanie modutu odksztatcen na 100 mb wykonanego zasypu;

e Oswiadczenia wtascicieli/ administratoréw nieruchomosci, na ktérych realizowana byta
budowa, potwierdzajgce brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu, a takze
elementdw obiektdw, w obrebie ktorych prowadzona byta budowa wraz z ich tabelarycznym
zestawieniem (zestawienie elektroniczne w formacie *.xlsx);

e Bezwarunkowe protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane
przez administratoréw drég;

e Opis techniczny wybudowanych obiektéw, zawierajacy ich cechy charakterystyczne (m.in.
dtugos¢, srednice, itp.). (opis elektroniczny w formacie *.docx oraz *.pdf);
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e Dokumentacja fotograficzng (w formie cyfrowej) obrazujgca stan catego terenu objetego
podzadaniem przed rozpoczeciem i po zakoniczeniu robdt budowlanych;

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi;

e Szczegdtowy wykaz lokalizacji i diugosci wybudowanej sieci wraz z zabudowanymi
studzienkami (tabela *xIsx oraz zestawienie podpisane przez Wykonawce robét);

e Szkice geodezyjne z naniesionymi wymiarami obiektéw, spadkami, dfugosciami odcinkdéw
sieci oraz rzednymi studni w wersji papierowej i elektronicznej, wraz z wykazem
wspotrzednych w pliku TXT;

e Dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgcg inwentaryzacje wykonanych sieci
i obiektow z usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacja wspotrzednych punktéw
charakterystycznych — wydruki map w kolorze na papierze biatym, ztozonymi do formatu;
dokumentacja powinna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak
i elektronicznej (pliki elektroniczne w formacie *.dxf, *.shp oraz *.pdf). Wykonawca bedzie
zobowigzany do uzupetnienia i/lub poprawienia dokumentacji ztozonej do przyjecia
do zasobéw na kazde wezwanie organdéw panstwowych, a po przyjeciu do zasobdéw
niezwtocznie przekaze 1 kpl. inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulg (oryginat +
1 kpl. w wersji elektronicznej — pliki *.pdf, *.dxf, *.shp i *.dwg). Wersje elektroniczng
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (wersja przedktadana do PIM) nalezy opracowac
wg wytycznych Przedsiebiorstwa Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.;

e (Oswiadczenie geodety zgodnie z art. 57 pkt 1 Prawa Budowlanego;

o Zestawienie srodkéw trwatych wykonanych w wyniku realizacji zamodwienia w formie
uzgodnionej z Zamawiajacym (tabela *xIsx oraz zestawienie podpisane przez Wykonawce
robot);

e 7Zgtoszenie zakonczenia robdét budowlanych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie przed zakoniczeniem wszystkich robét;

e Wszelkie inne dokumenty i opracowania konieczne do Przejecia Robédt i przekazania
inwestycji do uzytkowania.

Wykonawca bedzie wystepowat z upowazinienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich
ww. dokumentéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej (komplet
oryginatéw), jak réwniez w wersji elektronicznej rozumianej jako cyfrowe kopie dokumentoéw,
tozsame z ich wersjg papierowa (pliki *.pdf), jak rowniez pliki umozliwiajgce ich przetwarzanie
i edycje (zestawienia — pliki *.xIsx lub pokrewne, opisy i sktadane wnioski — pliki *.docx
lub pokrewne, mapy i rysunki — pliki *.dxf i *.dwg, dokumentacja fotograficzna — pliki *.jpg
lub pokrewne).
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4 Odbiodr i ptatnosé

Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, szczegétowo opisanego w OPZ,
ma charakter ryczattowy. Zamawiajgcy przewiduje 6 ptatnosci czesciowych po zakorczeniu
wszelkich prac objetych niniejszym zamodwieniem w ramach poszczegdlnych 6 Zakreséw
(szczegoétowo przedstawionych w Wykazie Cen). Potwierdzeniem ich wykonania bedg podpisane
przez Strony protokoty czesciowych odbioréw robdt dla kazdego z Zakreséw. Zamawiajacy
przewiduje ptatnosci czesciowe do wartosci 90% kazdego z Zakreséw wycenionych w Wykazie Cen.
Protokét odbioru koricowego zostanie podpisany po zakonczeniu i odebraniu, na podstawie
protokotéw odbioréw czesciowych, wszelkich prac objetych niniejszym zamodéwieniem oraz
po przedtozeniu przez Wykonawce opracowanej dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskang
ostateczng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie przed zakorczeniem wszystkich robét.
Po dokonaniu odbioru korncowego, Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania pozostatej czesci
wynagrodzenia.

Wykonawca w przedktadanej ofercie dokona niezaleznej wyceny elementéw wskazanych
w Wykazie Cen.

Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionych
i przedtozonych Zamawiajgcemu faktur. Podstawg do ich wystawienia bedg podpisane przez
wszystkie Strony protokoty odbioréw czesSciowych — dla faktur czesciowych/protokotu odbioru
koncowego — dla faktury koricowe;.

Wykonawca na 7 dni przed planowanym odbiorem robét przedtozy Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw potwierdzajacych prawidtowosé wykonania przedmiotu zamdwienia, celem
ich weryfikacji. Wykonawca winien w harmonogramie realizacji prac uwzgledni¢ czas niezbedny
na weryfikacje przez Zamawiajgcego przedtozonych dokumentéw. Wszelkie opdznienia wynikajgce
z niedopetnienie przedmiotowego obowigzku przez Wykonawce, bedg traktowane jak powstate
z winy Wykonawcy. Pozytywna weryfikacja dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce oraz
sprawdzenie w terenie zrealizowanych robét, bedg podstawg do podpisania danego protokotu
odbioru czesciowego /kornicowego robot.

5 Termin realizacji zaméwienia

Zamawiajgcy przewiduje zakonczenie wszelkich robét budowlanych, uprzatniecia terenu
budowy, odbioréw itp., a takze wykonania pozostatych elementéw zamdwienia okreslonych
szczegdtowo w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamodwienia (w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie przed zakonczeniem wszystkich robdt), w terminie do dnia 30.04.2027r.

6 Zataczniki
1) Karty nadzoru autorskiego nr KNA 1, KNA 2, KNA 3, KNA 4, KNA 5 i KNA 6
2) Dokumentacja projektowa
3) Pozwolenie na budowe
4) Wz6ér wniosku o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen
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5) Wz6r logo wtazéw studzienek

6) W2zor oswiadczenia o uporzagdkowaniu terenu

7) Decyzja Zarzadu Droég Powiatowych w Bielsku-Biatej nr ZDP.6853.54.2017.RK11 z dnia
15.11.2017r. oraz pismo nr ZDP.6853.54.3.2017.RK11 z dnia 08.11.2024r.

8) Mapy przedstawiajgce wybudowany i oddany do uzytkowania zakres sieci kanalizacyjnej

9) Mapy przedstawiajgce zakres zamdwienia

10) Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie przed zakoriczeniem wszystkich robét
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