Część II – Wzór Umowy


CZĘŚĆ II

WZÓR UMOWY 

W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Niniejsza Umowa zawiera 6 stron

UMOWA NR ………………….
O ŚWIADCZENIE USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ DLA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT 

„REGULACJA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE CZECHOWICE-DZIEDZICE”

ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Niniejsza umowa zawarta została dnia …………………………….. w Czechowicach-Dziedzicach

Pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

43-502 Czechowice-Dziedzice

Ul. Szarych Szeregów 2

zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony reprezentowanym przez:

1. Prezesa Zarządu
inż. Michała Gila

2. Wiceprezesa Zarządu
mgr inż. Jadwigę Herok

a

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony, reprezentowanym przez:

1. ……………………………

2. ……………………………

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania podprogowych zamówień sektorowych oraz podprogowych zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, obowiązującym w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, na podstawie oferty złożonej w dniu ………………………. .

§ 1

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa tzw. „średniej pomocy technicznej” dla Zamawiającego – Jednostki Realizującej Projekt. Zakres pomocy technicznej obejmuje: 

1. Obsługi i doradztwa w związku z procedurą wyłonienia wykonawców Kontraktów:

- Kontrakt VI – Wybór Inżyniera  Kontraktu,

- Kontrakt VIII – Wykonanie projektu budowlanego – dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę, a także roboty budowlano-montażowe w ramach zadania „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach”,

- Kontrakt IX – Roboty budowlano-montażowe – budowa sieci kanalizacyjnej w Czechowicach-Dziedzicach w centrum miasta, 

- Kontrakt XI – Roboty budowlano-montażowe – wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji na terenie sołectwa Zabrzeg,

W zakresie:

· Wykonawca zweryfikuje i dokona niezbędnej aktualizacji dokumentacji przetargowej SIWZ 
na wybór wykonawców w/w kontraktów wraz z ogłoszeniem o przetargu.

· Sprawdzenie dokumentacji przetargowej ma być przeprowadzone w formie pisemnych raportów na zasadzie list sprawdzających ze wskazaniem uwag. 

· Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przygotowanie odpowiedzi na zapytania składane przez wykonawców podczas postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym, w zakresie technicznym (pytania dotyczące robót budowlano-montażowych, rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie modernizacji /przebudowy i rozbudowy/ oczyszczalni ścieków opisanych w PFU itp.), a także udział w pracach komisji przetargowych w charakterze doradcy dla wszystkich postępowań przetargowych.

· Wykonawca dokona oceny złożonych ofert pod kątem: zgodności z wymaganiami technicznymi i obowiązującymi przepisami prawa, ekonomicznej wartości ofert, spełniania warunków dostępowych do udziału w przetargu. 

· Wykonawca weźmie pod uwagę przy realizacji tego zadania aktualny stan prawny oraz posiadaną dokumentacje Projektu.
2. Doradztwa dotyczącego bieżącego zarządzania i administrowania Projektem w sprawach  finansowo-księgowych.

Obowiązki Wykonawcy dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania Projektem będą obejmować w szczególności:

· Doradztwo w zakresie zarządzania zmianami w realizowanych kontraktach i zmniejszenia oddziaływania niekorzystnych czynników w tym potencjalnych zagrożeń dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji Projektu.

· Doradztwo i zapewnienie regularnych usług konsultingowych Zamawiającemu w zakresie kwalifikacji kosztów (w oparciu o aktualne wytyczne MRR w zakresie kwalifikowania kosztów w ramach PO IiŚ oraz w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie, doradztwo w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości projektu oraz rozwiązywania problemów technicznych).

· Przygotowanie we współpracy z Zamawiającym pierwszego wniosku o płatność.

· Weryfikacja i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planu płatności.

· Weryfikacja istniejących procedur zarządzania i organizacji JRP, prowadzenia systemów kontroli finansowej, monitoringu, sprawozdawczości i archiwizacji dla POZR oraz, jeśli konieczne, ich aktualizację w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

· Pomoc w przygotowaniu JRP do kontroli realizacji Projektu, a także pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych.
§ 2

1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w Ofercie Wykonawcy.

2. Tytułem wynagrodzenia  Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

Kwotę netto: ………………………… (słownie: ………………………)

plus VAT: …………………………….. (słownie ………………………)

co czyni łącznie wynagrodzenie brutto (w tym należny VAT): ………………………(słownie: ………………………)

3. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy ustalone zostało w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją.

4. Na kwotę wskazaną w ust.2 składają się kwoty wynagrodzeń za wykonanie usług realizowanych na podstawie niniejszej Umowy według wyszczególnionych niżej pozycji:
	Lp.

	Zadanie
	Cena netto (zł)

	1


	Obsługa i doradztwo w związku z procedurą wyłonienia wykonawców Kontraktów:

	

	1.1
	Kontrakt VI
	

	1.2
	Kontrakt VIII
	

	1.3
	Kontrakt IX
	

	1.4
	Kontrakt XI
	

	2
	Doradztwo dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania Projektem w sprawach  finansowo-księgowych.


	

	Razem:
	


§ 3

1. Wykonawca będzie naliczał podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

2.  Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

3.  Wypłata wynagrodzenia następować będzie za wykonane i odebrane elementy przedmiotu zamówienia (zadania) wyszczególnione w § 2 ust. 4 Umowy.
4.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na jego rachunek bankowy: …………………………………………… w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

5. Podstawą dokonania wszelkich płatności, będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu Przejściowego lub Raportu Końcowego, o których mowa w § 5 niniejszej Umowy, stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

6. Zatwierdzenie Raportu Przejściowego będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury przejściowej. Kwota faktury przejściowej będzie stanowiła 90 % kwoty ryczałtowej za wykonanie danej usługi (zadania) wskazanej w § 2 ust. 4 Umowy.

7.  Zatwierdzenie Raportu Końcowego jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej, opiewającej na sumę pozostałych 10 % kwot ryczałtowych za wykonanie poszczególnych usług, o których mowa w ust. 6.

§4

1. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługi, o których mowa w § 1 Umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

2. Termin realizacji Zadania 1 - Obsługa i doradztwo w związku z procedurą wyłonienia wykonawców Kontraktów (VI, VIII, IX, XI) – nastąpi z chwilą zawarcia poszczególnych umów z wykonawcami Kontraktów. 
Termin realizacji Zadania 2 - Doradztwo dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania Projektem w sprawach  finansowo-księgowych - 8 miesięcy od daty podpisania umowy.
3. Rozpoczęcie wykonywania Umowy następuje z dniem jej podpisania.

§5

1. Wykonawca po wykonaniu danej usługi (zadania) wskazanej w § 2 ust. 4  Tabela Lp. 1.1, Lp. 1.2, Lp. 1.3, Lp. 1.4, zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu Raport przejściowy w terminie 7 dni od dnia zakończenia wykonywania tej usługi. Raport ten będzie zawierał informacje dotyczące realizacji świadczonej usługi, w tym w szczególności potwierdzenie jej wykonania zgodnie z postanowieniami Umowy.
2. Wykonawca w zakresie wykonania  usługi (zadania) wskazanej w § 2 ust. 4 Tabela Lp. 2 Umowy, zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu Raport przejściowy dwumiesięczny w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, kończącym dany okres rozliczeniowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu Raport Końcowy w terminie 14 dni po wykonaniu wszystkich usług wskazanych w § 2 ust. 4 Umowy i przyjęciu przez Zamawiającego wszystkich Raportów przejściowych. Raport Końcowy powinien zawierać opis wykonywanych w ramach niniejszej Umowy usług, analizę problemów jakie napotkał Wykonawca w toku realizacji Umowy, podjętych działaniach naprawczych w celu ich usunięcia oraz inne informacje i sugestie dotyczące przygotowania i prowadzenia Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”.

4. Raporty, o których mowa powyżej zostaną dostarczone Zamawiającemu w 3 wydrukowanych egzemplarzach oraz na 3 nośnikach elektronicznych (płyta CD).

§6

1. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania Raportu, powiadomi Wykonawcę o przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanych Raportów, z podaniem przyczyny ich odrzucenia.

2. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego, co będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę wystawienia faktury.

 §7

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:
 ………………………………………………….

2.Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest: ………………………………………………

3. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzona w języku polskim, będzie zawierać nazwę, numer Umowy oraz będzie wysłana pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub doręczana osobiście na adresy wymienione poniżej.

Dla Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

43-502 Czechowice-Dziedzice

Ul. Szarych Szeregów 2

fax: 032/215 29 56 wewn. 28 

e-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
Dla Wykonawcy:

………………………………………………………………
………………………………………………………………

……………………………………………………………..

§8

Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu niezwłocznie po ich wykorzystaniu, nie później jednak niż przed upływem terminu wykonania Umowy.

§9

1. W przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy w terminie, o którym mowa w §4  Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto ( z podatkiem VAT), o którym mowa w  §2 ust. 2., za każdy dzień opóźnienia.

2. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania w jakikolwiek sposób Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), o którym mowa w §2 ust. 2.
3. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 10 % kwoty wynagrodzenia brutto ( z podatkiem VAT), o którym mowa w § 2 ust. 2, Zamawiający , po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kwot kar umownych z tym, że wartość takich odszkodowań, uwzględniając naliczone kary umowne, nie mogą przekroczyć kwoty wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), o którym mowa w  § 2 ust. 2.
§10

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§11

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

ZAMAWIAJĄCY







WYKONAWCA

„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”
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