

ZMIANA SIWZ NR 1

Uczestnicy postępowania

dotyczy: *postępowania nr 20/FS/2012 - przetargu nieograniczonego na Kontrakt VIII - Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach w ramach Projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”*

Działając w trybie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz pytaniami Wykonawców z dnia 10.12.2012 r., 11.12.2012 r., 13.12.2012 r., 21.12.2012 r., Zamawiający modyfikuje SIWZ następująco:

1) SIWZ - TOM II – Wzór umowy – Warunki Szczególne, Subklauzula 5.2

ZAMIAST:

Subklauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy

Usunięto pierwsze zdanie w trzecim akapicie i zastąpiono go poniższym tekstem:

Wykonawca przedłoży Inżynierowi wszystkie projekty budowlane i projekty wykonawcze w celu sprawdzenie zgodności z Wymaganiami Zamawiającego i Kontraktem nie później niż na 21 dni przed datą złożenia wniosku o Pozwolenie na Budowę, liczoną od dnia otrzymania przez Inżyniera Dokumentów Wykonawcy i wniosku Wykonawcy zgodnie z Procedurą Zatwierdzania dokumentacji projektowej opisaną w Wymaganiach Zamawiającego.

W harmonogramie składania rysunków roboczych, roboczych projektów i dokumentów powykonawczych Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 7 dni na przegląd każdego Dokumentu Wykonawcy w ramach cyklu działań w Harmonogramie Wykonawcy zgodnie z Kontraktem.

Następującą treść dodaje się na końcu Subklauzuli 5.2

Po zaakceptowaniu projektu budowlanego przez Inżyniera, Wykonawca uzyska prawomocne pozwolenie na budowę wymagane zgodnie z przepisami prawa oraz wszelkie inne pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia Robót, działając na podstawie upoważnienia Zamawiającego i w jego imieniu.

Pozostałe informacje o Dokumentach i sposobie ich odbioru podano w Wymaganiach Zamawiającego.

POWINNO BYĆ:

Subklauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy

Usunięto pierwsze zdanie w trzecim akapicie i zastąpiono go poniższym tekstem:

Wykonawca przedłoży Inżynierowi wszystkie **projekty budowlane** w celu sprawdzenia zgodności z Wymaganiami Zamawiającego i Kontraktem nie później niż na 21 dni przed datą złożenia wniosku o Pozwolenie na Budowę, liczoną od dnia otrzymania przez Inżyniera Dokumentów Wykonawcy i wniosku Wykonawcy zgodnie z Procedurą Zatwierdzania dokumentacji projektowej opisaną w Wymaganiach Zamawiającego.

Projekty wykonawcze mogą być przekazywane sukcesywnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, przy czym Zamawiający zastrzega, iż każdorazowo wymaga czasu na jej zatwierdzenie, a dokumentacja w zakresie wpływającym na odpowiednie utrzymanie standardów całej oczyszczalni, ujednoczenie zamaszynowienia, wskazująca na powiązanie z innymi obiektami i procesami musi być dostarczona na odpowiednio wczesnym etapie całej budowy, tak aby nie wpływało to na opóźnienie w realizacji kontraktu.

W harmonogramie składania rysunków roboczych, roboczych projektów i dokumentów powykonawczych Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 7 dni na przegląd każdego Dokumentu Wykonawcy w ramach cyklu działań w Harmonogramie Wykonawcy zgodnie z Kontraktem.

Następującą treść dodaje się na końcu Subklauzuli 5.2

Po zaakceptowaniu projektu budowlanego przez Inżyniera, Wykonawca uzyska prawomocne pozwolenie na budowę wymagane zgodnie z przepisami prawa oraz wszelkie inne pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia Robót, działając na podstawie upoważnienia Zamawiającego i w jego imieniu.

Pozostałe informacje o Dokumentach i sposobie ich odbioru podano w Wymaganiach Zamawiającego.

2) Zamawiający modyfikuje SIWZ – TOM I – IDW – PKT. 15 oraz PKT. 16

ZAMIAST:

15.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Szarych Szeregów 2 w **sekretariacie** na **1 piętrze** w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	11.01.2013 r.	do godz.	12:00 czasu miejscowego
---------	----------------------	----------	--------------------------------

POWINNO BYĆ:

15.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Szarych Szeregów 2 w **sekretariacie** na **1 piętrze** w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	28.01.2013 r.	do godz.	12:00 czasu miejscowego
---------	----------------------	----------	--------------------------------

ZAMIAST:

16. Otwarcie ofert nastąpi w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Szarych Szeregów 2 w **sali konferencyjnej (na parterze)**.

W dniu	11.01.2013 r.	o godz.	13:00 czasu miejscowego
--------	----------------------	---------	--------------------------------

POWINNO BYĆ:

16. Otwarcie ofert nastąpi w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Szarych Szeregów 2 **w sali konferencyjnej (na parterze).**

W dniu	28.01.2013 r.	o godz.	13:00 czasu miejscowego
--------	----------------------	---------	--------------------------------

3) Zamawiający modyfikuje SIWZ – TOM III – OPZ – PFU – PKT. 1.7.3.3

ZAMIAST:

(...) Dmuchawy winny być tak zabezpieczone, aby emisja hałasu do hali nie była większa **od 55dB** (...).

POWINNO BYĆ:

(...) Dmuchawy winny być tak zabezpieczone, aby emisja hałasu do hali nie była większa **od 80dB** (...).

4) Zamawiający modyfikuje SIWZ – TOM I – IDW – PKT. 8.2.1

ZAMIAST:

UWAGA:

Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. (...).

POWINNO BYĆ:

UWAGA:

*Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień **do daty składania ofert** w niniejszym postępowaniu. (...).*

**5) Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ TOM_III_OPZ_PFU_Część II_WZ 00
Wymagania ogólne pkt. 6.8**

ZAMIAST:

„(...) Wykonawca, w ramach Kontraktu, dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, **energię elektryczną**, sprzęt, paliwo, środki chemiczne, zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych Prób. Koszty wykonania Prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania Prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu jeżeli nie wskazano inaczej.(...)”

POWINNO BYĆ:

„(...) Wykonawca, w ramach Kontraktu, dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, sprzęt, paliwo, środki chemiczne zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych Prób. Koszty wykonania Prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania Prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu jeżeli nie wskazano inaczej.(...)”

Powyzsze modyfikacje stanowią integralny element SIWZ.