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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Specyfikacja techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania wspOlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot, ktére zostana zrealizowane w ramach przedsigwzigcia pn. ,,Regulacja
gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice” Kontrakt nr XI ,,Budowa kanalizacji i
wymiana sieci wodociagowej na terenie sotectwa Zabrzeg”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumieé¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w punkcie 1.3. jako czg$¢ Dokumentacji Przetargowej i Wykonawcze;.
Wymagania og6lne Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe
ST-02 Rurociagi kanalizacji sanitarnej
ST-03 Rurociagi sieci wodociagowe;.
ST-04 Przepompownie Sciekow
ST-05 Roboty drogowe
ST-06 Instalacje elektryczne i AKPiA

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

W ramach niniejszego kontraktu realizowane beda roboty polegajace na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej (sieci grawitacyjne, siggacze grawitacyjne do poszczegolnych dziatek
budowlanych bez podtaczania budynkow), rurociagi ttoczne $ciekow, przepompownie §cickow wraz z
zasilaniem energetycznym oraz wymiang niektorych sieci wodociagowych na terenie miejscowosci
Czechowice-Dziedzice i Sotectw Zabrzeg i Ligota, powiat bielski, wojewddztwo S$laskie, wraz z
odbudowa nawierzchni ulic i chodnikow.

1.3.1. Zakres robot

Przedsigwzigcie podzielono na 5 czgsci:

Cze$¢ I — Kanalizacja sanitarna dla solectwa Zabrzeg - teren na potnoc od torow PKP,
Czes¢ 11 — Kanalizacja sanitarna dla sotectwa Zabrzeg - teren na potudnie od torow PKP,
Czesé I - Sie¢ wodociagowa dla sotectwa Zabrzeg i Ligota.

Czes¢ 1V — Kanalizacja sanitarna w czgs$ci sotectwa Zabrzeg w ul. Oblaska 1 Lakowe;,
Czes¢ 'V — Kanalizacja sanitarna dla sotectwa Zabrzeg — teren zamknigty PKP,

Cze$¢ I obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej dla czg$ci solectwa Zabrzeg usytuowanej na pétnoc
od torow kolejowych oraz czg$ci miasta Czechowic Dziedzic. Kanalizacj¢ zaprojektowano dla
odprowadzenia $ciekow bytowo-gospodarczych z budynkow znajdujacych si¢ na terenie miasta
Czechowice-Dziedzice usytuowanych przy ulicach Ludwika Warynskiego, Lesna, t.¢zna, Ochodzka,
Astrow, Kolista oraz z budynkdéw znajdujacych sig¢ na terenie sotectwa Zabrzeg w obrgbie ulic:
Wieczorna, Objazdowa, Nadwislanska, Ktosowa, Gilow, Bratkoéw, Korfantego, Brzoskwiniowa,
Sliwkowa, Swierklocz, Mostowa, Sikorskiego, Jabloniowa, Gminna, Do Zapory, Grzybowa,
Spacerowa, Gazdy, Jesienna, Jutrzenki, Stadionowa, Letnia, Zimowa, Wiosenna, Zakole,
Maciejowicka, Ks. Wrzota, Btachuta, Owocowa, Broniewskiego, Orzechowa, Wisniowa, Pod Jazem,
Ks. Janoszka, Ks. Londzina, Skowronkow, Warynskiego Ludwika, Struga, Majowa.
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Czesé 11 obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej dla czg$ci usytuowanej na potudnie od torow
kolejowych. Kanalizacje zaprojektowano dla odprowadzenia S$ciekéw bytowo-gospodarczych z
budynkow znajdujacych si¢ w obrebie ulic: Korfantego, Sienna, Morwowa, Kwiatowa, Objazdowa,
Itownicka, Sikorskiego, Pasieczna, Winogronowa, Mosciska, Widna, Ziolowa, Piwna, Morelowa,
Cisowa, Powstancow Slaskich, Grabowa, Jesionowa, Modrzewiowa, Jemiolowa, Korzeniowskiego,
Przedszkolna, Cyprysowa, Miliardowicka, Gwiezdzista, Jaworowa, Ogrodnikow, Stowikow, Zdrowa,
Zakatek, Ptasia, Pod Lasem, Nowy Swiat, Mala,

Czesé III Sie¢ wodociagowa dla sotectwa Zabrzeg i Ligota - obejmuje przebudowg istniejacej sieci
wodociagowej rozdzielczej wraz z wlaczeniami odgalezien.

Obszar objety projektem rozbudowy sieci wodociagowej stanowi kolejny etap rozbudowy istniejace;j
sieci wodociagowej rozdzielczej] w gminie Czechowice — Dziedzice i obejmuje tereny przylegle do
nastgpujacych ulic: Sikorskiego, Btachuta, Powstancow Slaskich, Miliardowicka, Zakatek, Grabowa,
Jesionowa, Korzeniowskiego, Jaworowa, Zdrowa, Cisowa.

Trasa projektowanych wodociagdw przebiega¢ bedzie w wigkszosci przypadkow wzdhuz istniejacych
sieci wodociagowych.

Czesé IV - Projektowana kanalizacja sanitarna umozliwi odprowadzenie $ciekow komunalnych z
budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Oblaska i ulicy Lakowej. Bezpos$rednie
wlaczenie nastapi do zaprojektowanego rurociagu sanitarnego Dn 200mm poprzez projektowana
studni¢ kanalizacyjna (Opinia ZUDP 212/09 z dn.07.10.2009r.) usytuowang na dz. Nr 6-1855/20 w
Zabrzegu.

Dodatkowo kanalizacja sanitarna umozliwi odprowadzenie $ciekéw komunalnych z budynkoéw
mieszkalnych zlokalizowanych na dziatkach nr: 1176, 5153/95, 2.5153/202, 2348/10, 5135/486,
5135/484, 5135/579, 5135/555, 5135/516, 5135/48, 5135/549, 5135/614, 5136/358, 76/4, 71/2,
5131/222, 5136/149, 5136/180, 5136/375, 67/2, 5131/290, 5131/288, 63/6, 5131/271, 5017/1
znajdujacych sig na poinoc i potudnie toréw PKP. Bezposrednie wiaczenie nastapi do zaprojektowanej
kanalizacji Czg$¢ 11 11 Podzadania 3.1. (Opinia ZUDP 212/09 z dn.07.10.2009r. oraz ZUDP 230/09 z
dn. 21.10.2009.)

Cze$¢ V — Kanalizacja sanitarna dla sotectwa Zabrzeg — teren zamknigty PKP,

Kanalizacjg sanitarng - grawitacyjna nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC litych o jednorodnej
strukturze $cianki SDR 34, SN co najmniej 8 kN/m? o polaczeniach kielichowych z uszczelka
gumowa fabrycznie montowana w kielichu.

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano jako ;

- polimerobetonowe ¢ 1000 - prefabrykowane, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przej$ciami
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami ztazowymi zabezpieczone przed korozja.

- Z tworzyw sztucznych ¢425 mm z rurg wznoszaca karbowana, niewtazowe.

Wiazy do wszystkich studzienek maja mie¢ LOGO uzgodnione z Inwestorem.

Rurociag ttoczny wykona¢ z rur PE o podwyzszonej wytrzymatosci do kanalizacji cisnieniowej
SDR11.

Wodociagi zaprojektowa¢ z rur PE 100 SDR 17 na podsypce 1 obsypce piaskowe;,
z przykryciem ta§ma sygnalizacyjna z wtopiona tasma stalowa.

Wszystkie przejscia obiektami liniowymi przez parcele prywatne nalely wykonaé zgodnie
z uwarunkowaniami wnoszonymi przez wlascicieli poszczegolnych dzialek na etapie pozyskiwania
zgod, co uwzgledniono w Dokumentacji projektowej.
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Siegacze kanalizacyjne zaprojektowano do pierwszej studzienki rewizyjnej na terenie posesji
proytaczanej zlokalizowane w odleglosci do 2,00mb od granicy dziatki, lub w najblizszej technicznie
moZliwej odleglosci (kolizje 7 istniejqcym uzbrojeniem).

Zestawienie szczegolowe materialu i dlugosci sieci kanalizacyjnej i wodociagowej
KONTRAKT XI Zabrzeq

0315PCV | 9200P | O160P
Kanalizacja grawitacyjna - PVC CcVv CVv SUMA
[mb] [mb]
[mb]

CZESC I - kanalizacja sanitarna dla sotectwa
Zabrzeg teren na potnoc od toréw PKP.

(Decyzja nr 2239/09 z 20.11.2009 (sprostowanie z 20539 18993,7 | 44016 e
01.03.2010))

CZESC II - kanalizacja sanitarna dla sotectw
Ligota oraz Zabrzeg teren na potudnie od

torow PKP (Decyzja nr 2257/09 z 25.11.2009 17558,6 | 44702 | 220288
(sprostowanie z 01.03.2010))

CZESC IV — kanalizacja sanitarna dla ulic
Oblaska i .Laclfowa.l oraz dondatkowe siggacze w 4476 263,2 710,8
Zabrzegu i Ligocie.(Decyzja nr 2442/09 z
23.12.2009)

CZESCV — Przejscie kanalizacja sanitarng
pod torami PKP oraz lokalizacja kanalizacji
wzdhuz torow PKP w dziatkach stanowiacych
tereny zamknigte PKP. (Decyzja nr 12/09/B-B)

257,8 10 267,8

SUMA| 20539 |[37257,7 | 9145 48456,6
0110P

s O180PE | O160PE O90PE | O75PE
Kanalizacja tloczna - PE [mb] [mb] E [mb] [mb] SUMA
[mb]
CZESC I - kanalizacja sanitarna dla sotectwa
Zabrzeg teren na potnoc od torow PKP.
(Decyzja nr 2239/09 z 20.11.2009 (sprostowanie z 940 520.8 8ar.7 e
01.03.2010))

CZESC 1I — kanalizacja sanitarna dla sotectw
Ligota oraz Zabrzeg teren na potudnie od

464,8 541 203,7 395,7 1605,2
torow PKP. (Decyzja nr 2257/09 z 25.11.2009
(sprostowanie z 01.03.2010))

CZESC 1V — kanalizacja sanitarna dla ulic
Oblaska i Lakowa oraz dodatkowe siggacze w 947 947
Zabrzegu i Ligocie. (Decyzja nr 2442/09 z ' !
23.12.2009)
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CZESC V — Przejécie kanalizacja sanitarna
pod torami PKP oraz lokalizacja kanalizacji
wzdtuz toréw PKP w dzialkach stanowiacych 59 59
tereny zamknigte PKP.
(Decyzja nr 12/09/B-B)

SUMA 940 523,8 541 7245 1388,1 4117,4

0160PE | O110PE | G90PE | O75,63PE | OSOPE | O40PE

ioanmtg e mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mb] | [mo] | SUMA
CZESC III — Sie¢ wodociagowa dla sofectwa
Zabrzeg i Ligota. (Decyzja 2256/09 z 25.11.2009) 30055 11815 338 27,5 31,9 155 iR
SUMA | 30055 11815 338 275 31,9 155 4739,4
Pompownie $ciekéw [szt.]
CZESC I - kanalizacja sanitarna dla sotectwa
Zabrzeg teren na potnoc od torow PKP. 8
(Decyzja nr 2239/09 7 20.11.2009 (sprostowanie z
01.03.2010))

CZESC II - kanalizacja sanitarna dla sotectw
Ligota oraz Zabrzeg teren na potudnie od 7
toréw PKP. (Decyzja nr 2257/09 z 25.11.2009
(sprostowanie z 01.03.2010))

CZESC 1V — kanalizacja sanitarna dla ulic

Oblaska i1 Lakowa oraz dodatkowe siggacze w 1
Zabrzegu i Ligocie. (Decyzja nr 2442/09 z
23.12.2009)

SUMA| 16

1.3.2. Nazwy i kody CPV robot objetych przedmiotem zaméwienia

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociagdw do odprowadzania
sciekow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

45233140-2 Roboty drogowe

45232452-5 Roboty odwadniajace

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez
jednostke upowaznione do udzielania aprobat technicznych;

Beton asfaltowy — wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe¢ obiektu budowlanego;

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos$é techniczno
— uzytkowa (droge) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny

BIOZ - opracowany przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inzyniera ,,Plan
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

Chodnik -Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujqcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufanie, iz nalezycie zidentyfikowane wyrdb,
proces i ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i1 stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawa Prawi Budowlane art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢
wyrobu z PN lub aprobata techniczna (dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN);

Cisnienie robocze — wysokos$¢ cisnienia okreslona zgodnie z Dokumentacja techniczna jako
maksymalna réznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym polozeniu nad badanym
przewodem.

Dlugos¢ rurociggu - Odleglo$s¢ migdzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek.
Nalezy uwzgledni¢ rzeczywisty spadek kanatu (tzn. prawdziwa dlugos¢ kanatu a nie tylko jego
rzutu na ptaszczyzng pozioma).

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych 1 koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu;
Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa — wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidlowego
wykonanie Przedsigwzigcia zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach,
wzorach, modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru;

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot.
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem

i zabezpieczeniem ruchu.
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e Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunig¢cia po jego zakonczeniu.

e Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot prowadzony przez Wykonawcg na
Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

e Infrastruktura techniczna - zespot urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidlowe
funkcjonowanie cato$ci lub czg$ci zatozonych proceséw technicznych.

e Inwestor — osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsiewzigcia, akceptujaca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je.

e InZynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celow
Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego™” oraz ,.koordynatora czynno$ci
inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

Jezdnia — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

e Kanalizacja, wodociag — obiekt budowlany, nie begdacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno — uzytkowa albo jego czg$¢ stanowiaca odregbny element konstrukcyjny Iub
technologiczny (kanat rurowy, studnia).

o Kanalizacja sanitarna - system rurociagdéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania
sciekéw od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni Sciekow,

e Kanalizacja grawitacyjna - system rurociagéw kanalizacji sanitarnej, w ktorym
przepltyw $ciekdw wynika z dziatania sity grawitacji i1 jest uzyskany dzigki odpowiednim
spadkom zabudowanych odcinkéw kanalizacji

e Kanalizacja przesylowa - system rurociagéw kanalizacji sanitarnej stuzacy przesytowi
$ciekow z jednego do drugiego punktu zbiorczego np. z pompowni sieciowej do innej zlewni
kanalizacyjnej,

e Kanal zbiorczy - rurociag kanalizacji sanitarnej, do ktérego doprowadzane sa siggacze
kanalizacyjne, wtaczony do kolektora lub punktu zbiorczego

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Osoba ta musi
by¢ akceptowana przez Zamawiajacego.

e Kolektor - rurociag kanalizacji sanitarnej, do ktoérego sprowadzane sa kanaty, kanaty zbiorcze
w ramach jednej zlewni kanalizacyjnej,

e Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwiazane w sposob trwaly z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

e Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz z sposobem ich potaczenia.
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatdw oraz Robot.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

e Mial — kruszywo lamane o wielkos$ci ziaren do 4mm.

e Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w
granulatorach tamanego kruszywa zwyklego, o wielkosci od 0,075mm do 4mm.

e Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cia asfaltu.

e Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o odpowiednim
uziarnieniu.

e Napigcie znamionowe linii - napigcie migedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostala
zbudowana.
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e Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

e Nawierzchnia thuczniowa — jedna lub wigcej warstwowa z tlucznia i klinca kamiennego,
lezacych na podlozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do
bezposredniego przejmowania ruchu.

o Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

e Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw, zasypoOw oraz innych
prac zwiazanych.

e Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

e Odcinek - Czes¢  robot  okreSlona w  dokumentacji  projektowej  jako
zlewnia/zadanie/obszar/strefa, dla ktorej mozliwa jest niezalezna eksploatacja.

e Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbidr punktow, ktorych wzajemne
polozenie na powierzchni odniesienia, zostalo okreslone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

e Osnowa geodezyjna wysoko$ciowa - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wysokos$¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

e Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona
do geodezyjnego wytyczenia elementow projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy
i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna shuzyé do pomiaréw kontrolnych
przemieszczen i odksztalcen, a takze w miar¢ mozliwo$ci pomiaréw powykonawczych.

e Osprzet - zbidr elementdow przeznaczonych do taczenia, rozgalgziania lub zakonczenia np.
kabli.

e Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

e Pas robdt — pas terenu przez ktory przebiega trasa kanalizacji o szerokosci od 2 do 6m,
najmniejszy niezb¢dny do prowadzenia robot, nie wezszy od terenu zajgtego przez wykop oraz
sprzgt 1 materiaty z rozbiorki 1 wykopu.

e Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gigbokosci przemarzania.

e Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

e Pompownia/Przepompownia Sciekow (sieciowa, kanalizacyjna) - urzadzenie technologiczne
zlozone ze zbiornika roboczego 1 urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania
sciekom energii kinetycznej niezbgdnej do uzyskania minimalnych warunkow przeptywu
kanalizacji sanitarnej lub przesytowe;j,

e Projektant - uprawniona osoba opracowujaca Dokumentacjg Projektowa.

Przedmiar Robét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

e Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

e Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

e Punkt zbiorczy - urzadzenie kanalizacyjne do ktorego doprowadzane sa $cieki w ramach
zlewni kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa,
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e PZJ — opracowany przez Wykonawcg i zaakceptowany przez Inzyniera Plan Zapewnienia
Jakosci,

e Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

e Rurociag cisnieniowy - rurociag, w ktorym przeptyw pltynéw odbywa si¢ dzigki nadcisnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow,

e Reper - punkt o znanej wysokos$ci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa
betonowego, glowicy w $cianie budowli, itp.

e Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

e Rura ochronna - Rura o $rednicy wickszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia do
zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

e Rura przewiertowa lub przeciskowa. Rura stalowa lub PEHD dla wykonania przej$cia pod
przeszkoda metoda bezwykopowa .

e Sie¢ - przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sa Scieki,

e Siegacz kanalizacyjny - Kanal przeznaczony do odbioru $ciekow z gospodarstwa lub
gospodarstw domowych 1 doprowadzenia ich do kolektora gtownego. Siggacz w przypadku
istniejacych budynkow konczy sig studzienka przelotowa $r 425mm w odleglosci okoto 2 m od
granicy dzialki po stronie wlasciciela parceli. W przypadku dziatki budowlanej bez istniejacej
zabudowy, si¢gacz nalezy zakonczy¢ tuz przed granica posesji rura zakonczona zaslepka na
uszczelce po stronie nie nalezacej do obszaru danej parceli (np. od strony ulicy, chodnika, innej
parceli objetej inwestycja). Nie jest to przytacze kanalizacyjne taczace budynek z siecia
kanalizacyjna.

e SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.
759 z p6zn. zm.)

e Skrzyzowania - Miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejacego uzbrojenia.

e Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, polaczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementow podtrzymujacych wilazu,
uzbrojenia,

o Scianka szczelna umocnien wykopu — $cianka z wbijanych grodzic stalowych G-62,
stanowiaca szczelne (nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenie wykopu.

e Teren budowy_ - nalezy przez to rozumieé¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

e Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadow,

e wyceniony przedmiar robdot — przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce 1 stanowiacy
nierozerwalng czg$¢ jego oferty;

e Zadanie budowlane - czeg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng catosc
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwiazanych
z budowa, modernizacja, Utrzymaniem oraz ochrona sieci kanalizacji sanitarnej lub jej
elementu (przepompowni).

e Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi wewngtrzne, o$§wietlenie,
instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze Inwestycji.

e Zamawiajacy - oznacza osobg fizyczna lub prawna, ktorej nazwisko lub nazwa sa wymienione
w Zataczniku do Oferty oraz jej prawnych nastepcow
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e Zasuwa - Urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeplywu Sciekdéw

zamontowane na sieciach.

e Zblizenie - miejsce na trasie kanalizacji, w ktorym odlegto$¢ migdzy siecia, urzadzeniem

podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odleglto$¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych 1 w ktorych
nie wystegpuje skrzyzowanie.

e Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace ro$linom prawidlowy

rozwoj.

e Zjazd (wjazd - wyjazd) - urzadzone miejsca dostgpu do drogi, ktorego lokalizacja wynika z

potrzeb obstugi przylegtego terenu i jest uzgodniona z zarzadem drogi.

e Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi;

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogo6lne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz innych specyfikacjach technicznych znajdujacymi
si¢ w tym dokumencie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawa wykonania Robdt objetych Kontraktem jest:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kontrakt,
Warunki Szczegolne Kontraktu,

Warunki Ogoélne Kontraktu,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Dokumentacja Projektowa,

Wyceniony Przedmiar Robot (po korekcie arytmetyczne;j),

Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami,

Projekty budowlane i wykonawcze zadania,

Zasady udzielania pomocy finansowej w ramach funduszu Spdjnosci,

10) Pozwolenie na budowg dla zakresu prac objetych Kontraktem,

11) Uzgodnienia i korespondencja,

12) Ustawa Prawo Budowlane wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi,
13) Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku
14) Dyrektywa Nr 76/464/EEC z 4 maja 1976 dotyczaca zanieczyszczen powodowanych przez

substancje usuwane do srodowiska wodnego wraz z dodatkowymi Dyrektywami 82/176/EEC,
83/513/EEC, 84/156/EEC, 86/280/EEC, 88/347/EEC, 90/415/EEC
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15) Dyrektywa Nr 80/68/EEC z 17 grudnia 1979 dotyczaca ochrony wod podziemnych przed
zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi.

A. Ogoélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Wykonawca jest zobowiazany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektow budowlanych w sposob okre§lony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukeji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
C) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplna
i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
5) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
6) ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrona
konserwatorska
7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
8) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow osob
trzecich, w tym zapewnienie dost¢pu do drogi publicznej,
9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z opisem
przedmiotu zamoéwienia, projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, ST i poleceniami
InZyniera.

B. Polityka informacyjna Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej) przez okres
wykonywania rob6t w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Tablice informacyjne bgda ustawione
niezwlocznie po rozpoczgciu Robot.

Wykonawca jest zobowiazany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie
niedopuszczenie do sytuacji braku jakiekolwiek tablicy informacyjnej.

C. Polecenia Inzyniera Kontraktu
ST 00 Wymagania ogolne
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Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
na zasadach okreslonych w warunkach kontraktowych dla budowy FIDIC wydanie z 1999 roku, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane w czasie okreSlonym w poleceniu Wykonania Robot.
Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robdt beda obciazaty Wykonawcg.

1.5.1. Dokumentacja budowy

1.5.1.1. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione
na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny 1 wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, W sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawceg jak 1 Inzyniera Kontraktu.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:

- data przejecia przez wykonawcg placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawcg,

- daty rozpoczgcia 1 zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementow robdt;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znief lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy

- daty zgloszenia robot do czgsciowych i koficowych odbiorow oraz przyjgcia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegoélnie w
odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materiatlow, poboru probek i wynikoéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inzynierowi
ST 00 Wymagania ogolne
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Kontraktu. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy,
musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Inzynier Kontraktu jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksiazka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco i
zapisywane do ksiazki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zatacznik do umowy.

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych powyzej, dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowg;
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robot,
g) Opinie ekspertow i konsultantow,
h) Dokumentacj¢ fotograficzna i nagrania video,
i) Korespondencja dotyczaca budowy.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o
jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badanh Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wedtug wskazan
Zamawiajacego powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywaé, w ustalonych z Zamawiajacym okresach czasu, archiwizacji rowniez
na no$nikach elektronicznych. Zamawiajacy bedzie miat petlne prawo dostgpu do wszystkich
dokumentéw budowy. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego 1 przedstawiane do wgladu na
jego zyczenie.

Dokumenty skladane Zamawiajacemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia i
zaadresowane na adres Zamawiajacego. Adres musi by¢ zgodny z danymi zawartymi w kontrakcie.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad kontraktu.

Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie dodatkowej uzupeiniajacej dokumentacji projektowe;,
uzgodnien, harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw materialow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawcg nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu 1 wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawcg.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Zamawiajacy wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zamawiajacy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania 1 w Zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omylki lub braki w nich zawarte.
Zamawiajacy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
Wykonawcy w terminie przewidzianym w kontrakcie (jednak nie dtuzszym niz 14 dni roboczych).
Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w kontrakcie.
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Wykonawca przedktada Zamawiajacemu do sprawdzenia nie mniej niz po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie moga
by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca zlozy nie mniej niz
trzy (3) kopie dokumentu i dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane Zamawiajacemu w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw 1 urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb, aby Zamawiajacy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne (przekazane réwniez w formie
elektronicznej, spelniajacej wymogi Zamawiajacego). Powinny zawiera¢ wszelkie niezbg¢dne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego.

1.5.1.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacjg projektowa stanowiaca cz¢$¢ dokumentoéw przetargowych stanowig :

1) Projekt wykonawczy — dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia w
zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych

2) Opracowania dodatkowe (inwentaryzacja zieleni, projekty odwodnienia wykopow, odtworzenia
nawierzchni, geologia, projekt organizacji ruchu, itp.)

3) Projekty budowlane
4) Przedmiar robot,

5) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastgpujace Rysunki i Projekty
Techniczne (wersja papierowa, nie mniej niz: 1 oryginat + 3 kopie + 1 x wersja elektroniczna) oraz
uzyska akceptacje Inzyniera 1 innych kompetentnych wiadz, a takze uzytkownikow 1 wtascicieli:

a) Rysunki i dokumentacje powykonawcza,

b) Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi) dla cato$ci wykonywanych robot w wersji drukowanej i elektroniczne;j,

) Projekty zabezpieczenia Scian wykopow,

d) Projekty drog dojazdowych-technologicznych,
e) Projekty odwodnien wykopow,

f) Programy testowe,

g) Aktualizacje projektu organizacji ruchu na czas budowy dla robot w pasie drogowym
uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowiazujacych procedur wraz z
uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajgcie pasa drogowego,

h) Projekty organizacji robot,
1) Projekty deskowan i rusztowan dla robot betonowych,

J) Propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezacego do odpowiednich uzytkownikow znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania robot,
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K) Projekty odzysku materiatbw uzgodnione z =zainteresowanymi instytucjami wedlug
obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa
drogowego,

I) Rysunki wykonawcze i obliczenia jakie uzna za niezbgdne do wykonania wszelkich instalacji
wewngetrznych w budynkach technicznych przepompowni $SciekOw oraz transmisji sygnalow
stanu pracy i monitoringu tych przepompowni do Centralnej Dyspozytorni Przedsigbiorstwa
Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.

m) Geodezyjna dokumentacja wznowienia kamieni granicznych, ktore zostaly naruszone w trakcie
prowadzonych robot

n) Na zakonczenie prac os$wiadczenie wiladajacych dana posesja o przywroceniu stanu
pierwotnego na posesji,

0) Ekspertyzy stanow technicznych budynkéw w poblizu prowadzonych robot (w odlegltosci, w
ktorej moze wystgpowaé negatywne oddzialywanie robot, oraz dokumentacj¢ fotograficzna
obiektow w pasie robot — 3 X wersja elektroniczna.

Powyzsza lista rysunkdw i dokumentacji nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupelnienie
og6lnych zobowiazan wykonawcy w ramach Kontraktu.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie projektow a w
szczeg6lnosci wykonawczych gdy Wykonawca dobierze urzadzenia innych producentdw niz
zalozone w projektach budowlanych i1 wykonawczych przekazanych przez Zamawiajacego to
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki, projekty lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego
wykonania robot na wilasny koszt w ilosci nie mniejszej niz 4 egz. + wersja elektroniczna i
przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Wszelkie koszty z tym zwiazane tacznie z uzyskaniem
ewentualnych nowych uzgodnien leza po stronie Wykonawcy i zaktada sig, ze sa wliczone w ceny
jednostkowe.
Wykonawca sporzadzi Harmonogram robot w oparciu o Warunki Kontraktu, ktéry bedzie
uwzgledniat wszystkie aspekty prowadzenia robot, a zwlaszcza bedzie uwzglednial nastgpujace
czynniki i warunki :
1. Pozyskiwanie uzgodnien od administratorow, wtlascicieli 1 uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego,

2. Zapewnienie dojazdoéw i wyjazdow na i z placu Robot oraz przejazdy i przej$cia do obiektow
zlokalizowanych w obszarze prowadzenia robot,

3. Zapewnienie aby urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu znajdowaty si¢
w odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem Robodt na danym obszarze,

4. Okreslenie strefy wptywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejaca zabudowe,

Oraz wszystkie inne aspekty zwiazane z wykonaniem Robot.

Przed przystapieniem do Robdt nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i
oceng stanu technicznego wraz z dokumentacja fotograficzna.

Dokumentacja Techniczna posiadana przez Zamawiajacego zostanie przekazana Wykonawcy 1
bedzie podstawa do prowadzenia robot w $wietle Ustawy Prawo Budowlane.
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1.5.2. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow Iub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow.

Obowiazujace sa jedynie te informacje, ktore zawarte sa w dokumentach zataczonych do niniejszego
SIWZ. Dokumenty oraz projekty dostepne u Zamawiajacego nie dotaczone do niniejszej dokumentacji
przetargowej 1 stanowiace integralnej jej czesci nie sa wiazace 1 nie beda stanowi¢ zakresu kontraktu
zawartego z Wykonawca.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnosé¢ ich
wazno$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Zastosowane urzadzenia 1 materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w SIWZ.

Zastosowane materialty lub urzadzenia musza kazdorazowo uzyska¢ przed ich wbudowaniem
akceptacj¢ Inzyniera.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w petlni zgodne z Dokumentacja Budowy lub
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlanych i1 wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty beda niezwtoczne zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w Specyfikacjach Technicznych winny
by¢ rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i
Migdzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie maja zastosowanie w
projekcie.

1.5.3. Organizacja ruchu drogowego

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
1) Prace organizacyjne

a) aktualizacje oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot,

b) ustawienie tymczasowego oOznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
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2) Prace eksploatacyjne (utrzymanie budowy)
a) oczyszczanie ulic 1 drég, przestawienie 1 przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatel,

b) optaty/dzierzawy terenu
C) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3) Prace porzadkowe/koncowe
a) likwidacja objazdow/przejazdow 1 elementdéw organizacji ruchu (tymczasowe
nawierzchnie,
tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, oswietlenie, bariery, itp.)
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

ST 00 Wymagania ogolne

20



Projekt ,,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”
KONTRAKT XI — Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociqgowej na terenie sotectwa Zabrzeg.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bgda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje si¢, ze w Ceng Kontraktowa wlaczone sa wszelkie optaty
za nadzor Uzytkownikow i Wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia Robot. Wykonawca zobowiazany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspodlpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera.

Pojazdy 1 ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obregbie Terenu Budowy 1 Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do Robot od Daty Rozpoczegcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktorych
teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie z winy Wykonawcy
Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskoéw
mieszkancow 1 wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe w
zwiazku z powstatymi szkodami .

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace zwiazane z budowa sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociagowe;.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do norm krajowych Normy
te winny by¢ traktowane jako integralna czg¢s¢ Specyfikacji Technicznych 1 czytane w potaczeniu z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.

Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku
z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca dogltebnie
zaznajomil si¢ z tre$cig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca robdt jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami 1 bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

Istotnym elementem tych wytycznych sa uzgodnienia branzowe uzyskane przez Zamawiajacego na
etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpocz¢ciem robét

Roboty przygotowawcze dla robdt zasadniczych objgtych kontraktem obejmuja:

1. Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot 1 obiektu.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego, przed przystapieniem do robot.

3. Ewentualna inwentaryzacj¢ techniczna obiektow znajdujacych si¢ w strefie wplywu pracy
cigzkiego sprzetu.
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Zabezpieczenie obiektow znajdujacych si¢ w strefie wplywy pracy sprzetu.
Przejecie 1 odprowadzenie z terenu wod opadowych.
Przebudowe urzadzen kolidujacych.

Oznakowanie i1 zabezpieczenie Robot.

© N o o s

Wykonanie niezb¢dnych dréog tymczasowych, zasilania w energie elektryczna i wode¢ oraz
odprowadzenia $ciekdw.

9. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprze¢tu budowlanego.
10. Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

11. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia roboét zasadniczych w
zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych 1 Przedmiarze Robot.

Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robot. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
w zakresie robdt przygotowawczych nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.13. Przekroczenie rowow melioracyjnych i odprowadzenie wod z pompowania

Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem Zarzadu Spotek
Wodnych lub inna instytucje zarzadzajaca ciekami o terminie rozpoczgcia i zakonczenia prac
zwiazanych z przekroczeniem rowow.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
zawierajaca operat geodezyjny przejscia pod rowami.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopdéw do urzadzen melioracyjnych nalezy
zastosowac¢ urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen
przed rozpoczgciem pompowania.

Wszelkie koszty zwiazane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze sa
wlaczone w Ceng Kontraktowa.

Odwodnienie wykopoéw 1 terenu Robot winno by¢ realizowane zgodnie z odrgbnym projektem
begdacym w posiadaniu Inzyniera jeszcze przed przystapieniem do robot podstawowych.

Zmiana sposobu wykonania odwodnienia wykopu w stosunku do opracowanego projektu powoduje koniecznosci
uzyskania nowego Pozwolenia wodnoprawnego. Koszty wykonania koniecznego dla uzyskania stosownej decyzji
Operatu jak 1 ponoszenie optat z niego wynikajacych ponosi Wykonawca.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robot
ziemnych. Obmiar inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Robdt nie bgdzie podstawa do
zmiany cen jednostkowych.

1.5.14. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca zleca nadzor branzowy oraz ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w
trakcie ich przebudowy i budowy.
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1.5.15. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W  przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow
Oddziat Zamiejscowy w Bielsku-Biale;.

Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ robdt (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze
roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta
Harmonogramu Robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy
czas na Ukonczenie Robdt w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwiazania techniczne zapewniaja peilna ochrong dobr materialnych. Teren, na ktérym
zlokalizowano inwestycj¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkow

1.6. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik
Budowy i jeden komplet Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet Specyfikacji Technicznych
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadaja wazne decyzje
pozwolenia na budowg. Do czasu rozpoczecia Robdt przedawnieniu moze ulec waznos$¢ niektorych
uzgodnien (np.: z zarzadami drég, PKP), ktore byly podstawa do wydania warunkéw zabudowy i
zagospodarowania terenu lub pozwolenia na budoweg. Wykonawca, po otrzymaniu od Inzyniera
kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniami 1 uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci 1 w
razie potrzeby wystapi do wlasciwych urzeddéw 1 instytucji o aktualizacj¢ uzgodnien i decyzji, ktore
stracity wazno$¢, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robdt bez przestojow.

Wszelkie koszty zwiazane z aktualizacja decyzji 1 uzgodnien, z wylaczeniem pozwolenia na budowe,
Wrykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej 1 nie bedzie zadal za nie osobnej zaplaty.

1.6.1. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robot, a w szczegolnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwiazane z
budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

2) Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wg uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zZwiazanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastgpczego
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nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojScia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia
Robot, a w Harmonogramie Robot uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na
realizacj¢ tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w
sposob zwyczajowo przejety (np. prasa, strona internetowa Urzedu Miasta-Czechowice).
Wszystkie formalno$ci zwiazane z zajeciem pasa drogowego 1 organizacja ruchu z tym zwigzane
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

W  zaleznosci od potrzeb 1 postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wymogi w zakresie organizacji Ruchu podano w
punkcie 1.5.3.

3) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
spos6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robodt poza placem budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w Ceng Kontraktowa.
W Ceng Kontraktowa wiaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikoéw 1 mediow energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W Cen¢ Kontraktowa winny by¢ wilaczone roéwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe
i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowiazkow Wykonawcy i w
pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbgdnych pozwolen 1
zezwolen.

1.6.2. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz
na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym migdzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie
drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krotkofalowek, na rozpoczgcie prac i na zakryciu robot
zanikajacych przy przelozeniu urzadzeh uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem robot w ciagu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przedlozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczgcia 1 zakonczenia
Robot zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen 1 winien w pelni umozliwié
wladzom wydajacym te zezwolenia kontrolg 1 badanie robo6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom
na udziat w badaniach 1 procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowiazkow kontraktowych.

1.6.3. Zielen

Wykonaweca jest zobowiazany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew 1 krzewow. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbgdne do
prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadow. Przed przystapieniem do
wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona (na swoj koszt) w razie
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konieczno$ci aktualizacje ,,raportu dendrologicznego" inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objgtym
Robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sa wilasnoscia jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostaja wlasnoscia Zamawiajacego,
ktory w porozumieniu z Inzynierem podejmuje ostateczna decyzj¢ o formie ich zagospodarowania.
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zaladunek, transport, roztadunek, optaty
za sktadowanie 1 utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Oplaty administracyjne zwiazane z wycinka drzew ponosi Zamawiajacy.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i akceptacji Inzyniera. Ponadto majac na uwadze
lokalizacje¢ przedsigwzigcia harmonogram realizacyjny prowadzenia prac uwzglednia¢ bedzie okresy
legowe ptakow, a w miejscach, gdzie niezbedne okaze si¢ wycinka drzew i krzewdw prace beda
wykonywane poza tym okresem tzn. poza okresem od poczatku marca do konca sierpnia. W przypadku
zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci kary za
zniszczenie zieleni.

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiazany zorganizowal zaplecze przestrzegajac
obowiazujacych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Lokalizacje i ilo$¢ zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu Organizacji
Robdt. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu
by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Biura beda znajdowac si¢ na lub w sasiedztwie Terenu Budowy, zgodnie
z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Zaplecze Wykonawcy winno speinia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera,
zbuduje zaplecze budowlane speiniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera.
Wykonawca bgdzie w pelni respektowat zatwierdzony przez Inzyniera projekt.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielko$¢ i1 charakter Terenu Budowy, wymogi o $rodowiska oraz
funkcje, jaka winien spelni¢. Projektowane zaplecze nie moze zakioca¢ normalnego funkcjonowania
otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub moduléw prefabrykowanych majacych estetyczny i1 czysty wyglad.
Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a $mieci 1 odpadki
regularnie usuwane z terenu budowy. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze
magazynowania materiatow.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obslugi przez caly czas trwania budowy i
rozbidrki, wlaczajac w to koszty pozwolen i zajgcia terenu.

Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych
obiektow.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie podlaczen niezbgdnych
mediow do Zaplecza Budowy. Wykonawca begdzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych
mediéw zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania Robot oplatami.
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Koszty zwigzane z utrzymaniem i zorganizowaniem placu budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze sa wlaczone w Ceng Kontraktowa

1.6.5. Toalety

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednia 1lo$¢ toalet.

Przenosne latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem
przedstawionym do akceptacji Inzyniera. Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotaczona kopia
umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wtasciwym
stanie oraz za wywoz nieczysto$ci w odpowiedniej czgstotliwosci.

1.6.6. Woda

Wykonawca w swoim imieniu i na wiasna odpowiedzialno§¢ wystapi do dostawcow wody oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza. Przytacza beda wykonane w
sposob wlasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich
uzywania. Przylacza zostana usunigte z zakonczeniem Roboét, a wszelkie zmiany zwrocone do stanu
pierwotnego.

1.6.7. Zasilanie elektryczne

Wykonawca w swoim imieniu i na wlasna odpowiedzialno$¢ wystapi do dostawcy energii elektrycznej
oraz podpisze umowe przylaczeniowa na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona
wszelkie tymczasowe przylacza po uzgodnieniu ich z Inzynierem. W przypadku, kiedy Wykonawca
bedzie korzystal z energii elektrycznej, jest on zobowiazany ponies¢ koszty podtaczenia do
istniejacych przewodow gtownych, przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. i spetni¢ inne
wymagania wynikajace z umowy przytaczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac
wykonanych w zwiazku z instalacja musza uzyska¢ pozytywna opini¢ Inzyniera. Wykonawca bedzie
ponosil koszty za zuzyta energig elektryczna zgodnie z warunkami umowy przytaczeniowe;.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodlem pobieranego pradu bedzie prad zmienny sluzacy do
tymczasowego o$wietlenia lub zasilenia sprzgtu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bgdzie za
ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a takze za powzigcie wszelkich srodkow bezpieczenstwa
wobec pracownikow korzystajacych z tego zrodta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacjg sieci elektrycznej poza tymi taczami.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energi¢ elektryczna jak rowniez usuna¢ instalacjg 1
wyrownac¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci 1 wymagania w zakresie materialow stosowanych w
realizacji Robot objetych Kontraktem podano w poszczegolnych Wymaganiach Ogoélnych SIWZ.
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera.

Wszelkie stosowane materiaty musza by¢ nowe, nie uzywane.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
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zatozeniami PZJ. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935), Zamawiajacy bedzie zadat deklaracji zgodnosci w
jezyku polskim na uzyte wyroby budowlane oraz niezbgdne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne.
Dla wyrobow budowlanych jw. konieczne bedzie ich oznaczenie przez producenta znakiem CE.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wytacznie wyroby budowlane (materiaty 1 urzadzenia),
ktére zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z
16.04,2004 r. Dz.U. Nr 92, poz.881), 1 ktore posiadaja wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace
prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spehienie podstawowych
wymagan.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé wyroby budowlane dla ktorych :

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobata techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nieobjgtych certyfikacja okreslona
w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;
Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

Wyroby budowlane:

1) oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii  Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna 2z wymaganiami
podstawowymi,

2) wyroby znajdujace si¢ w okres§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent w deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedtug
indywidualne; dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnione, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
z ta dokumentacja oraz przepisami 1 obowigzujacymi normami,

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodno$ci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboOw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041).
Dopuszczalne stgzenia 1 natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
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2.2. Zrodla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegoélowe informacje na temat zrédla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatow. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskiwane z danego zrodla spetniaja wymagania w sposob ciagty.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdéw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty
musza by¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za speinienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materiatdow. Dokumentacja zawierajaca raport z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz metodg pozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia Inzyniera. Eksploatacja
zrodel materiatow musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzit zadnych wykopoéw w obrebie Placu Budowy, poza tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione w
Kontrakcie. Inzynier moze przeprowadza¢ kontrole wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialdow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytworni begda zachowane
nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Placu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialdow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy bedzie
nieprzyjety i niezaptacony.

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatlow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwe oddziatywania tych materialow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wtasciwosci do Robot
I byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Nie przewiduje si¢ wariantowego stosowania materiatow.

2.7. Akceptacja materialéw i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla Robot musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera
przed ich dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testOw na materiatach, urzadzeniach
przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile
uzna to za wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia materiatow,
urzadzen do jakichkolwiek czg$ci Robdt odpowiednio wcezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji
Inzyniera 1 testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sig, ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem
jako$ci dla materiatu, z ktérego takie probki zostaja pobrane, a wszelkie materiaty i1 inne rzeczy
wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom.

Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Wykonawca
jest zobowiazany do dostarczenia polskich tlumaczen dokumentéw zwiazanych z materiatami, a
istniejacych w innych jgzykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacj¢ otrzymaja rowniez
urzadzenia skonstruowane wedlug innych standardow miedzynarodowych 1 spetniajace kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sa zobowiazani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodnosc.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego
Kontraktu 1 r6znych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Roboét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, Planie Zapewnienia Jakos$ci
(PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
W dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykorzystywany sprzgt nie moze negatywnie wplywac na otoczenie pasa robodt, a w szczegolnosci
nawierzchni i roslinno$ci oraz wzgledem hatasu i pylenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji
wszelkie koszty zwiazane z usuwaniem ich skutkow ponosi Wykonawca.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byC¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Specyfikacje sprzetu dla kazdego rodzaju robdt podano w Wymaganiach Szczegoétowych

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiso6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte z
Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Specyfikacj¢ srodkéw i sposobu transportu dla kazdego rodzaju robdt podano w Wymaganiach
Szczegotowych

5. WYNAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
Robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy (tj. obszar dostgpny szerokos¢ 3
m wzdluz osi kanalizacji) 1 do wszelkich dodatkowych obszaréow, jakie moga by¢ uzyskane przez
Wykonawcg i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpoczg¢ciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw potozonych w odleglosci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, a w
przypadku stosowania mtota pneumatycznego, dla budynkoéw mieszczacych si¢ w odleglosci mniejszej
niz 20 m wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi odpowiednie protokoty.
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Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

UWAGA: Zamawiajagcy wymaga stosowania jednolitych i spéjnych rozwigzan
materialowych oraz techniczno-technologicznych przy wykonaniu Robot objetych Kontraktem.
Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich
szczegolow projektow i Wykonawca winien to wziag¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprze¢tu oraz wyposazenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dokladne przestudiowanie wszystkich Dokumentacji
projektowych, Rysunkow i Specyfikacji Technicznych i dokladne zrozumienie zakresu Robot.

5.2. Zgodnos¢ robot z obowiazujacymi przepisami

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje techniczne stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sq obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w
kazdym z tych dokumentow.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub
opuszczen w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.3. Harmonogram Robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robot w oparciu o Klauzulg 8.3 Warunkow
Kontraktu powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:

a) przed rozpoczgeiem robdt nalezy oczysci¢ lub zapewni¢ rowy melioracyjne,

b) dojazdy i wyjazdy z placu Robot musza by¢é zapewnione przed rozpoczgciem jakichkolwiek

robot,

C) wszystkie urzadzenia zwiazane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny znajdowac sig
w odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem robot na danym obszarze,
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d) nalezy okreslic strefy wplywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejaca zabudowe. Przed

przystapieniem do Robot nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacjg i oceng
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obciaza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolna opisujaca:
1) organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
2) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
3) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zespotéw wykonawczych
4) wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5) wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

6) system (sposob i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakos$cia wykonywanych
Robot,

7) wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

8) sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

2) rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

3) sposob zabezpieczenia i ochrony tfadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

4) sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

5) sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.1. Zasady kontroli jako$ci Robot:

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzegt badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bgdzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te begda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i1 prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce

usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu
I terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych
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6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i Robot
Zz Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST,

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe begda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.7. Proby, Préby Koncowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawceg wynikow prob jest elementem
koniecznym Przejgcia Robdt prowadzonego wedlug procedury opisanej w niniejszej ST.

Wykonawca dostarcza calq aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energig elektryczna, sprzgt,
paliwo, Srodki zuzywalne, przyrzady, sil¢ robocza, materialy oraz wykwalifikowany 1
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob.

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi 1 materialéw niezbednych do wykonania préb
winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

W ocenie wynikow Prob Koncowych Inzynier bedzie bral pod uwagg tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robot przez Zamawiajacego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot Proby
Koncowe to proby konieczne do przejecia robdt opisane w punkcie kontrola jakosci robot kazdych ST.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku
budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Projektant ma wylacznie uprawienia okreslone w art. 21 Ustawy Prawo Budowlane.

6.8.2. Ksiazka obmiardéw robot

Ksigzka obmiardéw robot stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robodt 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

UWAGA:

0Od Wykonawcy bedzie sie wymagalo prowadzenia osobnych pozycji obmiarowych w Ksiedze
Obmiaru dla:
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1)  kosztow kwalifikowanych przy realizacji sieci wodociqgowych i kanalizacyjnych,
siggaczy kanalizacyjnych w zakresie robot rozbiorkowych, ziemnych, budowlano-
instalacyjnych, drogowych oraz odtworzeniowych.

2)  robot realizowanych w ramach kosztow niekwalifikowanych (kanalizacja sanitarna,
deszczowa, wodociqg) w zakresie wszelkich robot rozbiorkowych, ziemnych,
instalacyjnych, drogowych oraz odtworzeniowych.

Zapisy naleiy prowadzi¢ zgodnie 7 aktualnymi/obowiqzujqcymi w okresie realizacji Umowy
Wytycznymi  w  zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach powyzej nast¢pujace
dokumenty:
- pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
- protokotly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- dziennik montazu w przypadku realizacji obiektow metoda montazu,
- protokoty odbioru robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji InZyniera na pismie.

ST 00 Wymagania ogolne

37



Projekt ,,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”
KONTRAKT XI — Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociqgowej na terenie sotectwa Zabrzeg.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m?® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekréj.

Ilosci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

Pozycje rozliczeniowe Kontraktu opisane w Przedmiarze Robot 1 zdefiniowane w podstawie ptatnosci
Wymagan Ogolnych Tomu 3.1.1. Specyfikacje Techniczne nie przewiduja rozliczenia robot wedtug
jednostek wagowych. Jezeli jednak zajdzie potrzeba Wykonawca bgdzie zobowiazany sprawdzic,
zainstalowac¢ 1 utrzymywaé w sprawnosci technicznej wagi oraz dostarczy¢ Inzynierowi dokumenty
potwierdzajace mozliwo$¢ zastosowania wag. Dopuszcza si¢ sprawdzanie wag na urzadzeniach
obcych, pod warunkiem przedstawienia Inzynierowi wymaganych i aktualnych certyfikatow i
dokumentow dopuszczenia do uzytkowania.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty okreslone w Przedmiarze Robot jako komplet beda odbierane i ptacone po sprawdzeniu ich
(jako cato$¢) funkcjonowania w miejscu ich docelowego usytuowania okreslonego w DP.
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8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Zamawiajacego oraz wszystkich wlascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych
wystepujacych na danym odcinku odbiorowym.

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostana ukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych (pkt. 6 poszczegdlnych ST). Inzynier, po
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktora
Roboty zostaly ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.

Wykonanie zobowiazan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajac Swiadectwo Wykonania po
uplywie Okresu Zglaszania Wad (12 miesigcy) lub p6zniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich prob oraz usunie wady. Tylko
Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacjg Robot.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca na pismie, a w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia Inzynier winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robdt w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedacych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robot nie moze kontynuowa¢ Robot bez odbioru Robodt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Inzyniera.

Zaden odbior przed Swiadectwem Wykonania nie zwalnia Wykonawcy od zobowiazan okre§lonych
kontraktem.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsci robot zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi W ST, dotyczacymi
odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

8.3. Odbidr koncowy i przejecie robot

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkoSci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkoéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca musi spetni¢ dodatkowe Zzadania,
jakie przekaze na piSmie Zamawiajacy a dotyczace formy i zakresu oraz poprawno$ci wykonania
dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacjg¢ nalezy sporzadzi¢ zarowno w formie papierowej jak i elektroniczne;.

Przed rozpoczgciem prob koncowych Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu komplet dokumentacji

odbiorowej.

W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzi:

a) dokumentacj¢ powykonawcza — minimum 4egz,

b) Rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen.

c) kompletna dokumentacje¢ inwentaryzacji geodezyjnej, ktora powinna zawiera¢ szczegdtowy wykaz
dhlugosci wybudowanych sieci kanalizacyjnej i wodociagowej wraz z kartami studni,

d) instrukcje eksploatacyjno-ruchowe,

ST 00 Wymagania ogolne

39



Projekt ,,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”
KONTRAKT XI — Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociqgowej na terenie sotectwa Zabrzeg.

e) DTR i certyfikaty zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
programem zapewnienia jakos$ci,

g) protokoty pozytywnych wynikow prob szczelnosci sieci (lub odpowiednie wpisy komisyjnego
odbioru tych préb w Dzienniku Budowy),

h) wyniki badania no$nosci podbudowy wykonanej po zasypach wykopoéw usytuowanych w
ciagach ulic 1 drég dojazdowych do nieruchomosci, Ustala sig, ze zostana przeprowadzone
minimum 2 badania modutu odksztatcen na kazdej ulicy, lecz nie rzadziej niz 1 badanie modutu
odksztatcen na 100 mb odtwarzanej podbudowy.

1) bezwarunkowe protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane
przez wlascicieli drog,

j) os$wiadczenia wlascicieli/administratorow nieruchomosci, na ktorych realizowana byta budowa
potwierdzajace brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu, a takze elementéw obiektow, w
obrebie ktorych prowadzona byta budowa,

k) Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowo$ci do odbioru technicznego
koncowego i przekazania sieci oraz obiektow do eksploatacji potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru,

I) nagrania z kamerowania sieci wykonanych odcinkéw sieci,

m) dokumentacja fotograficzna w szczegolnosci miejsc kolizyjnych, odtworzen i zabezpieczen,

n) oswiadczenie, ze wszystkie nalezne faktury Podwykonawcow, ktorych termin platnosci uptynat
w okresie objetym rozliczeniem przejSciowym, zostaty zaptacone lub z podanym powodem
niezaptacenia catosci lub czg¢$ci takich faktur,

0) o$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie okres do 14 dni roboczych na sprawdzenie dostarczonych materiatow.
Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawcg powinny by¢
sporzadzone w jezyku polskim.

W momencie zasadniczego ukonczenia cato$ci Robdt i po przeprowadzeniu zadawalajaco Proby
Koncowej 1 Proby Eksploatacyjnej, przewidzianej Kontraktem, Wykonawca zawiadomi o tym
Inzyniera 1 zobowiazuje si¢ zakonczy¢ wszelkie roboty opdznione z powodu Wykonawcy Przejeciem
Robot.

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu Robot w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia o ich ukonczeniu, Zamawiajacy zawiadomi o tym wszystkie organy, w stosunku do
ktorych istnieje obowiazek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie
Prawem Budowlanym (w tym Decyzja o pozwoleniu na budowg).

W tym samym czasie Zamawiajacy powotuje Komisje Odbiorowa, w skiad ktérej wchodza
przedstawiciele Zamawiajacego, Inzynier, Kierownik Budowy, przedstawiciele wszystkie organow, w
stosunku do ktorych istnieje obowiazek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiekt budowlanego,
zgodnie z Prawem Budowlanym.

Niezajgcie stanowiska przez powyzsze organy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, traktuje si¢ jak niezgloszenie sprzeciwu lub uwag.
Przejecie Robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
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Przejecie Robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do Przejgcia Robdt bedzie stwierdzona prze Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie tym fakcie Inzyniera.

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robot stwierdzajace zakonczenie robot po
zweryfikowaniu przejecia przez Komisje Odbiorowa,

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow. Prob Koncowych, Proby Eksploatacyjnej, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z DP i ST,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych Komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4. Dokumenty Przejecia Robot

Dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do wydania Swiadectwa Przejecia Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a) Dokumentacj¢ powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne

C) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robodt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie zalecen Inzyniera,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koncowych,
Préby Eksploatacyjnej zgodne z ST 1 PZJ,

g) dokumenty potwierdzajace przydatnos¢ wyrobow budowlanych do zamierzenia budowlanego,

h) deklaracje zgodnosci,

i) sprawozdanie techniczne,

J) powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu wraz z dokumentem potwierdzajacym
naniesienie zmian w geodezyjnych zasobach panstwowych,

K) wyniki badan i pomiarow elektrycznych, hydraulicznych, itp.
I) inne dokumenty wymagane kontraktem lub prawem krajowym.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacjg wykonywanych Robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DP i ST przekazanych przez Zamawiajacego,
€) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot

e) stwierdzenie osiagnigcia zatozonego celu i efektow

Na odbidér koncowy wykonawca robot zobowiazany bedzie przedtozy¢ o§wiadczenia potwierdzajace,

ze zastosowane na budowie materialty i wyroby posiadaja oznakowania zgodnos$ci z wymaganiami
zasadniczymi 1 szczegdtowymi zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodnosci z dnia
30.08.2002r. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006r.
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W przypadku, gdy wg Komisji Odbiorowej, Roboty pod wzglgedem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do Przejecia Robdt, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin Przejgcia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robot
uzupetniajacych wyznaczy Komisja Odbiorowa.

Po wykonaniu Robo6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robot i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi §wiadectwo Przejecia Robot.

8.5. Swiadectwo Wykonania

Wystawienie Swiadectwa Wykonania jest mozliwe po dopehieniu wymagan zawartych w Klauzuli
11 Warunkéw ogodlnych tj zakonczeniu procedury odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie
wykonanych Robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy Przejgciu Robét i zaistnialych
w Okresie Zgtaszania Wad.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ST.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajace zakonczenie Kontraktu po uptywie Okresu
Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez
Komisje¢ wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma udziat w
pracach Komisji.

8.6. Koncowe Swiadectwo Platno$ci

Po wystawieniu Swiadectwa Wypeienia Gwarancji przez Inzyniera Wykonawca jest zobowiazany
przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami
pomocniczymi

i zatacznikami, ktérych zakres wynika $cisle z przedstawionego projektu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na piSmie, Ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatno$ci zwigzanych z Kontraktem i
wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytulu wykonanych Robot.

Inzynier Wystawi Koncowe Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i Noty
Potwierdzajacej.

8.7. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnia si¢ w Okresie Gwarancyjnym 1 Regkojmi.

Ostateczne  zatwierdzenie Robot po  wygasnigciu  Okresu  Gwarancji  (okresu
odpowiedzialno$ci za usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze
kofcowym oraz tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad Odbioru Koncowego.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowej. Cena jednostkowa bgdzie obejmowac:

a)  robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

b)  warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu

C)  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Plac
Budowy iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d)  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robot, koszty projektow uzupetniajacych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, oplaty za dzierzaweg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

e)  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f)  podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT .

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dang pozycj¢ w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Rob6t objetych
ta pozycja kosztorysowa.
Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robdt skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac
jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej 1 uwzgledniajac udzial robot towarzyszacych i zuzycie
materialow w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty
obmiar robodt towarzyszacych i zuzycie materiatow (niezbednych do kompletnego wykonania prac)
inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawa do zmian cen jednostkowych
Przedmiaru Robét 1 innych roszczen Wykonawcy.

9.2. Koszty towarzyszgce

9.2.1. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot ponosi Wykonawca. Podstawa ptatnosci
jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce w Przedmiarze Robot.

9.2.2. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

W przypadku umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym, ktore naleza do Wykonawcy, optatg
za to ponosi Wykonawca 1 kwoty te uwaza si¢ ujete w kosztach bezposrednich.

9.2.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
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a) opracowanie (aktualizacj¢) oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

C) przygotowanie terenu

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikow, barier, oznakowan i

drenazu.

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)
c)

oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 $wiatel,

optaty/dzierzawy terenu

utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.2.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjna
powykonawcza inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze oraz wykona wszelkie prace
geodezyjne i pomiarowe zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa ptatnos$ci sa ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robot.

9.2.5. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca na wtasny koszt w ramach kosztoéw ogdlnych zapewni:

a)

b)

a)

1) Organizacja zaplecza Wykonawcy:

dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem

wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
2) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci, jego wymiang na nowy,
ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

utrzymanie pomieszczen, instalacji i1 urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,

zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP 1 p.poz.,
utrzymanie czystos$ci pomieszczen i placow,
zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow 1 urzadzen.
3) Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

likwidacja objazdow/przejazdow i elementow organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie,
tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, o$wietlenie, bariery, itp.)
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b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.2.6. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Szczeg6lnych Kontraktu
ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczalt. Przyjmuje sig, ze koszty te sa wliczone w ceny
jednostkowe.

9.2.7. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczalt. Przyjmuje sig, ze koszty te sa wliczone w ceny
jednostkowe.

9.2.8. Koszty pozyskania Pozwolenia na eksploatacje

Koszty pozyskania Pozwolenia na eksploatacj¢/uzytkowanie ponosi Wykonawca. Przyjmuje sig, ze

koszty te sa wliczone w ceny jednostkowe.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne powotuja si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagato si¢ spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robot.
Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

W takich warunkach normy podane w spisach kazdej ST nalezy traktowac jako materiat informacyjny
1 wskazdéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala si¢ jednak, ze normy oraz
akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bgda dla Wykonawcy obowiazkowe w
stosowaniu rownorze¢dnie z Dokumentacja Projektowa Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami
InZyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen:

1. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759
Z pozn. zm.)

2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2001.62.627).
Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., (Dz. U.2001.115.1229),

4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.
2003.7.78),

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o0 zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )
Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r. (Dz. U. 1991.81.351),
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r. (Dz. U. Nr 2002.169.1386),

© o N o
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektorych
ustaw, Dz. U. 2003.80.718),

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow z dnia
7.06.2001 r. (Dz. U.2001.72.747)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006.137.984)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 14.12.1994 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.
U.2002.75.690),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw .budowlanych i terenéw (Dz.
U.2006.80.563)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U.
1993.96.438)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U.
2003.5.58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe ( Dz.U. 2001.97.1055)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.2002.169.1386),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2005.96.817)

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
1 zelbetowe. Ochrona materiatlowo-strukturalna. Wymagania ogolne.

PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkow.

PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe.

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogblnego zastosowania.
PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-87/B-02151/02: Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Dopuszczalna warto$¢ poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-81/B-10725: Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-85/H-74306: Armatura i rurociagi. Wymiary polaczeniowe Kkolnierzy na cisnienie
nominalne do 1 MPa.

PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01060: Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

PN-S5/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-91/M-34501: Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-92/M-34503: Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociagow.

PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona podstawowa.
PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przepigciowa.
PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-91/E-05009/704: Instalacje placow budowy i robdt rozbiorkowych.

PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terenow budowy, przemystowych, kolejowych
oraz dworcow i srodkdw transportu publicznego.

PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 0,6/1kV

PN-EN 12255-(1-11):2002: Oczyszczalnie $ciekow - Czgs¢ 1-11

PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne

PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-EN 12050-1:2002 “Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania — Cz¢$¢ 1: Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia”,

PN-EN 12050-4:2002 “Przepompownie S$ciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady

budowy i badania — Czgs¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekow bez fekaliow i z
fekaliami”,

PN-EN 1917:2004 “Studzienki wtazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu
zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe” oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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60. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” wydane przez COBRTI
Instal Warszawa.

61. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydane przez COBRTI
Instal Warszawa.

W przypadku nowelizacji w/w przepisOw 1 norm obowiazujace sa pdzniej wydane.
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