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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

Specyfikacja techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Regulacja 

gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice” Kontrakt nr XI „Budowa kanalizacji i 

wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Zabrzeg” 

1.2. Zakres stosowania ST  

  Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót 

opisanych w punkcie 1.3.  jako część Dokumentacji Przetargowej i Wykonawczej. 

  Wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe 

ST-02 Rurociągi kanalizacji sanitarnej 

ST-03 Rurociągi sieci wodociągowej.   

ST-04 Przepompownie ścieków 

ST-05 Roboty drogowe 

ST-06 Instalacje elektryczne i AKPiA 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

W ramach niniejszego kontraktu realizowane będą roboty polegające na budowie sieci 

kanalizacji sanitarnej (sieci grawitacyjne, sięgacze grawitacyjne do poszczególnych działek 

budowlanych bez podłączania budynków), rurociągi tłoczne ścieków, przepompownie ścieków wraz z 

zasilaniem energetycznym oraz wymianę niektórych sieci wodociągowych na terenie miejscowości 

Czechowice-Dziedzice i Sołectw Zabrzeg i Ligota, powiat bielski, województwo śląskie, wraz z 

odbudową nawierzchni ulic i chodników. 

 

1.3.1. Zakres robót  

Przedsięwzięcie podzielono na 5 części: 

Część I – Kanalizacja sanitarna dla sołectwa Zabrzeg - teren na północ od torów PKP, 

Część II – Kanalizacja sanitarna dla sołectwa Zabrzeg - teren na południe od torów PKP, 

Część III – Sieć wodociągowa dla sołectwa Zabrzeg i Ligota. 

Część IV – Kanalizacja sanitarna w części sołectwa Zabrzeg w ul. Oblaska i Łąkowej, 

Część  V – Kanalizacja sanitarna dla sołectwa Zabrzeg – teren zamknięty PKP, 

 

Część I obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej dla części sołectwa Zabrzeg usytuowanej na północ 

od torów kolejowych oraz części miasta Czechowic Dziedzic. Kanalizację zaprojektowano dla 

odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z budynków znajdujących się na terenie miasta 

Czechowice-Dziedzice usytuowanych przy ulicach  Ludwika Waryńskiego, Leśna, Łężna, Ochodzka, 

Astrów, Kolista oraz z budynków znajdujących się na terenie sołectwa Zabrzeg w obrębie ulic: 

Wieczorna, Objazdowa, Nadwiślańska, Kłosowa, Gilów, Bratków, Korfantego, Brzoskwiniowa, 

Śliwkowa, Świerklocz, Mostowa, Sikorskiego, Jabłoniowa, Gminna, Do Zapory, Grzybowa, 

Spacerowa, Gazdy, Jesienna, Jutrzenki, Stadionowa, Letnia, Zimowa, Wiosenna, Zakole, 

Maciejowicka, Ks. Wrzoła, Błachuta, Owocowa, Broniewskiego, Orzechowa, Wiśniowa, Pod Jazem, 

Ks. Janoszka, Ks. Londzina, Skowronków, Waryńskiego Ludwika, Struga, Majowa.  
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Część II obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej dla części usytuowanej na południe od torów 

kolejowych. Kanalizację zaprojektowano dla odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z 

budynków znajdujących się w obrębie ulic: Korfantego, Sienna, Morwowa, Kwiatowa, Objazdowa, 

Iłownicka, Sikorskiego, Pasieczna, Winogronowa, Mościska, Widna, Ziołowa, Piwna, Morelowa, 

Cisowa, Powstańców Śląskich, Grabowa, Jesionowa, Modrzewiowa, Jemiołowa, Korzeniowskiego, 

Przedszkolna, Cyprysowa, Miliardowicka, Gwieździsta, Jaworowa, Ogrodników, Słowików, Zdrowa, 

Zakątek, Ptasia, Pod Lasem, Nowy Świat, Mała,  

 

Część III Sieć wodociągowa dla sołectwa Zabrzeg i Ligota - obejmuje przebudowę istniejącej sieci 

wodociągowej rozdzielczej wraz z włączeniami odgałęzień.  

Obszar objęty projektem rozbudowy sieci wodociągowej stanowi kolejny etap rozbudowy istniejącej 

sieci wodociągowej rozdzielczej w gminie Czechowice – Dziedzice i obejmuje tereny przyległe do 

następujących ulic: Sikorskiego, Błachuta, Powstańców Śląskich, Miliardowicka, Zakątek, Grabowa, 

Jesionowa, Korzeniowskiego, Jaworowa, Zdrowa, Cisowa. 

Trasa projektowanych wodociągów przebiegać będzie w większości przypadków wzdłuż istniejących 

sieci wodociągowych.  

 

Część IV - Projektowana kanalizacja sanitarna umożliwi odprowadzenie ścieków komunalnych z 

budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Oblaska i ulicy Łąkowej. Bezpośrednie 

włączenie nastąpi do zaprojektowanego rurociągu sanitarnego Dn 200mm poprzez projektowaną 

studnię kanalizacyjną (Opinia ZUDP 212/09 z dn.07.10.2009r.) usytuowaną na dz. Nr 6-1855/20 w 

Zabrzegu. 

Dodatkowo kanalizacja sanitarna umożliwi odprowadzenie ścieków komunalnych z budynków 

mieszkalnych zlokalizowanych na działkach nr: 1176, 5153/95, 2.5153/202, 2348/10, 5135/486, 

5135/484, 5135/579, 5135/555, 5135/516, 5135/48, 5135/549, 5135/614, 5136/358, 76/4, 71/2, 

5131/222, 5136/149, 5136/180, 5136/375, 67/2, 5131/290, 5131/288, 63/6, 5131/271, 5017/1 

znajdujących się na północ i południe torów PKP. Bezpośrednie włączenie nastąpi do zaprojektowanej 

kanalizacji Część I i II Podzadania 3.1. (Opinia ZUDP 212/09 z dn.07.10.2009r. oraz  ZUDP 230/09  z 

dn.  21.10.2009.) 

 

Część  V – Kanalizacja sanitarna dla sołectwa Zabrzeg – teren zamknięty PKP, 

 

Kanalizację sanitarną - grawitacyjną należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC litych o jednorodnej 

strukturze ścianki SDR 34, SN co najmniej 8 kN/m
2
, o połączeniach kielichowych z uszczelką 

gumową fabrycznie montowaną w kielichu. 

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano jako ;  

- polimerobetonowe  1000 - prefabrykowane, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami 

szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi zabezpieczone przed korozją. 

- z tworzyw sztucznych 425 mm z rurą wznoszącą karbowaną, niewłazowe. 

Włazy do wszystkich studzienek mają mieć LOGO uzgodnione z Inwestorem. 

Rurociąg tłoczny wykonać z rur PE o podwyższonej wytrzymałości do kanalizacji ciśnieniowej 

SDR11. 

Wodociągi zaprojektować z rur PE 100 SDR 17 na podsypce i obsypce piaskowej,  

z przykryciem taśmą sygnalizacyjną z wtopioną taśmą stalową. 

 

Wszystkie przejścia obiektami liniowymi przez parcele prywatne należy wykonać zgodnie  

z uwarunkowaniami wnoszonymi przez właścicieli poszczególnych działek na etapie pozyskiwania 

zgód, co uwzględniono w Dokumentacji projektowej. 
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Sięgacze kanalizacyjne zaprojektowano do pierwszej studzienki rewizyjnej na terenie posesji 

przyłączanej zlokalizowane w odległości do 2,00mb od granicy działki, lub w najbliższej technicznie 

możliwej odległości (kolizje z istniejącym uzbrojeniem). 

 

 

 

 

Zestawienie szczegółowe materiału i długości sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

KONTRAKT XI Zabrzeg 

                                                                             

   

Kanalizacja grawitacyjna - PVC 
Ø315PCV Ø200P

CV                                     

[mb] 

Ø160P

CV                             

[mb] 

SUMA 
 

 
  

[mb] 
 

 CZĘŚĆ I – kanalizacja sanitarna dla sołectwa 

Zabrzeg teren na północ od torów PKP. 
(Decyzja nr 2239/09 z 20.11.2009  (sprostowanie z 
01.03.2010)) 

2053,9 18993,7 4401,6 25449,2 
 

 

  

 

 

CZĘŚĆ II – kanalizacja sanitarna dla sołectw 

Ligota oraz Zabrzeg teren na południe od 

torów PKP (Decyzja nr 2257/09 z 25.11.2009 

(sprostowanie z 01.03.2010))  

  17558,6 4470,2 22028,8 
 

 

  
 

CZĘŚĆ IV – kanalizacja sanitarna dla ulic 

Oblaska i Łąkowa oraz dodatkowe sięgacze w 

Zabrzegu i Ligocie.(Decyzja nr 2442/09 z 

23.12.2009)  

  447,6 263,2 710,8 
 

 

  
 

CZĘŚĆ V –  Przejście kanalizacją sanitarną 

pod torami PKP oraz lokalizacja kanalizacji 

wzdłuż torów PKP w działkach stanowiących 

tereny zamknięte PKP. (Decyzja nr 12/09/B-B)  

  257,8 10 267,8 
    

SUMA 2053,9 37257,7 9145 48456,6 
    

Kanalizacja tłoczna - PE 
Ø180PE                        

[mb] 

Ø160PE                               

[mb] 

Ø110P

E                            

[mb] 

Ø90PE                          

[mb] 

Ø75PE                             

[mb] 
SUMA 

  

 CZĘŚĆ I – kanalizacja sanitarna dla sołectwa 

Zabrzeg teren na północ od torów PKP. 

(Decyzja nr 2239/09 z 20.11.2009  (sprostowanie z 
01.03.2010)) 

940     520,8 897,7 2358,5 
  

CZĘŚĆ II – kanalizacja sanitarna dla sołectw 

Ligota oraz Zabrzeg teren na południe od 

torów PKP.  (Decyzja nr 2257/09 z 25.11.2009 

(sprostowanie z 01.03.2010))  

  464,8 541 203,7 395,7 1605,2 
  

CZĘŚĆ IV – kanalizacja sanitarna dla ulic 

Oblaska i Łąkowa oraz dodatkowe sięgacze w 

Zabrzegu i Ligocie. (Decyzja nr 2442/09 z 

23.12.2009)  

        94,7 94,7 
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CZĘŚĆ V –  Przejście kanalizacją sanitarną 

pod torami PKP oraz lokalizacja kanalizacji 

wzdłuż torów PKP w działkach stanowiących 

tereny zamknięte PKP.                                
(Decyzja nr 12/09/B-B)  

  59       59 
  

SUMA 940 523,8 541 724,5 1388,1 4117,4   
 

Wodociąg -PE 
Ø160PE                 

[mb] 

Ø110PE                  

[mb] 

Ø90PE                                                            

[mb] 

Ø75,63PE                         

[mb] 

Ø50PE                       

[mb] 

Ø40PE                         

[mb] 
SUMA 

 

CZĘŚĆ III – Sieć wodociągowa dla sołectwa 

Zabrzeg i Ligota. (Decyzja 2256/09 z 25.11.2009)  
3005,5 1181,5 338 27,5 31,9 155 4739,4 

 

SUMA 3005,5 1181,5 338 27,5 31,9 155 4739,4 
 

Pompownie ścieków [szt.] 
       

CZĘŚĆ I – kanalizacja sanitarna dla sołectwa 

Zabrzeg teren na północ od torów PKP. 
(Decyzja nr 2239/09 z 20.11.2009  (sprostowanie z 

01.03.2010)) 

8   
   

 
  

 

CZĘŚĆ II – kanalizacja sanitarna dla sołectw 

Ligota oraz Zabrzeg teren na południe od 

torów PKP. (Decyzja nr 2257/09 z 25.11.2009 

(sprostowanie z 01.03.2010))  

7   
   

 

  
 

CZĘŚĆ IV – kanalizacja sanitarna dla ulic 

Oblaska i Łąkowa oraz dodatkowe sięgacze w 

Zabrzegu i Ligocie. (Decyzja nr 2442/09 z 

23.12.2009) 

1   
      

SUMA 16   
      

 

1.3.2. Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia  

45000000-7 Roboty budowlane  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45111250-5 Badanie gruntu  

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków  

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody  

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

45233140-2 Roboty drogowe 

45232452-5 Roboty odwadniające  

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
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1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnione do udzielania aprobat technicznych; 

 Beton asfaltowy – wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa. 

 Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

 Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno 

– użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny 

 BIOZ – opracowany przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inżyniera „Plan 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

 Chodnik -Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony.  

 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufanie, iż należycie zidentyfikowane wyrób, 

proces i usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 

odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z 

Ustawą Prawi Budowlane art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność 

wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (dla wyrobów, dla których nie ustalono PN); 

 Ciśnienie robocze – wysokość ciśnienia określona zgodnie z Dokumentacją techniczną jako 

maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym 

przewodem. 

 Długość rurociągu - Odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek. 

Należy uwzględnić rzeczywisty spadek kanału (tzn. prawdziwą długość kanału a nie tylko jego 

rzutu na płaszczyznę poziomą). 

 Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; 

 Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi; 

 Dokumentacja Projektowa – wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidłowego 

wykonanie Przedsięwzięcia zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach, 

wzorach, modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru; 

 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót. 

 Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 

i  zabezpieczeniem ruchu. 
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 Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu.  

 Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót prowadzony przez Wykonawcę na 

Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego. 

 Infrastruktura techniczna - zespół urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

 Inwestor – osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 

poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je. 

 Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów 

Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 

Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności 

inspektorów nadzoru inwestorskiego”.  

 Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 Kanalizacja, wodociąg – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno – użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (kanał rurowy, studnia). 

 Kanalizacja sanitarna - system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania 

ścieków od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków, 

 Kanalizacja grawitacyjna - system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym 

przepływ ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim 

spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji 

 Kanalizacja przesyłowa - system rurociągów kanalizacji sanitarnej służący przesyłowi 

ścieków z jednego do drugiego punktu zbiorczego np. z pompowni sieciowej do innej zlewni 

kanalizacyjnej, 

 Kanał zbiorczy - rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego doprowadzane są sięgacze 

kanalizacyjne, włączony do kolektora lub punktu zbiorczego 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Osoba ta musi 

być akceptowana przez Zamawiającego. 

 Kolektor - rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały, kanały zbiorcze 

w ramach jednej zlewni kanalizacyjnej, 

 Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z 

opisem technicznym sposobu ich wykonania. 

 Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz z sposobem ich połączenia. 

 Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  

 Miał – kruszywo łamane o wielkości ziaren do 4mm. 

 Mieszanka drobna granulowana – kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w 

granulatorach łamanego kruszywa zwykłego, o wielkości od 0,075mm do 4mm.  

 Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu. 

 Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o odpowiednim 

uziarnieniu. 

 Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana. 
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 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 Nawierzchnia tłuczniowa – jedna lub więcej warstwowa z tłucznia i klińca kamiennego, 

leżących na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do 

bezpośredniego przejmowania ruchu. 

 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 

 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych 

prac związanych. 

 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  

 Odcinek - Część robót określona w dokumentacji projektowej jako 

zlewnia/zadanie/obszar/strefa, dla której możliwa jest niezależna eksploatacja. 

 Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 

położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej. 

 Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w 

stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej 

 Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona 

do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy 

i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych 

przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 

 Osprzęt - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia np. 

kabli. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

 Pas robót – pas terenu przez który przebiega trasa kanalizacji o szerokości od 2 do 6m, 

najmniejszy niezbędny do prowadzenia robót, nie węższy od terenu zajętego przez wykop oraz 

sprzęt i materiały z rozbiórki i wykopu. 

 Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

 Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

 Pompownia/Przepompownia ścieków (sieciowa, kanalizacyjna) - urządzenie technologiczne 

złożone ze zbiornika roboczego i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania 

ściekom energii kinetycznej niezbędnej do uzyskania minimalnych warunków przepływu 

kanalizacji sanitarnej lub przesyłowej, 

 Projektant - uprawniona osoba opracowująca Dokumentację Projektową. 

 Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

 Punkt zbiorczy - urządzenie kanalizacyjne do którego doprowadzane są ścieki w ramach 

zlewni kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa, 
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 PZJ – opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera Plan Zapewnienia 

Jakości, 

 Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 

zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników,  

 Reper - punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 

betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

 Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 Rura ochronna - Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia do 

zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową. 

 Rura przewiertowa lub przeciskowa. Rura stalowa lub PEHD dla wykonania przejścia pod 

przeszkodą metodą bezwykopową . 

 Sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 

dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki,  

 Sięgacz kanalizacyjny - Kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstwa lub 

gospodarstw domowych i doprowadzenia ich do kolektora głównego. Sięgacz w przypadku 

istniejących budynków kończy się studzienką przelotową śr 425mm w odległości około 2 m od 

granicy działki po stronie właściciela parceli. W przypadku działki budowlanej bez istniejącej 

zabudowy, sięgacz należy zakończyć tuż przed granicą posesji rurą zakończoną zaślepką na 

uszczelce po stronie nie należącej do obszaru danej parceli (np. od strony ulicy, chodnika, innej 

parceli objętej inwestycją). Nie jest to przyłącze kanalizacyjne łączące budynek z siecią 

kanalizacyjną. 

 SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 

759 z późn. zm.) 

 Skrzyżowania - Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 

istniejącego uzbrojenia. 

 Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci 

kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, 

uzbrojenia,  

 Ścianka szczelna umocnień wykopu – ścianka z wbijanych grodzic stalowych G-62, 

stanowiąca szczelne (nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenie wykopu. 

 Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

 Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadów, 

 wyceniony przedmiar robót – przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 

nierozerwalną część jego oferty; 

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych 

z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną sieci kanalizacji sanitarnej lub jej 

elementu (przepompowni). 

 Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 

instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji.  

 Zamawiający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, której nazwisko lub nazwa są wymienione 

w Załączniku do Oferty oraz jej prawnych następców 
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 Zasuwa - Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu ścieków 

zamontowane na sieciach. 

 Zbliżenie - miejsce na trasie kanalizacji, w którym odległość między siecią, urządzeniem 

podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla 

danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których 

nie występuje skrzyżowanie. 

 Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój.  

 Zjazd (wjazd - wyjazd) - urządzone miejsca dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z 

potrzeb obsługi przyległego terenu i jest uzgodniona z zarządem drogi. 

 Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi; 

 

Przyjęte oznaczenia i skróty 

PN - Polska Norma 

BN - Branżowa Norma 

OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne 

ST - Specyfikacje Techniczne 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz innych specyfikacjach technicznych znajdującymi 

się w tym dokumencie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem 

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 

1) Kontrakt, 

2) Warunki Szczególne Kontraktu, 

3) Warunki Ogólne Kontraktu, 

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

5) Dokumentacja Projektowa, 

6) Wyceniony Przedmiar Robót (po korekcie arytmetycznej), 

7) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

8) Projekty budowlane i wykonawcze zadania, 

9) Zasady udzielania pomocy finansowej w ramach funduszu Spójności, 

10) Pozwolenie na budowę dla zakresu prac objętych Kontraktem, 

11) Uzgodnienia i korespondencja, 

12) Ustawa Prawo Budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, 

13) Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku 

14) Dyrektywa Nr 76/464/EEC z 4 maja 1976 dotycząca zanieczyszczeń powodowanych przez 

substancje usuwane do środowiska wodnego wraz z dodatkowymi Dyrektywami 82/176/EEC, 

83/513/EEC, 84/156/EEC, 86/280/EEC, 88/347/EEC, 90/415/EEC 



Projekt „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice” 

KONTRAKT XI – Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Zabrzeg. 

ST 00 Wymagania ogólne 

14 
 

15) Dyrektywa Nr 80/68/EEC z 17 grudnia 1979 dotycząca ochrony wód podziemnych przed 

zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi. 

 

 

A. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 

 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 

wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną  

i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,  

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

6) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską 

7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z opisem 

przedmiotu zamówienia, projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, ST i poleceniami 

Inżyniera. 

 

B. Polityka informacyjna Kontraktu 

 

 Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablice informacyjne 

zgodnie z polskim Prawem Budowlanym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej) przez okres 

wykonywania robót w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Tablice informacyjne będą ustawione 

niezwłocznie po rozpoczęciu Robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 

niedopuszczenie do sytuacji braku jakiekolwiek tablicy informacyjnej. 

 

C. Polecenia Inżyniera Kontraktu 
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Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 

na zasadach określonych w warunkach kontraktowych dla budowy FIDIC wydanie z 1999 roku, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. 

Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone. Wszelkie 

dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę. 

1.5.1. Dokumentacja budowy 

1.5.1.1. Dokumentacja budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione 

na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 

techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Inżyniera Kontraktu. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w 

odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inżynierowi 
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Kontraktu. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, 

muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Inżynier Kontraktu jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 

zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 

przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

 Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Dokumentację fotograficzną i nagrania video, 

i) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań 

Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. 

Wykonawca winien dokonywać, w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu, archiwizacji również 

na nośnikach elektronicznych. Zamawiający będzie miał pełne prawo dostępu do wszystkich 

dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 

jego życzenie. 

Dokumenty składane Zamawiającemu winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i 

zaadresowane na adres Zamawiającego. Adres musi być zgodny z danymi zawartymi w kontrakcie. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład kontraktu.  

Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie dodatkowej uzupełniającej dokumentacji projektowej, 

uzgodnień, harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 

stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie przedłożenia wykazów, 

rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 

Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zamawiający zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je 

Wykonawcy w terminie przewidzianym w kontrakcie (jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych). 

Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 

przedłużenia terminów określonych w kontrakcie. 
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Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do sprawdzenia nie mniej niż po cztery (4) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą 

być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży nie mniej niż 

trzy (3) kopie dokumentu i dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 

przedkładane Zamawiającemu w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 10 

zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby Zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł 

poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne (przekazane również w formie 

elektronicznej, spełniającej wymogi Zamawiającego).  Powinny zawierać wszelkie niezbędne 

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego.  

1.5.1.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentację projektową stanowiącą część dokumentów przetargowych stanowią :  

1) Projekt wykonawczy – dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia w 

zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych  

2) Opracowania dodatkowe (inwentaryzacja zieleni, projekty odwodnienia wykopów, odtworzenia 

nawierzchni, geologia, projekt organizacji ruchu, itp.) 

3) Projekty budowlane  

4) Przedmiar robót, 

5) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące Rysunki i Projekty 

Techniczne (wersja papierowa, nie mniej niż: 1 oryginał + 3 kopie + 1 x wersja elektroniczna) oraz 

uzyska akceptację Inżyniera i innych kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli: 

a) Rysunki i dokumentację powykonawczą,  

b) Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami 

pomiarowymi) dla całości wykonywanych robót w wersji drukowanej i elektronicznej,  

c) Projekty zabezpieczenia ścian wykopów, 

d) Projekty dróg dojazdowych-technologicznych, 

e) Projekty odwodnień wykopów, 

f) Programy testowe, 

g) Aktualizację projektu organizacji ruchu na czas budowy dla robót w pasie drogowym 

uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z 

uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 

h) Projekty organizacji robót, 

i) Projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych, 

j) Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 

należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót,  
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k) Projekty odzysku materiałów uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według 

obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa 

drogowego,  

l) Rysunki wykonawcze i obliczenia jakie uzna za niezbędne do wykonania wszelkich instalacji 

wewnętrznych w budynkach technicznych przepompowni ścieków oraz transmisji sygnałów 

stanu pracy i monitoringu tych przepompowni do Centralnej Dyspozytorni Przedsiębiorstwa 

Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.  

m) Geodezyjna dokumentacja wznowienia kamieni granicznych, które zostały naruszone w trakcie 

prowadzonych robót 

n) Na zakończenie prac oświadczenie władających daną posesją o przywróceniu stanu 

pierwotnego na posesji, 

o) Ekspertyzy stanów technicznych budynków w pobliżu prowadzonych robót (w odległości, w 

której może występować negatywne oddziaływanie robót, oraz dokumentację fotograficzną 

obiektów w pasie robót – 3 x wersja elektroniczna.  

 

Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie 

ogólnych zobowiązań wykonawcy w ramach Kontraktu. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie projektów a w 

szczególności wykonawczych gdy Wykonawca dobierze urządzenia innych producentów niż 

założone w projektach budowlanych i wykonawczych przekazanych przez Zamawiającego to 

Wykonawca sporządzi brakujące rysunki, projekty lub Specyfikacje niezbędne do właściwego 

wykonania robót na własny koszt w ilości nie mniejszej niż 4 egz. + wersja elektroniczna i 

przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. Wszelkie koszty z tym związane łącznie z uzyskaniem 

ewentualnych nowych uzgodnień leżą po stronie Wykonawcy i zakłada się, że są wliczone w ceny 

jednostkowe. 

Wykonawca sporządzi Harmonogram robót w oparciu o Warunki Kontraktu, który będzie 

uwzględniał wszystkie aspekty prowadzenia robót, a zwłaszcza będzie uwzględniał następujące 

czynniki i warunki : 

1. Pozyskiwanie uzgodnień od administratorów, właścicieli i użytkowników uzbrojenia 

podziemnego i nadziemnego, 

2. Zapewnienie dojazdów i wyjazdów na i z placu Robót oraz przejazdy i przejścia do obiektów 

zlokalizowanych w obszarze prowadzenia robót, 

3. Zapewnienie aby urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu znajdowały się 

w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 

4. Określenie strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę, 

5. Oraz wszystkie inne aspekty związane z wykonaniem Robót. 

 

Przed przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i 

ocenę stanu technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną. 

Dokumentacja Techniczna posiadana przez Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcy i 

będzie podstawą do prowadzenia robót w świetle Ustawy Prawo Budowlane. 
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1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi.  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 

dokumentów. 

Obowiązujące są jedynie te informacje, które zawarte są w dokumentach załączonych do niniejszego 

SIWZ. Dokumenty oraz projekty dostępne u Zamawiającego nie dołączone do niniejszej dokumentacji 

przetargowej i stanowiące integralnej jej części nie są wiążące i nie będą stanowić zakresu kontraktu 

zawartego z Wykonawcą. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Zastosowane urządzenia i materiały muszą spełniać wymagania podane w SIWZ. 

Zastosowane materiały lub urządzenia muszą każdorazowo uzyskać przed ich wbudowaniem 

akceptację Inżyniera. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Budowy lub 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a 

Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w Specyfikacjach Technicznych winny 

być rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i 

Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w 

projekcie. 

1.5.3. Organizacja ruchu drogowego  

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje: 

1) Prace organizacyjne 

a) aktualizację oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu,  

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu. 

e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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2) Prace eksploatacyjne (utrzymanie budowy) 

a) oczyszczanie ulic i dróg, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych,   

     poziomych, barier i świateł, 

b) opłaty/dzierżawy terenu  

c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

3) Prace porządkowe/końcowe 
a) likwidacja objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu (tymczasowe 

nawierzchnie,  

tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery, itp.) 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy  i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu  Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Kontraktową włączone są wszelkie opłaty 

za nadzór Użytkowników i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie 

prowadzenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 

teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie z winy Wykonawcy   

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę w 

związku z powstałymi szkodami . 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz wymianą sieci wodociągowej. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych Normy 

te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku 

z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 

zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 

trakcie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

Robót. 

Istotnym elementem tych wytycznych są uzgodnienia branżowe uzyskane przez Zamawiającego na 

etapie zatwierdzania projektu budowlanego. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem  robót 

Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują: 

1. Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed przystąpieniem do robót. 

3. Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy 

ciężkiego sprzętu.  
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4. Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływy pracy sprzętu. 

5. Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych. 

6. Przebudowę urządzeń kolidujących. 

7. Oznakowanie i zabezpieczenie Robót.  

8. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków.  

9. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.  

10. Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

11. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w 

zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót. 

 

Koszty wykonania prac przygotowawczych winny być  rozłożone proporcjonalnie we wszystkich 

pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

w zakresie robót przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. 

 

1.5.13. Przekroczenie rowów melioracyjnych i odprowadzenie wód z pompowania 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem Zarządu Spółek 

Wodnych lub inną instytucję zarządzającą ciekami o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac 

związanych z przekroczeniem rowów. 

Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą 

zawierającą operat geodezyjny przejścia pod rowami. 

W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy 

zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń 

przed rozpoczęciem pompowania. 

Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 

włączone w Cenę Kontraktową. 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 

będącym w posiadaniu Inżyniera jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych.  

Zmiana sposobu wykonania odwodnienia wykopu w stosunku do opracowanego projektu powoduje konieczności 

uzyskania nowego Pozwolenia wodnoprawnego. Koszty wykonania koniecznego dla uzyskania stosownej decyzji 

Operatu jak i ponoszenie opłat z niego wynikających ponosi Wykonawca.  

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych robót 

ziemnych. Obmiar inny niż przyjęty na etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie będzie podstawą do 

zmiany cen jednostkowych. 

1.5.14. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. 

Wykonawca zleca nadzór branżowy oraz ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w 

trakcie ich przebudowy i budowy. 
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1.5.15. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Konserwatora Zabytków 

Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej.  

Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno 

Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze 

roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.  

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, 

a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 

Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy 

czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym 

zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków 

1.6. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik 

Budowy i jeden komplet Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet Specyfikacji Technicznych 

ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem 

polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadają ważne decyzje 

pozwolenia na budowę. Do czasu rozpoczęcia Robót przedawnieniu może ulec ważność niektórych 

uzgodnień (np.: z zarządami dróg, PKP), które były podstawą do wydania warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu lub pozwolenia na budowę. Wykonawca, po otrzymaniu od Inżyniera 

kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i w 

razie potrzeby wystąpi do właściwych urzędów i instytucji o aktualizację uzgodnień i decyzji, które 

straciły ważność, w terminach pozwalających na prowadzenie Robót bez przestojów.   

 

Wszelkie koszty związane z aktualizacją decyzji i uzgodnień, z wyłączeniem pozwolenia na budowę, 

Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. 

1.6.1. Zabezpieczenie Placu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót 

poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 

Robót,  a w szczególności: 

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego 

projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 

związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego 
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należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia 

Robót, a w Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na 

realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w 

sposób zwyczajowo przejęty (np. prasa, strona internetowa Urzędu Miasta-Czechowice). 

Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu z tym związane 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.   

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Wymogi w zakresie organizacji Ruchu podano w 

punkcie 1.5.3. 

3) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic  informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót. 

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.   

W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 

wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia 

elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp.   

W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe  

i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 

ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w 

pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 

dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 

zezwoleń. 

1.6.2. Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz 

na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie 

drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 

Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien 

przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia 

Robót zgodnie z Harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 

władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom 

na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 

jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

1.6.3. Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 

drzew  i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do 

prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadów. Przed przystąpieniem do 

wycinki lub przesadzania wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) w razie 
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konieczności aktualizację „raportu dendrologicznego" inwentaryzujący stan  zieleni na terenie objętym 

Robotami oraz inne niezbędne opracowania i dokumentacje. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w 

pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, 

który w porozumieniu z Inżynierem podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. 

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty 

za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca.  

Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający.  

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 

zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji Inżyniera. Ponadto mając na uwadze 

lokalizację przedsięwzięcia harmonogram realizacyjny prowadzenia prac uwzględniać będzie okresy 

lęgowe ptaków, a w miejscach, gdzie niezbędne okaże się wycinka drzew i krzewów prace będą 

wykonywane poza tym okresem tzn. poza okresem od początku marca do końca sierpnia. W przypadku 

zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zapłaci kary za 

zniszczenie zieleni. 

1.6.4.  Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Lokalizację i ilość zapleczy określi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikającymi z Projektu Organizacji 

Robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu 

być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie  

z zatwierdzonym przez Inżyniera planem. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp. 

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera, 

zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie w pełni respektował zatwierdzony przez Inżyniera projekt. 

Projekt zaplecza musi uwzględniać wielkość i charakter Terenu Budowy, wymogi o środowiska oraz 

funkcję, jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania 

otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, 

magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. 

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki 

regularnie usuwane z terenu budowy. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze 

magazynowania materiałów. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i 

rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu.  

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 

obiektów. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 

mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych 

mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 
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Koszty związane z utrzymaniem i zorganizowaniem placu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową 

1.6.5. Toalety 

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. 

Przenośne latryny lub kabiny toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem 

przedstawionym do akceptacji Inżyniera. Do planu lokalizacyjnego winna być dołączona kopia 

umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we właściwym 

stanie oraz za wywóz nieczystości w odpowiedniej częstotliwości.  

1.6.6. Woda 

Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do dostawców wody oraz 

podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. Przyłącza będą wykonane w 

sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich 

używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany zwrócone do stanu 

pierwotnego. 

1.6.7. Zasilanie elektryczne 

Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do dostawcy energii elektrycznej 

oraz podpisze umowę przyłączeniową na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona 

wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z Inżynierem. W przypadku, kiedy Wykonawca 

będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do 

istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. i spełnić inne 

wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Rodzaj materiału użytego jak i przebieg prac 

wykonanych w związku z instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię Inżyniera. Wykonawca będzie 

ponosił koszty za zużytą energię elektryczną zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. 

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 

tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za 

ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa 

wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. 

Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć instalację i 

wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania formalne 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 

realizacji Robót objętych Kontraktem podano w poszczególnych Wymaganiach Ogólnych SIWZ. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Inżyniera. 

Wszelkie stosowane materiały muszą być nowe, nie używane. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
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założeniami PZJ. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności (Dz. U. z  2010 r. Nr 138, poz. 935), Zamawiający będzie żądał deklaracji zgodności w 

języku polskim na użyte wyroby budowlane oraz niezbędne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne. 

Dla wyrobów budowlanych jw. konieczne będzie ich oznaczenie przez producenta znakiem CE. 

 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyłącznie wyroby budowlane (materiały i urządzenia), 

które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 

16.04,2004 r. Dz.U. Nr 92, poz.881), i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające 

prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych 

wymagań. 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane dla których : 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 

certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 

Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną 

w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 

Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 

zasad sztuki budowlanej, 

 

Wyroby budowlane: 

1) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, 

2) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent w deklaracje 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnione, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu 

z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami, 

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041).  

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 

określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 

próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
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2.2. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty 

muszą być przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia Inżyniera. Eksploatacja 

źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 

prowadził żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. Inżynier może przeprowadzać kontrole wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały będzie 

nieprzyjęty i niezapłacony.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 

i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Nie przewiduje się wariantowego stosowania materiałów.  

2.7. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inżyniera 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera 

przed ich dostarczeniem. Inżynier może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach 

przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile 

uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, 

urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji 

Inżyniera i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed 

przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem 

jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy 

wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 

obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a 

istniejących w innych językach. 

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również 

urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające kryteria 

konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i 

Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 

Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego 

Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Planie Zapewnienia Jakości 

(PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykorzystywany sprzęt nie może negatywnie wpływać na otoczenie pasa robót, a w szczególności 

nawierzchni i roślinności oraz względem hałasu i pylenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji 

wszelkie koszty związane z usuwaniem ich skutków ponosi Wykonawca. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

Specyfikację sprzętu dla każdego rodzaju robót podano w Wymaganiach Szczegółowych 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 

Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

Specyfikację środków i sposobu transportu dla każdego rodzaju robót podano w Wymaganiach 

Szczegółowych 

5. WYNAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy (tj. obszar dostępny szerokość 3 

m wzdłuż osi kanalizacji) i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez 

Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze. 

Ocena stanu technicznego budynków. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu 

technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 8 m od trasy kanalizacji, a w 

przypadku stosowania młota pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w odległości mniejszej 

niż 20 m wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporządzi odpowiednie protokoły. 
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 

Robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

UWAGA: Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań 

materiałowych oraz techniczno-technologicznych przy wykonaniu Robót objętych Kontraktem. 

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich 

szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 

realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia.  

Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne przestudiowanie wszystkich Dokumentacji 

projektowych, Rysunków i Specyfikacji Technicznych i dokładne zrozumienie zakresu Robót. 

5.2. Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje techniczne stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 

każdym z tych dokumentów. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

5.3. Harmonogram Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót w oparciu o Klauzulę 8.3 Warunków 

Kontraktu powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

a) przed rozpoczęciem robót należy oczyścić lub zapewnić rowy melioracyjne,  

b) dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

robót,  

c) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się  

w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze,  
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d) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 

stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

1) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

3) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zespołów wykonawczych 

4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

6) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

8) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania  

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

5) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.1.1. Zasady kontroli jakości Robót: 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  



Projekt „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice” 

KONTRAKT XI – Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Zabrzeg. 

ST 00 Wymagania ogólne 

34 
 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych.  

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 

natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu  

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 
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6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt.  

Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót 

z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

6.7. Próby, Próby Końcowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest elementem 

koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w niniejszej ST. 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 

paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i 

doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób.  

Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób 

winny być uwzględnione w cenie Kontraktu.  

W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 

użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót Próby 

Końcowe to próby konieczne do przejęcia robót opisane w punkcie kontrola jakości robót każdych ST. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku 

budowy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych  

  odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Projektant ma wyłącznie uprawienia określone w art. 21 Ustawy Prawo Budowlane. 

6.8.2. Książka obmiarów robót 

Książka obmiarów robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

UWAGA:  

Od Wykonawcy będzie się wymagało prowadzenia osobnych pozycji obmiarowych w Księdze 

Obmiaru dla: 
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1) kosztów kwalifikowanych przy realizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

sięgaczy kanalizacyjnych w zakresie robót rozbiórkowych, ziemnych, budowlano-

instalacyjnych, drogowych oraz odtworzeniowych. 

2) robót  realizowanych w ramach kosztów niekwalifikowanych (kanalizacja sanitarna, 

deszczowa, wodociąg) w zakresie wszelkich robót rozbiórkowych, ziemnych, 

instalacyjnych, drogowych oraz odtworzeniowych. 

Zapisy należy prowadzić zgodnie z aktualnymi/obowiązującymi w okresie realizacji Umowy  

Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach  Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach powyżej  następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

- dziennik montażu w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

- korespondencję na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii 

osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

Pozycje rozliczeniowe Kontraktu opisane w Przedmiarze Robót i zdefiniowane w podstawie płatności 

Wymagań Ogólnych Tomu 3.1.1. Specyfikacje Techniczne nie przewidują rozliczenia robót według 

jednostek wagowych. Jeżeli jednak zajdzie potrzeba Wykonawca będzie zobowiązany sprawdzić, 

zainstalować i utrzymywać w sprawności technicznej wagi oraz dostarczyć Inżynierowi dokumenty 

potwierdzające możliwość zastosowania wag. Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach 

obcych, pod warunkiem przedstawienia Inżynierowi wymaganych i aktualnych certyfikatów i 

dokumentów dopuszczenia do użytkowania. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty określone w Przedmiarze Robót jako komplet będą odbierane i płacone po sprawdzeniu ich 

(jako całość) funkcjonowania w miejscu ich docelowego usytuowania określonego w DP. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

technicznych Zamawiającego oraz wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych 

występujących na danym odcinku odbiorowym. 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po 

zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych (pkt. 6 poszczególnych ST). Inżynier, po 

otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą 

Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody.  

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier, wystawiając Świadectwo Wykonania po 

upływie Okresu Zgłaszania Wad (12 miesięcy) lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie 

Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko 

Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z 

Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających 

zakryciu przez Inżyniera. 

Żaden odbiór przed Świadectwem Wykonania nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych 

kontraktem. 

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór części robót zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w ST, dotyczącymi 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.3. Odbiór końcowy i przejęcie robót 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca musi spełnić dodatkowe żądania, 

jakie przekaże na piśmie Zamawiający a dotyczące formy i zakresu oraz poprawności wykonania 

dokumentacji powykonawczej.  

Dokumentację należy sporządzić zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. 

Przed rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji 

odbiorowej. 

W skład dokumentacji odbiorowej wchodzi: 

a) dokumentację powykonawczą – minimum 4egz, 

b) Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń. 

c) kompletną dokumentację inwentaryzacji geodezyjnej, która powinna zawierać szczegółowy wykaz 

długości wybudowanych sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z kartami studni,   

d) instrukcje eksploatacyjno-ruchowe, 
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e) DTR i certyfikaty zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 

f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

programem zapewnienia jakości, 

g) protokoły pozytywnych wyników prób szczelności sieci (lub odpowiednie wpisy komisyjnego 

odbioru tych prób w Dzienniku Budowy), 

h) wyniki badania nośności podbudowy wykonanej po zasypach wykopów usytuowanych w 

ciągach ulic i dróg dojazdowych do nieruchomości, Ustala się, że zostaną przeprowadzone 

minimum 2 badania modułu odkształceń na każdej ulicy, lecz nie rzadziej niż 1 badanie modułu 

odkształceń na 100 mb odtwarzanej podbudowy. 

i) bezwarunkowe protokoły odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane 

przez właścicieli dróg, 

j) oświadczenia właścicieli/administratorów nieruchomości, na których realizowana była budowa 

potwierdzające brak zastrzeżeń do sposobu odtworzenia terenu, a także elementów obiektów, w 

obrębie których prowadzona była budowa, 

k) Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowości do odbioru technicznego 

końcowego i przekazania sieci oraz obiektów do eksploatacji potwierdzonym przez Inspektora 

Nadzoru, 

l) nagrania z kamerowania sieci wykonanych odcinków sieci, 

m) dokumentacja fotograficzna w szczególności miejsc kolizyjnych, odtworzeń i zabezpieczeń,  

n) oświadczenie, że wszystkie należne faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął 

w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone lub z podanym powodem 

niezapłacenia całości lub części takich faktur, 

o) oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy. 

 

Zamawiający zastrzega sobie okres do 14 dni roboczych na sprawdzenie dostarczonych materiałów. 

Wszystkie rysunki, instrukcje obsługi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawcę powinny być 

sporządzone w języku polskim. 

 

W momencie zasadniczego ukończenia całości Robót i po przeprowadzeniu zadawalająco Próby 

Końcowej i Próby Eksploatacyjnej, przewidzianej Kontraktem, Wykonawca zawiadomi o tym 

Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć wszelkie roboty opóźnione z powodu Wykonawcy Przejęciem 

Robót. 

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu Robót w terminie 14 dni od daty 

zawiadomienia o ich ukończeniu, Zamawiający zawiadomi o tym wszystkie organy, w stosunku do 

których istnieje obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie 

Prawem Budowlanym (w tym Decyzją o pozwoleniu na budowę). 

W tym samym czasie Zamawiający powołuje Komisję Odbiorową, w skład której wchodzą 

przedstawiciele Zamawiającego, Inżynier, Kierownik Budowy, przedstawiciele wszystkie organów, w 

stosunku do których istnieje obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiekt budowlanego, 

zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Niezajęcie stanowiska przez powyższe organy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 

zakończeniu budowy obiektu budowlanego, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.  

Przejęcie Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
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a) Przejecie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

b) Zakończenie Robót oraz gotowość do Przejęcia Robót będzie stwierdzona prze Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie tym fakcie Inżyniera. 

c) Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po 

zweryfikowaniu przejęcia przez Komisję Odbiorową,  

d) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów. Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z DP i ST, 

e) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych Komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.4. Dokumenty Przejęcia Robót 

Dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do wydania Świadectwa Przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) Dokumentację powykonawczą, 

b) Specyfikacje Techniczne 

c) uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie zaleceń Inżyniera, 

d) recepty i ustalenia technologiczne, 

e) Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, 

Próby Eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ,  

g) dokumenty potwierdzające przydatność wyrobów budowlanych do zamierzenia budowlanego, 

h) deklaracje zgodności, 

i) sprawozdanie techniczne, 

j) powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu wraz z dokumentem potwierdzającym 

naniesienie zmian w geodezyjnych zasobach państwowych,  

k) wyniki badań i pomiarów elektrycznych, hydraulicznych, itp. 

l) inne dokumenty wymagane kontraktem lub prawem krajowym. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DP i ST przekazanych przez Zamawiającego, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

e) stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów 

Na odbiór końcowy wykonawca robót zobowiązany będzie przedłożyć oświadczenia potwierdzające, 

że zastosowane na budowie materiały i wyroby posiadają oznakowania zgodności z wymaganiami 

zasadniczymi i szczegółowymi zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 

30.08.2002r. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006r. 
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W przypadku, gdy wg Komisji Odbiorowej, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do Przejęcia Robót, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wymagań ustalonych przez Inżyniera. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 

uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa.  

Po wykonaniu Robót poprawkowych i Robót uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 

wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi świadectwo Przejęcia Robót. 

8.5. Świadectwo Wykonania 

Wystawienie Świadectwa Wykonania jest możliwe po dopełnieniu wymagań zawartych w Klauzuli  

11 Warunków ogólnych tj zakończeniu procedury odbioru pogwarancyjnego polegającego na ocenie 

wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy Przejęciu Robót i zaistniałych  

w Okresie Zgłaszania Wad. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. ST. 

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania stwierdzające zakończenie Kontraktu po upływie Okresu 

Zgłaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez 

Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą udział w 

pracach Komisji. 

8.6. Końcowe Świadectwo Płatności 

Po wystawieniu Świadectwa Wypełnienia Gwarancji przez Inżyniera Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami 

pomocniczymi  

i załącznikami, których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu. 

Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że 

rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i 

wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. 

Inżynier Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i Noty 

Potwierdzającej.  

 

8.7. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. 

 Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu 

odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze 

końcowym oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji.  

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad Odbioru Końcowego. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 

Projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy  i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 

na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 

Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT . 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 

Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych 

tą pozycją kosztorysową. 

Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując 

jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie 

materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty 

obmiar robót towarzyszących  i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) 

inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych 

Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 

9.2. Koszty towarzyszące 

9.2.1. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. Podstawą płatności 

jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót.  

9.2.2. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym 

Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 

W przypadku umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym, które należą do Wykonawcy, opłatę 

za to ponosi Wykonawca i kwoty te uważa się ujęte w kosztach bezpośrednich. 

9.2.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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a) opracowanie (aktualizację) oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót,  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu,  

c) przygotowanie terenu  

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu. 

e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł,  

b) opłaty/dzierżawy terenu  

c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

9.2.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze oraz wykona wszelkie prace 

geodezyjne i pomiarowe zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Technicznej.  

Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 

9.2.5. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca na własny koszt w ramach kosztów ogólnych zapewni:  

1) Organizacja zaplecza Wykonawcy: 

a) dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 

prawem 

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

2) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 

a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 

b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji, 

d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 

e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

3) Likwidacja zaplecza Wykonawcy: 

a) likwidacja objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, 

tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery, itp.) 
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b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

9.2.6. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu 

ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Przyjmuje się, że koszty te są wliczone w ceny 

jednostkowe. 

9.2.7. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Przyjmuje się, że koszty te są wliczone w ceny 

jednostkowe. 

9.2.8.  Koszty pozyskania Pozwolenia na eksploatację 

Koszty pozyskania Pozwolenia na eksploatację/użytkowanie  ponosi Wykonawca. Przyjmuje się, że 

koszty te są wliczone w ceny jednostkowe. 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie 

określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 

Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie 

Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 

stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

W takich warunkach normy podane w spisach każdej ST należy traktować jako materiał informacyjny 

i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz 

akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe w 

stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami 

Inżyniera wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz 

Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń: 

1. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 

z późn. zm.) 

2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2001.62.627). 

3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., (Dz. U.2001.115.1229), 

4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U. 

2003.7.78), 

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy  

o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628) 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 

8. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r. (Dz. U. 1991.81.351), 

9. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r. (Dz. U. Nr 2002.169.1386), 
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10. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), 

Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych 

ustaw, Dz. U. 2003.80.718), 

11. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 

7.06.2001 r. (Dz. U.2001.72.747) 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006.137.984) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 14.12.1994 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. 

U.2002.75.690), 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów .budowlanych i terenów (Dz. 

U.2006.80.563) 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003.120.1126) 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 

1993.96.438) 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 

objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 

2003.5.58) 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001.97.1055) 

23. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.2002.169.1386), 

24. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2005.96.817) 

25. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

26. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 

27. PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynków. 

28. PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli. 

29. PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe. 

30. PN-63/B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

31. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 

32. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

33. PN-87/B-02151/02: Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Dopuszczalna wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

34. PN-81/B-10725: Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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35. PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 

nominalne do 1 MPa. 

36. PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

37. PN-87/B-01060: Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia 

38. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

39. PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne. 

40. PN-S5/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

41. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

42. PN-91/M-34501: Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi. Wymagania. 

43. PN-92/M-34503: Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 

44. PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

45. PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 

46. PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

47. PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

48. PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przepięciowa. 

49. PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. 

50. PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

51. PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 

52. PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy,  przemysłowych,  kolejowych 

oraz dworców i środków transportu publicznego. 

53. PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu znamionowym nie przekraczającym 0,6/1kV 

54. PN-EN 12255-(1-11):2002: Oczyszczalnie ścieków - Część 1-11 

55. PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 

Właściwości mechaniczne 

56. PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 

57. PN-EN 12050-1:2002 “Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady 

budowy i badania – Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia”, 

58. PN-EN 12050-4:2002 “Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady 

budowy i badania – Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z 

fekaliami”, 

59. PN-EN 1917:2004 “Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe” oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 

odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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60. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” wydane przez COBRTI 

Instal Warszawa. 

61. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydane przez COBRTI 

Instal Warszawa. 

 

 

W przypadku nowelizacji w/w przepisów i norm obowiązujące są później wydane.  


