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Czes¢ opisowa

1 Opis ogolny przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz
modernizacja istniejacych, ale wadliwie funkcjonujgcych sieci wodociggowych w potudniowej czesci miasta
Czechowice-Dziedzice w ramach Projektu: Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice —
etap 2, Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic —
Potudnie, a takze wykonanie odtworzen nawierzchni drég, na odcinkach w ktérych nie jest planowane prowadzenie
sieci kanalizacyjnej i/lub wodociggowej, wykonanie podbudéw pod nawierzchnie oraz opornikéw drogowych.
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2” jest wspdtfinansowany
ze $rodkdw Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w perspektywie
finansowej 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach”. Zamawiajacym
dla zakresu zadan kanalizacyjnych jest Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o0.0., bedace Beneficjentem
umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00 oraz Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w Czechowicach-Dziedzicach Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig (dla zakresu zadan wodociggowych),
bedgce Podmiotem upowaznionym do ponoszenia wydatkdw w ramach Projektu. Zamawiajgcym dla zakresu
modernizacji nawierzchni drég bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice, na odcinkach w ktérych
nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej i/lub wodociggowej, podbudéw pod nawierzchnie asfaltowe
oraz opornikéw drogowych w drogach bedacych w zarzadzie Gminy jest Gmina Czechowice-Dziedzice. Zakres
modernizacji planowanych do wykonania na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice nie wchodzi w zakres
Projektu: ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”, a planowany jest
do wykonania w celu uspdjnienia odtworzen drég, w ktérych planowane jest prowadzenie sieci kanalizacyjnej
i/lub wodociggowej oraz zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonanych w ramach Projektu prac
odtworzeniowych. Wydatki ponoszone w zwigzku z realizacjg robét wykonywanych na zlecenie Gminy beda
czescig niekwalifikowang Kontraktu.

Eksploatatorem sieci kanalizacyjnych zrealizowanych w wyniku realizacji przedsiewziecia bedzie
Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o0.0. natomiast eksploatatorem sieci wodociggowych -
Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wymagania Zamawiajgcego, IDW, Umowa wraz z zatgcznikami, stanowig integralng
catos¢, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach i dokumentacjach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszelkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedy zgodne z dokumentacjg projektowa, zapisami SIWZ, specyfikacjami
technicznymi, normami i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy, nawet, jesli
W hiniejszym opracowaniu nie zostaty przywotane.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez Wykonawce inspekgji przysztych terenéw budowy i ich otoczenia w celu
dodatkowego oszacowania na wiasng odpowiedzialnosé, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogg sie okazac
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

Nazwy wiasne uzyte w niniejszym opracowaniu nie sg wigzace i mozna zastosowac urzgdzenia i materiaty rbwnowazne,
ktore spetniajg wymagania okreslone w Kontrakcie.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Sie€ kanalizacyjna:

Obecny stopien skanalizowania aglomeracji Czechowice-Dziedzice w odniesieniu do planowane] aglomeracji
wynoszacy 91,6% nie jest wystarczajgcy. Na obszarze objetym Projektem wystepuja rejony, gdzie brak jest
zbiorczego systemu odprowadzania Sciekdw, a jednoczesnie jest obserwowany duzy popyt na ustuge polegajacg
na odbiorze $ciekdw bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych oraz sciekdw komunalnych z sektora
drobnych firm ustugowo-produkcyjnych, zlokalizowanych na terenach zabudowy mieszkaniowej. Zaspokojenie

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”

Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie




Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska "

Fundusz Spéjnosci P

wystepujgcego popytu wymaga rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej na w/w terenach oraz obszarach
przeznaczonych pod inwestycje.

Scieki z nowobudowanej sieci kanalizacyjnej beda odprowadzane do oczyszczalni $ciekdw, ktéra spetnia
wymagania Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r., dotyczacej oczyszczania sciekdw komunalnych (91/271/EWG)
oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla sSrodowiska wodnego
(Dz. U. 2014 poz. 1800, z pdzniejszymi zmianami).

Przepompownie $ciekdw:

Teren pompowni jest ogrodzony. Do pompowni zapewniony jest dojazd z drogi publicznej z wykorzystaniem
istniejgcego zjazdu.
Pompownia Sciekdw jest zasilana w energie elektryczng z sieci Tauron. Jako zasilanie rezerwowe pompowni
przewidziano agregat prgdotwaérczy (stacjonarny lub przewozny).
Pompownie sciekdw stanowi zbiornik podziemny z dwoma pompami zatapialnymi pracujgcymi naprzemiennie.
Studnia pompowni wykonana jest jako monolit z polimerobetonu, co zapewnia jej szczelno$¢ i trwatos¢. Zbiornik
jest odporny na korozyjne dziatanie $ciekdw. Armatura zabezpieczajaca i regulacyjna jest zabudowana w komorze
suchej wykonanej jako monolit z polimerobetonu tgcznie z urzgdzeniami pomiarowymi (jesli wystepujg).
Wszystkie dane z przepompowni $ciekdow przesytane sg do systemu sterowania i wizualizacji w Dyspozytorni
Oczyszczalni sciekdw. Z poziomu Dyspozytorni zdalnie mozna uruchamiac i wytgcza¢ pompy jak réwniez zmieniac
nastawy dla pracy obiektu.
Standardowe wyposazenie pompowni:

— Pompy zatapialne— 2 szt. producent Hidrostal, Grundfos

— Prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej- 2 szt.

— Kolana sprzegajace pomp

— Orurowanie pompowni kompletne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej faczonymi za pomoca kotnierzy

i Srub ze stali kwasoodpornej

— System saooczyszczania przepompowni- wktadka Self Clean

— Drabinka z pomostem roboczym uchylnym ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j

— Deflektor ze stali kwasoodpornej

— Kominki wentylacyjne PCV 110 — 2 szt. z biofiltrami

— Nasada ptuczaca

— Sonda radarowa producent Endress+ Hauser

— Sygnalizator ptywakowy — 4 szt. ( zalanie, poziom maksimum, poziom minimum, suchobieg).

Szafka sterownicza wyposazona w nastepujgce elementy:
—  Wytacznik gtéwny
— Sterownik EASY
— Rozruch bezposredni
— Zabezpieczenie réznicowo — prgdowe catej szafki
— Zabezpieczenie nadprgdowe, termiczne i niesymetrii zasilania kazdej pompy
— Licznik godzin pracy pomp
— Sygnalizacja optyczna standw alarmowych — zewnetrzne swiatto btyskajace
— Pomiar poziomu $ciekdw za pomocg sondy radarowej i 4 ptywakéw
— Ogrzewanie wewnetrzne szafki z termostatem
— Przefacznik ,sie¢-0-agregat” wraz z sygnalizacjg stanu oraz gniazdo 400V/32A do podtaczenia agregatu
— Uktad sterowania recznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pomp
— Uktad rotacji pracy pomp w uktadzie pracy automatycznej
— Gniazdo do zasilania awaryjnego 230V na szyne DIN z przetgcznikiem
— Woyprowadzone sygnaty bezpotencjatowe do monitoringu
— Uktad powiadamiania o stanach awaryjnych GSM
— Przetwornik nascienny z zasilaniem 9 + 240 V AC; < 9V
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Wentylacje pompowni zapewniajg zainstalowane dwa kominki wentylacyjne. Jeden z nich spetnia role wentylacji
grawitacyjnej nawiewnej (rura PCV ¢110), natomiast drugi kominek petni role wentylacji wywiewnej z biofiltrem,
ktdry ma za zadanie neutralizowaé odory wydostajgce sie na zewnatrz pompowni. Czas pracy dobranego biofiltra
wynosi 7 lat, skutecznos¢ od 95% do 98%.

Komora sucha z armatura
Armatura zabezpieczajgca i regulacyjna jest zabudowana w komorze suchej tgcznie z urzagdzeniem pomiarowym
(jesli wystepuje). Komora wykonana jako prefabrykowany zbiornik polimerobetonowy o przekroju owalnym lub
okragtym, osadzona jest na ptycie fundamentowej gr. 30 cm i przykryta ptytg gérng. W ptycie gornej,
fundamentowej oraz w $cianach pionowych wykonane sg otwory technologiczne. W $cianach komory
zamontowano przejscia szczelne typu PS dla wprowadzenia rurociggédw technologicznych. Komora posiada
zainstalowany wpust odwodnieniowy z podwdjng klapa zwrotng i syfonem, oraz kanat spustowy DN110 PVC
do zbiornika czerpalnego.
W komorze zamontowano drabinke ztazowa ze stali nierdzewnej. Wejscie do komory nastepuje otworem
przykrytym witazem zeliwnym @600 typ ciezki C-250 (2szt). Wentylacja komory grawitacyjna w postaci rur
wywiewnych. Rurociggi w komorze (w miejscach usytuowania armatury) umieszczono na podporach
wykonanych z bloczkéw betonowych.
Do komory wprowadzono dwa przewody ttoczne z pompowni wykonane ze stali nierdzewnej. Na rurociggach
w komorze zainstalowane s3:
e zawory zwrotne kulowe produkgji Jafar- 2 szt.
e zawory odcinajgce nozowe miedzykotnierzowe produkcji Jafar- 2 szt.
e przeptywomierz elektromagnetyczny ENMAG (jesli wystepuje) sktadajgcy sie z czujnika montowanego
na rurociggu ttocznym oraz przetwornika en MAG 600 montowanego w szafce sterowniczej pompowni.
W celu osiggniecia maksymalnej doktadnosci pomiaru zapewniono w instalacji proste odcinki przed
(5xDi) i za przeptywomierzem (2xDi). Za przeptywomierzem zamontowano odcinajacg zasuwe nozowa.

Ogrodzenie terenu pompowni.

Zastosowano ogrodzenie systemowe zabudowane siatkg ogrodzeniowg stalowg, powlekana w kolorze zielonym
wysokosci 2,00m Stupki stalowe systemowe jak siatka ogrodzeniowa, mocowane w fundamentach o wymiarach
30x30 i gtebokosci 80 cm Beton B20. Ogrodzenie z cokotem ciggtym. Na drodze wjazdowej zamontowano brame
systemowa, dwuskrzydtowg w kolorze zielonym o szerokosci 4,0 m wysokos$¢ bramy 2,00 m

Plac manewrowy i dojazd

Szerokos$¢ wjazdu zostata przyjeta 3,5 m. Plac manewrowy oraz droga wjazdowa do pompowni sg wykonane
z kostki brukowej- podbudowa dla sprzetu ciezkiego. Teren pompowni z placem manewrowym jest ogrodzony.
Odwodnienie wjazdu realizowane jest przy pomocy spadkéw poprzecznych i podtuznych. Woda z wjazdu oraz
placu pompowni czesciowo jest wyprowadzona w teren.

Instalacja elektryczna, system sterowania i automatyki
Instalacja elektryczna taczy pompy z szafg sterowniczg, ktéra w wersji standardowej umieszczona jest
bezposrednio przy korpusie pompowni.
Do szafy sterowniczej podtaczone sg rowniez regulatory poziomu, ktére:
e  Automatycznie sterujg zataczeniem lub wytaczeniem pomp w zaleznosci od aktualnego poziomu
medium w zbiorniku pompowni,
e Powodujg sygnalizowanie awarii w przypadku wysokiego poziomu medium w zbiorniku pompowni,
e  Zabezpieczajg pompy przed tzw. ,,suchobiegiem”.

Funkcje rozdzielnicy:
— Sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne
— Naprzemienna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp)
— Czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy
—  Wiaczanie dwéch pomp co 11 cykli, w celu zwiekszenia ci$nienia w rurociggu ttocznym i przeptukania go
— Pomiar poziomu $ciekdw za pomocg sondy radarowej oraz 4 ptywakow
— Sygnalizacja pracy i awarii pompy
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Zabezpieczenie pompy przed pracg w ,,suchobiegu”

Awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytgczniki ptywakowe ( w przypadku awarii sondy
radarowej lub sterownika)

Gniazdo serwisowe 230V 16A AC

Wtyka agregatu pradotwdrczego 400VAC 5P

Sygnalizator optyczno-akustyczny stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia sygnatu akustycznego —
realizowane przez sterownik

Przycisk spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu

Opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

Niejednoczesny start pomp

Licznik czasu pracy i ilosci zatgczenn pomp — realizowane przez sterownik

Mozliwos¢ blokowania rownolegtej pracy pomp

Mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

Monitorowanie parametréw pracy pompowni i przekaz danych do centralnej dyspozytorni.

Zabezpieczenie szafy sterowniczej:

Zabezpieczenie réznicowoprgdowe

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C

Zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego
Zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp
Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

Rozdzielnice dla pompowni wykonano w obudowie z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV
z cokotem o wysokosci 50 cm oraz z podwéjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.

Szafa jest posadowiona obok pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane s3: panel LCD, przetaczniki Auto-Reka, lampki pracy
i awarii pomp, przetgczniki Sie¢-Agregat, gniazdo 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

Sterownik mikroprocesorowy PLC MT-151

Panel LCD HMISTO-511

Antena GSM

Ogranicznik przepiec klasy B+C

Ogranicznik przepiec dla sondy radarowej
Wytacznik réznicowopradowy

Sonda radarowa o zakresie pomiaru 0-4m
Ptywaki (kabel neoprenowy) 4 szt.

Rozruch bezposredni, dla mocy >5,5kW soft start
Zabezpieczenie nadprgdowe uktadu sterowania
CKF

Przetgcznik Auto-Reka

Przetacznik Sie¢-Agregat

Wytgczniki silnikowe

Ogrzewanie szafy 50W z termostatem

Gniazdo 230VAC

Gniazdo 400 VAC

Wtyka agregatu 400VAC

Zasilacz buforowy 24 VDC/2A

Sygnalizator optyczno-dzwiekowy z opcjg wytgczenia dzwieku
Przycisk spompowania scieku ponizej suchobiegu
Lampki pracy i awarii pomp

Wytgcznik krancowy szafy oraz wtazu
Akumulator 3,4Ah

Oswietlenie szafy sterowniczej
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— Sterowanie oswietleniem zewnetrznym

—  Przycisk Start-Stop

— Dodatkowy wewnetrzny licznik energii elektrycznej produkcji Bemko
Szafa jest wpieta do systemu monitoringu MS

Opis dziatania systemu sterowania

Uktad sterowania poprzez automatyczne zatgczanie i wytgczanie pomp kontroluje poziom sciekdw
w zbiorniku przepompowni. Szafa sterownicza o stopniu ochrony podstawowej IP65 stanowi obudowe
uktadéw: zasilania, sygnalizacji i sterowania.
Na drzwiach wewnetrznych szafy znajdujg sie:

e  Panel operatorski sterownika PLC, na ktorym wyswietlane sg parametry ogdélne pracy
pompowni oraz zaistniate awarie. Na panelu znajdujg sie rowniez klawiatura stuzgca do
zmiany wyswietlanych parametréw i programowania danych.

e Przetgczniki pracy automatycznej i recznej pomp sciekowych:

AUTO - Praca automatyczna,
0 — Odstawienie pompy,
HAND - Praca reczna,

e Gniazdo serwisowe.

e Tréjpozycyjny wytacznik gtéwny zasilania.

1-PRACA Z SIECI,
0-STOP,
2 - PRACA Z AGREGATU

e Przycisk blokady ptywaka suchobiegu.

e Przycisk Start/Stop do zatgczenia/wytgczenia pomp w trybie pracy recznej.

e Przefacznik recznego zatgczenia oswietlenia zewnetrznego.

e Przefacznik odtaczenia sygnatu dzwiekowego.

e Lampki sygnalizacyjne.

e Przycisk kasowania alarmu wilgotnosciowego

Wybor trybu pracy dla kazdej z pomp, odbywa sie za pomoca przetgcznika rodzaju sterowania Auto/0/Hand.
Ustawienie przetacznika w potozenie 0, powoduje odstawienie pompy. W tym trybie sterownik nie sygnalizuje
awarii pompy, ani nie podaje sygnatu zatgczajgcego pompe. Praca w trybie automatycznym jest mozliwa po
ustawieniu przetacznika rodzaju pracy w potozenie AUTO. Pomiar poziomu Sciekdw dokonywany jest za pomocg
sondy radarowej z wyjsciem pragdowym 4-20mA. Po przekroczeniu poziomu ZAtACZ (ustawionym na
sterowniku) uruchamia sie pompa i pracuje az do osiggniecia poziomu WYtACZ (ustawionym na sterowniku).
Pompownia jest dodatkowo zabezpieczona przed zalaniem wytgcznikiem ptywakowym poziomu max. ,,przelewu”
oraz przed pracg w suchobiegu ptywakiem poziomu min. ,,suchobiegu”. W przypadku awarii systemu sterowania
podstawowego (awaria sondy radarowej, sterownika) gdy poziom $ciekdw osiggnie stan awaryjny (zataczy sie
ptywak poziomu max.), nastgpi zatagczenie sprawnych pomp i wypompowanie cieczy az do poziomu ptywaka
poziomu min. ,suchobiegu”.

Uktad sterowania pracuje automatycznie. Wszystkie stany pracy uktadu sg sygnalizowane poprzez lampki
kontrolne umieszczone na drzwiach szafy sterowniczej i archiwizowane przez sterownik. Uktad wymaga jedynie
okresowej kontroli poprawnosci dziatania. Wewnatrz szafy umieszczono grzatke z termostatem zatgczonym
w celu zabezpieczenia urzadzen przed zbyt niskg temperatura.

W przypadku wystgpienia stanu alarmowego uktad zatgcza sygnalizacje optyczno-dzwiekowa umieszczong z boku
szafy.

W trybie automatycznym pompy dziatajg przemiennie. W przypadku awarii jednej, prace przejmie druga.

Uktad sterowania wyposazony jest w przycisk START/STOP po ustawieniu przetgcznika w potozenie HAND- nalezy
nacisng¢ przycisk START dla uruchomienia wybranej pompy i STOP w celu wytgczenia. W trybie recznym
wystepuje kontrola suchobiegu, tzn. w przypadku nie wytgczenia pompy za pomocg przycisku STOP zostanie
wytgczona przez ptywak suchobiegu.

Zasilanie awaryjne (z agregatu).
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W przypadku zaniku napiecia i koniecznosci pracy przepompowni istnieje mozliwosé uruchomienia przez
zasilanie z agregatu pradotwadrczego. Moc agregatu jest dostosowana do mocy pompy.
W celu podtaczenia agregatu nalezy:
o  Wytaczyc roztgcznik gtéwny W1 w pozycje O-WYLACZENIE.
Przytaczy¢ kabel zasilajgcy z gniazdem 5-biegunowym do wtyczki zamontowanej na szafce.
e  Witaczyé roztgcznik gtéwny W1 w pozycje 2-AGREGAT.
Uruchomié agregat.

Blokada suchobiegu.

Uktad sterowania umozliwia pompowanie medium ponizej poziomu suchobiegu. W tym celu nalezy przetacznik
rodzaju pracy danej pompy przetgczy¢ w tryb HAND , nacisngc przycisk blokady suchobiegu i przycisng¢ przycisk
START wybranej pompy. Pompa bedzie pracowata do momentu nacisniecia przycisku STOP wytgczenia przycisku
blokady lub do przetaczenia przetgcznika rodzaju pracy dziatajgcej pompy w potozenie 0.Pompowania ponizej
poziomu suchobiegu nalezy uzywacé tylko w wyjatkowych sytuacjach, i ze szczegdlng ostroznoscia.

Sygnalizacja szczelnosci pompy

Szafa sterownicza wyposazona jest w uktad sygnalizacji szczelnosci dla kazdej pompy (wyposazenie pomp).
Wewnatrz korpusu pompy znajduje sie elektroda wyprowadzonym przewodem. W przypadku dostania sie wody
do korpusu pompy, zmniejsza sie impedancja pomiedzy elektrodga a Sciankg korpusu, sygnalizator zostaje
wzbudzony co sygnalizowane jest swieceniem czerwonej lampki (AWARIA) na obudowie sygnalizatora. Na
sterowniku pojawia sie alarm ,AWARIA POMPY”, wtgczona zostaje sygnalizacja alarmowa. Dalsza praca pompy
mozliwa jest po sprawdzeniu przyczyny powstania awarii i skasowaniu awarii za pomoca przycisku na drzwiach
wewnetrznych szafki.

Sie¢ wodociggowa:

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Czechowicach — Dziedzicach nie posiada wiasnych uje¢ wody i stacji
uzdatniania wody, a z zaopatrzenie w wode dla miasta i gminy odbywa sie poprzez zakup wody
od przedsiebiorstwa wodociggowego AQUA S.A.

Woda dostarczana jest poprzez magistrale z uje¢ wody w Kobiernicach lub Bielsku-Biatej Wapienica, nalezgcych
do AQUA S.A. Istniejgca stacje uzdatniania wody i ujecia wody nalezgce do AQUA S. A. stanowig podstawe
centralnego wodociggu komunalnego zaopatrujgcego miasto i gmine Czechowice-Dziedzice w wode pitno-
gospodarczg, zapewniajgc w petni pokrycie potrzeb obecnych jak i perspektywicznych. Uzdatniana w istniejgcych
stacjach i podawana do sieci woda spetnia warunki Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia (Dz. U.z 2015 r., poz. 1989). Woda dostarczana jest magistralg
z ujecia wody w Kobiernicach przez firme AQUA S. A.

Sie¢ rozdzielcza na terenie miasta Czechowice-Dziedzice administrowana jest przez Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji w Czechowicach — Dziedzicach Sp. z 0. 0. Natomiast sotectwa oraz cze$é miasta
(dzielnice Podraj i Zbijéw) przez Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. w Czechowicach-Dziedzicach.
Dtugos¢ sieci wodociggowo - rozdzielczej oraz przytgczy wodociggowych eksploatowanych przez PIM Sp. z o.0.
obecnie wynosi 153,8 km.

Dtugos¢ sieci wodociggowe] eksploatowanych przez PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. obecnie wynosi
ok. 140 km.

Sie¢ wodociggowa eksploatowana przez Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej wykonana jest z nastepujacych
materiatéw:

Stal o $rednicach: DN 250, DN 200, DN 150, DN 100;

PVC o srednicach: DN 225, DN 160, DN 110, DN 90;

PE o Srednicach: DN 250, DN 225, DN 160, DN 110, DN 90, DN 40;
Zeliwo: DN 100.

Sie¢ wodociggowa eksploatowana przez PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o0.0. wykonana jest
nastepujgcych materiatow:
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Stal o srednicach: 50, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800;
Zeliwo o $rednicach: 50, 80, 100, 125, 150, 225;

PE o $rednicach: 63, 90, 110, 160, 200, 225, 315;

PVC o $rednicach: 110, 160, 200, 250;

AC o $rednicach: 50, 80, 300;

W miejscach, gdzie sg starsze rurociagi przewazajg przewody stalowe, ktore z uwagi na ich awaryjnos¢ wymagajg
wymiany.

Na sieci wodociggowej nie ma stacji uzdatniania wody, a woda wttaczana jest do sieci z systemu wodociggowego
AQUA S.A Bielsko-Biata.

Na sieci wodociggowej na terenie gminy Czechowice-Dziedzice wystepujg komory wodociggowe i sg to (PIM):

KW1 - Mazancowice
KW?2 - Zabrzeg

KW3 - Ligota

KW4 - Dtuga

KWS5 - Bronowska
KW6 - Mazancowicka
KW?7 — Zawodzie

Na sieci wodociggowej na terenie miasta Czechowice-Dziedzice bedgcej w eksploatacji PWiK. w Czechowicach-
Dziedzicach Sp. z 0.0. wystepujg komory wodociggowe przy:

ul. Legiondéw;

ul. Orzeszkowej;

ul. Czeladnicza.

W ponizszej tabeli zestawiono zbiorczo liczbe mieszkancow korzystajgcych z systemu dostarczania wody.

Tabela 1. Liczba mieszkancow obstugiwanych przez sie¢ wodociggowa w odniesieniu do mieszkancéw gminy
Czechowice-Dziedzice

. Liczba mieszkancow | Liczba mieszkancow | Stopien
Kategoria Liczba obstugiwanych przez PIM Sp. | obstugiwanych przez PWiK | podtaczen do
& mieszkafncow & yehp P- & yeh e pocta
z0.0. Sp. zo.0. sieci
Wodociag | 45 136 8931 34 621 96,49%

Stan techniczny sieci wodociggowej jest zréznicowany. Istniejgce stacje uzdatniania wody, nalezgce do Aqua S.A.
stanowig podstawe centralnego wodociggu komunalnego zaopatrujgcego miasto i gmine Czechowice-Dziedzice
w wode pitno-gospodarczg, zapewniajgc w petni pokrycie potrzeb obecnych jak i perspektywicznych.

W miejscach, gdzie wystepujg starsze rurociggi przewazajg przewody stalowe, ktére z uwagi na ich awaryjnosc
wymagaja wymiany. Straty wody na sieci wodociggowej w 2015 r. wynosity 33,95% w stosunku do ilosci wody
wttaczanej do sieci. Straty wody na obszarze, gdzie sie¢ wymaga pilnej wymiany (dzielnice potudniowe oraz
potnocne) straty wody siegajg 41% w stosunku do ilosci wody wttaczanej do sieci.

W celu utrzymania dostawy wody na poziomie odpowiadajgcym aktualnym przepisom Przedsiebiorstwo
Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. w Czechowicach-Dziedzicach oraz Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z
0.0. dokonuje w ramach rutynowych dziatan biezgcych napraw, wyszukiwania wyciekéw oraz ptukan odcinkéw
sieci.

Z uwagi na ilo$¢ awarii oraz wystepujace straty wody mozna uznaé stan techniczny sieci wodociggowej
eksploatowanej przez PIM Sp. z 0.0. nie jest zadawalajacy. Awarie gtdwnie wystepujg na przewodach
stalowych i armaturze. Wycieki na przewodach PVC i PE zdarzajg sie sporadycznie. W roku 2014 ilo$¢ awarii na
sieci wodociggowe]j wynosita 59 sztuk, 2013 rok 63 sztuki, 2012 rok 46 sztuk.

Niedobory wody z systemu wodociggowego zdarzajg sie podczas duzych upatow, gdzie rozbiory wody sg w
godzinach szczytu o 50% zwiekszone. Niedobory wody wystepuja z wiekszg czestotliwoscig w dzielnicy Podraj
w Czechowicach-Dziedzicach z uwagi na uksztattowanie terenu.

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”

Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie
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Z uwagi na ilo$¢ awarii oraz wystepujace straty wody mozna uznaé stan techniczny sieci wodociggowej
eksploatowanej przez PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. jest bardzo zty. Awarie gtéwnie wystepuja
na przewodach stalowych i armaturze. Wycieki na przewodach PVC i PE zdarzaja sie sporadycznie. W roku 2014
ilos¢ awarii na sieci wodociggowej wynosita 287 sztuk, 2013 rok 367 sztuki, 2012 rok 492 sztuk. llos¢ awarii w
pordéwnaniu z sieciag wodociggowg zlokalizowang w sotectwach eksploatowang przez PIM Sp. z o0.0. jest znacznie
wieksza.

1.1 Parametry charakterystyczne

Sie¢ wodociggowag i kanalizacyjng nalezy zaprojektowac¢ jako prowadzone w odrebnych wykopach otwartych
w odlegtosci co najmniej 1,20m pomiedzy sieciami (mierzonej od skrajni przewodu). Wszelkie odstepstwa od
sposobu i technologii wykonania nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie opracowywania
projektu budowlanego. Na mapie bedacej zatgcznikiem do niniejszego opracowania (zatgcznik nr 1) oznaczono
miejsca zblizenia sieci kanalizacyjnej i wodociggowej, gdzie Zamawiajgcy przewiduje prowadzenie sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej ,w jednym wykopie”, z uwagi na brak mozliwosci zachowania 1,20m odlegtosci
miedzy przewodami (mierzonej od skrajni przewodu). Zamawiajgcy preferuje prowadzenie sieci kanalizacji
sanitarnej w osi jezdni, aby zminimalizowa¢ mozliwos¢ klawiszowania wtazéw, a prowadzenie sieci wodociggowe;j
poza pasem jezdni, w poboczu co pozwoli na wygodniejszg eksploatacje wodociggu, bez naruszania nawierzchni
asfaltowej. Zakres i oczekiwany sposdb odtworzen nawierzchni przewidzianych do wykonania w ramach Projektu
oraz w ramach prac zlecanych przez Gmine Czechowice-Dziedzice przedstawiono w zatgczniku nr 30
do niniejszego PFU.

1.1.1  Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rozbudowywana sie¢ ma zapewnié grawitacyjny odbior Sciekéw sanitarnych z istniejacych i projektowanych
budynkdéw na terenie miasta Czechowice-Dziedzice znajdujgcych sie przy ulicach:

Bestwinska, Braterska, Brzeziny, Brzozowa, Chatupnicza, Chopina, Dozynkowa, Jastrzebia, Junacka, Klonowa,
Komorowicka, Kopernika, Kotulinskiego, Krupnicza, Kwiecista, Ligocka, Marzanny, Mazancowicka, Olszyna,
Podkepie, Podwale, Robotnicza, Rolna, Rzeczna, Sobdtki, Spokojna, Stawowa, Szymanowskiego, Wiankowa,
Witdkiennicza, Zamkowa.

Przewiduje sie odbieranie Sciekdow od 1275 RLM — mieszkancéw réwnowaznych.

Nieruchomosci przewidziane do podtaczenia podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia zaznaczono na mapie,
bedacej zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji (zatgcznik nr 1), poprzez wyprowadzenie z sieci siegaczy
kanalizacyjnych do nich lub zakoriczonych na granicy tejze nieruchomosci.

W sktad rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej bedg wchodzity kolektory kanalizacji grawitacyjnej, siegacze
kanalizacyjne do posesji, sieciowe przepompownie s$ciekdw oraz przewody ttoczne kanalizacji sanitarne;.
Rozbudowana siec¢ kanalizacyjna zostanie wtgczona do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Zagtebienie kanatéw nie
powinno przekracza¢ 4,00 m p.p.t. Dopuszcza sie wiekszg gtebokosé posadowienia kanalizacji po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Przewiduje sie nastepujace ilosci elementdéw sieci:

- kolektory kanalizacji grawitacyjnej 3200 -9,25 km
- kanaty kanalizacji grawitacyjnej @160 -2,15km
- przewody kanalizacji ttocznej DN 90-125 mm -2,5km
- przepompownie sciekow — 8 szt.

Realizacje przedmiotowego przedsiewziecia planuje sie prowadzi¢ w ramach trzech Czesci:

- ,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie.
Cze$c¢ 3.1 (podzadanie 3, 24)”

- ,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie.
Czesc¢ 3.2 (podzadanie 4, 5, 25)”

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”

Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie
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- ,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie.
Czesc¢ 3.3 (podzadanie 8, 9, 27, 28)”.

Miejsca, gdzie konieczne jest wykonanie prac metodami bezwykopowymi oznaczono w Koncepcji (zatgcznik
mapowy do niniejszej dokumentacji nr 1). Orientacyjna dtugos¢ odcinkdw planowanych do wykonania metodami
bezwykopowymi wynosi 417 m.

Powyzsze dtugosci ilosci nalezy traktowacd jako orientacyjne, wynikajgce z opracowanej Koncepcji. Ostateczne
wartosci zostang ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W przypadku zaistnienia
rozbieznosci Wykonaweca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

1.1.1.1  Sie¢ kanalizacji sanitarnej — zakres Czesci 3.1

Rozbudowywana sie¢ w ramach Czesci 3.1: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej
na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie. Cze$¢ 3.1 (podzadanie 3, 24)” ma zapewni¢ grawitacyjny odbidr
Sciekdw sanitarnych zistniejacych i projektowanych budynkéw naterenie miasta Czechowice-Dziedzice
znajdujacych sie przy ulicach:

Rolna, Junacka, Rzeczna, Kwiecista, Krupnicza, Jastrzebia, Klonowa, Robotnicza, Podwale, Witdkiennicza,
Brzozowa, Olszyna, Komorowicka, Bestwinska.

Przewiduje sie odbieranie Sciekdw od 560 RLM — mieszkancow réwnowaznych.

Nieruchomosci przewidziane do podfgczenia podczas realizacji przedmiotu zamdwienia zaznaczono na mapie,
bedacej zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji (zatgcznik nr 1), poprzez wyprowadzenie z sieci siegaczy
kanalizacyjnych do nich lub zakoriczonych na granicy tejze nieruchomosci.

W sktad rozbudowywane;j sieci kanalizacji sanitarnej bedg wchodzity kolektory kanalizacji grawitacyjnej, siegacze
kanalizacyjne do posesji, sieciowe przepompownie $ciekdw oraz przewody ttoczne kanalizacji sanitarnej.
Rozbudowana sieé¢ kanalizacyjna zostanie wigczona do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Zagtebienie kanatéw nie
powinno przekracza¢ 4,00 m p.p.t. Dopuszcza sie wiekszg gtebokos¢ posadowienia kanalizacji po uzgodnieniu
z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Przewiduje sie nastepujace ilosci elementow sieci:

- kolektory kanalizacji grawitacyjnej 3200 - 4,4 km
- kanaty kanalizacji grawitacyjnej 160 —1,0km
- przewody kanalizacji ttocznej DN 90-125 mm —1,0km
- przepompownie sciekdw — 3 szt.

Miejsca, gdzie konieczne jest wykonanie prac metodami bezwykopowymi oznaczono w Koncepcji (zatgcznik
mapowy do niniejszej dokumentacji nr 1). Orientacyjna dtugos¢ odcinkdw planowanych do wykonania metodami
bezwykopowymi wynosi 72 m.

Powyzsze ilosci nalezy traktowac jako orientacyjne, wynikajace z opracowanej Koncepcji. Ostateczne wartosci
zostang ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W przypadku zaistnienia rozbieznosci
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

1.1.1.2  Sie¢ kanalizacji sanitarnej — zakres Czesci 3.2

Rozbudowywana sie¢ w ramach Czesci 3.2: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej
na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie. Cze$¢ 3.2 (podzadanie 4, 5, 25)” ma zapewni¢ grawitacyjny odbidr
Sciekéw sanitarnych zistniejacych i projektowanych budynkéw naterenie miasta Czechowice-Dziedzice
znajdujacych sie przy ulicach:

Spokojna, Stawowa, Marzanny, Wiankowa, Dozynkowa, Braterska, Sobdtki, Ligocka, Chatupnicza,
Szymanowskiego, Chopina.

Przewiduje sie odbieranie Sciekdw od 379 RLM — mieszkancow réwnowaznych.

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”

Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie
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Nieruchomosci przewidziane do podtgczenia podczas realizacji przedmiotu zamdwienia zaznaczono na mapie,
bedacej zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji (zatgcznik nr 1), poprzez wyprowadzenie z sieci siegaczy
kanalizacyjnych do nich lub zakoriczonych na granicy tejze nieruchomosci.

W sktad rozbudowywane;j sieci kanalizacji sanitarnej bedg wchodzity kolektory kanalizacji grawitacyjnej, siegacze
kanalizacyjne do posesji, sieciowe przepompownie s$ciekdw oraz przewody ttoczne kanalizacji sanitarnej.
Rozbudowana siec¢ kanalizacyjna zostanie wtgczona do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Zagtebienie kanatéw nie
powinno przekraczac¢ 4,00 m p.p.t. Dopuszcza sie wiekszg gtebokos¢ posadowienia kanalizacji po uzgodnieniu
z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Przewiduje sie nastepujace ilosci elementdéw sieci:

- kolektory kanalizacji grawitacyjnej 3200 —-2,85km
- kanaty kanalizacji grawitacyjnej @160 -0,7 km
- przewody kanalizacji ttocznej DN 90-125 mm -0,8km
- przepompownie sciekdw — 3 szt.

Miejsca, gdzie konieczne jest wykonanie prac metodami bezwykopowymi oznaczono w Koncepcji (zatgcznik
mapowy do niniejszej dokumentacji nr 1). Orientacyjna dtugos$¢ odcinkdéw planowanych do wykonania metodami
bezwykopowymi wynosi 243 m.

Powyzsze ilosci nalezy traktowac jako orientacyjne, wynikajace z opracowanej Koncepcji. Ostateczne wartosci
zostang ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W przypadku zaistnienia rozbieznosci
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

1.1.1.3  Siec kanalizacji sanitarnej — zakres Czesci 3.3

Rozbudowywana sie¢ w ramach Czesci 3.3: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej
na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie. Cze$¢ 3.3 (podzadanie 8, 9, 27, 28)” ma zapewnic grawitacyjny odbidr
Sciekdw sanitarnych zistniejacych i projektowanych budynkéw naterenie miasta Czechowice-Dziedzice
znajdujacych sie przy ulicach:

Brzeziny, Podkepie, Zamkowa, Mazancowicka, Kotulinskiego, Kopernika.

Zakres obejmuje rowniez realizacje zadan w rejonie bedgcym we wtadaniu PKP.

Przewiduje sie odbieranie Sciekdw od 336 RLM — mieszkancow réwnowaznych.

Nieruchomosci przewidziane do podtaczenia podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia zaznaczono na mapie,
bedacej zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji (zatgcznik nr 1), poprzez wyprowadzenie z sieci siegaczy
kanalizacyjnych do nich lub zakoriczonych na granicy tejze nieruchomosci.

W sktad rozbudowywane;j sieci kanalizacji sanitarnej bedg wchodzity kolektory kanalizacji grawitacyjnej, siegacze
kanalizacyjne do posesji, sieciowe przepompownie s$ciekdw oraz przewody ttoczne kanalizacji sanitarne;.
Rozbudowana sie¢ kanalizacyjna zostanie wtgczona do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Zagtebienie kanatéw nie
powinno przekracza¢ 4,00 m p.p.t. Dopuszcza sie wiekszg gtebokosé posadowienia kanalizacji po uzgodnieniu
z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Przewiduje sie nastepujace ilosci elementdéw sieci:

- kolektory kanalizacji grawitacyjnej 3200 —2,0km
- kanaty kanalizacji grawitacyjnej 160 —-0,45 km
- przewody kanalizacji ttocznej DN 90-125 mm -0,7 km
- przepompownie sciekow — 2 szt.

Miejsca, gdzie konieczne jest wykonanie prac metodami bezwykopowymi oznaczono w Koncepcji (zatgcznik
mapowy do niniejszej dokumentacji nr 1). Orientacyjna dtugos$¢ odcinkdéw planowanych do wykonania metodami
bezwykopowymi wynosi 102 m.

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”

Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie
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Powyzsze ilosci nalezy traktowac jako orientacyjne, wynikajgce z opracowanej Koncepcji. Ostateczne wartosci
zostang ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W przypadku zaistnienia rozbieznosci
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

1.1.2  Sie¢ wodociggowa

Modernizowana sie¢ wodociggowa ma zapewni¢ dostawe wody do istniejgcych i projektowanych budynkéw
znajdujacych sie na terenie miasta Czechowice-Dziedzice przy ulicach:

Brzeziny, Brzozowa, Dozynkowa, Junacka, Klonowa, Komorowicka, Kopernika, Kwiecista, Ligocka, Mazancowicka,
Olszyna, Podkepie, Robotnicza, Rolna, Rzeczna, Stawowa, Witdkiennicza, Zamkowa.

Wykonawca jest zobligowany zaprojektowad i wykonac wszystkie przepiecia (przetgczenia) istniejgcych przytgczy
i sieci rozdzielczych w obrebie modernizowanej sieci, nawet jesli nie zostaty ujete w zatgczonej koncepcji trasy.

W sktad modernizowanej, w ramach Kontraktu IV, sieci wodociggowej bedg wchodzity: przewody sieci
wodociggowej oraz niezbedne odcinki przewoddéw wodociggowych wynikajgce z koniecznosci przefaczenia
istniejagcych przytgczy i zapewnienia dostawy wody do istniejgcych odbiorcéw wraz z armaturg wodociggowa
(np. zasuwy, hydranty, zawory odpowietrzajgce-napowietrzajace, itp.) oraz komory pomiarowe (1 sztuka wraz
z wyposazeniem oraz 1sztuka bez wyposazenia). W ramach Kontraktu IV uwzgledniono takze zabudowe
punktéw pomiarowych na przewodach sieci wodociggowej, w celach lokalizacji i korelacji sieci wodociggowej.
Przykrycie przewoddéw wodociggowych powinno by¢ nie mniejsze niz 1,4 m p.p.t. i nie wieksze niz 2,5 m p.p.t.
Zadanie inwestycyjne obejmuje réwniez wymiane istniejgcej armatury (zasuwy, reduktory itd.) oraz urzadzen
(hydranty) i zabudowe fabrycznie nowej armatury oraz urzgdzen wodociggowych koniecznych do prawidtowego,
dtugoletniego funkcjonowania zmodernizowane;j sieci.

Przewiduje sie wykonanie:

- przewody wodociggowe @40-225 6,96 km
- komory pomiarowe wraz z wyposazeniem 1 kpl.
- komory pomiarowe bez wyposazenia 1 kpl.

Realizacje przedmiotowego przedsiewziecia planuje sie prowadzi¢ w ramach trzech Czesci:

- ,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie.
Czesc¢ 3.1 (podzadanie 3, 24)”

- ,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie.
Czesc¢ 3.2 (podzadanie 4, 5, 25)”

- ,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie.
Czesc¢ 3.3 (podzadanie 8, 9, 27, 28)”.

Przekroczenie ciekdw i rowodw nalezy zaprojektowac zgodnie z wytycznymi administratorow.

Zgodnie ze wstepnymi uzgodnieniami z wfascicielami oraz zarzgdcami gruntéw przewiduje sie wykonanie
przewodow wodociggowych metodg bezwykopowa o dtugosci ok. 550m. Miejsca, gdzie konieczne jest
wykonanie prac metodami bezwykopowymi oznaczono w Koncepcji (zatgcznik mapowy do niniejszej
dokumentacji — nr 1).

Powyzsze ilosci nalezy traktowa¢ jako orientacyjne, wynikajgce z opracowanej Koncepcji. Lokalizacja odcinkéw
przewidzianych do wykonania metodami bezwykopowymi zaznaczono na mapie bedacej zatgcznikiem do
niniejszego opracowania. Ostateczne wartosci zostang ustalone na etapie projektu budowlanego
i wykonawczego. W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

1.1.2.1  Sie¢ wodociggowa — zakres Czesci 3.1

Modernizowana sie¢ wodociggowa w ramach Czesci 3.1: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci
wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie. Cze$¢ 3.1 (podzadanie 3, 24)” ma zapewni¢ dostawe
wody do istniejacych i projektowanych budynkdéw znajdujgcych sie na terenie miasta Czechowice-Dziedzice
przy ulicach:

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”

Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie
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Brzozowa, Junacka, Klonowa, Komorowicka, Kwiecista, Olszyny, Robotnicza, Rolna, Rzeczna, Wtdkiennicza.

Przewiduje sie wykonanie:
- przewody wodociggowe @40-160 3,84 km,
- komora pomiarowa wraz z wyposazeniem 1 kpl.

Przekroczenie ciekdw i rowdw nalezy zaprojektowac zgodnie z wytycznymi administratorow.

Zgodnie ze wstepnymi uzgodnieniami z wifascicielami oraz zarzadcami gruntéw przewiduje sie wykonanie
przewoddéw wodociggowych metodg bezwykopowg o dtugosci ok. 80,0 m. Miejsca, gdzie konieczne jest
wykonanie prac metodami bezwykopowymi oznaczono w Koncepcji (zatgcznik mapowy do niniejszej
dokumentacji — nr 1).

Powyzsze ilosci nalezy traktowacd jako orientacyjne, wynikajgce z opracowanej Koncepcji. Ostateczne wartosci
zostang ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W przypadku zaistnienia rozbieznosci
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

1.1.2.2  Sie¢ wodociggowa — zakres Czesci 3.2

Modernizowana sie¢ wodociggowa w ramach Czesci 3.2: ,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci
wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie. Czes¢ 3.2 (podzadanie 4, 5, 25)” ma zapewnic¢ dostawe
wody do istniejgcych i projektowanych budynkéw znajdujacych sie na terenie miasta Czechowice-Dziedzice
przy ulicach:

Dozynkowej i Ligockie;j.

Przewiduje sie wykonanie:
- przewody wodociggowe @40-160 0,93 km
- komory pomiarowe fi 1200mm bez wyposazenia 1 kpl.

Przekroczenie ciekdw i rowow nalezy zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi administratoréow.

Zgodnie ze wstepnymi uzgodnieniami z wtascicielami oraz zarzagdcami gruntdw nie przewiduje sie wykonania
przewodow wodociggowych metodg bezwykopowa.

Powyzsze ilosci nalezy traktowac jako orientacyjne, wynikajgce z opracowanej Koncepcji. Ostateczne wartosci
zostang ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W przypadku zaistnienia rozbieznosci
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

1.1.2.3  Sie¢ wodociggowa — zakres Czesci 3.3

Modernizowana sie¢ wodociggowa w ramach Czesci 3.3: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci
wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie. Cze$¢ 3.3 (podzadanie 8, 9, 27, 28)” ma zapewnic
dostawe wody do istniejgcych i projektowanych budynkéw znajdujgcych sie na terenie miasta Czechowice-
Dziedzice przy ulicach:

Brzeziny, Kopernika, Mazancowicka, Podkepie, Stawowa, Zamkowa.

Przewiduje sie wykonanie:
- przewody wodociggowe @40-225 2,19 km

Przekroczenie ciekdw i rowoéw nalezy zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi administratoréow.

Zgodnie ze wstepnymi uzgodnieniami z wifascicielami oraz zarzadcami gruntéw przewiduje sie wykonanie
przewoddéw wodociggowych metodg bezwykopowg o diugosci ok. 190 m. Miejsca, gdzie konieczne jest
wykonanie prac metodami bezwykopowymi oznaczono w Koncepcji (zatacznik mapowy do niniejszej
dokumentacji — nr 1).

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
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Powyzsze ilosci nalezy traktowac jako orientacyjne, wynikajgce z opracowanej Koncepcji. Ostateczne wartosci
zostang ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W przypadku zaistnienia rozbieznosci
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

1.13 Odtworzenia nawierzchni

W ramach Projektu: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
planowane jest wykonanie odtworzen nawierzchni, ktérych rozbiérka byta niezbedna dla zabudowania sieci
kanalizacyjnej i/ lub wodociggowej. Zakres odtworzen nawierzchni, uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac
kanalizacyjnych, nalezy ujg¢é w Wykazie Cen dla zadan kanalizacyjnych. Zakres odtworzen nawierzchni,
uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac wodociggowych, nalezy ujg¢ w Wykazie Cen dla zadan
wodociggowych. Zakres odtworzen nawierzchni, uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac kanalizacyjnych
i wodociggowych (odcinki drég, na ktérych sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa prowadzone sg réwnoczesnie),
nalezy ujag¢ w Wykazie Cen dla zadan kanalizacyjnych i wodociggowych, w podziale 60% dla kanalizacji i 40%
dla wodociggu. Dodatkowo planowane jest wykonanie odtworzen nawierzchni w drogach, na odcinkach
w ktérych nie planuje sie zabudowy przewoddw, w celu uspdjnienia odtworzen drég, w ktérych planowane jest
prowadzenie sieci kanalizacyjnej i/lub wodociggowej. Jednoczesnie dla zapewnienia odpowiedniej jakosci
wykonanych prac odtworzeniowych, Gmina Czechowice-Dziedzice wymaga wykonania podbuddéw oraz
wzmocnienia krawedzi jezdni poprzez zastosowanie opornikéw drogowych (krawezniki wtopione) o wymiarach
12cm x 25cm na fawie betonowej z oporem. Zamawiajgcym dla zakresu odtworzen nawierzchni drog,
na odcinkach w ktdrych nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej i/lub wodociggowej, podbudéw pod
nawierzchnie oraz opornikéw drogowych jest Gmina Czechowice-Dziedzice. Zakres prac planowanych
do wykonania na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice nie wchodzi w zakres Projektu: ,Regulacja gospodarki
wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”, a wydatki ponoszone w zwigzku z realizacja robot
wykonywanych na zlecenie Gminy bedg czescig niekwalifikowang Kontraktu.

Zakres planowanych do wykonania odtworzen nawierzchni, w ramach zadan kanalizacyjnych, wodociggowych
i na zlecenie Gminy, przedstawiono w zatgczniku 30 do PFU, a opis oczekiwanej technologii odtworzen —
w wydanych przez Zarzad Drég Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (zatgczniki 31-38
do PFU). Przewidywane technologie odtworzen nawierzchni przedstawia ponizsza tabela:

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
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Opis technologii odtworzenia nawierzchni drég gminnych, wewnetrznych,
powiatowych i prywatnych

mielonego [cm]

bitumicznej AC 11 S [cm]
Warstwa wyréwnawcza [cm]
bitumicznej AC 11 W [cm]
Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-
bitumicznej AC 16 W [cm]
Nawierzchnia z frezu asfaltowego
Nawierzchnia z klinca kamiennego
4/31,5mm [cm]
Warstwa podbudowy z betonu
asfaltowego [cm]

Gérna warstwa podbudowy z klifca
kamiennego 0/31,5mm [cm]
Gdérna warstwa podbudowy z klifca
kamiennego 4/31,5mm [cm]
Dolna warstwa podbudowy z ttucznia
kamiennego tamanego fr. 0/63mm [cm]
Dolna warstwa podbudowy z ttucznia
kamiennego famanego fr. 31,5/63mm
[cm]

Warstwa wzmacniajaca z pospotki [cm]

Nr technologii odtworzenia
Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-
Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-

1 4 0 4 0 0 0 0 0 10 20 0
la| 4 0 4 0 0 0 0 10 0 15 20
b | 4 0 0 4 0 0 0 20 0 25 0 0
2 6 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0
3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25 0
4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 25 0
5 4 3 5 0 0 0 7 0 0 0 0
6 4 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 0
7 drogowe ptyty zelbetowe uktadane na podsypce cementowo-piaskowej

8 kostka brukowa betonowa uktadana na podsypce cementowo-piaskowej

UWAGA: Koszt wykonania podbudéw dla drég odtwarzanych w technologii 1, 1a, 1b oraz 2 pokrywa Gmina
Czechowice-Dziedzice, co powinno znalez¢ odzwierciedlenie w wartosciach podawanych przez Wykonawce
w Wykazach Cen.

Na potrzeby projektowania oraz wykonywania robét budowalnych zwigzanych z odtworzeniem lub modernizacja
nawierzchni drég nalezy przyjmowac, ze kategoria ruchu dla drég bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-
Dziedzice to KR2, dla drég bedacych we wtadaniu Zarzgdu Drég Powiatowych w Bielsku-Biatej to KR3, natomiast
dla drég prywatnych oraz o nawierzchni ttuczniowej lub z destruktu asfaltowego — KR1.

Wartos¢ odtworzenia do stanu pierwotnego pozostatych terendw (chodnikdw, terendw zielonych, itd.) nalezy
ujac¢ w cenie wykonania sieci, dla ktorej niezbedne byto dokonanie przedmiotowego odtworzenia.

1.1.3.1  Odtworzenia nawierzchni— zakres Czesci 3.1

Odtworzenia nawierzchni w zakresie Czesci 3.1 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowe;j
na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie. Cze$¢ 3.1 (podzadanie 3, 24)” majg zapewni¢ przywrdcenie do stanu
pierwotnego nawierzchni dréog, w ktérych planowana jest zabudowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;.
Przewiduje sie prowadzenie sieci kanalizacyjnej w nastepujacych ulicach:

Rolna, Junacka, Rzeczna, Kwiecista, Krupnicza, Jastrzebia, Klonowa, Robotnicza, Podwale, Widkiennicza,
Brzozowa, Olszyna, Komorowicka, Bestwinska.

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
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W ramach zakresu Czesci 3.1 przewiduje sie nastepujace ilosci odtworzen nawierzchni:

dla_zakresu sieci kanalizacyjnej (podzadanie 3) (wraz z uwzglednieniem 60% powierzchni nawierzchni
odtwarzanych w miejscach wspdlnego prowadzenia prac kanalizacyjnych i wodociggowych):

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1 -939m?

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1a -1617 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1b —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 2 - 6120 m?
- drogi o nawierzchni ttuczniowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 3 —38m?

- drogi o nawierzchni z frezu asfaltowego, planowane do odtworzenia wg. technologii4  —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 5 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 6 -341m?

- drogi o nawierzchni z ptyt betonowych, planowane do odtworzenia wg. technologii 7 —154 m?

- drogi o nawierzchni z kostki brukowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 8 —0,00 m2.

dla_zakresu sieci wodociggowej (podzadanie 24) (wraz z uwzglednieniem 40% powierzchni nawierzchni
odtwarzanych w miejscach wspdlnego prowadzenia prac kanalizacyjnych i wodociggowych):

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1 -775m?

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1a —1327 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1b —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 2 —3247 m?
- drogi o nawierzchni ttuczniowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 3 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z frezu asfaltowego, planowane do odtworzenia wg. technologii4  —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 5 — 0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 6 —99 m?

- drogi o nawierzchni z ptyt betonowych, planowane do odtworzenia wg. technologii 7 -102 m?

- drogi o nawierzchni z kostki brukowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 8 —0,00 m2.

UWAGA: Koszt wykonania podbuddw dla drég odtwarzanych w technologii 1, 1a, 1b oraz 2 pokrywa Gmina
Czechowice-Dziedzice, co powinno znalez¢ odzwierciedlenie w wartosciach podawanych przez Wykonawce
w Wykazach Cen.

Dla uspdjnienia odtworzen nawierzchni drég odtwarzanych w zakresie Czesci 3.1 przedsiewziecia, planowane
jest wykonanie na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, odcinkdw nawierzchni w nastepujacych ulicach:
Rolna, Junacka, Rzeczna, Kwiecista, Krupnicza, Jastrzebia, Klonowa, Robotnicza, Podwale, Witdkiennicza,
Brzozowa, Olszyna, Komorowicka, Bestwinska.

Przewiduje sie nastepujace ilosci odtworzen nawierzchni:

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1a —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1b — 0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 2 —1279,60 m?
- drogi o nawierzchni ttuczniowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 3 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z frezu asfaltowego, planowane do odtworzenia wg. technologii4  —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 5 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 6 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z ptyt betonowych, planowane do odtworzenia wg. technologii 7 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z kostki brukowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 8 —0,00 m2.

Dtugos¢ planowanych do wykonania w ramach Czesci 3.1 na zlecenie Gminy Czechowice- Dziedzice opornikow
drogowych (krawezniki wtopione) na tawie betonowej z oporem wynosi 7 498 mb.

Odcinki drég bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice, w ktérych nie zabudowano sieci nalezy
zmodernizowaé zgodnie z technologia podang dla danej drogi w wydanej decyzji na lokalizacje sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej w pasie drogowym dla zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci
wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie. Technologie odtworzen usystematyzowano w tabeli
pod nazwg: ,Opis technologii odtworzenia nawierzchni drég gminnych, wewnetrznych, powiatowych

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
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i prywatnych”. Zatozenia projektowe dla odcinkdw w ktérych nie zabudowano sieci nalezy ujednolici¢
z odcinkami gdzie sie¢ wystepuje. Modernizacje odcinkéw drég w ktérych nie zabudowano sieci nalezy wykona¢
w oparciu o opracowany przez Wykonawce projekt modernizacji. Projekt modernizacji odcinkéw w ktérych
nie zostata zabudowana sie¢ nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu to jest Gminie Czechowice-
Dziedzice. Prace zwigzane z odtworzeniem paséw drogowych w ktdrych zostata zabudowana sie¢ oraz
modernizacje odcinkéw drég w ktérych nie zostata zabudowana sie¢ nalezy wykonywac przy minimalizowaniu
ilosci przerw roboczych (minimalna ilo$¢ szwdéw). Prace zwigzane z odtworzeniem i modernizacjg paséw
drogowych mogg byé wykonywane jedynie po uzyskaniu odbioréw ostatecznych zabudowanych sieci. Prace
zwigzane z modernizacjg odcinkéw drég w ktérych nie zostata zabudowana sieé beda prowadzone na podstawie
zgtoszenia w mysl art. 30 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Powierzchnie odtworzen zjazdow z drég ujeto w oszacowanych powierzchniach odtworzen nawierzchni drég.
Wszystkie powyzsze ilosci nalezy traktowac jako orientacyjne, wynikajgce z opracowanej Koncepcji. Ostateczne
wartosci zostang ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W przypadku zaistnienia
rozbieznosci Wykonaweca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

1.1.3.2  Odtworzenia nawierzchni — zakres Czesci 3.2

Odtworzenia nawierzchni w zakresie Czesci 3.2 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej
na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie. Czes$¢ 3.2 (podzadanie 4, 5, 25)” majg zapewni¢ przywrocenie do
stanu pierwotnego nawierzchni drég, w ktérych planowana jest zabudowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;.
Przewiduje sie prowadzenie sieci kanalizacyjnej w nastepujacych ulicach:

Spokojna, Stawowa, Marzanny, Wiankowa, Dozynkowa, Braterska, Sobodtki, Ligocka, Chatupnicza,
Szymanowskiego, Chopina.

W ramach zakresu Czesci 3.2 przewiduje sie nastepujace ilosci odtworzen nawierzchni:
dla_zakresu sieci kanalizacyjnej (podzadanie 4) (wraz z uwzglednieniem 60% powierzchni nawierzchni
odtwarzanych w miejscach wspdlnego prowadzenia prac kanalizacyjnych i wodociggowych):

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1a —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1b — 0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 2 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni ttuczniowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 3 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z frezu asfaltowego, planowane do odtworzenia wg. technologii4  — 804,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 5 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 6 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z ptyt betonowych, planowane do odtworzenia wg. technologii 7 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z kostki brukowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 8 —0,00 m2.

dla_zakresu sieci kanalizacyjnej (podzadanie 5) (wraz z uwzglednieniem 60% powierzchni nawierzchni
odtwarzanych w miejscach wspdlnego prowadzenia prac kanalizacyjnych i wodociggowych):

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1 —2 030 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1a —297 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1b —835m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 2 -924 m?
- drogi o nawierzchni ttuczniowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 3 —369 m?
- drogi o nawierzchni z frezu asfaltowego, planowane do odtworzenia wg. technologii4  — 1498 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 5 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 6 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z ptyt betonowych, planowane do odtworzenia wg. technologii 7 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z kostki brukowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 8 —0,00 m2.

dla_zakresu sieci wodociggowej (podzadanie 25) (wraz z uwzglednieniem 40% powierzchni nawierzchni
odtwarzanych w miejscach wspdlnego prowadzenia prac kanalizacyjnych i wodociggowych):

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1 —559 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1a —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1b —0,00 m?

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
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- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 2 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni ttuczniowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 3 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z frezu asfaltowego, planowane do odtworzenia wg. technologii4 - 0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 5 —1154 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 6 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z ptyt betonowych, planowane do odtworzenia wg. technologii 7 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z kostki brukowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 8 —0,00 m2.

UWAGA: Koszt wykonania podbudéw dla drég odtwarzanych w technologii 1, 1a, 1b oraz 2 pokrywa Gmina
Czechowice-Dziedzice, co powinno znalez¢ odzwierciedlenie w wartosciach podawanych przez Wykonawce
w Wykazach Cen.

Dla uspdjnienia odtworzen nawierzchni drég odtwarzanych w zakresie Czesci 3.2 przedsiewziecia, planowane
jest wykonanie na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, odcinkdw nawierzchni w nastepujgcych ulicach:
Spokojna, Stawowa, Marzanny, Wiankowa, Dozynkowa, Braterska, Sobétki, Ligocka, Chatupnicza,
Szymanowskiego, Chopina.

Przewiduje sie nastepujgce ilosci odtworzen nawierzchni:

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1 —252,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1a —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1b —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 2 — 835,60 m?
- drogi o nawierzchni ttuczniowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 3 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z frezu asfaltowego, planowane do odtworzenia wg. technologii4  —514,80 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 5 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 6 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z ptyt betonowych, planowane do odtworzenia wg. technologii 7 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z kostki brukowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 8 —0,00 m2.

Dtugos¢ planowanych do wykonania w ramach Czesci 3.2 na zlecenie Gminy Czechowice- Dziedzice opornikow
drogowych (krawezniki wtopione) na tawie betonowej z oporem wynosi 2 764 mb.

Odcinki drég bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice, w ktérych nie zabudowano sieci nalezy
zmodernizowaé zgodnie z technologia podang dla danej drogi w wydanej decyzji na lokalizacje sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej w pasie drogowym dla zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci
wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie. Technologie odtworzen usystematyzowano w tabeli
pod nazwg: ,Opis technologii odtworzenia nawierzchni drég gminnych, wewnetrznych, powiatowych
i prywatnych”. Zatozenia projektowe dla odcinkéw w ktdérych nie zabudowano sieci nalezy ujednolicié
z odcinkami gdzie sie¢ wystepuje. Modernizacje odcinkéw drég w ktérych nie zabudowano sieci nalezy wykonac¢
W oparciu o opracowany przez Wykonawce projekt modernizacji. Projekt modernizacji odcinkéw w ktérych nie
zostata zabudowana sie¢ nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu to jest Gminie Czechowice-Dziedzice.
Prace zwigzane z odtworzeniem paséw drogowych w ktérych zostata zabudowana sie¢ oraz modernizacje
odcinkdéw drég w ktorych nie zostata zabudowana sie¢ nalezy wykonywac przy minimalizowaniu ilosci przerw
roboczych (minimalna ilo$¢ szwdw). Prace zwigzane z odtworzeniem i modernizacjg paséw drogowych moga by¢
wykonywane jedynie po uzyskaniu odbioréw ostatecznych zabudowanych sieci. Prace zwigzane z modernizacjg
odcinkdéw drég w ktérych nie zostata zabudowana sie¢ beda prowadzone na podstawie zgtoszenia w mysl art. 30
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Powierzchnie odtworzen zjazdow z drég ujeto w oszacowanych powierzchniach odtworzen nawierzchni drég.
Wszystkie powyzsze ilosci nalezy traktowac jako orientacyjne, wynikajace z opracowanej Koncepcji. Ostateczne
wartosci zostang ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W przypadku zaistnienia
rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
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1.1.3.3  Odtworzenia nawierzchni — zakres Czesci 3.3

Odtworzenia nawierzchni w zakresie Czesci 3.3 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowe;j
na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie. Cze$¢ 3.3 (podzadanie 8, 9, 27, 28)” majg zapewnic przywrocenie do
stanu pierwotnego nawierzchni drég, w ktérych planowana jest zabudowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;.
Przewiduje sie prowadzenie sieci kanalizacyjnej w nastepujacych ulicach:
Brzeziny, Podkepie, Zamkowa, Mazancowicka, Kotulinskiego, Kopernika.

W ramach zakresu Czesci 3.3 przewiduje sie nastepujace ilosci odtworzen nawierzchni:
dla_zakresu sieci kanalizacyjnej (podzadanie 8) (wraz z uwzglednieniem 60% powierzchni nawierzchni
odtwarzanych w miejscach wspdlnego prowadzenia prac kanalizacyjnych i wodociggowych):

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1 —1556 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1a — 0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1b —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 2 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni ttuczniowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 3 - 476 m?

- drogi o nawierzchni z frezu asfaltowego, planowane do odtworzenia wg. technologii4  —66 m?

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 5 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 6 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z ptyt betonowych, planowane do odtworzenia wg. technologii 7 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z kostki brukowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 8 —0,00 m2.

dla_zakresu sieci kanalizacyjnej (podzadanie 9) (wraz z uwzglednieniem 60% powierzchni nawierzchni
odtwarzanych w miejscach wspdlnego prowadzenia prac kanalizacyjnych i wodociggowych):

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1 -1374 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1a —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1b —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 2 —47 m?

- drogi o nawierzchni ttuczniowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 3 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z frezu asfaltowego, planowane do odtworzenia wg. technologii4  —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 5 -902 m?

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 6 -276 m?

- drogi o nawierzchni z ptyt betonowych, planowane do odtworzenia wg. technologii 7 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z kostki brukowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 8 —0,00 m2.

dla_zakresu sieci wodociggowej (podzadanie 27) (wraz z uwzglednieniem 40% powierzchni nawierzchni
odtwarzanych w miejscach wspdlnego prowadzenia prac kanalizacyjnych i wodociggowych):

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1 —1057 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1a —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1b —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 2 —1044 m?
- drogi o nawierzchni ttuczniowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 3 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z frezu asfaltowego, planowane do odtworzenia wg. technologii4  —44 m?

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 5 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 6 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z ptyt betonowych, planowane do odtworzenia wg. technologii 7 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z kostki brukowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 8 —0,00 m2.

dla_zakresu sieci wodociggowej (podzadanie 28) (wraz z uwzglednieniem 40% powierzchni nawierzchni
odtwarzanych w miejscach wspdlnego prowadzenia prac kanalizacyjnych i wodociggowych):

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1a —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1b —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 2 —31m?

- drogi o nawierzchni ttuczniowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 3 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z frezu asfaltowego, planowane do odtworzenia wg. technologii4  —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 5 -676 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 6 —0,00 m?

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
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- drogi o nawierzchni z ptyt betonowych, planowane do odtworzenia wg. technologii 7 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z kostki brukowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 8 —0,00 m2.

UWAGA: Koszt wykonania podbudéw dla drég odtwarzanych w technologii 1, 1a, 1b oraz 2 pokrywa Gmina
Czechowice-Dziedzice, co powinno znalez¢ odzwierciedlenie w wartosciach podawanych przez Wykonawce
w Wykazach Cen.

Dla uspdjnienia odtworzen nawierzchni drég odtwarzanych w zakresie Czesci 3.3 przedsiewziecia, planowane
jest wykonanie na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, odcinkdw nawierzchni w nastepujgcych ulicach:
Brzeziny, Podkepie, Zamkowa, Mazancowicka, Kotulinskiego, Kopernika.

Przewiduje sie nastepujgce ilosci odtworzen nawierzchni:

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1 — 458,50 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1a —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1b —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 2 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni ttuczniowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 3 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z frezu asfaltowego, planowane do odtworzenia wg. technologii4  —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 5 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 6 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z ptyt betonowych, planowane do odtworzenia wg. technologii 7 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z kostki brukowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 8 —0,00 m2,

Dtugos¢ planowanych do wykonania w ramach Czesci 3.3 na zlecenie Gminy Czechowice- Dziedzice opornikow
drogowych (krawezniki wtopione) na tawie betonowej z oporem wynosi 1 798 mb.

Odcinki drég bedacych w zarzgdzie Gminy Czechowice-Dziedzice, w ktérych nie zabudowano sieci nalezy
zmodernizowac zgodnie z technologia podang dla danej drogi w wydanej decyzji na lokalizacje sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej w pasie drogowym dla zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci
wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie. Technologie odtworzen usystematyzowano w tabeli
pod nazwa: ,Opis technologii odtworzenia nawierzchni drég gminnych, wewnetrznych, powiatowych
i prywatnych”. Zatozenia projektowe dla odcinkéw w ktdrych nie zabudowano sieci nalezy ujednolicié
z odcinkami gdzie sie¢ wystepuje. Modernizacje odcinkéw drég w ktérych nie zabudowano sieci nalezy wykonac
W oparciu o opracowany przez Wykonawce projekt modernizacji. Projekt modernizacji odcinkéw w ktérych nie
zostata zabudowana sie¢ nalezy przedstawic do akceptacji Zamawiajgcemu to jest Gminie Czechowice-Dziedzice.
Prace zwigzane z odtworzeniem paséw drogowych w ktérych zostata zabudowana sie¢ oraz modernizacje
odcinkdéw drég w ktorych nie zostata zabudowana sie¢ nalezy wykonywac przy minimalizowaniu ilosci przerw
roboczych (minimalna ilo$¢ szwdw). Prace zwigzane z odtworzeniem i modernizacjg paséw drogowych moga by¢
wykonywane jedynie po uzyskaniu odbioréw ostatecznych zabudowanych sieci. Prace zwigzane z modernizacjg
odcinkdéw drég w ktérych nie zostata zabudowana sie¢ beda prowadzone na podstawie zgtoszenia w mysl art. 30
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Powierzchnie odtworzen zjazdow z drég ujeto w oszacowanych powierzchniach odtworzen nawierzchni drég.
Wszystkie powyzsze ilosci nalezy traktowac jako orientacyjne, wynikajace z opracowanej Koncepcji. Ostateczne
wartosci zostang ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W przypadku zaistnienia
rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

1.1.4  Zakres prac projektowych

Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Zamawiajacego dokumentacje projektowg zgodg z wymaganiami
polskiego prawa, warunkami umowy, PFU oraz Wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca przy pracach
projektowych winien wzigé pod uwage, iz inwestorem i eksploatatorem zrealizowanych w ramach Projektu:
,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2” sieci kanalizacyjnych oraz
urzadzen z nig zwigzanych bedzie Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0., a sieci wodociggowej —
Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spdtka z ograniczong

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
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odpowiedzialnoscig. Zarzadcg drég gminnych i wewnetrznych jest Gmina Czechowice-Dziedzice, drog
powiatowych — Zarzad Drég Powiatowych w Bielsku-Biatej.

1.1.4.1  Zakres prac projektowych niezbednych dla rozpoczecia oraz wykonania prac budowlanych

Wykonawca opracuje dokumenty, ktore sg wymagane do realizacji inwestycji (decyzje o pozwoleniu na budowe)
oraz inne niezbedne dokumenty, konieczne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w jezyku polskim i obejmowac bedzie co najmniej:

- Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn, zm.) oraz szczegdtowymi wytycznymi
zamieszczonymi w WZ wraz z kompletem decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnien koniecznych
do realizacji przedmiotu zamoéwienia;

- Projekt Budowlano-Wykonawczy dla celdw realizacji Kontraktu. Projekt Budowlano-Wykonawczy
stanowié bedzie uszczegdtowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Kontraktu.

- Uzgodniony Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych.

- Projekty branzowe dla zakresu objetego Kontraktem (m.in. projekty branzy elektrycznej, przetozenia sieci
obcych, etc.)

- Projekty odtworzenia nawierzchni

- Dokumentacje geologiczng lub w razie koniecznosci geologiczno-inzynierskg dla potrzeb wykonania
Kontraktu, zgodnie z Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 nr 163
poz. 981 z pdin. zm.) ponadto Zamawiajgcy niezaleznie dla kazdego z obiektow inzynieryjnych
(np. pompownie), wymaga wykonania odwiertéw na gteboko$¢ co najmniej 1 m ponizej planowanej
zabudowy;

- Plan BIOZ

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z kompletem decyzji
administracyjnych.

Modernizacja odcinkdw w ktérych nie bedzie zabudowana sie¢, wykonywana na zlecenie Gminy Czechowice-
Dziedzice, odbywac sie bedzie w pasach drég na dziatkach:

- ul. Marzanny 787/185,

- ul. Wiankowa 787/150 — cze$¢ dziatki,

- ul. Sobétki 787/62, 787/91 (czesc),

- ul. Brzeziny 4561/6 (czesc),

- ul. Klonowa 4577/7, 3273/1 (cze$¢),

- ul. Rzeczna 4715/1 (cze$é),

- ul. Krupnicza 3131/2,

- ul. Robotnicza 3137/13,

- ul. Braterska 744/46, 752/19,

- ul. Szymanowskiego 725/26.
Modernizacje nawierzchni w w/w dziatkach drogowych, wykonywanych na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice
nalezy wykona¢ na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych.

Zamawiajacy jest w posiadaniu wydanych Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
dla catego obszaru objetego przedmiotowg inwestycjg (zataczniki 2-6 do PFU). Dla obszardw, dla ktérych byto
to wymagane przepisami prawa, Zamawiajgcy uzyskat Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(zatgczniki 7-16 do PFU). W przypadku zmian lokalizacji w stosunku do tych przedstawionych w Koncepcji
(zatgcznik mapowy do niniejszej dokumentacji nr 1), Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich decyzji
i uzgodnien wtasnym staraniem i na wiasny koszt. W przypadku nastgpienia podziatu dziatek wpisanych w
przekazanych decyzjach lokalizacyjnych, Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt uzyska z Miejskiego
Os$rodka Geodezyjnego i Kartograficznego niezbedne do projektu budowlanego decyzje o zmianach gruntowych.
Wykonawca opracuje wszelkie wnioski o wydanie stosownych decyzji i bedzie wystepowat w postepowaniach
o ich wydanie jako petnomocnik Zamawiajgcego.

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
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Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich ww. dokumentéw,
uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenia, uzgodnienia,
warunki wtgczenia do sieci energetycznej przepompowni,itp.). Wykonawca nie bedzie upowazniony
do zawierania bez zatwierdzenia Zamawiajgcego umdw i uzgodniern mogacych rodzi¢ wobec Zamawiajacego
zobowigzania finansowe na etapie projektowania, wykonania, badz eksploatacji sieci.

Sporzgdzona dokumentacja projektowa jak i wszystkie nosniki danych bedg wtasnoscig Zamawiajgcego.
Dokumentacja powinna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektronicznej, zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Wymaganiach Zamawiajgcego - WZ 01.00: Prace projektowe — pkt. 5.2 i 5.3.

1.1.4.2  Zakres dokumentacji powykonawczej

Wykonawca sporzadzi i przekaze do akceptacji Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg w ilosci i formie zgodnej

z zapisami Wymagan Zamawiajgcego - WZ 01.00: Prace projektowe — pkt. 5.4, dla kazdej decyzji o pozwolenie

na budowe odrebnie. Zamawiajgcy zastrzega sobie 28 dni konieczne na sprawdzenie przedtozonej dokumentacji

powykonawczej.

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku kontraktowym obejmujgce co najmnie;j:

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Projektanta.

- Dokumentacje geodezyjng powykonawczg z inwentaryzacjg wykonanych sieci i obiektow z usytuowaniem
wysokosciowym i lokalizacjg wspétrzednych punktow charakterystycznych.

- Dokumentacje wykonanych srodkéw trwatych z podziatem na sktadniki i ich wartosci.

- Wszelkie wyniki badan z préb, jakie zostaty przeprowadzone podczas prowadzenia prac budowlanych

- Oswiadczenia wiascicieli/administratoréw nieruchomosci (w tym takze drég), na ktorych realizowana byta
budowa potwierdzajace brak zastrzezer do sposobu odtworzenia terenu, a takze elementéw obiektow,
w obrebie ktérych prowadzona byta budowa.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi.

- Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru technicznego koricowego
i przekazania oraz obiektéw do eksploatacji potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

- Oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

- Wszelkie inne dokumenty i opracowania konieczne do Przejecia Robdt i przekazania inwestycji
do uzytkowania.

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich ww. dokumentodw,
uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m.in. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie).

Dokumentacja powinna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektronicznej, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Wymaganiach Zamawiajgcego - WZ 01.00: Prace projektowe — pkt. 5.4.

1.1.5  Zakres prac budowlano-montazowych

W zakres prac budowlanych wchodzg wszystkie roboty konieczne do wykonania rozbudowy oraz modernizacji
sieci kanalizacyjnej i przepompowi oraz modernizacji sieci wodociggowej zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowg oraz Wymaganiami Zamawiajgcego (WZ).

Przewiduje sie prace:
- Geodezyjne:
- Tyczenie trasy.
- Sporzadzenie szkicow wytyczeniowych.
- Zatozenie reperdw roboczych oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
- Wyznaczenie rzednych posadowienia obiektow.
- Rozbiérkowe:
- Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i chodnikéw w miejscu uktadania sieci, wraz wywozem
i unieszkodliwianiem materiatéw niebezpiecznych.
- Usuniecie istniejacych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni kolidujgcych z trasg sieci (jezeli zajdzie
taka konieczno$¢) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych.
Ewentualna wycinka prowadzona bedzie poza okresami ochronnymi.

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
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- Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego tymczasowe sktadowanie.
- Rozbidérka innych kolidujgcych obiektow z siecig kanalizacyjna.
- Roboty ziemne i odwodnieniowe.
- Zabezpieczenie skarp podczas prac metodami wykopowymi i bezwykopowymi.
- Usuniecie kolizji projektowanych elementdw z istniejgcy infrastrukturg oraz jej zabezpieczenie (pod nadzorem
zarzadcow istniejgcej infrastruktury)
- Roboty technologiczne:
- Wykonanie kanatéw grawitacyjnych i przewoddw cisnieniowych kanalizacji sanitarnej metodami
wykopu otwartego oraz metodami bezwykopowymi.
- Wykonanie przewodéw wodociggowych wraz z armaturg, metodami wykopu otwartego oraz
metodami bezwykopowymi.
- Wykonanie przewiertow sterowanych oraz bezwykopowych przejs¢ pod ciekami.
- Wykonanie siegaczy na posesje podtgczane do kanalizacji.
- Montaz studni rewizyjnych, inspekcyjnych, potaczeniowych, kaskadowych, rozpreznych.
- Montaz przepompowni sciekdw wraz z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu.
- Montaz komér pomiarowych wraz z wyposazeniem na sieci wodociggowej.
- Przetgczenie wszystkich odbiorcéw, podtaczonych do istniejgcej sieci wodociggowej objetej
Projektem modernizacji , na zaopatrzenie z nowej sieci wodociggowej.

- Odciecie oraz zaslepienie starych,

z Wymaganiami Zamawiajgcego oraz PFU.

- Obowigzek demontazu starych skrzynek zasuwowych i odtworzenie przylegtych do tych skrzynek
nawierzchni do stanu pierwotnego, demontaz przedtuzen wrzecion zasuw (uciecie na gtebokosci
0,5m), pierscieni odcigzajgcych, hydrantow, tabliczek oznaczeniowych zasuw i hydrantéw oraz
transport zdemontowanego uzbrojenia (bez pierécieni odcigzajgcych) do magazynu PWIK,
gdzie Wykonawca protokolarnie uzyska potwierdzenie zwrotu ww. materiatéw.

- Instalacje wewnetrzne:

- Wykonanie przytgczy i instalacji wody (w zaleznosci od uzgodnien i potrzeb) do obiektow
przepompowni.
- Wykonanie instalacji wentylacji w przepompowniach.
- Wykonanie przytaczy i instalacji wewnetrznych elektrycznych w obiektach przepompowni.
- Wykonanie o$wietlenia terenu przepompowni.
- Wykonanie instalacji AKPiA przepompowni.

- Roboty wykoniczeniowe:

- Uporzadkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem naruszonych obiektéw (drogi

z ewentualnym reprofilowaniem, chodniki, skarpy, umocnienia brzegdw rzek, rowy, zieleriiinne).

- Wykonanie ogrodzenia terendw przepompowni.

- Wykonanie drég dojazdowych, miejsc postojowych i manewrowych na terenie przepompowni.

- Inne niezbedne prace.

1.2 Warunki wykonania przedmiotu zaméwienia

1.21 Podzadania

nieczynnych odcinkdw przytaczy oraz sieci zgodnie

Przewiduje sie rozdzielenie prac objetych niniejszym Kontraktem wg przedstawionego podziatu:

Czesc | Podzadanie

Lokalizacja (nazwa) Podzadania

llo$¢ decyzji
pozwolenia
na budowe

3.1 3

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach potudniowych
Czechowic - Dziedzic, wulicach: Rolna, Junacka, Rzeczna,
Kwiecista, Krupnicza, Jastrzebia, Klonowa, Robotnicza, Podwale,
Wtdkiennicza, Brzozowa, Olszyna, Komorowicka, Bestwinska

3 decyzje
oraz dodatkowo
1 decyzja dla
terendéw
zamknietych PKP
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Modernizacja wodociggu w dzielnicach potudniowych Czechowic
24 - Dziedzic, w ulicach: Junacka, Komorowicka, Rolna, Wtdkiennicza, 3 decyzje
Olszyna, Robotnicza, Kwiecista, Rzeczna, Klonowa, Brzozowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Centrum Czechowic -
Dziedzic w ulicy Spokojnej

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Centrum Czechowic -
Dziedzic, w ulicach: Stawowa, Marzanny, Wiankowa, Dozynkowa,
Braterska, Sobdtki, Ligocka, Chatupnicza, Szymanowskiego,
Chopina

Modernizacja wodociggu w dzielnicy Centrum Czechowic -
Dziedzic, w ulicach: Ligocka i Dozynkowa

1 decyzja

3.2 5 1 decyzja

25 1 decyzja

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Centrum Czechowic -

1d i
Dziedzic w ulicach Brzeziny, Podkepie ecyzja

Modernizacja wodociggu w dzielnicy Centrum Czechowic -
Dziedzic w ulicach: Stawowa, Podkepie, Brzeziny, Mazancowicka
33 Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czechowice Gérne w
9 ulicach: Zamkowa (nr2i 3), Mazancowicka, Kotulinskiego, 1 decyzja
Kopernika

27 1 decyzja

Modernizacja wodociggu w dzielnicy Czechowice Goérne w

28 ulicach: Mazancowicka, Kopernika i Zamkowa

1 decyzja

Lokalizacja poszczegdlnych Czesci i Podzadan zostata zaznaczona na mapie, bedgcej zatgcznikiem do niniejszej
dokumentacji (zatgcznik nr 1A).

Zamawiajacy wymaga uzyskania oddzielnych pozwolen na budowe dla poszczegdlnych zakresdw robot zgodnie
z powyzszym zestawieniem. Dodatkowo dla planowanych do wykonania odtworzen nawierzchni w drogach,
na odcinkach w ktérych nie planuje sie zabudowy sieci kanalizacyjnej i/lub wodociggowej, Zamawiajgcy wymaga
uzyskania oddzielnych decyzji administracyjnych zezwalajagcych na wykonanie przedmiotowych prac.
Zamawiajacy dopuszcza zwiekszenie ilosci pozwolen na budowe. Wykonaweca z tego tytutu nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia.

Podzadania zwigzane z budowa kanalizacji i modernizacjg wodociggu na danym terenie powinny by¢ realizowane
tacznie, tj. Podzadanie 3 i 24, 5i 25, 8 i 27 oraz 9 i 28. Kazde ze wspdlnie realizowanych podzadan, o ktérych
mowa powyzej, powinno by¢ realizowana niezaleznie od pozostatych. Prace w rejonie Podzadania 4 obejmujg
tylko budowe kanalizacji i moga by¢ realizowane niezaleznie od pozostatych Podzadan.

Kolejnos¢ realizacji podzadan musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce Harmonogramu. Oczekuje sie sukcesywnego oddawania do eksploatacji poszczegdlnych podzadan.
Przy realizacji sieci wodociggowych nalezy w taki sposdéb zaplanowa¢ harmonogram robdt, aby modernizacja
nastepowata w kolejnych obszarach zasilania, uzgodnionych z PWiK, majgc na uwadze zmniejszenie do minimum
ilosci koniecznych wytgczen wody dla wykonania przetgczenia w danym OSie (Obszarze Zasilania).

Miejsca potgczenia elementéw wchodzgcych w zakres odrebnych Czesci przedmiotu zamdwienia zostang
dokfadnie ustalone z Wykonawca na etapie sporzadzania projektu budowlanego. Zamawiajgcy wymaga Scistej
wspoétpracy Wykonawcow poszczegdlnych Czesci przedmiotu zamodwienia w trakcie realizacji przedsiewziecia.

122  Terminy

Zamawiajacy przewiduje zakonczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien
i opinii, a w szczegdlnosci uzyskaniem prawomocnych pozwoler na budowe dla wszystkich podzadan, nie pézniej
niz do 11 miesiecy liczac od daty podpisania Umowy. Zamawiajacy oczekuje, ze w terminie nie pdzniej niz
9 miesiecy od daty podpisania Umowy, Wykonawca wystgpi z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe
sktadajgc zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt.
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Zamawiajacy oczekuje zakonczenia wszelkich robét budowlanych i montazowych, dostaw sprzetu, odbioréw itp.,
oraz zgtoszenia do odpowiedniego organu zamiaru przystgpienia do uzytkowania obiektu, potwierdzonego przez
wydanie Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub Zaswiadczenia o zakonczeniu robét budowlanych wydanych
przez tenze organ, a takze przekazaniem przedmiotu zamdwienia Zamawiajagcemu dla wszystkich podzadan
nie pdzniej niz 29 miesiecy liczagc od daty podpisania Umowy.

1.2.3  Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w potudniowej czesci miasta Czechowice-Dziedzice. Charakter zabudowy
w miejscu planowanej rozbudowy sieci kanalizacyjneji modernizacji sieci wodociggowej to gtdwnie budownictwo
jednorodzinne z niewielka iloscig budynkéw ustugowych i uzytecznosci publicznej. Jest to teren pagérkowaty
o urozmaiconej rzezbie, uniemozliwiajgcej wytgcznie grawitacyjny sptyw sciekow, przez co konieczne jest
stosowanie przepompowni sieciowych.

Na terenie objetym zamdwieniem znajduje sie wiele stawdw i kilka ciekdw.

Obszar na ktérym zlokalizowano przedmiot zamodwienia pokryty jest siecig drég o nawierzchniach bitumicznych,
ttuczniowych, z frezu asfaltowego i betonowych. Podczas opracowywania Koncepcji dobrano lokalizacje
rozbudowywanej sieci w taki sposéb, aby osiggngé maksymalny poziom skanalizowania Aglomeracji Czechowice-
Dziedzice.

1.2.4  Dostepnosc¢ Terenu Budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzone;j
przez Zamawiajgcego pod katem zgodnosci z PFU, Wymaganiami Zamawiajgcego i pozostatych dokumentéw
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Przewidziana trasa sieci kanalizacyjnej i wodociggowe] zostata wstepnie uzgodniona z wiascicielami
nieruchomosci, na ktérych planowane jest prowadzenie robdt budowlanych, jednakze Zamawiajgcy uznaje,
Ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonaweca uzyska wszelkie informacje o dostepie do Terenu
Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji.

Zamawiajacy posiada komplet porozumien spisanych z wtascicielami nieruchomosci objetych powyzszymi
koncepcjami na prowadzenie prac kanalizacyjnych i wodociggowych, wg stanu na dzien wykonania koncepcji.
Jakiekolwiek zmiany w stosunku do rozwigzan przedstawionych w powyzszych opracowaniach wymagaja
uzgodnienia i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy weryfikacji posiadanych przez Zamawiajgcego oswiadczen wiascicieli
nieruchomosci z aktualnymi wypisami z rejestréw gruntéw. W przypadku zmiany wtasciciela gruntu lub
koniecznosci zaprojektowania trasy na dziatce nieobjetej koncepcjg szczegétowa Wykonawca, w ramach ceny
ofertowej, jest zobligowany do uzyskania zgody wszystkich wtascicieli gruntéw (lub ich prawnych spadkobiercow
w przypadku $mierci wtasciciela), na ktérych zaprojektowana zostata sie¢ wodociggowa i/lub sie¢ kanalizacyjna
na drukach zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego okreslajgcych warunki wykonania robét w obszarach
terenu bedacych ich wtasnoscia.

Kazdorazowo wpisywane do oswiadczen warunki dodatkowe wtascicieli i uzytkownikéw gruntéw powinny
uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego warunki dodatkowe
powinny by¢ uwzglednione w projekcie. Wraz z wykazem oswiadczen, Wykonawca przekaze zestawienie
tabelaryczne wszystkich uwag i warunkéw wtascicieli nieruchomosci ujetych w oswiadczeniach oraz warunki
szczegotowe wymienione w uzgodnieniach i decyzjach branzowych.

1.25 Rozpoczecie robot

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca na dzied podpisania Umowy, przedtozyt Zamawiajagcemu wstepny
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy w formie zgodnej z wzorem, bedgcym zatgcznikiem do PFU (zatacznik nr 21).
Po opracowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu budowlano-wykonawczego, Wykonawca w
terminie do 21 dni liczac od dnia zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu, przedtozy celem
zatwierdzenia, aktualizacje Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji prac. Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy winien uwzglednia¢ terminy realizacji przedsiewziecia wynikajgce z podpisanej Umowy, etapowanie
realizowanych prac oraz sukcesywne odbieranie i rozliczanie wykonanych robét. Szczegdétowe wymagania
dotyczagce Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego zawarto w WZ 00.00: ,Wymagania ogdlne”, pkt.5.3
Zamawiajacy zastrzega sobie czas 10 dni roboczych koniecznych do weryfikacji przedtozonych materiatéw.
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Warunkiem rozpoczecia Robét w ramach Kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez
Zamawiajgcego oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z Kontraktu, w tym uzyskanie prawomocnych
pozwolen na budowe.

Niezwtocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowe, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu oswiadczenie
kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw, w celu umozliwienia zgtoszenia przez Zamawiajgcego rozpoczecia
robot w odpowiednim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi do dwdch tygodni od dostarczenia Zamawiajgcemu
kompletu dokumentéw niezbednych do zgtoszenia do odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
rozpoczecia robét budowlanych.

Kazdorazowo wejscie na teren w celu realizacji prac budowlano-montazowych powinno zosta¢ poprzedzone
powiadomieniem wiasciciela/ zarzadcy nieruchomosci oraz podpisania z nim stosownej zgody okreslajacej
termin wejscia w teren, planowany czas realizacji oraz okreslenie, czy w obrebie dziatki wystepujg punkty
geodezyjne trwale oznaczone w terenie i ewentualne uzgodnienia dotyczace doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia (przed wejsciem w teren) dokumentacji fotograficznej catej trasy
przebiegu budowanej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej, celem zabezpieczenia materiatu dowodowego
na poczet ewentualnych roszczenn dot. stanu odtworzenia zajetego terenu. 1 egzemplarz przedmiotowej
dokumentacji nalezy przekaza¢ do Zamawiajacego przed rozpoczeciem robdt w formie elektronicznej wraz
z doktadnym opisem lokalizacji sporzadzonych fotografii sporzgdzony w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.2.6  Zajecie pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 3 grudnia 1998r. w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujacego
prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robdt, ponosi Wykonawca. Za zajecie pasa
drogowego zwigzanego z modernizacjg odcinkéw drég, w ktdérych nie s prowadzone roboty zwigzane
z budowa kanalizacji i wodociggu, nie bedg naliczone optaty.

Koszt zajecia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest sktadnikiem ceny kontraktowej i winien
by¢ ujety w cenie za odtworzenie nawierzchni.

Przed rozpoczeciem prac w pasie drogowym, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o przedmiotowym fakcie
pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem, aby umozliwi¢ zamieszczenie informacji
o przewidywanych utrudnieniach w ruchu na stronach internetowych Zamawiajgcego.

1.2.7  Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Optaty za umieszczenie obcych urzadzen (wykonanych przez Wykonawce w ramach realizacji Kontraktu) w pasie
drogowym ponosi Zamawiajgcy. Wykonawca bedzie na 7 dni przed planowanym ztozeniem wniosku o zajecie
pasa drogowego sktadat Zamawiajgcemu kopie wnioskdw o zajecie pasa drogowego wraz z zatgcznikami
mapowymi okreslajgcymi dtugosci oraz $rednice sieci lokalizowanej w pasie drogowym oraz poza nim, w celu
przygotowania na ich podstawie, przez Zamawiajgcego wnioskdw o umieszczenie urzgdzen obcych w pasie
drogowym.

1.2.8  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

e) przebudowe urzadzen obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidujacej z projektowang trasg sieci
realizowanej w ramach Kontraktu) w porozumieniu i pod nadzorem zarzadcow tejze infrastruktury,

f) koszty ogtoszen w prasie lokalnej o zmianach organizacji ruchu,
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Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) optaty/dzierzawy terenu

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

d) biezgce utrzymanie czystosci drég, po ktdrych odbywac sie bedzie transport zwigzany z procesem
budowlanym.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

c) odtworzenie oznakowania (poziomego i pionowego) drég.

Organizacje ruchu oraz zajecia pasa nalezy wykonac zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drog.

Po zakonczeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca zobowigzany jest usunac.

Koszty wybudowania objazdéw / przejazddw, ich utrzymania i likwidacji oraz organizacji ruchu ponosi
Wykonawca i powinny one by¢ ujete w cenie odtworzenia nawierzchni.

1.29  Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia Przejecia Robét, jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu
budowy:

a) dostarczy¢ i zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

c) usungc urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot

Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca i powinny one by¢ ujete w cenie sieci.

1.2.10 Wycinka drzew i krzewéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia zZamawiajgcym na etapie sporzgdzania Dokumentacji Projektowej
wszystkich kolizji projektowanej sieci z drzewami i krzewami. Wykonawca powinien projektowac sieci w sposdb
unikajgcy kolizji z drzewami i krzewami, a ich wycinke traktowac jako rozwigzanie stosowane w ostatecznosci,
nie posiadajgce innych racjonalnych wariantow.

Wstepng analize zieleni kolidujgcej z siecig i urzgdzeniami zlokalizowanymi wedtug mapy bedgcej zatgcznikiem
do niniejszych dokumentdw, oznaczono w Inwentaryzacji Zieleni (zatgcznik nr 25 do niniejszej dokumentacji).
Dokument nalezy traktowac jako wstepne opracowanie, a Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia
informacji zawartych w w/w dokumencie i uzupetnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt brakujgcych
informacji. Na podstawie Inwentaryzacji Zieleni oraz ostatecznej trasy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej,
Wykonawca musi opracowa¢ dokumentacje konieczng do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcych
na wycinke drzew i krzewdw, ktdra zawieraé bedzie m.in. pisemne zgody wtascicieli na wycinke drzew i krzewéw
rosnacych na ich dziatkach.

W przypadku wycinki drzew z nieruchomosci bedacych wifasnoscig gminy Czechowice-Dziedzice, wycinke
prowadzi¢ zgodnie z zapisami zawartymi w Zarzadzeniu nr 163/15 Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 09.09.2015r oraz zarzgdzeniu nr 170/16 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 04.11.2016r. (zatgczniki
do PFU nr 28 29).

Wycinka drzew zostanie przeprowadzona staraniem i na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu decyzji
administracyjnych wymaganych polskimi przepisami prawa. Stosowne decyzje pozyska Wykonawca witasnym
staraniem na podstawie upowaznien udzielonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie obowigzujgce regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania
lub przyciecia drzew i krzewdéw, w szczegdlnosci ponizsze akty prawne:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw
(Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin
(Dz.U. 2014 poz. 1409)
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowe] grzybéw
(Dz.U. 2014 poz. 1408)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U. 2016 poz. 2183)

- Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28 pazdziernika 2016r. w sprawie stawek optat za usuniecie drzew
i krzewdéw na rok 2017 (M.P. 2016 poz. 1018) oraz kolejne obwieszczenia dotyczgce optat i kar w latach realizacji
Kontraktu.

Wykonawca na swdj koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek (wraz z opracowaniem niezbednych
materiatéw dla uzyskania decyzji administracyjnych oraz usunieciem karp), przesadzen lub przycie¢ drzew
i krzewdw. Prace zwigzane z wycinkg, przesadzaniem lub przycinaniem drzew i krzewéw Wykonawca winien
prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow. Przed przeprowadzeniem wycinek, Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania pisemnej zgody wtasciciela nieruchomosci na usuniecie drzew lub krzewow.

Materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew i krzewdw s3g witasnoscig wiasciciela terenu, z ktérego dane
drzewo/krzewy zostaty wyciete. W przypadku materiatéw pozyskanych z wycinki drzew/krzewéw bedacych we
wiadaniu gminy Czechowice-Dziedzice materiaty z wycinki pozostajg wtasnosciag Wykonawcy na zasadach
okreslonych w Zarzadzeniach nr 163/15 z dnia 09.09.2015r. oraz 170/16 z dnia 04.11.2016r. (zataczniki nr 28 i 29
do PFU).

Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ w cenie ofertowej koszt przygotowania dokumentacji dotyczacej usuniecia
drzew i krzewdéw, wycinki, karczowania, wywiezienia materiatu wraz z kosztami zatadunku, transportu
i roztadunku oraz unieszkodliwienia materiatu.

Koszt wyciecia drzew i krzewow jest sktadnikiem ceny kontraktowej i powinien by¢ ujety w cenie sieci. Optaty
administracyjne za wycinke drzew ponosi Zamawiajacy.

1.2.11 Unieszkodliwienie materiatéw

Podczas realizacji Kontraktu powstang odpady (w tym niebezpieczne). Gtéwnym odpadem, ktéry bedzie
powstawac podczas prowadzenia prac, bedzie ziemia z wykopdéw. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié
transport i unieszkodliwianie odpaddw zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdin. zm.).
Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na wytwarzanie i transport odpadéw
(m.in. ziemi z wykopdw), w tym odpaddw niebezpiecznych.

Wykonawca kazdorazowo do rozliczenia oraz na kazde wezwanie przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty
dotyczace zagospodarowania odpaddw, a w szczegdlnosci:

- kopie uméw zawartych z podmiotami prowadzacymi dziatalnos¢ w zakresie odzysku i unieszkodliwiania
odpaddw,

- zestawienie ilosci oraz rodzaju wytworzonych odpaddw wraz z podaniem miejsca przekazania odpadu,

- kopie kart przekazania odpaddéw potwierdzonych przez podmiot prowadzacy dziatalnos¢ w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpaddw.

Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ w cenie ofertowej wszelkie koszty zwigzane z gospodarkg wytworzonymi
odpadami. Koszty te powinny by¢ ujete jako sktadnik ceny sieci.

1.2.12 Warunki gruntowo-wodne

W opracowaniu Geotechniczne Warunki Posadowienia Obiektow Budowlanych (Opinia geotechniczna,
Dokumentacja badan podtoza gruntowego, Projekt geotechniczny) — zatacznik nr 24 do PFU, przedstawiono
warunki jakich nalezy sie spodziewac na terenie prowadzenia prac.

Zawarte tam informacje nalezy traktowac jako ogdlne i Zamawiajacy nie wyklucza, ze podczas realizacji
Wykonawca moze napotkaé¢ warunki rézne od podanych. W przypadku zaistnienia rozbieznosci miedzy
warunkami opisanymi w dokumentacji geologicznej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego, a warunkami
napotkanymi podczas prowadzenia robdt, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania w ramach dokumentacji projektowej dokumentacji geologicznej
lub geologiczno-inzynierskiej dla potrzeb wykonania Kontraktu. Koszt jej wykonania powinien by¢ ujety jako
sktadnik ceny dokumentacji projektowe;j.
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1.2.13 Wiaczenia do sieci kanalizacyjnej

Wiaczenia nowobudowanych odcinkéw sieci do istniejgcej sieci mozna dokonywac tylko po wczesniejszym
uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Eksploatatora (zgtoszenie pisemne z minimum dwudniowym wyprzedzeniem).
Koszt wykonania wiagczen powinien by¢ ujety jako sktadnik ceny sieci. Za petnienie nadzoru nad wtgczeniem nowo
wybudowanych odcinkéw sieci do istniejgcej kanalizacji sanitarnej bedacej we wtadaniu Przedsiebiorstwa
Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0., Zamawiajacy nie bedzie pobierat optat.

1.2.14 Wiaczenia do sieci wodociggowej

Wiaczenie do sieci wodociggowe] wykonuje sie pod nadzorem PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.0.
Wykonawca jest zobligowany do pisemnego powiadomienia PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.
o planowanym terminie wytgczenia wody w celu wykonania wigczenia do sieci wodociggowej (w przypadku
planowanego wytgczenia wody do 3 godzin — 3 dni robocze, powyzej 3 godzin — 5 dni roboczych). W przypadku
wytaczenia dostaw wody do mieszkancow powyzej 3 godzin Wykonawca zapewni zastepcze zrodto dostaw wody
do odbiorcéow na swéj koszt. Tylko upowaznieni pracownicy PWiK w Czechowicach —Dziedzicach Sp. z 0.0. mogg
dokonywac czasowych wytgczen dostaw wody na sieci wodociggowej. Zamawiajgcy oczekuje wykonania wtgczen
do sieci wodociggowej w dniach: wtorek do czwartek. Koszt wiaczenia do sieci wodociggowej ponosi
Wykonawca. Koszt wykonania wigczern powinien by¢ ujety jako skfadnik ceny sieci. Materiat konieczny
do wykonania wtgczenia jak i koszt robét ziemnych i obstugi w trakcie wtgczenia pokrywa Wykonawca i musi
to skalkulowa¢ w cenie. PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. nie obcigzy Wykonawcy kosztami nadzoru
nad pracami zwigzanymi z wigczeniem do istniejgcej sieci.

1.2.15 Obmiar i rozliczanie wykonanych prac

Zamawiajacy zaleca, by kazda cze$¢ zamdwienia obejmujgca zakres podzadan wodociggowych zostata przez
Wykonawce podzielona na spdjne technicznie ifunkcjonalnie obszary (etapy), ktére bedg obejmowaty np.
obszary zasilania dla sieci wodociggowej podlejgcej wymianie (podziat na etapie projektowania, pozwolenia
na budowe, realizacji i rozliczania).

Wzajemne rozliczenia Wykonawcy z Zamawiajagcym odbywac sie bedg na podstawie faktycznego postepu robdt,
przy uzyciu Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (wzér tabeli stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentacji — zatgcznik nr 22).
Wykonawca, po opracowaniu projektéw budowlano - wykonawczych, przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji Tabele
Elementdw Rozliczeniowych (TER), uzupetniong o ilosci robot wynikajgcych z opracowanej dokumentacji projektowej.
Wartosé¢ robét wynikajgca z podanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych ilosci, nie moze przekraczaé Kwoty
Kontraktowej zapisanej w Umowie. Zamawiajgcy przy weryfikacji przedtozonej przez Wykonawce TER zastosuje Srednie
krajowe ceny robét opublikowane w biuletynie SEKOCENBUD aktualnym na dzien ztozenia oferty. W razie uzasadnionych
watpliwosci, Zamawiajgcy ma prawo odrzuci¢ przedtozong przez Wykonawce Tabele Elementéw Rozliczeniowych lub
whies¢ do niej uwagi. Tabela Elementdw Rozliczeniowych staje sie obowigzujgca dopiero po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego. Kwoty jednostkowe w tabeli TER powinny odzwierciedla¢ rzeczywiste koszty wykonania robét oraz
zawiera¢ kompletny koszt wykonania danych robét zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU i WZ. Tym samym,
Wykonawca uprawniony bedzie jedynie do zaptaty naleznej mu Kwoty Kontraktowej (bez wzgledu na ilos¢ wykonanych
robét), z zastrzezeniem, ze nie zostaty wprowadzone do Kontraktu roboty dodatkowe lub uznane roszczenia Wykonawcy.
Tabela Elementéw Rozliczeniowych stuzy¢ ma biezgcemu rozliczaniu sie Zamawiajgcego z Wykonawcg oraz monitorowaniu
postepu rzeczowego robét. Wykonawca bedzie przedkfadat rozliczenia jako odrebne komplety dokumentéw dla zakresu
zamowienia obejmujgcego zadania kanalizacyjne, wodociggowe oraz zakresu prac wykonywanego na zlecenie Gminy
Czechowice-Dziedzice. Dokumenty rozliczeniowe obejmujgce zakres prac kanalizacyjnych i wodociggowych, Wykonawca
winien sktadaé za pismem do Przedsiebiorstwa Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0., natomiast dokumenty rozliczeniowe
obejmujace zakres prac realizowanych na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, Wykonawca winien przedkfada¢ za
pismem bezposrednio do Urzedu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i WZ,
w jednostkach ustalonych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Wyniki obmiaru beda wpisane do Kart Obmiaru, ktérych
podsumowaniem beda Ksiegi Obmiaru.

Pozycje w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych opisujg Roboty objete Kontraktem w sposéb skrécony. Zazwyczaj opis ten
nie powiela petnego opisu Robdt i metod wykonawczych podanych w SIWZ, przy czym niezaleznie od tego uwaza sie,
ze dana pozycja odpowiada petnemu opisowi.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosci z cze$ciami montazowymi, ruchomymi i zamiennymi,
zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) wilosciach podanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub gdzie indziej
w WZ, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgji
Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robodt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celdow pfatnosci na rzecz Wykonawcy
lub winnym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub Zamawiajacego. Obmiar Robot
bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicéw geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru oraz bedzie zawierat inne niezbedne dokumenty dla celu potwierdzenia faktycznego wykonania tychze
prac.

Wykonawca na 28 dni przed planowanym terminem odbioru wykonanych robét, zgtasza gotowos¢ do dokonania odbioru
przedktadajgc komplet dokumentéw (szczegdtowy opis wymaganych dokumentéw zawarto w WZ 00.00: Wymagania
Podstawowe — pkt. 8) wraz z wypetniong Tabelg Elementéw Rozliczeniowych. W przypadku ztozenia niekompletnych
lub zawierajacych bfedy dokumentéw, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich uzupetnienia lub poprawy. Planowany
termin odbioru ulega przesunieciu o czas ponownego dostarczenia dokumentéw podlegajacych weryfikacji.
Po zaakceptowaniu przez poszczegolnych Zamawiajacych zakresu rozliczenia ztozonego przez Wykonawce, zostanie
wystawiony przez Zamawiajgcego odpowiedniego dla danego zakresu robét Protokét Odbioru Robdt, bedacy podstawg
do wystawienia faktury przez Wykonawce. W przypadku ujawnienia wad w zgtaszanym do odbioru zakresie robot,
Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy jego odbioru.

Wartos¢ opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacowaé zgodnie z zapisami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Zamawiajgcy
przewiduje podziat ptatnosci za opracowang dokumentacje projektowa na nastepujgce czesci:

- za opracowang zgodnie z Umowg, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dokumentacje projektowg, ztozong
do odpowiedniego organu administracji paristwowej — 70% ceny ofertowej za prace projektowe

- za uzyskanie prawomocnego pozwolenia na podstawie ztozonej dokumentacji projektowej —20%

- za opracowang zgodnie z Umowa, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dokumentacje powykonawczg — 10% ceny
ofertowej za prace projektowe.

Szczegotowy opis dokonywania obmiaru i rozliczania wykonanych prac projektowych i budowlanych opisano w WZ 00.00:
»Wymagania podstawowe” w pkt. 7.

1.3 0Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.3.1  Lokalizacja przewoddw i obiektow

Koncepcje lokalizacji przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, studzienek, podtgczanych nieruchomosci,
oraz przepompowni sciekdw wskazano na mapie, bedacej zatacznikiem do niniejszej dokumentacji (zatgcznik
nr 1). Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie Przedmiotu Zamdwienia w innych lokalizacjach, pod
warunkiem spetnienia Wymagan Zamawiajgcego i utrzymania nie wyzszej ceny kontraktowej. W przypadku
projektowania i wykonywania Przedmiotu Zamoéwienia w innych lokalizacjach niz wskazane w Koncepcji,
obowigzek i koszt uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodnien, porozumien, opracowan, etc.
spoczywaé bedzie na Wykonawcy. Zmiana lokalizacji Przedmiotu Zamdwienia wymaga uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego.

Zakres planowanych do wykonania odtworzen nawierzchni, w ramach zadan kanalizacyjnych, wodociggowych
i na zlecenie Gminy, przedstawiono w zatgczniku 30 do PFU, a opis oczekiwanej technologii odtworzen —
w wydanych przez Zarzad Drég Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (zatgczniki 31-38
do PFU).

UWAGA:

Na pewnych odcinkach, projektowana sie¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna i/lub ttoczna przebiega réwnolegle,
we wspdlnym wykopie z siecig wodociggowa. Miejsca te oznaczono na zaftgczniku mapowym do niniejszej dokumentacji
(zatgcznik nr 1). Przy okreslaniu kosztéw wykonania nalezy uwzgledni¢ sposdb posadowienia rurociggdw we wspdlnym
wykopie. Przy opracowywaniu projektu dopuszcza sie zaprojektowanie sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej prowadzonej
w jednym wykopie, ale jedynie w uzasadnionych przypadkach i w miejscach gdzie nie ma mozliwosci lokalizacji
wodociggu ikanalizacji w oddzielnych wykopach. Takie rozwigzanie musi uzyska¢ kazdorazowag zgode
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Zamawiajacego. Zamawiajacy preferuje prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej w osi jezdni, aby zminimalizowac¢
mozliwos¢ klawiszowania wiazéw, a prowadzenie sieci wodociggowej poza pasem jezdni, w poboczu.

1.3.2  Projektowe wymagania ogdine

1.3.2.1  Siec kanalizacyjna

Projektant okresli w dokumentacji projektowej ilo$¢ i miejsce sktadowania materiatu z wykopdéw oraz miejsce
i sposéb unieszkodliwiania odpadow.

Projektant wykona obliczenia wyporu kanatu na skutek parcia wod gruntowych. W przypadku zagrozenia
naruszenia konstrukcji kanatu lub jego posadowienia Projektant powinien przewidzie¢ zastosowanie rozwigzan
technicznych zapobiegajacych tym zagrozeniom.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez COBRTI Instal. Dokumentacje projektowa nalezy
opracowac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.,
bedacych zatacznikiem do niniejszego opracowania.

W ramach jednej Czesci, Zamawiajgcy wymaga zastosowania jednego producenta materiatéw lub urzadzen
dla danego rodzaju systemu. Materiaty przed zabudowaniem podlega¢ bedg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
pod wzgledem ich zgodnosci z zapisami Kontraktu, wydanymi warunkami technicznymi, normami
i obowigzujgcym prawem.

Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach
prawa, a przede wszystkim zapewniac:

- ciggty grawitacyjny odbior sciekdw, od wszystkich uzytkownikéw objetych dziataniem kanalizacji, w sposéb nie
powodujacy obcigzen nie akceptowalnych dla Srodowiska naturalnego,

- niezawodnosc¢ odbioru sciekdw.

- szczelnos$¢ systemu.

Uktad sieci kanalizacyjnej powinien swym zasiegiem obejmowac nie tylko obszar obecnego uktadu
przestrzennego, ale rowniez musi uwzglednia¢ tendencje i kierunki planowanego rozwoju.

Projektujgc uktad sieci kanalizacyjnej nalezy dazy¢ do tego, aby odprowadzenie $ciekdw mogto sie odbywaé
grawitacyjnie, najkrotszg droga.

Poszczegdlne elementy sieci kanalizacyjnej powinny byé szczelne, umozliwiaé przeptyw Sciekow przy jak
najmniejszych stratach energii.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wykonywane z rur i ksztattek o witasciwosciach mechanicznych
spetniajgcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach.

Rury uzywane do montazu przewoddw kanalizacyjnych musza by¢ fabrycznie nowe oraz oznakowane zgodnie
z normami tj. powinny posiadac state oznaczenia wewnatrz rury. Informacje naniesione na rury wykonane
z tworzyw sztucznych winny zawiera¢ nastepujgce informacje: nazwe wytwodrcy, oznakowanie materiatu,
Srednice zewnetrzng rury igrubos$é scianki, numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty
produkcji.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywac jednolitos¢ technologiczng stosowanych materiatéw,
taczen, ksztattek nalezy uwzglednia¢ szczegétowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych przewoddéw kanalizacyjnych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach
oraz przez producentow rur.

Materiaty przed zabudowaniem, podlegac bedg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego pod wzgledem ich zgodnosci
z zapisami Kontraktu, wydanymi warunkami technicznymi, normami i obowigzujgcym prawem. W tym Celu
Wykonawca winien przedtozy¢ w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym dokumenty umozliwiajace
weryfikacje i akceptacje materiatéw planowanych do zabudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie 14-dniowy czas
na weryfikacje przedtozonych dokumentéw.

1.3.2.2  Sie¢ wodociggowa

Projektant okresli w dokumentacji projektowej ilos¢ i miejsce sktadowania materiatu z wykopdéw oraz miejsce
i sposdb unieszkodliwiania odpadow. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji
z Zamawiajgcym na etapie wykonania zatozen projektowych i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla tych
zatozen (w tym dokonanie podziatu na etapy dla zamdwienia).
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Projektowana sie¢ wodociggowa powinna zapewnia¢ dostawe wody w ilosciach wystarczajgcych do celéw
socjalno-bytowych oraz przeciwpozarowych. Sie¢ wodociggowaq projektowaé w oparciu o wymagania aktualnych
norm, przepisdw branzowych oraz innych obowigzujgcych aktéw prawnych, w szczegélnosci PN-EN 805:2002
,Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”,
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych oraz Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Wodociggowych wydanymi przez COBRTI Instal. Dokumentacje projektowa nalezy opracowad
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Czechowicach-
Dziedzicach Sp. z 0.0., bedacych zatgcznikiem do niniejszego opracowania (zatgcznik nr 18).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢ dopuszczone do uzytku w budownictwie
w celu w jakim zostaty zastosowane oraz posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna.
Przewody nalezy lokalizowa¢ w miare mozliwosci poza granicami nieruchomosci prywatnych, w poboczu drég
gminnych lub powiatowych.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowad zgodnie z wytycznymi do projektowania i realizacji infrastruktury
wodociggowej na terenie dziatania Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach
Spdtka z o.0., bedacych zatgcznikiem do niniejszego opracowania (zatgcznik nr 20). W ramach jednej czesci
Zamawiajacy wymaga zastosowania unifikacji materiatow lub urzadzen dla danego rodzaju systemu.
Wykonawca przy projektowaniu obiektéw zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne
umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztow. Elementy powinny sie
charakteryzowaé wytrzymatg konstrukcjg, odpornosciag na dziatanie obcigzen, ktdrym mogg zosta¢ poddane
w trakcie eksploatacji oraz posiadac estetyczny wyglad.

W projekcie nalezy przedstawi¢ sposéb likwidacji wodociggu, ktéry podlega wymianie po wytaczeniu
go z eksploatacji. Koszt likwidacji wodociggu jest kosztem Wykonawcy i musi zosta¢ skalkulowany w cenie
ryczattowe;j.

Rury i ksztattki oraz pozostate wyroby uzyte do budowy przewodéw wodociggowych muszg byc¢ fabrycznie nowe,
posiada¢ trwate, czytelne oznaczenia zewnetrzne, zgodne z normami. Oznakowanie powinno zawieraé
nastepujgce informacje: kod producenta lub znak firmowy, wymiar nominalny, znak identyfikacyjny zeliwa
sferoidalnego lub polietylenu, rok produkcji, powotanie na norme wedtug ktérej zostaty wyprodukowane,
oznaczenie klasy cisnieniowe;j rury.

Przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy zachowywac jednolito$¢ technologiczng stosowanych materiatow,
taczen, ksztattek oraz nalezy uwzgledniaé szczegétowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych przewodéw wodociggowych okreslone w Polskich Normach, odrebnych
przepisach oraz przez producentéw rur, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw (Dz. U Nr 72
z2001r., poz. 747 wraz z péin. Zm.) kazdy materiat i wyréb uzywany do uzdatniania wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi powinien posiada¢ pozytywng ocene higieniczng panstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego. Dodatkowo rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989) rozszerza wymag uzyskania oceny higienicznej
na materiaty i wyroby uzywana do dystrybucja wody i w paragrafie 21 okresla zakres dokumentacji koniecznej
do uzyskania oceny higienicznej. Przed zabudowg materiatdw i urzagdzen Wykonawca zobligowany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu oraz Inspektorowi nadzoru robdt wodociggowych do akceptacji zestawienie materiatéw
przewidzianych do zabudowy, z podaniem charakterystycznych parametrow technicznych (materiat, sSrednica)
oraz szacunkowych ilosci przewidzianych do zabudowy. Do zestawienia powinny by¢ dotgczone odpowiednie
atesty higieniczne, aprobaty, certyfikaty, deklaracje itp. zgodnie z par. 21 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).
W/w dokumenty nalezy dostarczy¢ w terminie umozliwiajgcym uzyskanie decyzji Panstwowego Powiatowego
Inspektoratu Sanitarnego wyrazajacego zgode na zastosowanie danego materiatu lub urzadzenia majgcego
kontakt z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz umozliwiajagcym uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego
przed rozpoczeciem ich zabudowy. Materiaty po zaopiniowaniu materiatdw przez Panstwowego Powiatowego
Inspektoratu Sanitarnego, przed zabudowaniem, podlega¢ beda zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
pod wzgledem ich zgodnos$ci z zapisami Kontraktu, wydanymi warunkami technicznymi, normami
i obowigzujagcym prawem.
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1.3.2.3 Odtworzenia nawierzchni

Projektant okresli w dokumentacji projektowej ilo$¢ i miejsce sktadowania materiatu z rozbiérki drég oraz miejsce
i sposdb unieszkodliwiania odpadow.

Projektowane odtworzenie nawierzchni powinno zapewnié prawidtowy, powierzchniowy sptyw wéd opadowych.
Niweleta projektowanego odtworzenia powinna nawigzywac do istniejgcych zjazdéw i skrzyzowan. W przypadku
braku mozliwosci dowigzania nowej niwelety drogi do istniejgcych zjazdéw i skrzyzowan, w projekcie nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania ich nawigzan do nowej nawierzchni drogi, poprzez wykonanie naktadek
z mieszanki mineralno-bitumicznej lub innego materiatu, z ktérego planowane jest wykonanie odtworzenia.
Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé z uwzglednieniem podziatu zakresu odtworzen na Czesci,
podzadania oraz Zarzadcdw drog (drogi powiatowe, drogi gminne i wewnetrzne, drogi prywatne). Zamawiajgcy
wymaga opracowania wspolnej dokumentacji projektowej dotyczacej odtworzen nawierzchni dla zadan
kanalizacyjnych i wodociggowych. Koszt wykonania w/w dokumentacji projektowej nalezy podzieli¢ w stosunku
60% na rzecz zadan kanalizacyjnych i 40% dla zadan wodociggowych i ujgé proporcjonalnie w Wykazach Cen.
Zakres odtworzen nawierzchni w drogach, na odcinkach w ktérych nie planuje sie zabudowy sieci kanalizacyjnej
i/lub wodociggowej, Zamawiajgcy wymaga opracowania odrebnej dokumentacji projektowej. Koszt jej
wykonania nalezy uja¢ w Wykazie cen dla robét wykonywanych na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice.
Dokumentacja projektowa podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego pod wzgledem jej zgodnosci
z zapisami Kontraktu, wydanymi warunkami technicznymi, normami i obowigzujgcym prawem. W tym Celu
Wykonawca winien przedtozy¢ w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym dokumentacje do weryfikacji i
akceptacji.

1.3.3  0Ogdlne wytyczne projektowe

1.3.3.1  Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kanaty sanitarne grawitacyjne (kolektory gtéwne, boczne i siegacze), projektowac z rur PVC SN8 Scianka lita.
Odcinki montowane metodami bezwykopowymi nalezy zaprojektowaé¢ jako rury kamionkowe do metod
bezwykopowych.

Rurociagi ttoczne projektowac z rur PEHD min. SDR 11 wielowarstwowych dla kanatéw ttocznych. Odcinki
montowane przewiertami sterowanymi lub przeciskami nalezy zaprojektowa¢ z rur PEHD SDR 11
wielowarstwowych z warstwg ochronng zwiekszajacg odpornos¢ na uszkodzenia.

Na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych nalezy podad trasy projektowanych
kanatéw, ich dtugosci i srednice oraz rzedne wtazu, dna i bocznych wlotéw studzienek kanalizacyjnych oraz
$rednice studni kanalizacyjnych.

Studnie kanalizacyjne nalezy projektowad jako prefabrykowane z tworzyw sztucznych, wykonane z materiatu
pierwotnego bez dodatkéw regranulatu oraz srodkow spieniajgcych.

Studnie wtazowe o $rednicy min. DN 1000 mm powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe z zeliwa. Studnie
wtazowe nalezy lokalizowa¢ co min. 150 m sieci, na kazdym zatamaniu trasy powyzej 45°, oraz przy zmianie
Srednicy sieci gtéwnej, w miejscach zabudowy kaskad i podtgczerr bocznych oraz tam, gdzie wymaga tego
technologia.

Studnie niewtazowe na kolektorach projektowaé o srednicy min. DN 600 mm.

Na siegaczach zaprojektowad studnie niewtazowe o srednicy min. DN 425 mm z tworzywa sztucznego.

Studnie rozprezne na zakonczeniach rurociggdéw ttocznych szczelne o srednicy min. DN 1000 mm, zapewniajgce
szczelnosc i brak odoréw, wyposazone w system dezodoryzacji.

Wszystkie studnie zlokalizowane na ciggach jezdnych powinny by¢ wyposazone we wiaz i pierscien odcigzajacy
dostosowany do natezenia ruchu w miejscu ich lokalizacji. Wtazy do studzienek lokalizowanych w drogach
powinny byé wykonane z zeliwa z zatrzaskiem i specjalng wkfadka kompozytowa lub z PE przeciwdziatajaca
klawiszowaniu. Studnie na siegaczach wyposazy¢ we witazy zeliwne zamykane na zatrzask. Wszystkie wtazy studni
powinny by¢ oznaczone LOGO Inwestora zgodnie z wzorem bedgcym zatgcznikiem do PFU (zatgcznik nr 17.1).

Kolektory gtéwne i boczne kanalizacji sanitarnej powinny zachowac prostolinijnos¢. Niedopuszczalne jest
zastosowanie kolan i fukdw przy przejsciu szczelnym na wejsciu i wyjsciu ze studzienki, jak réwniez stosowania
kolan i tukow na odcinkach kanatéw pomiedzy studzienkami.
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Przy projektowaniu kolektoréw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu sprzetu specjalistycznego do studni
kanalizacyjnych na kolektorach gtéwnych i bocznych dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

Kanaty projektowac¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta rur. Nalezy podaé¢ sposéb zageszczenia
i przygotowania podsypki i obsypki zgodnie z Polskg Norma.

Gtowne kolektory kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami sieci do dziatek uzytkownikéw, nalezy
zaprojektowac w sposdb umozliwiajgcy grawitacyjne podtgczenie indywidualnych uzytkownikow. Odgatezienia
sieci w zaleznosci od warunkow terenowych, ukfadu sieci kanalizacyjnych, oraz majac na wzgledzie eksploatacje
sieci kanalizacyjnej, nalezy zakonczyé studzienkami kanalizacyjnymi, badz tez zaprojektowac jako zaslepione
kanaty (w przypadku braku zgody na wejscie w teren siegacz doprowadzi¢ do granicy posesji i zakonczyc
zaslepkg), umozliwiajgc podtgczenie grawitacyjne poszczegdinych uzytkownikdw systemu kanalizacyjnego.

Dla przepompowni nalezy okresli¢ i podac informacje dotyczgce typu zastosowanych urzgdzen takich jak: pompy,
przeptywomierze, urzadzenia sterujgce i monitorujace itp. Wymagana jest unifikacja zastosowanych urzgdzen
z rozwigzaniami zastosowanymi w juz eksploatowanych obiektach dla catego Projektu. Nalezy przewidziec:
automatyczng prace pomp, przemienno$¢ pracy pomp, réwnoczesng prace pomp przy duzych naptywach
Sciekdw, niejednoczesnos$¢ zatgczania pomp (ochrona przed przecigzeniem zasilania), niejednoczesnosc
wytgczania pomp (ochrona przed uderzeniami hydraulicznymi). Zamawiajgcy wymaga zabudowy pomp z wolnym
przelotem. Nalezy wykona¢ przepompownie z uktadem samooczyszczania. Materiaty uzyte do wyprodukowania
pomp powinny by¢ odporne na dziatanie medium, w ktérym przewidziana jest ich praca (Scieki).

Zagtebienie projektowanych kanatéw nie powinno przekracza¢ 4,0 m p.p.t. Dopuszcza sie wiekszg gtebokos¢
posadowienia kanalizacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Kanalizacje sanitarng nalezy projektowac w pasie jezdni lub w poboczu na terenach Gminy lub Skarbu Panstwa
(na co nalezy uzyskac pisemng zgode wtasciciela/ zarzadcy drogi), a w przypadku braku takiej mozliwosci uzyskac
pisemne zgody na wejscie w teren na cele budowlane wszystkich wiascicieli terendw, po ktérych bedzie
przebiegata sie¢ kanalizacyjna. Lokalizacje w terenach prywatnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
przed przystgpieniem do projektowania.

Nie dopuszcza sie adaptacji istniejgcych szamb jako studzienek kanalizacyjnych.

Jako zbiorniki dla przepompowni nalezy dobra¢ zbiorniki wykonane z polimerobetonu Srednica przepompowni
nie powinna by¢ mniejsza niz 1,50 m. Przy przepompowniach, w ktérych planowane jest montaz pomp o ciezarze
jednostkowym powyzej 20 kg, nalezy przewidzie¢ do zabudowy state zurawie umozliwiajgce ich wycigganie.

W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. wysoki poziom wéd gruntowych) dopuszcza sie zmiane materiatu
studni zabudowywanych na kolektorach gtéwnych na studnie z kregdw betonowych tgczonych na uszczelke,
z betonu C35/45, z czescig dolng wykonang jako monolityczng posadowiong na ptycie zelbetowej, w drogach
z pierscieniem odcigzajgcym. Kazdorazowo takg zmiang nalezy uzgodnic pisemnie z Zamawiajgcym.

1.3.3.2  Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa nalezy projektowac z rur polietylenowych PE HD 100 RC SDR11 (PN16).

Rury musza by¢ wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 12201-2:2012 — ,Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE)
Czesc¢ 2: Rury” oraz posiadac Atest Higieniczny wydany przez PZH. Produkcja rur powinna spetnia¢ wymagania
specyfikacji PAS 1075, a rury pozytywnie przejs¢ badania roczne dla specyfikacji PAS 1075, potwierdzone
certyfikatami wydanymi przez instytucje akredytujgce. Kazda z ww. rur musi posiadaé atest higieniczny wydany
przez PZH.

Nie dopuszcza sie do stosowania zadnych materiatéw wtérnych, w tym regranulatéw, do produkcji rur
z materiatu klasy PE100.

Klasa materiatu PE 100 (MRS=10MPa, cLPL.>10MPa, dla t=20°C), wykorzystanego do produkcji rur musi zostaé
potwierdzona przez akredytowane laboratorium zgodnie z ISO 9080.

Do kazdej partii produkcyjnej rur zaméwionej/dostarczonej wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1
(wg normy PN EN-10204:2006) zawierajgcego wyniki badan kontroli odbiorczej wtasciwosci wyspecyfikowanych
ponizej:
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. zmiana wartosci masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR wywotana przetwérstwem nie moze
przekracza¢ +20% wzgledem wartosci poczatkowej surowca 0,2-0,3 g/10min (badanie zgodnie z PN-EN I1SO
1133-1),

. czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (np. rury) oznaczony w temp. 210° C zgodnie z PN-EN 728
lub ISO 11357-6 nie moze byé mniejszy niz 45 min.

. wydtuzenie przy zerwaniu badane wg PN-EN 1SO 6259-1/ I1SO 6259-3 nie moze by¢ mniejsze niz 500%

Wszystkie potgczenia rur, ksztattek z PE nalezy wykonywaé za pomocg zgrzewania elektrooporowego
lub doczotowego. Nie dopuszcza sie stosowanie ksztattek segmentowych.

Wzdtuz uktadanego przewodu PE wykopem otwartym, nalezy utozyé drut miedziany 1,5 mm? lub linke 2,5 mm?.
Natomiast dla przewoddéw wodociggowych posadowionych za pomocg metody bezwykopowej nalezy wciggngé
drut/linke miedziang min. 6,0 mm?2. Koricowki drutu nalezy wyprowadzi¢ w skrzynkach zasuwowych, skrzynkach
z punktami pomiarowymi, jak réwniez doprowadzi¢ do pierwszego zaworu zestawu wodomierzowego.
W skrzynkach nalezy pozostawié zwiniety zapas (2 x 10 cm) drutdéw, celem umozliwienia podpiecia kleszczy
sygnatowych trasera. Warunkiem odbioru sieci jest pozytywny wynik badania przewodnosci elektrycznej drutéw
pomiedzy sasiednimi skrzynkami, potwierdzajacy jego ciagtos¢. Badania przeprowadzane sg staraniem
Wykonawcy na catej dtugosci sieci wodociggowej, a ich wyniki potwierdzane sg spisaniem protokotéw z badan.
PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do weryfikacji ciggtosci drutu na wybranych
odcinkach poprzez powtérzenie badan stuzbami wtasnymi spétki. Drut do skrzynek musi by¢ wyprowadzony obok
obudowy zasuwy, a nie owiniety wokét nie;j.

Nad przytgczami na wysokosci ok. 30 cm nalezy przewidzie¢ utozenie tasmy ostrzegawczej
z nadrukiem UWAGA WODOCIAG.

Skrzynki zasuwowe Zzeliwne nalezy zabudowac¢ na wtasciwych odcigznikach betonowych lub PEHD. W terenach
zielonych dopuszcza sie zastosowanie skrzynek zasuwowych z korpusem PEHD i pokrywa z zeliwa szarego.
Pomiedzy dolng strong pokrywy skrzynek, a trzpieniem zasuwy nalezy zachowa¢ minimalng wysokos¢ 20 cm. W
terenach zielonych skrzynki zasuwowe nalezy obudowaé pierscieniem betonowym lub obtozy¢ betonowa kostka.

Obowigzkiem Wykonawcy jest montaz Tablic orientacyjnych do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych zgodnych z normg PN-86/B-09700, wykonanych z blachy aluminiowej z trwatym oznaczeniem
lokalizacji uzbrojenia w terenie (wykonane wybijakami).

Zasuwy muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1074-1:2002 ,Armatura wodociggowa — Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajgce — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne” oraz PN-EN 1074-2:2002 , Armatura
wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce — Czes¢ 2: Armatura zaporowa”.

Hydranty podziemne i nadziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1074-6:2009 , Armatura
wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 6: Hydranty”. Hydranty powinny posiadac
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozefow, certyfikat CE, certyfikat ISO, atest PZH.

Na przewodach sieciowych stosowa¢ hydranty podziemne o srednicy DN 80 mm, w uzasadnionych przypadkach
dla ochrony p.poz. dopuszcza sie stosowanie hydrantéw nadziemnych DN 80 mm z samoczynnym odwodnieniem
(zabudowe hydrantow nadziemnych nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru Robot
Wodociggowych). Hydranty umieszcza¢ w odlegtosci nie wiekszych niz 150 m, w najwyzszych i najnizszych
punktach sieci wodociggowej, na skrzyzowaniu ulic oraz na koncowkach sieci. Hydranty nalezy projektowacd
na odgatezieniu przewodu z zasuwg odcinajaca.

Hydranty w gruncie majg by¢ zabezpieczone ostong odwadniacza hydrantu, ktdéra zapobiega przytykaniu
odwadniacza i wyptukiwaniu podsypki w gruncie. Korpus ostony odwadniacza wykonany z tworzywa sztucznego
zabezpieczony zewnatrz geowtdkning, opaski i nit rozporowy wykonane z nylonu.

Zawory odpowietrzajgco — napowietrzajgcy stosowac jako 2 — stopniowe do wody do bezposredniej zabudowy
w ziemi. Zawory odpowietrzajgco — napowietrzajgce muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1074-4:2002
»Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajgce”, oraz posiada¢ Atest Higieniczny - wydany przez PZH.
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Zawoér napowietrzajgco-odpowietrzajgcy nalezy montowa¢ w pozycji pionowej w najwyiszym punkcie
na rurociggu lub w jego punktach przegiecia.

W celu monitoringu przeptywdw na sieci wodociggowej, Zamawiajgcy przewidziat montaz komor pomiarowych
na nowej sieci wodociggowej. Ich lokalizacja oraz wyposazenie muszg zosta¢ uzgodnione z PWIK w Czechowicach-
Dziedzicach Sp. z 0.0. na etapie zatwierdzenia projektu budowlano-wykonawczego. Orientacyjna lokalizacja
komor pomiarowych zostata przedstawiona na mapie sytuacyjnej bedgcej zatgcznikiem nr 1 do PFU.

Po uruchomieniu nowego wodociggu nalezy zdemontowac ewentualne stare uzbrojenie tj. stare przedtuzenia
wrzecion zasuw (uciecie na gtebokosci 0,5 m), skrzynki zasuwowe, pierscienie odcigzajgce, hydranty oraz tabliczki
oznaczeniowe zasuw i hydrantéw. Nieczynne komory lub studzienki po demontazu pokrywy nalezy zasypac.
Zdemontowane elementy uzbrojenia (bez pierscieni odcigzajacych) Wykonawca dostarczy i protokolarnie
przekaze do Magazynu PWIK Sp. z 0.0.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w swojej ofercie wszystkich w/w prac demontazowych wraz
z kosztami transportu zdemontowanego uzbrojenia do magazynu.

1.34  Kolizje i przekroczenia

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie
z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikdw, czesci
i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw sciekowych,
magistral wodnych i rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego
napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrddet, jednak podanie takiej informacji przez
wtadze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy
za sprawdzenie, poprzez wiasciwe zbadanie terenu lub w inny sposéb, doktadnego rozmieszczenia istniejacych
podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne iewentualne
dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robét i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowe;j
zaptaty. Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad i podziemnych winny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien
by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz winien spetniaé wszystkie istniejgce w tym
zakresie przepisy. W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzgdzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna
wymiana przez Wykonawce na jego wlasny koszt. Wykonawca, w oparciu o PFU i ewentualne wizje w terenie,
powinien uwzgledni¢ w kosztach oferty odbudowe odcinkéw istniejacej infrastruktury podziemnej w tych
miejscach, gdzie moze ona by¢ uszkodzona w wyniku prowadzonych robét.

Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejs¢ przewoddéw kanalizacyjnych pod drogami, ciekami
oraz kolizji z innymi urzadzeniami istniejacej infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, ktérym
podlegaja.

Rury ochronne nalezy zastosowaé¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi
zawartymi w uzgodnieniach sporzadzonych na potrzeby projektu z administratorami. Rury ochronne nalezy
wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wedtug PN-EN 10224:2006
lub réwnowazne;.

1.4 Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych ponizej rozwigzan koncepcyjnych, poprzez wykonanie
wtasnych obliczen technologicznych (w tym dobdr srednic, dobdr urzadzen i innych) oraz konstrukcyjnych
dla czesci wchodzacych w sktad Kontraktu.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego,
a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, $rednic, spadkdéw, zagtebien i innych, Wykonawca
nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
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Przedstawione w PFU ilosci sg wielkosciami szacunkowymi i dotyczg tras i lokalizacji przyjetych w Koncepcji.
Ostateczne dfugosci i rozwigzania zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowe] (projekt budowlany i projekt wykonawczy).

W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci elementéw robdt Wykonawca nie bedzie roscit praw
do zwiekszenia wynagrodzenia.

1.4.1  Trwatos¢ obiektéw i urzadzen

Projektowana trwatosé poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamdwienia powinna by¢ nastepujaca:

- elementy konstrukcyjne oraz obiekty inzynierskie (zbiorniki itp.): 50 lat

- sieci kanalizacyjne oraz elementy z nig zwigzane: 50 lat

- pompy oraz armatura zwigzana z siecig kanalizacyjnga: 10 lat

- sieci wodociggowe oraz elementy z nig zwigzane: 30 lat

- oprzyrzadowanie i systemy sterowania: 10 lat

Rozwigzania projektowe powinny uwzglednia¢ uzyskanie wskazanej trwatosci nawet w najbardziej
niekorzystnych warunkach, jakie wystgpi¢ mogg zaréwno w trakcie realizacji jak réwniez w okresie eksploatacji
sieci i urzadzen.

1.4.2  Standardy doboru materiatéw i urzadzen

Unifikacja rozwigzan

Zobowigzuje sie Wykonawce, w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia, do stosowania
w poszczegdlnych rodzajach urzadzen i wyposazenia, w ramach zamodwienia, wyigcznie zintegrowanych
systeméw pochodzacych od jednego Producenta/Dostawcy celem uproszczenia prac eksploatacyjnych
i serwisowych.

W ramach prac projektowych nalezy sie kierowa¢ zasadg maksymalnie mozliwej unifikacji i jednorodnosci
rozwigzan, na przyktad poprzez stosowanie jednorodnego typoszeregu rur, ksztattek, studzienek, pomp,
hydrantéw, zawordw, zasuw, sterownikéw itp. Dodatkowo armatura, pompy i elementy sterujgce winny by¢
kompatybilne z rozwigzaniami zastosowanymi w juz eksploatowanych obiektach.

Standaryzacja metryczna

Wszystkie urzgdzenia i wyposazenie nalezy zaprojektowac i dobra¢ w oparciu o system metryczny.

Parametry techniczne urzadzen, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne muszg
spetnia¢ wymogi Miedzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakosci.

Dopuszczenie do stosowania

Wszystkie materiaty stosowane do budowy przedmiotu zamdwienia muszg spetnia¢ wymogi ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 z pdin. zm.).

1.4.3  Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Wykonanie kanalizacji przewidziano w celu odprowadzenia sciekdéw z budynkéw zlokalizowanych
w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicach:

Bestwinska, Braterska, Brzeziny, Brzozowa, Chatupnicza, Chopina, Dozynkowa, Jastrzebia, Junacka, Klonowa,
Komorowicka, Kopernika, Kotulinskiego, Krupnicza, Kwiecista, Ligocka, Marzanny, Mazancowicka, Olszyna,
Podkepie, Podwale, Robotnicza, Rolna, Rzeczna, Sobdtki, Spokojna, Stawowa, Szymanowskiego, Wiankowa,
Witdkiennicza, Zamkowa.

Do budynkéw, z ktérych planowany jest odbidr $ciekdw, nalezy przewidzie¢ prowadzenie sieci, umozliwiajgcej
grawitacyjne odprowadzanie nieczystosci. Budynki przeznaczone do podfgczenia podczas realizacji kontraktu
oznaczono ha zatgczniku mapowym do niniejszej dokumentacji (zatgcznik nr 1), poprzez wyprowadzenie z sieci
siegaczy kanalizacyjnych do nich lub zakoriczonych na granicy tejze nieruchomosci.

Przewidywane tgczne dtugosci sieci grawitacyjnej:

-PVC 200 mm —9,25 km

-PVC 160 mm —2,15 km

Przewiduje sie, ze okoto 6,3 km sieci zostanie zlokalizowanych w jezdniach o nawierzchniach bitumicznych,
1,3 km sieci w jezdniach wykonanych z innych rodzajéw materiatéw, a pozostata cze$¢ w terenach zielonych.
Przewiduje sie zlokalizowanie na sieci kanalizacji grawitacyjnej okoto 461 studzienek na sieci oraz okoto
334 studzienek przytgczeniowych (8425 mm). Doktadna ilos¢ wszystkich studzienek oraz podziat studzienek
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na sieci na wiazowe (#1000 mm) i niewtazowe (@600 mm) zostanie ustalona w projekcie opracowanym przez
Wykonawce — na potrzeby sktadania ofert nalezy przyja¢ do obliczen, ze 25% studni na sieciach stanowi¢ bedg
studnie niewtazowe (600 mm).

Przewidywane tgczne dtugosci kanalizacji ttocznej:

-DN90 mm-1,4 km

-DN 110 mm - 0,6 km

-DN 125 mm —0,5 km

Przewody kanalizacji ttocznej prowadzone bedg w duzej mierze réwnolegle z kanalizacjg grawitacyjng, w jednym
wykopie, w jezdniach o nawierzchni bitumicznej.

Nalezy przewidzieé zaprojektowanie i wykonanie 8 studni rozpreznych.

Przedstawione w PFU ilosci sg wielkosciami szacunkowymi i dotyczg tras i lokalizacji przyjetych w Koncepgji.
Ostateczne dtugosci i rozwigzania zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowe] (projekt budowlany i projekt wykonawczy).

W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci elementéw robot Wykonawca nie bedzie roscit praw
do zwiekszenia wynagrodzenia.

Realizacje przedmiotowego przedsiewziecia planuje sie prowadzi¢ w ramach trzech Czesci:

- ,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie.
Czesc¢ 3.1 (podzadanie 3, 24)”

- ,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie.
Cze$c¢ 3.2 (podzadanie 4, 5, 25)”

- ,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie.
Czesc¢ 3.3 (podzadanie 8, 9, 27, 28)”.

W ramach Czesci 3.1 (podzadanie 3) przewidywane s3 do realizacji nastepujgce ilosci robét:

Przewidywane tgczne dtugosci sieci grawitacyjnej:

-PVC 200 mm —4,4 km

-PVC 160 mm —1,0 km

Przewiduje sie, ze okoto 3,5 km sieci zostanie zlokalizowanych w jezdniach o nawierzchniach bitumicznych,
0,1 km sieci w jezdniach wykonanych z innych rodzajéw materiatdw, a pozostata czes¢ w terenach zielonych.
Przewiduje sie zlokalizowanie na sieci kanalizacji grawitacyjnej okoto 222 studzienek na sieci oraz okoto
162 studzienek przytaczeniowych (#6425 mm). Doktadna ilo$¢ wszystkich studzienek oraz podziat studzienek
na sieci na wiazowe (1000 mm) i niewfazowe (600 mm) zostanie ustalona w projekcie opracowanym
przez Wykonawce — na potrzeby sktadania ofert nalezy przyja¢ do obliczen, ze 25% studni na sieciach stanowi¢
bedg studnie niewtazowe (600 mm).

Przewidywane tgczne dtugosci kanalizacji ttocznej:

-DN 90 mm —0,4 km

-DN 110 mm - 0,6 km

Przewody kanalizacji ttocznej prowadzone bedg w duzej mierze réwnolegle z kanalizacjg grawitacyjng, w jednym
wykopie, w jezdniach o nawierzchni bitumiczne;j.

Nalezy przewidzieé zaprojektowanie i wykonanie 3 studni rozpreznych.

W ramach Czesci 3.2 (podzadanie 4) przewidywane sg do realizacji nastepujace ilosci robét:

Przewidywane tgczne dtugosci sieci grawitacyjnej:

-PVC 200 mm —0,25 km

-PVC 160 mm—0,1 km

Przewiduje sie, ze okoto 0,3 km sieci zostanie zlokalizowanych w jezdniach o nawierzchniach innych niz
bitumiczne, a pozostata czes¢ w terenach zielonych.

Przewiduje sie zlokalizowanie na sieci kanalizacji grawitacyjnej okoto 21 studzienek na sieci oraz okoto
14 studzienek przytaczeniowych (8425 mm). Doktadna ilos¢ wszystkich studzienek oraz podziat studzienek
na sieci na wiazowe (1000 mm) i niewtazowe (600 mm) zostanie ustalona w projekcie opracowanym
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przez Wykonawce — na potrzeby sktadania ofert nalezy przyja¢ do obliczen, ze 25% studni na sieciach stanowié
bedg studnie niewtazowe (600 mm).

Przewidywane tgczne dtugosci kanalizacji ttocznej:

-DN 90 mm —0,2 km

Przewody kanalizacji ttocznej prowadzone bedg w duzej mierze réwnolegle z kanalizacjg grawitacyjng, w jednym
wykopie, w jezdniach o nawierzchni bitumiczne;j.

Nalezy przewidzieé zaprojektowanie i wykonanie 1 studni rozpreznej.

W ramach Czesci 3.2 (podzadanie 5) przewidywane sg do realizacji nastepujace ilosci robét:

Przewidywane tgczne dtugosci sieci grawitacyjnej:

-PVC 200 mm —2,6 km

-PVC 160 mm - 0,65 km

Przewiduje sie, ze okoto 1,3 km sieci zostanie zlokalizowanych w jezdniach o nawierzchniach bitumicznych,
0,7 km sieci w jezdniach wykonanych z innych rodzajéw materiatdw, a pozostata cze$¢ w terenach zielonych.
Przewiduje sie zlokalizowanie na sieci kanalizacji grawitacyjnej okoto 127 studzienek na sieci oraz okoto 95
studzienek przytaczeniowych (#425 mm). Doktadna ilos¢ wszystkich studzienek oraz podziat studzienek na sieci
na wiazowe (1000 mm) i niewtazowe (9600 mm) zostanie ustalona w projekcie opracowanym przez
Wykonawce — na potrzeby sktadania ofert nalezy przyja¢ do obliczen, ze 25% studni na sieciach stanowi¢ bedg
studnie niewfazowe (600 mm).

Przewidywane tgczne dtugosci kanalizacji ttocznej:

-DN 90 mm —0,6 km

Przewody kanalizacji ttocznej prowadzone bedg w duzej mierze réwnolegle z kanalizacjg grawitacyjng, w jednym
wykopie, w jezdniach o nawierzchni bitumicznej.

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie 2 studni rozpreznych.

W ramach Czesci 3.3 (podzadanie 8) przewidywane s3 do realizacji nastepujace ilosci robét:

Przewidywane tgczne dtugosci sieci grawitacyjnej:

-PVC200 mm—1,1 km

-PVC 160 mm —0,25 km

Przewiduje sie, ze okoto 0,8 km sieci zostanie zlokalizowanych w jezdniach o nawierzchniach bitumicznych,
0,2 km sieci w jezdniach wykonanych z innych rodzajéw materiatdw, a pozostata cze$¢ w terenach zielonych.
Przewiduje sie zlokalizowanie na sieci kanalizacji grawitacyjnej okoto 53 studzienek na sieci oraz okoto 45
studzienek przytaczeniowych (8425 mm). Doktadna ilos¢ wszystkich studzienek oraz podziat studzienek na sieci
na wiazowe (#1000 mm) i niewtazowe (8600 mm) zostanie ustalona w projekcie opracowanym przez
Wykonawce — na potrzeby sktadania ofert nalezy przyja¢ do obliczen, ze 25% studni na sieciach stanowi¢ bedg
studnie niewtazowe (600 mm).

Przewidywane tgczne dtugosci kanalizacji ttocznej:

-DN 125 mm - 0,5 km

Przewody kanalizacji ttocznej prowadzone bedg w duzej mierze réwnolegle z kanalizacjg grawitacyjng, w jednym
wykopie, w jezdniach o nawierzchni bitumiczne;j.

Nalezy przewidzieé zaprojektowanie i wykonanie 1 studni rozpreznej.

W ramach Czesci 3.3 (podzadanie 9) przewidywane sg do realizacji nastepujace ilosci robét:

Przewidywane tgczne dtugosci sieci grawitacyjnej:

-PVC 200 mm —0,9 km

-PVC 160 mm —0,15 km

Przewiduje sie, ze okoto 0,7 km sieci zostanie zlokalizowanych w jezdniach o nawierzchniach bitumicznych,
a pozostata czes¢ w terenach zielonych.

Przewiduje sie zlokalizowanie na sieci kanalizacji grawitacyjnej okoto 38 studzienek na sieci oraz okoto
18 studzienek przytaczeniowych (8425 mm). Doktadna ilos¢ wszystkich studzienek oraz podziat studzienek
na sieci na wiazowe (#1000 mm) i niewtazowe (@600 mm) zostanie ustalona w projekcie opracowanym przez
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Wykonawce — na potrzeby sktadania ofert nalezy przyja¢ do obliczen, ze 25% studni na sieciach stanowi¢ bedg
studnie niewfazowe (600 mm).

Przewidywane tgczne dtugosci kanalizacji ttocznej:

-DN 90 mm —0,2 km

Przewody kanalizacji ttocznej prowadzone beda w duzej mierze réwnolegle z kanalizacjg grawitacyjng, w jednym
wykopie, w jezdniach o nawierzchni bitumiczne;j.

Nalezy przewidzieé zaprojektowanie i wykonanie 1 studni rozpreznej.

Przewiduje sie, ze projektowane kanaty sanitarne przebiegaé beda gtownie w pasie drogi.

Zagtebienie projektowanych kanatéw nie powinno przekraczac¢ 4,0 m p.p.t.

Odcinki sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania metodami bezwykopowymi oznaczono na zatgczniku
mapowym do niniejszej dokumentacji (zatgcznik nr 1).

W toku prac projektowych oraz budowlanych, po uwzglednieniu lokalnych uwarunkowan, moze wynikngc
koniecznos¢ zmiany proporcji dtugosci rurociggédw wykonywanych metodami wykopowymi na rzecz
bezwykopowych. Prowadzenie prac w technologii bezwykopowe] zamiast tradycyjnej bedzie wymagaé
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W przypadku zwiekszenia ilosci prac prowadzonych metodami
bezwykopowymi, do ilosci podanych w koncepcji, Wykonawca nie bedzie roscit praw do zwiekszenia
wynagrodzenia.

Jednoczesnie nalezy uwzgledni¢, ze w miejscach, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej bedzie wykonywana
metodami bezwykopowymi, Wykonawca bedzie zobligowany do wykonania odtworzenia nawierzchni zgodnie
z wymaganiami Zarzadcy drogi lub wtasciciela terenu, pomimo braku wykopu we wskazanych miejscach.

1.4.4  Przepompownie $ciekéw

Podczas opracowywania Koncepcji przewidziano wykonanie 21 sieciowych przepompowni Sciekéw.

Szacunkowe parametry i przewidywane lokalizacje planowanych przepompowni sSciekéw podano w tabeli
ponizej:

Nr pompowni Lokalizacja izilz)rc?:af:lzae:i: Wydajnos¢ [I/s] Wysokosé podnoszenia [m]
PSC16 ul. Klonowa Cz.3.1, pzad. 3 5,2 10,5
PSC17 ul. Rzeczna Cz.3.1, pzad. 3 5,1 9,5
PSC18 ul. Junacka/ Rzeczna Cz.3.1, pzad. 3 49 7,5
PSC31 ul. Kotulinskiego Cz.3.3,pzad. 9 4,3 9,5
PSC32 ul. Spokojna Cz.3.2,pzad. 4 4,3 12,0
PSC33 ul. Dozynkowa Cz.3.2,pzad. 5 4,8 18,0
PSC33.1 ul. Chatupnicza Cz.3.2,pzad. 5 4,2 12,0
PSC34 ul. Brzeziny Cz.3.3, pzad. 8 10,2 19,5

Powyzsze dane bilansowe mogg podlega¢ usci$leniu w fazie opracowania przez Wykonawce projektu
budowlanego i wykonawczego. W przypadku rozbieznosci pomiedzy powyzszymi danymi, a wynikami obliczen
hydraulicznych wykonanymi podczas opracowywania dokumentacji projektowej, Wykonawca nie bedzie roscit
praw do zwiekszenia wynagrodzenia.

Sterownik nalezy umiesci¢ w szafce sterowniczej ustawionej na fundamencie obok pompowni.
W programie sterownika powinny by¢ uwzglednione m.in. nastepujace funkcje:

Tryb pracy

- Sterowanie reczne ze skrzynki w miejscu zabudowy

- Sterowanie automatyczne

Zakres sygnalizacji na wyswietlaczu
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- Zanik napiecia zasilania

- Zanik napiecia sterujgcego pracg pompy

- Awaria pompy

- Tryb pracy

Pomiary

- Napiecie zasilania

- Prad pobierany przez pompe

- llos¢ godzin pracy kazdej pompy

- Pomiar ilosci przettaczanych sciekéw wraz ze zdalnym przesytem danych

- Pomiar napetnienia zbiornika czerpalnego przepompowni wraz ze zdalnym przesytem danych

Przepompownie muszg gwarantowac nieprzerwang prace z powodu braku mozliwosci odciecia naptywu sciekow,
tym samym nalezy je wyposazy¢ w komplet dwéch pomp pracujgcych w uktadzie 1 + 1 (pompa podstawowa +
100% rezerwy). Zasilaniem awaryjnym bedg 2 agregaty pradotwdrcze przewozne.

Obiekty przepompowni nalezy zasilac w energie elektryczng z sieci publicznej, ktérej zuzycie bedzie
opomiarowane na przytgczu.

Teren przepompowni nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem z elementéw prefabrykowanych, zapewni¢ wjazd przez
brame o szerokosci min. 4 m. Do przepompowni nalezy zapewni¢ dojazd drogg o szerokosci min. 3,5 m z drogi
publicznej oraz miejsce postojowe i manewrowe. Droga dojazdowa oraz miejsca postojowe i manewrowe
powinny posiada¢ nosnos¢ odpowiednig do pojazdow obstugujgcych przepompownie. Nawierzchnia terenu
przepompowni powinna by¢ utwardzona kostka brukowa.

145  Sie¢ wodociggowa

Parametry charakterystyczne wymienianej sieci zostaty wyszczegdlnione w punkcie 1.1.2 PFU.
Modernizowana sie¢ wodociggowa ma zapewni¢ dostawe wody do istniejgcych i projektowanych budynkdéw
znajdujacych sie na terenie miasta Czechowice-Dziedzice przy ulicach:

Brzeziny, Brzozowa, Dozynkowa, Junacka, Klonowa, Komorowicka, Kopernika, Kwiecista, Ligocka, Mazancowicka,
Olszyna, Podkepie, Robotnicza, Rolna, Rzeczna, Stawowa, Wtdkiennicza, Zamkowa.

W sktad modernizowanej sieci wodociggowej bedg wchodzity przewody sieci wodociggowej, czesci przytaczy
do posesji, konieczne do wykonania przetgczenia zasilania na nowy przewdd, komory pomiarowe wraz

z wyposazeniem oraz pozostate elementy uzbrojenia sieci wodociggowej (np. zasuwy).

Przewiduje sie wykonanie:

=  Przewody wodociggowe @40 0,76 km
=  Przewody wodociggowe @63 0,32 km
=  Przewody wodociggowe @90 0,33 km
=  Przewody wodociggowe @110 2,97 km
=  Przewody wodociggowe @160 1,96 km
=  Przewody wodociggowe (3225 0,62 km
= komory pomiarowe wraz z kompletnym wyposazeniem 1 kpl.

=  komory pomiarowe bez wyposazenia 1 kpl.

W toku prac projektowych oraz budowlanych po uwzglednieniu lokalnych uwarunkowan moze wynikngc
koniecznos¢ zmiany proporcji dtugosci rurociggow wykonywanych metodami wykopowymi na rzecz
bezwykopowych. Prowadzenie prac w technologii bezwykopowej zamiast tradycyjnej bedzie wymagad
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku zwiekszenia ilosci prac prowadzonych metodami
bezwykopowymi, do ilosci podanych w koncepcji, Wykonawca nie bedzie roscit praw do zwiekszenia
wynagrodzenia. Jednoczes$nie nalezy uwzglednic¢, ze w miejscach, gdzie modernizacja sieci wodociggowej bedzie
wykonywana metodami bezwykopowymi, Wykonawca bedzie zobligowany do wykonania odtworzenia
nawierzchni zgodnie z wymaganiami Zarzadcy drogi lub wiasciciela terenu, pomimo braku wykopu
we wskazanych miejscach.
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Realizacje przedmiotowego przedsiewziecia planuje sie prowadzi¢ w ramach trzech Czesci:

- ,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie.
Cze$c¢ 3.1 (podzadanie 3, 24)”

- ,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie.
Czesc¢ 3.2 (podzadanie 4, 5, 25)”

- ,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic - Potudnie.
Czesc¢ 3.3 (podzadanie 8, 9, 27, 28)”.

W ramach Czesci 3.1 (podzadanie 24) przewidywane sg do realizacji nastepujace ilosci robot:

=  Przewody wodociggowe @40 0,47 km
=  Przewody wodociggowe @63 0,12 km
=  Przewody wodociggowe @90 0,01 km
=  Przewody wodociggowe @110 2,19 km
=  Przewody wodociggowe @160 1,05 km

W ramach Czesci 3.2 (podzadanie 25) przewidywane sg do realizacji nastepujace ilosci robot:

=  Przewody wodociggowe @40 0,15 km
=  Przewody wodociggowe @63 0,01 km
=  Przewody wodociggowe @90 0,01 km
=  Przewody wodociggowe @110 0,41 km
=  Przewody wodociggowe @160 0,35 km

W ramach Czesci 3.3 (podzadanie 27, 28) przewidywane s3 do realizacji nastepujgce iloSci robot:

=  Przewody wodociggowe @40 0,14 km
=  Przewody wodociggowe @63 0,19 km
=  Przewody wodociggowe @90 0,31 km
=  Przewody wodociggowe @110 0,37 km
=  Przewody wodociggowe @160 0,56 km
=  Przewody wodociggowe (3225 0,62 km

Przedstawione w PFU ilosci sg wielkosciami szacunkowymi i dotycza tras i lokalizacji przyjetych w Koncepcji.
Ostateczne dfugosci i rozwigzania zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowe] (projekt budowlany i projekt wykonawczy).

W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci elementéw robdt Wykonawca nie bedzie roscit praw
do zwiekszenia wynagrodzenia.

2 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1 Wskazniki ekonomiczne zamowienia

Zamawiajacy zaktada, ze zaprojektowany i wykonany system kanalizacyjny uzytkowany bedzie co najmniej przez
40 lat, a system wodociggowy — przez 30 lat.

2.2 Gwarancja i rekojmia

Zamawiajacy wymaga, aby udzielana przez Wykonawce gwarancja na wykonane prace oraz rekojmia
na dostarczone materiaty i urzgdzenia byta zgodna z zapisami Umowy na projektowanie i wykonanie robodt
budowlanych, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Zamawiajgcy wymaga udzielenia gwarancji
na wykonane prace nie krétszej niz 36 miesiecy, z zastrzezeniem, ze Wykonawca moze udzieli¢ Zamawiajacemu
dtuzszej gwarancji zgodnie ze ztozong przez Wykonawce ofertg. Roboty objete sg okresem rekojmi, ktéry wynosi
60 miesiecy. Gwarancja i rekojmia rozpoczyna bieg w dniu Odbioru Kor\cowego Robdt i przejecia robdt przez
Zamawiajacego, co zostanie poswiadczone podpisaniem bez uwag Protokotu Odbioru Koricowego dla catosci
robot wykonywanych na zlecenie danego Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy wymaga wystawienia oddzielnych Kart Gwarancyjnych, o tresci zgodnej z zapisami zawartymi
w Umowie, dla kazdej z Czesci oraz zakresu roboét zlecanych przez poszczegdlnych Zamawiajgcych oddzielnie.

2.3 Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawce

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.).

Rozwigzania projektowe bedg spetniaé szczegétowo i kompletnie wymogi:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdin. zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sSciekéw
(Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622
z pdin.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pdin. zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych
obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2003 nr 5, poz. 58)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

- Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robét przy opisie poszczegdlnych
rodzajéw robét

- Normy krajowe i europejskie przywotane w przepisach krajowych

- Inne, ktdrych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w nastepujacych etapach:
- Etap | — Projekt Budowlany, w celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe

- Etap Il — Projekty Wykonawcze w branzach, w celu wydania przez Zamawiajgcego decyzji o rozpoczeciu Robdt
- Etap Il — Dokumentacja powykonawcza
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Dokumenty beda opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposéb opisany w Wymaganiach Zamawiajacego
- WZ 01.00: Prace projektowe — pkt. 5.2, 5.3 i 5.4.

2.3.1  Projekt budowlany

Wykonawca sporzadzi i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu projekt budowlany w zakresie i formie zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi do projektowania wydanymi przez PIM Sp. z o0.0. i PWiK
w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. (bedgcych zatacznikiem do niniejszej dokumentacji — zatgczniki nr 19 i 20)
oraz zgodnej z zapisami Wymagan Zamawiajgcego - WZ 01.00: ,Prace projektowe” — pkt. 5.2, dla kazdej decyzji
o pozwolenie nabudowe odrebnie. Zamawiajacy zastrzega sobie 15 dni roboczych koniecznych na sprawdzenie
przedtozonej dokumentacji projektowej.

Na podstawie zaakceptowanych projektéw budowlanych, Wykonawca ztozy wnioski i uzyska prawomocne
pozwolenia na budowe.

Wykonawca zaktualizuje mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133)
oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.). Podktady
majg by¢ oklauzulowane (w wersji drukowanej oraz cyfrowej). Aktualizacja powinna by¢ wykonana w zakresie
potrzebnym do projektowania.

Projekt budowlany powinien zawieraé¢ co najmniej:

- Opis techniczny projektu wraz z obliczeniami hydraulicznymi

- Plany sytuacyjne

- Profile rurociggow

- Rysunki, opis i schematy przedstawiajace catos¢ rurarzu, ksztattek i armatury, szczegéty komor i wykopow

- Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejs¢ przez drogi, pod ciekami wodnymi i innymi obiektami

- Zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztattowanie terenu oraz wszystkie roboty zwigzane
z pracami porzgdkowymi po zakonczeniu budowy

- Aktualny operat geodezyjny wtascicieli dziatek objetych projektem — wypisy z rejestru gruntéw z aktualnymi
adresami i mapg ewidencyjna

- Wykaz odstepstw od zatgcznika mapowego, bedacego zatgcznikiem do PFU

- Zaktualizowane oswiadczenia, zawarte w imieniu Zamawiajgcego z wtascicielami lub osobami dysponujgcymi
nieruchomoscia, wyrazajgce zgode na wejscie w teren i prowadzenie robét budowlanych. W przypadku
podpisania umowy przez osobe inng niz wifasciciela, nalezy dotgczyé stosowny dokument wskazujacy na prawo
do dysponowania nieruchomoscia lub sktadania oswiadczerh woli w imieniu wtasciciela. Kazde oswiadczenie
winno by¢ podpisane przez wtadajgcego nieruchomoscig, a po podpisaniu przez Zamawiajacego oswiadczen,
Wykonawca dostarczy 1 egzemplarz wtadajgcym. Wzory oswiadczen stanowig zatgcznik do PFU (zatgcznik nr 23).
- Wtasciwa dla terenu realizacji przedsiewziecia dokumentacje geologiczna

- Informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca uzyska zaktualizowang do swoich tras i rozwigzan projektowych Decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia, Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w razie
potrzeby decyzje o pozwoleniu wodno- prawnym.

Dokumentacja bedzie uzgodniona w zakresie potrzebnym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zamawiajacy wymaga uzyskania oddzielnych pozwolen na budowe dla poszczegdlnych zakreséw robdt zgodnie
Z ponizszym zestawieniem:

Nr Nazwa Kontraktu Czes¢ | Podzadanie llos¢ decyzji pozwolenia
Kontraktu na budowe

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”

Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie

47



Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska "

Fundusz Spéjnosci P

3 decyzje oraz dodatkowo
31 3 1 decyzja dla terendw
) zamknietych PKP
Budowa kanalizacji 24 3 decyzje
sanitarnej 4 1 decyzja
W i mode'rnlzaqe? sieci 39 5 1 decyzja
wodociggowej na 25 1 decyzja
obszarze Czechowic- -
Dziedzic - Potudnie 8 1 decyzja
27 1 decyzja
33 -
9 1 decyzja
28 1 decyzja

Dodatkowo dla planowanych do wykonania odtworzen nawierzchni w drogach, na odcinkach w ktérych nie
planuje sie zabudowy sieci kanalizacyjnej i/lub wodociggowej, Zamawiajgcy wymaga uzyskania oddzielnych
decyzji administracyjnych zezwalajacych na wykonanie przedmiotowych prac.

Zamawiajacy dopuszcza zwiekszenie ilosci pozwolen na budowe. Wykonaweca z tego tytutu nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia.

Podzadania zwigzane z budowa kanalizacji i modernizacjg wodociggu na danym terenie powinny by¢ realizowane
tacznie, tj. Podzadanie 3 i 24, 5i 25, 8 i 27 oraz 9 i 28. Kazda para powinna by¢ realizowana niezaleznie od
pozostatych. Prace w rejonie Podzadania 4 obejmujg tylko budowe kanalizacji i mogg by¢ realizowane niezaleznie
od pozostatych Podzadan. Opracowywana dokumentacja projektowa winna uwzglednia¢ narzucony przez
Zamawiajacego podziat zakresu realizowanego przedsiewziecia.

Zamawiajacy jest w posiadaniu wydanych Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
dla catego obszaru objetego przedmiotowg inwestycjg (zatgczniki nr 2-6 do PFU). Dla obszardw, dla ktérych byto
to wymagane przepisami prawa, Zamawiajgcy uzyskat Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(zatgczniki nr 7-16 do PFU). W przypadku zmian lokalizacji w stosunku do tych przedstawionych w Koncepcji
(zatgcznik mapowy do niniejszej dokumentacji nr 1), Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich decyzji
i uzgodnien wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Wykonawca opracuje wszelkie wnioski o wydanie stosownych
decyzji i bedzie wystepowat w postepowaniach o ich wydanie jako petnomocnik Zamawiajgcego.

Wykonawca - projektant jest zobowigzany w ramach ceny ofertowej do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji catosci inwestycji, az do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Koszt petnienia nadzoru autorskiego
nalezy uwzgledni¢ w wartosci dokumentacji powykonawcze;j.

2.3.2 Projekt wykonawczy

Wykonawca sporzadzi i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu projekt budowlany w zakresie i formie zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnej z zapisami Wymagan Zamawiajacego - WZ 01.00: ,,Prace projektowe” —
pkt. 5.3, dla kazdej decyzji o pozwolenie na budowe odrebnie. Zamawiajgcy zastrzega sobie 15 dni roboczych koniecznych
na sprawdzenie przedfozonej dokumentacji projektowej.

Minimalne wymagania techniczne do projektéw wykonawczych w zakresie budowy sieci:

- Projekty wykonawcze nalezy przygotowaé dla poszczegdlnych branz.

- W projekcie nalezy zamiesci¢ obliczenia statyczne i hydrauliczne kanatéw (grawitacyjnych i ttocznych).

- W projekcie przedstawié¢ zestawienie dtugosci kanatéw w rozbiciu na srednice i materiat oraz zestawienie
tabelaryczne studzienek (tgcznie ze studzienkami na siegaczach) podajac nr studzienki, typ uzytego wtazu, rzedng
terenu, rzedng dna kanatu, gtebokos$¢ studni, Srednice, materiat, typ - (przelotowa, zatomowa, kaskadowa itp.);
w przypadku studni zatomowych nalezy podac kat kinety; Zestawienie studni przedtozy¢ Zamawiajgcemu takze
w wersji elektronicznej, edytowalnej — plik *.xls.

-W projekcie nalezy przedstawi¢ sposob likwidacji wodociggu, ktory podlega wymianie po wytgczeniu
go z eksploatacji oraz doktadny opis wszystkich projektowanych weztéw wodociggowych wraz ze schematami.

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
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-W projekcie nalezy zamiesci¢ schematy montazowe z zaznaczonymi lokalizacjami blokéw oporowych
oraz szczegotowe rysunki blokow.

- Wykaz i rodzaj przejsé przez drogi, cieki i inne kolizje.

- Wykaz zakresu odtworzenia jezdni, chodnikdow, placéw itp.

- Opis sposobu tymczasowego odwodnienia wykopow.

- Opis sposobu zabezpieczenia wykopow.

Minimalne wymagania techniczne do projektéw wykonawczych w zakresie budowy przepompowni sciekdw:

- Projekty wykonawcze nalezy przygotowac dla poszczegdlnych branz

- Projekty wykonawcze powinny zawiera¢ petne zestawienie uzytych materiatéw i urzadzen oraz rzuty, przekroje
i profile w skali i szczegétowosci umozliwiajgcych wykonanie obiektu (przepompowni, instalacji, ogrodzenia,
drogi i placu itd.)

- W projekcie nalezy zamiescic¢ obliczenia wymaganej i dobranej przepustowosci przepompowni

- W projekcie nalezy zamiescic¢ szczegdtowe obliczenia konstrukcyjne

- Szczegbtowy projekt zagospodarowania terenéw przepompowni.

2.3.3  Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi i przekaze do akceptacji Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg w ilosci i formie zgodnej

z zapisami Wymagan Zamawiajgcego - WZ 01.00: Prace projektowe — pkt. 5.4, dla kazdej decyzji o pozwolenie

na budowe odrebnie. Zamawiajacy zastrzega sobie 15 dni roboczych konieczne na sprawdzenie przedtozonej dokumentacji

powykonawczej.

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku kontraktowym obejmujgce co najmnie;j:

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Projektanta.

- Dokumentacje geodezyjng powykonawczg z inwentaryzacjg wykonanych sieci i obiektow z usytuowaniem
wysokosciowym i lokalizacjg wspétrzednych punktow charakterystycznych.

- Dokumentacje wykonanych srodkdéw trwatych z podziatem na sktadniki i ich wartosci.

- Wszelkie wyniki badan z préb, jakie zostaty przeprowadzone podczas prowadzenia prac budowlanych

- Oswiadczenia wiascicieli/administratoréw nieruchomosci (w tym takze drég), na ktérych realizowana byta
budowa potwierdzajace brak zastrzezerh do sposobu odtworzenia terenu, a takze elementéw obiektow,
w obrebie ktérych prowadzona byta budowa.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi.

- Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru technicznego koricowego
i przekazania oraz obiektéw do eksploatacji potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

- Oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

- Wszelkie inne dokumenty i opracowania konieczne do Przejecia Robdt i przekazania inwestycji
do uzytkowania.

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich ww. dokumentow,
uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m.in. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie).

Dokumentacja powinna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektronicznej, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Wymaganiach Zamawiajgcego - WZ 01.00: Prace projektowe — pkt. 5.4.

2.3.4  Projekty przytaczy

W przypadku gdy bedzie to wymagane przez gestoréw sieci, do ktdrych beda podtgczane przepompownie,
Wykonawca wykona projekty przytaczy do tych sieci zgodnie z wszelkimi przepisami prawa, normami oraz
zapisami PFU i Wymaganiami Zamawiajgcego, uzyska wszelkie wymagane przez gestoréw i aktualne przepisy
uzgodnienia oraz dokona w imieniu Zamawiajgcego skutecznego zgtoszenia rozpoczecia budowy przytaczy,
zgodnie z zapisami art. 30 Prawa budowlanego. Wykonawca przekaze zamawiajagcemu do akceptacji projekt
przytaczy w formie i tresci zgodnej z zapisami Wymagan Zamawiajgcego - WZ 01.00: ,,Prace projektowe” — pkt. 5.3,
dla kazdej z przepompowni odrebnie z podziatem na poszczegdlne branze. Zamawiajgcy zastrzega sobie 14 dni konieczne
na sprawdzenie przedfozonej dokumentacji projektowej.
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2.4 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do stosowanych rozwigzan
technicznych

24.1 Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy witaczy¢ do istniejgcych i eksploatowanych przez Zamawiajgcego sieci
kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacje zaprojektowac¢ w razie mozliwosci w pasie jezdni lub w poboczu na terenach Gminy lub Skarbu
Panstwa. Na etapie projektowania uzyskaé pisemne zgody na wejscie w teren na cele budowlane wszystkich
wiascicieli terenu, po ktéorym przebiegata bedzie sie¢ kanalizacyjna. Lokalizacje w terenach prywatnych nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do projektowania.

Odstepstwa od trasy i lokalizacji przyjetych w Koncepcji (zatgczniku mapowym do niniejszej dokumentacji nr 1)
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym w trakcie opracowywania projektu.

Kanalizacje zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie projektowania i budowy
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych.

Kanalizacje zaprojektowaé w technologii zapewniajacej wymagang szczelnos$¢ oraz trwatos¢ przewoddéw oraz
studni (komar) kanalizacyjnych.

Przejscia pod drogami, wiaduktami, torami kolejowymi, ciekiem itp. wykona¢ za pomoca rur o podwyzszonej
wytrzymatosci lub prowadzi¢ w rurach ochronnych — z uwzglednieniem warunkéw okreslonych odpowiednio
przez administratorow infrastruktury drogowej, ciekdw, itp.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian
obnizajgcych trwatosé sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania
PN-EN 476. Sie¢ grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC litych do kanalizacji sanitarnej, o sztywnosci
obwodowej 8 kN/m?, wykonane z materiatu pierwotnego (bez regranulatu).

W przypadku przewiertéw sterowanych lub przeciskow kanaty zaprojektowac z rur i ksztattek kamionkowych
glazurowanych, spetniajgcych wymagania normy PN-EN 295, posiadajgcych Aprobate Techniczng Instytutu Drég
i Mostéw do stosowania w ciggach komunikacyjnych, o srednicach nominalnych i wytrzymatosci na zgniatanie
N i H dla DN 200 mm — 40 kN/m i 48 kN/m, dla DN 300 mm 48 kN/m.

Maksymalna gtebokos$é posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie powinna przekracza¢ 4,0 m.
Dopuszcza sie wiekszg glebokos¢ posadowienia kanalizacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie
projektowania.

Na kolektorach przewidzie¢ studnie wyposazone w stopnie ztazowe z zeliwa, prefabrykowane z tworzyw
sztucznych, zabudowa w pasie drogowym wg wytycznych producenta. Grubos¢ $cianki studni minimum 6 mm.
Studnie muszg by¢ wykonane z materiatu pierwotnego, bez dodatkéw regranulatu oraz srodkéw spieniajacych.

Dopuszcza sie stosowanie studni niewtazowych o srednicy min. DN 425 (wytgcznie na siegaczach) i 600 mm
(wdrogach z wtazem i pierscieniem odcigzajgcym dostosowanym do natezenia ruchu i klasy drogi),
z tym ze co min. 150 m oraz dodatkowo na kazdym zatamaniu trasy powyzej 45°, zmianie Srednicy, w miejscach
zabudowy kaskad i podtgczen bocznych oraz tam gdzie wymaga tego technologia, powinna zosta¢ wykonana
studnia wtazowa o $rednicy min. DN 1000 mm z wifazem i pierscieniem odcigzajgcym dostosowanym
do natezenia ruchu i klasy drogi.

Ze wzgledu na duzg ilo$¢ studni planowanych do wybudowania w drogach, poszczegdlne ich wielko$ci powinny
by¢ uzgadniane w trakcie tworzenia projektu budowlanego i wykonawczego.
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Studnie powinny mie¢ prefabrykowane kinety przeptywowe i potgczeniowe, zapewnia¢ zabezpieczenie przed
sitami wyporu oraz gwarantowac szczelno$¢ uniemozliwiajgcg naptyw wéd gruntowych oraz przesigkanie
Sciekow.

Na studniach stosowac wtazy bez dodatkowych zabezpieczen przed dostepem oséb nieuprawnionych:
- w drogach — wykonane z zeliwa z zatrzaskiem i specjalng wktadkg kompozytowa lub PE przeciwdziatajgca
klawiszowaniu. Dopuszcza sie zamykanie na rygiel.

Na kazdym siegaczu przewidzie¢ studzienke DN 425 mm z tworzywa sztucznego. Studzienke zabudowad
w granicach posesji. W przypadku braku zgody na wejscie, w teren siegacz doprowadzi¢ do granicy posesji
i zakonczy¢ zaslepka. Studnie DN 425 mm nalezy wyposazy¢ we wtazy zeliwne zamykane.

Wszystkie wtazy studni powinny by¢ oznaczone LOGO Inwestora zgodnie z wzorem bedgcym zatgcznikiem do PFU
(zatgcznik nr 17.1).

Lokalizacja siegaczy powinna by¢ uzgodniona pisemnie z wtascicielami poszczegdlnych poses;ji, a ich zagtebienie
dostosowane do gtebokosci aktualnych wyjs¢ instalacji kanalizacyjnych z budynkdéw, tak aby umozliwiaé
grawitacyjne podtaczenie budynku z zachowaniem spadku normatywnego min. 1,5 %. Srednice siegaczy
kanalizacyjnych prowadzonych do budynkdéw uzytecznosci publicznej nalezy kazdorazowo uzgadniac
z Zamawiajgcym.

Nie dopuszcza sie projektowania przydomowych systeméw kanalizacji cisnieniowej z przydomowymi
przepompowniami.

Wymagana jest unifikacja materiatéw budowlanych przewidzianych do zabudowy w ramach poszczegdlnych
Czesci przedsiewziecia.

2.4.2  Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej

Kanalizacje zaprojektowaé¢ w razie mozliwosci w pasie jezdni lub w poboczu na terenach Gminy lub Skarbu
Panstwa. Na etapie projektowania uzyskac¢ pisemne zgody na wejscie w teren na cele budowlane wszystkich
wiascicieli terenu, po ktérym przebiegata bedzie sie¢ kanalizacyjna. Lokalizacje w terenach prywatnych nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do projektowania.

Odstepstwa od trasy i lokalizacji przyjetych w Koncepcji (zatgczniku mapowym do niniejszej dokumentacji) nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym w trakcie opracowywania projektu.

Rurociggi ttoczne zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie projektowania
i budowy zewnetrznych sieci kanalizacyjnych.

Przejscia pod drogami, wiaduktami, torami kolejowymi, ciekiem itp. wykona¢ za pomoca rur o podwyzszonej
wytrzymatosci lub prowadzi¢ w rurach ochronnych — z uwzglednieniem warunkéw okreslonych odpowiednio
przez administratorow infrastruktury drogowej, ciekdw, itp.

Sie¢ kanalizacji ttocznej nalezy wykona¢ z rur PE HD SDR 11 wielowarstwowych dla kanatéw ttocznych
kanalizacyjnych.

W przypadku przewiertéw sterowanych lub przeciskéw stosowac rury do kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PEHD
SD 11 wielowarstwowe z warstwg ochronng zwiekszajacg odpornos¢ rur na uszkodzenia, dostosowane
do technologii bezwykopowych.

Wewnatrz pompowni stosowac rurociagi ze stali kwasoodpornej, ilos¢ nitek réwnowazna ilosci zabudowanych
w obrebie pompowni pomp natomiast poza obszarem przepompowni projektowac jedng nitke rurociggu
ttocznego. Rurociggi wewnatrz pompowni nalezy potgczyé ze sobg na odcinku za zasuwg odcinajaca.

Minimalna $rednica rurociggu ttocznego to DN 90 mm. Dla $rednic rurociggu ttocznego mniejszych od 160 mm
nalezy zminimalizowac ilos¢ faczen. Przy doborze srednicy nalezy zapewnic¢ predkosc przeptywu sciekow powyzej
1 m/s oraz zminimalizowad zapotrzebowanie mocy pomp.
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Rurocigg cisnieniowy powinien zapewni¢ petng szczelno$¢ przewodu oraz odpowiednig trwatosé
w przewidywanym okresie uzytkowania. Zamawiajacy wymaga odpowiedniej gwarancji producenta.

Przy doborze systemu rurociggdéw ttocznych nalezy uwzglednic¢ sposdb czyszczenia rurociggu. Na zatamaniach
trasy nalezy stosowac dodatkowe zabezpieczenia zapobiegajace rozszczelnieniu przewodu.

Kanaty ttoczne wyposazy¢ w armature zabezpieczajacg oraz urzadzenia gwarantujace poprawng prace ukfadu
oraz eksploatacje, m.in. rewizje, zawory odpowietrzajgco-napowietrzajace. Nalezy zabudowaé zasuwy nozowe
ze stali nierdzewnej oraz zawory zwrotne kulowe. Nalezy stosowad unifikacje armatury zrozwigzaniami
zastosowanymi w juz eksploatowanych obiektach dla catego Projektu.

Wiaczenie rurociggu ttocznego do grawitacyjnej instalacji sanitarnej wykonac poprzez szczelng studnie rozprezng
o srednicy min. DN 1000 mm. W przypadku réznicy pomiedzy wysokoscig wylotu kanalizacji ze studni rozprezne;j
i kanatu grawitacyjnego powyzej 1 m wigczenie wykonaé poprzez kaskade z gérnym przelewem awaryjnym.
Studnia musi zapewnia¢ wytracanie predkosci przez scieki naptywajgce z rurociggu ttocznego.

Przy projektowaniu nalezy zapewnic¢ brak odoréw ze studni rozpreznych. Nalezy zaprojektowaé odpowiedni
system dezodoryzacji studni rozpreznych.

243 Przepompownie

Szczegodtowy opis rozwigzan technicznych dla planowanych do zabudowy przepompowni zawarto w WZ 08.00:
,Przepompownie sciekéw sanitarnych” oraz Warunkach Technicznych wydanych przez Przedsiebiorstwo
Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0., bedacych zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji (zatgcznik nr 17).

Wybér technologii przepompowywania Sciekdw powinien uwzglednia¢ wymagania stawiane najlepszym
rozwigzaniom technicznym i ekonomicznym oraz spetniaé wymagania ujete w normie PN-EN 12050-1
,Przepompownie Sciekdw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Cze$¢ 1: Przepompownie
Sciekéw zawierajacych fekalia”.

Projektowany obiekt przepompowni sSciekdw zawierajgcych fekalia musi technologicznie i konstrukcyjnie
gwarantowac wymagang prawem hermetyczno$¢ podczas eksploatacji przewidywanej na nie mniej niz 40 lat.

Przepompownie muszg gwarantowac nieprzerwang prace z powodu braku mozliwosci odciecia naptywu sciekow,
tym samym nalezy je wyposazy¢ w komplet dwéch pomp pracujgcych w uktadzie 1 + 1 (pompa podstawowa +
100% rezerwy). Zasilaniem awaryjnym bedg 2 agregaty pradotworcze przewozne.

Zbiornik retencyjny do gromadzenia Sciekéw zawierajgcych fekalia, tj. bezcisnieniowa cze$¢ przepompowni,
w ktorej doptywajgce Scieki sg gromadzone przed przepompowaniem, powinien technologicznie gwarantowac
magazynowanie jak najmniejszej objetosci Sciekdéw podczas napetniania zbiornika i nastepnie jego catkowite
oproznienie w kazdym cyklu pracy pomp.

Przyjeta technologia musi m.in:

- gwarantowad bezpieczenstwo dla pracownikéw

- zapewni¢ brak ucigzliwosci przepompowni dla najblizszego otoczenia (hatas, fetor)

- nie dopuszczac¢ do zagniwania $ciekdw w zbiorniku przez odpowiednie wyprofilowanie dna

- spetnia¢ wymagania BHP.

Pompownia powinna posiada¢ m.in.:

- $rednice nie mniejszg niz 1,5 m

- podest lub podesty wykonane ze stali nierdzewnej, zamontowane w sposdb pozwalajgcy na wycigganie pomp
bez koniecznosci demontazu podestu, umozliwiajgce dostep do zainstalowanych pomp oraz zamontowanych
urzadzen pomiarowych i sterujgcych

- prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej, ktére powinny by¢ usytuowane w taki sposdb,
aby mozliwe byto zatozenie pompy z zaczepem z poziomu terenu
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- zuraw w pompowniach wyposazonych w pompy o ciezarze jednostkowym powyzej 20 kg

- odpowiednig wewnetrzng konstrukcje studni, ktéra powinna umozliwia¢ pomiar poziomu $ciekdéw za pomoca
sondy radarowej usytuowanej tak, aby byt do niej mozliwy dostep z poziomu podestu i umozliwiajacy jej
demontaz bez koniecznosci demontazu podestu.

Dla pieciu przepompowni nalezy przewidzie¢ urzadzenia do pomiaru ilosci Sciekdw — przeptywomierze
elektromagnetyczne — przystosowane do zdalnego przekazu danych. Na etapie projektowania Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym lokalizacje przeptywomierzy.

Monolityczny zbiornik przepompowni nalezy wykonac z polimerobetonu.

Zbiornik nalezy uzbroi¢ m.in. w nastepujace elementy wyposazenia:

- wtaz wejsciowy z zamknieciem mechanicznym na ktédke o wymiarach umozliwiajgcy bezproblemowe wyjecie
pomp na powierzchnie terenu,

- wtazy do przepompowni montowac nalezy powyzej terenu (min. 40 cm) w celu zabezpieczenia przed doptywem
wod opadowych,

- liny do wyciggania zamontowanych pomp, dostosowane do ich ciezaru,

- drabinka ztazowa wykonana ze stali kwasoodpornej, atestowana ze znakiem B, montowana w przepompowni
na state,

- porecz pomochicza ze stali kwasoodpornej,

- zbiornik wyposazy¢ w instalacje wentylacyjng naturalng z biofiltrem lub mechaniczng - krééce wentylacyjne
zaopatrzone w wywietrzniki przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom Sciekow, druga
umieszczona bezposrednio pod pokrywa,

- orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej,

- samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompg a podstawa,

- otwor wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtgczenia rurociggu grawitacyjnego,

- ostona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali kwasoodpornej,

- wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomoca ksztattki kotnierzowej kwasoodporne;j,

- kotnierz umieszczony na przewodzie ttocznym w zbiorniku (w celu tatwej mozliwosci sprawdzenia dziatania,
przegladu i montazu),

- zmiany kierunku czy taczenia rurociggéw wykonac za pomoca tukéw,

- dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej — nalezy wykonaé przejscie szczelne (dtawik)
z mozliwoscig rozdtawienia.

Podstawowym elementem przepompowni s3 pompy zatapialne do s$ciekdw sanitarnych zamontowane
na podstawie z kolanem sprzegajgcym, pracujgce naprzemiennie w ukfadzie 1+1 (pompa podstawowa +
rezerwowa).

Pompy powinny zapewnia¢ mozliwos$é transportu sciekdw bez stosowania krat z wirnikami skonstruowanymi tak,
aby skutecznie eliminowac zjawisko blokowania sie pompy. Elementy stykajace sie ze Sciekami muszg posiadac
podwyzszong odpornosé na Scieranie.

Dobdr mocy silnikéw pomp nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o obliczenia hydrauliczne wysokosci podnoszenia,
z uwzglednieniem rzeczywistych wartosci wspotczynnikdéw szorstkosci rur, a nie teoretycznych wielkosci
podawanych przez producentéw rur. Wymaga sie przedstawienia obliczen, jako podstawowego elementu
majacego wptyw na koszty eksploatacji przyjetego rozwigzania.

Zaproponowana technologia musi zagwarantowaé przepompowanie wszystkich zanieczyszczen statych
zawartych w S$ciekach bezposrednio do oczyszczalni $ciekéw, wzglednie do kanalizacji prowadzacej
do oczyszczalni, w taki sposdb aby skratki nie osadzaty sie i nie gnity w zbiorniku pompowni. Nie dopuszcza sie
rozwigzania stosujgcego rozdrabnianie zanieczyszczen statych w pompowni.

Dla pompowni z pompami zatapialnymi nalezy przewidzie¢ komore suchg (polimerobetonows), w ktorej nalezy
zaprojektowaé armature zabezpieczajacg, regulacyjng oraz pomiarowg, o ile ze wzgleddéw lokalizacyjnych
mozliwa bedzie jej zabudowa.
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Armatura musi by¢ tgczona kotnierzowo. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ montazu i demontazu zainstalowanej
armatury. Armatura powinna posiadac parametry zgodne z zapisami zawartymi w Wymaganiach Zamawiajgcego
i wydanymi Warunkami Technicznymi.

Jako dodatkowe wyposazenie przepompowni nalezy przewidziec:

- ogrodzenie obiektu zaprojektowane z elementéw prefabrykowanych. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ zamykang
brame wjazdowg o szerokosSci min. 4,0 m (nalezy zastosowac unifikacje zamkow, tzn. jednym kluczem nalezy
otwieraé¢ brame wjazdowg, komore czerpalng oraz komore z armaturg; nalezy rozbudowac istniejacy system
unifikacji zamkow)

- o$wietlenie zewnetrzne.

Dla projektowanych przepompowni nalezy zapewni¢ dojazd o szerokosci min. 3,5m z drogi publiczne;j.
W zagospodarowaniu terenu przepompowni nalezy uwzgledni¢ miejsce postojowe oraz manewrowe
o powierzchni utwardzonej. Teren pompowni nalezy wybrukowaé kostkg betonowa z betonu B35 o grubosci
8 cm. Projekt powinien przewidywa¢ mozliwos¢ dojazdu sprzetu pod sam wtaz przepompowni ciezkim sprzetem
specjalistycznym (wozy serwisowe, wozy asenizacyjne).

Obiekty przepompowni nalezy zasila¢é w energie elektryczng z sieci publicznej, ktérej zuzycie bedzie
opomiarowane na przyfaczu.

2.44  Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowag zaprojektowac w razie mozliwosci w pasie jezdni lub w poboczu na terenach Gminy lub Skarbu
Panstwa. Na etapie projektowania uzyskaé pisemne zgody na wejscie w teren na cele budowlane wszystkich
wtascicieli terenu, po ktérym przebiegata bedzie sie¢ wodociggowa. Lokalizacje w terenach prywatnych nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do projektowania.

Odstepstwa od trasy i lokalizacji przyjetych w Koncepcji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym w trakcie
opracowywania projektu.

Sie¢ wodociggowg projektowac¢ w miare mozliwosci w oddzielnym wykopie w odlegtosci co najmniej 1,20 m
od budowanej kanalizacji sanitarnej (mierzonej od skrajni przewodu).

W ramach niniejszego Kontraktu nie przewidziano wymiany istniejgcych przytaczy wodociggowych. Ewentualne
wymiany przytgczy bedg realizowane przez PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. wtasnym staraniem i na
wihasny koszt w ramach zatwierdzonych planéw wieloletnich. W ramach Kontraktu Wykonawca musi
zaprojektowad i wykona¢ przytaczenie istniejacych przytaczy wodociggowych do granicy posesji lub, w przypadku
gdy istniejgca sie¢ rozdzielcza przebiega przez dziatki prywatne, do miejsca za istniejgcyg zasuwg przytaczeniowa
na przytaczu wraz z zabudowg nowej zasuwy dla kazdego przetaczenia.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie projektowania
i budowy zewnetrznych sieci wodociggowych.

Przejscia pod drogami, wiaduktami, torami kolejowymi, ciekiem itp. prowadzi¢ w rurach ochronnych —
z uwzglednieniem warunkow okreslonych odpowiednio przez administratoréw infrastruktury drogowej, ciekéw,
itp. PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. bedzie petni¢ bezptatny nadzér branzowy w miejscach gdzie
bedzie modernizowana sie¢ wodociggowa. Ptatnymi nadzorami branzowymi bedg objete odbiory techniczne
skrzyzowa, zblizen budowanej sieci kanalizacji sanitarnej wzgledem istniejgcych sieci: wodociggowe;j i kanalizacji
deszczowej. Koszt tych nadzoréw branzowych musi zostac skalkulowany w cenie kontraktowej.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie uzbrojenia zlokalizowanego w rejonie robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wedtug wskazan stuzb technicznych petnigcych nadzér branzowy.

Modernizowana sie¢ wodociggowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Wytycznymi
do projektowania i realizacji infrastruktury wodociggowej na terenie dziatania Przedsiebiorstwa Wodociggow
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i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach spétka z o.0., bedgcymi zatacznikiem do niniejszej dokumentacji
(zatgcznik 18).

Wykopy nalezy w miare mozliwosci wykonywac jako wykopy otwarte obudowane (umocnione). Metody
wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Rodzaj i sposob
wykonania wykopu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem danego etapu realizacji.
Wytgczenie z eksploatacji istniejgcego wodociggu moze nastgpi¢ dopiero po zrealizowaniu kompleksowej
przebudowy wodociagu, przeprowadzeniu préb szczelnosci, ptukania i dezynfekcji sieci potwierdzonego przez
pozytywny wynik badania préobki wody z przebudowanej sieci dokonany przez certyfikowane laboratorium i jego
pozytywnego odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Szerokos$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do zewnetrznych wymiaréw wodociggu oraz sposobu umocnienia
Scian wykopu. W przypadku wykopow o umocnionych scianach szerokosé wykopu powinna wynosi¢ DN + 90 cm,
natomiast dla wykopdéw nieumocnionych nalezy przyjac szerokos¢ réwng DN + 80 cm mierzgc w ptaszczyznie dna
wykopu. Dla wykopdédw umocnionych podana szerokosé uwzglednia miejsce potrzebne na deskowanie scian
i uszczelnienie stykdow. Deskowanie $cian prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno byé réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Wodocigg powinien by¢ uktadany z przykryciem minimum 1,4 m p.p.t. Nie nalezy przekracza¢ maksymalnego
przykrycia 2,5 m p.p.t.

Sie¢ wodociggowa powinna zosta¢ wykonana z rur polietylenowych. Rury polietylenowe o wartosci cisnienia
nominalnego minimum PN16, przewdéd z materialu PE1IOORC w typoszeregu SDR 11. Rury musza by¢
wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 12201-2:2012 —,,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Cze$¢ 2: Rury”. Rury
muszg posiadac Atest Higieniczny - wydany przez PZH. Produkcja rur spetniajgca wymagania specyfikacji PAS
1075, a rury powinny pozytywnie przejs¢ badania roczne dla specyfikacji PAS 1075 i mie¢ na to potwierdzenie
certyfikatami wydanymi przez instytucje akredytujagce. Wzdtuz uktadanego przewodu PE wykopem otwartym,
nalezy utozy¢ drut miedziany 1,5mm2 lub linke 2,5mm2. Natomiast dla przewodéw wodociggowych
posadowionych za pomocg metody bezwykopowej nalezy weciggngé¢ drut/linke miedziang min. 6,0mm?2.
Koncéwki drutu nalezy wyprowadzi¢ w skrzynkach zasuwowych, skrzynkach z punktami pomiarowymi, jak
rowniez doprowadzi¢ do pierwszego zaworu zestawu wodomierzowego. W skrzynkach nalezy pozostawié
zwiniety zapas (2 x 10 cm) drutdw, celem umozliwienia podpiecia kleszczy sygnatowych trasera. Warunkiem
odbioru sieci jest pozytywny wynik badania przewodnosci elektrycznej drutow pomiedzy sgsiednimi skrzynkami,
potwierdzajacy jego ciggtos¢. Badania przeprowadzane sg staraniem Wykonawcy na catej dtugosci sieci
wodociggowej, a ich wyniki potwierdzane sg spisaniem protokotéw z badan. PWiK w Czechowicach-Dziedzicach
Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do weryfikacji ciggtosci drutu na wybranych odcinkach poprzez powtdrzenie
badan stuzbami wtasnymi spétki. Drut do skrzynek musi byé wyprowadzony obok obudowy zasuwy, a nie owiniety
wokdt niej.

Nad przytagczami na wysokosci ok. 30 cm nalezy przewidzie¢ utozenie tasmy ostrzegawczej
z nadrukiem UWAGA WODOCIAG.

Na przewodach sieci wodociggowej nalezy stosowac zasuwy réwnoprzelotowe, kotnierzowe, klinowe, typu F5
(,dtugie”), przystosowane do ci$nienia nominalnego 16Bar.

Zasuwy i przepustnice nalezy lokalizowa¢ w weztach oraz w odlegtosciach miedzy sobg od 500 m do 700 m.

Przy rozmieszczaniu zasuw w wezle nalezy stosowac nastepujgcy zasade, ze przewdd sieciowy o mniejszej
srednicy powinien by¢ odciety od przewodu sieciowego o wiekszej Srednicy. Nalezy stosowac uszczelki gumowe
z wktadkg stalowa.

Na niezbednych odcinkach przewodéw wodociggowych wynikajgcych z koniecznosci przetgczenia istniejgcych
przytaczy i zapewnienia dostawy wody do istniejgcych odbiorcéow nalezy zastosowac zasuwy z zeliwa
sferoidalnego z kro¢cami PE 100 SDR 11 lub PE 100 RC SDR 11 (do $rednicy DN50mm) lub zasuwy spetniajgce
warunki jak dla zasuw sieciowych (powyzej srednicy DN50mm).
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Skrzynki zasuwowe nalezy zabudowac na wtasciwych odcigznikach betonowych lub PEHD. Pomiedzy dolng strong
pokrywy skrzynek, a trzpieniem zasuwy nalezy zachowaé¢ minimalng wysoko$¢ 20 cm. W terenach zielonych
skrzynki zasuwowe nalezy obudowac pierscieniem betonowym lub obtozy¢ betonowa kostka.

Wszystkie potgczenia rur, ksztattek z PE nalezy wykonywaé za pomocy zgrzewania elektrooporowego
lub doczotowego. Szczegdtowe zapisy dotyczace zgrzewania zamieszczone zostaty w WZ 07.00 pkt. 5.5.

Rury i ksztattki oraz pozostate wyroby uzyte do budowy przewoddéw wodociggowych powinny posiadac trwate,
czytelne oznaczenia zewnetrzne, zgodne z normami. Oznakowanie powinno zawiera¢ co najmniej nastepujace
informacje:

a) kod producenta lub znak firmowy;

b) wymiar nominalny;

c) znak identyfikacyjny zeliwa sferoidalnego, polietylenu;

d) rok produkgji;

e) powotanie na norme, zgodnie z ktérg zostaty wyprodukowane;

f) oznaczenie klasy cisnieniowej rury.

Osoby wykonujace roboty zwigzane z montazem wodociggdw, przytaczy z PE muszg posiadaé aktualne
zaswiadczenie kwalifikacyjne potwierdzajgce posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodne z rozporzgdzeniem
Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) stwierdzajgce przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie
nadzorowania oraz wykonywania pofaczen rurociggdéw z tworzyw sztucznych metodg zgrzewania doczotowego
i elektrooporowego lub odpowiadajgce im inne uprawnienia zgodne z prawem krajéw UE lub EOG. W przypadku
gdy odrebne przepisy uzalezniajg uznanie takich uprawnien od spetnienia dodatkowych wymogdw, dopuszczenie
zgrzewaczy moze nastgpic¢ dopiero po wypetnieniu tych wymogow.

Zaswiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego
przed ich dopuszczeniem do montazu wodociggdéw. Kopie zaswiadczen stajg sie zatgcznikiem do dokumentacji
zgrzewania i musza by¢ aktualizowane zgodnie z przepisami.

Zgrzewarki stosowane do budowy wodociggdw, przytaczy z PE musza posiadaé oznakowanie zgodnie z ustawa
o systemie oceny zgodnosci z dnia 30.08.2002r. (tj. Dz.U.2010.138.935 z p4zn. zmianami).

Do budowy wodociggdéw polietylenowych dopuszcza sie zgrzewarki posiadajgce oznakowanie CE. Sprzet
przeznaczony do zgrzewania powinien spetniaé¢ postanowienia normy ISO 12176-1:2012 lub réwnowaznej w
przypadku zgrzewarek doczotowych oraz normy I1SO 12176-2:2008 lub réwnowaznej w przypadku zgrzewarek
elektrooporowych.

Zgrzewarki powinny by¢ okresowo poddawane kalibracji w okresach zgodnych ze wskazaniem producenta.
Dokument kalibracji zgrzewarki Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego przed ich
wykorzystaniem do montazu wodociggdw. Kopie dokumentéw stajg sie zatgcznikiem do dokumentacji
zgrzewania.

Budowa wodociggu metodq przewiertu sterowanego

W Koncepcji oznaczono miejsca konieczne do wykonania metodg przewiertu sterowanego.

. Gteboko$¢ utozenia wodociggu wykonanego metodg przewiertu sterowanego winna miescic sie w granicach
1,6-2,5mp.p.t.

. Wykonawca przewiertdéw winien byé wyposazony w system lokalizacji dla horyzontalnych przewiertow
sterowanych umozliwiajgcy pomiar gtebokosci gtowicy wiercgcej. Na podstawie pomiardw gtebokosci oraz
wspotrzednych punktu pomiaru nalezy wykonad profil podtuzny wodociggu, ktéry bedzie stanowié zatgcznik
do dokumentacji powykonawcze;j.

Materiat zastosowany do budowy sieci wodociggowej musi by¢ zgodny z zatgczonymi Wytycznymi
do projektowania i realizacji infrastruktury wodociggowej na terenie dziatania Przedsiebiorstwa Wodociggéw
i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. oraz wymaganiami Zamawiajgcego przedstawionymi
w WZ 07.00 pkt. 2.3.

Punkty pomiarowe:
Punkty pomiarowe do diagnostyki i identyfikacji przewoddéw wodociggowych nalezy wykonaé z ptaskownika
4x40 mm (tzw. bednarka). Punkty pomiarowe nalezy ciasno dopasowac do przewodu wodociggowego. Odlegtosc
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pomiedzy punktami pomiarowymi nie powinna by¢ wieksza niz 40 m. Bednarke punktéw pomiarowych zakonczy¢
okoto 10 cm pod pokrywa skrzynki zasuwowe;.

Rury ostonowe

Rury ostonowe powinny mie¢ srednice wewnetrzng o 50 mm wiekszg od zewnetrznej Srednicy rury przewodowej,
mierzonej miedzy jej najszerszymi punktami (kotnierz, kielich). Rure ostonowg nalezy projektowac stalowg,
zizolacjg, zabezpieczong antykorozyjnie po zewnetrznej stronie rury, o grubosci Scianki dostosowanej
do obcigzenia.

Z dwéch stron rury ostonowe] nalezy przewidzie¢ teren pod wykop montazowy lub studnie. Decyzje o budowie
studni lub rezerwie terenu pod wykop montazowy nalezy rozpatrywac na etapie projektowania w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru i wtascicielem terenu. Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza o co najmniej
1,0 m od obrysu obiektu kolidujgcego z przewodem wodociggowym. W przypadku projektowania ztaczy rury
przewodowej w rurze ostonowej, przewdd nalezy projektowaé z rur o potgczeniach blokowanych
lub kotnierzowych. Rura przewodowa powinna by¢ umieszczona w rurze ostonowej na ptozach (minimum
co druga ptoza z rolkg), dobranych zgodnie z instrukcjg producenta. Koricowki rury ostonowej powinny by¢
ostoniete szczelnie manszetami.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Zakrycie robét zanikowych i ulegajacych
zakryciu moze nastgpi¢ dopiero po pozytywnym odbiorze przez Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy. Odbiér prac montazowych zwigzanych z budowa sieci wodociggowej musi sie odbywac¢
w wykopie otwartym. Szczegétowe zapisy zostaty zamieszczone w WZ 00.00 pkt. 8.2.

Préba szczelnosci oraz ptukanie i dezynfekcja:

Po zakonczeniu budowy wodociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wodociggu zgodnie z pkt. 5.8
WZ 07.00. Po pozytywnych wynikach préb szczelnosci nalezy dokonac ptukania catego wodociggu, uzywajac
do tego czystej wody. Szczegdétowe wymagania zostaty opisane w WZ 07.00 pkt. 5.8. Przewdéd mozna uznaé
za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Caty przewdd wodociggowy nalezy poddaé dezynfekcji za pomocg wodnych roztwordw wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodowego.

Po usunieciu roztworu dezynfekujgcego nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie przewodu, a nastepnie pobrac,
pod nadzorem Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, probki wody z przewodu i wykona¢ badania
bakteriologiczne i fizykochemiczne. Wyniki badan powinny potwierdzaé, ze pobrana probka wody spetnia
wymagania dla wody do spozycia przez ludzi.

Wyniki badan laboratoryjnych wody pobranych z koricowej fazy ptukania sieci, wykonane przez akredytowane
laboratorium prébek, potwierdzajace jakos¢ wody jako zdatnej do picia bedg stanowity potwierdzenie
prawidtowosci wykonania ptukania i dezynfekcji sieci.

Pobdér wody do ptukania uzgodni¢ nalezy z PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. Woda konieczna
do wykonania ptukania i dezynfekc;ji sieci moze by¢ pobrana z sieci wodociggowej tylko pod nadzorem PWIK,
jednakze jej koszt bedzie oszacowany i zafakturowany na Wykonawce przez Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. po cenach jednostkowych zgodnych z obowigzujgca taryfa.
Koszt zakupu wody do przeprowadzenia ptukania i dezynfekcji jest kosztem dodatkowym Wykonawcy.

Wiaczenie modernizowanej sieci do sieci istniejacej:

Wykonawca dla sieci wodociggowej przedtozy pozytywne wyniki badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych
probek wody w utozonym wodociggu pobranych z koncowej fazy ptukania sieci (przed wigczeniem kazdego
nowego odcinka wodociggu), wykonane przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng lub akredytowane
laboratorium potwierdzajgce dostawe wody do picia o jakosci zgodnej z wymaganiami prawnymi dla wody
zdatnej do picia. Dodatkowo Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu pozytywne protokoty préb szczelnosci
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odcinkéw sieci wodociggowej oraz szkice geodezyjne wraz z wykazem wspotrzednych, réowniez w wersji
elektronicznej zgodnie z wytycznymi PWIK.

Wiaczenia nowobudowanych odcinkédw sieci wodociggowej do istniejgcej sieci mozna dokonywac tylko
po wczesniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb eksploatatora (PWiK w Czechowicach — Dziedzicach
Sp. z0.0).

Warunkiem koniecznym do wiaczenia zmodernizowane;j sieci do sieci istniejgcej jest pozytywny wynik: proby
szczelnosci, ptukania i dezynfekcji sieci oraz przedtozenia przez Wykonawce szkicow geodezyjnych, co zostanie
potwierdzone podpisaniem przez Zamawiajgcego protokotu dopuszczenia do eksploatacji.

Przetaczenie przytaczy na nowa sie¢ wodociaggowa:

Wykonawca jest zobligowany zaprojektowad i wykona¢ wszystkie niezbedne odcinki przewodéw wodociggowych
wynikajace z koniecznosci przetgczenia istniejgcych przytgczy i zapewnienia dostawy wody do wszystkich
istniejgcych odbiorcéw, nawet jesli nie zostali oni oznaczeni w Koncepcji (w ramach ustalonej ceny ryczattowej).
Przetaczenie przytgczy do zmodernizowanej sieci wodociggowej moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze technicznym
sieci gtowne;j.

Oznakowanie (tabliczki):

Tablice znacznikowe do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych wykonac z blachy aluminiowej z
jednoznacznie oznaczong trwale (wybijakami) lokalizacjg uzbrojenia. Tabliczki winne by¢ montowane zgodnie z normg
PN-86/B-09700 lub réwnowaznej. Do oznakowania zastosowa¢ nalezy tablice informacyjne zamontowane na
trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej, lub na specjalnych stupkach betonowych.

Wytaczenie z eksploatacji starej sieci wodociggowej:

Wytgczenie z eksploatacji istniejgcego wodociggu moze nastgpi¢ dopiero po zrealizowaniu kompleksowej
przebudowy wodociggu i przetgczeniu wszystkich odbiorcéw zasilanych z danego odcinka sieci na
nowowybudowang sie¢ wodociggowa. Istniejgcy sie¢ wodociggowa oraz przytgcza zamuli¢, a w miejscu odciecia
rury zabetonowaé lub szczelnie zaslepic. Wylaczenie z eksploatacji istniejagcego wodociggu musi by¢
zaprojektowane i wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed naptywem wody do wytaczanej sieci oraz
mozliwoscig drenowania wody istniejgcym przewodem.

Wykonawca jest zobligowany do demontazu starych skrzynek zasuwowych i odtworzenia przylegtych do tych
skrzynek nawierzchni do stanu pierwotnego, demontazu przedtuzen wrzecion zasuw (uciecie na gtebokosci
0,5m), pierscieni odcigzajgcych, hydrantéw, tabliczek oznaczeniowych zasuw i hydrantéw oraz transportu
zdemontowanego uzbrojenia (bez przedtuzen wrzecion zasuw) do magazynu PWiK, gdzie uzyska potwierdzenie
zwrotu ww. materiatow;

Czesciowy odbidr techniczny:

Po dopuszczeniu odcinka do eksploatacji, po dokonaniu przetaczenia wszystkich istniejgcych odbiorcow na
nowowybudowang sie¢ wodociggowa oraz po wytgczeniu wodociggu istniejgcego z eksploatacji Wykonawca
pisemnie zgtasza Zamawiajgcemu, na min. 28 dni przed jego planowanym terminem, gotowos¢ do czesciowego
odbioru technicznego robét. Wykonawca wraz z zawiadomieniem dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty
odbiorowe zgodnie z WZ 00.00 pkt. 8.3.

Dodatkowo na wezwanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedtozy zapis rejestracji catego procesu zgrzewania

na nosniku danych.

Po zakonczeniu robét odtworzeniowych musi zosta¢ wykonany protokolarny odbiér nawierzchni drogowej
z udziatem Inspektora Nadzoru branzy drogowej oraz Przedstawicieli Zarzagdcy drog lub wtascicieli drog i posesji

Odbiér koncowy:
Protokét odbioru korncowego bedzie potwierdzat zgodnos$¢ wykonania robdt z Umowag oraz SIWZ.
Wykonawca do odbioru korncowego musi dostarczy¢ dokumenty zgodne z WZ 00.00 pkt. 8.4 — 8.6.

Wynagrodzenie i tryb ptatnosci:
Podstawg do fakturowania jest dokonanie odbioru czesciowego i dopuszczenia do eksploatacji (uruchomienie
wodociggu do eksploatacji) (sie¢ gtdwna wraz z przetgczeniami) oraz otrzymanie Protokotu Odbioru. Rozliczane
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mogg byc¢ funkcjonalne etapy robdt (zakornczone odcinki sieci wraz z przytgczami), ktére zostaty odebrane
i dopuszczone do eksploatacji przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru oraz Uzytkownika.

Srodki trwate:

PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. przyjmuje srodki trwate na stan z podziatem na ulice. Wykonawca
w ramach rozliczen czesciowych jest zobligowany do przygotowania i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego
podziatu kosztéw i elementow sieci wodociggowej z podziatem na ulice. Wykonawca, wraz z dokumentacjg
powykonawczg, musi przygotowa¢ dokumentacje wykonanych srodkéw trwatych z podziatem na sktadniki
i ich wartosci w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym dla catosci Czesci.

2.45  Studnie pomiarowe

Studzienki pomiarowe powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wytycznymi dla tych urzadzen,
ze szczegllnym zwrdceniem uwagi na:

- studzienki zaprojektowac jako szczelne,

- studzienki nalezy projektowac zgodnie z normg PN-B-10728:1991 — ,,Studzienki wodociggowe”,

- studzienki powinny by¢ wykonane w catosci z elementédw betonowych lub zelbetowych, monolitycznych
lub prefabrykowanych (klasa betonu minimum C35/45) odpowiednio zawibrowana;

- wejscia i gabaryty studni muszg umozliwia¢ nalezyty, bezpieczny dostep do uzbrojenia w celu konserwacji,
wymiany i remontow oraz uwzglednia¢ wymiary zamontowanej armatury

- wentylacje, odwodnienie, zabezpieczenie od przemarzania nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od rodzaju
i umiejscowienia obiektu

-izolacja antykorozyjna oraz izolacja konstrukcji, zabezpieczajgca przed naptywem waéd gruntowych i opadowych,
powinna by¢ wykonana z materiatéw bezpiecznych ekologicznie

- stopnie ztazowe zeliwne lub klamry ztazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg

- nalezy uwzglednic zagtebienie w posadzce umozliwiajgce wypompowanie wody z obiektu

- nalezy stosowac szczelne przejscia rurociggdw przez sciany komér, w postaci tarncuchéw uszczelniajgcych
wyposazonych w sruby klasy A2 ze stali nierdzewnej;

- nalezy projektowad wtazy szczelne z zabezpieczeniem, dostosowane do wielkosci elementéw zamontowanych
w studni oraz do obcigzenia terenu nad wtazem,

- w nawierzchniach asfaltowych wtazy zaprojektowad i wykonac jako ptywajace,

- nalezy zaprojektowac odwodnienie studni pomiarowych;

- na odwodnieniach studni nalezy zabudowac zabezpieczenia przed cofka,

- odcinki odwadniajace nalezy projektowac z rur PVC-U SN8 o srednicy 160 mm

2.4.6 Zestaw wodomierzowy

W punkcie KP1, zaznaczonym na mapie bedacej zatgcznikiem do PFU, w rejonie ul. Junackiej nalezy zabudowac
studnie pomiarowg wtazowg o minimalnych wymiarach (dt. x sz. x wys.) 2000x1000x2000 mm z zestawem
wodomierzowym dla wodomierza DN 80mm.
Wodomierz
Dane techniczne:

e Wodomierz o srednicy DN80mm;

e \Wodomierz z zatwierdzeniem typu MID (MI001).

e Mozliwos¢ legalizacji wymiennej wstawy pomiarowej wg MID (M1001).

e Szeroki zakres pomiarowy: Qs /Q1 2315 w poziomej pozycji zabudowy.

e Wymagane odcinki proste przed i za wodomierzem.

e Dtugosci zabudowy zgodne z DIN 19625 i EN 14154 - kompatybilnos¢ dtugosci z dotychczasowymi

wodomierzami typu WP oraz WS.

e Odpornos¢ wg klasy IP 68.

e Zastosowanie materiatow zapewniajgcych odpornos¢ dla temperatury do 70°C

e Liczydto wodomierza z fabrycznie dostosowane do montazu nadajnika impulsowego;
Wodomierz nalezy zabudowac¢ w studni wtazowej o min. wymiarach (df. x sz. x wys.) 2000x1000x2000mm.
Przed wodomierzem zastosowac¢ ksztattke ~montazowo-demontazowg oraz zasuwy DN80 przed
i za wodomierzem.
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Rurocigg, wodomierz lub zasuwe wyposazy¢é w krécie¢ min.1/4” zakohczony zaworem kulowym
1/4”do podtgczenia czujnika cisnienia.

Wykonawca jest zobligowany do zaprojektowania i wykonania: filtra siatkowego skosnego zabezpieczajgcego
wodomierz przed zanieczyszczeniem oraz ksztattek FF przed i za wodomierzem o dtugosci dostosowanej
do $rednicy wodomierza zgodnie z aktualng norma. Cata zabudowa armatura studni wodomierzowej winna by¢
zakotwiona i podparta na elementach betonowych.

247 Komory pomiarowe

W punkcie KP11 zaznaczonych na zatgczonej mapie (zatacznik nr 1) nalezy zabudowac studnie pomiarowg
wtazowg o minimalnej srednicy 1200 mm dla przeptywomierza elektromagnetycznego przeptywowego.
Szczegbtowy uktad musi zostac uzgodniony na etapie projektu.

24.8 Odtworzenie nawierzchni

Wykonawca po przeprowadzonych robotach odtworzy nawierzchnie drég zgodnie z decyzjami wydanymi przez
wtasciciela lub zarzadce drogi (zatgczniki nr 31-38 do PFU).

Wykonanie odtworzenia dotyczy takze chodnikdw, $ciezek rowerowych, rowéw, skarp, przepustéw itp.

W przypadku odtwarzania nawierzchni w drogach publicznych, rodzaj odtworzonej nawierzchni nalezy wykonac
zgodnie ze wskazanym w decyzji administracyjnej.

W przypadku odtwarzania nawierzchni w drogach wewnetrznych oraz prywatnych, rodzaj odtwarzanej
nawierzchni wykona¢ zgodny 2z pierwotnym rodzajem, zgodnie dokumentacjg fotograficzng stanu
dotychczasowego.

Zgodnie z wydanymi Decyzjami zarzadcy drég gminnych, przy odtwarzaniu nawierzchni niwelete drogi nalezy
dostosowac do istniejgcych zjazdow oraz zapewnic ciggtos¢ grawitacyjnego sptywu wéd. W razie zaistnienia takiej
koniecznosci, Wykonawca wykona poprawne profilowanie drogi podczas odtwarzania nawierzchni. Sytuacje
takie zostang uzgodnione z Zamawiajgcym. W przypadku koniecznosci reprofilowania drogi, Wykonawca
nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Powyzsze wymagania dotyczace reprofilacji niwelety drogi
nalezy uwzglednié takze w stosunku do drég powiatowych, wewnetrznych i prywatnych, z takimi samymi zastrzezeniami
i warunkami. Niweleta projektowanego odtworzenia powinna nawigzywac do istniejgcych zjazddw i skrzyzowan.
W przypadku braku mozliwosci dowigzania nowej niwelety drogi do istniejgcych zjazdéw i skrzyzowan,
w dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania ich nawigzan do nowej nawierzchni
drogi, poprzez wykonanie naktadek z mieszanki mineralno-bitumicznej lub innego materiatu, z ktérego
planowane jest wykonanie odtworzenia.

Wstepny zakres prac odtworzeniowych zawarto w zataczniku 30 do PFU. Opracowanie to zawiera szacunkowe ilosci
odtworzen koniecznych do wykonania, wraz z technologiami ich odtworzenia i lokalizacjg poszczegdlnych ulic z podziatem
za zakres odtworzen wchodzgcych w zakres prac kanalizacyjnych, wodociggowych i dodatkowych odcinkéw zlecanych
do wykonania przez Gmine Czechowice-Dziedzice. Dane zwarte w przedmiotowym opracowaniu nalezy traktowac jako
orientacyjne, wynikajgce z przedstawionego na zatgczniku mapowym nr 1 przebiegu sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;.
Ostateczne wartosci zostang ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W przypadku
zaistnienia rozbieznosci, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

UWAGA:

Z uwagi na prowadzenie na pewnych odcinkach sieci kanalizacyjnej i wodociggowej we wspdlnym wykopie lub wykopach
prowadzonych w tych samych ulicach, dla celéw wyceny, skfadania ofert oraz rozliczania wykonanych prac
odtworzeniowych przyjeto, ze warto$¢ wykonanego odtworzenia na odcinkach, gdzie sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa sg
wprowadzone w wspdlnym wykopie lub w odcinkach tych samych ulic, w 60% zostata przypisana do rozliczenia robét
odtworzeniowych wykonywanych wramach podzadan kanalizacyjnych, a w 40% do robét odtworzeniowych
wykonywanych w ramach podzadan wodociggowych.

249 Inspekcja TV

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatu grawitacyjnego ,w celu stwierdzenia jakosci
wykonania sieci oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczern powstatych na skutek prowadzenia prac
budowlano-montazowych, w tym odbudowy nawierzchni drég.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nagranie z inspekcji na ptytach DVD z petnym opisem
sprawdzanych odcinkéw. Poszczegdlne nagrania winny obejmowaé zamkniete zlewnie kanalizacyjne,
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po wykonaniu zasypki wykopow. Do kazdej ptyty nalezy zatgczy¢ opis filmowanego zakresu kanatéw wraz z opinig
techniczng autora inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcjg ewentualnych nieprawidtowosci.
Wykonany film z inspekcji TV oraz protokoty powinny zawiera¢ co najmniej: sygnature odcinka, nr studni
startowej i koricowej, Srednice rurociagg i, spadek chwilowy. Dodatkowo do protokotdw z inspekcji TV winny by¢
dotgczone wykresy spadkow opisane analogicznie jak film i protokét.

Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru (w inspekcji mogg uczestniczyc¢ takze przedstawiciele
Zamawiajacego) i z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wszystkie zainteresowane strony.

Inspekcja sieci bedzie traktowana jako materiat dla oceny jakosci wykonania sieci.

Wykonanie inspekcji TV nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania préb szczelnosci odcinkéw
grawitacyjnych.
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Uzyte w dokumentacji nazwy wlasne materialow i nazwy producentéw winny by¢ rozumiane jako
definicje standardow, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w opracowywanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej. Do wbudowania moga by¢ uzyte materialy i urzadzenia
innych producentéw o parametrach rownowaznych lub wyzszych niz przewiduja zapisy niniejszej
dokumentacji lub zalozenia Zamawiajacego, a wszystkie koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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(1) WZ 00.00: Wymagania Podstawowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) sg postanowienia podstawowe dotyczgce wykonania i odbioru Robét koniecznych
do wykonania Zamodwienia: Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2; Kontrakt IV:
Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie.

Kod CPV wg stownika zamdwien 45231000-5, 45232000-2

1.2. Zakres stosowania WZ

Wymagania Zamawiajacego jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (projektowych i budowlanych wszystkich branz) opisanych w Programie Funkcjonalno
— Uzytkowym (PFU).

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem
Parametry charakterystyczne Zadania okreslono w tresci PFU.
W zakres zadania wchodzi:

— wtasdciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego)
w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie obowigzujgcym w Polsce Prawem
Budowlanym oraz wykonania projektow wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Robot,

— witasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jakg jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, ttocznej, wodociggowej i przepompowni sciekdw wraz z niezbednymi obiektami i wpieciem do istniejacej
infrastruktury,

— przeprowadzenie préb, odbioréw i szkolen w niezbednym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Droga tymczasowa (montazowa)— droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakornczeniu.

Inspektor nadzoru — osoba wskazana w Umowie, dziatajgca w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych, w imieniu Zamawiajgcego.

Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggdéw kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeptyw sciekdw wynika z dziatania sity
grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkéw kanalizacji.

Kanalizacja ttoczna — system rurociggdéw kanalizacji sanitarnej, w ktédrym przeptyw sciekdéw nastepuje w wyniku
dziatania cisnienia wytworzonego przez pompy zabudowane w zbiorniku przepompowni sciekdw.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedsiewziecia.

Kierownik projektu — osoba koordynujgca dziatania Inspektorow nadzoru oraz realizacje projektu.

Kolektor — rurociag kanalizacji sanitarnej, do ktérego sprowadzane sg kanaty w ramach jednej zlewni kanalizacyjne;j.
Koncepcja — zatacznik graficzny do PFU, ktéry wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposdéb trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym
sposobu ich wykonania.

Laboratorium badawcze — zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego

WZ 00.00: Wymagania Podstawowe
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
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na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
(z pdin. zm.)w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

Projekt — dokumenty Wykonawcy okreslone w Zakresie prac projektowych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdzn. zm.)

Studnia kanalizacyjna — element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw
podtrzymujgcych wiaz, wtazu, uzbrojenia.

Tabela Elementéw Rozliczeniowych — wykaz Robédt, pozycji z podaniem ich ilosci (wymiaru) stuzacych do biezgcego
rozliczania prac

Unieszkodliwienie — poddanie odpaddéw procesom przeksztatcern biologicznych fizycznych lub chemicznych w celu
doprowadzenia ich do stanu, ktéry nie stwarza zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi lub dla sSrodowiska (np. nadmiaru
gruntu, gruzu, asfaltu).

Uzytkownik — osoba, ktéra po zakoriczeniu prac przez Wykonawce, bedzie eksploatowata wytworzone elementy.

WZ - Opis Wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia — czes$¢ sktadowa Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, dotyczgca warunkéw ogdlnych (WZ 00.00) oraz szczegétowych warunkéw dotyczgcych poszczegdlnych
rodzajow robét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje elektryczne,
zielen i obiekty matej architektury na obszarze Inwestycji.

Zamawiajacy — Zamawiajgcym dla przedsiewziecia objetego niniejszym opracowaniem jest Przedsiebiorstwo Inzynierii
Miejskiej Sp. z o0.0., bedace Beneficientem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00 oraz
Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
bedace Podmiotem upowaznionym do ponoszenia wydatkdw w ramach Projektu. Zamawiajgcym dla zakresu prac
kanalizacyjnych jest Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0., natomiast dla zakresu prac wodociggowych
Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia.
Zamawiajgcym dla zakresu modernizacji nawierzchni drég bedacych w zarzagdzie Gminy, na odcinkach w ktérych nie
jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej i/lub wodociggowej, podbudéw pod nawierzchnie asfaltowe oraz
opornikéw drogowych w drogach bedgcych w zarzagdzie Gminy jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Wymaganiami Zamawiajgcego
i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawg wykonania Robdt objetych Kontraktem jest Umowa zawarta z Wykonawcg na realizacje przedsiewziecia bedgcego
przedmiotem niniejszego zamdwienia wraz z wszystkimi zatgcznikami do niej oraz obowigzujgce akty prawne i normy. Waznos¢
dokumentdéw okreslajg zapisy zawarte w Umowie.
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1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy

Przekazanie placu budowy nastgpi do dwdch tygodni od dostarczenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentow
niezbednych do zgtoszenia do odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, rozpoczecia robét budowlanych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili Przejecia Robdt, a uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.3. Zapoznanie Podwykonawcow z trescia Wymagan Zamawiajacego

Wykonaweca dopilnuje, aby kazdy z zatwierdzonych przez niego Podwykonawcdw otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych
Dokumentéw Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

1.5.4. Zgodnosc Robét z Dokumentacjg Projektowgq i PFU

PFU wraz z zatacznikami przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
w Umowie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg wykonang przez Wykonawce
(zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz odpowiednie organy administracji panstwowej), PFU i WZ.

Dane dotyczace dtugosci sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz ilosci studni kanalizacyjnych okreslone w PFU bedg uwazane za
orientacyjne i zblizone do ostatecznych w przypadku realizacji przedsiewziecia po trasach przewidzianych w Koncepgiji (zatgcznik
mapowy do niniejszej dokumentacji). Dane dotyczace m? powierzchni drogowych do odtworzeri i modernizacji wedtug danych
okreslonych w pkt. 1.1.3 PFU nalezy przyjaé jako orientacyjne i zblizone do ostatecznych. Ostateczne wartosci zostang ustalone
na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W przypadku zaistnienia rozbieznosci, Wykonawca nie bedzie roscit
praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Dane dotyczace ilosci przepompowni sieciowych nalezy traktowac jako oczekiwane, jednak w przypadku gdy obliczenia
Wykonawcy wskazywac bedg na koniecznos¢ zmiany ich ilosci (dotyczy pompowni) dopuszczalne sg zmiany ich ilosci.

Wymagania materiatowe okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszelkie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki
Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie
w projekcie.

1.5.5. Btedy lub opuszczenia

Z uwagi na ztozonos¢ realizowanego przedsiewziecia oraz ewentualne problemy jakie moze napotka¢ Wykonawca podczas jego
realizacji, PFU nie wyczerpuje w petni opisu wszelkich mozliwych sytuacji i Wykonawca winien to wzigé pod uwage
przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie objgé
wszystkich szczegétdw niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw lub opuszczen
wSIWZ, jako brakdw w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona sie¢ kanalizacyjng sanitarng
Z przepompowniami oraz z niezbednymi innymi obiektami i wpieciem do istniejgcej infrastruktury, a takze sie¢ wodociggowg
z niezbednymi obiektami i wpieciem do istniejgcej infrastruktury, jako w petni funkcjonalne i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, gotowe do eksploatacji i spetniajgce niniejsze wymagania.

1.5.6. Stosowanie przepiséw prawa i norm

W réznych miejscach SIWZ podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ SIWZ
i czytane w potgczeniu z PFU, w ktdérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie,
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iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy mogg zostac zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym
i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajgcego. Szczegdétowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim
Komitecie Normalizacyjnym (https://www.pkn.pl).

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukoniczenia
Robdt zgodnie z normami, prawami dotyczgcymi budowli, budowy i ochrony $rodowiska. Wykonawca bedzie stosowat sie
do prawa regulujgcego warunki i wymogi w zakresie celu jakiemu maja stuzy¢ Roboty objete Kontraktem.

Jako obowigzujace traktowane beda zapisy prawne aktualne na dzien Przejecia robdt przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robét. Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia
branzowe uzyskane przez \Wykonawce na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i bedzie w sposéb ciggly informowac Zamawiajgcego,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.7. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane zgodnie z przepisami prawa Polskiego, Wykonawca winien uzyska¢ od wtasciwych wtadz na swdj koszt.
Jako powyzsze zezwolenia rozumie sie miedzy innymi:
— pozwolenie na budowe,
— zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krdotkofaldwek, na rozpoczecie prac i na zakrycie
robét zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publiczne;.

Razem z Harmonogramem, sktadanym w ciggu 21 dni od podpisania umowy, Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich zezwolert wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robot zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te zezwolenia
kontrole i badanie robét. Ponadto, powinien pozwoli¢ wladzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych,
co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkdéw kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli na wniosek Wykonawcy petnomocnictw koniecznych do uzyskania w/w decyzji i zezwole w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Zamawiajgcy jest strong w procesie inwestycyjnym.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na wykonanie Projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych oraz na realizacje prac budowlanych.
1.5.8. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdw prawa,
szczegoblnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zaplecze Wykonawcy powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy rozumie sie takze zaplecze stuzgce do magazynowania materiatow.
2.  MATERIALY

21. Wstep

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych w realizacji Robdt objetych
Kontraktem podano w odpowiednich czesciach PFU — Wymagan Zamawiajgcego (pkt. 2 w poszczegdlnych WZ).

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU.

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu
nadajgcymi sie do niniejszych Robot. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych
i o diugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Materiaty przed zabudowaniem, podlega¢ bedg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego pod wzgledem ich zgodnosci
z zapisami Kontraktu, wydanymi warunkami technicznymi, normami i obowigzujgcym prawem. W tym Celu Wykonawca
winien przedtozyé w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym dokumenty umozliwiajgce weryfikacje i akceptacje
materiatéw planowanych do zabudowania. Zamawiajgcy zastrzega sobie 14-dniowy czas na weryfikacje przedtozonych
dokumentow.

2.2.  Zrédia pozyskania materiatéw

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje na temat zrédfa pochodzenia, wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych
materiatéw celem ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat
odpowiednich swiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrédta spetniajg wymagania w sposdb ciggty.

2.3.  Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatéw miejscowych odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty muszg by¢
przedstawione Zamawiajagcemu. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych materiatéw.
Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatdw wymaga
zatwierdzenia Zamawiajgcego. Eksploatacja zrédet materiatdw musi byé zgodna zwszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzit
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

24. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwadrni, beda zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i nierozliczeniem oraz koniecznoscig rozbiorki
lub przebudowy.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedy miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
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Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac przedtozong przez Wykonawce zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organéw administracji paristwowe;.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one wykorzystane do Robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w odpowiednich czesciach PFU — Wymagan Zamawiajgcego (pkt. 3 w poszczegdlnych WZ). Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem i zgodnym z zaakceptowanym Harmonogramem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Podczas ruchu po drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pracami budowlanymi
na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. PROJEKTOWANIE | WYKONANIE ROBOT

5.1. Wstep

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukoriczenia Robét
okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad zaistniatych w okresie gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz
niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilno$¢ i bezpieczernstwo wszystkich dziatari prowadzonych na Terenie
Budowy i wszystkich stosowanych metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty
Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Zamodwienia, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna
z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢
uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod
oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci nieuzywany Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie
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uprzatat i niezwtocznie usuwat z Terenu Budowy powstate odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét i naprawi kazdy
btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzann materialowych oraz techniczno-technologicznych
przy projektowaniu i wykonaniu Robdt objetych Czescig zamdwienia.

5.2. Polecenia Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajgcego to wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego (Kierownika projektu, Inspektora
nadzoru) w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia te bedg wykonywane w czasie okreslonym w w/w poleceniu. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga
zostac zawieszone do czasu spetnienia wymagan zawartych w Poleceniu Zamawiajgcego. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce
z zawieszenia robot beda obcigzaty Wykonawce.

5.3. Program realizacji przedsiewziecia (Harmonogram Rzeczowo-Finansowy)

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca na dzien podpisania Umowy, przedtozyt Zamawiajgcemu wstepny
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy w formie zgodnej z wzorem, bedgcym zatacznikiem do PFU (zatacznik nr 21).
Po opracowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu budowlano-wykonawczego, Wykonawca w terminie
do 21 dni liczac od dnia zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu, przedtozy celem zatwierdzenia, aktualizacje
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji prac. Zamawiajacy zastrzega sobie czas 10 dni roboczych koniecznych
do weryfikacji przedtozonych materiatéw. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien uwzglednia¢ terminy realizacji
przedsiewziecia wynikajgce z podpisanej Umowy, etapowanie realizowanych prac oraz sukcesywne odbieranie
i rozliczanie wykonanych robdt. Zmiany Harmonogramu dopuszczalne sg jedynie w przypadkach opisanych w Umowie
i kazdorazowo wymagaja akceptacji Zamawiajgcego.

Harmonogram winien byc¢ sporzadzony z podziatem na czesci, podzadania oraz ulice wchodzace w zakres Kontraktu IV: ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie” z podziatem na poszczegdlne
miesigce catego okresu realizacji zamowienia i sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w zatwierdzonym TER.

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu realizacji przedsiewziecia (Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego) powinien
uwzglednic nastepujace czynniki i warunki:
a) kolejnosc realizacji Kontraktu z uwzglednieniem etapdw projektowania i realizacji Robét,
b) czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolert wymaganych obowigzujgcym prawem,
c) dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot,
d) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac sie w odpowiednim miejscu
przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,
e) uwzglednia¢ uzgodnienia z Zarzgdcami terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty
f)  przy realizacji podzadan kanalizacyjnych nalezy w taki sposob zaplanowaé harmonogram robét, aby poszczegdlne
obszary mogty by¢ jak najszybciej oddawane do eksploatacji i umozliwia¢ jak najszybsze podtgczanie nowych
uzytkownikéw do sieci kanalizacyjnej
g) przy realizacji podzadan wodociggowych nalezy w taki sposéb zaplanowaé¢ harmonogram robdt, aby
modernizacja nastepowata w kolejnych obszarach zasilania, uzgodnionych z PWiK majac na uwadze
zmniejszenie do minimum ilosci koniecznych wytgczen wody dla wykonania przetgczenia w danym OSie
(Obszarze Zasilania)
h) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed przystgpieniem do Robdt nalezy dla
budynkdéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego

i) wartosci robot netto za poszczegdlne ich etapy realizacji nalezy ujg¢ w miesigcu, w ktérym planowane jest ich
zakonczenie potwierdzone protokotem odbioru.
Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Elementem Harmonogramu bedzie takze wykaz robét wraz robotami zwigzanymi z ograniczeniami ruchu na drogach publicznych
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zawierajgcy przynajmniej: identyfikacje ulic, charakter utrudnien oraz termin wystepowania utrudnien. Dodatkowo o miejscu,
charakterze oraz terminie (rozpoczecie, czas trwania i zakoriczenie) wystepowania utrudnienn Zamawiajgcy oraz Zarzadcy drég
bedg informowani przez Wykonawce z 14-dniowym wyprzedzeniem, a Wykonawca przygotuje takze harmonogram robot
zwigzanych z ograniczeniami ruchu na drogach w formie umozliwiajgcej umieszczenie tej informacji na stronach internetowych
Zamawiajgcego. W przypadku utrudnionych dojazdéw do posesji, o fakcie wystepowania utrudnien w ruchu, wtasciciele winni
by¢ uprzednio poinformowani przez Wykonawce.

5.4. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego
i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg
na Wykonawcy. Sporzadzona i przekazana przez Wykonawce dokumentacja, jak i wszystkie nosniki danych, stajg sie wiasnoscig
Zamawiajgcego z chwilg ich przekazania wraz z przeniesieniem praw autorskich do dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego.

(1) Dokumenty Wykonawcy.
Dokumenty, ktdre zostang dostarczone przez Wykonawce po podpisaniu Kontraktu:

— na dzien podpisania Umowy — wstepny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy w formie zgodnej z wzorem,
bedacym zatacznikiem do PFU

— projekt budowlany, projekty branzowe i inne opracowania niezbedne dla uzyskania pozwolenia na budowe

— w ciggu 21 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu — szczegétowy Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy zgodny z wymaganiami zawartymi w WZ 00.00 pkt 5.3.

— dokumentacje wykonawcza
— dokumentacje powykonawcza.

Dopoki powyzsze dokumenty nie zostang przekazane Zamawiajgcemu i przez niego zaakceptowane, prace nie powinny byé
uznane za ukonczone.

Przed wystawieniem Korcowego Protokotu Odbioru Robdét - Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane Zamawiajgcemu w jezyku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej
(Wersja elektroniczna plikéw powinna umozliwia¢ ich edycje — dotyczy plikéw *.doc, *.xlIs oraz *.dxf/ *.dwg/ *.shp)
W sposéb opisany w WZ 01.00: ,,Prace projektowe” — pkt. 5.

(2) Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom
inzynieryjnym.

Priorytetem przyjetych rozwigzan projektowych powinna byé prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania dotyczace
niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg bezproblemowg eksploatacje przy niskich

kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi
i napraw.

Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie
pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

(3) Dokumenty Zamawiajgcego

Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg i decyzjami takimi, jakie zostaty okreslone w Czesci informacyjnej PFU i zatgczone
do niniejszego PFU.

(4) System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki, komponenty,
wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.
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Wszelkie mapy sporzadzi¢ w uktadzie wspétrzednych ptaskich prostokatnych zgodnie z Paristwowym uktadem odniesienia 2000
dla strefy 6 oraz w uktadzie wspdtrzednych wysokosciowych Kronstadt 86

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach
niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie.

(5) Poprawki do rysunkéw

Po zatwierdzeniu rysunkéw moze okazaé sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersje
poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami projektowymi i przedtozy je Zamawiajgcemu celem akceptacji.

(6) Bezpieczenstwo pozarowe.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu i spetnienia przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej.

(7) Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia.

Obiekty nalezy projektowac i realizowac z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci w wyniku:

— wydzielania sie gazow toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pytéw lub gazow w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

— nadmiernego hatasu i drgan.

(8) Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen

Obiekty sieciowe i urzagdzenia z nimi zwigzane oraz przepompownie powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposdb,
aby obcigzenia moggce na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia cafosci lub czesci obiektdw,

— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czesci obiektéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen

elementdéw konstrukgji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nieprzekroczenie standw granicznych nosnosci oraz stanow
granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementdw i w catej konstrukgji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczeristwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystgpic:

— lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na przydatnosé uzytkows, trwatosé i wyglad
konstrukgji, jej czesci, a takze przylegtych do niej niekonstrukcyjnych elementéw,

— odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnosé uzytkowa, wigczajac w
to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci niekonstrukcyjnych i elementéw wykoriczenia,

— drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia obiektu, jego wyposazenia oraz przechowywanych
przedmiotdw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukeji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczgcym
projektowania i obliczania konstrukgji.

Wozniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa
uzytkownikdéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

(9) Bezpieczenstwo uzytkowania.
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposdb niestwarzajgcy niemozliwego
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do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Robét poza Terenem budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakorczenia i Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosé
ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

2) Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Wymogi w zakresie organizacji Ruchu podano w dalszej czesci niniejszego dokumentu.

3) Fakt przystgpienia do Robodt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
zZamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic
informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene robét budowlanych.
W cene robét budowlanych wigczony powinien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw
i mediow energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbidr sciekéw, odbiér odpadow, itp.

W cene robdt budowlanych powinny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania przedsiewziecia oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen
po ukonczeniu Czesci. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i w pelni jest onodpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpaddw, gruzu lub pozostatych mas ziemnych
na wiasciwe sktadowisko.

Gospodarke odpadami nalezy realizowac w zgodzie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.).

Wykonawca wystgpi o wymagane zezwolenia i uzgodnienia w tym zakresie. Koszt wyzej wymienionego usuwania poniesie
Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykarnczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziafania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o  zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekdw pytami lub substancjami toksycznymi,

o  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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o  mozliwoscig powstania pozaru.
c) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego, a w szczegblnosci stosowac sie do zapisdw:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pézn. zm.)
— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.)
— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z p6zn. zm.)

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pdzn. zm.)

5.7. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania oraz przyciecia drzew
i krzewdw, a w szczegblnosci ponizsze akty prawne:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz.U. 2011 nr 25
poz. 133 z pén. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz.U. 2014 poz. 1409)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz.U. 2014
poz. 1408)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2014 poz. 1348)

-Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28 pazdziernika 2016r. w sprawie stawek opfat za usuniecie drzew
i krzewdw na rok 2017 (M.P. 2016 poz. 1018) oraz kolejne obwieszczenia dotyczgce optat i kar w latach realizacji
Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie sporzadzania Dokumentacji Projektowe;j
wszystkich kolizji projektowanej sieci z drzewami i krzewami. Wykonawca powinien projektowac sieci w sposob
unikajgcy kolizji z drzewami i krzewami, a ich wycinke traktowac jako rozwigzanie stosowane w ostatecznosci,
nie posiadajgce innych racjonalnych wariantéw.

Wstepng analize zieleni kolidujgcej z siecig i urzadzeniami zlokalizowanymi wedtug mapy bedacej zatacznikiem
do niniejszych dokumentdw, oznaczono w Inwentaryzacji Zieleni (zatgcznik nr 25 do niniejszej dokumentaciji).
Dokument nalezy traktowac jako wstepne opracowanie, a Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia informacji
zawartych w w/w dokumencie i uzupetnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt brakujgcych informacji.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania, przyciecia drzew/
krzewdw oraz zagospodarowania odpadow przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania drzew/ krzewéw wymagajacych
pozwolenia, a takze uzyska pisemng zgode Wiasciciela dziatki, na ktorej zlokalizowane sg krzewy/drzewa, na wycinke.
W przypadku zmian trasy w stosunku do przedstawionych w Koncepgji (zatgcznik mapowy do niniejszej dokumentacji nr 1),
Wykonawca uzupetni na swoj koszt opracowanie ,Inwentaryzacja zieleni” (bedacego zatgcznikiem do niniejszej dokumentagji
nr 25 oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje), opisujgcy stan zieleni na terenie objetym Robotami w zakresie
wykraczajgcym ponad zawarte w opracowaniu informacje.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig wiasciciela posesji, na ktérej dokonano wycinki. Koszt
wycinki, przesadzenia i przyciecia oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. usuniecie karpin, zatadunek,
transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i unieszkodliwienie, itp.) ponosi Wykonawca. Koszt wycinki drzew wraz kosztami
towarzyszacymi jest skfadnikiem ceny Kontraktowej i powinien by¢ wliczony w cene mb danej sieci. Optaty za usuniecie drzew
i krzewdw, wyszczegélnione w wydanych decyzjach administracyjnych zezwalajacych na wycinke drzew/ krzewéw, ponosi
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Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych
drzew i nasadzen przewidzianych do pozostawienia. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego
na etapie projektowania ma obowigzek zgtasza¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem Robdt. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia drzew lub krzewow przewidzianych do pozostawienia, Wykonaweca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna
wycinka drzew objeta bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami karg administracyjng, obcigzajgcg w catosci Wykonawce.
Wszystkie wycinki muszg sie odbywac poza okresem legowym ptakéw. W przypadku wycinki drzew z nieruchomosci
bedacych wiasnoscig gminy Czechowice-Dziedzice, wycinke prowadzi¢ zgodnie z zapisami zawartymi w Zarzadzeniach
Burmistrza Czechowic-Dziedzic nr 163/15 z dnia 09.09.2015r.0raz 170/16 z dnia 04.11.2016r. (zatgczniki do PFU nr 28
i29).

5.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot lub przez
personel Wykonawcy.

5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich zarzadcdw tych urzadzen potwierdzenie informacji zawartych na mapach do celdw projektowych
pozyskanych przez Wykonawce. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
iurzadzen w czasie trwania budowy w porozumieniu i pod nadzorem zarzadcéw tejze infrastruktury. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktdre majg by¢ wykonane
w zakresie przefozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy oraz powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednich
zarzgdcOw o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanych zarzgdcow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dokonujac niezbednych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ wobec uzytkownikow i wtascicieli obiektéw iinstalacji na powierzchni ziemi oraz urzadzen
podziemnych (zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych na mapach) za wszelkie ich uszkodzenia wynikte podczas
prowadzenia robét.

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny
uzna za konieczne wstrzymanie prac oraz korekta Harmonogramu okaze sie niemozliwa na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukoriczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

Ewentualne koszty nadzoru archeologicznego dla robdt odkrywkowych ponosi Wykonawca. Koszty prac archeologicznych ponosi
Wykonawca.

Przyjete rozwigzania techniczne powinny zapewnia¢ petng ochrone débr materialnych.

5.10. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
(1) Prace organizacyjne
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Zamawiajgcemu oraz wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
C) przygotowanie terenu
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu
e) przebudowe urzadzen obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidujacej z projektowang trasg sieci
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sanitarnych i urzadzen towarzyszacych realizowanych w ramach Kontraktu) w porozumieniu i pod nadzorem
zarzadcow tejze infrastruktury,
f) koszty ogtoszen w prasie lokalnej o zmianach organizacji ruchu,
(2) Prace utrzymaniowe
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet
b) optaty za dzierzawy terenu
c)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
d) biezgce utrzymanie czystosci drdog, po ktérych odbywaé sie bedzie transport zwigzany z procesem
budowlanym
e) biezgce naprawy drdg, po ktérych odbywac sie bedzie transport zwigzany z procesem budowlanym,
uszkodzone w wyniku realizacji prac lub odbywajacego sie transportu
(3) Prace porzadkowe i koricowe
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania (m.in. tymczasowe nawierzchnie, rampy, chodniki, krawezniki,
bariery, oznakowanie i drenaz)
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
c) odtworzenie oznakowania (poziomego i pionowego) drog.
Organizacje ruchu oraz zajecia pasa nalezy wykonac zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drég. Wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia po zakorczeniu budowy oznakowania tymczasowe. Koszt wykonania w/w prac, Wykonawca
winien ujg¢ w cenie odtworzenia nawierzchni (nie bedzie on podlegat osobnej zaptacie).

5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia
na iz terenu Robét. W razie koniecznosci transportu tadunku nietypowego wagowo lub gabarytowo, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o planowanym terminie transportu oraz uzyska na wtasny koszt odpowiednie zezwolenia.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy
w obrebie Terenu Budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Zamawiajgcego.

5.12. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.

W zakresie wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Wykonawce w szczegdlnosci
obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania roboét budowlanych. Plan
ten powinien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
i zawierac¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:
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— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drog, stref pracy
i przemieszczania sie maszyn,

— warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,

— utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

5.13. Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy, powinni uzywac odpowiednich i ujednoliconych roboczych
uniformoéw lub kombinezonéw oznaczonych logo firmy wykonaweczej. Ubrania robocze powinny by¢ wygodne i dostosowane
do wypetniania swoich obowigzkéw przez osoby je noszgce. Ubrania powinny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania powinny
by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Goscie lub wizytujgcy muszg posiadac srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, buty w zaleznosci od stopnia
ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor
Nadzoru ma prawo zwrdci¢ uwage Wykonawcy na koniecznos¢ dochowania powyzszych warunkéw. Ma réwniez prawo
do odsuniecia od Robét pracownikdw nie spetniajgcych tych warunkéw do momentu ich spetnienia.

5.14. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia
do daty podpisania Koricowego Protokotu Odbioru Robét przez Zamawiajgcego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczaé¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
5.15. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi oraz innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

5.16. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robdt powinno byé realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy (wykonanym
we wlasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Zamawiajgcego) jeszcze przed przystgpieniem do robodt
podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

a) wykonanie rowdw opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju i spadku
zapewniajgcym odprowadzenie wéd przesaczajgcych sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1% do 1,0 % zaleznie od rodzaju gruntu,
mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow.

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodniern wykopéw budowlanych. Projekt odwodnien
powinien opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robdt odwodnieniowych.
W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne
do prowadzenia robét odwodnieniowych.

5.17. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy uzgodnic z ich uzytkownikami, zarzadcami lub wtascicielami oraz wykona¢ pod ich nadzorem.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty przebudowy i nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i czasie trwania
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Kontraktu.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej,
w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na swadj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg
i skutkami uszkodzenia, w najkréotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do stanu sprzed awarii. Przystgpienie
do usuwania w/w uszkodzer nie moze nastgpi¢ pdzniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia i powinno sie odbywac
w porozumieniu i pod nadzorem zarzadcéw tejze infrastruktury.

Ze wzgledu na czas powstania dokumentow bedacych zatacznikiem do niniejszego PFU nie wyklucza sig, ze w rzeczywistosci mapy
zasadnicze mogg by¢ nieaktualne, jak rowniez w terenie Wykonawca moze natrafi¢ na uzbrojenie niezinwentaryzowane
na mapach. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego, po opracowaniu projektu
budowlanego, a przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawiony bedzie
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, a takze planowane do przeprowadzenia
proby i badania (wraz z ich zakresem i ilosciami) gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)  czes$¢ ogdlng opisujaca:

1)  organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

2)  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

3)  warunki bezpieczenstwa zespotdw higieny pracy,

4) wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
6) system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

7) wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

8)  sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

b)  czesc szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
1) wykaz maszyn i urzadzern stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

2) rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

3) sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich witasciwosci w czasie transportu

4) sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
Robdt,

5)  sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakosé¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badar materiatdéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach
i wytycznych, a dokumentem opisujgcym szczegétowo zakres koniecznych do przeprowadzenia préb i badan bedzie opracowany
przez Wykonawce PZJ. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw
do Robét oraz dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie miec¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Wykonawca powinien pobrac¢ odpowiednig ilos¢ prébek i poddac analizie wszystkie pobrane prébki. Jesli tak bedzie wymagane,
to prébki beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Inspektora Nadzoru
wystgpit znaczny btgd w sposobie poboru prébek albo metodzie oznaczania w przypadku ktérejkolwiek z prébek lub oznaczen
to probka ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikdw badan.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane
W sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Oryginaty raportéw z wynikami badan beda dotaczone przez
Wykonawce do dokumentacji powykonawcze;.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatéw i Robét z PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania na swdj koszt niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych wynikach badan
przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane wg Wymagan Zamawiajacego (PFU), kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedga posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badar beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z wymaganiami to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Préby, Préby Koncowe

Wykonanie préb prowadzonych wedtug procedury opisanej w punkcie 8 WZ 00.00 oraz przedstawienie Zamawiajgcemu
przez Wykonawce wynikdw tych préb jest elementem koniecznym do wydania Koricowego Protokotu Odbioru Robot.

(1) Dokonywanie préb

Wykonaweca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektrycznga, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne,
przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych
w Kontrakcie Préb. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do wykonania préb powinny
by¢ uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.

(2) Proby Koricowe
W ocenie wynikow Préb Koricowych Inspektor Nadzoru bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego uzytkowania

Robét przez Zamawiajacego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

Pozytywne wyniki Préby Koricowej prowadzonej zgodnie z wymaganiami PFU sg warunkiem koniecznym do wydania Koricowego
Protokotu Odbioru Robét.

Okres gwarancji i rekojmi bedzie trwat zgodnie z Warunkami Kontraktu. Na koniec okresu gwarancji i rekojmi zostanie wystawiony
Protokdt Odbioru Pogwarancyjnego Robét.

6.9. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakoriczenia robdét i uzyskania wniosku o pozwolenia na uzytkowanie.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. Dziennik budowy
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bedzie prowadzony zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagiipolecenia Inspektora Nadzoru,

e  uwagi Projektanta,

e  daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e  zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e  zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan ze wskazaniem osdéb je

przeprowadzajacych,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli ze wskazaniem oséb je przeprowadzajgcych,

e inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Umowy i nie ma uprawnien do wydawania bezposrednich polecert Wykonawcy robét. Powyzszy zapis nie narusza uprawnien
Projektanta wynikajacych z zapiséw art. 21 Prawa budowlanego.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e  protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e  dziennik montazu w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu,
e  protokoty odbioru robét,

e  protokoty z narad i ustalen,

e  operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e  korespondencje na budowie.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie lub zniszczenie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru Robét

Zamawiajacy zaleca, by kazda cze$s¢ zamdwienia obejmujaca zakres podzadan wodociggowych zostata przez
Wykonawce podzielona na spéjne technicznie i funkcjonalnie obszary (etapy), ktére beda obejmowaty np. obszary
zasilania dla sieci wodociggowej podlegajgcej wymianie (podziat na etapie projektowania, pozwolenia na budowe,
realizacji i rozliczania).

W?zajemne rozliczenia Wykonawcy z Zamawiajgcym odbywac sie beda na podstawie faktycznego postepu robét, przy uzyciu Tabeli
Elementow Rozliczeniowych (wzdr tabeli stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentacji — zatgcznik nr 22). Wykonawca,
po opracowaniu projektow budowlanych, przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER),
uzupetniong o ilosci robét wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowej. Wartos¢ robét wynikajgca z podanych w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych ilosci, nie moze przekracza¢ Kwoty Kontraktowej zapisanej w Umowie. Zamawiajgcy przy weryfikacji
przeditozonej przez Wykonawce TER zastosuje srednie krajowe ceny robét opublikowane w biuletynie SEKOCENBUD aktualnym
na dzien ztozenia oferty. W razie uzasadnionych watpliwosci, Zamawiajgcy ma prawo odrzuci¢ przedtozong przez Wykonawce
Tabele Elementéw Rozliczeniowych lub wnie$¢ do niej uwagi. Tabela Elementdéw Rozliczeniowych staje sie obowigzujgca dopiero
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Kwoty jednostkowe w tabeli TER powinny odzwierciedlaé rzeczywiste koszty
wykonania robdt oraz zawiera¢ kompletny koszt wykonania danych robét zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU i WZ. Tym
samym, Wykonawca uprawniony bedzie jedynie do zaptaty naleznej mu Kwoty Kontraktowej (bez wzgledu na ilos¢ wykonanych
robét), z zastrzezeniem, ze nie zostaty wprowadzone do Kontraktu roboty dodatkowe lub uznane roszczenia Wykonawcy. Tabela
Elementow Rozliczeniowych stuzy¢ ma biezgcemu rozliczaniu sie Zamawiajgcego z Wykonawcg oraz monitorowaniu postepu
rzeczowego robot. Wykonawca bedzie przedktadat rozliczenia jako odrebne komplety dokumentéw dla zakresu zamdwienia
obejmujgcego zadania kanalizacyjne, wodociggowe oraz zakresu prac wykonywanego na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice.
Dokumenty rozliczeniowe obejmujgce zakres prac kanalizacyjnych i wodociggowych, Wykonawca winien sktadac za pismem do
Przedsiebiorstwa Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0., natomiast dokumenty rozliczeniowe obejmujgce zakres prac realizowanych na
zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, Wykonawca winien przedktada¢ za pismem bezposrednio do Urzedu Miejskiego w
Czechowicach-Dziedzicach.

Obmiar Robodt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i WZ, w jednostkach
ustalonych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Kart Obmiaru, ktérych podsumowaniem beda
Ksiegi Obmiaru.

Pozycje w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych opisujg Roboty objete Kontraktem w sposdb skrdcony. Zazwyczaj opis ten
nie powiela petnego opisu Robdt i metod wykonawczych podanych w SIWZ, przy czym niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana
pozycja odpowiada petnemu opisowi.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosci z czesciami montazowymi, ruchomymi i zamiennymi, zainstalowany,
gotowy do spetnienia poprawnie funkgji, dla jakich jest przeznaczony.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) wilosciach podanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub gdzie indziej w WZ,
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celdw ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub Zamawiajgcego. Obmiar Robét bedzie potwierdzony
przez uprawnionego geodete w formie szkicéw geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz
bedzie zawierat inne niezbedne dokumenty dla celu potwierdzenia faktycznego wykonania tychze prac.

Wykonawca na 28 dni przed planowanym terminem odbioru wykonanych robdt, zgtasza gotowos¢ do dokonania odbioru
przedktadajgc komplet dokumentow (szczegétowo opisane w WZ...) wraz z wypetniong Tabelg Elementéw Rozliczeniowych.
W przypadku ztozenia niekompletnych lub zawierajgcych btedy dokumentéw, Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do ich
uzupetnienia lub poprawy. Planowany termin odbioru ulega przesunieciu o czas ponownego dostarczenia dokumentéw
podlegajgcych weryfikacji. Po zaakceptowaniu przez poszczegdlnych Zamawiajgcych zakresu rozliczenia zlozonego
przez Wykonawce, zostanie wystawiony przez Zamawiajgcego odpowiedniego dla danego zakresu robét Protokét Odbioru Robét,
bedacy podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce. W przypadku ujawnienia wad w zgtaszanym do odbioru zakresie
robdt, Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy jego odbioru.
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Wartos¢ opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacowac zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Zamawiajgcy przewiduje podziat ptatnosci
za opracowang dokumentacje projektowg na nastepujgce czesci:

- za opracowang zgodnie z Umowa, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dokumentacje projektowg, ztozong do odpowiedniego
organu administracji paristwowej — 70% ceny ofertowej za prace projektowe

- za uzyskanie prawomocnego pozwolenia na podstawie ztozonej dokumentacji projektowej — 20% ceny ofertowej za prace
projektowe

- za opracowang zgodnie z Umowa, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dokumentacje powykonawczg — 10% ceny ofertowej
za prace projektowe.

Koszt petnienia nadzoru autorskiego nie podlega odrebnej zapfacie i powinien zosta¢ ujety w cenie wykonania dokumentac;ji
projektowej (dokumentacja powykonawcza).

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Jednostka rozliczeniowa w Wykazie Elementow Rozliczeniowych, dla dokumentacji i prac projektowych, bedzie komplet [kpl.].
Jednostkg rozliczeniowa dla rurociggdéw bedzie metr [m]. Dtugosci wykonanej sieci kanalizacyjnej bedg mierzone od osi studni
do osi studni lub do ,,$lepego” zakoriczenia odcinka.

Jednostka rozliczeniowg dla studni bedzie komplet [kpl.]

Jednostka rozliczeniowg dla elementdw zabudowywanych na sieciach wodociggowych bedzie komplet [kpl.].

Dla przepompowni (wszystkich jej elementéw sktadowych, poza utwardzeniem terenu i drogi dojazdowej do niej), jednostka
rozliczeniowg bedzie komplet [kpl.]

Dla utwardzenia terenu przepompowni oraz drogi dojazdowej do niej, jednostka rozliczeniowa bedzie metr kwadratowy [m?].
Dla robét rozbiérkowych i odtworzeniowych nawierzchni drdg, jednostka rozliczeniowa bedzie metr kwadratowy [m?].

Dla robdt modernizacyjnych nawierzchni drég jednostkg rozliczeniowa bedzie metr kwadratowy [m?].

Dla robét wykonywanych na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, zwigzanych z uktadaniem opornikéw (kraweznikow) i obrzezy
bedzie metr [m].

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na Karcie
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Karty Obmiaru i Ksiegi Obmiardw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedgy zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady waienia

Pozycje rozliczeniowe Kontraktu opisane w Wykazie Elementéw Rozliczeniowych i zdefiniowane w SIWZ nie przewidujg rozliczenia
Robdt wedtug jednostek wagowych. Jezeli jednak zajdzie potrzeba Wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzié, zainstalowaé
i utrzymywac¢ w sprawnosci technicznej wagi oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajgce mozliwosé
zastosowania wag. Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzadzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inspektorowi
Nadzoru wymaganych i aktualnych certyfikatow i dokumentéw dopuszczenia do uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane z czestoscig wymagang do celéw ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub Zamawiajgcego. Zalecana czestotliwos¢ przeprowadzania obmiaréw
to okresy miesieczne, na koniec kazdego miesigca.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.6. Zagadnienia ogdlne dotyczace Wykazu Cen

Wykaz Cen powinien by¢ czytany razem z pozostatymi Dokumentami Kontraktowymi. Wykaz Cen pokrywa wszelkie Roboty, jakie

opisano w SIWZ. Wypetniony Wykaz Cen jest integralng cze$cig umowy zawartej z Wykonawca.

Przyjmuje sie, ze wszystkie pozycje w Wykazie Cen pokrywaja wszystko, co jest konieczne dla wypetnienia wszelkich

odpowiedzialnosci i zobowigzan powstatych w wyniku zawarcia Kontraktu. Ceny i wartosci pozycji wprowadzone do Wykazu Cen

dla danych Robdt muszg pokrywac koszt danych Robét wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano w Wymaganiach oraz

wszelkie koszty wynikte i zwigzane, jak tez wydatki wtaczajac te, ktdre sg w zwigzku z:

—wypetnieniem Warunkdw Kontraktu i wszelkich ogélnych zobowigzan, odpowiedzialnosci, mozliwych optat, praw przekroczenia
i ryzyka zwigzanego z wykonywaniem Robét jak wyszczegdlniono w Kontrakcie lub jak z niego moze wynikag;

—robocizna i wszelkie koszty z nig zwigzane;

—dostawa materiatdw i wyposazenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty zwigzane wigczajgc straty i transport na budowe;

—maszyny budowlane i wszystkie koszty zwigzane wiaczajgc paliwo, energie, czesci i materiaty pomocnicze;

—wszelkie prace tymczasowe oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

—skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupetnien do istniejgcej infrastruktury przez upowaznione wiadze;

—koszty ogdlne przedsiebiorstwa, narzuty, zyski i podatki.

Pozycje w Wykazie Cen opisujg Roboty objete Kontraktem w sposéb skrécony. Zazwyczaj opis ten nie powiela petnego opisu Robot

i metod wykonawczych podanych w SIWZ, przy czym niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana pozycja odpowiada petnemu opisowi.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosci z czesciami montazowymi, ruchomymi i zamiennymi, zainstalowany,

gotowy do spetnienia poprawnie funkgji, dla jakich jest przeznaczony.

Sposdb obmiaru przyjety dla sporzadzenia Wykazu Cen powinien zostaé zastosowany réwniez do obmiaru skoriczonych Robot.

Sposdb obmiaru jest podany w niniejszym opisie. Uwaza sig, ze Ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywajg wszystko, co jest

konieczne dla catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robdt, czy to jest wymienione w opisie pozycji

lub w Dokumentach Przetargowych czy tez nie.

Wyposazenie

Uwaza sie, ze Wykonawca ujagt w Cenach wprowadzonych do Wykazu Cen:

—wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i elektrycznosci jemu potrzebnych oraz wszelkie optaty
zwigzane z ich uzyciem,

—koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty dla wtasciwej dystrybucji
elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego
z wykonywaniem Robét.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢é w swoich Cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowigzujgcych

miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wtgczajgc w to koszt zakupu i utrzymania niezbednego

wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporzagdkowanym tak jak jest

to wymagane w SIWZ.

Strézowanie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt strozowania i Srodkdw bezpieczenstwa potrzebnych dla ochrony Robét

na czas trwania Kontraktu az do daty wydania Koricowego Protokotu Odbioru Robdt przez Zamawiajgcego.

Istniejgca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktére wptyw majg Roboty,

dostarczenie informacji, rysunkdw, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy rzagdowe lub inng wtadze lub jakgkolwiek osobe

czy organizacje bedaca zainteresowang Robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych srodkéw ostroznosci dla unikniecia

jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzgdzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym, telefonicznym itp. powinny by¢

naprawione przez stuzby stosownie dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

Materiaty i urzadzenia
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Wykonawca powinien ujg¢ w swoich Cenach materialy i urzadzenia zaréwno te, ktére bedzie sam dostarczat, jak i tych
dostarczanych przez swoich podwykonawcéw.

llosci

llosci Robét podane w PFU sg ilosciami oszacowanymi na podstawie Koncepdji (zatgcznik mapowy do niniejszej dokumentacji nr 1)
i nie nalezy ich bra¢ jako faktycznych czy wiasciwych ilosci Robot, ktére majg by¢ wykonane przez Wykonawce dla wypetnienia
jego zobowigzan kontraktowych. Przedstawione w PFU ilosci sg wielkosciami szacunkowymi i dotyczg tras i lokalizacji
przyjetych w Koncepcji. Ostateczne dtugosci i ilosci zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci
elementéw robdét, Wykonawca nie bedzie roscit praw do zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego, przy czym
rozliczanie catosci robot budowlanych nastepowaé bedzie przy uzyciu Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER).
Wykonawca, dla sktadania zamodwien, powinien kierowac sie faktyczng iloscig Robot.

Roboty powinny, niezaleznie od ogdlnych czy lokalnych zwyczajéw innego postepowania, by¢ mierzone w stosunku do wymiarow
podanych na Rysunkach lub poleconych przez Zamawiajgcego, poza specyficznymi przypadkami opisanymi
lub wyspecyfikowanym w Kontrakcie.

Wszystkie pomiary dtugosci, powierzchni czy ilosci sg podane w jednostkach metrycznych. Poza przypadkami, gdy podano inaczej,
pomiary sg zaokraglane do 0,1 metra czy metra kwadratowego.

Jesli WZ wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugosé wykopu pomnozong
przez srednig wysokos¢ i minimalng szerokos¢ wymagang przez norme dla danej Srednicy rury.

Ponizsze skréty sg uzyte w przedmiotowej dokumentacg;ji:

mm milimetr kpl. komplet

dm decymetr stud. studnia

m metr zhacze zlacze

m2 metr kwadratowy koncowka koncowka

m3 metr sze$cienny kurs kurs

ha hektar ryczalt ryczalt

ke kilogram % procent

t tona (1000kg) r-g roboczogodzina

Szt. sztuk m-g maszynogodzina
7.7. Ceny

Ceny wprowadzone do Wykazu Cen powinny by¢ w PLN.

Kwoty wprowadzone dla kazdej pozycji w Wykazie Cen powinny by¢ wynikiem przemnozenia ilosci przez cene jednostkowa.

Dla kazdego podzadania w Wykazie Cen, kwoty poszczegdinych pozycji powinny by¢ dodawane oddzielnie dla kazdego
z podzadan, a nastepnie Czesci i catego Kontraktu. Wartosci z Wykazu Cen powinny znalez¢é odzwierciedlenie (po opracowaniu
dokumentaciji projektowej przez Wykonawce) w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

7.8. Préby i Proby Koricowe

Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione
w cenie Kontraktu.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. 0Ogdlne procedury Przejecia Robét

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem
pozytywnym Préb Koricowych (pkt. 6 Warunkéw Wykonania poszczegdlnych rodzajéw robdt). Zamawiajacy w ciggu 28 dni, po
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Koricowy Protokdt Odbioru Robot, podajac date, z ktérg Roboty zostaty ukoriczone
zgodnie z Umowag lub odrzuci wniosek podajgc powody. Do sktadanego wniosku o wydanie Koricowego Protokotu Odbioru Robét,
Wykonawca winien dofgczyé m.in.:

- Szkice geodezyjne robét bedacych przedmiotem wniosku
- Inspekcje TV przejmowanych odcinkéw, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
- Wyniki préb szczelnosci i préb cisnieniowych odcinkow
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- Protokoty Odbioru Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu

- Wyniki préb i badan odpowiednie dla charakteru odbieranego zakresu robdét

- Oswiadczenia wiascicieli/ zarzadcow nieruchomosci, na ktérych prowadzone byty roboty, o doprowadzeniu terenu
do stanu pierwotnego.

W przypadku wystawienia Czesciowych Protokotéw Odbioru Robat, ich kopie (bez dokumentdw towarzyszgcych) nalezy dofgczy¢
do sktadanego wniosku o wydanie Koncowego Protokotu Odbioru Robét, a w przypadku uwag w nich zawartych, takze dokumenty
potwierdzajgce ich usuniecie.

Wykonanie zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy potwierdza Zamawiajgcy, wystawiajgc Protokét Odbioru Pogwarancyjnego
Robdt w ciggu 28 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi, jednak nie wczesniej niz Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady.

8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez spowalniania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.

Zakrycie robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu moze nastgpi¢ dopiero po pozytywnym odbiorze przez Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Gotowos$é danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie. Jakosé
i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, oraz dokumentacje projektowg, PFU i WZ. Odbidr prac montazowych
zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej i wodociggowej musi sie odbywac¢ w wykopie otwartym.

Wykonawca Robét nie moze kontynuowac Robét przed odebraniem przez Inspektora Nadzoru Robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu.

8.3. Odbior czesciowy - Przejecie Czesci Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad
jak przy Przejeciu Robét. W trybie odbioru czesciowego Zamawiajgcy wystawia Czesciowy Protokdt Odbioru Robot.

Gotowos$¢ do przeprowadzenia Odbioru Czesciowego, Wykonawca winien zgtosi¢ pisemnie minimum z 28-dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca wraz z zawiadomieniem dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty wymagane dla odebrania
danego zakresu wykonanych prac, takie jak:

- Protokoty badan i sprawdzen, protokoty odbioréw, oswiadczenia oraz inne dokumenty wyszczegdlnione w Wymaganiach
Zamawiajgcego (WZ).

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

- Wyniki badania no$nosci podbudowy wykonanej po zasypach wykopow usytuowanych w ciggach ulic i drég dojazdowych
do nieruchomosci, ustala sie, ze zostang przeprowadzone minimum 2 badania modutu odksztatcen na kazdej ulicy, lecz nie
rzadziej niz 1 badanie modutu odksztatcen na 100 mb odtwarzanej podbudowy.

- Wyniki badania zasypu wykopu wykonane w ciggach ulic i drég dojazdowych do nieruchomosci, ustala sie, ze zostang
przeprowadzone minimum 2 badania sondg stopnia zageszczenia na kazdej ulicy, lecz nie rzadziej niz 1 badanie na 100 mb
wykonanej sieci

- Bezwarunkowe protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez administratoréw drég.

- Oswiadczenia wtascicieli/administratoréw nieruchomosci, na ktérych realizowana byta budowa potwierdzajgce brak
zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu, a takze elementéw obiektdw, w obrebie ktérych prowadzona byta budowa.

- Dziennik Budowy z kompletem wpiséw odbierajgcych roboty zanikowe.

- Dodatkowo w przypadku wodociggu nalezy przekazac trasy wykonanej sieci wodociggowej wraz z urzgdzeniami
wodociggowymi, w plikach .shp oraz dxf.

- Wyniki badan laboratoryjnych prébek wody pobranych z koricowej fazy ptukania sieci potwierdzajgce jakos¢ wody jako
zdatnej do picia wykonane przez akredytowane laboratorium.

- Szczegdtowy wykaz lokalizacji i dtugosci wybudowanych sieci, siegaczy i przytaczy z podziatem na ulice.
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Dokumentacja fotograficzng (w formie cyfrowej) obrazujgca stan catego terenu objetego podzadaniem przed
rozpoczeciem i po zakonczeniu robdt budowlanych, w tym zdjecia wszystkich weztéw wodociggowych w otwartym
wykopie wraz z opisem i podziatem na ulice.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.
Protokoty pozytywnych wynikéw prob szczelnosci sieci wodociggowej.

Protokoty pozytywnych wynikéw badan ciggtosci drutu / tasmy lokalizacyjnej dla catej dtugosci wodociggu.

Szkice geodezyjne z naniesionymi wymiarami obiektéw, spadkami, dtugosciami odcinkdw sieci w pasach drogowych i poza
oraz rzednymi studni oraz trasy sieci wodociggowej w wersji elektronicznej zgodnie z wytycznymi PIM i PWiK (zatgczniki
nr19i20).

Szkice geodezyjne weztéw wodociggowych

Tabele elementdw rozliczeniowych dla przewidzianych do odbioru odcinkdw

oraz inne dokumenty potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonanych prac.
Przepiecia sieci wodociggowej mogg nastgpic dopiero po dopuszczeniu do eksploatacji.

Dodatkowo na wezwanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedtozy zapis rejestracji catego procesu zgrzewania rurociggu

na nosniku danych.

Dodatkowo po zakoriczeniu robdt odtworzeniowych i modernizacyjnych musi zosta¢ wykonany protokolarny odbidér nawierzchni
drogowej z udziatem Inspektora Nadzoru oraz Przedstawicieli Zarzadcy drég lub wiascicieli drdg i poses;ji

8.4.

Warunki Przejecia Robot

Odbiér Robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbiér koricowy polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektéw.

2)  Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy oraz niezwtocznym zawiadomieniem Inspektora Nadzoru w formie pisemnej.

3) Koncowy Protokdt Odbioru Robdt zostanie wystawiony na warunkach opisanych w SIWZ i w terminie 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy o wydanie Korncowego Protokotu Odbioru Robét.

4) Zamawiajgcy wystawi Koricowy Protokét Odbioru Robdt, stwierdzajgce zakonczenie robét, po zweryfikowaniu odbioru
ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. W przekazaniu wezmg udziat przedstawiciele
Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, Préb Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym.

6) W przypadkach stwierdzenia koniecznosci wykonania robét poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru i wystawienia Koricowego Protokotu Odbioru Robét.

7) Po wykonaniu robét poprawkowych, Wykonawca ponownie ztozy wniosek o wydanie Koricowego Protokotu Odbioru

Robdét.

Protokot odbioru koricowego bedzie potwierdzat zgodnos¢ wykonania robot z Umowg oraz SIWZ.

protokoty z odbioréw czesciowych robét

zamkniety dziennik budowy

kompletng dokumentacje powykonawczg dla Czesci zgodng z wymaganiami zawartymi w WZ 01.00: ;
potwierdzenie z nadzoru budowlanego o braku uwag do zakoriczonych robét;

geodezja z klauzulg z osrodka geodezyjnego lub dokument potwierdzajgcy ztozenie wniosku o przyjecie do zasobdw operatu
geodezyjnego; Wykonawca bedzie zobowigzany do uzupetnienia i/lub poprawienia dokumentacji ztozonej
do przyjecia do zasobdw na kazde wezwanie organdéw panstwowych, a po przyjeciu do zasobdw niezwtocznie
przekaze 1 kpl. inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulg

komplet oswiadczen wiascicieli o uporzadkowaniu terenu;
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. protokoty zarzagdcow drég o bezusterkowym odbiorze nawierzchni;
. dokumentacje wykonanych s$rodkéw trwatych z podziatem na sktadniki i ich wartosci w formie uzgodnionej
z Zamawiajgcym.

8.5. Dokumenty Przejecia Robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b)  uwagiizalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
C)  receptyiustalenia technologiczne,

d)  Dzienniki Budowy,

e€)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préb Koricowych, zgodne z PFU i PZJ,

f) odpowiednie aprobaty, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
g)  sprawozdanie techniczne,
h)  powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,

i) komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania obiektu/dw do eksploatagji
i uzytkowania lub zakoriczenia robét w $wietle obowigzujgcego prawa polskiego,

) dokumentacje powykonawcza,

k) komplet o$wiadczen wtascicieli/ wtadajgcych nieruchomosciami, na ktdrych prowadzone byty prace o przywréceniu terenu
do stanu pierwotnego (w tym takze zarzagdéw drog),

) protokoty sprawdzer i badan,

m) szczegdtowe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia srodkéw trwatych wg grup srodkéw trwatych zgodnie
z przepisami dotyczacymi rachunkowosci.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a)  zakres ilokalizacje wykonywanych Robét,

b)  wykaz wprowadzonych zmian,

C) uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robdt,

d)  date rozpoczecia i zakoriczenia Robét.

e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzagdzone przez Komisje Roboty poprawkowe bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robét poprawkowych wyznaczy Komisja.

8.6. Koncowy Protokét Odbioru Robét
Zamawiajgcy wystawi Koricowy Protokét Odbioru Roboét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkdow:

a)  zakoriczenie wszystkich procedur i badar zgodnie z wymaganiami Kontraktu i pod warunkiem uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru,

b)  dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Koricowego Protokotu Odbioru Robét,

C)  dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich wymaganych badar i Préb Koricowych.

WZ 00.00: Wymagania Podstawowe
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8.7. Ptatnosc koncowa

Przed wystawieniem Koricowego Protokotu Odbioru Robdt, Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze Tabela
Elementow Rozliczeniowych bedgca podstawg do wystawienia Koricowego Protokotu Odbioru Robdt stanowi catkowite
i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
wykonanych Robot.

Po wystawieniu Koricowego Protokotu Odbioru Robét, Wykonawca wystawi koricowg fakture rozliczajgca.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang kwotg podang przez Wykonawce na etapie sktadania ofert. Rozliczenie wykonawcy
bedzie tworzone w oparciu o Tabele Elementéw Rozliczeniowych (wzdr tabeli stanowi zatgcznik nr 22 do niniejszej dokumentaciji),
opisang szczegétowo w pkt. 7 WZ 00.00.

Podstawa ptatnosci na rzecz Wykonawcy bedg wystawione przez Zamawiajgcego Czesciowe/Koricowy Protokoty Odbioru Robét
obejmujace faktycznie wykonane roboty w danym okresie rozliczeniowym.

Cena pozycji rozliczeniowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w punktach 9 Wymagan Zamawiajgcego poszczegdlnych robét oraz w innych miejscach PFU.
Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
a) robocizne bezposrednia,
b) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,
c) wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, do ktérych zalicza sie m.in. sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw
i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, koszty ubezpieczenia oraz zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy
iinne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdéw moggcych wystgpi¢ w czasie
realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang grupe robét w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

Przewiduje sie ptatnosci dla poszczegdlnych rodzajéw robét ujetych w Wykazie Cen osobno dla kazdego z podzadan
wyszczegoblnionych w PFU.

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia za roboty budowlane (punkty 2 i 3 Wykazéw Cen),
a pozostata czesc zostanie zaptacona na podstawie faktury koricowe;j.

10. PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac
ostatnie wydania dokumentdéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan
w trakcie realizacji Robot.

Zgodnie z Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pdzn. zm.) stosowanie Polskich Norm
jest dobrowolne za wyjgtkiem norm przywotanych w odrebnych Ustawach i Rozporzadzeniach, w szczegdlnosci w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).

Pozostate Normy podane w punkcie nr 10 Wymagan Zamawiajgcego poszczegdlnych rodzajéw robdt nalezy traktowac jako
materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia ustala sie, ze normy te oraz inne
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wyszczegdlnione w PFU akty prawne bedga dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z samym PFU, poleceniami
Zamawiajgcego, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentdéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi urzgdzen.
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(2) W?Z 01.00: Prace projektowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac projektowych dla Czesci
wykonywanych w ramach Zamoéwienia Regulacja gospodarki wodno-Sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2,
Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie.

Na potrzeby projektowania oraz wykonywania robdt budowalnych zwigzanych z odtworzeniem lub modernizacjg
nawierzchni drég nalezy przyjmowac, ze kategoria ruchu dla drég bedgcych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice
to KR2, dla drég bedacych we witadaniu Zarzgdu Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej to KR3, natomiast dla drég
prywatnych oraz o nawierzchni ttuczniowej lub z destruktu asfaltowego — KR1.

1.2. Zakres stosowania WZ

WZ jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do opisu wykonania projektéw
podanych w PFU.
1.3. Zakres Roboét objetych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach prac projektowych obejmuje:
1) Opracowanie projektow budowlanych,
2) Opracowanie projektow wykonawczych,
3) Opracowanie projektow przytgczy medidow do przepompowni Sciekdw
4)  Opracowanie dokumentacji pomocniczej
5)  Opracowanie dokumentacji powykonawczej

6) Petnienie nadzoru autorskiego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4..

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe " pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00 "' Wymagania Podstawowe” pkt. 2.
Dokumentacje nalezy przekazywac¢ w formie papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowac na sprzecie komputerowym nadajgcym sie do tego celu wedtug uznania
Wykonawcy, w programach komputerowych zapewniajgcych wymagang doktadnos¢ obliczen i kreslenia rysunkow.
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Uzyte programy komputerowe muszg gwarantowaé mozliwos¢ zapisania wynikdw prac w formatach wymaganych przez
Zamawiajgcego:

- dla rysunkéw: *.dxf, *.dwg

- dla map: *.dxf, *.dwg, *.shp

- dla opisow: *.doc lub *.docx

- dla arkuszy kalkulacyjnych: * xIs lub * xlIsx

- dla wszystkich w/w ponadto: *.pdf.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 4.

Dokumentacje projektowg objetg niniejszymi WZ mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu.

Prace projektowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w nastepujgcych etapach:

- Etap | - Projekt Budowlany, w celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe

- Etap Il — Projekty Wykonawcze w branzach, w celu wydania przez Zamawiajgcego decyzji o rozpoczeciu Robdt

- Etap Il — Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposéb wymieniony w punktach 5.2 — 5.5 WZ 01.00 ,,Prace
projektowe”.

5.2. Projekt budowlany

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom
inzynieryjnym.

Priorytetem przyjetych rozwigzan projektowych powinna byé prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania dotyczace
niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg bezproblemowsg eksploatacje przy niskich
kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekgji, czyszczenia, obstugi
i napraw.

Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie
pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, ci$nienia i temperatury.

Wykonawca przygotuje i przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji projekt budowlany w zakresie i formie zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi do projektowania wydanymi przez PIM Sp. z o0.0. i PWiK w Czechowicach-
Dziedzicach Sp. z 0.0. (bedgcych zatacznikiem do niniejszej dokumentacji — zatgczniki nr 19 i 20).

Wykonawca zaktualizuje mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
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Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 z pdin. zm.). Podktady majg by¢ oklauzulowane (w wersji drukowanej oraz cyfrowej). Aktualizacja powinna
by¢ wykonana w zakresie potrzebnym do projektowania.

Projekt budowlany powinien zawierac co najmniej:

- Opis techniczny projektu wraz z obliczeniami hydraulicznymi

- Plany sytuacyjne

- Profile rurociggow

- Rysunki, opis i schematy przedstawiajace catosé rurarzu, ksztattek i armatury, szczegéty komor i wykopow

- Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejs¢ przez drogi, pod ciekami wodnymi i innymi obiektami

- Zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztattowanie terenu oraz wszystkie roboty zwigzane z pracami
porzgdkowymi po zakonczeniu budowy

- Aktualny operat geodezyjny wtascicieli dziatek objetych projektem — wypisy z rejestru gruntéw z aktualnymi adresami
i mapg ewidencyjna

- Wykaz odstepstw od zatgcznika mapowego, bedgcego zatacznikiem do PFU

- Zaktualizowane os$wiadczenia, zawarte w imieniu Zamawiajgcego z wiascicielami lub osobami dysponujgcymi
nieruchomoscia, wyrazajgce zgode na wejscie w teren i prowadzenie roboét budowlanych. W przypadku podpisania
umowy przez osobe inng niz wiasciciela, nalezy dofaczy¢ stosowny dokument wskazujgcy na prawo do dysponowania
nieruchomoscia lub sktadania oswiadczen woli w imieniu wiasciciela. Kazde oswiadczenie winno by¢ podpisane przez
wtadajgcego nieruchomoscia, a po podpisaniu przez Zamawiajgcego oswiadczen, Wykonawca dostarczy 1 egzemplarz
wiladajacym. Wzér oswiadczenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Zamawiajgcy dysponuje oswiadczeniami,
w stosunku do nieruchomosci na ktorych planowano przebieg sieci zgodnie z Koncepcjg (zatgcznik mapowy do niniejszej
dokumentacji nr 1), jednakze w przypadku zmiany trasy oraz innych uwarunkowan Wykonawca bedzie musiat uzyskac
stosowne zgody wiascicieli.

- Wtasciwa dla terenu realizacji przedsiewziecia dokumentacje geologiczng; dodatkowo Zamawiajacy niezaleznie
dla kazdego z obiektéw inzynieryjnych (np. pompownie), wymaga wykonania odwiertéw na gtebokos¢ co najmniej 1 m
ponizej planowanej zabudowy;

- Informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zamawiajacy wymaga opracowania oddzielnych dokumentacji projektowych i uzyskania oddzielnych pozwolen
na budowe dla poszczegdlnych zakresdw robét zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Nr Nazwa Kontraktu Czes¢ | Podzadanie llos¢ decyzji pozwolenia
Kontraktu na budowe
3 decyzje oraz dodatkowo
3 1 decyzja dla terendéw
3.1 )
zamknietych PKP
Budowa kanalizacji 24 3 decyzje
sanitarnej 4 1 decyzja
v i mgde.rmzaqa' sieci 32 5 1 decyzja
wodociggowej na . 75 1 decyzja
obszarze Czechowic- -
Dziedzic - Potudnie 8 1 decyzja
27 1 decyzja
3.3 -
9 1 decyzja
28 1 decyzja
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Dodatkowo dla planowanych do wykonania modernizacji nawierzchni w drogach, na odcinkach w ktérych nie planuje
sie zabudowy sieci kanalizacyjnej i/lub wodociggowej, Zamawiajgcy wymaga uzyskania oddzielnych decyzji
administracyjnych zezwalajacych na wykonanie przedmiotowych prac.

Zamawiajacy dopuszcza zwiekszenie ilosci pozwolen na budowe. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia.

Podzadania zwigzane z budowg kanalizacji i modernizacjg wodociggu na danym terenie powinny by¢ realizowane
facznie, tj. Podzadanie 324,525,827 oraz 9i 28. Kazda para powinna by¢ realizowana niezaleznie od pozostatych.
Prace w rejonie Podzadania 4 obejmujg tylko budowe kanalizacji i mogg by¢ realizowane niezaleznie od pozostatych
Podzadan. Opracowywana dokumentacja projektowa winna uwzglednia¢ narzucony przez Zamawiajacego podziat
zakresu realizowanego przedsiewziecia.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje projektowg dla kazdej decyzji o pozwolenie na budowe
odrebnie. Przed ztozeniem dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca ztozy
Zamawiajgcemu, dokumentacje projektows (2 kpl. Dokumentacji w wersji papierowej oraz 1 kpl. wersja elektroniczna na nosniku
danych) do uzgodnienia i zatwierdzenia. Zamawiajgcy w terminie do 15 dni roboczych zatwierdzi, badZ odrzuci przekazang
dokumentacje projektowa. Pozytywne zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej warunkuje ztozenie przez
Wykonawce wymaganego kompletu dokumentéw do wtasciwego organu celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu uzgodniong
Dokumentacje Projektowg w 4 kpl. (w tym 2 egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego po ich zwrocie przez
organ upowazniony do wydania pozwolenia na budowe wraz z oryginatami uzgodnien dokumentéw, decyzji itd. oraz
2 kopie petnokolorowe petnej dokumentacji).

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg wykonane i przekazane Zamawiajgcemu w jezyku polskim, w wersji papierowej
(petnokolorowej, ztozonej do formatu A4) i elektronicznej. Wersja elektroniczna plikdw powinna umozliwiac¢ ich edycje —
dotyczy plikéw *.doc, *.xls oraz *.dxf/ *.dwg, *.shp). Dodatkowo dla kanalizacji i wodociggu nalezy przekazac trasy sieci wraz
z urzgdzeniami, na etapie uzgadniania projektu z Zamawiajgcym oraz ostateczng wersje zatwierdzong pozwoleniem na budowe,
w plikach .shp. Wykonawcy po podpisaniu Umowy zostang przekazane stowniki oraz wzorcowe warstwy do opisu elementéw
sieci.

Pozostate projekty wykonawcze (branzowe) — 4 kpl. (oryginat + 3 kopie)

Sporzadzona i przekazana przez Wykonawce dokumentacja, jak i wszystkie nosniki danych, stajg sie wiasnoscig Zamawiajgcego
z chwilg ich przekazania wraz z przeniesieniem praw autorskich do dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego.

Jezeli na etapie realizacji nastgpig okolicznosci wymagajace opracowania dodatkowych projektéw, rysunkow, zmian
do projektow, dodatkowe elementy projektu niezbedne do prawidtowej realizacji przedsiewziecia, Wykonawca
opracuje je we wtasnym zakresie w ramach ceny ofertowej i uzyska ich akceptacje u Zamawiajgcego (Zamawiajgcy
zastrzega sobie okres do 14 dni roboczych na wydanie opinii). Dodatkowe elementy dokumentacji wykonawczej bedg
wykonane w terminie pozwalajgcym na kontynuowanie robét bez zbednych przestojow i przedtozone do akceptacji
Zamawiajgcemu w dwéch egzemplarzach. Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez
Wykonawce, powinny by¢ sporzagdzone w jezyku polskim.

Zamawiajacy jest w posiadaniu wydanych Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia dla catego
obszaru objetego przedmiotowg inwestycjg (zatgczniki nr 2-6 do PFU). Dla obszardéw, dla ktérych byto to wymagane
przepisami prawa, Zamawiajgcy uzyskat Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (zatgczniki nr 7-16
do PFU). W przypadku zmian lokalizacji w stosunku do tych przedstawionych w Koncepcji (zatgcznik mapowy
do niniejszej dokumentacji nr 1), Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnien wtasnym
staraniem i na wiasny koszt. Wykonawca opracuje wszelkie wnioski o wydanie stosownych decyzji i bedzie wystepowat
w postepowaniach o ich wydanie jako petnomocnik Zamawiajacego.

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji,
az do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Dokumentacja bedzie uzgodniona w zakresie potrzebnym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.

WZ 01.00: Prace projektowe
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5.3. Projekt wykonawczy

Wykonawca przygotuje i przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji projekty wykonawcze w zakresie i formie zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi do projektowania wydanymi przez PIM Sp. z o.0. i PWiK w Czechowicach-
Dziedzicach Sp. z 0.0. (bedacych zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji — zatgczniki nr 19 i 20). Zamawiajgcy zastrzega
sobie czas do 15 dni roboczych na sprawdzenie przedtozonej dokumentaciji.

Wykonawca zaktualizuje mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.). Podktady majg by¢ oklauzulowane (w wersji drukowanej oraz cyfrowej). Aktualizacja powinna
by¢ wykonana w zakresie potrzebnym do projektowania.

Wymagania techniczne do projektéw wykonawczych w zakresie budowy sieci:
- Projekty wykonawcze nalezy przygotowac dla poszczegdlnych branz,
- W projekcie nalezy zamiesci¢ obliczenia statyczne i hydrauliczne kanatéw (grawitacyjnych i ttocznych),

- W projekcie przedstawic zestawienie dtugosci kanatéw w rozbiciu na Srednice i materiat oraz zestawienie tabelaryczne
studzienek (tgcznie ze studzienkami na siegaczach) podajac nr studzienki, typ uzytego wtazu, rzedng terenu, rzedng dna
kanatu, gtebokos¢ studni, srednice, materiat, typ - (przelotowa, zatomowa, kaskadowa itp.); w przypadku studni
zatomowych nalezy podac kat kinety; Zestawienie studni przedtozy¢ Zamawiajgcemu takze w wersji elektronicznej,
edytowalnej — plik *.xls.

- W projekcie nalezy przedstawi¢ sposdb likwidacji wodociggu, ktéry podlega wymianie po wytgczeniu go z eksploatacji
oraz doktadny opis wszystkich projektowanych weztéw wodociggowych wraz ze schematami

-W projekcie nalezy zamie$ci¢ schematy montazowe z zaznaczonymi lokalizacjami blokéw oporowych oraz
szczegotowe rysunki blokow

- Wykaz i rodzaj przejs¢ przez drogi, cieki i inne kolizje,

- Wykaz zakresu odtworzenia jezdni, chodnikdw, placéw itp.

- Opis sposobu tymczasowego odwodnienia wykopow,

- Opis sposobu zabezpieczenia wykopdw.

Wymagania techniczne do projektéw wykonawczych w zakresie budowy przepompowni sciekdw:
- Projekty wykonawcze nalezy przygotowad dla poszczegdinych branz

- Projekty wykonawcze powinien zawieraé petne zestawienie uzytych materiatéw i urzadzen oraz rzuty, przekroje i profile w skali i
szczeg6towosci umozliwiajgcych wykonanie obiektu (przepompowni, instalacji, ogrodzenia, drogi i placu itd.)

- W projekcie nalezy zamiescic¢ obliczenia wymaganej i dobranej przepustowosci przepompowni
- W projekcie nalezy zamiesci¢ szczegdtowe obliczenia konstrukcyjne
- Szczegbtowy projekt zagospodarowania terendw przepompowni.

Zamawiajgcy wymaga opracowania oddzielnych projektéw wykonawczych dla poszczegdlnych zakresdw robét zgodnie
z zestawieniem przedstawionym w punkcie 5.2. Zamawiajacy dopuszcza opracowanie przez Wykonawce projektow
wykonawczych jako integralnych czesci projektu budowlanego, dla zakreséw zgodnych z zestawieniem
przedstawionym w punkcie 5.2.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg wykonane i przekazane Zamawiajgcemu w jezyku polskim, w wersji papierowej
(petnokolorowej, ztozonej do formatu A4) i elektronicznej. Wersja elektroniczna plikdw powinna umozliwiac¢ ich edycje —
dotyczy plikéw *.doc, *.xls oraz *.dxf/ *.dwg, *.shp). Wykonawcza przekaze projekty wykonawcze w 4 kpl. (oryginat + 3
kopie)

Sporzadzona i przekazana przez Wykonawce dokumentacja, jak i wszystkie nosniki danych, stajg sie wiasnoscig Zamawiajgcego

WZ 01.00: Prace projektowe
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z chwilg ich przekazania wraz z przeniesieniem praw autorskich do dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego.

Jezeli na etapie realizacji nastgpig okoliczno$ci wymagajgce opracowania dodatkowych projektédw, rysunkéw, zmian
do projektow, dodatkowe elementy projektu niezbedne do prawidtowej realizacji przedsiewziecia, Wykonawca
opracuje je we wtasnym zakresie w ramach ceny ofertowej i uzyska ich akceptacje u Zamawiajgcego (Zamawiajacy
zastrzega sobie okres do 14 dni roboczych na wydanie opinii). Dodatkowe elementy dokumentacji wykonawczej bedg
wykonane w terminie pozwalajgcym na kontynuowanie robét bez zbednych przestojow i przedtozone do akceptacji
Zamawiajgcemu w dwéch egzemplarzach. Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez
Wykonawce, powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg (2kpl. w wersji papierowej —

oryginat + kopia i 1 kpl. Wszystkich dokumentéw w wersji elektronicznej na nosniku danych) dla kazdej decyzji o pozwolenie

na budowe odrebnie. Zamawiajacy zastrzega sobie 15 dni roboczych konieczne na sprawdzenie przedtozonej dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca opracuje dokumentacje w jezyku polskim obejmujaca co najmnie;j:

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Projektanta zgodng z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) — 2 kpl. wydrukéw map w kolorze na papierze biatym, ztozonymi
do formatu A4

- Zestawienie zmian nieistotnych wprowadzonych w projekcie, spdjne ze zmianami naniesionymi w czesci
rysunkowej, przedstawione w formie tabelarycznej i podpisane przez Projektanta, Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru (oryginat + kopia; zestawienie w wersji elektronicznej jako plik *.xls).

- Dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgcy inwentaryzacje wykonanych sieci i obiektow
z usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacjg wspotrzednych punktow charakterystycznych, z potwierdzeniem
ztozenia wniosku o przyjecie do zasobu geodezyjnego. Dokumentacja powinna by¢ przygotowana i przekazana
w wersji papierowej jak i elektronicznej (2 kpl. wydrukdw map w kolorze na papierze biatym, ztozonymi
do formatu A4; pliki elektroniczne w formacie *.dxf, *.shp oraz *.pdf). Wykonawca bedzie zobowigzany
do uzupetnieniai/lub poprawienia dokumentacji ztozonej do przyjecia do zasobdéw na kazde wezwanie organéw
panstwowych, a po przyjeciu do zasobow niezwiocznie przekaze 1 kpl. inwentaryzacji powykonawczej
opatrzonej klauzulg (oryginat + 1 kpl. w wers;ji elektronicznej — pliki *.pdf, *.dxf, *.shp i *.dwg).

- Oswiadczenie geodety zgodnie z art. 57 pkt 1 Prawa Budowlanego.

- Oswiadczenie Kierownika Budowy dotyczace wbudowania materiatéw zgodnie z projektem budowlanym
oraz z Ustawg o wyrobach budowlanych (oryginat + kopia)

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (oryginat +
kopia)

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i uporzadkowaniu terenu budowy
(oryginat + kopia)

- Oswiadczenia wiascicieli/ administratoréw nieruchomosci, na ktérych realizowana byta budowa, potwierdzajace
brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu, a takze elementéw obiektéw, w obrebie ktérych prowadzona
byta budowa wraz zich tabelarycznym zestawieniem (2 kpl. — oryginat + kopia; zestawienie elektroniczne
w formacie *.xls)

- Opis techniczny wybudowanych obiektéw, zawierajgcy ich cechy charakterystyczne (m.in. dtugos¢, srednice,
wydajnosci pompowni, rozmiar zlewni itp.). (4 kpl. — oryginat + 3 kopie)

- Protokoty z przeprowadzonych préb i badan oraz dokonanych odbioréow przewidzianych w Wymaganiach
Zamawiajgcego do wykonania, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dla wbudowanych materiatéow, protokoty
odbioru wpiecia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej (4 kpl. — oryginat + 3 kopie).

- Dokumentacje wykonanych srodkéw trwatych z podziatem na sktadniki i ich wartosci (2 kpl. — oryginat + kopia;
zestawienie elektroniczne w formacie *.xls).

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wihascicielom urzadzen
(4 kpl. — oryginat + 3 kopie).

WZ 01.00: Prace projektowe
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- Wyniki badan nosnosci podbudowy wykonanej po zasypach wykopéw usytuowanych w ciggach ulic i drdég
dojazdowych do nieruchomosci; ustala sie, ze zostang przeprowadzone minimum 2 badania modutfu odksztatcen
na kazdej ulicy, lecz nie rzadziej niz 1 badanie modutu odksztatcen na 100 mb odtwarzanej podbudowy (4 kpl. —
oryginat + 3 kopie).

- Wyniki badania zasypu wykopu wykonane w ciggach ulic i drég dojazdowych do nieruchomosci, ustala sie, ze zostang
przeprowadzone minimum 2 badania sondg stopnia zageszczenia na kazdej ulicy, lecz nie rzadziej niz 1 badanie na 100 mb
wykonanej sieci; ustala sie, ze zostang przeprowadzone minimum 2 badania modutu odksztatcen na kazdej ulicy,
lecz nie rzadziej niz 1 badanie modutu odksztatcern na 100 mb odtwarzanej podbudowy (4 kpl. — oryginat +
3 kopie).

- Bezwarunkowe protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez
administratorow drog (4 kpl. — oryginat + 3 kopie).

- Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru technicznego korncowego i przekazania
oraz obiektow do eksploatacji potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

- Oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

- Wszelkie inne dokumenty i opracowania konieczne do Przejecia Robdt i przekazania inwestycji do uzytkowania
(4 kpl. — oryginat + 3 kopie).

Dodatkowo w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej:

- Instrukcje rozruchu przepompowni sciekdw (4 kpl. — oryginat + 3 kopie),

- Dokumentacje Techniczno-Ruchowg przepompowni $ciekdbw wraz z zestawieniem pomp zabudowanych
na poszczegdlnych przepompowniach, ich producentem i numerem seryjnym (4 kpl. — oryginat + 3 kopie),

- Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP (4 kpl. — oryginat + 3 kopie)

- Instrukcje eksploatacji przepompowni Sciekdw (4 kpl. — oryginat + 3 kopie),

- Protokoty inspekcji TV wykonanych kanatéw wraz z nagraniami na ptytach CD lub DVD oraz tabelarycznymi
zestawieniami przeprowadzonych inspekcji zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru (4 kpl. — oryginat + 3 kopie;
na nosniku elektronicznym powinny zostac zapisane zaréwno protokoty z inspekcji TV — pliki *.pdf, jak i same
filmy; zestawienie w wers;ji elektronicznej jako plik *.xls)

- Karty gwarancyjne urzadzen zabudowanych w ramach Kontraktu wraz z wykazami czesci zamiennych,
szybkozuzywajgcych sie oraz materiatow eksploatacyjnych(4 kpl. — oryginat + 3 kopie),

Dodatkowo w ramach przebudowy sieci wodociggowej:

- Kompletna zweryfikowana przez PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. dokumentacja inwentaryzacji
geodezyjnej zgodna z zatagczonymi wytycznymi PWiK w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie warunkdw, jakim
powinna odpowiada¢ powykonawcza dokumentacja geodezyjna sieci wodociggowych oraz przytaczy
wodnociggowych i powykonawczej sieci wodociggowej, w tym w szczegdlnosci mapa powykonawcza

- Dodatkowo w przypadku wodociggu nalezy przekaza¢ trasy wykonanej sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami
wodociggowymi, w plikach .shp oraz dxf.

- Wyniki badan laboratoryjnych prébek wody pobranych z korncowej fazy ptukania sieci potwierdzajgce jakosé
wody jako zdatnej do picia wykonane przez certyfikowane laboratorium;

- Szczegotowy wykaz lokalizacji i dtugosci wybudowanych sieci, siegaczy i przytaczy z podziatem na ulice

- Dokumentacja fotograficzna (w formie cyfrowej) obrazujgca stan catego terenu objetego podzadaniem przed
rozpoczeciem i po zakonczeniu robot budowlanych, w tym zdjecia wszystkich weztéw wodociggowych
w otwartym wykopie wraz z opisem i podziatem na ulice;

- Protokoty pozytywnych wynikéw préb szczelnosci sieci wodociggowej,

- Protokoty pozytywnych wynikéw badan ciggtosci drutu / tasmy lokalizacyjnej dla catej dtugosci wodociggu

Catos¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlega weryfikacji przez Dziat Techniczny PWiK w czesci

dotyczacej sieci wodociggowej przed zgltoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru korncowego. Dziat

Techniczny PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. zastrzega sobie okres do 10 dni roboczych na sprawdzenie

dostarczonych materiatéw i ich zatwierdzenie.

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich ww. dokumentoéw,
uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m.in. zaswiadczenia o zakornczeniu robdt budowlanych i niewniesieniu
sprzeciwu do podjecia uzytkowania obiektu, zgtoszenie zakonczenia budowy oraz uzyskanie oceny higienicznej
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zrealizowanego Przedsiewziecia).

5.5. Projekty przytaczy

W przypadku gdy bedzie to wymagane przez gestoréw sieci, do ktérych bedg podtaczane przepompownie, Wykonawca wykona
projekty przytaczy do tych sieci zgodnie z wszelkimi przepisami prawa, normami oraz zapisami PFU i Wymaganiami
Zamawiajgcego, uzyska wszelkie wymagane przez gestoréw i aktualne przepisy uzgodnienia oraz dokona w imieniu
Zamawiajgcego skutecznego zgloszenia rozpoczecia budowy przylaczy, zgodnie zzapisami art. 30 Prawa budowlanego.
Wykonawca przekaze zamawiajgcemu do akceptacji projekt przytagczy w formie itresci zgodnej z zapisami Wymagan
Zamawiajgcego - WZ 01.00: ,,Prace projektowe”— pkt. 5.3, dla kazdej z przepompowni odrebnie z podziatem na poszczegéine
branze. Zamawiajgcy zastrzega sobie 14 dni konieczne na sprawdzenie przedtozonej dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ).

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej).

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg zawartg w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dla dokumentacji projektowej jest:
- dla projektu budowlanego i wykonawczego: kpl.

- dla dokumentacji powykonaweczej: kpl

Zryczaftowana cena opracowania kompletnej dokumentacji projektowej podana bedzie przez Wykonawce na etapie skfadania
ofert w pozycji ,Dokumentacja projektowa”. Zryczattowana cena za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, podana
przez Wykonawce, nie bedzie ulega¢ zmianom, z zastrzezeniem, ze nie zostaty wprowadzone do Kontraktu roboty dodatkowe
lub uznane roszczenia Wykonawcy.

Wartosc opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacowac zgodnie z zapisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Zamawiajgcy przewiduje podziat ptatnosci
za opracowang dokumentacje projektowg na nastepujgce czesci:

- za opracowang zgodnie z Umowa, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dokumentacje projektowg, ztozong do odpowiedniego
organu administracji parnistwowej — 70% ceny ofertowej za prace projektowe

- za uzyskanie prawomocnego pozwolenia na podstawie ztozonej dokumentacji projektowej — 20% ceny ofertowej za prace
projektowe

- za opracowang zgodnie z Umowa, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dokumentacje powykonawczg — 10% ceny ofertowej
za prace projektowe.

Koszt petnienia nadzoru autorskiego nie podlega odrebnej zaptacie i powinien zostaé ujety w cenie wykonania dokumentacji
projektowe]j (dokumentacja powykonawcza).

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci zapisami PFU i z Wymaganiami Zamawiajgcego.
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Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie przedktadajgc Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia opracowang
dokumentacje.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, PN-EN) i wymogami prawnymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.

Ptatnosc¢ za pozycje rozliczeniowq Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, faktycznym zaawansowaniem prac.

9.2. Cena sktadowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robét projektowych obejmuje kompletne opracowanie, zgodne z wymaganiami okreslonymi w PFU
i wymaganiach szczegétowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. 2001 nr 72
poz. 747 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z pdzn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)
- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentagji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia
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do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2003 nr 5 poz. 58 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

- Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robét przy opisie poszczegdlnych rodzajéw roboét

- Normy krajowe i europejskie przywotane w przepisach krajowych oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy
UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

WZ 01.00: Prace projektowe
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”

Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie

109



Fundusze

¥

€ Unia Europejska | " ™
Eu I'OpEjSkle Fundusz Spojnosci g L

Infrastruktura i Srodowisko

(3) WZ 02.00: Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt pomiarowych i prac
geodezyjnych dla Czesci wykonywanych w ramach Zamowienia Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice — etap 2, Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic
— Potudnie.

1.2. Zakres stosowania WZ

WZ jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego
i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.
1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach roboét pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:
1) Roboty pomiarowe zwigzane z budows sieci instalacyjnych i obiektéw technologicznych.

— wytyczenie gtéwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci instalacyjnych i obiektéw
technologicznych,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

2) Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikéw, rowdw i skarp,
3) Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4. Ponadto:

Reper - trwaly (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej
wysokosci n.p.m.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe”. Wykonawca powierzy na swoj koszt
roboty geodezyjne odpowiedniemu, uprawnionemu geodecie.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe” pkt. 2.
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi WZ s3:

— paliki drewniane o & 15-20 mm i dtugosciod 1,50do 1,70 m,

— paliki drewniane o & 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

— prety stalowe 0 & 12 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

— bolce stalowe o & 5 mm i dtugosci 0,04 — 0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni,
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— stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugoéé okoto 0,50 m i przekréj
prostokatny,

— farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw),

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementdw sieci instalacyjnych, obiektéw technologicznych, konstrukgji
budowlanych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie. Do robét geodezyjnych objetych niniejszymi WZ nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,

— dalmierze,

—  tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 4.

Sprzet i materiaty objete niniejszymi WZ mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne obiektow budowlanych oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic
wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych lub reperdw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac Zamawiajgcego jezeli stwierdzi rozbieznos¢
powyzszych rzednych. Uksztattowanie terenu rejonie rozbieznosci nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Zamawiajacego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu okreslonych w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, zostang wykonane na koszt
Wykonawcy i nie podlegajg dodatkowej zaptacie.
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Wykonaweca winien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru szkic tyczenia obiektéw w wersji papierowej, jak i elektronicznej
(*.dwg, *.shp).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych dla sieci sanitarnych oraz obiektow technologicznych

Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paristwowej
i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie
powinny by¢ przesuniete o wiecej niz 3,0 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktdéw na osi nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1,0 cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.
Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od
4,0 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy drogowej

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji paristwowe;j albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

0s trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu
i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 5,0 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1,0 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2 niniejszych WZ.

5.4. Woyznaczenie (sprawdzenie) punktéw gtéwnych osi trasy drogowej i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtosé¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosi¢ 500 metréw.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. Przy brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdédw betonowych lub grubych ksztattownikdw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie. Sposdb osadzania powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okredla¢ z taky doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyrédwnaniu byt mniejszy
od 4,0 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu
i jego rzednej.

WZ 02.00: Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”

Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie

112



Fundusze

€ Unia Europejska | " ™
Eu I'OpEjSkle Fundusz Spojnosci g L

Infrastruktura i Srodowisko

5.5. Woyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie
granicy robét), zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odlegtos¢ miedzy palikami
lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosé ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdéw o ksztatcie zgodnym z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa.
5.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedfozy¢ Zamawiajgcemu przed przyjeciem robot, dokumentacje powykonawczg
przedstawiajacg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych
robét. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa oraz wymaganiami
zawartymi w pkt. 5.4 WZ 01.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WZ 00.00
,Wymagania Podstawowe”.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdinych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszych WZ.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokosci gtéwnych punktéw geodezyjnych obiektow inwestycji.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w WZ 00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
W tym $wietle cena wykonania robét pomiarowych i prac geodezyjnych bedzie zawarta w scalonych cenach wg Wykazu Cen.

Dla robét pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne
Ogélne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,\WWymagania Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci zapisami PFU i z Warunkami wykonania i odbioru
robét.

WZ 02.00: Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”

Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie

113



Fundusze

€ Unia Europejska | " ™
Eu I'OpEjSkle Fundusz Spojnosci g L

Infrastruktura i Srodowisko

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, PN-EN) i wymogami prawnymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty pomiarowe i prace geodezyjne. Cena wykonania tych robdt
powinna zostaé¢ wliczona na zasadach ogdlnych w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga
wykonania i ukoriczenia rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robét zwigzanych z nimi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan.

9.2. Cena sktadowa wykonania robét
Cena sktadowa wykonania robét pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje:

— wytyczenie gtéwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci sanitarnych i
wodociggowych oraz obiektéw technologicznych przewidzianych do wykonania,

— wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drég, chodnikéw i placéw
przewidzianych do wykonania,

— wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektéw i instalacji (sytuacyjne i wysokosciowe)

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji w wykopie
przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

— inwentaryzacje elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3.  Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

Instrukcja techniczna G-2.  Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja technicznaKg.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja technicznaKg.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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(4) W2z 03.01: Roboty rozbiorkowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbidrkowych dla Czesci
wykonywanych w ramach Zamowienia Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2,
Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie.

1.2. Zakres stosowania WZ

WZ jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego
i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach roboét rozbiérkowych obejmuje rozbiérke drég i chodnikow, budowli, elementéw budowli
oraz sieci instalacyjnych i innej infrastruktury niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe” pkt. 2.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki oraz demontazu nalezy przygotowac do transportu oraz przekazac do utylizacji podmiotom
posiadajgcym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie tego typu dziatalnosci.

Materiaty z rozbidrki przewidziane do ponownego zabudowania winny by¢ skladowane przez Wykonawce w sposéb
nie obnizajgcy ich parametréow jakosciowych, w miejscu niekolidujgcym z pasem robét oraz niestwarzajgcym zagrozenia dla oséb
postronnych (pieszych, kierowcéw, etc.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren
Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robét rozbidérkowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego

WZ 03.01: Roboty rozbiérkowe
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sprzetu:
— spycharki,
— tadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— palniki acetylenowe,
— koparki,

— drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét
i whaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu powinny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym, dostosowanym do tego, sSrodkiem transportu.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci dotyczacymi Bezpieczeristwa i Higieny
Pracy.

5.2. Rozbidrka elementéw drég i chodnikéw

Rozpoczecie robodt rozbidrkowych jest uwarunkowane dopetnieniem wszelkich formalnosci wynikajacych z zapiséw zawartych
w dokumentach kontraktowych oraz projekcie organizacji ruchu drogowego na czas robét. Niezbedne oznakowanie, informujgce
o utrudnieniach w ruchu, objazdach, etc., nalezy zlokalizowaé w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizac;ji
ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw nawierzchni i podbudéw
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, WZ lub wskazanych przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyé, w przypadku
koniecznosci odfgczyé przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, cieki) w porozumieniu i pod nadzorem Zarzgdcow sieci.

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robét rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem
ostroznosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatéw rozbiérkowych. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania ich zbednych uszkodzen.

WZ 03.01: Roboty rozbiérkowe
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Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robdt na biezaco i unieszkodliwia¢, wywozac na legalne dostepne
dla Wykonawcy sktadowisko odpadéw. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy unieszkodliwiac.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie
w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypetni¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WZ 04.00 ,,Roboty
ziemne”.

5.3. Rozbidrka elementéw budowlanych

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem
ostroznosci.

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robét rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatéw rozbiérkowych. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania ich zbednych uszkodzen.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezgco, wywozac na wskazane sktadowisko odpadéw.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe " pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na Terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6 WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe”.
6.2. Szczegétowe zasady kontroli robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w szczegdlnosci materiatéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz elementéw nie podlegajacych rozbidrce, zabezpieczonych przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w WZ 04.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe”.

Roboty rozbidrkowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie s rozliczane na podstawie obmiaru. Wykonawca powinien
cene wykonania robét rozbidrkowych ujgé w scalonych cenach wg Wykazu Cen i bedzie podlegata ona korektom zgodnie
z Kontraktem.

Dla robét rozbidrkowych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe " pkt. 8.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci zapisami PFU i z Warunkami wykonania i odbioru
robét.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, PN-EN).

8.2. Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z zasypaniem dotéw po rozbidrkach nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sy okreslone
w WZ00.00, Wymagania Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za roboty rozbiérkowe. Cena wykonania tych robdt ma by¢ na zasadach
ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robdét
rozbiérkowych oraz innych robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan.

9.2. Cena sktadowa wykonania robét

Wykonawca powinien cene wykonania robot rozbiérkowych ujgé w scalonych cenach wg Wykazu Cen w wartosci robét, ktorych
dotycza przedmiotowe roboty rozbiérkowe.

Cena sktadowa wykonania robét rozbiérkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiérki drég i chodnikéw obejmuije:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— ciecie pitg, rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— zerwanie podbudowy,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— unieszkodliwianie materiatu rozbidrkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do ponownego wykorzystania,
— wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Cena sktadowa wykonania robdt rozbiérkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiérki konstrukcji murowych, betonowych,
zelbetowych i stalowych obejmuje:

— roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce

— ciecie pitg, rozkucie, demontaz i rozebranie elementu,

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki,

— zafadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki oraz optaty za ich sktadowanie,

— przygotowanie ztomu do transportu normatywnego i ztozenie w ustalonym miejscu,

— uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach.

WZ 03.01: Roboty rozbiérkowe
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
2) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Normy pomocnicze:

1) BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

%

¥

o *

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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(5) W?Z 03.02: Usuniecie drzew i krzewow
1. Czes$c ogodlna

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczacych usuniecia drzew
i krzewdéw dla Czesci wykonywanych w ramach Zamowienia Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice — etap 2, Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic
— Potudnie.

1.2. Zakres stosowania WZ

WZ jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego

i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem
Ustalenia zawarte w niniejszych WZ dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw w oparciu

o inwentaryzacje zieleni bedacg zatacznikiem nr 25 do niniejszego PFU, aktualizowang przez Wykonawce w ramach niniejszego
Kontraktu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, technicznie sprawnym sprzetem:

- pitg mechaniczng, motorowsa, tanicuchowa lub ciggarka ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z usunieciem
drzew,

- koparka,

- spycharkg,

- samochodem samowyfadowczym.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WZ 00.00 ,,\WWymagania Podstawowe” pkt. 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi zachowanie wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

WZ 03.02: Usunigcie drzew i krzewdw
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Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposdb nie
powodujacy ich uszkodzen.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci dotyczacymi Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw, wywiezienie pni, karpiny
i gatezi poza plac budowy na wskazane miejsce, zasypanie.

Plac pod budowe kanalizacji (wraz z przepompowniami) i wodociggu w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Wykonawce.

Wycinke drzew nalezy wykonywa¢ poza okresem legowym ptakéw. W przypadku wycinki drzew z nieruchomosci bedacych
wtasnoscig gminy Czechowice-Dziedzice, wycinke prowadzi¢ zgodnie z zapisami zawartymi w Zarzadzeniach Burmistrza
Czechowic-Dziedzic nr 163/15 z dnia 09.09.2015r. oraz 170/16 z dnia 04.11.2016r. (zatgczniki nr 28 i 29 do PFU).

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot kanalizacyjnych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byc¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce,
to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze lub wiascicieli terenu.
5.3. Usuniecie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewdw znajdujgce sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zagescic,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w WZ-04 , Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy
(np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robdt.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscia, w sposdb ktdry
nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami WZ lub wskazaniami Zamawiajgcego.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien
odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce
z placu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe " pkt. 6.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania

WZ 03.02: Usunigcie drzew i krzewdw
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dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w WZ , Wymagania
ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w WZ 00.00 "Wymagania Podstawowe" pkt 7.

Roboty zwigzane z wycinkg drzew i krzewdw realizowane w ramach niniejszego Kontraktu, nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Wykonawca powinien cene wykonania robdt rozbiérkowych ujaé¢ w scalonych cenach wg Wykazu Cen w pozycji, ktérej
rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia robét polegajgcych na wycince drzew i krzewdw.

Dla robét zwigzanych z wycinkg drzew i krzewdw nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci zapisami PFU i z Warunkami wykonania i odbioru
robét.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, PN-EN).

8.2. Warunki szczegétowe

Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega na sprawdzeniu dotdw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem. Roboty zwigzane z zasypaniem dotéw nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia
sg okreslone w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane w wycinkg drzew i krzewdw. Cena wykonania tych robét
ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania
i ukonczenia robdt polegajacych na wycince drzew i krzewodw.

Koszty optat administracyjnych za decyzje zezwalajgce na wycinke drzew ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw
(Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz.U. 2014
poz. 1409)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz.U. 2014
poz. 1408)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowe]j zwierzat (Dz.U. 2016
poz. 2183)

- Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28 pazdziernika 2016r. w sprawie stawek opfat za usuniecie drzew
i krzewdw na rok 2017 (M.P. 2016 poz. 1018) oraz kolejne obwieszczenia dotyczgce optat i kar w latach realizacji
Kontraktu.
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(6) W2Z 04.00: Roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych dla Czesci
wykonywanych w ramach Zamowienia Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2,
Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie.

Na potrzeby projektowania oraz wykonywania robdt budowalnych zwigzanych z odtworzeniem lub modernizacjg
nawierzchni drég nalezy przyjmowac, ze kategoria ruchu dla drég bedgcych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice
to KR2, dla drég bedacych we witadaniu Zarzgdu Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej to KR3, natomiast dla drég
prywatnych oraz o nawierzchni ttuczniowej lub z destruktu asfaltowego — KR1.

1.2. Zakres stosowania WZ

WZ jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego
i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.
1.3. Zakres Roboét objetych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuije:
— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopdw,
— likwidacje zieleni,
— wykopy w gruncie kat. 1 -1V,
— wykopy w gruncie kat. V- VII,

— zasypywanie wykopow gruntem z wykopdw (jezeli grunt ten spetnia odpowiednie wymagania) z zageszczaniem
warstwami,

— zasypywanie wykopOw z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,

— wykonanie nasypow,

— wykonanie podsypki pod rurociggi i kable elektroenergetyczne,

— wykonanie obsypki rurociggdéw i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
— wywoz i unieszkodliwianie nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

— plantowanie terenu po zakoriczeniu prac,

— humusowanie terenu i obsianie trawg

— oraz wykonanie wszelkich innych prac umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie i zakoriczenie robét budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4. Ponadto:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.

wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca
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rozbiérki nasypdéw, watdw lub hatd ziemnych,
zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypdw lub wywieziona
na skfadowisko i unieszkodliwianie

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o Scianach pionowych,

wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i diugotrwatym osiadaniem
pod obcigzeniem.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani
nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga
uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego
lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

unieszkodliwienie — poddanie odpaddéw procesom przeksztatcern biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu
doprowadzenia ich do stanu, ktory nie stwarza zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi i dla Srodowiska naturalnego

sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z wykopéw

plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych lub do stanu pierwotnego, przez Sciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m

kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-72/8932-01

wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

Gdzie:
pa- gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

pds - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

d10

u_%a

gdzie:
dso- Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
d1o- Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

E1- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
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02205:1998 [4],

E2- modut odksztafcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4].

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w WZ 00.00 "' Wymagania Podstawowe "

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie S$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz prébki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren
Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy , powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw
na odktad urobku nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

— grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie rurociggéw, fundamentéw, wykonanie nasypdéw
i uksztaftowanie terenu,

— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét na obsypanie rurociggéw, fundamentéw, wykonanie
nasypow i uksztattowanie terenu,

— grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na ewentualng wymiane gruntu pod fundamentami,
na obsypke, zasypke lub nasypy,

— ziemia urodzajna.

Stosowanie materiatébw pochodzacych z wykopow jako zasypu, dopuszczalne jest jedynie w przypadkach,
gdy ich zastosowanie umozliwi uzyskanie prawidtowych parametrow odzwierciedlajgcych zageszczenie gruntéw oraz
spetnienie pozostatych wymagan Kontraktu. Przydatnos¢ gruntu do uzycia jako zasyp wykopu powinien potwierdzi¢
uprawniony geotechnik i na tej podstawie Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na uzycie materiatu gruntowego na cele
budowlane. W przypadku nie spetnienia przez materiat wymagan opisanych w dokumentach kontraktowych, podlega
on catkowitej wymianie przez i na koszt Wykonawcy. W przypadku wystgpienia koniecznosci catkowitej wymiany
gruntow, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Koszt ewentualnej wymiany gruntu
nie podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w cenie wykonania sieci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegdlnie- | Jed- Grupy gruntéw
nie
wiasciwosci nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe

1 |[Rodzaj gruntu -

rumosz niegliniasty |—

piasek pylasty

mato wysadzinowe

- Zwir zwietrzelina gliniasta — glina piaszczysta zwiezta,
— pospodtka rumosz gliniasty glina zwiezta, glina pylasta
— piasek gruby zwir gliniasty zwigzta

— piasek éredni pospdtka gliniasta — i, it piaszczysty, it pylasty
— piasek drobny bardzo wysadzinowe

zuzel nierozpadowy

— piasek gliniasty
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—  pvyt, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartos¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hko m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Tablica 2. Przydatnosé gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresc
zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypoéw
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospétki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, srednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
Ista)rych zwatow (powyzej 5
at

6. tupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym beda
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyty piaszczyste i pyty

- gdy bedg wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wdd gruntowych i
powierzchniowych

4, Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wi< 35%

- w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwiezte
oraz inne grunty o granicy
ptynnosci wL od 35 do 60%

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej ponad
2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci wiekszej od
kapilarnosci biernej gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad -
faczne straty masy do 5%

9. lfotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegajg w miejscach suchych lub
sg izolowane od wody

1. Zwiry i pospétki
2. Piaski grubo i srednio-
ziarniste

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci

- pod warunkiem ulepszenia tych

Na gérne 3. ltotupki przyweglowe mniejszej niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
warstwy na- przepalone zawierajgce 5. Mieszaniny popiotowo- wapno, aktywne popioty itp.
sypow w stre- | mniej niz 15% ziarn mniej- | zuzlowe z wegla kamiennego
fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
zania 4. Wysiewki kamienne o o zawartosci frakcji itowej >2%
uziarnieniu odpowiadajg- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpadowe:
cym posp6étkom lub zwirom | metalurgiczne straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku nosnosci wnos>10
W wykopach i
miejscach - gdy sg ulepszane spoiwami
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zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

(cementem, wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
— pity mechaniczne,
— spycharki,
— tadowarki,
— zageszczarki wibracyjne,

— zestaw do ew. odwadniania wykopow.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot
i wtasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt,
ktdry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczcowym.

Do transportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu budowlanego i urzadzen, nalezy
wykorzystywac samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypdw nalezy :

— zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych
i projektowanych obiektéw budowlanych, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

— wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopow jak i nasypdw,
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potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopow, zarysy skarp,
punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysdw robét ziemnych nalezy postugiwaé sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami — wegielnica,
poziomicg, fatg miernicza, taSma mierniczg itp.,

— przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw, wykonanie robdt
rozbidrkowych, istniejgcych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu,
na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych,

— przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypdw,

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje,
zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/—5,0 cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzic¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego projektu, a materiat pochodzacy z wykopu nadaje sie do uzycia
jako materiat zasypowy.
5.3. Prace geodezyjne
Warunki techniczne wykonania robét geodezyjnych zostaty okreslone w WZ 02.00 ,,Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”.
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg miedzy innymi:
— wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej,
— wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawedzie,
— wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw wysokosciowych,
— wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét wymaganych spadkéw, osiadania itp.,
— wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiaréw inwentaryzacyjnych

Po zakoriczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacje Geodezyjng obejmujaca: mapy,
szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej
w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

5.4. Usuniecie zieleni

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wycig¢ drzewa, krzewy i zarosla, znajdujgce sie na terenie prowadzonych
robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentami kontraktowymi, zatwierdzong
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wycinke prowadzi¢ zgodnie z WZ 03.02: ,,Usuniecie drzew i krzewow”, poza okresami ochronnymi.

5.5. Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami
na odkfad, a nastepnie tadowac koparka na srodki transportu (bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowac¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku za pomocg
plandeki, na odktad.

Humus nalezy sktadowac¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robét z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa, w zakresie:
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— powierzchni zdjecia humusu,
— grubosci zdjetej warstwy humusu,
— prawidtowosci spryzmowania humusu.

Ziemia urodzajna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét.

5.6. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wéd
Odwodnienie robocze obejmuje:

— wykonanie rowéw opaskowych oraz rowdéw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju i spadku
zapewniajgcym odprowadzenie wod przesaczajgcych sie i wod opadowych,

— nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowdw (w granicach od 0,1% do 1,0 % zaleznie od rodzaju gruntu,
mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

— zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopdw.

— dla potrzeb odwodnienia proponuje sie przyjmowac wspédtczynniki filtracji:

o  piaski drobne: -do2,0m/d,
o piaski srednie i grube -7,7do 10,0 m/d,
o pospotkiizwiry -18,0do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wadd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie
trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzer odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Koszt uzgodnien ponosi Wykonawca.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopdw, nalezy ujg¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych.

5.7. Odspojenie i odktad urobku

QOdspojenie gruntu w wykopie wykonywa¢ mechanicznie lub recznie, w potgczeniu z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowe;.

Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina
odtamu.

5.8. Odspojenie gruntow skalistych

5.8.1. Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych

QOdspajanie mechaniczne gruntéw skalistych mozna przeprowadzac:
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a) mitotami mechanicznymi, ktére zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,
b) zrywarkami, ktére rozluzniajg grunt po przejezdzie z zagtebionymi w grunt zebami.

Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegac, aby:
— gtebokos¢ rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom koryta drogowego,
— nie odbywat sie ruch maszyn i Srodkéw transportu po rozluznionym gruncie,

— rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie srodkéw do zatadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek, tadowarek,
zgarniarek, rowniarek itp.).

5.9. Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5.9.1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos$é¢ wykopu
w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni
terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ czesciowo mechanicznie, a czesciowo recznie wykopem otwartym z umocnieniem petnym
Scian wykopu. W miare potrzeb nalezy ustawiac przejscia dla pieszych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje,
zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé +/—5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzic¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagaja, grunt
w dnie wykopu nalezy zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienié.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania w ramach dokumentacji projektowej dokumentacji geologicznej
lub geologiczno-inzynierskiej dla potrzeb wykonania Kontraktu. W przypadku zaistnienia rozbieznosci miedzy
warunkami opisanymi w dokumentacji geologicznej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego (zatacznik 24 do PFU),
a warunkami napotkanymi podczas prowadzenia robdét, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

5.9.2. Podtoze

Podtoze pod rurociggi powinno stanowic grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN—86/B—
02480, dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci
na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢
min. 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/—3,0 cm. Zdjecie tej warstwy powinno byé wykonane
bezposrednio przed utozeniem elementu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia, opisanych w pkt. 5.9.3 — WZ 04.00: ,,Roboty ziemne”. Jezeli grunty rodzime w wykopach
i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed ufozeniem przewodow lub konstrukgji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci s, podanych w tablicy 3 (pkt. 5.11.2 —WZ 04.00: ,,Roboty ziemne”).

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Zamawiajgcemu.
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5.9.3. Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych dno wykopu przed zasypaniem nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie. Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum20 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci
powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna by¢ wieksza o 5 cm. Poziom podioza musi by¢ tak wykonany,
by rurociggi mogty by¢ ukfadane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢
te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Pozostalg czesé
wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. W przypadku prowadzenia prac w pasie drogowym, przewiduje sie petng wymiane
gruntu na materiat podlegajgcy zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia, iz materiat pochodzacy z wykopu
nadaje sie do uzytku budowlanego, dopuszcza sie jego zastosowanie do zasypania wykopu po zaakceptowaniu tego rozwigzania
przez Zamawiajgcego.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac wilgotnosc¢ naturalng
Wi zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:

— dla gruntdw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu byta w granicach Wy, =
Wopt £2 %,

— dla pospétek, zwirédw i rumoszy gliniastych Wn 20, 7 Wopt, przy czym gérna granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn
zageszczajacych,

— dla gruntéw sypkich, z wyjagtkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé mozliwie duzg iloscig wody.

Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie warstwami, a réznica po obu stronach studzienki nie powinna by¢ wieksza
niz 15 cm. Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu, aby nie uszkodzi¢ studzienek. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem
po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zasypke mozna zageszczac recznie lub mechanicznie. Uzyskany wskaznik zageszczenia Is powinien byc¢:

dla drog:

e  >1,0dla gérnej warstwy zasypki o grubosci 0,20 m
e  >1 0dlawarstwy zasypki do gtebokosci 1,20 m p.p.t.
e  >0,95 dla warstw zasypki ponizej 1,20 m p.p.t.

dla wykopdw zlokalizowanych poza pasem drdg:

e >095.

Wyznaczenie wskaznika odksztatcenia gruntu lo nalezy stosowac tylko dla gruntéw, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie
wskaZnika zageszczenia Is. Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie wskaznik odksztatcenia gruntu, to jego wartosé
nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

5.10. Wykonanie robét ziemnych pod kable

Szerokos¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i Srednicy uktadanych przewodéw zgodnie z normg i nie moze by¢
mniejsza niz 0,4 m. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna byc taka, aby gérna powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu
byta nie mniejsza niz 0,7 m, a w przypadku gdy kable przebiegajg pod jezdnig 1,0 m.

Grunt zasypowy nalezy zageszczac do wskaznika wymaganego dla robot zasadniczych w danym rejonie — zgodnie z wymaganiami
opisanymi w pkt. 5.9.3 — WZ 04.00: ,,Roboty ziemne”.
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5.11. Wykonanie robét ziemnych pod drogi

5.11.1. Wykopy

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdéw byty
odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét
ziemnych.
5.11.2. Zageszczenie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa autostrad innych drog

korpusu idrog kategoria ruchu KR3{ kategoria ruchu KR1-
ekspresowych KR6 KR2

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

- . e s 1,00 1,00 0,97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
przewodow lub konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 3.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podjac sSrodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Zamawiajgcemu.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nosé warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
5.11.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te
czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
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Wykonawce.

5.12. Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla zatwierdzony projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepng
faze robét nalezy go wykonaé do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w zatwierdzonym projekcie. Dokoriczenie wykopu i
ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju
gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach
wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usungé na krétko przed
przystgpieniem do robét fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli
uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

5.13. Umocnienie wykopow

5.13.1. Obudowy wykopdéw

Umocnienie wykopdw obejmuje:

Doniesienie materiatéw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatéw do potrzebnych wymiaréw.
Wyrdwnanie $cian wykopu.

Obudowa $cian wraz z rozparciem rozporami.

Rozbidrka szalowania i rozpor z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu.

Odniesienie materiatdw z rozbiorki, posegregowanie i oczyszczenie.

5.13.2. Scianki szczelne

Roboty nalezy realizowa¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzgdzenie nr 42 Prezesa CUGW z 19.12.1966r.),

Zasady wykonywania Scianek szczelnych:

Brusy do wbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie oczyszczane i posmarowane towotem
lub innym ttuszczem mineralnym,

Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy sasiednich bruséw
byty przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane,
gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego przy whbijaniu,

Elementy kierujgce, stuzgce do umocowania kleszczy dla scian, powinny by¢ wykonane w postaci pali o srednicy
20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach scian w odstepach nie mniejszych od 20 m,

Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3,0m dla scian o wysokosci ponad 10 m
lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze zatozone na pale kierujgce powinny by¢ Sciggniete srubami
o $rednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami drewnianymi

Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie pokrywajgca sie z osig $cian
lub by¢ rownolegtg do niej.

Elementy $ciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej Sciany stopniowo w kilku nawrotach kafara
posuwajacego sie po torze utozonym wzdtuz sciany. Whijanie wykonuje sie elementami ztozonymi z dwu bruséw.
Dopuszcza sie kolejne whbijanie elementéw na zadane gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkdw przed zapetnieniem
gruntem nalezy stosowac¢ na dolnym koricu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gérny koniec bruséw
powinien by¢ chroniony gtowicg ochronna.

Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itp. ) nalezy zastosowac $rodki dla ich pokonania lub wprowadzi¢ zmiany
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w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

— Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny $ciany nie ogranicza sie pod warunkiem stosowania
niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystgpienia rozerwania zamkodw,

— Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Koniecznoé¢ stosowania érodkéw naprawy Zle wbitych écian musi
by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy
Scianki szczelnej, udzielajgc wskazowek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

— Dokumentacja wykonanych robét: dzienny raport wbijania pali i bruséw, stanowigcy podstawe do prowadzenia ksigzki
obmiaréw, powinien zawierac co najmniej nizej wymienione dane:

o data,

o odcinek Sciany,

o numery paliibruséw, kleszcze (pojedyncze, podwajne),
o odchylenie, deformacja, uciecia,

o potozenie koricowe dolnej krawedzi elementu,

o napotkane przeszkody (rodzaj, gtebokosé, sposdb przejscia lub wstrzymanie wbijania).

5.14. Odktad

Roboty omdwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty pozyskane w czasie
wykonywania wykopdw, a ktére nie bedg wykorzystane do na cele budowy.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy,

c) zewzgledu na Program nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjgé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wédwezas, gdy zostato to jednoznacznie
okreslone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Programie lub przez Zamawiajgcego.

Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢ w razie
mozliwosci wykorzystane do wyrdéwnania terenu, zasypania dotdéw i sztucznych wyrobisk. Roboty te powinny by¢ wykonane
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw
oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiezé
na odkfad.

Wykonawca musi uzyskaé zgode wtasciciela terenu na sktadowanie materiatu pochodzacego z wykopdw.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)oraz Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)grunt pozostaty po wbudowaniu
winien by¢ unieszkodliwiany. Miejsce i technologie unieszkodliwiania gruntu ustala Wykonawca.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac
w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.15. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

— wstrzymac¢ wykonywanie robdét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez utozenie
geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

— zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jedli
to konieczne nalezy zasiegngc rady ekspertéw.
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5.16. Humusowanie

Rekultywacja terenu po przeprowadzonych robotach budowlanych, w miejscach prowadzenia robdt budowlanych
w trawnikach, zielencach, etc., powinna zosta¢ wykonana poprzez uzycie ziemi urodzajnej pochodzacej z wykopdéw
prowadzonych na potrzeby realizacji przedsiewziecia. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupic. Ziemie
nalezy rozplantowad i wyrownaé¢ do pierwotnej rzednej terenu. Przed posianiem trawy, ziemie nalezy dwukrotnie
bronowa¢ metoda ,,na krzyz”, rozbijajac zbite bryty gruntu i usuwajgc zanieczyszczenia. Nastepnie powierzchnie nalezy
uwatowaé walcem gfadkim i przegrabi¢. Mieszanke traw wysiewaé w ilosci 30g/m? powierzchni, przykryé, ziemia,
uwatowac i podlaé. Wysiew mieszanki traw powinien sie odby¢ w okresie wiosennym, sporadycznie w lipcu/ sierpniu,
ostatecznie do potowy wrzes$nia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie terenu objetego humusowaniem
do czasu wschodu nasion. W przypadku nie uzyskania zadowalajgcych rezultatow przeprowadzonych prac, Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich ponownego wykonania wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Koszty zakupu i transportu humusu i nasion, wykonania humusowania oraz utrzymania terenu do momentu wschodu nasion
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe " pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot ziemnych

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszych WZ
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (PN-EN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportédw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie
okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych z usunieciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom
oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszych WZ lub odpowiednich normach.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od niniejszych WZ powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt.

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji
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projektowe;j i niniejszych WZ. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

a) sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5 niniejszych
WZ oraz w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

Biezgca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Whyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywacé do:
— dziennika budowy,

— protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe”.
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.

Wobec powyzszego cena wykonania robot ziemnych bedzie zawarta w scalonych cenach wg Wykazu Cen w pozycjach, dla ktérych
wykonania niezbedne jest wykonanie danych robot ziemnych i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne
Ogélne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,\WWymagania Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z zapisami PFU oraz z Warunkami wykonania
i odbioru robot.

Gotowos$¢ do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, PN-EN).
8.2. Warunki szczegétowe

Roboty ziemne nie sg czescig Robot dla ktérej mozna stosowac procedury Odbioru czesci Robét lub odcinkdéw wg Warunkow
Kontraktu. Ze wzgledu na jakos¢ robot ujetych w ryczattowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen roboty te bedy podlegaty
odbiorowi technicznemu obejmujgcemu:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych,

— sprawdzenie wykonania wykopow, zasypdw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych
i technicznych,
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— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania tych robét ma byé na zasadach ogdinych
wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia robét ziemnych oraz
innych robot zwigzanych z robotami ziemnymi.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan.

Dla biezgcego rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawcg, stuzy¢ bedzie Tabela Elementéw Rozliczeniowych, a podstawg
ptatnosci bedzie wystawiony przez Zamawiajgcego Protokdt Odbioru.

9.2. Cena sktadowa wykonania robét

Wykonawca powinien cene wykonania robot ziemnych ujgé w scalonych cenach wg Wykazu Cen i bedzie podlegata ona korektom
zgodnie z Kontraktem.

Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopow obejmuje:

— badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentac;ji

— zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu,

— usuniecie rumowisk, odpadodw,

— zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem

— oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng dokumentacja,

— zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,

— odspojenie skaty przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku
gruntdéw skalistych,

— wykonanie roboét zasadniczych,

— przejecie i odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych z terenu robdét wraz z instalacjami odwadniajgcymi,

— ew. wykonanie tymczasowych umocnien scian wykopow,

— przygotowanie podfoza gruntowego pod roboty,

— zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie

— transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami sktadowania
i unieszkodliwiania),

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z ich czasowym
odwodnieniem i ostateczng likwidacjg

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badar, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot

— oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robdt objetych
niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopow z zageszczeniem obejmuije:

— badania laboratoryjne materiatow i gruntdow wraz z opracowaniem dokumentacji

— oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng dokumentacja,

— zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,

— wykonanie robdt zasadniczych,

— konieczng wymiane gruntu,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacje dokopu,

— zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
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wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

zageszczenie gruntu,

uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach,

oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robdt objetych
niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjecia humusu, plantowania terenu i rozécielenia humusu
obejmuje:

zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu,
usuniecie rumowisk, sktadowisk odpadéw,
zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem
zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie robét zasadniczych:
o usuniecie humusu,
o plantowanie terenu,
o  rozscielenie humusu,
o  sianie trawy,
tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypdow wraz z ich czasowym
odwodnieniem i ostateczng likwidacja,
umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach,
oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych
niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Kontrakcie w zakresie usuniecia zieleni obejmuje:

wyciecie i wykarczowanie krzakéw,

wyciecie i wykarczowanie drzew,

wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,

zasypanie dotow,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robdt objetych
niniejszym kontraktem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ok wWwN e

WZ 04.00

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN-298-l: 1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

. PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.

. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

. Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie

MOSZNiL z 1994r.

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 )
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Normy pomocnicze:
16. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
17. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta.
18. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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(7) WZ 05.01: Roboty drogowe - podbudowy
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych
w zakresie podbuddéw dla Czesci wykonywanych w ramach Zamowienia Regulacja gospodarki wodno-$Sciekowej w gminie
Czechowice-Dziedzice — etap 2, Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze
Czechowic-Dziedzic — Potudnie.

Zamawiajgcym dla podbudéw pod nawierzchnie oraz opornikdw drogowych w drogach bedacych w zarzadzie Gminy
Czechowice-Dziedzice jest Gmina Czechowice-Dziedzice. Zakres robdt drogowych planowanych do wykonania
na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice nie wchodzi w zakres Projektu: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej
w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”, a wydatki ponoszone w zwigzku z realizacjg rob6t wykonywanych
na zlecenie Gminy bed3 czescig niekwalifikowana Kontraktu.

Zakres planowanych do wykonania odtworzen nawierzchni, w ramach zadan kanalizacyjnych, wodociggowych
i na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, przedstawiono w zatgczniku 30 do PFU, a opis oczekiwanej technologii
odtworzen — w wydanych przez Zarzad Dréog Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (zatgczniki
31-38 do PFU).

Na potrzeby projektowania oraz wykonywania roboét budowalnych zwigzanych z odtworzeniem lub modernizacjg
nawierzchni drég nalezy przyjmowac, ze kategoria ruchu dla drég bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice
to KR2, dla drdég bedacych we wiadaniu Zarzadu Drég Powiatowych w Bielsku-Biatej to KR3, natomiast dla drég
prywatnych oraz o nawierzchni ttuczniowej lub z destruktu asfaltowego — KR1.

1.2. Zakres stosowania WZ

WZ jako cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu
(budowlanego i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Roboét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robét drogowych - podbudéw obejmuje odtworzenie do stanu pierwotnego obiektow
naruszonych (drogi, pobocza, chodniki, etc.) oraz zakres prac wykonywanych na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice,
w tym:

— Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

— Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajgcej),

— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

— Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (Rm=2,5 Mpa),
— Wykonanie podbudowy z chudego betonu,

— Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4. Ponadto:

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiekszenia jego przyczepnosci
do kruszywa.
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Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatkéw
ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona
i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Podbudowa z ttucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych z ttucznia
i klinca kamiennego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony sposdb,
spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona.
Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ufozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci
na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.

Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5% do 7% w stosunku
do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng iloscig wody, ktéry po zakorczeniu procesu
wigzania osigga wytrzymatosé na sciskanie Rzs w granicach od 6 do 9 MPa.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w WZ 00.00 "' Wymagania Podstawowe "

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie S$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren
Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.1. Kruszywa na warstwe podsypkowgq (ods3aczajacq i odcinajaca)

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:
D
=L<s
dss

gdzie:
D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta
nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:
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gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113
dlagatunku 1i2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé wymagania normy
PN-B-11111, dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podfoze w miejscu sktadowania powinno
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2. Kruszywa na podbudowe z kruszywa tamanego

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona
wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw tamanych przeznaczonych na podbudowe.

Wymagania dla
e kruszyw tamanych przeznaczonych
Lp. | Wyszczegdlnienie ;

P Y g na podbudowe Badania

wiasciwosci wedtug
zasadniczg pomocniczg

1 | Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, o0d 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15
% (m/m)

2 rZ]?iwartos’c' nadziarna, % (m/m), nie wiecej 5 10 PN-B-06714-15

P - 5

3 Zéwa'rtos§ z'l‘aren nieforemnych %(m/m), 35 40 PN-B-06714-16
nie wiecej niz

4 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych,
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 PN-B-04481

5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym

d30do 70 d30do 70

zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B- ° ° ° ° BN-64/8931-01
04481, %

6 | Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz 35 50 PN-B-06714-42
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie wiecej niz 30 35

7| Nasigkliwoé¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18

8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25

PN-B-06714-19

cyklach zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz | 5 10

9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % | i PN-B-06714-37
(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714-39
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10 |Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na
S03, %(m/m), nie wiecej niz 1 1
11 | Wskaznik no$nosci wnos mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is> 1,00 80 60
b) przy zageszczeniu Is> 1,03 120 -

PN-B-06714-28

PN-5-06102

2.3. Kruszywo naturalne stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatosc¢ kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-
$-96012, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Wytrzymatoéé na <ciskanie | Wskaznik o
LP. | Rodzaj warstwy w konstrukgji prébek nasyconych woda | Mrozoodpornosci
nawierzchni drogowe;j (MPa)
po 7 dniach | po 28 dniach
1 |Podbudowa zasadnicza dla KR1 Ilub|od1,6 od 2,5 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 | 4o 2,2 do 5,0 ’
2 |Gdérna cze$¢ warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KRS i KR6 lub gérna | °d 1,0 od1,5 0,6
czes¢ warstV\{y ulepszenia s-’fabego podtoza do16 4025
z gruntow watpliwych oraz

wysadzinowych

3 | Dolna czes¢ warstwy ulepszonego podtoza
gruntowego w przypadku posadowienia
konstrukcji nawierzchni na podtozu z

. . . . - 0d0,5do 1,5 |0,6
gruntow watpliwych i wysadzinowych

2.3.1. Cement
Nalezy stosowac cement (wg PN-B-19701): portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. | Wtasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 | Statos$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-B-04300.
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Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac tylko za zgodg Inspektora
Nadzoru i tylko jesli badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot.

2.3.2. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajgce wymagania podane
w tablicy 4.

Kruszywo mozna uznac za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatosé
na Sciskanie i mrozoodpornos¢ prébek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w tablicy 2.

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wtasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 [ Uziarnienie
. . . . o P 30
a) ziaren pozostajacych na sicie #2 mm, %, nie mniej niz: PN-B-06714-15
b) ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz: 15
2 | Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie PN-B-06714-26
. . S wzorcowa
ciemniejsza niz:
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12
4 | Zawartosc siarczandéw, w przeliczeniu na SO3, %, ponizej: 1 PN-B-06714-28

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym
i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéow
kruszyw.

2.3.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi
z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu
poréwnania wynikéw wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z wodg
wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.4. Materiaty na podbudowe z chudego betonu

2.4.1. Cement

Nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement portlandzki wielosktadnikowy CEM I
klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM lll klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. | Witasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 | Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Poczatek czasu wigzania, min, nie wczesniej niz: 75
4 | Statosc objetosci, mm, nie wiecej niz: 10
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Przechowywanie cementu powinno sie odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08.

2.4.2. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

— 2zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996,

— piasek wg PN-B-11113:1996,

— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84,

— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,

— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wiekszych niz 4 mm.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997.

Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-06714-37:1980 i zelazawy
wedtug PN-B-06714-39:1978.

2.4.3. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

2.4.4. Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
— preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczna,

— folie z tworzyw sztucznych,

— widkniny wedtug PN-P-01715:1985,

— piasek i woda.

2.5. Beton asfaltowy

Tablica 6. Wymagania wobec materiatéw do podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo famane granulowane oraz zwykte
wyprodukowane ze wszystkich rodzajow skat
litych oraz z surowca sztucznego (zuzle), wg | kl. I, 11, 1lI kI 1, 1
PN-B-11112:1996PN-B-11115:1998 gat. 1,2 gat. 1,2
2 | Zwiri mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. 1, 1l -
3 Grys i zwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 kL. 1, 1, 11 kl. 1, 1l
gat. 1,2 gat. 1,2
Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 gat. 1, 2Y
5 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepczy,
b) innego pochodzenia wg orzeczenia | pyly z odpylania, popioty | pyty z odpylania ?
laboratorium drogowego lotne z wegla
kamiennego
6 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D70, D50 D70, D50
1) Stosunek piasku tamanego do naturalnego w mieszance mineralnej > 1
2) Stosunek wypetniacza podstawowego do pytéw = 1

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.
Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-99.
Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965.
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Rodzaje stosowanych asfaltéw drogowych w zaleznosci od kategorii ruchu podano w tablicy 6.
Nalezy stosowac¢ wypetniacz, spetniajgcy wymagania PN-S-96504:1961 dla wypetniacza podstawowego i zastepczego.

Dla kategorii ruchu KR1 lub KR2 dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np. pyty z odpylania, popioty lotne
z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodg Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-5-96504:1961.

W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 6. Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Wymagania wobec asfaltéw wg PN-EN 12591:2002 (U) —tablica 3 i 4. Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia normy PN-C-
96170:1965. Norma PN-C-96170:1965 ma zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-
96170:1965.

Tablica 6a. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug przeznaczenia mieszanki
i obcigzenia drogi ruchem zgodnie z PN-EN 12591:2002 (U)

Typ mieszanki Tablica zat. A | Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
DE30 A,B,C 35/50
svztg:vj;a';‘gz;o Tablica C 50/70 DESOAB,C |DE30A,B,C
DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
?s_faltowe. do warstwy . 50/70 50/70 DE30 AB,C
Scieralnej (beton Tablica E DES8O A,B,C DE30 A,B,C DESO A B C
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C? DES80 A,B,C! "
SMA, mieszanka MNU)
Uwaga: 1 - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o niecigglym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE,DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. Informacje,

instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

Tablica 6b. Podziat rodzajowy i wymagane wiasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm
wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkéw polskich

Lp. | Witasciwosci Metoda | Rodzaj asfaltu

badania |20/30 |35/50 |50/70 | 70/100 |100/150 |160/220 |250/330

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 |Penetracja w 25°C | 0,1mm EE;;N 20-30 |35-50 |50-70 |70-100 |100-150 |160-220 |250-330

, |Temperatura °C PN-EN |5 63 |50-58 |46-54 [43-51 |39-47  [35.43  |30-38
mieknienia 1427

3 |Temperatura o PNEN 1540 |240 [230 |230 230 220 220
zaptonu, nie mniej 22592
niz
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Zawart.os,c PN-EN
4 sktadnikéw % m/m 12592 99 99 99 99 99 99 99
rozpuszczalnych,
nie mniej niz
Zmiana masy po
5 starzeniu (ubytek [% m/m |PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie 12607-1
wiecej niz
Pozostafa? PN-EN
6 penetracja po % 1426 55 53 50 46 43 37 35
starzeniu, nie
mniej niz
Te'mpe.zrat'ura PN-EN
7 mieknienia po °C 1427 57 52 48 45 41 37 32
starzeniu, nie
mniej niz
WHASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartosc 0
8 parafiny, % Tz\legle\jll 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
nie wiecej niz
Wozrost temp.
PN-EN
9 mieknienia po °C 1427 8 8 9 9 10 11 11
starzeniu, nie
wiecej niz
Tem'pera}tyra' PN-EN Nie
10 |tamliwosci, nie °C 12593 ok- -5 -8 -10 -12 -15 -16
wiecej niz resla
sie
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
i Srodowisko wykonywanych robaét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
zZ nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

3.2. Wykonanie warstwy podsypkowej (ods3aczajacej i odcinajgcej)

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
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sprzetu:

3.3.

réwniarek,
walcow statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.4.

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny
by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy wzmacniajgcej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.5.

mieszarek stacjonarnych,
uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
walcédw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcédw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych,

Wykonanie podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

3.6.

wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement +0,5%, woda + 2%. Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

przewoznych zbiornikdéw na wode,
uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,
walcéw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,

zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

wytwarni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

skrapiarek,

walcéw lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

walcéw ogumionych,

szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzen czyszczacych,
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— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosc robdt i
wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczcowym.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozié
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w sposdb zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody,
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac sie zgodnie z PN-S-96013:1997.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek
pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce brezentowe.
W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie
samochoddéw termosdw z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Pozostate materiaty mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Profilowanie i zageszczenie podtoza

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podfoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podfoze na gtebokosé zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 7.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podfoza nalezy kontynuowac
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 7. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie
zBN-77/8931-12.

Tablica 7. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos$¢ Is dla drég innych
Strefa niz autostrady i drogi ekspresowe
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gdérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okredli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotnosé gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.3. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajgcej)

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié kruszywo na materiat
o odpowiednich wiasciwosciach.

Po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej nalezy przystapic¢ do jej zageszczania.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajgca lub odcinajacg, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byc réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
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iloscig wody i rGwnomiernie wymieszad.

Warstwa odsgczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.4. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa powinna by¢ utozona na wykonanej wczesniej warstwie podsypkowej odsaczajgcej, warstwie wzmacniajgcej
z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem lub bezposrednio na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu.

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosc
po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy z kruszywa tamanego wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.5. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Warstwa wzmacniajgca powinna by¢ utozona na wykonanej wczesniej warstwie podsypkowej odsaczajgcej lub bezposrednio
na wyprofilowanym i zageszczonym podfozu. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji kruszywa cementem,
jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty one $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy
wedtug zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiadac¢ grubosci warstwy mieszanki
kruszywa z cementem w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajgcy
ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Maksymalna zawarto$¢ cementu, w stosunku do masy suchego kruszywa nie moze przekraczac (kategoria ruchu KR 2 = KR 6):

— podbudowa pomocnicza - 6%,

— ulepszone podtoze - 8%.
Zaleca sie taki dobér mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w pkt. 2, przy jak najmniejszej zawartosci
cementu.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
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Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.

Mieszanke nalezy przygotowac w mieszarce stacjonarne;.

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjne;.
Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz
objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byé¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie
dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania materiatow
powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposdb, aby zapewni¢ jednorodnosé mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek. Grubos¢ uktadania mieszanki
powinna by¢ taka, aby zapewnic uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Przy uzyciu réwniarek do rozkfadania mieszanki nalezy wykorzystaé prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu
warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnos¢ warstwy,
po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpic¢ do zageszczania warstwy.

Orientacyjna grubos¢ poszczegolnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem przy mieszaniu
W mieszarce stacjonarnej nie powinna przekraczac¢ 22cm.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to stabilizacje nalezy wykonywa¢ w dwdéch
warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwéch lub wiecej warstwach, to tylko najnizej potozona warstwa moze by¢ wykonana
przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezgce wyzej powinny by¢ wykonywane wedtug metody
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpoczgc¢ sie od krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie,
w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej muszg by¢
zakonczone przed uptywem dwadch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12
nie mniejszego od podanego w PN-5-96012 i niniejszych WZ.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych
oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, muszg by¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie.
Roboty te s3 wykonywane na koszt Wykonawcy.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci.

Podbudowa i ulepszone podfoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe lub ulepszone podfoze
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do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy lub ulepszonego podfoza uszkodzonych
wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Warstwa wzmacniajgca stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub zabezpieczona
przed niszczagcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobdw:
— skropienie warstwy emulsjg asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

— skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora Nadzoru,

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

— przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci co najmniej 30 cm
i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

— przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej
7 dni.

Inne sposoby pielegnacii, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji mogg by¢ zastosowane
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazddéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny moze odbywad sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

5.6. Wykonanie podbudowy z chudego betonu

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt sktadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw i prébki
materiatéw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inspektora Nadzoru.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

—  doborze kruszywa do mieszanki,

—  doborze ilosci cementu,

—  doborze ilosci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne
wg PN-5-96013: 1997.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 8.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelnos¢ i urabialnos¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 8.Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralne;j.

Sito o boku oczka | Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) (%) (%)

63 - 100

31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7do 20 od 8do 20
0,25 od2do12 od4do13
0,125 od0do5 od0do5
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Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 130 kg/m3.

Zawartos¢ wody powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481: 1988 (duzy cylinder, metoda II).

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 9.

Tablica 9. Wymagania dla chudego betonu

Lp. | Witasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Wytrzymatos$é na sciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 5,5 PN-B-06250
2 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa 0d 6,0 do 9,0 PN-B-06250
3 Nasigkliwosé, % m/m, nie wiecej niz: 9 PN-B-06250
4 Vl\ci;ize?c:]?zornos'c’, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie 20 PN-B-06250

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i wyzsza niz 250°C
oraz gdy podtoze jest zamarzniete.

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatwierdzone;j
dokumentacji projektowej i niniejszych WZ.

Mieszanke chudego betonu o scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
zapewniajgcych ciggtosé produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny byé dozowane wagowo zgodnie z normg PN-5-96013:1997.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposdb zabezpieczony
przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta co najmniej jedng warstwg mieszanki mineralno-asfaltowe;.

5.7. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i prébki materiatéw pobrane
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla.
Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 10 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 10 Ip. od 6 do 8.
Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajacej prawidtowe
dozowanie skfadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikdéw i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikdéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepty. Dopuszcza sie
dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikdéw mogg wynosic: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz
+2 % w stosunku do masy sktadnika.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej
temperatury z tolerancjg + 50 C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:
— dlaD50 od 1450 C do 1650 C,
— dlaD70 od 1400 C do 1600 C.
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Tablica 10. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci

Wymagania wobec MMA
i podbudowy z BA w zaleznosci od kategorii

od 0 mm do 25,0 mm
od 0 mmdo 31,5 mm

od 8,0 do 10,0
od 9,0 do 16,0

ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Modut sztywnoéci petzania ¥, MPa nie wymaga sie >16,0 (= 22,0)?
2 Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w temperaturze
60°C, zageszczonych 2x75 uderzen ubijaka , kN >8,0 >11,0
3 Odksztatcenie prébek jw., mm od 1,5do 4,0 od1,5do 3,5
4 Wolna przestrzeh w prébkach jw., % v/v 0d 4,0do 8,0 0d 4,0do 8,0
— - - - —
Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % <75,0 <72,0
6 Grubosé w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 6,0

od 8,0 do 14,0
od 9,0 do 16,0

7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0

8 Wolna przestrzern w warstwie, % v/v 0d 4,5do 9,0 0d 4,5do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy projektowania
sktadu MMA

2) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwg
temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponize;j.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

— zD50 od 140°C do 170 °C,

- zD70 od 135 °C do 165 °C.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej moze by¢ nizsza o 10 °C od minimalnej temperatury podanej powyze;.
Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, rowne, ustabilizowane i nosne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej,
podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowq lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego, w zaleznosci od rodzaju podtoza pod podbudowe, wynoszg od 0,2 do 1,0 kg/m2.
Powierzchnie czotowe wtazéw, wpustdéw itp. urzadzerr powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Podbudowe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastepnej
warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego wynoszg od 0,3 do 0,5 kg/m2. Skropienie powinno by¢ wykonane
z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub odparowaniu uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia
WYNOosi Co najmniej:

— 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2hprzyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.
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Wymaganie nie dotyczy skropienia rampga otaczarki.

Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5 °C dla wykonywanej
warstwy grubosci > 8 cm i +100°C dla wykonywanej warstwy grubosci <8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s).

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okreéla sie wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 11.

Tablica 11. Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy badaniu
pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. [ Sktadniki mieszanki nawierzchni drég o kategorii ruchu
mineralno-asfaltowej KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # (mm): 31,5;
25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +5,0 +4,0
2 Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0 +2,0
3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach #0,075mm | +2,0 +15
4 Asfalt +0,5 +0,3

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5 niniejszych
WZ.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie, zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— dlaasfaltu D 50 130°C,

— dlaasfaltu D 70 125°C.
Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 10.
Ztacza w podbudowie powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoscig warstwy, ztgcza poprzeczne, wynikajgce z dziennej dziatki roboczej, powinny
by¢ réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem.
W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo ztgcze podtuzne nalezy zabezpieczyé
w sposéb podany dla ztgcza poprzecznego.
Ztacze uktadanej nastepnej warstwy, np. wigzgcej, powinno byc¢ przesuniete o co najmniej 15 cm wzgledem ztacza podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe " pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6 WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe”.

6.2. Szczegétowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemoéw technologicznych.
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6.2.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg
zachowanie wymagan jakosci.

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze ona réznic sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz+10cmi-5cm.

Nierdwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ co 20 m na kazdym pasie ruchu 4-metrowa fatg zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-metrowg tatg i nie mogg one przekraczaé¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych
i powinny by¢ one zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzy¢ co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
0Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nalezy badaé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m2. Okreslony wg BN-77/8931-12 wskaznik zageszczenia nie powinien byé mniejszy od podanego w tablicy 7 pkt. 5.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosé stosunku wtérnego
do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64,/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé¢ w 2 punktach na dziennej dziafce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.2.2. Warstwa podsypkowa (odsaczajaca i odcinajaca)

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszych WZ.

Szerokos¢ warstwy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 kmi nie moze sie ona rdzni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Nieréwnosci podfuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ co 20 m na kazdym pasie ruchu 4-metrowa fatg, zgodnie
z normg BN-68/8931-04. Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-metrowa
fata. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej na prostych i tukach nalezy mierzyé 10 razy na 1 km oraz w punktach
gtéwnych tukdw poziomych i powinny by¢ one zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzyé co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
0Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

Grubo$é warstwy nalezy mierzyé podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?,
za$ przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2. Powinna by¢ ona zgodna z okreslong w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch
warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosé co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny
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koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy nalezy badaé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?. Wskaznik
zageszczenia warstwy odcinajacej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢é mniejszy od 1. Jezeli jako
kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego
do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnosé kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m?, wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna byé¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych, powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.2.3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdét
i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2 niniejszych WZ.

Uziarnienie mieszanki nalezy badaé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? i powinno byé
ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy,
przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Wilgotno$é mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? i powinna
ona odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancjg +10%
-20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywad sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedfug BN-77/8931-12 z czestotliwoscia 10 prébek na 10000 m2 W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢
na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecer Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2
do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych odpowiednio w pkt 2. Prébki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru dla kazdej partii kruszywa
i przy kazdej zmianie kruszywa.

Szerokos¢ podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze réznic sie ona od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm. Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej
0 €O hajmniej 25 cm.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ w sposdb ciggty planografem albo co 20 m 4-metrowa tatg na kazdym pasie
ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg 10 razy na 1 km.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:
o 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
o 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych i powinny one by¢
zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z tolerancjg = 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100m, a rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
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Uksztattowanie osi podbudowy w planie nalezy mierzy¢ co 100m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych. Os$ podbudowy
w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+5 cm.

Grubo$é podbudowy nalezy mierzyé podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?,
zas przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2 i nie moze sie ona rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej
niz:

o dla podbudowy zasadniczej +10%,

o dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy, t.j.:

— modut odksztatcenia nalezy okresli¢ co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m wg BN-64/8931-02 i powinien by¢
on zgodny z podanym w tablicy 12,

— ugiecie sprezyste nalezy okresli¢ co najmniejw 20 punktach na kazde 1000 m wg BN-70/8931-06 i powinno by¢ ono zgodne
z podanym w tablicy 12.

Tablica 12. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa o . Wskaznik _ . Maksymalne ugiecie | Minimalny modut odksztatcenia

z kruszywa o wskazniku wnos nie | zageszczenia ls nie sprezyste pod kotem, | mierzony ptyta o érednicy 30 cm,

mniejszym mniejszy niz mm MPa

o

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych powyzej, powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé¢
do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty
te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego
wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

6.2.4. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania spoiw i kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji.

Uziarnienie mieszanki kruszywa nalezy badaé¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
i powinno by¢ ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Prébki do badan nalezy pobieraé¢ z mieszarek lub z podtoza
przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszych WZ pkt.2.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
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Wilgotnosé mieszanki kruszywa z cementem nalezy badaé¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m?i powinna ona odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20%
jej wartosci.

Zageszczenie warstwy nalezy badaé¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2. Mieszanka
powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

Grubo$é warstwy nalezy mierzyé w 3 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?, bezposrednio po jej
zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubos$¢ warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz +
lcm.

Wytrzymatosé na $ciskanie okresla sie na probkach walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do badan nalezy pobieraé
z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem w ilosci 6 sztuk, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?.
Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normami dotyczgcymi poszczegdlnych rodzajow stabilizacji
spoiwami. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci
na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszych WZ.

Wskaznik mrozoodpornosci badany przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych, okreslany przez spadek wytrzymatosci
na Sciskanie prébek poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych
WZ.

Badanie cementu nalezy wykona¢ dla kazdej dostawy. Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w niniejszych WZ.
Badania wody wg PN-B-32250 nalezy przeprowadzi¢ jedynie w przypadkach watpliwych.

Wiasciwosci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie. Wtasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszych
WZ.

Szerokos¢ podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze réznic sie ona od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 ¢cm. Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej
0 Co najmniej 25 cm.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ w sposdb ciggty planografem albo co 20 m 4-metrowa tatg na kazdym pasie
ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg 10 razy na 1 km.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
o 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
o 25 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych i powinny one by¢
zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z tolerancjg = 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100m, a rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy w planie nalezy mierzy¢ co 100m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych. Os$ podbudowy
w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+5 cm.

Grubo$é podbudowy nalezy mierzy¢ podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
i nie moze sie ona rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

o dla podbudowy zasadniczej + 10%,

o dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wymagane

wielkosci, to warstwa zostanie zerwana na catg grubosc¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
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wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe przez zerwanie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy przez zerwanie
wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wifasciwosciach
i 0o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

Jezeli wytrzymatosé srednia prébek bedzie mniejsza od wymaganej dolnej granicy, to warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.

6.2.5. Podbudowa z chudego betonu

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych
wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
Badania powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt. 2 oraz w pkt. 5 niniejszych WZ.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 13.
Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢
zgodne z wymaganiami normy PN-5-96013:1997.

Tablica 13. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarédw przy wykonywaniu podbudowy z chudego betonu

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalne iloéci | 2ksymalna po-
badan na wierzchnia podbu-

. L dowy na jedno
dziennej dziatce .
. badanie

roboczej

1 Wiadciwosci kruszywa dla' ka'zdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa

) Wtasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrddta

3 Wiasciwosci cementu dla kazdej partii

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m?

5 Wilgotnos$¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m?

6 Zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m?

7 Grubos$¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m?

8 Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie chudego betonu;

. 3 probki N
po 7 dniach 3 orébki 400 m
po 28 dniach P
9 Oznaczenie nasigkliwosci chudego betonu w przypadkach watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpornosci chudego betonu i na zlecenie Inspektora Nadzoru

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1988.
Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wiasciwosci podane w pkt. 2.

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.
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Wilgotnosé mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w recepcie z tolerancjg + 10%, -
20% jej wartosci.

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng probg Proctora (metoda II), wedtug PN-B-
04481:1988.

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubosé podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa z tolerancjg =1 cm.

Wytrzymatosé na sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 16,0 cm. Prébki do badan nalezy pobierac z
miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie. Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie znorma
PN-S-96013: 1997. Trzy probki nalezy badac po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na Sciskanie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 9.

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosc okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-06250:1988. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 9.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 14.

Tablica 14. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Mininl\:?\Ina czgstlotliwos'c'
badan i pomiaréw
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1l km
) ROWNo&¢ podiuzna :/]vasli):is;ybnf|gag?i/eprljzrc‘>§rafem albo co 20 m fatg
3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1l km
4 Spadki poprzeczne* 10razy na 1l km
5 Rzedne wysokos$ciowe Dla autostrad i dréog ekspresowych co 25 m,
6 Uksztattowanie osi w planie*) dla pozostatych drég co 100 m
7 Grubos$é podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z zatwierdzong dokumentacjg projektows z tolerancjg +10 cm, —5 cm. Na jezdniach
bez kraweznikdow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza o co najmniej 25 cm od szerokosci warstwy na niej ukfadanej
lub o wartos$¢ wskazang w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

— 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

— 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowsa z tolerancjg
+0,5%.
Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowg z tolerancjg +1 cm, —2 cm.
0s$ podbudowy w planie powinna byc¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg =+ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych
i+ 5 cm dla pozostatych drog.
Grubos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z zatwierdzong dokumentacja projektowsa z tolerancja:

— dla podbudowy zasadniczej+ 1 cm,

— dla podbudowy pomocniczej +1 cm, —2 cm.

6.2.6. Podbudowa z betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 15.

Tablica 15. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Czestotliwo$é badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej

1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno -

asfaltowej pobranej w wytwarni

1 prébka przy produkcji do 500 Mg
2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

2 Witasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wtasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wtasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikdw mieszanki mineralno- | dozér ciggty
asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Witasciwosci  probek  mieszanki  mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwarni jeden raz dziennie

Ip. 1ilp. 8 - badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne
z recepta laboratoryjna z tolerancjg okreslong w tablicy 11. Dopuszcza sie wykonanie badar innymi réwnowaznymi metodami.
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej i niniejszych WZ.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu
temperatury. Doktadno$¢ pomiaru * 2 °C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i niniejszych
WZ.

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkgji, zatadunku,
roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslac na prébkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢
zgodne z receptg laboratoryjna.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje tablica 16.

Tablica 16. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréow

1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Rownos¢é podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3 Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej nizco5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

6 Uksztattowanie osi w planie

7 Grubo$¢ warstwy 2 proébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

8 Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ztacza

9 Krawedz warstwy cata dtugosc

10 | Wyglad warstwy ocena ciggta

11 |Zageszczenie warstwy 2 proébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.
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Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z zatwierdzong dokumentacjg projektowa z tolerancjg +5 cm.

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 lub metodg réwnowazng, nie powinny by¢ wieksze
od podanych w tablicy 17.

Tablica 17. Dopuszczalne nieréwnosci

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa
1 Drogi klasy A, Si GP 9

2 Drogi klasy GiZ 12

3 Drogi klasy Li D oraz place i parkingi 15

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektows, z tolerancjg
+0,5%.

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektows, z tolerancjg -1cm, +0cm

0s$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows, z tolerancjg 5cm.

Grubos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z zatwierdzong gruboscig projektowa, z tolerancjg + 10 %.

Ztacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza powinny by¢ catkowicie
zZwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Krawedzie podbudowy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem.
Podbudowa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.
Zageszczenie i wolna przestrzen podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w niniejszych WZ i recepcie.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty drogowe - podbudowy realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.

W tym Swietle cena wykonania robét drogowych w zakresie podbuddéw bedzie zawarta w scalonych cenach wg Wykazu Cen,
w robotach drogowych dla ktérych konieczne jest wykonanie danych podbuddw ibedzie podlegata korektom zgodnie
z Kontraktem.

Dla robét drogowych - podbudowy nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z zapisami PFU oraz z Warunkami wykonania
i odbioru robot.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, PN-EN).

8.2. Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta, podsypki, podbuddéw nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia
sg okreslone w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.
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Dla biezacego rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawcg, stuzy¢ bedzie Tabela Elementéw Rozliczeniowych, a podstawa
ptatnosci bedzie wystawiony przez Zamawiajgcego Protokdt Odbioru.

Zamawiajgcym dla zakresu odtworzen nawierzchni drég bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice,
na odcinkach w ktérych nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej i/lub wodociggowej, podbudéw
pod nawierzchnie oraz opornikéw drogowych dla drég bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice
jest Gmina Czechowice-Dziedzice. Zakres odtworzen planowanych do wykonania na zlecenie Gminy Czechowice-
Dziedzice nie wchodzi w zakres Projektu: ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice —
etap 2”, a wydatki ponoszone w zwigzku z realizacjg rob6ét wykonywanych na zlecenie Gminy beda czescig
niekwalifikowang Kontraktu. Rozliczenie w/w prac bedzie odbywato sie przy uzyciu Tabeli Elementéw Rozliczeniowej
dla tego zakresu robot w poszczegdlnych pozycjach rozliczeniowych.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za roboty drogowe w zakresie wykonania podbudéw dla drdg nie bedacych
w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice. Cena wykonania tych rob6t ma byé na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia robét drogowych oraz innych robét zwigzanych
z robotami drogowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan.

Zakres planowanych do wykonania odtworzen nawierzchni, w ramach zadan kanalizacyjnych, wodociggowych
i na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, przedstawiono w zatgczniku 30 do PFU, a opis oczekiwanej technologii
odtworzen — w wydanych przez Zarzad Drég Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (zataczniki
31-38 do PFU).

9.2. Cena sktadowa wykonania robét
Roboty drogowe - podbudowy realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
W tym Swietle cena wykonania roboét drogowych w zakresie podbudéw bedzie zawarta w scalonych cenach wg Wykazu Cen,
w robotach drogowych dla ktérych konieczne jest wykonanie danych podbuddw ibedzie podlegata korektom zgodnie
z Kontraktem.
Cena sktadowa wykonania robét drogowych - podbuddéw w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zaftadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych
niniejszym kontraktem.
Cena sktadowa wykonania robét drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania warstwy podsypkowej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej
w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
— wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy,
— oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robot objetych
niniejszym kontraktem.
Cena sktadowa wykonania robét drogowych - podbuddw w Kontrakcie w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

WZ 05.01: Roboty drogowe - podbudowy
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oznakowanie robat,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot,

oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych
niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania robét drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego
oraz z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzgdzen pomocniczych,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidfowego wykonania i zakoriczenia robdt objetych
niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania roboét drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania podbudowy z chudego betonu

obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

dostarczenie materiatéw,

wyprodukowanie mieszanki,

transport na miejsce wbudowania,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzgdzen pomocniczych,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,

ewentualne nacinanie szczelin,

pielegnacje wykonanej podbudowy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych
niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania robot drogowych - podbuddw w Kontrakcie w zakresie wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

dostarczenie materiatéw,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidfowego wykonania i zakoriczenia robdt objetych
niniejszym kontraktem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —ITB
2. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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PN-EN 480-11:2000
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Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw

powietrznych w stwardniatym betonie

PN-EN 934-2:1999
PN-B-06250:1988

PN-B-06714-15:1991
PN-B-06714-37:1980
PN-B-06714-39: 1978

PN-B-23004: 1988
PN-B-32250: 1988
PN-P-01715 : 1985
PN-5-96013 : 1997
PN-5-96014 : 1997
ulepszona.
BN-88/6731-08
BN-68/8931-04
PN-B-11113:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-11111:1996
PN-B-06714-42
PN-B-06714-43
PN-B-06714-40
PN-B-06714-39
PN-B-06714-37
PN-B-06714-28
PN-B-06714-26
PN-B-06714-20
PN-B-06714-19
PN-B-06714-18
PN-B-06714-16
PN-B-06714-15
PN-B-06714-13
PN-B-06714-12
PN-5-96012
PN-B-06720
PN-B-06050
PN-B-04481
PN-B-04115
PN-B-04111
PN-B-04110
PN-B-04102
PN-B-04101
PN-B-02356

z betonu

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Widkniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych i uzytkowych oraz metod badan

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
Pobieranie prébek materiatéw kamiennych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci)
Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych

WZ 05.01: Roboty drogowe - podbudowy
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Widkniny. Zestawienie wskaznikdw technicznych i uzytkowych oraz metod badan
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM - 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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(8) W2Z 05.02: Roboty drogowe - nawierzchnie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt drogowych w zakresie
nawierzchni dla Czesci wykonywanych w ramach Zamowienia Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice —etap 2, Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic
— Potudnie.

W ramach Projektu: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2” planowane jest
wykonanie odtworzen nawierzchni, ktorych rozbiérka byta niezbedna dla zabudowania sieci kanalizacyjnej
i/ lub wodociggowej. Zakres odtworzen nawierzchni, uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac kanalizacyjnych, nalezy
ujg¢ w Wykazie Cen dla zadan kanalizacyjnych. Zakres odtworzen nawierzchni, uszkodzonych w wyniku prowadzenia
prac wodociggowych, nalezy uja¢ w Wykazie Cen dla zadan wodociggowych. Zakres odtworzen nawierzchni,
uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac kanalizacyjnych iwodociggowych (odcinki drég, na ktérych sieé
kanalizacyjna i wodociggowa prowadzone sg réwnoczesnie), nalezy ujag¢ w Wykazie Cen dla zadan kanalizacyjnych
i wodociggowych, w podziale 60% dla kanalizacji i 40% dla wodociggu. Dodatkowo planowane jest wykonanie
modernizacji nawierzchni w drogach bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice, na odcinkach w ktorych nie
planuje sie zabudowy przewoddéw, w celu uspdjnienia odtworzen drég, w ktérych planowane jest prowadzenie sieci
kanalizacyjnej i/lub wodociggowej. Jednoczeénie dla zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonanych prac
odtworzeniowych, Gmina Czechowice-Dziedzice wymaga wykonania podbudéw oraz wzmocnienia krawedzi jezdni
poprzez zastosowanie opornikéw drogowych (krawezniki wtopione) o wymiarach 12 cm*25 cm na tawie betonowe;j
z oporem w drogach bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice. Zamawiajgcym dla zakresu modernizacji
nawierzchni drdg, na odcinkach w ktérych nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej i/lub wodociggowej,
podbudéw pod nawierzchnie oraz opornikéw drogowych jest Gmina Czechowice-Dziedzice. Zakres modernizacji
planowanych do wykonania na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice nie wchodzi w zakres Projektu: ,Regulacja
gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”, a wydatki ponoszone w zwigzku z realizacja
robo6t wykonywanych na zlecenie Gminy beda czescig niekwalifikowana Kontraktu.

Zakres planowanych do wykonania odtworzen nawierzchni, w ramach zadan kanalizacyjnych, wodociggowych
i na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, przedstawiono w zatgczniku 30 do PFU, a opis oczekiwanej technologii
odtworzen — w wydanych przez Zarzad Dréog Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (zatgczniki
31-38 do PFU).

Na potrzeby projektowania oraz wykonywania robdt budowalnych zwigzanych z odtworzeniem lub modernizacjg
nawierzchni drég nalezy przyjmowac, ze kategoria ruchu dla drég bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice
to KR2, dla drég bedacych we wiadaniu Zarzadu Drég Powiatowych w Bielsku-Biatej to KR3, natomiast dla drég
prywatnych oraz o nawierzchni ttuczniowej lub z destruktu asfaltowego — KR1.

1.2. Zakres stosowania WZ

WZ jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego
i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Roboét objetych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robdét drogowych - nawierzchni obejmuje odtworzenie do stanu pierwotnego
obiektéw naruszonych (drogi, pobocza, chodniki, etc.) oraz zakres prac wykonywanych na zlecenie Gminy Czechowice-
Dziedzice, w tym:

— odtworzenie lub wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

— odtworzenie lub wykonanie nawierzchni betonowe;j

— odtworzenie lub wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, trylinki

— odtworzenie lub wykonanie nawierzchni ttuczniowej, z destruktu asfaltowego

WZ 05.02: Roboty drogowe - nawierzchnie
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— odtworzenie lub wykonanie nawierzchni chodnikdw z ptyt betonowych,
— osadzenie kraweznikéw i opornikéw betonowych,

— osadzenie obrzezy betonowych,

— wykonanie poboczy drdg,

— wraz z wykonaniem wszelkich niezbednych robét potrzebnych dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4. Ponadto:

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony sposdb,
spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rGwnomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiekszenia jego przyczepnosci
do kruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ufozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego.

Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezacych na podtozu naturalnym
lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa scieralna jest wykonana z mieszanki
zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaftka
jednowarstwowa lub w dwadch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz
nawierzchnie drogowe.

Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie
drogowe.

Obrzeia chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych do komunikagiji.

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po zageszczeniu, lecz przed
zwigzaniem betonu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WZ 00.00" Wymagania Podstawowe ". Odtworzen nawierzchni nalezy dokonaé
zgodnie z wydanymi przez zarzgdcow drdég warunkami lub w przypadku ich braku (np. w odniesieniu do drég prywatnych) do stanu
sprzed prowadzenia robét.

2.  MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00" Wymagania Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie S$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren
Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.1. Beton asfaltowy

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965. W zaleznosci od rodzaju warstwy
i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy 1i 2.

Jezeli zatwierdzona dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt
musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM i posiada¢ aprobate techniczng. Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie
w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1i 2.

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-5-96504:1961 dla wypetniacza podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-5-96504:1961.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

. . Wymagania wobec materiatéw w zaleznosci od
Lp. Rodzaj materiatu "
kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996, PN-B-11115:1998
a) ze skat magmowych i przeobrazonych kl. 1, Il; gat.1, 2 kI I, 11Y; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.2
) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 k.1, 1I; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kI 1,11 -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. 1, 1; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyty z odpylania, -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D503, D 70
wg PN-C-96170:1965 D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES8O A,B,C, DES8O A,B,C,
wg TWT PAD-97 DP80 DP80
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1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w
ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwy wigzgcej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatéow w zaleznosci od
Lp. | Rodzaj materiatu kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tfamane granulowane wg PN-B-
11112:1996, PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego kl. 1, 11; gat.1, 2 kl. 1, 1Y; gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 kl. 1, 1I; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kl. 1, 11 -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 kl. 1, Il; gat.1, 2 kl. I, 1Y gat.1, 2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyty z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 - DE80 A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioty lotne
z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodg Inspektora Nadzoru.

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1i 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywad sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-99.

Wymagania wobec asfaltéw wg PN-EN 12591:2002 (U) — tablica 3 i 4. Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia normy
PN-C-96170:1965. Norma PN-C-96170:1965 ma zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego
wg PN-C-96170:1965.

Tablica 3. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug przeznaczenia mieszanki i obcigzenia drogi
ruchem zgodnie z PN-EN 12591:2002 (U)
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Typ mieszanki Tablica zat. A | Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do . DESOAB,C 35/50
warstwy wiazacej Tablica C 50/70 DE80 A,B,C DE30 A,B,C
DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
:f\s'faltowg do warstwy ' 50/70 50/70 DE30 AB.C
Scieralnej (beton Tablica E DES8O0 A,B,C DE30 A,B,C DESO A B.CL
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C* DES8O A,B,C! "
SMA, mieszanka MNU)

Uwaga: ! - do cienkich warstw

%
*

*
o *

Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieciggtym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujgcy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997
Tablica 4. Podziat rodzajowy i wymagane wiasciwosci asfaltéw drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg
PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkéw polskich
Lp. | Wtasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania [20/30 [35/50 [50/70 |[70/100 |100/150 |160/220 |250/330 |
WHASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C | 0,1mm I;ZIZZN 20-30 |35-50 [50-70 (70-100 |[100-150 (160-220 |250-330
2 |Temperatura °C PN-EN  |55.63 |50-58 |46:54 4351 |39-47  |35-43  |30-38
mieknienia 1427
3 |Temperatura o0 PN-EN  1o40  |240 |230 |230 230 220 220
zaptonu, nie mniej 22592
niz
Zawart.oslc PN-EN
4 sktadnikow % m/m 99 99 99 99 99 99 99
12592
rozpuszczalnych,
nie mniej niz
Zmiana masy po
5 starzeniu (ubytek [ % m/m [ PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie 12607-1
wiecej niz
Pozostafay PN-EN
6 penetracja po % 1426 55 53 50 46 43 37 35
starzeniu, nie
mniej niz
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Temperatura PN-EN
mieknienia po °C 1427 57 52 48 45 41 37 32
starzeniu, nie
mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartosc¢ o
% PN-EN
parafiny, ? 12606-1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
nie wiecej niz
Wzrost temp.
mieknienia po oC ';QI;N 8 8 9 9 10 11 11
starzeniu, nie
wiecej niz
Temperatura PN-EN Nie ok-
10 |tamliwosci, nie °C 12593 resla -5 -8 -10 -12 -15 -16
wiecej niz sie

2.2. Beton nawierzchniowy B25

Beton nawierzchniowy klasy B25 powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
—  Wytrzymatosc na Sciskanie po 28 dniach twardnienia (badanie wg PN-B-06250), nie mniejsza niz 25 MPa,
—  Wytrzymatosc na rozcigganie przy zginaniu, po 28 dniach twardnienia (badanie wg PN-S-96015), nie mniejsza niz 4,5 MPa,
— Nasigkliwo$¢ wodg (badanie wg PN-B-06250), nie wiecej niz: 5%,
— Mrozoodpornos¢ po 150 cyklach, przy badaniu bezposrednim, ubytek masy (badanie wg PN-B-06250), nie wiecej niz 5%

Sktad betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie w/w wiasciwosci.

Projekt sktadu betonu powinien zawierac:
— wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300,
— w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250,
— wyniki badan kruszywa (wtasciwosci okreslone w tablicy 5, 6),
— sktadniki betonu (zawartos¢ kruszyw, cementu, wody i $Srodka napowietrzajgcego),
— wyniki badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96015,
— wyniki badan nasigkliwosci, wedtug PN-B-06250,
— wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug PN-B-06250.

2.2.1. Cement do betonu klasy B25

Do betonu nawierzchniowego klasy B25 nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5. W uzasadnionych przypadkach moze by¢
stosowany rowniez cement portlandzki klasy 42,5 lub cement drogowy klasy 35 i 45.

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z BN-88/6731-08.

2.2.2. Kruszywo do betonu klasy B 25

Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje sie kruszywo famane i naturalne, wedtug
PN-B-06712
Do betonu nawierzchniowego klasy B25 nalezy stosowac:

— grysy marki 20i 30,

— zwir marki 20i 30,

— piaski i piaski tamane uszlachetnione.
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Zwir marki 20 moze by¢ stosowany pod warunkiem dodania go w takiej iloéci, aby w mieszance kruszyw zawarto$¢ ziaren
famanych wynosita od 30 do 40%.

Grysy i zwir powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 6, wg PN-B-06712 dla marki 20 30.
Piaski i piaski tamane uszlachetnione wg PN-B-06712 powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 5.

Kruszywo ze skat weglanowych i piaskowcéw moze by¢ uzyte do betonu B25 wéwczas, gdy badania laboratoryjne stwierdzg brak
reaktywnosci z alkaliami zawartymi w cemencie i za zgodg Inspektora Nadzoru.

Tablica 5. Wymagania dla piaskdw uszlachetnionych

Lp. | Witasciwosci Wymagania Badanie wedtug
1 i?;.vartosc pytéw mineralnych, %, nie wiecej 30 PN-B-06714-13
L . . o .
5 Za.war'to's'c zanieczyszczen obcych, %, nie 0,5 PN-B-06714-12
wiecej niz:
3 Zawartosc¢ zwigzkow siarki, %, nie wiecej niz: 10 PN-B-06714-28
Zawartos¢  zanieczyszczed  organicznych. | harwa
4 Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza | \yzorcowa PN-B-06714-26
niz:
L . o)
5 Za.war.to.s.c frakcji od 2,0 do 4,0 mm, %, nie 15 PN-B-06714-15
wiecej niz:

Tablica 6. Wymagania dla grysu i zwiru do betonu klasy B25

Lp. | Wtasciwosci Grys marki | Zwir marki | Badanie
30 20 30 20 wedtug

1 Wytrzymatosé na miazdzenie,
wskaznik rozkruszenia, %, nie wiecej |12 16 12 16 PN-B-06714-40
niz:

2 Zawartosc ziarn stabych, %, nie wiecej ) ) 5 10 PN-B-06714-43
niz:

3 | Nasigkliwo$é, %, nie wiecej niz: 1,5 |30 [1,0 [3,0 PN-B-06714-18

4 Mrozoodpornosé, %, nie wiecej niz: PN-B-06714-19
po 25 cyklach 3,0 |50 |50 [10,0 |PN-B-06714-20
po 5 cyklach 3,0 5,0 5,0 10,0

5 Ze!war'to's'c ziarn nieforemnych, %, nie 20 25 20 95 PN-B-06714-16
wiecej niz:

6 Za!war.to.s.c pytdéw mineralnych, %, nie 15 |30 |15 |20 PN-B-06714-13
wiecej niz:

7 Zfawar_'tos? z.a.mleczyszczen obcych, %, 025 |05 |05 |05 PN-B-06714-12
nie wiecej niz:

8 Za.war.to.s.c zwigzkéw siarki, %, nie 0,1 0,5 0,1 0,5 PN-B-06714-28
wiecej niz:

9 Zawartosc zanlleczyszczen organicz- . PN-B-06714-26
nych, barwa cieczy nad kruszywem nie | barwa wzorcowa
ciemniejsza niz:

2.23. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowe;j jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca
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wymaganiom PN-B-32250.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Woda pochodzaca z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodnos¢ z wyzej podang norma.

2.2.4. Domieszki napowietrzajgce

Do napowietrzania mieszanki betonowej mogg byc¢ stosowane domieszki napowietrzajgce, posiadajgce Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym lub aprobate techniczng, wydane przez odpowiednie placowki badawcze.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajgcymi oraz sposdb oznaczania w nich zawartosci powietrza,
powinny by¢ zgodne z PN-S-96015.

2.2.5. Masy zalewowe

Do wypetniania szczelin w nawierzchniach betonowych nalezy stosowac specjalne masy zalewowe, wbudowywane na gorgco
lub na zimno, posiadajgce aprobate techniczna.

Dopuszcza sie masy zalewowe wg BN-74/6771-04.

2.2.6. Materiaty do pielegnacji nawierzchni betonowej

Do pielegnacji nawierzchni betonowych mogg by¢ stosowane:
— preparaty powtokowe wedtug aprobat technicznych,
—  witdkniny wedtug PN-P-01715,
— folie z tworzyw sztucznych,

— piasekiwoda.
2.3. Betonowa kostka brukowa

2.3.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle barwionej
grubosci min. 4mm,
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi i narozy:
a) gatunekl,
b) gatunek2,
3. klasa:
a) klasa,,50”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa, 35", o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wazor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniegj niz 100 mm,
c) grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy
o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
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2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég

i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku

wystarczajgcych ustalen, powinna miec¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne

Z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny byc¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

— dtugosc i szerokosé +3,0mm,
— grubos¢ +5,0mm,

2) wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,,50”,
— 35 MPa, dla klasy ,,35”,
3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania
i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:
— probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
— fgczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna
przekraczac 5% masy prébek nie zamrazanych,
— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,
4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,
5) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:
— 3,5mm, dla klasy ,,50”,
— 4,5mm, dla klasy ,,35”,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadtem
angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, krawedzie elementéw
powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady
zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 7.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 7. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. | Witasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowe;j:
— tekstura jednorodna w danej partii
— rysyispekania niedopuszczalne
— kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii
—  przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na

pojedynczej kostce
— plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg niedopuszczalne

— naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielko$¢ (dtugosc i
szerokos¢) 30 mmx 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy .
; niedopuszczalne
przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielko$¢ (dtugosc i
gtebokosd) 20 mm x 6 mm
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2.3.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno
by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3.4. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-11112:1996,
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996,
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajgcg wymagania wg ppkt. b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat
technicznych,
— do wypetnienia dolnej czesdci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8
z materiatéw spetniajgcych wymagania wg ppkt. b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie
na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Materiaty do nawierzchni ttuczniowej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S-96023 sa:

— kruszywo tamane zwykte - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,

— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113,

— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023.
Dla drdg obcigzonych ruchem:

— S$rednim i lekkosrednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,

— lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub IlI, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 8, 91 10.
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Tablica 8. Wymagania dla ttucznia i klinca klasy Il i [l wedtug PN-B-11112

Lp. | Wtasciwosci Wymagania
klasa Il klasa lll
1 Scieralno$¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-
06714-42:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wiecej
niz:
— w ttuczniu 35 50
— wklidcu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotow,
nie wiecej niz: 30 35
2 Nasigkliwosé, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie wiecej
niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 Odpornosc¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20, %
ubytku masy, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odpornosc¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowane;j
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-
11112, nie wiecej niz:
— wklincu, 30 nie
— wttuczniu nie bada sie | bada sie
Tablica 9. Wymagania dla ttucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112
Lp. | Witasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15:
a) zawartosc ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie wiecej niz:
- w ttuczniu 3
- w klincu 4
b) zawartos¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub klincu, %
(m/m), nie mniej niz: 75
c) zawarto$¢ podziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie
wiecej niz: 15
d) zawartos$¢ nadziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie
wiecej niz: 15
2 Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych w ttuczniu lub klincu, wg PN- 02
B-06714-12, % (m/m), nie wiecej niz: ’
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % (m/m),
nie wiecej niz:
- w ttuczniu 40
- w klincu nie bada sie
4 Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych w ttuczniu lub klincu
. o . .. wzorcowa
wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:
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Tablica 10. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112
Wymagania dla
Lp. | Wtasciwosci . mieszanki
miatu drobnej
granulowane;j
1 Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12,
L 0,5 0,1
% (m/m), nie wiecej niz:
2 Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie mniejszy
niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B- Wzorcowa Wzorcowa
06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz:
4 Zawartos¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15, % (m/m), nie 20 15
wiecej niz:
5 Zawartosc frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B- nie 15
06714-15, % (m/m), nie mniej niz: bada sie

2.5. Ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5cm oraz 50x50x7cm gat. |
Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na scieranie powinna miec¢ podany w sposéb trwaty: znak wytwaorni, symbole
elementu, date produkcji i znak kontroli odbiorczej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych dla gat. | wynoszg £2mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych dla gat. | nie powinny przekraczaé
wartosci:
—  wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi —2 mm,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) — niedopuszczalne,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
o liczba maksymalna -2,
o  dtugos¢ maksymalna—20 mm,
o gtebokos¢ maksymalna—6 mm,
Ptyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podtozu wyréwnanym

i odwodnionym. Plyty nalezy ustawia¢ na podkfadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem
przektadkami drewnianymi.

Materialy dodatkowe przy wykonaniu nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych:
1) Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.

2.6. Krawezniki betonowe uliczne $ciete o wym. 15x30 cm i 20x30 cm gat. | oraz drogowe prostokatne 12x25 cm
gat. |

Gtéwne wymiary kraweznikéw betonowych ulicznych rodzaju ,,a” 20x30 cm:
— dtugos¢ 100 cm,
— szerokos¢ 20 cm,
— wysokos$¢ 30 cm,
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— promien 1cm.
Gtéwne wymiary kraweznikéw betonowych ulicznych rodzaju ,,a” 15x30 cm:
— dtugosé¢ 100 cm,
— szerokos¢ 15 cm,
— wysokos¢ 30 cm,
— promien 1cm.
Gtéwne wymiary kraweznikéw betonowych drogowych rodzaju ,,b” 12x25 cm:
— dtugos¢ 100 cm,
— szerokos¢ 12 cm,
— wysokos¢ 25 cm,
— promien 1cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy dla gat. 1, to:
— dla wymiaru | (dtugosc) -+8mm,
— dla wymiaru b, h (szerokos¢, wysokosc) -+ 3 mm,
Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw dla gat. |,
zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci:
— wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikéw —2 mm,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) — niedopuszczalne,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
o liczba maksymalna—2,
o  dtugosé maksymalna—20 mm,
o gtebokosé¢ maksymalna—6 mm,
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdéw, rodzajow, odmian,
gatunkdw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Materiaty dodatkowe przy budowie kraweznikéw betonowych:
1) Piasek na podsypke piaskowg i cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
2) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

3) Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

4) Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
5) Do wykonania tawy betonowej pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B10, wg PN-B-06250.
6) Zwir do wykonania tawy zwirowej pod krawezniki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111.

7) Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04
lub aprobaty technicznej.

2.7. Obrzeza betonowe o wym. 6x20 cm i 8x30 cm gat. 1
Obrzeza muszg odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01.

Wymiary obrzezy 8x30 cm:
— dtugos¢ 75 cm lub 100 cm,
— szerokos¢ 8 cm,
— wysokos¢ 30 cm,
— promien 3 cm.
Wymiary obrzezy 6x20 cm:
— dtugos¢ 75 cm lub 100 cm,
— szerokos$¢ 6 cm,
— wysokos¢ 20 cm,
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— promien 3 cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy dla gat. 1, to:
— dla wymiaru | (dtugosc) -+8mm,
— dla wymiaru b, h (szerokos¢, wysokosc) -+3mm,
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw
powinny byé rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw dla gat. 1 nie powinny
przekracza¢ wartosci:
— wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi —2 mm,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) — niedopuszczalne,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
o liczba maksymalna -2,
o  dtugos¢ maksymalna—20 mm,
o gtebokos¢ maksymalna—6 mm,
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow
i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmnie;j:
grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

Materiaty dodatkowe przy budowie obrzezy:
1)  Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-11113.
2) Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-

piaskowej PN-B-06711.

3) Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

4) Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.8. Materiaty pochodzace z rozbiorki, przewidziane do ponownego wbudowania

Uzupetnienia rozebranych elementéw nawierzchni nalezy dokona¢ przy zastosowaniu materiatéw pochodzacych z rozbidrki
zakwalifikowanych zgodnie z pkt. 6 WZ 03.01 ,,Roboty rozbiérkowe” do ponownego wbudowania.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

— walcdw ogumionych,

— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.
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3.2. Wykonanie nawierzchni betonowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna by¢ wyposazona
w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikédw, gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement +0,5%, woda + 2%. Inspektor Nadzoru
moze dopuscic objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wode,

— ukfadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowe;j,

— mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,
— walcow statycznych lub wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

3.3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg
jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajace.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku
mozna stosowac mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach. Do wytwarzania podsypki
cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

3.4. Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z ttucznia kamiennego powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

— uktadarek lub rowniarek do rozscielania ttucznia,

— walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym
co najmniej 16 kN/m?,

— przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozdéw) zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp
do napetniania beczkowozéw woda.
3.5. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm i 50x50x7 cm

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych do zageszczania podsypki,

— drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

3.6. Osadzenie kraweznikow betonowych i obrzezy betonowych

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych do zageszczania podsypki.

— drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot
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i whaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczcowym.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz w aprobacie technicznej.

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek
pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdéw.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyfadowczymi wyposazonymi w pokrowce brezentowe.
W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie
samochoddw termosdw z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Transport masy betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250.
Prefabrykaty betonowe i zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu),
tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R, na paletach
transportowych producenta. Ptyty betonowe moga by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R.
W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a goérna warstwa
nie powinna wystawac poza sciany Srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozié
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w sposdb zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé¢ sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

Pozostate materiaty moina przewozic dowolnymi Srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych
je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Podtoze pod projektowang nawierzchnie z betonu asfaltowego powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi
w WZ 05.01 ,,Roboty drogowe — podbudowy”.
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Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i
probek materiatow pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej wtasciwosci i porownaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartosci asfaltu podano w tablicy 11.

Tablica 11. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek | KR 1 lub KR 2 odKR3doKR6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosc od0dol6|od0do8
asfaltu °d 0 |\bod 0|lubod 0]°40 |od0 ) od 0 jod = 0
do 20 do 12,8 06,3 do 20 do 20 do 16 do12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 (100 88+100 [90+100 (100
16,0 78+100 [90+100 78+100 [67+100 [90+100 |100
12,8 68+93 80+100 68+85 52+83 80+100 (87+100
9,6 59+86 69+100 100 59+74 38+62 70+88 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 54+67 30+50 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 48+60 22+40 55+70 57+75
4,0 40+70 45+76 60+100 39+50 21+37 44+58 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29+38 21+36 30+42 35+48
zawartosc

ziarn>2,0  [41+71) |(36+65) |(29+59)  [62+71) |64+79) |(58+70) |(52+65)

0,85 2047 2650 27+52 2028 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+-17 15+28 10+18 16+23
0,18 723 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 611 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6=-9 7<9
Orientacyjna
zawartosc
asfaltuw MMA, | 5,0+6,5 |5,0+6,5 5,5+6,5 4,5+5,6 [4,3+5,4 |4,8+6,0 |4,8+6,5
% m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla.
Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 12 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 12 Ip. od 6 do 8.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzgcej, wyrownawczej i wzmacniajacej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 13.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla;
prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 14 Ip. od 1 do 5.
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Wykonana warstwa wigzgca, wyrdwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy
14 1p.od 6 do 8.

Tablica 12. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Wtasciwosci

Wymagania wobec MMA
i warstwy scieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu

KR 1lub KR 2

KR 3 do KR 6

1 | Modut sztywnosci petzania ), MPa

nie wymaga sie

> 14,0 (>18)Y

2 Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, kN

> 5,52

>10,0%

3 | Odksztatcenie probek jw., mm

od2,0do 5,0

od 2,0do 4,5

4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v

od1,5do 4,5

od 2,0do 4,0

Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., %

od 75,0 do 90,0

od 78,0 do
86,0

6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm

od 0 mm do 8,0 mm

od 0 mmdo 12,8 mm

od 0 mm do 16,0 mm

od 0 mm do 20,0 mm

od1,5do 4,0
od 2,0do 4,0
od 3,5do 5,0
od4,0do 5,0
od5,0do 7,0

od3,5do 5,0
od4,0do 5,0
od5,0do 7,0

7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, %

=>98,0

=>98,0

8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v)

od1,5do 5,0

od 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 , dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 13. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzgcej, wyréwnawczej i wzmacniajgcej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit | KR 1 lub KR 2 | KR3 do KR6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 od0 od 0 od0 od0 od 0 do
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20 16Y
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 | 100 75+100 87+100 100
16,0 75+100 |88+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 |78+100 85+100 62+83 6690 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 |60+86 62+84 5069 50+75 60-+-83
6,3 47+76 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
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4,0 40+67 42+69 45+65 32+52 36+55 42+60
2,0 30+55 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45

zawartosc

ziarn >2,0 mm (45+70) | (46+70) (45+65) (59+75) (59+75) (55+70)
0,85 20+40 |[20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 |[14+28 18+38 10+22 9+22 13+25
0,30 10+25 1124 15+35 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8

Orientacyjna

zawartosc asfaltuw | 4,3+5,8 |4,3+5,8 4,5+6,0 4,0+5,5 4,0+5,5 4,3+5,8

MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Tablica 14. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzgcej, wyréwnawczej oraz wzmacniajgcej z betonu

asfaltowego
Wymagania wobec MMA, warstwy
Lp. | Wtasciwosci W|qzacejl, \./vyro_wnawc.zej L. I
wzmacniajgcej w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR6
1 | Modut sztywnosci petzania ¥, MPa nie wymaga sie | > 16,0 (>22))
2 | Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 >8,0 (6,07 >11,0
uderzen ubijaka, kN
3 Odksztatcenie prébek jw., mm od2,0do 5,0 od1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzeh w probkach jw., %(v/v) 0d 4,0do 8,0 0d 4,0do 8,0
Wypefnlenle wolnej przestrzeni w prébkach 0d 65,0 do 80,0 | < 75,0
jw., %
6 Grubo$é warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0do 10,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0

projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyréwnawczej

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48,dotyczy tylko fazy

3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajacej prawidtowe
dozowanie skfadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikdéw i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowe;.
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Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepty. Dopuszcza sie
dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5
do KR6 dozowanie sktadnikéw powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikdw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej
niz =2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach okreslonych
W recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej
temperatury z tolerancjg = 5 °C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

-dlaD50 od 145 °Cdo 165 °C,
-dlaD70 od 140 °Cdo 160 °C,
-dlaD 100 od 135 °Cdo 160 °C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwg
temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD50 od 140°Cdo 170 °C,
-zD70 od 135°Cdo 165 °C,
-zD100 od 130°Cdo 160 °C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podtoza powinna by¢
suchai czysta.
Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 15.

Tablica 15. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. |[Drogiiplace Podtoze pod warstwe
Scieralng Wigzacg i wzmacniajgca
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
Drogi klasy Gi Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podfoza sg wieksze od podanych w tablicy 15, podfoze nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie
lub utozenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem
uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 16.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wiazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 16. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m?

Podtoze do wykonania warstwy

Lp. . .
P z mieszanki betonu asfaltowego

Podtoze pod warstwe asfaltowa

1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d 0,7do 1,0

2 Podbud(.)wa. z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5 do 0,7
mechanicznie

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0d0,3do 0,5

stabilizowanego cementem
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4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej

powierzchni 0d0,2do 0,5

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego.  Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 17.

Tablica 17. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
Lp. | Pofaczenie nowych warstw lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
kg/m?

1 Podbudowa asfaltowa
Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub [ od 0,3 do 0,5
wzmacniajaca
3 Asfaltowa warstwa wigzaca 0d0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
— 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5°C
dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i +10 °C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie ukfadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do przeprowadzenia
w obecnosci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresdla sie wykonujac
ekstrakcje. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu zaprojektowanego podano
w tablicy 18.

Tablica 18. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy badaniu
pojedynczej probki metodg ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 |Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm:

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +5,0 +4,0
2 | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18;
+3,0 +2,0
0,15; 0,075
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach  # 0,075mm +20
4 | Asfalt +0,5 +0,3

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt. 5
niniejszych WZ.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

WZ 05.02: Roboty drogowe - nawierzchnie
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”

Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie

189



Fundusze

e Unia Europejska | " ™
Eu I'OpEjSkle Fundusz Spojnosci g L

Infrastruktura i Srodowisko

- dla asfaltu D 50 130°C,
- dla asfaltu D 70 125°C,
- dla asfaltu D 100 120°C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny
z wymaganiami podanymi w tablicach 12 i 14.

Ztagcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rdwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztagcza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane,
a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztgcze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej
krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmga asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania
ztgcz roboczych powinien byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Odtworzenia nawierzchni asfaltowych powinny by¢ wykonywane w nawigzaniu do istniejgcej niwelety odtwarzanej drogi, drég
bocznych oraz wjazdéw do posesji. W przypadku zmiany niwelety odtwarzanej drogi, Wykonawca winiec uwzgledni¢ wykonanie
nawigzania do istniejgcych wjazdéw w drogi boczne oraz wjazdy do posesji oraz zapewnié niezaktécony sptyw wéd deszczowy
poprzez odpowiednie wyprofilowanie drogi.

5.3.  Wykonanie nawierzchni betonowej

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5 °Ci nie wyzszych niz 30 °C. Przestrzeganie
tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywac podczas opaddw deszczu.

Podtoze pod projektowang nawierzchnie betonowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w WZ 05.01
»Roboty drogowe — podbudowy”.

Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb zabezpieczony przed segregacjq i wysychaniem.

Whbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywac dwiema zasadniczymi metodami:
— w deskowaniu statym (w prowadnicach),
— wdeskowaniu przesuwnym (slizgowym).

Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego
sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-96015.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych ksztattach powierzchni,
po uzyskaniu na to zgody Inspektora Nadzoru.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn poruszajacych sie po prowadnicach.
Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podfoza w sposéb uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciggtosé
na ztgczach. Powierzchnie styku deskowan z mieszankg betonowa muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego
betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposéb uniemozliwiajgcy przyczepnosé betonu do prowadnic. Ustawienie prowadnic
winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej niwelety i spadkow podtuznych i poprzecznych.

Whbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje sie rozktadarka, ktéra przesuwajac sie formuje ptytg
betonowa, ograniczajac jg z boku deskowaniem slizgowym. Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy wykonaé
czynnosci zabezpieczajgce sterowanie wysokosciowe uktadarki. Drut profilujgcy uktadarki musi by¢ napiety w taki sposob, aby jego
napiecie pod naciskiem czujnika maszyny, nie byto widoczne. Odchytka drutu profilujgcego od wymaganej wysokosci
w odniesieniu do sieci punktéw wysokosciowych, nie moze przekracza¢ = 3 mm. Odstep punktéw podparcia drutu profilujgcego
nie moze by¢ wiekszy niz 6 do 8 m. Zespét wibratoréw uktadarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposéb, by zageszczenie masy
betonowej byto réwnomierne na catej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczac do przewibrowania
mieszanki betonowej. Mieszanke betonowg nalezy wbudowac nie pdzniej niz 45 minut po jej wyprodukowaniu. Predkos¢
przesuwu uktadarki powinna wynosi¢ ok. 1,5 m/min. Ruch uktadarki powinien by¢ ptynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed
powstawaniem nieréwnosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykonac szczeline
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robocza.

Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ réwna i zamknieta. Skrapianie wodg przed i po zageszczeniu, zacieranie szczotkg w celu
fatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawg cementowg jest niedopuszczalne.

Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowac pielegnacje
powtokowa, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochfonng. Preparat powtokowy nalezy natryskiwaé mozliwie
szybko po zakoriczeniu wbudowywania betonu, lecz nie pdzniej niz 90 minut od zakoriczenia zageszczania Preparatem
powtokowym nalezy rowniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnosc¢
powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu powtokowego - dodatkowo skrapiania
woda. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajgcej na przykryciu nawierzchni cienkg warstwa
piasku, o grubosci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych srodkow
do pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig, wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej zgody
Inspektora Nadzoru.

W nawierzchniach sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:
— szczeliny skurczowe poprzeczne,
— szczeliny podtuzne,

— szczeliny rozszerzania poprzeczne i podtuzne.

Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi
na gtebokos¢ 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin powinno by¢ wykonane w dwdch etapach:

— pierwsze ciecie, w czasie od 10 do 24 godzin po utozeniu nawierzchni wykonuje sie tarcza grubosci 3 mm na gtebokosé 1/3
grubosci nawierzchni,

— drugie ciecie, majgce na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie pdzniejszym, do szerokosci 8 mm i gtebokosci
20 mm.

Szczeliny konstrukcyjne podtuzne powstajg na styku pasm betonu, wbudowywanych uktadarky slizgowa. Krawedz boczng
istniejgcego pasma betonu - przed utozeniem nowego - smaruje sie dokfadnie asfaltem lub emulsjg asfaltowg dla zabezpieczenia
przed potaczeniem betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej pity, wykonuje sie szczeline o gtebokosci
20 mm i szerokosci 8 mm.

Szczeliny rozszerzania wykonuje sie w dwdch etapach:

— pierwsze ciecie wykonuje sie w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu, na petng grubos¢ ptyty, przy uzyciu tarczy
0 grubosci co najmniej 6 mm,

— drugie ciecie, w stwardniatym betonie, wykonuje sie o szerokosci 20 mm i gtebokosci 30 mm.
Wymiary wykonanych szczelin (szeroko$¢ i glebokos¢) w stosunku do wymaganych, nie moga sie réznic wiecej niz + 10%.

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B25 dopuszcza sie - po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru -
wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wkiadek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin
przy uzyciu noza wibracyjnego itd.

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen obcych, pozostatosci
po cieciu betonu itp. Pionowe Sciany szczelin muszg byc suche, czyste, nie wykazywac pozostatosci pylastych. Wypetnianie szczelin
masami, zaréwno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10 °C przy bezdeszczowej, mozliwie
bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach
szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m. Przed wypetnieniem szczelin masg na gorgco, pionowe Scianki powinny by¢ zagruntowane
roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na gorgco powinna mie¢ temperature podang przez producenta. Szczeliny nalezy
wypetnia¢ z meniskiem wklestym, bez nadmiaru. Wypetnianie szczelin masg zalewowg na zimno (poliuretanowg) nalezy
wykonywac Scisle wedtug zalecen producenta.

5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Podioze pod projektowang nawierzchnie z kostki brukowej betonowej powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w WZ 05.01 ,,Roboty drogowe — podbudowy”.
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Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z zatwierdzong dokumentacjg projektowa. Konstrukcja nawierzchni moze
obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym WP > 35.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa.

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ krawezniki i obrzeza. Przed ich ustawieniem, pozadane
jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowe] lokalizacji kraweznikéw
lub obrzezy.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny byé zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubosé podsypki powinna wynosié po zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne
odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé+ 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagescic¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke
cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie,
przy zachowaniu:

— wspodtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda
w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukfadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce.

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z zatwierdzong
dokumentacjg projektowsg i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe;j zaleca sie wykonywadé przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +5 °C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jedli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 °C do +5 °C,
przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, pap3 itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca
sie stosowac kostki dostarczonej w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic¢
z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni
wzér, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawac
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. poféwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
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Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczyé prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state.
Przed dalszym wznowieniem robdét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungc
wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
ijednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic
na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania
prostopadfosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi
kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskows, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg
- wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowacé w betoniarce, w sposdb zapewniajgcy jej wystarczajgcg ptynnosc. Spoiny
mozna wypetnic¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie
wypetnié spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac
zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy
starannie oczyscic; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, wzglednie nie
wiekszych niz co 8 m. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczerr wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢
wypetnione trwale zalewami i masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza
(np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac
szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15 °C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

5.5. Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego

Podtoze pod projektowang nawierzchnie z ttucznia kamiennego powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi
w WZ 05.01 ,,Roboty drogowe — podbudowy”.

Nawierzchnia ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy
nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig ttuczniowg powinna byé utozona warstwa odcinajgca albo warstwa
geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawierzchnie ttuczniowa powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke.

Minimalna grubos¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 7 cm. Maksymalna grubosc¢
warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Nawierzchnie o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywacé
w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubos¢
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roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo
przesuwacé pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie,
w kierunku jej gérnej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze okoto 40 mm
pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé jg poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4 do 20 mm
i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile ukfada sie na niej od razu warstwe gérng) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie wypetnione przestrzenie miedzy
ziarnami ttucznia powoduja lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg. Natomiast gérng warstwe nalezy klinowac tak dtugo, dopoki
wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduije,
ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mozna uwazac za zakoniczone, jesli nie pojawiajg sie Slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa
przed watami.

Jesli zatwierdzona dokumentacja projektowa lub Inspektor Nadzoru przewiduje zamulenie gérnej warstwy nawierzchni, to nalezy
rozsypac cienkg warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go wodg i wciera¢, w zaklinowang warstwe ttucznia, wytworzong
papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy przepuscic kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka
zostata wessana w glagb warstwy. Waty walca nalezy obficie polewa¢ woda, w celu unikniecia przyklejania do nich papki,
ziaren klinca i thucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenika¢ w gfgb warstwy.

Jesli nie wykonuje sie zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac réwniez miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym watu wibrujacego
co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?), zageszczenie
nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbad, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jesli nie byta zageszczana
urzgdzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczona) przez samochody na catej jej szerokosci
w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

5.6. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm

Podtoze pod projektowang nawierzchnie z ptyt betonowych powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi
w WZ 05.01 ,,Roboty drogowe — podbudowy”.

Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym bezposrednio uktadana jest nawierzchnia. Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu oznaczony
wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ Is > 1,0. Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych moze stanowi¢ podtoze
z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, zwirem, odpadami z kamieniotomow, wyprofilowane i zageszczone do Is> 1,0,

Na podsypke (warstwe wyrdwnawczg) nalezy stosowac piasek gruby wg PN-B-06712.

Sposdb (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i fukach powinien by¢ zgodny z uktadem istniejgcej (rozebranej)
nawierzchni.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno
by¢ wykonane na petng wysokos¢ ptyt.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowg o wytrzymatosci R28 > 20 MPa, powinno by¢ wykonane w gigb nie mniej
niz na 2/3 wysokosci ptyty. Przy wypetnianiu spoin masg zalewows - przed zalaniem spoiny powinny by¢ wypetnione piaskiem
do 2/3 wysokosci ptyt.
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Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betonowych powinny byé stosowane tylko w przypadku wypetnienia spoin zaprawa
cementowa. Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione masg zalewowa w taki sam sposdb jaki stosuje sie przy wypetnianiu
spoin masg zalewowa.

5.7. Osadzenie kraweznikéw betonowych ulicznych

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zageszczenie go polewajac
woda. tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegdlne warstwy.

Krawezniki nalezy osadzac¢ w taki sposdb, aby swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) wynosito 10 + 12 cm
lub 2cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢
po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm
po zageszczeniu.

Ustawianie kraweznikdw na tawie zwirowej i tluczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy
od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikdéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg
zalewowag nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.8. Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukg;ji
szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci warstwy od 3do 5 cm
po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami zatwierdzonej dokumentacji projektowej (poziom gorny obrzeza
powinien sie znajdowac 1cm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem na petng gtebokosé.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe " pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZ)) na terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WZ 00.00
,Wymagania Podstawowe”.

6.2. Szczegdétowe zasady kontroli robét

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemoéw technologicznych.

6.2.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 19.

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne
z recepty laboratoryjna z tolerancjg okreslong w tablicy 18. Dopuszcza sie wykonanie badar innymi réwnowaznymi metodami.
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

Tablica 19. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwosé badan
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej

1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwérni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wtasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
Temperatura sktadnikéw mieszanki o
. . dozor ciagty
mineralno-asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania

Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-

. . L. jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwaérni

Ip.1ilp.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej.
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Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu
temperatury. Doktadnos$¢ pomiaru = 2 °C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w niniejszych WZ.
Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkgji, zatadunku,
roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny
byc¢ zgodne z receptq laboratoryjna.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 20.

Tablica 20. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. [Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1 Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Rownos¢é podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3 Réwnos$¢é poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 Rzedne wysokos$ciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedtug

6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubos¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

8 Ztgcza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ztacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy | cata dtugos¢

10 | Wyglad warstwy ocena ciggta

11 |[Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z zatwierdzong dokumentacjg projektows, z tolerancjg
+5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukgji
nawierzchni, powinna byc¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej pofozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wieksze
od podanych w tablicy 21.

Tablica 21. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

- Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place .. .. .
Scieralna wigzaca wzmachniajaca
1 Drogi klasy A, Si GP 4 6 9
2 Drogi klasy GiZ 6 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z zatwierdzong
dokumentacjg projektows, z tolerancjg 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektows, z tolerancjg £ 1 cm.

0Os$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, z tolerancjg 5 cm.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg, z tolerancjg + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci
projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi
*5mm.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane,
a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
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Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie.
Warstwy bez opornikéw powinny byé wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos$¢ obciecia pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien miec¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych
sie i spekanych.

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w niniejszych WZ i recepcie
laboratoryjnej.

6.2.2. Nawierzchnia betonowa

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych wody
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
kruszywa i cementu okreslone w pkt 2. niniejszych WZ.

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy budowie nawierzchni betonowej:

— Badanie wiasciwosci kruszywa wg pkt. 2 niniejszych WZ.
Wihasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtasciwosci kruszywa
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszych WZ.

— Badanie wody.
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250

— Badanie cementu.
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ jego wtasciwosci podane w pkt 2 niniejszych WZ.

— Badanie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykonac 3 razy na dziennej dziatce roboczej, zgodnie z PN-
$-96015. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

— Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykonac 3 razy na dziennej dziatce roboczej, zgodnie z PN-
$-96015. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

—  Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie po 28 dniach

Badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy wykonac na 3 prébkach pobranych na dziennej dziatce roboczej,
zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badar powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszych WZ.

—  Wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach
Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie nalezy wykonac na 3 probkach pobranych na dziennej dziatce roboczej,
zgodnie z PN-5-96015. Wyniki badar powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszych WZ.

— Nasigkliwos¢ betonu

Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykona¢ na 4 prébkach pobranych na 1km nawierzchni, zgodnie z PN-B-06250.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszych WZ.

— Mrozoodpornos¢ betonu

Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy wykonac na 4 prébkach pobranych na 1km nawierzchni, zgodnie z PN-B-06250.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszych WZ.

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni betonowej:
— Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej (istniejgcej) o wiecej niz +
5cm.
— Réwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podituzne nawierzchni nalezy mierzyé w sposéb cigglty planografem, wg BN-68/8931-04. Nie moga
przekracza¢ 5 mm na drogach kl. I i [l oraz 6 mm na drogach pozostatych klas. Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy
mierzy¢ fatg 4-metrowa, 10 razy na 1km, i nie mogg one przekracza¢ 6 mm

— Spadki poprzeczne nawierzchni
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Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach, nalezy mierzy¢ 10 razy na 1km, i powinny by¢ one zgodne
z projektowanymi (istniejagcymi) z tolerancja + 0,2 %.

— Rzedne wysokosciowe nawierzchni
Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi (istniejgcymi), mierzonymi
co 100m, nie powinny przekracza¢ +1 cm.

— Uksztattowanie osi w planie
0$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej (istniejgcej) o wiecej niz +5 cm.

— Grubos¢ nawierzchni
Grubo$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od grubosci projektowanej (do odtworzenia) o wiecej niz +£1 cm.

— Sprawdzanie szczelin
Sprawdzanie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dtugosci 5 cm. Rozmieszczenie szczelin
i wypetnienie powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

—  Wytrzymatos¢ na sciskanie, nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢

Sprawdzenie odbywa sie w przypadkach watpliwych i polega na wycieciu i przebadaniu prébek z wykonanej nawierzchni
w sposdb okreslony w PN-S-96015

6.2.3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobate techniczng,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek,
w przypadku zadania ich przez Zamawiajgcego,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg punktu 2,
b) w zakresie innych materiatow
— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy),
— ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci Inspektora
Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do akceptaciji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 22.

Tablica 22. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. \é\;\:az;ziefgrl:;:g:v Czestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Zgodnie z WZ 05.01
Sprawdzenie ew. podbudowy Zgodnie z WZ 05.01
3 Sprawdzenie obramowania Zgodnie z WZ 05.02
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezgca kontrola w 10 punktach dziennej | Wg pktu 5; odchytki od
liniowym lub metoda niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech | projektowanej grubosci +1
konstrukcyjnych w poréwnaniu z cm
zatwierdzong dokumentacjg projektowsy i
specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni
z kostki
a) zgodnosé z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej -
projektowg
b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich punktach Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm
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c) rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we | Odchylenia: +1 cm; -2 cm
(pomierzone instrumentem wszystkich punktach charakterystycznych
pomiarowym)

d) réwnos¢ w profilu podtuznym Jw. Nieréwnosci do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 tatg
czterometrowg)

e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy tatg a po-
poprzecznym (sprawdzona fatg wierzchnig do 8 mm
profilowa z poziomnicg i
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone |Jw. Odchytki od zatwierdzonej
metoda niwelacji) dokumentacji projektowej do

0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci
(sprawdzona przymiarem projektowanej do +5cm
liniowym)

h) szerokosc¢ i gtebokosé W 20 punktach charakterystycznych Wg pktu 5
wypetnienia spoin i szczelin dziennej dziatki roboczej
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug.

10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezgca Wg zatwierdzonej

desenia ich utozenia dokumentacji projektowe;j
lub decyzji Inspektora
Nadzoru

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 23.

Tablica 23. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. [ Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
kraweznikow, obrzezy, sciekdéw prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 4
3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos$¢ charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 4
4 Rozmieszczenie i szerokosé spoin i szczelin w Wg pktu 5 niniejszej specyfikacji
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin
6.2.4. Nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt
i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa

okreslone w pkt. 2 niniejszych WZ.
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W czasie robdt przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowac z czestotliwoscig podang ponizej, nastepujace
wiasciwosci:
— uziarnienie kruszywa, zawartos¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziaren nieforemnych w kruszywie —
co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno
badanie powinna wynosi¢ 600 m?,

— Scieralnos¢ kruszywa, nasigkliwos¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej zmianie zrédfa
pobierania materiatow.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé¢ na biezgco
przekazywane Zamawiajgcemu.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt. 2 powinny by¢ wykonane przez
Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatéw
oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy
w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni ttuczniowej:

— Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm, -5 cm.

— Réwnosé nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ co 20m na kazdym pasie ruchu. Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni
nalezy mierzy¢ 10 razy na 1km. Nierdwnosci nawierzchni nie mogg przekracza¢ 15 mm

— Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach, nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych, i powinny by¢ one zgodne z projektowanymi z tolerancjg + 0,5 %.

— Rzedne wysokosciowe nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi, mierzonymi co 100 m
i w charakterystycznych punktach niwelety, nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2cm.

—  Uksztattowanie osi w planie

0s$ nawierzchni w planie, mierzona co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych, nie moze by¢ przesunieta
w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz =5 cm.

— Grubos¢ nawierzchni

Grubos¢ nawierzchni, mierzona podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m? oraz przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?, nie moze rézni¢ sie od grubosci
projektowanej o wiecej niz + 10%.

Pomiary nosnosci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykona¢ ptytg o $rednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiar nalezy
wykonaé nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.
Wymagana no$nosé nawierzchni ttuczniowej dla ruchu bardzo lekkiego i lekkiego:
— Minimalny pierwotny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm — 100MPa,
— Minimalny wtérny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm — 140MPa,
Wymagana nos$nos¢ nawierzchni ttuczniowej dla ruchu lekkosredniego i sredniego:
— Minimalny pierwotny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm — 100MPa,
— Minimalny wtérny modut odksztafcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm — 170MPa,

Zageszczenie nawierzchni ttuczniowej nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia
do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, jest nie wiekszy od 2,2 (Me" : Me' < 2,2).
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Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli
kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni
je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w niniejszym
punkcie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg grubos¢ warstwy, wyréwnane i powtodrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena.

Jezeli no$nosé nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca tylko wtedy,
gdy zanizenie nosnosci nawierzchni wynikto z niewtasciwego wykonania przez Wykonawce robot.

6.2.5. Nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm
Ptyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent ptyt.

Badania zwykte nalezy przeprowadzac przy kazdym odbiorze ptyt, wedtug nastepujgcego zakresu:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie ksztattu i wymiarow,

— sprawdzenie wytrzymatosci na sSciskanie.
Sposdb pobierania prébek, badania i ocena wynikéw badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/01.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt 2.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wyniki badarnn materiatéw
przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z pkt. 5 i pkt. 6 WZ 04.01 ,,Roboty drogowe — podbudowy”
oraz niniejszymi WZ. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:
o szerokoscido3m:+1cm,
o szerokosci powyzej3 m:+2cm,
— szerokosci koryta: 5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci
z pkt. 5 niniejszych WZ oraz zatwierdzong dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga
przekracza¢ £1cm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa oraz wymaganiami pkt 5 niniejszych WZ.

Sprawdzenie konstrukgji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujacy sposéb: na kazde 200 m? chodnika z ptyt betonowych
nalezy zdjac 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubosé podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.

Sprawdzenie réwnosci chodnika przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekraczaé
1,0cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak
nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢
+3cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
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Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwdch sznurdw napietych wzdtuz spoin i przymiaru
z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 1 cm.

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach
na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

6.2.6. Krawezniki betonowe

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia kraweznikow
betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

W ramach sprawdzenia koryta nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja
dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z pkt 5. niniejszych WZ.
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

— Zgodnos¢ profilu  podtuznego gérnej powierzchni taw z zatwierdzong dokumentacja  projektowa.
Profil podtuzny gdérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg
wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

—  Wymiary taw
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosza:
o dlawysokosci +10% wysokosci projektowanej,
o dlaszerokosci +10% szerokosci projektowanej,
— RoOwnos¢ gornej powierzchni taw
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej
faty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.
— Zageszczenie faw

Zageszczenie faw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywac sladu
urzadzenia zageszczajgcego. tawy z ttucznia, badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziaren ttucznia, nie powinny pozwalaé
na wyjecie ziarna z tawy.

— Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm na kazde 100 m wykonanej
fawy.
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

— Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

— Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— RoOwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac
lcm,
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— Doktadnosé wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6.2.7. Obrzeza betonowe

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych i przedstawic¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw wymienionych w pkt 2 niniejszych WZ.
W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:
— koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
— podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.,
— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5., przy dopuszczalnych odchyleniach:
o linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
o niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosic¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

o  wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru roboét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe”.

Jednostkg obmiaru odtworzenia nawierzchni w podziale na rodzaje nawierzchni jest m?.
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne
Ogoélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,\WWymagania Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z zapisami PFU oraz z Warunkami wykonania
i odbioru robot.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, PN-EN).

8.2. Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki oraz taw pod krawezniki nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg
okreslone w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt 8.2.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan.

Dla biezgcego rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawcg, stuzy¢ bedzie Tabela Elementéw Rozliczeniowych, a podstawg
ptatnosci bedzie wystawiony przez Zamawiajgcego Protokdt Odbioru.

W ramach Projektu: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2” planowane jest
wykonanie odtworzen nawierzchni, ktérych rozbidérka byta niezbedna dla zabudowania sieci kanalizacyjnej
i/ lub wodociggowej. Zakres odtworzen nawierzchni, uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac kanalizacyjnych, nalezy
ujg¢ w Wykazie Cen dla zadan kanalizacyjnych. Zakres odtworzen nawierzchni, uszkodzonych w wyniku prowadzenia
prac wodociggowych, nalezy uja¢ w Wykazie Cen dla zadan wodociggowych. Zakres odtworzen nawierzchni,
uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac kanalizacyjnych iwodociggowych (odcinki drég, na ktérych sie¢
kanalizacyjna i wodociggowa prowadzone sg réwnoczesnie), nalezy ujag¢ w Wykazie Cen dla zadan kanalizacyjnych
i wodociggowych, w podziale 60% dla kanalizacji i 40% dla wodociggu. Dodatkowo planowane jest wykonanie
modernizacji nawierzchni w drogach bedgcych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice, na odcinkach w ktérych nie
planuje sie zabudowy przewoddéw, w celu uspdjnienia odtworzen drég, w ktérych planowane jest prowadzenie sieci
kanalizacyjnej i/lub wodociggowej. Jednoczeénie dla zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonanych prac
odtworzeniowych, Gmina Czechowice-Dziedzice wymaga wykonania podbudéw oraz wzmocnienia krawedzi jezdni
poprzez zastosowanie opornikéw drogowych (krawezniki wtopione) o wymiarach 12 cm*25 cm na tawie betonowe;j
z oporem w drogach bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice. Zamawiajgcym dla zakresu modernizacji
nawierzchni drdg, na odcinkach w ktérych nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej i/lub wodociggowej,
podbuddéw pod nawierzchnie oraz opornikdw drogowych w drogach bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice
jest Gmina Czechowice-Dziedzice. Zakres modernizacji planowanych do wykonania na zlecenie Gminy Czechowice-
Dziedzice nie wchodzi w zakres Projektu: ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice —
etap 2”, a wydatki ponoszone w zwigzku z realizacjg robét wykonywanych na zlecenie Gminy bed3 czescia
niekwalifikowang Kontraktu. Rozliczenie w/w prac bedzie odbywato sie przy uzyciu Tabeli Elementéw Rozliczeniowej
dla tego zakresu robot w poszczegolnych pozycjach rozliczeniowych.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty drogowe w zakresie odtworzenia do stanu pierwotnego
kraweznikéw (opornikéw) i obrzezy dla drég nie bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice. Cena wykonania tych robét
ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania
i ukonczenia robot drogowych oraz innych robét zwigzanych z robotami drogowymi.

Zakres planowanych do wykonania odtworzen nawierzchni, w ramach zadan kanalizacyjnych, wodociggowych
i na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, przedstawiono w zatgczniku 30 do PFU, a opis oczekiwanej technologii
odtworzen — w wydanych przez Zarzad Drég Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (zataczniki
31-38 do PFU).

9.2. Cena sktadowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie wykonania warstwy wigzacej oraz warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
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oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidfowego wykonania i zakoriczenia robdt objetych
niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie wykonania nawierzchni betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot,

oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych
niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania robdt drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej
betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robdt objetych
niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie wykonania nawierzchni z ttucznia kamiennego

obejmuje:

prace pomiarowe i oznakowanie robét,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),

zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie,

przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych
niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania robdt drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie wykonania nawierzchni z ptyt betonowych
35x35x5cm oraz z ptyt betonowych 50x50x7cm obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

przygotowanie podfoza lub podbudowy,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie podsypki,

ufozenie ptyt,

wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidfowego wykonania i zakoriczenia robét objetych
niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania roboét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie osadzenia kraweznikdw betonowych
w drogach bedacych w zarzagdzie Gminy Czechowice-Dziedzice obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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dostarczenie kraweznikéw i innych materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie fawy (betonowej lub zwirowej),

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikdéw na podsypce,

wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawg,

zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidfowego wykonania i zakoriczenia robdt objetych
niniejszym kontraktem.

Warto$¢ w/w robét drogowych w zakresie odtworzenia do stanu pierwotnego kraweznikdw (opornikéw) dla drég nie bedacych
w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen,
ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia robét drogowych oraz innych robdét zwigzanych z w/w robotami drogowymi.

Cena sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie osadzenia obrzezy betonowych w drogach
bedgcych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice obejmuje

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzezy na podsypce,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidfowego wykonania i zakoriczenia robdt objetych
niniejszym kontraktem.

Wartos$¢ w/w robét drogowych w zakresie odtworzenia do stanu pierwotnego obrzezy dla drég nie bedacych w zarzadzie Gminy
Czechowice-Dziedzice ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie
wymaga wykonania i ukoriczenia robét drogowych oraz innych robét zwigzanych z w/w robotami drogowymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —ITB

2. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

3. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

5.  PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste

6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

7. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
8. PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

10. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

11. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

13. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
14. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie scieralnosci w bebnie Los Angeles

15. PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

16. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie

17. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

18. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

19. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
20. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych

21. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji
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22. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
23. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

24. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

25. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

26. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych

27. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

28. PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatéw kamiennych

29. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

30. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

31. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

32. PN-88/B-06250 Beton zwyktly

33. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

34. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

35. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

36. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

37. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze

38. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu

39. PN-P-01715 Widkniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych oraz metod badan

40. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

41. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

42. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
43. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
44, PN-5-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

45.

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Normy pomocnicze:

46.

BN-62/6716-04

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

47. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
48. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
49. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

50. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

51. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

52. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe

53. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

54. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

55. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM - 1997

56. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

57. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994

58. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.

59. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791982 .

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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(9) W?Z 05.03 - Uksztattowanie i zagospodarowanie terenu
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z uksztattowaniem
i zagospodarowaniem terenu po wykonaniu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Cze$ci wykonywanych w ramach
Zamowienia Regulacja gospodarki wodno-Sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2, Kontrakt IV: Budowa kanalizacji
sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie.

1.2. Zakres stosowania WZ

WZ jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego
i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Roboét objetych Kontraktem

Zakres robdt przy wykonaniu uksztattowania i zagospodarowania terenu po wykonaniu kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniami oraz sieci wodociggowej dla Kontraktu obejmuja:

- przywrdécenie terenu do stanu pierwotnego, w tym odbudowe chodnikéw i ogrodzen,

- rekultywacje zieleni na terenach po wykopach,

- plantowanie terenu,

- zasianie traw,

- wykonanie ogrodzenia terendw przepompowni

- utwardzenie ogrodzonego terenu wokot przepompowni.

- utwardzenie dojazdu do przepompowni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w WZ 00.00 "' Wymagania Podstawowe "

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe” pkt. 2.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku
braku normy powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytwadrni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
uksztattowania i zagospodarowania terenu nalezy stosowac:

- thuczen zwykty do odbudowy nawierzchni sciezki drogowej,

- ptyty lub ksztattki betonowe,

- siatka ogrodzeniowa i siatka w ramach owys. 1,5 m,

- stupki ogrodzeniowe stalowe o przekroju &70 mm,

- furtki standardowe o szer. min. 1,0 m,

- bramy wjazdowe o szer. min. 4,0 m,

- humus,

- nasiona traw,

- Zwir sortowany,

- zwirek,

- grunt wydobyty z wykopdw na odkfad,
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- grunt kat. z odktadu do zasypania wykopdw i do rozplantowania,
- piasek,

- beton,

- zZaprawa cementowa,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WZ-00.00 ,,Wymagania podstawowe” pkt 3.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym, technicznie sprawnym sprzetem:
—koparka,

—spycharka,

—ciggnikiem z glebogryzarkg,

—brong,

—walcem statycznym ciggnionym,

— ubijakiem recznym,

—betoniarkg do produkcji mieszanek betonowych réznych klas,

—walca statycznego samojezdnego 10,

—walca wibracyjnego samojezdnego,

—whbijaka spalinowego,

—spycharki ggsienicowej,

—samochodu samowytadowczego.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 4.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi zachowanie wtasnosci przewozonych
materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Rekultywacja zieleni

Trasy sieci zewnetrznych

W miejscach lokalizacji tras sieci w trawnikach, dziatkach rolnych oraz lesnych i pastwiskach - nalezy zdjg¢ humus. Po wykonaniu
robét ziemnych humus rozscieli¢ (grubos¢ 20 cm) i mieszankg traw obsiac trawniki, dziatki lesne oraz pastwiska.

Zielen i uksztattowanie terenu

Po zakonczeniu robét budowlano - montazowych, a przed oddaniem catego podzadania do eksploatacji Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania uksztattowania catego terenu - odtworzenia terendw zielonych i odtworzenia nawierzchni utwardzonych,
betonowych, asfaltowych. Powierzchnie terenu wolng od zabudowy nalezy obsia¢ mieszankg traw . W terenie przewidzianym
pod obsiew trawg nalezy rozscieli¢ humus gr. 20 cm.

5.3. Chodniki z ptyt i ksztattek betonowych
Podbudowa
Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna by¢ wykonana z kruszywa stabilizowanego mechanicznie przy wykorzystaniu

odpowiednich do tego celu kruszyw. Do wykonania podbudowy, zwtaszcza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany materiat
podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostat zanieczyszczony gruntem podtoza. Podbudowa powinna by¢
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wykonana zgodnie z PN-5-06102:1997. W przypadku wystepowania w podtozu gruntéw niewysadzinowych i braku wymogu
wykonania podbudowy, wykop mozna zasypac gruntem do poziomu terenu i po zageszczeniu gruntu i roztozeniu warstwy posypki
utozy¢ nawierzchnie chodnika z elementéw prefabrykowanych.

Przy potrzebie wzmocnienia (grunty trudno zageszczane lub stabe, przewidywane zwiekszone obcigzenie) warstwe podbudowy
grubosci 30 cm wykonac nalezy z kruszywa podobnie jak podbudowe dla nawierzchni drogowych.

Na tak wykonanej podbudowie wykona¢ 5 do 10 cm podsypke piaskowa. Podsypka powinna by¢ wyréwnana i odpowiednio
zageszczona (wskaznik zageszczenia 1).

Nawierzchnie z ptyt i ksztattek betonowych

Nawierzchnie odbudowac zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu. Nawierzchnie wokét pompowni wykonaé zgodnie
z wydanymi przez Zamawiajgcego Warunkami Technicznymi oraz zapisami PFU.

Ptyty i ksztattki betonowe uktadaé zgodnie z ustalonym wzorem przy zachowaniu przemiennego potozenia spoin. Nawierzchnie
ukfada¢ starannie przy mozliwie scistym dopasowaniu elementéw i uszczelnieniu spoin z zachowaniem réwnej powierzchni
i wymaganych spadkéw. Spoiny i szczeliny zamuli¢ piaskiem lub uszczelni¢ zaprawg cementowo — piaskowa. Catos¢ wykonanych
prac zagesci¢ mechanicznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

5.4. Ogrodzenia

Ogrodzenia nieruchomosci, ktére podczas prowadzenia prac zostang rozebrane na czas prowadzenia robdt lub zostang
uszkodzone przez Wykonawce, zostang przywrdcone do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy w porozumieniu i za zgoda
wiasciciela nieruchomosci. Koszt odtworzen naruszonych ogrodzen nieruchomosci nie jest odrebng pozycjg zawartg w Wykazie
Cen i winien by¢ wliczony w mb. wykonanej sieci i nie podlega odrebnej zaptacie.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe " pkt. 6.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa, WZ i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

—oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen,

—uksztaftowanie terenu,

— przygotowania terenu pod humusowanie,

— ufozenie warstwy humusu (co do réwnosci i grubosci),

—réwnomiernosc rozsiania trawy,

—wykonanie robét drogowych,

— wykonanie odtworzenia terenu do stanu pierwotnego,

— odtworzenie uszkodzonych ogrodzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe " pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest:

- Budowa ogrodzenia wraz z oswietleniem terenu przepompowni: kpl.,

- Utwardzenie terenu i drogi dojazdowej przepompowni: m2.

Roboty polegajace na wykonaniu humusowania i obsiania trawg oraz wykonania trawnika realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu, nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.

W tym Swietle cena wykonania humusowania i obsiania trawg oraz wykonania trawnika bedzie zawarta w scalonych cenach
wg Wykazu Cen, w pozycjach dla ktérych ukonczenia niezbedne byto wykonanie przedmiotowych prac.
Dla humusowania i obsiania trawg oraz wykonania trawnika nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

8. Odbidr robét
Ogélne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe " pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich jakosci
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i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z zapisami PFU oraz z Warunkami wykonania
i odbioru robot.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, PN-EN).

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WZ 00.00 "Wymagania Podstawowe" pkt 9.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonania robét rekultywacji terenéw po wykopach obejmuije:

—prace pomiarowe i pomocnicze,

—zakup i transport materiatu na miejsce robét (w tym ziemi roslinnej, humusu),

—spulchnianie gruntu,

— pokrycie humusem,

—obsianie zahumusowanych powierzchni z uklepaniem i uwatowaniem obsianej powierzchni,
— pielegnacja wykonanych trawnikow,

—rozsianie nawozu,

—dosiew trawy w okresie gwarancyjnym,

—odtworzenie uszkodzonych trawnikdw w pasie robét,

—odbudowa nawierzchni z ptyt i ksztattek betonowych,

—uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan.

Dla biezgcego rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawcg, stuzy¢ bedzie Tabela Elementéw Rozliczeniowych, a podstawa
ptatnosci bedzie wystawiony przez Zamawiajgcego Protokdét Odbioru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow
UE.

10.1. Normy.

PN/83-R-04150  Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia

PN/78-R-65023  Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

PN-88/B-06250  Beton zwykty

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu ( ze zmianami).

PN-88/B-30000  Cement portlandzki

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujgacego obcigzenia.
BN-64/8845-01  Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

10.2. Inne
- WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- ITB

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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(10) WZ 06.00: Kanalizacja sanitarna
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru kanalizacji sanitarnej dla Czesci
wykonywanych w ramach Zamowienia Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2,
Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie.

1.2. Zakres stosowania WZ

WZ jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego
i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania kanalizacji obejmuje:
— roboty przygotowawcze
— roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji grawitacyjnej,
— roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji grawitacyjnej w technologii bezwykopowej,
— montaz pozostatych, niezbednych dla prawidtowego dziatania sieci kanalizacji grawitacyjnej elementéw,
— roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji cisnieniowej,
— roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji cisnieniowej w technologii bezwykopowe;j,
— montaz pozostatych, niezbednych dla prawidtowego dziatania sieci kanalizacji cisSnieniowej elementéw
— wykonanie wszelkich préb i badan potwierdzajgcych prawidtowe wykonanie przedmiotu zaméwienia

— wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych niniejszym
zamowieniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4.

Ponadto:

Sie¢ kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi odprowadzane sa Scieki,
bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego;

Uktad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami od przytgcza (wtacznie)
do oczyszczalni Sciekow lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Przepompownia (pompownia) $ciekdw - Obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do pompowania sciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.

Kanalizacja ciS$nieniowa - System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekdw nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego
przez pompy.

Studnia kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatéw.

Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studnie kanalizacyjne;.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania $ciekéw
do wad lub do ziemi oraz urzgdzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki oraz przepompownie Sciekow;

Przewdd kanalizacyjny—Kanat — rurocigg wraz z urzagdzeniami, ktérym w sposob grawitacyjny odprowadzane sg Scieki.
Przewdd ttoczny cisnieniowy - Przewdd kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekdw nastepuje w skutek cisnienia wytworzonego
przez pompy.

WZ 06.00: Kanalizacja sanitarna
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Siegacz kanalizacyjny— Odcinek sieci kanalizacyjnej od studni zlokalizowanej na kolektorze do pierwszej studni (lub ,,slepego
konca” zakoriczonego na granicy nieruchomosci) na terenie nieruchomosci przewidzianej do podtgczenia do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego, umozliwiajgce to podtgczenie

Przytacze kanalizacyjne — Odcinek przewodu kanalizacyjnego taczacy instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy
zsiecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci
gruntowe;.

Instalacja kanalizacyjna—Bedace w posiadaniu Ustugobiorcy przewody wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, stuzgce
do wprowadzania sciekdéw do urzadzen kanalizacyjnych.

Podtoze naturalne—Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka—Podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego,
albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione—Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac na wymianie gruntu na piasek lub
2wir albo wykonanie tawy betonowe;j lub specjalnej konstrukgiji.

Podsypka—Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka —Materiat gruntowy miedzy podfozem lub podsypka a zasypka, otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka —Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Blok oporowy—Element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutek cisnienia sciekow.
Blok podporowy-Element zabezpieczajgcy armature przed przemieszczaniem sie w pionie.

Powierzchnia zwilzona—\Wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe ".
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu szczegdétowe informacje
dotyczace zrédfa wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki, celem akceptacji danego materiatu do uzycia przy robotach bedacych zakresem
niniejszego przedsiewziecia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, deklaracji zgodnosci, Swiadectw jakosci,
specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdw montazowych itp.

Rury powinny by¢ fabrycznie nowe, proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkdw. Rury z tworzyw
sztucznych o $rednicy @ = 200mm muszg by¢ fabrycznie i trwale oznaczone od $rodka (oznaczenie powinno zawierac
min. informacje o materiale z ktérego wykonano rure, jej Srednice i sztywno$¢ obwodowsg).

Zastosowane materialy musza spetnia¢ wymagania zawarte w Warunkach Technicznych wydanych przez Przedsiebiorstwo
Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. warunkach technicznych (zatacznik nr 17 do PFU).

W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. wysoki poziom wdd gruntowych) dopuszcza sie zmiane materiatu studni
zabudowywanych na kolektorach gtéwnych na studnie z kregdéw betonowych tagczonych na uszczelke, z betonu C35/45,
z czescig dolng wykonang jako monolityczng posadowiong na ptycie zelbetowej, w drogach z pierscieniem
odcigzajgcym. Kazdorazowo taka zmiang nalezy uzgodnic¢ pisemnie z Zamawiajgcym.

2.2. Dokumentacja

Rury, ksztattki i armatura winny posiadac aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg lub Polska Normg, atest
higieniczny i inne niezbedne dokumenty zgodnie z przepisami szczegétowymi. Wykonawca winien przedktada¢ dokumenty
potwierdzajgce zgodnosc¢ uzytych do budowy sieci kanalizacyjnej materiatéw kazdorazowo przy rozliczaniu wykonanych prac, a ich
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komplet winien takze zosta¢ dotgczony do dokumentacji powykonawczej.

2.3. Wymagania materiatowe

Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ zgodnie z wydanymi przez Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej
Sp. z 0.0. Warunkami Technicznymi. Podstawowe parametry materiatéw przewidzianych do stosowania dla budowy kanalizacji
sanitarne;j:

. Kanaty sanitarne grawitacyjne (kolektory gtéwne, boczne i siegacze) nalezy zaprojektowac i wykonac z rur
PVC SN8 litych wyprodukowanych zgodnie z normg PN-EN 476:2012 i PN-EN 1401-1.
. Odcinki grawitacyjne przewidziane do wykonania metodami bezwykopowymi nalezy zaprojektowaé

i wykonac z rur kamionkowych do metod bezwykopowych oraz rur i ksztattek glazurowanych wg. normy PN-
EN 295 -7 :2013-07. Rury i ksztattki muszg posiadaé Aprobate Techniczng Instytutu Drég i Mostéw do
stosowania w ciggach i posiada¢ nominalng wytrzymatos$¢ na zgniatanie N i H: dla DN 200 mm — 40kN/m
i 48 kN/m, dla DN 300 mm 48kN/m.

. Rurociagi ttoczne nalezy zaprojektowac i wykonaé z rur PEHD min. SDR 11 wielowarstwowych.

. Odcinki kanalizacji cisnieniowej przewidziane do wykonania metodami bezwykopowymi nalezy
zaprojektowac i wykonac z rur PEHD SDR 11 wielowarstwowych z warstwg ochronng zwiekszajacg odpornosé
na uszkodzenia. Rury muszg by¢ zgodnie z normg PN-EN 12201-1:2012. Rurociagi ttoczne nalezy wyposazy¢
w armature zabezpieczajgcy i urzadzenia gwarantujgce poprawng prace i eksploatacje uktadu oraz studnie
rewizyjne i odpowietrzajace.

. Na rurociggach grawitacyjnych nalezy zaprojektowac i wykonac studnie wtazowe prefabrykowane z tworzyw
sztucznych o srednicy min. DN 1000 mm. Studnie te muszg by¢ wyposazone w stopnie ztazowe z zeliwa
zabezpieczonego przed korozjg. Studnie wtazowe nalezy lokalizowac¢ co min. 150 m sieci oraz na kazdym
zatamaniu trasy powyzej 45°, przy zmianie srednicy sieci gtéwnej, w miejscach zabudowy kaskad i podtgczen
bocznych oraz tam, gdzie wymaga tego technologia. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. wysoki
poziom wadd gruntowych) dopuszcza sie studnie z kregéw betonowych tgczonych na uszczelke, z betonu
C35/45, z czescig dolng wykonang jako monolityczng posadowiong na ptycie zelbetowej, w drogach
z pierscieniem odcigzajgcym. Kazdorazowo takg zmiang nalezy uzgodnic pisemnie z Zamawiajgcym.

. W pozostatych miejscach, na rurociggach grawitacyjnych (kolektorach gtéwnych) lokalizowanych w drogach,
nalezy zaprojektowac i wykonaé studnie niewtazowe prefabrykowane z tworzyw sztucznych o $rednicy min.
DN 600 mm.

. Na ciggach gtéwnych, w miejscach spodziewanej przysztej rozbudowy sieci (np. z uwagi na wydzielanie

dziatek przewidzianych pod zabudowe) zastosowaé w studniach kinete rozdzielczg oraz wyprowadzenie
odcinka sieci kanalizacyjnej umozliwiajgce przyszte podtgczenie bez koniecznosci naruszania nawierzchni
drogowe;j.

. Na siegaczach zaprojektowac i wykonac¢ studnie niewtazowe o srednicy min. DN 425 mm z tworzywa
sztucznego. W przypadku braku zgody wtasciciela nieruchomosci na wprowadzenie kanalizacji na posesje,
siegacz kanalizacyjny nalezy zakonczy¢ na granicy dziatki i zabezpieczy¢ zaslepka.

. Na zakonczeniach rurociggdéw ttocznych zaprojektowaé i wybudowac studnie rozprezne prefabrykowane
z tworzyw sztucznych o srednicy min. DN 1000 mm, zapewniajace szczelnos¢ i brak odoréw, wyposazone
w odpowiedni system dezodoryzacji.

. Wszystkie studnie kanalizacyjne muszg by¢ wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 13598-2:2016-09.
Studnie muszg by¢ wykonane z materiatu pierwotnego bez dodatku regranulatu i sSrodkéw spieniajacych,
o grubosci Scianki min. 6 mm. Nie dopuszcza sie stosowania poszczegdlnych elementéw studni od réznych
producentéw.

° Wszystkie studnie zlokalizowane na ciggach jezdnych nalezy wyposazy¢ we wiaz i pierscied odcigzajacy
dostosowany do natezenia ruchu w miejscu ich lokalizacji:

e wtazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124-2:2015-07 stosowacd
w ciggach jezdnych.

e wtazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124-2:2015-07 stosowaé poza
ciggami jezdnymi.

. Witazy do studzienek lokalizowanych w gtéwnych drogach powinny by¢ wykonane z zeliwa z zatrzaskiem
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i specjalng wktadka kompozytowaq lub z PE przeciwdziatajacg klawiszowaniu. Studnie w drogach bocznych
o niskim natezeniu ruchu przewidzie¢ wyposazone w typowe wiazy zeliwne. Studnie na siegaczach
wyposazy¢ we wtazy zeliwne zamykane na zatrzask. Wszystkie stosowane witazy powinny by¢ trwale
oznaczone LOGO Przedsiebiorstwa Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. wg. wzoru bedacego zatacznikiem do PFU
(zatacznik nr 17.1).

Wszystkie materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty
zmian obnizajgcych trwatosc sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 476.

Szczegbtowe wymagania materiatowe podano w punkcie PFU dotyczagcym wymagan zamawiajgcego w stosunku do stosowanych
rozwigzan technicznych oraz wydanych przez Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. warunkach technicznych (zatgcznik
nr 17 do PFU).

2.4,

Transport i skladowanie prefabrykatow.

Sktadowanie transport i roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementdw.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

Zatadunek i roztadunek

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane
przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw
prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocg specjalnych zawiesi
zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i réwnomierne roztozenie sit na poszczegélne
ciegna.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakdw o odpowiednich wymiarach. Uzycie nieodpowiednich hakéw moze
spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

Transport prefabrykatow
Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kofowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania
réwnowagi Srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przektadkach.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykorczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania ukfadane
na przekfadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchnii oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci elementéw
i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢
uktadane na elastycznych podktadkach pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach o przekroju
prostokagtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny byé ustawione
na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.

Sktadowanie prefabrykatow

Teren placu sktadowego powinien by¢é wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzadzenia dzwigowo- transportowe.

Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego oraz ruchu pojazddw.
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e  Prefabrykaty nalezy sktadowac w sposéb zapewniajacy fatwy dostep do uchwytéw montazowych.
e Kazdy rodzaj prefabrykatéw rdznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykoniczeniem powinien by¢ sktadowany osobno.
e  Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od podtoza min. 15 cm.

e W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one byé ustawione na podktadach
o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

2.5. Sktadowanie rur kamionkowych
Sktadowanie, transport i roztadunek rur kamionkowych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementéw.

Rury kamionkowe sg dostarczane na Teren budowy zapakowane na paletach, a ksztaftki w skrzyniach lub w paczkach powlekanych
folig. Rury o wiekszych srednicach niezapakowane w paczki powinny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem $rodkéw
ostroznosci. Rury kamionkowe powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna warstwa musi
byc¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Zaréwno pierscienie uszczelniajgce jak i manszety - ztgczki rurowe oraz smar powinny
by¢ przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chfodnym miejscu (promienie UV pogarszajg ich wartosci
wytrzymatosciowe). W czasie silnego mrozu korzystne jest przykry¢ wyzej omawiane materiaty brezentem, by uchronic je przed
zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub wézka widtowego:
e przy uzyciu pasow nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywa¢ lin stalowych,
e tasmy powinny by¢ opasane wokot palety z zewnetrznej strony belek nosnych,
e przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety,
e nie nalezy palet lub skrzyr przesuwac na samochodzie przy pomocy tomoéw lub dragdw,
e obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowac sie pod unoszonym tadunkiem.

Sktadowanie na budowie:

e palety nalezy uktadac na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie w gruncie
e palety nalezy uktadac¢ w pewnej odlegtosci od siebie tak, aby nie utrudnia¢ pdzniejszych manewrdw tymi paletami,

e przy skladowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracaé uwage by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi
(szczegdlnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym).

2.6. Sktadowanie rur PE, PVC oraz studni z tworzyw sztucznych

Sktadowanie transportiroztadunek rur PE, PVC oraz studni z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementdw.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych oraz od stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

e Nie dopuszczac do sktadowania materiatéw w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia
itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych.

e Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

e Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, elementdw po podtozu.

e Zachowad szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz materiaty z tworzyw
sztucznych przy temperaturach stajq sie kruche, co zwieksza podatnosé na uszkodzenia.

e Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajgce poza skrzynie
fadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.

e Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych
srodkdéw ostroznosci.

e Rurydostarczone na plac budowy nalezy roztadowac ze srodkéw transportu z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur, z zachowaniem zalecenn producenta rur oraz z zachowaniem wymaganych
odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczeristwa.

WZ 06.00: Kanalizacja sanitarna
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”

Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie

217



Fundusze

€ Unia Europejska | " ™
Eu I'OpEjSkle Fundusz Spojnosci g L

Infrastruktura i Srodowisko

e Liny i tancuchy stalowe wykorzystane do podnoszenia rur powinny by¢ otulone guma lub tworzywem, aby zapewnié¢
odpowiedni chwyt i unikng¢ zbednego ocierania rur.

e Do przenoszenia rur w zadnym wypadku nie wolno uzywac klinéw stanowigcych ich podparcie.
¢ Nie nalezy stosowac hakéw zaczepianych o koncowki rur.

e Rury mozna sktadowac¢ w opakowaniach fabrycznych na miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu jest
ptaska i wolna od kamieni lub innych materiatéw moggcych spowodowac uszkodzenie.

e Sktadowane rury i elementy nie mogg by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta, rozpuszczalnikdw i na kontakt
z otwartym ogniem.

e W przypadku sktadowania bez opakowania fabrycznego nalezy pod pierwszg warstwa rur utozy¢ drewniane kantowki,
aby zapobiec nanoszeniu bfota przez sciekajgcg wode deszczowg i przymarzaniu rur do podfoza.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronié¢
je przed:

o dtugotrwaty ekspozycjg stoneczng,

e nadmiemym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZ) oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,
sprzet:

— podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
— komplet elektronarzedzi,

— komplet narzedzi $lusarskich,

— zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

— zgrzewarki do muf elektrooporowych,

— plyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

— zuraw boczny gasienicowy do 15t,

— zuraw samochodowy,

— koparka,

— koparko-tadowarka,

— urzadzenia do odwodnienia wykopdw (pompy, igtofiltry),
— specjalistyczne urzadzenia do wykonania renowacji kanatéw metodg bezwykopowg

— reczne narzedzia do prac ziemnych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot
i wtasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu powinny byé zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robdt,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:
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— samochdd skrzyniowy,
— samochdd dostawczy,
— samochdd dtuzycowy,
— ciggnik kofowy,

— przyczepa skrzyniowa.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowac w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek
powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie materiatu. Materiatu
nie wolno zrzucac ze srodkow transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci,
tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. Rury w kregach powinny w catosci leze¢
na ptasko na powierzchni fadunkowej.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Polecenia Zamawiajgcego

Polecenia Zamawiajgcego beda przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym w poleceniu. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zostaé wstrzymane
do czasu spetnienia wymagan zawartych w Poleceniu Zamawiajgcego. Wszystkie dodatkowe koszty, wynikajgce z wstrzymania
prac, bedg ponoszone przez Wykonawce.

Polecenia Zamawiajgcego zostaty dokfadnie opisane w WZ 00.00 — pkt. 5.2.

5.3.  Zakres robot przygotowawczych.
e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu i lokalizacji robét.

¢  Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce aparatem cyfrowym i zapis zdjec
na ptytach CD lub DVD w formacie JPG (wraz z ich opisem umozliwiajgcym jednoznaczng lokalizacje
fotografowanego miejsca) oraz ich przekazanie Zamawiajagcemu w ustalonej formie

e Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejgcych z zatwierdzonym Projektem.

e Uchwycenie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych.

¢ Wykonanie niezbednych drdég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i w wode oraz odprowadzenia sciekow.
e Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

¢ Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

¢ Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

¢  Wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakorczenia robét objetych niniejszym
kontraktem.

5.4. Zakres robot zasadniczych.

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacyjnych obejmuja:
e Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robét.
¢ Uktadanie rurociggdw metodami bezwykopowymi.
e Wykonanie wykopdw wraz z robotami towarzyszacymi.

¢ Wykonanie podsypki rurociggdw w gotowym wykopie.
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e Uktadanie rurociggéw z kontrolg spadkéw i zagtebien.

e taczenie ruriksztattek.

e Uzbrojenie rurociggu w armature.

¢ Wykonanie obsypki rurociggu.

¢ Uktadanie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowa nad rurociggiem kanalizacyjnym cisnieniowym.

o Dla rurociggdw kanalizacji cisnieniowej, wykonywanych metodami bezwykopowymi nalezy wciggnaé drut miedziany 2mm?,
utozony nad rurociggiem.

e Montaz studniwraz ze wszystkimi ich elementami.

e Prdby szczelnosci sieci i odcinkdw, préby cisnieniowe, inspekcje TV.

e Zasypanie i zageszczenie wykopow.

e  Badaniai pomiary kontrolne, sondowanie.

¢ Wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych niniejszym
kontraktem.

03 przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggu reperdw roboczych. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci paristwowej.

5.5. Montaz kanatéw z PVC-U i rurociggéw z PE

Montaz rur PVC-U, PE, studni PE/PP oraz elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta/
dostawcy elementow.

5.5.1. Warunki montazu rur z PVC-U

Zaleca sie montaz przewoddw z PVC-U w zakresie temperatur otoczenia od 0°C do 30°C. Uktadanie rur poza tym zakresem
temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. W niskich temperaturach nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosc przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszong ciggliwos¢ materiatu (zwiekszona podatnosc¢ na pekanie).

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg
Projektowa.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny (nie mogg miec¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.

5.5.2. Warunki montazu rur z PE

Przewody PE mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury od +5°C do +15°C
ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalnosé liniowg w wyzszych temperaturach.
Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane ani uszkodzone. Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym
podtozu, rury muszg lezeé cafg dtugoscia na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego. Wszystkie rurociggi PE nalezy taczy¢

metodg zgrzewania. Dla srednic rurociggéw ttocznych < 160 mm nalezy zminimalizowa¢ ilo$¢ tagczen, dla srednic > 160
mm nalezy stosowac rury w odcinkach nie mniejszych niz 6m.

Na zatamaniach rurociggéw stosowac dodatkowe zabezpieczenia zapobiegajgce rozszczelnieniu . Przewdd ttoczny lub

cisnieniowy, powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w zatwierdzonej
dokumentaciji. Bloki powinny opiera¢ sie o nienaruszony grunt.

Rurociggi ttoczne projektowane z rur PEHD min. SDR 11 wielowarstwowych z warstwg ochronng zwiekszajacg
odpornos¢ na uszkodzenia ( o ile producent nie zaleca inaczej) mozna uktadac bez stosowania podsypki i obsypki.

W przypadku zaprojektowania wigczenia rurociggu ttocznego do innego rurociggu ttocznego nalezy w miejscu wigczenia
bezwzglednie zabudowac studnie rewizyjng DN 1000 z tworzywa sztucznego oraz uzbroic rurociagi w czyszczaki i rewizje.

Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie elementdéw twardych znajdujgcych sie na Scianach wykopu oraz
na wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu.
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5.5.3. Podsypka

Rury z PE i PVC-U mozna posadowi¢ na wyrdwnanymi przygotowanym podtozu spetniajgcym wymagania opisane w WZ 04.00:
»,Roboty ziemne” — pkt. 5.9. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym
nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wypetnienie wykopdw, wykonanych na potrzeby montazu rur kanalizacyjnych oraz innych elementéw kanalizacji, nalezy
wykonywac zgodnie z zapisami zwartymi w WZ 04.00: ,Roboty ziemne” — pkt. 5.9. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢
stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany
gruntu. Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed potozeniem rury)
warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej 20 cm oraz warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rurg, a nastepnie
wykonanie zasypu wykopu do zaktadanej rzednej. Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest
staranne i skuteczne zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure
przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskdw statycznych i dynamicznych.

5.5.4. Uktadanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie
na przygotowanym podfozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to,
aby osie taczonych odcinkdéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci.
Nie wolno wyréwnywac spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdéw, takich jak np. kawatki
drewna, kamieni itp. Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z opracowang przez Wykonawce dokumentacjg projektows,
pomiedzy studniami od rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku
nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczonych w PN .Przed pofgczeniem rur, ,bose” korice nalezy smarowac srodkami umozliwiajgcymi
poslizg, przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. Bose korice wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego zlgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktdrej przytgczamy nowy odcinek, powinna by¢
zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych powyzej.

5.6. Montaz rur kamionkowych w przeciskach sterowanych

Rury nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta oraz opracowywang przez Wykonawce dokumentacje projektowa.

5.7. Montaz studni i komaér kanalizacyjnych - rewizyjnych

Podczas wykonawstwa scisle przestrzega¢ instrukcji montazu producenta. W przypadku rozwigzan indywidualnych wykonanie musi by¢
zgodne z wymaganiami PFU oraz z zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektowg

5.8. Obsypka kanatéw i rurociggow.

Wypetnienie wykopdw, wykonanych na potrzeby montazu rur kanalizacyjnych oraz innych elementéw kanalizacji, nalezy
wykonywac zgodnie z zapisami zwartymi w WZ 04.00: ,Roboty ziemne” — pkt. 5.9. Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ tak,
by zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, aby obcigzenia mogtly by¢ przekazywane wokdt rury i nie wystepowaty
szkodliwe obcigzenia miejscowe. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach przewodu.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekgji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢
prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania
wypetienia musi spetnia¢ wymagania opisane w WZ 04.00: ,,Roboty ziemne” — pkt. 5.9.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczenie moze byc
wykonane mechanicznie dzieki wiasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktdra jest stosowana w wiekszosci przypadkdw. Wskazany
jest sprzet zageszczajgcy, ktdry moze pracowac w tym samym czasie po obu stronach przewodu.

5.9. Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociggu z PE.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy obsypac rurocigg warstwa gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem cisnieniowym
(30 cm powyzej grzbietu rury) taSme ostrzegawczg koloru brgzowego o szerokosci 20 cm z wktadkg metalowa.

Koncdwki wktadki metalowej nalezy potgczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury. Dla rurociggdw kanalizacji cisnieniowej,
wykonywanych metodami bezwykopowymi nalezy wecigghaé drut miedziany min. 2,5 mm?, utozony nad rurociggiem.
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5.10. Zasypka wykopu.

Wypetnienie wykopdw, wykonanych na potrzeby montazu rur kanalizacyjnych oraz innych elementéw kanalizacji, nalezy
wykonywac zgodnie z zapisami zwartymi w WZ 04.00: ,Roboty ziemne” — pkt. 5.9. Zasypka musi by¢ wykonana z takich
materiatow i w taki sposdb by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych).
Pozostata czes¢ wypetnienia moze byé wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektows, jesli grunt
spetnia wymagania opisane w WZ 04.00: ,,Roboty ziemne” — pkt. 5.9

Przydatnos¢ gruntu rodzimego do uzycia jako zasyp wykopu powinien potwierdzi¢ uprawniony geotechnik i na tej
podstawie Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na uzycie materiatu gruntowego na cele budowlane.

5.11. Montaz studni kanalizacyjnych.

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegad instrukgji montazu dostawcy/ producenta.

5.12. lzolacja studzienek kanalizacyjnych.

Studnie od zewnatrz zabezpieczy¢ nalezy srodkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami producenta systemu studzienek,
oile jesttowymagane dla danych warunkéw gruntowo-wodnych.

5.13. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez drogi, tory kolejowe, cieki wodne i inne przeszkody nalezy wykonaé wg uzgodnier wydanych przez ich wiascicieli.
Przewdd moze by¢ umieszczony wspdtosiowo z rurg ostonowq lub w inny sposdb gwarantujgcy stabilno$é utozenia oraz swobodne
(bez dotykania do sScianki rury ostonowej) potozenie ztgcz.

Nalezy unika¢ umieszczania ztgcz w rurze ostonoweyj, ale jeslijest to konieczne z uwagi na dtugos$é przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu
przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Przy montazu rur ostonowych na rurociggach zamocowac nalezy ptozy slizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta systemu -
w zaleznosci od Srednicy rurociggu), ktdrych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wedtug PN-EN
10224:2006 lub rownowaznej. taczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe. Rury stalowe powinny odpowiada¢
gatunkowi okreslonemu w dokumentacji projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposdb
jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzeréw i ubytkéw
powierzchniowych wiekszych niz 5 % grubosci materiatu i wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢
rys, pekniec¢ i innych wad Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy
ztgcze spawane powinni mieé aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robét
udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.

Wprowadzenie rury technologicznej (PVC i PE) do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg ptdz dystansowych z
rolkami. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilo$¢ i typ elementdéw ptdz. Otwarte pierscienie, luzno potaczy¢ na
rurociggu, konce pierscieni wsungc jeden w drugi i lekko zazebié. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowg owingé
opaska gumowa. PierScienie ptozy zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az
niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze. Elementéw ptéz nie mozna zaciskac jednostronnie. Potozenie ptéz
na rurociggu nalezy ustali¢ wczeéniej, poniewaz pdzniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe. Przy koncach przejsciowej
nalezy zamontowaé pierscienie podwodjne. Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng sciankg rury
ochronnej na wlocie i wylocie z obu koricéw rury ochronnej zamkng¢ korkiem z pianki poliuretanowej na dtugosci nie
mniejszej niz 10 cm mierzac od krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem samouszczelniajgcym.

Rury ochronne nalezy zaizolowac zgodnie z PN-H-74234:1964 lub réwnowaznej.

Zaleca sie, aby odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze przejsciowej poddaé probie szczelnosci ztgczy
na powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronne;.

5.14. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami nalezy dokona¢ recznej odkrywki w celu doktadnego ich zlokalizowania. Prace
te nalezy wykonac pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownikéw sieci. Koszt nadzoru wiascicieli sieci(zaréwno zinwentaryzowanych jak
i niezinwentaryzowanych), kolidujgcych z projektowang kanalizacjg, nad pracami zwigzanymi z zabezpieczeniem/ przebudowa miejsca kolizji,
ponosi Wykonawca.
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Wykonawstwo robdét w obrebie skrzyzowan i zblizer nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami uzgodnien.

5.15. Giebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Rurociagi powinny byc¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:

° zamarzanie w nich sciekdw w okresie zimowym,

. uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

° niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentamiitp.).
Gtebokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych ustala Polska
Norma. W przypadku koniecznosci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem
Sciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone materiatem z tworzywa sztucznego (np. pianki poliuretanowe, odpowiednie

folie) lub keramzytem. Kazdorazowo taki przypadek winien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym i uzyskac jego akceptacje
zaproponowanego rozwigzania.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe " pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WZ 00.00
,Wymagania Podstawowe”.

6.2. Szczegétowe zasady kontroli robé6t

Badania jakosci robo6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR, WTWORTS, WTWiOSK
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

6.2.1. Kontrola wykonania nowych kanatéw
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z zatwierdzonym projektem.
Nalezy sprawdzic:

e wytyczenie osi przewodu,

e szerokos¢ wykopu,

o gtebokos¢ wykopu,

e odwadnianie wykopu,

e  szalowanie wykopu,

e  zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
e  odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

e  zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,
e  rodzaj podtoza,

e  rodzaj ruriksztattek,

e  skiadowanie rur i ksztattek,

e  ufozenie przewodu,

e  zageszczenie obsypki przewodu,

e  zageszczenie zasypu wykopu,

e  studnie kanalizacyjne

e  przewody utozone nad terenem,
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e pompownie Sciekéw,

0Os przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych
na szkicu geodezyjnym.

Minimalna szerokos$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania robdt budowlanych (ziemnych)
oraz technologia montazowg sieci i urzadzen, natomiast maksymalna szerokos¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci
okreslonej w projekcie.

Gtebokos¢ wykopu powinna byé zgodna z gtebokoscig okreslong w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu powinno by¢
wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperéw
okreslonych przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem waéd gruntowych i opadowych. Sposdb obnizenia poziomu wéd gruntowych
powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg. Przed naptywem wdéd opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczac jego statecznosé i jesli zatwierdzony projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie
to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie
w obrebie odtamu scian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodow polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi
w postaci obudowy oraz ochronie przed ich scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne, pompy, zawory przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie
zZwymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne, pompy powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, rownym podtozu. Rury
i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Przewdd powinien by¢ utozony w wykopie zgodnie z wytyczong osig, na wyréwnanym podtozu wykopu i zinwentaryzowany
przez uprawnionego geodete.

Przewdd ttoczny lub ci$nieniowy, powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami blokami oporowymi, w miejscach
ustalonych w zatwierdzonej dokumentaciji. Bloki powinny opierac sie o nienaruszony grunt.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie lub mechanicznie, w zaleznosci
od wymagan ustalonych w zatwierdzonej dokumentacgji.

Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Zageszczanie zasypki
wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢é potwierdzony przez uprawnionego geotechnika.

6.2.2. Proby szczelnosci kanatu grawitacyjnego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczenn przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci kanatu
grawitacyjnego. Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu lub infiltracje wod
gruntowych do kanatu.Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w PN
i WTWIOR. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego.

6.2.3. Proby szczelnosci rurociggu cisnieniowego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu rurociggu ttocznego, nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci.
Préby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zgdanie Zamawiajgcego nalezy réwniez
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu. Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami
szczelnosci sg podane w Polskich Normach, WTWIOR, WTWOIRTS i WTWIiOSK . Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete
w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy, jezeli istnieje
techniczna mozliwos¢, wymaga wykonania préby cisnieniowej na catym wykonanym odcinku kanalizacji cisnieniowej. Oceny
zasadnosci wykonania préby cisnieniowej catego odcinka dokonywac bedzie Inspektor Nadzoru.
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6.2.4. Inspekcja TV

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatu grawitacyjnego, w celu stwierdzenia jakosci
wykonania sieci oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczen powstatych na skutek prowadzenia prac budowlano-
montazowych, w tym odbudowy nawierzchni drég.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nagranie z inspekcji na ptytach DVD z petnym opisem
sprawdzanych odcinkéw. Poszczegdlne nagrania winny obejmowaé kompletne odcinki kanalizacji, po wykonaniu
zasypki wykopow. Do kazdej ptyty nalezy zataczy¢ opis filmowanego zakresu kanatéw wraz z opinig techniczng autora
inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcjg ewentualnych nieprawidtowosci. Wykonany film z inspekcji
TV oraz protokoty powinny zawieraé co najmniej: sygnature odcinka, nr studni startowej i koricowej, srednice rurociggu
i spadek chwilowy. Dodatkowo do protokotéw z inspekcji TV winny byé dotgczone wykresy spadkédw opisane
analogicznie jak film i protokét.

Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru (w inspekcji mogg uczestniczy¢ takze przedstawiciele
Zamawiajgcego) i z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wszystkie zainteresowane strony.

Inspekcja sieci bedzie traktowana jako materiat dla oceny jakosci wykonania sieci. Wykonane inspekcje TV podlegaé
beda ocenie i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, potwierdzajgcemu prawidtowosé wykonanych prac.

Wykonanie inspekcji TV nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania préb szczelnosci odcinkéw grawitacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,, Wymagania Podstawowe " pkt. 7.
Jednostkg obmiaru kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jest m z podziatem na srednice i materiat.
Jednostkg obmiaru kanalizacji sanitarnej ttocznej jest m z podziatem na $rednice i materiat.
Jednostkg obmiaru studni kanalizacyjnych jest kpl. z podziatem na $rednice i materiat.

Przy obmiarze robét nalezy stosowac nastepujace zasady okreslania ilosci wykonanych Robét:

- dtugos¢ rurociggdw grawitacyjnych bedzie mierzona wzdtuz osi przewodu pomiedzy osiami kolejnych studni, a w przypadku
ostatniej studni na siegaczu do osi tej studni (lub ,,$lepego korca”),

- dtugos¢ rurociggow ttocznych bedzie mierzona wzdtuz osi przewodu wigczajgc w to odcinki specjalne, np. ksztattki, armature,
- studnie kanalizacyjne nalezy ujg¢ w jednostkach obmiarowych dla studni.
UWAGA:

Na pewnych odcinkach, projektowana sie¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna i/lub tfoczna przebiega réwnolegle, we wspdlnym
wykopie z siecig wodociggowa. Przy okreslaniu kosztéw wykonania nalezy uwzgledni¢ sposéb posadowienia rurociggdw
we wspdlnym wykopie. Miejsca prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w jednym wykopie oznaczono
na zatgczniku mapowym do PFU (zatgcznik nr 1).

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne
Ogélne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z zapisami PFU oraz z Warunkami wykonania
i odbioru robot.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, PN-EN).

8.2. Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacyjnych nalezg do robot ulegajgcych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone
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w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt 8.2.

8.2.1. Odbidr Czesciowy, Przejecie Czesci Robot

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw robot przed zakoriczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu,
a w szczegdlnosci robot podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

e  zgodnosci wykonanego odcinka z zatwierdzong dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatéw,

o prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu,
szalowania,

e prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian kierunku,

e  prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia,
przeprowadzenie proby szczelnosci.

e oznakowania trasy rurociggéw i oznakowania armatury.

Odbidr powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz
potwierdzony witasciwymi protokotami.
Gotowo$¢ do przeprowadzenia Odbioru Czesciowego, Wykonawca winien zglosi¢ pisemnie minimum z 28-dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca wraz z zawiadomieniem dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty wymagane dla odebrania
danego zakresu wykonanych prac, takie jak:
- Protokoty badan i sprawdzen, protokoty odbioréw, oswiadczenia oraz inne dokumenty wyszczegdlnione w Wymaganiach
Zamawiajacego (W2).
- Zatwierdzong Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét, dokumenty
uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét;
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.
- Wyniki badania nosnosci podbudowy wykonanej po zasypach wykopow usytuowanych w ciggach ulic i drég dojazdowych
do nieruchomosci, ustala sie, ze zostang przeprowadzone minimum 2 badania modutu odksztatcen na kazdej ulicy, lecz nie
rzadziej niz 1 badanie modutu odksztatcen na 100 mb odtwarzanej podbudowy.
- Wyniki badania zasypu wykopu wykonane w ciggach ulic i drég dojazdowych do nieruchomosci, ustala sie, ze zostang
przeprowadzone minimum 2 badania sondg stopnia zageszczenia na kazdej ulicy, lecz nie rzadziej niz 1 badanie na 100 mb
wykonanej sieci
- Bezwarunkowe protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez administratoréw drog.
- O$wiadczenia wtascicieli/administratoréw nieruchomosci, na ktérych realizowana byta budowa potwierdzajgce brak
zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu, a takze elementow obiektéw, w obrebie ktérych prowadzona byta budowa.
- Dziennik Budowy z kompletem wpisdw odbierajgcych roboty zanikowe.
- Trasy wykonanej sieci wraz z urzgdzeniami w plikach .shp oraz dxf.
- Szczegdtowy wykaz lokalizacji i dtugosci wybudowanych sieci, siegaczy i przytaczy z podziatem na ulice.
- Dokumentacja fotograficzng (w formie cyfrowej) obrazujgca stan catego terenu objetego podzadaniem przed rozpoczeciem
i po zakoniczeniu robot budowlanych, w otwartym wykopie wraz z opisem i podziatem na ulice.
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.
- Protokoty pozytywnych wynikdw prob szczelnosci.

- Zatwierdzong przez Inspektora inspekcje TV ;

- Protokoty pozytywnych wynikdw badan ciggtosci drutu / tasmy lokalizacyjnej dla catej dtugosci sieci.

- Szkice geodezyjne z naniesionymi wymiarami obiektow, spadkami, dtugosciami odcinkéw sieci w pasach drogowych i poza
oraz rzednymi studni oraz trasy sieci kanalizacyjnej w wersji elektronicznej zgodnie z wytycznymi PIM (zatacznik nr 19).

- Karty studni (w wersji elektronicznej)

- Tabele elementdw rozliczeniowych dla przewidzianych do odbioru odcinkéw

oraz inne dokumenty potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonanych prac.

Na potrzeby przeprowadzenia czeSciowego odbioru wykonanych prac kanalizacyjnych, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
dokumenty wymienione ponizej oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania danego zakresu prac.

8.2.2. Odbidér Koricowy, Przejecie Robot

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac odbioru koricowego, ktdry polega na sprawdzeniu:
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e  poprawnosci zainstalowania rurociggdw i urzadzen;

e  kompletnosci i jakosci zainstalowanych rurociggdw i urzadzen;

e  poprawnosci dziatania rurociggéw

e aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

e kompletnosci DTR i S$wiadectw producenta.;

e kompletnosci protokotdw czesciowych.

Przy odbiorze robét Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

e  zatwierdzong Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,

e Dziennik Budowy;

o dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét;

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

o  protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapéw robét;

e  protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

e protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci;

e  zatwierdzong przez Inspektora inspekcje TV

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzgdzen i materiatow;

o instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

e inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢
je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw

i badan.

Dla biezgcego rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawcg, stuzy¢ bedzie Tabela Elementéw Rozliczeniowych, a podstawg
ptatnosci bedzie wystawiony przez Zamawiajgcego Protokdt Odbioru.

9.2. Cena sktadowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robét zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych w Kontrakcie obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczg robdt i obiektu
wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacgji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okredlonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt,
w tym inspekcji TV kanatéw,

wykonanie robdt ziemnych i towarzyszacych,

wykonanie rozbidrek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu do poziomu podbudowy drég,

wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

montaz rur, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

kompletne wykonanie przewiertdw z robotami przygotowawczymi, przeciggnieciem rur przewodowych
i zamknieciem koricowek rur przewiertowych,

uktadanie odcinkéw w rurach ostonowych z zamknieciem koricéwek rur ostonowych,
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— whpiecie do istniejgcej infrastruktury,

— zabezpieczenie miejsc kolizji zinnym uzbrojeniem,

— zabezpieczenie skarp w miejscach narazonych na osuniecia,
— przetozenie medidw,

— usuniecie kolizji,

— proby szczelnosci odcinkow,

— oznakowanie trasy rurociggu,

— przygotowanie podfoza gruntowego lub ptyt fundamentowych pod montaz studni,
— montaz studni,

— montaz wiazéw,

— przytgczenie rurociggéw,

— uzbrojenie studni,

— wywodz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach,

— dokumentacje powykonawcza,

— wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych niniejszym

kontraktem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- ITB

2.  WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.

3. WTWIiOSK Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych

4.  PN-EN 124:1:2015 Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego

i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody

badan

5. PN-EN 124:2:2015 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego

i kotowego -- Czes¢ 2: Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa

6. PN-EN 476:20012 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej

i sanitarnej

7. PN-EN 295-7:2013-07, Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej --

Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i ztgczy przeznaczonych do przeciskania

8. PN-EN 12201-1:2012, Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

9. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury

10. PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewoddédw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych

w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig

11. PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne — zarzadzanie systemem kanalizacyjnym.

12. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek

i systemu
13. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
14. PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej
15. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

16. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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(11) WZ 07.00: Wodociag
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) s3 wymagania dotyczagce wykonania oraz odbioru wodociggu dla Czesci
wykonywanych w ramach Zamowienia Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2,
Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie.

1.2. Zakres stosowania WZ

WZ jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego
i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg modernizacje istniejgcej sieci wodociggowej, poprzez budowe nowych odcinkdw
rurociggdw, wiagczenie do istniejgce;j sieci, przepiecie zasilanych nieruchomosci, likwidacja starych rurociggdw.

W zakres tych roboét wehodza:

- roboty przygotowawcze,

- montaz wodociggu z rur cisnieniowych do wody pitnej,
- montaz uzbrojenia,

- préby szczelnosci,

- ochrona przed korozjg,

- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4.

Ponadto:

Sie¢ wodociggowa — jest to uktad potgczonych przewododw i ich uzbrojenia, przesyfajgcych i rozprowadzajgcych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przyfgczu wodociggowym.

Przew6d wodociggowy tranzytowy — przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytacznie do przesytu wody.

Przewdd wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania
wody do przewoddw rozdzielczych.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytgczy wodociggowych.

Przytacze wodociggowe — pofgczenie wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalagji
wodociggowe;.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzgdy pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje
sieci wodociggowe;j.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe ".
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu
szczegétowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, deklaracji zgodnosci, Swiadectw jakosci,
specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdw montazowych itp.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca w trakcie magazynowania materiatdbw na placu budowy musi zapewnic¢ ich prawidtowe przechowywanie,
zabezpieczenie przed szkodliwym dziataniem Srodowiska oraz innymi czynnikami, moggcymi wptywac na pogorszenie jakosci
dostarczonych materiatéw. Rury przechowywane na budowie muszg by¢ szczelnie zakorkowane.

Rury, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac atest ITB oraz ocene Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania zawarte w wydanych przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. Warunkach Technicznych (zatacznik do SIWZ).

2.2. Dokumentacja

Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg lub Polska Normg, atest
higieniczny i inne niezbedne dokumenty zgodnie z przepisami szczegétowymi.

2.3. Wymagania materiatowe

Sie¢ wodociggowa nalezy projektowac z rur :

- polietylenowych o wartosci cisnienia nominalnego min. PN16 [16bar], przewdd z materiatu PEI0ORC w typoszeregu SDR11
dla catego asortymentu $rednic rurociggéw. Rury muszg by¢ wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 12201-2:2012 —
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej Polietylen (PE) Cze$¢ 2: Rury. Rury posiadajg nastepujgce atesty i aprobaty: Atest Higieniczny - wydany przez PZH.
Produkcja rur spetniajgca wymagania specyfikacji PAS 1075, a rury pozytywnie przeszty badania roczne dla specyfikacji PAS
1075 i sg potwierdzone certyfikatami wydanymi przez instytucje akredytujgce. Wszystkie potgczenia rur, ksztattek z PE nalezy
wykonywac za pomoca zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego.

Dopuszczalne jest stosowanie rur:

- zeliwnych sferoidalnych z wewnetrzng warstwa z cementu hutniczego, kielich wewnatrz cynkowany, zewnetrzne zabezpieczenie
rury powtfoka cynkowo-aluminiowg i pokryte warstwg epoksydowa. Rury muszg by¢ wyprodukowane zgodnie z normg PN-
EN 545:2010 - Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych -- Wymagania
imetody badan, ktére sy potwierdzone certyfikatami zgodnosci. Rury posiadajg nastepujgce atesty i aprobaty: Atest
Higieniczny - wydany przez PZH.

- zeliwnych sferoidalnych z wewnetrzng warstwa polietylenowsa, kielich wewnatrz cynkowany, zewnetrzne zabezpieczenie rury
powtokg cynkowo-aluminiowa i pokryte warstwg epoksydowa. Rury musza by¢ wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN
545:2010 - Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggédw wodnych -- Wymagania i metody
badan, ktére sg potwierdzone certyfikatami zgodnosci. Rury posiadajg nastepujgce atesty i aprobaty: Atest Higieniczny -
wydany przez PZH.

Rury i ksztattki oraz pozostate wyroby uzyte do budowy przewodéw wodociggowych powinny posiadac¢ trwate, czytelne
oznaczenia zewnetrzne, zgodne z normami. Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace informacje:

a) kod producenta lub znak firmowy;

b) wymiar nominalny;

c) znak identyfikacyjny zeliwa sferoidalnego, polietylenu;
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d) rok produkgii;
e) powotanie na norme, zgodnie z ktdrg zostaty wyprodukowane;
f) oznaczenie klasy ci$nieniowej rury.

Zasuwy

Zasuwy klinowe miekkouszczelnione do wody pitnej muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1074-1:2002
Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne oraz PN-EN
1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce — Cze$¢ 2: Armatura zaporowa,
oraz spetnia¢ nastepujace wymagania:
e klasa szczelnosci A,
e uszczelnienie trzpienia minimum trzy oringi,
e wykonanie zeliwo sferoidalne,
e ciSnienie nominalne PN 10i 16,
e roéwny przelot zasuwa bez gniazda,
e klin zwulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg EPDM,
e prowadzenie klina przy pomocy tworzywa odpornego na zuzycie,
e wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego,
e trzpien zasuw scalony z kotnierzykiem oporowym w jeden element i wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym
gwintem,
e wrzeciono zasuw fozyskowane za pomoca niskotarciowych podktadek tworzywowych,
e sfera oringowa odseparowana od medium, mozliwa wymiana oringowego uszczelnienia
trzpienia zasuw pod cisnieniem,
uszczelnienie zwrotne zasuw - zabezpieczajace korek gérny uszczelnienia trzpienia przed
zanieczyszczeniem zewnetrznym,
korek zabezpieczony przed wykreceniem, specjalnym pierscieniem
e wszystkie  elementy zeliwne  wewnetrzne i  zewnetrzne  zabezpieczone farbg  epoksydowg
o min. grubosci 250mikrondw, malowanie proszkowe; zgodnie normg PN-EN ISO 12944-5:2009, potwierdzenie
zabezpieczenia antykorozyjnego certyfikatem GSK
e Sruby taczace pokrywe zasuw z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg,
e przytacza zasuw: kotnierzowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 1092-2: 1999,
Obudowy state:
e obudowy state o dtugosci dostosowanej do gtebokosci posadowienia wodociagu,
z zachowaniem odlegtosci 20 - 25cm od pokrywy skrzynki zasuwowej,
e Pret o petnym przekroju, ocynkowany, o profilu kwadratowym, bok min. 18mm,
e  Kaptur gérny do kw-24 ze stali ocynkowanej,
e Sruba mocujaca kaptur stalowa ocynkowana,
o kotek oraz zawleczka wykonana ze stali nierdzewne;j.
Skrzynki do zasuw:
e Korpus wykonany z PEHD lub zeliwa, pokrywa z zeliwa szarego,
e  Wymiary wg DIN 4056,
e Wystepujace elementy tgczace ze stali nierdzewnej, np. sworzen,
e Oznaczenie na pokrywie ,W”
Ptyta podktadowa do skrzynek ulicznych do zasuw:
e Podktady wykonane z PEHD lub betonowe,

Uszczelki gumowe z wktadkg stalowa.

Na przewodach sieci wodociggowej nalezy stosowac zasuwy réwnoprzelotowe, kotnierzowe, klinowe, typu F5
(,,dtugie”), przystosowane do cisnienia nominalnego 1,0 MPa.

Zasuwy i przepustnice nalezy lokalizowa¢ w weztach oraz w odlegtosciach miedzy sobg od 500 m do 700 m.

Przy rozmieszczaniu zasuw w wezle nalezy stosowa¢ nastepujacg zasade, ze przewdd sieciowy
o mniejszej srednicy powinien by¢ odciety od przewodu sieciowego o wiekszej srednicy.
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Hydranty

Hydranty podziemne i nadziemne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa
— Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 6: Hydranty. Hydranty posiadajg Swiadectwo dopuszczenia
CNBOP Jézefow, certyfikat CE, certyfikat ISO, atest PZH.

Na przewodach sieciowych stosowac hydranty podziemne o srednicy DN 80 mm, w uzasadnionych przypadkach dla
ochrony p.poz. dopuszcza sie stosowanie hydrantéw nadziemnych DN 80 mm z samoczynnym odwodnieniem
(zabudowe hydrantéw nadziemnych nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z PWiK w Czechowicach-Dziedzicach). Hydranty
umieszcza¢ w odlegtosci nie wiekszych niz 150 m, w najwyzszych i najnizszych punktach sieci wodociggowej, na
skrzyzowaniu ulic oraz na koncéwkach sieci. Hydranty nalezy projektowaé na odgatezieniu przewodu z zasuwg
odcinajgcg. Hydranty w gruncie majg by¢ zabezpieczone ostong odwadniacza hydrantu, ktéra zapobiega przytykaniu
odwadniacza i wyptukiwaniu podsypki w gruncie. Korpus ostony odwadniacza wykonany z tworzywa sztucznego
zabezpieczony zewnatrz geowtdkning, opaski i nit rozporowy wykonane z nylonu.

Hydranty nadziemne

Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku ztamania z podwdjnym zamknieciem, spetniajgcy nastepujgce
wymagania:
e Potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne ciSnienie PN16,
e Hydrant DN80 posiada dwie nasady boczne typ B na weze 75,
e Gitebokos¢ zabudowy RD= 1,25 lub 1,5 lub 1,8m,
e Korpus gérny, korpus dolny, kolumna podziemna, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 wg EN
1563,
e (Cze$¢ nadziemna hydrantu stanowi monolityczny odlew,
e Dzielona kolumna hydrantu w punkcie tamania pofgczona kotnierzami za pomoca specjalnych nacietych srub
nierdzewnych A2, umozliwia szybkg naprawe w przypadku ztamania hydrantu,
e Blokada zabezpieczajgca wrzeciono w miejscu famania,
e Krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,
e Tiok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizowang powtokg elastomerowg, dopuszczong
do kontaktu z wodg pitna,
e Drugie zamkniecie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie komdrkowej lub ze stopu
aluminium,
e Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, realizowane przy pomocy specjalnego wyciecia w
grzybie,
e Worzeciono oraz trzpien gérny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
e Uszczelnienie trzpieni o-ringowe,
e Mozliwosc obrotu kolumny gérnej o kazdy stopien,
e Mozliwos¢ pionowania kolumny gdornej,
e Mozliwos¢ wymiany elementow wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,
e Pole herbowe,
e Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO
12944-5, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV.
e Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384
e Pakiet hydrantéw w ramach jednego producenta.
Skrzynki do hydrantéw:
e Korpus wykonany z PEHD lub zeliwa, pokrywa z zeliwa szarego,
e  Wymiary wg DIN 4055,
e Wystepujgce elementy tgczace ze stali nierdzewnej, np. sworzen,
e Oznaczenie na pokrywie ,,H” lub ,,HYDRANT”
e  Pokrywa wyposazona w ucho do zaczepiania haka.

Hydranty podziemne
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Hydrant podziemny z podwéjnym zamknieciem spetniajacy nastepujgce wymagania:

e Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne cisnienie PN16,

e Korpus dolny, komora dolna, gniazdo kta z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 wg EN 1563, zabezpieczone
antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg zapewniajgce minimalng
gruboéé¢ warstwy 250 pum, przyczepno$é¢ min 12 N/mm? odpornoéé na przebicie metoda iskrowa 3000V,
odpornos¢ na uderzenie pracg 5 Nm — poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezng jednostke,

e Gtebokos¢ zabudowy RD =1,0lub 1,25 lub 1,5m zgodnie z arkuszem ofertowym,

e Tiok uszczelniajagcy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powtokg elastomerows,
dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,

e Dodatkowe zamkniecie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie komaorkowe;j lub ze stopu
aluminium,

e Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, realizowane przy pomocy specjalnego wyciecia
w grzybie,

e Wrzeciono oraz trzpien wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

e Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, deflektor zanieczyszczen,

e  Mozliwos$¢ wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,

e Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14339,

e Pakiet hydrantow w ramach jednego producenta,

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy
Zawor odpowietrzajgco — napowietrzajacy 2 — stopniowy do wody do bezposredniej zabudowy w ziemi. Zawory
odpowietrzajgco — napowietrzajgce muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa
-- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -- Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce, oraz Atest
Higieniczny - wydany przez PZH.
Zawory spetniajgcy nastepujace wymagania:

e Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, cisnienie PN16, klasa szczelnosci A,

e  Korpus, kotnierz, tuleja wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 PN-EN 1563: 2000

e  Grzyb zamykajacy mosiezny zawulkanizowany gumg EPDM,

e  Rura ostonowa ze stali nierdzewnej X5CrNi18-10,

e Pokrywa z polietylenu,

e (Cato$¢ zaworu odpowietrzajgco-napowietrzajgcego wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301,

e  Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677,

e  Mozliwo$¢ wymiany zaworu pod cisnieniem,

e Samoczynne odciecie doptywu medium przy pracach serwisowych,

e  Mozliwos¢ instalacji podziemnej zaworu z zastosowaniem skrzynki ulicznej,

e Montaz podziemny w gtebokosciach zabudowy RD1250-2250,
Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy nalezy montowac w pozycji pionowej w najwyzszym punkcie na rurociggu lub
w jego punktach przegiecia.

Ksztattki zeliwne
e  Ksztattki wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500 lub EN-GJS 400
e  Ochrona antykorozyjna zewnatrz i wewnatrz powtoka na bazie zywicy epoksydowej, min. 250 wg normy PN-
EN ISO 12944-5:2009
e  Potaczenia kotnierzowe i przytgcz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ci$nienie PN10, PN16
e Cisnienie robocze PN10/PN16
e  Wykonanie wg PN-EN 545:2010
e  Atest higieniczny PZH do wody

Ksztattki elektrooporowe

Wszystkie potaczenia rur i ksztattek z PE nalezy wykonywad za pomocg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego.
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Nie dopuszcza sie stosowanie ksztattek segmentowych.
Stosowane ksztattki muszg spetniaé nastepujgce wymagania:
e ksztattki elektrooporowe i doczotowe powinny byé wykonane z materiatu klasy PE100, SDR 11, na ci$nienie
robocze 16 bar dla wody,
e mozliwos¢ stosowania ze wszystkimi rurami cisnieniowymi PE-HD, a przede wszystkim
z rurami PE 100 typ RC,
e parametry zgrzewania zawarte w kodzie kreskowym umieszczonym trwale na ksztattce lub na dotaczonej do
kazdej ksztattki karcie,
e gwint zewnetrzny lub wewnetrzny w adapterach przejsciach wykonany z mosigdzu,
e ksztattki powinny posiada¢ oryginalne i nieotwarte opakowaniem, trwate oznaczenia partii, produkcji,
producenta,
e ksztattka w momencie montazu nie powinna by¢ starsza niz 1 rok;
e ksztattki muszg spetnia¢ wymagania aktualnych norm,
e ksztattki muszg posiadac atest Paristwowego Zaktadu Higieny lub innej jednostki uprawnionej notyfikowanej z
UE dopuszczajacy do montazu na rurociggach wody do picia.
e w przypadku ksztattek elektrooporowych przewody grzewcze muszg by¢ odstoniete.

taczniki rurowo-kotnierzowe i rurowo-rurowe

Stosowanie tgcznikdw wykonanych z zeliwa sferoidalnego do potaczenia do tgczenia rur z réznego materiatu (rur
stalowych, zeliwnych, PVC, PEHD). Zabrania sie zabudowy tgcznika korncem rurowym na rurch PE. tgczniki rurowo-
kotnierzowe i rurowo-rurowe muszg spetnic¢ nastepujgce wymagania:

e Zakres ci$niern PN10/16,

e Wykonanie zgodne z PN- EN 14525,

e Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-450 lub EN-GJS-400,

e Zabezpieczenie antykorozyjne powtoka epoksydowg minimum 250 mikrondw lub powtoka z poliamidu,

e Segmentowy elastyczny pierscien zabezpieczajgcy przed wysunieciem sie rury odporny na korozje,

e Uszczelka wykonana z elastomeru umozliwiajgca tatwe osadzenie rur,

e Mozliwo$é odchylenia wspétosiowego do 8° (po 4° kazdy kielich),

e Sruby, nakretki i podktadki, ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem,

e Atest higieniczny PZH do wody.

Tablice informacyjne

Obowigzkiem Wykonawcy jest montaz Tablic orientacyjnych do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych zgodnych
z normg PN-86/B-09700, wykonanych z blachy aluminiowej (dla zasuw, hydrantéw, punktéw pomiarowych, zaworéw
odpowietrzajgco-napowietrzajgcych itd.) z jednoznacznie oznaczong trwale (wybijakami) lokalizacjg uzbrojenia.

Wiaczenia do przewodéw wodociggowych

Wiqczenia dla przytgczy o srednicach do PE Dz63mm nalezy wykonywac:
a) dla wodociggdw stalowych, zeliwnych i AC:
e poprzez przytgcze typu NWZ, dla wykonania wigczenia pod ci$nieniem w sieci wodociggowej:
- Potgczenia gwintowane — gwint rurowy calowy PN-EN 10226-1 :2006, ci$nienie PN10/16
- Pofgczenie zasuwy z ktem DN 50 monolityczne DN32-40 skrecane
- Dtugosc¢ zabudowy — wg dokumentacji producenta (zalezna od srednicy przewodu sieciowego)
- Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2000 (DIN1693)
- Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.
- Klin zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg EPDM — atest PZH
- Klin dla dymensji DN20-DN32 wykonany z mosigdzu PN-EN 1982:2002
- Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego
- Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
- Worzeciono tozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek tworzywowych
- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-ringi) , strefa o-ringowa odseparowana od medium
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Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci demontazu pokrywy
Uszczelka czyszczaca zabezpieczajgca korek goérny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemig. Korek
zabezpieczony przed wykreceniem.

Opaska wykonana z stali nierdzewnej PN EN 1SO 4016 : 2004 PN EN 4032:2004

Opaska ze stali kwasoodpornej wytozona na catej powierzchni guma NBR, EPDM

Osadzenie $rub $ciggajgcych opaske na podktadkach tworzywowych

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677
Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowsa

Sruby, nakretki i podktadki taczace elementy obejmy ze stali nierdzewnej PN EN 1SO 4016 :2004, PN EN 4032:2004
Klasa szczelnosci A

Pakiet zasuw w ramach jednego producenta

poprzez zamontowanie opaski z odcieciem dla wykonania witgczenia pod cisnieniem w sieci wodociggowe;j:

cisnienie nominalne PN16,

Korpus opaski z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,

Zabezpieczenie antykorozyjne powtokg epoksydowg minimum 250 mikronéw normy DIN 30677, przyczepno$¢ min
12N/mm2, odpornosé na przebicie metodg iskrowg 3000V, odpornosé na uderzenie pracg 5 Nm - poswiadczone
badaniami oraz certyfikatem wystawionym przez niezalezng jednostke,

Uszczelka siodtowa i uszczelka odciecia z elastomeru,

Pokrywa uszczelniajaca z zywicy POM wzmocniona wtéknem szklanym (z gumowa uszczelka),

Pierscien oporowy z POM

Nakretki ze stali nierdzewnej (pokryte molibdenem) i kwasoodpornej 1.4401

Podkfadki kuliste ze stali nierdzewnej

Tasma ze stali nierdzewnej 1.4571, EN 10088-1, grubosé 1,5 mm z izolujgcg podktadka gumowa z elastomeru
Pierscien gumowy z elastomeru

Sruby M16 ze stali nierdzewnej 1.4308

Odejscie gwintowane,

Nasadki odcinajgce z gwintem wewnetrznym i zewnetrznym sg wyposazone w pierscien z elastomeru w celu
unikniecia korozji i inkrustracji na gwincie wewnetrznym,

Pilot.

b) dla wodociggdéw PVC:
® poprzez zamontowanie nawiertaki samonawiercajgcej do rur PVC dla wykonania wigczenia pod cisnieniem w sieci

wodociggowej:

Cisnienie nominalne PN16

Srednice zewnetrzna rury nawiercanej : 63,90,110,125,140,160,200,225

Srednica przylacza 5/4” lub 2”

Wewnetrzny zawor umozliwiajgcy wielokrotne szczelne zamkniecie

Srednica nawiercania min. 38 min.

NOz ze stali nierdzewnej

Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocg uszczelki z elastomeru

Gtowica zabezpieczona przed wykreceniem

Obejma wytozona guma na catej powierzchni

Sruby taczace obejme dolna ze stali nierdzewnej

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677

poprzez zamontowanie opaski z odcieciem dla wykonania wtaczenia pod cisnieniem w sieci wodociggowej:

cisnienie nominalne PN16,

Korpus opaski z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,
Zabezpieczenie antykorozyjne powtoka epoksydowg minimum 250 mikrondw wg normy DIN 30677, przyczepnos¢
min 12N/mm2, odpornos¢ na przebicie metody iskrowg 3000V, odpornosé na uderzenie pracg 5 Nm -
poswiadczone badaniami oraz certyfikatem wystawionym przez niezalezng jednostke,

Uszczelki z elastomeru

Sruby (pokryte molibdenem) i podktadki ze stali nierdzewnej

Pokrywa chronigca przed brudem z zywicy POM oraz gumowa uszczelkg wzmocniong widknem szklanym,
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- Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej A2,
- Podkfadka gumowa z elastomeru.
- Odejscie gwintowane,
- Nasadki odcinajgce z gwintem wewnetrznym i zewnetrznym sg wyposazone w pierscien z elastomeru w celu
unikniecia korozji i inkrustracji na gwincie wewnetrznym,
- Pilot.
c) dlawodociggdw PE (wszystkie potaczenia za pomoca zgrzewania):
e poprzez zamontowanie obejmy do nawiercania pod cisnieniem w sieci wodociggowej:
- Obejmy z wydtuzonym przytgczem,
- Zmateriatu PE-HD100 w typoszeregu SDR11,
- Cisnienie nominalne PN16
- Bezwyciekowe i bezwiérowe nawiercenie rurociggu pod cisnieniem
- Zintegrowany frez gérny oraz dolnym ogranicznikiem, prowadzony w metalowej tulejce,
- Korek zaslepiajgcy z wewnetrznie obwodowo uszczelniajgcym o-ringiem,
- Dtugosé odejscia umozliwiajgca odciecie jego czesci i ponowne zgrzewanie mufy.
e poprzez zamontowanie zaworu do nawiercania pod cisnieniem w sieci wodociggowej:
- zwarta konstrukcja bez pofaczen gwintowanych,
- zmateriatu PE-HD100 w typoszeregu SDR11,
- trzpien ze stali nierdzewnej 1.4305,
- bezwyciekowe i bezwiérowe nawiercenie rurociggu pod cisnieniem,
- zintegrowany frez gérny oraz dolny ogranicznik, prowadzony w metalowej tulejce,
- niewymagajacy konserwacji, uruchamiany za pomoca przedtuzki zawor odcinajacy,
- element nawiercajgcy w pozycji otwartej, nie moze zawezac srednicy przeptywu wody,
- ksztattka musi stanowi¢ monolityczny element,
- dtugos¢ odejscia umozliwiajgca odciecie jego czesci i ponowne zgrzewanie mufy.

Wigczenia dla przytgczy o srednicach wiekszych od PE Dz63mm nalezy wykonywac:

a) dla wodociggéw zeliwnych, stalowych, A-C i PCV poprzez zamontowanie tréjnika z zeliwa sferoidalnego kielichowo-
kotnierzowego, taczony na fgczniki rurowo-kotnierzowe,

b) dla wodociggdw z PE za pomocg trdjnika PE i pofgczen elektrooporowych lub tréjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego
faczonego za pomoca potaczen elektrooporowych z zastosowaniem tulei kotnierzowych.

Materiat dla przewodéw przytaczy wodociggowych.

Przytacza wodociggowe nalezy projektowac z rur, ktére muszg by¢ wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 12201-2:2012 —
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Polietylen (PE) Czesc¢ 2: Rury. Rury posiadajg nastepujg Atest Higieniczny - wydany przez PZH.

Przytgcza wodociggowe nalezy projektowac z rur:

- polietylenowych o wartosci ciSnienia nominalnego min. PN16 [bar] - niezaleznie od $rednicy przytacza, przewdd z materiatu
PE100 RC SDR11

Produkcja rur spetniajgca wymagania specyfikacji PAS 1075, a rury pozytywnie przeszty badania roczne dla specyfikacji PAS 1075 i
sg potwierdzone certyfikatami wydanymi przez instytucje akredytujace.

Wszystkie potgczenia rur, ksztattek z PE nalezy wykonywaé za pomocy zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego.
Elementy wyposazenia przytaczy wodociggowych
Zasuwy (do srednicy DN50mm)

Zasuwy muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne oraz PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czes¢ 2: Armatura zaporowa, oraz spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 lub EN-GJS 500-7

® Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia,
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¢ Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewngtrz guma NBR, EPDM,

¢ Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego,

* Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia,

¢ \Wrzeciono tozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek z tworzywa w ptaszczyznach poziomej i pionowej

¢ Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium

¢ Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, bez koniecznosci demontazu pokrywy,

» Korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierécieniem przed wykreceniem,

¢ Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gérny uszczelnienia trzpienia przed penetracjg zanieczyszczen z zewnatrz,

« Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej , wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowsa,

e Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-
5:2009,

o Kroéce wykonane z rury PE 100 SDR 11 lub PE 100RC SDR11,

¢ Krocce umozliwiajg bezposrednie zgrzewanie ze standardowg rurg PE,

 Pofgczenie PE/STAL zabezpieczone przez roztgczeniem pierscieniem zaciskowym,

¢ Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN-19:2005, PN-EN-1171:2007

Zasuwy (powyzej srednicy DN50mm)
Zasuwy muszg spetniac¢ warunki jak dla zasuw sieciowych
Punkty pomiarowe

Punkty pomiarowe do diagnostyki i identyfikacji przewoddw wodociggowych, nalezy wykonac z ptaskownika 4x40mm (bednarka).
Punkty pomiarowe nalezy ciasno dopasowa¢ do przewodu wodociggowego. Odlegtos¢ pomiedzy punktami pomiarowymi
nie wieksza niz 40m. Bednarke punktéw pomiarowych zakoriczy¢ ok.10cm pod pokrywa skrzynki zasuwowe;j.

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Rurywodociggowe

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego
oraz atestem o zgodnosci z norma.

Wyrdb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajgcym na:
- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczng
- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng
(rozporzgdzenie Ministra SWiA z dnia 31 lipca 1998 r., Dz.U. Nr 113, poz. 728).
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Na powierzchni kazdego wyrobu winien by¢ napis stwierdzajgcy symbol (klasy, odmiany, gatunku) lub skrécong nazwe wyrobu
idate produkcji, gdyz np. rury mogg by¢ w petni obcigzone nasypem po okreslonym przez producenta czasie od daty
ich wykonania.

Rury powinny mie¢ powierzchnie wewnetrzng i zewnetrzng gtadka, bez pecherzy, wyraznych zapadnieé, rys,
niejednorodnosci oraz obcych wtracen. Barwa rur powinna by¢ jednolita, bez wyraznych zmian odcieni i zmian intensywnosci.

Cechowanie rur i ksztattek powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie, umozliwiajgcego
w okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajgcego:

- nazwe lub znak producenta

- symbol materiatu

- S$rednice:

- zewnetrzne -DN/OD

- wewnetrzne - DN/ID

- oznaczenie sztywnosci obwodowe;j

- identyfikacje serii produkcyjne;.

Dodatkowo cechowanie moze zawiera¢ numer Aprobaty.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Zamawiajgcego.
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Rury nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajacy statecznos¢. Rury mozna sktadowaé
na otwartej przestrzeni, uktadajac je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-warstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, z mozliwoscig
odprowadzenia wdd opadowych.

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt wysokich stoséw, aby nie przecigzaé rur
znajdujacych sie w dolnej czesci stosu.

Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopdw.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych, zabezpieczajac klinami
umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby
W pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnych opakowaniach (wigzkach).
Wigzki mozna sktadowac jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci, w taki sposéb aby ramka wigzki wyzszej spoczywata
na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg skladowane w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min.
50 mm o takiej wysokosci aby kielichy rur nie lezaty na ziemi. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia
warstwa rur powinna spoczywac na tatach drewnianych o szerokosci minimum 50 cm w rozstawie podpdr nie wiekszym niz 2 m.
Rury produkowane i dostarczane w zwojach, nalezy sktadowac w pozycji pionowej.

Rury o réznych srednicach i grubosciach scian powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze
powinny sie znajdowac na spodzie.

Gdy wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem
promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur i ksztattek PE nie wolno nakrywaé w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne
przewietrzanie.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkdw w sposob zapewniajgcy statecznosé
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Zaslepki rur mogg by¢ zdjete dopiero bezposrednio
przed montazem ztgczy.

2.4.2. Armatura

Jako zasade nalezy przyjg¢, ze armatura powinna by¢ sktadowana tak dtugo jak to mozliwe zakonserwowana fabrycznie
i w oryginalnym opakowaniu.
Armature sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
i Srodowisko wykonywanych robaét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania sieci wodociggowych nalezy stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
sprzet. Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- pifa do ciecia szczelin wraz z tarczg 11 kW,

- pompa wirnikowa,

- spawarka,

- spawarka spalinowa 300 A,

- sprezarka powietrza spalinowego 4-5 m3/min,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1,6-3,2 t,

- wciggnik przejezdny 31,
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- zgrzewarka do rur PE, PEHD.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét
i whaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu powinny byé zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczcowym.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:
— samochdd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,
— samochdd dtuzycowy,
— ciggnik kotowy

— przyczepa skrzyniowa,

4.1. Rury wodociggowe

Transport rur i ksztattek wedtug wymagan Producenta, jednak srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru oraz muszg by¢ dopuszczone do poruszania sie po drogach publicznych. Ponadto przy za i przy wytadunku oraz przewozie
na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym
i kolejowym.

Nie wolno rur i ksztattek zrzucaé lub wlec. Ksztattki podczas transportu, nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie.

Rur i ksztattek nie wolno transportowac razem z elementami betonowymi lub zeliwnymi, lub tez innymi ciezkimi akcesoriami.

Do transportu prefabrykatow nalezy przewidzie¢ samochody skrzyniowe.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw.

Wyroby przewozone srodkami transportowymi nalezy starannie zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem
powodowanych ruchem pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem) uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi
na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub faricuchéw.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki
nalezy wyjac rury “wewnetrzne”.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 160mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego.
Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki
boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosé rur jest wieksza niz dtugosé pojazdu,
wielkos$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1m.

Sposdb uktadania rur do transportu winien okredli¢ dostawca lub producent, u ktérego zakupywane beda rury oraz elementy
prefabrykowane studzienek. Najlepiej, gdy transport rur i studni zapewni producent lub dystrybutor.

4.2, Armatura

Armatura moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczeniem
i uszkodzeniem.

4.3. Elementy prefabrykowane studzienek

Moze by¢ zastosowany kazdy srodek transportu zaakceptowany przez Inzyniera lecz musi on by¢ dopuszczony do poruszania sie
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po drogach publicznych. Nie wolno tych elementdw zrzucac lub wlec. Podczas transportu elementy i akcesoria studzienek, nalezy
zabezpieczyé przed przesuwaniem sie. Nie wolno ich transportowac razem z elementami wrazliwymi na uszkodzenia mechaniczne
takimi jak rury z PE.

Transport kregéw powinien odbywacé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu
usztywnienia ufozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami srodka transportowego nalezy stosowac przektadki,
rozpory, kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepow
na srodkach transportu. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 0,8, i 1,0 m nalezy wykonywac za pomocg minimum
trzech lin zawiesia. rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Elementy konstrukcji mogg byc¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci nie nizszej
niz 0,4 Rb.

Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych lub innymi Srodkami transportowymi. Elementy
nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie, uktadac na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstepami
pomiedzy elementami umozliwiajgcymi roztadowanie, wystajgcymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu mozna
przekazywac elementy, w ktdrych beton osiggnat wytrzymatosé co najmniej 0,75 Rb.

Poszczegdlne elementy nalezy sktadowac oddzielnie, uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu min. 10 cm pomiedzy
podtozem, a elementem lub sktadowad je rozmieszczajgc w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej tak jak beda
wbudowywane w konstrukcje.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu.

Realizacja uktadania wodociggu powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i zasypki, ktére opisano
w WZ 04.00: ,,Roboty ziemne” — pkt. 5.9.

5.2. Polecenia Zamawiajgcego

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym w poleceniu. Jezeli warunek ten nie zostanie
spetniony roboty moga zostaé zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.

Polecenia Zamawiajgcego zostaty dokfadnie opisane w WZ 00.00 — pkt. 5.2.

5.3.  Zakres robot przygotowawczych.
¢ Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu.

e  Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce aparatem cyfrowym i zapis zdjec
na ptytach CD lub DVD w formacie JPG oraz ich przekazanie Zamawiajgcemu.

e Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejgcych z zatwierdzonym Projektem.

¢  Uchwycenie i odprowadzenie z terenu wdd odpadowych i gruntowych.

¢ Wykonanie niezbednych drdég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i w wode oraz odprowadzenia Sciekow.
e Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

¢  Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

¢  Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.4. Zakres robot zasadniczych.

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacyjnych obejmuja:
e Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robét,
¢ Uktadanie rurociggéw metodami bezwykopowymi,

¢ Wykonanie wykopdw wraz z robotami towarzyszgcymi,
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¢ Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,

¢ Uktadanie rurociggéw z kontrolg spadkdw i zagtebien,

e taczenieruriksztattek,

e Uzbrojenie rurociggu w armature,

¢ Wykonanie obsypki rurociggu,

¢ Uktadanie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowa nad rurociggiem cisnieniowym z tworzyw sztucznych,
e  Montazstudni,

e Proby szczelnosci sieci i odcinkow,

e  Badaniai pomiary kontrolne, sondowanie.
0s przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete.
0s przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.

Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci paristwowej.
5.5. Uktadanie wodociggu

5.5.1. taczenie rurz PE

Rury z PE mogg by¢ fgczone z wykorzystaniem réznych technik fgczenia, z ktdrych podstawowe to:
zgrzewanie czotowe, stosowane gtéwnie dla rur o Srednicach wiekszych niz 63 mm

zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gtéwnie dla rur o srednicach mniejszych niz 110 mm
potgczenia zaciskowe (dla rur wodnych - np. ztgczki POLYRAC)

pofgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych.

Zaprojektowano wykonanie wodociggu z rur PE 100 SDR 11. Dla zmiany kierunkéw przewidziano instalacje tukéw z PE (typowych
i nietypowych). Odgatezienia hydrantowe oraz domowe zaprojektowano na bazie tréjnikéw z PE fgczonych za pomocg elektrozigczek
oraz w obrebie weztéw armaturowych na kotnierze i Zigcza ISO.

taczenie odcinkdw rur mozna wykonywac poza wykopem i opuszczac do wykopu rurociagg juz zmontowany odcinkami.
Wyloty rur podczas ukfadania przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem za pomocg tymczasowych korkdw.

Montaz powinien by¢ prowadzony przy temperaturach zewnetrznych w granicach od +5 do +30°C. Zgrzewanie rur polietylenowych nalezy
wykonywac zgodnie z instrukcjami producenta rur.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu koricéw taczonych elementdw przez styk ich powierzchni czotowych z ptyta
grzewcza, a nastepnie, po usunieciu ptyty grzewczej, wzajemnym docisnieciu tgczonych elementéw z odpowiednia sita docisku i naturalnym
ochtodzeniu potgczenia do temperatury otoczenia. Generalna zasada przy zgrzewaniu rur i ksztattek z polietylenu jest stosowanie procedur
okreslonych przez ich producentéw.

Metoda zgrzewania doczotowego: mozna taczy¢ elementy o Srednicach od DN 90 mm,

Ze wzgledu na dopuszczalng wiekszg owalizacje rur zwijanych w kregi lub nawijanych na bebny oraz sprezyste wiasciwosci rur PE, metoda
doczotowg mogg byé tgczone jedynie rury produkowane w odcinkach prostych (sztangach).

Podczas zgrzewania nalezy stosowac¢ podpory rolkowe, tak aby zachowac statos¢ cisnienia posuwu. Rury nie mogg byc ciggnione
po gruncie, deskach lub belkach.

Otoczenie miejsca zgrzewania nalezy chroni¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych takich jak wilgo¢, temperatura ponizej +5°C,
silny wiatr czy intensywne promieniowanie stoneczne.

W miejscu zgrzewania nalezy zapewnic temperature od +5 do +30°C (temperatura w otoczeniu koricowek fgczonych elementdw). Jezeli
zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ zgrzewania doczotowego w warunkach ponizej temp. 0°C, takze w czasie deszczu, gestej mgly lub silnego
wiatru, nalezy wéwczas stosowac namioty ostonowe, a w przypadku niskich temperatur réwniez ogrzewanie, np. nadmuchem cieptego
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powietrza. Nalezy zawsze zamyka¢ przeciwlegte korice tgczonych odcinkdw rur, aby zapobiec powstawaniu przeciggéw we wnetrzu rur
w trakcie zgrzewania. Dla uzyskania poprawnie wykonanego zgrzewu nalezy takze zwrdci¢ szczegdlna uwage na:

- bezwzgledne przestrzeganie czystoscitgczonych powierzchni rur (niedopuszczalne jest dotykanie palcami sfrezowanych, przygotowanych
do zgrzewu powierzchni),

- utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszcze tylko za pomocg drewnianego skrobaka i materiatu (czysciwa,
np. papieru nie pozostawiajgcego drobnych wtdkien), zwilzonego ptynem czyszczagcym,

- prostopadte do osi obciecie koricdwek rur i ich oczyszczenie z widréw,

- zachowanie wspétosiowosci fgczonych elementéw,

- prowadzenie chtodzenia zgrzewu tylko w sposdb naturalny (bez przyspieszania).

Zgrzewy doczotowe na budowie podlegajg kontroli polegajacej na:
dokonaniu ogledzin zewnetrznych wyptywki,
pomiarze geometrii wyptywki.

Wyptywka i jej najblizsze otoczenie nie powinny posiadac zadnych znamion $wiadczacych o wadliwie wykonanym zgrzewie (znieksztatcenia
wyptywki, zarysowania, pekniecia, wgtebienia).
Poprawnos¢ wykonania zgrzewu sprawdza sie za pomocg poréwnywania wymiarow wyptywki z wymaganymi kryteriami.

Zgrzewanie elektrooporowe polega na uplastycznieniu i polaczeniu materiatu rury i ksztattki w strefie grzania, w wyniku przeptywu pradu
przez zwoje drutu oporowego o danej rezystancji zamontowanego w ksztattce, a nastepnie naturalnym ochtodzeniu polaczenia
do temperatury otoczenia.

taczenie rur i ksztattek w zakresie srednic do DN 63 mm, nalezy wykonywac tylko metoda zgrzewania elektrooporowego.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego zgrzewu nalezy takze zwrdci¢ szczegdlna uwage na:

bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni rur, brak wystepowania naprezen poprzecznych, wstrefie potgczenia
elektrooporowego.

Zgrzewanie elektrooporowe nie moze by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia ponizej +5°C, jak réwniez w czasie mgly — niezaleznie
od temperatury.

W przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (silny wiatr, opady, intensywne promieniowanie stoneczne, itp.), miejsce
zgrzewania powinno by¢ chronione namiotem, a w przypadku niskich temperatur réwniez ogrzewane, np. nadmuchem cieptego
powietrza.

Korice tgczonych odcinkdw rur powinny by¢ zamkniete, aby zapobiec powstawaniu przeciggdw we wnetrzu rur w trakcie zgrzewania.

Do zgrzewania elektrooporowego jak i doczotowego rur z PE nalezy uzywaé zgrzewarek automatycznych, posiadajgcych mozliwosé kontroli
parametréw procesu zgrzewania oraz rejestracji catego procesu oraz jego zapisu na nosnikach danych.

Zgrzewac ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia, o tej samej Srednicy i grubosci Scianki.
Przygotowanie rur:

Ciecie poprzeczne rur powinno by¢ wykonywane w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury. Plaszczyzna przeciecia wymaga wyréwnania
ioczyszczenia czotowej powierzchni rury — zeskrobanie nieréwnosci i zadzioréw. Zaleca sie sfazowanie wewnetrznych krawedzi rury
i ksztattki w granicach 0,5—0,7mm dla ograniczenia od wewnetrznej wielkosci wyptywki. Powierzchnia czofowa ksztattek wymaga usuniecia
produktow utleniania np. za pomocg cykliny i odttuszczenia.

Przed fazowaniem zapig¢ obejmy mocujgce rury i docisngc rury do siebie. Jezeli rury nie sg wspdtosiowo ustawione, to nalezy poluzowac
jedna z obejm w celu ponownego dopasowania rur.

Gdy rury sg juz ustawione i docisniete do siebie zgodnie z wymaganiami, nalezy rozsungc rury aby umiescic strug pomiedzy koricami rur.
Rury docisng¢ do struga przy uzyciu niewielkiej sity, a nastepnie rozpocza¢ wyréwnywanie powierzchni czotowych koricéw fgczonych rur
(korice te muszg by¢ gtadkie). Po zakoriczeniu procesu wyréwnywania, strug nalezy usungc.
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Poprzez ponowne docisniecie nalezy sprawdzi¢ ewentualne przemieszczenia osiowe fgczonych elementdéw.
Uwaga: Wyréwnywanie powierzchni czotowych musi by¢ wykonane bezposrednio przed zgrzewaniem.
Zgrzewanie:

1. Ustawi¢ koricdwki rur wspdtosiowo; takie ustawienie przygotowywanych do zgrzewania rur utatwia prace maszyny zgrzewajgcej jak
i zapewnia poprawnos¢ wykonanego zgrzewu..

2. Ustawi¢ koricowki rur tak aby wystawaty ok. 20-25 mm na zewngtrz. Obrdcic rury w taki sposdb, aby ich oznaczenia znajdowaty sie
na gorze,

3. zapig¢ obejmy mocujgce i docisngc rury do siebie,

4, site potrzebng do dosuniecia rur oraz temperature plyty grzewczej nalezy odczytac z tabel fabrycznych producenta,

5. ptyte grzewczg umiescié¢ miedzy koricami rur i docisngc oba korce rur do plyty grzewczej z sitg ustalong w tabeli fabrycznej. Po krétkim
czasie wystgpig wyptywki na korcach rur. Sprawdzié czy wyptywka jest jednakowa na catym obwodzie; jezeli wyptywka osiggnie wymagang
wartosc ( zgodnie z tabelg producenta) nalezy bez docisku kontynuowac proces dogrzewania,

6. po zakoriczeniu dogrzewania rozsunga¢ rury i usungc ptytke grzewczg, po czym dosungc rury ponownie ze stopniowym wzmacnianie sity
docisku do osiggniecia maksymalnej sity zgrzewania; site nalezy utrzymac w trakcie zgrzewania jak i pdzniej w trakcie chtodzenia,

7. po zakoriczeniu chtodzenia otworzy¢ obejmy mocujace, wyjac rury z maszyny i skontrolowac wynik zgrzewania.

Zasady dotyczace zgrzewania czotowego ksztattek segmentowych tzn. tukéw, tréjnikéw sg analogiczne do zgrzewania odcinkéw prostych.
Zalecane jest wykonywanie takich elementéw w warunkach warsztatowych.

Aby uzyskac wysokiej jakosci zgrzew nalezy:

- przed rozpoczeciem wiasciwego zgrzewania przeprowadz zgrzewanie prébne,
- stosowac narzedzia wiasciwe dla danej pracy, sprawne i czyste,

- stosowac tylko zgrzewarki czotowe, ktdre sg wiasciwe dla danej Srednicy rur.

- zastosowac odpowiednie temperatury i czasy trwania poszczegdlnych operaciji.

- po oczyszczeniu i wyrdwnaniu zgrzewanych powierzchni nalezy bezwzglednie zachowac je w czystosci; niedopuszczalne jest np. dotykanie
palcami.

- utrzymywaé w czystosci plyte grzewczy; zanieczyszczenia usuwaé tylko za pomocg drewnianego skrobaka i materiatu
nie pozostawiajgcego widkien (ktaczkdw) zwilzonego ptynem czyszczacym,

- przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu zastosowac namiot ochronny (w czasie mgly zgrzewanie jest zabronione).

- swobodne korice rur zaslepi¢ korkami ochronnymi aby zapobiec powstawaniu przeciggdw,

Nie nalezy:
- nigdy zgrzewac (bez specjalnych instrukgji producenta), gdy temperatura materiatu wynosi ponizej -15°C,

- kontynuowac procesu zgrzewania jesli w trakcie wystgpit bfgd; nalezy odcigé korce tgczonych elementéw i proces zgrzewania rozpoczgé
od nowa.

Przyktadowa instrukcja zgrzewania elektrooporowego rur polietylenowych.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym (elektrodyfuzyjnym) nalezy stosowac ksztattki odpowiadajgce cisnieniu roboczemu i rodzajowi surowca
z ktérego wykonane sg taczone elementy. W razie watpliwosci kontaktowac sie z producentem.

Przygotowanie rur i ksztattek:

1. Sprawdzi¢ stan zgrzewarki (jesli jest - generatora réwniez),narzedzi oraz rur i ksztattek.

2. Przycigé rure prostopadle do jej osi i usung¢ widry (o ile powstaty podczas ciecia); jesli to konieczne - oczyscic rure wewnetrzna.

3. Przy uzyciu skrobaka usung¢ utleniong warstwe PE z co najmniej tych obszaréw tgczonych elementdw, ktdére znajdujg sie w strefie
zgrzewania (nie dotyczy ksztattek elektrooporowych), a nastepnie przemyc te miejsca ptynem czyszczacym.

4, Jesli ksztattka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy przemy¢ jej powierzchnie wewnetrzng ptynem

czyszczacym.
5. Zaznaczy¢ na koncach tgczonych elementdw gtebokosé ich wsuniecia do ksztattki

Zgrzewanie:
1. Absolutnie czyste i catkowicie suche elementy zestawic ze sobg w potgczenie.
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2. Zestawione elementy potaczenia unieruchomic w zacisku montazowym i sprawdzi¢ jeszcze raz gtebokos¢ wsuniecia kazdego elementu
do wnetrza ksztattki,

3. Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.
4. Upewnic sig, czy proces zgrzewania przebiegt bez zaktocen (zgrzewarka wyswietla komunikat o pozytywnym zakoriczeniu procesu).

5. Zanotowac (np. na rurze) czas zakorczenia zgrzewania i pozostawic potgczenie w zacisku montazowym na co najmniej 20 minut (okres
chfodzenia).

6. Kable zasilajgce mozna odigczyé po uptywie co najmniej 2 minut od zakorczenia zgrzewania.

Zgrzewanie ksztattek siodtowych.

1. Oczyszczong ksztattke siodtowg zamocowac na rurze zgodnie z naniesionymi oznaczeniami (odchytka od naniesionych oznaczen
nie moze byc¢ wieksza niz 1,5 mm).

Unieruchomic ksztattke siodtowa na rurze zgodnie ze sposobem okreslonym przez producenta ksztattkii przy zastosowaniu odpowiedniego
uchwytu;

Przeprowadzic zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki; w miare mozliwosci uzyska¢ od producenta gotowe szablony gotowe
szablony.

Upewnic sig, czy proces zgrzewania przebiegt bez zaktocen (zgrzewarka wyswietla komunikat 0 pozytywnym zakonczeniu procesu).
Zanotowac (np. na rurze) czas zakoriczenia zgrzewania i pozostawic potgczenie na co najmniej 20 minut (okres chfodzenia).

Kable zasilajgce mozna odtaczy¢ po uptywie co najmniej 2 minut od zakoriczenia zgrzewania.

Zginanie na zimno

1. Dopuszcza sie zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury
otoczenia.

2. Niedozwolone jest formowanie tukdw na gorgco na budowie.

UWAGA: Jesli do unieruchomienia ksztattki siodtowej uzyto uchwytu mocujacego - mozna go zdemontowaé dopiero po zakoriczeniu
okresu chfodzenia.

Przewiercanie mozna przeprowadzi¢ po uptywie co najmniej 1 godziny od czasu zakoriczenia procesu zgrzewania uzywajac klucza
do przewiercania zgodnie z instrukcjg producenta

5.5.2. Montaz uzbrojenia

Zasuwy i odwodnienia nalezy montowac w trakcie wykonywania przewoddw, natomiast hydranty i odpowietrzenia po przeprowadzeniu
préby szczelnosci, montujgc w trakcie budowy przewodu wszelkie niezbedne ksztattki przytgczeniowe.

Zasuwy podziemne nalezy ustawiac na blokach z betonu lub cegiet, przed potgczeniem z przewodami, aby nie wprowadza¢ dodatkowych

naprezen. Kaptur ostaniajgcy pofgczenie przedtuzenia wrzeciona z wtasciwym wrzecionem powinien szczelnie przylega¢ do gdrnego
kotnierza zasuwy.

Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajgcego oraz wystawac co najmniej 10cm nad spdd skrzynki ulicznej. Skrzynka
uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnig drogi lub chodnika na podparciu z blokéw betonowych lub cegty.

Rura ochronna i przediuzenie wrzeciona powinny znajdowac sie w potozeniu pionowym.

Hydranty nalezy faczy¢ z przewodem wodociggowym przez tréjnik wmontowany w przewdd, odcinek rury prostej i kolano kielichowo-
kotnierzowe ze stopka.

Wymagania dla rury ochronnej, skrzynki ulicznej oraz pionowego ustawienia sg identyczne jak dla zasuw.
Skrzynki zasuw i hydrantéw nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem poprzez ich obrukowanie lub obetonowanie.

Na przewodach z tworzyw sztucznych nalezy montowac cale wezty prefabrykowane (armatura i wszystkie niezbedne ksztattki przejsciowe).
Montazu rur z zeliwa sferoidalnego (wezty hydrantowe) wykonac nalezy zgodnie z instrukcjg producenta.

5.5.3. Uktadanie rur

Montaz przewodu za pomocg zgrzewania poszczegdlnych odcinkéw rur ze sobg nalezy wykonywac¢ na zewngtrz wykopu. Odcinek
zmontowanego przewodu powinien miec ok. 100 m dtugosci i by¢ zakoriczony tulejami kotnierzowymi z luznymi kotnierzami dociskowymi.

Odcinki rur zgrzane w przewdd dtugosci ok. 100 m nalezy utozy¢ wzdtuz wykopu. W przypadku wykopu nie odeskowanego przewdd zsuwa
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sie delikatnie do wykopu.

W przypadku wykopu odeskowanego wprowadza sie go pomiedzy rozparcia deskowania i przesuwa po dnie wykopu w kierunku
uktadania. Duza elastycznos¢ rur umozliwia swobodne ich wyginanie i znacznie utatwia operacje uktadania. Ukfadanie rur w wykopie nalezy
wykonywac recznie zwracajgc uwage, aby przewdd nie ulegt porysowaniu o wystajgce z umocnien Sciany ostre przedmioty. Po opuszczeniu
nalezy utozyc¢ rury zgodnie z projektowang osig przewodu. Po utozeniu przewodu w wykopie nalezy wykonac odpowiednie potgczenia
kotnierzowe skrecane srubami.

Kotnierze i Sruby nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg odpowiednig izolacja.

W sporadycznych przypadkach mozna dopusci¢ wykonanie potgczen zgrzewanych bezposrednio w wykopie. W tym celu nalezy w miejscu
zgrzewania przewodu odpowiednio poszerzyé wykop.

Rury muszg by¢ uktfadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim pofozeniu, zeby trzymaty
sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie.

Dzieki warstwie wyréwnawczej i wypetnieniu dookota rury podparcie rury moze byé uwazane jako wystarczajgce.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania
wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Wystepujace sity mogg by¢ absorbowane w mocowaniach lub potgczeniach. Ma to szczegdlne znaczenie przy zmianach kierunku
przewodu i odgatezieniach w rurociggach o duzym spadku. Kiedy przywieziony materiat wypetniajgcy wykop ma wiekszg zdolnosé
przewodzenia wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie
materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

5.5.4. Uktadanie drutu i tasmy ostrzegawczej

Wzdtuz uktadanego przewodu PE wykopem otwartym, nalezy utozy¢ drut miedziany 1,5mm2 lub linke 2,5mm2. Natomiast dla przewodoéw
wodociggowych posadowionych za pomoca metody bezwykopowej nalezy wciggnaé drut/linke miedziang min. 6,0mma2. Koricdwki drutu
nalezy wyprowadzi¢ w skrzynkach zasuwowych, skrzynkach z punkami pomiarowymi, jak réwniez doprowadzi¢ do pierwszego zaworu
zestawu wodomierzowego. W skrzynkach nalezy pozostawi¢ zwiniety zapas (2 x 10 cm) drutdw, celem umozliwienia podpiecia kleszczy
sygnatowych trasera. Warunkiem odbioru sieci jest m.in. pozytywny wynik badania przewodnosci elektrycznej drutéw pomiedzy
sgsiednimi skrzynkami, potwierdzajacy jego ciggtosé. Badania przeprowadzane sg staraniem Wykonawcy na catej dtugosci sieci
wodociggowej, a ich wyniki potwierdzane sg spisaniem protokotéw z badan. PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. zastrzega sobie
prawo do weryfikacji ciggtosci drutu na wybranych odcinkach poprzez powtdrzenie badan stuzbami wtasnymi spétki. Drut do skrzynek musi
by¢ wyprowadzony obok obudowy zasuwy, a nie owiniety wokét niej.

Nad przytaczami na wysokosci ok.30 cm nalezy przewidzie¢ utozenie tasmy ostrzegawczej z nadrukiem UWAGA WODOCIAG.

Drut powinien zostac potozony aby posiadat stycznos¢ z zasuwa lub jej armaturg w nastepujgcy sposob :

- dla przypadku, gdy zastosowano zasuwy kotnierzowe drut nalezy przymocowac do zasuw — przykrecajac jg pod srube t3czacg kotnierze
z zastosowaniem podktadek,

-w przypadku przytaczy, gdzie zastosowano zasuwy do przytaczy domowych DN 11/4” - 2” lub zasuw kotnierzowych —tasme nalezy utozyé
wzdtuz obudowy teleskopowej zasuwy, przymocowac do skrzynki ulicznej i powinna z niej wystawac.

5.6. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez drogi, tory kolejowe, cieki wodne i inne przeszkody nalezy wykonaé wg uzgodnier wydanych przez ich wiascicieli.
Przewdd moze by¢ umieszczony wspdtosiowo z rurg ostonowq lub w inny sposdb gwarantujgcy stabilno$é utozenia oraz swobodne
(bez dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie ztgcz.

Nalezy unika¢ umieszczania ztgcz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugosé przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu
przeprowadszi¢ prébe szczelnosci.

Przy montazu rur ostonowych na rurociggach zamocowac nalezy ptozy slizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta systemu -
w zaleznosci od Srednicy rurociggu), ktdrych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wedtug PN-EN
10224:2006 lub rownowaznej. tagczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe. Rury stalowe powinny odpowiada¢
gatunkowi okreslonemu w dokumentacji projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb
jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzeréw i ubytkow
powierzchniowych wiekszych niz 5 % grubosci materiatu i wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢
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rys, pekniec¢ i innych wad Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujgcy
ztgcze spawane powinni mieé aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robét
udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.

Wprowadzenie rury technologicznej (PE) do rury ochronnej nalezy wykonac za pomocg ptdz dystansowych z rolkami.
Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementéw ptdz. Otwarte pierscienie, luzno potaczyc
na rurociggu, konce pierscieni wsung¢ jeden w drugi i lekko zazebié. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowg owingé
opaskg gumowag. Pierscienie ptozy zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzgdzenia zaciskowego do montazu
az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze. Elementéw ptdz nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie
ptéz na rurociggu nalezy ustali¢ wczesniej, poniewaz pdzniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe. Przy koncach
przejsciowej nalezy zamontowac pierscienie podwdjne. Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng
Scianka rury ochronnej na wlocie i wylocie z obu koricéw rury ochronnej zamkngé korkiem z pianki poliuretanowe;j
na dtugosci nie mniejszej niz 10 cm mierzgc od krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem samouszczelniajgcym.

Rury ochronne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z PN-H-74234:1964 lub réwnowazne;j.

Zaleca sie, aby odcinek rury przeznaczony do ufozenia w rurze przejSciowej poddac prébie szczelnosci ztgczy
na powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej.

5.7. Ochrona przed korozjg
Rury z PE s3 wytrzymate na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Rur z PE nie nalezy malowac ani powleka¢ agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami, ani tez zasypywaé materiatem zanieczyszczonym
aromatycznymi weglowodorami, farbami lub rozpuszczalnikami. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw stalowych
wystepujacych w sieciach wodociggowych nalezy zadbac o to, aby kladzione powtoki nie stykaty sie z PE.

Elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z normg PN-92/B-10735.

5.8. Prdba szczelnosci oraz ptukanie i dezynfekcja sieci

Przewdd wodociggowy nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997 lub PN-EN 805:2002 lub réwnowaznej.
Przed rozpoczeciem préb przewdd nalezy napetni¢ woda i dokfadnie odpowietrzy¢. Probe nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej nie mniegjszej niz +5 stopni C. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,0 MPa. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzic
na wykonanej sieci wodociggowej wraz z catg armaturg, ksztattkami i odejsciami (odejscia do przepiec istniejacych przytaczy).

Odcinek mozna uznac za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min. Nie nastgpi spadek
cisnienia.
Woda konieczna do wykonania préby szczelnosci moze by¢ pobrana z sieci wodociggowej pod nadzorem PWIK, jednakze jej koszt bedzie

zafakturowany na Wykonawce przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. po cenach
jednostkowych zgodnych z obowigzujaca taryfa. Koszt zakupu wody do przeprowadzenia proby szczelnosci jest kosztem Wykonawcy.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci ztgcz rurociggu z PE nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg —hydrauliczng.
Przy prébach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujgce zasady:

- rurociggi nalezy probowac odcinkami, odpowiednie dtugosci odcinkéw mieszczg sie w granicach 300 do 500m.

-tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone, a préba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin
po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,

- prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen

- rurociagg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny,

- po zakoriczeniu préby cidnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany

- miejsca odpowietrzer muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci

- napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawic go na kilka godzin dla ustabilizowania

- po prébie nalezy catkowicie oprdznié rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w rurach.
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Badanie szczelnosci odcinka przewodu.

Przed probg szczelnosci przewdd nalezy oczyscic z zewnatrz. W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich
stron. Koricowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw i innej armatury powinny byé zamkniete za pomocg
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien byé zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.
Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana przed przeprowadzeniem préby szczelnosci armatura za wyjatkiem zasuw,
ktdére w trakcie proby powinny byc catkowicie otwarte.

Bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty. Nie nalezy stosowaé zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka
przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy srednicy rur, zas ziemia powinna by¢ dokfadnie ubita z obu stron przewodu,
kazda rura powinna by¢ w srodku obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem lub innym materiatem a ponadto, w szczegdlnych przypadkach,
zakotwiona; ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane. Przy prowadzeniu przewodu nad terenem lub na podporach powinno by¢ zapewnione
jego trwate utozenie i zabezpieczenie ztaczy przed rozluznieniem.

Szczelnos¢ odcinka przewodu, bez wzgledu na jego Srednice powinna byc taka, przy probie hydraulicznej cisnienie wykazane
na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia prébnego pp.

Badanie szczelnosci catego przewodu.

Przewdd poddawany prébie szczelnosci powinien by¢ catkowicie ukoriczony i zasypany, zas poszczegdine jego odcinki powinny by¢ juz
zbadane pod wzgledem szczelnosci z wynikami pozytywnymi

Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegdlnych przypadkach, technicznie uzasadnionych, przewdd moze
by¢ podzielony na czesci, co powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem odbioréw odcinkéw przewodu.

Szczelnos$¢ catego przewodu powinna by¢ taka. aby przy prébie wytacznie hydraulicznej, wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm3 na 1 km
dtugosci, na metr srednicy zastepczej przewodu i dobe.

Przyrzady do badania szczelnosci proba hydrauliczng

a) Dwa sprawdzone manometry sprezynowe o $rednicy nie mniegjszej niz 160 mm,
b) Pompa hydrauliczna.
9] Czasomierz.

d) Dwa wycechowane naczynia dostosowane do dtugosci i $rednicy badanego przewodu.

Wymagania odnoscie szczelnosci wodociggu ujete sg w normie: PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu.

Wymagane minimalne cisnienie prébne 1,0 Mpa.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy :

- uzupetnic zasypke wokét ztgcz (piaskiem) i zagescic jg ubijakami

-wykonaé zasypke do poziomu 30 cm powyzej powierzchni rury. Jako zasypka powinien by¢ stosowany grunt nie skalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno- lub srednioziarnisty wg normy PN-74/B-02480.

Po zakoriczeniu budowy rurociggu i pozytywnych wynikach préb szczelnosci nalezy dokonaé ptukania catego wodociggu, uzywajac do tego
czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna byc¢ tak dobrana, aby mogta spowodowac wyptukanie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych (czastek statych) z przewodu. Przewdd mozna uznac za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

Caty przewdd wodociggowy nalezy poddac dezynfekcji za pomocg wodnych roztwordw wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodowego. Stezenie aktywnego chloru w roztworze wprowadzonym do przewodu powinno wynosi¢ min. 50 mg/dm3.

Personel Wykonawcy przygotowujacy roztwor i przeprowadzajgcy dezynfekcje powinien byé wyposazony w odpowiedni sprzet ochronny.

Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Pozostatoé¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ min. 10 mg/dm?.
Roztworu z dezynfekgji nie nalezy odprowadza¢ do kanalizacji lub ciekéw wodnych bez uprzedniej jego neutralizacji za pomocg 10%
wodnego roztworu kwasnego weglanu sodu lub tiosiarczanu sodu.

Po usunieciu roztworu dezynfekujgcego nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie przewodu, a nastepnie pobraé, pod nadzorem
Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, prébki wody z przewodu i wykonac¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne.
Whyniki badar powinny potwierdza¢, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do spozycia przez ludzi. Stezenie srodka
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dezynfekujgcego po ptukaniu nie powinno by¢ wyzsze od dopuszczalnego zgodnie z obowigzujgcg bazg normatywna (0,3 mg Cl/dm3).

Jesli wyniki badan bedg niezadowalajgce, Wykonawca powtdrzy catg powyzszg procedure lub odpowiednia jej cze$é, az do osiggniecia
dobrych wynikéw.

Whyniki badan laboratoryjnych wody pobranych z koricowej fazy ptukania sieci, wykonane przez akredytowane laboratorium probek,
potwierdzajgce jakos¢ wody jako zdatnej do picia bedg stanowity potwierdzenie prawidtowosci wykonania ptukania i dezynfekgji sieci.

Pobdr wody do ptukania uzgodni¢ nalezy z PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. Woda konieczna do wykonania ptukania
i dezynfekgji sieci moze byc¢ pobrana z sieci wodociggowej pod nadzorem PWIK, jednakze jej koszt bedzie oszacowany i zafakturowany na
Wykonawce przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0. po cenach jednostkowych zgodnych
z obowigzujacy taryfg. Koszt zakupu wody do przeprowadzenia ptukania i dezynfekgji jest kosztem Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe " pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki
techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe”.

6.2. Szczegétowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR, WTWORTS, WTWIOSW
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg,
- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,
- utozenia materiatow:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewoddw,
- kontrola potgczen przewoddw,
- szczelnos¢ przewodu,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,, Wymagania Podstawowe " pkt. 7.
Jednostkag obmiaru wodociggu jest m z podziatem na srednice i materiat.

Jednostkag obmiaru dostawy studzienki pomiarowej z zestawem wodomierzowym jest kpl.
Jednostkg obmiaru dostawy studzienki pomiarowej dla wodomierza ingerencyjnego jest kpl.

UWAGA:
Na pewnych odcinkach projektowana sie¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna i/lub ttoczna przebiega réwnolegle we wspdlnym
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wykopie z siecig wodociggowa. Przy okreslaniu kosztéw wykonania nalezy uwzgledni¢ sposdb posadowienia rurociggéow
we wspdlnym wykopie.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogédlne
Ogélne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z zapisami PFU oraz z Warunkami wykonania
i odbioru robot.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, PN-EN).

8.2. Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacyjnych nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone
w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt 8.2.

8.2.1. Odbiodr Czesciowy, Przejecie Czesci Robot
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw robot przed zakoriczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu,
a w szczegolnosci robot podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

e  zgodnosci wykonanego odcinka z zatwierdzong dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatéw,

o  prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu,
szalowania,

e  prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian kierunku,

e  prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia,
przeprowadzenie proby szczelnosci.

e oznakowania trasy rurociggéw i oznakowania armatury.

Odbiér powinien byé dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego
i Uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokofami.

8.2.2. Odbioér Koncowy, Przejecie Robot
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koricowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
e  poprawnosci zainstalowania rurociggdw i urzadzen;
e kompletnosci i jakosci zainstalowanych rurociggéw i urzadzen;
e  poprawnosci dziafania rurociggow
e aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
o  kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;
o  kompletnosci protokotéw czesciowych.
Przy odbiorze robét Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
e  zatwierdzona Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
e  Dziennik Budowy;
e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét;
e  dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;
o  protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapéw robét;
e  protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych;
e  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow;
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e instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

e inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢
je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan.

Dla biezgcego rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawcg, stuzy¢ bedzie Tabela Elementéw Rozliczeniowych, a podstawg
ptatnosci bedzie wystawiony przez Zamawiajgcego Protokdt Odbioru.

9.2. Cena sktadowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robét zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowych w Kontrakcie obejmuje:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét i obiektu wraz
ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

— prace geotechniczne

— badania laboratoryjne robdt i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

— zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt, w tym
inspekcji TV kanatéw (dotyczy np. odwodniert komér pomiarowych),

— wykonanie robét ziemnych i towarzyszacych,

— wykonanie rozbiérek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu do poziomu podbudowy drég,

— wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

— montaz rur, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

— kompletne wykonanie przewiertéw z robotami przygotowawczymi, przeciggnieciem rur przewodowych
i zamknieciem koncowek rur przewiertowych,

— ukfadanie odcinkéw w rurach ostonowych z zamknieciem koricéwek rur ostonowych,

— whpiecie do istniejgcej infrastruktury,

— zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

— zabezpieczenie skarp w miejscach narazonych na osuniecia,

— przetozenie medidw,

— usuniecie kolizji,

— proby szczelnosci odcinkdw,

— oznakowanie trasy rurociggu,

— przygotowanie podtoza gruntowego lub ptyt fundamentowych pod montaz studni,

— montaz studni,

— montaz wiazéw,

— przytgczenie rurociggéw,

— uzbrojenie studni,

— usuniecie lub umartwienie starego rurociggu,

— wywodz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— uporzgdkowanie placu budowy po robotach,

— dokumentacje powykonawcza.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

N =

w

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- ITB
WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.
WTWIiOSW Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych

PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) do przesytania wody. Czes¢ |. Wymagania Podstawowe. Czes¢ 2. Rury, Czes¢ 3. Ksztattki. Czes¢ 4.
Zawory i wyposazenie pomocnicze. Czes¢ 5. Przydatnosé do stosowania w systemie

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementywyposazenia. Terminologia.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/H-74374  Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-83/M-74024/00Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

PN-B-10726:1999 Wodociagi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych na terenach gdrniczych.
Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia naprzewodach wodociggowych.

PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewfazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym
i zelbetowe.

PN-EN124/2000 Zwieniczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotfowego.
Zasady konstrukgji, badanie typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-H-74051-00 WHtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-H-74051-01 Whtazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-02  Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

PN-H-74086/64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy
i okreslenia.

PN-86/B-06712+A1/97 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-19701/1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
BN-68/6753-04  Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub na tasmie aluminiowe;j.

PN-B-24620/1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

BN-88/6751-03  Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.
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PN-74/B-06261
na Sciskanie.

PN-74/B-06262
typu N.

PN-B-10020/68
PN-B-12050/96
PN-B-12008/96

Unia Europejska ¥
Fundusz Spéjnosci Mk

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu

Metoda sklerometryczne badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

Materiaty budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.

BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Ogdlne
wymagania i badania.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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(12) W2z 08.00: Przepompownie Sciekdw sanitarnych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) s3 wymagania dotyczgce wykonania (montazu) przepompowni $ciekdw sanitarnych
dla Czesci wykonywanych w ramach Zaméwienia Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice —
etap 2, Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie.

1.2. Zakres stosowania WZ

WZ jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego
i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania (montazu) przepompowni $ciekdw sanitarnych obejmuje:
— montaz i posadowienie sieciowych przepompowni sciekow,

— montaz szafki sterowniczej automatyki,

— montaz gniazda umozliwiajgcego podtaczenie przewoznego agregatu pradotworczego

— uktadanie przewoddw zasilajgcych, sterowniczych i sygnatowych,

— podtaczenie uktadu sterowniczego i sygnatowego do systemu obstugujgcego istniejgce przepompownie,
— podfgczenie kréécdw wlotowych i wylotowych,

— uzbrojenie przepompowni,

— zagospodarowanie terenu przepompowni,

— rozruch przepompowni,

— prace wykoriczeniowe,

— wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych niniejszym
kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4. Ponadto:

Podtoze naturalne - Podfoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze wzmocnione - Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek
lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukgji.

Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie; liczba
po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG (np. beton klasy B25 przy RbG =25 MPa).

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym.

Przepompownia sciekéw - Obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne,
przeznaczone do pompowania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w WZ 00.00 "' Wymagania Podstawowe "

WZ 08.00: Przepompownie $ciekéw sanitarnych
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu szczegétowe informacje
dotyczace zrédfa wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji
obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

2.2. Dokumentacja

Rury, ksztattki, armatura, urzadzenia, prefabrykaty winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg
lub Polskg Norma, atest higieniczny, certyfikat na znak bezpieczenstwa i inne niezbedne dokumenty zgodnie z przepisami
szczegdtowymi wraz z instrukcjami obstugi w jezyku polskim.

2.3. Wymagania materiatowe

Szczegdtowe wymagania materiatowe podano w Warunkach Technicznych wydanych przez Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej
Sp. z 0.0. (zatacznik do PFU nr 19).Projektowany obiekt przepompowni sciekdw zawierajgcych fekalia musi technologicznie
i konstrukcyjnie gwarantowac¢ wymagang prawem hermetycznos¢ podczas eksploatacji przewidywanej na nie mniej niz
50 lat. Pompownia Sciekow musi by¢ zaprojektowana i wykonana jako monolityczny zbiornik p wykonany z
polimerobetonu zgodnie z normg PN-EN 15564:2008. "Prefabrykaty z betonu, beton modyfikowany zywicg". Przy
projektowaniu i wykonaniu przepompowni sciekéw nalezy w maksymalnym zakresie zastosowac¢ unifikacje przyjetych rozwigzan,
materiatéw i urzadzen dla obiektéw juz funkcjonujacych.

Projektowana pompownia musi posiadad:

- $rednice nie mniejszg niz 1,5 m,

- podest lub podesty wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej (gatunek nie gorszy niz 1.4404), umozliwiajgce
dostep do zainstalowanych pomp oraz do skrzynki potgczeniowe] kabla zasilajgcego pompe usytuowanej pod stropem
pompowni w sposéb pozwalajgcy na wycigganie pomp bez konieczno$ci demontazu podestu,

- prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej (gatunek nie gorszy niz 1.4404), ktére powinny by¢
usytuowane w taki sposdb, aby mozliwe byto zatozenie pompy z zaczepem z poziomu terenu,

- Zuraw w pompowniach wyposazonych w pompy o ciezarze jednostkowym powyzej 20 kg,

- odpowiednig wewnetrzng konstrukcje studni, ktéra powinna umozliwia¢ pomiar poziomu sciekéw za pomocg sondy
radarowej oraz sond ptywakowych usytuowanych tak, aby byt do nich mozliwy dostep z poziomu podestu
i umozliwiajgcy ich demontaz bez konieczno$ci demontazu podestu.

- zbiornik retencyjny do gromadzenia sciekéw zawierajgcych fekalia, tj. bezcisnieniowa cze$¢ przepompowni, w ktérej
doptywajace $cieki sg gromadzone przed przepompowaniem, powinien technologicznie gwarantowaé chwilowe
magazynowanie w sposéb hermetyczny jak najmniejszej objetosci sciekdw podczas napetniania zbiornika i nastepnie
jego catkowite oprdznienie w kazdym cyklu pracy pomp.

Przyjeta technologia musi:

- gwarantowac bezpieczenstwo dla pracownikow

- zapewni¢ brak ucigzliwosci przepompowni dla najblizszego otoczenia (hatas, fetor)

- nie dopuszczaé do zagniwania Sciekéw w zbiorniku przez odpowiednie wyprofilowanie dna
- spetnia¢ wymagania BHP.

Zbiornik przepompowni nalezy uzbroi¢ dodatkowo w nastepujgce elementy wyposazenia:
- wiaz wejsciowy z zamknieciem mechanicznym na ktédke (nalezy zapewni¢ unifikacje zamkdw rozszerzajac istniejacy
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system) z zabudowanym wytgcznikiem krancowym przesytajgcym sygnat o otwarciu komory przepompowni,
umozliwiajgcy bezproblemowe wyjecie pomp na powierzchnie terenu

- wtazy do przepompowni montowac nalezy powyzej terenu (min. 40 cm) w celu zabezpieczenia przed doptywem waod
opadowych,

- liny do wyciggania zamontowanych pomp, dostosowane do ich ciezaru,

- drabinka ztazowa wykonana ze stali kwasoodpornej (gatunek nie gorszy niz 1.4404), atestowana ze znakiem B,
montowana w przepompowni na state,

- porecz pomochnicza ze stali kwasoodpornej (gatunek nie gorszy niz 1.4404),

- zbiornik wyposazony w instalacje wentylacyjng naturalng z biofiltrem lub mechaniczng - krééce wentylacyjne
zaopatrzone w wywietrzniki przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom Sciekdéw, druga
umieszczona bezposrednio pod pokrywa,

- orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej (gatunek nie gorszy niz 1.4404),

- samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompa a podstawg,

- otwor wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtgczenia rurociggu grawitacyjnego,

- ostona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali kwasoodpornej,

- wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomoca ksztattki kotnierzowej kwasoodpornej,

- kotnierz umieszczony na przewodzie ttocznym w zbiorniku (w celu tatwej mozliwosci sprawdzenia dziatania, przegladu
i montazu),

- zmiany kierunku czy faczenia rurociggdw wykonac za pomocg tukéw lub kolan segmentowych,

- przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej — nalezy wykonac przejscie szczelne
(dtawik) z mozliwoscig rozdtawienia.

Dla projektowanej przepompowni nalezy przewidzie¢ urzadzenia do pomiaru ilosci sciekdéw — przeptywomierze
elektromagnetyczne — przystosowane do zdalnego przekazu danych. Na etapie projektowania Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym lokalizacje przeptywomierzy .Zabudowywane przez Wykonawce przeptywomierze powinny posiadac
min. Nastepujace parametry:
e  Materiat obudowy- poliweglan lub stop aluminium
e Wyktadzina czujnika odporna na agresywne dziatanie Sciekdw oraz obecnos¢ zanieczyszczen $cieralnych
(piasek)
e  Materiat elektrody- stal kwasoodporna
e Stopien ochrony- min. IP 65
e  Max. btagd pomiarowy- 1% przeptywu
e Zasilanie- 240V
e Temperatura pracy- od -25 do 50 °C
o  Wyswietlacz- podswietlany, alfanumeryczny
e Funkcje przetwornika- wskazanie przeptywu, kierunek przeptywu, raporty, wyjscia impulsowe, btedy pracy,
rejestracja zanikéw zasilania, zegar
e Jezyk komunikacji- polski
e Sposéb mont