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UMOWA NR: i,

Na zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w ramach zamdéwienia pn.:
Kontrakt IV ,Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze
Czechowic-Dziedzic — Potudnie: Czg$é: ....... 1»

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia ..............ccceeeenne roku w Czechowicach-Dziedzicach
pomiedzy nastepujgcymi Zamawiajgcymi udzielajgcymi wspolnie zaméwienia:

Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.
ul. Szarych Szeregow 2,

43-502 Czechowice-Dziedzice

POLSKA

NIP: 652-16-07-392

Regon: 072686984

KRS: 0000110057

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,PIM”
oraz

Przedsiebiorstwo Wodociaggow i Kanalizacji w Czechowicach — Dziedzicach Sp. z 0.0.
ul. Legionéw 85

43-502 Czechowice Dziedzice

POLSKA

NIP: 652-17-22-928

Regon: 243097669

KRS: 0000439506

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,PWiK”
oraz

Gming Czechowice-Dziedzice
Plac Jana Pawta Il 1

43-502 Czechowice-Dziedzice
POLSKA

NIP: 652-17-13-295

Regon: 276258121

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Gming”

w zaleznosci od kontekstu dalej w Umowie zwani razem ,Zamawiajacym” lub takze oddzielnie zwani
~<Zamawiajagcym” lub ,Zamawiajagcymi”

! Do uzupetnienia numer czesci udzielonego zamdowienia.
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ZSIedzIDg W.. .o, , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy
pod numerem KRS: .........................

NIP: o,

REGON: ................

zwanym dalej Wykonawcg
reprezentowanym przez:

PREAMBULA

1. PIM, PWIK i Gmina przeprowadzili wspdlnie w trybie przetargu nieograniczonego postepowanie o
udzielenie zamowienia publicznego na ,Budowe kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci
wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Potudnie”.

2. W wyniku rozstrzygniecia ww. przetargu zostat wytoniony Wykonawca i nastgpito zawarcie z nim
niniejszej Umowy.

3. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
oraz modernizacja istniejgcych, ale wadliwie funkcjonujgcych sieci wodociggowych w potudniowej
czesci miasta Czechowice-Dziedzice w ramach Projektu: Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej
w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2, Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i
modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Potudnie, a takze
wykonanie odtworzen nawierzchni drég, na odcinkach w ktérych nie jest planowane prowadzenie
sieci kanalizacyjnej i/lub wodociagowej, wykonanie podbudéw pod nawierzchnie oraz opornikéw
drogowych.

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2” jest
wspéifinansowany ze $rodkédw  Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka
wodno-sciekowa w aglomeracjach”.

Zamawiajgcym w stosunku do dziatan realizowanych w ramach Projektu jest PIM, bedacy
Beneficjentem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00 oraz PWiIK, bedacy
Podmiotem upowaznionym do ponoszenia wydatkéw w ramach Projektu.

Zamawiajgcym dla zakresu zadan kanalizacyjnych jest PIM, natomiast dla zakresu zadan
wodociggowych jest PWIK. Zamawiajgcym dla zakresu modernizacji nawierzchni drég, na
odcinkach w ktérych nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej i/lub wodociggowe;j,
podbudéw pod nawierzchnie drég bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz
opornikéw drogowych jest Gmina. Zakres modernizacji drég planowanych do wykonania na
Zlecenie Gminy nie wchodzi w zakres Projektu: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie
Czechowice-Dziedzice — etap 2”, a planowany jest do wykonania w celu uspdjnienia odtworzenh
drég, w ktérych planowane jest prowadzenie sieci kanalizacyjnej i/lub wodociggowej oraz
zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonanych w ramach Projektu prac odtworzeniowych.

Eksploatatorem sieci kanalizacyjnych zrealizowanych w wyniku realizacji przedsiewziecia bedzie
PIM, natomiast eksploatatorem sieci wodociggowych — PWiK.
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4. Uwzgledniajgc powyzsze niniejsza Umowa po stronie Zamawiajgcego zawarta jest z trzema
Zamawiajgcymi jako konsekwencja wspolnego prowadzenia postepowania o udzielenie
niniejszego zamowienia przez PIM, PWiK i Gmine.

5. Wspdlne prowadzenie postepowania i zawarcie niniejszej Umowy nie statuuje w zadnym
wypadku wspolnej lub solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcych z tytutlu realizacji
postanowien Umowy. Zaniechania lub zaniedbania jednego z Zamawiajgcych nie maja wptywu
na sytuacje pozostatych Zamawiajgcych. Tym samym kazdy Zamawiajgcy odpowiada przed
Wykonawcg za obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy i zatgcznikéw do niej dotyczace jego
zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy. Powyzsze dotyczy przyktadowo zobowigzan
zwigzanych z zaptatg wynagrodzenia lub jego czesci przez kazdego z Zamawiajgcych,
dokonywania przez nich odbioréw, powotania przez nich swoich Inspektoréw Nadzoru, etc.
Wykonawca odpowiada réwniez za realizacje danego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w
stosunku do Zamawiajgcego dla ktérego ten zakres jest realizowany.

6. Analogicznie réwniez uprawnienia zarezerwowane dla Zamawiajgcego w niniejszej Umowie
przystugujg kazdemu z Zamawiajgcych samodzielnie w stosunku do ich zakreséw rzeczowych
przedmiotu Umowy. Dotyczy to przyktadowo uprawnienia do zaspokojenia sie z danego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, ubezpieczenia, zadania zaptaty kar umownych,
odstgpienia od danego zakresu Zamowienia, wypowiedzenia Umowy w czesci, aneksowania
czesci Umowy, etc.

7. Odstgpienie od catej Umowy lub jej wypowiedzenie wymaga zgody wszystkich Zamawiajgcych.

8. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstgpienia od Umowy w czesci uwaza sie, ze w
pozostatej nie wypowiedzianej lub nie odstgpionej czesci Umowa powinna by¢ dalej realizowana
przez Wykonawce i pozostatych Zamawiajgcych (lub Zamawiajgcego) zgodnie z jej trescia.

9. W przypadku ewentualnych rozbieznosci polecen, informacji lub ustalen przekazywanych lub
poczynionych z Zamawiajgcymi decydujgce znaczenie ma stanowisko Zamawiajgcego, ktérego
zakresu rzeczowego dotyczy dane polecenie, informacja lub ustalenie. W przypadku dalszych
rozbieznosci lub w przypadku watpliwosci ktérego Zamawiajgcego dotyczy dane uprawnienie
przyjmuje sie, ze dane uprawnienie przystuguje kazdemu z Zamawiajgcych samodzielnie.

10. Zabezpieczenia z tytutu nalezytego wykonania Umowy sg wnoszone oddzielnie na rzecz kazdego
z Zamawiajgcych w proporcjach okreslonych w IDW.

11. Wszelka korespondencja dotyczgca Umowy powinna by¢é przekazywana do PIM oraz do
Zamawiajgcego, ktérego dotyczy przedmiot pisma. W razie watpliwosci uwaza sig, ze PIM jest
Koordynatorem realizacji Umowy.

§ 1 Interpretacja
1. Na Umowe sktada sie niniejszy dokument Umowy oraz nastepujace dokumenty, ktére Stronom sg

w catosci znane:

1) Dokumentacja przetargowa tj. Instrukcja dla wykonawcéw (IDW) — Tom | SIWZ z
zatgcznikami, oraz wszelkie zmiany, wyjasnienia i modyfikacje IDW oraz Opis Przedmiotu
Zamowienia (OPZ) — Tom Il SIWZ z zatgcznikami, oraz wszelkie zmiany, wyjasnienia i
modyfikacie OPZ - dostepna na stronie internetowej: https://www.bip.pim.czechowice-
dziedzice.pl/ ; - dot. przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: ,Kontrakt IV
»Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociagowej na obszarze

Czechowic-Dziedzic - Poludnie: Czesé¢ 3.1, Czes¢ 3.2, Czes¢ 3.3" (ogloszenie
zamieszczone na stronie internetowej w dniu ...l r.) wraz ze zmianami,
2) Zatacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia ..................... wraz z uzupetnieniami i

wyjasnieniami z etapu oceny ofert, stanowigcymi wraz z pozostatymi zatgcznikami w niej
wymienionymi integralng jej czesé,
3) Zalacznik nr 2 — Dowody wniesienia zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy
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4) Zatacznik nr 3 — wykaz cen
W przypadku ewentualnej rozbieznosci zapiséw poszczegdélnych dokumentéw wymienionych w
ust. 1 pkt 1) — 4) w stosunku do tresci dokumentu Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w dokumencie Umowy, a nastepnie w dokumencie
wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.
Nagtowki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg
wpltywu na interpretacje niniejszej Umowy.

§ 2 Oswiadczenia Stron

Oswiadczenia Zamawiajacych:

1) Zamawiajgcy sg uprawnieni (kazdy we wtasnym zakresie) do realizacji robét budowlanych w
zakresie przedmiotu niniejszej Umowy;

2) Zamawiajacy (kazdy we wilasnym zakresie) dysponuje $rodkami finansowymi,
pozwalajgcymi na realizacje niniejszej Umowy;

Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej Umowy, zapoznat sie z terenem, na
ktéorym realizowany bedzie przedmiot Umowy i nie wnosi zadnych uwag
i zastrzezen;

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie s$rodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co
pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej Umowy oraz prawidiowg realizacje jej przedmiotu;

3) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce
na wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4) Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktére mogg negatywnie wptyngé na jakosc¢ i terminowos¢ wykonywania jego
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy;

5) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg
zadne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na wszczecie takich postepowan;

6) Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest strong zadnych umow i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcymi prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy;

7) Wykonawca oswiadcza, ze posiadat wszelkie informacje konieczne do prawidiowej wyceny
wartosci robot na podstawie przekazanej SIWZ i nie bedzie podnosit roszczen zwigzanych z
ewentualnym btednym skalkulowaniem wynagrodzenia Iub pominieciem elementow
niezbednych do prawidtowego wykonania robét stanowigcych przedmiot Umowy;

8) Woykonawca oswiadcza, ze wszelkie roboty, wynikajgce z przepiséw Prawa budowlanego,
Polskich Norm i sztuki budowlanej, ktére sg niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy,
zostaty przez niego uwzglednione przy kalkulacji wynagrodzenia;

9) Wpykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami i materiatami, ktére niezbedne sg do wykonania przez niego przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie elementdéw robét czy brak rozpoznania przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Koszt prac
ktére powstaty w skutek tego typu niedoszacowania, pominiecia elementéw robét czy braku
rozpoznania Przedmiotu Umowy obcigza¢ bedzie w catosci tylko i wytgcznie Wykonawce.

§ 3 Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie  robdot budowlanych,
obejmujgcych zadanie inwestycyjne pn.: ,,Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i
modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Pofudnie”, Cze$é ...... 2

2 Do uzupehienia numer cze$ci udzielonego zamdwienia
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2. W zakres przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, wchodzg roboty budowlane obejmujace
zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacje sieci wodociggowej oraz
odtworzenie nawierzchni drog w potudniowej czesci Czechowic-Dziedzic.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu Umowy - Opis Przedmiotu Zamowienia oraz wszelkie zatgczone do
niego dokumenty, o ktéorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy.

4. Przedmiot niniejszej Umowy nalezy wykonac:

1)

2)

1. Do

zgodnie z trescig niniejszej Umowy oraz, dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 1 Umowy
tym w szczegdlnosci z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w Opisie Przedmiotu
Zam©éwienia i zatgcznikach do niego;

z nalezytg starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspdtczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci
zawartymi w Prawie budowlanym, normami wspdlnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze ztozong
oferta, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym,
Z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza przedmiot Umowy oraz nie moga
by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlana.

§ 4 Podstawowe Obowiazki Stron
obowigzkéw Zamawiajacych (odpowiednio kazdego we wiasnym zakresie) nalezy w

szczegolnosci:

1)

dostarczenie Wykonawcy innych, dodatkowych dokumentéw i danych dotyczgcych
przedmiotu Umowy, anizeli te ktére zostaty objete dokumentacjg przetargowa, tylko wtedy
gdy taka potrzeba wytoni sie w trakcie prowadzenia robét oraz gdy znajdujg sie one
w posiadaniu Zamawiajgcego;

protokolarne przekazanie terenu budowy, zgtoszenie rozpoczecia budowy w terminie
okreslonym § 5 ust. 2 niniejszej Umowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie odbioréw robét na zasadach okreslonych Umowa;

zapfata wynagrodzenia na zasadach okreslonych Umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

1

2)

4)
5)
6)
7

8)

9)

10)

uzyskanie wszelkich danych niezbednych dla prawidlowego wykonania Umowy, ktérymi nie
dysponujg Zamawiajgcy, we wilasnym zakresie i na wlasny koszt, a w szczegdlnosci
dokonac¢ ogledzin i czynnosci uzupetniajgcych w terenie objetym przedmiotem Umowy lub
wystgpienie z wnioskiem o ich uzyskanie do odpowiednich organéw administracji publicznej;
przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w OPZ;
zapewnienie osoby/oséb do wykonywania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo
budowlane, w tym do wykonywania nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego;

wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o OPZ i zatgczniki do OPZ;

kontrola jakosci materiatow i rob6t oraz sprzetu, urzgdzen i wyposazenia;

realizacja zalecen wpisanych do kazdego dziennika budowy;

skompletowanie i przedstawienie (odpowiednio kazdemu) Zamawiajagcemu dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotéw odbioréw;

wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia znajdujgcego
sie na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa realizacji robot.
Wykonawca zorganizuje plac budowy. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje prowadzone
roboty oraz bedzie dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji rob6t budowlanych;

koordynowanie robotami, dostawami lub ustugami, oraz podwykonawcami i ich dalszymi
podwykonawcami, w szczegdélnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz dalszy
podwykonawca nie przystgpi do wykonywania robét budowlanych, wchodzgcych w zakres
przedmiotu Umowy, bez uprzednio zawartej umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym w
§ 11 i przed uptywem terminu do zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcych (ktérych
zakres rzeczowy obejmuje dane prace podwykonawcze) co do postanowienh umowy
podwykonawczej;

informowanie odpowiednich Inspektorow Nadzoru oraz Zamawiajgcych o terminie zakrycia
robét ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i na
zasadach okreslonych w OPZ;
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informowanie odpowiednich Inspektoréw Nadzoru oraz Zamawiajgcych o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na termin zakonczenia roboét lub na jakos¢ robat;
niezwloczne informowanie odpowiednich Inspektorow Nadzoru oraz Zamawiajgcych o
zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;
prowadzenie rob6t minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem diugosci dnia zaleznego od
pory roku. Dopuszcza sie prowadzenie robot przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 6°° do
20°° od poniedziatku do pigtku, a w sobote w godzinach od 6% — 16% lub - jesli wymaga tego
technologia robé6t badz konieczno$é dotrzymania termindw umownych - 7 dni w tygodniu,
przez catg dobe;
zapewnienie dojazdu mieszkancom do ich doméw prywatnych w razie, gdy wykonywanie
przedmiotu zamowienia w jakikolwiek sposéb zakiéca bezproblemowy dojazd do
nieruchomosci powyzszym osobom ( o ile wymagane);
zapewnienie oznakowania drég oraz sygnalizacji $Swietlnej zgodnie z planem organizacji
ruchu, a w przypadku koniecznosci, zapewnienie recznego kierowania ruchem przez
sygnalistéw przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych
z kierowaniem ruchem drogowym ( o ile bedzie to wymagane);
opracowanie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ) zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa oraz wymaganiami zawartymi w
OPZ i przedtozenie ich do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robot przy realizacji obiektu
budowlanego, warunkéw realizacji rob6t budowlanych, projektu organizacji robot
i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczgcych zapewnienia mediéw dla potrzeb
budowy. Program zapewnienia jakosci przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
OPZ oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektoréw Nadzoru;
sktadanie Zamawiajgcym w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego miesigca realizacji
umowy, miesiecznego raportu z postepu roboét, okreslajgcego zgodnos¢ postepu robét z
zakresem i terminami ustalonymi w Harmonogramie. Raport bedzie zawierat, co najmnie;:
a) aktualny Harmonogram wykonanych prac projektowych i robét z podziatem na odcinki,
b) aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce oraz poszczegdlnych
podwykonawcéw, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego
i finansowego robot w odniesieniu do catosci robét z uwzglednieniem formy
(nazewnictwo i podziat na odcinki robot) wg Harmonogramu i Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER) w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczagtku
realizacji inwestycji.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajagcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, ztozy wyjadnienia w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego dotyczacych
wskazanych powyzej dokumentéw;
uzyskanie witasnym staraniem i na wilasny koszt wszelkich niezbednych uzgodnien,
pozwolen administracyjnych przewidzianych przepisami prawa dla rozpoczecia,
prowadzenia robét i wykonania przedmiotu umowy, o ile takie bedzie wymagane;
przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach, zezwoleniach oraz umozliwienie
wystawiajgcym je wtadzom lub powotanym do tego stuzbom przeprowadzania inspekciji i
zbadania przebiegu robot w ramach ich kompetencji;
realizacja prac budowlano — montazowych na podstawie i zgodnie z dokumentacjg
techniczng oraz uzgodnieniami wydanymi przez wtasciwe organy administracji;
zapewnienie aby dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggdéw lub
innych mediéw uzytecznosci publicznej powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen lub
ciggéw technologicznych nie byly rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem
istniejgcych urzadzen Ilub obiektéw i bez pisemnego zezwolenia wydanego przez
wiasciwego Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat wiasciwego Inspektora
nadzoru w terminach okreslonych w OPZ przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac,
tak by umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkow
bezpieczenstwa;
uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywo6z nieczystosci statych lub ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego terenu
budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak aby ani roboty ani ich otoczenie
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nie zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z powyzszych
obowigzkéw. Wszystkie powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete ceng ofertows;
podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, wszelkich Srodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktykg budowlang i doswiadczeniem zawodowym oraz aktualnymi
okolicznosciami, w celu zabezpieczenia praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych
z terenem budowy celem uniknigecia powodowania na nich jakichkolwiek zakitdcen lub szkdd.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli
posesji czy budynkéw sasiadujacych z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia lub szkody;

prowadzenie dokumentacji fotograficznej przed wejsciem na teren budowy i teren
poszczegbinych robot oraz po zakonczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy. Dokumentacja fotograficzna przed wejsciem w teren budowy i poszczegdinych
robot winna by¢ przekazana zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU). Dokumentacja fotograficzna po zakonczeniu robdt powinna byé dotaczona do
dokumentacji odbiorczej robdt;

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej) niezbednej do
zrealizowania przedmiotu Umowy. Pomiar powykonawczy (zawierajgcy réwniez mape,
szkice, wykaz wspotrzednych w obowigzujgcym ukfadzie) winien by¢é sporzgdzony w wers;ji
papierowej oraz elektronicznej (numerycznej);

wspotpracowanie ze stuzbami Zamawiajgcego i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca na kazde ich zgdanie bedzie okazywatl dokumenty (atesty, certyfikaty itp.)
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatéw, wyrobdw,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego
ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu umowy zrezygnowaé z uzytych
materiatow, wyrobow jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, OPZ,
a takze z tych czesci robot, ktorych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi niezwiocznie po
stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy;
przeprowadzenie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego a po zatwierdzeniu
Zamawiajgcemu, wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw, rozruchéw oraz
niezbednych atestéw, swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych jakosé
wbudowanych materiatéw;

umozliwienie wstepu na teren budowy innym wykonawcom, ktérzy bedg we wlasnym
zakresie (wczesniej uzgodnionym z Zamawiajgcym i Wykonawcg) réwnolegle prowadzi¢
prace na terenie objetym przedmiotem Umowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy innym gestorom sieci, ktérzy bedg we wiasnym
zakresie (wczesniej uzgodnionym z Zamawiajgcym, Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcg) rownolegle prowadzi¢ prace na terenie objetym przedmiotem Umowy;
naprawienie na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w
okresie, w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania;

zapewnienie potrzebnego oprzyrzagdowania, wymaganego do badania jakosci materiatow,
jakosci rob6t wykonywanych z tych materiatéw;

ponoszenie odpowiedzialnos¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdot albo ich czesci —
naprawienie ich i doprowadzenie ich do stanu poprzedniego na swoj koszt;

zabezpieczenie drég i sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowa¢ transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzetu
do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkéd na drogach i $ciezkach;

sprzgtanie na biezaco drdg i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i
srodkéw transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzeh ich natychmiastowg naprawe, w terminie nie
dtuzszym niz wyznaczony pisemnie przez Zamawiajgcego;
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powiadomienie mieszkancow, zaktadéw ustugowych i gestorow sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot;

branie udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu omdwienia postepow prac oraz uwag i
probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego. Terminy narad bedg wyznaczane przez Zamawiajgcego;
opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

wykonywanie w ramach przedmiotu Umowy zaleceh pokontrolnych instytucji parstwowych
takich organéw jak: Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Inspekcja Sanitarna,
Panstwowa Straz Pozarna;

uzyskanie — zgodnie z wzorem bedgcym zatgcznikiem do PFU - pisemnych o$wiadczen od
os6b trzecich, w zakresie wnoszenia ewentualnych zastrzezen, uwag lub roszczen
odszkodowawczych z tytulu uprzatniecia terenu robot i przywroceniem go do stanu
pierwotnego. Oswiadczenie to Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢é do dokumentacii
odbiorczej robét;

usuniecie na swoj koszt wady robot bedacych przedmiotem niniejszej Umowy w okresie
rekojmi i gwarancji;

usuniecie po zakonczeniu robét poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowych,
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot uprzagtnietego, czystego i
nadajgcego sie do uzytkowania i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie na dzien
odbioru robot. Likwidacja placu budowy i zaplecza witasnego Wykonawcy nastgpi
bezzwtocznie po zakonczeniu robot;

usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét. W przypadku ujawnienia wad w robotach,
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania ich usuniecia w okreslonym
terminie na koszt Wykonawcy. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad niezbedne jest
dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania,
odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zleci¢ usunigcie wady na koszt Wykonawcy;
chronienie przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonanych przez siebie robot i materiatow
przeznaczonych do wykonania robdt;

zabezpieczenie robot przed niekorzystnym dziataniem warunkéw atmosferycznych oraz woéd
gruntowych,

naprawienie na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach lub materiatach powstatych w
okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny. Naprawienie powinno nastgpi¢ w
sposbb, zapewniajgcy zgodnosé robdt i materiatdw z wymaganiami OPZ, dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, aprobat, i obowigzujgcych przepisow prawa. Szkoda w
robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania, w okresie miedzy terminem
rozpoczecia robdét a terminem ich zakonczenia oraz w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady, spowodowana w tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z
usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt;

zwolnienie Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci i wstgpienie w miejsce Zamawiajgcego do
toczacych sie spraw sgdowych, a takze pokrycie wszelkich kosztéw poniesionych z tej
przyczyny przez Zamawiajgcego - w razie natozenia na Zamawiajgcego jakichkolwiek kar,
zgtoszenia wobec niego przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczen, zwigzanych lub
wynikajgcych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem przedmiotu Umowy, a
dotyczacych okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia dokumentéw o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2)
niniejszej Umowy na zasadach okre$lonych w OPZ.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia wilasnego jak i mienia
podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnic
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenhstwa i higieny pracy.
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6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie
z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik
graficzny do planu BIOZ.

7. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest w szczegoélnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia (jezeli jest to mozliwe) i zabezpieczenia terenu budowy;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
ze szczegolnym uwzglednieniem czystodci i droznoéci dréog dojazdowych do kazdego
miejsca terenu budowy, oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla
prawidiowego prowadzenia robodt, urzadzen pomocniczych Ilub materiatdw, odpadéw,
nieczystosci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych;

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na
zewnatrz;

5) do segregowania, skladowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robot budowlanych, a takze
wywoz odpaddw, nieczystosci i gruzu zgodnie z przepisami obowigzujgcego w tym zakresie
prawa;

6) po zakohczeniu robot do uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go danemu
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robot.

8. Wykonawca przyjmie odpowiedzialnosc¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow Wykonawcy oraz
0s0b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robot;

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzeh w odniesieniu do robét, obiektow,
materiatdw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi;

4) witasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe placu budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych;

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robot, w szczegodlnosci szkody powstate w instalacjach
pozostajgce w bezposrednim zwigzku z prowadzeniem robét objetych Inwestycja;

6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb
nieupowaznionych.

9. Wykonawca bedzie podejmowat, na witasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg
niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejsza Umowg. W tym celu winien on zapewni¢
i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robét tymczasowych, srodkéw transportu,
materiatdw oraz wszelkich czynnikow niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do
réznych punktéw Robot. W przypadku korzystania przez Wykonawce 2z istniejgcego
kontrolowanego zrodia wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowaé
sie do odpowiednich zarzgdzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien
zaptaci¢ za wynajecie tego zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie
powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym
przedmiocie Umowy.

10. Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zawiadamiaé na piSmie Zamawiajgcego o
koniecznosci wykonania robét budowlanych nie stanowigcych przedmiotu niniejszej Umowy.
Roboty budowlane nie objete przedmiotem niniejszej Umowy moga by¢ wykonane na podstawie
dodatkowego pisemnego zamowienia Zamawiajgcego, przyjetego przez Wykonawce w formie
pisemnego (pod rygorem niewaznosci) aneksu do niniejszej Umowy.

11. Zamawiajgcy (PIM) bedzie organizowat narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcych i Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych
0s6b. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy,

12. Kierownik budowy oraz Kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
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koordynacyjnych.

13. Zamawiajacy (PIM) powiadamia uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady,
prowadzi jg i protokotuje, a kopie protokotu lub ustaleh dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.

14. Do ustaleh zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w
ciggu pieciu dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzace.

§ 5 Termin

1. Przez dotrzymanie terminu realizacji rozumie sie wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
w terminie:

1) ztozenie do wiasciwych organéw wnioskow o uzyskanie wszystkich pozwolen na
budowe (zawierajgcych zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty) w terminie 9
miesiecy od daty podpisania Umowy;

2) zakonczenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien i
opinii, a w szczegodlnosci uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe dla wszystkich
podzadan w terminie 11 miesiecy od daty podpisania Umowy;

3) zakonczenia wszelkich robét budowlanych i montazowych, dostaw sprzetu, odbioréw
itp., oraz zgtoszenia do odpowiednich organdéw zamiaru przystgpienia do uzytkowania
obiektow, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
zaswiadczen o zakonczeniu robét budowlanych wydanych przez te organy, a takze
przekazaniem przedmiotu zamodwienia Zamawiajgcym dla wszystkich podzadan w terminie
29 miesiecy od daty podpisania Umowy.

2. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 4 ust.3 i ust. 4, wynosi 14
dni od dostarczenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych do zgtoszenia do
odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, rozpoczecia robot budowlanych.

3. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej Zamawiajacego (dokumenty sktadajace
sie na Opis przedmiotu zamodwienia) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty podpisania umowy lub 7 dni od daty przekazania
dokumentacji, o ktdrej mowa w § 4 ust 1 pkt 1).

4. W przypadku wykrycia wad w wymaganiach technicznych i zgtoszenia Zamawiajgcemu wykrytych
wad w terminie przewidzianym w ust. 3, Wykonawca oczekiwa¢ bedzie na przekazanie
poprawionych wymagan technicznych, w takim wypadku Wykonawcy przystuguje roszczenie
o odpowiednie przedtuzenie terminu wykonania tej czesci zamdwienia, ktérego wada dotyczy.

5. W przypadku gdy wymagania techniczne bedg wolne od zgtoszonych wad, Wykonawcy nie stuzy
roszczenie o przedituzenie terminu wykonania zaméwienia.

6. Wykonawca udziela Zamawiajgcym rekojmi za wady dla zrealizowanych robd6t budowlanych.
Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy i rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przejecia
catosci robot przez Zamawiajgcych co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu
odbioru koncowego dla catosci robot.

7. Wykonawca udziela Zamawiajgcym gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot Umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 16 niniejszej Umowy. ........ miesieczny® okres
gwarancji jakosci, rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przejecia catosci robét przez
Zamawiajgcych co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego dla catosci robot.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcymi za terminowe uzyskanie wymaganych
prawem zgéd, pozwolen i decyzji oraz terminowe wykonanie prac budowlanych, réwniez dostaw
lub ustug zleconych Podwykonawcom.

9. Wykonawca zobowigzany byt do ztozenia wstepnego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
do dnia podpisania Umowy, ktéry nie stanowit zatgcznika do Umowy. Po opracowaniu i
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu budowlano-wykonawczego, Wykonawca w
terminie do 21 dni liczac od dnia zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu, przedtozy
celem zatwierdzenia, aktualizacje Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji prac.
Zamawiajgcy zastrzega sobie czas 10 dni roboczych koniecznych do weryfikacji przedtozonych
materiatbw. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien uwzgledniaé terminy realizacji
przedsiewziecia wynikajgce z podpisanej Umowy, etapowanie realizowanych prac oraz

3 Zgodnie z oferta Wykonawcy
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sukcesywne odbieranie i rozliczanie wykonanych robét. Zmiany Harmonogramu kazdorazowo
wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

§ 6 Materiaty

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz
wymaganiom okreslonym w OPZ.

3.  Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robo6t okreslonymi w dokumentacji projektowej. Jednoczesnie
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektoréw Nadzoru i/lub Zamawiajgcych
okazaé na kazdym etapie realizacji robot swiadectwa dopuszczajgce material/materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zadanie Zamawiajgcych kontroli jakosci robdt, wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

5. Zamawiajgcy sg uprawnieni do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére mogag
okazac sie niezbedne w celu przekazania Inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzi¢ takie badania.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wilasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ust. 5, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdz wykonanie roboét jest niezgodne z dokumentacjg projektowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonanie
robét sg zgodne z dokumentacjg projektowg, to koszty tych badah obcigzajg danego
Zamawiajgcego.

§ 7 Kierowanie robotami

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ projektowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do projektowania i kierowania robotami personel
(Specjalistow) wskazany w Ofercie Wykonawcy i zatgcznikach do niej, o ktérych mowa § 1 ust. 1
pkt 2 Umowy. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty,
potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w § 9 ust. 1 wymaganych uprawnien i
aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwych izb zawodowych, okreslone w
dokumentach, o ktérych mowa § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy.

3. Zmiana o0so6b, o ktérych mowa w ustepie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga aneksu do niniejszej
Umowy. Zamawiajgcy zaakceptujg takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i dodwiadczenia oséb wymaganego postanowieniami dokumentéw, o ktérych mowa
w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy.

4. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu (PIM) propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
nie poézniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania lub kierowania
budowa/robotami innych osdb. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z
braku projektanta lub kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robét.

5. Zmiana oséb w przypadku sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie danej osoby
z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.), nie wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcych 2z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedg mieli prawo
zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej
dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia
ust. 3 dotyczgce kwalifikacji danej osoby zastepujgcej.
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6. Dany Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany Specijalisty, jezeli uzna i wykaze, ze
Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, badz wykonuje je
w nieprawidtowy sposéb.

7. Zaakceptowane przez Zamawiajgcych zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1, winny by¢
potwierdzone (w przypadku wykonywania i kierowania robotami lub w przypadku wykonywania
nadzoru autorskiego) rowniez wpisem do dziennika budowy.

8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcych, do kierowania robotami innych oséb niz osoby
wskazane w dokumentach, o ktérych mowa § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy, stanowi podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

9. Zapisy ustepdw poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu personelu kierowniczego.

§ 8 Personel kierowniczy Wykonawcy
1. Wykonawca do petnienia funkcji specjalistéw ustanawia nastepujace osoby:
1) Kierownika Budowy - P.
2) Kierownika Robét Sieciowych - P.
3) Kierownik Robét Elektrycznych — P.
4) Kierownik Robét Drogowych — P.
5) Gtéwny Projektant — P.
6) Projektant w specjalnosci elektrycznej — P.
7) Projektant w specjalnosci drogowej — P.

2. Osoby wskazane w ust. 1 sg osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie
Wykonawcy.

3. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

4. Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo zgdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania bgdz zaniechania
tych oséb uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, a takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby.
Zamawiajacy (PIM) pisemnie poinformuje Wykonawce o konieczno$ci zmiany specjalisty oraz jej
przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycje
petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty.
Zamawiajgcy (PIM) zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przeditozenia propozycji i
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami dokumentéw, o ktérych
mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 Umowy.

§ 9 Pracownicy Wykonawcy

1. Zamawiajgcy wymagajg zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane w trakcie
realizacji zamowienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wytgczeniem osoéb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

2. W trakcie realizacji zamoéwienia kazdy z Zamawiajgcych uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane
w ust.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczeh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Przed przystgpieniem do realizacji robét, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca ztozg
Inspektorowi Nadzoru os$wiadczenie o =zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci;
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete oswiadczeniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
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oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub

Podwykonawcy. Oswiadczenie, o ktérych mowa powyzej winny byé skladane w toku realizacji

Umowy przed dopuszczeniem konkretnego pracownika do wykonywania pracy.

4. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zaméwienia:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kazdy z Zamawiajgcych moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. W przypadku ujawnienia w toku kontroli wiekszej ilosci wykonujacych czynnosci wskazane w ust 1
anizeli ilos¢ wskazana w oswiadczeniu sktadanym na podstawie ust 3, wszystkie niezgtoszone
osoby zostang potraktowane jako niezgtoszeni Podwykonawcy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie — ze wszelkimi
konsekwencjami wynikajgcymi z niniejszej Umowy - jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynno$ci.

§ 10 Inspektorzy

1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujgce osoby;
1) jako Kierownika Projektu — P.
2) jako Inspektora Nadzoru Robot Wodociggowych — P.
3) jako Inspektora Nadzoru Robét Kanalizacyjnych — P.
4) jako Inspektora Nadzoru Robét Elektrycznych — P.
5) jako Inspektora Nadzoru Robét Drogowych — P.

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodno$ci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem
na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, uzytych materiatdw a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i
wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiér prac budowlanych w sposéb wskazany w § 15;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

3. Zamawiajgcy zastrzegajg sobie prawo zmiany os6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy (PIM) powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejsze;j
Umowy.
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4. Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego majg forme pisemng, w pierwsze;j
kolejnosci jako wpis do dziennika budowy. Jezeli w jakichkolwiek okolicznosciach Inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca
zobowigzany jest zastosowac sie do takiego polecenia, w takim przypadku Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma obowigzek wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

§ 11 Podwykonawstwo

1. Wpykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu Umowy
z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania
zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy, ani nie zwiekszy kosztow wykonania
niniejszej Umowy, jak i nie ograniczy jego zakresu odpowiedzialnosci, badz obowigzkéw jemu
przypisanych. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie prac, ktére
Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe z Podwykonawca, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zobowigzany jest w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy
do wykonania robét objetych przedmiotem niniejszej umowy, przedtozyé Zamawiajgcemu (PIM)
projekt umowy z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét
okreslonych w projekcie umowy. Umowa z Podwykonawcag winna spetnia¢ wymagania okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w szczegdlnosci w ust. 11 ponizej, jak rowniez
przewidywacé termin ptatnosci na rzecz Podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez Podwykonawce roboty budowlane.

3. Jezeli zaden z Zamawiajgcych w terminie 14 dni od przedstawienia PIM przez Wykonawce
projektu umowy z Podwykonawcy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na pismie
zastrzezen bedzie sie uwazalo, ze Zamawiajgcy wyrazili zgode na zawarcie przedstawionej
umowy
z podwykonawcg, z uptywem tego terminu. Zamawiajagcy mogg zgtosi¢ zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo robot budowlanych w zakresie w jakim
umowa ta nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w
szczegolnosci w ust. 11 ponizej, bgdz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz wskazany w ust.
2 powyzej.

4. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu (PIM) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy z Podwykonawca.

5. Kazdy z Zamawiajgcych w terminie 7 dni od daty przedtozenia umowy z Podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg robot budowlane, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w zakresie w jakim umowa
nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, w
szczegodlnosci w ust. 11, bgdz gdy przewiduje termin zaptaty diuzszy niz wskazany w ust. 2
powyzej.

6. Niezgloszenie sprzeciwu w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, traktuje sie jako
akceptacje umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, przez
Zamawiajgcych i od tego momentu Podwykonawca uprawniony jest do podjecia robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy i wstepu na teren budowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu powierzono realizacje czesci
przedmiotu umowy, przedktada Zamawiajgcemu (PIM) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug, o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Umowa, o ktdérej mowa wyzej winna speiac
wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamaéwienia, w szczegolnosci w ust. 11
ponizej, jak rowniez przewidywacé termin ptatnosci na rzecz Podwykonawcy nie diuzszy niz 30 dni
od daty doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez Podwykonawce
dostawy lub ustugi.
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W przypadku kiedy przediozona umowa z Podwykonawcg dostaw lub ustug nie spetnia

wymogow, o ktérych mowa w ust. 7, kazdy z Zamawiajgcych moze wezwaé¢ Wykonawce do

wprowadzenia zmian w zawartej umowie wyznaczajgc w tym celu termin nie dtuzszy niz 14 dni
pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt.10).

Postanowienia o ktérych mowa w ust. 1 — 8 dotyczg réwniez zmian w odpowiednich umowach

z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do uméw zawieranych przez Podwykonawce

z dalszym Podwykonawcg, przy czym do przedktadanego przez Wykonawce Zamawiajgcemu

(PIM) projektu umowy pomiedzy Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, dotgcza sie pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwie o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

bedzie zawierata, co najmniej nastepujace postanowienia:

1) rodzaj i zakres prac zlecanych Podwykonawcy;

2) kwote pfatnosci naleznych Podwykonawcy z rozbiciem na poszczegdlne elementy
(analogicznie do TER) oraz okresy rozliczeniowe, przy czym tgczna wysokos$é wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, nie moze by¢ wyzsza, niz kwota okreslona w Wykazie Cen lub
TER za ten sam zakres robdt;

3) terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) z Podwykonawca, ktére nie moga by¢ diuzsze anizeli
terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym,
w odniesieniu do tych samych elementéw badz robdt;

4) harmonogram realizacji robét zleconych Podwykonawcy (harmonogram rzeczowy) wraz
Zz harmonogramem pfatnosci na rzecz Podwykonawcy, uwzgledniajacy mozliwy dopuszczalny
umowg termin rozpoczecia robot przez Podwykonawce oraz terminy wigzgce Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy. Harmonogramy, o ktérych mowa wyzej muszg by¢ zgodne z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, o ktéorym mowa w § 5 ust. 9 niniejszej Umowy i
beda aktualizowane kazdorazowo w przypadku zmian w umowach z Podwykonawcg;

5) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru robét wykonywanych przez Podwykonawce,
z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
odbywac¢ sie beda nie rzadziej anizeli odbiory tych samych robo6t wechodzacych w sktad robét
odbieranych przez Zamawiajgcego. Odbiory prac wykonanych przez Podwykonawcéw bedag
sie obywaty wczesniej anizeli terminy odbioréw prac dokonywanych przez Zamawiajgcego.
Odbidér robot przez Zamawiajgcego nie moze stanowi¢ warunku odbioru robét wykonanych
przez Podwykonawce;

6) terminy ptatnosci, przy czym ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne
z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawg o terminach zapfaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2016r. poz. 684), oraz zawartymi umowami, a termin ptatnosci kwot
naleznych Podwykonawcy nie moze przekroczyé 30 dni;

7) zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym warunki w ten
sposob okreslone nie mogg by¢ gorsze anizeli okreslone w analogicznych postanowieniach
zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca. Terminy zwolnienia gwaranciji
nalezytego wykonania umowy okreslone w umowach zawartych pomiedzy Wykonawcy i
Podwykonawcyg lub dalszym Podwykonawcg nie mogg uptywaé pozniej anizeli terminy
zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy zawarte w umowach pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

8) umowa podwykonawcza nie moze zawieral zapiséw nakazujgcych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wniesienia zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania
umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zmiany na gwarancje bankowa,
ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach Prawa, a w szczegdlno$ci ustawy
Prawo zamdwien publicznych;

9) umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zapisow uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy

10) zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania zakresu, zlecania robot zamiennych
lub dodatkowych, bez zgody Zamawiajgcego;

11) umowa nie moze zawieraé zapisow dotyczgcych dokonywania wzajemnych potrgcen
naleznosci pomiedzy Wykonawcg i jego Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
wynikajgcych z roszczen innych, anizeli zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy;
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12) umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zapisow sprzecznych z trescig niniejszej Umowy
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz z trescig OPZ lub nastepnie dokumentaciji
technicznej inwestyciji;

13) umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zapiséw uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcy.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakohczenia inwestycji, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
Umowy.

13. Zakiada sie, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcych zatrudnienie
innych oséb, niz wymienione w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

14. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Zgoda Zamawiajgcych na zawarcie umowy z Podwykonawcg, o ktérej mowa w ust 2 nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania
Podwykonawcy.

15. Przed uptywem terminu pfatnosci kwot wynikajgcych z wystawionych przez Wykonawce faktur
VAT, obejmujgcych kwoty nalezne Podwykonawcom, dany Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy
dowodu, ze Podwykonawcy ktérych umowy zostaty zawarte z zachowaniem trybu opisanego
powyzej otrzymali wszystkie kwoty nalezne im na mocy wczesniejszych faktur VAT,
pomniejszone o odpowiednie potrgcenia o ile takie wynikaty z zawartych umow.

16. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku przedstawienia takich dowoddéw, z wytgczeniem
przypadkow, kiedy Wykonawca:

1) dostarczy danemu Zamawiajgcemu pisemnych przekonywujgcych dowoddw, ze
Wykonawca jest w uzasadniony sposéb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty
tych kwot naleznych Podwykonawcom, oraz

2) dostarczy danemu Zamawiajgcemu odpowiednich dowoddéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

dany Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czes$¢ kwot uprzednio

potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie postanowienia zawarte

w pkt 1) i 2). Kwoty wyptacone Podwykonawcy, dany Zamawiajgcy potrgca Wykonawcy z kwoty

przystugujgcej mu na podstawie najblizszej faktury VAT. Do zaptaty kwot, o ktérych mowa wyzej

bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy majg zastosowanie
postanowienia ust. 17.
17. Niezaleznie od postanowien ust. 16, w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od zaptaty
kwot naleznych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom ktérych umowy zostaty zawarte
w trybie przewidzianym wyzej Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia tym Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa wyzej obejmuje wylgcznie naleznosci powstate po wyczerpaniu trybu zawierania umowy
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, o ktérym mowa wyzej i obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
18. W przypadku zgtoszenia danemu Zamawiajgcemu przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, o ktérych mowa w ust. 17 faktu uchylania sie Wykonawcy od dokonania zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiajgcy ten informuje o tej okolicznosci Wykonawce
wyznaczajgc mu 7 dniowy termin do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do ztozonego roszczenia.
19. W przypadku zgtoszenia uwag lub zastrzezeh do zgloszonego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce roszczenia w terminie wskazanym w ust. 18 kazdy Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

20. W przypadku braku zlozenia uwag lub zastrzezen przez Wykonawce w terminie wskazanym
w ust. 18 uznaje sie, iz roszczenia sktadane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
sg zasadne i w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja ust. 19 pkt 3).
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21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 18 i 19, dany Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od tego Zamawiajgcego.

§ 12 Dostep do terenu budowy
Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcych,
Inspektoréw oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony
przez jednego z Zamawiajgcych lub jednego z Inspektoréw, jako o upowaznionym personelu
innych wykonawcow Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz osdb z mocy prawa majgcych
wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynno$ci urzedowych.

§ 13 Wynagrodzenie
1. Za prace wykonane Wykonawca otrzymuje uzgodnione przez Strony wynagrodzenie ryczattowe

(zwane dalej ,wynagrodzeniem”) w kwocie netto ................. zt (stownie: ......oooeieiiiennn. ) plus
podatek VAT (stawka 23%) w wysokosCi .................... zt (stownie: ... ) co stanowi
tacznie wynagrodzenie brutto (z VAT) ........c.coeeeie. zt (stownie: .....ooieiiiiii, ).

Strony ustalajg, iz powyzsze wynagrodzenie bedzie obowigzujgce przy wykonaniu catego
przedmiotu Umowy i obejmuje catos¢ roszczeh Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.
2. Z powyzszej kwoty:

1) PIM zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kwoty netto ................. zt (stownie:
...................... ) plus podatek VAT (stawka 23%) w wysokosSci .................... ZI (stownie:
....................... ) co stanowi fgcznie cene brutto (z VAT) .................. zt (stownie:
............................... )

2) PWIK zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kwoty netto ................. zt (stownie:
...................... ) plus podatek VAT (stawka 23%) w wysokoscCi .................... zt (stownie:
....................... ) co stanowi tgcznie cene brutto (z VAT) .................. zt (stownie:
............................... )-;

3) Gmina zobowigzana jest do zaptaty Wykonawcy kwoty netto ................. zt (stownie:
...................... ) plus podatek VAT (stawka 23%) w wysokosSci .................... zt (stownie:
....................... ) co stanowi tgcznie cene brutto (z VAT) .................. zt (stownie:

3. Przyjeta stawka VAT ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy o podatku VAT od towardw i
ustug obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.

4. Wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, majg charakter ryczaltowy z zastrzezeniem, ze
mogg zostaé pomniejszone, w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w § 22 niniejszej
Umowy i pomniejszenie zostato wyliczone w oparciu 0 wymagania Zamawiajgcego zawarte w
OPZ i w niniejszej Umowie.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi rownowartos¢ ceny oferty zlozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego.

6. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majace
wptyw na ceny, w szczegodlnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcéw zaréwno
rob6t budowlanych jak i wymaganych ustug i dostaw, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie
domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci. W wynagrodzeniu
okreSlonym w ust. 1 i 2 mieszczg sie wszystkie koszty kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy, w tym takze prawa autorskie majagtkowe do sporzadzonej dokumentaciji, a takze ryzyko
Wykonawcy i jego odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oszacowanie ilosci prac oraz materiatow,
robocizny i sprzetu koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe o
ktorym mowa w ust. 1-2 powyzej obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjiag Umowy. Niedoszacowanie, pominigecie oraz brak rozpoznania zakresu Umowy, nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1-2
powyzej. Strony nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamodwienia przedstawionej w ust. 1-2, poza
okolicznosciami przedstawionymi w § 22 i § 23 niniejszej Umowy.
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7. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej Umowy.

8. Waloryzacji ceny oferty w zwigzku z rzeczywistg inflacjg nie przewiduje sie.

9. Wykonawca nie moze z wiasnej inicjatywy, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego w formie
pisemnej, wykonaé¢ objetych Umowg robét inaczej, niz to przewiduje projekt zatwierdzony przez
Zamawiajgcego, albo zastosowaé innych materiatéw lub konstrukcji niz okreslone w projekcie.
Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmian projektu, Wykonawca dokonuje ich na
wiasny koszt.

10. Zamawiajgcy moze odmowi¢ zaptaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne
wykonane bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

§ 14 Ptatnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 13 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy, ptatne bedzie, na
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na poszczegoélnych Zamawiajgcych.

2. Zaptaty faktur dokonywac sie bedzie przelewami na konto Wykonawcy w banku
........................... nrkonta ..........ccovvennnnn.

3. Przewiduje sie ptatnosci dla poszczegdlnych rodzajéow prac i robét ujetych w Wykazie Cen lub TER
osobno dla kazdego z Podzadan wyszczegdlnionych w Wykazie Cen.

4. Zasady pfatnosci czesciowych oraz ptatnosci korncowej okreslajg szczegdtowo wymagania PFU.

5. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia za roboty budowlane
(punkty 2 i 3 Wykazéw Cen lub TER), a pozostata cze$¢ zostanie zaptacona na podstawie faktury
koncowej.

6. Zamawiajgcy przewiduje podziat pfatnosci za opracowang dokumentacje projektowg na
nastepujgce czesci:

1) za opracowang zgodnie z Umowa, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dokumentacje
projektowa, ztozong do odpowiedniego organu administracji panstwowej — 70% ceny ofertowej
za prace projektowe

2) za uzyskanie prawomocnego pozwolenia na podstawie ztozonej dokumentacji projektowej —
20% ceny ofertowej za prace projektowe

3) za opracowang zgodnie z Umowg, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dokumentacje
powykonawczg — 10% ceny ofertowej za prace projektowe.

7. Koszt petnienia nadzoru autorskiego nie podlega odrebnej zaptacie i powinien zosta¢ ujety w
cenie wykonania dokumentacji projektowej (dokumentacja powykonawcza).

8. Do kazdej faktury, zatgczone bedzie zestawienie: wszelkich wykonanych przez Podwykonawcow
rob6t wraz z protokotami ich odbioru przez Wykonawce, naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur obejmujgcych catos¢ prac
wykonywanych przez Podwykonawcow oraz z potwierdzeniami zapfaty naleznosci wynikajgcych
z tych faktur przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcéw. Brak potwierdzen zaptaty na rzecz
podwykonawcéw stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem postanowien § 11 ust. 16 niniejszej Umowy.

9. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez danego Inspektora
lub danego Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac¢ sie do nich. Do
poprawionego zestawienia zastosowanie majg postanowienia ust. 4.

10. Zamawiajgcy ma obowigzek zapftaty faktury w terminie do 30 dni liczgc od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zaptaty jest dzien
wydania polecenia przelewu bankowego.

§ 15 Odbiory
1. Wszystkie odbiory projektow i robot (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbiér koncowy catosci robot, etc.) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z
zasadami okreslonymi w PFU.
2. Z czynnosci odbioréw sporzgdzane beda protokoty zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU. W
ramach odbioréw beda musiaty by¢ przekazane dokumenty wskazane w PFU w rozdziatach
dotyczacych odbioréw.
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§ 16 Gwarancja jakosci

Wykonawca udziela kazdemu z Zamawiajgcych z osobna gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane (materialy, urzadzenia, wyposazenie oraz na robocizne) oraz na zrealizowane
dostawy urzadzen, sprzetu i wyposazenia, ktéra wynosi, zgodnie z ofertg Wykonawcy nie mniej
niz ..... miesiecy*. W przypadku gdy okresy gwarancji udzielone przez producentow/dostawcow
sg dluzsze, obowigzujg te okresy. Gwarancja jakosci udzielona dla dostarczonych w ramach
niniejszej Umowy urzadzen, elementéw sprzetu lub wyposazenia winna spetnia¢ minimaine
warunki okreslone w ponizszych ustepach.

Niniejsza Umowa ma charakter dokumentu Gwaranciji.

Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu fabrycznie nowych, nie uzywanych

urzadzen, sprzetu i elementdéw wyposazenia i czesci zamiennych i wigczenie wszystkich

najnowoczesniejszych ulepszen do projektu i materiatow.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia, sprzet i elementy wyposazenia sg

wolne od wad wynikajgcych z projektowania, materiatow czy jakosci wykonania.

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej podanych

warunkach, ktore traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany
jest zawiadomi¢ pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia);

2) istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy
wyznacza pozgdany termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w
mozliwie najkrétszym czasie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

3) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych w
okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu;

5) gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego z
projektem, zasadami sztuki budowlanej bgdz nieprzestrzegania warunkéw Umowy z
Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowej;

6) Wykonawca przeprowadzaé bedzie okresowe kontrole, konserwacje i naprawy
dostarczonego wyposazenia, sprzetu i urzadzenia, gwarantuje dostawe czesci zamiennych
koniecznych do przeprowadzenia napraw i ponosi¢ bedzie koszty takich zobowigzan;

7) Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw, ktére nie
mogg byé sprzeczne z programem eksploatacji i nie mogg skutkowac utratg gwaranciji;

8) Gwarancja dla dostarczonego wyposazenia, sprzetu i urzadzen i czesci zamiennych nie
obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewtasciwego Ilub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewtadciwego przechowywania lub konserwacji;

b) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja;

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby;

d) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegodlnosci wyladowania atmosferyczne,
powdodz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne);

e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidiowg eksploatacjg urzadzen, przekroczenie
podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewfasciwych
materiatéw eksploatacyjnych.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu dokonania Koncowego Odbioru Robét lub w dniu potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy Kohcowym Odbiorze Robdt;

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany;

3) dla materiatdw i urzgdzen naprawionych od dnia ich naprawy z uwzglednieniem
postanowien ust. 5 pkt 3) powyze;.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie do 5 dni od daty zgtoszenia wad

przez Zamawiajgcego, lub nie usunie wad w racjonalnym terminie na ich usuniecie, kazdorazowo

# Zgodnie z oferta Wykonawcy
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uzgodnionym przez Strony wraz ze zgtoszeniem wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 17 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w figcznej wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote __ PLN (stownie
ztotych: ).
2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w poprzednim ustepie jest wnoszone w nastepujacy sposéb:
1) w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1) niniejszej
Umowy, tj. kwote __ PLN (stownie ztotych: ) na rzecz PIM;
2) w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 pkt 2) niniejszej
Umowy, tj. kwote _ PLN (stownie ztotych: ) na rzecz PWIK;
3) w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o kidorym mowa w § 13 ust. 2 pkt 3) niniejszej
Umowy, tj. kwote _ PLN (stownie ztotych: ) na rzecz Gminy.
3. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniést ustalone w ust. 2 kwoty zabezpieczen nalezytego
wykonania umowy odpowiednio w formie®:

1) . - narzecz PIM;
2) i, —narzecz PWIK;
3) —narzecz Gminy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy przez
poszczegoblnych Zamawiajgcych po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw
dokonania zwrotu odpowiednich czesci zabezpieczenia wniesionego przez Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow, w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania Umowy i uznania jej przez
Zamawiajgcych za nalezycie wykonang, co zostanie poswiadczone podpisaniem przez Strony
Koncowego Protokotu Odbioru Roboét (bez uwag);

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajgcy wstrzymajg sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy
zwracajg je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

7. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieniajg forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptaty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu,
nastepujg nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 18 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych Umowa, to jest co najmnie;j:

1) Ubezpieczenie kontraktu tj. od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych, dla celéw realizacji
wytgcznie niniejszego zamowienia na kwote rowng wartosci brutto realizowanej Umowy.
Ubezpieczenie kontraktowe powinno obejmowac¢ co najmniej ubezpieczenie robdt, obiektdw,
budowli, materiatdw, maszyn, sprzetu, urzgdzen, mienia ruchomego i dokumentéw oraz mienia

> W przypadku wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia w gotdwce w ostatecznej wersji Umowy zostanie
podany numer rachunku bankowego danego Zamawiajacego na ktory zostato wniesione zabezpieczenie.
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otaczajgcego nalezgcego do Zamawiajgcego.

Zakres ubezpieczenia powinien obejmowaé szkody wynikajgce ze zdarzen losowych,
z uwzglednieniem zakresu, o ktérym mowa powyzej, w tym takze obejmujgcym:
» konserwacja - usuwanie usterek w peinym okresie gwarancji i rekojmi

testy maszyn, urzadzen, szczegdlnie sieci i instalac;ji

pokrycie ryzyka projektanta

pokrycie ryzyka producenta

klauzula poszukiwania wycieku

odtworzenie planéw i dokumentéw

klauzula wzrostu wartosci kontraktu — 10%

klauzula wynagrodzenia ekspertéw

» klauzula uprzatniecia pozostatosci po szkodzie

» klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia — 30 dni

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymac ubezpieczenie kontraktowe w mocy w okresie realizacji
umowy i w okresie Gwarancji i Rekojmi.
Maksymalne franszyzy redukcyjne: 5.000 zt

2) ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, ktére obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych
w projektowaniu Robét, na kwote minimum 500.000 PLN. Dotyczy kontraktéw obejmujgcych
projektowanie przez zawodowych projektantow.

3) Ubezpieczenie OC dla celéw realizacji wytgcznie niniejszego zamodwienia na sume
gwarancyjng minimum 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, z zastrzezeniem, iz
Wykonawca bedzie je utrzymywat w mocy przez caty okres realizowanej Umowy.

Maksymalne franszyzy redukcyjne: 2.000 z

2. Umowa ubezpieczenia kontraktowego powinna zawiera¢ klauzule wskazujgce Zamawiajgcych
jako beneficjentéw ubezpieczenia i uprawniajgce kazdego z nich do samodzielnego zaspokojenia
z sumy ubezpieczenia. Polisa powinna wskazywac¢ jako ubezpieczonych: Zamawiajgcego,
Wykonawcow, Podwykonawcow, Inspektora Nadzoru oraz wszystkie podmioty biorgce udziat
w realizacji kontraktu.

3. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, przediozy do wgladu
Zamawiajgcego (PIM) umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej w ust. 1. pkt. 1)-3).
Nieprzekazanie Zamawiajgcemu zawartych uméw ubezpieczeniowych o ktérych mowa powyzej,
zgodnych z zaakceptowang przez Zamawiajgcego trescig, moze skutkowaé odstgpieniem od
Umowy przez Zamawiajgcych z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstawy
do tego.

4. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego (PIM).

5. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wypfate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla petnego naprawienia spowodowanej szkody.

6. W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzaé wskazane
powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji Umowy oraz przedkfadaé
dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia
poprzedniego ubezpieczenia.

7. W przypadku niewykonania przez Wykonawce zobowigzania z ust. 1 lub ust. 6, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zawarcia polis na koszt Wykonawcy z wybranym przez siebie ubezpieczycielem,
na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 19 Kary umowne
2. Kazdy Zamawiajgcy jest uprawniony do nastepujgcych kar umownych, ktére w przypadku
zgdania Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest zaptacic:
1) za opbznienie w wykonaniu przedmiotu umowy tj. opdznienia dochowania terminu
wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 3) lub terminu wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 1) lub w § 5 ust. 1
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pkt 2) niniejszej Umowy - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej
Umowy i naleznej od Zamawiajgcego dochodzgcego zaptaty kary - za kazdy dzien opdznienia;
za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym catosci robot,
w trakcie okresu rekojmi lub udzielonej gwarancji jakosci, lub przy odbiorze przed uptywem
okresu gwaranciji jakosci, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1% kwoty brutto
wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od Zamawiajgcego dochodzacego
zaptaty kary, za kazdy dzieh opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 16 i § 17 niniejszej Umowy;

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diluzszej
niz 10 dni - w wysokosci 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i
naleznej od Zamawiajgcego dochodzgcego zaptaty kary, za kazdy dzien przerwy, trwajgcej
dtuzej niz 10 dni w stosunku do Harmonogramui;

z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od Zamawiajgcego
dochodzgcego zaptaty kary;

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania roboét zgodnie
z procedurg okreslong w § 11 niniejszej Umowy - kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto
wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od Zamawiajgcego dochodzacego
zaptaty kary;

jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10% kwoty
brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od Zamawiajgcego dochodzgcego
zapfaty kary;

z tytutu naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 4 ust. 2,
ust. 7 lub ust. 11 w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i
naleznej od Zamawiajgcego dochodzacego zaptaty kary za kazdy przypadek naruszenia;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy
i naleznej od Zamawiajgcego dochodzgcego zaptaty kary, za kazdy dzien, ktéry uptynie
pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktorej potrgcona zostanie
nalezno$¢ bezposrednio wyptacona;

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy
i naleznej od Zamawiajgcego dochodzacego zapfaty kary, za kazdy dzien, ktéry uptynie
pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach Podwykonawczych Iub w
zaktualizowanym harmonogramie realizacji rob6t zleconych Podwykonawcy, o ktérym mowa
w § 11 ust. 11 pkt 4) niniejszej Umowy, a faktycznym dokonaniem pfatnosci przez
Wykonawce;

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo robét
budowalnych lub dostaw lub ustug, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy lub
ustugi, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtuzenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci 1% kwoty brutto wskazanej w §
13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od Zamawiajgcego dochodzacego zaptaty kary, za
kazdy przypadek naruszenia;

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 9 ust 1 niniejszej Umowy
czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i
naleznej od Zamawiajgcego dochodzgcego zaptaty kary za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzkéw. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 9 ust 1 czynnosci.
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12) naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w § 27 w wysokosci 10.000 zt za kazdy przypadek
naruszenia.

Dany Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odpowiednio kary umowne z tytutu odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie tego Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy i naleznej od Zamawiajgcego, od ktérego
dochodzona jest zaptata kary. Kary nie obowigzujg jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z
przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na
zasadach ogolnych.

Kary umowne wskazane w ust 1 powyzej majg charakter kar odrebnych i mogg podlegac
kumulaciji.

Naliczone Wykonawcy kary umowne moga by¢ potrgcane z przystugujgcego Wykonawcy
wynagrodzenia, z dowolnej przystugujgcej Wykonawcy ptatnosci.

Roszczenia o zaptate kar umownych nie wygasajg w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej
wygasniecia.

§ 20 Odstapienie od Umowy i wypowiedzenie Umowy

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, kazdy z Zamawiajgcych

moze zazadaé¢ od Wykonawcy nalezytego wykonania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego

tytutu szkdd, wyznaczajgc odpowiedni termin do zadoséuczynienia temu zadaniu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 2
Umowy — odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia tej okolicznosci;

2) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania czesci
Umowy -— odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia tej okolicznosci; ;

3) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem robét, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie wskazanym w § 5 ust 1, Zamawiajgcy moze bez
wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstgpi¢;

4) w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o nieotrzymaniu lub utracie dofinansowania z
Funduszu Spéjnosci. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie naleznej mu
zaptaty z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu

wypowiedzenia, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu

Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

2) Wpykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy
przez Podwykonawcow w stosunku do ktoérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacii
przewidziany w § 11 ust. 2 — 10 Umowy;

3) Wpykonawca realizuje prace lub roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposéb niezgodny
z Wymaganiami Zamawiajacego, OPZ, opracowang dokumentacjg techniczng inwestycji,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza Umowg oraz mimo wezwania do naprawy
sposobu realizacji Umowy, nie przystgpit do realizacji Umowy w sposéb prawidtowy
W wyznaczonym stosownym wezwaniem Zamawiajgcego terminie;

4) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow, lub
jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére
ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czyndw lub wydarzen;

5) Wykonawca porzuca roboty lub w inny sposéb otwarcie okazuje swoj zamiar niekontynuowania
swoich zobowigzan, przez co nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci nierespektowanie wezwan i
powiadomien Zamawiajgcego;
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6) Woykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez
zgody Zamawiajgcego;

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku dokonania

bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, na zasadach

okreslonych w § 11 ust. 19, kwoty przekraczajgcej 5% wartosci Umowy badz koniecznoéci
wielokrotnego dokonywania takich pfatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot

(w takim wypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajagcemu

przez caly okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstapienie).

W przypadkach wymienionych w ust. 2. niniejszego paragrafu Zamawiajgcy moze, po

uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy, nie zwalniajgc Wykonawcy z

odpowiedzialnosci wynikajgcej z warunkéw Umowy i powierzy¢ realizacje robot osobie trzeciej na

koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprzedzenie Strony uznajg za skuteczne po wystaniu pisemnego
powiadomienia przez Zamawiajgcego na ostatni znany adres siedziby Wykonawcy.

Zaangazowana przez Zamawiajgcego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcg moze

wykorzystac¢ w celu realizacji robo6t, materiaty i urzgdzenia tymczasowe Wykonawcy.

Jezeli Umowa zostanie rozwigzana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé roboty,

zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wikasny w mozliwie najkrotszym

terminie, nie dluzszym niz wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W  przypadku odstgpienia od umowy Ilub wypowiedzenia Umowy, Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub
przerwanie realizacji Umowy;

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robo6t wedtug stanu na dzien odstgpienia lub
wypowiedzenia;

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu
budowy urzagdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) rozliczenia sie z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow,
materiatow, konstrukcji i urzadzen;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie do 7 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

§ 21 Sita Wyzsza

Wszelkie opéznienia i niedotrzymania terminéw wynikajace z powodu sity wyzszej nie bedg
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzah okre$lonych niniejsza Umowg i nie beda
powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajacy dtuzej niz 5 dni.
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Kazda ze Stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego z zaistnienia sity wyzsze;.

§ 22 Zmiana Umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é dokonania istotnych zmian postanowieh zawartej Umowy w

stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych
przypadkach:

zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

przedtuzenie terminu wykonania robot, o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu

robot, w przypadku:

a) przediuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy spowodowanego warunkami
atmosferycznym, geologicznymi w szczegdlnosci:

i. wystgpienia niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych  (rozumianych jako
odbiegajgcych od typowych warunkéw atmosferycznych) uniemozliwiajgcych
prawidlowe wykonanie robdt, rozumianych jako: ciggte opady deszczu lub $niegu,
wystgpienia niskich temperatur, ktdére uniemozliwiajg realizacje robét zgodnie z
przyjeta technologig;

ii. natrafienia podczas realizacji robét na niewybuchy, niewypaty jezeli stuzby
przeznaczone do ich usuwania wstrzymajg roboty;

iii. wystgpienia nadzwyczajnych, niemozliwych wczesniej do przewidzenia (przy
zatozeniu przeprowadzenia starannych badan przez Wykonawce) warunkow
geologicznych, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe itp.);

iv. ujawnienia istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen
lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, sciany szczelne itp.);

b) zmiany bedgce nastepstwem przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcych oraz
Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac przez okres powyzej 2 dni w
szczegolnosci:

i. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych;

ii.  wstrzymania prac ze wzgledu na protesty mieszkancow;

c) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, wstrzymujgcych
lub opdzniajgcych realizacje robét bedgcych przedmiotem Umowy;

d) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okredlonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢;

e) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane
oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

f) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnieh itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

g) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych i
koniecznych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

h) dziatania os6b trzecich uniemozliwiajgcych Ilub utrudniajgcych realizacje Umowy
spowodowane zmiang stanowiska mieszkancéw na realizacje inwestycji na terenie
bedgcym ich wiasnoscia;

i) niemoznosci wykonywania robot, gdy obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg do
wykonania robdt lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

J) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcie tych kolizji;

k) zmiany dokonane na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - zmiany w
zatwierdzonych juz przez Zamawiajgcego rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy;
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I) zmiany, ktére dokonane zostang podczas wykonywania robét i odstepujg w sposoéb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i wprowadzone zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6
ustawy Prawo budowlane.

2) zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy, wydiluzenia czasu wykonania Umowy lub
wynagrodzenia umownego (z zastrzezeniem o ile OPZ nie stanowi inaczej) w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej w rozumieniu § 21 niniejszej Umowy;

b) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze s3g
spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

i. pojawieniem sie na rynku materiatdéw lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,
lub

ii. pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

c) koniecznosc¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
OPZ, a wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy;

d) zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku do
przewidzianych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projekcie, zgtoszonych przez
Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem, ze zmiana ta
spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji rob6t budowlanych,
ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzieé;

Wszelkie zmiany, o ktorym mowa powyzej w ust. 1 pkt 2) lit b)-d), wymagajg uprzedniego

zgtoszenia Zamawiajgcemu i wyrazenia przez niego zgody na pisSmie pod rygorem

niewaznosci.

3) zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
ograniczenie zakresu roboét przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego na
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji;

4) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie
mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego

aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego

przedstawicieli obu Stron.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢

zgode. Powyzsze zmiany do Umowy winny byé wprowadzone poprzez zmiane do Umowy — Aneks.

Jednakze, podane powyzej zmiany, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do

wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian zawartej Umowy w stosunku

do tresci oferty na podstawie, kitérej dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie art. 144 ust. 1

pkt. 5) ustawy Prawo zamowien publicznych w szczegdlnosci:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci
zmiana numeru rachunku bankowego;

2) zmiany danych teleadresowych;

3) zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;

4) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Takie zmiany jako nieistotne nie wymagajg sporzgdzenia Aneksu do Umowy.

5. Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:
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Wykonawca moze zaproponowac¢ Zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktére
zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skréci¢é okres realizacji Umowy lub obnizg
koszty realizacji Umowy lub w inny sposéb bedg korzystne dla Zamawiajgcego;

Zamawiajgcy moze przeditozyC propozycje zmian jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla
prawidtowej realizacji Umowy, ktére w razie przyjecia pozwolg skrdci¢ okres realizacji Umowy
lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w inny sposdb bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub
jezeli koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci,
ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

6. Kazda ze Stron przedkfadajgc drugiej Stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust.
5, wraz z tg propozycjg przedtozy:

1)
2)

3

opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian;

szacunek w jaki spos6b zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu Umowy,
oraz

szacunki dotyczgce wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz
Z uzasadnieniem.

7. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, (w
zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bgdz odrzuci otrzymang propozycje zmiany badz
w tym terminie wystgpi do Strony wystepujacej z propozycjg zmian przesytajgc zmodyfikowang
propozycje zmian spetniajgcg wymogi opisane w ust. 6.

8. W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 7, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia zmian
zostata odrzucona.

9. Do

przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia

poprzednich ustepow.

10.W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym
aneksem.

11.Zmiana nie moze powodowaé podwyzszenia kwoty okreslonej § 13 ust 1-2, lub przediuzenia
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, jezeli jest skutkiem nieprawidtowego dziatania lub
zaniechania Wykonawcy.

12.Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 1-2, zostanie skorygowana
w zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposoéb:

1)

2)

3)

jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej Umowy polegajg na pominigciu
jakiegokolwiek zakresu robot, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w § 13 ust. 1-
2 zostanie zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych robot ustalong na podstawie oferty
ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
zakonczonego zawarciem niniejszej Umowy;

jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej Umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robdt innym zakresem robdt,
kwota, o ktérej mowa w § 13 ust. 1-2 podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartos¢
niewykonanych robo6t na zasadach okreslonych w pkt 1), a nastepnie zwiekszeniu o wartos$¢
wykonanych robot zamiennych przy zastosowaniu postanowien pkt 3) ponizej, z
zastrzezeniem, ze tgczna kwota wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy nie moze byé
wyzsza niz okreslona w § 13 ust. 1-2 niniejszej Umowy;

Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w TER, Wykonawca powinien przediozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny ich wykonania (w wersji szczegbtowej oraz w wersji
elektronicznej jako plik .kst,.bem, .xIs, .xIlsx lub .ods). Kalkulacja ceny powinna byé
sporzadzona w oparciu o $rednie krajowe stawki robocizny, materiatu, sprzetu i transportu
opublikowane w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajgcym wycene robo6t
lub w kwartale, w ktéorym kalkulacja jest sporzgdzona. Zamawiajgcy wymaga przy
sporzagdzeniu wyceny, aby warto$¢ procentowa zysku i kosztow posrednich byta nie wyzsza
niz srednie wskazniki krajowe dotyczace kosztéw posrednich i zysku dla robot inzynieryjnych
opublikowane w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajgcym wycene robét
lub w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona. Kosztorys powinien by¢ sporzadzony w
oparciu o Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich katalogéw KNNR — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR). Jezeli
nie okreslono naktadéw rzeczowych w wyzej wymienionych, wycena powinna zostac
opracowana w oparciu o inne ogdlnie stosowane katalogi lub naktady wlasne zaakceptowane
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przez Zamawiajgcego. Decyzja o akceptacji zaproponowanych przez Wykonawce w wycenie
naktadow rzeczowych nalezy do Zamawiajgcego

Zmiana wynagrodzenia nastgpi takze w nastepujacych przypadkach:

1) odstgpienia (zawinionego lub niezawinionego) Wykonawcy, od zaprojektowania danego
odcinka sieci wodociggowej wraz z przetgczeniami oraz kanalizacji. W takiej sytuacji nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy. Obliczenie
niewykonalnej czesci tego elementu nastgpi na podstawie procentowego stosunku
niewykonanych robét do wartosci catego przedmiotu umowy. Nastepnie wyliczona wartos¢
niewykonanych robét zostanie odliczona, w danym HRF, od ogodlnej wartosci przedmiotu
Umowy;

2) odstgpienia (zawinionego lub niezawinionego) Wykonawcy od wykonania cze$ci robot,
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej, na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego. W takiej sytuacji nastgpi odliczenie wartosci niewykonanych
robét. Obliczenie wartosci niewykonanych robot nastgpi na podstawie TER, zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego, a wyliczona wartos¢ odliczona zostanie, w danym HRF, od ogdinej
warto$ci robét budowlanych;

3) odstgpienia od czesci robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej z
danego elementu okreslonego w HRF. W takiej sytuacji obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce w drodze
negocjacji. Obliczenie wartosci niewykonanej czesci danego elementu nastgpi na podstawie
TER, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien poprzednich ustepoéw jest niewazna.

§ 23 Waloryzacja wynagrodzenia

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1-2

Umowy, moze nastagpi¢ kazdorazowo w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek ze zmian przepisow

wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj. w przypadku wystgpienia

jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaru i ustug (VAT),

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, ktéra wejdzie w zycie w dniu 1.01.2019r.,

— na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2-9 niniejszego paragrafu, jezeli zmiany te bedag
miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce. Ciezar
udowodnienia poniesionych kosztéw w zakresie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim w
catosci lezy po stronie Wykonawcy.

Zmiana Umowy w zakresie o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie mozliwa po

dniu wejscia w zycie przepiséw dotyczgcych tych zmian.

Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dotyczgcych zmian w zakresie

o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym

wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z

uzasadnieniem zawierajagcym w szczegdélnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita lub
nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgcg zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli wniosek Wykonawcy o dokonanie odpowiedniej
zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dot. przestanek o ktoérych

mowa w ust. 1 pkt. 2), 3) i 4) niniejszego paragrafu wptynie po uptywie terminu, o ktérym mowa w

poprzednim zdaniu, Zamawiajgcy pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o

ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci

Przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia w

zycie przepiséw dotyczgcych zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, warto$¢
wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug
(VAT).

Strony oswiadczajg, ze pod pojeciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy nalezy odpowiednio rozumiec:

1) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu — sume wzrostu
kosztow Wykonawcy wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw biorgcych
udziat (tj. faktycznie realizujgcych czynnosci w zakresie przedmiotu Umowy) w realizacji
pozostatej do wykonania czesci Umowy w momencie wejscia w zycie przepisdow dotyczgcych
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu, do wysokosci wynagrodzenia
minimalnego za prace, obowigzujgcej po zmianie przepisow, lub jej odpowiedniej czesci, w
przypadku osob zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peiny etat. Kwota odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy;

2) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3 lub 4) niniejszego paragrafu — sume
wzrostu kosztéw Wykonawcy zamdéwienia publicznego oraz drugiej strony umowy o prace lub
innej umowy cywilnoprawnej wynikajacych z koniecznosci odprowadzania dodatkowych
sktadek od wynagrodzen lub wyzszych wptat do pracowniczych planéw kapitatowych oso6b
biorgcych bezposredni udziat (ij. faktycznie realizujgcych czynnosci w zakresie przedmiotu
Umowy) w realizacji pozostatej do wykonania czesci Umowy w momencie wejscia w zycie
przepiséw dotyczacych zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3) lub 4) niniejszego paragrafu.
Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2), pkt. 3) lub pkt 4) niniejszego paragrafu

Wykonawca, jest zobowigzany dotgczy¢ wraz z wnioskiem o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego

paragrafu dokumenty z ktérych bedzie wynikac, w jakim zakresie te zmiany majg wptyw na koszty

wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) zestawienie w formie pisemnej, dotyczace liczby oséb zatrudnionych i zaangazowanych przez
Wykonawce bezposrednio w wykonywanie przedmiotu umowy, ze wskazaniem ich wymiaru
czasu pracy;

2) zestawienie w formie pisemnej wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie przepiséw w
zakresie o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu pracownikéw biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu Umowy, wraz z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2) lub

3) zestawienie w formie pisemnej wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie przepiséw w
zakresie o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu pracownikéw biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu Umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci Wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi — w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu lub

4) zestawienie w formie pisemnej wynagrodzeh (zaréwno przed jak i po zmianie przepiséw w
zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 4) niniejszego paragrafu) pracownikéw biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu Umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz
czesci Wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 1 pkt. 4) niniejszego paragrafu

W sytuacjach okreslonych powyzej w punktach 1)-4) Zamawiajgcy moze zadac przediozenia

zanonimizowanych (imie i nazwisko nie podlega anonimizacji) uméw o prace i ich anekséw

potwierdzajacych wysoko$¢ przed zmiang i po zmianie.
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8. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu oraz odpowiednio dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

9. W przypadku nie przediozenia przez Wykonawce kompletu dokumentéw i informaciji, o ktorych
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na
ich uzupetnienie nie krotszy niz 3 dni lecz nie dtuzszy niz 7 dni, liczac od dnia wyznaczenia. W
takim przypadku termin, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, bedzie biegt od dnia
doreczenia przez Wykonawce uzupetnionych dokumentow.

10. Zawarcie aneksu w przypadku zmian o ktéorych mowa w ust. 1 pkt. 2), 3) lub 4) niniejszego
paragrafu nastgpi nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu, zmiana
wynagrodzenia brutto nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i nastgpi takze w przypadku
nieztozenia wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 24 Zmiany podmiotéw na zdolnosciach lub sytuacji ktérych
Wykonawca polegal na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

1. W przypadku, gdy Wykonawca, na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
polega, w odniesieniu do niniejszego przedmiotu Umowy lub jego czesci, odpowiednio na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zmiana albo
rezygnacja z tych podmiotéw bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim wejdzie w zycie wylgcznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zmiana taka nie bedzie wymagata zawarcia aneksu do Umowy.

2.  Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw zgodnie z ust. 1
niniejszego paragrafu, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc niniejszy przedmiot umowy
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegodlnosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zaméwien publicznych, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek tgczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep
do ich zasobow, Zamawiajgcy moze zada¢ dokumentdéw dotyczacych w szczegdlnosci: zakresu
dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobdéw innego
podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego oraz zakresu i okresu
udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego. W odniesieniu do
warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawca
moze polegac na zdolnosciach innych podmiotow, jezeli podmioty te zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolno$ci sg wymagane.

4. Zamawiajgcy ocenia, czy odpowiednio udostepnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie
przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia.

5.  Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze =za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie bedg potwierdza¢ spetnienia przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia,
zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:
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1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczna, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 25 Biezace kontakty, Korespondencja.
1. Przedstawicielami po Stronie Zamawiajgcych, do biezgcych kontaktow sa:

b. ze strony PIM jest—Pan(i) ..........cccoivvinnnnn. ctel ,e-mail: ... ;

c. ze strony PWiK jest —Pan(i) ........cccoeviinnnnnne. Jtel ,e-mail: ............... ;

d. ze strony Gminy jest—Pan(i) ............cccoceenennnn. Jtelh ,e-mail: ............... ;
2. Przedstawicielem po Stronie Wykonawcy, do biezgcych kontaktéw jest Pan(i) .................. , tel.

..................... ,e-maill

3. Niezaleznie od postanowien Umowy zobowigzujgcej do przedstawienia okreslonych dokumentéw
w formie pisemnej, wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszace sie lub
wynikajgce z wykonywania Umowy, wymagajg formy pisemne;.

4. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedzie
prowadzona w jezyku polskim i bedzie zawiera¢ co najmniej: date wystawienia dokumentu,
nazwe i numer Umowy, numer czesci, okreslenie Podzadania oraz podpis umozliwiajgcy
identyfikacje osoby kierujgcej korespondencje. Za date otrzymania korespondencji Strony uznajg
dzien przekazania korespondencji pocztg elektroniczng, jezeli jej tres¢ zostanie niezwlocznie
potwierdzona pisemnie.

5. Wszelka korespondencja dotyczgca Umowy powinna by¢ przekazywana do PIM oraz do
Zamawiajgcego, ktérego dotyczy przedmiot pisma. W razie watpliwosci uwaza sie, ze PIM jest
Koordynatorem realizacji Umowy.

6. Korespondencije nalezy kierowa¢ na wskazane adresy:

1) dla PIM:
SNAZWA et e e e e —— e e e ———e e e ———aaeea——aae e i rrrreeesanraeaeaans
R 10 | (=PRI
N (] =1 0 o PO
N = 2= V1 SO PPPPER

2) dla PWIK:
SNAZWAL e ———————————
- (o | (=PTSRS PPPPPP
B (=111 (0] o PO UPPPPPPP
B = 11 - 1 PSP PTR SR UPPPPPPPP

3) dla Gminy:
SNAZWAL e ————————
- (o | =
B (=111 0] o
R = 2 = |

4) dla Wykonawcy:
SNAZWAL e ———————————
- (o | (== OO PPPPPP
B (=111 (0] o PO UPPPPPPP
B = 11 - PO UPPPPPPP

§ 26 Prawa autorskie
1. Z chwilg powstania jakichkolwiek utwordéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w umowie, na rzecz Zamawiajgcego lub Zamawiajgcych przechodzi
catos¢ majgtkowych praw autorskich do tych utworéw na wszystkich znanych w dniu zawarcia
umowy polach eksploatacji, w szczegdlnosci okreslonych w art. 50 Prawa autorskiego, {j.:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg

cyfrowa;
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2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy utworu;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2) powyzej -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4) w zakresie realizacji prac budowlanych i montazowych wedtug utworu.

2. Z chwilg powstania utworéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, w zwigzku z trescig art. 46 Prawa
autorskiego, na rzecz Zamawiajgcego przechodzi wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do utworu, w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej, w tym w
szczegolnosci do adaptacji, przerébki, zmian, dostosowania i dowolnego opracowania utworu (tzw.
dzieta zalezne).

3. Wykonawca oswiadcza, iz posiada petne prawa do utwordéw, okreslonych w ust. 1 powyzej oraz, ze
bedzie ponosi¢ catkowita odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnych roszczen oséb trzecich,
zwigzanych z naruszeniem ich praw w zwigzku z realizacja umowy. Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez niego koszty, w tym koszty postepowan sgdowych, jak
réwniez przejmie wszelkie roszczenia 0sdb trzecich kierowane przeciwko Zamawiajgcemu, w
szczegoblnosci w zwigzku z naruszeniem patentéw, praw autorskich, zarejestrowanych wzordw,
znakoéw towarowych i innych praw wtasnosci intelektualnej lub praw na dobrach niematerialnych,
wynikte z tego, ze przy realizacji umowy Wykonawca naruszyt ww. prawa 0sdb trzecich.

§ 27 Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze przekazywane mu w zwigzku z wykonaniem niniejszej
Umowy dokumenty lub materiaty mogg obejmowaé dane osobowe, w tym oséb uprawnionych do
dysponowania nieruchomosciami, na ktorych realizowana bedzie przedmiot Umowy.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest Administratorem danych, ktoére powierza Wykonawcy do
przetwarzania.

3. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie okreslonym w
niniejszej Umowie.

4. Wykonawca bedzie przetwarzat powierzone na podstawie Umowy, a takze zgromadzone w
zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, nastepujgce dane osobowe/zbiory danych
osobowych:

1) imiona, nazwisko;
2) adres zamieszkania lub zameldowania;
3) numer telefonu

5. Wykonawca zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg
umowg, Ustawg o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa) i wydanymi na jej podstawie
rozporzgdzeniami, Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) — dalej: Rozporzgdzenie, a takze innymi
wiasciwymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob, ktérych
dane dotycza.

6. Powierzone przez Zamawiajgcego dane osobowe, jak réwniez dane osobowe zgromadzone
przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, bedg przetwarzane przez
Wykonawce wytgcznie w celu wykonywania przez niego na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu
Umowy i w sposéb zgodny z niniejszg Umowg oraz wiasciwymi przepisami prawa. Zamawiajgcy
umocowuje Wykonawce do wydawania swoim pracownikom i innym osobom, ktérymi postugiwac
sie bedzie przy realizacji Umowy, upowaznieh do przetwarzania danych osobowych. Wykonawca
ograniczy dostep do danych osobowych wytgcznie do oséb posiadajgcych upowaznienia
do przetwarzania danych osobowych.

7. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 lit.
b Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich przez
Wykonawce lub trwania wspotpracy na podstawie innej umowy niz o Swiadczenie pracy, jak i po
ich ustaniu.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie
odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
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bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o

ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze stosuje Srodki bezpieczehnstwa spetniajgce wymogi Ustawy,

wydanych na jej podstawie aktéw prawa powszechnie obowigzujgcego i Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze przetwarza¢ dane osobowe w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu

systemow informatycznych i innych no$nikéw danych.

Wykonawca zobowigzuje sie po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych do

zgtoszenia tego Zamawiajgcemu bez zbednej zwtoki. Informacja przekazana Zamawiajgcemu

powinna zawiera¢ co najmnie;j:

a) opis charakteru naruszenia oraz wskazanie kategorii i przyblizonej liczby osoéb, ktérych dane
zostaly naruszone i ilo§¢/rodzaj danych, ktérych naruszenie dotyczy;

b) opis mozliwych konsekwencji naruszenia;

c) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawce srodkow w
celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacje jego negatywnych skutkow.

Wykonawca zobowigzuje sie rowniez niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o:

a) kazdym prawnie umocowanym Zzgdaniu udostepnienia danych osobowych wtasciwemu
organowi panstwa,

b) kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane przetwarza.

Wykonawca zobowigzany jest pomaga¢ Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé

sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z

obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do udostepniania Zamawiajgcemu wszelkich informacji niezbednych

do wykazania spetnienia obowigzkéw spoczywajgcych na nim oraz umozliwi Zamawiajgcemu lub

audytorowi upowaznionemu przez Zamawiajgcego przeprowadzanie audytéw, w tym inspekc;ji,

wspotpracujgc przy dziataniach sprawdzajgcych i naprawczych.

Wykonawca gwarantuje, ze kazda osoba realizujgca Umowe zobowigzana bedzie do

bezterminowego zachowania w tajemnicy sposobow zabezpieczenia danych osobowych oraz do

bezterminowego zapewnienia poufnosci danych osobowych w zwigzku z wykonywaniem umowy,

a w szczegolnosci do tego, ze nie bedzie przekazywac, ujawnia¢ i udostepnia¢ tych danych

osobom nieuprawnionym.

Wykonawca deklaruje stosowanie srodkéw technicznych i organizacyjnych okreslonych w art. 32

Rozporzgdzenia, jako adekwatnych do zidentyfikowania ryzyka naruszenia praw lub wolnoSci

powierzonych danych osobowych, a w szczegélnosci:

a) pseudonimizacje i szyfrowanie danych osobowych;

b) zdolnos¢ do ciggtego zapewnienia poufnosci, integralnosci, dostepnosci i odpornosci
systemow i ustug przetwarzania;

c) zdolnoé¢ do szybkiego przywrédcenia dostepnosci danych osobowych i dostepu do nich w
razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skutecznosci s$rodkéw technicznych i
organizacyjnych majgcych zapewni¢ bezpieczenstwo przetwarzania.

Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ ochrone powierzonych danych przed niedozwolonym lub

niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem,

nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostepem do danych osobowych

przesytanych, przechowywanych lub w inny sposob przetwarzanych) oraz przypadkowg utratg,

zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocg odpowiednich $rodkéw technicznych Ilub

organizacyjnych (,integralno$¢ i poufnos¢”).

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli czy srodki zastosowane przez Wykonawce przy

przetwarzaniu i zabezpieczeniu danych osobowych spetniajg postanowienia umowy oraz

powotanych w niej aktéw prawnych, w tym Zzgdania wyjasnien. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie

prawo kontroli z 7-dniowym uprzedzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia

obowigzkoéw okreslonych w art. 28 i art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowg do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zleceniodawcy.
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22. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne
polecenie Zamawiajgcego chyba, Zze obowigzek taki naktada na Wykonawce prawo Unii
Europejskiej lub prawo panstwa czionkowskiego, ktéremu podlega Wykonawca. W takim
przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiajgcego o tym
obowigzku prawnym.

23. Podwykonawca winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki, jakie zostaly natozone na
Wykonawce w niniejszej Umowie.

24. Wykonawca bedzie stale nadzorowat swoich pracownikéw oraz inne podmioty, ktérymi
postugiwa¢ sie bedzie przy wykonaniu niniejszej Umowy, w zakresie zabezpieczenia
przetwarzanych danych osobowych.

25. Wykonawca oswiadcza, ze jego pracownicy, jak tez inne podmioty, ktérymi postugiwac sie bedzie
przy realizacji niniejszej Umowy, znajg zasady zwigzane z prawidiowg ochrong danych
osobowych i bedg sie do nich stosowa¢. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego wszelkg
odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie umowy przez osoby, ktérymi postuguje sie w tym celu.

26. Wykonawca zobowigze swoich pracownikdw oraz pozostate podmioty, ktéorymi postugiwac sie
bedzie przy wykonaniu niniejszej Umowy, do przestrzegania w szczegdlnosci nastepujgcych
zasad postepowania z dokumentami:

a) pracy jedynie z danymi osobowymi niezbednymi do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej Umowy,

b) przechowywania wszelkich nosnikow, zawierajgcych dane osobowe, w czasie nie dluzszym
niz niezbedny do zrealizowania zadan, do ktérych wykonania dane osobowe sg
przeznaczone,

¢) nietworzenia kopii nosnikéw zawierajgcych dane osobowe innych, niz niezbedne do realizacji
niniejszej Umowy.

27. Wykonawca jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, niezgodnie z trescig
Umowy i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, a w szczegoélnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

28. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych u Wykonawcy.

29. Wykonawca ponosi catkowitg i wylgczng odpowiedzialno$¢ za szkody, poniesione przez
Zamawiajgcego lub osoby trzecie, powstate w zwigzku z przetwarzaniem danych przez
Wykonawce lub inny podmiot, ktérym postuguje sie do realizacji Umowy.

30. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zostanie zobowigzany do zaptaty odszkodowania lub zostanie
ukarany karg grzywny lub tez zostanie natozony na niego obowigzek spetnienia jakiegokolwiek
innego sSwiadczenia, ktére zwigzane bedg z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci i wstagpi w jego miejsce do toczacych sie postepowan, a takze pokryje
wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego.

31. Zamawiajgcy uprawniony jest do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy
Wykonawca:

a) pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;

b) przetwarza dane osobowe w sposdb niezgodny z Umowa;

c) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi z naruszeniem Umowy.

32. Po zakonczeniu wspotpracy pomiedzy Stronami, a ponadto na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego:

a) przekazania oryginatow i kopii wszelkich dokumentéw i innych nosnikéw (w tym nosnikow
audio, nosnikow wideo i nosnikéw danych) zawierajgcych przekazane do przetwarzania dane
osobowe,

b) nieodwracalnego usuniecia wszelkich zapiséw lub utrwalen w jakiejkolwiek formie (w tym
magnetycznych i cyfrowych) danych osobowych, z wszelkich urzadzen (w tym wszelkich
nosnikéw), ktoére nie zostang przekazane Zleceniodawcy.

33. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy réwniez po rozwigzaniu lub wygasnieciu
Umowy wszelkich informacji, danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych
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od Zamawiajgcego i od wspétpracujgcych z nim osob oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane
poufne”).

34. Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody
Zleceniodawcy  innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy, przy czym
zobowigzuje sie do uprzedniego informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku skierowania
do niego zgdania przez podmiot uprawniony.

35. Strony zobowigzujg sie do dotozenia wszelkich staran w celu zapewnienia, aby srodki fgcznosci
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych
gwarantowaty zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczegdlnosci danych osobowych
powierzonych do przetwarzania, przed dostepem o0soOb trzecich nieupowaznionych do
zapoznania sie z ich trescia.

§ 28 Postanowienia Koincowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.

2. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢
bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.

4. Wytworcg, witascicielem i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych w wyniku realizacji
umowy, w szczegolnosci materiatdw w tym i ziemi z wykopdw oraz urzadzen porozbiérkowych
jest Wykonawca, ktory zobowigzany jest procedowaé z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) o odpadach.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przestrzegac przepiséw rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych).

6. Zamawiajgcy informuje, iz dane osobowe Wykonawcy oraz jego personelu i oséb realizujgcych
przedmiot umowy mogg by¢ przekazane Instytucji Wdrazajgcej w celu przetwarzania na potrzeby
realizacji PO 1iS 2014-2020, w szczegdlnosci potwierdzeniu kwalifikowalnos$ci wydatkéw,
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczosci oraz dziatan
informacyjno-promocyjnych w ramach PO [iS 2014-2020. Dane mogg by¢ przetwarzane takze w
celach archiwalnych i statystycznych. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie,
przechowywanie i przetwarzanie tych danych osobowych dla celéw zwigzanych z realizacjg
umowy oraz zobowigzuje sie do uzyskania takich zgdd od personelu lub Podwykonawcow.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony wszelkich danych osobowych uzyskanych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu Umowy i ich wykorzystania jedynie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy.

8. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcych
i jeden dla Wykonawcy.

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

10. Zatgcznikami do niniejszej Umowy sa:

1) Zalacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia ..................... wraz z uzupetnieniami i

wyjasnieniami z etapu oceny ofert, stanowigcymi wraz z pozostatymi zatgcznikami w
niej wymienionymi integralng jej czesc,

2) Zalacznik nr 2 — Dowody wniesienia zabezpieczeh nalezytego wykonania Umowy

3) Zatacznik nr 3 — wykaz cen

Podpisy:
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