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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie farmy fotowoltaicznej, w celu zwiększenia 

efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa procesowego oczyszczalni ścieków znajdującej się 

przy ul. Czystej 5 w Czechowicach-Dziedzicach. 

W ujęciu ogólnym zamówienie obejmuje: 

 Wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiającego szczegółowej koncepcji budowy i przebudowy 

wraz z szczegółowym zestawieniem materiałów i kosztorysem. 

 Sporządzenie projektu budowlanego (po uzyskaniu wymaganych dokumentów, 

przeprowadzeniu ewentualnego uzupełniającego rozpoznania geologicznego, itp.), 

zatwierdzenie go u Zamawiającego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów wszystkich 

wymaganych opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę. 

 Uzyskanie wymaganych prawem decyzji. 

 Sporządzenie projektów technicznych (wykonawczych) oraz ich zatwierdzenie 

u Zamawiającego. 

 Zatwierdzenie u Zamawiającego proponowanych materiałów, wyposażenia, urządzeń, itp. 

przewidzianych do zastosowania w ramach przedmiotowej inwestycji oraz ich zamówienie 

i dostawa. 

 Wykonanie robót budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyższych 

projektów oraz wymagań zawartych w Programie funkcjonalno-użytkowym i przepisów 

ogólnych, wraz z zabezpieczeniem połaci dachu magazynu osadów (ob.40) powłokami 

malarskimi. 

 Przeprowadzenie prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem 

obiektu w użytkowanie, a także późniejszą eksploatację (np. instrukcje, książki obiektów, itp.). 

 Przeprowadzenie rozruchu nowych obiektów i instalacji w połączeniu funkcjonalnym z resztą 

oczyszczalni. 

 Opracowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji:, co najmniej eksploatacji, bhp, ppoż., 

pierwszej pomocy, stanowiskowych, eksploatacji urządzeń energetycznych, 

 Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego. 

 Uzyskanie gwarantowanych efektów pracy instalacji. 

 Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia (ukończonej i w pełni działającego 

zespołu obiektów). 

 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane). 

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań nie wymienionych 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia robót 

projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania prawidłowego działania systemu oraz końcowego 

efektu ekologicznego i pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca musi je uznać za włączone 

zarówno do zakresu Kontraktu (Zadania) jak i do Wynagrodzenia Wykonawcy. Koszt wszystkich takich 

prac Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie ofertowej. Wykonawca w pełni odpowiada 

za uzyskanie efektu pracy całego systemu. 
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Zamawiający wymaga, aby sposób prowadzenia robót zapewniał utrzymanie ruchu i eksploatacji 

na wszystkich istniejących obiektach i przewodach oczyszczalni. 

Dla niniejszego przedmiotu zamówienia obowiązuje formuła „Zaprojektuj i wybuduj” 

Roboty objęte Zadaniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z polskimi normami 

i odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN), Wytycznymi 

Zamawiającego (zawartymi w części informacyjnej niniejszego PFU), wymogami Prawa Polskiego i UE 

oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji - Wymagania COBRTI INSTAL, 

z dostosowaniem rozwiązań zawartych w opracowaniu koncepcyjnym do szczegółowych wymagań 

opisanych w dalszej treści dokumentu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został 

przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej obszarów przewidzianych pod zabudowę 

farmy fotowoltaicznej. Wizja lokalna zostanie zorganizowana w dni robocze (tj. od poniedziałku 

do piątku) w godzinach od 9:00 do 12:00. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty 

Wykonawca dokonał wizji lokalnej. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanej wizji lokalnej 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

W ramach realizacji zadania przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie farmy fotowoltaicznej o mocy 

około 550kWp (minimalnie 540kWp, maksymalnie 551kWp). 

Wyprodukowana energia elektryczna przez farmę fotowoltaiczną zużywana będzie na potrzeby własne 

oczyszczalni ścieków. Należy wykonać automatykę odłączającą podawanie energii wyprodukowanej 

do sieci OSD („strażnik mocy”). Zamawiający oczekuje również zapewnienia możliwości oddawania 

nadwyżki energii elektrycznej do sieci OSD. 

Należy wpiąć się z instalacją fotowoltaiczną (PV) do rozdzielni SN (po stronie oczyszczalni). W tym celu 

należy przewidzieć możliwość transformacji energii z farmy PV na SN rozdzielni głównej wraz 

z zabezpieczeniami i automatyką pozwalającą na zdalne rozłączenie instalacji zgodnie z wytycznymi, 

które wykonawca otrzyma od OSD. Zamawiający oczekuje przeprowadzenia przez Wykonawcę analizy 

sposobu przyłączenia instalacji PV do rozdzielni głównej obiektu i doboru rozwiązań gwarantujących 

bezawaryjną i maksymalnie wydajną pracę całego układu.  

Na potrzeby wpięcia farmy fotowoltaicznej do instalacji wewnętrznej obiektu, przyłączonej do sieci 

elektroenergetycznej uzyskano warunki przyłączenia od zakładu energetycznego, stanowiące 

załącznik nr 5 do niniejszego PFU, w ramach których należy dostosować układy pomiarowe energii 

elektrycznej oraz układy zabezpieczeń i telemechaniki o ile będzie to wynikać z warunków przyłączenia. 

Na całość prac związanych z inwestycją należy uzyskać wymagane przepisami decyzje administracyjne. 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: 

1. Opracowanie koncepcji zabudowy farmy fotowoltaicznej i uzgodnienie 

proponowanych rozwiązań z Zamawiającym. 

2. Uzyskanie zmiany warunków oraz ich aktualizacja w zakładzie energetycznych jeżeli 

będzie to konieczne do uzyskania niezbędnych założeń z niniejszego opracowania. 
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3. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zabudowy farmy fotowoltaicznej 

wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na jej 

zabudowę. 

4. Montaż konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne. 

5. Nałożenie powłok malarskich na pokrycie dachowe magazynu osadu (obiekt 40), 

zarówno na połać południową (przewidzianą pod zabudowę paneli fotowoltaicznych) 

jak i północną dachu. 

6. Zdrenowanie terenu w rejonie montowanych paneli fotowoltaicznych. 

7. Dostawę urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (w tym niezależnego 

miejsca do zabudowy aparatury AKPiA i/lub transformatorów np. stacje kontenerowe 

z obsługą wewnętrzną lub zewnętrzną). 

8. Budowę i/lub modernizację układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej oraz 

pojemnościowej dla rozdzielni głównej. 

9. Wykonanie instalacji uziemienia i ekwipotencjalnej. 

10. Wykonanie układu telemechaniki – zgodnie z wymaganiami zakładu energetycznego, 

wraz z ewentualnymi dostosowaniami układu telemechaniki do pozostałych źródeł 

energii na obiekcie jeżeli wymagania zakładu energetycznego będą tego wymagały. 

11. Dostawę cyfrowych systemów zabezpieczeń ze „strażnikiem mocy”. 

12. Zapewnienie komunikacji pomiędzy obiektami za pomocą linii światłowodowych 

(Instalacja PV, Dyspozytornia – system SCADA, Rozdzielnia Główna). 

13. Montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 551 kW. 

14. Budowa rozdzielni nN dla instalacji PV oraz transformatora nN/SN. 

15. Montaż transformatora nN/SN z pełną automatyką EAZ, detekcją stanów granicznych 

pracy, blokadami, wyłącznikami SN, nN. 

16. Dostosowanie układu pomiarowego w rozdzielni SN (wymiana przekładników 

prądowych). 

17. Montaż urządzeń rozdzielczych AC, DC, falowników. 

18. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej. 

19. Wykonanie tras kablowych w budynkach, na dachu i w ziemi. 

20. Wykonanie instalacji elektroenergetycznych zewnętrznych i wewnętrznych nN. 

21. Wykonanie instalacji elektroenergetycznych zewnętrznych i wewnętrznych SN. 

22. Przeprowadzenie wymaganych pomiarów i sprawdzeń wykonanej instalacji. 

23. Uruchomienie instalacji, konfiguracja, przeszkolenie personelu w zakresie prawidłowej 

eksploatacji instalacji oraz monitoringu i oprogramowania. 

24. Zagospodarowanie terenu w rejonie montowanych paneli fotowoltaicznych w sposób 

umożliwiający bieżące utrzymanie zieleni przy użyciu robotów koszących. 

25. Zgłoszenie przyłączenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej wraz 

z opracowaniem niezbędnej dokumentacji w tym zakresie (instrukcja współpracy 

ruchowej z OSD, zgłoszenie do URE, itp.). 

26. Zawiadomienie do PSP wraz z potwierdzeniem odbioru. 

27. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

28. Inwentaryzacja geodezyjna wraz ze zgłoszeniem do ośrodka geodezyjnego. 

29. Budowę dojścia i dojazdu do projektowanych obiektów. 
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30. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego dokumentów formalno-prawnych 

uprawniających do korzystania z farmy fotowoltaicznej zgodnie z przyjętymi 

założeniami. 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

3.1. Położenie geograficzne i administracyjne 

Adres instalacji: 

Oczyszczalnia ścieków w Czechowicach - Dziedzicach 

ul. Czysta 5 

43-502 Czechowice-Dziedzice 

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w północno-zachodnie części Czechowic-Dziedzic, przy ul. Czystej 5, 

na działkach nr: 765/2, 765/3, 765/4, 765/5, 765/6, 765/7, 765/8, 765/9, 765/10, 765/11, 765/12, 

765/13, 765/14, 765/15. Wylot ścieków oczyszczonych znajduje się w obrębie działek: 1364/2, 

1364/16, obr. Dziedzice 0003. 

Lokalizacja inwestycji została przedstawiona na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do PFU. 

Na obszarze objętym opracowaniem zasadniczo nie występuje kolidująca roślinność drzewiasta, 

w związku z tym na obecnym etapie nie przewiduje się wycinki zieleni. 

 
Rysunek 1. Lokalizacja oczyszczalni na tle podziału ewidencyjnego /opr. własne na podst. geoportal/ 

W bezpośrednim otoczeniu planowanego przedsięwzięcia znajdują się: od strony wschodniej 

i południowej – linia kolejowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, od zachodu – rzeka 

Iłownica i tereny zielone, od północy – tereny zielone, rzeka Wisła, kompleks stawów. 

Istniejące zagospodarowanie terenu 

Teren oczyszczalni jest obecnie zagospodarowany. Występują na terenie obiekty oczyszczalni, budynek 
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administracyjny i biurowo-garażowy, układ drogowy oraz tereny zielone stanowiące rezerwę terenu 

pod projektowane obiekty. Zagospodarowanie terenu obejmuje konstrukcje i nawierzchnie betonowe, 

z mieszanek bitumiczno-mineralnych, które są nowe lub w ramach planowanych prac wymagają 

częściowej likwidacji, związanej z nowym zagospodarowaniem terenu. 

Dostęp do oczyszczalni możliwy jest betonową drogą od strony południowej (od ul. Czystej), wymagany 

jest dojazd do terenu przyszłej budowy od strony stacji FEKO. 

Na pozostałe uzbrojenie techniczne terenów składa się: 

 infrastruktura oczyszczalni ścieków 

 sieci kanalizacyjne sanitarne i deszczowe, 

 kable telekomunikacyjne, kanalizacja teletechniczna 

 kable elektroenergetyczne (podziemne i nadziemne) 

 zabudowa (budynki, budowle, ogrodzenia) 

 infrastruktura elektroenergetyczna 

 wewnętrzne ciągi komunikacyjne (jezdne, pieszo-jezdne). 

3.2. Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane i środowiskowe przedmiotu 

zamówienia 

Na terenie objętym inwestycją i w jej obrębie nie ma obszarów ochrony konserwatorskiej i terenów 

zamkniętych.  

Teren oczyszczalni znajduje się natomiast w zasięgu obszaru wymagającego specjalnej ochrony 

ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych 

objętych ochroną, tj. obszarze Natura 2000. 

Usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymienionych w art. 63 ustawy OOŚ 

Z przeprowadzonych w opracowaniu analiz wynika, że spośród obszarów, dla których wyznacza się 

możliwe zagrożenie środowiskowe, jej usytuowanie ma znaczenie ze względu na bliskość obszaru ujścia 

rzeki oraz lokalizacji w obrębie obszaru ochrony przyrody.  

Tabela 1. Lokalizacja względem obszarów wymienionych w art. 63 ustawy OOŚ 

Typ obszaru tak nie 

Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz 

ujścia rzek 

x  

Obszary wybrzeży i środowisko morskie  x 

Obszary górskie lub leśne  x 

Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych  x 

Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt 

lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe 

formy ochrony przyrody 

x  

Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich 

przekroczenia, 

 x 

Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne  x 

Gęstość zaludnienia  x 

Obszary przylegające do jezior   x 

Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej  x 
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Teren oczyszczalni znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje Uchwała nr LIV/590/18 Rady 

Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice - Dziedzice, obejmującej tereny 

w rejonie oczyszczalni ścieków. 

Wylot ścieków oczyszczonych znajduje się na terenie objętym planem objętym Uchwałą Nr XL/353/13 

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice. 

 
Rysunek 2. Lokalizacja oczyszczalni na tle MPZP /opr. własne na podst. zał. do Uchwały/ 

 

Obszar oczyszczalni w  MPZP został określony symbolem 1ITK i 2ITK – tereny infrastruktury technicznej 

– kanalizacja. 

§ 19. 1. Wyznacza się tereny o symbolach ITK, dla których ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe – tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja;  

2) uzupełniające:  

a) elektrownie solarne o mocy powyżej 100 kW w formie farm fotowoltaicznych 



___________________________________________________________________________________________ 
Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach 

str. 16 

rozmieszczone w granicach terenów ustalonych na rysunku planu, pokrywających się 

ze strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniem zabudowy w przypadku lokalizacji 

obiektów i urządzeń fotowoltaicznych w poziomie terenu,  

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,  

c)  zieleń izolacyjna,  

d) parkingi, dojazdy i dojścia.  

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się: 

1) na terenie o symbolu 1ITK nakazuje się zachowanie przepisów Prawa wodnego, 

dotyczących terenów położonych w odległości do 50,0 m od stopy wału przeciwpowodziowego;  

2) nakazuje się zachowanie przeznaczenia istniejących obiektów i urządzeń;  

3) zakazuje się lokalizacji obiektów nie związanych z infrastrukturą techniczną;  

4) dopuszcza się:  

a) lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy przekraczającej 100 kW w formie farm fotowoltaicznych na terenie o symbolu 

2ITK z zachowaniem stref ochronnych określonych na rysunku planu 

b) możliwość lokalizacji nowych budynków i urządzeń oraz rozbudowy 

istniejących na terenie o symbolu 2ITK; 

5) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

a) geometria dachów – dachy spadziste, płaskie, łukowe i kuliste,  

b) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy – 70%,  

c) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej – 10%,  

d) wskaźnik intensywności zabudowy:  

- maksymalny – 1,2,  

- minimalny – 0,1,  

e) maksymalna wysokość zabudowy budynków i budowli – 12,0 m  

f) gabaryty obiektów:  

- maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu – 3600 m2 ,  

- maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu – 60,0 m. 

 

§ 6. 1. Ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego:  

1) nakazuje się zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku 

planu;  

2) na terenach o symbolach 1PU, 3PU i 1ITK nakazuje się zachowanie przepisów Prawa 

wodnego, dotyczących terenów położonych w odległości do 50,0 m od stopy wału 

przeciwpowodziowego 

2. Dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW wyłącznie w formie farm fotowoltaicznych na terenie o symbolu 2ITK w 

granicach pokazanych na rysunku planu wraz z strefami ochronnymi. 

 

§ 13. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej:  

1) zaopatrzenie w media z sieci dostosowuje się do aktualnych potrzeb poprzez 

przebudowę lub budowę nowej sieci o średnicach lub parametrach odpowiadających 
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potrzebom 

2)  dopuszcza się modernizację, rozbudowę i przebudowę istniejących sieci infrastruktury 

technicznej; 

3) przy projektowaniu nowych inwestycji należy unikać kolizji z istniejącą infrastrukturą 

techniczną. 

3. W zakresie odprowadzania ścieków:  

1) utrzymuje się lokalizację oczyszczalni ścieków komunalnych dla „Aglomeracji 

Czechowice-Dziedzice” na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ITK i 2ITK. 

2) ścieki bytowe i przemysłowe z terenów o symbolach 2PU, 4PU i 5PU kieruje się na 

oczyszczalnie o której mowa w pkt 1; 

3) przez teren obszaru objętego planem utrzymuje się przebieg kolektorów 

kanalizacyjnych prowadzących ścieki na oczyszczalnię.  

 

Wylot ścieków oczyszczonych znajduje się w jednostce planistycznej objętej Uchwałą Nr XL/353/13 

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice - na terenie 

oznaczonym symbolem 1WSp – tereny wód powierzchniowych płynących. 

§ 80. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych płynących oznaczone na rysunku planu symbolem 

„WSp1÷34”, obejmujące rzeki Wisłę, Iłownicę, Wapienicę, Jasienicę i Borówkę oraz kanał Ligocki. 

2. Wprowadza się obowiązek zachowania naturalnego charakteru brzegów, za wyjątkiem realizacji prac 

zabezpieczających i regulacyjnych w niezbędnym zakresie. 

3. Dopuszcza się wykonywanie urządzeń wodnych koniecznych dla realizacji statutowych zadań 

administratora cieku, związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową, 

pod warunkiem zapewnienia możliwości migracji organizmów wodnych żyjących w tych ciekach. 

Działalność oczyszczalni ścieków jak i odprowadzanie ścieków oczyszczonych istniejącym wylotem, 

nie wykracza poza politykę przestrzenną nałożoną na ten teren. 

3.3. Warunki gruntowe 

W lipcu 2024 roku, na terenie oczyszczalni ścieków zostały przeprowadzone badania podłoża 

gruntowego. 

W podłożu gruntowym stwierdzono występowanie utworów antropogenicznych w postaci nasypów 

niekontrolowanych oraz utworów czwartorzędowych wykształcone w postaci glin pylastych, glin 

pylastych przewarstwionych pyłem, glin pylastych przewarstwionych piaskiem drobnym, pyłów 

przewarstwionych gliną pylastą, pyłów na pograniczu piasków drobnych, piasków średnich, piasków 

drobnych na pograniczu piasków średnich, piasków średnich z fragmentami drewna, żwirów oraz 

żwirów z pospółką. 

W podłożu terenu badań stwierdzono występowanie wody w postaci poziomu wodonośnego 

o zwierciadle swobodnym występującym na głębokości 2,5 ÷ 3,7 m p.p.t. Zwierciadło wody może ulegać 

wahaniom. Ponadto w podłożu terenu badań mogą występować śródwarstwowe sączenia wody. 

W okresie intensywnych opadów oraz roztopów mogą wystąpić liczne śródwarstwowe sączenia wody 

o zróżnicowanej intensywności. 

Szczegółowe wyniki badania podłoża gruntowego oczyszczalni ścieków zawiera Dokumentacja badań 
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podłożą gruntowego z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym, stanowiąca załącznik 

do  niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (załącznik nr 3). 

3.4. Wpływ eksploatacji górniczej 

Na omawianym terenie nie występuje eksploatacja górnicza ani jej wpływy. 

3.5. Powiązania przedmiotu zamówienia z innymi przedsięwzięciami 

Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien uwzględnić konieczność zachowania 

ciągłości pracy oczyszczalni w trakcie wykonywania robót oraz zagwarantować ciągłość odbioru 

i oczyszczania ścieków, a także prowadzenia gospodarki osadowej i biogazowej. Wszelkie prace 

wymagające czasowego wyłączenia któregokolwiek z układów, winny zostać uzgodnione 

z Zamawiającym w formie pisemnej z wyprzedzeniem czasowym umożliwiającym przeprowadzenie 

niezbędnych przygotowań na potrzeby planowanych czynności (minimum 5 dni roboczych). Koszt 

zachowania ciągłości pracy układów oczyszczalni ścieków objętych przedmiotem zamówienia 

(tj. np. zastosowania dodatkowych rozwiązań gwarantujących jej nieprzerwane działanie), ponosić 

będzie Wykonawca i winien on zostać wliczony w cenę ofertową zamówienia. Za wszelkie opóźnienia 

w wykonywaniu prac, wynikające z niedotrzymania przez Wykonawcę obowiązku uzgodnienia 

z Zamawiającym przestoju któregokolwiek z układów, odpowiedzialność ponosić będzie Wykonawca 

i będą traktowane jako powstałe z winy Wykonawcy. 

Proces wymiany urządzeń oraz instalacji, będzie prowadzony na czynnej oczyszczalni. Nie dopuszcza się 

przerwania procesów technologicznych. 

Oczyszczalnia powinna zostać poinformowana o planowanych robotach i podjąć współpracę 

w przygotowaniu technologii na kilkudniowy postój modernizowanych obiektów. 

Niezależnie od prac na oczyszczalni mogą być prowadzone prace w systemie kanalizacyjnym zlewni 

oczyszczalni, prowadzony dowóz nieczystości pojazdami asenizacyjnymi oraz prace utrzymania ruchu 

na samym obiekcie. 

Poza tym Wykonawca musi wziąć pod uwagę i uzgodnić działania na terenie obszaru – nie wyklucza się 

na obecnym etapie jednoczesnych prac wykonywanych przez inne podmioty. 

3.6. Opis stanu istniejącego 

W Czechowicach – Dziedzicach na ulicy Czysta 5 znajduje się Oczyszczalnia Ścieków. Na jej terenie 

znajduje się teren przewidziany na lokalizację farmy fotowoltaicznej oraz rezerwa miejsca 

umożliwiająca rozbudowę farmy w przyszłości. Na terenie oczyszczalni ścieków znajduje się Rozdzielnia 

Główna SN, nN oraz dwie komory transformatorów wyposażone w transformatory suche o mocy 1MVA. 

Rozdzielnia SN składa się z dwóch sekcji. Każda z sekcji SN składa się z czterech pól. W każdej sekcji SN 

jest jedno pole rezerwowe. 

Rozdzielnia nN składa się z dwóch sekcji podzielonych niesymetrycznie z możliwością połączenia 

sprzęgłowego. Na każdą sekcję pracuje jedno źródło energii elektrycznej gdzie energią pierwotną jest 

biogaz.  
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3.7. Przeszkody naturalne i sztuczne 

W ramach prowadzonych robót należy dokonać naprawy uszkodzeń wszelkich istniejących obiektów 

i urządzeń, wynikłych w czasie wykonywania robót ziemnych oraz prac budowlano-montażowych – 

przy wykorzystaniu materiałów, z jakich zostały one wykonane lub o podobnych parametrach 

technicznych (np. istniejące dreny, odwodnienia budowlane, itp.). 

 W przypadku skrzyżowań z wodociągiem należy zastosować rurę ochronną osłonową 

wykonaną z PE o średnicy zwiększonej o 1 dymensję oraz płozy dystansowe a końcówki rury 

zaślepić manszetami. Roboty te należy wykonać pod nadzorem Właściciela sieci. 

 W przypadku skrzyżowań z siecią teletechniczną ziemną należy zachować szczególną 

ostrożność oraz montować rurę ochronną dwudzielną, na długości 2,0m (po 1,0m w każdą 

stronę). W odległości mniejszej niż po 2m z obu stron od zlokalizowanego przekopem 

kontrolnym kabla teletechnicznego lub kanalizacji teletechnicznej nie wolno prowadzić robót 

ziemnych sprzętem mechanicznym. Prace w okolicach tej sieci prowadzić pod nadzorem 

Właściciela tego uzbrojenia. 

 W miejscach skrzyżowań kabli nN z projektowaną siecią należy zastosować odpowiednie 

zabezpieczenia. O rozpoczęciu robót w pobliżu urządzeń NN i SN należy powiadomić 

Właściciela sieci. Prace ziemne w pobliżu słupów linii niższych napięć prowadzić tak, 

aby nie zagrażały ich stateczności. 

 W przypadku skrzyżowań z siecią gazową należy na rury ochronne stosować rury 

dwupołówkowe PE klasy 100 SDR-11 o jednolitym kolorze pomarańczowym, łączone wzdłużnie 

metodą spawania ekstruzyjnego. Istniejącą rurę przewodową należy posadowić 

na pierścieniach dystansowych dostosowanych do rury osłonowej PE100 SDR11 

pomarańczowej z atestem do gazu. Wewnątrz rur przepustowych wykonać płozy z tworzywa 

sztucznego zapewniające w przybliżeniu współśrodkowe usytuowanie gazociągu w stosunku 

do rury przepustowej. Na całej długości realizowanych rur ochronnych na wysokości 0,4m 

nad górą rury przewidzieć ułożenie taśmy ostrzegawczej PVC o szerokości 0,20m. Odległość 

pozioma końca rury osłonowych gazociągu od zewnętrznej krawędzi jezdni mierzona 

prostopadle od osi drogi. Odległość pionowa od górnej tworzącej rury osłonowej 

do powierzchni jezdni powinna wynosić nie mniej niż 1 m niezależnie od rodzaju drogi. Prace 

w okolicach tej sieci prowadzić pod nadzorem Właściciela tego uzbrojenia. 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, 

wykonawca sporządzi koncepcję zabudowy farmy fotowoltaicznej, kompletny projekt budowlany 

zawierający branżę elektryczną, AKPiA i SCADA, konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną oraz projekt 

zagospodarowania terenu, a także projekty wykonawcze. Dokumentacja projektowa winna obejmować 

do najmniej: 

 Koncepcję proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych podlegającą akceptacji 

przez Zamawiającego przed podjęciem dalszych prac 

 Badania geologiczne gruntów objętych zamierzeniem inwestycyjnym (o ile będą wymagane) 

 Projekt budowlany obejmujący: 

o Plan zagospodarowania terenu 
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o Branżę elektryczną, AKPiA i SCADA 

o Branżę konstrukcyjno-budowlaną w tym zakres odtworzeń nawierzchni 

 Projekt wykonawczy obejmujący: 

o Plan zagospodarowania terenu 

o Branżę elektryczną, AKPiA i SCADA 

o Branżę konstrukcyjno-budowlaną w tym zakres odtworzeń nawierzchni 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (tożsame z zawartymi w PFU) 

 BIOZ – Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 Tabelaryczne zestawienie przewidzianych do zabudowy elementów i urządzeń wraz z wykazem 

części szybkozużywających się 

 Harmonogram realizacji robót budowlanych. 

Przy projektowaniu i wykonaniu budowy należy uwzględnić właściwości opisane poniżej. 

 Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych, powinna być realizowana 

w oparciu o wymagania techniczne zawarte w normach i wytycznych branżowych, które 

zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 Zastosowane materiały odpowiadać wymaganiom i co do jakości wymaganiom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonymi w Ustawie z dnia 

16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach 

oceny zgodności i nadzoru rynku oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. 

w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego 

 Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 

przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym 

pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

 Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały, oraz jakość wykonanych robót powinny 

zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również 

uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 

możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 

 Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu 

o analizę rzeczywistych warunków pracy. 

 Zastosowane do zabudowy materiały winny być fabrycznie nowe, wysokiej jakości, trwałe 

i odporne na korozję w środowisku wodnym. 

 Urządzenia dobrane przez Wykonawcę muszą posiadać serwis na terenie Polski 

 Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania kompletnego przedmiotu 

zamówienia. Zamówienie obejmuje odpowiednie dobranie rozwiązań budowlanych, urządzeń 

technicznych i technologicznych oraz przewodów połączeniowych w taki sposób i o takich 

parametrach, że będą umożliwiały prawidłowe funkcjonowanie całego układu zgodnie 

z obowiązującym prawem oraz zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi dla tego 

typu instalacji. Układ musi współpracować z istniejącymi obiektami oraz instalacjami 

i zapewniać komfort pracy dla pełnej zaplanowanej infrastruktury całego obiektu. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania drogi komunikacyjnej do nowych obiektów 

w sposób zgodny z istniejącymi przepisami. 

 Wymaga się, aby: 



___________________________________________________________________________________________ 
Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach 

str. 21 

o Urządzenia zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 20 lat, 

o Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka zapewniała sprawne funkcjonowanie 

w okresie, co najmniej 10 lat, 

o Sieci uzbrojenia terenu i instalacje zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym 

niż 30 lat, 

o elementy konstrukcyjne budynków oraz obiekty inżynierskie miały zapewnioną 

trwałość nie mniejszą niż 40 lat. 

 Wymaga się odpowiedniego doboru technik budowlanych, materiałów, urządzeń, aparatury 

itp. do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o wymagania zawarte 

w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz obowiązujących przepisach prawa i normach. 

W razie konieczności należy wykonać wszystkie potrzebne badania oraz pomiary niezbędne 

dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Ponoszone w tym celu koszty należy 

ująć w cenie oferty. 

 Wykonawca powinien dostosować wszystkie materiały, połączenia, urządzenia, aparaturę 

i przyrządy pomiarowe projektowanego układu do istniejących instalacji tak, aby cały układ 

spełniał wymogi użytkowania zgodne z ich przeznaczeniem. 

 Rozwiązania projektowe wszystkich połączeń, urządzeń, aparatury, przyrządów pomiarowych 

oraz dobór materiałów techniki budowlanej komunikacji winny spełniać obowiązujące przepisy 

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, oraz uwzględniać pozostałe istotne 

zagadnienia takie jak: 

o Warunki lokalne. 

o Warunki użytkowania. 

o Elastyczność działania przy zmiennych warunkach pracy (m.in. zmienne w czasie 

warunki pogodowe, długość czasu nasłonecznienia, zapotrzebowanie na energię 

elektryczną). 

o Funkcjonalność rozwiązań i łatwość pełnej kontroli. 

o Bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji. 

o Ochronę środowiska. 

 Wykonawca przy projektowaniu zadba, aby plan ogólny, detale projektowe oraz aspekty 

funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Układ powinien charakteryzować się wytrzymałą konstrukcją, odpornością na działanie 

obciążeń, którym może zostać poddany w trakcie eksploatacji oraz posiadać estetyczny wygląd. 

 Dokumentację projektową należy opracować z uwzględnieniem doboru urządzeń mających jak 

najmniejsze oddziaływania zewnętrzne (hałas, emisje, itp.) przy jednoczesnym wysokim 

poziomie technicznym. 

 Wykończenia powinny być trwałe i zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z obowiązującymi 

normami oraz dostosowane do warunków panujących na terenie oczyszczalni ścieków. 

 Wszystkie elementy mają być zaprojektowane z materiałów zapewniających maksymalnie 

długie użytkowanie danego elementu. 

 Do wykonania elementów stykających się ze ściekami, gazami, osadami i środowiskiem 

agresywnym należy użyć tworzyw sztucznych (w ziemi) lub stali nierdzewnej/kwasoodpornej. 

 Wymaga się aby w opisie technicznym przewidzianych do zabudowy elementów i urządzeń 

zostały podane ich parametry, rodzaj materiałów, z których są wykonane, wymiary itp. 
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 Wszystkie włazy i zamknięcia muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób 

uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie/zamknięcie. Należy zachować zgodną z przepisami 

wysokość ponad platformami i pomostami komunikacyjnymi. 

 Wykonawca zamówienia uwzględni w dokumentacji projektowej zastosowanie takich 

rozwiązań technicznych, aby w czasie prowadzenia prac remontowych, montażowych oraz 

modernizacyjnych zachowana była ciągłość pracy oczyszczalni. 

 Wykonawca zamówienia uwzględni w dokumentacji projektowej wykonanie odpowiednich 

rozwiązań tymczasowych na czas trwania prac, dla zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni 

oraz opracuje projekt ruchu na czas budowy. 

 Wykonawca zamówienia uwzględni w dokumentacji projektowej wykonanie niezbędnych prac 

we wszystkich branżach, tak aby prowadzone prace nie spowodowały w żadnym przypadku 

zakłóceń w pracy oczyszczalni. 

 Zastosowane urządzenia do realizacji zamówienia powinny charakteryzować się małą 

energochłonnością, dużą niezawodnością i prostotą eksploatacji. 

 Zaprojektowane obiekty, miejsca postojowe, drogi itp. muszą zapewniać komfort pracy, 

możliwość łatwego dojazdu i dostępu do pozostałych obiektów istniejących na oczyszczalni 

ścieków. 

 W dokumentacji projektowej należy zamieścić wykaz części i urządzeń podlegających 

szybkiemu zużyciu. 

 Zastosować rozwiązania, urządzenia sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane 

w projekcie rozwiązania, technologie, urządzenia, aparatura, konstrukcje lub elementy 

sterowania nie mogą być rozwiązaniami prototypowymi (wymaga się ich zabudowy, 

na co najmniej trzech innych obiektach i przynajmniej rocznej eksploatacji). Wszystkie 

zaproponowane urządzenia, materiały i aparatura muszą być wcześniej zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu 

do zatwierdzenia szczegółowy wykaz materiałów i urządzeń, których zamierza użyć, źródła 

ich produkcji, wytwarzania, zamawiania wraz z wszelkimi świadectwami badań oraz próbkami. 

Wykaz materiałów i urządzeń należy przedstawić w tzw. karcie materiałowej, którą Wykonawca 

przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót wraz z aprobatami, 

deklaracjami zgodności oraz kartami katalogowymi, DTR-kami, pozwalającymi na ocenę 

właściwości i parametrów elementów składowych przedmiotu inwestycji. 

Wyłącznie pisemna akceptacja rozwiązań projektowych sporządzona przez Zamawiającego 

upoważnia Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Pozostałe założenia dotyczące budowy farmy fotowoltaicznej: 

 Przyłączenie farmy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej OSD należy wykonać zgodnie 

z wydanymi przez operatora sieci warunkami 

 Nie dopuszcza się aby moc nominalna systemu po stronie AC była mniejsza niż 540,0 kW oraz 

większa niż 551,0 kW zgodnie z wydanymi warunkami przez OSD. Zmiana ilości i typu modułów 

fotowoltaicznych, inwerterów może wymagać uzgodnienia z Tauron Dystrybucja lub uzyskania 

nowych warunków od operatora 

 Rozwiązania techniczne oraz system automatyki elektrowni fotowoltaicznej powinny móc 
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uniemożliwiać przepływ energii do sieci OSD oraz być przygotowane do zdalnego sterowania 

przez system SCADA z poziomu dyspozytorni Oczyszczalni Ścieków 

 Na etapie projektowania rozmieszczenia pól elektrowni fotowoltaicznej, przed uzgodnieniem 

z Zamawiającym, Wykonawca wykona analizę zacienienia w celu optymalnej lokalizacji pól 

fotowoltaicznych. Jeżeli analiza zacienienia wykaże, że występują niekorzystne warunki 

wpływające negatywnie na pracę i efektywność elektrowni, Wykonawca podejmie środki 

niwelujące negatywne skutki poprzez np. montaż optymalizatorów mocy lub usunięcie 

przeszkód powodujących zacienienia. 

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Specyfika zamówienia uniemożliwia określenie wskaźników powierzchniowo-kubaturowych zgodnie 

z Polską Normą PN-ISO 9836 w raz z późniejszymi nowelizacjami. 

Planowana do zabudowy farma fotowoltaiczna będzie w całości zabudowana na terenie czynnej 

oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach. Przewiduje się posadowione farmy na gruncie 

(obszar działek nr 765/8 i 765/9) oraz na dachu magazynu osadów (obiekt 40, strona południowa 

dachu, zlokalizowany na działce 765/2). Na potrzeby sprawdzenia stanu technicznego konstrukcji dachu 

magazynu osadów, została opracowana „Ocena stanu technicznego obiektu magazynu osadów (obiekt 

40) na potrzeby oceny możliwości zamontowania na połaci dachowej paneli fotowoltaicznych”, 

stanowiąca załącznik do PFU (załącznik nr 6). Teren oczyszczalni ścieków jest całkowicie ogrodzony 

i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 

Istniejące uzbrojenie terenu, na którym przewidywana jest zabudowa farmy fotowoltaicznej zostało 

przedstawione na załączniku mapowym do PFU (mapa zasadnicza - załącznik nr 1). Nie wyklucza się, 

że w terenie Wykonawca może natrafić na uzbrojenie niezinwentaryzowane na mapach. Wykonawca 

z tego tytułu nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dobór metody kotwienia konstrukcji wsporczych paneli 

fotowoltaicznych lokalizowanych na gruncie (preferowane jest wykonanie kotew fundamentowych, 

zatopionych na stałe w betonowych palach fundamentowych, z możliwością ewentualnego demontażu 

konstrukcji wsporczych paneli). Zamawiający wymaga, aby konstrukcje wsporcze wyniesione były 

ponad teren na około 100 cm. Sposób kotwienia paneli fotowoltaicznych do połaci dachu Wykonawca 

winien dobrać w sposób gwarantujący jak najmniejsze obciążenie dachu oraz uniemożliwiające 

penetrację wody przez pokrycie dachowe do obszaru zlokalizowanego poniżej. 

Miejsca fundamentów dla konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaiczne muszą być zlokalizowane 

w miejscach nie kolidujących istniejącymi uzbrojeniem terenu. Jeżeli ze względów konstrukcyjnych 

rozmieszczenie fundamentów kolidowało będzie z istniejącą infrastrukturą, należy przełożyć kolidujące 

uzbrojenie w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

5.1. Szczegółowe wymagania techniczne dla instalacji fotowoltaicznej 

Określone w niniejszym PFU, wymagania dotyczące materiałów i urządzeń są wymaganiami 

minimalnymi. Dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń o wyższych parametrach 

technicznych i rozwiązań o wyższym standardzie, jednak nie może to być podstawą ze strony 

Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń o zwiększenie ceny kontraktowej. 
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Panele fotowoltaiczne 

W budowie elektrowni fotowoltaicznej należy zastosować monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne 

o mocy zapewniającej realizację budowy instalacji fotowoltaicznej w lokalizacjach wskazanych 

w niniejszym opracowaniu. 

Moduły fotowoltaiczne zastosowane przez Wykonawcę muszą spełniać łącznie warunki według 

standardu STC przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Konstrukcje do paneli fotowoltaicznych 

Wymaga się zastosowania konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali o podwyższonej wytrzymałości, 

minimum dwupodporowej, zapewniającej usytuowanie modułów nad poziomem gruntu minimum 

100cm. Zamawiający wymaga, aby dla instalacji naziemnych do posadowienia konstrukcji wsporczej 

na gruncie wykorzystano profile wkręcane lub wbijane, bądź system z betonowymi podporami 

(preferowane jest zastosowanie kotew fundamentowych, zatopionych na stałe w betonowych palach 

fundamentowych, z możliwością ewentualnego demontażu konstrukcji wsporczych paneli). 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie adekwatnego do dobranych modułów fotowoltaicznych 

L.p. Parametr Wartość 

1. Typ modułu Moduły krzemowe, monokrystaliczne 

2. Ilość modułów 
Ilość modułów gwarantująca uzyskanie oczekiwanej produkcji 
energii elektrycznej i wynikająca z ograniczonej powierzchni 

przeznaczonej pod zabudowę 

3. Moc nominalna ≥ 560 Wp 

4. Sprawność modułu ≥ 21,7% 

5. Współczynnik temperaturowy Pmp ≥ -0,37%/°C 

6. Współczynnik temperaturowy Voc ≥ -0,30%/°C 

7. Współczynnik temperaturowy Isc ≥ 0,30%/°C 

8. Maksymalne napięcie pracy 1000 V DC 

9. Tolerancja mocy (dodatnia) 0 ÷ +5% 

10. Maksymalne obciążenia statyczne ≥ 5400Pa 

11. Klasa modułów A 

12. Przesłona przednia 

Wykonana ze szkła hartowanego, antyrefleksyjnego 
z powłoką samoczyszczącą lub wykonanego w technologii 

ułatwiającej samooczyszczenie, nakładane w procesie 
produkcji 

13. Konstrukcja ramy Aluminiowa 

14. 

Odporność na efekt PID 
(zgodnie z IEC 62804-1:2015) 

potwierdzona 
certyfikatem 

Tak 

15. Puszka przyłączeniowa IP67 z 3 diodami baypass 

16. Zakres temperatury pracy -40°C do +80°C 

17. Roczny liniowy spadek mocy ≤ 0,7%/rok (maksymalnie 16% na 25 lat) 

18. Gwarancja Zgodnie z Kartą Gwarancyjną (zał. nr 2 do Umowy) 

19. Flash test 
Wymagany dla każdego modułu w formie pliku excel oraz 

papierowej 

20. EL test 
Wymagany dla każdego modułu w formie pliku excel oraz 

papierowej 

21. 
Spełnienie wymagań norm 
potwierdzone certyfikatem 

ICE 61215, IEC 61730, IEC 62716 lub wyższych 
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systemu posadowienia konstrukcji na gruncie i dachu magazynu osadów (obiekt 40) z uwzględnieniem 

warunków panujących na danym obiekcie. Wykonawca odpowiedzialny będzie za dobór sposobu 

posadowienia instalacji PV na gruncie. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia budowy gruntu 

pod powierzchnią planowaną do zagospodarowania na potrzeby budowy instalacji fotowoltaicznej. 

Materiały użyte do wykonania posadowienia konstrukcji na gruncie muszą być wykonane z materiałów 

trwałych, charakteryzujących się wysoką jakością wykonania. Ponadto podpory i ich metalowe 

elementy muszą być zabezpieczone przed korozją. Parametry konstrukcji wyszczególniono poniżej: 

o Liczba podpór: nie mniej niż 2 

o Kąt pochylenia modułów: 35 stopni (±5 stopni) 

o Materiał głównych elementów nośnych: stal konstrukcyjna o podwyższonej 

wytrzymałości oraz aluminium dla konstrukcji belek, do których mocowane będą 

moduły PV; dla elementów mocujących (klamry, uchwyty, śruby, nakrętki, podkładki, 

elementy dystansujące pomiędzy elementem z aluminium a elementem 

ocynkowanym) – stal nierdzewna (materiał zgodny z normą PN-EN 10088-1 gatunek A2 

(lub lepszy) 

o Konstrukcje wsporcze winny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1090-

1+A1:2012 

o Powłoka antykorozyjna: wg. PN-EN 10346, ocynk ogniowy wg. PN-EN 1461; 

odpowiednia klasą korozyjności nie mniejszą niż C4 zgodnie z kategoriami korozyjności 

według PN-EN ISO 12944-2; zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadać klasę 

korozyjności gwarantującą minimum 20-letnią odporność na korozję 

o Wymagane normy: PN-EN 1090 

o Minimalna wysokość dolnego rzędu modułów: 100 cm 

o Maksymalna liczba rzędów modułów: 2 

o Sposób montażu modułów PV: pionowy 

o Łączenie elementów konstrukcji, urządzeń z różnych materiałów wymaga stosowania 

odpowiedniego zabezpieczenia (np. przekładek) przed powstawaniem ognisk korozji 

o Konstrukcje wsporczą pod moduły fotowoltaiczne należy budować w formie stołów 

wzajemnie zdylatowanych 

Falowniki fotowoltaiczne 

W celu zapewnienia prawidłowej pracy instalacji fotowoltaicznej należy dobrać odpowiednie falowniki 

fotowoltaiczne które powinny być zgodne z następującymi przepisami. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego 

kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci 

(kodeks NC RfG) oraz z Warunkami i procedurami wykorzystania certyfikatów w procesie 

przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych wymaga się 

aby dobrany falownik obligatoryjnie posiadał certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów 

kodeksu NC RfG oraz znajdował się na liście certyfikowanych urządzeń znajdujących się 

na stronie PTPiREE. 

 Ponadto Operator Systemu Dystrybucyjnego, na etapie przyłączenia, może weryfikować 

spełnienie przez planowaną do przyłączenia jednostkę wytwórczą, wymagań zawartych 
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w IRiESD m.in. dotyczących komunikacji (np. posiadania portu RS 485 i wspierania protokołu 

SUNSPEC lub równoważnego umożliwiającego zdalne ograniczenie generowanej mocy czynnej 

oraz do zaprzestania generacji mocy czynnej do sieci elektroenergetycznej). 

 Certyfikat zgodności powinien zostać wystawiony przez jednostkę certyfikującą, posiadająca 

kompetencje do oceny danych urządzeń, akredytowaną na zgodność z normą EN ISO/IEC 

17065. Urządzeń, dla których certyfikat został wydany przez jednostkę nie posiadającą 

stosownej akredytacji, w tym przez jednostkę posiadającą akredytację na zgodność z innym 

normami, np. EN ISO/IEC 17025, nie dopuszcza się do stosowania. Jednostka badawcza 

powinna być akredytowana w szczególności w zakresie EN ISO/IEC 17025 i to upoważnia ją 

do przeprowadzania badań i testów, na podstawie których jednostka certyfikująca posiadająca 

akredytację w danym zakresie zgodnie z normą EN ISO/IEC 17065, po weryfikacji dokumentacji 

z badań wystawi stosowny certyfikat. 

 Zastosowane falowniki fotowoltaiczne muszą spełniać wymagania podane poniżej: 

o Typ falownika: beztransformatorowy 

o Liczba faz: 3 

o Znamionowe napięcie DC: max 1000 V 

o Znamionowe napięcie AC: max 400 V 

o Współczynnik THD prądu: max 3% 

o Maksymalna moc falownika: 66,6 kW 

o Możliwość regulacji współczynnika mocy: 1 ± 0,2 

o Chłodzenie: naturalna konwekcja lub wymuszone wewnętrzne 

o Protokół komunikacji: Modbus TCP-IP (wymagane jest podanie szczegółowej mapy 

rejestrów dostępnych do odczytu i zapisu w protokole Modbus, dla zastosowanego 

typu falowników) 

o Komunikacja bezprzewodowa: tak, Wi-Fi/GSM 

Transformatory 

Urządzenia powinny być fabrycznie nowe, pozbawione wad i wykonane w dedykowanej formie 

dla odnawialnych źródeł energii w tym instalacji (farm) fotowoltaicznych. Technologia wykonania – 

suche , żywiczne. Niedopuszczalne są rozwiązania oparte na chłodzeniu olejowym. Napięcie dolne 

i górne powinno być określone w odniesieniu do wszystkich urządzeń nN oraz SN. Należy przewidzieć 

możliwość zachowania całorocznych warunków termicznych i wilgotnościowych dla transformatora. 

W tym celu należy wyposażyć transformator w przetworniki temperatury, wilgotności i innych 

wymaganych parametrów tak aby odstawiając transformator od ruchu zachowana była jego zdolność 

do natychmiastowego załączenia również w sezonach przejściowych. Należy przewidzieć możliwość 

niezależnego zasilania potrzeb własnych komory transformatora i nowej rozdzielni nN dedykowanej 

do instalacji PV. Wszystkie obwody z potrzeb własnych z innego źródła należy prowadzić w osłonach 

w kolorze czerwonym (dopuszcza się inny po uzgodnieniu) i oznaczeniami „obce napięcie” lub podobne 

w każdym punkcie odbioru lub przełączenia (np. oświetlenie). Produkty muszą być zgodne z normami: 

IEC 60076-11, EN-50588-1. 

o Moc znamionowa [kVa]: nie mniejsza niż moc nominalna farmy fotowoltaicznej 

o Prąd biegu jałowego: max 1% 

o Napięcie biegu jałowego: max 5,5-6,5% 
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o Klasa efektywnościowa transformatora: A 

o Pkr [W]: max 7100 

o Po [W]: max 990 

Należy dobrać wyłączniki i rozłączniki tak aby zabezpieczyć transformator od strony SN i nN stosowanie 

do mocy i warunków pracy instalacji fotowoltaicznej. Zamontować urządzenia które będą monitorować 

stan izolacji i nie dopuszczać do załączenia transformatora w wypadku wykrycia nieprawidłowości. 

Przewiduje się zabudowę transformatora w stacji transformatorowej dostarczanej przez Wykonawcę. 

Szczegółowy opis stacji podano w dalszych punktach Programu funkcjonalno-użytkowego. Zamawiający 

dopuszcza wykonanie wspólnego pomieszczenia na potrzeby zabudowy transformatora i rozdzielni nN 

przy zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami. 

Okablowanie 

Do połączenia modułów PV z falownikiem należy zastosować kable dedykowane do instalacji 

fotowoltaicznych odporne na UV i warunki zewnętrzne. Minimalne wymagania w zakresie 

zastosowanych kabli po stronie DC zostały podane poniżej: 

o Maksymalne dopuszczalne napięcie pracy DC: 1,8 kV 

o Minimalna temperatura pracy: -40°C 

o Maksymalna temperatura pracy: 120°C 

o Materiał żyły: miedź 

o Budowa żyły: wielodrutowa 

o Izolacja: podwójna 

o Materiał izolacji: guma bezhalogenowa lub polietylen usieciowany 

o Dodatkowe właściwości: odporne na UV 

Do wyprowadzenia mocy z falowników fotowoltaicznych oraz wykonania instalacji nN i zasilania 

obiektów na terenie Oczyszczalni Ścieków należy stosować kable ziemne nN. Minimalne wymagania 

w zakresie zastosowanych kabli po stronie AC zostały podane poniżej: 

o Maksymalne dopuszczalne napięcie pracy AC: 1,0kV 

o Minimalna temperatura pracy: -30°C 

o Maksymalna temperatura pracy: 70°C 

o Materiał żyły: miedź 

o Budowa żyły: wielodrutowa lub jednodrutowa 

o Izolacja: pojedyncza lub podwójna 

o Materiał izolacji: polietylen usieciowany 

Należy zapewnić zgodne z aktualnymi normami podłączenie transformatora instalacji PV i 

odpowiedniego pola w danej sekcji. Minimalne wymagania w zakresie zastosowanych kabli SN zostały 

podane poniżej: 

o Maksymalne dopuszczalne napięcie pracy AC: 20,0kV 

o Minimalna temperatura pracy: -30°C 

o Maksymalna temperatura pracy: 70°C 

o Materiał żyły: aluminium 

o Budowa żyły: wielodrutowa lub jednodrutowa 



___________________________________________________________________________________________ 
Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach 

str. 28 

o Izolacja: pojedyncza lub podwójna 

o Materiał izolacji: polietylen usieciowany 

Połączenie transformatora SN/nN z nową rozdzielnicą nN 

Połączenie transformatora SN/nN z nową rozdzielnicą główną nN na etapie projektu należy 

zaprojektować przy uwzględnieniu prądów roboczych oraz znamionowych mocy urządzeń. 

Przy doborze należy wziąć pod uwagę prądy znamionowe rozdzielnicy głównej nN oraz moc 

transformatora. Dobór potwierdzić obliczeniami. Dopuszcza się zabudowę kontenerową nowego 

transformatora SN/nN wraz z nową rozdzielnią nN. 

Rozdzielnia nN dla instalacji PV 

Należy zaprojektować i wybudować rozdzielnię na potrzeby rozdziału energii elektrycznej 

wyprodukowanej przez instalację PV. Nowa rozdzielnia będzie pomieszczeniem z falownikami, 

zabezpieczeniami i aparaturą kontrolno-pomiarową, urządzeniami do kompensowania mocy biernych, 

systemów bezpieczeństwa, kontroli izolacji itp. z założeniem 20% rezerwy miejsca pod ewentualną 

dalszą rozbudowę.  

Analizator parametrów sieci 

Każdy Analizator parametrów sieci powinien spełniać następujące wymagania: 

 przeznaczony do pomiaru i analizy parametrów w 3 i 4 przewodowych instalacjach 

elektroenergetycznych nN w układach symetrycznych i niesymetrycznych, 

 umożliwiający półpośredni pomiar we wszystkich trzech fazach prądu, napięcia, mocy, energii 

czynnej, biernej indukcyjnej, pojemnościowej i pozornej, tgφ 

 wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 5,6’’ i o rozdzielczości min. 

640x480pixeli 

 posiadający interfejs komunikacyjny Ethernet 10/100 Base-T, Modbus TCP/IP Slave, Modbus 

RS485 Slave, 

 wybór strefy czasowej z automatyczną zmianą czasu na czas zimowy/letni, synchronizację 

z serwerem czasu, 

 ochronę IP54 od strony użytkownika, 

 rejestrację danych archiwalnych na karcie SD, 

 obsługę serwera WWW i FTP, 

 dziennik zdarzeń, 

 interfejs w języku polskim, 

 wizualizacja parametrów w postaci wykresów wektorowych, trendów, oscylogramów, 

harmonicznych 

 komunikacja i odwzorowanie danych do systemu SCADA 

Układy do kompensacji mocy biernej  

Należy sprawdzić czy istniejące przekładniki prądowe w celkach pomiarowych SN są w stanie zaspokoić 

potrzebę transmisji danych (sygnałów prądowych) do wszystkich urządzeń, w tym m.in. liczników 

energii elektrycznej, regulatorów mocy biernej oraz systemu SCADA + jedno uzwojenie wtórne jako 

rezerwowe. Jeżeli nie, należy je wymienić zgodnie z wytycznymi OSD, jednak w klasie nie gorszej 
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niż 02S. 

Automatyczny układ do kompensacji indukcyjnej powinien spełniać następujące wymagania: 

 aktywna filtracja wyższych harmonicznych prądu, 

 nadążna, bezstopniowa kompensacja mocy biernej (indukcyjnej) w każdej fazie niezależnie, 

w pełnym zakresie mocy, 

 symetryzacja obciążenia w sieci 3 fazowej i odciążenie przewodu zerowego, 

 redukcja migotania światła, 

 redukcja wahań napięcia, 

 radykalne ograniczenie strat mocy w układzie zasilającym (w przewodach fazowych i zerowym, 

w transformatorach zasilających), 

 bardzo krótki czas reakcji (do kilkunastu nanosekund) oraz bardzo krótki czas realizacji 

zadanych funkcji (do kilkunastu milisekund), 

 ochrona przed możliwością wystąpienia zjawiska rezonansu, 

 napięcie pracy: 400V +/-15%, 

 częstotliwość pracy: 50 Hz +/- 2%, 

 rozpoznawalne widmo harmonicznych: od 2 do 50, 

 interfejs komunikacyjny: TCP/IP, 

 protokół komunikacyjny: MODBUS TCP/IP, 

 stopień ochrony: IP3X, 

 montaż naścienny lub w szafie wolnostojącej przy rozdzielnicy, 

 poziomy kompensacji (spełnienie wymienionych poniżej warunków jest jednym z warunków 

koniecznych podczas procesu odbiorowego):  

o Zamawiający wymaga, aby tak zaprojektować kompensację mocy biernej, aby tgØ 

na przyłączu z siecią energetyki spełniał warunki przyłączenia, tj. tgØ≤0,4 (instalacja PV 

produkuje moc czynną, która zużywana będzie przez oczyszczalnię, natomiast moc 

bierna pobierana przez urządzenia oczyszczalni pozostaje bez zmian, co wpływa 

na znaczny wzrost tgØ; kompensator musi reagować na zmiany tgØ na przyłączu 

z siecią energetyki, a nie na jego wartość dla projektowanej części), 

o energia bierna indukcyjna nowo projektowanej części ma posiadać współczynnik tgφ 

nie większy niż 0,4 

o energia bierna pojemnościowa nowo projektowanej części ma posiadać 

współczynnik tgφ nie mniejszy niż 0. 

Układ pomiarowy 

Każdy układ pomiarowy energii netto powinien spełniać następujące wymagania: 

 Przekładniki prądowe i napięciowe 

o umożliwiające zabudowę w istniejącej rozdzielnicy SN 

o umożliwiające współpracę z cyfrowym systemem zabezpieczeń, z blokadą przesyłu 

energii do sieci elektroenergetycznej zakładu energetycznego - „Strażnik mocy” 

 Liczniki energii elektrycznej 

o dostosowane do pracy w układzie pośredniego pomiaru energii 

o dostosowane do pomiaru energii 
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Każdy układ pomiarowy energii brutto powinien spełniać następujące wymagania: 

 Przekładniki prądowe 

o umożliwiające zabudowę w rozdzielnicy nN na szynach lub kablach (wg. Rozwiązania 

technicznego), 

o umożliwiające współpracę z cyfrowym systemem zabezpieczeń, z blokadą przesyłu 

energii do sieci elektroenergetycznej zakładu energetycznego - „Strażnik mocy” 

 Liczniki energii elektrycznej 

o dostosowane do pracy w układzie półpośredniego pomiaru energii 

o dostosowane do pomiaru energii. 

Wszystkie pomiary powinny być widoczne w systemie SCADA z możliwością zaciągnięcia danych 

do pliku *xls i *xlsx. 

Wszystkie elementy składowe układu pomiarowego netto oraz brutto muszą spełniać wymagania 

Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego 

(Dz.U. 2022 poz. 788) oraz zostać uzgodnione i zatwierdzone przez zakład energetyczny. 

Cyfrowy system zabezpieczeń – „strażnik mocy” 

Każdy cyfrowy system zabezpieczeń powinien spełniać następujące wymagania: 

 Monitorowanie w sposób ciągły pobór mocy i prognozujący moc pobraną 15-minutową, 

 Zarządzanie pracą urządzeń wytwórczych w zakładzie i reagowanie na zagrożenie 

przekroczeniem mocy, 

 Automatyczne ograniczanie mocy źródeł wytwórczych lub odłączenie źródeł uniemożliwiając 

wyprowadzenie produkowanej energii do sieci energetyki zawodowej. 

 Możliwość komunikacji z nadrzędnym systemem SCADA umożliwiając tym samym wizualizację 

w dyspozytorni mierzonych wielkości. 

 Wizualizacja stanu pracy wyłączników źródeł wytwórczych i wyłączników głównych instalacji 

elektroenergetycznej na panelu HMI elewacji szafy strażnika mocy. 

Bezpieczeństwo cyfrowe 

Wszystkie urządzenia dobierane w ramach inwestycji (w tym sieci transmisji danych i bazy danych) 

powinny spełniać standardy i dobre praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa zawierając wymagania 

dyrektywy NIS2. 

Instalacja ekwipotencjalna, odgromowa, przepięciowa i przeciwpożarowa 

Teren oczyszczalni ścieków, na której planowana jest budowa farmy PV, wykazuje podwyższone 

ryzyko narażenia na wyładowania atmosferyczne. 

Wszelkie elementy metalowe instalacji PV, w szczególności konstrukcja wsporcza oraz ramki modułów 

PV, muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. Konstrukcję wsporczą 

należy uziemić osiągając rezystancję poniżej 10 Ohm. 

W celu wykonania ekwipotencjalizacji, naziemne konstrukcje wsporcze muszą być ze sobą połączone 

za pomocą bednarki ocynkowanej FeZn 30x4. 

Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć i uziemione. Ograniczniki 
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przepięć mają być wykonane i zbadane zgodnie z normą PN EN 50539-11. 

Należy dokonać analizy ryzyka zgodnie z serią norm PN-EN 62305-1 do 4 oraz określić poziom LPS 

dla instalacji. Konieczność doboru ochrony odgromowej, należy ustalić na podstawie analizy ryzyka. 

Powyższe zapisy dotyczą także urządzeń telekomunikacyjnych, logicznych i wszystkich ich elementów 

(eliminacja napięć indukowanych). 

Oznakowanie 

Zamawiający wymaga, aby: 

 Wszystkie obwody dochodzące do skrzynek połączeniowych i falownika należy oznaczyć 

w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację każdego z obwodów zgodnie z planem 

odwodów. 

 Sposób oznaczenia musi być trwały. 

 Wszystkie skrzynki połączeniowe należy oznaczyć tabliczką ostrzegawczą informującą 

o możliwości pojawienia się napięcia na częściach czynnych wewnątrz skrzynki, 

także po wyłączeniu falownika. 

 Oznakować należy miejsca, w których znajdują się urządzenia umożliwiające bezpieczne 

rozłączenie instalacji fotowoltaicznej po stronie AC i DC. 

 Oznakować należy wszystkie urządzenia zabezpieczające po stronie AC i DC w sposób 

umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację i funkcję. 

 W miejscu montażu instalacji należy umieścić etykietę lub tabliczkę z jednokreskowym 

schematem zasilania, danymi instalatora, ustawieniami nastaw zabezpieczeń falownika. 

 W miejscu montażu instalacji należy umieścić instrukcję wyłączenia awaryjnego instalacji PV. 

 Wykonać dodatkowo pozostałe oznaczenia wymaganymi na podstawie polskich przepisów 

i obowiązujących norm. 

 Wszystkie oznaczenia muszą być wykonane w sposób odporny na warunki, w jakich będą 

umieszczone, w szczególności na wilgoć, temperaturę i światło słoneczne (w tym UV). Muszą 

zostać przymocowane w sposób trwały 

Oświetlenie 

W rejonie zabudowy aparatury AKPiA i/lub transformatorów (np. stacje kontenerowe z obsługą 

wewnętrzną lub zewnętrzną) należy zlokalizować słup oświetleniowy zasilany z obecnej sieci – 

„napięcie obce”.  

Parametry oświetlenia: 

 wysokość: masztu 3m +/-0,5m 

 wysokość źródła światła LED: 3m +/-0,25m 

 moc źródła światła LED: 40W +/-10% 

 strumień świetlny: 5300lm +/-10% 

 trwałość źródła światła: 100 000h 

 warunki pracy – temperatura: –20°C ÷ 45°C 

 warunki pracy – wilgotność: 10% ÷ 95% 

 mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak 

 stopień ochrony: IP65 
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 kolor: do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji 

 sterowanie czujnikiem ruchu programatorem czasu pracy: do uzgodnienia z zamawiającym 

na etapie realizacji 

 fundament prefabrykowany: betonowy 

Kontenery dla aparatury AKPiA i/lub transformatorów w obudowie betonowej 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych kontenerów na potrzeby zabudowy m.in. 

transformatorów, urządzeń sterowniczych oraz rozdzielni nN dla instalacji PV. Dostarczany kontener 

musi być dostosowany do specyfiki oraz gabarytów zabudowywanych elementów wyposażenia. 

Wymaga się, aby zastosowane rozwiązanie spełniało wymagania wyszczególnione poniżej oraz było 

zgodne z obowiązującymi przepisami. Zamawiający wymaga, aby zastosowana stacja kontenerowa 

umożliwiała swobodny dostęp do zamontowanego wyposażenia poprzez wewnętrzny korytarz obsługi. 

Stacja kontenerowa musi być wyposażona w instalację wentylacyjno-klimatyzacyjną zdolną zapewnić 

zakresy temperatur jakie wymagane są przez zabudowane urządzenia (zarówno w okresie letnim jak 

i zimowym). Zamawiający dopuszcza wykonanie wspólnego budynku (stacji kontenerowej w jednej 

bryle) na potrzeby zabudowy rozdzielni nN oraz transformatora przy zapewnieniu zgodności 

z obowiązującymi przepisami lub zastosowania dwóch lub więcej niezależnych obiektów. Jeżeli 

z przyczyn obiektywnych nie będzie możliwości zabudowy falowników w stacji kontenerowej, 

Wykonawca przedstawi argumenty potwierdzające wystąpienie przedmiotowej przesłanki. 

Zamawiający dopuszcza zabudowę falowników na zewnątrz (w sąsiedztwie zabudowywanych paneli 

fotowoltaicznych) po przedstawieniu przez Wykonawcę argumentów i uzyskaniu pisemnej zgody 

na proponowane rozwiązanie przez Wykonawcę. 

Bryła główna kontenera 

Przeznaczeniem bryły głównej jest zabudowa rozdzielni tansformatora i rozdzielni nN instalacji PV, 

urządzeń zdalnej kontroli, sygnalizacji, układów pomiarowych, transformatorów, oraz innych urządzeń 

zgodnie z projektem. Obudowy stacji z wewnętrznym korytarzem obsługi, wykonane będą jako 

kompletne, przestrzenne, samonośne konstrukcje żelbetowe, stanowiące monolityczny odlew ścian 

bocznych wraz z płytą posadzkową. Bryła główna stacji z obsługą zewnętrzną wykonana będzie jako 

połączenie ścian bocznych z misą fundamentową. Zbrojenie bryły głównej (ścian bocznych oraz podłogi) 

należy wykonać spójną całość – klatka gwarantująca ekwipotencjalizację, jak również niwelująca 

promieniowanie elektromagnetyczne, generowane przez zamontowane wewnątrz urządzenia. Siatka 

zbrojenia połączona będzie z fundamentem oraz dachem stacji. 

Obudowy wykonać z betonu klasy co najmniej C30/37. W podłodze korytarza obsługi stacji 

z wewnętrznym korytarzem obsługi, umieszczony będzie właz do fundamentu stanowiącego 

jednocześnie kablownię. 

Wykończenie ścian 

Wewnętrzna powierzchnia ścian, powinna być pokryta tynkiem i farbą w kolorze białym. Ściany 

zewnętrzne, pokryte tynkiem silikonowym, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 

Stolarka 

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie stacji wykonane będą z aluminium 
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lakierowanego proszkowo według palety RAL, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 

Drzwi - w zależności od przeznaczenia, drzwi stacji wykonać jako jednoskrzydłowe (np. korytarz obsługi 

rozdzielnic) lub dwuskrzydłowe (np. komora transformatora), a ich wielkość dopasować do gabarytów 

wstawianych urządzeń. Mogą być wykonane jako pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi, w konstrukcji 

dwupłaszczowej zapobiegającej skraplaniu się wody wewnątrz stacji. Podstawowy stopień ochrony 

to IP43. Wszystkie drzwi otwierane będą na zewnątrz (kąt otwarcia min. do 95°), wyposażone 

w mechanizm blokowania w pozycji otwartej, kryte zawiasy wewnętrzne z elementami ciernymi 

wykonanymi ze stali nierdzewnej. Drzwi muszą posiadać trzypunktowe ryglowanie, blokowane 

zamkiem przystosowanym do montażu wkładek patentowych ze zintegrowaną ochroną przed 

wpływem czynników zewnętrznych. Dodatkowo na drzwiach zamontować niezależne uchwyty 

do zakładania kłódki. Zamek drzwi kontenera ma umożliwiać ich otwarcie od wewnątrz, niezależnie 

od pozycji klamki zewnętrznej (uniemożliwi to zamknięcia pracownika wewnątrz stacji). 

Żaluzje wentylacyjne: żaluzje wentylacyjne (nawiewno-wywiewne) mają zapewnić utrzymanie 

odpowiedniego poziomu temperatury wewnątrz komór transformatorowych oraz zapewnić wentylację 

pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia elektroenergetyczne. Z uwagi na zabudowę urządzeń 

generujących duże ilości ciepła, wentylacja grawitacyjna musi być wspomagana wentylatorami 

nawiewnymi oraz wyciągowymi oraz klimatyzacją. Ich wydajność będzie do ustalenia na etapie 

projektowym. Żaluzje wentylacyjne zapewniają stopień ochrony IP 43 i wewnętrzne zabezpieczenie 

przed przedostawaniem się owadów do wnętrza. 

Instalacje wewnętrzne 

Instalacja uziemiająca - W celu zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa obsługi oraz osób 

postronnych, stacje wyposażyć w kompletną, wewnętrzną instalację uziemiającą. Instalacja 

wykonywana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami normatywnymi. Główna szyna 

uziemiająca, zostanie wykonana w postaci płaskowników, stalowych ocynkowanych, miedzianych 

lub pomiedziowanych. Wszystkie, przewodzące elementy wyposażenia stacji (obudowy rozdzielnic, 

drzwi, żaluzje wentylacyjne, konstrukcje wsporcze, itp.), podłączone zostaną w sposób trwały 

do głównej szyny uziemiającej. 

Instalacja potrzeb własnych - Instalacja potrzeb własnych stanowić będzie integralne wyposażenie 

kontenera. Składać się będzie z rozdzielnicy potrzeb własnych z zabezpieczeniami obwodów 

elektrycznych, instalacji oświetleniowej oraz kompletu gniazd i łączników koniecznych do jej 

prawidłowego działania. Lokalizacja opraw oświetleniowych, przystosowanych do montażu 

energooszczędnych źródeł światła, będzie tak zaprojektowana, aby zapewnić odpowiedni, minimalny 

poziom natężenie oświetlenia wymagany do obsługi urządzeń technicznych, zgodny z normami oraz 

przepisami bezpiecznej pracy. Stacje wyposażyć w system oświetlenia awaryjnego oraz instalację 

grzewczą, wentylacyjną i klimatyzacyjną. Sterowanie odbywać się będzie w sposób pełni automatyczny, 

natomiast czujniki temperatury czy wilgotności rozmieszczane zostaną w taki sposób aby zapewnić 

optymalne warunki pracy. 

Szczegółowy opis wewnętrznych instalacji opisano w rozdziale „Transformatory” oraz „Rozdzielnia nN 

dla potrzeb instalacji PV”. 

Fundament 
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Fundament stacji z wewnętrznym korytarzem obsługi, podobnie jak bryła główna wykonany zostanie 

jako kompletna, przestrzenna, samonośna konstrukcja żelbetowa (monolityczny odlew ścian bocznych 

wraz z płytą posadzkową) z betonu klasy co najmniej C30/37. Fundamenty posiadać będą wydzielone 

przedziały, jednym z nich jest misa olejowa, mogąca pomieścić co najmniej 100% pojemności oleju 

z zamontowanego w stacji transformatora. 

Receptura betonu musi uwzględniać konieczność uzyskania przez fundament właściwości wodo- 

i olejoodporności, co uniemożliwi wnikanie wody do jego wnętrza, jak również zapobiega przedostaniu 

się oleju transformatorowego na zewnątrz w razie awarii samych transformatorów. Dodatkowo 

od zewnątrz zabezpieczony zostanie masą hydroizolacyjną chroniącą przed niszczącym wpływem wód 

gruntowych. Oprócz misy olejowej, fundamenty stacji transformatorowych i złącz kablowych będą 

posiadać również przedział kablowy ze zintegrowanymi przepustami kabli SN oraz nN (wykonanymi 

na etapie prefabrykacji fundamentu) w ilości umożliwiającej podłączenie wszystkich kabli zasilających 

oraz odpływowych w pełnym zakresie przekroju żył roboczych. Przepusty kablowe przygotowane będą 

do montażu szczelnych wkładów uszczelniających. Ich ilość oraz rodzaj zostanie określony na etapie 

projektu. Fundament będzie posiadał również otwory umożliwiające wyprowadzenie oraz uszczelnienie 

przewodów lub bednarek wewnętrznej instalacji uziemiającej, która łączy się z uziomem otokowym. 

Przepusty i uszczelnienia kabli SN i nN 

Stosować przepusty typu APP, montowane w fundamentach lub częściach fundamentowych stacji 

i złącz kablowych, fabrycznie zamknięte, posiadające wewnętrzną membranę do późniejszego 

demontażu (wybicia młotkiem) w momencie prowadzenia przewodów instalacyjnych. Integralną 

częścią systemu będą wkłady uszczelniające typu APW, wykonane w technologii mechanicznego 

sprężania gumy z wykorzystaniem elementów ze stali szlachetnej. Zarówno przepusty kablowe APP 

jak i wkłady uszczelniające APW, muszą posiadać pełne badania wykonane w akredytowanym 

laboratorium. 

Uszczelnienia instalacji uziemiającej 

Stacje transformatorowe i złącza kablowe SN, muszą być wyposażone w przejścia służące do połączenia 

wewnętrznej instalacji uziemiającej z zewnętrzną instalacją uziemiającą. Ich długość zostanie 

dopasowana do grubości ściany, w której będą zainstalowane. Podobnie jak przepusty kabli SN i nN, 

uszczelnienia instalacji uziemiającej posiadać muszą badania wykonane w akredytowanym 

laboratorium, potwierdzające ich wodoszczelność na poziomie 5 bar oraz gazoszczelność na poziomie 

3 bar. W celu zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeństwa, przepusty zmuszą zapewnić wysoką 

wytrzymałość zwarciową równą 20kA/1s. 

Dach betonowy 

Kontenery wyposażyć w dachy betonowe, chroniące zamontowane wewnątrz urządzenia przed 

czynnikami zewnętrznymi oraz gwarantujące odpowiednią klasy oddzielenia pożarowego stropu. 

Wykonane zostaną jak obudowy ze zbrojonego betonu klasy co najmniej C30/37. Przygotowane będą 

do podłączenia ze zbrojeniem bryły głównej stacji, tworząc jednolitą klatkę zmniejszającą 

promieniowanie elektromagnetyczne, generowane przez zamontowane wewnątrz stacji urządzenia. 

Zewnętrzna część dachu zabezpieczona zostanie powłokami lakierniczymi odpornymi na warunki 

klimatyczne oraz promieniowanie UV. Dach wyposażyć w orynnowanie systemowe stalowe, 
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dostosowanie do dachu, wstępnie montowane w fabryce dostawcy. 

Posadowienie kontenera 

Wszystkie prace związane z posadowieniem stacji należy wykonać zgodnie z projektem technicznym 

sporządzonym na podstawie aktualnych norm i przepisów branżowych oraz lokalnych wytycznych 

mając na uwadze uwarunkowania geotechniczne. 

Zamawiający wymaga, aby posadowienie kontenera/ kontenerów wyniesione było ponad poziom 

terenu o koło 1,0m w stosunku do poziomu istniejącego. W celu ukształtowania terenu, zaleca się 

użycie na ten cel mas ziemnych pochodzących z wykopów. Należy przewidzieć wykonanie dojścia 

do kontenera/ kontenerów z wykorzystaniem schodów (np. prefabrykowane schody ze stali 

ocynkowanej). Zastosowane rozwiązanie dojścia do zabudowanego kontenera ma umożliwić łatwy 

dostęp/ dojazd do komory transformatora na wypadek konieczności jego wyjęcia i wstawienia. 

Pierwszym etapem posadowienia kontenera jest wykonanie w ziemi wykopu. W przygotowanym 

wykopie należy wykonać zewnętrzne uziemienie stacji w formie otoku uziemiającego lub inne zgodne 

z lokalnymi wymaganiami w zakresie uziemienia urządzeń elektroenergetycznych. Pod fundamentem 

należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o docelowej grubości minimum 20 cm (stan 

po zagęszczeniu). Grubość podsypki piaskowo-żwirowej musi być dostosowana do lokalnych warunków 

gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania. 

Powierzchnia podsypki piaskowo-żwirowej musi być wypoziomowana w płaszczyźnie posadowienia 

stacji, a jakość przygotowania podłoża w wykopie potwierdzona w protokole odbioru. 

W tak przygotowanym miejscu należy ustawić misę fundamentową stacji. Na górną część ściany misy 

fundamentowej stacji ułożyć pojedynczą warstwę taśmy uszczelniającej. Podczas układania należy 

zwrócić uwagę, aby taśma uszczelniająca nie nakładała się na siebie oraz aby jej nie rozciągać. Może 

to spowodować uszkodzenia lub deformację. 

Na przygotowany fundament należy równo ustawić bryłę główną stacji, a następnie dach. Kolejnym 

etapem będzie obsypanie fundamentu, które wykonujemy stopniowo, zagęszczanymi 20 cm warstwami 

gruntu filtrującego. Należy zwrócić szczególną uwagę na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze ścianą 

fundamentu, aby nie przerwać wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachować szczególną 

ostrożność w miejscu wprowadzenia kabli do przepustów, gdyż zagęszczanie mechaniczne może 

spowodować uszkodzenie przepustów lub kabli. 

Ważne jest aby ściany misy fundamentowej wystawały nie mniej niż 10 cm ponad poziom terenu 

wykończonego. 

5.2. Szczegółowe wymagania techniczne dla robót towarzyszących 

5.2.1. Odtworzenie układu drogowego przed rozdzielnią 

W celu odtworzenia dojścia i dojazdu uszkodzonego w wyniku prowadzenia prac przewiduje się 

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o konstrukcji jak dla KR3. 

Odwodnienie projektowanych nawierzchni przewiduje się do wpustów deszczowych w istniejącej jezdni 

drogi wew. oczyszczalni poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. 

Do obramowania w/w nawierzchni należy zastosować: 
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 dla jezdni: krawężniki betonowe 15x30 cm lub 15/22 cm na ławie z betonu C12/15 

 dla chodników: obrzeża betonowe 8x30 cm na podkładzie z betonu C12/15 

5.2.2. Zagospodarowanie terenu w rejonie zabudowy paneli fotowoltaicznych 

Teren przewidziany pod montaż paneli fotowoltaicznych (+ min. 1,0 m poza obrys zew. paneli) należy 

wyrównać przy użyciu ziemi urodzajnej i obsiać trawą. Ziemię należy rozplantować i wyrównać 

do pierwotnej rzędnej terenu. Wyrównywany teren należy zabezpieczyć przed dostępem np. kretów 

poprzez zastosowanie siatki z tworzywa sztucznego o gramaturze min. 35g/m2 i wielkości oczek około 

16 x 16 mm. Teren należy zdrenować poprzez zastosowanie rur drenarskich w otulinie, a wodę 

odprowadzić do istniejącej wewnętrznej kanalizacji deszczowej. Przed posianiem trawy, ziemię należy 

dwukrotnie bronować metodą „na krzyż”, rozbijając zbite bryły gruntu i usuwając zanieczyszczenia. 

Następnie powierzchnię należy uwałować walcem gładkim i przegrabić. Mieszankę traw wysiewać 

w ilości 30g/m2 powierzchni, przykryć, ziemią, uwałować i podlać. Wysiew mieszanki traw powinien się 

odbyć w okresie wiosennym, sporadycznie w lipcu/ sierpniu, ostatecznie do połowy września. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie terenu objętego humusowaniem do czasu wschodu 

nasion. W przypadku nie uzyskania zadowalających rezultatów przeprowadzonych prac, Wykonawca 

będzie zobowiązany do ich ponownego wykonania własnym staraniem i na własny koszt. Wykonane 

prace mają umożliwić wykonywanie koszenia trawnika przy użyciu samojezdnego robota koszącego. 

W rejonie terenu pod kontenery dla aparatury i/lub transformatory przewiduje się zmianę 

ukształtowania terenu, polegającą na podniesieniu terenu o koło 1,0 m. Należy ukształtować skarpy 

poprzez nadanie im nachylenia w zakresie 1:1,5 do 1:3 oraz obsianie mieszanką traw. Opcjonalnie 

dopuszcza się zabezpieczenie skarp poprzez zastosowanie betonowych płyt ażurowych. 

W celu umożliwienia dojścia do projektowanych stacji kontenerowych przewiduje się wykonanie 

chodnika z kostki bet. gr. 8 cm. 

Odwodnienie projektowanych nawierzchni przewiduje się do wpustów deszczowych w istniejącym 

układzie drogowym lub na okalające tereny zielone poprzez nadanie odpowiednich spadków 

podłużnych i poprzecznych. 

Do obramowania w/w nawierzchni należy zastosować: 

 dla jezdni: krawężniki betonowe 15x30 cm lub 15/22 cm na ławie z betonu C12/15 

 dla chodników: obrzeża betonowe 8x30 cm na podkładzie z betonu C12/15. 

  



___________________________________________________________________________________________ 
Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach 

str. 37 

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU 

DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży 

do wykonania robót budowlanych dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały 

wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje 

administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót tj. 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazaniu do użytkowania sieci. 

Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków 

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi robotami. 

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14 z pózn.zm) oraz z wymogami określonymi 

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454),  oraz ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605). Dokumentacja projektowa 

powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą 

systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót 

powinny być podane na podstawie Rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV, 

a uwzględnione w niej klasyfikacje stosuje się w celu opisu przedmiotu zamówienia od dnia 15 września 

2008 r. 

Dokumentacja projektowa powinna obejmować w szczególności: 

– projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, o ile Zamawiający 

wyrazi zgodę na tryb zgłoszenia 

– informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 

– projekty wykonawcze (techniczne). 

1.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy ewidencyjne wraz 

z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe  do celów projektowych, 

obejmujące tereny i działki objęte zakresem robót przewidzianych w zamówieniu. 

Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane 

ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 
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1.2. Dokumentacja geotechniczna 

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona niezbędną dokumentację 

geotechniczną uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla prowadzonych robót. 

Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów: 

– Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 

633  z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27 z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033 z dnia 

2016.12.15). 

1.3. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektów 

i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót, oraz kontrolowania wpływu robót 

na obiekty istniejące, przy użyciu aparatu fotograficznego lub kamery oraz drona. Zdjęcia wykonać 

o rozdzielczości nie mniejszej niż 12 megapikseli, zapisanych na nośniku cyfrowym w formacie *.jpg. 

Zdjęcia powinny być wykonane i opisane w sposób, który jednoznacznie określi datę wykonania, 

lokalizacje fotografowanego terenu, obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów 

charakterystycznych. Dokumentacja fotograficzna powinna zostać przekazana Zamawiającemu 

na nośniku CD, DVD lub nośniku typu PENDRIVE. 

Po zakończeniu robót Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objętego inwestycją 

i przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót. 

1.4. Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji 

zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów materiałowych) 

z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas wykonywania analiz 

przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył 

do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych). 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące 

aspekty: 

– efektywności ekonomicznej, 

– techniczne, 

– technologiczne, 

– trwałości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 

przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca kierując 
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się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania 

potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi 

o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań 

dla potrzeb wykonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca 

dla celów jakim te opracowania służą. 

1.5. Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany (PB) oraz Projekty techniczne (PT) 

oraz Projekty wykonawcze (PW) 

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Wykonawcy opracuje dokumentacje projektową składającą się 

z: 

– Projektu Budowlanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (PB), 

– Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy (o ile będzie wymagany), 

– Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

– Projektów technicznych (PT) oraz opracowań projektowych w szczegółowości umożliwiającej 

realizację prac budowlano-montażowych, których szczegółowość wykracza poza wymagany 

zakres projektu budowlanego (PW) 

– Uzgodnień dotyczących m.in. współpracy nowych obiektów elektro-energetycznych z siecią 

dystrybucyjną zakładu energetycznego 

– Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia – na potrzeby 

przedmiotowego przedsięwzięcia, Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia; po rozpoznaniu wniosku organ wydał 

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa farmy 

fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach”; przedmiotowe 

Postanowienie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego PFU 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 

t.j. z dnia 2022.08.10 z pózn.zm.), uzupełniony wymogami określonymi w  Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) oraz stosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14 z pózn.zm). 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni 

z operatorem sieci i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu 

widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona 

i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że powyższe parametry zostaną 

dochowane. 

Projekt Budowlany powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego 

wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i powinien składać się miedzy innymi z niżej 

wymienionych projektów i opracowań branżowych: 

– część instalacyjną, 
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– część elektryczną i AKPiA, 

– część budowlano-konstrukcyjną, 

– zagospodarowanie i urządzenie terenu (branża drogowa, zmiana ukształtowania terenu), 

– dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna,  

– projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 

– opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji, 

– informacje dotyczące BIOZ. 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić 

po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, w przypadku stwierdzenia braku konieczności 

ich opracowania. 

Ponadto PB musi spełniać następujące wymagania: 

– musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 

możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej, 

– musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy, wyboru materiału oraz niezbędne 

obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

– musi być dostarczony Zamawiającemu w formie graficznej w ilości i formie opisanej w dalszej 

części PFU. 

Złożenie dokumentacji projektowej celem uzyskania pozwolenia na budowę możliwe będzie 

po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnego zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie czas 15 dni roboczych na weryfikację złożonych 

dokumentów. Wykonawca winien przedkładać dokumentację projektową do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego z rezerwą czasową umożliwiającą dochowanie przez Wykonawcę terminów umownych. 

Niedopełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku i wynikające z tego tytułu opóźnienia 

w realizacji przedmiotu zamówienia, będą traktowane jako powstałe z winy Wykonawcy. 

1.6. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych 

Wykonawca będzie występował jako pełnomocnik Zamawiającego działający na podstawie udzielonych 

stosownych pełnomocnictw, celem uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych 

pozwoleń, uzgodnień i decyzji. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, 

warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia i zakończenia robót oraz do użytkowania 

obiektów własnym staraniem i na własny koszt. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich decyzji, 

uzgodnień i pozwoleń ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszelkie koszty 

sporządzania dokumentacji wynikające z warunków właścicieli, administratorów i zarządców 

infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska również zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie 

robót budowlanych. Koszty związane z  zajęciem pasa drogowego w fazie budowy ponosi Wykonawca, 

zaś koszty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym pokrywa Zamawiający. Opłaty za usunięcie 

drzew i krzewów, wynikające z uzyskanych przez Wykonawcę decyzji zezwalających na wycinkę, ponosić 

będzie Zamawiający. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z umowy. 
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W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:  

– Wykonawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego. 

Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy 

uwzględnić w cenie ofertowej, 

– uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót 

(o ile będą konieczne), 

– uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej oraz poniesienie 

wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień, 

– uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych. 

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania wyżej 

wymienionych pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania 

wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania robót. 

1.7. Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu robót, przed wystawieniem protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez Projektanta. Po zakończonych próbach 

i testach wykonanej instalacji, wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 

terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi 

powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem. Na podstawie geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno-

kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz 

do ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zgłosi do odpowiedniego ośrodka geodezyjnego zmiany 

w treści mapy zasadniczej wynikające z przeprowadzonej inwestycji. Wykonawca będzie zobowiązany 

do poprawy złożonych dokumentów własnym staraniem i na własny koszt na każde wezwanie organu. 

Dodatkowo Wykonawca sporządzi zestawienie powierzchni obiektów (zgodnie z definicją podatkową) 

na potrzeby podatkowe Zamawiającego. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie 

i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem 

odbiorów końcowych. Jeżeli w trakcie odbiorów końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca dokona właściwej korekty 

dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanych 

powyżej. Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom 

zewnętrznym zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót. 

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez Zamawiającego 

i zawierać między innymi: 

– projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy lub kopie rysunków projektu 

budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 
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wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń, wszystkie uzgodnienia 

decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania i wykonawstwa, 

– powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty 

zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać 

potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), 

– oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, 

– pozwolenie na budowę, 

– protokoły odbiorów elektrycznych, 

– protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych, 

– protokoły z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,  

– protokoły z pomiarów rezystancji uziomów, 

– protokoły z badań pobranych próbek, 

– protokoły z zagęszczania gruntu 

– dokumentacje fotograficzną w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych prac 

budowlano-montażowych i istotnych robót zanikowych) - o rozdzielczości nie mniejszej niż 

12 megapikseli, zapisanych na nośniku cyfrowym w formacie *.jpg. 

– deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne, 

– wersja elektroniczna (pliki w formacie: .jpg, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .dwg, .dxf). 

– tabelaryczne zestawienie środków trwałych wytworzonych w wyniku realizacji inwestycji, 

w formie zgodnej z ustaleniami z Zamawiającym 

– instrukcje eksploatacji wszystkich urządzeń energetycznych, które zostały zamontowane 

w wyniku realizacji inwestycji. 

1.8. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 

autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego 

muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

– wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, oceniania w toku 

wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych 

przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

– pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest zobowiązany 

do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru, 

– dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, po stwierdzeniu, że nie spełnia wymagań 

zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną 

trudności w realizacji budowy, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania takich korekt 

w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować 

lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 
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1.9. Forma dokumentacji projektowej 

Forma projektu budowlanego musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 

2022.08.10 z pózn.zm.), a projektu wykonawczego zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29). 

Kompletna dokumentacja każdego projektu oddzielnie musi być wykonana w wersji drukowanej 

w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (w formacie PDF i wersji edytowalnej).  

Dokumentacja winna być sporządzona w języku polskim. Rysunki stanowiące wydruki kolorowe winny 

być złożone do formatu A4. Dopuszcza się przedkładanie projektów wykonawczych jako opracowań 

nie połączonych ze sobą w sposób trwały, a dostarczonych np. w teczkach, gdzie każda teczka stanowić 

będzie odrębny egzemplarz. W przypadku wprowadzania zmian projektowych, Wykonawca sporządzi 

projekt zamienny celem zatwierdzenia przez Zamawiającego, obejmujący swą treścią nie tylko element 

podlegający zmianie, ale również pozostałe elementy. 

2. Wymagania dla rozwiązań technicznych 

Każdorazowo należy potwierdzić zgodność materiałów i rozwiązań z wymaganiami PFU poprzez 

pisemne zatwierdzenie Wniosków materiałowych u Zamawiającego i Inspektora nadzoru (w przypadku 

jego ustanowienia). 

2.1. Wymagania materiałowe 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonaniu umowy musza być: 

– dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 

Prawem Budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem 

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

– zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności PFU, 

– zgodne z wymaganiami operatora sieci elektro-energetycznej, 

– fabrycznie nowe i nieużywane, klasy I. 

2.2. Wymagania w zakresie technologii budowy 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawcę inspekcji obiektu, przyszłego 

terenu budowy i jego otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania 

na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne 

do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. 

Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej obszarów przewidzianych pod zabudowę 

farmy fotowoltaicznej. Wizja lokalna zostanie zorganizowana w dni robocze (tj. od poniedziałku 

do piątku) w godzinach od 9:00 do 12:00. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty 

Wykonawca dokonał wizji lokalnej. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanej wizji lokalnej 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

Wykonawca przy projektowaniu obiektów zadba, aby plan ogólny, detale projektowe oraz aspekty 
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funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Obiekty 

i sieci powinny charakteryzować się wytrzymałą konstrukcją, odpornością na działanie obciążeń, 

którym mogą zostać poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadać estetyczny wygląd. Obiekty powinny 

harmonizować z otaczającym zagospodarowaniem terenu. W szczególności nie dopuszcza się 

stosowania rozwiązań architektonicznych niezgodnych z architekturą lokalną.  

Wykonane obiekty powinny zagwarantować: 

– bezpieczeństwo konstrukcji, 

– bezpieczeństwo użytkowania, 

– odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 

– powinny być też poprawne w każdym aspekcie przyszłego użytkowania oraz zapewniać 

maksymalne bezpieczeństwo i komfort personelowi przyszłego użytkownika. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne świadectwa 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Wszędzie tam, gdzie realizowane będą jakiekolwiek dostawy w trakcie eksploatacji obiektów, 

Wykonawca zastosuje odpowiednie urządzenia w celu zapewnienia, że dostawa lub odbiór wymagać 

będzie minimalnych nakładów pracy fizycznej. 

Wymagania dla robót będą obejmowały (lecz nie będą ograniczone) do opisanych poniżej. 

Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne rozpoznanie w terenie, wytyczenie w terenie 

i wyznaczenie wszystkich elementów robót, jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu użytego 

do wykonania robót, kwalifikacje personelu wykonującego roboty oraz wszelkie czynności, które musi 

przedsięwziąć dla właściwego wykonania i zakończenia robót. 

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest 

zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając oświadczenie kierownika budowy 

o przyjęciu obowiązku kierowania budową wraz z dostarczonymi oświadczeniami inspektorów nadzoru 

stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiającego wraz 

z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

Kompletny egzemplarz zgłoszenia rozpoczęcia robót wraz z potwierdzeniem jego złożenia, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Po przejęciu przez Wykonawcę terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu tras 

rurociągów i obiektów (Uwaga! Wymagane przekopy kontrolne dla każdego skrzyżowania, 

rzeczywiste położenie przewodów może odbiegać od wyznaczonego na mapie), zarysów robót 

ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 

charakterystycznych punktów profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych, położenia ich osi 

geometrycznych, głębokości wykopów, zarysów skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu; 

przez uprawnionego geodetę, Wykonawca: 

– przygotuje teren poprzez rozebranie istniejących nawierzchni do odtworzenia, rozebranie 

zbędnych istniejących obiektów lub ich resztek, elementów małej architektury itp., 
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– wykona niezbędne tymczasowe przejścia i drogi dojazdowe, 

– usunie wszelkie kolizje istniejącego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi 

robotami, a następnie przystąpi do wykonywania robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów. 

Zamawiający wymaga udokumentowania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem 

odpadami. 

Wymagania w zakresie rozwiązań technicznych. 

Obiekty i instalacje należy zaprojektować z uwzględnieniem urządzeń mających jak najmniejsze 

oddziaływania zewnętrzne (hałas, emisje, itp.) przy jednoczesnym wysokim poziomie technicznym.  

W sposób szczególny należy przygotować harmonogram realizacji budowy, w formie i treści 

uzgodnionej z Zamawiającym, z uwzględnieniem „kamieni milowych” oraz wpływu terminu realizacji 

danych robót na kolejne działania Wykonawcy. Dotyczy to głównie zaplanowania sposobu utrzymania 

ciągłości pracy oczyszczalni ścieków. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowego 

harmonogramu w terminie określonym w Umowie, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar 

z tytułu niezrealizowania przedmiotowego obowiązku przez Wykonawcę. 

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu. Odtworzenie nawierzchni - opisane zostało 

w części PFU dotyczącej nawierzchni. 
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III. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. Warunki wykonania i odbioru robót: wymagania ogólne (WWiORB-00) 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

1.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-00 dotyczą wykonania i odbioru robót, 

które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn.: BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ 

NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH. 

1.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

pozostałymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy rozumieć i stosować 

w powiązaniu z niżej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych: 

Tabela 2: Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Kod WWiORB Nazwa WWiORB 
WWiORB – 00 Warunki wykonania i odbioru robót: wymagania ogólne 

WWiORB – 01 Wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokościowych 

WWiORB – 02 Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych 

WWiORB – 03 Roboty ziemne i przygotowawcze 

WWiORB – 04 Montaż konstrukcji żelbetowych 

WWiORB – 05 Montaż konstrukcji stalowych 

WWiORB – 06 Wykonanie sieci i instalacji elektroenergetycznych i AKPiA 

WWiORB – 07 Wykonanie sieci i instalacji teletechnicznych 

WWiORB – 08 Roboty drogowe 

WWiORB – 09 Rekultywacja terenu i zieleni 

1.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych WWiORB 

Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w części opisowej niniejszego PFU. Zakres prac 

do wykonania w szczególności obejmuje: 

– pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania 

i wykonania przedmiotu zamówienia; 

– ubezpieczenie budowy i projektowania; 

– sporządzenie harmonogramu całości robót objętych Zamówieniem, którego wydzieloną 

częścią będzie szczegółowy harmonogram realizacji prac projektowych; Harmonogram 

realizacji budowy należy przygotować, w formie i treści uzgodnionej z Zamawiającym, 

z uwzględnieniem „kamieni milowych” oraz wpływu terminu realizacji danych robót na kolejne 

działania Wykonawcy; 
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– sporządzenie programu i planu płatności (o ile Zamawiający nie zrezygnuje z konieczności 

opracowywania przedmiotowego dokumentu);  

– sporządzenie opracowania wstępnego zawierającego co najmniej szczegółowe obliczenia – 

w tym dla różnych pór roku, dobór urządzeń, plan sytuacyjny, opis algorytmów, itp.; 

– wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (według potrzeb); 

– wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych; 

– uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów; 

– wykonanie inwentaryzacji istniejących sieci i obiektów oczyszczalni w zakresie potrzebnym 

dla sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego; 

– w razie konieczności uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania 

dla projektowanych obiektów oczyszczalni; 

– jeżeli zaistnieje taka potrzeba uzyskanie zgody na usunięcie drzew i/lub wykonanie nowych 

nasadzeń i pielęgnacji, /odbiór nasadzeń przez organ wydający decyzję/, a także usunięcie 

drzew (łącznie z korzeniami) na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji 

zieleni, oraz zorganizowanie odbioru odpadów powstałych podczas prac wykonywania wycinki 

jak również pokrycie kosztów zagospodarowania . Wycinkę wykonać zgodnie z Zarządzeniem 

Burmistrza Czechowic-Dziedzic w sprawie ustalania zasad gospodarki drewnem pochodzącym 

z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Gminy Czechowice-Dziedzice nr 163/15 

z dnia 09.09.2015 oraz 170/16 z dnia 04.11.2016r.; opłaty za usunięcie drzew i krzewów, 

wynikające z uzyskanych przez Wykonawcę decyzji zezwalających na wycinkę, ponosić będzie 

Zamawiający; 

– sporządzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiającego, jeśli takie zgłosi, 

po jego końcowej akceptacji) i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, 

uzgodnień, decyzji i pozwoleń wraz z „Decyzją pozwolenia na budowę”; 

– dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi robót, dla których nie jest wymagane uzyskania 

„Decyzji pozwolenia na budowę” lecz ich zgłoszenie – o ile Zamawiający wyrazi zgodę 

(Zamawiający preferuje realizację robót budowlanych na podstawie uzyskanej decyzji 

pozwolenia na budowę); 

– sporządzenie projektów wykonawczych; 

– zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót; 

– sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

– sporządzenie programu zapewnienia jakości (o ile Zamawiający nie odstąpi od konieczności 

wykonywania takiego opracowania, jako odrębnego dokumentu); 

– zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy, placów składowych, itp.; 

– nałożenie powłok malarskich na pokrycie dachowe magazynu osadu (obiekt 40), zarówno 

na połać południową (przewidzianą pod zabudowę paneli fotowoltaicznych) jak i północną 

dachu; 

– realizację dostaw urządzeń, łącznie z transportem na teren budowy; 

– wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie powyższych projektów, 

w tym m.in. odwodnienie wykopów jeśli będzie konieczne; 

– uiszczenie opłat za uzgodnienia, nadzory gestorów uzbrojenia terenu, konserwatora zabytków 

itp.; 
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– prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, w tym sporządzenie operatów, 

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej i przekazanie jej do właściwego ośrodka; 

– zagospodarowanie - odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym nadmiaru ziemi, materiału z rozbiórki nawierzchni i elementów, demontowanych 

instalacji, itp.; 

– zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów; 

– wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 96, poz. 437) oraz 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 nr 96 

poz. 438); 

– sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 

– sporządzenie instrukcji co najmniej: 

o Instrukcje stanowiskowe (nowe oraz aktualizacja dla istniejących obiektów 

współpracujących), 

o Instrukcja BHP - aktualizacja. 

o Instrukcja pierwszej pomocy - aktualizacja. 

o Instrukcja przechowywania i użytkowania środków ochrony osobistej - aktualizacja. 

o Instrukcja p.poż - aktualizacja. 

o Instrukcja eksploatacji - aktualizacja. 

o Instrukcja prowadzenia bezpiecznych prac energetycznych. 

– sporządzenie dokumentów dla docelowego stanu oczyszczalni (UWAGA! Wymagane 

dla wszystkich obiektów), co najmniej: 

o Książki budowlane obiektów. 

o Kart gwarancyjnych wszystkich urządzeń – z wypełnionymi danymi dot. rozruchu, typu, 

numeru seryjnego, wskazaniem konkretnych wielkości (gdy dokumentacja maszyny 

dotyczy typoszeregu urządzeń). 

o Instrukcje eksploatacji wszystkich urządzeń energetycznych, które zostały 

zamontowane w wyniku realizacji inwestycji – z wypełnionymi danymi dot. rozruchu, 

typu, numeru seryjnego, wskazaniem konkretnych wielkości. 

o Przygotowanie wykazu urządzeń podlegających nadzorowi organów zewnętrznych np. 

URE oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji wraz z dokonaniem zgłoszeń, itp. 

o Dokument zagrożenia wybuchem oraz aktualizację i rozszerzenie instrukcji BHP. 

– zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urządzeń i obiektów w zakresie objętym 

kontraktem i dla urządzeń i obiektów współpracujących; 

– uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy; 

– przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do użytkowania, uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie i przekazanie obiektów Zamawiającemu; 

– wykonanie testów nowej instalacji PV wraz z urządzeniami towarzyszącymi (AKPiA, wyłączniki, 

odłączniki, transformatory) zgodnie z kodeksem Nc-Rfg „testowanie jednostek wytwórczych” - 

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/nc-rfg  

– przekazanie oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi (jako kompletnej, sprawnej instalacji 
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wraz z wszelkimi dodatkowymi obiektami kubaturowymi, liniowymi i powierzchniowymi) 

do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

obiektu; 

– świadczenie usług gwarancyjnych. 

Zapewnienie, w okresie gwarancji, pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego, w tym przeglądów 

(wraz z materiałami, częściami zużywającymi się, itp. kompletnym zapotrzebowaniem) wymaganych 

przez Dostawców urządzeń dla utrzymania gwarancji. 

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań niewymienionych 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a  koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia robót 

projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do zakresu 

Kontraktu jak i do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca 

ujmie na własne ryzyko w cenie oferty. 

1.1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wszelkie prace towarzyszące oraz tymczasowe niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca przyjmuje, że są objęte zakresem zamówienia i ujęte w Zatwierdzonej Kwocie 

Kontraktowej. Prace te będą określone przez Wykonawcę na etapie prac projektowych. 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place składowe i pomieszczenia 

magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia. Przyłącza energetyczne, telefoniczne, 

doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, a także ogrodzenie, oświetlenie i drogi tymczasowe 

dla potrzeb zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu budowy 

zapewni Wykonawca we własnym zakresie.  

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę będzie 

uwzględniać wszystkie koszty związane z przygotowaniem terenu budowy, a także ochroną 

i użytkowaniem zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu budowy, 

w tym koszty zakupu energii, usług telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty 

odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

1.1.5. Określenia podstawowe 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich WWiORB. 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Armatura. Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, 

których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem 

poszczególnych odcinków. 

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 

i odpowiednio utwardzony. 

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia 

na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 

zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 

Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
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obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

EAZ. Elektroenergetyczna Aparatura Zabezpieczająca. 

Inspektor. osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez Zamawiającego do kontroli i odbierania 

dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową z Zamawiającym 

Inwestycja. Równoważne określenie dla przedsięwzięcie, budowa, operacja, roboty, zamierzenie 

budowlane, zespół obiektów mogących samodzielnie funkcjonować, obiekt budowlany 

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu 

przeznaczony do ruchu pojazdów. 

Kanalizacja. Sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania 

ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 

Kanalizacja ogólnospławna. Kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację), albo jego 

część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący 

do odprowadzania ścieków deszczowych i sanitarnych (bytowo-gospodarczych). 

Kanalizacja sanitarna. Kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację), albo jego część 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący 

do odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych). 

Kanał. Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia 

ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kolektor. Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków i ich transportu do 

oczyszczalni lub odbiornika. 

Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje 

o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów 

i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

Materiały. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z DT, PFU i WWiORB. 
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Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego 

ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

OSD. Operator Sytemu Dystrybucyjnego. 

OZE. Odnawialne źródła energii. W przypadku inwestycji – Instalacja fotowoltaiczna przystosowana 

do przetwarzana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną przez zespół urządzeń 

i aparatów wchodzących w skład instalacji. 

PFU. Program funkcjonalno-użytkowy. 

Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do głębokości 

przemarzania. 

Polecenie Zamawiającego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Pompownia ścieków. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposażeniem przeznaczona do przesyłania ścieków 

przewodami tłocznymi lub do miejscowego podnoszenia ścieków. 

Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca 

na prowadzenie robót budowlanych. 

Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami 

i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, 

utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji 

publicznej w tych dziedzinach. 

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DT. 

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 

którego zakres i forma jest zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB. 

Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 
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Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 

Przyłącze kanalizacyjne. Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną 

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony 

budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 

Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Remont. Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 

betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

Rurociąg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości 

a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia 

Rurociąg tłoczny. Przewody, przez które tłoczone są ścieki, osady, woda lub powietrze. 

Sieć. Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 

dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego. 

Studzienka kanalizacyjna. Studzienka betonowa o średnicy co najmniej 1,2 m przystosowana 

do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynności eksploatacyjnych oraz studzienki z tworzyw 

sztucznych o średnicy 425 mm i 600 mm przystosowane do współpracy z wozem asenizacyjnym. 

Ścieki. Wprowadzane do wód lub do ziemi: 

 wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, 

 wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 

pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, 

portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, 

baz transportowych oraz dróg i parkingów, 

 inne rodzaje wód zużytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnień - wymienione 

w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Ścieki bytowe. Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, 

powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki 

o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.  

Ścieki komunalne. Ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo 

wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań 

własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. 

Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Urządzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących 

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki 
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oraz przepompownie ścieków. 

Urządzenia wodociągowe. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 

urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące 

ciśnienie wody. 

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym 

lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, 

niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, 

w butelkach lub pojemnikach. 

Wpust ściekowy uliczny. Wpust odbierający wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowej. 

Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczającym i kratą typu ciężkiego, zawiasową, 

osadzoną na pierścieniu odciążającym (zamontowaną w krawężniku). 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB). Zbiór procedur wykonawczych. 

Wykonawca. Podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania w oparciu o ustawę Prawo 

zamówień publicznych. Wykonawca zrealizuje prace projektowe, zajmuje się wdrożeniem projektu, 

wykonaniem oraz dostarczeniem poszczególnych elementów systemu w warunkach umowy pomiędzy 

Wykonawcą, a Zamawiającym 

Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 

Zamawiający. Inwestor/Inżynier Kontraktu, który może być reprezentowany przez wybrane przez siebie 

osoby lub firmy. 

Złączka. Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch 

elementów wraz z ich uszczelnieniem. 

1.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposób 

odpowiadający wymaganiom określonym w dokumencie: Obwieszczenie Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i uzyska dla niego wszystkie 

wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie wodnoprawne (jeśli 

konieczne), pozwolenie na budowę. 

Dla robót budowlanych, dla których zgodnie z Prawem budowlanym (Dz.U. 2024 poz. 725) nie jest 

wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lecz wymagane jest ich zgłoszenie właściwemu organowi 

administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporządzi dokumenty wymagane 

dla dokonania zgłoszenia i dokona zgłoszenia właściwemu organowi, po uprzednim uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego zarówno dla takiego toku działań jak i dla zakresu. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia Wykonawca uzyska pisemną 

akceptację Zamawiającego dla rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym 
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lub w zgłoszeniu – zgodnie z procedurami opisanymi w pozostałych częściach dokumentów 

kontraktowych.  

Zamawiający wymaga również sporządzenia i przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych 

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed skierowaniem 

ich do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu Funkcjonalno- Użytkowego 

i Kontraktu. 

Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie analogowej (papierowej) 

w 3 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na przenośnym dysku twardym lub „pen-drive”).  

Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie przedmiotu zamówienia i w ramach 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu 

do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a. bezpieczeństwa konstrukcji, 

b. bezpieczeństwa pożarowego, 

c. bezpieczeństwa użytkowania, 

d. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e. ochrony przed hałasem i drganiami, 

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

a. przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

6) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DT, PFU, WWiORB 

i poleceniami Zamawiającego. 

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu 

na budowę, Zamawiający przekaże mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 

za ochronę punktów pomiarowych do chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone 

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.1.7. Dokumentacja budowy 

Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły uzyskać wszystkie 

wymagane przepisami oraz kontraktem zatwierdzenia, aby zapewniły dostawcom i personelowi 

budowlanemu wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji oraz aby opisały eksploatację 

ukończonych robót. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać przeglądów dokumentów Wykonawcy 

i dokonywać inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one sporządzane.  

Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony 

Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Prawa autorskiej będą przechodziły na rzecz 

Zamawiającego z chwilą przekazania utworu. Szczegółowe kwestie związane z prawami autorskimi 

zawarto w zapisach Umowy. 

Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi: 

– koncepcja, 

– projekt budowlany, 

– projekty techniczne (wykonawcze), 

– program zapewnienia jakości (o ile Zamawiający nie odstąpi od jego opracowania jako 

odrębnego dokumentu), 

– program i plan płatności (o ile Zamawiający nie zrezygnuje z konieczności opracowywania 

przedmiotowego dokumentu), 

– wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie wykonywania 

prac projektowych lub w trakcie robót (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejącego 

uzbrojenia), 

– dokumenty niezbędne do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę” lub „Zgłoszenia” 

w imieniu Zamawiającego (Zamawiający dopuszcza procedowanie „Zgłoszenia” budowy 

jedynie po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody na podstawie przesłanek obiektywnych 

przemawiających za tym sposobem procedowania; preferowane jest procedowanie „Decyzji 

pozwolenia na budowę”), 

– raporty zawierające wyniki testów, 

– dokumentacja odbiorowa, 

– dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi 

oświadczeniami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków i uzgodnień), 

– instrukcje rozruchu (jeśli są wymagane), 

– instrukcje obsługi i konserwacji, 

– instrukcje pozostałe (komplet – w tym bhp, ppoż, pierwszej pomocy, itp.) 

– książki budowlane obiektów (jeśli są wymagane), 

– materiały szkoleniowe. 

Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytułowany po polsku Dziennik Budowy, 

który Wykonawca na podstawie upoważnienia Zamawiającego winien uzyskać w imieniu 

Zamawiającego przy rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie prowadzony przez 

Wykonawcę na terenie budowy oraz używany zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego.  
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Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności 

lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. 

Inne dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej 

następujące dokumenty: 

– polecenie rozpoczęcia robót, 

– protokoły przekazania Terenu Budowy, 

– ewentualne umowy cywilno-prawne, 

– świadectwa odbioru robót, 

– protokoły z narad i ustaleń, 

– protokoły zatwierdzające dokumentację projektową, 

– protokoły zatwierdzające materiały budowlane i urządzenia, 

– korespondencję na budowie. 

Wszelkie uzgodnienia prowadzone podczas realizacji zamówienia winny być prowadzone w formie 

pisemnej pod rygorem ich nieważności. Wykonawca będzie przedkładał dokumenty do Zamawiającego 

celem akceptacji z uwzględnieniem czasu koniecznego na ich weryfikację. Rezerwę czasową niezbędną 

dla akceptacji przedkładanych dokumentów, Wykonawca winien wliczyć w okres prowadzenia prac. 

Wszelkie opóźnienia wynikające z nieuwzględnienia rezerwy czasowej niezbędnej do weryfikacji 

dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę, będą traktowane jako powstałe z winy Wykonawcy. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane 

w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane 

tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych 

z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Zamawiający 

będzie miał pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek 

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

1.1.8. Informacje o prowadzeniu budowy 

Wszystkie niżej wymienione zagadnienia należy uznać za elementy zamówienia i ich wartość należy 

uwzględnić w cenie oferty. 

Wymagania w zakresie prowadzenia robót 

Organizacja robót. Roboty wykonywane będą według szczegółowego Harmonogramu Realizacji 

Przedmiotu Zamówienia, który opracuje Wykonawca. Program będzie uwzględniał podział robót 

na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy. 

Zgodność robót z DT i Programem Funkcjonalno- Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany 

prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną przez niego dokumentacją projektową, 

zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi 
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do realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z opracowań wymienionych powyżej 

są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach i dokumentacjach, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek.  

Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji projektu, że w przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym oraz późniejszej dokumentacji projektowej będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji oraz 

wymagań PFU. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Programem Funkcjonalno-

Użytkowym lub z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (np. ochronę 

znaków geodezyjnych, ochronę miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty przejęcia terenu budowy do daty wystawienia Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w stanie zadowalającym do czasu wystawienia Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Tablice informacyjne budowy 

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z dnia 

(Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14 z pózn.zm) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 

poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać inwestycję w sposób zapewniający ochronę 

uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Wykonawca uzyska zgody na wejście w teren, na którym projektowane będą roboty budowlane, 

od władających tymi nieruchomościami.  

Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni zachowanie minimalnych 

odległości od budynków, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i ustaleniami właściwych norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania minimalnych odległości 

od budynków, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona – w uzgodnieniu z właściwymi gestorami 

– odpowiednią przebudowę lub zabezpieczenia. 

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie istniejących budynków, a także właściwe oznakowanie 
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i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami 

w czasie prowadzonych robót. W przypadku wystąpienia uszkodzenia Wykonawca będzie zobowiązany 

do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiającego, Zamawiającego oraz właściwego 

gestora. Uszkodzenia będą usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za ewentualne szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku z prowadzonymi robotami, w tym 

za uszkodzenia dróg powstałe w skutek ruchu ciężkich pojazdów. 

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wokół wykopów Wykonawca zapewni poręcze ochronne (o wysokości 1,1 m, w odległości 1 m 

od wykopu), zaopatrzone w napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”. 

Ochrona środowiska w trakcie trwania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

– utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 

Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób zapewniający w możliwie największym stopniu ochronę 

i zachowanie istniejącego drzewostanu. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na zewnątrz terenu 

budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest zobowiązany 

do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków i urządzeń 

w okresie realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa publicznego. 

Przy pracach budowlanych należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich 

przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach branżowych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające 

z prowadzenia robót liniowych i montażowych na terenie prowadzonych prac budowlanych: 

– właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 

– składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, 

do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 

– zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca 

składowania do miejsca montażu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefą 

niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie), 

– zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych. 

Kierownik budowy, jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

Przed przystąpieniem do rozruchu sporządzić instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o których mowa 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych  

(Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437) oraz w sprawie bhp pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 

poz. 438) 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10.) 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Prace w strefach zagrożenia wybuchem prowadzić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami m.in. 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

Dz.U.2023.822 tj. Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2010 r. Tekst jednolity na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057), przy czym 

rekomenduje się usunięcie stref przed przystąpieniem do prac.  

Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze 
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Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje i będzie 

utrzymywał zaplecze. 

Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych, 

warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót objętych 

Kontraktem. Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz środki 

techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym. 

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Toalety muszą 

być regularnie sprzątane i usunięte przed przejęciem terenu robót przez Zamawiającego. 

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.: 

– Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym (przed przystąpieniem do robót) planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robót zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane 

i odpowiednim Rozporządzeniem wykonawczym.  

– Wykonanie objazdów/przejazdów. 

– Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: 

zapory, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do zabezpieczenia Terenu Budowy. 

– Opłaty lub dzierżawy terenu, pomieszczeń, itd. 

– Przygotowanie terenu. 

– Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu. 

– Przebudowę urządzeń obcych. 

– Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszystkich 

niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów 

i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót). 

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.: 

– Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 

– Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 

– Zapewnienie przejazdów i dojazdów. 

– Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem zaplecza, 

wynajmem pomieszczeń). 

– Dbanie o czystość dróg dojazdowych i dróg wewnętrznych OŚ np. poprzez zastosowanie myjek 

drogowych 

– Sukcesywne naprawianie dróg dojazdowych i wewnętrznych uszkodzonych podczas 

prowadzenia robót budowlano-montażowych 

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy obejmuje: 

– Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania. 

– Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

– Likwidację zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych 

i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu 

pierwotnego). 
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Warunki dotyczące organizacji ruchu 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe, 

dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót i wygody pracowników, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

oraz możliwość prawidłowego funkcjonowania wykonanych odcinków sieci. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie 

realizacji Kontraktu. 

Ogrodzenie terenu budowy 

Jeśli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy oraz zaplecza. 

Należy natomiast bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane z budową, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do ruchu 

i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich szkód w ten sposób wywołanych.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  

Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 

wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 

zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi 

w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego 

budową. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 

teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 

zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich właścicieli 

lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposobem 

zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych, 

a także opisze wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.  

Uruchomienie 

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby końcowe, jak również wszelkie inne działania 

niezbędne do oddania robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu (w tym 

szkolenia). Celem szkoleń jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy 

na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych projektem, 

w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania składników projektu 

wykonanych w ramach Kontraktu. 

Szkolenia personelu Wykonawcy z zakresu obsługi urządzeń należy prowadzić na bieżąco – podczas prac 

rozruchowych kolejnych urządzeń. 

Szkolenie obejmie co najmniej następującą tematykę: 

• poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów sterowania 

• postępowanie w sytuacjach awaryjnych, 

• obsługę systemów, maszyn i urządzeń, 

• kontrolę jakości, 

• konserwację urządzeń I wyposażenia, 

• zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 

Wszelkie szkolenia i instruktaż muszą być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno generalnie 

składać się z zaznajomienia z zasadami działania systemów jako całości, a następnie z zapoznania 

z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. 

Zamawiający przewiduje przeszkolenie pracowników bezpośredniej obsługi oczyszczalni ścieków 

i dozoru technicznego. WYMAGA SIĘ MINIMUM DWUKROTNEGO PRZEPROWADZENIA KAŻDEGO 

ZE SZKOLEŃ wraz z wydanie pracownikom zaświadczeń o dopuszczeniu do obsługi, potwierdzających 

ich przeszkolenie i kwalifikacje. 

Szkolenie winno być prowadzone na terenie oczyszczalni ścieków, a wdrażanie programów eksploatacji 

i utrzymania winno być opisane w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez 

Wykonawcę.  

Szkolenie winno być również prowadzone zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi 

uczestników, ponieważ instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym grupom personelu różnią 

się od siebie w zależności od zakresu ich obowiązków, stąd konieczność omówienia różnych aspektów 

z różnymi uczestnikami. Na potrzeby szkolenia zostaną sporządzone materiały szkoleniowe, które 

zostaną przekazane Zamawiającemu w wersji papierowej jak i elektronicznej. 

Szkolenie winno być zakończone i efekty zademonstrowane przed przekazaniem oczyszczalni 

Zamawiającemu.  

Jeżeli, w odniesieniu do postępów robót i codziennego funkcjonowania oczyszczalni, konieczne jest, 

aby Zamawiający uruchomił jakiekolwiek systemy lub urządzenia, Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność za przekazanie niezbędnych instrukcji i przeprowadzenie szkolenia personelu 

Zamawiającego, zapewniającego pełne zrozumienie technologii i działania, przed rozpoczęciem 

używania tych systemów lub urządzeń przez Zamawiającego. Ich eksploatacja nie jest równoznaczna z 

ich przejęciem, a jedynie pomocą w celu utrzymania ruchu oczyszczalni. 

Zamawiający pokrywa wszystkie koszty związane z wynagrodzeniami, i kosztami personelu 

Zamawiającego wyznaczonego do wzięcia udziału w szkoleniu i instruktażu. 

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne 

włączając tablice, wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbędne personelowi Zamawiającego 

do samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz 

do szkolenia kolejnych pracowników. 

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów 

szkoleniowych muszą być dostarczone wraz z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym 

przewidywanych instruktorów przy obsłudze/ eksploatacji/ budowie elementów objętych szkoleniem. 

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników, pod pojęciem czego 

rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie ich do pracowników wysokokwalifikowanych. 

Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest 

do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz Konserwatora 

Zabytków. Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie 

wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, 

że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. Prowadzenie robót 

pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytków wchodzi w podstawową cenę 

kontraktową. 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, 

a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 

harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy 

czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.  

Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie drzew 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie ewentualnej wycinki 

lub przesadzania drzew i krzewów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania wymagających 

pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) w razie konieczności raport dendrologiczny 

inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym robotami oraz inne niezbędne opracowania 

i dokumentacje.  

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty 

za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca.  

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 

zezwoleń i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiającego. 

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca 

zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 
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1.1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności 

co najmniej w zakresie: 

– organizacji robót budowlanych, 

– warunków bezpieczeństwa pracy, 

– warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

– zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

– zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy. Zakres wymaganego ubezpieczenia został 

szczegółowo opisany w Umowie. 

Przedmiotem ubezpieczenia powinien być obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze wszelkim 

mieniem znajdującym się na terenie budowy.  

Ubezpieczenie powinno obejmować co najmniej: 

– roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, 

materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie;  

– odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu 

szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie 

w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim; 

– odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi Wykonawcy 

oraz Zamawiającego; 

– ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu robót. 

Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu 

lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: pożaru, uderzeń 

pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia się ziemi, deszczu 

nawalnego, trzęsienia ziemi. 

1.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

1.2.1. Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały 

i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i które posiadają właściwości 

użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie podstawowych wymagań.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 

– Wyroby budowlane dla których: 

o wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 

do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

o dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
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z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 

certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej 

jednego z wymagań podstawowych; 

– Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

– Wyroby budowlane: 

o oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 

z wymaganiami podstawowymi, 

o wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

– Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 

według indywidualnej DT sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, 

dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu 

z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób 

ich znakowania znakiem budowlanym  

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 

określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie 

nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające 

minimum obsługi. 

1.2.2. Źródła szukania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu robót. 

1.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
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materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań Kontraktu lub wskazań Zamawiającego.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

1.2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 

w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał zapewnioną 

współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

1.2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują 

się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i nierozliczeniem oraz koniecznością ich rozbiórki lub przebudowy. 

1.2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 

i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych 
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przez Wykonawcę. 

1.2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

1.2.8. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Zamawiającego 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone pisemnie przez 

Zamawiającego przed ich zamówieniem. Zamawiający może polecić przeprowadzenie testów 

na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz może on polecić 

przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części robót odpowiednio 

wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie 

Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, 

że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki 

zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe 

pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia 

do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych 

z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż inwestycja będzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również 

urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające kryteria 

konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca 

i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 

Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego 

Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

Materiały przed zabudowaniem podlegać będą pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego pod 

względem ich zgodności z zapisami Kontraktu, wymaganiami zamawiającego, dokumentacją 

projektową, normami i obowiązującym prawem.  W tym celu Wykonawca winien przedłożyć w formie 

i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym dokumenty umożliwiające weryfikację i akceptację 

materiałów planowanych do zabudowania. Zamawiający zastrzega sobie 14-dniowy czas na weryfikację 

przedłożonych dokumentów. 

1.3. Sprzęt i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w DT, WWiORB, Programie 
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Zapewnienia Jakości lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

1.4. Środki transportu 

1.4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego będą usunięte 

z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, własnym staraniem i na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 

budowy, a także drogach wewnętrznych i placach manewrowych oczyszczalni ścieków. 

1.4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w ustawie o transporcie 

drogowym (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym -tekst jednolity ustawy - Dz.U. 

2024 poz. 728), oraz ustawie prawo o ruchu drogowym (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym – tekst jednolity ustawy - Dz.U. 2023 poz. 1047). 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, własnym staraniem i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, a także 

drogach wewnętrznych i placach manewrowych oczyszczalni ścieków. 

1.5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

1.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, Projektem 

Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary 

robocze. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych 

w zasięgu oddziaływania prac (w tym obligatoryjnie w odległości mniejszej niż 8 m od zasięgu robót, 

a w przypadku stosowania młota pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w odległości 

mniejszej niż 20 m) oraz wykona  zabezpieczenia tymczasowe i sporządzi odpowiednie protokoły, 

zawierające również dokumentację fotograficzną. 

Jeżeli w wyniku realizacji przez Wykonawcę prac objętych niniejszym zamówieniem dojdzie 

do uszkodzenia istniejących obiektów, Wykonawca dokona ich naprawy własnym staraniem i na własny 

koszt, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

1.5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać 

na osnowie geodezyjnej. 

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej 

do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegają geodezyjne 

elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych 

obiektów, a w szczególności: 

– główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 
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– stałe punkty wysokościowe – repery.  

Czynności geodezyjne w toku budowy. Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

– geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

– wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do księgi 

obmiarów i wniosków, 

– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

– wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne 

tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 

prawidłowego wykonania obiektu.  

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika 

budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców 

tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane 

geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów 

budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych 

danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji 

budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach 

budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 

budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, 

do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu a także szkice 

powykonawcze ułożonych sieci z ich opisem wraz z ich rzędnymi. Dokumentacja musi zostać 

sporządzona w formie papierowej i elektronicznej (w formatach pdf, dxf oraz dwg, a także shp 

w strukturze danych uzgodnionej z Zamawiającym).  

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

– do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie 

i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami; W przypadku wezwania do uzupełnienia 

lub poprawienia złożonej dokumentacja, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania tych 

czynności własnym staraniem i na własny koszt  

– kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej a także szkice powykonawcze z materiałem i średnicami studni, rurociągów 

oraz ich rzędnymi. 

1.5.3. Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu 

do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
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1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a. bezpieczeństwa konstrukcji, 

b. bezpieczeństwa pożarowego, 

c. bezpieczeństwa użytkowania, 

d. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e. ochrony przed hałasem i drganiami, 

f. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, w tym 

opracowania audytów energetycznych tam gdzie wymagane przepisami. 

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

a. zaopatrzenia w energię elektryczną oraz odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną 

i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

b. usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 

3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 

4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 

6. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską. 

7. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. 

8. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich. 

9. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

1.5.4. Harmonogram robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu całej 

budowy oraz harmonogramy włączania do eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych 

w Kontrakcie. Wykonawca winien przedłożyć zamawiającemu harmonogram do akceptacji 

niezwłocznie po podpisaniu Umowy na realizację przedsięwzięcia, a także po uzyskaniu pozwolenia 

na budowę (aktualizacja harmonogramu) oraz w przypadku ewentualnych zmian terminu realizacji 

inwestycji, wyrażonych w formie aneksu do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie czas 14-dni 

na weryfikację przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów. Harmonogram realizacji budowy należy 

przygotować, w formie i treści uzgodnionej z Zamawiającym, z uwzględnieniem „kamieni milowych” 

oraz wpływu terminu realizacji danych robót na kolejne działania Wykonawcy. W przypadku 

nie przedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowego harmonogramu w terminie określonym 

w Umowie, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar z tytułu niezrealizowania 

przedmiotowego obowiązku przez Wykonawcę, na zasadach szczegółowo określonych w Umowie. 

1.5.5. Prowadzenie prac rozbiórkowych 

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego i pozostawić do jego dyspozycji. 

Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu 

zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. 
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1.5.6. Wycinka zieleni 

Lokalizacja inwestycji została przedstawiona na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do PFU. 

Na obszarze objętym opracowaniem zasadniczo nie występuje kolidująca roślinność drzewiasta, 

w związku z tym na obecnym etapie nie przewiduje się wycinki zieleni. 

Przed przystąpieniem do ewentualnej wycinki Wykonawca uzyska na własny koszt decyzję zezwalającą 

na usunięcie drzew i krzewów. Wycinki będą odbywały się zgodnie z uzyskanymi decyzjami, zgodnie 

z Zarządzeniami Burmistrza Czechowic-Dziedzic w sprawie ustalania zasad gospodarki drewnem 

pochodzącym z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Gminy Czechowice-Dziedzice 

nr 163/15 z dnia 09.09.2015 oraz 170/16 z dnia 04.11.2016r oraz poza okresami ochronnymi. 

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagających pozwolenia) zgodnie z inwentaryzacją 

zieleni i drzew owocowych (niewymagających uzyskania pozwolenia) oraz krzewów (wymagających 

pozwolenia), krzewów owocowych na terenie przeznaczonym pod budowę. 

Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na odpowiednie składowisko wraz 

z utylizacją wybrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym. Do obowiązków Wykonawcy 

należeć będzie również usunięcie karpin pozostałych po wycince drzew. 

1.6. Kontrola jakości 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) Używane jednostki 

wykazano w poniższej tabeli. 

Tabela 3: Używane jednostki miar 

Parametr Jednostka Wartość / przelicznik 

Czas 

Sekunda 1s, s 

Minuta 1 min = 60 s 

Godzina 1 h =60 min=3600 s 

Doba 1 d=24 h=86 000 s 

Długość 
Metr 1 m 

Milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  
metr sześcienny 1 m3 

1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  
Kilogram 1 kg 

Tona 1 t =.1000 kg 

Siła  
Niuton 1 N = 1 m kg/s2 

Kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie 
 1 kN/m2 

 1 N/mm2 

Ciśnienie 
pascal 1 Pa = 1 N/m2 

milibar 1 mbar = 102 Pa 

Moc 
wat 1 w = 1m2 kg/s3 

kilowat 1 kW = 1000 W 

Temperatura stopień Celsjusza 1° C 

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane tekst jednolity ustawy - Prawo budowlane - Dz.U. 2024 

poz. 725 z 14.05.2024 z pózn.zm.). 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne 

z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, 

a ich jakość nie jest niższa niż tam określona.  

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi 

być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

– z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 

Bezpieczeństwa, 

– z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 

– z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, 

lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią 

się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające 

istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane 

według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny 

przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania.  

Tam gdzie w WWiORB opisano stosowane materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi danymi 

szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyższą 

jakość w swojej klasie. 

Przepisy przywołane: 

Dz.U. 2024 poz. 725 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 

2024.05.14 z pózn.zm. 

Dz.U. 2022 poz. 1854 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 

Dz.U.2022.1854 t.j. z dnia 2022.09.02 

Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi według 

obowiązujących norm. 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób 

określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu 

budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 

– Temperatura w cieniu:    -30°C  do +45°C 

– Wilgotność:      0%  do 95 % 

– Ciśnienie atmosferyczne:   850 mbar do 1200 mba. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT i WWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WWiORB, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia jakości (PZJ), 

aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. Program ten będzie zgodny z wymaganiami 

podanymi w Kontrakcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się 

do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu 

realizacji. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, 

co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w WWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Wykonawca poinformuje Zamawiającego i Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem 

(min 5 dni roboczych) o planowanych próbach/ sprawdzeniach/ testach, tak aby umożliwić im udział 

w przedmiotowych próbach. 

1.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca opracuje (o ile Zamawiający nie zrezygnuje z konieczności jego opracowywania jako 

niezależnego dokumentu) Program zapewnienia jakości. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

a. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

b. bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp, 

c. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

d. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

e. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

f. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 

2) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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a. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

b. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

d. sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

e. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

f. dla każdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakości powinien 

opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria 

dopuszczalności i dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny 

za jej wykonanie. 

1.6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. W konstrukcjach stalowych 

wyposażenia obiektów kubaturowych, pompowni, komór zasuw, itp. minimum 20% spawów winno 

podlegać kontroli rentgenowskiej. W przypadku wykrycia w badanej próbie wad spawów skontrolować 

należy wszystkie spawy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

1.6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1.6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WWiORB, na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
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badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 

materiał które jest: 

– oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności 

z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

– oznakowany znakiem budowlanym, albo 

– posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub 

o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, które spełniają wymogi WWiORB. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających 

do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami WWiORB to takie materiały 

lub urządzenia zostaną odrzucone. 

1.6.6. Rękojmie i instrukcje fabryczne 

Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich części przekazane Zamawiającemu 

do czasowego użytkowania w celu umożliwienia prowadzenia dalszych robót pozostają w gestii 

Wykonawcy do czasu ich przejęcia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposażeniem 

i wyda je Zamawiającemu w dniu przekazania.  

Wykonawca zapewni organizację serwisu naprawczego zapewniającą przystąpienie do usuwania awarii 

zgodnie z warunkami określonymi w Umowie. 

1.6.7. Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowią w szczególności: 

– Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacją 

BIOZ, przedmiarem robót. 
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– Dziennik budowy. 

– Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze. 

– Książka obmiarów. 

– Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, 

zatwierdzenia, świadectwa, itp.). 

– Harmonogram robót. 

– Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki Kontraktu 

załącznikami. 

– Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów. 

– Dokumenty zapewnienia jakości. 

– Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze. 

– Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 

– Szkice geodezyjne. 

– Protokoły przekazania robót. 

– Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

Dokumenty zapewnienia jakości. Atesty materiałów, orzeczenia itp.,  wyniki badań kontrolnych itp. oraz 

inne dokumenty będą prowadzone według wymagań programu zapewnienia jakości.  

Dokumenty te będą wymagane podczas odbiorów i prób końcowych robót. Zamawiający powinien 

mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie 

inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone 

według wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 

zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, 

w tym również na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego 

i przedstawiane do wglądu na życzenie innych uprawnionych organów. 

1.7. Przedmiar i obmiar robót 

Nie ma zastosowania. 

1.8. Odbiór robót 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 

zadowolenia Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 

wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule warunków 

Kontraktu. 

Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 
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1.8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

– odbiorowi częściowemu, 

– odbiorowi końcowemu, 

– odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad. 

1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, 

w konfrontacji z DT, WWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego na piśmie o terminie odbiorów nie później niż 5 dni 

roboczych przed planowanym terminem odbiorów. 

1.8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów określonych 

WWiORB, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru końcowego. Odbioru 

częściowego robót dokonuje Zamawiający według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Płatności za wykonane prace dokonywane będą na zasadach określonych w Umowie. 

1.8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej. 

Zasady odbioru końcowego robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie następnym. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja lub Zamawiający w obecności Wykonawcy – sporządzając 

protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z DT i WWiORB. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
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w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWiORB z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach Kontraktu. 

Dokumenty do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

co najmniej następujące dokumenty: 

– Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

– Pozwolenie na użytkowanie wraz z kompletem stosownych dokumentów. 

– Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

– Protokoły odbiorów częściowych. 

– Recepty i ustalenia technologiczne. 

– Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

– Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z WWiORB i programem zapewnienia jakości. 

– Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. 

– Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

– Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz 

z potwierdzeniem złożenia jej aktualizacji do odpowiedniego ośrodka. 

– Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 

– Wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych (w tym 

odgromowych, itp.). 

– Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.  

– Karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urządzeniami (jeśli dokument dotyczy 

np. typoszeregu). 

– Instrukcja p.poż. 

– Książki budowlane obiektów. 

– Oświadczenie kierownika budowy m.in. o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

– Protokoły potwierdzające szkolenia 

– Protokoły potwierdzające włączenie do sieci elektroenergetycznej, instrukcje współpracy 

– Instrukcja BHP (aktualizacja) 

– Wykaz części zamiennych i szybkozużywających się wraz z protokołem potwierdzającym 
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przekazanie elementów Zamawiającemu 

– Protokół potwierdzający uporządkowanie terenu i zaplecza budowy 

Dokumenty na potrzeby odbioru końcowego winny być sporządzone w dwóch egzemplarzach (oryginał 

+ kopia) oraz wersji elektronicznej przekazanej na nośniku danych (dysk przenośny podłączany 

do komputera poprzez port USB lub pamięć USB). Pliki w wersji elektronicznej powinny zostać 

dostarczone w formacie *.pdf jako kopie elektroniczne przedkładanych dokumentów (scany) oraz 

w wersji edytowalnej (dokumenty opracowywane przez Wykonawcę) jako pliki w formacie *.doc, *.xls, 

*.jpg, *.dwg, *.dxf, *shp. Pliki winny zostać opisane w sposób umożliwiający ich jednoznaczną 

identyfikację, nazwy plików winny być możliwie krótkie. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego 

i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która 

w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

Płatności za wykonane prace dokonywane będą na zasadach określonych w Umowie. 

1.8.5. Odbiór ostateczny 

Na koniec trwania okresu gwarancyjnego, zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny (ostatni przegląd 

gwarancyjny). Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

– dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego każdego 

z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 

– dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 

– innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

1.8.6. Przeglądy w okresie zgłaszania wad 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania 

wad. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą na zasadach określonych w Umowie. 

1.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję częściowej ceny ryczałtowej za element robót 

w Wykazie Cen według własnych szacunków oraz dokonać podsumowania w poszczególnych tabelach 

Wykazu Cen. 

W związku z powyższym podane ceny ryczałtowe muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne 

i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomienia i konserwacją 

całości robót zgodnie z Kontraktem w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego 
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rodzaju obciążenia.  

Cena ryczałtowa zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie Kontraktu i powinna 

obejmować wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczególności w WWiORB. 

W Wykazie Cen, częściowe ceny ryczałtowe jak również ceny wynikowe w poszczególnych tabelach 

należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferowaną należy podać 

z dokładnością do pełnych złotych. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za dany element jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 

Wykaz Cen należy odczytywać łącznie z innymi Dokumentami Kontraktowymi, wchodzącymi w skład 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać 

wykonane i sposobem ich wykonania.  

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji 

w Wykazie Cen lub niniejsze wyjaśnienia, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że ceny 

ryczałtowe, które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą robót zakończonych całkowicie pod każdym 

względem.  

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi  na podstawie prawidłowo wystawionej i przedłożonej 

Zamawiającemu faktury. Podstawą do jej wystawienia jest podpisany przez wszystkie Strony protokół 

odbioru - szczegóły dotyczące płatności zawarte zostały w projekcie umowy. 

1.10. Dokumenty związane 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 tj. z dnia 2024.05.14 z pózn.zm.) 

– Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1725 tj. z dnia 

2023.08.29) 

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 tj. z dnia 2024.07.22) 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 tj. z dnia 

2024.01.16 z póżn.zm.  

– Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2023.633 tj. z dnia 

2023.04.03). 

– Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2024.1130 tj. z dnia 2024.07.29).  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U.2023.1336 tj. z dnia 2023.07.13. 

z pózn.zm.) 

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 tj. z dnia 2023.08.10 z pózn.zm.) 

– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2024.1145 tj. z dnia 

2024.07.30). 

– Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2021 poz. 214) 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 tj. z dnia 2024.03.06) 

– Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - Dz.U.2024.728 tj. z dnia 

2024.05.15.) 



___________________________________________________________________________________________ 
Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach 

str. 82 

– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2023.1047 tj. z dnia 

2023.06.01. z pózn.zm) 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2024.757 tj. z dnia 2024.05.20) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 

2019.07.15). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie 

w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego (Dz.U.2019.1220 z dnia 2019.07.02). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2024.275 tj. z dnia 

2024.02.28) 

– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2023.1465 tj. z dnia 2023.07.31 

z pózn.zm.) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 tj. z dnia 

2022.06.09 z pózn.zm.).  

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 tj. z dnia 2022.08.10 z pózn.zm) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10). 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26) 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 

2021.12.29). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 

wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane (Dz.U.2021.1170 z dnia 2021.06.29). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U.2023.45 z dnia 

2023.01.09). 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2016.2033 z dnia 

2016.12.15). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70 z dnia 2002.01.31). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
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przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11). 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030 z dnia 

2009.08.06) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrześnie 2003r. w sprawie szczególnych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz.U.2017.784 tj. z dnia 2017.04.14). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 tj. z dnia 2003.09.29 ). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 

2003.03.19). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 tj. z dnia 2018.03.20).  

– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy (Dz.U.2018.1286 z dnia 2018.07.03). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 

związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U.2018.1139 z dnia 2018.06.13 z późn.zm) 

– WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach powołują się 

na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy 

(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie 

z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów 

prawnych, o ile nie postanowiono inaczej.  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, 

PN) i przepisami obowiązującymi i stosowanymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które obowiązują 

w związku z wykonaniem robót objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi 

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB. 

Za aktualne będą uznawane przepisy i normy obowiązujące na dzień odbioru robót. Jeżeli określone 

normy nie będą już aktualne (a nie będą zastąpione nowymi), uznaje się je za obowiązujące na niniejszej 

realizacji.  
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2. Warunki wykonania i odbioru robót: wytyczenie obiektów, tras i punktów 

wysokościowych (WWiORB-01) 

2.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

2.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-01 dotyczą wykonania i odbioru robót 

w zakresie wytyczenia obiektów, tras i punktów wysokościowych, które zostaną wykonane w ramach 

przedsięwzięcia pn.: BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH. 

2.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-01) należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-01 obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających 

na geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych ujętych w punkcie 2.1.3. 

2.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na geodezyjnym 

wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych 

w DT w ramach Kontraktu. 

W zakres robót mapowych wchodzą: 

– Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy 

geodezyjnej na terenie objętym inwestycją przed jej rozpoczęciem. Inwentaryzacja powinna 

być wykonana przez geodetę uprawnionego i powinna zawierać: 

o Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują 

się na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które 

zostały zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów 

topograficznych). 

o Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy przed rozpoczęciem inwestycji. Protokół 

ten ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę 

powiatowego. Częścią tego protokołu będą dokumenty opisane w punkcie powyżej. 

– Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy 

geodezyjnej na terenie objętym powyższą inwestycją po jej zakończeniu. 

– Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się na 

przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które zostały 

zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów topograficznych) 

oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawcę. 

– Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy po zakończeniu inwestycji. Protokół ten ma być 

uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego. 

W zakres robót wytyczeniowych wchodzą: 
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– wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

obiektów i tras, 

– uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

– wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

– wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

– zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

W zakres prac powykonawczych wchodzą: 

– opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem do ośrodka 

geodezyjnego 

– wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

2.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 

normami i WWiORB-00. 

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB 

i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji Zamawiającego. 

2.2. Materiały 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale drewniane 

umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 

średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do 0,08 m 

i długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm 

i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny. 

2.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

– teodolity lub tachimetry, 

– niwelatory, 
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– dalmierze, 

– tyczki, 

– łaty, 

– taśmy stalowe i szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

2.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DT, 

WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

2.5. Wykonanie robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami. Wykonawca 

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych 

w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w DT są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 

terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 

określonych w DT, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim 

rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiającego.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów lub trasy i punkty pośrednie osi muszą 

być  zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 

i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 

zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 

odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 

do obowiązków Wykonawcy. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 

przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 

położonych poza granicą robót ziemnych. 
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Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Jako repery robocze można wykorzystać punkty 

stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze 

należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych 

w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 

po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 

i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w DT. 

Oś obiektu lub trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 

w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej 

niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie może być większe niż 

5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku 

do rzędnych niwelety określonych w DT. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi 

je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

Dla obiektów nieliniowych należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez: 

– wytyczenie osi, 

– wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

2.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie 

z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB. 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu. 

2.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

2.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
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Zamawiającemu. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz 

obowiązującymi normami. 

2.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi  na podstawie prawidłowo wystawionej i przedłożonej 

Zamawiającemu faktury. Podstawą do jej wystawienia jest podpisany przez wszystkie Strony protokół 

odbioru - szczegóły dotyczące płatności zawarte zostały w projekcie umowy. 

2.10. Dokumenty związane 

– Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U.2024.0.1151 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - 

Prawo geodezyjne i kartograficzne 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Dz.U.2022.0.1670 t.j. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 

do państwowego zasobu geodezyjnego 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii w sprawie bazy danych obiektów 

topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dz.U.2021.0.1385 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, 

Pracy I Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz 

mapy zasadniczej 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych. Dz.U.2021.0.1341 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych 

i magnetycznych 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, Poz. 1374 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy 

danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także 

standardowych opracowań kartograficznych, Poz. 1412. 
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3. Warunki wykonania i odbioru robót: rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych 

i powierzchniowych (WWiORB-02) 

3.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

3.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-02 dotyczą wykonania i odbioru robót 

w zakresie wykonania rozbiórek obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, które zostaną 

wykonane w ramach przedsięwzięcia pn.: BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH. 

3.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-02) należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-02 obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających 

na wykonaniu rozbiórek obiektów liniowych i powierzchniowych ujętych w punkcie 3.1.3. 

3.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 

rozbiórek obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, które będą wykonywane 

dla obiektów ujętych w DT w ramach Kontraktu. 

W zakres robót wchodzą: rozbiórki elementów ogrodzeń, rurociągów wraz z zamuleniem elementów 

wyłączonych z eksploatacji a pozostawionych w gruncie, przepustów, kanałów, studzienek 

kanalizacyjnych, dróg, obiektów żelbetowych, budowli i innych kolidujących obiektów. 

3.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-02 są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 

normami i WWiORB-00. 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca wskaże 

urządzenia przydatne do użycia, które zaakceptuje Zamawiający. 

Elementy wskazane jako przydatne do użycia zostaną protokolarnie przekazane Zamawiającemu 

i złożone w miejscu przez niego wskazanym. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i ręcznie. 

W przypadkach szczególnych Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę 

technologii robót. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót rozbiórkowych metodą wybuchową.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB 

i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji Zamawiającego. 

3.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

3.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w WWiORB, programie zapewnienia jakości zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką mogą być wykorzystane:  

– koparki,  

– spycharki,  

– ładowarki,  

– dźwigi samojezdne, 

– samochody ciężarowe,  

– samochody asenizacyjne, 

– samochody do czyszczenia kanalizacji „WUKO”, 

– zrywarki,  

– młoty pneumatyczne,  

– piły mechaniczne, 

– agregaty pompowe,  

– kontenery do gromadzenia odpadów, 

– drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 

– inny sprzęt zaakceptowany przez Zamawiającego. 

3.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Odpady winny być zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu do tego przystosowanymi.  

Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami transportu 

lub w szczelnie zamkniętych kontenerach.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DT, 

WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Kontakcie. 

3.5. Wykonanie robót 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów (rozbiórkę), 
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wydobycie gruzu, segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, wywóz i utylizację 

lub składowanie odpadów zgodnie z DT, WWiORB lub w sposób wskazany przez Zamawiającego.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w WWiORB 

lub przez Zamawiającego. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny 

być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Elementy, materiały, 

odpady które stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach gdzie 

zgodnie z DT będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 

zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się 

wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo odpowiednim 

gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym i mechanicznym, 

przez rozkuwanie lub zwalanie.  

Jeśli DT nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Zamawiający może polecić 

Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji.  

W przypadku robót rozbiórkowych obiektów liniowych należy dokonać: 

– odkopania elementu, 

– ewentualnego ustawienia przenośnych rusztowań, 

– rozbicia/demontażu elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny 

lub mechaniczny z przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 

– demontażu i dezynfekcji prefabrykowanych elementów (np. rur, elementów skrzynkowych, 

ramowych, kręgów, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym 

usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, 

klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania, 

– oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, 

kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

Wykonanie rozbiórki kanału lub studzienki polega min. na: 

– odkopaniu kanału, fundamentów, ław, kręgów, umocnień itp., 

– ewentualnym ustawieniu rusztowań i ich późniejszym rozebraniu, 

– rozebraniu elementów kanału lub studzienki, 

– sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiałów, 

– załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 

– ewentualnym zasypaniu dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00, 

– zamulenie kanałów wyłączonych z eksploatacji a pozostawionych w gruncie, 

– uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

Wykonanie rozbiórki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych należy 

przeprowadzić poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni 

asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Drogi z płyt prefabrykowanych należy demontować 

przy użyciu właściwego sprzętu. 

Elementy o większych gabarytach należy rozbijać/rozbierać przy pomocy narzędzi mechanicznych 
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(pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. 

Przed przystąpieniem do demontażu linii energetycznych należy szczególnie dokładnie sprawdzić, 

że zostały one wyłączone (nie znajdują się pod napięciem). 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych odpadów, 

aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji 

odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. 

Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 

3.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 

chodników, ogrodzeń, itp. powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w DT lub przez 

Zamawiającego. 

3.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

3.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów lub robót przewidzianych 

DT do rozbiórki. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz 

obowiązującymi normami. 

3.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi  na podstawie prawidłowo wystawionej i przedłożonej 

Zamawiającemu faktury. Podstawą do jej wystawienia jest podpisany przez wszystkie Strony protokół 

odbioru - szczegóły dotyczące płatności zawarte zostały w projekcie umowy. 

3.10. Dokumenty związane 

– Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej normy oraz przepisy, szczególne 

przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy 

szczegółowe). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. 
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w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437). 
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4. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty ziemne i przygotowawcze (WWiORB-03) 

4.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

4.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-03 dotyczą wykonania i odbioru robót 

w zakresie wykonania robót ziemnych i przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach 

przedsięwzięcia pn.: BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH. 

4.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-03) należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-03 obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających 

na wykonaniu robót ziemnych i przygotowawczych ujętych w punkcie 4.1.3. 

4.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu robót 

ziemnych i przygotowawczych, które będą wykonywane dla obiektów objętych przedmiotem 

niniejszego Zamówienia. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót ziemnych i przygotowawczych 

i obejmują: 

– Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg 

tymczasowych). 

– Wykopy obiektowe. 

– Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociągu, instalacji liniowych, kabli, itp. 

– Ukopy. 

– Wykopy jamiste. 

– Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji przeznaczonych do rozbiórki 

lub przełożenia. 

– Zasypywanie wykopów i dołów. 

– Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych. 

– Formowanie nasypów. 

– Formowanie obsypki i podsypki. 

– Odwodnienie wykopów. 

– Profilowanie i umocnienie skarp. 

4.1.4. Określenia podstawowe 

Wykopy. Doły szeroko- i wąsko-przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń instalacji 

podziemnych. 

Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 
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Ukopy. Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy 

wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym. 

Nasypy. Użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż w których grunt jest celowo 

zagęszczony.  

Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 

zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 

Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) 

powierzchni. Ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie:  

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek gruntu., służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona 

wg wzoru: 

U= d 60/d 10 

gdzie: 

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 

normami i WWiORB-00. 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, PFU, WWiORB 

i poleceniami Zamawiającego oraz w zgodności z wymaganiami zawartymi w wydanych decyzjach 

w tym m.in. w Decyzji środowiskowej. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji Zamawiającego.  

Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona obliczenia ścianek szczelnych dla odwodnienia 

wykopów dla przyjętej technologii wykonania robót. 



___________________________________________________________________________________________ 
Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach 

str. 96 

4.2. Materiały 

4.2.1. Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie postępu robót. 

4.2.2. Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania zawarte 

w normie branżowej i są zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane 

do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub poleceń Zamawiającego. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w DT. 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy, zgodnie 

z obowiązującymi normami. 

Grunty do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami: 

– wskaźnik różnoziarnistości > 5,  

– wskaźnik piaskowy > 35, 

– wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.  

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

4.2.3. Materiały stosowane do robót ziemnych 

Do robót ziemnych mają zastosowanie: 

– Grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania wykopów, po stwierdzeniu 

ich przydatności do użycia przez uprawnionego geotechnika lub po zastosowaniu metod 

polepszających ich parametry, opracowanych przez uprawnionego geotechnika oraz pisemnym 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

– Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania norm branżowych. 

– Kruszywa naturalne - spełniające wymagania norm branżowych. 

– Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe. 

– Rury drenarskie karbowane z PVC. 

– Studnie perforowane z PVC Ø 600mm. 
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– Rury z tworzyw do odprowadzenia wody. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych 

materiałów, określonych w normach branżowych. 

4.3. Sprzęt 

4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia 

jakości, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli DT lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 

4.3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu do: 

– Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.). 

– Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji, itp.). 

– Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

– Sprzętu do wierceń. 

4.3.3. Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i zabezpieczających powinien wykazać 

się możliwością korzystania min. z następującego sprzętu: 

– Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadających wymaganiom norm. 
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– Pomp głębinowych. 

– Pomp do wody zanieczyszczonej. 

– Igłofiltrów z agregatem pompowym. 

4.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DT, 

WWiORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 

do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

– Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych. 

– Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, posiadającymi 

odpowiednie zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadów). 

4.5. Wykonanie robót 

4.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, PFU, WWiORB, programem 

zapewnienia jakości oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, DT, WWiORB, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
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4.5.2. Przygotowanie terenu robót 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem 

oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym 

sprzętem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, łaty, 

taśmy stalowe.) gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na nim 

budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. Polega ono głównie na: 

– zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 

– zabezpieczeniu lub usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w DT oraz 

uzyskanych przez Wykonawcę decyzjach, 

– zabezpieczeniu kanału przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

– usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych robót - do ponownego wykorzystania należy je 

składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą ku sobie, 

– zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Tolerancje tyczenia robót ziemnych są następujące: 

– Obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

– Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm.  

– Rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych. 

– Szerokość wykopu: ± 10 cm. 

– Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

– Maksymalna nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

4.5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w DT 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 

przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów 

i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 

za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

4.5.4. Odwodnienie wykopów 

Wykonawca będzie prowadził odwodnienie wykopów w sposób zapewniający zachowanie ich 

przydatności do celów budowlanych oraz w sposób umożliwiający zachowanie stateczności skarp 
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wykopów/ nasypów. Odprowadzenie wód pochodzących z wykopów odbywać będzie się w sposób 

chroniący środowisko przed ewentualnym skażeniem. Nie dopuszcza się odprowadzania wód 

z odwadniania wykopów do istniejącej wewnętrznej kanalizacji deszczowej bez zgody 

Zamawiającego. 

4.5.5. Wykopy 

Wykonanie wykopów 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa DT. W wykopach wykonywanych mechanicznie 

ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą 

ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych 

strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko 

przed przystąpieniem do robót. Dla gruntów trudnoodspajalnych, skalistych, itp. należy zastosować 

metody wykonywania wykopów zgodne z DT o założonej skuteczności wykonywania robót. Pod słupy, 

ogrodzenia, itp. wykopy mogą być wykonywane wiertnicami. Wykopy o głębokości poniżej 1,5 m muszą 

być wykonywane jako umocnione. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu 

należy zagęścić. 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych 

(kurzawka, źródło) należy: 

– wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 

ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed dostępem 

ludzi, 

– zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego 

żwiru), 

– zawiadomić Zamawiającego 

– zaproponować i zastosować sposób rozwiązania problemu w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały, itp. 

należy: 

– przerwać roboty, 

– zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Zamawiającego i odpowiednie władze 

administracyjne, 

– zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą 

Zamawiającego w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub właściwych władz 

i powinny być one przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań projektu: 

– Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %. 

– Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów: ± 3cm. 
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– Rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3cm. 

4.5.6. Nasypy i zasypywanie wykopów 

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

– Usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfów, 

namułów organicznych, itp., zgodnie z DT. Kształt podłoża powinien uwzględnić przewidywane 

projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia stopy, itp. 

– Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a następnie 

powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania 

z nasypem. 

Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków 

odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie do około 

5% w kierunku poprzecznym. 

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia 

warstwy poprzedniej. 

Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie 

próbnego zagęszczenia. 

Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy wbudowywania 

gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie. 

Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić 

poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z różnych 

gruntów gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania należy przestrzegać następujących warunków: 

– grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 

bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 

– grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg, 

– w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na skutek 

działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć. 

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 

posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według normalnej metody 

Proktora. 

Zaleca się aby: 

– dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%, 

– dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających. 

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed 

wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczającej 
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dopuszczalną (do 2%), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym 

do czasu obniżenia wilgotności. 

Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć. 

Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice możliwe 

jest w następujących przypadkach: 

– zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego 

z wymaganiami, 

– gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości 

warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami. 

Grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył i kamieni 

o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej. 

Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem zagęszczenia Is 

w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu. 

Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone 

(gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty których jakości nie można skontrolować oraz 

grunty zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 

– zawartości części organicznych większej niż 3%, 

– zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 

– spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem warstwy 

następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności gruntu 

pod wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach gdy ze względów organizacyjnych powyższy 

warunek nie może być spełniony zagęszczoną, warstwę gruntu należy zabezpieczyć. 

Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być przerwane, 

a powierzchnię warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy spływ wody 

opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa gruntu 

folią lub plandekami. Podczas mrozów, nasypy z gruntów spoistych powinny być zabezpieczone przed 

przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest możliwe przemarznięta warstwa 

gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta. 

Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaganego 

zagęszczenia. 

Dostawy materiału na nasypy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustaloną 

w programie zapewnienia jakości częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. 

Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcą 

(producentem) oraz w programie zapewnienia jakości należy jednoznacznie określić sposób 

postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWiORB. 

Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Zamawiającego. 

Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki badań 
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jakości w ramach programu zapewnienia jakości. 

Wymagana dokładność wykonania nasypów 

Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, a krawędź 

korony nie powinna mieć widocznych załamań. 

Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 

Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. Spadek dna 

rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,5%. 

Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według obowiązującej normy. Oznaczanie wskaźnika 

zagęszczenia gruntu powinno wynosić: 

– dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż Is =1,03 

(ID =1,00), 

– dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 1,2 m Is ≥1,00 

(ID >0,88) w niżej leżących warstwach Is ≥0,92 (ID >0,4). 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu 

powinien wynosić nie mniej niż Is ≥0,92 (ID >0,4). 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność 

optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne. 

4.5.7. Zabezpieczenie wykopu 

Tymczasowe zabezpieczenie wykopów zostanie zaprojektowane przez Wykonawcę. Zabezpieczenie 

tymczasowe wykopów musi być tak zaprojektowane i wykonane by zapewniało bezpieczeństwo pracy 

w wykopie. W przypadku braku możliwości ukształtowania wykopu nieumocnionego należy zabudować 

zabezpieczenie w postaci np. obudów systemowych 

4.5.8. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 

istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wykonywanych 

pracach zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót poprzez 

założenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez 

zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb 

użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.  

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót 

ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur 
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ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym 

uzbrojeniu. 

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do przełożenia istniejącego kolidującego uzbrojenia w ramach 

ceny kontraktowej, przy czym należy ułożyć nowe przewody i instalacje. 

4.5.9. Tymczasowe drogi kołowe 

Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym na uprzednio 

wyrównanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej z piasku. 

Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego a styki płyt i otwory 

zamulić gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę należy usunąć, teren 

wyrównać i odtworzyć do stanu pierwotnego. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne 

oczyszczanie oraz wymianę uszkodzonych elementów. 

4.5.10. Umocnienia skarp i dna kanałów otwartych 

Umocnienia dna i skarp kanałów otwartych należy wykonać zgodnie z DT, WWiORB lub poleceniami 

Zamawiającego.  

Standardowo umocnienia dna i skarp kanałów otwartych należy wykonywać za pomocą żelbetowych 

płyt ażurowych (wielootworowych) przedłużając umocnienia faszyną i obkładając skarpy darniną. 

4.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

4.6.1. Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 

– robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 

odcinka, 

– wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej 

w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

4.6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 

odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 

w WWiORB lub odpowiednich normach. 

4.6.3. Sprawdzenie wbudowanego gruntu 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  

– Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, 

na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów 

i zgodności wykonywanych robót ziemnych z DT, WWiORB. 

– Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych 
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z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano 

zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie z wymaganiami. 

– Badanie dostaw materiałów na nasyp: przydatności gruntów do budowy nasypu jak również 

zasypania wykopu powinna być określona w metodami makroskopowymi na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej 

z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 50 m3. 

– Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na 50 m3 nasypów i jeden 

raz na każde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według BN-77/8931-12. 

– Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca 

zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość 

zagęszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby spełnić 

wymagania podane WWiORB. 

– Bieżąca kontrola Zamawiającego: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie 

wszystkich elementów procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań 

laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku wątpliwości Zamawiający, na koszt Wykonawcy, 

wykona badania sprawdzające. 

Kontrola jakości materiałów do wbudowania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 

i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie 

zapewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 

i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań laboratoryjnych 

to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji 

Zamawiającego. 

Jeśli Zamawiający uzna to za uzasadnione i konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 

Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów na koszt Wykonawcy. 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 

wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze 

postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością 

i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Minimalny zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość 

akceptowana przez Zamawiającego powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika 

różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego, wodoprzepuszczalności. 

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 
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a. W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

– dokumentów kontrolnych, 

– zagęszczenia gruntów,  

– wykonania skarp. 

b. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

– oznaczeń laboratoryjnych, 

– dziennika budowy, 

– protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  

– sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 

przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 

ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy 

zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.  

Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki 

zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż wymagane w WWiORB. 

4.6.4. Sprawdzenie usunięcia humusu 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z DT w zakresie: 

– powierzchni zdjęcia humusu, 

– grubości zdjętej warstwy humusu, 

– prawidłowości pryzmowania humusu. 

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą. 

4.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

4.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, PFU, WWiORB, warunkami technicznymi 

oraz obowiązującymi normami. 

4.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi  na podstawie prawidłowo wystawionej i przedłożonej 

Zamawiającemu faktury. Podstawą do jej wystawienia jest podpisany przez wszystkie Strony protokół 

odbioru - szczegóły dotyczące płatności zawarte zostały w projekcie umowy. 
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4.10. Dokumenty związane 

– Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej normy oraz przepisy, szczególne 

przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy 

szczegółowe). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437). 

– PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

– PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

– BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

– PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

– PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

– PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte 

dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

– PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

– PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

– BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

– PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

– PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

– PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 

– PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263. 
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5. Warunki wykonania i odbioru robót: montaż konstrukcji żelbetowych (WWiORB-04) 

5.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

5.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-04 dotyczą wykonania i odbioru robót 

betonowych i żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn.: BUDOWA FARMY 

FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH. 

5.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-04) należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających 

na wykonaniu montażu konstrukcji betonowych i żelbetowych ujętych w punkcie poniżej. 

5.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 

montażu konstrukcji betonowych i żelbetowych, które będą wykonywane dla obiektów objętych 

przedmiotem niniejszego Zamówienia. 

5.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 

normami i WWiORB-00. 

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, PFU, WWiORB 

i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji Zamawiającego. 

5.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

5.2.1. Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 

i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu robót. 
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5.2.2. Wymagania ogólne dla materiałów 

Materiały winny spełniać wymagania DT, PFU i WWIORB, a ponadto prefabrykaty żelbetowe i sprężone 

winny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. 

5.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w DT, 

WWiORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli DT lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

– Dźwig samojezdny o udźwigu minimum 20 Mg. 

– Rusztowania inwentaryzowane. 

5.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DT, 

WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Umowie. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

przewożonych prefabrykatów. 

Użyte przez Wykonawcę środki transportu muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5.5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, PFU, WWiORB, programem zapewnienia 

jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
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robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT lub przekazanymi na piśmie poleceniami 

Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę własnym staraniem i na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT, PFU, WWiORB, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów 

i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

5.5.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przygotowanie terenu robót montażowych polega na: 

– Sprawdzeniu rzędnych konstrukcji na których montowane będą prefabrykaty. 

– Przygotowaniu terenu do składowania prefabrykatów. 

– Wykonania niezbędnych rusztowań roboczych i stemplowań. 

– Wyznaczenie stref bezpieczeństwa. 

5.5.2. Składowanie i transport 

Płyty strunobetonowe 

Płyty strunobetonowe SP mogą być podnoszone (na każdym etapie transportu) tylko za pomocą 

specjalnych uchwytów zaciskowych lub linowych zawiesi pętlowych (zalecane dla płyt długości powyżej 

13,0 m).  

Maksymalna odległość końca zacisku lub liny do czoła płyty wynosi:  

– 30 ÷ 50 cm – dla płyt zbrojonych tylko dołem, 

– 30 ÷ 120 cm – dla płyt zbrojonych dołem i górą.  

Jeżeli płyta posiada wycięcia przypodporowe wówczas uchwyty należy zaczepić poza strefą osłabienia 

tymi wycięciami.  

Uchwyty (lub liny) należy zaczepić do trawersy belkowej – o długości zależnej od długości 

transportowanej płyty – w sposób zapewniający pionowe podnoszenie płyty. Niedopuszczalne jest 

podnoszenie płyt SP na linach podczepionych ukośnie do powierzchni płyty  

W czasie transportu płyty przy pomocy uchwytu zaciskowego należy stosować dodatkowe 

zabezpieczenie przed wypadnięciem, poprzez zapięcie liny asekuracyjnej (łańcucha).  

Na placu składowym płyty SP należy układać w stosach. Poszczególne warstwy należy oddzielać 

drewnianymi przekładkami o wymiarach : 130 x 5 x 2,5 cm, umieszczonymi w odległości 30 ÷ 50 cm 

od czoła płyty. Przekładki w kolejnych warstwach należy umieszczać jedna nad drugą.  

W jednym stosie mogą być układane płyty o tej samej nośności użytkowej, wysokości i rozpiętości. 
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Płyty SP mogą być transportowane samochodami o długości skrzyni ładunkowej nie krótszej niż długość 

elementu lub (oraz) transportem kolejowym.  

Płyty na środkach transportowych należy układać w stosach. Poszczególne stosy należy zabezpieczyć 

przed zsunięciem się z platformy środka transportu.  

Na czas transportu, poszczególne warstwy płyt w stosie należy oddzielać drewnianymi przekładkami 

o wymiarach 130 x 2,5 x 2,5 cm, rozmieszczonymi na zasadach analogicznych jak podczas składowania.  

Dźwigary strunobetonowe i płyty typu Filigran 

Powinny być transportowane i składowane w pozycji „wbudowania” według wytycznych producenta. 

5.5.3. Roboty montażowe 

Montaż płyt typu Filigran 

Przed montażem płyt należy przygotować podpory montażowe: ustawić je w rozstawie określonym 

w projekcie i wypoziomować. Na podporach stałych (na ścianach) układa się warstwę zaprawy 

cementowej marki M-7 grubości 1 cm. Na tak przygotowanych podporach stałych i montażowych 

układa się płyty.  

Stropy gęsto żebrowe 

Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać podpory montażowe, przeciętnie 1 szt. na 2,0 mb 

długości belki stropowej. Przed ułożeniem belek, podpory stałe i montażowe, należy w kierunku 

prostopadłym do osi belek spoziomować, a w kierunku równoległym - spoziomować lub wykonać ze 

strzałką odwrotną. Najmniejsza długość oparcia belki na murze powinna wynosić 8 lub 11 cm 

w zależności od rodzaju stropu.  

Należy wykonać wieńce opuszczone, których dolna krawędź powinna znajdować się poniżej spodu belki 

w odległości nie mniejszej niż 4 cm. W stropach o rozpiętości większej od 3,90 m należy wykonać żebra 

rozdzielcze.  

Belki należy układać w rozstawie co 60 lub co 45 cm. Sprawdzenie rozstawu belek dokonuje się przez 

ułożenie po jednym pustaku między nimi przy każdym końcu belki. Układanie pustaków na stropie 

należy prowadzić w jednym kierunku, prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków 

przylegające do wieńców, podciągów i żeber rozdzielczych powinny być przed ich ułożeniem zamknięte 

(zadeklowane). Pustaków nie należy opierać na podporach stałych, na których są ułożone belki. 

Montaż płyt stropowych i elementów dachu 

Na ścianach układa się warstwę zaprawy cementowej marki M -7 grubości 1 cm. Na tak przygotowanych 

podporach stałych układa się płyty. Głębokość oparcia płyt na podporach nie powinna być mniejsza niż  

– 7 cm – dla płyt SP20, 

– 8 cm – dla płyt SP26.5, a szerokość wieńca pomiędzy płytami powinna mieć szerokość 

co najmniej 4 cm. 

Dźwigary dachowe montuje się na zaprawie cementowej marki M-12 i grubości 1 cm zabezpieczając 

je przed utratą stateczności stężeniami montażowymi. Montaż płyt dachowych wykonuje się 

na zaprawie M -7 grubości 1 cm po uzyskaniu przez zaprawę ułożoną pod dźwigarami 50% 
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wytrzymałości. Głębokość oparcia płyt dachowych nie powinna być mniejsza niż szerokość żebra.  

Po zakończeniu montażu elementów stropowych i dachowych wykonuje się roboty zbrojarskie 

i betonowe. 

Usunięcia deskowań pionowych można wykonać po 24 godzinach po zakończeniu betonowania, 

natomiast podpór montażowych, stemplowań i deskowań poziomych po uzyskaniu przez beton: 

– 60% wytrzymałości - gdy konstrukcja stropu nie będzie obciążana i nie będą na niej prowadzone 

roboty, 

– 100% wytrzymałości - gdy konstrukcja stropu będzie obciążana i będą na niej prowadzone 

roboty. 

5.5.4. Tolerancje 

Dopuszcza się następujące tolerancje: 

– ± 3 mm dla poziomu dolnej płaszczyzny stropu, 

– -3/+10 mm dla rzędnej stropu, 

– ± 3 mm dla poziomu dźwigarów dachowych, 

– ± 5 mm dla górnej płaszczyzny płyt panwiowych (żebrowych). 

5.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 

i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie 

zapewnienia jakości robót i uzgodnić z Zamawiającym. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 

i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań laboratoryjnych 

to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji 

Zamawiającego. 

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, może 

prowadzić dodatkowe badania materiałów. 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 

wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze 

postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością 

i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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5.6.1. Kontrola Wykonawcy w czasie robót 

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, 

oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, w miarę postępu 

robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności wykonywanych robót z DT, PFU, 

WWiORB, a w szczególności: 

– Warunków składowania materiałów. 

– Stosowania właściwych materiałów. 

– Przestrzegania tolerancji wykonania robót. 

– Kontrole robót ulegających zakryciu, przed ich zakryciem. 

5.6.2. Kontrola Zamawiającego 

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, 

oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, w miarę postępu 

robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności wykonywanych robót z DT, PFU, 

WWiORB, a w szczególności: 

– Warunków składowania materiałów. 

– Stosowania właściwych materiałów. 

– Przestrzegania tolerancji wykonania robót. 

– Kontrole robót ulegających zakryciu, przed ich zakryciem. 

5.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

5.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, PFU, WWiORB, warunkami technicznymi 

oraz obowiązującymi normami. 

5.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi  na podstawie prawidłowo wystawionej i przedłożonej 

Zamawiającemu faktury. Podstawą do jej wystawienia jest podpisany przez wszystkie Strony protokół 

odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostaną uregulowane w Umowie 

5.10. Dokumenty związane 

– PN-EN 1168:2011 (U) Prefabrykowane elementy z betonu - Płyty stropowe kanałowe 

– PN-EN 13224:2012 (U) Prefabrykaty betonowe - Płyty stropowe żebrowe. 

– PN-EN 13225:2006 (U) Prefabrykaty betonowe - Podłużne elementy konstrukcyjne. 
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– PN-EN 13369:2013 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 

– PN-EN 13693:2009 (U) Prefabrykaty betonowe - Specjalne elementy dachowe. 

– PN-EN 13747:2011 (U) Prefabrykaty z betonu - Płyty stropowe dla systemów stropowych. 

– PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu - Płyty stropowe płaskie. 

– PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 

– PN-EN 206:2014-04 Beton- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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6. Warunki wykonania i odbioru robót: montaż konstrukcji stalowych (WWiORB-05) 

6.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

6.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-05 dotyczą wykonania i odbioru robót 

w zakresie montażu konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn.: 

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZECHOWICACH-

DZIEDZICACH. 

6.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-05) należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających 

na wykonaniu montażu konstrukcji stalowych ujętych w punkcie poniżej. 

6.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 

montażu konstrukcji stalowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DT, PFU w ramach 

zadania. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i montażu: 

– barierek i balustrad ochronnych, 

– drabin i schodów, 

– stalowych elementów konstrukcji budowlanych, 

– konstrukcji wsporczych 

– ślusarki budowlanej, 

– zabudów w konstrukcji aluminiowej, 

– wypełnień i obudów z tworzyw sztucznych konstrukcji metalowych. 

Na potrzeby sprawdzenia stanu technicznego konstrukcji dachu magazynu osadów, została opracowana 

„Ocena stanu technicznego obiektu magazynu osadów (obiekt 40) na potrzeby oceny możliwości 

zamontowania na połaci dachowej paneli fotowoltaicznych”, stanowiąca załącznik do PFU (załącznik 

nr 6).Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z opracowaniem dotyczącym nośności dachu – 

zwracając szczególną uwagę na wytrzymałość dachu względem obciążenia systemem fotowoltaicznym 

(montaż modułów wraz z dedykowaną konstrukcją wsporczą). Montaż paneli na połaci dachowej należy 

wykonywać w sposób nie pogorszający stanu technicznego konstrukcji dachu oraz z uwzględnieniem 

konkluzji zawartych w ocenie technicznej magazynu osadów. 

Projektowane panele powinny zostać posadowione na niezależnej podkonstrukcji wsporczej oraz 

trwale zamocowane do konstrukcji budynku. Wykonawca zobowiązany jest do doboru systemu 

montażu do rodzaju istniejącego pokrycia dachowego (blacha trapezowa). Konstrukcje wsporcze 

powinny być wykonane z elementów trwałych, odpornych na korozję zapewniających długą żywotność 

ich użytkowania. 
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6.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 

normami i WWiORB-00. 

6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

6.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Rodzaj materiału winien być dostosowany 

do środowiska w jakim będzie użytkowany, ze szczególnym uwzględnieniem agresywności środowiska 

panującego na oczyszczalni ścieków. Rodzaj dobranego materiału ma gwarantować bezawaryjne 

działanie elementów, zachowanie ich estetycznego wyglądu oraz bezpieczeństwa bez cały okres 

przewidywanego użytkowania, określonego w PFU. 

6.2.1. Źródła pozyskiwania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 

lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu robót. 

Wyroby ( materiały ) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadać: 

– atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

– trwałe ocechowanie. 

6.2.2. Wymagania dla materiałów 

Stal konstrukcyjna 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 

wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:2016-12, PN-EN 10021:2009, PN-EN 

10079:2009, PN-EN 10204:2006, a ponadto: 

Wyroby walcowane – kształtowniki: 

– dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10365:2017-03; PN-EN 

10365:2017-03;  PN-EN 10365:2017-03 oraz PN-EN 10024:1998, 

– ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-93451:2007; oraz PN-EN 

10279:2003, 

– teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10055:1999, 

– kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2017-03 

– rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2007 

Wyroby walcowane – blachy: 

– blachy powinny odpowiadać wymaganiom aktualnie obowiązujących norm 
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Wyroby zimnogięte – kształtowniki: 

– kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2007, 

– kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 10162:2005 

Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje wymiarów 

i przekroju poprzecznego. 

Inne materiały: 

Profile aluminiowe z uszczelkami przystosowane do wykonywania zabudów - zgodne z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej. 

Stal nierdzewna – gatunek 1H18N9T i lepsze; powierzchnie półmatowe i błyszczące 

Śruby fundamentowe oraz nierdzewne. 

– śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom norm: PN-ISO 8991:1996  oraz PN-EN 1666:2002.20, a ponadto: 

– śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2011, własności mechaniczne 

wg PN-EN ISO 898-2:2012-7. 

– nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 1663:2000 Nakrętki sześciokątne 

z kołnierzem stożkowym samozabezpieczające (z niemetalową wkładką). 

– podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2003, PN-EN ISO 

10673:2009. 

Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN ISO 

544:2008 , a ponadto: 

– elektrody do stali nierdzewnej powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN ISO 

3581:2016-10, 

– elektrody powinny odpowiadać wymaganiom obowiązującej normy. 

– drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2009 . 

Łączniki 

Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny być wykonane ze stali 

nierdzewnej lub kwasoodpornej – zgodnie opisanymi w pozostałych częściach opracowania 

standardami dla poszczególnych obiektów, instalacji, itp. 

Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie winien spełniać wymagania DT i WWiORB. 

6.2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 

mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 

przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać 

w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 

składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować 
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i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 

uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 

na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe o ile to możliwe należy składować w tym 

samym położeniu. 

Przy składowaniu elementów ze stali nierdzewnej, zabezpieczać elementy przed kontaktem z żelazem. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

6.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 

powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 

Roboty związane z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie 

lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 

robót. 

Wykonawca do montażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 

– urządzenia spawalnicze MIG/MAG,  

– urządzenia TIG DC,  

– przecinarki plazmowe i mechaniczne, 

– żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów 

konstrukcji. 

6.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności, a także przed uszkodzeniem ich powłok antykorozyjnych. Użyte przez Wykonawcę 

do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 



___________________________________________________________________________________________ 
Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach 

str. 119 

6.5. Wykonanie robót 

Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 

metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur raz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie 

powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

Składanie zespołów 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, 

które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować 

dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń. 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Stosowanie 

takiego materiału dopuszczalne jest wyłącznie po akceptacji Zamawiającego i wyłącznie w sytuacji, 

gdy nie jest możliwe zastosowanie innych materiałów. 

Konstrukcje należy oczyścić do stopnia Sa 2½ wg PN-EN ISO 8501-1:2008 i ocynkować ogniowo. Grubość 

powłok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo, oznaczona według normy PN-EN 

10346:2015-09, powinna wynosić co najmniej 275 g/m2. Jeżeli DT wymaga ponadto wykonania powłok 

malarskich to należy je wykonać zgodnie z DT (kolorystyka i grubość warstw). 

6.5.1. Wykonanie konstrukcji 

Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby 

i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 

według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelina między elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna przekraczać 1,5 mm. 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o więcej niż o 20% a tylko miejscowo 

dopuszcza się grubość mniejszą o : 

– 5% – dla spoin czołowych, 

– 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 

grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

Zalecenia technologiczne 

– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, 

– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
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nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez zeszlifowanie spoin i 

ponowne ich wykonanie. 

Połączenia na śruby 

– długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, a gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje, 

– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 

łączonych powierzchni, 

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 

pokryć warstwą smaru lub odpowiedniego preparatu dla stali nierdzewnej, 

– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym 

– śruby stosowane przy łączeniu stali nierdzewnej i kwasoodpornej winny być dobrane w taki 

sposób, aby uniknąć wystąpienia zjawiska korozji galwanicznej (korozji elektrochemicznej 

kontaktowej). 

6.5.2. Montaż konstrukcji 

Montaż należy prowadzić zgodnie z DT i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne 

elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 

zmontowanych. 

Połączenia i mocowania należy wykonywać zgodnie z wymaganiami DT. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

– sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 

– porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 

przekraczać wartości: 

Tabela 4. Posadowienie słupa - odchyłki maksymalne 

Posadowienie słupa 

Dopuszczalne odchyłki 
[mm] 

rzędna fundamentu rozstaw śrub 

Na powierzchni betonu ≤ 2,0 ≤ 5,0 

Na podlewce ≤ 10,0 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 

transportu i składowania. 

Tabela 5. Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

1 Różnica poziomu szyn. Rozstaw szyn/1000 [mm] 

2 Uskok styku szyn ± 0,5 mm 

3 Mimośród szyny względem środnika ± 0,5 t (gr. środnika) max. ± 6 mm 

4 Równoległość szyn ± 10 mm 

5 odchyłka osi dźwigara 5 mm 
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Montaż konstrukcji wsporczych na połaciach dachowych 

Montaż stelaża należy wykonać zgodnie z instrukcją konkretnego elementu. Odległość konstrukcji 

od pokrycia dachowego musi wynosić min. 10 cm z uwzględnieniem, że klasa reakcji na ogień pokrycia 

dachu jest nie gorsza niż Broof (t1). 

Przy montażu poszczególnych elementów należy zwrócić uwagę na dokładne ustawienie w pionie 

i poziomie oraz równomierne rozłożenie obciążników balastowych. 

Po skręceniu elementów wsporczych należy sprawdzić stan zabezpieczenie antykorozyjnego. 

6.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z PFU, DT, WWiORB 

oraz wymaganiami podanymi w obowiązującej normie Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki 

wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 

Kontroli podlega sposób wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych, prawidłowość transportu 

i składowania materiałów, a także zgodność materiałów wykorzystanych do budowy elementów 

ze specyfikacją wyszczególnioną w DT, PFU i WWiORB. 

6.6.1. Kontrole w trakcie wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów i wyrobów z wymaganiami WWiORB i DT. 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

– kontrola stali, 

– sprawdzenie elementów stalowych, 

– sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 

– sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

– sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacją Projektową, 

– kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

Kontrola montażu konstrukcji stalowych: 

– sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z Dokumentacją 

Projektową, 

– sprawdzenie połączeń, 

– kontrola jakości montażu  

– kontrola jakości powłok antykorozyjnych, 

– kontrola wykonania połączeń za pomocą śrub i łączników systemowych. 

6.6.2. Zakres kontroli i badań 

Bieżąca kontrola Zamawiającego 

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, 

oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Kontrola jakości materiałów 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 

i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie 

zapewnienia jakości robót i uzgodnić z Zamawiającym. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 

i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, może 

prowadzić dodatkowe badania materiałów. W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości 

dostarczonych materiałów, dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć 

ją na oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie 

zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć 

w programie zapewnienia jakości. Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi 

Wykonawca z częstotliwością i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

6.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, PFU, WWiORB, warunkami technicznymi 

oraz obowiązującymi normami. 

6.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i przedłożonej 

Zamawiającemu faktury. Podstawą do jej wystawienia jest podpisany przez wszystkie Strony protokół 

odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostaną uregulowane w Umowie. 

6.10. Dokumenty związane 

– PN EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

– Eurokod 1 – PN EN 1991-1-3 (wraz z późniejszymi zmianami): Oddziaływania na konstrukcje. 

Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem – strefa klimatyczna dla Polski 

– Eurokod 1 – PN EN 1991-1-4 (wraz z późniejszymi zmianami): Oddziaływania na konstrukcje 

– PN-EN ISO 1461:2009 – Norma na jakość powłoki metodą zanurzeniową (cynkowanie 

jednostkowe)- wymagania i badania. 

– PN-78/M-69011 Złącza spawane w konstrukcjach stalowych 

– PN-EN ISO 17637:2011 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

wizualne.  
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7. Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie sieci i instalacji elektroenergetycznych 

i AKPiA (WWiORB-06) 

7.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

7.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-06 dotyczą wykonania i odbioru robót 

w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych i AKPiA, które zostaną wykonane w ramach 

przedsięwzięcia pn.: BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH. 

7.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-06) należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 

montażu instalacji elektroenergetycznych i AKPiA. 

7.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie montażu urządzeń 

technologicznych, wyposażenia technologicznego i rozruchu dla obiektów objętych przedmiotem 

niniejszego Zamówienia. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót związanych 

z zabudową instalacji elektroenergetycznych i AKPiA. 

7.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 

normami i WWiORB-00. 

7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych z zabudową instalacji 

elektroenergetycznych i AKPiA, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w WWIORB, PFU i DT 

w ramach Zadania. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania co najmniej niżej wymienionych 

czynności:  

– dostawy i montażu rozdzielnic głównych, 

– dostawy i montażu szaf sterowniczych, 

– dostawy i montażu szaf sterownikowych, 

– dostawy, montażu i uruchomienia falowników, 

– wpięcie PV do instalacji 

– wykonanie instalacji potrzeb własnych PV 
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– dostawy i montażu opraw oświetleniowych, 

– wykonania instalacji siłowej, 

– wykonania instalacji sterowniczej, 

– wykonania instalacji oświetleniowej w obiektach oczyszczalni, 

– wykonania instalacji oświetlenia zewnętrznego, 

– wykonania instalacji odgromowej,  

– wykonania instalacji gniazd wtykowych, 

– wykonania instalacji połączeń wyrównawczych, 

– dostawy i montażu aparatury kontrolno-pomiarowej oraz wpięcie do systemu SCADAj. 

– dostawy i montażu instalacji alarmowych, 

– dostawy i montażu układu przesyłu danych, 

– wizualizacji pracy. 

7.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

7.2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Materiały do wykonania instalacji należy stosować zgodnie z DT, PFU, WWiORB i poleceniami 

Zamawiającego. 

Materiałami są co najmniej: 

– Przewody i kable jedno i wielożyłowe: zasilające, pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne, 

komunikacyjne. Wszystkie kable pomiarowe muszą być ekranowane. Izolacja zewnętrzna kabli 

powinna zapewniać właściwą odporność kabla na zagrożenia występujące w miejscu jego 

położenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powłoki gryzonioodporne, itp.). 

– Korytka i kanały kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki; urządzenia 

i aparatura: materiał odporny na korozję oraz warunki środowiskowe w miejscu zastosowania 

– Rozdzielnice. 

– Szafy sterownicze. 

– Szafy sterownikowe wraz z panelami operatorskimi. 

– Skrzynki sterowania lokalnego. 

– Aparatura kontrolno-pomiarowa 

– Oprawy oświetleniowe. 

– Słupy oświetleniowe. 

– Łączniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne. 

– Zestawy gniazd serwisowych 

– Puszki odgałęźne. 

– Instalacje odgromowe i uziemieniowe (bednarka Fe/Zn, pręty Fe/Zn, maszty, itp.) 

– Instalacje połączeń wyrównawczych (bednarka Fe/Zn, linka LgY koloru żółto-zielonego, itp.) 

– Kołki rozporowe, wkręty i inne materiały pomocnicze. 

Materiały powinny być jak określono w WWiORB, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 

przez Zamawiającego. 
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Instalacje elektryczne 

Zasilanie budynków 

Zasilanie budynków należy wykonać z istniejącej instalacji. Kabel zasilający prowadzić każdorazowo 

w kanalizacji teletechnicznej, a w posadzce w rurze osłonowej. Wszystkie aparaty i osprzęt użyty 

podczas prac powinien mieć stopień ochrony IP dostosowany do miejsca i środowiska w którym będzie 

pracował. 

Tablice rozdzielcze 

Rozdzielnie oraz tablicę przewiduje się jako podtynkowe lub natynkowe, zamykane na klucz, II klasa 

izolacyjności, stopień ochrony min. IP 44 

W rozdzielniach należy przewidzieć minimum 30 % rezerwy. 

Instalacja oświetlenia podstawowego 

Instalację oświetlenia podstawowego przewiduje się przewodami ułożonymi pod tynkiem. Podejście do 

wyłączników należy wykonać pod tynkiem lub w wolnej przestrzeni ścianek gipsowych w rurkach 

osłonowych. 

Dodatkowo obwody należy zabezpieczyć wysokoczułymi wyłącznikami różnicowoprądowymi 

o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA. 

Oświetlenie wnętrz wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 12464-1 Światło - 

oświetlenie, Oświetlenie miejsc pracy, część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

Wyłączniki oświetlenia instalować wewnątrz pomieszczeń przy drzwiach od strony klamki, na wysokości 

1,2 ÷ 1,4 m od poziomu posadzki.  

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

W celu zabezpieczenia przed całkowitym zanikiem oświetlenia przewiduje się oprawy 

z mikroinwerterem zasilania awaryjnego. Oprawa włącza się automatycznie po zaniku napięcia. Oprawy 

przewiduje się w układzie AT (autotest). Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewniać 

minimum 1 lx przez 60 minut. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego musi spełniać 

wymagania normy PN-EN 1838, PN-EN 60598-2-22, PN EN 50172:2005. Oprawy awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego powinny posiadać certyfikat CNBOP. 

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe oparte będzie na oprawach oświetlenia awaryjno - 

kierunkowych. Autonomia opraw minimum 60 minut. 

Uwaga: Wskazane jest aby wszystkie zastosowane oprawy były typu LED.  

Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego stosowania 

Instalację zasilającą gniazda wtyczkowe należy wykonać przewodami ułożonymi pod tynkiem.  

Zabezpieczenie obwodów gniazd wtyczkowych przewiduje się na bazie wyłączników instalacyjnych 16A 

o charakterystyce „B" Dodatkowo obwody należy zabezpieczyć wysokoczułymi wyłącznikami 

różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA. 
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Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości od około 0,3 ÷ 0,6 m od poziomu posadzki. 

W pomieszczeniach, gdzie przewiduje się większą ilość gniazd w jednym miejscu, zaleca się 

zastosowanie puszek zespolonych. Na korytarzach, w pomieszczeniach technicznych oraz sanitarnych 

przewiduje się gniazda o IP44. 

Instalacja gniazd wtyczkowych komputerowych „DATA" 

Instalację zasilającą gniazda wtyczkowe „DATA" należy wykonać przewodami ułożonymi pod tynkiem. 

Podejście do gniazd należy wykonać pod tynkiem lub w wolnej przestrzeni ścianek gipsowych w rurkach 

osłonowych. Obwody zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi C16A oraz wyłącznikami 

różnicowoprądowymi typu „A". Gniazda te zasilane będą z odrębnej tablicy komputerowej. 

Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości od około 0,3 ÷0,6 m od poziomu posadzki w ramkach. 

Ochrona odgromowa 

Instalacja odgromowa dla budynku jest wymagana. Zwody poziome instalacji odgromowej wykonać 

drutem stalowym ocynkowanym FeZn Ø8.  

Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachów należy 

wyposażyć w zwody i połączyć z siatką zwodów poziomych. Wszystkie metalowe części budynku, 

znajdujące się nad powierzchnią dachu (kominy, wyciągi, bariery, drabiny itp.) należy połączyć 

z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym. 

Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn Ø8 mm prowadzonym 

w rurze ochronnej pod tynkiem. 

Zacisk kontrolny zainstalować w uszczelnionej studzience kontrolno - pomiarowej (studzienka kontrolno 

pomiarowa - umożliwia kontrolę połączeń uziom-przewód uziemiający i wykonanie kontrolnych 

pomiarów rezystancji uziemień, studzienka przeznaczona do osadzania w każdego rodzaju utwardzanej 

powierzchni, wymiary: 258 x 258 x 215 x 160mm). 

Należy ułożyć uziom otokowy. Do uziomu należy dołączyć przewody łączące zacisk kontrolny 

zlokalizowany w uszczelnionej studzience kontrolno - pomiarowej w miejscach prowadzenia 

przewodów odprowadzających. Wszystkie połączenia z uziomem należy wykonać poprzez spawanie. 

Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją. Należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. 

Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10 Ω. 

Do montażu instalacji odgromowej należy stosować osprzęt posiadający atest i dopuszczony 

do stosowania w budownictwie. Montaż oraz sprawdzenia powykonawcze należy wykonać zgodnie 

z zaleceniami PN-EN 62305-3 oraz dołączonym do niej załącznikiem E. 

W celu zapewnienia prawidłowej ochrony instalacja odgromowa powinna być poddawana badaniom 

kontrolnym.  

Sprawdzanie i badania LPS powinny obejmować oględziny i być uzupełnione następującymi 

działaniami: sprawdzeniem ciągłości, szczególnie ciągłości tych części LPS, które nie były widoczne 

podczas instalacji i które nie są dostępne dla oględzin obecnie, przeprowadzeniem pomiaru rezystancji 

uziemienia układu uziomów; powinny być wykonane następujące wyodrębnione i złożone pomiary 

uziemień oraz kontrolne, a ich wyniki odnotowane w raporcie z badań LPS, pomiar rezystancji 

względem ziemi każdego lokalnego uziomu i - gdzie zasadne praktycznie - rezystancji względem ziemi 
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całego układu uziomów, wyniki oględzin wszystkich przewodów, połączeń i złączy lub zmierzonej ich 

ciągłości galwanicznej. 

Instalacja uziemiająca 

Należy ułożyć nowy uziom otokowy dla nowych obiektów. Uziom należy wykonać z taśmy stalowej 

ocynkowanej FeZn 30x4 ułożonej w wykopnie na głębokości 0,7 m, w odległości 1,0 m od obrysu 

fundamentu budynku. Do uziomu należy dołączyć przewody łączące zacisk kontrolny zlokalizowany 

w uszczelnionej studzience kontrolno - pomiarowej w miejscach prowadzenia przewodów 

odprowadzających. W miejscu przerwy uziomu otokowego należy zabudować uziomy szpilkowe 

pionowe pomiedziowane o długości l=3,0 m. 

Na uziomie otokowym w miejscu krzyżowania się z sieciami zewnętrznymi należy nałożyć rurę ochronną 

Ø75, którą na końcach uszczelnić od przedostawania się wody Wszystkie połączenia z uziomem należy 

wykonać poprzez spawanie. Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją. Należy wykonać 

pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10 Ø. 

Ochrona przepięciowa 

Dla ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepięciami łączeniowymi 

przewiduje się dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową. Projektując system ochrony 

przepięciowej w instalacji elektrycznej uwzględnić: 

– występujące zagrożenia piorunowe i przepięciowe instalacji elektrycznej, o kategorie 

przepięciowe w instalacji elektrycznej dla instalacji 230/400 V: 

o kategoria IV - poziom ochrony 6 kV, 

o kategoria III - poziom ochrony 4 kV, 

o kategoria II - poziom ochrony 2,5 kV, 

o kategoria I - poziom ochrony 1,5 kV. 

o została zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie 

urządzeń elektrycznych, a w szczególności powinna być zapewniona ochrona przed 

porażeniem elektrycznym, pożarem, wybuchem, przepięciami łączeniowymi 

i atmosferycznym i oraz innymi narażeniami powodowanymi pracą urządzeń 

elektrycznych, 

o posiadała urządzenia ochrony przepięciowej, 

o posiadała połączenia wyrównawcze, główne i miejscowe, łączące przewody ochronne 

z uziomami, częściami przewodzącymi konstrukcji budynku oraz innych instalacji.  

Skuteczna kaskada ochronna (ograniczniki przepięć B, C) wymaga koordynacji zadziałania 

poszczególnych stopni ochrony. Skuteczną koordynację uzyskuje się przy zachowaniu zdefiniowanej 

długości przewodu między ogranicznikami albo przez zastosowanie elementu indukcyjnego. 

Jeżeli naturalna indukcyjność przewodu (zalecany odcinek przewodu I > 10m) jest niewystarczająca to 

należy zastosować indukcyjność odsprzęgającą (SPL-35/7,5 lub SPL-63/7,5). Cewka indukcyjna SPL 

jest montowana pomiędzy ogranicznikami klasy B i C i zapewnia właściwą koordynację zabezpieczenia. 

Brak cewki odsprzęgającej lub jej niewłaściwy dobór może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie 

ograniczników klasy C. 

Ochrona przeciwporażeniowa 
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Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przewiduje się samoczynne wyłączenie 

realizowane przez wkładkę topikową i wyłączniki nadprądowe realizowane w układzie sieciowym TN-S. 

Przewiduje się wyłączniki różnicowoprądowe z prądem wyzwalającym 30 mA. Przewiduje się instalacje 

3- i 5-cio przewodowe. 

Wszystkie części przewodzące dostępne należy łączyć do wspólnego przewodu ochronnego. Wykonać 

szynę wyrównawczą. Do szyny wyrównawczej podłączyć należy: 

– przewody ochronne PE, 

– metalowe rurociągi wody, 

– metalowe rurociągi CO, 

– uziom instalacji odgromowej, 

– metalowe konstrukcje budynku. 

Sieć strukturalna 

Okablowanie dla potrzeb instalacji sieci strukturalnej (instalacja telefoniczna, informatyczna). 

Przewiduje się instalację teletechniczną w kategorii 6, gniazda końcowe komputerowe, telefoniczne. 

Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

Wykonanie ustrojów pod słupy oświetleniowe. 

Konstrukcja ustoju powinna uwzględniać rodzaj gruntu, typ wysięgnika i oprawy oraz powinna 

wytrzymać parcie wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Górna część konstrukcji ustoju powinna znajdować 

się 10cm pod powierzchnią gruntu.  

Montaż fundamentów prefabrykowanych. 

Istnieje wiele typów słupów oświetlenia terenu, które nie wymagają zastosowania fundamentów. 

Poniżej przedstawiono ogólne zasady w sytuacji konieczności ich zastosowania. 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej lub jeżeli nie ma takich, to zgodnie z wytycznymi montażu podanymi 

przez producenta dla konkretnego fundamentu. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy 

dźwigu na wcześniej przygotowane ustroje. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne 

posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego całej części podziemnej i poziom górnej 

powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, 

z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być 

wykonane z dokładnością ± 10cm. 

Montaż słupów. 

Słup lampy oświetlenia terenu powinien być wysokości co najmniej 5m, powinna istnieć możliwość 

zainstalowania na nim anteny kierunkowej oraz syreny alarmowej. Powierzchnia słupa powinna 

być gładka uniemożliwiająca wejście na niego. 

Słup należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowany i częściowo wykonany fundament 

prefabrykowany, jeżeli producent przewiduje takie rozwiązanie. Spód słupa lub fundament powinien 

opierać się na warstwie betonu marki B 10 o grubości min. 10cm lub na płycie chodnikowej 
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o wymiarach 50x50x7cm. 

Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słupy 

podlegają dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej realizowanej uziomem poziomym w wykopie 

na głębokości 0,8m. Zasypanie słupa powinno się odbyć warstwami gruntu rodzimego o grubości 20cm 

z zagęszczeniem za pomocą ubijaka. 

W przypadku zaprojektowania szaf wolnostojących przynajmniej jedna lampa powinna być 

zlokalizowana tak, by oświetlała wnętrze szafy sterowniczej. 

Montaż wysięgników. 

Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem. Część 

pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa 

oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się 

w nagwintowanych otworach. Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą 

lub ciężarem równym ciężarowi oprawy. Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem 

osłonowym. Szczeliny pomiędzy kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, 

należy wypełnić kitem miniowym. 

Montaż opraw. 

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z wysięgnikiem koszowym. 

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 

zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających 

do słupów i wysięgników. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić przewód 

YDY 3x2,5mm2, gdzie żyłę przewodu ochronnego połączyć z jednej strony z obudową oprawy, z drugiej 

zaś z przewodem PEN zasilania i uziomem słupa. 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia na wysięgniku 

pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

Sterowanie 

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie w sposób automatyczny poprzez zegar astronomiczny 

z możliwością przełączenia w tryb ręczny i załączanie poszczególnych masztów oświetleniowych 

z poziomu centralnej dyspozytorni na monitorze komputera. Dostosować do tego rozwiązania całość 

oświetlenia oczyszczalni. 

Wymagania dla szaf zasilająco-sterowniczych 

Wyposażenie w listwę umożliwiającą kontrolę pracy z przesyłaniem stanów pracy i wielkości 

mierzonych do nadrzędnego komputerowego systemu sterowania oczyszczalnią – sygnały prądowe 4 – 

20 mA m.in. jako wynik mierzonego natężenia przepływu, sygnały dwustanowe jako impulsy liczników 

przepływomierzy i sygnały dwustanowe sygnalizacji pracy, ostrzeżeń i alarmów urządzeń. 

Hermetyczna szafa zlokalizowana obok urządzeń wykonana z materiału odpornego na warunki 

o podwyższonej korozyjności (obecność gazów korozyjnych, w tym siarkowodoru oraz promieniowanie 

UV w miarę występowania): stal nierdzewna, tworzywa sztuczne. 

Konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej. 
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Szafki sterownicze: Wykonane wg obowiązujących przepisów branżowych i przepisów bezpieczeństwa 

CE przyjętych w Unii Europejskiej, z głównym wyłącznikiem i wszystkimi elementami potrzebnymi 

do bezproblemowego funkcjonowania, regulacji i sterowania całej instalacji.  

Szafa wyposażona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji: 

– Sterownik  

– Panel obsługowy 

– Sygnały pracy i awarii 

– Przycisk kasowania 

– Wyłącznik silnika 

– Zabezpieczenia  

– Wyłącznik główny 

– Automat - zabezpieczenie przeciążeniowe 

– Licznik godzin pracy 

– Zegar sterujący 

– Interfejs sieciowy  

– Wyposażone w wyłączniki odcięcia indywidualnych urządzeń od zasilania. 

– Komunikację z systemem nadrzędnym przy pomocy standardowego protokołu stosowanego 

na oczyszczalni, umożliwiającego przekaz aktualnego stanu urządzenia oraz sygnalizację 

stanów awaryjnych. 

Panel sterujący należy wykonać ogrzewany wewnątrz – wyposażony w termostat. Zapobiega 

to tworzeniu kondensatu z pary wodnej i osadzaniu na elementach elektrycznych. 

Zapewnić podłączenie urządzeń do sieci elektrycznej, AKPiA. 

7.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Prace związane z wykonaniem robót elektrycznych będą wykonywane ręcznie i przy użyciu narzędzi 

zmechanizowanych, takich jak: młotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania 

kołków i gwoździ, narzędzia specjalizowane do obróbki kabli i przewodów o małych przekrojach (od 0,5 

do 2,5 mm2). Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winne 

być wykonywane ręcznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować 

sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robót. Sprzętami, które min. mogą 

być używane do robót są: 

– spawarki transformatorowe, 

– żurawie samochodowe, 

– samochody skrzyniowe, 

– samochody dostawcze, 

– przyczepy do przewozu kabli, 

– samochody samozaładowcze, 

– ciągniki kołowe, 

– żurawie samochodowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, programem 

zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

7.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Do transportu materiałów, sprzętu i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 

i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 

– samochody skrzyniowe, 

– samochody dostawcze, 

– samochody samozaładowcze, 

– przyczepy do przewozu kabli. 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy 

dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem 

oraz przesuwaniem. 

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Należy unikać 

transportu kabli w temperaturze niższej od –15 st.C. W czasie transportu i przechowywania materiałów 

elektrycznych i elektronicznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 

tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń należy 

przestrzegać zaleceń producentów, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczyć 

przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie 

załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. W przypadku 

jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzieć możliwość demontażu najbardziej 

wrażliwych urządzeń, osobny ich transport i ponowny montaż w szafie na obiekcie. 

7.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie 

z DT, PFU, WWiORB, programem zapewnienia jakości i w sposób, który uzyskał akceptację 

Zamawiającego oraz jest zgodny z postanowieniami Kontraktu. 

Połączenia elektryczne przewodów. Powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych 

oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. 

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową 

lub galwaniczną) należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 

Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. Połączenia przewodów 

należy wykonać za pośrednictwem puszek lub skrzynek przyłączeniowych. Śruby, nakrętki i podkładki 
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stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną. Połączenie przewidziane do 

umieszczenia w ziemi należy wykonać za pomocą spawania (np. połączenie bednarek uziemiających 

szafy sterownicze). Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. 

przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

– Proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych. 

– Oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt. Oczko o średnicy wewnętrznej 

większej o około 5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo. 

– Sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę z końcówką kablową łączy się 

z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania 

lub zaprasowania. 

– Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

– Proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem 

dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, 

gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki. 

– Z końcówką kablową podłączane pod śrubę. Końcówkę montuje się przez prasowanie, 

lutowanie lub spawanie. 

– Z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

Linie kablowe. Linie kablowe niskiego napięcia (Nn) należy ułożyć w ziemi w wykopie na głębokości 

około 0,7 m licząc od poziomu terenu do powłoki kabla. Kable należy układać linią falistą na 10 cm 

podsypce z piasku i przysypać taką samą warstwą piasku. Następnie przykryć 25-30 cm warstwą ziemi, 

ułożyć folię ostrzegawczą koloru czerwonego lub niebieskiego i zasypać wykop ubijając ziemię. 

Przed zasypaniem ziemią należy na kable nałożyć trwałe oznaczniki z napisami zawierającymi 

informacje o typie, napięciu, roku ułożenia kabla. Ponadto należy podać numer ewidencyjny linii 

kablowych, oznaczenia kabla i znak użytkownika zgodnie z opisem w DT i zasadami obowiązującymi na 

danym terenie. Załamania trasy należy oznaczać na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. 

Przy wejściach do obiektów (np. budynków) należy zostawić zapas kabla około 3 m. Skrzyżowania kabli 

z projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykonać w rurach ochronnych DVR 110/95 mm (czerwone 

lub niebieskie) dla kabli nN. Skrzyżowania z drogami wykonać w rurach jak wyżej lecz typu SRS 

lub stalowych DN 100 mm. Przy skrzyżowaniach rury ochronne powinny wystawać po obu stronach 

na minimum 0,5 m. Końce rur należy uszczelnić. Podejścia kabli do rozdzielnic ściennych należy 

wykonać w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe należy wykonać zgodnie z obowiązującą 

normą. Po ułożeniu kabli należy wykonać niezbędne pomiary oraz przeprowadzić inwentaryzację 

geodezyjną. 

Śruby i wkręty w połączeniach. Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką 

długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów, nie dotyczy 

to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby około 

2-3 mm wystającej poza nakrętkę. 

Przyłączanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych, itp. W gniazdach bezpiecznikowych 

przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany 

z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub „+” należy łączyć 

ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „-„ z gwintem, (oprawką). 
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Prace spawalnicze. Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów 

izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze należy 

wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio 

zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 

Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu. Montaż urządzeń rozdzielczych należy 

przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń. Kable należy układać w 

sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. W szynach zbiorczych sztywnych należy 

zastosować odpowiednie kompensatory. Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe 

śruby z gwintem metrycznym i łbem sześciokątnym. Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne 

należy zachowywać zgodnie z przepisami. Należy stosować system oznaczeń i oznaczników kabli, 

przewodów, aparatów i urządzeń oraz połączeń wewnątrz rozdzielnic i szaf. 

Próby pomontażowe. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany 

jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych 

robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, 

instalacji, szaf sterowniczych, urządzeń i aparatury pomiarowej. Próby pomontażowe powinny być 

udokumentowane. Dla każdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego powinien 

zostać sporządzony protokół stwierdzający poprawność wykonanych połączeń. Dostarczenie tych 

protokołów przez Wykonawcę do Zamawiającego jest warunkiem rozpoczęcia rozruchu danej części 

instalacji. 

Montaż instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach należy stosować przewody z izolacją na 

napięcie min 450/750V. Instalację do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonać jako 3-żyłową (trzeci 

przewód ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych należy zastosować linie 5-przewodowe. 

Instalacja ochrony od porażeń. Dla ochrony od porażeń poszczególnych obiektów należy zastosować w 

instalacjach nN szybkie wyłączenie zasilania. Ochronę poprzez zastosowanie szybkiego samoczynnego 

wyłączenia należy realizować przez: 

– urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi, bezpieczniki 

z wkładkami topikowymi), 

– wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. 

Ochroną należy objąć min.: „Rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trójfazowe, pompy, dozowniki, 

mieszadła, metalowe wyłączniki, korytka i oprawy oświetleniowe. Przewody ochronne należy 

prowadzić razem z przewodami roboczymi. Przewodów ochronnych nie wolno zabezpieczać ani 

przerywać wyłącznikami.  

Gniazda wtykowe 1-fazowe. Należy stosować gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne 

powinny być koloru żółto-zielonego. Przewód ochronny PE z głównych rozdzielnic należy sprowadzić do 

głównego połączenia wyrównawczego. Skuteczność ochrony należy sprawdzić pomiarami. 

Instalacja połączeń wyrównawczych. Zastosowanie połączeń wyrównawczych ma na celu ograniczenie 

do wartości bezpiecznych w danych warunkach środowiskowych napięć występujących pomiędzy 

różnymi częściami przewodzącymi. Połączeniami objęte są wszystkie metalowe części, takie 

jak: obudowy rozdzielnic, metalowe części maszyn i urządzeń, oprawy oświetleniowe, wentylacja, 

rurociągi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewodów oraz przewody ochronne instalacji 

elektrycznej. 
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Połączenia należy wykonać szczególnie starannie stosując przewody z żyłami miedzianymi oraz 

bednarkę Fe/Zn. Połączenia wyrównawcze będą wykonane jako stałe poprzez spawanie, spajanie 

na zimno, nitowanie lub z wykorzystaniem docisków śrubowych (minimum M8). Wszystkie połączenia 

należy sprowadzić do głównej szyny wyrównawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm 

pomalowanej w żółto-zielone pasy.  

Zasilanie w energię elektryczną. Zasilanie obiektów odbywać się będzie ma podstawie umowy 

sprzedaży energii elektrycznej i warunków uzyskanych z zakładu energetycznego. Wykonawca 

ma obowiązek uzgodnienia instrukcji współpracy nowej instalacji PV z siecią TAURON lub aktualizacji 

obecnie obowiązującej. 

7.6. Wymagania szczegółowe dla urządzeń 

Szczegółowe wymagania dla przedmiotu zamówienia zawarto w pkt. 5 Programu funkcjonalno-

użytkowego (PFU) – część opisowa (I). 

7.7. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

7.7.1. Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadać atest fabryczny 

lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje 

i DTR-ki w języku polskim. 

7.7.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

Należy skontrolować i przebadać: 

– zgodności z DT i przepisami, 

– poprawność montażu, 

– kompletność wyposażenia, 

– poprawność oznaczenia, 

– brak widocznych uszkodzeń, 

– należyty stan izolacji, 

– skuteczność ochrony od porażeń, 

– poprawność działania algorytmów sterowania, 

– poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym zakresie pomiarowym, a jeżeli to 

niemożliwe to w największym projektowanym zakresie pomiarowym, 

– poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi. 

– poprawność wizualizacji w systemie SCADA wpiętych obiektów oraz możliwości generowania 

raportów oraz śledzenia zapisów archiwalnych 

7.7.3. Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych 

na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz u odbiorców, 
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jak również pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. Wykonać 

obowiązujące badania rozdzielnic. Sprawdzić poprawność wykonanych połączeń dla obwodów 

pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzić prawidłowość połączeń wewnątrz jednostek 

kompletacyjnych. Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach. Należy wykonać sprawdzanie 

odbiorcze instalacji zgodnie z obowiązującą normą. 

7.8. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

7.9. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz 

obowiązującymi normami. 

7.10. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi  na podstawie prawidłowo wystawionej i przedłożonej 

Zamawiającemu faktury. Podstawą do jej wystawienia jest podpisany przez wszystkie Strony protokół 

odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostaną uregulowane w Umowie. 

7.11. Dokumenty związane 

− PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

− PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV 

− PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń 

– Wymagania 

− PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa 

− PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach 

− PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej – Część 1: Wymagania ogólne 

− PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne 

− PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych 

− PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 

elektroenergetycznych 

− PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

− PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna – Instalacje okablowania – Część 2: Planowanie 

i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

− PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika Informatyczna – Instalacje okablowania – Część 2: 

Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

− PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02 Technika Informatyczna – Instalacje okablowania – Część 2: 

Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

− PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10 Technika Informatyczna – Instalacje okablowania – Część 2: 
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Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

− PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12 Technika Informatyczna – Instalacje okablowania – Część 2: 

Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

− PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej 

stosowanych w obwodach zabezpieczających 

− PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 

z zainstalowanym sprzętem informatycznym 

− PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów 

− PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi 

− PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

– PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji 

i urządzeń 

− PN-EN 61140:2005/AI:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń 

− PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania 

elektrycznego – Wymagania bezpieczeństwa 

− PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne 

− PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

− PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 

życia 

− PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w obiektach 

− PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych 

− PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

− PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

− PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

− PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym 

− PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

− PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi 

− PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne 

− PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Sekcja 534: Urządzenia 
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do ochrony przed przepięciami 

− PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Urządzenia do ochrony 

przed przejściowymi przepięciami 

− PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne 

− PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-55: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe 

i instalacje oświetleniowe 

− PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 

− PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie 

− PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

− PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-715: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu 

− PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego napięcia 

przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

− PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia 

− PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

− PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

– Ochrona przeciwpożarowa 

− PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

− PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

− PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia 

− PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 

− PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji – Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi 
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− PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

− PN-ISO 7010 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki 

bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej 

− PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja 

− PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

− PN-IEC 60038:1999 – Napięcia znormalizowane IEC 

− PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania 
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8. Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie sieci i instalacji teletechnicznych 

(WWiORB-07) 

8.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB 

8.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-07 dotyczą wykonania i odbioru robót 

związanych z zabudową sieci i instalacji teletechnicznych, które zostaną wykonane w ramach zadania 

pn.: BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZECHOWICACH-

DZIEDZICACH. 

8.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-07) należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót związanych 

z zabudową instalacji teletechnicznych ujętych w punkcie poniżej. 

8.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych z zabudową instalacji 

teletechnicznych, które będą wykonywane dla obiektów objętych przedmiotem niniejszego 

Zamówienia. 

8.1.4. Określenia podstawowe 

Kable światłowodowe stacyjne jedno- lub dwuwłóknowe są elementem składowym sznurów 

optycznych zakończeniowych i łączeniowych (krosowych). 

Kable stacyjne wielowłóknowe służą do przedłużania kabli liniowych wewnątrz budynków 

do przełącznicy światłowodowej, bądź stosowane są jako łączniki pomiędzy budynkami. 

Kanalizacja kablowa. Zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony 

do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 

Kanalizacja magistralna. Kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych, 

międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich.  

Kanalizacja rozdzielcza. Kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii 

rozdzielczych. 

Blok kanalizacji kablowej. Blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zestawienia 

ciągów kanalizacji kablowej. 

Ciąg kanalizacji. Bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim i połączone 

pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji. 

Studnia kablowa. Obiekt podziemny wbudowany między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożliwienia 

wciągania, montażu i konserwacji kabli. 
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Studnia kablowa magistralna. Studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji magistralnej. 

Studnia kablowa rozdzielcza. Studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji rozdzielczej. 

Studnia kablowa szafkowa. Studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą kablową. 

Szafka kablowa. Metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą 

do montażu głowic kablowych. 

Światłowód. Przezroczysta zamknięta struktura z włókna szklanego wykorzystywana do propagacji 

światła jako nośnika informacji[ 

Kablowa sieć miejscowa. Sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca centrale 

telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi. 

Sieć abonencka. Część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych. 

Sieć magistralna. Część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek 

i skrzynek kablowych. 

Sieć rozdzielcza. Część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek 

i skrzynek kablowych. 

Łącze Zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem abonenckim. 

Tor abonencki. Para żył kablowych lub napowietrznych między centralą a aparatem telefonicznym. 

Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka. Długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia 

falowania i zapasów kabla. 

Długość elektryczna. Rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i zapasów 

kabla. 

Falowanie kabla. Sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa 

od długości trasy, na której układa się kabel. 

Zespół pupinizacyjny. Cewka lub odpowiednio połączony zespół cewek pupinizacyjnych w obudowie. 

Pupinizacja. Wmontowanie w kabel dalekosiężny cewek, których zadaniem jest zrównanie reaktancji 

pojemnościowej z reaktancją indukcyjną kabla. 

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 

normami i WWiORB-00. 

8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, PFU, WWiORB 

i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji Zamawiającego. 

8.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
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8.2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę 

u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania 

z odpowiednimi normami. 

Cement. Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego 

wymagania normy - PN-EN 197-1:2012. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach 

spełniających wymagania BN-88/6731-08- i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

Piasek. Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-EN 13043:2004. 

Woda. Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004 . Barwa 

wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu 

gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 

Prefabrykowane studnie kablowe. Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu 

klasy B 20 zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy 

mogą być składowane na polu składowym niezabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. 

Elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne 

odmiany należy układać w oddzielnych stosach. 

Bloki betonowe płaskie. Bloki betonowe płaskie powinny być zgodne z BN-74/3233-15. Składowanie 

powinno być identyczne jak elementów studni kablowych. 

Rury z polichlorku winylu. Stosowane do budowy ciągów rury z polichlorku winylu powinny 

odpowiadać normie PN-EN 1329-1:2021-05. Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, 

w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

Elementy studni kablowych. Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części: 

– wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02, 

– ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03, 

– wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30. 

Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych. 

Kable. Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm. Kable 

telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości określone są w normie 

i zależą od średnicy kabla i jego powłoki. Należy stosować kable i przewody zgodnie z zaleceniami 

producenta. Przewody powinny być w osłonie polwinitowej, z żyłami miedzianymi, w miarę możliwości 

wielodrutowymi.  

Materiały powinny być jak określono w WWiORB, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 

przez Zamawiającego. 

8.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót 
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gwarantujących właściwą jakość robót: 

– ubijak spalinowy, 

– żurawik hydrauliczny, 

– sprężarka powietrzna spalinowa, przewoźna, 

– wciągarka ręczna kabli, 

– miernik sprzężeń pojemnościowych, 

– sprężarka powietrzna, spalinowa, przewoźna, 

– megomierz, 

– mostek kablowy, 

– generator poziomu do 20 kHz, 

– miernik poziomu do 20 kHz, 

– przesłuchomierz, 

– koparka jednonaczyniowa kołowa, 

– urządzenie do przebić poziomych,  

– ciągnik balastowy, 

– koparka na podwoziu gąsiennicowym, 

– miernik pojemności skutecznej, 

– zespół prądnicowy jednofazowy do 2,5 kVA, 

– próbnik wytrzymałości izolacji, 

– wzmacniacz heterodynowy, 

– miernik oporności pozornej, 

– poziomoskop, 

– równoważnik nastawny, 

– transformator symetryczny, 

– wzmacniacz mocy, 

– oscyloskopowy miernik sprzężeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, programem 

zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

8.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Do transportu materiałów, sprzętu i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 

i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 

– samochody skrzyniowe, 

– samochody dostawcze, 

– samochody samozaładowcze, 

– przyczepy do przewozu kabli. 
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Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy 

dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem 

oraz przesuwaniem. 

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Należy unikać 

transportu kabli w temperaturze niższej od –15 st.C. W czasie transportu i przechowywania materiałów 

należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez 

producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać 

zaleceń producentów, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi 

drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać 

i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 

8.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie 

z DT, PFU, WWiORB, programem zapewnienia jakości i w sposób, który uzyskał akceptację 

Zamawiającego oraz jest zgodny z postanowieniami Umowy. 

Usytuowanie studni kablowych. Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach 

kanalizacji: 

– na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe, 

– na załomach trasy - studnie narożne, 

– na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne, 

– przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe, 

– na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe. 

Głębokość ułożenia. Głębokość ułożenia powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone 

od poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanału kablowego wynosiło: 

– 0,7 m dla kanału magistralnego, 

– 0,6 m dla kanału rozdzielczego 2-otworowego, 

– 0,5 m dla kanału rozdzielczego 1-otworowego. 

Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po linii prostej. 

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z bloków betonowych od linii prostej wynoszą: 

– 3 cm przy przelocie między studniami do 30 m, 

– 5 cm przy przelocie między studniami od 30 do 50 m, 

– 7 cm przy przelotach między studniami od 50 do 75 m. 

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne jest 

ominięcie przeszkód terenowych. W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur PCW mogą 

być wygięte tak, aby promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m. 

Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem zgodnie 

z wymaganiami normy BN-73/8984-05. W gruntach mało spoistych na dno wykopu należy ułożyć ławę 
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z betonu klasy B20 o grubości, co najmniej 10 cm. 

Układanie bloków betonowych. Układane bloki betonowe powinny być oczyszczone. Na odcinku 

od studni do studni bloki powinny być układane bez załamań i wyboczeń w pionie i poziomie. Miejsce 

styków bloków, po połączeniu ich kołkami stalowymi z pręta o średnicy 8 mm, powinny być polane 

wodą i pokryte zaprawą z betonu kl. B20 szerokości około 10 cm i grubości, co najmniej 2 cm. 

Po zestawieniu dwóch kolejnych bloków powinna być sprawdzona współosiowość obu bloków 

za pomocą sprawdzianu wg BN-76/3238-13. 

Układanie rur PVC. Z pojedynczych rur PCW należy tworzyć zestawy kanalizacji wg ustalonych z 

urzędem telekomunikacyjnym ilości otworów w warstwach. 

Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między 

warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedną lub kilka rur w jednej warstwie. 

W przypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem 

lub przesianym gruntem, wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym. 

Zasypywanie kanalizacji z bloków betonowych. Zasypywanie ciągów kanalizacji z bloków betonowych 

należy rozpoczynać od zasypania przestrzeni między ściankami wykopu i bocznymi ściankami bloków 

piaskiem lub rozkruszonym gruntem. Następne bloki powinny być zasypane rozdrobnionym gruntem w 

warstwie o grubości około 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami rodzimego gruntu o grubości 

po około 20 cm ubijając każdą warstwę ubijakami mechanicznymi. 

Zasypywanie kanalizacji z rur PVC. Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur PCW należy przysypać 

piaskiem lub przesianym gruntem do grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą 

piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem 

warstwami, co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi. 

Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi. Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami 

podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdować się w zasadzie nad tymi urządzeniami. Inne 

rozwiązania dopuszcza się tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji górą byłoby 

mniejsze od wymaganego. Najważniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym 

między krawędziami ciągów kanalizacji a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być mniejsze 

od podanych w normie BN-73/8984-05. 

Pupinizacja kabli. Jeśli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe są pupinizowane, 

w przebudowie należy zachować parametry elektryczne pupinizowanych czwórek. 

Układanie kabli w kanalizacji. Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane z zachowaniem 

następujących warunków: 

w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji, a do jednego 

otworu nie wolno wciągać więcej niż: 

– 1 kabel, jeżeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm, 

– 2 kable, jeżeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu, 

– 3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kanalizacji, 

w studniach kablowych kable powinny być ułożone na wspornikach kablowych, kable nie powinny się 

krzyżować między sobą, promień wygięcia kabla TKM nie powinien być mniejszy od 10-krotnej jego 
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średnicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego średnicy. 

Układanie kabli w ziemi. Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi drogi 

i równolegle do ciągów innych urządzeń podziemnych. Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie 

linią falistą, przy czym zwiększenie długości na falowanie powinno wynosić, co najmniej 2‰, 

a na terenach zapadlinowych, co najmniej 2% długości trasowej. 

Głębokość ułożenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzieży nie powinna być mniejsza od 0,8 

m. W miejscach skrzyżowania kabla z innymi urządzeniami podziemnymi dopuszcza się zmniejszenie tej 

odległości do 0,5 m. 

Przy złączach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny być mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni 

pupinizacyjnej od 0,5 m z każdej strony złącza lub skrzyni. 

Przejście kabla ziemnego pod drogami powinno być wykonane w rurach stalowych, betonowych lub 

innych o nie gorszej wytrzymałości mechanicznej, układanych zgodnie z wymaganiami aktualnej normy. 

Przy skrzyżowaniu linii kablowej z rurociągiem podziemnym, kabel powinien być ułożony nad 

rurociągiem. Jeśli odległość w pionie między rurociągiem a kablem mniejsza jest od podanych w normie 

BN-76/8984-17, należy stosować jako rurę ochronną stalową lub inną o nie gorszych właściwościach 

na długości po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyżowania od gabarytu rurociągu. 

Skrzyżowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi 

powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm. 

Zbliżenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudową linii elektroenergetycznych powinny być 

zgodne z aktualna normą. 

Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń i obiektów podane są 

w normie BN-76/8984-17. 

Ochrona linii kablowych. Kabel ziemny powinien być zabezpieczony od uszkodzeń mechanicznych 

przykrywami kablowymi w następujących przypadkach: 

– na całym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z każdej strony granicy 

zabudowy, 

– przy zbliżeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urządzeniami podziemnymi 

o odległościach mniejszych od 1,0 m - na całej długości zbliżenia. 

W miejscach wprowadzenia torów napowietrznych do kabli sieci miejscowej należy w skrzynkach 

kablowych na słupach stosować zespoły odgromnikowo-bezpiecznikowe. 

Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych.  Trwałą i wyraźną numerację należy umieszczać 

na szafkach kablowych, kablach, głowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numerację należy 

wykonać za pomocą szablonów według BN-73/3238-08. 

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą opasek 

oznaczeniowych wg BN-72/3233-1 z wyraźnie odciśniętymi numerami. 

Oznaczenie położenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych i trwałych obiektów, 

powinno być wykonane słupkami oznaczeniowymi według BN-74/3233-17. 
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8.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

8.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia elektryczne, teletechniczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadać atest 

fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, 

gwarancje i DTR-ki w języku polskim. 

8.6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

Należy skontrolować i przebadać: 

– zgodności z DT i przepisami, 

– poprawność montażu, 

– kompletność wyposażenia, 

– poprawność oznaczenia, 

– brak widocznych uszkodzeń, 

– należyty stan izolacji, 

– skuteczność ochrony od porażeń, 

– poprawność działania algorytmów sterowania, 

– poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym zakresie pomiarowym, a jeżeli 

to niemożliwe to w największym projektowanym zakresie pomiarowym, 

– poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi. 

8.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

8.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz 

obowiązującymi normami. 

8.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi  na podstawie prawidłowo wystawionej i przedłożonej 

Zamawiającemu faktury. Podstawą do jej wystawienia jest podpisany przez wszystkie Strony protokół 

odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostaną uregulowane w Umowie. 

8.10. Dokumenty związane 

– PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa  
– PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
– PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne. Barwy i znaki bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki 

bezpieczeństwa. 
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– PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe 
(Zmiana Az1) 

– PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 
na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

– PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie i automatyzacja 
– PN-EN 62949:2017-09 Szczególne wymagania bezpieczeństwa dla sprzętu do sieci informatycznej 

i sieci łączności. 
– PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem 

prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych 

– PN-EN 62208:2011 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
– PN-EN 50310:2016-09 Stosowanie połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach 

budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi. 
–  PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych 
– PN-IEC 60050-151:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 151: 

Urządzenia elektryczne i magnetyczne 
– PN-IEC 60050-195:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona 

przeciwporażeniowa 
– PN-IEC 60050-301:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Terminy ogólne 

dotyczące pomiarów w elektryce. Przyrządy pomiarowe elektryczne. Przyrządy pomiarowe 
elektroniczne 

– PN-IEC 60050-441:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 441: Aparatura 
rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki 

– PN-IEC 60050-442:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt 
elektroinstalacyjny 

– PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych 

– PN-EN 60079-10:2003 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 
10: Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych 

– PN-EN 60079-17:2014-05 Atmosfery wybuchowe. Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji 
elektrycznych 

– PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe 

– PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk 

– PN-IEC 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

– PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

– PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

– PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

– PN-IEC 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona, dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromegnetycznymi 

– PN-IEC 60364-4-473:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

– PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

– PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
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– PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

– PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

– PN-IEC 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

– PN-IEC 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

– PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 

– PN-IEC 60364-6-61:2016-07 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze  

– PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu. 

– PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy 
badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu (Zmiana A1) 

– PN-EN 60439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Rozdzielnice tablicowe 
przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO) 

– PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi 

– PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  
– PN-EN 60793:2003 (U) Światłowody. Norma wieloarkuszowa PN-EN 60794:2003 (U) Kable 

światłowodowe. Norma wieloarkuszowa 
– PN-EN 60799:2021-07 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące 
– PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego (Zmiana A11) 

– PN-EN 60998-1:2006 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego 
i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne 

– PN-EN 61009-1:2013-06 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe 
z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). 
Część 1: Postanowienia ogólne 

– PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne  aspekty instalacji 
i urządzeń 

– PN-EN 61187:2003 Urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne. Dokumentacja 
– PN-EN 61557-1:2009 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 1: 
Wymagania ogólne 

– PN-EN 61557-2:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 2: 
Rezystancja izolacji 

– PN-EN 61557-3:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 3: 
Impedancja pętli zwarcia 

– PN-EN  61557-4:2007  Bezpieczeństwo  elektryczne w  niskonapięciowych  sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 
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przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 4: 
Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych 

– PN-EN 61557-5:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 5: 
Rezystancja uziemień 

– PN-EN 61557-6:2008 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 6: 
Urządzenia różnicowoprądowe (RCD) stosowane w sieciach TT, TN i IT 

– PN-EN 61557-10:2013-11 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 10: 
Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 
ochronnych 

– PN-EN 61779-2:2004 Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych. Część 2: 
Wymagania dla przyrządów grupy I wskazujących ułamek objętościowy do 5 procent metanu w 
powietrzu 

– PN-EN 62208:2011 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
– PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
– PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
– PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 

na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania 
– PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne 

na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1) 
– PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne 
– PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 

450/750 V. Część 4: Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe 
– N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 
Sieci światłowodowe: 

– ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
– ZN-96/TPS-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne 

wymagania techniczne. 
– ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych. 

Wymagania i badania. 
– ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. 

Wymagania i badania. 
– ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
– ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
– ZN-96/TPASA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 
– ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
– ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. 
– ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
– ZN-96/TPSA-024. Zasobnik złączowy. Wymagania i badania. 
– ZN-96/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
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9. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty drogowe (WWiORB-08) 

9.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB 

9.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-08 dotyczą wykonania i odbioru robót 

w zakresie robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu: pn.: ROZBUDOWA 

INSTALACJI OZE OPARTEJ O BIOGAZ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZECHOWICACH – DZIEDZICACH. 

9.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-08) należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla robót drogowych 

objętych przedmiotem niniejszego Zamówienia. 

9.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót drogowych objętych 

przedmiotem niniejszego Zamówienia. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót w zakresie robót drogowych: 

– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

– wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, 

– czyszczenie i skropienie warstw, 

– wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu, 

– wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 

– wykonanie nawierzchni żwirowej, 

– wykonanie chodników z kostki betonowej, 

– ułożenie krawężników betonowych i obrzeży, 

– ułożenie ścieków prefabrykowanych betonowych, 

– naprawy dróg i nawierzchni uszkodzonych w wyniku prowadzenia robót przez Wykonawcę 

(m.in. mineralno-bitumicznych i z kostki brukowej betonowej oraz wykonanie np. schodów 

terenowych. 

9.1.4. Określenia podstawowe 

Asfalt upłynniony. Asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 

ułożona i zagęszczona. 

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego 

lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia 
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wzajemne przystawanie elementów. 

Chudy beton. Materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości 

od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilością wody, 

który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach 

od 6 do 9 MPa. 

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 

nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku 

ukończenia procesu wiązania cementu. 

Kategoria ruchu (KR). Obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 

(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

Krawężnik. Prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący 

się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

Krawężniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 

dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie 

potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych 

w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

Kulki szklane. Materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane 

materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy.  

Materiał uszorstniający. Kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości 

antypoślizgowe.  

Materiały do poziomego znakowania dróg. Materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne 

od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo 

wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. 

na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. 

Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 

Materiały do znakowania cienkowarstwowego. Farby nakładane warstwą grubości nie mniej 

niż 0,5 mm.  

Materiały do znakowania grubowarstwowego. Materiały nakładane warstwą grubości nie mniej 

niż 3 mm. 

Materiały prefabrykowane. Materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie, 

wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania 

oraz folie do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy odblaskowe.  

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również 

dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych 

ilościach. 
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Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 

polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 

uziarnieniu. 

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grysu, piasku łamanego, piasku 

naturalnego, wypełniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilościowych, 

wytwarzana, układana i zagęszczana na gorąco. 

Moduł sztywności. Jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia 

jednostkowego wywołanego przez to naprężenie w określonych warunkach badania (obciążenia, 

temperatury i czasu), wyrażone w MPa. 

Obrzeże. Element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 

przeznaczonych do komunikacji. 

Odcinek próbny. Odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach 

zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów 

technicznych robót. 

Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki materiału 

wzdłuż osi działania siły ściskającej do jej pierwotnego wymiaru w określonych warunkach badania 

(obciążenia, temperatury i czasu) wyrażone w procentach. 

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 miesięcy.  

Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych 

lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii 

związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.  

Pełzanie. Jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym ciała 

stałego, gdy działa na nie stałe i ograniczone w wielkości obciążenie bez względu na czas jego trwania. 

Płyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników 

dla pieszych. 

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, która 

stanowi fragment nośnej części drogowej.  

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy 

zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 

MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej 

warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

Podbudowa asfaltowa. Warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. 

Podłoże gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-

gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 
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Podłoże pod warstwę asfaltową. Powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 

Podsypka. Warstwa wyrównawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej układana na warstwie 

wyrównawczej lub na podłożu gruntowym, służąca do ułożenia na niej prefabrykatów.  

Próba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 

właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

Punktowe elementy odblaskowe. Materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 

25 mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, wielkość 

i wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, do których należą szklane 

soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.  

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej 

z nawierzchni. 

Spoina. Odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, włókna celulozowe, mineralne, zmniejszający spływ 

mastyksu z powierzchni grysów w gorącej mieszance mineralno-asfaltowej. 

Strzałki. Znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania 

dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia 

pasa, na którym się znajdują.  

Szczelina dylatacyjna. Odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

Ściek. Umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

Ściek przykrawężnikowy. Element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych 

z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 

Środek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 

mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; 

może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas 

użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.  

Warstwa ścieralna. Górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca. Warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lesze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

Warstwa wyrównawcza. Warstwa kruszywa łamanego lub żużla wielkopiecowego zmiennej grubości 

zgodnej z DT, ułożona na istniejącej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowiąca podłoże 

dla podsypki. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według 
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wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie:  

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek gruntu., służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych. 

Znaki podłużne. Linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 

występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.  

Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów 

w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.  

Znaki uzupełniające. Znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające 

szczególne miejsca na nawierzchni.  

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 

normami i WWiORB-00. 

9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, PFU, WWiORB 

i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji Zamawiającego. 

9.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

9.2.1. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB są: 

– tłuczeń – kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 0/63”, spełniającej 

wymagania PN-EN 13043:2004, 

– cement – cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-EN 197-1:2012, 

– woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, 

spełniająca wymagania PN-EN 1008:2004, 

– piasek i żwir – kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004 i spełniające następujące 

wymagania: 

o zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %, 

o zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %, 

o zawartość części organicznych – poniżej 1 %, 

o wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP), 

– chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 

6-9 MPa, zgodny, z PN-EN 206+A1:2016-12 - wersja angielska 
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– elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone 

dla budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny 

z projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% według 

wykazu:  

o kostka brukowa grubości 8 cm,  

o kostka brukowa grubości 6 cm,  

o krawężnik drogowy 15 x 30 cm, 

o obrzeże chodnikowe 8 x 30 cm, 

o płyty drogowe grubości 7 cm,  

 beton cementowy – mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN-EN 

206+A1:2016-12 - wersja angielska beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilności 

11 kN, do wykonania warstwy wiążącej i podbudowy, zgodnie z PN-S-

96025:2000, 

 beton asfaltowy 0/12 o stabilności 10 kN, do wykonania warstwy ścieralnej, 

zgodnie z PN-S-96025:2000, 

– elementy systemowe prefabrykowane ścieku liniowego z polimerobetonu, 

– wielkopiecowy żużel granulowany, 

– emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi, 

– emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.  

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów 

budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

9.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

9.3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 

– równiarki samobieżne, 

– spycharki gąsienicowe, 

– koparki samobieżne, 

– walce wibracyjne, samojezdne, 

– betonownie stacjonarne, 

– betonomieszarki samochodowe, 

– zagęszczarki płytowe, lekkie, 

– wytwórnie mieszanki mineralno-bitumicznej, 

– skrapiarki mechaniczne z cysternami, 
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– mechaniczne układarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokości 4,5 m, 

– walce ogumione, drogowe, średnie, 

– kultywatory do stabilizacji gruntu, 

– mieszarki stacjonarne, 

– układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki, 

– walce stalowe wibracyjne, 

– zagęszczarki płytowe, 

– walce wibracyjne (małogabarytowe), 

– ubijaki mechaniczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, programem 

zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

9.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Do transportu należy stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 

Zamawiającego środki transportu: 

– samochody samowyładowcze, ciężarowe, 

– samochody skrzyniowe, ciężarowe, 

– betonomieszarki samochodowe, 

– cementowozy samojezdne, 

– samochody dostawcze, 

– samochody ciężarowe, samowyładowcze wyposażone w plandekę i ogrzewaną skrzynię. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami WWiORB, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację 

Zamawiającego. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 

9.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie 

z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 

przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace towarzyszące: 

– prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
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– prace geotechniczne, 

– zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 

– zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

– przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych, 

– wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków, 

– oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

– dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach Kontraktu 

dokumentacje fotograficzną obiektów w pasie robót, z adresem obiektu i krótkim opisem stanu 

technicznego ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć. 

9.5.1. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Roboty rozbiórkowe. Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych 

dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie należy zabudować 

w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami 

ruchu drogowego. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 

mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 

rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na zaproponowane 

przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego składowisko. 

Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących się 

do ponownego wbudowania. 

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio 

je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, 

ścieki). 

Kolejność rozbieranych odcinków drogowych należy uzgodnić w harmonogramie z Zamawiającym.  

Wykonanie prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy 

oraz punkty wysokościowe (repery boczne). 

Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Zamawiającego, w oparciu o materiały 

uzyskane przez Wykonawcę z zasobów geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 

i pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia i sprawdzenia robót.  

Roboty odtworzeniowe. Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. następujących prac:  

– zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zagęszczeniem co 20 cm, 

– wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem, 

– przycięcie piłą istniejącej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiarów, najlepiej o kątach 



___________________________________________________________________________________________ 
Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach 

str. 158 

prostych minimum 30 cm szerzej niż wymaga tego wykop, 

– spryskanie bitumem krawędzi przyciętej nawierzchni asfaltowej, 

– wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej, 

– wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, 

– w uzasadnionych przypadkach połączenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie 

stosując geotekstylia, 

– wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej. 

– Konstrukcje odtwarzanych warstw ścieralnych dróg winny być wykonane: 

– dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego. 

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości jezdni, należy 

przewidzieć rozbiórkę lub frezowanie części jezdni nie objętej wykopem, celem uzyskania 

prawidłowego prześwitu krawężnika. 

Grubości poszczególnych warstw podbudów, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej należy ustalić 

i wykonać zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu określonej dla każdej ulicy zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20) 

Pozostałe drogi, pozostające w zarządzie Gminy, Zarządu Dróg Powiatowych lub osób prywatnych 

należy odtworzyć do stanu pierwotnego, zgodnie z ustaleniami z zarządcami tych dróg. 

Elementy uszkodzone wymienić na nowe (trylinka lub kostka drogowa grubości 12 cm). Szczegółowe 

warunki uzgadniać z ich zarządcami bądź właścicielami przez wejściem na teren. 

Nawierzchnie chodników należy odtworzyć z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm lub 

z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego. Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta 

oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem 

elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 

warstw nawierzchni. 

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany i samochodowy. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz 

błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 

terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu, przed 

profilowaniem, były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 

gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 

dogęścić 3 – 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany 

przez Zamawiającego. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie.  

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 
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sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, (metoda I lub II). 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej 

niż ± 20 %. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) zebrano w poniższej tabeli. 

Tabela 6: Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is 

Ruch ciężki i bardzo ciężki Ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni robót ziemnych 
lub terenu 

1,00 0,97 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa 

w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Podbudowa piaskowa (żwirowa). Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej 

pod nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty według PN-EN 13043:2004 - 

wersja polska. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki 

wykonania robót jak podłoża gruntowego. 

Podbudowa z chudego betonu. Podbudowę z chudego betonu stanowi warstwa zagęszczonej 

i stwardniałej mieszanki betonowej o wytrzymałości na ściskanie 6 ÷ 9 MPa, po 28 dniach wiązania 

i spełniającej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej należy stosować 

cement klasy 32,5, według PN-EN 197-1:2012 - wersja polska.  

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną 

szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Właściwości kruszywa powinny być 

określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-EN 933-1:2012 - wersja 

angielska. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych, bez domieszek gliny 

i związków siarki. 

Wykonawca powinien przed robotami dostarczyć Zamawiającemu wyniki badań laboratoryjnych 

kruszywa, potwierdzające jego przydatność do produkcji oraz recepturę betonu wraz z wynikami badań 

próbek laboratoryjnych. 

Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonana przy temperaturze poniżej 2°C oraz gdy podłoże 

jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, 

jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2°C w czasie 

najbliższych 7 dni. 

Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być odpowiednio przygotowane. Przed wykonaniem 

podbudowy podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń.  

Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu. 

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Operacje 
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zagęszczenia i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili 

dodania wody do suchej mieszanki. 

Przerwy w zagęszczeniu warstw nie mogą przekraczać 30 minut. Zagęszczenie należy kontynuować 

do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalną 

metodą Proctora według, PN-EN 13286-2:2010 - wersja niemiecka. Cylinder typu dużego, II metoda 

oznaczenia. 

Wilgotność mieszanki w chwili zakończenia zagęszczania nie powinna odbiegać o +1%-2% 

od wilgotności optymalnej. 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z podanych sposobów: 

– skropienie warstwy emulsją asfaltową albo asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 ÷ 1,0 kg/m2, 

– skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi, posiadającymi świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilości 0,5 kg/m2, 

przy zaakceptowaniu ich użycia przez Zamawiającego, 

– utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie 

co najmniej 7 dni. 

Nie należy dopuszczać do ruchu pojazdów po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Tłuczeń („niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowę tłuczniową 

powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004 - wersja polska. Źródło pozyskania materiałów 

na wykonanie podbudowy tłuczniowej powinno być zaakceptowane przez Zamawiającego. Dowóz 

tłucznia na miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym. 

Rozścielenie tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki 

lub układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 

cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. Podbudowy tłuczniowe o grubości 20 cm wykonywane będą 

w dwóch warstwach – dolna warstwa 10 cm, górna – 10 cm. 

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowanie 

należy wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania: 

– zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności 

od szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, 

– zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 

– najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, 

– manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 

– prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 ÷ 4 km/h na początku i 4 ÷ 

6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

– wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy 

rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze, 

– walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33 - 35 Hz. 

Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności od kategorii 

ruchu. 

Tabela 7: Nośność wymagana w zależności od kategorii ruchu 
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Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o 
średnicy 30 cm (MPa) 

Pierwotny Wtórny 

Ruch średni 100 170 

Ruch ciężki i bardzo ciężki 100 200 

Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej. 

Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z DT oraz wymaganiami zawartymi 

w PFU, WWiORB, obowiązujących normach oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 

i półsztywnych. GDDKiA 2014 lub późniejszych.  

Jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza 

od warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony. 

Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w DT, 

nie powinna przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się 

od projektowanych o więcej niż 2 cm. 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada 

Wykonawca robót, który przedstawi ją Zamawiającemu do zatwierdzenia. Receptura powinna być 

opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego. 

Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej: 

– dla podbudowy pomocniczej – 6%, 

– dla ulepszonego podłoża – 8%. 

Wykonywanie prac związanych ze stabilizacją gruntu cementem należy prowadzić przy sprzyjających 

warunkach atmosferycznych 

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwę odcinającą z gruntu 

stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej położenia. Zabrania się układania 

mieszanki w deszczu. 

Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed jej zagęszczeniem powinna być sprofilowana 

i dokładnie wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych. Złącza 

poprzeczne wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej należy wykonać przez równe 

pionowe odcięcie.  

Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej dla danego przekroju 

poprzecznego. Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi rozpoczęcie 

i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć. Zagęszczenie 

mieszanki musi być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od rozpoczęcia mieszania gruntu 

z cementem w betoniarce. Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić IS ≥ 0,97. 

Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres 

minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodą. Nie należy dopuścić do wyschnięcia warstwy gruntu 

stabilizowanego cementem, aby nie powstały pęknięcia skurczowe. Pielęgnację wykonanej warstwy 

można przeprowadzić również poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltową, asfaltem D200 lub D300 
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w ilości 0,5 ± 1 kg/m2. 

Zagęszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzować się 

następującymi cechami: 

– jednorodnością powierzchni, 

– prawidłową równością podłużną.  

Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm. Ilość miejsc wskazujących 

odchylenia nie może przekraczać 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. Pomiaru spadków 

poprzecznych dokonuje się co 100 m na prostej, w 5 miejscach na łukach.  

Nawierzchnie betonowe. Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach 

niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia 

prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 

wytrzymałości i trwałości nawierzchni. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 

Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy 

wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 

w sposób zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać dwiema zasadniczymi metodami: 

– w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 

– w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, 

przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz 

zachowanie jej jednorodności. 

Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych 

kształtach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Zamawiającego. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn 

poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób 

uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku 

deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek stwardniałego betonu 

i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do prowadnic. 

Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię wymaganej 

niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje się rozkładarką, która 

przesuwając się formuje płytę betonową ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. 

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy wykonać czynności zabezpieczające sterowanie 

wysokościowe układarki. Drut profilujący układarki musi być napięty w taki sposób, aby jego napięcie 

pod naciskiem czujnika maszyny, nie było widoczne. Odchyłka drutu profilującego od wymaganej 

wysokości w odniesieniu do sieci punktów wysokościowych, nie może przekraczać ± 3 mm. Odstęp 

punktów podparcia drutu profilującego nie może być większy niż 6 do 8 m. Zespół wibratorów układarki 

powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej było równomierne na całej 

szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczać do przewibrowania mieszanki 
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betonowej. Mieszankę betonową należy wbudować nie później niż 45 minut po jej wyprodukowaniu. 

Prędkość przesuwu układarki powinna wynosić około 1,5 m/min. Ruch układarki powinien być płynny, 

bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. W przypadku nieplanowanej przerwy 

w betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą. 

Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po zagęszczeniu, 

zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie 

powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne. 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy 

stosować pielęgnację powłokową jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. Preparat 

powłokowy należy natryskiwać możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania betonu, lecz 

nie później niż 90 minut od zakończenia zagęszczania Preparatem powłokowym należy również pokryć 

boczne powierzchnie płyt. W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza 

poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być, mimo naniesienia preparatu powłokowego, 

dodatkowo skrapiana wodą. uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji 

polegającej na przykryciu nawierzchni cienką warstwą piasku, o grubości co najmniej 5 cm, 

utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych środków do pielęgnacji 

nawierzchni (np. przykrywanie folią wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga każdorazowej 

zgody Zamawiającego. 

W nawierzchniach są stosowane następujące rodzaje szczelin: 

– szczeliny skurczowe poprzeczne, 

– szczeliny podłużne, 

– szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłużne. 

Szczeliny skurczowe poprzeczne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi 

piłami mechanicznymi na głębokość 1/3 grubości płyty. Nacinanie szczelin powinno być wykonane 

w dwóch etapach: 

– pierwsze cięcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni wykonuje się tarczą 

grubości 3 mm na głębokość 1/3 grubości nawierzchni, 

– drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie późniejszym, 

do szerokości 8 mm i głębokości 20 mm. 

Szczeliny konstrukcyjne podłużne powstają na styku pasm betonu, wbudowywanych układarką 

ślizgową. Krawędź boczną istniejącego pasma betonu, przed ułożeniem nowego, smaruje się dokładnie 

asfaltem lub emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed połączeniem betonu obu pasm. 

Po stwardnieniu betonu, przy użyciu tarczowej piły, wykonuje się szczelinę o głębokości 20 mm 

i szerokości 8 mm. 

Szczeliny rozszerzania wykonuje się w dwóch etapach: 

– pierwsze cięcie wykonuje się w czasie od 10 do 24 godzin od ułożenia betonu, na pełną grubość 

płyty, przy użyciu tarczy o grubości co najmniej 6 mm, 

– drugie cięcie, w stwardniałym betonie, wykonuje się o szerokości 20 mm i głębokości 30 mm. 

Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do wymaganych, nie mogą się różnić 

więcej niż ± 10%. 
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W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B25 dopuszcza się, po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego, wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wkładek z tworzywa, 

formowanie szczelin przy użyciu noża wibracyjnego, itp. 

Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń 

obcych, pozostałości po cięciu betonu, itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche, czyste, nie 

wykazywać pozostałości pylastych. Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, 

wolno wykonywać w temperaturze powyżej 10°C przy bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie. 

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu 

stronach szczeliny, pasem o szerokości około 1 m. Przed wypełnieniem szczelin masą na gorąco, 

pionowe ścianki powinny być zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na gorąco 

powinna mieć temperaturę podaną przez producenta. Szczeliny należy wypełniać z meniskiem 

wklęsłym, bez nadmiaru. Wypełnianie szczelin masą zalewową na zimno (poliuretanową) należy 

wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka, płyty). Roboty 

nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, ściek) należy realizować zgodnie z wytycznymi. 

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie 

Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających 

te wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta. 

Kostki i płyty należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-

piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy nawierzchni należy 

układać stosując uprzednio uzgodniony wzór oraz projektowane spadki poprzeczne i podłużne 

nawierzchni. Kostkę i płyty należy układać możliwie ściśle przestrzegając wiązania i dopuszczalnej 

szerokości spoin (ok. 2 ÷ 3 mm), jednocześnie na całej szerokości pasa drogowego stosując odpowiednie 

szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, należy 

wypełnić zasypką z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ułożonych w nawierzchni prefabrykatów polega 

na trzykrotnym przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Płyta wibracyjna 

do robót nawierzchniowych powinna dysponować siłą odśrodkową 16÷20 kW, powierzchnię roboczą 

0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. Zabrania się dokonywania cięć wzoru nawierzchni w pasie 

roboczym (szczególnie w łukach) jezdni i chodników. 

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiem właściwej 

Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na każdym odcinku, należy sprawdzić zgodność wykonania 

nawierzchni z założeniami DT, PFU i WWiORB pod względem geometrii nawierzchni i spadków 

podłużnych i poprzecznych oraz łuków. Dopuszczalne są następujące odchylenia:  

– od wymaganej niwelety ± 5 cm w przekroju podłużnym i 1 cm w przekroju poprzecznym,  

– od wymaganej osi ± 1 cm,  

– od wymaganej geometrii w rzucie poziomym ± 5 cm.  

Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest 

szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Należy stosować emulsję 

K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczają przeciętną zawartość asfaltu w emulsji. 

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna 

zostać oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki 
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mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i czysta. 

Do skropienia należy zastosować emulsję, dla której zalecana ilość asfaltu w kg/m2 po odparowaniu 

wody z emulsji wynosi: 

– podbudowa tłuczniowa i podbudowa z kruszywa łamanego – 0,7 ÷ 1,0, 

– podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej – 0,3 ÷ 0,5, 

– warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej – 0,1 ÷ 0,3. 

Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie 

wody. Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej: 

– 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji, 

– 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji. 

Warstwa wiążąca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 i 0/16 

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, który przedstawia 

je Zamawiającemu do zatwierdzenia. Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów 

zaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych 

materiałów. 

Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące źródła: 

– założenia materiałowe ujęte w programie zapewnienia jakości, DT, 

– wytyczne niniejszych WWiORB, 

– zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe – 

Zeszyt 48 IBDiM W-wa 1995 rok, 

– wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów. 

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:  

– beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm według tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 – 

IBDiM 1995 rok. 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się 

kruszywo łamane według PN-EN 13043:2004 - wersja polska, klasa I, gatunek 1. 

Przewiduje się użycie wyłącznie wypełniacza wapiennego, który powinien spełniać następujące 

wymagania: 

– zawartość ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %, 

– zawartość ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %, 

– wilgotność < 1,0 %, 

– zawartość węglanu wapnia nie mniej niż 90 %, 

– powierzchnia właściwa – 2500-4500 cm2/g. 

Do produkcji betonu asfaltowego należy zastosować jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, który 

powinien spełniać następujące wymagania:  

– penetracja w temperaturze 25°C: 45 ÷ 60, PN-EN 1426:2015-08, 

– indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niż -0,85, 

– temperatura łamliwości °C: nie wyższa niż -10, PN-EN 12593:2015-08 
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– temperatura mięknienia °C: 50 ÷ 56, PN-EN 1427:2015-08, 

– temperatura zapłonu °C: nie niższa niż > 250, , 

– lepkość dynamiczna w 60°C: Ns/m2 minimum > 300, 

– spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie więcej niż 37, PN-EN 1426:2015-08, 

– temperatura łamliwości po odparowaniu w 163°C: nie wyższa niż -9, PN-EN 12593:2015-08, 

– ciągliwość w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niż cm 60, , 

– zawartość składników nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie więcej niż < 0,6, 

– zawartość parafiny % masy: nie więcej niż < 0,4, PN-EN 12606-1:2015-08, 

– zawartość wody oznaczona przed wysyłką, % masy: nie więcej niż 0,1, PN-EN ISO 9029:2005. 

Badania podstawowych cech dostarczonych materiałów prowadzi Wykonawca z następującą 

częstotliwością: 

– kruszywa – 1 badanie na 500 Mg, 

– wypełniacz – 1 badanie na 50 Mg, 

– lepiszcze – 1 badanie na 50 Mg. 

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i podbudowę są następujące: 

a) cechy mechaniczne: 

– stabilność wg Marshalla w +60°C, nie mniej niż – 11 kN, 

– odkształcenia wg Marshalla –2,0 ÷ 4,0 mm, 

– moduł sztywności według metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa 

po 1 godzinie, +40°C, nie mniej niż – 16,0 MPa. 

b) cechy fizyczne: 

– wskaźnik zagęszczenia warstwy nie mniej niż – 98 %, 

– zawartość wolnych przestrzeni 4,5 – 8 %, 

– stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie więcej niż 75 %, 

– nasiąkliwość, nie więcej niż 4 %. 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji wykona w obecności Zamawiającego, kontrolną 

produkcję w postaci zarobu próbnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie 

próby będzie potwierdzone przez Zamawiającego i upoważni Wykonawcę do podjęcia robót 

zasadniczych. 

Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o wydajności 

skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposażenie: 

– automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą oraz 

grubością, 

– elementy wibrujące (nóż i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją 

częstotliwości i amplitudy drgań, 

– urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 5°C. Zabrania się układania 

mieszanki w czasie deszczu i opadów śniegu. Przed przystąpieniem do układania powinna być 

wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy użyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont 

odniesienia dla czujników automatyki układarki. Przed przystąpieniem do układania, urządzenia 
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robocze układarki należy podgrzać. Układanie mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, 

bez przestoju z jednostajną prędkością 2 – 4 m na minutę. W zasobniku układarki powinna zawsze 

znajdować się mieszanka. Złącza poprzeczne, wynikające z końca dziennej działki, należy wykonać przez 

równe obcięcie, a następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem.  

Złącze poprzeczne ze starą nawierzchnią, należy wykonać poprzez wcięcie na długość określoną 

w dokumentacji budowy. Złącza podłużne powinny być wykonane po obcięciu krawędzi 

i posmarowaniu lepiszczem. Złącza poszczególnych warstw, powinny być przesunięte o około 20 cm 

względem siebie. Należy stosować sposób zagęszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym 

w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu. Początkowa temperatura mieszanki w czasie 

zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 135°C. Warstwę należy zagęścić do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia 98 %. Przy zagęszczaniu mieszanki, należy przestrzegać następujących zasad:  

– zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności 

od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i rodzaju mieszanki, 

zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym, 

– zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 

– najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 

walcem, 

– rozpoczynać wałowanie walcem gładkim, a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu 

w oponach, podwyższając je w miarę wałowania, 

– manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 

– zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni, 

– prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na początku 

i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

– wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej krawędzi 

ku górze, 

– zabrania się używania walców ogumionych ze zużytymi lub bieżnikowanymi oponami i nie 

posiadających możliwości zmiany ciśnienia,  

– walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz. 

Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

– jednorodnością powierzchni, 

– nasiąkliwość (max. 4 %), 

– równość (tolerancja ± 6 mm), 

– grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm), 

– szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm), 

– zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %). 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie 

raportów dla Zamawiającego. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm 

Materiały stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wiążącej. 

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0÷128 mm o strukturze 
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zamkniętej z dodatkiem środka adhezyjnego. 

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę ścieralną: 

a) cechy mechaniczne: 

– stabilność wg Marshalla w 60°C, nie mniej niż 10 kN, 

– odkształcenia wg Marshalla 2,0 ÷ 4,5 mm, 

– moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C 

nie mniej niż – 14 MPa. 

b) cechy fizyczne: 

– zawartość wolnych przestrzeni 2,0 – 4,0 %, 

– stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %, 

– nasiąkliwość, nie więcej niż: 2 % objętości. 

Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wiążącej i podbudowy z następującymi 

zmianami: 

– początkowa temperatura zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130°C (asfalt D70),  

– temperatura w trakcie zagęszczania powinna zawierać się w przedziale 140 do 115°C,  

– zagęszczanie należy ukończyć w ciągu 15 minut i uzyskać wskaźnik zagęszczenia – 98 %. 

Wymagania końcowe jak dla warstwy wiążącej z następującymi zmianami: 

– nierówności nie mogą przekraczać 4 mm, 

– nasiąkliwość nie może przekraczać 2 %, 

– wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %. 

Nawierzchnia tymczasowa stabilizowana emulsją asfaltową. Nawierzchnia tymczasowa w technologii 

stabilizacji emulsją asfaltową podbudowy żużlowej powinna być ułożona bezpośrednio 

na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi 

w opracowaniu pn. „Stabilizacja emulsjami asfaltowymi dróg gruntowych” (Instytut Badawczy Dróg 

i Mostów, Warszawa 1995 rok). 

Mieszankę materiału stabilizowanego i emulsji należy przygotować w wytwórni stacjonarnej. Tak 

przygotowana mieszankę należy rozłożyć za pomocą równiarki lub rozkładarki. 

Do zagęszczenia użyć należy walca gładkiego lub ogumionego. Zagęszczenie należy rozpocząć w fazie 

floktuacji tuż przed rozpoczęciem koalescencji. Zagęszczanie powoduje definitywną koalescencję 

i rozpad emulsji kationowej. W pierwszej fazie zagęszczenia należy użyć lekkiego walca stalowego do 2-

3 T. Walec stalowy lekki powinien zaczynać zagęszczanie od krawędzi i ukształtować równą 

powierzchnię nawierzchni. Po zakończeniu rozpadu można zacząć zagęszczanie walcem ciężkim. 

Po wykonaniu stabilizacji, warstwę stabilizowana należy zabezpieczyć przed ścieraniem poprzez 

wykonanie powierzchniowego utrwalenia (500g emulsji na m2 + żwir 2/4). 

Stabilizacji nie wolno wykonywać w czasie deszczu i po 15 października. 

Optymalne parametry uzyskuje się przy dozowaniu około 5,5% asfaltu, co odpowiada dozowaniu 1 L 

emulsji na 1 m2 na 1 cm grubości stabilizacji. 

Rozkładana emulsja asfaltowa przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni powinna 

posiadać następującą temperaturę: 

– emulsja K1-65   - od 40 do 500C, 
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– emulsja K1-70   - od 60 do 650C, 

– emulsja K1-65MP  - od 50 do 600C, 

– emulsja K1-70MP  - od 65 do 750C. 

Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą, na świeżo rozłożonej warstwie lepiszcza, 

za pomocą rozsypywarki kruszywa. Odległość pomiędzy skrapiarką rozkładającą lepiszcze, 

a poruszającą się za nią rozsypywarką nie powinna być większa niż 40m. Przy stosowaniu emulsji 

asfaltowej czas, jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożenia kruszywa powinien być 

możliwie jak najkrótszy (kilka sekund). 

Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa, ale nie później niż po 5 minutach należy przystąpić do jego 

wałowania. Do wałowania powierzchniowych utrwaleń najbardziej przydatne są walce ogumione 

(walce statyczne gładkie nie są zalecane, gdyż mogą powodować miażdżenie kruszywa). 

Na ogół dobre rozwiązanie ziarn kruszywa uzyskuje się w czasie od 24 do 48 godzin. Świeżo wykonane 

powierzchniowe utrwalenie może być oddane do ruchu niekontrolowanego nie wcześniej, aż wszystkie 

niezwiązane ziarna zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi 

urządzeniami do podciśnieniowego ich zbierania. 

Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe. Roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi 

technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych 

wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku. 

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie 

Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających 

te wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta.  

Krawężniki i obrzeża należy układać na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie 

podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy 

należy układać w projektowanej osi, stosując na łukach drogowych prefabrykaty łukowe 

o odpowiednim promieniu zagięcia. Do wykonania ław fundamentowych należy stosować beton zwykły 

klasy B-15. Elementy betonowe należy układać możliwie ściśle, stosując wymagane szczeliny 

dylatacyjne z elastycznym wypełnieniem, co około 25÷30 m. Roboty związane z budową krawężników 

i obrzeży winny być realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 października. Przy wbudowywaniu 

elementów należy bezwzględnie przestrzegać wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. 

Dopuszczalne odchyłki na całym odcinku wynoszą: ± 1 cm dla niwelety i ± 5 cm dla usytuowania osi 

w rzucie poziomym. 

Wykonanie chodników. Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie 

z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zagęszczone. Wskaźnik 

zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości 

wykonanego koryta przy szerokości chodnika do 3 m wynoszą ±1 cm przy szerokości chodnika powyżej 

3 m wynoszą ±2 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ±5 cm. 

Podsypka powinna być wykonana ze średnio lub gruboziarnistego piasku o wskaźniku różnoziarnistości 

U≥5 a jej grubość powinna wynosić 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna być tak ubita, aby nie było 

widocznych śladów poruszającego się urządzenia zagęszczającego. 

Do obramowania chodników powinny być stosowane krawężniki oraz obrzeża. 
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Prefabrykaty przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się 

do 2 cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego 

prefabrykaty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie: regulując wysokość urządzeń 

naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe użyte przy obudowie urządzeń 

naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-piaskową. Prefabrykaty 

na łukach powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójkątów 

lub trapezów wykonanych z prefabrykatów odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkość 

trójkątów dostosować należy do szerokości chodnika i promieni łuku. Szerokość spoin nie powinna 

przekraczać 0,5 cm. Spoiny pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem 

na pełną grubość. W przypadku zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający 

PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio 

po wykonaniu. 

9.5.2. Obiekty towarzyszące 

Podczas wykonywania robót drogowych może wystąpić konieczność wzniesienia niewielkich obiektów 

towarzyszących (mury oporowe, schody, ścianki). Jako obiekty niepowtarzalne, indywidualnego 

kształtu i charakteru, należy je wykonać i wyposażyć zgodnie z charakterystyką każdego obiektu według 

opisów szczegółowych, rysunków wykonawczych i poniższych wytycznych. 

Podłoże pod fundamenty. Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło 

naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 

Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany 

do badania gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych wyników badania należy 

sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny fundamentów. 

Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia 

(np. wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować podsypkę piaskowo-

żwirową lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna być grubsza od ¼ szerokości fundamentu.  

Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze 

ubitego chudego betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy chudego betonu 

powinna wynosić co najmniej 6 cm. 

Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed wstrząsami 

oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakończenia betonowania w warunkach, 

gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10OC. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, 

czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć.  

Deskowanie elementów żelbetowych (fundamenty, ściany, słupy, belki, stropy, płyty). Z uwagi 

na wymaganą jakość elementów żelbetowych zaleca się stosowanie deskowań systemowych, zwanych 

inaczej urządzeniami formującymi, określanych klasyfikacyjnie jako deskowania przestawne, 

rozdzielcze drobno, średnio lub wielkowymiarowe. 

Dla większości obiektów wymagany będzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla wybranego 

systemu urządzeń formujących, spełniających niżej wymieniowy warunek parcia dopuszczalnego: 

– deskowania drobnowymiarowe – 40 kN/m2, 
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– deskowania średniowymiarowe – 60 kN/m2, 

– deskowania wielkowymiarowe – 80 kN/m2. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powierzchnię deskowania należy powlec możliwie cienką 

warstwą środka zmniejszającego przyczepność betonu do deskowania. Nie należy dopuścić 

do zanieczyszczenia środkami zmniejszającymi przyczepność betonu powierzchni przerwy roboczej, 

prętów zbrojenia oraz elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję. Środki zmniejszające 

przyczepność betonu nie mogą zniszczyć jego struktury. Deskowania i związane z nim rusztowania 

powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 

konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż 

oraz wielokrotność ich użycia.  

Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej: 

– Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny być zgodne 

z wymaganiami norm. 

– Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych 

przed wpływem czynników atmosferycznych, wyposażonych w sprzęt i urządzenia pozwalające 

na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymaganą technologią i zachowaniem przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

– Haki i pętle kotwiące oraz odgięcia prętów należy wykonywać wg projektu przy jednoczesnym 

przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-1:2024-05, przy pomocy trzpieni 

rolkowych, średnica trzpieni rolkowych zależna jest od klasy stali oraz średnicy pręta. 

– Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 

przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 

elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 

– Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

– Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający 

od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania zagęszczania mieszanki betonowej. 

– Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 

odpowiadała wartościom podanym w projekcie, tj. 4 cm. 

– Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

– Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio w 

deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich. 

– Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: oględziny elementu na budowie 

ze sprawdzeniem zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi normami i Rysunkami 

pod względem typu, usytuowania i kształtów prętów w elemencie. 

Układanie mieszanki betonowej. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie 

stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, 

a w szczególności: 

– wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów, itp., 

– wykonanie zbrojenia, 

– przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
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– wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 

– prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie 

i deskowanie, 

– gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 

płatków rdzy. 

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 

powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 

uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 

Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 

wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i 

szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawą kontaktową. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 

ogólnych: 

– w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań,  

– szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

– w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

– w czasie deszczu ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed 

wodą opadową, 

– w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 

utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie 

ręczne za pomocą sztychowania. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, 

w którym powinny być podane: 

– data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub części budowli, 

– wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 

mieszanki betonowej. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych i w czasie 

zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej 

po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej 

i półciekłej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 

pogrążalnych. 

Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 

większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki 

betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator 

w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
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powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki 

betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach 

zbrojonych podwójnie 12 cm. 

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 

powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 

doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 

Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju 

konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej, itp. 

Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 

Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym wibratory wgłębne 

należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory 

wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji 

żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; 

wibratory wgłębne małej mocy (poniżej1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz 

żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m. 

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, 

że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni 

stwardniałego betonu. 

Przerwy robocze powinny być wykonywane ściśle wg dokonanego w DT podziału konstrukcji na bloki 

betonowania. Wszelkie odstępstwa i zmiany od dokumentacji muszą być uzgodnione z nadzorem 

autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegające na usunięciu szkliwa 

cementowego oraz zaprawy, aż do częściowego odsłonięcia większych ziarn kruszywa, można wykonać 

przez: 

– zmywanie silnym strumieniem wody (pod dużym ciśnieniem 30-60 MPa), 

– zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprężonego powietrza, 

– stosowanie specjalnych preparatów powstrzymujących twardnienie betonu 

w przypowierzchniowej warstwie bloku, 

– skuwanie ręczne lub mechaniczne. 

Bezpośrednio przed betonowaniem należy z zagłębień powierzchni usunąć wodę i wykonać warstwę 

kontaktową. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z DT. Taśma uszczelniająca dylatację musi być 

zamocowana w deskowaniu w sposób stabilny, dlatego powinna być umieszczona między dwoma 

krawędziakami. Taśmy uszczelniające dylatację powinny być szczególnie starannie zabetonowane, 

a beton wokół nich należycie zagęszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie taśm dylatacyjnych 

wystąpiły jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie połączenia taśm dylatacyjnych powinny być 

wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych urządzeń, np. zamawianych razem 

z taśmami u producenta. Połączenia taśm pod kątem powinny być wykonywane w postaci elementów 

prefabrykowanych, dostarczane przez producenta taśm. W miejscu wbudowania taśmy należy 

wykonywać tylko połączenia doczołowe taśm przyciętych prostopadle do ich osi. 
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Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla wiązania 

elementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na utrzymywaniu 

zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez: 

– polewanie lub spryskiwanie wodą, 

– odsłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi, słomianymi 

lub włókniną geotechniczną, 

– wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) 

i zalanie wodą warstwą o głębokości 2-3 cm; przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy 

polewać, a przed utratą wilgoci chronić przez przykrywanie folią, 

– wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu nanoszonych 

zwykle metodą natryskową. 

Izolacje powłokowe. Izolacje powłokowe stanowią warstwy budowlane nanoszone na elementy 

konstrukcyjne spełniające funkcję izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej i nanoszone metodą 

natrysku lub malowania. 

W zależności od wymagań obiektu należy stosować: 

– 1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniające, 

– 2-komponentowe bitumiczne masy uszczelniające. 

Izolacje powłokowe wodochronne, tak pod względem materiałowym, jak i należytego wykonania 

Robót, muszą spełniać wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci gruntowej i wody 

infiltracyjnej nie piętrzącej się – DIN 18195-4, a w przypadku wody pod ciśnieniem – DIN 18195-6). 

9.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

9.6.1. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 

i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie zapewnienia jakości 

do akceptacji.  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań nie później niż 

w terminie i w formie określonej w programie zapewnienia jakości. Badania kontrolne obejmują cały 

proces budowy. 

9.6.2. Badania jakości w czasie robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych norm 

i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża. W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne 

badania kontrolne, w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości.  
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Zagęszczenie podłoża (IS) należy sprawdzać co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej i co najmniej 

1 raz na 600 m2. 

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania według metody Proctora jest niemożliwe, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, gdzie stosunek wtórnego do pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2 (minimalna wartość 100 MPa).  

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 

podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie 

mogą przekraczać 2 cm. 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 – metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km 

i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych - na początku i końcu każdej krzywej 

przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoża 

powinny być zgodne z DT z tolerancją ±0,5%. 

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice 

pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i – 2 cm.  

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie może różnić się 

od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i – 5cm. 

Podbudowa z chudego betonu. Chudy beton musi spełniać wymagania określone w poniższej tabeli. 

Tabela 8: Wymagania, jakie musi spełniać chudy beton 

Lp. Właściwość Wymagania 
1. Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa  3.5 ÷ 5.5 
2. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Mpa 6 ÷ 9 
3. Nasiąkliwość, % nie więcej niż 7 
4. Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, % nie więcej niż 30 

Wytrzymałość na ściskanie badana na walcach o średnicy i wysokości 16 cm nie może w żadnym 

wypadku przekraczać wartości granicznych podanych w powyższej tabeli. Nasiąkliwość 

i mrozoodporność powinny być badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporność może być 

badana na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16 cm. 

Badania chudego betonu: 

– wilgotność mieszanki betonowej – tolerancja + 1 %, -2 % wilgotności optymalnej, 

– zagęszczenie podbudowy – wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 1.00, 

– wytrzymałość chudego betonu, 

– nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu. 

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu: 

– grubość warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyłki ±1cm 

grubości projektowej, 

– spadki poprzeczne i podłużne powinny być zgodne z projektem z tolerancją 0,5 %, 

– rzędne podbudowy powinny być zgodne z projektowanymi z tolerancją +1 cm i – 2 cm. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Sprawdzenie grubości warstw podbudowy tłuczniowej – wykonuje 

się za pomocą narzędzia pomiarowego z podziałką milimetrową. 
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Sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy wykonuje się za pomocą pomiaru 

niwelatorem. Niedokładność pomiaru nie powinna być większa niż 1 mm na jednym stanowisku 

niwelatora. 

Sprawdzenie spadków podłużnych i poprzecznych – polega na zmierzeniu spadku za pomocą łaty z 

poziomicą. 

Sprawdzenie nośności: 

– oznaczenie modułu odkształcenia – według BN –64/8931-02, 

– wyznaczenie ugięć – wg BN-70/8931-06. 

Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 9: Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 
Liczność próbek lub pomiarów 

Metoda pobrania 
próbki lub 

wyznaczania miejsca 
pomiaru 

1. 
Grubość warstw i konstrukcji 
jezdni 

Co najmniej 3 pomiary w różnych 
miejscach/100m 

losowo 

2. Szerokość warstwy 
Co najmniej 2 pomiary w różnych 
miejscach/100m 

losowo 

3. 
Rzędne wysokościowe osi 
i krawędzi jezdni 

Wszystkie punkty charakterystyczne 
niwelety 

wg projektu, min 5 
punktów /km 

4. 
Równość podłużna 
i poprzeczna 

Wszystkie punkty charakterystyczne 
niwelety 

Losowo 

5. 

Spadki poprzeczne   

a) na odcinkach prostych Co najmniej w 5 miejscach/100m Losowo 

b) na odcinkach łukowych 
Co najmniej w 5 miejscach, ale sprawdzenie 
dla każdego łuku 

Losowo 

6. 

Nośność – oznaczenie modułu 
odkształcenia 

W dwóch przekrojach/100m wg BN-64/8931-02 

Ewentualnie – wyznaczenie 
ugięć 

Co najmniej w 5 punktach/100m wg BN-70/8931-06 

Badania grubości nawierzchni. Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej w trzech 

losowo wybranych miejscach/100m. Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić 

od projektowanej więcej niż ± 10 %. 

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić 

za pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny 

być większe niż 0,2%.  

Badanie rzędnych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać 

za pomocą niwelatora, na długości nie mniejszej niż 0,2 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne 

wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny się różnić od projektowanych więcej niż o ± 1 cm. 

Badanie równości nawierzchni. Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą 

planografu w sposób ciągły, a w przypadku jego braku, za zgodą Zamawiającego, łatą 4-metrową, 

co najmniej w dziesięciu losowo wybranych miejscach/100m. Nierówności nawierzchni nie powinny 

przekraczać 5 mm. 

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypełnienia szczelin należy wykonać, 
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w co najmniej 2 losowo wybranych miejscach/szczelinę. Rozmieszczenie szczelin powinno być zgodne 

z Projektem. 

Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej 

nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się używać mechanicznej 

wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Należy pobrać losowo min. dwie 

próbki/100m. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości pozornej próbki wyciętej z 

nawierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i 

wyraża się w procentach. Do oceny zagęszczenia przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 

9.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

9.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

9.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi  na podstawie prawidłowo wystawionej i przedłożonej 

Zamawiającemu faktury. Podstawą do jej wystawienia jest podpisany przez wszystkie Strony protokół 

odbioru. Warunki płatności zostały szczegółowo opisane w Umowie. 

9.10. Dokumenty związane 

– Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej normy oraz przepisy, szczególne 

przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy 

szczegółowe). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.j. z dnia 2024.03.06) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) 

– Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - Dz.U.2024.728 t.j. z dnia 2024.05.15 

z pózn.zm. 

– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2023.1047 t.j. z dnia 

2023.06.01 z pózn.zm. 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrześnie 2003r. w sprawie szczególnych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz.U. 2017 poz.784)  
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10. Warunki wykonania i odbioru robót: rekultywacja terenu i zieleni (WWiORB-09) 

10.1. Przedmiot i zakres stosowania WWIORB 

10.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-09 dotyczą wykonania i odbioru robót 

w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn.: 

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZECHOWICACH-

DZIEDZICACH. 

10.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-09) należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-10 obejmują wymagania szczegółowe dla rekultywacji terenu 

i zieleni ujętych w poniższych punktach. 

10.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania rekultywacji terenu i zieleni, które będą 

wykonywane dla obiektów ujętych w DT, PFU i WWiORB w ramach Zadania. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują: 

– roboty porządkowe i przygotowawcze, 

– roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby, 

– wykonanie przesadzeń, nasadzeń i trawników, 

– roboty pielęgnacyjne, 

– wycinkę istniejących drzew i krzewów. 

10.1.4. Określenia podstawowe 

Humus. Roślinna ziemia urodzajna, nadająca się do upraw rolnych. 

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 

normami i WWiORB-00. 

10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, PFU, WWiORB 

i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji Zamawiającego. 

Uwaga. Wymaga się, aby nasada rośli odbywała się na odpowiednio przygotowanym podłożu 

(w tym ułożeniu geotkaniny zapobiegającej przerastaniu chwastów), tak, aby nie było konieczne 

jego koszenie. 
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10.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

10.2.1. Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu robót. 

10.2.2. Wymagania dla materiałów 

Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu są: 

– Ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która nie może 

być zagruzowana i przerośnięta korzeniami i uzyskała aprobatę Zamawiającego. 

– Materiał siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy 

skład gatunkowy, klasę, numer receptury według której została wyprodukowana, określoną 

zdolność kiełkowania. 

– Darń uzyskana w wyniku zdjęcia ziemi roślinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. 

Stosowana do wykonania robót darń nie może być młodsza niż roczna. Powinna mieć 

równomierną grubość i regularny, trwały kształt w planie. Mieszanka traw, zastosowana 

do przygotowania darni powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

receptury według której została wyprodukowana. Niedopuszczalne jest występowanie 

chwastów.  

– Sadzonki drzew i krzewów w gatunkach wymaganych DT, PFU i WWIORB. Do nowych nasadzeń 

należy stosować wyłącznie sadzonki z bryłą korzeniową, ukorzenione w pojemnikach. Sadzonki 

muszą być wolne od chorób i szkodników. Ich wygląd nie powinien budzić w tym względzie 

żadnych wątpliwości. Sadzonki nie powinny być młodsze niż pięcioletnie i powinny posiadać  

oznaczenia drzew i krzewów etykietami z nazwami polskimi i łacińskimi. 

– Drzewa i krzewy do przesadzenia – w przypadku konieczności przesadzenia drzew i krzewów, 

Wykonawca dokona ich przesadzenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Przesadzane 

rośliny zostaną zabezpieczone w odpowiedni sposób umożliwiający ich prawidłowe 

ukorzenienie. 

– Nawozy organiczne lub sztuczne. 

– Woda. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

10.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
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10.3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny budowlane 

i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót jak:  

– koparki kołowe,  

– koparki gąsienicowe,  

– spycharki gąsienicowe, 

– walce gładkie pełne, 

– ciągniki rolnicze, 

– glebogryzarki, 

– brony talerzowe, 

– brony wirnikowe, 

– podkaszarki mechaniczne i ręczne, 

– kosiarki, 

– przyczepy rolnicze samowyładowcze. 

10.3.2. Wymagania szczegółowe 

Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie, spełniać wymogi bezpieczeństwa, 

posiadać właściwe atesty do stosowania do robót rolniczych i nie stwarzać zagrożenia dla osób 

obsługujących. 

Absolutnie koniecznym jest stosowanie osłon na wałki napędowe przenoszące obroty z silnika 

na sprzęt. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

10.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DT, 

PFU, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 

do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane 

przez Zamawiającego. 

Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

– ciągniki rolnicze z przyczepami, 

– samochody samowyładowcze. 



___________________________________________________________________________________________ 
Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach 

str. 181 

10.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, PFU, WWiORB, programem 

zapewnienia jakości oraz poleceniami Zamawiającego. 

10.5.1. Roboty porządkowe i przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty budowlane, 

a teren musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT. 

Prace należy wykonywać zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę decyzjami na wycinkę, zgodnie 

z Zarządzeniami Burmistrza Czechowic-Dziedzic w sprawie ustalania zasad gospodarki drewnem 

pochodzącym z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Gminy Czechowice-Dziedzice 

nr 163/15 z dnia 09.09.2015 oraz 170/16 z dnia 04.11.2016r, poza okresami ochronnymi. Po dokonaniu 

wycinek należy wykarczować korzenie. 

Tereny na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych muszą być oczyszczone 

z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości, odpadów i nasypów niekontrolowanych. 

Drzewostan na terenie rekultywowanym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 

W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji trawników zniszczonych na skutek prac 

związanych w wykonywaniem robót należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości 10 cm. 

W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną 

na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. 

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

10.5.2. Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 

Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności: 

– uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie), 

– przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,10 m, 

– kultywację, 

– nawożenie, 

– orkę, 

– bronowanie, 

– wałowanie. 

Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie i rozścielić 

równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. 

Tereny, na których uprzednio nie wykonywano żadnych robót agrotechnicznych, należy rekultywować 

przy pomocy bron talerzowych przyłączanych do ciągników rolniczych. 

Nawożenie gleby nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem w ilości 

uzależnionej od wyników badań chemicznych gleby. 
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Orka powinna być przeprowadzona bezwzględnie po zastosowaniu nawożenia organicznego. Orkę 

przeprowadzić należy przy pomocy pługów wieloskibowych. 

Po wykonaniu orki należy wykonać bronowanie aż do uzyskania dokładnego wyrównania terenu. 

Bronowanie należy zakończyć po akceptacji Zamawiającego. 

W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy teren uwałować 

walcami pełnymi – gładkimi. 

10.5.3. Wykonanie trawników 

Dla trawników odpowiednimi glebami są gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie 

słabo kwaśnym. Wykonanie trawników obejmuje poniższe czynności: 

– wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie 

w ilości 20g/m2 na terenie płaskim i 40 g/m2 na skarpach, 

– przykrycie wysianych nasion traw około1 cm warstwą ziemi urodzajnej, 

– uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi. 

10.5.4. Sadzenie krzewów i drzew 

Sadzenie i przesadzanie drzew należy wykonać najlepiej w porze jesiennej, obligatoryjnie 

przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przed sadzeniem drzew i krzewów należy wykonać doły 

pod bryłę korzeniową o wymiarach dostosowanych do wielkości bryły korzeniowej, które należy 

wypełnić do ¼ głębokości żyzną glebą. Przed sadzeniem należy dokonać oceny systemu korzeniowego 

i usunąć elementy uszkodzone i chore. Rośliny zostaną zabezpieczone w odpowiedni sposób 

umożliwiający ich prawidłowe ukorzenienie. W trakcie sadzenia należy wykonać cięcia pielęgnacyjne. 

Głębokość sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi być zgodny z wymaganiami sadzonej rośliny. 

Wymaga się uzgodnienia gatunków i lokalizacji nasadzeń z Zamawiającym. Wymagane jest stosowanie 

się do wymagań zawartych w uzyskanych przez Wykonawcę decyzjach na wycinkę drzew. 

10.5.5. Roboty pielęgnacyjne 

Po zakończonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie należy zadbać o właściwą wilgotność 

gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roślin. 

Trawę należy kosić sprzętem specjalistycznym w zależności od rodzaju rzeźby terenu w cyklach 

uzależnionych od rodzaju przeznaczenia trawników. 

Wymaga się, aby pokosy traw wykorzystać do użyźnienia rekultywowanych terenów. 

Zraszanie terenów zrekultywowanych należy przeprowadzać przy pomocy deszczowni przewoźnych. 

Woda do deszczowni może być dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z cieków 

wodnych pod warunkiem spełnienia wymogów wody użytkowej dla celów rolniczych. 

10.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego na bieżąco, 
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w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 

robót z DT i wymaganiami WWiORB. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę: 

– stanu prac przygotowawczych, 

– przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być przeprowadzone 

na próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej 

1 próbka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej, 

– przydatności materiału siewnego i sadzonek, 

– grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

– prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych, 

– nasadzeń i pielęgnacji trawników, krzaków i drzew. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i będzie prowadził na własny koszt kontrolę 

jakościową dostaw. Badania podstawowych cech będzie prowadził Wykonawca z częstotliwością 

i w zakresie określonych w programie zapewnienia jakości. 

Niedopuszczalne są rośliny posiadające oznaki chorób, żerowania przez szkodniki, uszkodzenia pąka 

szczytowego przewodnika, zwiędnięcia, itp. 

Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać właściwe pH. 

Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm stosowanych w rolnictwie. 

Raporty z badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu według wzorów przez niego zaakceptowanych. 

10.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

10.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz 

obowiązującymi normami. 

10.9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi  na podstawie prawidłowo wystawionej i przedłożonej 

Zamawiającemu faktury. Podstawą do jej wystawienia jest podpisany przez wszystkie Strony protokół 

odbioru. Warunki płatności zostały szczegółowo określone w Umowie. 

10.10. Dokumenty związane 

– Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej normy oraz przepisy, szczególne 

przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy 

szczegółowe). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
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pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47 poz. 401). 
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IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Teren przeznaczony na realizację zamówienia „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni 

ścieków w Czechowicach-Dziedzicach” objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego ustanowionym Uchwałą nr LIV/590/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 

z dnia 25 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obszaru Gminy Czechowice - Dziedzice, obejmującej tereny w rejonie oczyszczalni ścieków. 

Wylot ścieków oczyszczonych znajduje się na terenie objętym planem objętym Uchwałą Nr XL/353/13 

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Działki gruntowe przewidziane pod zabudowę farmą fotowoltaiczną, tj. działki 765/2, 765/8 i 765/9 

(identyfikatory działek 240204_4.0003.765/2, 240204_4.0003.765/8, 240204_4.0003.765/9 

zlokalizowane w obrębie 0003 DZIEDZICE) są własnością Gminy Czechowice-Dziedzice we wieczystym 

użytkowaniu Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania 

i prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  

Gdziekolwiek w PFU, WWiORB lub w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które 

spełniać ma opracowana dokumentacja, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 

lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm 



___________________________________________________________________________________________ 
Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach 

str. 186 

i przepisów, o ile w Zamówieniu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy 

i przepisy są normami państwowymi lub obowiązują w konkretnym kraju lub regionie, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 

wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Różnice pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datą 

oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy 

Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 

poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm przywołanych w dokumentach. 

Za aktualne będą uznawane przepisy i normy obowiązujące na dzień odbioru robót. Jeżeli określone 

normy nie będą już aktualne (a nie będą zastąpione nowymi), uznaje się je za obowiązujące na niniejszej 

realizacji. 

4. Inne informacje 

4.1. Kopie mapy zasadniczej 

Załącznikiem do Programu funkcjonalno-użytkowego (załącznik nr 1) jest mapa zasadnicza pobrana 

z zasobów geodezyjnych 15.02.2024r., dla której wydano licencję GG.6642.1.182.2024_240204_3_P. 

4.2. Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

Załącznikiem do Programu funkcjonalno-użytkowego jest Dokumentacja badań podłoża gruntowego 

z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym (załącznik nr 3). Jeżeli Wykonawca uzna, że zawarte 

w przedmiotowym dokumencie informacje w jego opinii są niewystarczające dla prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia, opracuje stosowną dokumentację własnym staraniem i na własny koszt. 

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Na teren projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie występują obiekty wpisane do rejestru 

zabytków województwa śląskiego. 

4.4. Zalecenia w zakresie wymagań sanitarnych i pożarowych 

Wykonawca uzgodni opracowany projekt budowlany z rzeczoznawcami ds. sanitarnych i pożarowych. 

Wyposażenie obiektów i ich lokalizacja na terenie oczyszczalni, a także standard wykonania dróg musi 

spełniać wymagania przepisów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego użytkowników instalacji oraz 

wymagania ppoż. 

4.5. Inwentaryzacja zieleni 

Zamawiający nie przewiduje konieczności wycinki drzew. Gdyby w toku prowadzonych prac wystąpiła 

taka konieczność, Wykonawca uzyska stosowne decyzje zezwalające na wycinkę drzew oraz dokona 

wycinki drzew własnym staraniem i na własny koszt. Wszelkie wycinki prowadzone będą zgodnie 
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z obowiązującymi przepisami. 

4.6. Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery 

Z uwagi na specyfikę Zamówienia nie określa się danych dotyczących zanieczyszczenia atmosfery. 

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na atmosferę. 

4.7. Raporty, opinie z zakresu ochrony środowiska 

Na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia, Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Po rozpoznaniu wniosku organ wydał 

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie 

oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach”. Przedmiotowe Postanowienie stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego PFU. 

4.8. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Z uwagi na specyfikę zamówienia pomiary ruchu drogowego nie mają zastosowania. Na etapie 

inwestycji poziom hałasu będzie nieznacznie podwyższony w godzinach dziennych z uwagi na pracę 

sprzętu oraz środków transportowych. Na etapie eksploatacji inwestycja nie wpłynie na zmianę 

poziomu hałasu. 

4.9. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania weryfikacji inwentaryzacji stanu istniejącego. Na obecnym 

etapie nie wyklucza się innego przebiegu tras lub obecności uzbrojenia nie ujętego w załączonych 

materiałach graficznych. 

4.10. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

Na potrzeby wpięcia farmy fotowoltaicznej do instalacji wewnętrznej obiektu, przyłączonej do sieci 

elektroenergetycznej uzyskano warunki przyłączenia od zakładu energetycznego, stanowiące 

załącznik nr 5 do niniejszego PFU. 

Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia i w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej uzyska 

wszelkie konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne, które będą 

rezultatem zamówienia jak i dla celów budowy. Koszt powyższych prac Wykonawca ujmie w cenie 

oferty. 

4.11. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Wykonawca zobowiązany jest realizować inwestycję na obszarze wskazanym przez Zamawiającego 

na załączonych rysunkach, przy czym ostateczna propozycja kształtu i lokalizacji kluczowych 

komponentów i instalacji znajduje się po stronie Wykonawcy i wymaga akceptacji Zamawiającego. 
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V. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1: Mapa zasadnicza pobrana z zasobów geodezyjnych 15.02.2024r., dla której 

wydano licencję GG.6642.1.182.2024_240204_3_P. (załącznik 1a, 1b, 1c) 

2. Załącznik nr 2: Plan sytuacyjny lokalizacji przedsięwzięcia na podkładzie mapy zasadniczej 

(załącznik 2a, 2b, 2c) 

3. Załącznik nr 3: Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną i projektem 

geotechnicznym opracowana w lipcu 2024r. 

4. Załącznik nr 4: Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą 

„Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach” 

z dnia 13.11.2024r. 

5. Załącznik nr 5: Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. 

nr WP/008922/2024/O06R00 z dnia 21.05.2024r. (załącznik 5a, 5b) 

6. Załącznik nr 6: Ocena stanu technicznego obiektu magazynu osadów (obiekt 40) na potrzeby 

oceny możliwości zamontowania na połaci dachowej paneli fotowoltaicznych (załącznik 6a, 6b) 


