2@ INFRASTRUKTURA sumsmores |

NARODOWA STRATECIA SPOINOSCI

Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-235/10-00
Projektu ,,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”"
w ramach dziatania 1.1 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach
powyzej 15 tys. RLM
priorytetu | Gospodarka wodno-$ciekowa
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013

zawarta w Czechowicach-Dziedzicach dnia</......t ... zwana dalej; ,=Umowa’, pomiedzy

Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibag
w Warszawie, zwanym dalej Instytucja Wdrazajaca’,

reprezentowanym przez
1. Malgorzate Skuche - Zastepce Prezesa Zarzadu oraz
2. Barbare Wisniewska - Petnomocnika, Gtéwnego Ksiegowego,

na podstawie powotania Zastepcy Prezesa Zarzadu - znak: BKSiO-077-12/08% z dnia 21
stycznia 2008 r. oraz na podstawie petnomocnictwa ogdinego Prezesa Zarzadu z dnia 16
grudnia 2008 r. ktorych eryginat-albe potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie stanowig
zalacznik nr 1 do Umowy,

a
Przedsigebiorstwem Inzynierii Miejskiej Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
z siedzibg w Czechowicach-Dziedzicach,

ul. Szarych Szeregow 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice

NIP 652-16-07-392, REGON 072686984

zwanym dalej ,,Beneficjentem"

reprezentowanym przez

1. Michata Gila - Prezesa Zarzadu

2. Jadwige Irene Herok — Wiceprezesa Zarzadu

! Nalezy wpisa¢ tytut i nr Projektu.
Nalezy wpisa¢ pemnomocnictwo, upowaznienie fub inny dokument, z ktérego wynika umocowanie

reprezentujgcego do dziatania w imieniu i na rzecz Instytucji Wdrazajace;j.
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na podstawie KRS nr 0000110057° z dnia 14.02.2012 r., ktérego oryginat albe-potwierdzona
s¥e | ia stanowi zatacznik nr 2 do Umowy,

zwanych dalej ,,Stronami”

Dziatajac na podstawie przepisow ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,ustawg”, oraz
majac na uwadze postanowienia:

1) rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajacego

przepisy ogolne dotyczace Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci i uchylajgcego
rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006r.,s. 25 - 78 z

pdzn. zm.), zwanego dalej »rozporzadzeniem 1083/2006™:

2) rozporzadzenia Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajacego
Fundusz Spéjnosci i uchylajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1164/1994 (Dz. Urz. UE L
210z 31.07.2006r., s. 79 — 81);

3) rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajacego
rozporzadzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 31.07.2006 r.,s. 1 =11z
pdzZn. zm.);

4) rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajacego
szczegbtowe zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiajgcego przepisy ogoine dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r.,
s. 1-169 z pdzn. zm.), zwanego dalej ,rozporzadzeniem 1828/20086":

5) Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przygotowanych w porozumieniu z
Komisjg Europejska, zatwierdzonych Decyzjg Komisjj Europejskiej z dnia 7 maja
2007 roku;

6) Programu Operacyjnego Infrastruktura | Srodowisko na lata 2007 — 2013, zwanego
dalej ,PO 1i$”, zatwierdzonego decyzjg Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r.
(znak C 2007/6321) i zatwierdzonego uchwatg Rady Ministrow Rzeczypospolite]
Polskiej nr 2/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r. oraz Szczegdtowego opisu priorytetow
PO IiS wydanego przez Instytucje Zarzadzajaca®;

7) Porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego |, Infrastruktura i
Srodowisko” dla priorytetéw: | — Gospodarka wodno-$ciekowa, Il - Gospodarka
odpadami, Ill - Zarzadzanie zasobami i przeciwdziatanie zagrozeniom $rodowiska, IV
— Przedsiewziecia dostosowujace przedsiebiorstwa do wymogow ochrony $rodowiska
oraz V - Ochrona przyrody i ksztattowanie postaw ekologicznych Zawartego
pomiedzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Ministrem Srodowiska w dniu 11
kwietnia 2007 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 2 wrzesnia 2008 roku, aneksem nr 2
z dnia 23 listopada 2009 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 4 stycznia 2010 roku:

-—
3 Nalezy wpisad petnomocnictwo, upowaznienie lub inny dokument, z ktorego wynika umocowanie
reprezentujgcego do dziatania w imieniu i na rzecz Beneficjenta.

Dokumenty i akty prawne wymienione w pkt 1~ 6 sg dostepne na stronie internetowej www.mrr.gov.pl.
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8)

Porozumienia/umowy® w sprawie realizacji Programu Operacyjnego ,infrastruktura i
Srodowisko” dla osi priorytetowych: | — Gospodarka wodno-$ciekowa (projekty
powyzej 25 min euro), Il — Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
(projekty powyzej 25 min euro), Il - Zarzadzanie zasobami i przeciwdziatanie
zagrozeniom $rodowiska oraz IV — Przedsigwziecia dostosowujace przedsiebiorstwa
do wymogéw ochrony S$rodowiska zawartego pomiedzy Ministrem Srodowiska
a Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 26
czerwca 2007 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 1 kwietnia 2008 roku, aneksem nr 2
z dnia 28 maja 2008 roku, aneksem nr 3 z dnia 17 lipca 2009 roku, aneksem nr 4
z dnia 14 stycznia 2010 roku, aneksem nr 5 z dnia 25 lutego 2011 roku oraz aneksem

nr 6 z dnia 2 maja 2011 roku®

a takze zwazywszy, ze:

1)

2)

5)

6)

Projekt stuzy interesowi  publicznemu poprzez przyczynianie sie do efektywnej
realizacji celéw PO |iS, co uzasadnia przyznanie Beneficjentowi dofinansowania ze

srodkow publicznych;

podstawowym celem Stron jest zrealizowanie Projektu przez Beneficjenta w petnym
zakresie i zgodnie z przyjetymi zatozeniami PO 1iS;

niezbedne jest zapewnienie zgodnosci zasad wdrazania PO |i§ z wytycznymi
wydawanymi przez ministra wiasciwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie

ustawy;

prawidiowe zarzadzanie $rodkami publicznymi wymaga stworzenia skutecznych
mechanizméw w zakresie monitorowania, sprawozdawczosci, ewaluacji i kontroli ich
wydatkowania, w celu unikniecia ewentualnych btedéw i nieprawidtowosci:

niezbedne jest zapewnienie odpowiednich $rodkéw informacyjnych i promocyjnych w
celu uswiadomienia opinii publicznej roli $rodkéw publicznych przekazywanych na
realizacje Projektu:;

efektywna realizacja postanowien Umowy wymaga skoncentrowania ze strony
Beneficjenta kompetencji do dokonywania wszelkich czynnosci zwigzanych z
realizacjg Umowy przez ustanowionego petnomocnika;

Strony Umowy uzgadniaja, co nastepuije:

§1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizacje
Projektu ,,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”
nr POIS.01.01.00-00-235/10 w ramach PO 1i$ oraz okreslenie praw i obowigzkow Stron
Umowy zwigzanych z realizacja Projektu.

° Niepotrzebne wykreslic.
® Nalezy wykreslic, jezeli umowe o dofinansowanie zawiera |P.
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2. Umowa stanowi umowe o dofinansowanie projektu, o ktorej mowa w art. 30 ustawy.

§ 2.

Definicje

llekro¢ w Umowie jest mowa o

1)

2)

dochodzie — nalezy przez to rozumieé dochod, o ktérym mowa w art. 55 ust. 2
rozporzadzenia 1083/20086, obliczony zgodnie z zasadami ustalonymi w Wytycznych
W zakresie wybranych zagadnier zwigzanych z  przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochéd 7 wydanych przez Ministra
Rozwoju Regionalnego;

ptatnos$ci — nalezy przez to rozumieé kwote wsparcia udzielanego Beneficientowi ze
srodkow publicznych pochodzacych z budzetu $rodkéw europejskich, przeznaczong na
realizacje Projektu w wysokosci okreslonej w § 6 Umowy;

4) dofinansowaniu - nalezy przez to rozumie¢ dotasje—celowa® i platnosci udzielone
Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie;

5) umowie o dofinansowanie - nalezy przez to rozumie¢ umowe ltb—porozumienie, o
ktérych/-ej mowa w ar—150° i art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pdzn. zm.).

6) Harmonogramie Projektu — nalezy przez to rozumieé:

- Harmonogram Realizacji Projektu,

- Plan finansowania Projektu,

- Plan wystapien o srodki detacji-celowej '™ ptatnosci.
stanowigce odpowiednio zataczniki nr 3, 3a, 3b do Umowy;

7) Instytucji Audytowej — nalezy przez to rozumie¢ Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej;

8) Instytucji Certyfikujacej (IC) —~ nalezy przez to rozumie¢ ministra witasciwego do
spraw rozwoju regionalnego, ktorego obstuge w zakresie certyfikacji zapewnia komérka
organizacyjna w urzedzie obstugujacym ministra wlasciwego do spraw rozwoju
regionalnego odpowiedzialna za realizacje zadan w zakresie certyfikacji, wskazana w
Szczegdtowym opisie priorytetéw PO 1iS; .

9) Instytucji Posredniczacej (IP) - nalezy przez to rozumieé ministra wiasciwego do

spraw $rodowiska, ktérego zadania w zakresie realizacji PO 1iS wykonuje wiasciwa
komérka organizacyjna w urzedzie obstugujacym ministra wlasciwego do spraw
Srodowiska;

10) Instytucji Zarzadzajacej (12) - nalezy przez to rozumieé ministra wtasciwego do spraw

rozwoju regionalnego, ktérego obstuge w zakresie realizacji PO 1iS zapewnia komérka
organizacyjna w urzedzie obstugujacym ministra wiasciwego do spraw rozwoju
regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie | realizacie PO |iS, wskazana w
Szczegotowym opisie priorytetéw PO IiS;

" Tresc wytycznych oraz ich zmiany sa dostepne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

www.mrr.gov.pl oraz w Biuletynie Informagji Publicznej.
Wykresli¢ jesli nie dotyczy.

° Wykresli¢ jesli nie dotyczy.

"© Wykreslié jesli nie dotyczy.
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11) okresie kwalifikowania wydatkow — nalezy przez to rozumie¢ okres, w ktérym moga
by¢ ponoszone wydatki kwalifikowalne, i w ktorym realizowany jest Projekt;

12) ptatnosci posredniej - nalezy przez to rozumieé¢ dofinansowanie przekazane
Beneficjentowi na podstawie Umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w Wytycznych
W zakresie sprawozdawczo$ci PO [iS’ wydanych przez Ministra Rozwoju
Regionalnego, w celu refundacji czesci wydatkow kwalifikowalnych poniesionych w
ramach realizacji Projektu, a nie bedgcych ptatnoscig koncows;

13) platnosci koricowej - nalezy przez to rozumieé dofinansowanie przekazane
Beneficjentowi na podstawie Umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w Wytycznych
W zakresie sprawozdawczosci PO iS wydanych przez Ministra Rozwoju
Regionalnego’, w celu refundacji ostatniej czesci lub catosci wydatkdéw
kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji Projektu:

14) Projekcie — nalezy przez to rozumiec przedsiewziecie zatytutowane ,Regulacja
gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” nr POIS.01.01.00-
00-235/10, zgtoszone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie;

15) rachunku bankowym Beneficjenta — nalezy przez to rozumie¢ wskazany przez
Beneficjenta'":

a)'? wyodrebniony rachunek bankowy dla potrzeb przekazywania zaliczki, prowadzony
przez bank ,PKO Bank Polski S.A. Oddziat Bielsko-Biata”, o numerze 66 1020 1390
0000 6902 0449 3029, (na dowod czego Beneficient dorecza poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginatem kepie-umowy—z-bankiem/kopie zaswiadczenia z banku®, ktora

stanowi zatacznik nr 4 do Umowy),

b) rachunek bankowy wskazany dla potrzeb przekazywania refundacji poniesionych
wydatkow, prowadzony przez bank ,PKO Bank Polski S.A. Oddziat Bielsko-Biata”, o
numerze 71 1020 1390 0000 6702 0449 3037, (na dowdd czego Beneficjent dorgcza

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie-umowy-z-bankiem/kopie zaswiadczenia
z banku®, ktéra stanowi zatacznik nr 4a do Umowy):

16) ptatniku — nalezy przez to rozumie¢ podmiot dokonujacy wyptaty dofinansowania na
rzecz Beneficjenta; '

" Umieszczenie definicji rachunku bankowego beneficjenta jest konieczne jesli dofinansowanie bedzie
przekazywane w formie zaliczki i refundacji. W sytuacji, gdy dofinansowanie bedzie przekazywane wylgcznie w
formie refundacji wystarczy, aby informacja ,(na dowéd czego Beneficient okazuje zaswiadczenie z banku,
ktorego kopia stanowi zatacznik nr 4 do Umowy)” zostala przeniesiona do §8 ust. 3, a takze z §8 nalezy usunac
zapisy odnoszace sie do zaliczek.

12 Wykreslic jesli Beneficjent posiada odrebne rachunki bankowe: dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie
dotacji celowej oraz dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie ptatnosci.

2 Wykresli¢ jesli Beneficjent posiada jeden rachunek bankowy dia przekazywania zaliczki.

" Patnikiem platnosci jest Bank Gospodarstwa Krajowego Platnikiem dotacji celowej jest:

a) instytucja, z ktdra beneficjent zawart umowe o dofinansowanie, lub

b) Bank Gospodarstwa Krajowego, jezeli Instytucja Posredniczaca zawarta z nim umowe, o ktorej mowa w art.

192 ust 3 uofp.

5128



17) wkiadzie wlasnym Beneficjenta — nalezy przez to rozumie¢ srodki finansowe i
naktady zabezpieczone przez Beneficjenta, ktore zostang przeznaczone na pokrycie
wydatkow  kwalifikowalnych | nie zostang Beneficjentowi przekazane w formie
dofinansowania (réznica miedzy kwotg wydatkow kwalifikowalnych & kwotg
dofinansowania przekazang Beneficjentowi, zgodnie ze stopa dofinansowania dia
Projektu);

18) wniosku o dofinansowanie — nalezy przez to rozumie¢ wniosek zarejestrowany w
Krajowym Systemie Informatycznym Monitorowania i Kontroli funduszy strukturalnych i
Funduszu Spéjnosci w okresie 2007-2013 (KSI SIMIK 07-13) dnia 30 listopada 2009 r.,
0 numerze POIS.01.01.00-00-235/10:

19) wniosku o platnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ wniosek, o ktérym mowa w
Wytycznych w zakresie sprawozdawczosci PO 1i$ wydanych przez Ministra Rozwoju
Regionalnego;

20) wydatku kwalifikowalnym - nalezy przez to rozumie¢ wydatek lub koszt poniesiony
zgodnie z zasadami okreslonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w
ramach PO 1iS" wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego, ktory kwalifikuje sie
do refundacji ze srodkéw przeznaczonych na realizacje PO liS;

21) wykonawcy — nalezy przez to rozumied osobe fizyczna, osobg prawna albo jednostke
organizacyjna nie posiadajaca 0sobowosci prawnej, ktora ztozyta Beneficjentowi oferte,
ktorej oferta zostata wybrana przez Beneficjenta lub ktéra zawarta z Beneficjentem
umowe zwigzang z realizacjg Projektu:

22) zakoriczeniu realizacji Projektu — nalezy przez to rozumieé ostatni dzien okresu
kwalifikowania wydatkéw, o ktorym mowa w § 7 ust. 2.

23) zakonczeniu inwestycji - nalezy przez to rozumie¢ termin wydania prawomocnej
decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie. W przypadku kiedy pozwolenie na uzytkowanie
nie jest wymagane, nalezy przez to rozumieé termin odbioru koncowego i przekazania
do eksploatacji lub termin  wydania innych  réwnowaznych  dokumentow
potwierdzajgcych termin odbioru koncowego i przekazania do eksploataciji;

24) wniosku o potwierdzenie wniesienia wkladu finansowego - nalezy przez to
rozumie¢ wniosek przekazywany do KE dla duzych projektow, ktérego wzor okresla
Zatgcznik XXI do rozporzadzenia 1828/2006.

§3.

Zasady systemu realizacji PO Ii$

Instytucja Wdrazajgca, zgodnie z przyjetym przez Rade Ministréw systemem realizacji
PO 1iS, w zakresie wykonania Umowy dziata jako jej strona na podstawie
umoewy/porozumienia® zawartego z IP w dniu 26 czerwca 2007 roku wraz z aneksem nr 1
z dnia 1 kwietnia 2008 roku, aneksem nr 2 z dnia 28 maja 2008 roku oraz aneksem nr 3
z dnia 17 lipca 2009 roku, aneksem nr 4 z dnia 14 stycznia 2010 r., aneksem nr 5 z dnia
25 lutego 2011 r. oraz aneksem nr 6 z dnia 2 maja 2011 r.

IZ i IP sg uprawnione do samodzielnego i niezaleznego korzystania z uprawnien
przewidzianych dla Instytucji Wdrazajgcej na podstawie Umowy w zakresie
przeprowadzenia kontroli, zadania przedstawienia dokumentow Iub wyjasnien, uznania
catosci lub czesci wydatkow za niekwalifikowalne lub zazadania od Instytucji Wdrazajgcej
rozwigzania Umowy.

Beneficjent oswiadcza, ze zapoznat sig i akceptuje zasady zwigzane z systemem
realizacji PO IiS, o ktorym mowa w ust. 1i 2.
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§4.°
Zasady realizacji Projektu

Beneficjent zobowigzuje sie do zrealizowania Projektu w petnym zakresie, zgodnie z

Umowa i jej zatgcznikami, z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa krajowego i wspdlnotowego. Beneficjent zobowigzuje sie w

szczegoinosci do przestrzegania:

1) zasad polityk wspdlnotowych, ktére sa dla niego wigzace, w tym przepisow
dotyczacych konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zaméwien publicznych,
ochrony srodowiska, oraz polityki rownych szans;

2) wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wydanych na podstawie art. 35 ust. 3
ustawy. Beneficjent jest zobowiazany do stosowania wytycznych w wersji
obowigzujgcej na dzien dokonywania odpowiedniej czynnosci lub operacji zwigzanej
z realizacjg Projektu;

Beneficjent oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig wytycznych, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 2. O miejscu publikacji, zmianie oraz terminie, od ktérego wytyczne lub ich zmiany
powinny by¢ stosowane, Minister Rozwoju Regionalnego informuje w komunikacie
zamieszczonym w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski”.

Beneficjent zobowigzuje sig zrealizowaé Projekt zgodnie z:
1) wnioskiem o dofinansowanie, z zastrzezeniem ust. 3a;
2) Opisem Projektu, stanowigcym zalacznik nr 5§ do Umowy;

3) Harmonogramem Projektu;

4) BPotwiardzaniam nesiviticih—Padradniczaral 2 Ania W SNFawia nrzurnania
LA AS A AATIA¥ - w)mpwipy LI lULy LU\JJI T OIT LT IIU&%V\JJ L= ASm IR B | S vy u’.uunuv Vll_]l_l (A= Smagey
dofinansowania z Funduszy Spéjrose dia
Projektthr——rr e "IDecyzja Komisji Europejskiej, wraz z
aneksami, zwang dalej ,Decyzja KE”, stanowigce/g zatacznik nr 6 do Umowy'®.

3a. Z zastrzezeniem § 6 ust. 1, w zakresie, w jakim wystepujg rozbieznosci pomiedzy
wnioskiem o dofinansowanie a wnioskiem o potwierdzenie wniesienia wkiadu
finansowego do duzego projektu, Beneficjent zobowigzuje sie zrealizowaé Projekt
zgodnie z trescig wniosku o potwierdzenie wniesienia wktadu finansowego do duzego
projektu.'®

Zmiana warunkéw realizacji Projektu, ktora powodowataby niezgodno$¢ Projektu z
wnioskiem o dofinansowanie, wymaga zgody Instytucji Wdrazajace;j.

Zmiana warunkéw realizacji Projektu, ktora powodowataby niezgodnos¢ z Opisem
Projektu, wymaga zgody Instytugji Wdrazajacej i IP oraz aneksowania Umowy.

5a Zmiana numeréw rachunkéw bankowych wskazanych w § 2 pkt. 15 nie wymaga
aneksowania Umowy. Niezwiocznie po zmianie wskazanych w Umowie rachunkéw
bankowych Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucje Wdrazajaca sktadajgc
o$wiadczenie ktorego wzdr stanowi zatacznik nr 10 do Umowy. Oswiadczenie jest
skuteczne z chwilg jego doreczenia Instytucji Wdrazajacej

** Do projektow juz zrealizowanych rzeczowo nie stosuje sie niniejszego paragrafu w zakresie zobowigzania sie
Beneficjenta do sposobu realizacji inwestycji.
;j Wybraé w?a.éciwe lub wykreslic klauzulg, jesli w dziataniu nie wystepuje pomoc publiczna
. Dotyczy projektow innych niz duze w rozumieniu art. 39 rozporzgdzenia 1083/2006

Dotyczy jedynie projektow duzych w rozumieniu art. 39 rozporzadzenia 1083/2006. W pozostatych
przypadkach nalezy wykreslié.
" Dotyczy projektow duzych w rozumieniu art. 39 rozporzadzenia 1083/2006.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zmiana termindw wynikajacych z Harmonogramu  Projektu |ub Harmonogramu
uzysklwanla pozwolen na budowe i

drogowyech™

1) dc 3 miesigcy moze wystapi¢ jednorazowo i nie wymaga zgody Instytucji
Wdrazajacej,

2) od 3 do 6 miesiecy wymaga zgody Instytucji Wdrazajacej,

3) powyzej 6 miesiecy wymaga zgody Instytucji Wdrazajacej po uzyskaniu przez
Instytucje Wdrazajaca pozytywnej opinii IP.

Zmiana powinna by¢ przez Beneficjenta uzasadniona i nie wymaga aneksowania
Umowy. Instytucja Wdrazajaca ustosunkowuje sie do zmian zaproponowanych przez
Beneficjenta bez zbednej zwioki, uzasadniajac swoje stanowisko w razie odmowy ich
uwzglednienia.

Zmiana termindw wynikajgcych z Harmonogramu PrOJektu lub Harmonogramu
uzysklwanla pozwolen na budowe

drogowyeh®®, ktora powodowataby wydtuzenie okresu realizacji Projektu:
1) do 3 miesiecy wymaga zgody Instytucji Wdrazajace;j,

2) powyzej 3 miesiecy wymaga zgody Instytucji Wdrazajacej po uzyskaniu przez
Instytucje Wdrazajgca pozytywnej opinii IP.

Zmiana terminéw wynikajacych z Harmonogramu PrOJektu lub  Harmonogramu
uzyskiwania pozwolen na budowe izacte— H
drogowysh™, o ktérej mowa w ust 7, wymaga aneksowania Umowy i odpowiedniej
zmiany § 7 ust. 2

Zmiana warunkéw realizacji Projektu, okreslonych w Decyzji KE, wymaga zgody
Instytucji Wdrazajacej, IP, IZ oraz Komisji Europejskiej i wymaga aneksowania Umowy'®.

Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunkow realizacji Projektu, w
rezultacie ktorej Projekt przestatby spetnia¢ kryteria wyboru projektow, wedtug ktérych byt
oceniany, zawarte w dokumencie Kryteria wyboru projektow w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko stanowigcym zatacznik nr 1 do Szczegotowego
Opisu Priorytetéw PO IiS.

Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunkow realizacji Projektu, ktorej
rezultatem bytoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania w czasie, gdy projekt
podlegat ocenie w ramach procedury wyboru projektow.

Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z wlasnymi procedurami, zgodnymi z zasadami
obowigzujacymi w systemie realizacji PO 1iS. Zmiany procedur w zakresie zawierania
umow zwigzanych z realizacja projektu wymagaja akceptacji Instytucji Wdrazajacej.”’

Beneficjent informuje Instytucje Wdrazajaca, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
o ustanowieniu Petnomocnika ds. Projektu, ktéry bedzie osobg wiasciwg do
reprezentowania Beneficjenta w kontaktach z Instytucjg Wdrazajacg w sprawach
zwigzanych z realizacjg Umowy. Beneficjent niezwtocznie informuje o zmianie
Petnomocnika ds. Projektu.

Petnomocnikiem ds. Realizacji Projektu moze by¢ wytgcznie osoba, ktéra pozytywnie
ukonczyta postgpowanie prowadzone przez Instytucje Posredniczaca.

Strony zobowigzujg si¢ do udzielania pisemnych odpowiedzi na wszelkie wzajemne
zapytania i wystgpienia dotyczace realizacji Umowy bez zbedne] zwtoki.

Beneficjent nie moze przenies¢ na inny podmiot praw i obowigzkéw wynikajacych z
Umowy bez zgody Instytucji Wdrazajace;.

0 Dotyczy sytuacji w ktorych zastosowanie ma § 4a.
Nie dotyczy projektow zrealizowanych.
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1.

1.

1§ 4a*
Wymogi zwiazane z ochrong srodowiska

Jezeli na etapie prowadzonego postepowania w sprawie wydania pezweolenialpozwoler
na budowe/ i i izacjei i " wystapi obowigzek
przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, o ktérym mowa w art.
88 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowiskuy |
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.), Beneficjent
zobowigzuje sie do doreczenia Instytucji Wdrazajacej kopii tych decyzji spetniajgcych
wymogi okreslone w Wytycznych w  zakresie postepowania w  sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko dia przedsiewziec wspoffinansowanych z Krajowych Iub
regionalnych  programéw operacyjnych® wydanych przez Ministra Rozwoju
Regionalnego, w terminach okreslonych w Harmonogramie uzyskiwania pozwolen na

budowe , stanowigcym
zatacznik nr 6a do Umowy.

Instytucja Wdrazajaca zobowigzuje sie do niezwtoczne; weryfikacji  zgodnosai
otrzymanych kopii pozwolenia/pozwolen na budowe/ H i izac
i i I z wymogami, o ktérych mowa w ust. 1. Instytucja Wdrazajaca
zobowiazuje sie powiadomié Beneficienta o wynikach weryfikacji nie poézniej niz w
terminie 27 dni od dnia otrzymania kopii 3139;e\,«vteJre‘:-aoﬁia,tpozwoler’1 na budowe/deecyzjio

W przypadku stwierdzenia przez Instytucje Wdrazajaca uchybien w uzyskanych przez
Beneficjenta pezwoleniu/pozwoleniach na budowe/ fi i

izacje—i f j°° skutkujacych stwierdzeniem jegefich niezgodnosci z
Wytycznymi w zakresie postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko dia
przedsiewzie¢ wspdffinansowanych z Krajowych  lub regionalnych  programéw
operacyjnych wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego, Instytucja Wdrazajaca
zobowigzuje sie wskazaé rodzaj uchybienia oraz wezwaé Beneficjenta do jego usuniecia
w terminie 90 od dnia otrzymania wezwania.

Instytucja Wdrazajgca wstrzymuje wyptate dofinansowania, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy, w zakresie wydatkéw zwigzanych z pracami budowlanymi realizowanymi na
podstawie pezwelenia/pozwolen na budowe/. H ; Zzacje fi
drogewsej™, o ktorych mowa w ust 1, do czasu potwierdzenia przez Instytucje
Wdrazajaca  zgodnosci uzyskanych przez Beneficjenta pezwelenta/pozwolen na
budowe/decyzii-—o zezwoleniy Ra—realizacje —inwestycii drogowej’’ z wymogami
Wytycznych w zakresie postepowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewzie¢ wspdffinansowanych z krajowych lub regionalnych  programéw
operacyjnych wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

§5.
Wartosc¢ Projektu i zrodta finansowania

Planowany catkowity koszt realizacji Projektu wynosi 258 450 318,47 PLN (stownie:
dwiedcie pieédziesiat osiem miliondw czterysta piecdziesiat tysiecy trzysta osiemnascie

-
%0 Wykresli¢ paragraf jesli nie dotyczy.
! Wykreslic w zaleznosci od liczby i rodzaju decyzji

Tre$¢ wytycznych oraz ich zmiany sg dostepne na stronje internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

WwWw.mrr.gov.pl

34

37

o Wykres$li¢ w zaleznosci od liczby i rodzaju decyz;ji
Wykresli¢ w zaleznosci od liczby i rodzaju decyzji
Wykres$li¢ w zaleznosci od liczby i rodzaju decyzji
* Wykreslic w zaleznosci od liczby i rodzaju decyzji
Wykreslic w zaleznosci od liczby i rodzaju decyzji
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2a.

1a

47/100 PLN).

Maksymalna kwota wydatkéw kwalifikowalnych wynosi 153 212 504,78 PLN (stownie:
sto pigcdziesiat trzy miliony dwiescie dwanascie tysigcy pigcset cztery 78/100 PLN).

Kwota, o ktérej mowa w ust 2. zostata obliczona w oparciu o luke finansowa zgodnie
z pkt. H.2.1.2. wniosku o dofinansowanie wynoszacy 73,34% odniesiong do
oszacowanych przez Beneficjenta kosztow spetniajacych warunki kwalifikowalnosci
wydatkow oraz majgcymi zastosowanie przepisami dotyczgcymi pomocy publiczne;
wskazanych w pkt. H.2.1.1. wniosku o dofinansowanie w wysokosci 208 907 151,31
PLN.

Wydatki wykraczajgce poza maksymalng kwote wydatkow kwalifikowalnych, okreslong w

ust. 2, w tym wydatki wynikajace ze wzrostu kosztu catkowitego realizacji Projektu po

zawarciu Umowy, sg ponoszone przez Beneficjenta i sg wydatkami niekwalifikowalnymi.

Beneficient jest zobowigzany do zapewnienia sfinansowania wszelkich wydatkdw
niekwalifikowalnych niezbednych dla realizacji Projektu w petnym zakresie.

W przypadku, w ktérym catkowity koszt realizacji Projektu przekroczy prog okreslony w
rozporzadzeniu 1083/2006 definiujacy kwote, od ktorej projekt traktowany jest jako duzy,
Beneficjent zobowigzuje sie niezwlocznie poinformowa¢ o tym fakcie Instytucje
Wadrazajaca i Instytucje Poéredniczacq oraz na zadanie Instytucji Posredniczacej, w
terminie przez nig wskazanym, ztozy wniosek o potwierdzenie wniesienia wktadu
finansowego do duzego projektu.

W sytuacii, o ktérej mowa w ust. 5, gdy Decyzja KE bedzie negatywna, Umowa ulega
rozwigzaniu z dniem doreczenia Decyzji KE Beneficjentowi. Beneficjent zobowigzany
jest do zwrotu wyptaconego dotychczas dofinansowania w terminie wskazanym w § 21
ust. 3 oraz do pokrycia udokumentowanych dziatan windykacyjnych podejmowanych
wobec niego. Postanowienia §19 ust. 3 i 5 Umowy stosuje sie odpowiednio. Po
bezskutecznym uptywie terminu na zwrot § 17 stosuje sie odpowiednio.

§ 6.
Wysokos¢ dofinansowania

Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizacje Projektu, obliczone
przy uwzglednieniu stopy dofinansowania Projektu®®, w kwocie nie wiekszej niz
130 230 629,06 PLN (stownie sto trzydziesci milionow dwiescie trzydziesci tysiecy
szeSCset dwadziescia dziewie¢ 06/100 PLN), w tym 0 % tej kwoty tytutem dotacji
celowej oraz 100 % tej kwoty tytutem ptatnosci. Kwota dofinansowania jest
uzalezniona od wartosci wydatkow kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji
projektu i zatwierdzonych przez IW zgodnie z obowigzujgcymi w systemie realizacji
PO IiS dokumentami.

Dofinansowanie o ktorym mowa w ust. 1 zostanie udzielone pod warunkiem
przekazania przez KE $rodkéw w ramach dostosowania technicznego™® na podstawie
decyzji KE zatwierdzajacej zmiany w PO 1i§. W przypadku niespetnienia przez Projekt
warunkéw w niej okreslonych badz wydania decyzji odmawiajacej zatwierdzenia zmian
w PO 1iS, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Umowa ulega rozwigzaniu.
Postanowienia § 19 ust. 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

38

Stope dofinansowania Projektu stanowi iloraz kwoty dofinansowania Projektu i maksymalnej kwoty

wydatkow kwalifikowalnych pomnozony przez 100%.

¥ Przez dostosowanie techniczne nalezy rozumie¢ $rodki uruchamiane przez KE na podstawie pkt. 17
Porozumienia Miedzyinstytucjonalnego pomiedzy Parlamentem Europejskim, Rada i Komisjg w sprawie
dyscypliny budzetowej i nalezytego zarzadzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. C 139 z 14.06.2006

str.

1).
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. Kwota wskazana w ust. 1 ulega pomniejszeniu, o kwote podlegajaca zwrotowi (bez

odsetek), okreslong zgodnie z:
a. §17 ust. 3i5; z chwilg dokonania zwrotu,

b. § 17 ust. 6; w chwili kiedy decyzja o zwrocie stanie sie ostateczna.

- W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 Instytucja Wdrazajaca dokona niezwlocznie

ponownego obliczenia maksymalnej kwoty wydatkéw kwalifikowanych, o ktérej mowa w §
S ust. 2 oraz poinformuje o jej wysokosci beneficienta wzywajac go jednoczesnie do
odpowiedniej zmiany Harmonogramu Projektu.

. £ zastrzezeniem ust. 5, w celu uniknigcia podwojnego finansowania, bezzwrotne $rodki

publiczne, ktére zostaty wyptacone Beneficjentowi, na przygotowanie lub realizacje czesci
lub catosci zakresu rzeczowego Projektu, na podstawie innej umowy lub umoéw, zostaja
uwzglednione jako dofinansowanie Projektu i zostang rozliczone we wnioskach o ptatnosé
tak jak zaliczka otrzymana na dofinansowanie Projektu.*°

. Beneficjent moze otrzymaé bezzwrotne $rodki publiczne na podstawie innej umowy Iub

uméw na finansowanie wktadu wlasnego Beneficjenta w Projekt do wysokos$ci
22 981 875,72 PLN"". Srodki te nie beda traktowane jako dofinansowanie, jesli w umowie,
na podstawie ktorej zostaty przekazane, jest wskazane, ze dotycza finansowania wktadu
wiasnego Beneficjenta w Projekt.

o Wykresli¢ w przypadku wystgpienia pomocy publiczne;.

41

Nalezy wpisac¢ kwote, ktora bedzie stanowita wkiad wiasny Beneficjenta (w przypadku jednostek samorzadu

terytorialnego lub jednostek podiegtych wkiad wiasny jest pomniejszony o kwote, ktorg jednostka samorzadu
terytorialnego lub jednostka podlegta musi zapewnic ze $rodkéw wiasnych).
Wykres$lic w przypadku wystapienia pomocy publicznej.
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§7.

Kwalifikowalnosé wydatkow

Warunkiem uznania wydatkow za kwalifikowalne jest poniesienie ich przez Beneficjenta
lub podmiot upowazniony do ponoszenia wydatkow kwalifikowalnych, wskazany w pkt IV
Opisu Projektu oraz wskazany we wniosku o dofinansowanie i zaakceptowany przez
Instytucie Wdrazajacg, w zwiazku z realizacjg Projektu, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatkow w ramach PO
IiS wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Okres kwalifikowania wydatkéw rozpoczyna si¢ od dnia 16.10.2007 r. i kofczy sie w dniu
31.12.2015r.

Beneficient zobowigzany jest zakorczy¢ realizacje zakresu rzeczowego Projektu,
wynikajgcego z wniosku o dofinansowanie | Harmonogramu Projektu w okresie
kwalifikowania wydatkéw oraz przedtozyé wniosek o ptatnos¢ koncowa w terminie do 30
dni po uptywie okresu kwalifikowania wydatkéw, o ktérym mowa w ust. 2.

Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatkéw nie bedg uznane za
kwalifikowalne.

Wydatki poniesione na podatek od towaréw i ustug (VAT) mogq zostaé uznane za
kwalifikowalne, jesli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta, co
Beneficjent potwierdza sktadajac o$wiadczenie stanowiace zatacznik nr 7 do Umowy.
Szczegdtowe zasady kwalifikowalnosci okreslajg Wytyczne w zakresie kwalifikowania
wydatkéw w ramach PO IiS wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Wszelkie zmiany w zakresie podmiotéw, ktére moga ponosi¢ wydatki kwalifikowalne,
wymagajg zmiany Umowy. Instytucja Wdrazajaca nie wyrazi zgody w przypadku, gdy
proponowane zasady realizacji cze$ci lub catosci Projektu nie bedg gwarantowaty
prawidiowego wykonania obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

W zakresie zachowania obowigzkow wynikajacych z Umowy, Beneficjent ponosi
odpowiedzialnosé¢ za dziatania i zaniechania podmiotu upowaznionego.

§8.

Forma i warunki wyptaty dofinansowania
Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie, o ktorym mowa w § 6, w formie**:

1) zaliczki , przy czym jednorazowa transza zaliczki nie moze przekroczyé
60 000 000,00 PLN (stownie: szesédziesiat milionow PLN) i

2) ptatnosci posrednich

w 1gcznej wysokosci nie wiekszej niz 123 719 097,61 PLN (stownie sto dwadziescia trzy
miliony siedemset dziewietnascie tysiecy dziewigcdziesiat siedem 61/100 PLN), oraz

3) ptatnosci koncowej.

taczne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki i ptatnosci
poérednich nie moze przekroczyé 95% maksymalnej kwoty dofinansowania, o ktérej
mowa w § 6. Pozostata kwota dofinansowania bedzie przekazana Beneficjentowi po
akceptacji przez Instytucie Wdrazajaca przedtozonego przez Beneficjenta wniosku o

ptatno$¢ koncowa.

“ UWAGA! Kolejno$¢ stosowanych form dofinansowania w postaci zaliczek i ptatnosci posrednich zalezy od
decyzji [P/IW i specyfiki konkretnego projektu. W ramach finansowania projektu mozliwa jest sytuacja, ze w
pierwszej kolejnosci dofinansowanie jest udzielane w formie refundacji (na poczet juz poniesionych wydatkow),
dopiero nastepnie w formie zaliczek (na pokrycie przysztych wydatkow).
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3a.

Dofinansowanie w formie zaliczki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, przekazywane jest na
wskazany/-e przez Beneficjenta wyodrebnionyl~e rachunek bankowy/—rachunki

bankowe™ [Pierwsza—transza zaliezki—zostanie—wyplacona- wterminie — dni—od
zawarcta—dmowy./ Plerwsza transza zaliczki zostanie wyptacona po ziozeniu przez
Beneficjenta/ ' i i zajaeq” wniosku o platnosé]®®. Kazda

kolejna transza zostanie wyptacona pod warunkiem wykazania/zatwierdzenia®® we
wniosku o ptatno$¢ co najmniej 70 % tacznej kwoty przekazanych z wczesnigj transz z
uwzglednieniem zwrotu niewykorzystanej kwoty zaliczki.

Beneficjent ma obowiazek rozliczenia udzielonego mu dofinansowania w formie zaliczki
w terminie 180 dni od dnia je] otrzymania. W przypadku braku rozliczenia w terminie
Beneficjent zobowigzany jest do zaptaty odsetek, na zasadach okreslonych w art. 189
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z pdzn. zm.).

Srodki przekazywane w ramach platnosci posredniej lub ptatnosci koricowe;
przekazywane sg na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy, po ztozeniu |
zatwierdzeniu wniosku o ptatno$¢, na zasadach | PO spetnieniu warunkéw wynikajacych z
ponizszych przepiséw, w mozliwie najkrotszym terminie.

5. Terminy, wysoko$é oraz forme wyptaty dofinansowania, o ktorym mowa w ust. 1 okresla

Harmonogram Projektu.

6. Z zastrzezeniem ust. 7, do dnia 30 czerwca oraz 31 grudnia kazdego roku Beneficjent

przekazuje Instytucji Wdrazajacej potwierdzenie aktualnosci Harmonogramu Projektu Iub
informacje o koniecznosci aktualizacji Harmonogramu wraz z uzasadnieniem, nie
Zmieniajace catkowitej wartosci i okresu realizacji Projektu.

Beneficjent niezwitocznie przekazuje Instytucji Wdrazajacej zmiane Harmonogramu
Projektu w nastepujacych przypadkach:

1) po Decyzji KE lub decyzji IP zmieniajgce] wartosé lub czas trwania Projektu lub
2) po zawarciu z wykonawcg umowy dla zadania objetego Projektem, lub

3) po zmianie umowy, o kKtorej mowa w pkt 2, w zakresie rzeczowym lub finansowym,
lub

4) w przypadkach wymienionych w pkt 2 i 3, po uzyskaniu akceptacji Instytucji
Wdrazajgcej lub Instytucji Posredniczacej o ktdrej mowa w § 4 ust. 6 7, wyrazonej w
formie pisemne;j (jesli dotyczy)

5) w innych niz wymienione w pkt 1-3 oraz w przypadku wymienionym w pkt 2 i 3 po
uzyskaniu akceptacji Instytugji Wdrazajacej wyrazonej w formie pisemne;j.

Beneficjent jest zobowigzany do dotozenia nalezytej starannosci, aby wszelkie dane
finansowe przekazywane Instytucji Wdrazajacej byly zgodne z rzeczywistym
zapotrzebowaniem na dofinansowanie.

9. Wyptata dofinansowania nastepuje pod warunkiem jego dostepnosci.

10. Ptatnik i Instytucja Wdrazajgca nie ponosza odpowiedzialnosci za szkode wynikajacy z

opdznienia lub niedokonania wypfaty  dofinansowania, bedaca rezultatem w
szczegolnosci:

1) braku dostepnosci $rodkow do wyptaty;

2) niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Beneficjenta obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy.

8 Niepotrzebne wykreslic.
' Niepotrzebne wykreslic
** Niepotrzebne skreslic. Pierwszy wariant dotyczy sytuadj gdy jako pierwsza wystepuje zaliczka. Drug! wariant
dotyczy sytuacji gdy jako pierwsza wystepuje platnosé posrednia.
¢ Niepotrzebne wykreslic.
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11. Z zastrzezeniem ust. 3 i 16, warunkiem przekazania Beneficjentowi ptatnosci posrednich
lub ptatnosci koncowej jest zatwierdzenie przez Instytucje Wdrazajaca poniesionych
przez Beneficjenta wydatkow kwalifikowalnych oraz, w przypadku ptatnosci koncowej,
rozliczenie zaliczki w catosci. W tym celu, z zastrzezeniem § 9 ust. 3, Beneficjent jest
zobowigzany do sktadania Instytucji Wdrazajacej wniosku o ptatnosé posrednig w
terminie okreslonym w Wytycznych w zakresie sprawozdawczosci PO liS oraz ztozenia
wniosku o ptatno$¢ koncowg w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 3.

12. Odsetki naroste od kwoty dofinansowania przekazanego w formie zaliczki podiegaja
zaliczeniu na poczet kolejnej wyptaty lub sa zwracane zgodnie z Zaleceniami w zakresie
wzoru wniosku beneficjenta o pfatno$é w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko.

13 Beneficient ma obowiazek sktadania wniosku o ptatnos¢ za pomocg Generatora
Whnioskow o  Ptatnos¢, dalej GWoP, ktory dostepny jest pod adresem:
https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl.

1. W sytuacji braku dostepu do GWoP z przyczyn technicznych, Beneficjent
zobowigzany jest przekazaé wniosek o ptatnos¢ jedynie w formie papierowe;.

2. W przypadku przywrocenia dostepu do GWoP, Beneficient ma obowigzek
ztozenia niezwlocznie wniosku o platnosé za pomocg Generatora Whnioskow o
Ptatnosé.

3. Beneficient przed przekazaniem wniosku o ptatno$¢ w formie papierowej, w
sytuacji o ktérej mowa w pkt. 1 powinien kazdorazowo uzyskac potwierdzenie
braku dostepu do GWOoP przez pracownika Departamentu Informatyki w
Narodowym Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Instytucja Wdrazajaca weryfikuje wniosek o ptatno$é oraz zatgczone do niego
dokumenty w terminie 60 dni* od dnia ich zaakceptowania w GWoP Iub
otrzymania go w formie papierowej, w zaleznosci co nastgpi wczesniej.

5. Procedura zaakceptowania w GWoP, o ktorym mowa w pkt 3 zostata opisana w
dokumencie Instrukcja obstugi dla beneficjenta®® w sekcji opisujace] uzytkownika
posiadajgcego uprawnienia do akceptacji danych.

6. W razie zlozenia wniosku Iub zatgcznikow zawierajgcych bledy lub
niekompletnych, Beneficjent jest zobowigzany, na wezwanie Instytucji
Wdrazajacej, do ztozenia poprawionego dokumentu w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania. W takim przypadku termin do weryfikacji wniosku biegnie
na nowo, liczac od dnia ztozenia poprawionego lub uzupetnionego dokumentu. W
zwigzku z koniecznoscig poprawiania btedéw Strony mogg kontaktowac sie
zachowujgc forme pisemna, wykorzystujac do tego celu poczte lub forme
elektroniczna.

14. Przekazanie pfatnosci koncowej nastepuje pod warunkiem zrealizowania petnego
zakresu rzeczowego Projektu, przeprowadzenia przez Instytucje Wdrazajacg kontroli na
zakonczenie realizacji Projektu, ktdrej wyniki potwierdza zrealizowanie Projektu zgodnie
z postanowieniami Umowy i decyzji o dofinansowaniu, oraz po rozliczeniu w catosci

kwoty przekazanej zaliczki.

15. * Beneficjent zobowiazany jest do:

7 Wskazany termin nie dotyczy weryfikacji wniosku o platnosc koncows.
o Instrukcja dostepna pod adresem http://pois nfosigw.gov pl/generator-wnioskow-o-platnosc/instrukcie/
“ Dotyczy sytuacji, w ktérych zaliczka udzielana jest w formie dotacji celowe]. W pozostalych przypadkach

wykresiic.
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18.

19.

20.

W przypadku wystapienia okolicznosci w tym znaczacego zmniejszenia wartosci
projektu, ktére moga mie¢ wplyw na zmniejszenie poziomu maksymalnego
dofinansowania ze $rodkéw Funduszu Spojnosci, zwanego dalej ,FS” lub Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej ,EFRR’, dla projektu generujgcego
dochod, Beneficjent najpozniej wraz z wnioskiem o platnosé koficowa, a nastepnie w trzy
lata po zamknieciu POIS informuje o tych okolicznosciach Instytucje Wdrazajaca,
aktualizujgc, w razie potrzeby, informacje w tym zakresie zgodnie z Wytycznymi w
zakresie wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych,
w tym projektéw generujgcych dochéd wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego.
Beneficient nie informuje o zmianach dochodu, ktore wynikajg z normalnej przy
prognozowaniu na etapie przygotowania przedsiewziecia niepewnosci co do wysokosci
przysztych dochodéw, pod warunkiem, ze niepewnosé ta zostata w sposob wyrazny
uwzgledniona w analizie finansowe; stanowigcej zatgcznik do wniosku o dofinansowanie,
w szczegdlno$ci w czesci dotyczacej analizy wrazliwosci.

Beneficjent, ktérego Projekt wygenerowat nie uwzgledniony wczesniej dochdd, w okresie

trzech lat od dnia zamkniecia PO [i$ zobowigzany jest zwréci¢ cze$é dochodu w
proporcji, jaka stanowi kwota dofinansowania ze $rodkéw EFRR lub FS w kosztach

catkowitych Projektu.

Przepiséw ust. 17-19 nie stosuje sie do projektow podlegajgcych zasadom dotyczacym
pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.'

§ 9.

Monitorowanie i sprawozdawczos$é
Beneficjent zobowiazuje sie przedstawiac Instytucji Wdrazajacej:
1) wniosek o ptatnos¢ w czesci dotyczace] stanu realizacji Projektu;

2) raporty z osiagnietych efektéw, w tym efektow finansowych generowanych przez
Projekt, w okresie 5 lat po zakonczeniu realizacji Projektu.

Wzory dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1, oraz terminy ich przekazania do
Instytucji Wdrazajacej zostaty okreslone w Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku
beneficjenta o ptatno$c w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

W przypadku, gdy Beneficjent nie poniést w danym okresie sprawozdawczym
wydatkow kwalifikowalnych, sktada wniosek o ptatno$é, w terminach wynikajgcych z §
8 ust. 11, wypetniajac go jedynie w czesci dotyczacej stanu realizacji Projektu.

Instytucja Wdrazajgca monitoruje realizacje Projektu, a w szczegolnosci osigganie
wskaznikéw Projektu okreslonych w zataczniku nr 8 do Umowy.

Beneficient jest zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Instytucji Wdrazajacej
dokumentéw stuzacych monitorowaniu postepéw realizaci Projektu innych niz
okreslone w ust. 1. Terminy przedstawiania i wzory tych dokumentow okresla Instytucja

Wdrazajgca

Beneficjent jest zobowigzany do stosowania w zataczniku nr 8 do Umowy, wnioskach o
ptatnos¢ oraz raportach z osiggnietych efektow wskaznikow z aktualnego katalogu
wskaznikow obowigzkowych, zwanego dalej katalogiem™’. Katalog moze ulec zmianie
po zawarciu Umowy

Beneficjent jest zobowiazany, tam gdzie to mozliwe, do przedstawiania wskaznikéw w
podziale wediug ptci, o ile dotyczg realizowanego Projektu.

o Katalog dostepny na stronie internetowej: www.mrr gov pl.
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Beneficient niezwtocznie informuje Instytucje Wdrazajacg o wszelkich zagrozeniach w
realizacji Projektu oraz nieprawidiowosciach w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporzadzenia
1083/2006.

§9a
System informatyczny

Beneficjent posiadajacy dostep do lokalnego systemu informatycznego jest zobowigzany
do:

1) wprowadzania do systemu, zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, danych
prawdziwych, prawidlowo zaklasyfikowanych, aktualnych i kompletnych, a takze
wprowadzania ich zgodnie z odpowiednimi instrukcjami;

2) wykorzystywania systemu zgodnie z przepisami oraz zapewnienia bezpieczenstwa i
poufnosci danych, o ktérych mowa w pkt 1.

Obowiagzek, o ktérym mowa w ust. 1, trwa podczas catego okresu realizacji Projektu i
ustaje 5 lat po jego zakonczeniu.

Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy réwniez koniecznosci aktualizacji tresci
wniosku o dofinansowanie z wykorzystaniem elementow lokalnego systemu
informatycznego.

§ 10.

Ewaluacja

W trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakonczeniu w okresie 3 lat od zamkniecia PO |i$,
Beneficjent jest zobowiazany do wspofpracy z podmiotami upowaznionymi przez 1Z, IP,
Instytucje Wdrazajaca lub Komisje Europejska do przeprowadzania ewaluacji Projektu. W
szczegolnosci Beneficjent jest zobowigzany do:

1.

1) przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczacych Projektu we
wskazanym zakresie,

2) uczestnictwa w wywiadach Ilub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych
przeprowadzanych innymi metodami badawczymi.

§11.
Rzeczowe i ekologiczne rozliczenie realizacji Projektu

Beneficjent jest zobowigzany przekaza¢ do Instytucji Wdrazajacej, wraz z wnioskiem
o0 ptatnos¢ koricowa, wszelkie dokumenty potwierdzajgce wykonanie rzeczowe Projektu
rozumiane jako realizacja Harmonogramu Projektu, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Wytycznych w zakresie sprawozdawczosci PO IiS wydanymi przez Ministra Rozwoju
Regionalnego.

W przypadku obowiazku uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Beneficjent zobowigzany
jest do przedstawienia Instytucji Wdrazajacej kopii pozwolenia na uzytkowanie
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem w terminie 30 dni od zakonczenia inwestycji, tj.
do dnia 30.10.2014 r.

W przypadku, gdy do uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystapic po
zawiadomieniu wtadciwego organu o zakonczeniu budowy, Beneficjent zobowigzany jest
do przedstawienia Instytucji Wdrazajacej, w terminie 30 dni od zakonczenia inwestycji, tj.
do dnia 30.10.2014 r.

- kopii zawiadomienia wiasciwego organu o zakonczeniu budowy, oraz
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- o$wiadczenia oéwiadczenia Beneficjenta o braku zgtoszenia przez organ sprzeciwu w
drodze decyzji.

W celu potwierdzenia efektu ekologicznego, rozumianego jako

- wzrost liczby uzytkownikéw korzystajacych z podtaczenia do sieci kanalizagji sanitarne;
o 10 042 osé6b,

- spetnienie przez oczyszczone $cieki wymagan Dyrektywy 91/271/EWG,
Beneficjent zobowigzany jest przedstawic Instytucji Wdrazajgcej w terminie do
31.01.2016 r. nastepujace dokumenty wg stanu na dzien 31.12.2015 r. -

1) dla wzrostu liczby uzytkownikéw korzystajacych z podtaczenia do sieci kanalizac;ji
sanitarnej — o$wiadczenie Beneficjenta na podstawie ustawy z dnia 24 wrzesnia 2010 r. o
ewidencji ludnosci (Dz.U. z 2010 r. nr 217, poz.1427 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 6
sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131), lub wykazu
od operatora uméw na odbior $ciekow lub spisu z natury liczby nowo podtaczonych
uzytkownikéw do systemu kanalizacji wybudowanego w ramach projektu,

2) dla spetnienia przez oczyszczone $cieki wymagan Dyrektywy 91/271/EWG -
potwierdzenie, ktére stanowi¢ beda wyniki badan jakosci $ciekéw oczyszczonych,
wystawione przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska lub akredytowane
laboratorium.

5. W przypadku nieprzedstawienia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 lub jezeli na

podstawie przedstawionych dokumentéow nie mozna ustali¢ osiggniecia zaktadanego
efektu ekologicznego wysokosé dofinansowania ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do
wysokosci osiggnietego efektu ekologicznego, okreslonego zgodnie z ust. 4.

W sytuacji, w ktérej nie zostat osiagniety zaktadany efekt ekologiczny, beneficjent jest
zobowigzany do zwrotu catosci lub czeéci przekazanego dotychczas dofinansowania.

§ 12.

Procedura zawierania uméw w ramach wydatkow kwalifikowalnych dla zadan objetych

1.

Projektem

Beneficjent jest zobowigzany do zawierania umoéw, z tytutu ktérych bedzie ponosit
wydatki kwalifikowalne dla zadan objetych Projektem, z uwzglednieniem procedur
przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.),zwanej dalej ,ustawg Pzp”, w przypadku, gdy
wymog jej stosowania wynika z ustawy Pzp.

Beneficjent zawierajacy umowy, do ktérych nie stosuje sie ustawy Pzp, zobowigzany jest
zawierac umowy z wykonawcami w trybach, o ktérych mowa w art. 70" = 70° ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pdzn. zm.), chyba ze
przepisy szczegélne wymagajg innego trybu i formy zawarcia umowy. W przypadkach
okreslonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow w ramach PO [iS
Beneficjent moze zawrze¢ umowe w trybie innym niz wskazany w art. 70" — 70° Kodeksu
cywilnego.

W odniesieniu do uméw finansowanych w ramach Projektu z innych zrédet niz EFRR lub
FS, co do ktérych instytucje przyznajace te $rodki wymagajg stosowania odrebnych
procedur przetargowych, postanowienia ust. 1 i 2 nie wytaczaja  mozliwosci
przeprowadzenia procedury zawarcia umowy z uwzglednieniem wymogow stawianych
przez te instytucje, o ile nie sg one sprzeczne z polskim prawem.

Szczegdtowe zasady zawierania umow zostaty zawarte w Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatkéw w ramach PO 1iS wydanych przez Ministra Rozwoju

Regionalnego.
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§13.
Kontrola procedury zawierania uméw dla zadan objetych Projektem

instytucja Wdrazajgca kontroluje przestrzeganie przez Beneficjenta postanowien § 12
ust. 1-3. Obowiazki i uprawnienia Beneficjenta i instytugji kontrolujacych okreslajg
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO 1iS” wydane przez Ministra Rozwoju
Regionalnego.

Beneficjent zobowiazuje sie do poddania sie kontroli, o ktérej mowa w ust. 1.

Beneficient umozliwi na wniosek Instytucji Wdrazajacej udziat jej przedstawiciela
W pracach komisji przetargowej w charakterze obserwatora.

Na wniosek Instytugji Wdrazajacej Beneficjent zobowigzuje sie do przekazywania do
Instytucji Wdrazajacej Iub innych podmiotéw upowaznionych na mocy prawa,
dokumentacji zwigzanej z prowadzeniem procedur, o ktérych mowaw § 12 ust. 1-3, aw
szczegolnosci:

1) tresci ogtoszenia, o ktorym mowa w art. 70 § 2 Kodeksu cywilnego, albo tresci
ogtoszenia 0 zaméwieniu publicznym lub zaproszenia do negocjacji, a takze
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

2) informacji o wszczynanych postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego
albo rozpoczeciu procedury zawierania umowy w trybie art. 70" § 1 Kodeksu
cywilnego;

3) informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub o uniewaznieniu tego postepowania albo informacji o
wyniku postepowania przetargowego, o ktorym mowa w art. 70" Kodeksu cywilnego,
przed zawarciem umowy z wykonawca wraz z kopiami protokotu z postepowan, o
ktérych mowa powyzej, wraz z zatgcznikami;

4) projektow umow i projektow anekséw do uméw z wykonawca;

9) poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii umow i kopii anekséw do uméw
podpisanych z wykonawca,.

Beneficjent ma obowigzek dostarczy¢ do Instytucji Wadrazajgcej dokumenty, o ktérych
mowa w ust. 4, w terminach wskazanych przez Instytucje Wdrazajaca.

Instytucja Wdrazajgca prowadzac kontrole procedury zawierania umow jest uprawniona
do opiniowania dokumentéw przekazanych przez Beneficjenta pod wzgledem
podmiotowe;j i przedmiotowej zgodnosci z Umowa, jak réwniez pod wzgledem zgodnosci
Z zasadami zawierania umoéw okreslonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatkéw w ramach PO [iS. Instytucja Wdrazajgca wskazuje stwierdzone naruszenia
procedury zawierania umow oraz wydaje opinig¢ w sprawie stwierdzonych naruszen.

W przypadku, gdy Beneficjent nie zgadza sie ze stwierdzonymi naruszeniami lub tredcig
opinii Instytucji Wdrazajacej, informuje o tym Instytucje Widrazajacg na pismie wraz
Z podaniem uzasadnienia swojego stanowiska.

Instytucja Wdrazajaca moze odméwic czgsci lub catosci dofinansowania dla umowy lub
umow w ramach Projektu, ktore zostaty zawarte niezgodnie z zasadami zawierania
uméw, o ktérych mowa w § 12, a w przypadku, gdy $rodki finansowe zostaty juz
wyptacone, wystgpi¢ do Beneficjenta o ich zwrot.

. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg uprawnien instytucji kontrolujgcych

wynikajacych z postanowien § 15.
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10. Z zastrzezeniem postanowien ust. 4 pkt. 4, w przypadku zmiany umowy z wykonawca,

—

do zawarcia ktérej stosuje sie przepisy ,ustawy Pzp’ oraz polegajacej na zwiekszeniu
wartosci umowy, Beneficjent zobowigzuje sie do niezwlocznego przestania do Instytucji
Wadrazajace] projektu aneksu umowy z wykonawcy wraz z podaniem uzasadnienia
faktycznego i prawnego dla proponowanej zmiany umowy.

§ 14.
Ewidencja ksiegowa i archiwizacja danych

Beneficjent zobowigzuje sie do prowadzenia dla Projektu odrebnej informatycznej
ewidencji ksiegowej kosztéw, wydatkow i przychodéw lub stosowania w ramach
istniejacego informatycznego systemu ewidencji ksiegowej odrebnego kodu ksiegowego
umozliwiajgcego identyfikacje wszystkich transakcji i poszczegdinych operacji
bankowych zwigzanych z Projektem, oraz dokonywania ksiegowania $rodkow zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Beneficijent zobowigzuje sie do archiwizowania w wersji papierowej lub na
informatycznych nosnikach danych i przechowywania w sposoéb gwarantujacy nalezyte
bezpieczenstwo informacji wszelkich danych zwigzanych z realizacjg Projektu, w
szczegolnosci dokumentacji zwigzanej z zarzadzaniem finansowym, technicznym,
procedurami zawierania umow z wykonawcami, przez okres co najmniej 3 lat od daty
zamkniecia PO 1iS. Instytucja Wdrazajaca poinformuje Beneficjenta o dacie zamkniecia

PO IiS.

Beneficjent zobowigzuje sie do przekazywania Instytucii Wdrazajacej, na jej zadanie,
wszelkich danych zwigzanych z realizacjg Projektu.

§ 15.
Kontrola

Wszystkie dokumenty oraz zapisy ksiegowe zwiazane z realizacjg Projektu podlegajg
kontroli prowadzonej przez Instytucje Wdrazajaca, IP, 1Z, IC, Instytucje Audytowa,
Komisje Europejska, Europejski Trybunat Obrachunkowy oraz inne wiasciwe Krajowe
organy kontroli. Beneficjent zobowigzany jest zapewni¢ dostep do dokumentacji i poddaé
sie prowadzonym kontrolom.

Beneficjent zobowigzuje sie zapewni¢ przedstawicielom instytucji, o ktorych mowa w
ust. 1, dostep do miejsc realizacji Projektu, w celu przeprowadzenia kontroli rzeczowe).

Szczegdtowe uprawnienia i obowigzki Stron w toku kontroli oraz zasady jej
przeprowadzania okreslaja Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO 1iS wydane przez
Ministra Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent zobowigzuje sie przekazywac do Instytucji Wdrazajacej, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania ostatecznej wersji, kopie informacji pokontrolnych oraz zalecen
pokontroinych albo kopie innych dokumentéw spetniajacych te funkcje, powstatych w
toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne niz Instytucja
Wdrazajaca, jezeli kontrole te dotyczyty Projektu.
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4.

5.

6.

§ 16.
Trwatos¢ Projektu

Beneficjent zobowigzuje sie do zapewnienia trwatosci Projektu, w rozumieniu art. 57 ust.
1 rozporzadzenia 1083/2006, w okresie 5 lat od daty zakonczenia realizagji Projektu,
pod rygorem obowigzku zwrotu $rodkow.

Beneficjent niezwlocznie informuje Instytucje Wdrazajaca o wszelkich okolicznosciach
mogacych powodowaé zasadniczg modyfikacje Projektu.

§17.
Zwrot dofinansowania
W sytuacjach, gdy dofinansowanie udzielone Beneficjentowi zostato:
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
2) wykorzystane z naruszeniem procedur obowigzujacych przy realizagji Projektu:
3) pobrane nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci

— podlega ono zwrotowi w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 207 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pdzn. zm.).

W przypadku stwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 Instytucja Wdrazajaca
okresla kwote do zwrotu biorac pod uwage wage stwierdzonego naruszenia.

. W przypadku stwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 Instytucja Wdrazajaca

wzywa niezwtocznie Beneficjenta do:
a) zwrotu kwoty, o ktérej mowa w ust. 2 wraz z odsetkami, lub

b) wyrazenia pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnej kwoty zatwierdzonej do wyptaty
w ramach wniosku o ptatnos¢ o kwote, o ktorej mowa w ust 2 wraz z odsetkami.

- w terminie 14 dni od dnia doreczenia wezwania.

W wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a Instytucja Wdrazajaca wskazuje numer
rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokonaé zwrotu oraz kwote podlegajgcy zwrotowi.

Jezeli Beneficjent dokona dobrowolnego zwrotu kwoty, o ktérej mowa w ust. 2, Instytucja
Wadrazajgca przekazuje Beneficjentowi potwierdzenie dokonania zwrotu wtasciwej kwoty.

Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktorym mowa w ust. 3 wiasciwa instytucja wydaje
decyzje okreslajacg kwote podlegajaca zwrotowi, termin, od ktérego nalicza sie odsetki,
termin zwrotu oraz numer rachunku bankowego, na ktory nalezy dokonaé zwrotu.
Beneficjent zwraca wskazang w decyzji kwote w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Po bezskutecznym uptywie terminu zapfaty kwoty wynikajacej z decyz;i Instytucja
Wdrazajaca dokonuje pomniejszenia kolejnej ptatnosci na rzecz Beneficjenta o kwote
podiegajaca zwrotowi wraz z odsetkami.

- Instytucja Wdrazajaca moze wstrzyma¢ wyptate dofinansowania do dnia ustanowienia

przez Beneficjenta dodatkowego zabezpieczenia prawidtowe] realizacji Projektu, w
zakresie | formie wskazanych | zaakceptowanych przez Instytucje Wdrazajaca™ w razie:

1) wystapienia zastrzezen, co do prawidtowosci wykorzystania dofinansowania do czasu
ich wyjasnienia.

2) wydania decyzji, o ktérej mowa w ust. 6 do czasu kiedy stanie sie ona ostateczna.

*? Nie dotyczy jednostek sektora finansow publicznych.

’ 22/28



10.

11.

3) stwierdzenia powstania zagrozenia realizacji Projektu zgodnie z Umowa.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1, gdy Beneficjent nie dokonat zwrotu lub nie jest
mozliwe dokonanie pomniejszenia, o ktorym mowa w ust. 7, Instytucja Wdrazajaca
podejmie czynnosci zmierzajace do odzyskania naleznych $rodkéw z wykorzystaniem
wszelkich srodkéw prawnych.

Beneficjent zobowiazuje sie do pokrycia udokumentowanych kosztéow dziatan

windykacyjnych podejmowanych wobec niego, w szczegdlnosci kosztéw pomocy prawnej
Swiadczonej przez doradcéw prawnych, petnomocnikéw oraz ekspertow.

Odsetki od kwoty, o ktorej mowa w ust. 2 sg naliczane od dnia przekazania
dofinansowania Beneficjentowi tj. od dnia obcigzenia tg kwotg rachunku bankowego
ptatnika

§ 18.
Informacja i promocja

Beneficient jest zobowigzany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania
dofinansowania na realizacje projektu w ramach POIiS, zgodnie z wymogami
okreslonymi w rozporzadzeniu 1828/2006, Strategii komunikacji Funduszy Europejskich
w Polsce w ramach NSS 2007-2013, Zasadach promocji projektéw dla beneficjentéw
POIiS 2007-2013 oraz innych dokumentach okreslajacych zasady informacji i promoc;ji
projektéw dla beneficjentow.

W celu zapewnienia spoteczenstwu prawidtowej informacji na temat unijnego zrédia
dofinansowania i wkiadu w realizowany Projekt w ramach PO IiS, Beneficient wyraza
zgode na wykorzystanie powyzszej informaciji przez IW, IP i IZ.

§ 19.
Rozwigzanie Umowy

Beneficjent moze rozwigza¢é Umowe w formie pisemnej z zachowaniem 30-dniowego

okresu wypowiedzenia.

Instytucja Wdrazajaca moze rozwigzaé Umowe ze skutkiem natychmiastowym, w formie

pisemnej, w przypadku, gdy Beneficjent nie realizuje Projektu na warunkach okreslonych

w Umowie, a w szczegdlnosci:

1) opdznia sie w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu o okres
dtuzszy niz 6 miesiecy albo gdy inne okolicznosci czynig zasadnym przypuszczenie,
ze ukonczenie Projektu nie nastapi w terminie wynikajacym z Harmonogramu
Projektu;

2) dokonat zasadniczej modyfikacji Projektu, w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporzadzenia
1083/2006;

3) nie stosuje sig do zalecen lub rekomendagiji instytucji, o ktérych mowa w §15 ust. 1.

Rozwigzanie Umowy w trybie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, nie zwalnia Beneficjenta

z obowigzku ztozenia czesci sprawozdawczej wniosku o ptatno$¢ oraz raportu, o ktorym

mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, w terminie 2 miesiecy od daty rozwigzania Umowy oraz
archiwizowania dokumentacji zwigzanej z jego realizacja, zgodnie z § 14 ust. 2.
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4. Z zastrzezeniem § 17 ust. 1, w przypadkach rozwigzania Umowy w trybach, o ktérych
mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent zobowigzany jest do zwrotu catosci lub czesci
wypfaconego dotychczas dofinansowania w terminie 30 dni od dnia rozwigzania Umowy,
wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych, =z
zastrzezeniem ust 4a. Beneficjent zobowigzuje sie do pokrycia udokumentowanych
kosztéw dziatan windykacyjnych podejmowanych wobec niego.

4a. W przypadku rozwigzania Umowy w trybie, o ktérym mowa w ust 2 pkt 2 kwota
wymagana do zwrotu okreslana jest przez Instytucje Wdrazajacg przy uwzglednieniu
dfugosci okresu, w ktérym beneficient nie dokonat zasadniczej modyfikacji Projektu
liczonego proporcjonalnie do okresu, o ktorym mowa w § 16 ust 1.

5. W przypadku rozwigzania Umowy w trybie, o ktérym mowa w ust. 2 oraz w § 21 ust. 2%,
Beneficjentowi nie przystuguje odszkodowanie.

6. Umowa moze zostaé rozwigzana za porozumieniem Stron. Z zastrzezeniem § 17 ust. 1,

Strony ustalajg zasady, na jakich nastepuje zwrot otrzymanego przez Beneficjenta
dofinansowania.

7. Umowa wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikajacych z nigj
zobowigzan.

§ 20.
Zabezpieczenie wykonania Umowy®*

1. Warunkiem wyptaty dofinansowania jest ustanowienie przez Beneficjenta zabezpieczenia
nalezytego wykonania zobowiazan wynikajacych z Umowy.*®

2. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy
Beneficient ustanowi na rzecz Instytucji Wdrazajace; nastgpujgce zabezpieczenie,
w wysokosci i formie wynikajacej z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunkéw i trybu udzielania i rozliczania zaliczek
oraz zakresu i terminéw skiadania wnioskéw o pfatnos¢ w ramach programéw
finansowanych z udziatem $rodkéw europejskich (Dz. U. 22009 r. nr 223, poz.1786):
weksel wlasny in blanco z klauzulami »bez protestu” i ,nie na zlecenie” wraz
z deklaracja wekslowa, na zabezpieczenie kwoty dofinansowania, o ktérej mowa w
§ 6 ust. 1 umowy wraz z odsetkami, o ktérych mowa w §17i § 19 umowy.

W przypadku wypetnienia przez Beneficjenta wszystkich zobowigzan okreslonych
w umowie, Instytucja Wdrazajaca zwréci Beneficjentowi zabezpieczenie po uptywie:' 5 lat
od daty zakonczenia realizacji Projektu.

> § 21 ust. 2 dotyczy umow dofinansowanie projektdw duzych w rozumieniu art. 39 rozporzgdzenia 1083/2008,
odnosnie ktérych nie zostafa jeszcze wydana Decyzja KE. W pozostatych przypadkach wykresli¢ § 21 ust. 2.
** Nie dotyczy jednostek sektora finanséw publicznych.

Forma zabezpieczenia zostanie wskazana przez Instytucje Wdrazajacq po uzgodnieniu z Beneficientem. W
celu ustalenia formy i wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy
nalezy stosowa¢ Zalecenia Instytucii Zarzadzajacej POIiS dla Instytucji Posredniczacych i Instytucji Wdrazajacych
w sprawie stosowania zabezpieczen nalezytego wykonania przez beneficientow obowigzkéw wynikajacych z
umowy o dofinansowanie projektu dostepne na stronie http:/Awvww.pois_gov.pi.
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§ 20a.%®

Warunki zawieszajgce wyplate dofinansowania zwiazane z zabezpieczeniem

wykonania Umowy

1. Beneficjent zobowigzuje sie dostarczy¢ przed pierwsza wypltatg dofinansowania,
nie pdzniej niz 2 miesigce od daty zawarcia Umowy, nastepujace dokumenty®”:

1)

Podpisany w obecnosci notariusza lub pracownika NFOSIGW weksel wiasny in
blanco z klauzulami ,bez protestu” i ,nie na zlecenie’ na zabezpieczenie kwoty
dofinansowania o ktérej mowa w § 6 ust. 1 umowy, wraz z odsetkami, o ktorych

mowaw § 171§ 19;
Podpisang w obecnosci notariusza lub pracownika NFOSIGW deklaracje wekslowg;

Aktualne za$wiadczenie wiasciwego urzedu skarbowego o wywigzywaniu sie
w terminach ze zobowigzan podatkowych:

Aktualne zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS o nie Zaleganiu z tytutu sktadek
na ubezpieczenie spoteczne;

Zaswiadczenie Urzedu statystycznego o nadaniu numeru REGON;

Zaswiadczenie wtasciwego Urzedu Skarbowego o nadaniu numeru NIP.

2. W przypadku niedostarczenia w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 Jub ich
niezaakceptowania przez Instytucje Wdrazajagca moze ona spowodowad wstrzymanie
wyptaty dofinansowania i zazada¢ od Beneficienta dostarczenia prawidiowo
sporzadzonych, poprawionych lub uzupetniajgcych dokumentéw w terminie 30 dni od
dnia zawiadomienia. Skutki wstrzymania wypfaty dofinansowania obcigzajq Beneficjenta.

3. W przypadku nie dostarczenia w terminie prawidtowo sporzgdzonych, poprawionych lub
uzupetniajgcych dokumentow, o ktdérych mowa w ust. 2, lub ich nie zaakceptowania
przez Instytucje Wdrazajacg moze ona wypowiedzieé Umowe.

*® Nie dotyczy jednostek sektora finansow publicznych,
Klauzula stosowana dla celow ustanowienia zabezpieczenia przez beneficjenta realizacji Umowy. Formy

zabezpieczen:

a)

c)

podstawowa formg jest weksel in blanco (nie na zlecenie lub rownowazny),

b) dla beneficjentéw, ktérych sytuacja finansowa moze stanowic¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa

przekazanych srodkow publicznych, IP/IP Il moze zada¢ przedstawienia weksla in blanco z poreczeniem

wekslowym (awal),
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, uzaleznionych od wynikéw analizy sytuacji finansowej

Beneficjenta, IP/IP Il moze zgdac innych form zabezpieczenia dozwolonych prawem polskim.
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§ 21.°¢
Postanowienia koncowe

1. Postanowienia Umowy, ktére odnoszg sie de Decyzji KE, obowigzujg od dnia wydania
Decyzji KE.

2. W przypadku, gdy Komisja Europejska odmowi wniesienia do Projektu wkiadu
finansowego z funduszy Umowa ulega rozwigzaniu z dniem doreczenia Decyzji KE
Beneficjentowi.

3. Instytucja Posredniczaca/Wdrazajaca, doreczajac Decyzje KE Beneficjentowi, wzywa
Beneficjenta do zwrotu $rodkow wyptaconych na podstawie Umowy, na wskazany
rachunek bankowy, w terminie 3 miesiecy®.

4. W przypadku gdy Beneficjent nie dokona zwrotu wyptaconych $rodkéw w wyznaczonym
terminie, zostang mu naliczone odsetki w wysokoéci ustawowej zgodnie z art. 359 § 2
Kodeksu cywilnego.

5. Jezeli zakres rzeczowy lub finansowy Projektu zatwierdzony przez Komisje Europejskg
jest inny niz okreslony w Umowie, Strony zobowiazuja sie do niezwtocznej zmiany Umowy
w zakresie wynikajacym z Decyzji KE. Wydatki przeznaczone na zadania bedace poza
zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu zatwierdzonym przez Komisje Europejskg
uznane bedg za niekwalifikowalne. Beneficjent jest zobowigzany do zwrotu $rodkéow
wyptaconych na podstawie Umowy, poniesionych na zadania bedace poza zakresem
rzeczowym lub finansowym Projektu zatwierdzonym przez Komisje Europejska.
Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

Sa. Jezeli w trakcie weryfikacji przez 1Z wniosku o potwierdzenie wniesienia wktadu
finansowego do duzego projektu powstanie potrzeba zmiany zakresu rzeczowego lub
finansowego Projektu w zakresie majagcym wplyw na kwalifikowalnosé wydatkéw Strony
zobowigzujg sie do niezwitocznej zmiany Umowy w przedmiotowym zakresie. Wydatki
przeznaczone na zadania bedace poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu
uznane beda za niekwalifikowane, a Beneficjent zobowiazany bedzie do zwrotu
dofinansowania wyptaconego w ramach zmienionego (niekwalifikowanego) zakresu
rzeczowego lub finansowego Projektu. Postanowienia ust 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, ust. 5 i ust. 5a zwrot
srodkéw wyptaconych na podstawie Umowy nastepuje w trybie i na zasadach
przewidzianych w § 17 Umowy po bezskutecznym uptywie terminu na zwrot.

6a. W przypadku, gdy:

1) podczas weryfikacji wniosku o ptatnosé koncowa, kwota rzeczywiscie poniesionych
wydatkéw kwalifikowalnych okaze sie nizsza niz maksymalna kwota, o ktorej mowa w
§ 5 ust. 2 Umowy lub

2) nastapi zmniejszenie kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 2 Umowy lub
3) nastgpi zmniejszenie kwoty, o ktdrej mowa w § 6 ust. 1,

Instytucja Wdrazajaca dokona niezwiocznie ponownego obliczenia limitow w kategoriach
wydatkow objetych limitami, wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatkow w ramach PO [iS. W przypadku, gdy Beneficjent otrzymat refundacje
wydatkéw w kategorii ograniczonej limitami w wyzszej kwocie niz dopuszczalna zgodnie
Z nowo obliczonymi limitami, roznica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na
zasadach okreslonych przez Instytucje Wdrazajaca. Po bezskutecznym uptywie terminu
do zwrotu § 17 stosuje sie odpowiednio.

*® Postanowienia ust. 1-6 dotyczg jedynie uméw o dofinansowanie projektow duzych w rozumieniu art. 39
rozporzagdzenia 1083/2006, odnosnie ktérych nie zostata jeszcze wydana Decyzja KE . W pozostatych
ggrzypadkach nalezy wykreslic.

Ze wzgledu na specyfike poszczegolnych sektoréw i rodzaj wystepujacych beneficjentow termin ten powinien
by¢ okreslony przez Instytucje Posredniczaca.
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7. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i sg
wprowadzane w formie aneksu, z zastrzezeniem §4ustb5aiboraz§6ust 2i3oraz
zmian w Opisie Projektu w zakresie w nim okreslonym. Zmiana postanowien Umowy,
ktorej Zzrodtem jest Decyzja KE, wymaga uprzedniej zgody Komisji Europejskiej.

8. Wszelkie watpliwosci powstate w trakcie realizacji Projektu oraz zwigzane z interpretacjg
Umowy bedg rozstrzygane w pierwszej kolejnosci w drodze Konsultacji pomiedzy
Stronami.

9. Jezeli Strony nie dojda do porozumienia w drodze Konsultacji, spory bedg poddane
rozstrzygnigciu przez sad powszechny witasciwy dla siedziby Instytugji Wdrazajgce;.

10. Wszelkie o$wiadczenia sktadane przez Strony w zwiazku z wykonywaniem Umowy
wymagajg dla swojej waznosci zachowania formy pisemnej lub réwnowazne;j.
Oswiadczenia powinny byé doreczane na adres wiasciwej Strony wskazany w komparycji
Umowy. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o kazdej zmianie
adresu. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo doreczone na adres dotychczasowy
uwaza sig za doreczone prawidtowo. :

11. Zatgczniki stanowig integralng czesé Umowy.

12. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednej dia kazdej ze
Stron.

13. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez Strony, w dacie ztozenia podpisu
przez ostatnig z nich.

Beneficjent Instytucja Wdrazajgca

(podpis, data)

G!é%vpy Ksiegowy Zastqp?

Wil
P

Barbé?é Wisniewska

NARODOWY FUNDUSZ
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodncj
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Departament Ochrony Wod
k'SpeCJKaIista 97/98

: Jusn;na §Ifzélkowéka



Spis zatacznikéw

1. Dokument potmerdzajqcy umocowanie przedstawiciela Instytucji  Wdrazajacej do
dziatania w jej imieniu i na jej rzecz (petnomocnictwo, odpis z KRS, inne).

2. Dokument potW|erdzaJacy umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do dziatania w jego
imieniu i na jego rzecz (pefnomocnictwo, odpis z KRS, inne).

3. Harmonogram Realizacji Projektu.

3a. Plan finansowania Projektu.

3b. Plan wystapien o $rodki detacji-celowej™ i ptatnosci.

4. Kopia umowy—z bankiem/zaswiadczenia z banku o posiadaniu przez Beneficjenta
rachunku bankowego dia potrzeb przekazywama ZallCZkl /—Kepa—umew_z

4a. Kopia umewy—z-bankiem/zaswiadczenia z banku o posiadaniu przez Beneficjenta
rachunku bankowego, dla potrzeb przekazywania refundacii poniesionych wydatkdéw.

5. Opis Projektu.

6. Decyzja Komisji Europejskiej wraz z aneksami ©2

Ba Harmonogram uzyskiwania pozwolen na budowe lub de%e—zezwmeme—na_peahzac_ﬁ

7 Oéwiadezania Rana icienta dotvezaca wudatle Aws walifikeoawalnues W odniacianiiy An
T NIV TGOt LA A7 U\Jllvll\lj\lC TUCA \JU\]UL%U\/ vvyuuu\uvv LA AAZILAREAN"A A A~ 2)] l]v‘ly LA YU O T T A= A4
ktérnveh-nia Lizveleat An zwrotu-podatku od towardw i niekin ONATY
l\\\ll]vll LELLA] \JL]UI\ul AR Er“s s ARpvase Pvuull\u AT TOYY AT oYY T U\Jluu \vl \'7T

8. Zestawienie wskaznikéw do monitorowania Projektu
9—DeecyzjaKE potwierdzajgca—ze—dofinansowanie nie—iest pomoc vbliczra—alboJjest

Wykresllc jesli nie dotyczy.

Nlepotrzebne wykreslic,

Dotyczy projektow duzych w rozumieniu art. 39 rozporzadzenia 1083/2006, w stosunku do ktorych wydana
zostata Decyzja KE.
B w przypadku dokonania notyfikacji indywidualnej Projektu.
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Na podstawie art. 415;- i
tawie art. 415, ust. ot 1, lit 1513 1
sust. 1, pkt 1, lit. b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo

ochrony $rodowiska
rony érodowiska (Dz. U. z 20061, Nt 129, noz. 902 z pdzn. zm.)
‘ ¥ . < Z pozn. 2%,
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CODo BB/14.02/27/2012

Operator: KRAWACKA LUCYNA Strona 127

ODDZIAL CENTRALNE) INFORMACI
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
ul. Bogusiawskiego 24

Bielsko Biata

Nr pisma wnioskodawcy

KRAJOWY REJESTR SADOWY

Stan na dzien 14.02.2012 godz. 11:54:51
Numer KRS: 0000110057

ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW

Data rejestracil w Krajowym Rejestrze Sadowym

29.04.2002

Ostatni wpls | Numer wpisu

R 3t [Da‘tadokonaniawpisu 25.01.2012

“{Sygnatura.akt

KA VIII NS-REJ.KRS/1203/12/483

Oznaczenie sadu

SAD REJONOWY KATOWICE-WSCHOD W KATOWICACH WYDZIAL VIII GOSPODAR
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Dziat 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.0znaczenie formy prawnej

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

2.Numer REGON/NIP - REGON: 072686984, NIP: 6521607392

3.Firma, pad ktdra spdtka dziata PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERII MIEISKIE) SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

4.Dane o wezedniejszej rejestracyl RHB 18746 SAD REJONOWY W KATOWICACH WYOZIAL V11 GOSPODARCZO-REJESTROWY

5.Czy isiebiorca p | dziatainoéé | NIE

podarczy z innymi p i na

podstawie umowy spdiki cywilnej?

6.Czy podmiot posiada status organizacii -~

poiytku publicznego?

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmioty

1.Siedziba kraj POLSKA, woj, éLASK‘IE, powiat BIELSKI, gmina CZECHOWICE-DZIEDZICE, miejsc. CZECHOWICE-
DZIEDZICE

2.Adres Ul SZARYCH SZEREGOW, nr 2, lok. -, miejsc. CZECHOWICE-DZIEDZICE, kod 43-502, poczta
CZECHOWICE DZIEDZICE, kraj POLSKA

3.Adres pocty elektronkeznej  d-eees

4.Adres strony intemetowej - |-

Rubryka 3 - Oddzialy

Brak wpiséw

AL L

CODo BB/14 7/2012

Operator: KRAWACKA LUCYNA Strona2z7

——

Rubryka' 4~ Informacje o umowie

1.}6{0maq‘é ‘o zawarciu ub zmianach
umovy spoiki o

1 15.12.2000 R. MARIUSZ SWIERCZEK, KANCELARIA W BIELSKU BIALE), LL. NAD NIPREM 2,

REPERTORIUM A NR 6389/2000

03.04.2002 R. MARIA TOKARZEWSKA, KANCELARIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH UL
L INARUTOWICZA 79, REPERTORIUM A NR 1159/2002 - ZMIENIONG PAR 8, PAR.S | PAR.10
UMOWY SPOLKI

12°7 114.10.2009 R. REP.A NR 5026/2009, NOTARIUSZ MARIA TOKARZEWSKA, KANCELARIA

NOTARIALNA W CHECHOWICACH-DZIEDZICACH;
ZMIENIONO: PAR.8 UST.1 ORAZ DODANO: W PAR.22 UST.8 AKTU ZALOZYCIELSKIEGQ SPOLK]

3 03.03.2010, REPERTORIUM A NR 115172010 NOTARIUSZ MARIA TOKARZEWSKA PROWADZACA
. {"/|KANCELARIE NOTARIALNA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH UL. NARUTOWICZA 79,
ZMIENIONO PAR. 9 AKTU ZALOZYCIELSKIEGO SPOLKI.

L 27.06.2011 R. REP.A NR 2867/2011 NOTARIUSZ MARIA TOKARZEWSKA PROWADZATA
" |KANCELARIE NOTARIALNA W (ZECHOWICACH - DZIEDZICACH, ZMIENIONO §8 UST.1 AKTU
. |2at02¥CIELSKIEGD SPOLKI

5 28.11.2011 R., REP.A NR 5776/2011,

NOTARIUSZ MARIA TOKARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH-
DZIEDZICACH UL.NARUTOWICZA 79,

-ZMIENIONO §9 AKTU ZALOZYCIELSKIEGO SPOLKI

".Rubryka 5

2 JaKi zostaia ttworzoa: spoha

NIEOZNACZONY

enle: pisima fonego’niz Montor

WIEKSZA 1 1CZBE UDZIALOW

4.Czy statik prayznaje Uprawnienia
osobite okresionym akcjgnariuszom tub
tytuty uczestrictwa w doctiodach hub
majatku SpOHG e wyhikajacych z.akgji?

erer

£ sy obligatorlisze maja prawo do
udziahow w.zysku? T T

YTty

Rubryka 6 - Sposdb powstania spétki

Brak wpisow

Rubrryka 7.-.Dane wspdlnikow
1 1. Nazwisko / Nazwa Tub firma GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE . e o

g 21"!*0“3‘ T

13 Nurmer PESEL/REGON ° 000523608 ]
_|4.Numer kRS L

S Posiadane przet Wspoinika udzioly  |34.388 UDZIALOW O £ACZNE) WYSOKOSCI 34.388.000,00 2t o
‘ 6:Czy-wspdinik posiada aiasl NIE

ludziotow spotii?




QI0Z'Z1'1€-0102° 10710 1002°90°91 o
T T T yen0r A Ts - 600710 10 0102901 |-+ 3
T 800271 1€ - 800710°10 6007 90°87 gl
T £002°TV1E - £00T'TOTO 80029090 [
T 9002 Z1°1€ - 9002 10710 10070°C1 5
B T ds00¢t s - H500210 10 9007 90°€2 By
[ ¥ING 0 " ¥00Z'10'10 VING GO S00TL0°ET] 4
T WEOOZZLLE - WEOOZ 1010 v00Z'80°C1 | € :
: S ; - . ;- Ofismosueuy
- 42002 TUTE VING 00 ¥Z002 10°T0 VING 00 £007°20'80 ¢ etieomsds Bzl
100271 1€-0007° 21762 2007°90°41 1 LSO O BYURHLIZM ]
] njod i
0p PO 040 BZ enazo eleg |- AU IN UHIIOP [67poy

LPEIUSLIMOP HRAUDTON D DUBILZM - 7 BYAIGNY:

IANZIINHDAL AZTIVNY 1 VINVAYE IIWVLSOZ0d ‘8 '07 ‘14 3

HOAZYBIZAZ0Y
12315 1 HDAMOINSIZUd MQOVIDOENY YMOANE Z INVZVIMZ ALOSOY ‘2 '17 ‘2b 3

MOXIIDS IINVZIZSAZOO | IINVZAYMOYA0 'Z 00 “LE £

AOOM/BINVZ)HVJSOG 1 JINVINLYQZN “WQ8Od ‘Z '00 ‘9¢ 4

HOANCADVZALYWITA MOOYTAN OJ

3Z9131M04 1 309M YIVHOD VNOOM Jdvd M IINVMANIYIOVZ T FINVZAYMLAM 7 *0€ ‘S TF

PSOUIRIRIZP JOMUPIZId - T BAIGNY

€ {elZzg

Mmosidm eig

DUBINOLY - £ eAugny

£E6LTI0L01L

TS SN

MVISIIM ZSNTIVIW

ety

DISMITYANY

= opmzent] - £

— 69050078095 ; TBSIdIINE|
- VIHYW euowz)
e VISMOVZO | B i
L —- VS9E00201bS TSI U E

P NYTAVIA (324ONY evatz).

BUOZSIMEZ RRISOZ oY 0P LI L

pergouukn

M RUOZSIMEZ RIIISOZ NPRZIRY

3IN Pepis M 23bZPOYIM 20OSO AZY'g

NAVZUVZ SIZI¥dDIM|  WARImuazaidal awebio m ebyung g
xax S FUONY

£00€£072Z0€S NOS3W/1353d RWnN'e

VNTII VOIMAVT euoul'Z

MOUIH QUL QN emZEN / ISIMZEN' | Z
"""" euozsaymez epesoz facje] op ©eq s
ERIGOUUATS
M. BUOZSIWAEZ BRJ50Z npbriez
3IN PRDS M ERIDODM 2050 AZ)'9
NAvZYvz $373xd|  whkimuezadas aetso » efung s
) i e SN PWNN'y
160£0E160E5 NOOFUY/ 13534 BuINN'g
WHIIW euol'z
e BULLI QN BMZEN / OXSIMZEN'T 1
nueblo pepis M YoAsRzpoydm qoso-sueq

T exAiqrupog

QYZa¥Z AMOBOSOONGIC - 09IMOBOSOONTIL NAYZIVZ NXAYIAZYS M (8
‘WILNUMNOYd Z INZOV? AOVIVIVIZA NAVZYVZ X3INOIZD-

NAVZHYZ JIMONNOTZY (VM JINZOWI AWV IVIZG-

093IMOB0SO0TAIM NAYZUYZ NNAVAAZYES M (v

" INSINZVMOAN VS DII0JS NINSIWI M VINVMASIAAOd ZVH0 HOAMONLY(YIWIIN

/DAMOXLV(VW MOXZYIMOEO | Mydd JISTUNYZ M TTOM NIZDQVIMSO VINVOVINS O0Q

monwpod 1beuazaidas qgsods 7

avzavz

mojupod euemonRzadas
op oBeuoiume dn ruebio emzeN’T

moiwipod 1bejuazasdas op-Auoiumesdn uebiq - T exAqny

Z teizg

Mosidm yeug

ADAI0P 3N - 0T eXAIaNY

Mostdm esg

ADA0p oI - 6 Bikigny

17 00°000 00Z S€

-

yode
22 (A0 MOIRIZPN DSIEM HUINTIN0 T

node NIUSSIUM O efreuLojuy
T exAugnipod

Z 00°000 v79 9&’1

oBamonepe2 NENdeyY J50305AM |

piiods teudey - g exhiany

NINVHD oysmzenyl 1
[ T nueBIO pepis M YDASBZPOLIM QoSO sueq
T eyhignipod
- T YZ2UH0ZAYN vawl nuebio emzeN | 1
ruozpeu uebi - ¢ehigmy
L2y euwns YNADNT WXOVMYYY [i0je4adQ 2102/L2/20'v1 /48 040D

77 € euons

YNADMT VOVMYEY tJ0jesad0

z10z/¢z/zovi/ea ©qao




CODo BB/14.02/27/2012 Operator: KRAWACKA LUCYNA Strona 5z 7

CODo BB/1< 7/2012 Operator: KRAWACKA LUCYNA

Stona6z7

Brak wpisow

Riibryka 2 - Wierzytelnosci

Brak wpisow

zaspakojenie kasztéw postepowania

Rubryka 3 Informa(:)e 4] zabezpieaenlu ma)qtku diuzmig w postepowaniu w. przedmiocie ogtoszenia upadiosci, o
oddaleniu wniosku o ogloszenie upadioscu 7 uwagina fakt; e ma)qtek niewyplacalnego diuznika nie wystarcza na

Brak wpisow

sumy wyzsze] od kosztdw egzekucyinych

Rubryka 4 - Umorzeme prowadzone] przeciwko podimiotowi egzekuqn Z uwagi na fakt, ze z egzekudji nie uzyska si¢

Brak wpisow

Dziat 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisdw

Dziat 6

Rubryka 1'- Likwidacja

Brak wpisow

@manka 0 Zozeniy opinit 1 hahbad 29.12.2000-31.12.2001
bieglego rewidenta 2 araen OD DNIA 01.01.2002R. DO DNIA 31.12.2002R.
3 01.01.2003R. - 31.12.2003R.
4 vrars OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31,12.2004 R.
5 . 01.01.2005R. - 31.12.2005R.
6 srres  |01.01.2006 - 31.12.2006
7 vears 01.01.2007 - 31.12.2007
8 rvxs 01.01.2008 - 31.12.2008
9 sevey 01.01.2009R. - 31.12.2009R.
10 S 01.01.2010-31,12.2010 |
3.Wzmianka o ztozeniu uchwaly |1 wesve  [29.12.2000-31.12.2001
lub postanowienia o
zm”;‘:;mu , 2 I OD DNIA 01.01.2002R. DO DNIA 31.12.2002R. |
finansowego 3 xeva 01.01.2003R. - 31.12.2003R.
4 e OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.
5 rexs 01.01.2005R. - 31.12.2005R.
6 aaane 01.01.2006 - 31.12.2006
7 N ERTT 01.01.2007 - 31.12.2007
8 arars 01.01.2008 - 31.12.2608 ]
9 e 01.01.2009R. - 31.12.2009R.
10 xeren 01.01,2010-31.12.2010
4.Wazmianka o ziozeniu 1 *rarx 29.12.2000-31.12.2001
zﬂm"""z:a"‘a zddslalnodd |y OD DNIA 01.01.2002R. DO DNIA 31.12.2002R.
3 01.012003R.- 311220038
4 OD DNIA 01.01,2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.
5 . 01.01.2005R. - 31.12.2005R.
6 wearn 01.01.2006 - 31.12.2006
7 araes 01.01.2007 - 31.12.2007
8 rers 01.01.2008 - 31.12.2008
9 nrass 01.01.2009R. - 31.12.2009R.
10 veves 01.01.2010-31.12.2010
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitatowej
Brak wpisow

Rubryka 4 - Przedmiot dziatainoéci statutowej organizacji pozytku publicznego

L

T

Brak wpisow

Dziat 4

Rubryka'i - Zalegloéci

Rubryka 2 - Informacje o rozwiazaniu lub uniewaznieniu spétki

Brak wpisow

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisow

Rubryka 4 - Informagja o polaczeniu, podziale lub przeksztalceniu

Brak wpisow




CODo BB/14.02/27/2012 Operator: KRAWACKA LUCYNA Strona7z7

Rubryka S - Informacja o postepowaniu upadiosciowym

| Brak wpiséw

| - Rubryka 6 - Informacja o postepowaniu ukladowym

l __ Brak wpisow

Rubryka 7 - Infarmacja’o. postepowaniu naprawczym

B Brak wpisdw B
RS
- S U A
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu: dztalalnosc:/ 326& "'\
Brak wpisow

Bielsko Biala, 14.02.2012 godz: 11:54:51

e

KRAWACKA LUCYNA



zatgcznik nr ..

Harmonogram Realizacji Projektu

Nr..l Tytul: Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice

R E A L 1 Z A C J A=
= Faza Wstepna (w zt) E ¢ JE iracii Faza realizacji (w zi)
NrZadania |=% & . a Wstep aza wstepna/Faza realizacji . "
raygotowanis projehtu) nie/Wykonawstwo
{Kontraktulobiektu/al % § g Wyszczegéinienie cons - (Projektowanie, )
eman::’o:ml;nago :g g " odrebnego odbiorul ogblem* Poczatek Koniec ) oo 2008 2009 2010 2011 2012
olo:\:rn‘:u ‘5, = E element rozliczenia) oraz nazwa wcach]
o
roziiczenia) « g—% zadania | kwartai It kwartat 11l kwartal | IV kwartat | | kwartal | Il kwartal Il kwartat IV kwartat | kwartat I kwartat { [l kwartal 1V kwartat | kwartal Il kwartat | 1ll kwartat IV kwartal | kwartat 1t kwartat 1l kwartat IV kwartat
1 Z 3 ] 5 5 7 8 g 0 T 72 3 I 75 6 7 18 9 20 31 22 33 74 75 %6 37
> 701 475,00 0,00 233 825,00 0,00 0,00 0,00 000 467 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00
Studium i
N I~ Raportu Oddziatywania na Srodowieko oraz j .
Kontrakt O *é g <L ikoncepcji projektows] dia projektu pn. 0,00 31.07.2007 20.11.2009 28 0,00 0,00! 0,00; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00
> ~Regulacja gospodarki wodno-Sciekowe] w { R
E Gminie Czechowice-Dziedzice 154 324,50 0,00 5144150 0,00! 0,00 0.00 000  4102883,00! 0,00 0,00 0.00 0.00! 0.00 0,00 0,00 o.00! } 0,00 0,00 0,00! 0,00
1 1 | H 1
2 pomoo techniczna na etapie do Lzyskania 340 000,00 0,00 0,00 0,00 72000,00 000! 13500,000 198 000,00] 56 500,00 0,00 0,00 0,00} 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00
ze $rodkéw Unii
=y £Z (SIWZ na projelcy sieci, program 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 o,00! 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00
Kontrakt | 8 S Hunkej ytkawy oraz 15.07.2008 21.12.2008 17 } | | i I
przetargowa na projekt i przebudowe v . . i v
'Z  iocayszozain, szkoleria | doradziwo da JRP 74 800,00 0.00 0,00 o.00! 15 840,00 0,00 2970,00 43 5so,no! 12 430,00 0,00 0,00 0.00! 0,00 0,00 0,00 0,06! 0,00 0,00 0,00 0.00! 0.00
= SIWZ nz Inzyniera Kontraktu) | | | 1 |
™) 910 000,00 0,00 0,00 o,oo! 0,00 0,00 0,00 o,oo! §10 000,00 0,00 0,00 o,no! 0,00 0,00 0,00 o,oo! 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00
4 )
wraz z y ' H H : :
Kontrakt il 2 B K Somvelan na bugows s kanaizaci 0,00 29.10.2008 26.11.2009 13 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00l 0,00 0.00 0,00 0,00l 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00
[=} o ' h ' .
> w gentrum miasta C: t t ¢ ) i
E Driedzice {umawa 3/1/F$/2009) 200 200,00 0.00 0,00 0.00; 0,00 0,00 0,00 0.00] 200 200,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00] 000 0,00 0,00 0,00 0.00
|
> 0,00 0,00 0,00 o.oo; 0,00 0,00 0,00 o.oo} 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 o.oo{ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i przy wyborze na roboty v i v i
Kontrakt It % g g budowiana da imwestycii, w odniesieniu do 30 000,00 10.01.2012 14.06.2012 5 0,00 0,00 0,00! 0,00 0.00 0,00 0,00! 0.00 0.00 0,00 000! 0,00 0,00 0,00 0.00! 0,00 0,00 0,000 30 000,00 0,00
0 > ounl!umsrr/\;a;i;gg;;;uwvcerDzmdz»ce 1 I ' |
(umowa : H N
'<;: 6 900,00 0,00 000 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 6 900,00 0,00
T T T T
x 0,00 0,06 0,00 0.00; 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 0.00; 0,00 0,00 0,00 0.00; 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00
| Peinienie nadzoru autorskiego w odniesieniu | | | |
Kontrakt I 2 @ < docantrum miasta Czschowice-Dziedzios 40 000,00 14.06.2012 30.04.2015 34 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 5 454,55
L > Humowa W1/FS/2009) I ! ! |
E 9 200,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0.00 0,00t 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00 1254,55
I L i L
x I 126 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,00 0,00 0,00 126 900,00 0.00 0,00 0,00 0.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
» wraz 2
W = uzyskaniem koniecznych pozwoler: na 1 I | 1 i
Kontrakt Il 1a & & < ‘budowe dia Podzadania 2 1a - budowa sieci 0.00 18.09.2009 02.08.2010 11 0,00 0,00 0,00, 0,00 0.00 0,00 0,00, 0,00 0.00 0.00 °-°°i 0,00 0,00 0,00 °v°°i 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00,
2 w centrum miasta (Dzelnica ! ! ! ! |
'<>—: Grabawice {(umowa 5(F 5/2009) 27 918,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0.00 0,00 0.00! 0,00 0,00 0,00i 27 918,00! 0,00 0,00 0.00 o.00! 0.00 0,00 0,00 0,00! 0,00
! } 4 !
~ 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00
N = iUzyskanie DLICP dla inwestycji, w l | { |
Kontraktil 1a & @ < lodnesieniu do centrum miasta  Dzelnica 11.000,00 23.07.2008 04.12.2009 4 0.00 0.00 6.00: 0.00 0,00 0.0 880000: 220000 0,00 0.00 0,00, 0,00 0,00 0.00 0,00: 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
.8 > Grabowice) (umowa 4/F $/2009) ! ! | I |
g 242000 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 936,00 484,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0.00 0,00 o,00! 0,60 0,00 0,00 0,00! 0,00
> ! } | } 1
- x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00
Pet ad; toraki i [ | | | ]
Kontrakt Il 1a = g : do :::;::\ J:ff;;l:f: v ooniasans 8 000,00 14.06.2012 30.04.2015 34 0,00 0,00 0,00¢ 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 1090,91
a2z 5/FS/2000) ! ! ! I
E 1840.00 0,00 0,00 0,00} 0.00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,00 0,00 0.00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00 250,91/
] | J {
x 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00{  3800,00 0,00 0,00 0,00} 0.00 0,00 0,00 0,00] 0,00
y wraz z ) : . . .
™ = uzyskaniem koniecznych pozwolert na | | | ! |
Kontrakt Il 1b € 2 < ibudowe dia Podzadania 2.1b - budowa sieci 0,00 18.05.2010 08.10.2010 5 0,00 0,00 n,ooi 0,00 0,00 0,00 O,GOi 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 O‘OUi 0,00
> j w centrum miasta {ul 3 ¥ v ¥ i
E Grabowicka ok. 80 mb){umowa 87 §/2010) 836,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 000! 0,00 0,00 0,00 0.00! 836,00 0,00 0,00 0.00! 000 0.00 0,00 0,00! 0.00
L i ! !
x 0,00 0,00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0,00{ 0.00 0,00 0,00 o,ooi 0,00 0,00 0,00 0.00] 000 * 000 0.00 0,00 0,00]
W I~ :Peinignia nadzoru autorskiego, w odnisieniu { [ 1 I I
Kontrakt il 15 = g <L ido cantrum miasta Czechowice-Dziedzice (ul 200,00 14.06.2012 30.04.2015 34 0,00 0,00 0.00i 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 O‘OOI 0.00 0,00 0,00 G‘DOI 0,00 0,00 0,00 O,GOI 0,00
> ok 80 mb) (umowa 8/FS/2010} o
E 46,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 o,00! 0,00 0,00 0,00 o,00! 0,00 0,00 0,00 o,00! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i 1 ]
~ 332 000,00 0,00 0,00 0,00f 0,00 0,00 0,00 o,ooi 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 332 000,00 0,00 0,00 0,00 u,coi 0,00
[ srzetargows] na roboty bucowiane dia [ ! A O | {
Kontrakt ili ’é g L linwestyeji budowa kanalizac]i sanitarne] w 0,00 29.05.2010 14.08.2011 15 0,00 0,00 O.Dci 0,00 0,00 0,00 0,00‘ 0,00 0,00 .00 O.D(Jl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I 0.00
> czosci miasta Czachowics- i~
E Dziediice (umewa 7/1/F$12010) 76 360,00 0.00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 u,oa} 0,00 0,00 0,00 o‘oo} 0,00 0.00 000, 76 360,00 0,08 0,00 0,00 o‘oo} 0.00
|
> 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 o.ooi 0,00 0,00 0,00 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,00
R Uzyskanie DLICP dla inwestycji budowa i T T HR
Kontrakt 11/ E QL fanaua saniare v poludniows; czeéci 23 000,00 23.07.2009 04.12.2009 4 0,00 0.00 0.00; 0,00 0,00 0,00 1840000, 460000 0.00 0,00 c.00; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00
> :miasta Czechowice-Dziedzice (umowa S—
4/FS2009)
E 5 060,00 0,00 0,00 0.00! 0.00 0,00 0,00 4 ou,oo{ 1012,00 0,00 0,00 o,oo; 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 o‘oui 0,00
i 1




zatacznik nr.2

x 0.00 : 0.00 0.00 0.00! 0,00 0,00 0.00 0,00/ 0,00 0.0 0.00 0.00! 0,00 0,00; 0.00: 0,00/ 0,00 0,00: 0,00 o‘ﬂ
{{Pomec przy wyborze wy y na roboty ? - ! e ? - S - H |
Kontrakt i1l = §  (Pudowdane dia inwestyc;i bucows kanafizac] 5000,00 11.06.2012 07.11.2012 5 0,00 0.00 0.0 0.00 0,00 0.00 0.00] 0.00 0,00 0.00 0.00] 0,00 0,00 0.00; 0.00] 0.00 0.00 5 000,00
>> isanitarne] w poludriows] czesci miasta . \ N ) s ot . ) ;
o P—' " Czechawice-Dziedzice (umowa 7i1FSR010) . B T . : B - B 8 B
§ 1150,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 1150,00:
x 0,00 0.00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0.00 0,00 0.00! 0.00 0,00 0,00 :
N = iPelnenie nadzoru autorskiege w odniesieniu 3 — f : R S ke S | e S S : o i
Kontrakt 11} € © <L do poludniowe] c2eéci missts Czachowice. 15 000,00 08.11.2012 30.06.2015 22 0,00 0,00 0,00} 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00} 0,00 0,00 0,00 0,00 0.60 0,00 0,00: 0.00 0,00
<3S j ! |
Dziedzice (umowa 7/ /F$/2010) L ey g . i SN e e . !
E 3 450,00 0,00 0,00 0‘00’ 0,00 0,00 0,00 o,oo] 0,00 0,00 0.00 o‘oo' 0,00 0,00 0,00 o‘oo, 0,00 0.00 0.00 Q‘ool 0,00
X ykonanie dokumentac] prejecov 1107 776,02 0,00 0,00 0.00! 0,00 0,00 0.00 000! 0.00] 1107 776,02 0,00 0,00! 0,00 0,00 0.00 0.00! 0,00 0,00 0,00 0,00! mﬂ
o 18 roboty budawlans dia | . | ! SR . SR S : i
£ B g inwestyci budowa kanalizacy saniarne; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (
Kontrakt IV c2 § modernizacia sieci wodociagows; w setechwie 0,00 29.10.2008 11.02.2010 26 | ! 3 0,01 ] ll 0 0.00 0,00| 0,00 0,00, o,oo! 0,00,
T ; oce ; - Y SO I ; S — : ;
';' 32/F 512009) 243710,72 0,00 0,00 0.00] 0,00 0,00 0,00 000; 0,00) 24371072 0,00 0.00; 0,00 0,00 0,00 0.00; 0,00 0.00 0.00: 0,00} 0.00
x 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 000! 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
o przy wybarze na roboty f = ' } ) S S
Konraktlv ¥ & < e e oo karaizac) 37 422,00 06.02.2012 18.07.2012 6 0,00 0,00 0.00| 0.00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0.00| 0,00 0,00 0.00 0,00] 0,00 0.00 000, 3742200 0,00
i 1 ' '
— Miliardowice {(umowa 32/F §12009). B
< 8 607,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 o,oo, 0,00 0,00 0,00 8 607,06 0,00
> 0,00 0,00 0,00 0.0, - 0,00 0,00 0,00 000, 0,00 0,00 0,00 o,oo; 0,00 0,00 0,00 o_ooi' 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelnienie nadzoru autorski wodnesieniy B——————————i L E et 1. .
x N %7 ido inwestycii budows kanaiizacji sanitarns] w 0,00 0,00 0.00{ 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0.00] 0,00 0,00 i 0,00 |
Kontrakt IV = <>( o Zabrreg | miajscowsse, Milardoweo 121 176,00 19.07.2012 30.04.2015 33 / A g l X X , X ! | [ ) | 0,00 o,oo! , 0,00 0,00 0,00 11 540,57!
(urnowa 3/2/FS/2009) : .. !
'<>7: 27 870,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo] 0,00 0,00 0,00 0,00 2854,33
~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00: 0.00
Wykonanie dokumentacii projektowe; i i Il I ] S I
|— iprzetargowej na roboty budowtane dla ' h v H i
Kontrakt v = § S imwostyci budowa kanaizacy santarel 164 680,00 29.05.2010 22.12.2011 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00| 0,00 0,00 0,00 000! 0,00 0,00 0,00 o.00! 0.00{ 164 630,00 0,00 0,00i 0,00
i siect w solectwie P S— H
" ] T ) ) i :
’<>E Ligeta (umows 7/21F8/2010) 37878.70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00] 0.00 0,00 0.00 0,00{ 0,00 3787870 0,00 0,00} 0,00
x 0,00 0,00 0,00 o.00! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00! 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00! 0,00
oy iUzyekanio DLIGP dia inwestycji budowa ! ! ! I |
x karializac]i saritarnej i modernizacia sieci 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 6128,00 153200 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0.00 0,0 0.0
Kontrakt Vv S 8 L atociagowel w sotuctmn Lot s 7 660,00 23.07.2009 04.12.2009 4 o ! ! | 0l 0,00 0,00 0.00! 0,00,
4/F 5/2008) 1 ! ! [ N )
E 168520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134816, 337,04 0,00 0.00 0,00} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00
x 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 o,oo]! 0,00 0,00 0,00 o.oog 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00,
- Pomoc przy wyborze wy y na roboty ! v f ! i 1
Kontrakt v ¥ @ < Dureare ey ouiows analitac 3064,00 18.06.2012 14.11.2012 5 0,00 000 0.00| 0,00 0,00 0.00 a0l 0,00 0.00 0.00 0,00l 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 000l 3064,00
itarri w . .
= rIFS12010) 1 | . ! !
S 704,72 0,00 0,00 0.00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 704,72
x 0,00 0,00 0,00 u,ool! 0,00 0,00 0,00 o,oo; 0,00 0,00 0,00 o,oo£ 0,00 0,00 0.00 o,uoi' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00:
= iPelnienie nadzoru autorskiego w adniesieniu ' : ' i f
Kontrakt V € § <L doinwestycji budowa kanalizac] sanitarme; w 383000 15.11.2012 30.04.2015 29 0,00 0.00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0.00 0,00 0‘00[ 0,00 0,00 0,00 0‘00! 0,00 0,00 0.00 0‘00! 0,00
2. Lsolectwie Ligota (umowa 7/2/F$12010) t | } t 1 -
E 880,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00
. ; T T I
x 0,00 0,00 0,00 o,oo; ©,00 0,00 0,00 0.0, 0,00 0,00 0,00 0.00, 0,00 0,00 0,00 0.00; 0,00 0,00 0,00 o,an 0,00
Kontrakt Via i3 g E Inzyrier Kontraktu 5228 788,90 30.11.2011 20.10.2015 47 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00l 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 o.00! 0,00 0,00 000,  49017,52 236343478
'§' 1202 621 45 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00f 0.00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 11 274,8 83 590,00|
T T T T i 1
x 0,00 0,00 0,00 0.00: 0.00 0,00 0,00 a0, 0,00 0,00 0.00 0.00; 0,00 0,00 0,00 0.00: 0,00 0,00 0,00 o.00, 0,00
x N inadzer archeclogiczny przy realizacji robot 0 0,0 0 ooi 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 o,ooi 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,00 0,00 0,00 1] coi 0,00
Kontrakt Vib ] § budowianych w centrum Czechowic-Dziedzic 30000.00 23.09.2008 30.04.2014 55 00 00 T ' ) ) H : : ) o :
} } ' e, i |
';' 6 800,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,00 0,00 0,00 0.0] 0,00, 0,00 0.00 0,00] 0,00
T T T T
~ 49 000,00 0,00 0,00 o,oo; 0,00 0,00 0,00 oce; 0,00 0,00 0,00 33 300,00 15 700,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00, 000 0,00
Wyb6 tech kres realizac; H \ H t H
Kontrakt Vit = E E sojokis o :::r;?s::un:hjx:z;srlwzm:r:z " 21257000 02.04.2010 30.10.2015 67 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 o,00! 0,00 0,00 0,00 0,00! 000/  270000; 2700,000 540000l 0.00 000 54770000 1050000/ 1050000
. promoci | informacj, itp } ) ? 1 . \
E 5967110 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c‘oo.i 0,00 0,00 000 7 3zs,ooi 3 454,00 621,00 B21.00 124200 0,00 0,00;  12597,10 241500} 241500
T I T T T
X MWykonanie projekiu budowianego - 1 584 655,00 0,00 0,00 0.0; 0,00 0,00 0,00 0.0, 0,00 0,00 0,00 0.00; 0,00 0,00 0,00 0.00; 0,00 0,00 0,00 o.00; 0,00
.......... wraz 2 ! ! | L S— !
Kontrakt Vil H § E keniecznych pozwoleri na budowe, 0,00 04.06.2012 01.08.2043 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000! 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00
i P | l R D S .
i Sciakow w C: % ' ' . H
g Do 364 470,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00| 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0.00 0,00 0.00} 0,00 0,00 0,00 0.00{ 0,00
T T T T T
~ 39616 370,00 0,00 0,00 0.00; 0,00 0,00 0,00 0.00: 0,00 0,00 0,00 0.00] 0,00 0,00 0,00 0.0, 0,00 0,00 0,00 0.00; 0,00
i I . [ A— }
= iRoboty budowlano-montazowe - modernizacia |
Kontrakt Vill x E < prastucowa rozbucows) oczyszozain 0,00 04.06.2012 30.06.2014 25 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 000! 0,00 0,00 0,00 o,ooI! 0,00 0,00 0,00 0,00i 0,00 0,00 0,00 0.00! 0.00
e M., 26CIBKOW W C28ch D | i s e
'<>T: 911176510 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0.00] 0,00 0,00 0,00 0.00] 0,00 0,00 0,00 0.00| 06,00 0,00 0,00 0.00] 0.00
t T t t t
x 44926 884 61 0,00 0,00 0.00; 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00, 0,00 0,00 0.; 0,00 0,00 0,00 0.00; 0,00 0,00 0,00 0,00; 6126 393,35
Kontrakt 1X = g < ::r;:g::vi"g:lggjc: centrum 0,00 10.01.2012 30.04.2014 28 0,00 0,00 0.00! 0,00 0,00 0,00 u,oo! 0,00 0,00 0,00 o‘cmi 0,00 0,00 0.00 0 00i 0,00 0,00 0,00 0.00! 0,00
: 10333 183,46 0,00 0,00 o‘ooi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 0.00 0,00 0.00 0.00| 0,00 0.00 0,00 0,00! 1409 070,47|
> . . . ) !
T 1 1 T —
x 0,00 0,00 0,00 0.00] 0,00 0,00 0,00 0.00; 0,00] 0,00 0,00 0.00; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00;
S . S ot S S I
Kontraki X 1% B & ‘Bulova wec kanaizacyme wootucrionss 17 504 657 50 11.06.2012 30.06.2014 2 0,00 0,00 0.00! 0,00 0.00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 o,00! 0,00 , . : 0,00 0,00 0,00! 0,00
8 > [ozesci miasta Czechowice-Driedzice i o ] ] e
E 4095071,29 0,00 0.00 o,ooi 0.00 0,00 0.00 0,00! 0,00 0,00 0,00 c.oo! 0,00 0 ] 9{00 0,00
* * - t
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~ 83118 703,50 0,00 0,00 0,00l 0.00 0,00 0.00 000! 0.00 0.00 0,00: 0,00! 0.00 0.00 0,00 0.00! 0,00 0.00 0.00 0,00/ 601130510
} R i < T I o ,
Kontrakt XI 2 B 9uowe sioc kana zacyire wymara sec 0.00 06.02.2012 30.04.2014 27 0,00 0,00 0.00] 0.00 0,00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0,00 0,00} 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00] 0,00
ontra € 8 = iwodociagowe] na tererie solectwa Zabzag ' e R i o i i - i | ‘
g 14 517 301,81 0,00 0,00 0.00; 0.00 0.00 0,00 0,00, 0.00 0.00 0,00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00; 0.00 0.00 0.00; 0,000 1382 600,17/
> H
x 0,00 0,00 0,00 0.00! 0,00 000 0,00 0,00l 0,00 0.00 0.00 0.00! 0.00 0,00 0.00 0.00! 0,00 0.00 0,00; 0.00! 0,00
! s | ' — . 1 . | i
s N F 'Budowa siect kanalizacyjne, . wymiana sieci 23 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00] 0,00 0.00 0.00 0,00} 0.00 0,00 0.00 0,00} 0.00 0.00 0,00, 0,00f 0.00
Kontrakt XiI =2 § o e 8 826 347,36 18.06.2012 30.04.2014 : S e S S i i
< 2 030 059,89 0.00 0,00 0.00, 0,00 0,00 0,00 0.00] 000 0.00 0,00 0.00; 0,00 0,00 0.00 a.00; 0.00 0,00 0.00 0.00; 0,00
>
> 0,00 0.00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 c.oo! 0,00 0,00 0,00 0.00! 0.00 0.00 0.00 0,00/ 0,00
! 4 y } | . - |
|— :Dziatania informacyine 1 promocyjne dla ' H ' i ;
Kontrakt X111 = E < iProjektu "Reguiacia gospodarki wodno- 181 000,00 27.02.2012 30.10.2015 45 0,00 0,00 0.00! 0,00 0,00 0,00 0,00! 0.00 0,00 0,00 0‘00! 0,00 0,00 0,00 0‘00! 0.00 0,00 0,00 52 000,00‘| 52 000,00
; 2 s w gminie C Dziedzice™ ; e ; : : : |
g 4163000 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0.00 0,001 0,00 0.00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 0.00; 0.00 0,00 0.00; 119600 11950,00;
> i
- 0,00 0,00 0,00 o.00! 0,00 0.00 0.00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0.001! 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0.00 0.00 0,00/ 0,00
! i 3 | S )
= § E Wykupy gruntéw | odszkodowaria 261439445 02.2012 06.2013 17 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0.00] 0,00 0,00 0,00 0.00] 0,00 0,00 0,00 000] 871464382
1 I i |
< 601310,72 0,00 0,00 0.00; 0,00 0,00 0,00 0.00; 0,00 0,00 0,00 0,00; 0.00 0,00 0,00 0.00; 0.00 0,00 0.00 0,00 200 436,91
> :
~ 394 940,65 0,00 0,00 0,000 0,00{ 40830,36; 70 554,99 70 554,99! 73583,71] 6378054 6537233 10 zez,nl! 0,00 0,00 0,00 o,oo! 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00
. I
% 8 T ikeemyre 4038 757,70 16.10.2007 31.12.2015 8 0,00 0.00 0.00] 0,00 81217,57, 16 752,88 16752,88] 1372416 2665100 2505821, 80167,75 238 926,82 120 356,09) 120356,09. 12035609 797327,09) 13301026 13301026 133 010,26] 203 010,26
o> : ! ! ; . :
1} 1 1§ I l}
g 0,00 0,00 0,00 0.00] 0,00 0,00 0,00 0.00; 0,00 0,00 0.00 0,00} 0.00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00
> : : ; !
- 0,00 0,00 0,00 0.00! 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00! 0,00 0.00 0,00 0,00! 0,00
x E g Rezerwa mwestycyina 17 429 296,33 14.06.2012 30.06.2014 24 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121376984
g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00) 0,00 0,00 0.00 0.00; 0.00 0,00 0,00 0,00] 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
> . H H H h
~ 0,00 0,00 0,00 o,oo’! 0,00 06,00 0,00 o.ooE 0,00 0,00 0,00 o,oo{ 0,00 0,00 0,00 o,ooi' 0,00 0,00 0,00 a,ool! 0,00
= E <>( Koszty finansows 5152 131.40 2013 2015 36 0,00 0,00 0.00! 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0.00! 0,00 0.00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00!
| I f I I
'<_( 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 000, 0,00 0,00 0.00 0.00; 0,00 0,00 0.00 0.00; 0,00 0,00 0,00 0.00; 0,00
>
Oszczgdnosci w | | | !
wyniku | | i i
rozstrzygniecia i i i i
przetargéw
> 153212 504,78 0,00 23382500 0,00! 72 000,00/ 40 830,30 84 (54,99 736 204.99! 1040 083,71 1171 556,56 65372,33 170 463,79! 19 500,00 0,00 0,00 332 000,00! 0,90 0,00 0,00 (l,fJ(J|| 12 137 698,45
T 1} T 1 1
Suma x 105 237 813,69 0,00 51.441,50 0,00, 15840,00( 8121757 1972288 2385604 236519,20) 27038172 25059210 11541175 24421882 12367709 12367708 203 35800, 79732709 335578.96. 20037736 383 10587, 5836 416,70

© Wartos¢ calkowita (suma wierszy w kolumnie) musi by¢ zgodna z cakowitg wartoscia projektu okresiong w umowie o dofinansowanie
Wartos¢ catkowita (suma wierszy wydatkéw kwalifikowalnych w kolumnie) musi by¢ zgodna z maksymaing wartoécig wydatkow
kwalifikowalnych projektu okre$long w umowie o dofinansowanie (w przypacku, gdy we wniosku o dofinansowanie w Tabeli H 1, wiersz 5 ujeto
rezerwg na "nieprzewidziane wydatki” rezerwa ta moze stanowi¢ adrebng pozycje)

** Tabelg w czgsci REALIZACJA na zadanie iPil nalezy wypelni¢ w podziele na wydatki i e i ni ifi e W przeciwnym
wypadku wypeini¢ nalezy wartociami ogélem. Rok biezacy i/lub kolejny na zadanie IPil nalezy rozbi¢ na miesigce

Dla zakoficzonych kwartatéw Beneficient winien wykazywac wydatki w ujeciu kasowym

NARODOWY FUNDUSZ
Ochrony Srodowiska Gospodarki Wodncj
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

rezesa Zarzadu

ala Skucha
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Umowa o dofinansowanie Projektu z dnia

Data sporzadzenia Harmonogramu 30.01.2012r.
Faza koiicowa (w zi)
ety ot st
2013 2014 2015
| kwartat Il kwartat 1l kwartat IV kwartai | kwartat Il kwartat Il kwartat 1V kwartat | kwartat i kwartal | 1l kwartat IV kwartat
28 P 30 31 k) kK 3 35 % 37 38 38
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 u‘co: 0.00 0.00 0,00 0,00} 0,00 0,00 0.00 o,ou! 0,00
i
0,00 0,00 0.00] 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 c.uu'i 0,00 0,00 0,00 0'005 0,00 0,00 0,00 o.oo} 0,00
0,00 0,00 o‘oo% 0,00 0,00 0,00 a,oog 0,00 0,00 0.00 o,oo% 0,00
0,00 0,00 o,oog 6,00 0.00 0,00 o,oo! 0,00 0.00 0,00 o.nol 0,00
0,00 0,00 0,00f 0,00 0.00 0,00 0.00] 0,00 a.00 0,00 0.00] 0.00
0,00 0,00 o,ooi 0,00 0,00 0,00 °‘°°i 0,00 0,00 0,00 o‘ooi 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00
5 454,55 5 454,55 5 454,55 5 454,55 5 454,55 5 454,55 0,00 0,00 000 181818 0,00 0,00
1 254,55 1 254,55 1 254,55 1254,55 1 254,55 1 254,55 0,00 0,00 0,00 418,18 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00} 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 o,ooi 0,00 0,00 0,00 MOE 0,00 0,00 0,00 0.00} 0,00
0,00 0.00 o,ooi 0,00 0.00 0,00 u,ooi 0,00 0.00 0.00 o,ooi 0.00
; ; :
0,00 0,00 0,00} 0,00 0,00 0.00 c,ooi 0,00 0,00 0,00 0,00] 0.00
0,00 0,00 o‘ooi 0,00 0,00 0.00 o.oo} 0,00 0,00 0,00 o,ooz 0.00
0,00 0,00 o,ooi 000 0.00 0,00 o,ooi 0,00 0.00 0.00 c‘ooi 0,00
! }
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1090,91 1090,91 109091! 1090,81 1090,91 1090,91 0,00, 0,00 0,00 0,00 363,64 0,00
250,91 250,91 250,91 250,91 250,91 250,91 0,00 0,00 0,00 0,00 83,64 0,00/
0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. .
0.00 0.00 O‘Ooli 0,00 0.00 0,00 u,oo} 0,00 0.00 0,00 0.00; 0.00
0,00 0.00 o,ooi 0,00 0.00 0,00 o.oog 0,00 0.00 0,00 n,ooi 0,00
|
0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0.00; 0,00 0,00 0,00 o.oo]i 0,00 0,00 200,00 0.00; 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 e
0,00 0,00 n,ooi 0.00 0,00 0.00 o,ooi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AR
0.00 0,00 o,ooz 0,00 0,00 0,00 o,oo% 000 0,00 0,00 0.00; 0,00 B /)
0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 o,ooi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mor (ng Jodwign Herok
0,00 0,00 o‘ooi 0,00 0,00 0,00 o‘ooi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 o_ooi 0.00 0,00 0.00 o,oo% 0.00 ) 0.00 0,00 000! 0.00
0.00 0,00 o‘ooE 0,00 0,00 0,00 o‘ooi 0.00 000 0.00; 0‘001 0,00




0,00 0,00 0,00! 0.00 0.00 0.00 0,00! 0.00 0.00 0,00 o,oo! 0.00
: :

0.00 0.00 o‘ooi 0.00 0,00 0.00 0 oof 0.00 0,00 0,00 o‘ooi 0.00
0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 O‘UOI 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
0.00 0,00 0,00 0.00 6,00 0,00 o,oog 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 500,00 2 250,00 2 250,00; 2 250,00 2 250,00 2 250,00 0,00i 0,00 0,00 0,00 2 250,00 0,00
345,00 517,50 517,50 517,50 517,50 517,50 0,00[ 0,00 0,00 0,00 517,50 0,00
0,00 0,00 o,oo} 0,00 0,00 0,00 o,oof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 O‘OOi 0,00 0.00 0.00 0,00; 0.00 0,00 0.00 O‘OOi 0,00
0.00 0,00 O‘OOE 0,00 0,00 0,00 0‘005 0,00 0.00 0,00 0,00: 0,00
0,00 0,00 o,uo! 0,00 0,00 0,00 o.oog 0,00 000 0,00 o,oo{ 0,00
0,00 2,00 o,ooi 0,00 0.00 0,00 o,ooi 0,00 0,00 0.00 o,ooj 0.00
0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1731086, 1731086 1731088 1731086 17 310,86 17 310,88 0,00 0,00 000, 5770,29 o‘ooi 0.00
3981,50 3 981,50 3 981,50 3 881,50 3 981,50 3 981,50 0,00 0,00 D,00 132717 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00! 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0‘00i 0,00 0,00 0,00 0,0Qi 0,00 0,00 0,00 U.OOE 0,00
000 0,00 o,oo{ 0.00 0.00 0.00 o‘ooi 0.00 0,00 0.00 o‘ooi 0.00

, ;
0,00 0,00 o,oo: 0,00 0.00 0,00 o,ooJ: 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
0.00 0.00 o,oai 0.00 0,00 0.00 0.00] 0,00 0.00 0,00 a0l 0,00
0,00 0,00 0‘005 0,00 o.0o 0,00 0, UUE 0.00 0.00 0,00 QUOi 0,00
0.00 0.00 o.oo: 0.00 0.00 0.00 o,oo{ 0.00 0,00 0,00 n.oo: 0.00
0,00 0.00 o‘ooj 0,00 0.00 0,00 o,ooi 0,00 0,00 0.00 o‘oci 0,00
0.00 0,00 o,ooi 0.00 0.00 0.00 n‘ooi 0.00 0,00 0.00 o.ooi 0.00
0,00 0,00 o‘oog 0,00 0.00 0,00 o,ooi 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
225,29 675,88 575,38i 675,88 675,88 675,88 U.OOi 0,00 0,00 22529 o] ooi 0,00
51,82 155,45 155,45 155,45 155,45 155,45 0,00 0,00 0,00 51,82 O‘OOi 0.00
0.00 c.00 o.co; 0.00 0,00 0.00 o,oo‘! 0,00 0,00 0.00 o.oo} 0,00
452 461,99 464 912,66 464 912,sﬁj 724 222,56 724 222,56 724 222,56 215 623,855 0,00 0,00 0,00 0,00i 1045 757,78
104 066,26 106 929,91 106 929,91 166 571,19 166 571,19 166 571,19 49 593,48 0,00 0,00 0,00 0,00! 240 524,29i
0.00 0.00 0.0 0,00 0,00 0,00 000, 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 0,005 0.00 0,00 0,00 30 OO0,00i 0,00 0,00 0,00 0,005 0,00

i }
0,00 0,00 c‘ooi 0.00 0.00 0,00 6 900,00 0.00 0,00 0.00 0.00] 0,00
0,00 0.00 o,ooi a.00 0.00 0,00 000 0,00 0,00 0.00 o‘oo] 0.00
10500000 10500000 10 suo‘ooi 10 500,00 10,500,00 1050000 10 5oo‘ooi 1060000 10500000 10500000 10 5oo‘oci 10 500,00

} } I
241500 241500 241500] 241500 2415.00 241500 241500] 241500 2415000 241500] 241500 241500
0,00 0.00; 1584 sss.oo} 0.00 0.00 0,00 o,ooE 0.00 0,00 0,00 o,ool 0,00
0.00 0,00 0,00l 0.00 0,00 0,00 o‘ooi 0,00 0,00 6,00 o‘ooi 0,00

A 1 Il
0,00 0,00 364 470,65 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 000 0,00 0.00i 0,00
0,00 0.00 o,oo; 7202976,36) 10 804 464,55 10 804 464,55, 10 804 m,ssi 0,00 0,00 0,00 o‘ool 0.00
0,00 0,00 ) 00!’ 0,00 0.00 0,00 U‘OOE 0,00 0.00 0,00 n,ooi 0,00

i 1 |
0,00 0,00 0,00 165668456 248502685 2485 026,85 2 48502635 0,00 000 0,00 o,ooi 0,00
6126393,35 612639335 6126 asa.zsi 612639335| 612639335 6126393,35 2042 m,ui 0.00 000 0,00 000 0.00;
0,00 0,00 o‘ooi 0.00 0.00 0.00 o‘ooi 0,00 000 0,00 o,ooé 0,00

)

140907047, 140307047 140907047, 140907047 140907047, 140907047 469 6%0,16] 0.00 000 0.00 0.00] 0.00
0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 o,ooi 000 0,00 o,ooi 000!
178046578. 2670 608,67 2670698,67) 267069867 267069867 267069867 2670 698,67 0,00 000 0,00 o,oo} 0,00
409507,43| 61426069 614260,68] 61426069 61426069| 614 260,69 514 260,69 0,00 000 0,00 o,coj 0.00
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9016957,64. 9016957,64 9016957,64/ 9016957,64] 901695764 ©016957,64 3005 652,55! 0.00 0.00 0,00 0.00: 0.00!
: :
0.00 0.00 0 ooi 0.00 0.00 0.00 o‘oog 0.00 0.00 0.00 o ooi 0.00
207390025 207390026, 207390026, 207390026, 2073 900,26 207390026 691 zoo,os} 0.00 0.00 0.00 o,oo; 0.00
0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0.00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0.0, 0.00!
i } ;
51819690 155759071, 1557590,74 155758071 155759071 185750071 549 196,90] 0,00 0.00 0.00 o.ooi 0.00
11941523 358 245,86 35824586 35824586 35824586 35824586 119 41529 0,00 0.00 0.00 o,oog 0.00
0,00 0,00 o,ou! 0,00 0,00 0,00 o.oof 0.00 0.00 0.00 0.00
9750,00 9 750,00 9750,000 975000 9 500,00 9500,00 950000] 500,00 0.00 0.00 o,ooi 0,00
2242,50 224250 224250, 224250 2 185,00 2 185,00 218500 2 185,00, 0,00 0.00 o‘oo; 0.00
0,00 0,00 o,oo! 0.00 0.00 0,00 o,oo! 0.00 0,00 0,00 o.oo? 0,00
87146482  B871464,81 o,onj 0,00 0,00 0,00 o,ooi 0,00 0.0 0,00 o‘uci 0,00
20043691, 200 436,91 0,00 0,00 0,00 0.00 c,ooE 0.00 0,00 0.00 o.ooi 0.00
0,00 0,00 o,onii 0,00 0.00 0,00 o.oo! 0,00 0,00 0,00 o.oo; 0,00
14990363 14990390 149 sos,soi 21990390 15900344  159003,28] 159003.28] 229003.28| 8310961 8310961 83 109,61 153 109,61
0,00 0,00 o,ooi 0.00 0.00 0.00 o,ooi 0,00 0.00 0.00 o ooi 0.00
0.00 0.00 0.00! 0,00 0,00 0,00 000! 0.00 0,00 0.00 0,00! 0.00
| 174430137) 1937 164,04] 193716404 265746167 301761043| 3017 610,48 1904 214,38 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00; 0.00 0,00 0.00 0.0; 0.00
0,00 0,00 o,noz 0,00 0.00 0,00 o,ooi 0.00 0.00 0,00 o,ooi 0.00
0.00 0.00 o,oni. " eracs198 0.00 0,00 0 oof 1934 108,03 0,00 0,00 0 ooIf 2243 971,42
0,00 0.00 0‘001! 0.00 0.00 ¢og 0 OUE 0.00 0.00 0.co a 00; 0,00
i i |
i i i
i | |
15143 351,00: 15143 351,000 16728 006,00! 22 346 327,36 25947 815,54 25047 815,54; 15852 245,22! 0,00 0,00 0,00 0,00? 0,00
9890 56368: 1247242849 11784 997,42§ 15140 512,10 16293 743,28 1529374313 9859 523,64; 2187 711,39 96 024 61 105 881,53 88 239,Jﬂi 3696 278,09

. 2
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Zalacznik nr .«

Plan finansowania projektu (1)

stan na dzien: 30.01.2012
Nazwa Beneficjenta: Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.
Nr proj: BOIS.OI.OI.OO—OO—Z.’}S/IO
Nazwa projektu: Regulacja gospodarki wodno-§ciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice
Warto$¢ wydatkow kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie 153 212 504,78
% dofinansowania: I 85,00]
o SUMA poniesionychi | Oszczednosci/ Rok 2042 |
Lp Finansowani93 Wartocs,;éz'ael'il]adana zaplanowa'nych Przekroczenia (3 290;?:011 © Razem 2012 2013 2014 Plan v?;‘::jt::w lata
wydatkow 4)
| kwartat ! kwartal i kwartat 1V kwarial
1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16 17 18
| _|Razem wydatki w ramach projektu (wk+ 258 450 318,47 258 450 318,47 6477 579,72 | 335578,96 200 377,36 353 105,87 17 974 115,24 18 863 177,43 118 629 537,03 110 482 600,68 3 997 423,61
I (Razemwkztego: | 1981250478 15321250478l | 39589167l 000 000|000 1213769845 1213769845 e 361035,35| 6774787931 0,00
1. i ‘Iptatnosci |  13023062906) 13023062006/ [ 337100792 o000 000 . 0,00[ 10317 043,68 10317 043,68| 58956 880,05| 57 585 697,41 0,00
) } | lop! I NEOSICW.d
oprocentowania®
22fme L o b e e e I
73. inne krajoygérodki publiczne’, wtyrrl: 22 9}]875,72 22981 875,7? - ) 75943?3,75 e 0,70707 ) 70,00 ; - 797,700 18%97654,7? ~ 17820 654,77 10 404 155,30 10 162 181,90 0,00
kredyt z doptatami NFOSIGW do " ]
31 y P . 5 20 566 337,20 20 566 337,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 404 155,30 10 162 181,90 0,00
____{oprocentowania” . S e SRR i I . B IS I I I ]
3.2)inne - érodki wasne 241553852 2415838524 | 59488375 0001 0,00 ) 000y ~ 182065477| ~  182065477) 000 0.00 0,00
4. [prywatne” , , S IR S R N S ) E R SR R
5. |pezyezki-EBI
lil. |Razem wnk z tego: 105 237 813,69 105 237 813,69 2 511 688,05 335 578,96 200 377,36 353 105,87 5 836 416,79 6 725 478,98 49 268 501,68 42734 721,37 3997 423,61
11 . &
_ |oprecentowania” A N N T S S I R R _ .
2.777 inne krgjowe Srodki publiczneT, w tym: 105 237 813,69 105 237 813,9977 - o 2 511588,057 335 578,96 200 377,}6 ”7353 105{83 5836 416,79 6 725 478,98 ) 42772768 501,68 427734 721,;7 3 397 423,61
kredyt z doptatami NFOSIGW do
2.1 y P . 5 40 800 442,02 40 800 442,02 0,00 0,00 0,00 0,00 22 179 845,04 17 574 839,20 104575778
___|oprocentowania™ — O ISR S e b , IS i) IR SRR
22linne - Srodkiwtasne | 6443737167 e443737167) [ 251168805 33557896  200377.35|  35310587] 583641679 672547898| 2708865664 2515988217 295166583
3 |pywatne® SN B SN N S IR I R S I (S SR
L pozyczki EBI
1 W zaleznosci od potrzeb mozna wyszczegolnié 2rédta innych krajowych srodkow publicznych
Z pominigciem pozyczek EBI wyszczegolnionych w wierszu ponize]. Ponadto w zaleznosci od potrzeb mozna wyszczegolni¢ zrodta
2 pochodzenia $rodkdw prywatnych,
W zaleznosci od wskazan/potrzeb IW nalezy podac zradta finansowania w odniesieniu do poszczegdinych zadan zgodnych z
3 Harmonogramem realizacji Projektu i/lub na poszczegéine lata i kwartaty kalendarzowe.
4 Wykresii¢ jesli nie dotyczy.
Kredyt lub wyodrebniona czes$¢ kredytu udzielonego przez N'ARODOWY FUNDUSZ )
5 bank na koszty kwalifikowane Przedsiewzigcia Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodngj
ul. Konstruktorska 3A . JES TARZADU
wk - wydatki kwalifikowalne ) WICEPREZLS SARO R
wnk - wydatki niekwalifikowalne 02-673 Warszawa “astgpca Dyrakiora wsf‘\o‘lf}ﬁ‘ ¥
i AW
V B

‘\ A7 !
N D i
Spetnienie wymogu odnosnie limitu wydatkéw mozliwych do poniesienia w ramach poszczegbinych kategorii wydatkow beda weryfikowane na etapie wniosku ot 1IN jg (HILFa Hercx
beneficjenta o ptatnosé, a zatem nie ma potrzeby uszczegétawiania planu finansowania w tym zakresie. Jednoczesénie wydatki planowane do poniesienia w ! nEE

ramach poszczegélnych kategorii okresla opis projektu.

’ d
towny KsiQQOWYZaStQpca zesa Zarzgdu

\,
B ra Wisniewska Malgerzata Skucha



Zatacznik nr .o/

Plan wystapien o srodki dotacji celowej i ptatnosci / Plan wystapien o $rodki ptatnosci 3

stan na dzien:
Nazwa Beneficjenta:

30.01.2012

Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.

Wykresli¢ jesli nie dotyczy.

NARODOWY FUNDUSZ
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodncj
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Nr proj: POIS.01.01.00-00-235/10
Nazwa projektu: Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice
Warto$é wydatkéw kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie 153 212 504,78
% dofinansowania: 85,00
SUMA zrealizowanych i Rok 2012 2
Lp Finansowanie zaplanowanych Razem 2012 2013°? 2014 Plan wyplat lata dalsze
wystapien
| kwartat Il kwartat IIl kwartat IV kwartat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
, |Plan wystapien beneficjenta o
- _|dofinansowanie 130 230 629,06 0,00 3371007,92| 23 188 892,03 0,00 26 559 899,95 68 140 674,91 29 018 522,75 6 511 531,45
1 |Zaliczka - ptatnosé 120 348 089,69 23 188 892,03 0,00 23 188 892,03 68 140 674,91 29 018 522,75
- dotacja celowa 4
2 |Ptatnosc¢ posrednia - ptatnosc 3371 007,92 3 371 007,92 3 371 007,92
- dotacja celowa 4
3 |Ptatnos$¢ konncowa - ptatnosé 6 511 531,45 6 511 531,45
- dotacja celowa 4
" Plan wystapien beneficjenta o pozyczki IP Il
1
1 |rodzaj pozyczki
2 |rodzaj pozyczki
3.1 |pozyczka - wyplaty
3.2 |pozyczka - sptaty
I ® 3 |pozyczka - saldo
1 wypelni¢ w miare potrzeby np. jesli IPIl udziela pozyczek na realizacje danego projektu (nfosigw, wfcsigw...)
2 nalezy poda¢ harmonogram wystapien o dofinansowanie na rok biezacy, dwa kolejne lata oraz tgcznie lata dalsze. Rok biezgcy i/lub kolejny, na zadanie IPIl, nalezy rozbi¢ na kwartaty lub miesigce.
3 Niewtasciwe wykreslic.
4




CENTRUM OBSEUGH KLIENTA KORPORACY|NEGD ;Z: s
Biuro w Katowicach e
ul. Damrota 23, 40-022 Katowice 0

t+48 32 606 23 02

f: 48 32 606 23 30

Bank Polski
Katowice
26 styczen 2012r.
CKK-BKK02-7000/KATZKKUT502028/875/2012

PRZEDS.INZYNIERI MIEJSKIE] SP Z 0.0.

UL SZARYCH SZEREGOW 2
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

ZASWIADCZENIE

PKO Bank Polski SA informuje, Ze prowadzi od dnia 23.01.2012r. rachunki bankowe w PLN nalezgce do
PRZEDSIEBIORSTWA INZYNIERI MIEJSKIE) SP Z 0. O. z siedzibq przy ul. Szarych Szeregéw 2 w Czechowicach-
Dziedzicach, REGON 072686984

- rachunek o numerze 66102013900000690204493029 otwarty dla potrzeb przekazywania zaliczki w ramach umowy
o dofinansowanie ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci na wydatki dotyczqce Projektu ,Regulacja gospodarki wodno-
Sciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”,

- rachunek o numerze 71102013900000670204493037 PIM Sp. z 0.0. otwarty w celu obstugi Projekty ,Regulacja
gospodarki  wodno-$ciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”, w tym przekazywania refundacji poniesionych
wydatkdéw w ramach ww. Projektu.

ZaSwiadczenie wydano na zyczenie Klienta.

Materiat zawiera informacje objete tajemnicq bankowaq.

Powyzszych informacji udzielamy w oparciu o dane zawarte w systemach Banku PKO BP SA, wedtug stanu na dzien
25.01.2012r, stanowiqce tajemnice bankowq w rozumieniu przepisow ustawy Prawo bankowe.

SPECJALISTA BANKOWY
DS.0B8LUGH KLIENTA
Urszula Tkeczyk

Powszechna Kasa Oszezednoscei 8ank Polski Spotka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Putawska 15

Sad Rejenowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 311l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,

REGON: 016298263: kapitat zaktadowy (kapitat wptacony) 1 250 000 000 PLN



OPIS PROJEKTU

Zatgcznik nr <>

-

‘Tytut projektu

Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice

1T [N projektu POIS.01.01.00-00-235/10
111 |Bencficjent Przedsigbiorstwo Inzynierii Micjskiej Sp. 7 0.0.ul Szarych Szeregow 2
43-502 Czechowice-Dziedzice
v Podmioty upowaznione przez Beneficjenta do ponoszenia wydatkow
kwalifikowanych e dotyczy
V| Cele projektu{opis za pomocq wskaznikow rezultatu) Liczba 0s6b pedigezonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w 2015 r. osiggnie stan 10 042 osoby
VI [Lokalizacja projektu Gmina Czechowice-Dziedzice, powiat bielski, wojewodztwo Slaskic
1. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych;
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach 2z Wyslgpujaca kanalizacjg ogdlnosptawna (rozbudowg bedzie stanowi¢ budowa nowej sieci sanitarne; 1 podlaczenia do niej

0 eszkancow. ktorz 4 kanalizacyj

VI | Zakres rzeezowy projektu l]llL\LkCﬂ’\Fﬂ\M ktérzy byll uprzfadnm podlgczeni do systemu yinego ).
? 3. Wymiana fragmentow sieci wodociggowej na terenach objgtych budowg nowych sieci kanalizacyjnych:
4. Modernizacja (przebudowa 1 rozbudowa) oczyszezalni scickéw

Ip Wskaznik monitorowania (wskaznik produktu) Jednostka Wartos¢ Uwagi

! 2 3 4 5

1 Diugos¢ wybudowane; siect kanalizacji sanitarnej 121,3

2 Liczba rozbudowanyeh/ zmodemnizowanych oczyszezalni sciekow szt 1

° Diugosé pret modernizowanej sieci J km 74
VIl Kategorie wydatkéw, dla ktérych warunkiem uznania za kwalifiko: oraz w um

Planowane
Lp Kategoria wydatkow Opis* wydatki/koszty** Uwagi
[PLN]
i 2 3 4 )

! _|Przygotowanie projektu, w tym:

5238 442,02

1.1 |Opracowanie raportow O0S

Dokumentacja $rodowiskowa 233 825.00
! 2 |Opracowanie dokumentacji technicznej Przygotowanie dokumentacji projektowej 4229 821,02
| 3|Opracowanie dokumentacji przetargowej Dokumentacja przetargowa Kontrakt 1, TL 11 TV i V 265 486.00]
Inne dokumenty np.: master plan - jesli jest niezbedny lub w
V4 \przypadku projekiéw przyrodniczych opracowanie dokumentacji Studium wykonalnosci przedsizigeia, Koncepeja kanalizacji 467 650.00
rzyrodniczej
L5 |Oplaty zwigzane z uzyskaniem dec administracyjnych Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych celu publicznego 41 660,00

o

Zarzgdzanie projektem, w tym:

9 151 055,25

21 {Nadz6r nad robotami budowlanvmi

= wydatki zwigzane 7 nadzorem nad robotami budowlanymi (ustugi Inzyniera
Kontraktu) ;
* wydatki zwigzane z nadzorem archeologicznym
» wydatki zwigzane z pelnieniem nadzoru autorskiego:
* wydatki zwiazane z pelnicniem nadzoru nad wykonaniem dokumentacji
projektowej — zrealizowane w ramach Kontraktu I;

5471 994,90

=
[

Koszty ogdlne

=

Wydatki osobowe

Koszty wynagrodzen (wszystkich sktadnikow wynagrodzenia)

2 858 895.29

Kosziy zwigzane = wykorzystaniem systemow informatycznych
wspomagajacych zarzqdzanie i monitorowanie

.

Pozostate wydatki zwigzane z przygotowaniem lub realizacjq projektu

a) przygotowanie i wyposazenie pomieszezeni JRP, meble, wyposazenic w
sprzgt komputerowy i oprogramowanie, b)ekspertyzy, opinic, porady prawne,
doradztwo finansowe lub techniczne. ¢) ustugi obce niezbedne dla realizacji
projektu (w tym rowniez ustugi wykonywane na podstawie umowy o dzielo), d)
szkolenia (w zakresie zwigzanym z realizacja projektu) dla pracownikéw JRP
zaangazowanych w przygotowanie lub realizacj¢ projektu, €) doradztwo w
zakresic prowadzenia rachunkowosci projektu (w zakiesie, w jakim jestto
wymagane odpowiednimi przepisami lub wytycznymi).f) koszty (w wysokosei
odpiséw amortyzacyjnych) wykorzystania sprzetu i wyposazenia, w tym
sprzgtu komputerowego i oprogramowania, przez pracownikow beneficjenta
zaangazowanych w przygotowanic i realizacje projektu, g) podréze stuzbowe
pracownikow beneficjenta w zwigzku z realizacja projektu, h) uzytkowanie
samochodéw prywatnych w celach stuzbowych w zawiazku z realizacjy
projektu, i) otwarcie i prowadzenie odrgbnego rachunku bankowego dla celow
realizacji projektu oraz oplaty pobierane od dokonywanych transakcji
finansowych, ktére sa niezbedne dla realizacji projektu, j) ustugi
telekomunikacyjne zwigzane z realizacja projektu, k) zakup materialéw nie
stanowigcych srodkow trwalych na czas realizacji projektu, 1) pomoc
techniczna dla JRP, okreslona Kontraktem I, 1) pomoc techniczna dla JRP,
okreslona Kontraktem VII. m) szkolenie personely obstugujgcego
infrastrukturg wytworzong w ramach projektu.

820 165,06

lgczna kwota planowanych wydatkéw w podkategoriach 2.2-2.5

3679 060,35

maksymalna kwota wydatkéw na "zarzqdzanie projektem” (z
wylgczeniem nadzoru nad robotami budowlanymi) zgodnie ;
"Wytvcznymi w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach PO
ris”

“

4846 375,14

"Zakup gruntu” w tym:

2614 394,45

Nabycie nieruchomogci lub nabycie prawa wieczystego uzytkowania

Wykupy gruntéw -wykorzystane bezposrednio i wytacznie na potrzeby
realizacji projektu, a takze wydatki z tym zwigzane (w szezegolnosci

500 000.00

o charakterze obligacyjnym. oplaty z tytutu oddania nieruchomosci w

nieruchomosci sporzadzenie dokumentacji kartograficzno — geodezyjnej, wynagrodzenie
rzeczoznawcy, oplaty notarialne itp.)
Nabycie innych tytutow prawnych do nieruchomosci takich jak:
35 ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomosci, tytutéw prawnych

trwaly zarzad

VACKPREY s

“stepca Dyrokior

ZARP FWUMOWA o dofinansowanie\Kopia Kopia Zalacznik_Opis_Projektu 1
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OPIS PROJEKTU Zalgcznik nr ]

Adaptacja lub remont budynku tub budowli nabytych w ramach
wydatkow kwalifikowalnych

[

Obowigzkowy wykup nieruchomosci fub obowigzkowe Wyptaty odszkodowan, a takze wydatki z nimi zwigzane (w szczegolnosci
3.3 |odszkodowania wynikajace z ustanowienia obszaru ograniczonego sporzgdzenie dokumentacji kartograficzno — geodezyjnej. wynagrodzenie 211439445
uzytkowania rzeczoznawcy. optaty notarialne itp.)

3

=

Whiesicnie nieruchomosci jako wkiadu niepienieznego
Zakup przenosnych srodkow trwalych, kiore nie beda na state
zainstalowane w projekcie

Srodki trwale, kiére bedg wykorzystywane tylko w okresie realizacji
projektu (w wysokosci amortyzacji w okresie realizacji projektu)
Wydatki zwigzane 7 wykorzystaniem innych niz leasing technik
finasowania

7 |Koszty zwigzane z wkiadem niepieni¢znym ogélem

Inne kategorie wydatkow niz wskazane w Podrozdziatach 6.1-6 8
Wytyeznych

Przedsigbiorstwo Inzynierii Migjskiej bedzie operatorem 1 pozostanie wlascicielem
IX |Struktura wlasnosci majatku wytworzonego w ramach projektu |nowo wytworzonego majgtku. Nie przewiduje si¢ zmian w zakresic projektu ani
strukturze wlasnosct w okresie co najmniej 5 lat od zakoficzenia realizacji inwestycji.

< Sposéb wykorzystania majatku wytworzonego w ramach projektu w okresie realizacji projektu oraz w okresic 5 Iaf od zakoiiczenia realizacji projektu (w przypadku uznania VAT za wydatek
— |kwalifikowalny, nalezy réwniez opisa¢ sposéb wykorzystania majatku pod katem kwalifikowalnosci VAT)

Majytek wytworzony w ramach projektu oraz w okresie 5 lat od zakowczenia projektu bedzie sluzyl do dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszezania Sciekow.

* W opisie nalezy wskazaé przeznaczenie wydatkow w tym cakresio- wprowadzenie zmian w {ym zakresie bed-ie wymagalo zimiany umowy o dofinansowanie

* *Zmiana planowanej kwoty wydatkéw kwalifikowalnych w danej kategorii nie wymaga zmiany umowy o dofinansowanie, jezeli sq spelnione tqcznie nastgpujgee warunki: a) nie powoduje zmiany zakresu rzeczowego
danej kategorii, b) nie powoduje przekroczenia odpowiedniego limitu wydatku w danej kategorii, ¢) nie powoduje przekroczenia lgeznej kwoty wydatkéw kwalifikowalnych w ramach projekiu.

Benelicjent WICEPREZES ZaREAD J | ﬁ—m E HfieZesa Zarzqdu
astepea Lyrekiora dis Bronomigznych Gio KS‘QQOWy
5 M
Podpis : ¥ Podpis aUCha

A ]
mer inz Jadwige Herck Barbarg, Wisniewska

Opis projektuddzie stanowit zatgcznik do umowy o dofinansowanie. 7 zastrzezeniem informacji dotyczqcej planowanej kwoty wydstkow, oznaczonej indeksem/"™**"
wymagata zmiany umowy o dofinansowanie. Dlatego w opisie projektu nalez
Nalezy jednoczesnie unikaé nieuzasadnionego wskazywania bardz

konieczno§ci aneksowania umowy o dofinansowanie.

zmiana informacji wskazanych w opisie projektu bedzie
'y zamieScic wszystkie informacje, kire w opinii instytucji podpisujgcej umowe o dofinansowanie nie powinny ulec zmianie bez zmiany umowy.
zczegdlowych informacji, w zakresie ktérych zmiana nie bedzie miata wplywu na realizacje celu projektu, a zatem powinna by¢ dopuszczalna bez

NARODOWY FUNDUSZ
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodncj
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

ZMRP FUMOWA o dofinansowanieKopia Kopia Zalacznik_Opis_Projektu 1 2/2




Zatacznik nr.é

Harmonogram uzyskiwania pozwolen na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych

Lp.

Czes¢ przedsiewziecia (odcinek,
obszar), ktérej dotyczy decyzja

Przewidywana data zlozenia
wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na
budowe/zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej

Przewidywana data
uzyskania postanowienia o
uzgodnieniu warunkéw
realizacji przedsigwziecia

Przewidywana data uzyskania
decyzji o pozwoleniu na
budowe/zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowe;j

Wykonanie projektu budowlanego -
dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem koniecznych pozwoleri na
budowe, a takze roboty budowlano-
montazowe w ramach zadania pn:
»Modernizacja (przebudowa i rozbudowa)
oczyszczalni Sciekéw w Czechowicach-
Dziedzicach”.

(Kontrakt ViiI)

Przewidywany termin ztozenia
wniosku

czerwiec 2013

Postanowienia zostaly
uzyskane

Przewidywana data uzyskania
decyzji

sierpien 2013 r.

Budowa kanalizacji i wymiana sieci
wodociggowej na terenie sofectwa Ligota

(Kontrakt XIi)

Data ziozenia wniosku
grudzien 2011

Postanowienia zostaty
uzyskane

Przewidywana data uzyskania
decyzji

marzec 2012 r.

NARODOWY FUNDUSZ

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodncj

Giéwny Ksiggowy

Barbg Wéniewska

ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Zastepca Prezesa Zarzadu

Matg a

PRACOSIERTON

WRT MR JSETRS

NICKPURIRS ZoRZADG
astgpca Dyrektora dfs Fkon Znych

mgr inz. Jadiviga Herok



Zalgcznik nr ... do umowy o dofinansowanienr .~ . -~ - zdnia - - . L

Zestawienie wskaznikéw do monitorowania Projektu

Nalezy stosowa¢ wszystkie wskazniki dla danego dziatania z Katalogu wskaznikow obowiazkowych.. Mozna
stosowac dodatkowe wskazniki charakterystyczne dia danego projektu.

Wartos olne lata

i docelowe nalezy rozbi¢ na poszcze

Wskazniki produktu

Dlugosé wybudowanej
sieci kanalizacji km 0 0 0 0 0 0 303 1 90,3 1121,3| 121,3 | 121,3
. sanitarnej
Liczba rozbudowanych/
zmodernizowanych szt. 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1
oczyszezalni Sciekdw
Dlugosé
_ przebudowanej/ 0 TR TR T 7,4
wyremontowanej siect

wodociggowej

Wskazniki rezultatu

Liczba oséb
podtaczonych do

wybudowanej sieci 0S. 0 0 0 0 0 0 0 1044 | 5543 10042} 10 042
kanalizacji sanitarnej
Liczba bezposrednio’ Tlo§é Sredni okres trwania tych miejsc
utworzonych/zlikwidowanych® miejse pracy pracy (w miesigeach)

(w przeliczeniu na pelne etaty)

1. W fazie realizacji Projektu 8 36

2. W fazie operacyjnej® Projektu 5
NARODOW '
Ochrony § Y FUNDUSZ

Y Srodowiskg Gospodarki .
ul. Konstruktorska 3A # Wodnej
02-673 Warszawa

Glowny KsigOWY  zastepca/Prezesa Zarzadu e

Bé;fbéra Wisniewska  psolibr7ata Skucha

i s

i
i
!

' Rozbicie wartosci \/skaz’nik(')w na lata'ma charakter indykatywny. Zakladane do osiagniecia wartosci
czastkowe na kolejyie lata nalezy podawac narastajaco. W przypadku niektorych wskaznikow rezultatu
podawanych w jednostkach na rok nalezy poda¢ zaktadane do osiagniecia wartosci w danym roku — w kolumnie
z jednostka nalezy wyraznie zaznaczy¢, iz jest to warto$é roczna (np. MWh/rok).

* Nie nalezy uwzglednia¢ miejsc pracy utworzonych/zlikwidowanych posrednio, np. utworzonych dzieki
inwestycjom w regionie.

° W przypadku likwidacji (np. w wyniku modernizacji) nalezy uwzgledni¢ w kalkulacjach ujemne wartosci.

* Po oddaniu do eksploatacji.
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............................. dnda T

(miejscowos$¢, data)

(nazwa i adres Beneficjenta)

OSWIADCZENIE
O ZMIANIE . !
Oswiadczam, zewdniu ... W
(data zawarcia umowy bankowej) (miejsce zawarcia umowy bankowej)
zawarta zostata pomiedzy Beneficientema ..................

(nazwa i siedziba banku)

umowa o prowadzenie rachunku bankowego o numerze:

(numer rachunku bankowego)

Ww. rachunek bankowy wykorzystywany bedzie przez Beneficijenta dia potrzeb

PrZEKAZYWANIA ... . > w ramach
UMOWY 0 dOfiNaNSOWANIE NI ...
(numer i nazwa umowy o dofinansowanie)
zawartejw ... ania............. .
(miejsce zawarcia umowy) (data zawarcia umowy)

(Podpis/-y osoby/osab

uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta)

Zataczniki do Oswiadczenia:
OO ° - kopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem.

TP * - kopia potwierdzona za zgodno$é z oryginatem.

' Nalezy wybraé jedno z ponizszych:
1.rachunku bankowego Beneficjenta dta potrzeb przekazywania zaliczki w formie dotacji celowej
2. rachunku bankowego Beneficjenta dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie pfatnosci
3. rachunku bankowego Beneficjenta dla potrzeb przekazywania refundacji poniesionych wydatkéw
? Nalezy wybrac jedno z ponizszych:
1. zaliczki w formie dotacji celowej
2. zaliczki w formie ptatnosci
3. refundacji poniesionych wydatkdw
} Nalezy wskaza¢ dokument, z ktdrego wynika umocowanie Beneficjenta do ztozenia o$wiadczenia.
¢ Nalety wskaza¢ umoweg z bankiem lub zaswiadczenie z banku o prowadzeniu wskazanego w oswiadczeniu rachunku bankowego



