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Czes¢ opisowa

1 Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze
Czechowic Dziedzic — Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Brondw, Zabrzeg w ramach Projektu: Regulacja gospodarki
wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2, Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic — Péthoc oraz w sotectwach: Ligota, Brondw, Zabrzeg,
atakze wykonanie odtworzen nawierzchni drdg, na odcinkach w ktérych nie jest planowane prowadzenie sieci
kanalizacyjnej oraz wykonanie podbudéw pod nawierzchnie. Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej
w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2” jest wspodffinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka
wodno-$ciekowa w aglomeracjach”. Zamawiajgcym dla zakresu zadan kanalizacyjnych jest Przedsiebiorstwo
Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0., bedgce Beneficjentem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00.
Zamawiajacym dla zakresu modernizacji nawierzchni drég bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice,
na odcinkach w ktérych nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej oraz podbudéw pod nawierzchnie
asfaltowe w drogach bedacych w zarzadzie Gminy jest Gmina Czechowice-Dziedzice. Zakres modernizacji
planowanych do wykonania na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice nie wchodzi w zakres Projektu: ,Regulacja
gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”, a planowany jest do wykonania w celu
uspdjnienia odtworzen dréog, w ktérych planowane jest prowadzenie sieci kanalizacyjnej oraz zapewnienia
odpowiedniej jakosci wykonanych w ramach Projektu prac odtworzeniowych. Wydatki ponoszone w zwigzku
z realizacja robot wykonywanych na zlecenie Gminy bedg czescig niekwalifikowang Kontraktu.
Eksploatatorem sieci kanalizacyjnych zrealizowanych w wyniku realizacji przedsiewziecia bedzie
Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wymagania Zamawiajacego, IDW, Umowa wraz z zatgcznikami, stanowig integralng
catosé, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w cafej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenn w dokumentach i dokumentacjach,
aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows, zapisami SIWZ,
specyfikacjami technicznymi, normami i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy, nawet, jesli
W niniejszym opracowaniu nie zostaty przywotane.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez Wykonawce inspekcji przysztych terendw budowy i ich otoczenia w celu
dodatkowego oszacowania na witasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogg sie okazac
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

Nazwy wiasne uzyte w niniejszym opracowaniu nie sg wigzace i mozna zastosowac urzgdzenia i materiaty réwnowazne,
ktére spetniajg wymagania okreslone w Kontrakcie.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Sie¢ kanalizacyjna:

Obecny stopien skanalizowania aglomeracji Czechowice-Dziedzice w odniesieniu do planowane] aglomeracji
wynoszacy 91,6% nie jest wystarczajgcy. Na obszarze objetym Projektem wystepuja rejony, gdzie brak jest
zbiorczego systemu odprowadzania Sciekdw, a jednoczesnie jest obserwowany duzy popyt na ustuge polegajaca
na odbiorze $ciekdw bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych oraz sciekdw komunalnych z sektora
drobnych firm ustugowo-produkcyjnych, zlokalizowanych na terenach zabudowy mieszkaniowej. Zaspokojenie
wystepujgcego popytu wymaga rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej na w/w terenach oraz obszarach
przeznaczonych pod inwestycje.

Scieki z nowobudowanej sieci kanalizacyjnej beda odprowadzane do oczyszczalni $ciekdw, ktéra spetnia
wymagania Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r., dotyczacej oczyszczania sciekdw komunalnych (91/271/EWG)
oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla sSrodowiska wodnego
(Dz. U. 2014 poz. 1800, z pdzniejszymi zmianami).
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Przepompownie $ciekdw:
Teren pompowni jest ogrodzony. Do pompowni zapewniony jest dojazd z drogi publicznej z wykorzystaniem
istniejacego zjazdu.
Pompownia Sciekdw jest zasilana w energie elektryczng z sieci Tauron. Jako zasilanie rezerwowe pompowni
przewidziano agregat prgdotwaérczy (stacjonarny lub przewozny).
Pompownie Sciekdw stanowi zbiornik podziemny z dwoma pompami zatapialnymi pracujgcymi naprzemiennie.
Studnia pompowni wykonana jest jako monolit z polimerobetonu, co zapewnia jej szczelno$¢ i trwatosé. Zbiornik
jest odporny na korozyjne dziatanie $ciekdw. Armatura zabezpieczajaca i regulacyjna jest zabudowana w komorze
suchej wykonanej jako monolit z polimerobetonu tgcznie z urzgdzeniami pomiarowymi (jesli wystepujg).
Wszystkie dane z przepompowni Sciekéw przesytane sg do systemu sterowania i wizualizacji w Dyspozytorni
Oczyszczalni Sciekdw. Z poziomu Dyspozytorni zdalnie mozna uruchamiac i wytgcza¢ pompy jak réwniez zmieniac
nastawy dla pracy obiektu.
Standardowe wyposazenie pompowni:

— Pompy zatapialne— 2 szt. producent Hidrostal, Grundfos

— Prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej- 2 szt.

— Kolana sprzegajace pomp

— Orurowanie pompowni kompletne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej faczonymi za pomoca kotnierzy

i Srub ze stali kwasoodpornej

— System saooczyszczania przepompowni- wktadka Self Clean

— Drabinka z pomostem roboczym uchylnym ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j

— Deflektor ze stali kwasoodpornej

— Kominki wentylacyjne PCV 110 — 2 szt. z biofiltrami

— Nasada ptuczaca

— Sonda radarowa producent Endress+ Hauser

— Sygnalizator ptywakowy — 4 szt. ( zalanie, poziom maksimum, poziom minimum, suchobieg).

Szafka sterownicza wyposazona w nastepujgce elementy:

—  Wytacznik gtdwny

— Sterownik EASY

— Rozruch bezposredni

— Zabezpieczenie réznicowo — prgdowe catej szafki

— Zabezpieczenie nadpragdowe, termiczne i niesymetrii zasilania kazdej pompy

— Licznik godzin pracy pomp

— Sygnalizacja optyczna standw alarmowych — zewnetrzne swiatto btyskajace

— Pomiar poziomu $ciekéw za pomocg sondy radarowej i 4 ptywakow

— Ogrzewanie wewnetrzne szafki z termostatem

— Przefacznik ,sie¢-0-agregat” wraz z sygnalizacjg stanu oraz gniazdo 400V/32A do podtgczenia agregatu

— Uktad sterowania recznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pomp

— Uktad rotacji pracy pomp w uktadzie pracy automatycznej

— Gniazdo do zasilania awaryjnego 230V na szyne DIN z przetgcznikiem

— Wyprowadzone sygnaty bezpotencjatowe do monitoringu

— Uktad powiadamiania o stanach awaryjnych GSM

— Przetwornik nascienny z zasilaniem 9 + 240 V AC; < 9V
Wentylacje pompowni zapewniajg zainstalowane dwa kominki wentylacyjne. Jeden z nich spetnia role wentylacji
grawitacyjnej nawiewnej (rura PCV §110), natomiast drugi kominek petni role wentylacji wywiewnej z biofiltrem,
ktory ma za zadanie neutralizowac¢ odory wydostajace sie na zewnatrz pompowni. Czas pracy dobranego biofiltra
wynosi 7 lat, skutecznosé od 95% do 98%.

Komora sucha z armatura

Armatura zabezpieczajgca i regulacyjna jest zabudowana w komorze suchej tgcznie z urzagdzeniem pomiarowym
(jesli wystepuje). Komora wykonana jako prefabrykowany zbiornik polimerobetonowy o przekroju owalnym lub
okragtym, osadzona jest na ptycie fundamentowej gr. 30 cm i przykryta ptytg gdérng. W ptycie goérnej,
fundamentowej oraz w $cianach pionowych wykonane sg otwory technologiczne. W $cianach komory
zamontowano przejscia szczelne typu PS dla wprowadzenia rurociggédw technologicznych. Komora posiada
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zainstalowany wpust odwodnieniowy z podwdéjng klapag zwrotng i syfonem, oraz kanat spustowy DN110 PVC
do zbiornika czerpalnego.
W komorze zamontowano drabinke ztazowa ze stali nierdzewnej. Wejscie do komory nastepuje otworem
przykrytym witazem zeliwnym @600 typ ciezki C-250 (2szt). Wentylacja komory grawitacyjna w postaci rur
wywiewnych. Rurociggi w komorze (w miejscach usytuowania armatury) umieszczono na podporach
wykonanych z bloczkéw betonowych.
Do komory wprowadzono dwa przewody ttoczne z pompowni wykonane ze stali nierdzewnej. Na rurociggach
w komorze zainstalowane s3:
e zawory zwrotne kulowe produkcji Jafar- 2 szt.
e zawory odcinajgce nozowe miedzykotnierzowe produkcji Jafar- 2 szt.
e przeptywomierz elektromagnetyczny ENMAG (jesli wystepuje) sktadajgcy sie z czujnika montowanego
na rurociggu ttocznym oraz przetwornika en MAG 600 montowanego w szafce sterowniczej pompowni.
W celu osiggniecia maksymalnej dokfadnosci pomiaru zapewniono w instalacji proste odcinki przed
(5xDi) i za przeptywomierzem (2xDi). Za przeptywomierzem zamontowano odcinajgcg zasuwe nozowa.

Ogrodzenie terenu pompowni.

Zastosowano ogrodzenie systemowe zabudowane siatkg ogrodzeniowga stalowg, powlekana w kolorze zielonym
wysokosci 2,00m Stupki stalowe systemowe jak siatka ogrodzeniowa, mocowane w fundamentach o wymiarach
30x30 i gtebokosci 80 cm Beton B20. Ogrodzenie z cokotem ciggtym. Na drodze wjazdowej zamontowano brame
systemowg, dwuskrzydtowa w kolorze zielonym o szerokosci 4,0 m wysokos¢ bramy 2,00 m

Plac manewrowy i dojazd

Szeroko$¢ wjazdu zostata przyjeta 3,5 m. Plac manewrowy oraz droga wjazdowa do pompowni sg wykonane
z kostki brukowej- podbudowa dla sprzetu ciezkiego. Teren pompowni z placem manewrowym jest ogrodzony.
Odwodnienie wjazdu realizowane jest przy pomocy spadkéw poprzecznych i podtuznych. Woda z wjazdu oraz
placu pompowni czesciowo jest wyprowadzona w teren.

Instalacja elektryczna, system sterowania i automatyki
Instalacja elektryczna tgczy pompy z szafg sterowniczg, ktéra w wersji standardowej umieszczona jest
bezposrednio przy korpusie pompowni.
Do szafy sterowniczej podtgczone sg rowniez regulatory poziomu, ktére:
e Automatycznie sterujg zatgczeniem lub wytgczeniem pomp w zaleznosci od aktualnego poziomu
medium w zbiorniku pompowni,
e  Powodujg sygnalizowanie awarii w przypadku wysokiego poziomu medium w zbiorniku pompowni,
e  Zabezpieczajg pompy przed tzw. ,,suchobiegiem”.

Funkcje rozdzielnicy:

— Sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne

— Naprzemienna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp)

— Czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy

— Wiaczanie dwéch pomp co 11 cykli, w celu zwiekszenia cisnienia w rurociggu ttocznym i przeptukania go

— Pomiar poziomu $ciekdw za pomocg sondy radarowej oraz 4 ptywakow

— Sygnalizacja pracy i awarii pompy

— Zabezpieczenie pompy przed pracg w ,,suchobiegu”

— Awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytaczniki ptywakowe ( w przypadku awarii sondy
radarowej lub sterownika)

— Gniazdo serwisowe 230V 16A AC

—  Wtyka agregatu pradotwodrczego 400VAC 5P

— Sygnalizator optyczno-akustyczny standéw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia sygnatu akustycznego —
realizowane przez sterownik

— Przycisk spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu

— Opodznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

— Niejednoczesny start pomp

— Licznik czasu pracy i ilosci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik

— Mozliwos¢ blokowania rownolegtej pracy pomp

— Mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp
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— Monitorowanie parametrow pracy pompowni i przekaz danych do centralnej dyspozytorni.

Zabezpieczenie szafy sterownicze;j:
— Zabezpieczenie réznicowoprgdowe
— Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C
— Zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego
— Zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikdw pomp
— Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

Rozdzielnice dla pompowni wykonano w obudowie z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV
z cokotem o wysokosci 50 cm oraz z podwéjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.
Szafa jest posadowiona obok pompowni.
Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane s3: panel LCD, przetgczniki Auto-Reka, lampki pracy
i awarii pomp, przetaczniki Sieé¢-Agregat, gniazdo 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.
Wyposazenie szaf sterowniczych:

— Sterownik mikroprocesorowy PLC MT-151

— Panel LCD HMISTO-511

— Antena GSM

— Ogranicznik przepiec¢ klasy B+C

— Ogranicznik przepie¢ dla sondy radarowe;j

— Woytacznik réznicowopradowy

— Sonda radarowa o zakresie pomiaru 0-4m

— Ptywaki (kabel neoprenowy) 4 szt.

— Rozruch bezposredni, dla mocy >5,5kW soft start

— Zabezpieczenie nadprgdowe ukfadu sterowania

— CKF

—  Przefacznik Auto-Reka

— Przefacznik Sie¢-Agregat

—  Woytaczniki silnikowe

— Ogrzewanie szafy 50W z termostatem

— Gniazdo 230VAC

— Gniazdo 400 VAC

—  Wotyka agregatu 400VAC

— Zasilacz buforowy 24 VDC/2A

— Sygnalizator optyczno-dzwiekowy z opcjg wytaczenia dzwieku

— Przycisk spompowania Scieku ponizej suchobiegu

— Lampki pracy i awarii pomp

—  Wytacznik krarnicowy szafy oraz wtazu

—  Akumulator 3,4Ah

— Oéswietlenie szafy sterowniczej

— Sterowanie oswietleniem zewnetrznym

— Przycisk Start-Stop

— Dodatkowy wewnetrzny licznik energii elektrycznej produkcji Bemko
Szafa jest wpieta do systemu monitoringu MS

Opis dziatania systemu sterowania

Uktad sterowania poprzez automatyczne zatgczanie i wytgczanie pomp kontroluje poziom sciekdéw
w zbiorniku przepompowni. Szafa sterownicza o stopniu ochrony podstawowej IP65 stanowi obudowe
uktadow: zasilania, sygnalizacji i sterowania.
Na drzwiach wewnetrznych szafy znajduja sie:

e  Panel operatorski sterownika PLC, na ktérym wyswietlane sg parametry ogdélne pracy
pompowni oraz zaistniate awarie. Na panelu znajdujg sie réwniez klawiatura stuzgca do
zmiany wyswietlanych parametrow i programowania danych.

e Przetgczniki pracy automatycznej i recznej pomp sciekowych:

AUTO - Praca automatyczna,
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0 — Odstawienie pompy,
HAND - Praca reczna,
e Gniazdo serwisowe.
e Tréjpozycyjny wytacznik gtéwny zasilania.
1-PRACA Z SIECI,
0-STOP,
2 - PRACA Z AGREGATU
e Przycisk blokady ptywaka suchobiegu.
e Przycisk Start/Stop do zatgczenia/wytgczenia pomp w trybie pracy recznej.
e Przefacznik recznego zatgczenia oswietlenia zewnetrznego.
e Przefacznik odtaczenia sygnatu dzwiekowego.
e Lampki sygnalizacyjne.
e Przycisk kasowania alarmu wilgotnosciowego

Wybor trybu pracy dla kazdej z pomp, odbywa sie za pomocga przetgcznika rodzaju sterowania Auto/0/Hand.
Ustawienie przetacznika w potozenie 0, powoduje odstawienie pompy. W tym trybie sterownik nie sygnalizuje
awarii pompy, ani nie podaje sygnatu zatgczajgcego pompe. Praca w trybie automatycznym jest mozliwa po
ustawieniu przetacznika rodzaju pracy w potozenie AUTO. Pomiar poziomu Sciekdw dokonywany jest za pomocg
sondy radarowej z wyjsciem pragdowym 4-20mA. Po przekroczeniu poziomu ZAtACZ (ustawionym na
sterowniku) uruchamia sie pompa i pracuje az do osiggniecia poziomu WYtACZ (ustawionym na sterowniku).
Pompownia jest dodatkowo zabezpieczona przed zalaniem wytgcznikiem ptywakowym poziomu max. ,,przelewu”
oraz przed pracg w suchobiegu ptywakiem poziomu min. ,,suchobiegu”. W przypadku awarii systemu sterowania
podstawowego (awaria sondy radarowej, sterownika) gdy poziom $ciekdw osiggnie stan awaryjny (zataczy sie
ptywak poziomu max.), nastgpi zataczenie sprawnych pomp i wypompowanie cieczy az do poziomu ptywaka
poziomu min. ,suchobiegu”.

Uktad sterowania pracuje automatycznie. Wszystkie stany pracy uktadu sg sygnalizowane poprzez lampki
kontrolne umieszczone na drzwiach szafy sterowniczej i archiwizowane przez sterownik. Uktad wymaga jedynie
okresowej kontroli poprawnosci dziatania. Wewnatrz szafy umieszczono grzatke z termostatem zatgczonym
w celu zabezpieczenia urzadzen przed zbyt niskg temperatura.

W przypadku wystgpienia stanu alarmowego uktad zatgcza sygnalizacje optyczno-dzwiekowa umieszczong z boku
szafy.

W trybie automatycznym pompy dziatajg przemiennie. W przypadku awarii jednej, prace przejmie druga.

Uktad sterowania wyposazony jest w przycisk START/STOP po ustawieniu przetgcznika w potozenie HAND- nalezy
nacisng¢ przycisk START dla uruchomienia wybranej pompy i STOP w celu wytgczenia. W trybie recznym
wystepuje kontrola suchobiegu, tzn. w przypadku nie wytgczenia pompy za pomocg przycisku STOP zostanie
wyltgczona przez ptywak suchobiegu.

Zasilanie awaryjne (z agregatu).
W przypadku zaniku napiecia i koniecznosci pracy przepompowni istnieje mozliwosé uruchomienia przez
zasilanie z agregatu pradotwadrczego. Moc agregatu jest dostosowana do mocy pompy.
W celu podtaczenia agregatu nalezy:
o  Wytaczyc roztgcznik gtéwny W1 w pozycje O-WYLACZENIE.
e  Przytgczy¢ kabel zasilajgcy z gniazdem 5-biegunowym do wtyczki zamontowanej na szafce.
e  Witaczyé roztgcznik gtéwny W1 w pozycje 2-AGREGAT.
e Uruchomi¢ agregat.
Blokada suchobiegu.
Uktad sterowania umozliwia pompowanie medium ponizej poziomu suchobiegu. W tym celu nalezy przetacznik
rodzaju pracy danej pompy przetgczyé w tryb HAND , nacisngé przycisk blokady suchobiegu i przycisngé przycisk
START wybranej pompy. Pompa bedzie pracowata do momentu nacisniecia przycisku STOP wytaczenia przycisku
blokady lub do przetaczenia przetgcznika rodzaju pracy dziatajgcej pompy w potozenie 0.Pompowania ponizej
poziomu suchobiegu nalezy uzywac tylko w wyjatkowych sytuacjach, i ze szczegdlng ostroznoscia.
Sygnalizacja szczelnosci pompy
Szafa sterownicza wyposazona jest w uktad sygnalizacji szczelnosci dla kazdej pompy (wyposazenie pomp).
Wewnatrz korpusu pompy znajduje sie elektroda wyprowadzonym przewodem. W przypadku dostania sie wody
do korpusu pompy, zmniejsza sie impedancja pomiedzy elektrodg a $ciankg korpusu, sygnalizator zostaje
wzbudzony co sygnalizowane jest swieceniem czerwonej lampki (AWARIA) na obudowie sygnalizatora. Na
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sterowniku pojawia sie alarm ,,AWARIA POMPY”, wtgczona zostaje sygnalizacja alarmowa. Dalsza praca pompy
mozliwa jest po sprawdzeniu przyczyny powstania awarii i skasowaniu awarii za pomocg przycisku na drzwiach
wewnetrznych szafki.

1.1 Parametry charakterystyczne

Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowac jako prowadzong w wykopach otwartych. Wszelkie odstepstwa
od sposobu i technologii wykonania nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
projektu budowlanego. Zamawiajacy preferuje prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej w osi jezdni,
aby zminimalizowa¢ mozliwo$é klawiszowania wtazéw. Zakres i oczekiwany sposdb odtworzer nawierzchni
przewidzianych do wykonania w ramach Projektu oraz w ramach prac zlecanych przez Gmine Czechowice-
Dziedzice przedstawiono w zatgczniku nr 16 do niniejszego PFU.

1.1.1  Siec kanalizacji sanitarnej

Rozbudowywana sie¢ ma zapewnié¢ grawitacyjny odbidr sciekdw sanitarnych z istniejgcych i projektowanych
budynkdw na terenie miasta Czechowice-Dziedzice oraz softectw Ligota, Brondw i Zabrzeg, znajdujgcych sie
przy ulicach:

Bory, Gérnicza, Grabowiec, Graniczna, Koto, Legiondw, Ligocka, Nadwislanska, Potudniowa, Rakowa, Wierzbowa,
Ztocista, Zabia.
Przewiduje sie odbieranie sciekéw od 576 RLM — mieszkaricéw réwnowaznych.

Nieruchomosci przewidziane do podtfgczenia podczas realizacji przedmiotu zamdwienia zaznaczono na mapie,
bedacej zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji (zatgcznik nr 1), poprzez wyprowadzenie z sieci siegaczy
kanalizacyjnych do nich lub zakonczonych na granicy tejze nieruchomosci.

W sktad rozbudowywane;j sieci kanalizacji sanitarnej bedg wchodzity kolektory kanalizacji grawitacyjnej, siegacze
kanalizacyjne do posesji, sieciowe przepompownie sciekdéw oraz przewody ttoczne kanalizacji sanitarnej.
Rozbudowana sie¢ kanalizacyjna zostanie wigczona do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Zagtebienie kanatéw
nie powinno przekracza¢ 4,00 m p.p.t. Dopuszcza sie wiekszg gtebokos¢ posadowienia kanalizacji po uzgodnieniu
z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Przewiduje sie nastepujace ilosci elementow sieci:

- kolektory kanalizacji grawitacyjnej 3200 —5,7km
- kanaty kanalizacji grawitacyjnej @160 —1,7 km
- przewody kanalizacji ttocznej DN 90-125 mm -2,3km
- przepompownie sciekdw — 6 szt.

Realizacje przedsiewziecia bedgcego przedmiotem niniejszego zamdwienia planuje sie prowadzi¢ w ramach
dwadch Czesci:

- ,Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic
— Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg. Czes$¢ 1 (podzadanie 6, 7, 10)”

- ,Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic
— Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Brondw, Zabrzeg. Czes$¢ 3 (podzadanie 11, 12, 14)”.

Miejsca, gdzie konieczne jest wykonanie prac metodami bezwykopowymi oznaczono w Koncepcji (zatgcznik
mapowy do niniejszej dokumentacji nr 1). Orientacyjna dtugos¢ odcinkdéw planowanych do wykonania metodami
bezwykopowymi wynosi 161 m.

Powyzsze dtugosci ilosci nalezy traktowacd jako orientacyjne, wynikajgce z opracowanej Koncepcji. Ostateczne
wartosci zostang ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W przypadku zaistnienia
rozbieznosci Wykonaweca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
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1.1.1.1  Siec kanalizacji sanitarnej — zakres Czesci 1

Rozbudowywana sie¢ w ramach Czesci 1: ,Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci
wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic — Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg. Czes¢ 1
(podzadanie 6, 7, 10)” ma zapewni¢ grawitacyjny odbidr Sciekdw sanitarnych z istniejgcych i projektowanych
budynkdéw na terenie miasta Czechowice-Dziedzice znajdujgcych sie przy ulicach:

Goérnicza, Grabowiec, Legionéw, Wierzbowa.

Przewiduje sie odbieranie sciekéw od 158 RLM — mieszkaricéw réwnowaznych.

Nieruchomosci przewidziane do podtaczenia podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia zaznaczono na mapie,
bedacej zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji (zatacznik nr 1), poprzez wyprowadzenie z sieci siegaczy
kanalizacyjnych do nich lub zakonczonych na granicy tejze nieruchomosci.

W sktad rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej bedg wchodzity kolektory kanalizacji grawitacyjnej, siegacze
kanalizacyjne do posesji, sieciowe przepompownie sciekdéw oraz przewody ttoczne kanalizacji sanitarnej.
Rozbudowana sie¢ kanalizacyjna zostanie wtgczona do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Zagtebienie kanatéw nie
powinno przekracza¢ 4,00 m p.p.t. Dopuszcza sie wiekszg gtebokosé posadowienia kanalizacji po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Przewiduje sie nastepujace ilosci elementdéw sieci:

- kolektory kanalizacji grawitacyjnej 3200 —1,4 km
- kanaty kanalizacji grawitacyjnej @160 -0,4 km
- przewody kanalizacji ttocznej DN 90-125 mm -0,9 km
- przepompownie sciekow — 2 szt.

Miejsca, gdzie konieczne jest wykonanie prac metodami bezwykopowymi oznaczono w Koncepcji (zatgcznik
mapowy do niniejszej dokumentacji nr 1). Orientacyjna dtugos$¢ odcinkdéw planowanych do wykonania metodami
bezwykopowymi wynosi 99 m.

Powyzsze ilosci nalezy traktowac jako orientacyjne, wynikajgce z opracowanej Koncepcji. Ostateczne wartosci
zostang ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W przypadku zaistnienia rozbieznosci
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

1.1.1.2  Siec kanalizacji sanitarnej — zakres Czesci 3

Rozbudowywana sie¢ w ramach Czesci 3: ,Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci
wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic — Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg. Czes¢ 3
(podzadanie 11, 12, 14)” ma zapewni¢ grawitacyjny odbior sciekdw sanitarnych z istniejgcych i projektowanych
budynkow na terenie sotectw Ligota, Brondw i Zabrzeg, znajdujgcych sie przy ulicach:

Bory, Graniczna, Koto, Ligocka, Nadwiélariska, Potudniowa, Rakowa, Ztocista, Zabia.

Przewiduje sie odbieranie sciekéw od 418 RLM — mieszkaricéw réwnowaznych.

Nieruchomosci przewidziane do podtgczenia podczas realizacji przedmiotu zamdwienia zaznaczono na mapie,
bedacej zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji (zatacznik nr 1), poprzez wyprowadzenie z sieci siegaczy
kanalizacyjnych do nich lub zakonczonych na granicy tejze nieruchomosci.

W sktad rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej bedg wchodzity kolektory kanalizacji grawitacyjnej, siegacze
kanalizacyjne do posesji, sieciowe przepompownie sciekdéw oraz przewody ttoczne kanalizacji sanitarnej.
Rozbudowana sie¢ kanalizacyjna zostanie wigczona do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Zagtebienie kanatéw
nie powinno przekraczaé¢ 4,00 m p.p.t. Dopuszcza sie wiekszg gtebokos¢ posadowienia kanalizacji po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Przewiduje sie nastepujace ilosci elementow sieci:

- kolektory kanalizacji grawitacyjnej 3200 —4,3 km
- kanaty kanalizacji grawitacyjnej @160 —-1,3km
- przewody kanalizacji ttocznej DN 90-125 mm —1,4 km
- przepompownie sciekdw —4 szt.

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
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Miejsca, gdzie konieczne jest wykonanie prac metodami bezwykopowymi oznaczono w Koncepcji (zatgcznik
mapowy do niniejszej dokumentacji nr 1). Orientacyjna dtugos$¢ odcinkéw planowanych do wykonania metodami
bezwykopowymi wynosi 62 m.

Powyzsze ilosci nalezy traktowac jako orientacyjne, wynikajgce z opracowanej Koncepcji. Ostateczne wartosci
zostang ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W przypadku zaistnienia rozbieznosci
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

1.1.2 Odtworzenia nawierzchni

W ramach Projektu: ,Regulacja gospodarki wodno-Sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
planowane jest wykonanie odtworzen nawierzchni, ktérych rozbiérka byta niezbedna dla zabudowania sieci
kanalizacyjnej. Zakres odtworzen nawierzchni, uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac kanalizacyjnych, nalezy
uja¢ w Wykazie Cen dla zadan kanalizacyjnych. Dodatkowo planowane jest wykonanie odtworzen nawierzchni
w drogach, na odcinkach w ktérych nie planuje sie zabudowy przewoddéw, w celu uspdjnienia odtworzen drég,
w ktorych planowane jest prowadzenie sieci kanalizacyjnej. Jednoczesnie dla zapewnienia odpowiedniej jakosci
wykonanych prac odtworzeniowych, Gmina Czechowice-Dziedzice wymaga wykonania odpowiednich
podbuddéw. Zamawiajgcym dla zakresu odtworzen nawierzchni drég, na odcinkach w ktdrych nie jest planowane
prowadzenie sieci kanalizacyjnej oraz podbuddéw pod nawierzchnie jest Gmina Czechowice-Dziedzice. Zakres prac
planowanych do wykonania na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice nie wchodzi w zakres Projektu: ,Regulacja
gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”, a wydatki ponoszone w zwigzku
z realizacja robot wykonywanych na zlecenie Gminy bedg czescig niekwalifikowang Kontraktu.

Zakres planowanych do wykonania odtworzen nawierzchni, w ramach zadan kanalizacyjnych i na zlecenie Gminy,
przedstawiono w zatgczniku nr 16 do PFU, a opis oczekiwanej technologii odtworzen —w wydanych przez Zarzgd
Dréog Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (zatgczniki 17-20 do PFU). Przewidywane
technologie odtworzen nawierzchni przedstawia ponizsza tabela:

Opis technologii odtworzenia nawierzchni drég gminnych, wewnetrznych,
powiatowych i prywatnych
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1 4 0 4 0 0 0 0 10 0 20 0
2 6 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0
3 0 0 0 0 10 0 0 0 25 0
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5 4 3 5 0 0 0 7 0 0 0 0
6 4 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 0
7 drogowe ptyty zelbetowe uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
8 kostka brukowa betonowa uktadana na podsypce cementowo-piaskowej
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UWAGA: Z uwagi na koniecznos¢ wzmocnienia podbudowy pod nawierzchnie ulicy Wierzbowej oraz
na konieczno$¢ odtworzenia podbudowy na catej szerokosci tej drogi w celu zachowania jej parametréw
technicznych, nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne nawierzchni o nastepujacym uktadzie:

e 5cm—w-wa Scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11 S

e 6cm— w-wa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W

e 7 cm—w-wa warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 W

e 40 cm — w-wa podbudowy zasadniczej stabilizowanej spoiwem hydraulicznym.
Koszt wykonania podbudowy zasadniczej stabilizowanej dla ulicy Wierzbowej spoiwem hydraulicznym (2 006 m?)
ponosi¢ bedzie Gmina Czechowice-Dziedzice. Koszt wykonania pozostatych warstw konstrukcyjnych ponosi¢
bedzie Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.
Dodatkowo dla pozostatych drdg, ktére zostaty przewidziane do odtworzenia nawierzchni na catej szerokosci
drogi w technologii 1 koszt wykonania podbuddéw ponosi¢ bedzie Gmina Czechowice-Dziedzice, co powinno
znalezé odzwierciedlenie w wartos$ciach podawanych przez Wykonawce w Wykazach Cen.

Na potrzeby projektowania oraz wykonywania robdt budowalnych zwigzanych z odtworzeniem lub modernizacjg
nawierzchni drég nalezy przyjmowac, ze kategoria ruchu dla drég bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-
Dziedzice to KR2, dla drog bedacych we wtadaniu Zarzgdu Drég Powiatowych w Bielsku-Biatej to KR3, natomiast
dla drég prywatnych oraz o nawierzchni ttuczniowej lub z destruktu asfaltowego — KR1.

Wartos$¢ odtworzenia do stanu pierwotnego pozostatych terendw (chodnikdw, terendw zielonych, itd.) nalezy
ujgé w cenie wykonania sieci, dla ktérej niezbedne byto dokonanie przedmiotowego odtworzenia.

1.1.2.1  Odtworzenia nawierzchni — zakres Czesci 1

Odtworzenia nawierzchni w zakresie Czesci 1 ,,Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci
wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic — Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Bronéw, Zabrzeg. Czes¢é 1
(podzadanie 6, 7, 10)” majg zapewni¢ przywrdcenie do stanu pierwotnego nawierzchni dréog, w ktérych
planowana jest zabudowa sieci kanalizacyjnej. Przewiduje sie prowadzenie sieci kanalizacyjnej w nastepujgcych
ulicach:

Gornicza, Grabowiec, Legiondw, Wierzbowa.

W ramach zakresu Czesci 1 przewiduje sie nastepujgce ilosci odtworzen nawierzchni:
dla zakresu sieci kanalizacyjnej (podzadanie 6):

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 2 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni ttuczniowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 3 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z frezu asfaltowego, planowane do odtworzenia wg. technologii4  —315 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 5 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 6 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z ptyt betonowych, planowane do odtworzenia wg. technologii 7 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z kostki brukowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 8 —0,00 m2.
dla zakresu sieci kanalizacyjnej (podzadanie 7):

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 2 — 0,00 m?
- drogi o nawierzchni ttuczniowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 3 — 0,00 m?
- drogi o nawierzchni z frezu asfaltowego, planowane do odtworzenia wg. technologii4  —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 5 —54 m?

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 6 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z ptyt betonowych, planowane do odtworzenia wg. technologii 7 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z kostki brukowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 8 —0,00 m2.
dla zakresu sieci kanalizacyjnej (podzadanie 10):

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1 —2 006 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 2 —1313 m?
- drogi o nawierzchni ttuczniowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 3 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z frezu asfaltowego, planowane do odtworzenia wg. technologii4  —0,00 m?
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- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 5 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 6 — 695 m?
- drogi o nawierzchni z ptyt betonowych, planowane do odtworzenia wg. technologii 7 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z kostki brukowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 8 —0,00 m2,

UWAGA: Z uwagi na koniecznos¢ wzmocnienia podbudowy pod nawierzchnie ulicy Wierzbowej oraz
na konieczno$¢ odtworzenia podbudowy na catej szerokosci drogi w celu zachowania jej parametrow
technicznych, nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne nawierzchni o nastepujgcym uktadzie:

e 5.cm—w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11 S

e 6cm— w-wa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W

e 7 cm—w-wa warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 W

e 40 cm — w-wa podbudowy zasadniczej stabilizowanej spoiwem hydraulicznym.
Koszt wykonania podbudowy zasadniczej stabilizowanej dla ulicy Wierzbowej spoiwem hydraulicznym (2 006 m?)
ponosi¢ bedzie Gmina Czechowice-Dziedzice. Koszt wykonania pozostatych warstw konstrukcyjnych ponosi¢
bedzie Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.
Dodatkowo dla pozostatych drdég, ktére zostaty przewidziane do odtworzenia nawierzchni na catej szerokosci
drogi w technologii 1 koszt wykonania podbudéw ponosié¢ bedzie Gmina Czechowice-Dziedzice, co powinno
znalez¢ odzwierciedlenie w wartosciach podawanych przez Wykonawce w Wykazach Cen.

Prace zwigzane z odtworzeniem paséw drogowych w ktérych zostata zabudowana sie¢ nalezy wykonywac
przy minimalizowaniu ilosci przerw roboczych (minimalna ilo$¢ szwdw). Prace zwigzane z odtworzeniem
i modernizacjg pasow drogowych mogg by¢ wykonywane jedynie po uzyskaniu odbioréw ostatecznych
zabudowanych sieci.

Powierzchnie odtworzen zjazdow z drég ujeto w oszacowanych powierzchniach odtworzen nawierzchni drég.
Wszystkie powyzsze ilosci nalezy traktowac jako orientacyjne, wynikajgce z opracowanej Koncepcji. Ostateczne
wartosci zostang ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W przypadku zaistnienia
rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

1.1.2.2  Odtworzenia nawierzchni — zakres Czesci 3

Odtworzenia nawierzchni w zakresie Czesci 3 ,,Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci
wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic — Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Brondow, Zabrzeg. Czes¢ 3
(podzadanie 11, 12, 14)” majg zapewnic¢ przywrécenie do stanu pierwotnego nawierzchni drég, w ktérych
planowana jest zabudowa sieci kanalizacyjnej. Przewiduje sie prowadzenie sieci kanalizacyjnej w nastepujacych
ulicach:

Bory, Graniczna, Koto, Ligocka, Nadwiélariska, Ochodzka, Potudniowa, Rakowa, Ztocista, Zabia.

W ramach zakresu Czesci 3 przewiduje sie nastepujgce ilosci odtworzen nawierzchni:
dla zakresu sieci kanalizacyjnej (podzadanie 11):

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1 —1037 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 2 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni ttuczniowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 3 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z frezu asfaltowego, planowane do odtworzenia wg. technologii4 -1 038 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 5 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 6 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z ptyt betonowych, planowane do odtworzenia wg. technologii 7 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z kostki brukowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 8 —0,00 m2,
dla zakresu sieci kanalizacyjnej (podzadanie 12):

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1 - 651 m?

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 2 —93 m?

- drogi o nawierzchni ttuczniowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 3 —888 m?

- drogi o nawierzchni z frezu asfaltowego, planowane do odtworzenia wg. technologii4  — 887 m?

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 5 -522 m?

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 6 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z ptyt betonowych, planowane do odtworzenia wg. technologii 7 —0,00 m?
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- drogi o nawierzchni z kostki brukowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 8 —0,00 m2.
dla zakresu sieci kanalizacyjnej (podzadanie 14):
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1 — 4186 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 2 —1746 m?
- drogi o nawierzchni ttuczniowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 3 —473 m?
- drogi o nawierzchni z frezu asfaltowego, planowane do odtworzenia wg. technologii4  — 874 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 5 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 6 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z ptyt betonowych, planowane do odtworzenia wg. technologii 7 —200 m?
- drogi o nawierzchni z kostki brukowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 8 —0,00 m2.

UWAGA: Dla drég, ktore zostaty przewidziane do odtworzenia nawierzchni na catej szerokosci drogi w technologii
1 koszt wykonania podbuddw ponosi¢ bedzie Gmina Czechowice-Dziedzice, co powinno znalez¢ odzwierciedlenie
w wartosciach podawanych przez Wykonawce w Wykazach Cen.

Dla uspdjnienia odtworzen nawierzchni drég odtwarzanych w zakresie Czesci 3 przedsiewziecia, planowane jest
wykonanie na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, odcinkéw nawierzchni w nastepujgcych ulicach:

Bory, Nadwislanska, Rakowa.

Przewiduje sie nastepujace ilosci odtworzen nawierzchni:

- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 1 -726 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 2 —1206 m?
- drogi o nawierzchni ttuczniowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 3 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z frezu asfaltowego, planowane do odtworzenia wg. technologii4  —0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 5 — 0,00 m?
- drogi o nawierzchni bitumicznej, planowane do odtworzenia wg. technologii 6 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z ptyt betonowych, planowane do odtworzenia wg. technologii 7 —0,00 m?
- drogi o nawierzchni z kostki brukowej, planowane do odtworzenia wg. technologii 8 —0,00 m2.

Odcinki drég bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice, w ktérych nie zabudowano sieci nalezy
zmodernizowaé zgodnie z technologia podang dla danej drogi w wydanej decyzji na lokalizacje sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym dla zadania ,Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci
wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic — Pdétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Brondw, Zabrzeg”.
Technologie odtworzen usystematyzowano w tabeli pod nazwa: ,,Opis technologii odtworzenia nawierzchni drég
gminnych, wewnetrznych, powiatowych iprywatnych”. Zatozenia projektowe dla odcinkow w ktoérych
nie zabudowano sieci nalezy ujednolici¢ z odcinkami gdzie sie¢ wystepuje. Modernizacje odcinkdéw drog
w ktorych nie zabudowano sieci nalezy wykona¢ w oparciu o opracowany przez Wykonawce projekt
modernizacji. Projekt modernizacji odcinkdw w ktdrych nie zostata zabudowana sie¢ nalezy przedstawié
do akceptacji Zamawiajagcemu to jest Gminie Czechowice-Dziedzice. Prace zwigzane z odtworzeniem paséw
drogowych w ktérych zostata zabudowana sie¢ oraz modernizacje odcinkédw drég w ktérych nie zostata
zabudowana sie¢ nalezy wykonywac przy minimalizowaniu ilosci przerw roboczych (minimalna ilo$¢ szwow).
Prace zwigzane z odtworzeniem i modernizacjg paséw drogowych moga by¢ wykonywane jedynie po uzyskaniu
odbioréw ostatecznych zabudowanych sieci. Prace zwigzane z modernizacjg odcinkéw drog w ktérych nie zostata
zabudowana sie¢ bedg prowadzone na podstawie zgtoszenia w mysl art. 30 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

Powierzchnie odtworzen zjazddw z drég ujeto w oszacowanych powierzchniach odtworzen nawierzchni drog.
Wszystkie powyzsze ilosci nalezy traktowadé jako orientacyjne, wynikajgce z opracowanej Koncepcji. Ostateczne
wartosci zostang ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W przypadku zaistnienia
rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

1.1.3  Zakres prac projektowych

Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego dokumentacje projektowq zgodg z wymaganiami
polskiego prawa, warunkami umowy, PFU oraz Wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca przy pracach
projektowych winien wzigé pod uwage, iz inwestorem i eksploatatorem zrealizowanych w ramach Projektu:
,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2” sieci kanalizacyjnych oraz

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt 1ll: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic —

Pdétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Brondw, Zabrzeg

15



Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska +"

Fundusz Spéjnosci P

urzadzen z nig zwigzanych bedzie Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. Zarzadcg drég gminnych
i wewnetrznych jest Gmina Czechowice-Dziedzice, drég powiatowych — Zarzagd Drég Powiatowych w Bielsku-
Biatej.

1.1.3.1  Zakres prac projektowych niezbednych dla rozpoczecia oraz wykonania prac budowlanych

Wykonawca opracuje dokumenty, ktére sg wymagane do realizacji inwestycji (decyzje o pozwoleniu na budowe)
oraz inne niezbedne dokumenty, konieczne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w jezyku polskim i obejmowac bedzie co najmniej:

- Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn, zm.) oraz szczegdtowymi wytycznymi
zamieszczonymi w WZ wraz z kompletem decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnien koniecznych
do realizacji przedmiotu zamoéwienia;

- Projekt Budowlano-Wykonawczy dla celdw realizacji Kontraktu. Projekt Budowlano-Wykonawczy
stanowi¢ bedzie uszczegdtowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Kontraktu.

- Uzgodniony Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych.

- Projekty branzowe dla zakresu objetego Kontraktem (m.in. projekty branzy elektrycznej, przetozenia sieci
obcych, etc.)

- Projekty odtworzenia nawierzchni

- Dokumentacje geologiczng lub w razie koniecznosci geologiczno-inzynierskg dla potrzeb wykonania
Kontraktu, zgodnie z Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 nr 163
poz. 981 z pdin. zm.) ponadto Zamawiajgcy niezaleznie dla kazdego z obiektow inzynieryjnych
(np. pompownie), wymaga wykonania odwiertéw na gtebokos¢ co najmniej 1 m ponizej planowanej
zabudowy;

- Plan BIOZ

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z kompletem decyzji
administracyjnych.

Modernizacja odcinkdw w ktérych nie bedzie zabudowana sie¢, wykonywana na zlecenie Gminy Czechowice-
Dziedzice, odbywac sie bedzie w pasach drog na dziatkach:

- ul. Bory 5563,

- ul. Nadwislariska 2599/6,

- ul. Rakowa 5281/4, 1352/1, 1362, 1355.

Modernizacje nawierzchni w w/w dziatkach drogowych, wykonywanych na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice
nalezy wykona¢ na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych.

Zamawiajacy jest w posiadaniu wydanych Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
dla catego obszaru objetego przedmiotowg inwestycjg (zataczniki 2 i 3 do PFU). Dla obszardw, dla ktérych byto
to wymagane przepisami prawa, Zamawiajgcy uzyskat Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(zatgczniki 4 i 5 do PFU). W przypadku zmian lokalizacji w stosunku do tych przedstawionych w Koncepcji
(zatgcznik mapowy do niniejszej dokumentacji nr 1), Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich decyzji
i uzgodnien wtasnym staraniem i na wiasny koszt. W przypadku nastgpienia podziatu dziatek wpisanych w
przekazanych decyzjach lokalizacyjnych, Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt uzyska z Miejskiego
Osrodka Geodezyjnego i Kartograficznego niezbedne do projektu budowlanego decyzje o zmianach gruntowych.
Wykonawca opracuje wszelkie wnioski o wydanie stosownych decyzji i bedzie wystepowat w postepowaniach
o ich wydanie jako petnomocnik Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich ww. dokumentéw,
uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenia, uzgodnienia,
warunki wtgczenia do sieci energetycznej przepompowni,itp.). Wykonawca nie bedzie upowazniony
do zawierania bez zatwierdzenia Zamawiajgcego uméw i uzgodnied mogacych rodzi¢ wobec Zamawiajgcego
zobowigzania finansowe na etapie projektowania, wykonania, badz eksploatacji sieci.

Sporzgdzona dokumentacja projektowa jak i wszystkie nosniki danych bedg wtasnoscig Zamawiajgcego.
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Dokumentacja powinna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektronicznej, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Wymaganiach Zamawiajgcego - WZ 01.00: Prace projektowe — pkt. 5.2 i 5.3.

1.1.3.2  Zakres dokumentacji powykonawczej

Wykonaweca sporzadzi i przekaze do akceptacji Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg w ilosci i formie zgodnej

z zapisami Wymagan Zamawiajgcego - WZ 01.00: Prace projektowe — pkt. 5.4, dla kazdej decyzji o pozwolenie

na budowe odrebnie. Zamawiajgcy zastrzega sobie 28 dni konieczne na sprawdzenie przedtozonej dokumentacji

powykonawczej.

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku kontraktowym obejmujace co najmnie;j:

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Projektanta.

- Dokumentacje geodezyjng powykonawczg z inwentaryzacjg wykonanych sieci i obiektdw z usytuowaniem
wysokosciowym i lokalizacjg wspotrzednych punktéw charakterystycznych.

- Dokumentacje wykonanych srodkéw trwatych z podziatem na sktadniki i ich wartosci.

- Wszelkie wyniki badan z préb, jakie zostaty przeprowadzone podczas prowadzenia prac budowlanych

- Oswiadczenia wiascicieli/administratoréw nieruchomosci (w tym takze drég), na ktorych realizowana byta
budowa potwierdzajgce brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu, a takze elementéw obiektow,
w obrebie ktérych prowadzona byta budowa.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi.

- Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru technicznego koricowego
i przekazania oraz obiektéw do eksploatacji potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

- Oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

- Wszelkie inne dokumenty i opracowania konieczne do Przejecia Robdt i przekazania inwestycji
do uzytkowania.

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich ww. dokumentéw,
uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m.in. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie).

Dokumentacja powinna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektronicznej, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Wymaganiach Zamawiajgcego - WZ 01.00: Prace projektowe — pkt. 5.4.

1.14  Zakres prac budowlano-montazowych

W zakres prac budowlanych wchodzg wszystkie roboty konieczne do wykonania rozbudowy oraz modernizacji
sieci kanalizacyjnej i przepompowi zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz Wymaganiami
Zamawiajgcego (W2Z).

Przewiduje sie prace:
- Geodezyjne:
- Tyczenie trasy.
- Sporzadzenie szkicow wytyczeniowych.
- Zatozenie reperdw roboczych oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
- Wyznaczenie rzednych posadowienia obiektow.
- Rozbiérkowe:
- Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i chodnikéw w miejscu uktadania sieci, wraz wywozem
i unieszkodliwianiem materiatéw niebezpiecznych.
- Usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni kolidujgcych z trasg sieci (jezeli zajdzie
taka konieczno$¢) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych.
Ewentualna wycinka prowadzona bedzie poza okresami ochronnymi.
- Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego tymczasowe sktadowanie.
- Rozbidrka innych kolidujgcych obiektéw z siecig kanalizacyjna.
- Roboty ziemne i odwodnieniowe.
- Zabezpieczenie skarp podczas prac metodami wykopowymi i bezwykopowymi.
- Usuniecie kolizji projektowanych elementdw z istniejgcy infrastrukturg oraz jej zabezpieczenie (pod nadzorem
zarzadcow istniejgcej infrastruktury)
- Roboty technologiczne:
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- Wykonanie kanatéw grawitacyjnych i przewoddw ci$nieniowych kanalizacji sanitarnej metodami
wykopu otwartego oraz metodami bezwykopowymi.
- Wykonanie przewiertéw sterowanych oraz bezwykopowych przejs¢ pod ciekami.
- Wykonanie siegaczy na posesje podtgczane do kanalizacji.
- Montaz studni rewizyjnych, inspekcyjnych, potaczeniowych, kaskadowych, rozpreznych.
- Montaz przepompowni sciekdw wraz z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu.
- Instalacje wewnetrzne:
- Wykonanie przytgczy i instalacji wody (w zaleznosci od uzgodnien i potrzeb) do obiektow
przepompowni.
- Wykonanie instalacji wentylacji w przepompowniach.
- Wykonanie przytaczy i instalacji wewnetrznych elektrycznych w obiektach przepompowni.
- Wykonanie oswietlenia terenu przepompowni.
- Wykonanie instalacji AKPiA przepompowni.
- Roboty wykonczeniowe:
- Uporzadkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem naruszonych obiektéw (drogi
z ewentualnym reprofilowaniem, chodniki, skarpy, umocnienia brzegéw rzek, rowy, zielen
i inne).
- Wykonanie ogrodzenia terenéw przepompowni.
- Wykonanie drég dojazdowych, miejsc postojowych i manewrowych na terenie przepompowni.
- Inne niezbedne prace.

1.2 Warunki wykonania przedmiotu zamdwienia

1.2.1  Podzadania
Przewiduje sie rozdzielenie prac objetych niniejszym Kontraktem wg przedstawionego podziatu:

llo$¢ decyzji
Cze$¢ | Podzadanie | Lokalizacja (nazwa) Podzadania pozwolenia
na budowe
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Centrum Czechowic - .
6 s L . 1 decyzja
Dziedzic w rejonie ul. Legionow
Budowa kanalizacji sanitarnej w Czechowicach - Dziedzicach .
1 7 . o 1 decyzja
w ulicy Gérniczej
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dziedzice w ulicach .
10 . . 1 decyzja
Wierzbowa, Grabowiec
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zabrzeg w ulicach: .
11 g e . . 1 decyzja
Nadwislanskiej i Potudniowej
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Ligota i Bronéw .
3 12 . . . 1 decyzja
w ulicach Graniczna, Ztocista
14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie w ulicach: Zabiej, 5 decvzie
Rakowej, Ochodzkiej, Bory, Koto, Ligocka vz

Lokalizacja poszczegdlnych Czesci i Podzadan zostata zaznaczona na mapie, bedgcej zatgcznikiem do niniejszej
dokumentacji (zatgcznik nr 1a).

Opracowywana dokumentacja projektowa winna uwzgledniaé narzucony przez Zamawiajgcego podziat zakresu
realizowanego przedsiewziecia.

Zamawiajacy wymaga uzyskania oddzielnych pozwolen na budowe dla poszczegdlnych zakresdw robot zgodnie
z powyzszym zestawieniem. Dodatkowo dla planowanych do wykonania odtworzen nawierzchni w drogach,
na odcinkach w ktdrych nie planuje sie zabudowy sieci kanalizacyjnej, Zamawiajagcy wymaga uzyskania
oddzielnych decyzji administracyjnych zezwalajacych na wykonanie przedmiotowych prac. Zamawiajacy
dopuszcza zwiekszenie ilosci pozwolen na budowe. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia.
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Kolejnos¢ realizacji podzadan musi zostac zatwierdzona przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce Harmonogramu. Oczekuje sie sukcesywnego oddawania do eksploatacji poszczegdlnych podzadan.

122  Terminy

Zamawiajacy przewiduje zakonczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien
i opinii, a w szczegdlnosci uzyskaniem prawomocnych pozwoler na budowe dla wszystkich podzadan, nie pdézniej
niz do 11 miesiecy liczac od daty podpisania Umowy. Zamawiajacy oczekuje, ze w terminie nie pdzniej niz
9 miesiecy od daty podpisania Umowy, Wykonawca wystgpi z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe
sktadajgc zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt.

Zamawiajacy oczekuje zakonczenia wszelkich robot budowlanych i montazowych, dostaw sprzetu, odbiordéw itp.,
oraz zgtoszenia do odpowiedniego organu zamiaru przystgpienia do uzytkowania obiektu, potwierdzonego przez
wydanie Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub Zaswiadczenia o zakonczeniu robdét budowlanych wydanych
przez tenze organ, a takze przekazaniem przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu dla wszystkich podzadan
nie pdzniej niz 37 miesiecy liczagc od daty podpisania Umowy.

1.2.3  Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w poétnocnej czesci miasta Czechowice-Dziedzice. Charakter zabudowy
w miejscu planowanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej to budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne
z budynkami ustugowymi i uzytecznosci publicznej. Jest to teren o przewaznie jednorodnej rzezbie, jednak
z uwagi na lokalizacje miejsc wiaczenia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej uniemozliwiajacej wytacznie
grawitacyjny sptyw sciekdw, przez co konieczne jest stosowanie przepompowni sieciowych.

Na terenie objetym zamowieniem znajduje sie kilka ciekow.

Obszar na ktérym zlokalizowano przedmiot zamoéwienia pokryty jest siecig drég o nawierzchniach bitumicznych,
ttuczniowych, z frezu asfaltowego i betonowych. Podczas opracowywania Koncepcji dobrano lokalizacje
rozbudowywanej sieci w taki sposoéb, aby osiggnac¢ maksymalny poziom skanalizowania Aglomeracji Czechowice-
Dziedzice.

1.2.4  Dostepnosc¢ Terenu Budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego pod katem zgodnosci z PFU, Wymaganiami Zamawiajgcego i pozostatych dokumentéw
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Przewidziana trasa sieci kanalizacyjnej zostata wstepnie uzgodniona z wtascicielami nieruchomosci, na ktérych
planowane jest prowadzenie robdét budowlanych, jednakze Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania
Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i Trasach Dostepu
oraz, ze zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji.

Zamawiajacy posiada komplet porozumien spisanych z wiascicielami nieruchomosci objetych powyzszymi
koncepcjami na prowadzenie prac kanalizacyjnych wg stanu na dzien wykonania koncepcji. Jakiekolwiek zmiany
w stosunku do rozwigzan przedstawionych w powyzszych opracowaniach wymagajg uzgodnienia i uzyskania
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy weryfikacji posiadanych przez Zamawiajgcego oswiadczen wiascicieli
nieruchomosci z aktualnymi wypisami z rejestrow gruntéw. W przypadku zmiany wtasciciela gruntu
lub koniecznosci zaprojektowania trasy na dziatce nieobjetej koncepcjg szczegdétowg Wykonawca, w ramach ceny
ofertowej, jest zobligowany do uzyskania zgody wszystkich wtascicieli gruntéw (lub ich prawnych spadkobiercéow
w przypadku smierci wtasciciela), na ktérych zaprojektowana zostata sie¢ kanalizacyjna na drukach zgodnych
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslajgcych warunki wykonania robdt w obszarach terenu bedacych ich
wtasnoscia.

Kazdorazowo wpisywane do oswiadczen warunki dodatkowe wiascicieli i uzytkownikéow gruntéw powinny
uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego warunki dodatkowe
powinny by¢ uwzglednione w projekcie. Wraz z wykazem oswiadczen, Wykonawca przekaze zestawienie
tabelaryczne wszystkich uwag i warunkéw wtascicieli nieruchomosci ujetych w oswiadczeniach oraz warunki
szczegotowe wymienione w uzgodnieniach i decyzjach branzowych.
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1.25 Rozpoczecie robot

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca na dzien podpisania Umowy, przedtozyt Zamawiajgcemu wstepny
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy w formie zgodnej z wzorem, bedgcym zatgcznikiem do PFU (zatgcznik nr 9).
Po opracowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu budowlano-wykonawczego, Wykonawca w
terminie do 21 dni liczac od dnia zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu, przedtozy celem
zatwierdzenia, aktualizacje Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji prac. Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy winien uwzglednia¢ terminy realizacji przedsiewziecia wynikajgce z podpisanej Umowy, etapowanie
realizowanych prac oraz sukcesywne odbieranie i rozliczanie wykonanych robét. Szczegdétowe wymagania
dotyczace Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego zawarto w WZ 00.00: ,Wymagania ogdlne”, pkt.5.3
Zamawiajacy zastrzega sobie czas 10 dni roboczych koniecznych do weryfikacji przedtozonych materiatéw.

Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach Kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy przez
Zamawiajgcego oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z Kontraktu, w tym uzyskanie prawomocnych
pozwolen na budowe.

Niezwtocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowe, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oswiadczenie
kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw, w celu umozliwienia zgtoszenia przez Zamawiajgcego rozpoczecia
robot w odpowiednim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi do dwdch tygodni od dostarczenia Zamawiajgcemu
kompletu dokumentéw niezbednych do zgtoszenia do odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
rozpoczecia robét budowlanych.

Kazdorazowo wejscie na teren w celu realizacji prac budowlano-montazowych powinno zosta¢ poprzedzone
powiadomieniem wiasciciela/ zarzadcy nieruchomosci oraz podpisania z nim stosownej zgody okreslajgcej
termin wejscia w teren, planowany czas realizacji oraz okreslenie, czy w obrebie dziatki wystepujg punkty
geodezyjne trwale oznaczone w terenie i ewentualne uzgodnienia dotyczace doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia (przed wejsciem w teren) dokumentacji fotograficznej catej trasy
przebiegu budowanej sieci kanalizacyjnej, celem zabezpieczenia materiatu dowodowego na poczet
ewentualnych roszczen dot. stanu odtworzenia zajetego terenu. 1 egzemplarz przedmiotowej dokumentacji
nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot w formie elektronicznej wraz z doktadnym opisem
lokalizacji sporzadzonych fotografii sporzadzony w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.2.6  Zajecie pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 3 grudnia 1998r. w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujacego
prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robdt, ponosi Wykonawca. Za zajecie pasa
drogowego zwigzanego z modernizacja odcinkéw drég, w ktorych nie sg prowadzone roboty zwigzane z
budowag kanalizacji i wodociggu, nie beda naliczone optaty.

Koszt zajecia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest sktadnikiem ceny kontraktowej i winien
by¢ ujety w cenie za odtworzenie nawierzchni.

Przed rozpoczeciem prac w pasie drogowym, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o przedmiotowym fakcie
pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem, aby umozliwi¢ zamieszczenie informacji
o przewidywanych utrudnieniach w ruchu na stronach internetowych Zamawiajacego.

1.2.7  Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Optaty za umieszczenie obcych urzadzen (wykonanych przez Wykonawce w ramach realizacji Kontraktu) w pasie
drogowym ponosi Zamawiajgcy. Wykonawca bedzie na 7 dni przed planowanym ztozeniem wniosku o zajecie
pasa drogowego sktadat Zamawiajgcemu kopie wnioskdéw o zajecie pasa drogowego wraz z zatgcznikami
mapowymi okreslajgcymi dtugosci oraz srednice sieci lokalizowanej w pasie drogowym oraz poza nim, w celu
przygotowania na ich podstawie, przez Zamawiajgcego wnioskdw o umieszczenie urzgdzen obcych w pasie
drogowym.

1.2.8  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajagcym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

e) przebudowe urzadzen obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidujacej z projektowang trasg sieci
realizowanej w ramach Kontraktu) w porozumieniu i pod nadzorem zarzagdcow tejze infrastruktury,

f) koszty ogtoszen w prasie lokalnej o zmianach organizacji ruchu,

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i swiatet,
b) optaty/dzierzawy terenu,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

d) biezgce utrzymanie czystosci drég, po ktdrych odbywal sie bedzie transport zwigzany z procesem
budowlanym.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) odtworzenie oznakowania (poziomego i pionowego) drég.

Organizacje ruchu oraz zajecia pasa nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drég.

Po zakoniczeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca zobowigzany jest usungé.

Koszty wybudowania objazdéw / przejazddw, ich utrzymania i likwidacji oraz organizacji ruchu ponosi
Wykonawca i powinny one by¢ ujete w cenie odtworzenia nawierzchni.

1.2.9  Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia Przejecia Robdt, jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu
budowy:

a) dostarczy¢ i zainstalowad urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

c) usunac urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot

Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca i powinny one by¢ ujete w cenie sieci.

1.2.10 Wycinka drzew i krzewéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia zZamawiajgcym na etapie sporzgdzania Dokumentacji Projektowej
wszystkich kolizji projektowanej sieci z drzewami i krzewami. Wykonawca powinien projektowac sieci w sposdb
unikajacy kolizji z drzewami i krzewami, a ich wycinke traktowa¢ jako rozwigzanie stosowane w ostatecznosci,
nie posiadajace innych racjonalnych wariantéw.

Wstepng analize zieleni kolidujgcej z siecig i urzgdzeniami zlokalizowanymi wedtug mapy bedgcej zatgcznikiem
do niniejszych dokumentéw, oznaczono w Inwentaryzacji Zieleni (zatgcznik nr 13 do niniejszej dokumentacji).
Dokument nalezy traktowac jako wstepne opracowanie, a Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia
informacji zawartych w w/w dokumencie i uzupetnienia wtasnym staraniem i na witasny koszt brakujgcych
informacji. Na podstawie Inwentaryzacji Zieleni oraz ostatecznej trasy sieci kanalizacyjnej, Wykonawca musi
opracowac dokumentacje konieczng do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcych na wycinke drzew
i krzewdw, ktéra zawierac bedzie m.in. pisemne zgody wtascicieli na wycinke drzew i krzewdéw rosnacych na ich
dziatkach.

W przypadku wycinki drzew z nieruchomosci bedacych wiasnosciag gminy Czechowice-Dziedzice, wycinke
prowadzi¢ zgodnie z zapisami zawartymi w Zarzadzeniu nr 163/15 Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 09.09.2015r oraz zarzadzeniu nr 170/16 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 04.11.2016r. (zatgczniki
do PFU nr 14i 15).

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt 1ll: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic —

Pdétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Brondw, Zabrzeg

21



Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska +"

Fundusz Spéjnosci P

Wycinka drzew zostanie przeprowadzona staraniem i na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu decyzji
administracyjnych wymaganych polskimi przepisami prawa. Stosowne decyzje pozyska Wykonawca wtasnym
staraniem na podstawie upowaznien udzielonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie obowigzujgce regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania
lub przyciecia drzew i krzewdw, w szczegdlnosci ponizsze akty prawne:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw
(Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin
(Dz.U. 2014 poz. 1409)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowe] grzybéw
(Dz.U. 2014 poz. 1408)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U. 2016 poz. 2183)

- Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28 pazdziernika 2016r. w sprawie stawek optat za usuniecie drzew
i krzewdw na rok 2017 (M.P. 2016 poz. 1018) oraz kolejne obwieszczenia dotyczgce optat i kar w latach realizacji
Kontraktu.

Wykonawca na swdj koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek (wraz z opracowaniem niezbednych
materiatéw dla uzyskania decyzji administracyjnych oraz usunieciem karp), przesadzen lub przycie¢ drzew
i krzewdéw. Prace zwigzane z wycinkg, przesadzaniem lub przycinaniem drzew i krzewéw Wykonawca winien
prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow. Przed przeprowadzeniem wycinek, Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania pisemnej zgody wtasciciela nieruchomosci na usuniecie drzew lub krzewodw.

Materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew i krzewéw sg wtasnoscig wtasciciela terenu, z ktérego dane
drzewo/krzewy zostaty wyciete. W przypadku materiatow pozyskanych z wycinki drzew/krzewéw bedacych
we wiadaniu gminy Czechowice-Dziedzice materiaty z wycinki pozostajg wtasnoscia Wykonawcy na zasadach
okreslonych w Zarzadzeniach nr 163/15 z dnia 09.09.2015r. oraz 170/16 z dnia 04.11.2016r. (zataczniki nr 14 i 15
do PFU).

Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ w cenie ofertowej koszt przygotowania dokumentacji dotyczacej usuniecia
drzew i krzewdw, wycinki, karczowania, wywiezienia materiatu wraz z kosztami zatadunku, transportu
i roztadunku oraz unieszkodliwienia materiatu.

Koszt wyciecia drzew i krzewdw jest sktadnikiem ceny kontraktowe] i powinien by¢ ujety w cenie sieci.

Optaty administracyjne za wycinke drzew ponosi Zamawiajacy.

1.2.11 Unieszkodliwienie materiatéw

Podczas realizacji Kontraktu powstang odpady (w tym niebezpieczne). Gtéwnym odpadem, ktdry bedzie
powstawac podczas prowadzenia prac, bedzie ziemia z wykopdédw. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié
transport i unieszkodliwianie odpaddéw zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.).
Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na wytwarzanie i transport odpadéw
(m.in. ziemi z wykopdw), w tym odpaddéw niebezpiecznych.

Wykonawca kazdorazowo do rozliczenia oraz na kazde wezwanie przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty
dotyczace zagospodarowania odpadéw, a w szczegdlnosci:

- kopie umoéw zawartych z podmiotami prowadzgcymi dziatalno$é¢ w zakresie odzysku i unieszkodliwiania
odpaddéw,

- zestawienie ilosci oraz rodzaju wytworzonych odpadéw wraz z podaniem miejsca przekazania odpadu,

- kopie kart przekazania odpaddéw potwierdzonych przez podmiot prowadzacy dziatalno$¢ w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpaddw.

Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ w cenie ofertowej wszelkie koszty zwigzane z gospodarkg wytworzonymi
odpadami. Koszty te powinny by¢ ujete jako sktadnik ceny sieci.

1.2.12 Warunki gruntowo-wodne

W opracowaniu Geotechniczne Warunki Posadowienia Obiektow Budowlanych (Opinia geotechniczna,
Dokumentacja badan podtoza gruntowego, Projekt geotechniczny) — zatacznik nr 12 do PFU, przedstawiono
warunki jakich nalezy sie spodziewac¢ na terenie prowadzenia prac.
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Zawarte tam informacje nalezy traktowacé jako ogdlne i Zamawiajgcy nie wyklucza, ze podczas realizacji
Wykonawca moze napotkaé¢ warunki rézne od podanych. W przypadku zaistnienia rozbieznosci miedzy
warunkami opisanymi w dokumentacji geologicznej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego, a warunkami
napotkanymi podczas prowadzenia robdt, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania w ramach dokumentacji projektowej dokumentacji geologicznej
lub geologiczno-inzynierskiej dla potrzeb wykonania Kontraktu. Koszt jej wykonania powinien by¢ ujety jako
sktadnik ceny dokumentacji projektowe;j.

1.2.13 Wiaczenia do sieci kanalizacyjnej

Wiaczenia nowobudowanych odcinkéw sieci do istniejgcej sieci mozna dokonywac tylko po wczesniejszym
uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Eksploatatora (zgtoszenie pisemne z minimum dwudniowym wyprzedzeniem).
Koszt wykonania wtgczen powinien by¢ ujety jako sktadnik ceny sieci. Za petnienie nadzoru nad wigczeniem nowo
wybudowanych odcinkéw sieci do istniejgcej kanalizacji sanitarnej bedacej we wtadaniu Przedsiebiorstwa
Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0., Zamawiajacy nie bedzie pobierat optat.

1.2.14 Obmiar i rozliczanie wykonanych prac

Wzajemne rozliczenia Wykonawcy z Zamawiajgcym odbywac sie beda na podstawie faktycznego postepu robdt,
przy uzyciu Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (wzdr tabeli stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentacji — zatgcznik nr 10).
Wykonawca, po opracowaniu projektéw budowlano - wykonawczych, przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji Tabele
Elementdw Rozliczeniowych (TER), uzupetniong o ilosci robot wynikajgcych z opracowanej dokumentacji projektowej.
Wartos¢ robot wynikajgca z podanych w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych ilosci, nie moze przekracza¢ Kwoty
Kontraktowej zapisanej w Umowie. Zamawiajacy przy weryfikacji przedtozonej przez Wykonawce TER bedzie stosowat
wspdtczynniki kosztdw wykonania poszczegdlnych robét zgodne z biuletynem SEKOCENBUD aktualnym na dzien ztozenia
oferty. W razie uzasadnionych watpliwosci, Zamawiajgcy ma prawo odrzuci¢ przedtozong przez Wykonawce Tabele
Elementéw Rozliczeniowych lub wnies¢ do niej uwagi. Tabela Elementéw Rozliczeniowych staje sie obowigzujgca dopiero
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Kwoty jednostkowe w tabeli TER powinny odzwierciedla¢ rzeczywiste
koszty wykonania robdt oraz zawiera¢ kompletny koszt wykonania danych robét zgodnie z wymaganiami okreslonymi
wPFU iWZ. Tym samym, Wykonawca uprawniony bedzie jedynie do zapfaty naleznej mu Kwoty Kontraktowej (bez
wzgledu na ilos¢ wykonanych robét), z zastrzezeniem, ze nie zostaty wprowadzone do Kontraktu roboty dodatkowe lub
uznane roszczenia Wykonawcy. Tabela Elementéw Rozliczeniowych stuzy¢ ma biezgcemu rozliczaniu sie Zamawiajgcego
z Wykonawcg oraz monitorowaniu postepu rzeczowego robdt. Wykonawca bedzie przedktadat rozliczenia jako odrebne
komplety dokumentéw dla zakresu zamowienia obejmujgcego zadania kanalizacyjne oraz zakresu prac wykonywanego
na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Dokumenty rozliczeniowe obejmujgce zakres prac kanalizacyjnych, Wykonawca
winien sktadaé za pismem do Przedsiebiorstwa Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0., natomiast dokumenty rozliczeniowe
obejmujace zakres prac realizowanych na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, Wykonawca winien przedktadac
za pismem bezposrednio do Urzedu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i WZ,
w jednostkach ustalonych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Wyniki obmiaru beda wpisane do Kart Obmiaru, ktérych
podsumowaniem beda Ksiegi Obmiaru.

Pozycje w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych opisujg Roboty objete Kontraktem w sposéb skrécony. Zazwyczaj opis ten
nie powiela petnego opisu Robdt i metod wykonawczych podanych w SIWZ, przy czym niezaleznie od tego uwaza sie,
ze dana pozycja odpowiada petnemu opisowi.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosci z czesciami montazowymi, ruchomymi i zamiennymi,
zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) wilosciach podanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub gdzie indziej
w WZ, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgji
Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celéw pfatnosci na rzecz Wykonawcy
lub winnym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub Zamawiajgcego. Obmiar Robdt
bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicoéw geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru oraz bedzie zawierat inne niezbedne dokumenty dla celu potwierdzenia faktycznego wykonania tychze
prac.

Wykonaweca na 28 dni przed planowanym terminem odbioru wykonanych robét, zgtasza gotowos¢ do dokonania odbioru
przedktadajgc komplet dokumentéw (szczegdtowy opis wymaganych dokumentéw zawarto w WZ 00.00: Wymagania
Podstawowe — pkt. 8) wraz z wypetniong Tabelg Elementéw Rozliczeniowych. W przypadku ztozenia niekompletnych
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lub zawierajacych btedy dokumentéw, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich uzupetnienia lub poprawy. Planowany
termin odbioru ulega przesunieciu o czas ponownego dostarczenia dokumentéw podlegajacych weryfikacji.
Po zaakceptowaniu przez poszczegdlnych Zamawiajgcych zakresu rozliczenia ztozonego przez Wykonawce, zostanie
wystawiony przez Zamawiajacego odpowiedniego dla danego zakresu robdt Protokét Odbioru Robdt, bedacy podstawa
do wystawienia faktury przez Wykonawce. W przypadku ujawnienia wad w zgtaszanym do odbioru zakresie robdt,
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy jego odbioru.

Wartos¢ opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacowac zgodnie z zapisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Zamawiajgcy
przewiduje podziat ptatnosci za opracowang dokumentacje projektowg na nastepujgce czesci:

- za opracowang zgodnie z Umowa, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dokumentacje projektowg, ztozong
do odpowiedniego organu administracji panstwowej — 70% ceny ofertowej za prace projektowe

- za uzyskanie prawomocnego pozwolenia na podstawie ztozonej dokumentacji projektowej — 20%

- za opracowang zgodnie z Umowa, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dokumentacje powykonawczg — 10% ceny
ofertowej za prace projektowe.

Szczegdtowy opis dokonywania obmiaru i rozliczania wykonanych prac projektowych i budowlanych opisano w WZ 00.00:
,Wymagania podstawowe” w pkt. 7.

1.3 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.3.1  Lokalizacja przewododw i obiektéw

Koncepcje lokalizacji przewodéw kanalizacyjnych, studzienek, podtgczanych nieruchomosci oraz przepompowni
Sciekdbw wskazano na mapie, bedgacej zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji (zatacznik nr 1). Zamawiajgcy
dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia w innych lokalizacjach, pod warunkiem
spetnienia Wymagan Zamawiajacego i utrzymania nie wyzszej ceny kontraktowej. W przypadku projektowania
i wykonywania Przedmiotu Zamowienia w innych lokalizacjach niz wskazane w Koncepcji, obowigzek i koszt
uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodnien, porozumien, opracowan, etc. spoczywaé bedzie
na Wykonawcy. Zmiana lokalizacji Przedmiotu Zamdwienia wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.
Zakres planowanych do wykonania odtworzen nawierzchni, w ramach zadan kanalizacyjnych i na zlecenie Gminy,
przedstawiono w zatgczniku 16 do PFU, a opis oczekiwanej technologii odtworzen — w wydanych przez Zarzad
Drog Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (zatgczniki 17-20 do PFU).

Zamawiajacy preferuje prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej w osi jezdni, aby zminimalizowa¢ mozliwos¢
klawiszowania wtazéw.

1.3.2 Projektowe wymagania ogdélne

1.3.2.1  Siec kanalizacyjna

Projektant okresli w dokumentacji projektowej ilos¢ i miejsce sktadowania materiatu z wykopdw oraz miejsce
i sposdb unieszkodliwiania odpadow.

Projektant wykona obliczenia wyporu kanatu na skutek parcia wéd gruntowych. W przypadku zagrozenia
naruszenia konstrukcji kanatu lub jego posadowienia Projektant powinien przewidzie¢ zastosowanie rozwigzan
technicznych zapobiegajgcych tym zagrozeniom.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez COBRTI Instal. Dokumentacje projektowa nalezy
opracowac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.,
bedacych zatgcznikiem do niniejszego opracowania.

W ramach jednej Czesci, Zamawiajgcy wymaga zastosowania jednego producenta materiatow lub urzadzen
dla danego rodzaju systemu. Materiaty przed zabudowaniem podlega¢ bedg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
pod wzgledem ich zgodnosci z zapisami Kontraktu, wydanymi warunkami technicznymi, normami
i obowigzujgcym prawem.

Sie¢ kanalizacyjna powinna spetniaé wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach
prawa, a przede wszystkim zapewniac:
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- ciggty grawitacyjny odbior sciekdw, od wszystkich uzytkownikéw objetych dziataniem kanalizacji, w sposéb nie
powodujacy obcigzen nie akceptowalnych dla Srodowiska naturalnego,

- niezawodnosc¢ odbioru sciekdw.

- szczelnos$¢ systemu.

Uktad sieci kanalizacyjnej powinien swym zasiegiem obejmowac nie tylko obszar obecnego uktadu
przestrzennego, ale rowniez musi uwzglednia¢ tendencje i kierunki planowanego rozwoju.

Projektujgc uktad sieci kanalizacyjnej nalezy dazy¢ do tego, aby odprowadzenie Sciekéw mogto sie odbywac
grawitacyjnie, najkrotszg droga.

Poszczegdlne elementy sieci kanalizacyjnej powinny by¢ szczelne, umozliwiaé przeptyw Sciekow
przy jak najmniejszych stratach energii.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢é wykonywane z rur i ksztattek o wifasciwosciach mechanicznych
spetniajgcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach.

Rury uzywane do montazu przewoddw kanalizacyjnych muszg by¢ fabrycznie nowe oraz oznakowane zgodnie
z normami tj. powinny posiadac state oznaczenia wewnatrz rury. Informacje naniesione na rury wykonane
z tworzyw sztucznych winny zawiera¢ nastepujgce informacje: nazwe wytwodrcy, oznakowanie materiatu,
Srednice zewnetrzng rury igrubos$é scianki, numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty
produkcji.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywac jednolito$¢ technologiczng stosowanych materiatéw,
taczen, ksztattek nalezy uwzgledniac szczegétowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych przewoddéw kanalizacyjnych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach
oraz przez producentow rur.

Materiaty przed zabudowaniem, podlega¢ beda zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego pod wzgledem
ich zgodnosci z zapisami Kontraktu, wydanymi warunkami technicznymi, normami i obowigzujgcym prawem.
W tym Celu Wykonawca winien przedtozy¢ w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajagcym dokumenty
umozliwiajace weryfikacje i akceptacje materiatéw planowanych do zabudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie
14-dniowy czas na weryfikacje przedtozonych dokumentéw.

1.3.2.2 Odtworzenia nawierzchni

Projektant okresli w dokumentacji projektowej ilos¢ i miejsce sktadowania materiatu z rozbiérki drég oraz miejsce
i sposéb unieszkodliwiania odpadow.

Projektowane odtworzenie nawierzchni powinno zapewnic prawidtowy, powierzchniowy sptyw wdd opadowych.
Niweleta projektowanego odtworzenia powinna nawigzywac do istniejgcych zjazdéw i skrzyzowan. W przypadku
braku mozliwosci dowigzania nowej niwelety drogi do istniejgcych zjazdéw i skrzyzowan, w projekcie nalezy
uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania ich nawigzan do nowej nawierzchni drogi, poprzez wykonanie naktadek
z mieszanki mineralno-bitumicznej lub innego materiatu, z ktérego planowane jest wykonanie odtworzenia.
Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé z uwzglednieniem podziatu zakresu odtworzen na Czesci,
podzadania oraz Zarzadcéw drdg (drogi powiatowe, drogi gminne i wewnetrzne, drogi prywatne). Zamawiajgcy
wymaga opracowania odrebnej dokumentacji projektowej dotyczacej odtworzen nawierzchni dla zadan
kanalizacyjnych i zakresu odtworzen nawierzchni w drogach, na odcinkach w ktérych nie planuje sie zabudowy
sieci kanalizacyjnej. Koszt jej wykonania nalezy uja¢ w Wykazie Cen dla robdt kanalizacyjnych i wykonywanych
na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Dokumentacja projektowa podlegac¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego pod wzgledem jej zgodnosci
z zapisami Kontraktu, wydanymi warunkami technicznymi, normami i obowigzujagcym prawem. W tym celu
Wykonawca winien przedtozy¢ w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajagcym dokumentacje do weryfikacji
i akceptacji.

1.3.3  Ogdlne wytyczne projektowe

1.3.3.1  Siec kanalizacji sanitarnej

Kanaty sanitarne grawitacyjne (kolektory gtéwne, boczne i siegacze), projektowac z rur PVC SN8 Scianka lita.
Odcinki montowane metodami bezwykopowymi nalezy zaprojektowaé jako rury kamionkowe do metod
bezwykopowych.

Rurociagi ttoczne projektowac z rur PEHD min. SDR 11 wielowarstwowych dla kanatéw ttocznych. Odcinki
montowane przewiertami sterowanymi lub przeciskami nalezy zaprojektowa¢ z rur PEHD SDR 11
wielowarstwowych z warstwg ochronng zwiekszajgcg odpornos¢ na uszkodzenia.
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Na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych nalezy podad trasy projektowanych
kanatéw, ich dtugosci i srednice oraz rzedne witazu, dna i bocznych wlotéw studzienek kanalizacyjnych oraz
Srednice studni kanalizacyjnych.

Studnie kanalizacyjne nalezy projektowac jako prefabrykowane z tworzyw sztucznych, wykonane z materiatu
pierwotnego bez dodatkéw regranulatu oraz srodkow spieniajgcych.

Studnie wtazowe o $rednicy min. DN 1000 mm powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe z zeliwa. Studnie
wtlazowe nalezy lokalizowa¢ co min. 150 m sieci, na kazdym zatamaniu trasy powyzej 45°, oraz przy zmianie
Srednicy sieci gtéwnej, w miejscach zabudowy kaskad i podtgczerr bocznych oraz tam, gdzie wymaga tego
technologia.

Studnie niewtazowe na kolektorach projektowaé o srednicy min. DN 600 mm.

Na siegaczach zaprojektowad studnie niewtazowe o srednicy min. DN 425 mm z tworzywa sztucznego.

Studnie rozprezne na zakonczeniach rurociggdéw ttocznych szczelne o srednicy min. DN 1000 mm, zapewniajgce
szczelnosc i brak odoréw, wyposazone w system dezodoryzacji.

Wszystkie studnie zlokalizowane na ciggach jezdnych powinny by¢ wyposazone we wtaz i pierscien odcigzajgcy
dostosowany do natezenia ruchu w miejscu ich lokalizacji. Wtazy do studzienek lokalizowanych w drogach
powinny byé wykonane z zeliwa z zatrzaskiem i specjalng wkfadka kompozytowa lub z PE przeciwdziatajaca
klawiszowaniu. Studnie na siegaczach wyposazy¢ we witazy zeliwne zamykane na zatrzask. Wszystkie wtazy studni
powinny by¢ oznaczone LOGO Inwestora zgodnie z wzorem bedgcym zatacznikiem do PFU (zatacznik nr 7.1).

Kolektory gtéwne i boczne kanalizacji sanitarnej powinny zachowac prostolinijnos¢. Niedopuszczalne jest
zastosowanie kolan i fukdw przy przejsciu szczelnym na wejsciu i wyjsciu ze studzienki, jak réwniez stosowania
kolan i fukéw na odcinkach kanatéw pomiedzy studzienkami.

Przy projektowaniu kolektoréw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu sprzetu specjalistycznego do studni
kanalizacyjnych na kolektorach gtéwnych i bocznych dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

Kanaty projektowac¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta rur. Nalezy podac sposob zageszczenia
i przygotowania podsypki i obsypki zgodnie z Polskg Norma.

Gtoéwne kolektory kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami sieci do dziatek uzytkownikéw, nalezy
zaprojektowac w sposdb umozliwiajgcy grawitacyjne podtgczenie indywidualnych uzytkownikéw. Odgatezienia
sieci w zalezno$ci od warunkéw terenowych, ukfadu sieci kanalizacyjnych, oraz majac na wzgledzie eksploatacje
sieci kanalizacyjnej, nalezy zakonczyé studzienkami kanalizacyjnymi, badz tez zaprojektowac jako zaslepione
kanaty (w przypadku braku zgody na wejscie w teren siegacz doprowadzi¢ do granicy posesji i zakonczyc
zaslepkg), umozliwiajgc podtgczenie grawitacyjne poszczegdinych uzytkownikdw systemu kanalizacyjnego.

Dla przepompowni nalezy okresli¢ i podac informacje dotyczace typu zastosowanych urzadzen takich jak: pompy,
przeptywomierze, urzadzenia sterujgce i monitorujace itp. Wymagana jest unifikacja zastosowanych urzgdzen
z rozwigzaniami zastosowanymi w juz eksploatowanych obiektach dla catego Projektu. Nalezy przewidziec:
automatyczng prace pomp, przemiennos¢ pracy pomp, rownoczesng prace pomp przy duzych naptywach
Sciekdw, niejednoczesnos$¢ zatgczania pomp (ochrona przed przecigzeniem zasilania), niejednoczesnosc
wytgczania pomp (ochrona przed uderzeniami hydraulicznymi). Zamawiajgcy wymaga zabudowy pomp z wolnym
przelotem. Nalezy wykona¢ przepompownie z uktadem samooczyszczania. Materiaty uzyte do wyprodukowania
pomp powinny by¢ odporne na dziatanie medium, w ktérym przewidziana jest ich praca (Scieki).

Zagtebienie projektowanych kanatéw nie powinno przekracza¢ 4,0 m p.p.t. Dopuszcza sie wiekszg gtebokosc
posadowienia kanalizacji po uzgodnieniu z Zamawiajagcym na etapie projektowania.

Kanalizacje sanitarng nalezy projektowaé w pasie jezdni lub w poboczu na terenach Gminy lub Skarbu Paristwa
(na co nalezy uzyska¢ pisemng zgode wtasciciela/ zarzadcy drogi), a w przypadku braku takiej mozliwos$ci uzyskac
pisemne zgody na wejscie w teren na cele budowlane wszystkich wiascicieli terendw, po ktérych bedzie
przebiegata sie¢ kanalizacyjna. Lokalizacje w terenach prywatnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
przed przystgpieniem do projektowania.

Nie dopuszcza sie adaptacji istniejgcych szamb jako studzienek kanalizacyjnych.

Jako zbiorniki dla przepompowni nalezy dobra¢ zbiorniki wykonane z polimerobetonu. Srednica przepompowni
nie powinna by¢ mniejsza niz 1,50 m. Przy przepompowniach, w ktérych planowane jest montaz pomp o ciezarze
jednostkowym powyzej 20 kg, nalezy przewidzie¢ do zabudowy state zurawie umozliwiajgce ich wycigganie.
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W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. wysoki poziom wéd gruntowych) dopuszcza sie zmiane materiatu
studni zabudowywanych na kolektorach gtéwnych na studnie z kregdw betonowych tgczonych na uszczelke,
z betonu C35/45, z cze$cig dolng wykonang jako monolityczng posadowiong na ptycie zelbetowej, w drogach
z pierscieniem odcigzajgcym. Kazdorazowo takg zmiang nalezy uzgodnic pisemnie z Zamawiajgcym.

1.34  Kolizje i przekroczenia

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie
z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikéw, czesci
i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw $ciekowych,
magistral wodnych i rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego
napiecia i urzgdzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrddet, jednak podanie takiej informacji przez
wiadze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy
za sprawdzenie, poprzez wiasciwe zbadanie terenu lub w inny sposdéb, doktadnego rozmieszczenia istniejgcych
podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne iewentualne
dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robét i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej
zaptaty. Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad i podziemnych winny byé wykonywane
przy zastosowaniu odpowiednich srodkdéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien
by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejagce w tym
zakresie przepisy. W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzadzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna
wymiana przez Wykonawce na jego wtasny koszt. Wykonawca, w oparciu o PFU i ewentualne wizje w terenie,
powinien uwzgledni¢ w kosztach oferty odbudowe odcinkdw istniejacej infrastruktury podziemnej w tych
miejscach, gdzie moze ona by¢ uszkodzona w wyniku prowadzonych robot.

Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych pod drogami, ciekami
oraz kolizji z innymi urzadzeniami istniejacej infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, ktérym
podlegaja.

Rury ochronne nalezy zastosowac¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi
zawartymi w uzgodnieniach sporzadzonych na potrzeby projektu z administratorami. Rury ochronne nalezy
wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wedtug PN-EN 10224:2006
lub réwnowazne;.

1.4 Szczegdtowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych ponizej rozwigzan koncepcyjnych, poprzez wykonanie
wtasnych obliczen technologicznych (w tym dobér srednic, dobdr urzadzen i innych) oraz konstrukcyjnych
dla czesci wchodzacych w sktad Kontraktu.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego,
a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, srednic, spadkdéw, zagtebien i innych, Wykonawca
nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU ilosci sg wielkosciami szacunkowymi i dotyczg tras i lokalizacji przyjetych w Koncepcji.
Ostateczne dfugosci i rozwigzania zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowe] (projekt budowlany i projekt wykonawczy).

W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci elementéw robdt Wykonawca nie bedzie roscit praw
do zwiekszenia wynagrodzenia.

1.4.1  Trwatos¢ obiektéw i urzadzen

Projektowana trwatosé poszczegdlnych elementédw przedmiotu zamdwienia powinna by¢ nastepujaca:
- elementy konstrukcyjne oraz obiekty inzynierskie (zbiorniki itp.): 50 lat

- sieci kanalizacyjne oraz elementy z nig zwigzane: 50 lat

- pompy oraz armatura zwigzana z siecig kanalizacyjng: 10 lat

- oprzyrzadowanie i systemy sterowania: 10 lat
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Rozwigzania projektowe powinny uwzglednia¢ uzyskanie wskazanej trwatosci nawet w najbardziej
niekorzystnych warunkach, jakie wystgpi¢ mogg zaréwno w trakcie realizacji jak réwniez w okresie eksploatacji
sieci i urzadzen.

1.4.2  Standardy doboru materiatéw i urzadzen

Unifikacja rozwigzan

Zobowigzuje sie Wykonawce, w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia, do stosowania
w poszczegdlnych rodzajach urzadzen i wyposazenia, w ramach zamdwienia, wytgcznie zintegrowanych
systemow pochodzacych od jednego Producenta/Dostawcy celem uproszczenia prac eksploatacyjnych
i serwisowych.

W ramach prac projektowych nalezy sie kierowa¢ zasadg maksymalnie mozliwej unifikacji i jednorodnosci
rozwigzan, na przyktad poprzez stosowanie jednorodnego typoszeregu rur, ksztattek, studzienek, pomp,
zaworow, zasuw, sterownikéw itp. Dodatkowo armatura, pompy i elementy sterujgce winny by¢ kompatybilne
z rozwigzaniami zastosowanymi w juz eksploatowanych obiektach.

Standaryzacja metryczna

Wszystkie urzgdzenia i wyposazenie nalezy zaprojektowac i dobra¢ w oparciu o system metryczny.

Parametry techniczne urzadzen, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne muszg
spetnia¢ wymogi Miedzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakosci.

Dopuszczenie do stosowania

Wszystkie materiaty stosowane do budowy przedmiotu zamdwienia muszg spetnia¢ wymogi ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).

1.4.3  Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Wykonanie kanalizacji przewidziano w celu odprowadzenia Sciekdw z budynkéw zlokalizowanych
w Czechowicach-Dziedzicach oraz Ligoty, Bronowa i Zabrzega przy ulicach:

Bory, Gdrnicza, Grabowiec, Graniczna, Koto, Legiondw, Ligocka, Nadwislariska, Potudniowa, Rakowa, Wierzbowa,
Ztocista, Zabia.

Do budynkéw, z ktérych planowany jest odbidr sciekdw, nalezy przewidzie¢ prowadzenie sieci, umozliwiajacej
grawitacyjne odprowadzanie nieczystosci. Budynki przeznaczone do podfgczenia podczas realizacji kontraktu
oznaczono na zatgczniku mapowym do niniejszej dokumentacji (zatgcznik nr 1), poprzez wyprowadzenie z sieci
siegaczy kanalizacyjnych do nich lub zakoriczonych na granicy tejze nieruchomosci.

Przewidywane tgczne dtugosci sieci grawitacyjnej:

-PVC 200 mm —5,7 km

-PVC 160 mm —1,7 km

Przewiduje sie, ze okoto 3,8 km sieci zostanie zlokalizowanych w jezdniach o nawierzchniach bitumicznych,
1,7 km sieci w jezdniach wykonanych z innych rodzajow materiatéw, a pozostata czes¢ w terenach zielonych.
Przewiduje sie zlokalizowanie na sieci kanalizacji grawitacyjnej okoto 300 studzienek na sieci oraz okoto
199 studzienek przytaczeniowych (#6425 mm). Doktadna ilo$¢ wszystkich studzienek oraz podziat studzienek
na sieci na wiazowe (#1000 mm) i niewtazowe (@600 mm) zostanie ustalona w projekcie opracowanym przez
Wykonawce — na potrzeby sktadania ofert nalezy przyja¢ do obliczen, ze 25% studni na sieciach stanowi¢ bedg
studnie niewtazowe (600 mm).

Przewidywane tgczne dtugosci kanalizacji ttocznej:

-DN 90 mm —2,3 km

Przewody kanalizacji ttocznej prowadzone bedg w duzej mierze réwnolegle z kanalizacjg grawitacyjng, w jednym
wykopie, w jezdniach o nawierzchni bitumicznej.

Nalezy przewidzieé zaprojektowanie i wykonanie 6 studni rozpreznych.

Przedstawione w PFU ilosci sg wielkosciami szacunkowymi i dotyczg tras i lokalizacji przyjetych w Koncepc;ji.
Ostateczne dtugosci i rozwigzania zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowe] (projekt budowlany i projekt wykonawczy).

W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci elementéw robdt Wykonawca nie bedzie roscit praw
do zwiekszenia wynagrodzenia.

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt 1ll: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic —

Pdétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Brondw, Zabrzeg
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Realizacje przedsiewziecia bedacego przedmiotem niniejszego zamoéwienia planuje sie prowadzi¢ w ramach
dwéch Czesci:

- ,Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic
— Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg. Czes$¢ 1 (podzadanie 6, 7, 10)”

- ,Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic
— Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg. Czes¢ 3 (podzadanie 11, 12, 14)”.

W ramach Czesci 1 (podzadanie 6) przewidywane s3g do realizacji nastepujace ilosci robdt:

Przewidywane tgczne dtugosci sieci grawitacyjnej:

-PVC 200 mm —0,4 km

-PVC 160 mm —0,15 km

Przewiduje sie, ze okoto 0,15 km sieci zostanie zlokalizowanych w jezdniach o nawierzchniach wykonanych
z innych rodzajow materiatéw niz bitumiczne, a pozostata czes¢ w terenach zielonych.

Przewiduje sie zlokalizowanie na sieci kanalizacji grawitacyjnej okoto 27 studzienek na sieci oraz okoto
11 studzienek przytaczeniowych (8425 mm). Doktadna ilos¢ wszystkich studzienek oraz podziat studzienek
na sieci na wiazowe (1000 mm) i niewftazowe (600 mm) zostanie ustalona w projekcie opracowanym
przez Wykonawce — na potrzeby sktadania ofert nalezy przyja¢ do obliczen, ze 25% studni na sieciach stanowié
beda studnie niewtazowe (600 mm).

Przewidywane tgczne dtugosci kanalizacji ttocznej:

-DN 90 mm —0,5 km

Przewody kanalizacji ttocznej prowadzone bedg w duzej mierze réwnolegle z kanalizacjg grawitacyjng, w jednym
wykopie, w jezdniach o nawierzchni bitumicznej.

Nalezy przewidzieé zaprojektowanie i wykonanie 1 studni rozpreznej.

W ramach Czesci 1 (podzadanie 7) przewidywane sg do realizacji hastepujace ilosci robét:

Przewidywane tgczne dtugosci sieci grawitacyjnej:

-PVC200 mm—0,1 km

-PVC 160 mm — 0,01 km

Przewiduje sie, ze okoto 0,05 km sieci zostanie zlokalizowanych w jezdniach o nawierzchniach wykonanych
z innych rodzajéw materiatéw niz bitumiczne, a pozostata czes¢ w terenach zielonych.

Przewiduje sie zlokalizowanie na sieci kanalizacji grawitacyjnej okoto 3 studzienek na sieci oraz okoto 4 studzienek
przytgczeniowych (8425 mm). Dokfadna ilos¢ wszystkich studzienek oraz podziat studzienek na sieci na wtazowe
(#1000 mm) i niewtazowe (@600 mm) zostanie ustalona w projekcie opracowanym przez Wykonawce —
na potrzeby sktadania ofert nalezy przyjg¢ do obliczen, ze 25% studni na sieciach stanowi¢ bedg studnie
niewtazowe (600 mm).

W ramach Czesci 1 (podzadanie 10) przewidywane s3 do realizacji nastepujgce ilosci robét:

Przewidywane tgczne dtugosci sieci grawitacyjnej:

-PVC 200 mm —0,9 km

-PVC 160 mm - 0,24 km

Przewiduje sie, ze okoto 1,0 km sieci zostanie zlokalizowanych w jezdniach o nawierzchniach bitumicznych,
a pozostata cze$¢ w terenach zielonych.

Przewiduje sie zlokalizowanie na sieci kanalizacji grawitacyjnej okoto 41 studzienek na sieci oraz okoto
40 studzienek przytgczeniowych (9425 mm). Doktadna ilos¢ wszystkich studzienek oraz podziat studzienek
na sieci na wiazowe (1000 mm) i niewftazowe (600 mm) zostanie ustalona w projekcie opracowanym
przez Wykonawce — na potrzeby sktadania ofert nalezy przyja¢ do obliczen, ze 25% studni na sieciach stanowi¢
bedga studnie niewtazowe (600 mm).

Przewidywane tgczne dtugosci kanalizacji ttocznej:

-DN 90 mm —0,4 km

Przewody kanalizacji ttocznej prowadzone bedg w duzej mierze réwnolegle z kanalizacjg grawitacyjng, w jednym
wykopie, w jezdniach o nawierzchni bitumicznej.

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie 1 studni rozpreznych.

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt 1ll: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic —
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W ramach Czesci 3 (podzadanie 11) przewidywane s3 do realizacji nastepujgce ilosci robét:

Przewidywane tgczne dtugosci sieci grawitacyjnej:

-PVC 200 mm —0,8 km

-PVC 160 mm —0,2 km

Przewiduje sie, ze okoto 0,3 km sieci zostanie zlokalizowanych w jezdniach o nawierzchniach bitumicznych,
0,4 km sieci w jezdniach wykonanych z innych rodzajow materiatéw, a pozostata czes¢ w terenach zielonych.
Przewiduje sie zlokalizowanie na sieci kanalizacji grawitacyjnej okoto 49 studzienek na sieci oraz okoto
29 studzienek przytgczeniowych (8425 mm). Doktadna ilos¢ wszystkich studzienek oraz podziat studzienek
na sieci na wiazowe (1000 mm) i niewtazowe (600 mm) zostanie ustalona w projekcie opracowanym
przez Wykonawce — na potrzeby sktadania ofert nalezy przyja¢ do obliczen, ze 25% studni na sieciach stanowié
bedga studnie niewtazowe (600 mm).

Przewidywane tgczne dtugosci kanalizacji ttocznej:

-DN 90 mm —0,25 km

Przewody kanalizacji ttocznej prowadzone bedg w duzej mierze réwnolegle z kanalizacjg grawitacyjng, w jednym
wykopie, w jezdniach o nawierzchni bitumicznej.

Nalezy przewidzieé zaprojektowanie i wykonanie 1 studni rozpreznej.

W ramach Czesci 3 (podzadanie 12) przewidywane s3 do realizacji nastepujace ilosci robdt:

Przewidywane tgczne dtugosci sieci grawitacyjnej:

-PVC200 mm —1,45 km

-PVC 160 mm — 0,4 km

Przewiduje sie, ze okoto 0,5 km sieci zostanie zlokalizowanych w jezdniach o nawierzchniach bitumicznych,
0,7 km sieci w jezdniach wykonanych z innych rodzajéw materiatdw, a pozostata cze$¢ w terenach zielonych.
Przewiduje sie zlokalizowanie na sieci kanalizacji grawitacyjnej okoto 76 studzienek na sieci oraz okotfo
52 studzienek przytgczeniowych (8425 mm). Dokfadna ilos¢ wszystkich studzienek oraz podziat studzienek
na sieci na wfazowe (1000 mm) i niewfazowe (600 mm) zostanie ustalona w projekcie opracowanym
przez Wykonawce — na potrzeby sktadania ofert nalezy przyja¢ do obliczen, ze 25% studni na sieciach stanowi¢
bedg studnie niewtazowe (600 mm).

Przewidywane tgczne dtugosci kanalizacji ttocznej:

-DN 90 mm —0,3 km

Przewody kanalizacji ttocznej prowadzone bedg w duzej mierze réwnolegle z kanalizacjg grawitacyjng, w jednym
wykopie, w jezdniach o nawierzchni bitumiczne;j.

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie 1 studni rozprezne;j.

W ramach Czesci 3 (podzadanie 14) przewidywane s3 do realizacji nastepujgce ilosci robét:

Przewidywane tgczne dtugosci sieci grawitacyjnej:

- PVC 200 mm — 2,05 km

-PVC 160 mm —0,7 km

Przewiduje sie, ze okoto 2,0 km sieci zostanie zlokalizowanych w jezdniach o nawierzchniach bitumicznych,
0,6 km sieci w jezdniach wykonanych z innych rodzajow materiatéw, a pozostata czes¢ w terenach zielonych.
Przewiduje sie zlokalizowanie na sieci kanalizacji grawitacyjnej okoto 104 studzienek na sieci oraz okoto
63 studzienek przytgczeniowych (8425 mm). Doktadna ilos¢ wszystkich studzienek oraz podziat studzienek
na sieci na wiazowe (#1000 mm) i niewtazowe (@600 mm) zostanie ustalona w projekcie opracowanym przez
Wykonawce — na potrzeby sktadania ofert nalezy przyja¢ do obliczen, ze 25% studni na sieciach stanowi¢ bedg
studnie niewfazowe (600 mm).

Przewidywane tgczne dtugosci kanalizacji ttocznej:

-DN 90 mm - 0,85 km

Przewody kanalizacji ttocznej prowadzone bedg w duzej mierze réwnolegle z kanalizacjg grawitacyjng, w jednym
wykopie, w jezdniach o nawierzchni bitumicznej.

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie 2 studni rozpreznych.

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt 1ll: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic —
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Przewiduje sie, ze projektowane kanaty sanitarne przebiegaé beda gtownie w pasie drogi.

Zagtebienie projektowanych kanatéw nie powinno przekraczac¢ 4,0 m p.p.t.

Odcinki sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania metodami bezwykopowymi oznaczono na zataczniku
mapowym do niniejszej dokumentacji (zatgcznik nr 1).

W toku prac projektowych oraz budowlanych, po uwzglednieniu lokalnych uwarunkowan, moze wynikngc
koniecznos¢ zmiany proporcji dtugosci rurociggow wykonywanych metodami wykopowymi na rzecz
bezwykopowych. Prowadzenie prac w technologii bezwykopowe] zamiast tradycyjnej bedzie wymagaé
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W przypadku zwiekszenia ilosci prac prowadzonych metodami
bezwykopowymi, do ilosci podanych w koncepcji, Wykonawca nie bedzie roscit praw do zwiekszenia
wynagrodzenia.

Jednoczesnie nalezy uwzgledni¢, ze w miejscach, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej bedzie wykonywana
metodami bezwykopowymi, Wykonawca bedzie zobligowany do wykonania odtworzenia nawierzchni zgodnie
z wymaganiami Zarzadcy drogi lub wtasciciela terenu, pomimo braku wykopu we wskazanych miejscach.

1.4.4  Przepompownie $ciekéw
Podczas opracowywania Koncepcji przewidziano wykonanie 6 sieciowych przepompowni Sciekdw.

Szacunkowe parametry i przewidywane lokalizacje planowanych przepompowni $ciekéw podano w tabeli
ponizej:

Nr pompowni Lokalizacja izzlz)r;:a(;ze:g Wydajnos¢ [I/s] Wysokos¢ podnoszenia [m]
PSC32.1 ul. Legionéw Cz.1, pzad. 6 4,0 20,0
PSZ16 ul. Wierzbowa Cz.1, pzad. 10 4,8 9,0
PSz17 ul. Potudniowa Cz.3, pzad. 11 4,1 9,0
PSL8 ul. Rakowa Cz.3, pzad. 14 4,1 9,0
PSL9 ul. Bory Cz.3, pzad. 14 4,0 10,0
PSB1 ul. Graniczna Cz. 3, pzad. 12 4,1 9,0

Powyzsze dane bilansowe mogag podlegaé¢ uscisleniu w fazie opracowania przez Wykonawce projektu
budowlanego i wykonawczego. W przypadku rozbieznosci pomiedzy powyzszymi danymi, a wynikami obliczen
hydraulicznych wykonanymi podczas opracowywania dokumentacji projektowej, Wykonawca nie bedzie roscit
praw do zwiekszenia wynagrodzenia.

Sterownik nalezy umiesci¢ w szafce sterowniczej ustawionej na fundamencie obok pompowni.
W programie sterownika powinny by¢ uwzglednione m.in. nastepujace funkcje:

Tryb pracy

- Sterowanie reczne ze skrzynki w miejscu zabudowy

- Sterowanie automatyczne

Zakres sygnalizacji na wyswietlaczu

- Zanik napiecia zasilania

- Zanik napiecia sterujgcego pracg pompy

- Awaria pompy

- Tryb pracy

Pomiary

- Napiecie zasilania

- Prad pobierany przez pompe

- llos¢ godzin pracy kazdej pompy

- Pomiar ilosci przettaczanych sciekéw wraz ze zdalnym przesytem danych

- Pomiar napetnienia zbiornika czerpalnego przepompowni wraz ze zdalnym przesytem danych

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt 1ll: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic —
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Przepompownie muszg gwarantowac nieprzerwang prace z powodu braku mozliwosci odciecia naptywu $ciekow,
tym samym nalezy je wyposazy¢ w komplet dwdch pomp pracujgcych w uktadzie 1 + 1 (pompa podstawowa +
100% rezerwy). Zasilaniem awaryjnym beda agregaty pradotworcze przewozne dostarczane w ramach
odrebnego zamowienia.

Obiekty przepompowni nalezy zasila¢é w energie elektryczng z sieci publicznej, ktérej zuzycie bedzie
opomiarowane na przytgczu.

Teren przepompowni nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem z elementéw prefabrykowanych, zapewnic¢ wjazd przez
brame o szerokosci min. 4 m. Do przepompowni nalezy zapewni¢ dojazd drogg o szerokosci min. 3,5 m z drogi
publicznej oraz miejsce postojowe i manewrowe. Droga dojazdowa oraz miejsca postojowe i manewrowe
powinny posiada¢ nosnos$¢ odpowiednig do pojazdéw obstugujgcych przepompownie. Nawierzchnia terenu
przepompowni powinna by¢ utwardzona kostkg brukowa.

2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia

2.1 Wskazniki ekonomiczne zamowienia

Zamawiajacy zakfada, ze zaprojektowany i wykonany system kanalizacyjny uzytkowany bedzie co najmniej przez
40 lat.

2.2 Gwarancja i rekojmia

Zamawiajacy wymaga, aby udzielana przez Wykonawce gwarancja na wykonane prace oraz rekojmia
na dostarczone materiaty i urzadzenia byta zgodna z zapisami Umowy na projektowanie i wykonanie robét
budowlanych, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Zamawiajgcy wymaga udzielenia gwarancji
na wykonane prace nie krotszej niz 36 miesiecy, z zastrzezeniem, ze Wykonawca moze udzieli¢ Zamawiajgcemu
dtuzszej gwarancji zgodnie ze ztozong przez Wykonawce ofertg. Roboty objete sg okresem rekojmi, ktory wynosi
60 miesiecy. Gwarancja i rekojmia rozpoczyna bieg w dniu Odbioru Koricowego Robot i przejecia robét przez
Zamawiajacego, co zostanie poswiadczone podpisaniem bez uwag Protokotu Odbioru Koricowego dla catosci
robét wykonywanych na zlecenie danego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga wystawienia oddzielnych Kart Gwarancyjnych, o tresci zgodnej z zapisami zawartymi
w Umowie, dla kazdej z Czesci oraz zakresu roboét zlecanych przez poszczegdlnych Zamawiajgcych oddzielnie.

2.3 Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawce

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdin. zm.).

Rozwigzania projektowe bedg spetniaé szczegétowo i kompletnie wymogi:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw
(Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin. zm.)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622
z pdézn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pdin. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych
obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2003 nr 5, poz. 58)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

- Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robdt przy opisie poszczegdlnych
rodzajéw robot

- Normy krajowe i europejskie przywotane w przepisach krajowych

- Inne, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w nastepujgcych etapach:
- Etap | — Projekt Budowlany, w celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe

- Etap Il — Projekty Wykonawcze w branzach, w celu wydania przez Zamawiajacego decyzji o rozpoczeciu Robdt
- Etap Il — Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty beda opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposéb opisany w Wymaganiach Zamawiajacego
- WZ 01.00: Prace projektowe — pkt. 5.2, 5.3 i 5.4.

2.3.1  Projekt budowlany

Wykonawca sporzadzi i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu projekt budowlany w zakresie i formie zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi do projektowania wydanymi przez PIM Sp. z o.0. (bedacych
zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji — zatgcznik nr 8) oraz zgodnej z zapisami Wymagan Zamawiajgcego —
WZ 01.00: ,,Prace projektowe” — pkt. 5.2, dla kazdej decyzji o pozwolenie na budowe odrebnie. Zamawiajacy zastrzega
sobie 15 dni roboczych koniecznych na sprawdzenie przedtozonej dokumentacji projektowej.

Na podstawie zaakceptowanych projektéw budowlanych, Wykonawca ztozy wnioski i uzyska prawomocne
pozwolenia na budowe.

Wykonawca zaktualizuje mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133)
oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.). Podktady
majg byc¢ oklauzulowane (w wersji drukowanej oraz cyfrowej). Aktualizacja powinna by¢ wykonana w zakresie
potrzebnym do projektowania.

Projekt budowlany powinien zawieraé co najmniej:

- Opis techniczny projektu wraz z obliczeniami hydraulicznymi

- Plany sytuacyjne

- Profile rurociggdéw

- Rysunki, opis i schematy przedstawiajace catos¢ rurarzu, ksztattek i armatury, szczegéty komor i wykopow
- Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejs¢ przez drogi, pod ciekami wodnymi i innymi obiektami

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt 1ll: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic —

Pdétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Brondw, Zabrzeg

33



Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska +"

Fundusz Spéjnosci P

- Zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztattowanie terenu oraz wszystkie roboty zwigzane
z pracami porzadkowymi po zakonczeniu budowy

- Aktualny operat geodezyjny wtascicieli dziatek objetych projektem — wypisy z rejestru gruntéw z aktualnymi
adresami i mapg ewidencyjna

- Wykaz odstepstw od zatacznika mapowego, bedacego zatgcznikiem do PFU

- Zaktualizowane oswiadczenia, zawarte w imieniu Zamawiajgcego z wtascicielami lub osobami dysponujgcymi
nieruchomoscia, wyrazajgce zgode na wejscie w teren i prowadzenie robét budowlanych. W przypadku
podpisania umowy przez osobe inng niz witasciciela, nalezy dotgczyé stosowny dokument wskazujacy na prawo
do dysponowania nieruchomoscia lub sktadania oswiadczerh woli w imieniu wtasciciela. Kazde oswiadczenie
winno by¢ podpisane przez wtadajgcego nieruchomoscig, a po podpisaniu przez Zamawiajacego oswiadczen,
Wykonawca dostarczy 1 egzemplarz wtadajgcym. Wzory oswiadczen stanowig zatgcznik do PFU (zatgcznik nr 11).
- Wtasciwa dla terenu realizacji przedsiewziecia dokumentacje geologiczna

- Informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca uzyska zaktualizowang do swoich tras i rozwigzan projektowych Decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia, Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w razie
potrzeby decyzje o pozwoleniu wodno- prawnym.

Dokumentacja bedzie uzgodniona w zakresie potrzebnym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zamawiajacy wymaga uzyskania oddzielnych pozwolen na budowe dla poszczegdlnych zakreséw robdt zgodnie
z ponizszym zestawieniem:

Nr Nazwa Kontraktu Czes¢ | Podzadanie llos¢ decyzji pozwolenia
Kontraktu na budowe
Budowa i 6 1 decyzja
modernizacja sieci ]
kanalizacyjnej i 1 7 1 decyzja
modernizacja sieci 10 1 decyzja
[ wodociggowej na
obszarze Czechowic 11 1 decyzja
Dziedzic — Pétnoc oraz 3 12 1 decyzja
w sotectwach: Ligota,
Brondw, Zabrzeg 14 2 decyzje

Dodatkowo dla planowanych do wykonania odtworzen nawierzchni w drogach, na odcinkach w ktérych
nie planuje sie zabudowy sieci kanalizacyjnej, Zamawiajgcy wymaga uzyskania oddzielnych decyzji
administracyjnych zezwalajgcych na wykonanie przedmiotowych prac.

Zamawiajacy dopuszcza zwiekszenie ilosci pozwolen na budowe. Wykonaweca z tego tytutu nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowywana dokumentacja projektowa winna uwzgledniaé narzucony przez Zamawiajgcego podziat zakresu
realizowanego przedsiewziecia.

Zamawiajacy jest w posiadaniu wydanych Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
dla catego obszaru objetego przedmiotowsq inwestycjg (zatgczniki nr 2 i 3 do PFU). Dla obszaréw, dla ktérych byto
to wymagane przepisami prawa, Zamawiajgcy uzyskat Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(zatgczniki nr 4 i 5 do PFU). W przypadku zmian lokalizacji w stosunku do tych przedstawionych w Koncepcji
(zatgcznik mapowy do niniejszej dokumentacji nr 1), Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich decyzji
i uzgodnien wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Wykonawca opracuje wszelkie wnioski o wydanie stosownych
decyzji i bedzie wystepowat w postepowaniach o ich wydanie jako pethomocnik Zamawiajgcego.
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Wykonawca - projektant jest zobowigzany w ramach ceny ofertowej do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji catosci inwestycji, az do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Koszt petnienia nadzoru autorskiego
nalezy uwzgledni¢ w wartosci dokumentacji powykonawcze;j.

2.3.2  Projekt wykonawczy

Wykonawca sporzadzi i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu projekt budowlany w zakresie i formie zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnej z zapisami Wymagan Zamawiajacego - WZ 01.00: ,,Prace projektowe” —
pkt. 5.3, dla kazdej decyzji o pozwolenie na budowe odrebnie. Zamawiajgcy zastrzega sobie 15 dni roboczych koniecznych
na sprawdzenie przedfozonej dokumentacji projektowej.

Minimalne wymagania techniczne do projektéw wykonawczych w zakresie budowy sieci:

- Projekty wykonawcze nalezy przygotowac dla poszczegdlnych branz.

- W projekcie nalezy zamiesci¢ obliczenia statyczne i hydrauliczne kanatéw (grawitacyjnych i ttocznych).

- W projekcie przedstawié¢ zestawienie dtugosci kanatéw w rozbiciu na srednice i materiat oraz zestawienie
tabelaryczne studzienek (fgcznie ze studzienkami na siegaczach) podajac nr studzienki, typ uzytego wtazu, rzedng
terenu, rzedng dna kanatu, gtebokos$¢ studni, Srednice, materiat, typ - (przelotowa, zatomowa, kaskadowa itp.);
w przypadku studni zatomowych nalezy podac kat kinety; Zestawienie studni przedtozy¢ Zamawiajgcemu takze
w wersji elektronicznej, edytowalnej — plik *.xls.

-W projekcie nalezy zamiesci¢c schematy montazowe z zaznaczonymi lokalizacjami blokéw oporowych
oraz szczegdtowe rysunki blokéw.

- Wykaz i rodzaj przejs¢ przez drogi, cieki i inne kolizje.

- Wykaz zakresu odtworzenia jezdni, chodnikdéw, placéw itp.

- Opis sposobu tymczasowego odwodnienia wykopdw.

- Opis sposobu zabezpieczenia wykopdw.

Minimalne wymagania techniczne do projektéw wykonawczych w zakresie budowy przepompowni sciekow:

- Projekty wykonawcze nalezy przygotowac dla poszczegdlnych branz

- Projekty wykonawcze powinny zawiera¢ petne zestawienie uzytych materiatéw i urzadzen oraz rzuty, przekroje
i profile w skali i szczegétowosci umozliwiajgcych wykonanie obiektu (przepompowni, instalacji, ogrodzenia,
drogi i placu itd.)

- W projekcie nalezy zamiesci¢ obliczenia wymaganej i dobranej przepustowosci przepompowni

- W projekcie nalezy zamiescic¢ szczegdtowe obliczenia konstrukcyjne

- Szczegotowy projekt zagospodarowania terenéw przepompowni.

233 Dokumentacja powykonawcza

Wykonaweca sporzadzi i przekaze do akceptacji Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg w ilosci i formie zgodnej

z zapisami Wymagan Zamawiajgcego - WZ 01.00: Prace projektowe — pkt. 5.4, dla kazdej decyzji o pozwolenie

na budowe odrebnie. Zamawiajgcy zastrzega sobie 15 dni roboczych konieczne na sprawdzenie przedtozonej dokumentag;ji

powykonawcze;.

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku kontraktowym obejmujgce co najmnie;j:

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Projektanta.

- Dokumentacje geodezyjng powykonawczg z inwentaryzacjg wykonanych sieci i obiektdw z usytuowaniem
wysokosciowym i lokalizacjg wspétrzednych punktow charakterystycznych.

- Dokumentacje wykonanych srodkéw trwatych z podziatem na sktadniki i ich wartosci.

- Wszelkie wyniki badan z proéb, jakie zostaty przeprowadzone podczas prowadzenia prac budowlanych

- Oswiadczenia wiascicieli/administratoréw nieruchomosci (w tym takze drég), na ktorych realizowana byta
budowa potwierdzajace brak zastrzezerh do sposobu odtworzenia terenu, a takze elementéw obiektow,
w obrebie ktérych prowadzona byta budowa.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi.

- Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru technicznego koricowego
i przekazania oraz obiektow do eksploatacji potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

- Oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

- Wszelkie inne dokumenty i opracowania konieczne do Przejecia Robdt i przekazania inwestycji
do uzytkowania.
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Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich ww. dokumentéw,
uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m.in. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie).

Dokumentacja powinna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektronicznej, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Wymaganiach Zamawiajgcego - WZ 01.00: Prace projektowe — pkt. 5.4.

2.3.4  Projekty przytaczy

W przypadku gdy bedzie to wymagane przez gestoréw sieci, do ktérych beda podtgczane przepompownie,
Wykonawca wykona projekty przytaczy do tych sieci zgodnie z wszelkimi przepisami prawa, normami oraz
zapisami PFU i Wymaganiami Zamawiajgcego, uzyska wszelkie wymagane przez gestorow i aktualne przepisy
uzgodnienia oraz dokona w imieniu Zamawiajgcego skutecznego zgtoszenia rozpoczecia budowy przytaczy,
zgodnie z zapisami art. 30 Prawa budowlanego. Wykonawca przekaze zamawiajagcemu do akceptacji projekt
przytagczy w formie i tresci zgodnej z zapisami Wymagan Zamawiajgcego - WZ 01.00: ,,Prace projektowe” — pkt. 5.3,
dla kazdej z przepompowni odrebnie z podziatem na poszczegdlne branze. Zamawiajgcy zastrzega sobie 14 dni konieczne
na sprawdzenie przedtozonej dokumentacji projektowe;.

2.4 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do stosowanych rozwigzan
technicznych

24.1 Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Projektowanga kanalizacje sanitarng nalezy wtgczyc¢ do istniejacych i eksploatowanych przez Zamawiajacego sieci
kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacje zaprojektowaé¢ w razie mozliwosci w pasie jezdni lub w poboczu na terenach Gminy lub Skarbu
Panstwa. Na etapie projektowania uzyskac¢ pisemne zgody na wejscie w teren na cele budowlane wszystkich
wiascicieli terenu, po ktérym przebiegata bedzie sie¢ kanalizacyjna. Lokalizacje w terenach prywatnych nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do projektowania.

Odstepstwa od trasy i lokalizacji przyjetych w Koncepcji (zataczniku mapowym do niniejszej dokumentacji nr 1)
nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym w trakcie opracowywania projektu.

Kanalizacje zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie projektowania i budowy
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych.

Kanalizacje zaprojektowa¢ w technologii zapewniajgcej wymagang szczelnosé oraz trwatos¢ przewodow oraz
studni (komor) kanalizacyjnych.

Przejscia pod drogami, wiaduktami, torami kolejowymi, ciekiem itp. wykona¢ za pomoca rur o podwyzszonej
wytrzymatosci lub prowadzi¢ w rurach ochronnych — z uwzglednieniem warunkdéw okreslonych odpowiednio
przez administratoréw infrastruktury drogowej, ciekdw, itp.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian
obnizajacych trwatos¢ sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania
PN-EN 476. Sie¢ grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC litych do kanalizacji sanitarnej, o sztywnosci
obwodowej 8 kN/m?2, wykonane z materiatu pierwotnego (bez regranulatu).

W przypadku przewiertdw sterowanych lub przeciskéw kanaty zaprojektowaé z rur i ksztattek kamionkowych
glazurowanych, spetniajgcych wymagania normy PN-EN 295, posiadajgcych Aprobate Techniczng Instytutu Drég
i Mostéw do stosowania w ciggach komunikacyjnych, o $rednicach nominalnych i wytrzymatosci na zgniatanie
NiH dla DN 200 mm —40 kN/m i 48 kN/m, dla DN 300 mm 48 kN/m.

Maksymalna gtebokos¢ posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie powinna przekracza¢ 4,0 m.
Dopuszcza sie wiekszg glebokos¢ posadowienia kanalizacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie
projektowania.
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Na kolektorach przewidzie¢ studnie wyposazone w stopnie ztazowe z zeliwa, prefabrykowane z tworzyw
sztucznych, zabudowa w pasie drogowym wg wytycznych producenta. Grubos¢ $cianki studni minimum 6 mm.
Studnie muszg by¢ wykonane z materiatu pierwotnego, bez dodatkéw regranulatu oraz srodkéw spieniajacych.

Dopuszcza sie stosowanie studni niewtazowych o srednicy min. DN 425 (wytgcznie na siegaczach) i 600 mm
(wdrogach z wtazem i pierscieniem odcigzajgcym dostosowanym do natezenia ruchu i klasy drogi),
z tym ze co min. 150 m oraz dodatkowo na kazdym zatamaniu trasy powyzej 45°, zmianie Srednicy, w miejscach
zabudowy kaskad i podtgczen bocznych oraz tam gdzie wymaga tego technologia, powinna zostaé¢ wykonana
studnia wtazowa o $rednicy min. DN 1000 mm z wifazem i pierscieniem odcigzajgcym dostosowanym
do natezenia ruchu i klasy drogi.

Ze wzgledu na duzg ilo$¢ studni planowanych do wybudowania w drogach, poszczegdlne ich wielkosci powinny
by¢ uzgadniane w trakcie tworzenia projektu budowlanego i wykonawczego.

Studnie powinny mie¢ prefabrykowane kinety przeptywowe i potgczeniowe, zapewniac¢ zabezpieczenie przed
sitami wyporu oraz gwarantowac szczelno$¢ uniemozliwiajgcg naptyw wéd gruntowych oraz przesigkanie
Sciekow.

Na studniach stosowac wtazy bez dodatkowych zabezpieczen przed dostepem oséb nieuprawnionych:
- w drogach — wykonane z zeliwa z zatrzaskiem i specjalng wktadkg kompozytowa lub PE przeciwdziatajgca
klawiszowaniu. Dopuszcza sie zamykanie na rygiel.

Na kazdym siegaczu przewidzie¢ studzienke DN 425 mm z tworzywa sztucznego. Studzienke zabudowad
w granicach posesji. W przypadku braku zgody na wejscie, w teren siegacz doprowadzi¢ do granicy posesji
i zakonczy¢ zaslepka. Studnie DN 425 mm nalezy wyposazy¢ we wtazy zeliwne zamykane.

Wszystkie wtazy studni powinny by¢ oznaczone LOGO Inwestora zgodnie z wzorem bedgcym zatacznikiem do PFU
(zatgcznik nr 7.1).

Lokalizacja siegaczy powinna by¢ uzgodniona pisemnie z wtascicielami poszczegdlnych poses;ji, a ich zagtebienie
dostosowane do gtebokosci aktualnych wyjs¢ instalacji kanalizacyjnych z budynkdéw, tak aby umozliwiaé
grawitacyjne podtaczenie budynku z zachowaniem spadku normatywnego min. 1,5 %. Srednice siegaczy
kanalizacyjnych prowadzonych do budynkéw uzytecznosci publicznej nalezy kazdorazowo uzgadniaé
z Zamawiajgcym.

Nie dopuszcza sie projektowania przydomowych systeméw kanalizacji cisnieniowej z przydomowymi
przepompowniami.

Wymagana jest unifikacja materiatéw budowlanych przewidzianych do zabudowy w ramach poszczegdlnych
Czesci przedsiewziecia.

2.4.2  Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej

Kanalizacje zaprojektowaé¢ w razie mozliwosci w pasie jezdni lub w poboczu na terenach Gminy lub Skarbu
Panstwa. Na etapie projektowania uzyska¢ pisemne zgody na wejscie w teren na cele budowlane wszystkich
wiascicieli terenu, po ktérym przebiegata bedzie sie¢ kanalizacyjna. Lokalizacje w terenach prywatnych nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do projektowania.

Odstepstwa od trasy i lokalizacji przyjetych w Koncepcji (zatagczniku mapowym nr 1 do niniejszej dokumentacji)
nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym w trakcie opracowywania projektu.

Rurociggi ttoczne zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie projektowania
i budowy zewnetrznych sieci kanalizacyjnych.

Przejscia pod drogami, wiaduktami, torami kolejowymi, ciekiem itp. wykonac¢ za pomoca rur o podwyzszonej
wytrzymatosci lub prowadzi¢ w rurach ochronnych — z uwzglednieniem warunkéw okreslonych odpowiednio
przez administratorow infrastruktury drogowej, ciekdw, itp.
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Sie¢ kanalizacji ttocznej nalezy wykona¢ z rur PE HD SDR 11 wielowarstwowych dla kanatéw ttocznych
kanalizacyjnych.

W przypadku przewiertéw sterowanych lub przeciskdw stosowac rury do kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PEHD
SD 11 wielowarstwowe z warstwg ochronng zwiekszajacg odpornos¢ rur na uszkodzenia, dostosowane
do technologii bezwykopowych.

Wewnatrz pompowni stosowac rurociagi ze stali kwasoodpornej, ilos¢ nitek réwnowazna ilosci zabudowanych
w obrebie pompowni pomp natomiast poza obszarem przepompowni projektowac jedng nitke rurociggu
ttocznego. Rurociggi wewnatrz pompowni nalezy potgczyé ze sobg na odcinku za zasuwg odcinajaca.

Minimalna s$rednica rurociggu ttocznego to DN 90 mm. Dla $rednic rurociggu ttocznego mniejszych od 160 mm
nalezy zminimalizowac ilos¢ faczen. Przy doborze Srednicy nalezy zapewnic¢ predkosc przeptywu sciekow powyzej
1 m/s oraz zminimalizowad zapotrzebowanie mocy pomp.

Rurocigg cisnieniowy powinien zapewni¢ petng szczelno$¢ przewodu oraz odpowiednig trwatosé
w przewidywanym okresie uzytkowania. Zamawiajacy wymaga odpowiedniej gwarancji producenta.

Przy doborze systemu rurociggdw ttocznych nalezy uwzgledni¢ sposdb czyszczenia rurociggu. Na zatamaniach
trasy nalezy stosowac dodatkowe zabezpieczenia zapobiegajace rozszczelnieniu przewodu.

Kanaty ttoczne wyposazy¢ w armature zabezpieczajgcg oraz urzadzenia gwarantujace poprawng prace uktadu
oraz eksploatacje, m.in. rewizje, zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce. Nalezy zabudowaé zasuwy nozowe
ze stali nierdzewnej oraz zawory zwrotne kulowe. Nalezy stosowad unifikacje armatury zrozwigzaniami
zastosowanymi w juz eksploatowanych obiektach dla catego Projektu.

Wtaczenie rurociggu ttocznego do grawitacyjnej instalacji sanitarnej wykonac poprzez szczelng studnie rozprezng
o srednicy min. DN 1000 mm. W przypadku réznicy pomiedzy wysokoscig wylotu kanalizacji ze studni rozprezne;j
i kanatu grawitacyjnego powyzej 1 m wiaczenie wykonac poprzez kaskade z gérnym przelewem awaryjnym.
Studnia musi zapewnia¢ wytracanie predkosci przez scieki naptywajgce z rurociggu ttocznego.

Przy projektowaniu nalezy zapewnic¢ brak odoréw ze studni rozpreznych. Nalezy zaprojektowaé odpowiedni
system dezodoryzacji studni rozpreznych.

243 Przepompownie

Szczegodtowy opis rozwigzan technicznych dla planowanych do zabudowy przepompowni zawarto w WZ 08.00:
,Przepompownie sciekéw sanitarnych” oraz Warunkach Technicznych wydanych przez Przedsiebiorstwo
Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0., bedgcych zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji (zatgcznik nr 7).

Wybér technologii przepompowywania Sciekdw powinien uwzglednia¢ wymagania stawiane najlepszym
rozwigzaniom technicznym i ekonomicznym oraz spetnia¢ wymagania ujete w normie PN-EN 12050-1
,Przepompownie Sciekéw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Cze$¢ 1: Przepompownie
Sciekéw zawierajacych fekalia”.

Projektowany obiekt przepompowni $ciekdw zawierajgcych fekalia musi technologicznie i konstrukcyjnie
gwarantowac wymagang prawem hermetyczno$¢ podczas eksploatacji przewidywanej na nie mniej niz 40 lat.

Przepompownie muszg gwarantowac nieprzerwang prace z powodu braku mozliwosci odciecia naptywu sciekow,
tym samym nalezy je wyposazy¢ w komplet dwéch pomp pracujgcych w uktadzie 1 + 1 (pompa podstawowa +
100% rezerwy). Zasilaniem awaryjnym beda agregaty pradotworcze przewozne dostarczane w ramach
odrebnego zamowienia.

Zbiornik retencyjny do gromadzenia sciekdw zawierajgcych fekalia, tj. bezcisnieniowa czes¢ przepompowni,
w ktorej doptywajace Scieki sg gromadzone przed przepompowaniem, powinien technologicznie gwarantowac
magazynowanie jak najmniejszej objetosci Sciekdéw podczas napetniania zbiornika i nastepnie jego catkowite
oproznienie w kazdym cyklu pracy pomp.
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Przyjeta technologia musi m.in:

- gwarantowad bezpieczenstwo dla pracownikéw

- zapewni¢ brak ucigzliwosci przepompowni dla najblizszego otoczenia (hatas, fetor)

- nie dopuszczac¢ do zagniwania $ciekdw w zbiorniku przez odpowiednie wyprofilowanie dna
- spetnia¢ wymagania BHP.

Pompownia powinna posiadac¢ m.in.:

- $rednice nie mniejszg niz 1,5 m

- podest lub podesty wykonane ze stali nierdzewnej, zamontowane w sposdb pozwalajgcy na wycigganie pomp
bez koniecznosci demontazu podestu, umozliwiajgce dostep do zainstalowanych pomp oraz zamontowanych
urzadzen pomiarowych i sterujgcych

- prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej, ktére powinny by¢ usytuowane w taki sposdb,
aby mozliwe byto zatozenie pompy z zaczepem z poziomu terenu

- Zuraw w pompowniach wyposazonych w pompy o ciezarze jednostkowym powyzej 20 kg

- odpowiednig wewnetrzng konstrukcje studni, ktéra powinna umozliwia¢ pomiar poziomu $ciekdéw za pomoca
sondy radarowej usytuowanej tak, aby byt do niej mozliwy dostep z poziomu podestu i umozliwiajacy jej
demontaz bez koniecznosci demontazu podestu.

Monolityczny zbiornik przepompowni nalezy wykonac z polimerobetonu.

Zbiornik nalezy uzbroi¢ m.in. w nastepujace elementy wyposazenia:

- wtaz wejsciowy z zamknieciem mechanicznym na ktédke o wymiarach umozliwiajgcy bezproblemowe wyjecie
pomp na powierzchnie terenu,

- wtazy do przepompowni montowac nalezy powyzej terenu (min. 40 cm) w celu zabezpieczenia przed doptywem
wod opadowych,

- liny do wyciggania zamontowanych pomp, dostosowane do ich ciezaru,

- drabinka ztazowa wykonana ze stali kwasoodpornej, atestowana ze znakiem B, montowana w przepompowni
na state,

- porecz pomochicza ze stali kwasoodpornej,

- zbiornik wyposazy¢ w instalacje wentylacyjng naturalng z biofiltrem lub mechaniczng - krééce wentylacyjne
zaopatrzone w wywietrzniki przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom sciekéw, druga
umieszczona bezposrednio pod pokrywsa,

- orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej,

- samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompa a podstawa,

- otwor wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtgczenia rurociggu grawitacyjnego,

- ostona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali kwasoodpornej,

- wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomoca ksztattki kotnierzowej kwasoodpornej,

- kotnierz umieszczony na przewodzie ttocznym w zbiorniku (w celu tatwej mozliwosci sprawdzenia dziatania,
przegladu i montazu),

- zmiany kierunku czy taczenia rurociggéw wykonac za pomoca tukéw,

- dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej — nalezy wykonaé przejscie szczelne (dtawik)
z mozliwoscig rozdtawienia.

Podstawowym elementem przepompowni s3 pompy zatapialne do $ciekdw sanitarnych zamontowane
na podstawie z kolanem sprzegajgcym, pracujace naprzemiennie w ukfadzie 1+1 (pompa podstawowa +
rezerwowa).

Pompy powinny zapewnia¢ mozliwos¢ transportu Sciekdw bez stosowania krat z wirnikami skonstruowanymi tak,
aby skutecznie eliminowac zjawisko blokowania sie pompy. Elementy stykajgce sie ze sciekami muszg posiadac
podwyzszong odpornos¢ na Scieranie.

Dobdr mocy silnikéw pomp nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o obliczenia hydrauliczne wysokosci podnoszenia,
z uwzglednieniem rzeczywistych wartosci wspétczynnikéw szorstkosci rur, a nie teoretycznych wielkosci
podawanych przez producentéw rur. Wymaga sie przedstawienia obliczen, jako podstawowego elementu
majacego wptyw na koszty eksploatacji przyjetego rozwigzania.
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Zaproponowana technologia musi zagwarantowaé przepompowanie wszystkich zanieczyszczen statych
zawartych w $ciekach bezposrednio do oczyszczalni Sciekéw, wzglednie do kanalizacji prowadzacej
do oczyszczalni, w taki sposdb aby skratki nie osadzaty sie i nie gnity w zbiorniku pompowni. Nie dopuszcza sie
rozwigzania stosujgcego rozdrabnianie zanieczyszczen statych w pompowni.

Dla pompowni z pompami zatapialnymi nalezy przewidzie¢ komore suchg (polimerobetonowg), w ktorej nalezy
zaprojektowac armature zabezpieczajgcy, regulacyjng oraz pomiarowg, o ile ze wzgledéw lokalizacyjnych
mozliwa bedzie jej zabudowa.

Armatura musi by¢ tgczona kotnierzowo. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢é montazu i demontazu zainstalowanej
armatury. Armatura powinna posiadac parametry zgodne z zapisami zawartymi w Wymaganiach Zamawiajgcego
i wydanymi Warunkami Technicznymi.

Jako dodatkowe wyposazenie przepompowni nalezy przewidziec:

- ogrodzenie obiektu zaprojektowane z elementdéw prefabrykowanych. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ zamykang
brame wjazdowg o szerokosSci min. 4,0 m (nalezy zastosowac unifikacje zamkow, tzn. jednym kluczem nalezy
otwieraé¢ brame wjazdowg, komore czerpalng oraz komore z armaturg; nalezy rozbudowac istniejacy system
unifikacji zamkow)

- oSwietlenie zewnetrzne.

Dla projektowanych przepompowni nalezy zapewni¢ dojazd o szerokosci min. 3,5m z drogi publiczne;j.
W zagospodarowaniu terenu przepompowni nalezy uwzgledni¢ miejsce postojowe oraz manewrowe
o powierzchni utwardzonej. Teren pompowni nalezy wybrukowaé kostka betonowa z betonu B35 o grubosci
8 cm. Projekt powinien przewidywa¢ mozliwos¢ dojazdu sprzetu pod sam wtaz przepompowni ciezkim sprzetem
specjalistycznym (wozy serwisowe, wozy asenizacyjne).

Obiekty przepompowni nalezy zasila¢é w energie elektryczng z sieci publicznej, ktérej zuzycie bedzie
opomiarowane na przyfaczu.

244 Odtworzenie nawierzchni

Wykonawca po przeprowadzonych robotach odtworzy nawierzchnie drég zgodnie z decyzjami wydanymi przez
wtasciciela lub zarzadce drogi (zatgczniki nr 17-20 do PFU).

Wykonanie odtworzenia dotyczy takze chodnikdw, sciezek rowerowych, rowéw, skarp, przepustéw itp.

W przypadku odtwarzania nawierzchni w drogach publicznych, rodzaj odtworzonej nawierzchni nalezy wykonac
zgodnie ze wskazanym w decyzji administracyjne;j.

W przypadku odtwarzania nawierzchni w drogach wewnetrznych oraz prywatnych, rodzaj odtwarzanej
nawierzchni wykonaé¢ zgodny z pierwotnym rodzajem, zgodnie dokumentacja fotograficzng stanu
dotychczasowego.

Zgodnie z wydanymi Decyzjami zarzadcy drég gminnych, przy odtwarzaniu nawierzchni niwelete drogi nalezy
dostosowad do istniejgcych zjazddw oraz zapewnié ciggtos¢ grawitacyjnego sptywu wéd. W razie zaistnienia takiej
koniecznosci, Wykonawca wykona poprawne profilowanie drogi podczas odtwarzania nawierzchni. Sytuacje
takie zostang uzgodnione z Zamawiajgcym. W przypadku koniecznosci reprofilowania drogi, Wykonawca
nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Powyzsze wymagania dotyczace reprofilacji niwelety drogi
nalezy uwzglednié takze w stosunku do drég powiatowych, wewnetrznych i prywatnych, z takimi samymi zastrzezeniami
i warunkami. Niweleta projektowanego odtworzenia powinna nawigzywac do istniejgcych zjazddw i skrzyzowan.
W przypadku braku mozliwosci dowigzania nowej niwelety drogi do istniejgcych zjazdéw i skrzyzowan,
w dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania ich nawigzan do nowej nawierzchni
drogi, poprzez wykonanie naktadek z mieszanki mineralno-bitumicznej lub innego materiatu, z ktdérego
planowane jest wykonanie odtworzenia.

Wstepny zakres prac odtworzeniowych zawarto w zataczniku 16 do PFU. Opracowanie to zawiera szacunkowe ilosci
odtworzen koniecznych do wykonania, wraz z technologiami ich odtworzenia i lokalizacjg poszczegdlnych ulic z podziatem
za zakres odtworzen wchodzacych w zakres prac kanalizacyjnych i dodatkowych odcinkéw zlecanych do wykonania przez
Gmine Czechowice-Dziedzice. Dane zwarte w przedmiotowym opracowaniu nalezy traktowaé jako orientacyjne,
wynikajace z przedstawionego na zatgczniku mapowym nr 1 przebiegu sieci kanalizacyjnej. Ostateczne wartosci zostang
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ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W przypadku zaistnienia rozbieznosci, Wykonawca
nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

245  Inspekcja TV

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatu grawitacyjnego ,w celu stwierdzenia jakosci
wykonania sieci oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczen powstatych na skutek prowadzenia prac
budowlano-montazowych, w tym odbudowy nawierzchni drég.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nagranie z inspekcji na ptytach DVD z petnym opisem
sprawdzanych odcinkéw. Poszczegdlne nagrania winny obejmowaé zamkniete zlewnie kanalizacyjne,
po wykonaniu zasypki wykopow. Do kazdej ptyty nalezy zatgczy¢ opis filmowanego zakresu kanatéw wraz z opinig
techniczng autora inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcjg ewentualnych nieprawidtowosci.
Wykonany film z inspekcji TV oraz protokoty powinny zawiera¢ co najmniej: sygnature odcinka, nr studni
startowej i koricowej, srednice rurociag i, spadek chwilowy. Dodatkowo do protokotéw z inspekcji TV winny by¢
dotaczone wykresy spadkéw opisane analogicznie jak film i protokét.

Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru (w inspekcji mogg uczestniczy¢ takze przedstawiciele
Zamawiajacego) i z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wszystkie zainteresowane strony.

Inspekcja sieci bedzie traktowana jako materiat dla oceny jakosci wykonania sieci.

Wykonanie inspekcji TV nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania préb szczelnosci odcinkéw
grawitacyjnych.
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2.5 Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych
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Uzyte w dokumentacji nazwy wlasne materialow i nazwy producentéw winny by¢ rozumiane jako
definicje standardow, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w opracowywanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej. Do wbudowania moga by¢ uzyte materialy i urzadzenia
innych producentéw o parametrach roéwnowaznych lub wyzszych niz przewidujg zapisy
niniejszej dokumentacji lub zalozenia Zamawiajacego, a wszystkie koszty z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
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(1) WZ 00.00: Wymagania Podstawowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) sg postanowienia podstawowe dotyczgce wykonania i odbioru Robét koniecznych
do wykonania Zamdwienia: Regulacja gospodarki wodno-Sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2; Kontrakt Il
Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic — Pétnoc oraz
w sotectwach: Ligota, Brondéw, Zabrzeg.

Kod CPV wg stownika zamowien 45231000-5, 45232000-2

1.2. Zakres stosowania WZ

Wymagania Zamawiajacego jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (projektowych i budowlanych wszystkich branz) opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU).

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem
Parametry charakterystyczne Zadania okreslono w tresci PFU.
W zakres zadania wchodzi:

— wtasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego)
w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie obowigzujgcym w Polsce Prawem
Budowlanym oraz wykonania projektow wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Robot,

— witasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jakg jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, ttocznej i przepompowni sciekéw wraz z niezbednymi obiektami i wpieciem do istniejgcej infrastruktury,

— przeprowadzenie préb, odbioréw i szkolen w niezbednym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

Droga tymczasowa (montazowa)— droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakornczeniu.

Inspektor nadzoru — osoba wskazana w Umowie, dziatajgca w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych, w imieniu Zamawiajgcego.

Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggow kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeptyw sciekdow wynika z dziatania
sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkéw kanalizacji.

Kanalizacja ttoczna — system rurociggdéw kanalizacji sanitarnej, w ktédrym przeptyw sciekdéw nastepuje w wyniku
dziatania cisnienia wytworzonego przez pompy zabudowane w zbiorniku przepompowni sciekdw.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedsiewziecia.

Kierownik projektu — osoba koordynujgca dziatania Inspektorow nadzoru oraz realizacje projektu.

Kolektor — rurociag kanalizacji sanitarnej, do ktérego sprowadzane sg kanaty w ramach jednej zlewni kanalizacyjne;j.
Koncepcja — zatacznik graficzny do PFU, ktéry wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposdéb trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym
sposobu ich wykonania.

Laboratorium badawcze — zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

WZ 00.00: Wymagania Podstawowe
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
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publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
(zpdin. zm.)w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

Projekt — dokumenty Wykonawcy okreslone w Zakresie prac projektowych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamodwienia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdzn. zm.)

Studnia kanalizacyjna — element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw
podtrzymujgcych wiaz, wtazu, uzbrojenia.

Tabela Elementéw Rozliczeniowych — wykaz Robdt, pozycji z podaniem ich ilosci (wymiaru) stuzacych do biezgcego
rozliczania prac

Unieszkodliwienie — poddanie odpaddéw procesom przeksztatcen biologicznych fizycznych lub chemicznych w celu
doprowadzenia ich do stanu, ktéry nie stwarza zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi lub dla sSrodowiska (np. nadmiaru
gruntu, gruzu, asfaltu).

Uzytkownik — osoba, ktéra po zakoriczeniu prac przez Wykonawce, bedzie eksploatowata wytworzone elementy.

WZ - Opis Wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia — cze$¢ sktadowa Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, dotyczgca warunkéw ogdlnych (WZ 00.00) oraz szczegdtowych warunkdw dotyczgcych
poszczegdlnych rodzajow robat.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczna. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje elektryczne,
zielen i obiekty matej architektury na obszarze Inwestycji.

Zamawiajacy — Zamawiajgcym dla zakresu prac kanalizacyjnych jest Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Zamawiajacym dla zakresu modernizacji nawierzchni drég bedacych w zarzadzie Gminy, na odcinkach w ktérych
nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej, podbuddéw pod nawierzchnie asfaltowe oraz opornikéw
drogowych w drogach bedacych w zarzadzie Gminy jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Wymaganiami Zamawiajgcego
i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawg wykonania Robét objetych Kontraktem jest Umowa zawarta z Wykonawca na realizacje przedsiewziecia bedgcego
przedmiotem niniejszego zamdwienia wraz z wszystkimi zatgcznikami do niej oraz obowigzujgce akty prawne i normy. Waznosé
dokumentdéw okreslajg zapisy zawarte w Umowie.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy

Przekazanie placu budowy nastgpi do dwéch tygodni od dostarczenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw
niezbednych do zgtoszenia do odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, rozpoczecia robét budowlanych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili Przejecia Robét, a uszkodzone

WZ 00.00: Wymagania Podstawowe
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lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.3. Zapoznanie Podwykonawcow z trescia Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z zatwierdzonych przez niego Podwykonawcéw otrzymat wszystkie niezbedne czesci
niniejszych Dokumentéw Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

1.5.4. Zgodnosc Robét z Dokumentacjg Projektowgq i PFU

PFU wraz z zatacznikami przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
w Umowie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg wykonang przez Wykonawce
(zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz odpowiednie organy administracji panstwowej), PFU i WZ.

Dane dotyczgce dtugosci sieci kanalizacyjnej oraz ilosci studni kanalizacyjnych okreslone w PFU bedg uwazane za orientacyjne
i zblizone do ostatecznych w przypadku realizacji przedsiewziecia po trasach przewidzianych w Koncepcji (zatgcznik mapowy
do niniejszej dokumentacji). Dane dotyczace m? powierzchni drogowych do odtworzert i modernizacji wedtug danych
okredlonych w pkt. 1.1.2 PFU nalezy przyja¢ jako orientacyjne i zblizone do ostatecznych. Ostateczne wartosci zostang
ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. W przypadku zaistnienia rozbieznos$ci, Wykonawca nie
bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Dane dotyczace ilosci przepompowni sieciowych nalezy traktowac jako oczekiwane, jednak w przypadku gdy obliczenia
Wykonawcy wskazywac bedg na koniecznos¢ zmiany ich ilosci (dotyczy pompowni) dopuszczalne sg zmiany ich ilosci.

Wymagania materiatowe okreslone w PFU beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszelkie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki
Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie maja
zastosowanie w projekcie.

1.5.5. Btedy lub opuszczenia

Z uwagi na ztozonos¢ realizowanego przedsiewziecia oraz ewentualne problemy jakie moze napotka¢ Wykonawca podczas jego
realizacji, PFU nie wyczerpuje w petni opisu wszelkich mozliwych sytuacji i Wykonawca winien to wzig¢é pod uwage
przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie
objgé wszystkich szczegdtdw niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen wSIWZ, jako brakéw w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona sie¢ kanalizacyjng
sanitarng z przepompowniami oraz z niezbednymi innymi obiektami i wpieciem do istniejgcej infrastruktury, jako w petni
funkcjonalne i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gotowe do eksploatacji i spetniajgce niniejsze wymagania.

1.5.6. Stosowanie przepisOw prawa i norm

W réznych miejscach SIWZ podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ SIWZ
i czytane w potgczeniu z PFU, w ktdérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie,
iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy mogg zostaé zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Zamawiajgcym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajacego. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest
dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (https://www.pkn.pl).

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukoriczenia
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Robdt zgodnie z normami, prawami dotyczgcymi budowli, budowy i ochrony $rodowiska. Wykonawca bedzie stosowat sie
do prawa regulujgcego warunki i wymogi w zakresie celu jakiemu maja stuzy¢ Roboty objete Kontraktem.

Jako obowigzujace traktowane bedg zapisy prawne aktualne na dzier Przejecia robdt przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robét. Istotnym elementem tych wytycznych beda
uzgodnienia branzowe uzyskane przez \Wykonawce na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i bedzie w sposéb ciggly informowac Zamawiajgcego,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.7. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane zgodnie z przepisami prawa Polskiego, Wykonawca winien uzyska¢ od wtasciwych wtadz na swdj koszt.
Jako powyzsze zezwolenia rozumie sie miedzy innymi:
— pozwolenie na budowe,
— zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krdtkofaldwek, na rozpoczecie prac i na
zakrycie robot zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej.

Razem z Harmonogramem, sktadanym w ciggu 21 dni od podpisania umowy, Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich zezwolerr wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia Robét zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te
zezwolenia kontrole i badanie robdt. Ponadto, powinien pozwoli¢ wiladzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkdw kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli na wniosek Wykonawcy pethomocnictw koniecznych do uzyskania w/w decyzji i zezwolen w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Zamawiajgcy jest strong w procesie inwestycyjnym.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolert czy licencji na wykonanie Projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych oraz na realizacje prac budowlanych.
1.5.8. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdw prawa,
szczegOlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz., wymogdw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowej Inspekcji Sanitarne;.

Zaplecze Wykonawcy powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy rozumie sie takze zaplecze stuzgce do magazynowania materiatow.
2. MATERIALY

21. Wstep

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych w realizacji Robot objetych
Kontraktem podano w odpowiednich czesciach PFU — Wymagan Zamawiajgcego (pkt. 2 w poszczegdinych WZ).

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU.

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu
nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych
i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Materiaty przed zabudowaniem, podlegaé¢ beda zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego pod wzgledem ich zgodnosci
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z zapisami Kontraktu, wydanymi warunkami technicznymi, normami i obowigzujgcym prawem. W tym Celu
Wykonawca winien przedtozy¢ w formie izakresie uzgodnionym z Zamawiajagcym dokumenty umozliwiajgce
weryfikacje i akceptacje materiatéw planowanych do zabudowania. Zamawiajacy zastrzega sobie 14-dniowy czas na
weryfikacje przedtozonych dokumentow.

2.2.  Zrédia pozyskania materiatéw

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét, Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje na temat zrédfa pochodzenia, wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych
materiatéw celem ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat
odpowiednich swiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrddta spetniajg wymagania w sposob ciggly.

2.3.  Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatéw miejscowych odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty muszg by¢
przedstawione Zamawiajgcemu. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych materiatéw.
Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatéw wymaga
zatwierdzenia Zamawiajgcego. Eksploatacja zrédet materiatdw musi byé zgodna zwszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzit
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktdre zostaty wyszczegélnione w Kontrakcie.

24. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasdciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwaérni, beda zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekgiji.

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i nierozliczeniem oraz koniecznoscig rozbiorki
lub przebudowy.

2.,6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac przedtozong przez Wykonawce zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organéw administracji paristwowe;.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one wykorzystane do Robét, byly
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zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w odpowiednich czesciach PFU — Wymagan Zamawiajgcego (pkt. 3 w poszczegdlnych WZ). Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem i zgodnym z zaakceptowanym Harmonogramem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Podczas ruchu po drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pracami budowlanymi
na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. PROJEKTOWANIE | WYKONANIE ROBOT

5.1. Wstep

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukoriczenia Robdt
okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad zaistniatych w okresie
gwarangji i rekojmi.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz
niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i bezpieczerstwo wszystkich dziatari prowadzonych na Terenie
Budowy i wszystkich stosowanych metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty
Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Zamodwienia, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna
z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatann do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢
uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci nieuzywany Sprzet i nadmiar materiatéw.
Wykonawca bedzie uprzatat i niezwtocznie usuwat z Terenu Budowy powstate odpady i niepotrzebne diuzej Roboty
Tymczasowe.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdw odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub
podanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét i
naprawi kazdy bfgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robat.

Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzann materialowych oraz techniczno-technologicznych
przy projektowaniu i wykonaniu Robdt objetych Czescig zamdwienia.
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5.2. Polecenia Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajgcego to wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego (Kierownika projektu, Inspektora
nadzoru) w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia te bedg wykonywane w czasie okreslonym w w/w poleceniu. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga
zostac zawieszone do czasu spetnienia wymagan zawartych w Poleceniu Zamawiajgcego. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce
z zawieszenia robét bedg obcigzaty Wykonawce.

5.3. Program realizacji przedsiewziecia (Harmonogram Rzeczowo-Finansowy)

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca na dzien podpisania Umowy, przedtozyt Zamawiajgcemu wstepny
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy w formie zgodnej z wzorem, bedgcym zatgcznikiem do PFU (zatacznik nr9).
Po opracowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu budowlano-wykonawczego, Wykonawca w
terminie do 21 dni liczac od dnia zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu, przedtozy celem zatwierdzenia,
aktualizacje Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji prac. Zamawiajacy zastrzega sobie czas 10 dni
roboczych koniecznych do weryfikacji przedtozonych materiatéw. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien
uwzgledniac terminy realizacji przedsiewziecia wynikajgce z podpisanej Umowy, etapowanie realizowanych prac oraz
sukcesywne odbieranie irozliczanie wykonanych robdt. Zmiany Harmonogramu dopuszczalne sg jedynie w przypadkach
opisanych w Umowie i kazdorazowo wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

Harmonogram winien by¢ sporzgdzony z podziatem na czesci, podzadania oraz ulice wchodzace w zakres Kontraktu Ill: ,,Budowa
i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic — Pétnoc oraz
w sotectwach: Ligota, Brondéw, Zabrzeg.” z podziatem naposzczegdlne miesigce catego okresu realizacji zamdwienia
i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w zatwierdzonym TER.

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu realizacji przedsiewziecia (Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego) powinien
uwzglednic nastepujace czynniki i warunki:
a) kolejnosc realizacji Kontraktu z uwzglednieniem etapdw projektowania i realizacji Robét,
b) czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolert wymaganych obowigzujgcym prawem,
c) dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot,
d) wszystkie urzagdzenia zwigzane z bezpieczeristwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac sie w odpowiednim miejscu
przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,
e) uwzglednia¢ uzgodnienia z Zarzgdcami terenu, na ktérym wykonywane beda roboty
f)  przy realizacji podzadan kanalizacyjnych nalezy w taki sposdb zaplanowa¢ harmonogram robdét, aby poszczegdlne
obszary mogty by¢ jak najszybciej oddawane do eksploatacji i umozliwia¢ jak najszybsze podtgczanie nowych
uzytkownikéw do sieci kanalizacyjnej
g) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed przystgpieniem do Robét nalezy
dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego
h) wartosci robdt netto za poszczegdlne ich etapy realizacji nalezy ujg¢ w miesigcu, w ktdrym planowane jest ich
zakonczenie potwierdzone protokotem odbioru.

Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Elementem Harmonogramu bedzie takie wykaz robdt wraz robotami zwigzanymi z ograniczeniami ruchu na drogach
publicznych zawierajacy przynajmniej: identyfikacje ulic, charakter utrudnien oraz termin wystepowania utrudnien. Dodatkowo
0 miejscu, charakterze oraz terminie (rozpoczecie, czas trwania i zakonczenie) wystepowania utrudniern Zamawiajacy oraz
Zarzadcy drog bedy informowani przez Wykonawce z 14-dniowym wyprzedzeniem, a Wykonawca przygotuje takze
harmonogram robdt zwigzanych z ograniczeniami ruchu na drogach w formie umozliwiajgcej umieszczenie tej informacji na
stronach internetowych Zamawiajgcego. W przypadku utrudnionych dojazdéw do posesji, o fakcie wystepowania utrudnien w
ruchu, wiasciciele winni by¢ uprzednio poinformowani przez Wykonawce.

5.4. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego
i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg
na Wykonawcy. Sporzadzona i przekazana przez Wykonawce dokumentacja, jak i wszystkie nosniki danych, stajq sie wiasnosciag
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Zamawiajgcego zchwilg ich przekazania wrazzprzeniesieniem praw autorskich do dokumentacji projektowej na
Zamawiajgcego.

(1) Dokumenty Wykonawcy.
Dokumenty, ktdre zostang dostarczone przez Wykonawce po podpisaniu Kontraktu:

— na dzied podpisania Umowy — wstepny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy w formie zgodnej z wzorem,
bedacym zatgcznikiem do PFU

— projekt budowlany, projekty branzowe i inne opracowania niezbedne dla uzyskania pozwolenia na budowe

— w ciggu 21 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiajgcego — szczegétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
zgodny z wymaganiami zawartymi w WZ 00.00 pkt 5.3.

— dokumentacje wykonawcza
— dokumentacje powykonawcza.

Dopdki powyzsze dokumenty nie zostang przekazane Zamawiajgcemu i przez niego zaakceptowane, prace nie powinny by¢
uznane za ukoriczone.

Przed wystawieniem Korcowego Protokotu Odbioru Robdét - Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy beda przekazane Zamawiajgcemu w jezyku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej
(Wersja elektroniczna plikéw powinna umozliwia¢ ich edycje — dotyczy plikéw *.doc, *.xls oraz *.dxf/ *.dwg/ *.shp)
W sposéb opisany w WZ 01.00: ,,Prace projektowe” — pkt. 5.

(2) Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom
inzynieryjnym.

Priorytetem przyjetych rozwigzan projektowych powinna byé prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania dotyczace
niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty diugotrwatg bezproblemowg eksploatacje przy
niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi
i napraw.

Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie
pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, ci$nienia i temperatury.

(3) Dokumenty Zamawiajacego

Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg i decyzjami takimi, jakie zostaty okreslone w Czesci informacyjnej PFU i zatgczone
do niniejszego PFU.

(4) System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki, komponenty,
wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.

Wszelkie mapy sporzadzi¢ w uktadzie wspdtrzednych ptaskich prostokatnych zgodnie z Panstwowym uktadem odniesienia 2000
dla strefy 6 oraz w ukfadzie wspotrzednych wysokosciowych Kronstadt 86

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach
niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie.

(5) Poprawki do rysunkéw

Po zatwierdzeniu rysunkéw moze okazaé sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersje
poprawiong rysunkdw z naniesionymi zmianami projektowymi i przedtozy je Zamawiajgcemu celem akceptacji.

(6) Bezpieczenistwo pozarowe.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu i spetnienia przepisow dotyczacych ochrony
WZ 00.00: Wymagania Podstawowe
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przeciwpozarowej.
(7) Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia.

Obiekty nalezy projektowac i realizowac z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci w wyniku:

— wydzielania sie gazow toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pytéw lub gazoéw w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

— nadmiernego hatasu i drgan.

(8) Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen

Obiekty sieciowe i urzgdzenia z nimi zwigzane oraz przepompownie powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb,
aby obcigzenia moggce na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia cafosci lub czesci obiektdw,

— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czesdci obiektéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen

elementdéw konstrukgji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nieprzekroczenie standw granicznych nosnosci oraz stanow
granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementdw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczace konstrukcji nie s dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukgji obiektu nie mogg wystgpié:

— lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na przydatnosé uzytkows, trwatosé i wyglad
konstrukgji, jej czesci, a takze przylegtych do niej niekonstrukcyjnych elementéw,

— odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukgji i jej przydatnos¢ uzytkowa, wtaczajac
wto réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci niekonstrukcyjnych i elementéw
wykonczenia,

— drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia obiektu, jego wyposazenia oraz przechowywanych
przedmiotdw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukeji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczgcym
projektowania i obliczania konstrukgji.

Wozniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa
uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

(9) Bezpieczeristwo uzytkowania.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposdb niestwarzajgcy niemozliwego
do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Robét poza Terenem budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosé
ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

2) Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdét w okresie trwania
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budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Wymogi w zakresie organizacji Ruchu podano w dalszej czesci niniejszego dokumentu.

3) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
zZamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene roboét budowlanych.
W cene robét budowlanych wigczony powinien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw
i mediéw energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiér Sciekdw, odbidr odpaddw, itp.

W cene robdt budowlanych powinny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania przedsiewziecia oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukoriczeniu Czesci. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpaddw, gruzu lub pozostatych mas ziemnych
na wiasciwe sktadowisko.

Gospodarke odpadami nalezy realizowac w zgodzie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.).

Wykonawca wystgpi o wymagane zezwolenia i uzgodnienia w tym zakresie. Koszt wyzej wymienionego usuwania poniesie
Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykarnczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziafania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o  zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekdw pytami lub substancjami toksycznymi,
O  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.
c) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac sie do zapisow:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pézn. zm.)
— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)
— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
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w Srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z pdzn. zm.)

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pdzn. zm.)

5.7. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania oraz przyciecia drzew
i krzewdw, a w szczegblnosci ponizsze akty prawne:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz.U. 2011 nr
25 poz. 133 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz.U. 2014 poz. 1409)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz.U. 2014
poz. 1408)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2014 poz.
1348)

- Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28 pazdziernika 2016r. w sprawie stawek opfat za usuniecie drzew
i krzewdw na rok 2017 (M.P. 2016 poz. 1018) oraz kolejne obwieszczenia dotyczgce optat i kar w latach realizacji
Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie sporzadzania Dokumentacji Projektowej
wszystkich kolizji projektowanej sieci z drzewami i krzewami. Wykonawca powinien projektowac sieci w sposob
unikajgcy kolizji z drzewami i krzewami, a ich wycinke traktowac jako rozwigzanie stosowane w ostatecznosci,
nie posiadajgce innych racjonalnych wariantéw.

Wstepng analize zieleni kolidujgcej z siecig i urzadzeniami zlokalizowanymi wedtug mapy bedacej zatacznikiem
do niniejszych dokumentdw, oznaczono w Inwentaryzacji Zieleni (zatgcznik nr 13 do niniejszej dokumentaciji).
Dokument nalezy traktowac jako wstepne opracowanie, a Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia informacji
zawartych w w/w dokumencie i uzupetnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt brakujgcych informaciji.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania, przyciecia drzew/
krzewdw oraz zagospodarowania odpadow przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania drzew/ krzewéw wymagajacych
pozwolenia, a takze uzyska pisemng zgode Wiasciciela dziatki, na ktorej zlokalizowane sg krzewy/drzewa, na wycinke.
W przypadku zmian trasy w stosunku do przedstawionych w Koncepgji (zatgcznik mapowy do niniejszej dokumentacji nr 1),
Wykonawca uzupetni na swoj koszt opracowanie ,Inwentaryzacja zieleni” (bedacego zatgcznikiem do niniejszej dokumentagji
nr 13 oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje), opisujgcy stan zieleni na terenie objetym Robotami w zakresie
wykraczajgcym ponad zawarte w opracowaniu informacje.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig wiasciciela posesji, na ktérej dokonano wycinki. Koszt
wycinki, przesadzenia i przyciecia oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. usuniecie karpin, zatadunek,
transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i unieszkodliwienie, itp.) ponosi Wykonawca. Koszt wycinki drzew wraz kosztami
towarzyszacymi jest sktadnikiem ceny Kontraktowej i powinien by¢ wliczony w cene mb sieci. Optaty za usuniecie drzew
i krzewow, wyszczegélnione w wydanych decyzjach administracyjnych zezwalajacych na wycinke drzew/ krzewéw, ponosi
Zamawiajacy .

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu  wszystkich  zinwentaryzowanych
i niezinwentaryzowanych drzew i nasadzen przewidzianych do pozostawienia. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego
od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma obowigzek zgtaszaé Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem Robdét.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew lub krzewdw przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany
do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami karg administracyjng,
obcigzajgcg w catosci Wykonawce. Wszystkie wycinki muszg sie odbywac poza okresem legowym ptakéw. W przypadku
wycinki drzew z nieruchomosci bedacych wtasnoscia gminy Czechowice-Dziedzice, wycinke prowadzi¢ zgodnie
z zapisami zawartymi w Zarzgdzeniach Burmistrza Czechowic-Dziedzic nr 163/15 z dnia 09.09.2015r.oraz 170/16
z dnia 04.11.2016r. (zatgczniki do PFU nr 14 i 15).
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5.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét lub
przez personel Wykonawcy.

5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich zarzadcdw tych urzadzen potwierdzenie informacji zawartych na mapach do celdw projektowych
pozyskanych przez Wykonawce. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
iurzadzen w czasie trwania budowy w porozumieniu i pod nadzorem zarzadcéw tejze infrastruktury. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy oraz powiadomié¢ Zamawiajgcego i odpowiednich
zarzadcOw o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanych zarzgdcow oraz bedzie z nimi wspotpracowat dokonujac niezbednych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ wobec uzytkownikéw i wtascicieli obiektéw iinstalacji na powierzchni ziemi oraz urzadzen
podziemnych (zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych na mapach) za wszelkie ich uszkodzenia wynikte podczas
prowadzenia robot.

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny
uzna za konieczne wstrzymanie prac oraz korekta Harmonogramu okaze sie niemozliwa na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukornczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

Ewentualne koszty nadzoru archeologicznego dla robdt odkrywkowych ponosi Wykonawca. Koszty prac archeologicznych
ponosi Wykonawca.

Przyjete rozwigzania techniczne powinny zapewniac petng ochrone débr materialnych.

5.10. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
(1) Prace organizacyjne
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Zamawiajgcemu oraz wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
C) przygotowanie terenu
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu
e) przebudowe urzadzen obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidujgcej z projektowang trasg sieci
sanitarnych i urzgdzen towarzyszacych realizowanych w ramach Kontraktu) w porozumieniu i pod nadzorem
zarzadcow tejze infrastruktury,
f) koszty ogtoszen w prasie lokalnej o zmianach organizacji ruchu,
(2) Prace utrzymaniowe
a)  oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i wiatet
b)  optaty za dzierzawy terenu
c)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
d) biezgce utrzymanie czystosci dréog, po ktérych odbywad sie bedzie transport zwigzany z procesem
budowlanym
e) biezgce naprawy drdg, po ktdrych odbywac sie bedzie transport zwigzany z procesem budowlanym,
uszkodzone w wyniku realizacji prac lub odbywajacego sie transportu
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(3) Prace porzadkowe i koricowe

a) usuniecie wbudowanych materiatdbw i oznakowania (m.in. tymczasowe nawierzchnie, rampy, chodniki,

krawezniki, bariery, oznakowanie i drenaz)

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

c) odtworzenie oznakowania (poziomego i pionowego) drog.
Organizacje ruchu oraz zajecia pasa nalezy wykonaé zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drég. Wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia po zakorficzeniu budowy oznakowania tymczasowe. Koszt wykonania w/w prac,
Wykonawca winien ujgé w cenie odtworzenia nawierzchni (nie bedzie on podlegat osobnej zaptacie).

5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia
naizterenu Robdt. W razie koniecznosci transportu tadunku nietypowego wagowo lub gabarytowo, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o planowanym terminie transportu oraz uzyska na wiasny koszt odpowiednie zezwolenia.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy
w obrebie Terenu Budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Zamawiajgcego.

5.12. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w Kwocie Kontraktowe;.

W zakresie wymogdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, Wykonawce w szczegdlnosci
obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych. Plan
ten powinien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
i zawierac¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:
— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drdg, stref pracy
i przemieszczania sie maszyn,
— warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,
— utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatoéw i substancji niebezpiecznych,
— przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
— organizagcji pracy na budowie,
— sposobow informowania pracownikédw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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5.13. Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy, powinni uzywa¢ odpowiednich i ujednoliconych
roboczych uniforméw lub kombinezondw oznaczonych logo firmy wykonawczej. Ubrania robocze powinny by¢ wygodne i
dostosowane do wypetniania swoich obowigzkéw przez osoby je noszace. Ubrania powinny by¢ schludne i w dobrym stanie.
Ubrania powinny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Goscie lub wizytujacy musza posiadaé srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, buty w zaleznosci od stopnia
ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor
Nadzoru ma prawo zwrdci¢ uwage Wykonawcy na koniecznosé dochowania powyzszych warunkéw. Ma réwniez prawo
do odsuniecia od Robdét pracownikdw nie spetniajgcych tych warunkéw do momentu ich spetnienia.

5.14. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczecia do daty podpisania Korncowego Protokotu Odbioru Robét przez Zamawiajgcego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczaé¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.15. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi oraz innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy do
Wykonawcy.

5.16. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robdt powinno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy (wykonanym
we wlasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Zamawiajgcego) jeszcze przed przystgpieniem do robdt
podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

a) wykonanie rowow opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju i spadku
zapewniajgcym odprowadzenie wéd przesaczajgcych sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowdw (w granicach od 0,1% do 1,0 % zaleznie od rodzaju gruntu,
mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow.

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodniern wykopéw budowlanych. Projekt odwodnien
powinien opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robét odwodnieniowych.
W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne
do prowadzenia robét odwodnieniowych.

5.17. Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzadzen nalezy uzgodnic z ich uzytkownikami, zarzgdcami lub wiascicielami oraz wykonac pod ich nadzorem.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty przebudowy i nadzoréw witascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i czasie trwania
Kontraktu.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej,
w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z
naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do stanu sprzed awarii. Przystgpienie
do usuwania w/w uszkodzer nie moze nastgpi¢ pdiniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia i powinno sie odbywac
w porozumieniu i pod nadzorem zarzgdcow tejze infrastruktury.
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Ze wzgledu na czas powstania dokumentéw bedacych zatgcznikiem do niniejszego PFU nie wyklucza sie, ze w rzeczywistosci
mapy zasadnicze mogg by¢ nieaktualne, jak réwniez w terenie Wykonawca moze natrafi¢ na uzbrojenie niezinwentaryzowane
na mapach. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego, po opracowaniu projektu
budowlanego, a przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawiony bedzie
zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne, a takze planowane do
przeprowadzenia proby i badania (wraz z ich zakresem i iloSciami) gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z PFU oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)  czes¢ ogdlng opisujaca:

1)  organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

2)  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

3)  warunki bezpieczenstwa zespotdw higieny pracy,

4)  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
6) system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

7) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

8)  sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

b)  czesc szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
1) wykaz maszyn i urzadzern stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

2) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

3) sposodb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

4) spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
Robdt,

5)  sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakosé¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU,
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normach i wytycznych, a dokumentem opisujgcym szczegdétowo zakres koniecznych do przeprowadzenia préb i badan bedzie
opracowany przez Wykonawce PZJ. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych
materiatéw do Robodt oraz dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete istwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Wykonawca powinien pobrac¢ odpowiednig ilos¢ prébek i poddac analizie wszystkie pobrane prébki. Jesli tak bedzie wymagane,
to probki bedg poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Inspektora
Nadzoru wystgpit znaczny btgd w sposobie poboru prébek albo metodzie oznaczania w przypadku ktérejkolwiek z prébek lub
oznaczen to prébka ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane
W sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Oryginaty raportéw z wynikami badarn bedg dotgczone
przez Wykonawce do dokumentacji powykonawczej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnosé materiatéw i Robét z PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania na swéj koszt niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych wynikach badan
przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane wg Wymagan Zamawiajacego (PFU), kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z wymaganiami to takie materiaty lub urzagdzenia zostang odrzucone.

6.8. Préby, Préby Koncowe

Wykonanie préb prowadzonych wedtug procedury opisanej w punkcie 8 WZ 00.00 oraz przedstawienie Zamawiajgcemu
przez Wykonawce wynikdw tych préb jest elementem koniecznym do wydania Koricowego Protokotu Odbioru Robot.

(1) Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza cafg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng, sprzet, paliwo, srodki
zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materialy oraz wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do
wykonania préb powinny by¢ uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.

(2) Préby Korncowe

W ocenie wynikow Préb Koricowych Inspektor Nadzoru bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego uzytkowania
Robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

Pozytywne wyniki Proby Koricowej prowadzonej zgodnie z wymaganiami PFU s3 warunkiem koniecznym do wydania
Konicowego Protokotu Odbioru Robét.

Okres gwarancji i rekojmi bedzie trwat zgodnie z Warunkami Kontraktu. Na koniec okresu gwarancji i rekojmi zostanie
wystawiony Protokét Odbioru Pogwarancyjnego Robét.

6.9. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakoriczenia robdét i uzyskania wniosku o pozwolenia na uzytkowanie.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. Dziennik budowy
bedzie prowadzony zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagiipolecenia Inspektora Nadzoru,

e uwagi Projektanta,

e  daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e  zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan ze wskazaniem oséb je

przeprowadzajgcych,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli ze wskazaniem osdb je przeprowadzajgcych,

e inneistotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedy przediozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Umowy i nie ma uprawnien do wydawania bezposrednich polecert Wykonawcy robét. Powyzszy zapis nie narusza uprawnien
Projektanta wynikajacych z zapiséw art. 21 Prawa budowlanego.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e  protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e  dziennik montazu w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu,
e  protokoty odbioru robét,

e  protokoty z narad i ustalen,

e  operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e  korespondencje na budowie.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub zniszczenie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru Robét

Wzajemne rozliczenia Wykonawcy z Zamawiajgcym odbywac sie beda na podstawie faktycznego postepu robét, przy uzyciu
Tabeli Elementow Rozliczeniowych (wzor tabeli stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentacji — zatgcznik nr 10). Wykonawca,
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po opracowaniu projektow budowlanych, przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER),
uzupetniong o ilosci robét wynikajgcych z opracowanej dokumentacji projektowej. Wartos¢ robét wynikajgca z podanych w
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych ilosci, nie moze przekraczaé Kwoty Kontraktowej zapisanej w Umowie. Zamawiajacy przy
weryfikacji przedfozonej przez Wykonawce TER bedzie stosowat wspdtczynniki kosztow wykonania poszczegdlnych robot
zgodne z biuletynem SEKOCENBUD aktualnym na dzien ztozenia oferty. W razie uzasadnionych watpliwosci, Zamawiajacy ma
prawo odrzuci¢ przedtozong przez Wykonawce Tabele Elementéw Rozliczeniowych lub wnies¢ do niej uwagi. Tabela Elementéw
Rozliczeniowych staje sie obowigzujgca dopiero po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Kwoty jednostkowe w tabeli
TER powinny odzwierciedla¢ rzeczywiste koszty wykonania robét oraz zawieraé kompletny koszt wykonania danych robdét
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU i WZ. Tym samym, Wykonawca uprawniony bedzie jedynie do zaptaty naleznej mu
Kwoty Kontraktowej (bez wzgledu na ilos¢ wykonanych robdt), z zastrzezeniem, ze nie zostaty wprowadzone do Kontraktu
roboty dodatkowe lub uznane roszczenia Wykonawcy. Tabela Elementéw Rozliczeniowych stuzy¢ ma biezgcemu rozliczaniu sie
Zamawiajgcego z Wykonawcg oraz monitorowaniu postepu rzeczowego robét. Wykonawca bedzie przedktadat rozliczenia jako
odrebne komplety dokumentdw dla zakresu zamoéwienia obejmujgcego zadania kanalizacyjne oraz zakresu prac wykonywanego
na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Dokumenty rozliczeniowe obejmujgce zakres prac kanalizacyjnych, Wykonawca
winien skfadaé za pismem do Przedsiebiorstwa Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0., natomiast dokumenty rozliczeniowe obejmujace
zakres prac realizowanych na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, Wykonawca winien przedktadac za pismem bezposrednio
do Urzedu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Obmiar Robodt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i WZ, w jednostkach
ustalonych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Wyniki obmiaru beda wpisane do Kart Obmiaru, ktérych podsumowaniem
bedg Ksiegi Obmiaru.

Pozycje w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych opisujg Roboty objete Kontraktem w sposdb skrdcony. Zazwyczaj opis ten
nie powiela petnego opisu Robdt i metod wykonawczych podanych w SIWZ, przy czym niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana
pozycja odpowiada pethemu opisowi.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosci z czeSciami montazowymi, ruchomymi i zamiennymi,
zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkgji, dla jakich jest przeznaczony.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub gdzie indziej w
WZ, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgji
Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celdéw ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub Zamawiajgcego. Obmiar Robét bedzie potwierdzony
przez uprawnionego geodete w formie szkicéw geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz
bedzie zawierat inne niezbedne dokumenty dla celu potwierdzenia faktycznego wykonania tychze prac.

Wykonawca na 28 dni przed planowanym terminem odbioru wykonanych robdt, zgtasza gotowos¢ do dokonania odbioru
przedktadajgc komplet dokumentéw (szczegétowo opisane w WZ) wraz z wypetniong Tabelg Elementdéw Rozliczeniowych.
W przypadku ztozenia niekompletnych lub zawierajgcych btedy dokumentéw, Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do ich
uzupetnienia lub poprawy. Planowany termin odbioru ulega przesunieciu o czas ponownego dostarczenia dokumentéw
podlegajgcych weryfikacji. Po zaakceptowaniu przez poszczegdlnych Zamawiajgcych zakresu rozliczenia zlozonego
przez Wykonawce, zostanie wystawiony przez Zamawiajgcego odpowiedniego dla danego zakresu robdt Protokdt Odbioru
Robét, bedacy podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce. W przypadku ujawnienia wad w zgtaszanym do odbioru
zakresie robdt, Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy jego odbioru.

Wartos¢ opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacowa¢ zgodnie z zapisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Zamawiajgcy przewiduje
podziat ptatnosci za opracowang dokumentacje projektowa na nastepuijgce czesci:

- za opracowang zgodnie z Umowa, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dokumentacje projektowg, ztozong
do odpowiedniego organu administracji panstwowej — 70% ceny ofertowej za prace projektowe

- za uzyskanie prawomocnego pozwolenia na podstawie ztozonej dokumentacji projektowej — 20% ceny ofertowej za prace
projektowe

- za opracowang zgodnie z Umowa, zaakceptowang przez Zamawiajacego, dokumentacje powykonawczg — 10% ceny ofertowej
za prace projektowe.

Koszt petnienia nadzoru autorskiego nie podlega odrebnej zaptacie i powinien zostaé ujety w cenie wykonania dokumentacji
projektowe]j (dokumentacja powykonawcza).
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7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Jednostka rozliczeniowa w Wykazie Elementdw Rozliczeniowych, dla dokumentacji i prac projektowych, bedzie komplet [kpl.].
Jednostka rozliczeniowa dla rurociggéw bedzie metr [m]. Dtugosci wykonanej sieci kanalizacyjnej bedg mierzone od osi studni
do osi studni lub do ,,$lepego” zakorczenia odcinka.

Jednostka rozliczeniowg dla studni bedzie komplet [kpl.]

Dla przepompowni (wszystkich jej elementow sktadowych, poza utwardzeniem terenu i drogi dojazdowej do niej), jednostkg
rozliczeniowg bedzie komplet [kpl.]

Dla utwardzenia terenu przepompowni oraz drogi dojazdowej do niej, jednostka rozliczeniowa bedzie metr kwadratowy [m?].
Dla robét rozbiérkowych i odtworzeniowych nawierzchni drdg, jednostka rozliczeniowa bedzie metr kwadratowy [m?).

Dla robdt modernizacyjnych nawierzchni drég jednostkg rozliczeniowa bedzie metr kwadratowy [m?].

Dla robdt wykonywanych na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, zwigzanych z uktadaniem opornikéw (kraweznikow)
i obrzezy bedzie metr [m].

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na Karcie
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Karty Obmiaru i Ksiegi
Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Pozycje rozliczeniowe Kontraktu opisane w Wykazie Elementdw Rozliczeniowych i zdefiniowane w SIWZ nie przewidujg
rozliczenia Roboét wedtug jednostek wagowych. Jezeli jednak zajdzie potrzeba Wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzic,
zainstalowad i utrzymywac w sprawnosci technicznej wagi oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajgce
mozliwos¢ zastosowania wag. Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzadzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru wymaganych i aktualnych certyfikatéw i dokumentéw dopuszczenia do uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane z czestoscig wymagang do celéw ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub Zamawiajgcego. Zalecana czestotliwos$¢ przeprowadzania obmiarow
to okresy miesieczne, na koniec kazdego miesigca.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.6. Zagadnienia ogdlne dotyczace Wykazu Cen

Wykaz Cen powinien by¢ czytany razem z pozostatymi Dokumentami Kontraktowymi. Wykaz Cen pokrywa wszelkie Roboty,

jakie opisano w SIWZ. Wypetniony Wykaz Cen jest integralng czescig oferty Wykonawcy, na podstawie ktérej dokonywany

bedzie wybdr oferty.

Przyjmuje sie, ze wszystkie pozycje w Wykazie Cen pokrywajg wszystko, co jest konieczne dla wypetnienia wszelkich

odpowiedzialnosci i zobowigzan powstatych w wyniku zawarcia Kontraktu. Ceny i wartosci pozycji wprowadzone do Wykazu Cen

dla danych Robdt muszg pokrywac koszt danych Robot wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano w Wymaganiach oraz

wszelkie koszty wynikte i zwigzane, jak tez wydatki wtaczajac te, ktdre sg w zwigzku z:

—wypetnieniem Warunkéw Kontraktu i wszelkich ogélnych zobowigzan, odpowiedzialnosci, mozliwych opfat, praw
przekroczenia i ryzyka zwigzanego z wykonywaniem Robot jak wyszczegdlniono w Kontrakcie lub jak z niego moze wynikaé;

—robocizna i wszelkie koszty z nig zwigzane;

—dostawa materiatdw i wyposazenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty zwigzane wigczajgc straty i transport na budowe;

—maszyny budowlane i wszystkie koszty zwigzane wtaczajgc paliwo, energie, czesci i materiaty pomocnicze;
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—wszelkie prace tymczasowe oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie;

—skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupetnien do istniejgcej infrastruktury przez upowaznione wiadze;

—koszty ogdlne przedsiebiorstwa, narzuty, zyski i podatki.

Pozycje w Wykazie Cen opisujg Roboty objete Kontraktem w sposéb skrécony. Zazwyczaj opis ten nie powiela petnego opisu

Robdt i metod wykonawczych podanych w SIWZ, przy czym niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana pozycja odpowiada petnemu

opisowi.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosci z czeSciami montazowymi, ruchomymi i zamiennymi,

zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkgji, dla jakich jest przeznaczony.

Niekompletne wypetnienie Wykazu Cen moze by¢ wystarczajgcym powodem dla odrzucenia oferty.

Sposdb obmiaru przyjety dla sporzadzenia Wykazu Cen powinien zostaé zastosowany réwniez do obmiaru skoriczonych Robot.

Sposdb obmiaru jest podany w niniejszym opisie. Uwaza sie, ze Ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywajg wszystko, co

jest konieczne dla catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robdt, czy to jest wymienione w opisie pozycji

lub w Dokumentach Przetargowych czy tez nie.

Wyposazenie

Uwaza sie, ze Wykonawca ujgt w Cenach wprowadzonych do Wykazu Cen:

—wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtaczeniem wody i elektrycznosci jemu potrzebnych oraz wszelkie optaty
Zwigzane z ich uzyciem,

—koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty dla wiasciwej dystrybucji
elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego
z wykonywaniem Robét.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowigzujgcych

miedzynarodowych i polskich przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy, wiaczajgc w to koszt zakupu i utrzymania niezbednego

wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporzagdkowanym tak jak jest

to wymagane w SIWZ.

Strézowanie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt strézowania i Srodkdw bezpieczenstwa potrzebnych dla ochrony

Robdt na czas trwania Kontraktu az do daty wydania Koricowego Protokotu Odbioru Robét przez Zamawiajgcego.

Istniejgca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktére wptyw majg Roboty,

dostarczenie informacji, rysunkow, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy rzgdowe lub inng wtadze lub jakgkolwiek osobe

czy organizacje bedaca zainteresowang Robotami oraz dla podijecia wszelkich potrzebnych srodkdw ostroznosci dla unikniecia

jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzgdzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym, telefonicznym itp. powinny by¢

naprawione przez stuzby stosownie dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

Materiaty i urzadzenia

Wykonawca powinien ujg¢ w swoich Cenach materiaty i urzadzenia zaréwno te, ktére bedzie sam dostarczat, jak i tych

dostarczanych przez swoich podwykonawcow.

llosci

llosci Robdt podane w PFU sg ilosciami oszacowanymi na podstawie Koncepgji (zatgcznik mapowy do niniejszej dokumentac;ji

nr1) inie nalezy ich bra¢ jako faktycznych czy wiasciwych ilosci Robét, ktére majg byé wykonane przez Wykonawce

dla wypetnienia jego zobowigzan kontraktowych. Przedstawione w PFU ilosci sg wielkoSciami szacunkowymi i dotyczg tras

i lokalizacji przyjetych w Koncepcji. Ostateczne dtugosci i ilosci zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez

Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci w

jakosci jak i ilosci elementéw robdt, Wykonawca nie bedzie roscit praw do zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego,

przy czym rozliczanie catosci robot budowlanych nastepowac bedzie przy uzyciu Tabeli Elementow Rozliczeniowych

(TER). Wykonawca, dla sktadania zamdwien, powinien kierowac sie faktyczng iloscig Robot.

Roboty powinny, niezaleznie od ogdélnych czy lokalnych zwyczajow innego postepowania, by¢ mierzone w stosunku do

wymiarow podanych na Rysunkach lub poleconych przez Zamawiajgcego, poza specyficznymi przypadkami opisanymi

lub wyspecyfikowanym w Kontrakcie.
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Wszystkie pomiary dtugosci, powierzchni czy ilosci s3 podane w jednostkach metrycznych. Poza przypadkami, gdy podano
inaczej, pomiary sg zaokraglane do 0,1 metra czy metra kwadratowego.

Jesli WZ wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé wykopu pomnozong
przez srednig wysoko$¢ i minimalng szerokos¢ wymagang przez norme dla danej $rednicy rury.

Ponizsze skréty sg uzyte w przedmiotowej dokumentacg;ji:

mm milimetr kpl. komplet

dm decymetr stud. studnia

m metr zlacze zhacze

m2 metr kwadratowy koncowka koncowka

m3 metr sze§cienny kurs kurs

ha hektar ryczalt ryczalt

kg kilogram % procent

t tona (1000kg) r-g roboczogodzina
Szt. sztuk m-g maszynogodzina
7.7. Ceny

Ceny wprowadzone do Wykazu Cen powinny by¢ w PLN.

Kwoty wprowadzone dla kazdej pozycji w Wykazie Cen powinny by¢ wynikiem przemnozenia ilosci przez cene jednostkowa.

Dla kazdego podzadania w Wykazie Cen, kwoty poszczegdlnych pozycji powinny by¢ dodawane oddzielnie dla kazdego
z podzadan, a nastepnie Czesci i catego Kontraktu. Wartosci z Wykazu Cen powinny znalezé odzwierciedlenie (po opracowaniu
dokumentaciji projektowej przez Wykonawce) w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

7.8. Préby i Proby Koncowe

Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione
w cenie Kontraktu.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. 0Ogodlne procedury Przejecia Robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem
pozytywnym Préb Koricowych (pkt. 6 Warunkéw Wykonania poszczegdlnych rodzajéw robdt). Zamawiajacy w ciggu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Koricowy Protokét Odbioru Robdt, podajgc date, z ktérg Roboty zostaty
ukonczone zgodnie z Umowg lub odrzuci wniosek podajgc powody. Do sktadanego wniosku o wydanie Koricowego Protokotu
Odbioru Robdt, Wykonawca winien dofgczy¢ m.in.:

- Szkice geodezyjne robdt bedacych przedmiotem wniosku

- Inspekcje TV przejmowanych odcinkéw, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru

- Wyniki préb szczelnosci i préb cisnieniowych odcinkow

- Protokoty Odbioru Robét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu

- Wyniki préb i badan odpowiednie dla charakteru odbieranego zakresu robot

- Oswiadczenia wiascicieli/ zarzadcow nieruchomosci, na ktérych prowadzone byty roboty, o doprowadzeniu terenu
do stanu pierwotnego.

W przypadku wystawienia CzeSciowych Protokotéw Odbioru Robét, ich kopie (bez dokumentéw towarzyszacych) nalezy
dofaczy¢ do sktadanego wniosku o wydanie Koricowego Protokotu Odbioru Robét, a w przypadku uwag w nich zawartych, takze
dokumenty potwierdzajgce ich usuniecie.

Wykonanie zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy potwierdza Zamawiajgcy, wystawiajac Protokét Odbioru Pogwarancyjnego
Robét w ciggu 28 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi, jednak nie wczesniej niz Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady.

8.2. Odbidr Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
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i poprawek bez spowalniania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.

Zakrycie robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu moze nastgpi¢ dopiero po pozytywnym odbiorze przez Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, oraz dokumentacje projektowg, PFU i WZ. Odbidr prac
montazowych zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej musi sie odbywaé w wykopie otwartym.

Wykonawca Robét nie moze kontynuowac Robét przed odebraniem przez Inspektora Nadzoru Robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu.

8.3. Odbidr czesciowy - Przejecie Czesci Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad
jak przy Przejeciu Robét. W trybie odbioru czesciowego Zamawiajgcy wystawia Czesciowy Protokét Odbioru Robot.

Gotowos¢ do przeprowadzenia Odbioru Czesciowego, Wykonawca winien zglosi¢ pisemnie minimum z 28-dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca wraz z zawiadomieniem dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty wymagane dla odebrania
danego zakresu wykonanych prac, takie jak:

- Protokoty badan i sprawdzen, protokoty odbioréow, oswiadczenia oraz inne dokumenty wyszczegdlnione
w Wymaganiach Zamawiajgcego (WZ).

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

- Wyniki badania nosnosci podbudowy wykonanej po zasypach wykopow usytuowanych w ciggach ulic idrog
dojazdowych do nieruchomosci, ustala sie, ze zostang przeprowadzone minimum 2 badania modutu odksztatcen na
kazdej ulicy, lecz nie rzadziej niz 1 badanie modutu odksztatcer na 100 mb odtwarzanej podbudowy.

- Wyniki badania zasypu wykopu wykonane w ciggach ulic i drog dojazdowych do nieruchomosci, ustala sie, ze zostang
przeprowadzone minimum 2 badania sondg stopnia zageszczenia na kazdej ulicy, lecz nie rzadziej niz 1 badanie na 100
mb wykonane;j sieci

- Bezwarunkowe protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez administratoréw
drég.

- Oswiadczenia wtascicieli/administratoréw nieruchomosci, na ktérych realizowana byta budowa potwierdzajace brak
zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu, a takze elementow obiektéw, w obrebie ktérych prowadzona byta budowa.

- Dziennik Budowy z kompletem wpiséw odbierajgcych roboty zanikowe.

- Szczegdtowy wykaz lokalizacji i dtugosci wybudowanych sieci i siegaczy z podziatem na ulice.

- Dokumentacja fotograficzng (w formie cyfrowej) obrazujgca stan catego terenu objetego podzadaniem przed
rozpoczeciem i po zakonczeniu robét budowlanych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

- Szkice geodezyjne z naniesionymi wymiarami obiektow, spadkami, dtugosciami odcinkdw sieci w pasach drogowych i
poza oraz rzednymi studni w wersji elektronicznej zgodnie z wytycznymi PIM (zatgcznik nr 8).

- Tabele elementéw rozliczeniowych dla przewidzianych do odbioru odcinkéw

oraz inne dokumenty potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonanych prac.

Dodatkowo po zakonczeniu robdt odtworzeniowych i modernizacyjnych musi zosta¢ wykonany protokolarny odbidr
nawierzchni drogowej z udziatem Inspektora Nadzoru oraz Przedstawicieli Zarzadcy drég lub wtascicieli drdg i poses;ji

8.4. Warunki Przejecia Robét

Odbidr Robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowarn:

1)  Odbidr koricowy polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektéw.

2) Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
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do Dziennika Budowy oraz niezwtocznym zawiadomieniem Inspektora Nadzoru w formie pisemne;j.

3) Koricowy Protokét Odbioru Robdt zostanie wystawiony na warunkach opisanych w SIWZ i w terminie 28 dni,

po otrzymaniu wniosku Wykonawcy o wydanie Koricowego Protokotu Odbioru Robot.

4)  Zamawiajagcy wystawi Koricowy Protokdt Odbioru Robdt, stwierdzajgce zakonczenie robdt, po zweryfikowaniu

odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. W przekazaniu wezmga udziat przedstawiciele
Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Uzytkownika.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw

badan i pomiaréw, Préb Koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym.

6) W przypadkach stwierdzenia koniecznosci wykonania robét poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali

nowy termin odbioru i wystawienia Korncowego Protokotu Odbioru Robét.

7) Po wykonaniu robdt poprawkowych, Wykonawca ponownie ztozy wniosek o wydanie Koncowego Protokotu

Odbioru Robot.

Protokét odbioru koricowego bedzie potwierdzat zgodnosé wykonania robét z Umowa oraz SIWZ.

8.5.

protokoty z odbioréw czesciowych robét

zamkniety dziennik budowy

kompletng dokumentacje powykonawczg dla Czesci zgodng z wymaganiami zawartymi w WZ 01.00: ;

potwierdzenie z nadzoru budowlanego o braku uwag do zakoriczonych robdt;

geodezja z klauzulg z osrodka geodezyjnego lub dokument potwierdzajgcy ztozenie wniosku o przyjecie do zasobdéw
operatu geodezyjnego; Wykonawca bedzie zobowigzany do uzupetnienia i/lub poprawienia dokumentacji
ztozonej do przyjecia do zasobdéw na kazde wezwanie organdw panstwowych, a po przyjeciu do zasobdéw
niezwtocznie przekaze 1 kpl. inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej klauzulg

komplet oswiadczen wtascicieli o uporzadkowaniu terenu;

protokoty zarzagdcow drég o bezusterkowym odbiorze nawierzchni;

dokumentacje wykonanych s$rodkéw trwatych z podziatem na sktadniki i ich wartosci w formie uzgodnionej
z Zamawiajgcym.

Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a

o O O

)
)
)
)
)

> 0O

)

rysunki z naniesionymi zmianami,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwfaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préb Koricowych, zgodne z PFU i PZJ,
odpowiednie aprobaty, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

sprawozdanie techniczne,

powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawczg,

komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujacych procedure przekazania obiektu/6w do eksploatagji
i uzytkowania lub zakoriczenia robét w $wietle obowigzujgcego prawa polskiego,

dokumentacje powykonawcza,

komplet oswiadczerr wiascicieli/ wtadajgcych nieruchomosciami, na ktérych prowadzone byty prace o przywrdceniu
terenu do stanu pierwotnego (w tym takze zarzadéw drog),
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) protokoty sprawdzer i badan,

m)  szczegdtowe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia Srodkéw trwatych wg grup srodkdw trwatych zgodnie
z przepisami dotyczacymi rachunkowosci.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a)  zakresilokalizacje wykonywanych Robét,

b)  wykaz wprowadzonych zmian,

C) uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robdt,

d)  date rozpoczecia i zakoriczenia Robét.

e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzagdzone przez Komisje Roboty poprawkowe bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robét poprawkowych wyznaczy Komisja.

8.6. Korncowy Protokot Odbioru Robét

Zamawiajgcy wystawi Koncowy Protokét Odbioru Robdt, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujacych
warunkdéw:

a)  zakoriczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z wymaganiami Kontraktu i pod warunkiem uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru,

b)  dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Koricowego Protokotu Odbioru Robét,

C)  dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich wymaganych badan i Préb Koricowych.

8.7. Ptatnosc koncowa

Przed wystawieniem Koricowego Protokotu Odbioru Robdt, Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze Tabela
Elementéw Rozliczeniowych bedaca podstawg do wystawienia Koricowego Protokotu Odbioru Robdt stanowi catkowite
i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
wykonanych Robdt.

Po wystawieniu Koricowego Protokotu Odbioru Robét, Wykonawca wystawi koricowa fakture rozliczajaca.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang kwotg podang przez Wykonawce na etapie sktadania ofert. Rozliczenie wykonawcy
bedzie tworzone w oparciu o Tabele Elementéw Rozliczeniowych (wzdr tabeli stanowi zatgcznik nr 10 do niniejszej
dokumentaciji), opisang szczegétowo w pkt. 7 WZ 00.00.

Podstawa ptatnosci na rzecz Wykonawcy bedg wystawione przez Zamawiajgcego Czesciowe/Koricowy Protokoty Odbioru Robét
obejmujace faktycznie wykonane roboty w danym okresie rozliczeniowym.
Cena pozycji rozliczeniowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w punktach 9 Wymagan Zamawiajgcego poszczegdlnych robot oraz w innych miejscach PFU.
Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, do ktérych zalicza sie m.in. sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,
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d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty ubezpieczenia oraz zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw moggacych wystgpi¢ w czasie
realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaftowa zaproponowana przez Wykonawce za dang grupe robdét w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycja.

Przewiduje sie ptatnosci dla poszczegdlnych rodzajow robdt ujetych w Wykazie Cen osobno dla kazdego z podzadan
wyszczegblnionych w PFU.

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia za roboty budowlane (punkty 2 i 3 Wykazéw
Cen), a pozostata czes$¢ zostanie zaptacona na podstawie faktury koricowej.

10. PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac
ostatnie wydania dokumentdéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i
wymagan w trakcie realizacji Robét.

Zgodnie z Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pdzn. zm.) stosowanie Polskich Norm
jest dobrowolne za wyjgtkiem norm przywotanych w odrebnych Ustawach i Rozporzadzeniach, w szczegdlnosci w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).

Pozostate Normy podane w punkcie nr 10 Wymagan Zamawiajgcego poszczegdlnych rodzajéw robdt nalezy traktowac jako
materiat informacyjny i wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia ustala sie, ze normy te oraz inne
wyszczegblnione w PFU akty prawne beda dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z samym PFU,
poleceniami Zamawiajgcego, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.

WZ 00.00: Wymagania Podstawowe
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Péinoc

oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg
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(2) WZ 01.00: Prace projektowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac projektowych dla Czesci
wykonywanych w ramach Zamodwienia Regulacja gospodarki wodno-Sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2,
Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic —
Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Bronéw, Zabrzeg.

Na potrzeby projektowania oraz wykonywania robdt budowalnych zwigzanych z odtworzeniem lub modernizacjg
nawierzchni drég nalezy przyjmowac, ze kategoria ruchu dla drég bedgcych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice
to KR2, dla drég bedacych we wtadaniu Zarzgdu Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej to KR3, natomiast dla dréog
prywatnych oraz o nawierzchni ttuczniowej lub z destruktu asfaltowego — KR1.

1.2. Zakres stosowania WZ

WZ jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do opisu wykonania projektéw
podanych w PFU.
1.3. Zakres Roboét objetych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach prac projektowych obejmuije:
1) Opracowanie projektow budowlanych,
2) Opracowanie projektow wykonawczych,
3) Opracowanie projektow przytgczy medidow do przepompowni Sciekdw
4)  Opracowanie dokumentacji pomocniczej
5)  Opracowanie dokumentacji powykonawczej

6) Petnienie nadzoru autorskiego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe " pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00 "' Wymagania Podstawowe” pkt. 2.
Dokumentacje nalezy przekazywac¢ w formie papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowac na sprzecie komputerowym nadajgcym sie do tego celu wedtug uznania

WZ 01.00: Prace projektowe
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Péinoc

oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg
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Wykonawcy, w programach komputerowych zapewniajgcych wymagang dokfadnos¢ obliczen i kreslenia rysunkéw.

Uzyte programy komputerowe muszg gwarantowaé mozliwos¢ zapisania wynikdw prac w formatach wymaganych przez
Zamawiajacego:

- dla rysunkéw: *.dxf, *.dwg

- dla map: *.dxf, *.dwg, *.shp

- dla opiséw: *.doc lub *.docx

- dla arkuszy kalkulacyjnych: * xIs lub * xlIsx

- dla wszystkich w/w ponadto: *.pdf.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 4.

Dokumentacje projektowg objeta niniejszymi WZ mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012
poz. 462).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujagcych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu.

Prace projektowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w nastepujacych etapach:

- Etap | — Projekt Budowlany, w celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe

- Etap Il — Projekty Wykonawcze w branzach, w celu wydania przez Zamawiajgcego decyzji o rozpoczeciu Robdt

- Etap Il — Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposéb wymieniony w punktach 5.2 — 5.5 WZ 01.00 ,,Prace
projektowe”.

5.2. Projekt budowlany

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom
inzynieryjnym.

Priorytetem przyjetych rozwigzan projektowych powinna byé prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania dotyczace
niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty diugotrwatg bezproblemowg eksploatacje przy

niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na zapewnienie fatwego dostepu w celu inspekgji, czyszczenia, obstugi
i napraw.

Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie
pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

Wykonawca przygotuje i przediozy Zamawiajgcemu do akceptacji projekt budowlany w zakresie i formie zgodnej

z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi do projektowania wydanymi przez PIM Sp. z 0.0. (bedgcych zatgcznikiem
do niniejszej dokumentacji — zatgcznik nr 8).

Wykonawca zaktualizuje mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

WZ 01.00: Prace projektowe
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Péinoc

oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg
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Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.). Podktady majg by¢ oklauzulowane (w wersji drukowanej oraz cyfrowej). Aktualizacja powinna
by¢ wykonana w zakresie potrzebnym do projektowania.

Projekt budowlany powinien zawieraé co najmniej:

- Opis techniczny projektu wraz z obliczeniami hydraulicznymi

- Plany sytuacyjne

- Profile rurociggow

- Rysunki, opis i schematy przedstawiajgce catosé rurarzu, ksztattek i armatury, szczegéty komor i wykopow

- Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejs¢ przez drogi, pod ciekami wodnymi i innymi obiektami

- Zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztattowanie terenu oraz wszystkie roboty zwigzane z pracami
porzadkowymi po zakoriczeniu budowy

- Aktualny operat geodezyjny witascicieli dziatek objetych projektem — wypisy z rejestru gruntéw z aktualnymi
adresami i mapa ewidencyjna

- Wykaz odstepstw od zatgcznika mapowego, bedacego zatgcznikiem do PFU

- Zaktualizowane oswiadczenia, zawarte w imieniu Zamawiajacego z wiascicielami lub osobami dysponujgcymi
nieruchomoscia, wyrazajgce zgode na wejscie w teren i prowadzenie robdét budowlanych. W przypadku podpisania
umowy przez osobe inng niz wiasciciela, nalezy dofaczy¢ stosowny dokument wskazujgcy na prawo do dysponowania
nieruchomoscig lub sktadania oswiadczen woli w imieniu wtasciciela. Kazde oswiadczenie winno by¢ podpisane przez
wtadajacego nieruchomoscia, a po podpisaniu przez Zamawiajgcego oswiadczen, Wykonawca dostarczy 1 egzemplarz
wiladajacym. Wzér oswiadczenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Zamawiajgcy dysponuje oswiadczeniami,
w stosunku do nieruchomosci na ktérych planowano przebieg sieci zgodnie z Koncepcja (zatacznik mapowy do
niniejszej dokumentacji nr 1), jednakze w przypadku zmiany trasy oraz innych uwarunkowan Wykonawca bedzie
musiat uzyskac stosowne zgody wtascicieli.

- Wtasciwa dla terenu realizacji przedsiewziecia dokumentacje geologiczng; dodatkowo Zamawiajacy niezaleznie
dla kazdego z obiektow inzynieryjnych (np. pompownie), wymaga wykonania odwiertow na gtebokos$¢ co najmniej
1 m ponizej planowanej zabudowy;

- Informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zamawiajgcy wymaga opracowania oddzielnych dokumentacji projektowych i uzyskania oddzielnych pozwolen
na budowe dla poszczegdlnych zakresow robét zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Nr Nazwa Kontraktu Czes¢ | Podzadanie llos¢ decyzji pozwolenia
Kontraktu na budowe

Budowa i modernizacja 6 1 decyzja
sieci kanalizacyjnej 1 7 1 decyzja
i modernizacja sieci 10 1 decyzja
wodociggowej na -

. obszarze Czechowic 11 1 decyZJ.a
Dziedzic — Pétnoc oraz 3 12 1 decyzja
w sok,actwach: Ligota, 14 2 decyzje
Brondw, Zabrzeg.

Dodatkowo dla planowanych do wykonania modernizacji nawierzchni w drogach, na odcinkach w ktorych nie planuje
sie zabudowy sieci kanalizacyjnej, Zamawiajgcy wymaga uzyskania oddzielnych decyzji administracyjnych
zezwalajgcych na wykonanie przedmiotowych prac.

Zamawiajacy dopuszcza zwiekszenie ilosci pozwolen na budowe. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia.

WZ 01.00: Prace projektowe

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”

Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Péinoc
oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg
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Opracowywana dokumentacja projektowa winna uwzglednia¢ narzucony przez Zamawiajgcego podziat zakresu
realizowanego przedsiewziecia.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu Dokumentacje projektowg dla kazdej decyzji o pozwolenie na budowe
odrebnie. Przed ztozeniem dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca ztozy
Zamawiajgcemu, dokumentacje projektowg (2 kpl. Dokumentacji w wersji papierowej oraz 1 kpl. wersja elektroniczna na
nosniku danych) do uzgodnienia i zatwierdzenia. Zamawiajgcy w terminie do 15 dni roboczych zatwierdzi, badZ odrzuci
przekazang dokumentacje projektowa. Pozytywne zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej warunkuje
ztozenie przez Wykonawce wymaganego kompletu dokumentéw do wtasciwego organu celem uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe.

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu uzgodniong
Dokumentacje Projektowg w 4 kpl. (w tym 2 egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego po ich zwrocie przez
organ upowazniony do wydania pozwolenia na budowe wraz z oryginatami uzgodnien dokumentéw, decyzji itd. oraz
2 kopie petnokolorowe petnej dokumentacji).

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg wykonane i przekazane Zamawiajgcemu w jezyku polskim, w wersji papierowej
(petnokolorowej, ztozonej do formatu Ad) i elektronicznej. Wersja elektroniczna plikdw powinna umozliwiac ich edycje —
dotyczy plikow *.doc, *.xIs oraz *.dxf/ *.dwg, *.shp). Dodatkowo dla kanalizacji nalezy przekazaé trasy sieci wraz
z urzagdzeniami, na etapie uzgadniania projektu z Zamawiajgcym oraz ostateczng wersje zatwierdzong pozwoleniem na budowe,
w plikach .shp. Wykonawcy po podpisaniu Umowy zostang przekazane stowniki oraz wzorcowe warstwy do opisu elementéw
sieci.

Pozostate projekty wykonawcze (branzowe) — 4 kpl. (oryginat + 3 kopie)

Sporzadzona i przekazana przez Wykonawce dokumentacja, jak i wszystkie nosniki danych, stajg sie wiasnoscig Zamawiajgcego
z chwilg ich przekazania wraz z przeniesieniem praw autorskich do dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego.

Jezeli na etapie realizacji nastgpig okolicznosci wymagajace opracowania dodatkowych projektéw, rysunkow, zmian
do projektow, dodatkowe elementy projektu niezbedne do prawidtowej realizacji przedsiewziecia, Wykonawca
opracuje je we wtasnym zakresie w ramach ceny ofertowej i uzyska ich akceptacje u Zamawiajgcego (Zamawiajgcy
zastrzega sobie okres do 14 dni roboczych na wydanie opinii). Dodatkowe elementy dokumentacji wykonawczej bedg
wykonane w terminie pozwalajgcym na kontynuowanie robét bez zbednych przestojow i przedtozone do akceptacji
Zamawiajgcemu w dwéch egzemplarzach. Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez
Wykonawce, powinny by¢ sporzagdzone w jezyku polskim.

Zamawiajacy jest w posiadaniu wydanych Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia dla catego
obszaru objetego przedmiotowg inwestycjg (zatgczniki nr 2 i 3 do PFU). Dla obszaréw, dla ktorych byto to wymagane
przepisami prawa, Zamawiajgcy uzyskat Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (zatgczniki nr 4i 5
do PFU). W przypadku zmian lokalizacji w stosunku do tych przedstawionych w Koncepcji (zatgcznik mapowy
do niniejszej dokumentacji nr 1), Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnien wtasnym
staraniem ina wfasny koszt. Wykonawca opracuje wszelkie wnioski o wydanie stosownych decyzji ibedzie
wystepowat w postepowaniach o ich wydanie jako petnomocnik Zamawiajgcego.

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji,
az do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Dokumentacja bedzie uzgodniona w zakresie potrzebnym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.

5.3. Projekt wykonawczy

Wykonawca przygotuje i przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji projekty wykonawcze w zakresie i formie zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi do projektowania wydanymi przez PIM Sp. z 0.0. (bedgcych zatgcznikiem
do niniejszej dokumentacji — zatgcznik nr 8). Zamawiajacy zastrzega sobie czas do 15 dni roboczych na sprawdzenie
przedtozonej dokumentacji.

Wykonawca zaktualizuje mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celdéw projektowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

WZ 01.00: Prace projektowe
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Péinoc

oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg

81



Fundusze

€ Unia Europejska | " ™
Eu I'OpEjSkle Fundusz Spojnosci g L

Infrastruktura i Srodowisko

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.). Podktady majg by¢ oklauzulowane (w wersji drukowanej oraz cyfrowej). Aktualizacja powinna
by¢ wykonana w zakresie potrzebnym do projektowania.

Wymagania techniczne do projektéw wykonawczych w zakresie budowy sieci:
- Projekty wykonawcze nalezy przygotowac dla poszczegdlnych branz,
- W projekcie nalezy zamiesci¢ obliczenia statyczne i hydrauliczne kanatéw (grawitacyjnych i ttocznych),

-W projekcie przedstawi¢ zestawienie dtugosci kanatéw w rozbiciu na s$rednice i materiat oraz zestawienie
tabelaryczne studzienek (tgcznie ze studzienkami na siegaczach) podajgc nr studzienki, typ uzytego witazu, rzedng
terenu, rzedng dna kanatu, gtebokos¢ studni, srednice, materiat, typ - (przelotowa, zatomowa, kaskadowa itp.); w
przypadku studni zatomowych nalezy podac kat kinety; Zestawienie studni przedtozy¢ Zamawiajacemu takze w wersji
elektronicznej, edytowalnej — plik *.xIs.

-W projekcie nalezy zamie$ci¢ schematy montazowe z zaznaczonymi lokalizacjami blokéw oporowych oraz
szczegotowe rysunki blokow

- Wykaz i rodzaj przejs¢ przez drogi, cieki i inne kolizje,

- Wykaz zakresu odtworzenia jezdni, chodnikdw, placéw itp.

- Opis sposobu tymczasowego odwodnienia wykopow,

- Opis sposobu zabezpieczenia wykopdw.

Wymagania techniczne do projektdw wykonawczych w zakresie budowy przepompowni sciekow:
- Projekty wykonawcze nalezy przygotowac dla poszczegdinych branz

- Projekty wykonawcze powinien zawieraé petne zestawienie uzytych materiatéw i urzadzen oraz rzuty, przekroje i profile w skali
i szczegdtowosci umozliwiajgcych wykonanie obiektu (przepompowni, instalacji, ogrodzenia, drogi i placu itd.)

- W projekcie nalezy zamiescic¢ obliczenia wymaganej i dobranej przepustowosci przepompowni
- W projekcie nalezy zamiesci¢ szczegdtowe obliczenia konstrukcyjne
- Szczegbtowy projekt zagospodarowania terendw przepompowni.

Zamawiajgcy wymaga opracowania oddzielnych projektéw wykonawczych dla poszczegdlnych zakresdw robot
zgodnie z zestawieniem przedstawionym w punkcie 5.2. Zamawiajacy dopuszcza opracowanie przez Wykonawce
projektow wykonawczych jako integralnych czesci projektu budowlanego, dla zakreséw zgodnych z zestawieniem
przedstawionym w punkcie 5.2.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg wykonane i przekazane Zamawiajgcemu w jezyku polskim, w wersji papierowej
(petnokolorowej, ztozonej do formatu Ad) i elektronicznej. Wersja elektroniczna plikdw powinna umozliwiac ich edycje —
dotyczy plikow *.doc, *.xIs oraz *.dxf/ *.dwg, *.shp). Wykonawcza przekaze projekty wykonawcze w 4 kpl. (oryginat +
3 kopie).

Sporzadzona i przekazana przez Wykonawce dokumentacja, jak i wszystkie nosniki danych, stajg sie wiasnoscig Zamawiajgcego
z chwilg ich przekazania wraz z przeniesieniem praw autorskich do dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego.

Jezeli na etapie realizacji nastgpig okoliczno$ci wymagajgce opracowania dodatkowych projektédw, rysunkéw, zmian
do projektéw, dodatkowe elementy projektu niezbedne do prawidtowej realizacji przedsiewziecia, Wykonawca
opracuje je we wtasnym zakresie w ramach ceny ofertowej i uzyska ich akceptacje u Zamawiajgcego (Zamawiajacy
zastrzega sobie okres do 14 dni roboczych na wydanie opinii). Dodatkowe elementy dokumentacji wykonawczej bedg
wykonane w terminie pozwalajgcym na kontynuowanie robot bez zbednych przestojéw i przedtozone do akceptacji
Zamawiajgcemu w dwodch egzemplarzach. Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez
Wykonawce, powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

WZ 01.00: Prace projektowe
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
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Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg (2kpl. w wersji papierowej —
oryginat + kopia i 1 kpl. Wszystkich dokumentéw w wersji elektronicznej na nosniku danych) dla kazdej decyzji o pozwolenie
na budowe odrebnie. Zamawiajacy zastrzega sobie czas do 15 dni roboczych konieczne na sprawdzenie przedtozonej
dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca opracuje dokumentacje w jezyku polskim obejmujaca co najmnie;j:

Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Projektanta zgodng z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) — 2 kpl. wydrukéw map w kolorze na papierze biatym,
ztozonymi do formatu A4

Zestawienie zmian nieistotnych wprowadzonych w projekcie, spdjne ze zmianami naniesionymi w czesci
rysunkowej, przedstawione w formie tabelarycznej i podpisane przez Projektanta, Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru (oryginat + kopia; zestawienie w wersji elektronicznej jako plik *.xls).

Dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgcy inwentaryzacje wykonanych sieci i obiektow
z usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacjg wspotrzednych punktow charakterystycznych, z potwierdzeniem
ztozenia wniosku o przyjecie do zasobu geodezyjnego. Dokumentacja powinna by¢ przygotowana i przekazana
w wersji papierowej jak i elektronicznej (2 kpl. wydrukdw map w kolorze na papierze biatym, ztozonymi
do formatu A4; pliki elektroniczne w formacie *.dxf, *.shp oraz *.pdf). Wykonawca bedzie zobowigzany
do uzupetnienia i/lub poprawienia dokumentacji ztozonej do przyjecia do zasobéw na kazde wezwanie
organéw panstwowych, a po przyjeciu do zasobéw niezwtocznie przekaze 1 kpl. inwentaryzacji powykonawczej
opatrzonej klauzulg (oryginat + 1 kpl. w wers;ji elektronicznej — pliki *.pdf, *.dxf, *.shp i *.dwg).

Oswiadczenie geodety zgodnie z art. 57 pkt 1 Prawa Budowlanego.

Oswiadczenie Kierownika Budowy dotyczace wbudowania materiatéw zgodnie z projektem budowlanym
oraz z Ustawg o wyrobach budowlanych (oryginat + kopia)

Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (oryginat +
kopia)

Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i uporzadkowaniu terenu budowy
(oryginat + kopia)

Oswiadczenia wifascicieli/ administratorow nieruchomosci, na ktérych realizowana byta budowa,
potwierdzajace brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu, a takie elementéw obiektéw, w obrebie
ktérych prowadzona byta budowa wraz zich tabelarycznym zestawieniem (2 kpl. — oryginat + kopia;
zestawienie elektroniczne w formacie *.xls)

Opis techniczny wybudowanych obiektéw, zawierajgcy ich cechy charakterystyczne (m.in. dtugos$¢, srednice,
wydajnosci pompowni, rozmiar zlewni itp.). (4 kpl. — oryginat + 3 kopie)

Protokoty z przeprowadzonych préb i badan oraz dokonanych odbioréow przewidzianych w Wymaganiach
Zamawiajgcego do wykonania, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dla wbudowanych materiatow, protokoty
odbioru wpiecia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej (4 kpl. — oryginat + 3 kopie).

Dokumentacje wykonanych srodkéw trwatych z podziatem na sktadniki i ich wartosci (2 kpl. — oryginat + kopia;
zestawienie elektroniczne w formacie *.xls).

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru iprzekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen (4 kpl. — oryginat + 3 kopie).

Wyniki badan nosnosci podbudowy wykonanej po zasypach wykopdw usytuowanych w ciggach ulic i drég
dojazdowych do nieruchomosci; ustala sie, ze zostang przeprowadzone minimum 2 badania modutu
odksztatcen na kazdej ulicy, lecz nie rzadziej niz 1 badanie modutu odksztatcen na 100 mb odtwarzanej
podbudowy (4 kpl. — oryginat + 3 kopie).

Wyniki badania zasypu wykopu wykonane w ciggach ulic i drog dojazdowych do nieruchomosci, ustala sie, ze zostang
przeprowadzone minimum 2 badania sondg stopnia zageszczenia na kazdej ulicy, lecz nie rzadziej niz 1 badanie na 100
mb wykonanej sieci; ustala sie, ze zostang przeprowadzone minimum 2 badania modutu odksztatcen na kazdej
ulicy, lecz nie rzadziej niz 1 badanie modutu odksztatcen na 100 mb odtwarzanej podbudowy (4 kpl. — oryginat
+ 3 kopie).

Bezwarunkowe protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez

WZ 01.00: Prace projektowe

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”

Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Péinoc

oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg

83



Fundusze

€ Unia Europejska | " ™
Eu I'OpEjSkle Fundusz Spojnosci g L

Infrastruktura i Srodowisko

administratorow drog (4 kpl. — oryginat + 3 kopie).

- Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru technicznego koricowego i przekazania
oraz obiektow do eksploatacji potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

- Oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

- Wszelkie inne dokumenty i opracowania konieczne do  Przejecia Robdt i przekazania inwestycji
do uzytkowania (4 kpl. — oryginat + 3 kopie).

- Instrukcje rozruchu przepompowni sciekdw (4 kpl. — oryginat + 3 kopie),

- Dokumentacje Techniczno-Ruchowg przepompowni $ciekdw wraz z zestawieniem pomp zabudowanych
na poszczegdlnych przepompowniach, ich producentem i numerem seryjnym (4 kpl. — oryginat + 3 kopie),

- Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP (4 kpl. — oryginat + 3 kopie)

- Instrukcje eksploatacji przepompowni sciekdw (4 kpl. — oryginat + 3 kopie),

- Protokoty inspekcji TV wykonanych kanatéw wraz z nagraniami na ptytach CD lub DVD oraz tabelarycznymi
zestawieniami przeprowadzonych inspekcji zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru (4 kpl. — oryginat + 3 kopie;
na nosniku elektronicznym powinny zosta¢ zapisane zaréwno protokoty z inspekcji TV — pliki *.pdf, jak i same
filmy; zestawienie w wers;ji elektronicznej jako plik *.xIs)

- Karty studni (w wersji elektronicznej)

- Karty gwarancyjne urzadzen zabudowanych w ramach Kontraktu wraz z wykazami czesci zamiennych,
szybkozuzywajgcych sie oraz materiatow eksploatacyjnych(4 kpl. — oryginat + 3 kopie),

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich ww. dokumentdw,
uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m.in. zgtoszenie zakornczenia budowy , zaswiadczenia o zakorczeniu
robét budowlanych i niewniesieniu sprzeciwu do podjecia uzytkowania obiektu).

5.5. Projekty przytaczy

W przypadku gdy bedzie to wymagane przez gestoréw sieci, do ktérych bedg podtaczane przepompownie, Wykonawca wykona
projekty przytaczy do tych sieci zgodnie z wszelkimi przepisami prawa, normami oraz zapisami PFU i Wymaganiami
Zamawiajgcego, uzyska wszelkie wymagane przez gestoréw i aktualne przepisy uzgodnienia oraz dokona w imieniu
Zamawiajgcego skutecznego zgtoszenia rozpoczecia budowy przytaczy, zgodnie zzapisami art. 30 Prawa budowlanego.
Wykonawca przekaze zamawiajgcemu do akceptacji projekt przytaczy w formie itresci zgodnej z zapisami Wymagan
Zamawiajgcego - WZ 01.00: ,,Prace projektowe”— pkt. 5.3, dla kazdej z przepompowni odrebnie z podziatem na poszczegdlne
branze. Zamawiajgcy zastrzega sobie 14 dni konieczne na sprawdzenie przedtozonej dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZl).

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej).

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg zawartg w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dla dokumentacji projektowe;j jest:
- dla projektu budowlanego i wykonawczego: kpl.

- dla dokumentacji powykonaweczej: kpl

Zryczattowana cena opracowania kompletnej dokumentacji projektowej podana bedzie przez Wykonawce na etapie sktadania
ofert w pozycji ,,Dokumentacja projektowa”. Zryczattowana cena za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,
podana przez Wykonawce, nie bedzie ulega¢ zmianom, z zastrzezeniem, ze nie zostaty wprowadzone do Kontraktu roboty
dodatkowe lub uznane roszczenia Wykonawcy.

WZ 01.00: Prace projektowe
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Wartos¢ opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacowa¢ zgodnie z zapisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Zamawiajgcy przewiduje
podziat ptatnosci za opracowang dokumentacje projektowg na nastepujace czesci:

- za opracowang zgodnie z Umowa, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dokumentacje projektowa, ztozong
do odpowiedniego organu administracji paristwowej — 70% ceny ofertowej za prace projektowe

- za uzyskanie prawomocnego pozwolenia na podstawie ztozonej dokumentacji projektowej — 20% ceny ofertowej za prace
projektowe

- za opracowang zgodnie z Umowa, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dokumentacje powykonawczg — 10% ceny ofertowej
za prace projektowe.

Koszt petnienia nadzoru autorskiego nie podlega odrebnej zapfacie i powinien zosta¢ ujety w cenie wykonania dokumentac;ji
projektowej (dokumentacja powykonawcza).

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne
Ogélne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,\WWymagania Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci zapisami PFU i z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie przedktadajgc Zamawiajgcemu do oceny izatwierdzenia opracowang
dokumentacje.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN) i wymogami prawnymi.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, faktycznym zaawansowaniem prac.

9.2. Cena sktadowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robét projektowych obejmuje kompletne opracowanie, zgodne z wymaganiami okreslonymi w PFU
i wymaganiach szczegétowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2001 nr 72
poz. 747 z pdin. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z pdzn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pézn. zm.)
- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia
do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2003 nr 5 poz. 58 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

- Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robét przy opisie poszczegdlnych rodzajéw roboét

- Normy krajowe i europejskie przywotane w przepisach krajowych oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy
UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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(3) WZ 02.00: Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt pomiarowych i prac
geodezyjnych dla Czesci wykonywanych w ramach Zamowienia Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice — etap 2, Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze
Czechowic Dziedzic — Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Bronéw, Zabrzeg.

1.2. Zakres stosowania WZ

WZ jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé¢ w odniesieniu do wykonania projektu
(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.
1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robdt pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuije:
1) Roboty pomiarowe zwigzane z budows sieci instalacyjnych i obiektéw technologicznych.

— wytyczenie gtéwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci instalacyjnych i obiektéw
technologicznych,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

2) Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikéw, rowdw i skarp,
3) Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej.

4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4. Ponadto:

Reper - trwaly (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej
wysokosci n.p.m.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce realizacji Kontraktu
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” .Wykonawca powierzy na swéj koszt
roboty geodezyjne odpowiedniemu, uprawnionemu geodecie.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe” pkt. 2.
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi WZ s3:
— paliki drewniane o & 15-20 mm i dtugosciod 1,50do 1,70 m,
— paliki drewniane o &J 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
— prety stalowe 0 & 12 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

— bolce stalowe o & 5 mm i dtugosci 0,04 — 0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni,

WZ 02.00: Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
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— stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugoéé okoto 0,50 m i przekréj
prostokatny,

— farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw),

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementdw sieci instalacyjnych, obiektéw technologicznych, konstrukcji
budowlanych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie. Do robét geodezyjnych objetych niniejszymi WZ nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,

— dalmierze,

—  tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 4.

Sprzet i materiaty objete niniejszymi WZ mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne obiektow budowlanych oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic
wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych lub reperdw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac Zamawiajgcego jezeli stwierdzi rozbieznos¢
powyzszych rzednych. Uksztattowanie terenu rejonie rozbieznosci nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Zamawiajacego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu okreslonych w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, zostang wykonane na koszt
Wykonawcy i nie podlegajg dodatkowej zapfacie.
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Wykonawca winien przedtozy¢é do akceptacji Inspektora Nadzoru szkic tyczenia obiektdw w wersji papierowej, jak i
elektronicznej (*.dwg, *.shp).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych dla sieci sanitarnych oraz obiektow technologicznych

Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paristwowej
i innej osnowy geodezyjnej okredlonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie
powinny by¢ przesuniete o wiecej niz 3,0 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktdw na osi nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscig do 1,0 cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.
Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od
4,0 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperdw parstwowych.
5.3. Odtworzenie osi trasy drogowej

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 5,0 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1,0 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2 niniejszych WZ.

5.4. Woyznaczenie (sprawdzenie) punktéw gtéwnych osi trasy drogowej i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtosé¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekraczac¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosic¢ 500 metréw.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. Przy brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdédw betonowych lub grubych ksztattownikdw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie. Sposdb osadzania powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okredla¢ z taka doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4,0 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.
5.5. Woyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie
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granicy robdt), zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odlegtos¢ miedzy palikami
lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna
odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdéw o ksztatcie zgodnym z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa.
5.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu przed przyjeciem robét, dokumentacje powykonawczg
przedstawiajacg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych
robét. Dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa oraz
wymaganiami zawartymi w pkt. 5.4 WZ 01.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia witasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WZ
00.00 ,, Wymagania Podstawowe”.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszych WZ.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokosci gtéwnych punktow geodezyjnych obiektéw inwestycji.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
W tym $wietle cena wykonania robét pomiarowych i prac geodezyjnych bedzie zawarta w scalonych cenach wg Wykazu Cen.

Dla robdét pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j.
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci zapisami PFU i z Warunkami wykonania i
odbioru robot.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.
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Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN) i wymogami prawnymi.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty pomiarowe i prace geodezyjne. Cena wykonania tych robdt
powinna zostaé¢ wliczona na zasadach ogdlnych w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga
wykonania i ukonczenia robét pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robdét zwigzanych z nimi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan.

9.2. Cena sktadowa wykonania robét
Cena sktadowa wykonania robét pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje:

— wytyczenie gidwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci sanitarnych oraz
obiektéw technologicznych przewidzianych do wykonania,

— wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drég, chodnikéw i placéw
przewidzianych do wykonania,

— wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektéw i instalacji (sytuacyjne i wysokosciowe)

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji w wykopie
przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

— inwentaryzacje elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3.  Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

Instrukcja techniczna G-2.  Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja technicznaKg.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja technicznaKg.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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(4) WZ 03.01: Roboty rozbiorkowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbidrkowych dla Czesci
wykonywanych w ramach Zamowienia Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2,
Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic —
Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Bronéw, Zabrzeg.

1.2. Zakres stosowania WZ

WZ jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé¢ w odniesieniu do wykonania projektu
(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach roboét rozbiérkowych obejmuje rozbiérke drég i chodnikow, budowli, elementéw budowli
oraz sieci instalacyjnych i innej infrastruktury niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe” pkt. 2.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki oraz demontazu nalezy przygotowac do transportu oraz przekazac do utylizacji podmiotom
posiadajgcym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie tego typu dziatalnosci.

Materiaty z rozbidrki przewidziane do ponownego zabudowania winny by¢ skladowane przez Wykonawce w sposéb
nie obnizajgcy ich parametréow jakosciowych, w miejscu niekolidujgcym z pasem robét oraz niestwarzajgcym zagrozenia dla oséb
postronnych (pieszych, kierowcdw, etc.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren
Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

WZ 03.01: Roboty rozbiérkowe
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt rozbiérkowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— spycharki,

— tadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— palniki acetylenowe,

— koparki,

— drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WZ 00.00 ,\WWymagania Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét
i whaéciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu powinny byé¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizadji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczcowym.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym, dostosowanym do tego, sSrodkiem transportu.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w WZ 00.00 ,, Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci dotyczgcymi Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy.

5.2. Rozbidrka elementdéw drég i chodnikéw

Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane dopetnieniem wszelkich formalnosci wynikajacych z zapiséw zawartych
w dokumentach kontraktowych oraz projekcie organizacji ruchu drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie,
informujgce o utrudnieniach w ruchu, objazdach, etc., nalezy zlokalizowaé w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw nawierzchni i podbudéw
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, WZ lub wskazanych przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyé, w przypadku
koniecznosci odfgczyé przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki) w porozumieniu i pod nadzorem Zarzgdcow sieci.

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robét rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczyc.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonacé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem
ostroznosci.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatéw rozbidrkowych. Wszystkie

WZ 03.01: Roboty rozbiérkowe
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elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania ich zbednych uszkodzen.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robét na biezaco i unieszkodliwia¢, wywozgc na legalne dostepne
dla Wykonawcy sktadowisko odpaddw. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy unieszkodliwiac.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetni¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WZ 04.00 ,,Roboty
ziemne”.

5.3. Rozbidrka elementéw budowlanych

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem
ostroznosci.

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatéw rozbiérkowych. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania ich zbednych uszkodzen.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezgco, wywozgc na wskazane sktadowisko odpadéw.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe " pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na Terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6 WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe”.
6.2. Szczegétowe zasady kontroli robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w szczegdlnosci materiatow przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz elementéw nie podlegajacych rozbidrce, zabezpieczonych przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w WZ 04.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe”.

Roboty rozbidrkowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Wykonawca
powinien cene wykonania robot rozbidrkowych ujgé w scalonych cenach wg Wykazu Cen i bedzie podlegata ona korektom
zgodnie z Kontraktem.

Dla robét rozbidrkowych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

WZ 03.01: Roboty rozbiérkowe
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8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci zapisami PFU i z Warunkami wykonania i
odbioru robot.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN).

8.2. Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z zasypaniem dotéw po rozbidrkach nalezg do robdt ulegajgcych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone
w WZ 00.00, Wymagania Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty rozbiérkowe. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach
ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robét
rozbiérkowych oraz innych robdét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan.

9.2. Cena sktadowa wykonania robét

Wykonawca powinien cene wykonania robdt rozbidrkowych ujg¢ w scalonych cenach wg Wykazu Cen w wartosci robat,
ktorych dotycza przedmiotowe roboty rozbiérkowe.

Cena sktadowa wykonania robét rozbiérkowych w Kontrakcie w zakresie rozbidrki drog i chodnikow obejmuje:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
— ciecie pitg, rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— zerwanie podbudowy,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— unieszkodliwianie materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajagcego sie do ponownego
wykorzystania,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

Cena sktadowa wykonania robdt rozbidérkowych w Kontrakcie w zakresie rozbidrki konstrukcji murowych, betonowych,
zelbetowych i stalowych obejmuje:

— roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce

— ciecie pitg, rozkucie, demontaz i rozebranie elementu,

WZ 03.01: Roboty rozbiérkowe
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— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki,
— zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki oraz optaty za ich sktadowanie,
— przygotowanie ztomu do transportu normatywnego i ztozenie w ustalonym miejscu,

— uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
2) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Normy pomocnicze:
1) BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

WZ 03.01: Roboty rozbiérkowe
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(5) WZ 03.02: Usuniecie drzew i krzewow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt dotyczacych usuniecia drzew
i krzewdw dla Czesci wykonywanych w ramach Zamowienia Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice — etap 2, Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze
Czechowic Dziedzic — Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Bronéw, Zabrzeg.

1.2. Zakres stosowania WZ

WZ jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé¢ w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Ustalenia zawarte w niniejszych WZ dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw w oparciu
o inwentaryzacje zieleni bedacg zatacznikiem nr 13 do niniejszego PFU, aktualizowang przez Wykonawce w ramach niniejszego
Kontraktu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.  SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, technicznie sprawnym sprzetem:

- pita mechaniczng, motorowg, faricuchowa lub ciggarka ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z
usunieciem drzew,

- koparka,

- spycharkg,

- samochodem samowytadowczym.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi zachowanie wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

WZ 03.02: Usuniecie drzew i krzewéw
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Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposdb nie
powodujacy ich uszkodzen.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci dotyczacymi Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw, wywiezienie pni, karpiny
i gatezi poza plac budowy na wskazane miejsce, zasypanie.

Plac pod budowe kanalizacji (wraz z przepompowniami) w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Wykonawce.

Wycinke drzew nalezy wykonywac poza okresem legowym ptakéw. W przypadku wycinki drzew z nieruchomosci bedacych
wtlasnoscia gminy Czechowice-Dziedzice, wycinke prowadzi¢ zgodnie z zapisami zawartymi w Zarzgdzeniach
Burmistrza Czechowic-Dziedzic nr 163/15 z dnia 09.09.2015r. oraz 170/16 z dnia 04.11.2016r. (zataczniki nr 14 i 15
do PFU).

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt kanalizacyjnych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze lub
wiascicieli terenu.

5.3. Usuniecie drzew i krzewéw

Pnie drzew i krzewdw znajdujace sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zagescic,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w WZ-04 , Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy
(np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robdt.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscia, w sposdb ktory
nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami WZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

Jezeli dopuszczono przerobienie gafezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposdb wykonania powinien
odpowiadac¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny byé usuniete przez Wykonawce
z placu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe " pkt. 6.

WZ 03.02: Usuniecie drzew i krzewéw
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Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w WZ , Wymagania
ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w WZ 00.00 "Wymagania Podstawowe" pkt 7.

Roboty zwigzane z wycinkg drzew i krzewdw realizowane w ramach niniejszego Kontraktu, nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Wykonawca powinien cene wykonania robdt rozbiérkowych ujaé¢ w scalonych cenach wg Wykazu Cen w pozycji, ktérej
rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia robét polegajgcych na wycince drzew i krzewdw.

Dla robét zwigzanych z wycinkg drzew i krzewdw nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci zapisami PFU i z Warunkami wykonania i
odbioru robot.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN).
8.2. Warunki szczegétowe

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega na sprawdzeniu dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem. Roboty zwigzane z zasypaniem dotéw nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia
sg okreslone w WZ 00.00 ,, Wymagania Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane w wycinkg drzew i krzewdw. Cena wykonania tych
robét ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga
wykonania i ukoriczenia robot polegajgcych na wycince drzew i krzewow.

Koszty optat administracyjnych za decyzje zezwalajgce na wycinke drzew ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —ITB
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw
(Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz.U. 2014
poz. 1409)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz.U.
2014 poz. 1408)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2016
poz. 2183)

WZ 03.02: Usuniecie drzew i krzewéw
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2"
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-Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28 pazdziernika 2016r. w sprawie stawek opfat za usuniecie drzew

i krzewdw na rok 2017 (M.P. 2016 poz. 1018) oraz kolejne obwieszczenia dotyczgce optat i kar w latach realizacji
Kontraktu.

WZ 03.02: Usuniecie drzew i krzewéw
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2"
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(6) WZ 04.00: Roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych dla Czesci
wykonywanych w ramach Zamowienia Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2,
Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic —
Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Bronéw, Zabrzeg.

Na potrzeby projektowania oraz wykonywania robdt budowalnych zwigzanych z odtworzeniem lub modernizacjg
nawierzchni drég nalezy przyjmowac, ze kategoria ruchu dla drég bedgcych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice
to KR2, dla drég bedacych we witadaniu Zarzgdu Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej to KR3, natomiast dla dréog
prywatnych oraz o nawierzchni ttuczniowej lub z destruktu asfaltowego — KR1.

1.2. Zakres stosowania WZ

WZ jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu
(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.
1.3. Zakres Roboét objetych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuije:
— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopdw,
— likwidacje zieleni,
— wykopy w gruncie kat. | -1V,
— wykopy w gruncie kat. V- VII,

— zasypywanie wykopow gruntem z wykopdw (jezeli grunt ten spetnia odpowiednie wymagania) z zageszczaniem
warstwami,

— zasypywanie wykopOw z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,

— wykonanie nasypow,

— wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,

— wykonanie obsypki rurociggdéw i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
— wywoz i unieszkodliwianie nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

— plantowanie terenu po zakoriczeniu prac,

— humusowanie terenu i obsianie trawg

— oraz wykonanie wszelkich innych prac umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie i zakoriczenie robét budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4. Ponadto:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.

WZ 04.00: Roboty ziemne
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wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca
rozbiérki nasypdéw, watdw lub hatd ziemnych,

zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypdw lub wywieziona
na skfadowisko i unieszkodliwianie

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o scianach pionowych,

wysoko$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i diugotrwatym osiadaniem
pod obcigzeniem.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani
nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa;
wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego
lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

unieszkodliwienie — poddanie odpaddéw procesom przeksztatcenn biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu
doprowadzenia ich do stanu, ktory nie stwarza zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi i dla Srodowiska naturalnego

sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z wykopoéw

plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych lub do stanu pierwotnego, przez Sciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebiert o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m

kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-72/8932-01

wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

| =Fa

S
Pds
Gdzie:
Pd- gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

y_ e
d10

gdzie:
dso- Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),

d1o- Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).
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Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

E1- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-5-02205:1998 [4],

E2- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-5-02205:1998 [4].

1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz prébki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren
Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy , powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw
na odktad urobku nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie rurociggéw, fundamentéw, wykonanie nasypéw
i uksztattowanie terenu,

— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg rob6t na obsypanie rurociggéw, fundamentéw, wykonanie
nasypow i uksztattowanie terenu,

— grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot na ewentualng wymiane gruntu pod fundamentami,
na obsypke, zasypke lub nasypy,

— ziemia urodzajna.

Stosowanie materiatéw pochodzacych z wykopdédw jako zasypu, dopuszczalne jest jedynie w przypadkach,
gdy ich zastosowanie umozliwi uzyskanie prawidtowych parametréw odzwierciedlajgcych zageszczenie gruntéw oraz
spetnienie pozostatych wymagan Kontraktu. Przydatnos¢ gruntu do uzycia jako zasyp wykopu powinien potwierdzié
uprawniony geotechnik i na tej podstawie Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na uzycie materiatu gruntowego na cele
budowlane. W przypadku nie spetnienia przez materiat wymagan opisanych w dokumentach kontraktowych, podlega
on catkowitej wymianie przez i na koszt Wykonawcy. W przypadku wystgpienia koniecznosci catkowitej wymiany
gruntéw, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Koszt ewentualnej wymiany gruntu
nie podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w cenie wykonania sieci.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

¥

%
gy

Lp. | Wyszczegdlnie- | Jed- Grupy gruntéw
nie
wiasciwosci nostki [ niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty piasek pylasty mato wysadzinowe
— zwir zwietrzelina gliniasta — glina piaszczysta zwiezta,
— pospdtka rumosz gliniasty glina zwiezta, glina pylasta
— piasek gruby zwir gliniasty zwigzta
— piasek $redni pospotka gliniasta — if, it piaszczysty, it pylasty
— piasek drobny bardzo wysadzinowe
— 3uzel nierozpadowy — piasek gliniasty
—  pyt, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartosc
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hko m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25do 35 <25

Tablica 2. Przydatnos¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresc
zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,

rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki, rowniez

gliniaste

3. Piaski grubo, srednio i
drobnoziarniste, naturalnei

famane
4, Piaski gliniaste z

domieszka frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-

tosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym beda
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyty

- gdy bedg wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wéd gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

- do nasypéw nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wi< 35%

- w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwiezte
orazinne grunty o granicy
ptynnosci wl od 35 do 60%

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej ponad

starych zwatow (powyzej 5 | 2%

lat)

6. tupki przywegtowe

przepalone

7. Wysiewki kamienne o

- gdy zwierciadto wody gruntowe;j
znajduje sie na gtebokosci wiekszej od
kapilarnosci biernej gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad -
taczne straty masy do 5%
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¥

zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

9. lfotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegajg w miejscach suchych lub
sg izolowane od wody

1. Zwiry i pospétki
2. Piaski grubo i Srednio-
ziarniste

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyty piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci

- pod warunkiem ulepszenia tych

Na gérne 3. ltotupki przyweglowe mniejszej niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
warstwy na- przepalone zawierajace 5. Mieszaniny popiotowo- wapno, aktywne popioty itp.
sypow w stre- | mniej niz 15% ziarn mniej- | zuzlowe z wegla kamiennego
fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
zania 4. Wysiewki kamienne o o zawartosci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadaja- | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpadowe:

cym posp6étkom lub zwirom | metalurgiczne straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku nosnosci wnos>10

W wykopach i
miejscach - gdy sg ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe | (cementem, wapnem, aktywnymi
gtebokosci popiotami itp.)

przemarzania

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
— pity mechaniczne,

— spycharki,

— tadowarki,

— zageszczarki wibracyjne,

— zestaw do ew. odwadniania wykopow.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot
i wtasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt,
ktdry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczcowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu budowlanego i urzadzen,
nalezy wykorzystywac samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

WZ 04.00: Roboty ziemne
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2"
Kontrakt 1ll: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Pétnoc

oraz w sofectwach: Ligota, Bronéw, Zabrzeg
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujagcych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypdéw nalezy :

— zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych
i projektowanych obiektéw budowlanych, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

— wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopow jak i nasypow,
potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypdéw i gtebokosci wykopow, zarysy skarp ,
punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robét ziemnych nalezy postugiwac sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami — wegielnica,
poziomicg, fatg miernicza, taSma mierniczg itp.,

— przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdéw, wykonanie robdt
rozbidrkowych, istniejgcych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu,
na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych,

— przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow,

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje, zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/—5,0 cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzic¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego projektu, a materiat pochodzacy z wykopu nadaje sie do
uzycia jako materiat zasypowy.
5.3. Prace geodezyjne
Warunki techniczne wykonania robét geodezyjnych zostaty okreslone w WZ 02.00 ,,Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”.
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg miedzy innymi:

— wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej,

— wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takich jak osie, obrysy,
krawedzie,

— wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw wysokosciowych,
— wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét wymaganych spadkéw, osiadania itp.,
— wykonywanie w czasie realizacji robét pomiaréw inwentaryzacyjnych

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzgdza powykonawczg Dokumentacje Geodezyjng obejmujgcag: mapy,
szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej
w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

WZ 04.00: Roboty ziemne
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5.4. Usuniecie zieleni

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wycig¢ drzewa, krzewy i zaro$la, znajdujace sie na terenie prowadzonych
robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentami kontraktowymi, zatwierdzong
dokumentacjg projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wycinke prowadzi¢ zgodnie z WZ 03.02: ,,Usuniecie drzew i krzewdow”, poza okresami ochronnymi.

5.5. Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami
na odktfad, a nastepnie tadowac koparka na $rodki transportu (bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowac¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku za pomocg
plandeki, na odktad.

Humus nalezy sktadowac w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robét z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa, w zakresie:
— powierzchni zdjecia humusu,
— grubosci zdjetej warstwy humusu,
— prawidtowosci spryzmowania humusu.

Ziemia urodzajna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot.

5.6. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem waéd
Odwodnienie robocze obejmuje:

— wykonanie rowéw opaskowych oraz rowdéw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju i spadku
zapewniajgcym odprowadzenie wod przesaczajgcych sie i wod opadowych,

— nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowdw (w granicach od 0,1% do 1,0 % zaleznie od rodzaju
gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

— zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopdw.

— dla potrzeb odwodnienia proponuje sie przyjmowac wspédtczynniki filtracji:

o  piaski drobne: -do2,0m/d,
o piaski $rednie i grube -7,7do 10,0 m/d,
o pospotkiizwiry -18,0do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w
catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwaty nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Koszt uzgodnien ponosi Wykonawca.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtfowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odptyw wod z wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw

WZ 04.00: Roboty ziemne
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niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagar dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujg¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢
poza teren pasa robot ziemnych.

5.7. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie wykonywa¢ mechanicznie lub recznie, w potaczeniu z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina
odtamu.

5.8. Odspojenie gruntow skalistych

5.8.1. Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych

Odspajanie mechaniczne gruntdw skalistych mozna przeprowadzac:
a) mtotami mechanicznymi, ktére zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,
b) zrywarkami, ktére rozluzniajg grunt po przejezdzie z zagtebionymi w grunt zebami.

Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegaé, aby:
— glebokos¢ rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom koryta drogowego,
— nie odbywat sie ruch maszyn i Srodkéw transportu po rozluznionym gruncie,

— rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie srodkéw do zatadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek, tadowarek,
zgarniarek, rowniarek itp.).

5.9. Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5.9.1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos$é wykopu
w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni
terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze byé zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywac czesciowo mechanicznie, a czesciowo recznie wykopem otwartym z umocnieniem petnym
Scian wykopu. W miare potrzeb nalezy ustawiac przejscia dla pieszych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje, zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé +/—5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagaja, grunt
w dnie wykopu nalezy zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienié.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania w ramach dokumentacji projektowej dokumentacji geologicznej
lub geologiczno-inzynierskiej dla potrzeb wykonania Kontraktu. W przypadku zaistnienia rozbieznosci miedzy
warunkami opisanymi w dokumentacji geologicznej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego (zatacznik 12 do PFU),
a warunkami napotkanymi podczas prowadzenia robdét, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

WZ 04.00: Roboty ziemne
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5.9.2. Podtoze

Podtoze pod rurociggi powinno stanowi¢ grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN—86/B—
02480, dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci
na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢
min. 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/—3,0 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem elementu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia, opisanych w pkt. 5.9.3 — WZ 04.00: ,,Roboty ziemne”. Jezeli grunty rodzime w wykopach
i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem przewoddw lub konstrukciji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci s, podanych w tablicy 3 (pkt. 5.11.2 —WZ 04.00: ,,Roboty ziemne”).

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Zamawiajgcemu.

5.9.3. Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych dno wykopu przed zasypaniem nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum20 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna by¢ wieksza o 5 cm. Poziom podfoza musi by¢ tak
wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi
spetniac te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Pozostatg czesé
wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. W przypadku prowadzenia prac w pasie drogowym, przewiduje sie petng
wymiane gruntu na materiat podlegajacy zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia, iz materiat
pochodzacy z wykopu nadaje sie do uzytku budowlanego, dopuszcza sie jego zastosowanie do zasypania wykopu
po zaakceptowaniu tego rozwigzania przez Zamawiajgcego.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadaé¢ wilgotnos¢
naturalng Wh zblizong do optymalnej Woypt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:

— dla gruntdw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu byta w granicach Wy, =
Wopt £2 %,

— dla pospdtek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn 2 0, 7 Wopt, przy czym gérna granica wilgotnosci zalezy od rodzaju
maszyn zageszczajacych,

— dla gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskdw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie duzg iloscig wody.

Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie warstwami, a réznica po obu stronach studzienki nie powinna by¢ wieksza
niz 15 cm. Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu, aby nie uszkodzi¢ studzienek. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem
po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zasypke mozna zageszczac recznie lub mechanicznie. Uzyskany wskaznik zageszczenia Is powinien byc¢:

dla drég:
e  >10dlagdrnej warstwy zasypki o grubosci 0,20 m
e  >1 0dlawarstwy zasypki do gtebokosci 1,20 m p.p.t.
e  >0,95 dla warstw zasypki ponizej 1,20 m p.p.t.
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dla wykopdw zlokalizowanych poza pasem drog:

e >0,95.

Wyznaczenie wskaznika odksztatcenia gruntu lo nalezy stosowac tylko dla gruntéw, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika zageszczenia Is. Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie wskaznik odksztatcenia gruntu, to jego wartos¢
nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

5.10. Wykonanie robét ziemnych pod kable

Szerokos¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i Srednicy uktadanych przewodéw zgodnie z normg i nie moze by¢
mniejsza niz 0,4 m. Gtebokosé rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia rury ostonowej od powierzchni
gruntu byta nie mniejsza niz 0,7 m, a w przypadku gdy kable przebiegajg pod jezdnig 1,0 m.

Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla robdt zasadniczych w danym rejonie — zgodnie z
wymaganiami opisanymi w pkt. 5.9.3 — WZ 04.00: ,,Roboty ziemne”.
5.11. Wykonanie robét ziemnych pod drogi

5.11.1. Wykopy

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdéw byty
odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajaé go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét
ziemnych.
5.11.2. Zageszczenie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczagce minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa autostrad innych drog

korpusu idréog kategoria ruchu KR3{ kategoria ruchu KR1-
ekspresowych KR6 KR2

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

- ) e 1,00 1,00 0,97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
przewodow lub konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 3.

WZ 04.00: Roboty ziemne
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Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Zamawiajgcemu.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztafcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
5.11.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce.
5.12. Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla zatwierdzony projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepng
faze robot nalezy go wykonac do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w zatwierdzonym projekcie. Dokorczenie wykopu
i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od
rodzaju gruntu), nalezy usungé¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W
gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usung¢ na krétko
przed przystgpieniem do robét fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic a jezeli
uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

5.13. Umocnienie wykopéw

5.13.1. Obudowy wykopdéw
Umocnienie wykopdw obejmuje:
— Doniesienie materiatow i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatéw do potrzebnych wymiaréw.
— Wyrdéwnanie $cian wykopu.
— Obudowa $cian wraz z rozparciem rozporami.
— Rozbidrka szalowania i rozpdr z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu.

— Odniesienie materiatdw z rozbidrki, posegregowanie i oczyszczenie.

5.13.2. Scianki szczelne
Roboty nalezy realizowa¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzenie nr 42 Prezesa CUGW z 19.12.1966r.),
Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

— Brusy do whbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki brusdow powinny by¢ dokfadnie oczyszczane i posmarowane towotem
lub innym ttuszczem mineralnym,

— Sztukowanie elementdw jest dopuszczalne spawami czofowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy sgsiednich bruséw
byty przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa. Nakfadki powinny by¢ stosowane,
gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego przy wbijaniu,

WZ 04.00: Roboty ziemne
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— Elementy kierujgce, stuzgce do umocowania kleszczy dla scian, powinny by¢ wykonane w postaci pali o srednicy
20-28 cm, whbitych w grunt po obu stronach scian w odstepach nie mniejszych od 20 m,

—  Kleszcze nalezy zaktadaé¢ w dwu poziomach o rdznicy rzednych, co najmniej 3,0 m dla $cian o wysokosci ponad 10 m
lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze zatozone na pale kierujgce powinny byé sciggniete Srubami
o $rednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami drewnianymi

— Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie pokrywajaca sie z osig scian
lub by¢ rownolegtg do niej.

— Elementy Sciany powinny by¢ whbijane na catej diugosci ustawionej sciany stopniowo w kilku nawrotach kafara
posuwajacego sie po torze utozonym wzdtuz sciany. Whijanie wykonuje sie elementami ztozonymi z dwu bruséw.
Dopuszcza sie kolejne wbijanie elementdw na zgdane gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkéw przed
zapetnieniem gruntem nalezy stosowac na dolnym koricu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gérny
koniec bruséw powinien by¢ chroniony gtowicg ochronna.

— Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itp. ) nalezy zastosowac srodki dla ich pokonania lub wprowadzi¢ zmiany
w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

— Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny $ciany nie ogranicza sie pod warunkiem stosowania
niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystgpienia rozerwania zamkdw,

— Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Koniecznoé¢ stosowania érodkéw naprawy Zle wbitych écian musi
by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy
Scianki szczelnej, udzielajgc wskazéwek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

— Dokumentacja wykonanych robét: dzienny raport whbijania pali i bruséw, stanowigcy podstawe do prowadzenia
ksigzki obmiaréw, powinien zawierac co najmniej nizej wymienione dane:

o data,

o odcinek sciany,

o numery palii bruséw, kleszcze (pojedyncze, podwajne),
o  odchylenie, deformacja, uciecia,

o potozenie koricowe dolnej krawedzi elementu,

o napotkane przeszkody (rodzaj, gtebokosé, sposdb przejscia lub wstrzymanie wbijania).

5.14. Odktad

Roboty omdwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktdre zostaty pozyskane w czasie

wykonywania wykopdw, a ktére nie bedg wykorzystane do na cele budowy.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy,

c) ze wzgledu na Program nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z
wykopu.

Wykonawca moze przyjgé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wéwczas, gdy zostato to jednoznacznie

okreslone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Programie lub przez Zamawiajgcego.

Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢ w razie

mozliwosci wykorzystane do wyrdéwnania terenu, zasypania dotdéw i sztucznych wyrobisk. Roboty te powinny by¢ wykonane

zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i zageszczania gruntow

oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiezé

na odkfad.

Wykonawca musi uzyskaé zgode wtasciciela terenu na sktadowanie materiatu pochodzacego z wykopodw.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)oraz Ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.) grunt pozostaty po wbudowaniu
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winien by¢ unieszkodliwiany. Miejsce i technologie unieszkodliwiania gruntu ustala Wykonawca.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac
w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.15. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrédfo) nalezy:

— wstrzymaé wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez utozenie
geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

— zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli
to konieczne nalezy zasiegngc rady ekspertéw.

5.16. Humusowanie

Rekultywacja terenu po przeprowadzonych robotach budowlanych, w miejscach prowadzenia robdt budowlanych
w trawnikach, zieleicach, etc., powinna zosta¢ wykonana poprzez uzycie ziemi urodzajnej pochodzacej z wykopodw
prowadzonych na potrzeby realizacji przedsiewziecia. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupic. Ziemie
nalezy rozplantowad i wyrownaé¢ do pierwotnej rzednej terenu. Przed posianiem trawy, ziemie nalezy dwukrotnie
bronowa¢ metoda ,na krzyz”, rozbijajgc zbite bryly gruntu iusuwajgc zanieczyszczenia. Nastepnie powierzchnie
nalezy uwatowaé¢ walcem gtadkim iprzegrabié. Mieszanke traw wysiewaé w ilosci 30g/m? powierzchni, przykryé,
ziemig, uwatowac i podlaé. Wysiew mieszanki traw powinien sie odby¢ w okresie wiosennym, sporadycznie w lipcu/
sierpniu, ostatecznie do potowy wrzesnia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie terenu objetego
humusowaniem do czasu wschodu nasion. W przypadku nie uzyskania zadowalajacych rezultatéw przeprowadzonych
prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich ponownego wykonania wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Koszty zakupu i transportu humusu i nasion, wykonania humusowania oraz utrzymania terenu do momentu wschodu nasion
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe " pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia witasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WZ
00.00 ,, Wymagania Podstawowe”.

6.2. Szczegétowe zasady kontroli jakosci robot ziemnych

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszych WZ
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (PN-EN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikdw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportédw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie
okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
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Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych z usunieciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom
oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszych WZ lub odpowiednich normach.

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od niniejszych WZ powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt.

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji
projektowe;j i niniejszych WZ. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

a) sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okres$lonymi w punkcie 5
niniejszych WZ oraz w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

Biezgca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywacé do:
— dziennika budowy,

— protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe”.
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru.

Wobec powyzszego cena wykonania robdt ziemnych bedzie zawarta w scalonych cenach wg Wykazu Cen w pozycjach, dla
ktérych wykonania niezbedne jest wykonanie danych robdt ziemnych i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne
Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,\WWymagania Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z zapisami PFU oraz z Warunkami wykonania
i odbioru robét.
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Gotowos$¢ do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN).

8.2. Warunki szczegétowe

Roboty ziemne nie sg czescig Robét dla ktdrej mozna stosowac procedury Odbioru czesci Robot lub odcinkéw wg Warunkéw
Kontraktu. Ze wzgledu na jakosé robét ujetych w ryczattowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen roboty te bedg podlegaty
odbiorowi technicznemu obejmujgcemu:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych,

— sprawdzenie wykonania wykopdw, zasypow i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych
i technicznych,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania tych robdt ma by¢ na zasadach
ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robét
ziemnych oraz innych robét zwigzanych z robotami ziemnymi.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan.

Dla biezgcego rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawcg, stuzy¢ bedzie Tabela Elementéw Rozliczeniowych, a podstawg
ptatnosci bedzie wystawiony przez Zamawiajgcego Protokdt Odbioru.

9.2. Cena sktadowa wykonania robét

Wykonawca powinien cene wykonania robét ziemnych ujgé¢ w scalonych cenach wg Wykazu Cen i bedzie podlegata ona
korektom zgodnie z Kontraktem.

Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopdw obejmuje:

— badania laboratoryjne materiatow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji

— zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu,

— usuniecie rumowisk, odpaddw,

— zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem

— oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng dokumentacja,

— zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waéd,

— odspojenie skaty przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku
gruntoéw skalistych,

— wykonanie robét zasadniczych,

— przejecie i odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych z terenu robét wraz z instalacjami odwadniajgcymi,

— ew. wykonanie tymczasowych umocnien scian wykopow,

— przygotowanie podfoza gruntowego pod roboty,

— zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie

— transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami sktadowania
i unieszkodliwiania),
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wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z ich czasowym
odwodnieniem i ostateczng likwidacja

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét

oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych
niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopdw z zageszczeniem obejmuije:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentac;ji

oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng dokumentacjg,
zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

wykonanie robdt zasadniczych,

konieczng wymiane gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
zageszczenie gruntu,

uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach,

oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych
niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjecia humusu, plantowania terenu i rozscielenia humusu

obejmuje:

zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzgdzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu,
usuniecie rumowisk, sktadowisk odpaddw,
zabezpieczenie obiektow chronionych prawem
zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzagdzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie robdt zasadniczych:
o usuniecie humusu,
o plantowanie terenu,
o rozscielenie humusu,
o  sianie trawy,
tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypdw wraz z ich czasowym
odwodnieniem i ostateczng likwidacjg,
umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach,
oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robdt objetych
niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Kontrakcie w zakresie usuniecia zieleni obejmuje:

wyciecie i wykarczowanie krzakow,

wyciecie i wykarczowanie drzew,

wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,

zasypanie dotdw,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robdt objetych
niniejszym kontraktem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Bl o

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

WZ 04.00: Roboty ziemne

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2"

Kontrakt 1ll: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Pétnoc

oraz w sofectwach: Ligota, Bronéw, Zabrzeg

116



14.
15.

Fundusze

e Unia Europejska T
Europejskie Fundusz Spéjnasci e

Infrastruktura i Srodowisko

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN-298-l: 1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podfaczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

. PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.

. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

. Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie

MOSZNiL z 1994r.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 )

Normy pomocnicze:

16.
17.

18.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modufu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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(7) WZ 05.01: Roboty drogowe - podbudowy
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych
w zakresie podbudéw dla Czesci wykonywanych w ramach Zaméwienia Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie
Czechowice-Dziedzice — etap 2, Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej
na obszarze Czechowic Dziedzic — Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Brondw, Zabrzeg.

Zamawiajgcym dla podbudéw pod nawierzchnie oraz opornikdw drogowych w drogach bedacych w zarzadzie Gminy
Czechowice-Dziedzice jest Gmina Czechowice-Dziedzice. Zakres robdt drogowych planowanych do wykonania
na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice nie wchodzi w zakres Projektu: ,Regulacja gospodarki wodno-Sciekowej
w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”, a wydatki ponoszone w zwigzku z realizacja rob6t wykonywanych
na zlecenie Gminy bed3 czescig niekwalifikowana Kontraktu.

Zakres planowanych do wykonania odtworzen nawierzchni, w ramach zadan kanalizacyjnych i na zlecenie Gminy
Czechowice-Dziedzice, przedstawiono w zataczniku 16 do PFU, a opis oczekiwanej technologii odtworzen —
w wydanych przez Zarzad Drdég Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (zatgczniki 17-20
do PFU).

Na potrzeby projektowania oraz wykonywania robdt budowalnych zwigzanych z odtworzeniem lub modernizacjg
nawierzchni drég nalezy przyjmowac, ze kategoria ruchu dla drég bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice
to KR2, dla drég bedacych we wiadaniu Zarzadu Drég Powiatowych w Bielsku-Biatej to KR3, natomiast dla drég
prywatnych oraz o nawierzchni ttuczniowej lub z destruktu asfaltowego — KR1.

1.2. Zakres stosowania WZ

W?Z jako cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedgce czescig SIWZ nalezy traktowac¢ w odniesieniu do wykonania projektu
(budowlanego i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robét drogowych - podbudéw obejmuje odtworzenie do stanu pierwotnego
obiektéw naruszonych (drogi, pobocza, chodniki, etc.) w tym:

— Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza,

— Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej),

— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

— Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (Rm=2,5 Mpa),
— Wykonanie podbudowy z chudego betonu,

— Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4. Ponadto:

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiekszenia jego przyczepnosci
do kruszywa.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatkow
ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona
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i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Podbudowa z ttucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych z ttucznia
i klinca kamiennego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony sposdb,
spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rGwnomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona.
Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ufozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci
na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni
drogowej.

Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5% do 7% w

stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej 130 kg/m3 oraz optymalng iloscig wody, ktory po zakoriczeniu
procesu wigzania osigga wytrzymatos¢ na sciskanie Rag w granicach od 6 do 9 MPa.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w WZ 00.00 "' Wymagania Podstawowe "

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren
Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.1. Kruszywa na warstwe podsypkowa (ods3czajaca i odcinajaca)

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:
D
=15 <5
dss

gdzie:
D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta
nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
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deo - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113
dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetniaé wymagania normy
PN-B-11111, dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podfoze w miejscu sktadowania powinno
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2. Kruszywa na podbudowe z kruszywa tamanego

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona
wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw famanych przeznaczonych na podbudowe.

Wymagania dla
P kruszyw tamanych przeznaczonych
Lp. | Wyszczegdlnienie ;
P y g na podbudowe Badania
wiasciwosci wedtug
zasadniczg pomocniczg
1 |Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, od 2 do 10 o0d 2 do 12 PN-B-06714-15
% (m/m)
- - S —
2 i?iwartosc nadziarna, % (m/m), nie wiecej 5 10 PN-B-06714-15
Py - S
3 Zfiwar_'tos? ziliaren nieforemnych %(m/m), 35 40 PN-B-06714-16
nie wiecej niz
4 | Zawarto$é¢ zanieczyszczen organicznych,
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 PN-B-04481
5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym
d 30do 70 d30do 70
zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B- ° ° ° ° BN-64/8931-01
04481, %
6 |Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz 35 50 PN-B-06714-42
b) s$cieralno$¢ czeSciowa po 1/5 petnej
liczby obrotdéw, nie wiecej niz 30 35
7 Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25
PN-B-06714-19
cyklach zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz | 5 10
9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % | i PN-B-06714-37
(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714-39
10 | Zawartos¢ zwigzkdow siarki w przeliczeniu
PN-B-06714-28
na SOz, %(m/m), nie wiecej niz 1 1
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11 [Wskaznik  nosnosci  wnos  mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is> 1,00 80 60
b) przy zageszczeniu Is> 1,03 120 -

PN-5-06102

2.3. Kruszywo naturalne stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatosé kruszywa stabilizowanego cementem
wg PN-5-96012, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdlinych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Wytrzymatoéé na <ciskanie | Wskaznik

LP. | Rodzaj warstwy w konstrukgji prébek nasyconych woda | Mrozoodpornosci
nawierzchni drogowej (MPa)
po 7 dniach | po 28 dniach
1 |Podbudowa zasadnicza dla KR1 Ilub|od1,6 od 2,5 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 | 4o 2,2 do 5,0 ’

2 |Gdérna cze$¢ warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gérna
czes¢ warstwy ulepszenia  stabego
podtoza z gruntéw watpliwych oraz
wysadzinowych

od 1,0 od1,5 0,6

do 1,6 do 2,5

3 |[Dolna cze$¢ warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni na
podtozu z gruntéw watpliwych i
wysadzinowych

- od0,5do 1,5 |0,6

2.3.1. Cement
Nalezy stosowac cement (wg PN-B-19701): portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. | Wtasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 | Stato$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowaé tylko za zgoda
Inspektora Nadzoru i tylko jesli badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robét.

2.3.2. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajgce wymagania podane
w tablicy 4.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badani laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymatosé na Sciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w
tablicy 2.

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Whasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 | Uziarnienie
. . . . o P 30
a) ziaren pozostajacych na sicie #2 mm, %, nie mniej niz: PN-B-06714-15
b) ziaren przechodzgcych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej 15
niz:
2 | Zawartosc¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie PN-B-06714-26
. . s wzorcowa
ciemniejsza niz:
3 | Zawartosé zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12
4 | Zawartosc siarczandéw, w przeliczeniu na SO3, %, ponizej: 1 PN-B-06714-28

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym
idobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych
rodzajéw kruszyw.

2.3.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi
z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu
poréwnania wynikéw wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z wodg
wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.4. Materiaty na podbudowe z chudego betonu

2.4.1. Cement

Nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement portlandzki wielosktadnikowy CEM I
klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM lll klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. | Wtasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 | Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Poczatek czasu wigzania, min, nie wczesniej niz: 75
4 | Stato$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10
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Przechowywanie cementu powinno sie odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08.

2.4.2. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

— 2zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996,

— piasek wg PN-B-11113:1996,

— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84,

— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,
— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wiekszych niz 4 mm.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997.

Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-06714-37:1980 i zelazawy

wedtug PN-B-06714-39:1978.

2.4.3. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowac¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa

wode pitna.

2.4.4. Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
— preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczna,

— folie z tworzyw sztucznych,

— widkniny wedtug PN-P-01715:1985,

— piasek i woda.

2.5. Beton asfaltowy

Tablica 6. Wymagania wobec materiatéw do podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo famane granulowane oraz zwykte
wyprodukowane ze wszystkich rodzajow skat
litych oraz z surowca sztucznego (zuzle), wg | kl. I, 11, 1l kI 1, 1
PN-B-11112:1996PN-B-11115:1998 gat. 1,2 gat. 1,2
2 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. 1, 1l -
3 Grys i zwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 kL1, 1, 11 kl. 1, 1l
gat. 1,2 gat. 1,2
4 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 gat. 1,2V
5 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepczy,
b) innego pochodzenia wg orzeczenia | pyty z odpylania, | pyty z odpylania ?
laboratorium drogowego popioty lotne z wegla
kamiennego
6 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D70, D50 D70, D50
1) Stosunek piasku tamanego do naturalnego w mieszance mineralnej > 1
2) Stosunek wypetniacza podstawowego do pytéw = 1

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.

Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-99.
Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965.

Rodzaje stosowanych asfaltéw drogowych w zaleznosci od kategorii ruchu podano w tablicy 6.
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Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania PN-S-96504:1961 dla wypetniacza podstawowego i zastepczego.

Dla kategorii ruchu KR1 lub KR2 dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np. pyty z odpylania, popioty lotne
z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodg Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-5-96504:1961.

W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 6. Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Wymagania wobec asfaltéw wg PN-EN 12591:2002 (U) — tablica 3 i 4. Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia normy PN-
C-96170:1965. Norma PN-C-96170:1965 ma zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-
96170:1965.

Tablica 6a.  Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug przeznaczenia mieszanki
i obcigzenia drogi ruchem zgodnie z PN-EN 12591:2002 (U)

Typ mieszanki Tablica zat. A | Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
DE30 A,B,C 35/50
vaitrZ?vfySf;'i;ozgcye?O Tablica C 50/70 DESOAB,C |DE30A,B,C
DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
?sfaltowg do warstwy . 50/70 50/70 DE30 A B,C
Scieralnej (beton Tablica E DES8O A,B,C DE30 A,B,C DESO A B CL
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C* DE80 A,B,C! r
SMA, mieszanka MNU)
Uwaga: 1 - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o niecigglym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE,DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997
Tablica 6b. Podziat rodzajowy i wymagane wiasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm
wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkéw polskich
Lp. | Witasciwosci Metoda | Rodzaj asfaltu

badania |20/30 |35/50 [50/70 | 70/100 |100/150 |160/220 |250/330

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE

1 |Penetracja w 25°C | 0,1mm ';2;;“ 20-30 |35-50 |50-70 |70-100 |100-150 |160-220 |250-330

, |Temperatura °C PNEN  |55.63 |50-58 |46-54 |4351 3947  [35.43  |30-38
mieknienia 1427

3 |Temperatura o PN-EN 1540|240 [230 |230 230 220 220
zaptonu, nie mniej 22592
niz
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Zawart.os,c PN-EN
4 sktadnikéw % m/m 12592 99 99 99 99 99 99 99
rozpuszczalnych,
nie mniej niz
Zmiana masy po
5 starzeniu (ubytek [% m/m |PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie 12607-1
wiecej niz
Pozostafa? PN-EN
6 penetracja po % 1426 55 53 50 46 43 37 35
starzeniu, nie
mniej niz
Te'mpe.:rat'ura PN-EN
7 mieknienia po °C 1427 57 52 48 45 41 37 32
starzeniu, nie
mniej niz
WHASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartosc 0
8 parafiny, % I;IZ\IGI(E)El 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
nie wiecej niz
Wozrost temp.
PN-EN
9 mieknienia po °C 1427 8 8 9 9 10 11 11
starzeniu, nie
wiecej niz
Tem'pera}tyra' PN-EN Nie
10 |tamliwosci, nie °C 12593 ok- -5 -8 -10 -12 -15 -16
wiecej niz resla
sie
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
i Srodowisko wykonywanych robaét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZ) oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

3.2. Wykonanie warstwy podsypkowej (ods3aczajacej i odcinajgcej)
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
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réwniarek,
walcéw statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.4.

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy wzmacniajacej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem powinien
wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.5.

mieszarek stacjonarnych,
uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych.

Wykonanie podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

3.6.

wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikdw, gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

przewoznych zbiornikéw na wode,
uktadarek albo réowniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,
walcdw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,

zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

wytwarni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

skrapiarek,

walcow lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

walcéw ogumionych,

szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzen czyszczacych,

samochoddw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosc robdt i
wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt,
ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczcowym.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozié
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w sposdb zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac sie zgodnie z PN-S-96013:1997.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych
roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdéw.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce brezentowe.
W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie
samochoddéw termosdw z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢c dowolnymi Srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych
je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Profilowanie i zageszczenie podtoza

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
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wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 7.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podfoza nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 7. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie
z BN-77/8931-12.

Tablica 7. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos$¢ Is dla drég innych
Strefa niz autostrady i drogi ekspresowe
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gdérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okredli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotno$é
gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢é podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.3. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajgcej)

Warstwy odcinajgca i odsaczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié kruszywo na materiat
o odpowiednich wiasciwosciach.

Po korncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajgca lub odcinajacg, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszad.
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Warstwa odsgczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.4. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa powinna by¢ utozona na wykonanej wczesniej warstwie podsypkowej odsaczajgcej, warstwie wzmacniajgcej
z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem lub bezposrednio na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu.

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosc
po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy z kruszywa tamanego wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.5. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Warstwa wzmacniajgca powinna by¢ utozona na wykonanej wczesniej warstwie podsypkowej odsgczajgcej lub bezposrednio
na wyprofilowanym i zageszczonym podfozu. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy podfoze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji kruszywa cementem,
jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawic¢ na podfozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one Scisle linie krawedzi uktadanej warstwy
wedtug zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiadac¢ grubosci warstwy mieszanki
kruszywa z cementem w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajgcy
ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Maksymalna zawarto$¢ cementu, w stosunku do masy suchego kruszywa nie moze przekraczac (kategoria ruchu KR 2 = KR 6):

— podbudowa pomocnicza -6%,

— ulepszone podtoze - 8%.
Zaleca sie taki dobér mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w pkt. 2, przy jak najmniejszej zawartosci
cementu.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy witasciwosci gruntu lub kruszywa
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stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.
Mieszanke nalezy przygotowac w mieszarce stacjonarnej.

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjne;j.
Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz
objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byé krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie
dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstepnych préobach. W mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania materiatow
powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposdb, aby zapewni¢ jednorodnosé mieszanki.

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek. Grubos¢ uktadania mieszanki
powinna by¢ taka, aby zapewnic uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Przy uzyciu réwniarek do rozkfadania mieszanki nalezy wykorzystaé prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu
warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnos¢ warstwy,
po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

Orientacyjna grubos¢ poszczegolnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem przy mieszaniu
W mieszarce stacjonarnej nie powinna przekraczac¢ 22cm.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to stabilizacje nalezy wykonywa¢ w dwdéch
warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwéch lub wiecej warstwach, to tylko najnizej potozona warstwa moze by¢ wykonana
przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezgce wyzej powinny by¢ wykonywane wedtug metody
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpoczac¢ sie od krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej pofozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie,
w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos$¢, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej muszg by¢
zakonczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12
nie mniejszego od podanego w PN-5-96012 i niniejszych WZ.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych
oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, muszg by¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie.
Roboty te s3 wykonywane na koszt Wykonawcy.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci.

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe lub ulepszone podfoze
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robét.
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Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy lub ulepszonego podtoza uszkodzonych
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Warstwa wzmacniajgca stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub zabezpieczona
przed niszczgcym dziataniem czynnikdw atmosferycznych w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobdw:
— skropienie warstwy emulsjg asfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

— skropienie specjalnymi preparatami powtokotwodrczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora Nadzoru,

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodga w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

— przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zakfad o szerokosci co najmniej
30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

— przykrycie warstwa piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej
7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji mogg by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

5.6. Wykonanie podbudowy z chudego betonu

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt sktadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikow i prébki
materiatéw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inspektora Nadzoru.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

—  doborze kruszywa do mieszanki,

—  doborze ilosci cementu,

—  doborze ilosci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne
wg PN-5-96013: 1997.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 8.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelnosc¢ i urabialnos¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 8.Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralne;j.

Sito o boku oczka | Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) (%) (%)

63 - 100

31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15do 35
0,5 od 7do 20 od 8do 20
0,25 od2do12 od4do13
0,125 od0do5 od0do5

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 130 kg/m3.

Zawartos¢ wody powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie

z PN-B-04481: 1988 (duzy cylinder, metoda Il).
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Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 9.

Tablica 9. Wymagania dla chudego betonu

Lp. [ Witasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 5,5 PN-B-06250

2 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa 0d 6,0 do 9,0 PN-B-06250

3 Nasigkliwo$é, % m/m, nie wiecej niz: 9 PN-B-06250

Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie

4 L, 20 PN-B-06250
wiecej niz:

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i wyzsza niz 250°C
oraz gdy podtoze jest zamarzniete.

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej i niniejszych WZ.

Mieszanke chudego betonu o scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-5-96013:1997.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposdb zabezpieczony
przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta co najmniej jedng warstwg mieszanki mineralno-asfaltowe;.

5.7. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i prébki materiatéw pobrane
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej wtasciwosci i porownaniu wynikdw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla.
Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 10 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 10 Ip. od 6 do 8.
Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajacej prawidtowe
dozowanie skfadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikdéw i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej.
Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepty. Dopuszcza sie
dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikdw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej
niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej
temperatury z tolerancjg = 50 C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:
— dlaD50 od 1450 C do 1650 C,
— dlaD70 od 1400 C do 1600 C.
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Tablica 10. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego
Wymagania wobec MMA
Lp. | Whasciwosci i podbudowy z BA w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Modut sztywnosci pefzania ¥, MPa nie wymaga sie >16,0 (>22,0)?
2 Stabilno$é préobek wg metody Marshalla w temperaturze
60°C, zageszczonych 2x75 uderzen ubijaka , kN >8,0 >11,0
3 Odksztatcenie préobek jw., mm od 1,5do 4,0 od1,5do 3,5
4 Wolna przestrzeh w prébkach jw., % v/v 0d 4,0do 8,0 0d 4,0do 8,0
Wypetnieni Inej t i Sbkach jw., %
ypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % <75,0 <720
6 Grubos$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 6,0
od 0 mm do 25,0 mm od 8,0 do 10,0 od 8,0 do 14,0
od 0 mmdo 31,5 mm od 9,0 do 16,0 od 9,0 do 16,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 Wolna przestrzeh w warstwie, % v/v 0d 4,5do 9,0 0d 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy projektowania
sktadu MMA
2) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwg
temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponize;j.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

— zD50 od 140 °C do 170°C,

- zD70 od 135 °C do 165 °C.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej moze by¢ nizsza o 10 °C od minimalnej temperatury podanej powyze;.
Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, rowne, ustabilizowane i nosne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowq lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego, w zaleznosci od rodzaju podtoza pod podbudowe, wynoszg od 0,2 do 1,0 kg/m2.
Powierzchnie czotowe wifazéw, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Podbudowe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastepnej
warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego wynoszg od 0,3 do 0,5 kg/m2. Skropienie powinno by¢ wykonane
z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub odparowaniu uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia
WYNOosi Co najmniej:

— 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2hprzyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.
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Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5 °C dla wykonywanej
warstwy grubosci > 8 cm i +100°C dla wykonywanej warstwy grubosci <8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s).

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 11.

Tablica 11. Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy badaniu
pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. | Sktadniki mieszanki nawierzchni drég o kategorii ruchu
mineralno-asfaltowej KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # (mm): 31,5;
25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +5,0 +4,0
2 Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0 +2,0
3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach #0,075mm | +2,0 +1,5
Asfalt +0,5 +0,3

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5
niniejszych WZ.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwiocznie, zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku
prébnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosié nie mniej niz:

— dlaasfaltu D 50 130°C,

— dlaasfaltu D 70 125°C.
Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 10.
Ztacza w podbudowie powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoscig warstwy, ztgcza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej,
powinny by¢ réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem.
W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo ztgcze podtuzne nalezy zabezpieczyé¢
W sposéb podany dla ztgcza poprzecznego.
Ztacze uktadanej nastepnej warstwy, np. wigzgcej, powinno byc¢ przesuniete o co najmniej 15 cm wzgledem ztgcza podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe " pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6 WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe”.

6.2. Szczegétowe zasady kontroli robo6t

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
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zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

6.2.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca
zachowanie wymagan jakosci.

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze ona réznic sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz+10cmi-5cm.

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ co 20 m na kazdym pasie ruchu 4-metrowa fatg zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-metrowg tatg i nie mogg one przekraczaé¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych
i powinny byc¢ one zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzy¢ co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2 Okreélony wg BN-77/8931-12 wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od podanego w
tablicy 7 pkt. 5. Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wilgotno$é w czasie zageszczania nalezy badaé¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz ha 600 m?
wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.2.2. Warstwa podsypkowa (odsaczajaca i odcinajaca)

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszych WZ.

Szerokos¢ warstwy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze sie ona rdzni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm,-5cm.

Nierdwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ co 20 m na kazdym pasie ruchu 4-metrowgq tatg,
zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-
metrowa tatg. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach
gtéwnych tukdw poziomych i powinny by¢ one zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+5 cm.

Grubo$é warstwy nalezy mierzyé podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2,
zaé przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2. Powinna by¢ ona zgodna z okreslong w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwéch
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warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosé co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny
koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy nalezy badaé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?. Wskaznik
zageszczenia warstwy odcinajacej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢é mniejszy od 1. Jezeli jako
kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosé stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m?, wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych, powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.2.3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2 niniejszych WZ.

Uziarnienie mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz ha 600 m? i powinno byé
ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy,
przed jej zageszczeniem. Wyniki badant powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? i powinna
ona odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancja
+10% -20%. Wilgotnosc nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdzaé wedfug BN-77/8931-12 z czestotliwoscia 10 prébek na 10000 m? W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2
do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych odpowiednio w pkt 2. Prébki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru dla kazdej partii kruszywa
i przy kazdej zmianie kruszywa.

Szeroko$¢ podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze réznic sie ona od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 ¢cm. Na jezdniach bez kraweznikdw szerokosé¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej
0 €O najmniej 25 cm.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ w sposdéb ciggty planografem albo co 20 m 4-metrowa tatg na kazdym pasie
ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg 10 razy na 1 km.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
o 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
o 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych i powinny one by¢
zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z tolerancjg = 0,5 %.
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Rzedne wysokos$ciowe nalezy mierzy¢ co 100m, a rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy w planie nalezy mierzy¢ co 100m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych. O$ podbudowy
w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

Grubos¢ podbudowy nalezy mierzyé podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
m?, za$ przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2 i nie moze sie ona rézni¢ od gruboéci projektowanej o
wiecej niz:

o dla podbudowy zasadniczej + 10%,

o dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy, tj.:

— modut odksztatcenia nalezy okresli¢ co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m wg BN-64/8931-02 i powinien
by¢ on zgodny z podanym w tablicy 12,

— ugiecie sprezyste nalezy okredli¢ co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m wg BN-70/8931-06 i powinno by¢ ono
zgodne z podanym w tablicy 12.

Tablica 12. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa o . Wskaznik . | Maksymalne ugigcie | Minimalny modut odksztatcenia

z kruszywa o wskazniku wnos nie | zageszczenia ls nie sprezyste pod kotem, | mierzony ptyta o érednicy 30 cm,

mniejszym mniejszy niz mm MPa

o

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego|od  drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych powyzej, powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé¢
do potowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty
te Wykonawca wykona na wifasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewfasciwego
wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

6.2.4. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania spoiw i kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawic wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji.

Uziarnienie mieszanki kruszywa nalezy badaé¢ w 2 punktach na dziennej dziafce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
i powinno by¢ ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza
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przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszych WZ pkt.2.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa z cementem nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m? i powinna ona odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okre$lonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -
20% jej wartosci.

Zageszczenie warstwy nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2 Mieszanka
powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ w 3 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?, bezposrednio
po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubos$¢ warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej
nizt1cm.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o s$rednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do badan nalezy pobiera¢
z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem w ilosci 6 sztuk, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?.
Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normami dotyczgcymi poszczegdlnych rodzajow stabilizacji

spoiwami. Trzy probki nalezy badac¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci
na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszych WZ.

Wskaznik mrozoodpornosci badany przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych, okreslany przez spadek wytrzymatosci
na Sciskanie prébek poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
niniejszych WZ.

Badanie cementu nalezy wykonac dla kazdej dostawy. Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w niniejszych WZ.
Badania wody wg PN-B-32250 nalezy przeprowadzi¢ jedynie w przypadkach watpliwych.

Wiasciwosci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie. Wiasciwosci powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
niniejszych WZ.

Szeroko$¢ podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze réznic sie ona od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 ¢cm. Na jezdniach bez kraweznikdéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej
0Co najmniej 25 cm.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ w sposoéb ciggly planografem albo co 20 m 4-metrowg fatg na kazdym pasie
ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg 10 razy na 1 km.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
o 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
o 25 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych i powinny one by¢
zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z tolerancjg = 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100m, a rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy w planie nalezy mierzy¢ co 100m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych. O$ podbudowy
w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

Grubos¢ podbudowy nalezy mierzy¢ podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m? i nie moze sie ona rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

o dla podbudowy zasadniczej + 10%,

o dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg

wymagane wielkosci, to warstwa zostanie zerwana na catg grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie
inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe przez zerwanie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy przez zerwanie
wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach
i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

Jezeli wytrzymatosé srednia prébek bedzie mniejsza od wymaganej dolnej granicy, to warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.

6.2.5. Podbudowa z chudego betonu

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych
wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
Badania powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt. 2 oraz w pkt. 5 niniejszych WZ.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 13.
Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢
zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997.

Tablica 13. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z chudego betonu

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalne iloéci | 2ksymalna po-

, wierzchnia podbu-
badan na .
. o dowy na jedno
dziennej dziatce .
. badanie

roboczej

1 Whaéciwosci kruszywa dla_ ka.zdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa

) Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrddta

3 Wtasciwosci cementu dla kazdej partii

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m?

5 Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m?

6 Zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m?

7 Grubos¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m?

8 Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie chudego betonu;

. 3 probki )
po 7 dniach 3 orobki 400 m
po 28 dniach P
9 Oznaczenie nasigkliwosci chudego betonu w przypadkach watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpornosci chudego betonu i na zlecenie Inspektora Nadzoru

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1988.
Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wiasciwosci podane w pkt. 2.

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.
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Wilgotnosé mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w recepcie z tolerancjg + 10%, -
20% jej wartosci.
Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98

maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng probg Proctora (metoda II), wedtug PN-B-
04481:1988.

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubosé podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa z tolerancjg =1 cm.

Wytrzymatosé na sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 16,0 cm. Prébki do badan nalezy pobierac z
miejsc wybranych losowo, w swiezo roztozonej warstwie. Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z
normg PN-5-96013: 1997. Trzy probki nalezy badac po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na
Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 9.

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosc okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-06250:1988. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 9.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 14.

Tablica 14. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minin:ma'llna cz'estlotliwos',c'
badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10razy na1lkm
) Réwno&¢ podiuzna ;vaslf:is(:ybmc|g§i\i/epr|3:ﬁfrafem albo co 20 m fatg
3 Rownos¢ poprzeczna 10razy na 1l km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokos$ciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co 25 m,
6 Uksztattowanie osi w planie®) dla pozostatych drég co 100 m
7 Grubosé podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z zatwierdzong dokumentacjg projektowa z tolerancjg +10 cm, —5 cm. Na jezdniach
bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza o co najmniej 25 cm od szerokosci warstwy na niej ukfadanej
lub o wartos$¢ wskazang w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

— 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

— 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowsa z tolerancjg
+0,5%.
Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowg z tolerancjg +1 cm, —2 cm.
0s$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg = 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych
i+ 5 cm dla pozostatych drog.
Grubos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z zatwierdzong dokumentacja projektowsa z tolerancja:

— dla podbudowy zasadniczej+ 1 cm,

— dla podbudowy pomocniczej +1 cm, —2 cm.

6.2.6. Podbudowa z betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
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Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 15.

Tablica 15. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno -|1 prébka przy produkcji do 500 Mg

asfaltowej pobranej w wytwérni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wtasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikdw mieszanki mineralno- | dozér ciggty

asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Wtasciwosci  probek  mieszanki  mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwaorni jeden raz dziennie

Ip. 1ilp. 8 - badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Wyniki powinny by¢
zgodne z recepty laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 11. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi réwnowaznymi
metodami.

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej i niniejszych WZ.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu
temperatury. Doktadno$¢ pomiaru + 2 °C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i niniejszych
WZ.

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkgji, zatadunku,
roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslac na prébkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢
zgodne z receptg laboratoryjna.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje tablica 16.

Tablica 16. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow

1 | Szerokosc warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m
3 Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej nizco5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
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5 Rzedne wysokos$ciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

6 Uksztattowanie osi w planie

7 Grubosé warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

8 Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dtugosc ztgcza

9 Krawedz warstwy cata dtugos¢

10 | Wyglad warstwy ocena ciggta

11 |Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z zatwierdzong dokumentacjg projektowa z tolerancjg +5 cm.

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 lub metodg réwnowazng, nie powinny by¢
wieksze od podanych w tablicy 17.

Tablica 17. Dopuszczalne nieréwnosci

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa
1 Drogi klasy A, Si GP 9

2 Drogi klasy Gi Z 12

3 Drogi klasy Li D oraz place i parkingi 15

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektows, z
tolerancjg +0,5 %.

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, z tolerancjg -1cm, +0cm

0s$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5cm.

Grubos¢ podbudowy powinna byé zgodna z zatwierdzong gruboscia projektowa, z tolerancjg + 10 %.

Ztacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza powinny by¢ catkowicie
zZwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Krawedzie podbudowy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem.
Podbudowa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.
Zageszczenie i wolna przestrzen podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w niniejszych WZ i recepcie.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty drogowe - podbudowy realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.

W tym Swietle cena wykonania roboét drogowych w zakresie podbuddéw bedzie zawarta w scalonych cenach wg Wykazu Cen,
w robotach drogowych dla ktérych konieczne jest wykonanie danych podbuddw ibedzie podlegata korektom zgodnie
z Kontraktem.

Dla robét drogowych - podbudowy nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z zapisami PFU oraz z Warunkami wykonania
i odbioru robét.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN).
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8.2. Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudéw nalezg do robét ulegajgcych zakryciu. Zasady ich przejecia
sg okreslone w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.
Dla biezacego rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawcg, stuzy¢ bedzie Tabela Elementéw Rozliczeniowych, a podstawa
ptatnosci bedzie wystawiony przez Zamawiajgcego Protokdt Odbioru.

Zamawiajgcym dla zakresu odtworzen nawierzchni drég bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice,
na odcinkach w ktérych nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej, podbudéw pod nawierzchnie oraz
opornikéw drogowych dla drég bedacych w zarzagdzie Gminy Czechowice-Dziedzice jest Gmina Czechowice-Dziedzice.
Zakres odtworzen planowanych do wykonania na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice nie wchodzi w zakres
Projektu: , Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”, a wydatki ponoszone
w zwigzku z realizacja rob6t wykonywanych na zlecenie Gminy bed3a czescig niekwalifikowang Kontraktu.
Rozliczenie w/w prac bedzie odbywato sie przy uzyciu Tabeli Elementdw Rozliczeniowej dla tego zakresu robdt
w poszczegolnych pozycjach rozliczeniowych.

Nie bedy realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za roboty drogowe w zakresie wykonania podbudéw dla drég
nie bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice. Cena wykonania tych robdt ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona
w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktoérej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia robdt drogowych oraz innych
robot zwigzanych z robotami drogowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan.

Zakres planowanych do wykonania odtworzen nawierzchni, w ramach zadan kanalizacyjnych i na zlecenie Gminy
Czechowice-Dziedzice, przedstawiono w zataczniku 16 do PFU, a opis oczekiwanej technologii odtworzen -
w wydanych przez Zarzad Drég Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (zatgczniki 17-20 do PFU).

9.2. Cena sktadowa wykonania robét
Roboty drogowe - podbudowy realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru.
W tym Swietle cena wykonania robét drogowych w zakresie podbuddéw bedzie zawarta w scalonych cenach wg Wykazu Cen,
w robotach drogowych dla ktérych konieczne jest wykonanie danych podbudéw ibedzie podlegata korektom zgodnie
z Kontraktem.
Cena sktadowa wykonania robét drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych
niniejszym kontraktem.
Cena sktadowa wykonania robét drogowych - podbuddw w Kontrakcie w zakresie wykonania warstwy podsypkowej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej
w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
— wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
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przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy,

oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych
niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania robét drogowych - podbuddw w Kontrakcie w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot,

oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych
niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania robot drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa
naturalnego oraz z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzgdzen pomocniczych,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidfowego wykonania i zakoriczenia robdt objetych
niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania roboét drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania podbudowy z chudego betonu

obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

dostarczenie materiatéw,

wyprodukowanie mieszanki,

transport na miejsce wbudowania,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzgdzen pomocniczych,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,

ewentualne nacinanie szczelin,

pielegnacje wykonanej podbudowy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych
niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania robét drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

dostarczenie materiatéw,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych
niniejszym kontraktem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét — ITB

PN-B32250
PN-5-96023
PN-88/B-32250
PN-B-23004
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1996
PN-EN 197-1:2002
uzytku

PN-EN 206-1:2000
PN-EN 480-11:2000

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw

powietrznych w stwardniatym betonie

PN-EN 934-2:1999
PN-B-06250:1988

PN-B-06714-15:1991
PN-B-06714-37:1980
PN-B-06714-39: 1978

PN-B-23004: 1988
PN-B-32250: 1988
PN-P-01715 : 1985
PN-5-96013 : 1997
PN-5-96014 : 1997
ulepszona.
BN-88/6731-08
BN-68/8931-04
PN-B-11113:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-11111:1996
PN-B-06714-42
PN-B-06714-43
PN-B-06714-40
PN-B-06714-39
PN-B-06714-37
PN-B-06714-28
PN-B-06714-26
PN-B-06714-20
PN-B-06714-19
PN-B-06714-18
PN-B-06714-16
PN-B-06714-15
PN-B-06714-13
PN-B-06714-12
PN-5-96012
PN-B-06720
PN-B-06050
PN-B-04481
PN-B-04115

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

Beton zwykty

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Widkniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych i uzytkowych oraz metod badan

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i fata.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie scieralnosci w bebnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
Pobieranie prébek materiatéw kamiennych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci)
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Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sSciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig

Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych

Witdkniny. Zestawienie wskaznikéw technicznych i uzytkowych oraz metod badan
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM - 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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(8) WZ 05.02: Roboty drogowe - nawierzchnie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt drogowych w zakresie
nawierzchni dla Czesci wykonywanych w ramach Zamdwienia Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice — etap 2, Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze
Czechowic Dziedzic — Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Bronéw, Zabrzeg.

W ramach Projektu: ,,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2” planowane
jest wykonanie odtworzen nawierzchni, ktérych rozbidrka byta niezbedna dla zabudowania sieci kanalizacyjnej. Zakres
odtworzen nawierzchni, uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac kanalizacyjnych, nalezy ujag¢ w Wykazie Cen dla
zadan kanalizacyjnych. Dodatkowo planowane jest wykonanie modernizacji nawierzchni w drogach bedacych
w zarzgdzie Gminy Czechowice-Dziedzice, na odcinkach w ktérych nie planuje sie zabudowy przewoddw, w celu
uspdjnienia odtworzen dréog, w ktdérych planowane jest prowadzenie sieci kanalizacyjnej. Jednoczes$nie
dla zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonanych prac odtworzeniowych, Gmina Czechowice-Dziedzice wymaga
wykonania podbudéw oraz wzmocnienia krawedzi jezdni poprzez zastosowanie opornikéw drogowych (krawezniki
wtopione) o wymiarach 12 cm*25 cm na fawie betonowej z oporem w drogach bedacych w zarzadzie Gminy
Czechowice-Dziedzice. Zamawiajacym dla zakresu modernizacji nawierzchni drég, na odcinkach w ktérych nie jest
planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej, podbudéw pod nawierzchnie oraz opornikéw drogowych jest Gmina
Czechowice-Dziedzice. Zakres modernizacji planowanych do wykonania na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice
nie wchodzi w zakres Projektu: ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”,
awydatki ponoszone w zwigzku z realizacja rob6t wykonywanych na zlecenie Gminy bed3 czescig
niekwalifikowang Kontraktu.

Zakres planowanych do wykonania odtworzen nawierzchni, w ramach zadan kanalizacyjnych i na zlecenie Gminy
Czechowice-Dziedzice, przedstawiono w zataczniku 16 do PFU, a opis oczekiwanej technologii odtworzen —
w wydanych przez Zarzad Drdég Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (zatgczniki 17-20
do PFU).

Na potrzeby projektowania oraz wykonywania roboét budowalnych zwigzanych z odtworzeniem lub modernizacjg
nawierzchni drég nalezy przyjmowac, ze kategoria ruchu dla drég bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice
to KR2, dla drég bedacych we wtadaniu Zarzgdu Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej to KR3, natomiast dla drég
prywatnych oraz o nawierzchni ttuczniowej lub z destruktu asfaltowego — KR1.

1.2. Zakres stosowania WZ

WZ jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu
(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Roboét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robdt drogowych - nawierzchni obejmuje odtworzenie do stanu pierwotnego
obiektéw naruszonych (drogi, pobocza, chodniki, etc.), w tym:

— odtworzenie lub wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

— odtworzenie lub wykonanie nawierzchni betonowej

— odtworzenie lub wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, trylinki
— odtworzenie lub wykonanie nawierzchni ttuczniowej, z destruktu asfaltowego
— odtworzenie lub wykonanie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych,

— osadzenie kraweznikéw i opornikdw betonowych,

— osadzenie obrzezy betonowych,

— wykonanie poboczy drdg,
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— wraz z wykonaniem wszelkich niezbednych robét potrzebnych dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamédwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4. Ponadto:

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony sposdb,
spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rGwnomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiekszenia jego przyczepnosci
do kruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ufozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego.

Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i kliica kamiennego, lezacych na podtozu naturalnym
lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.

Nawierzchnia Zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z
mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaftka
jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkgiji.

Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce
oraz nawierzchnie drogowe.

Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie
drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed i po zageszczeniu, lecz przed
zZwigzaniem betonu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe”. Odtworzenia nawierzchni nalezy dokona¢
zgodnie z wydanymi przez zarzadcow drég warunkami lub w przypadku ich braku (np. w odniesieniu do drég prywatnych) do
stanu sprzed prowadzenia robét.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00" Wymagania Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren
Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.1. Beton asfaltowy

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965. W zaleznosci od rodzaju warstwy
i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy 1i 2.

Jezeli zatwierdzona dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt
musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM i posiada¢ aprobate techniczng. Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie
w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1i 2.

Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza podstawowego i
zastepczego. Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymag?nia wobec materiatéw w zaleznosci od
kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996, PN-B-11115:1998
a) ze skat magmowych i przeobrazonych kl. 1, 1I; gat.1, 2 kl. 1, 1Y; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 kl. 1, 1I; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kl. 1, 11 -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. 1, Il; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyty z odpylania, -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D503 D70
wg PN-C-96170:1965 D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES8O A,B,C, DES8O A,B,C,
wg TWT PAD-97 DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dlakl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w
ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia iloSciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu
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Wymagania wobec materiatéow w zaleznosci od
Lp. | Rodzaj materiatu kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996, PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego kl. 1, Il; gat.1, 2 kI I, 11Y; gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 k.1, 1I; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kl. 1, 11 -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 kl. 1, Il; gat.1, 2 k. I, 1Y gat.1, 2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyty z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D50,D 70 D50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 - DE80 A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioty lotne

z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodg Inspektora Nadzoru.
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1i 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z

innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-99.

Wymagania wobec asfaltéw wg PN-EN 12591:2002 (U) — tablica 3 i 4. Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia normy
PN-C-96170:1965. Norma PN-C-96170:1965 ma zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego
wg PN-C-96170:1965.

Tablica 3. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug przeznaczenia mieszanki i obcigzenia drogi
ruchem zgodnie z PN-EN 12591:2002 (U)

Typ mieszanki Tablica zat. A | Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy

35/50
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Beton asfaltowy do . DE3O A,B,C 35/50
warstwy wiazacej Tablica C 50/70 DE80 A,B,C DE30 A,B,C
DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
:f\s'faltowg do warstwy ' 50/70 50/70 DE30 AB.C
Scieralnej (beton Tablica E DES8O A,B,C DE30 A,B,C DESO A B.CL
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C! DES80 A,B,C! "
SMA, mieszanka MNU)
Uwaga: ! - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieciggtym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujgcy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997
Tablica 4. Podziat rodzajowy i wymagane wtasciwosci asfaltéw drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg
PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkéw polskich
Lp. | Witasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu |
badania [20/30 [35/50 [50/70 [70/100 |[100/150 |160/220 |250/330 |
WHASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C | 0,1mm EQIZESN 20-30 |35-50 [50-70 ([70-100 |[100-150 |160-220 |250-330
2 |Temperatura °C PNEN  |55.63 |50-58 |46.54 4351 |39-47  |35.43  |30-38
mieknienia 1427
3 |Temperatura o PNEN 1240 240 [230 |230 230 220 220
zaptonu, nie mniej 22592
niz
Zawartosc PN-EN
4 sktadnikow % m/m 99 99 99 99 99 99 99
12592
rozpuszczalnych,
nie mniej niz
Zmiana masy po
5 starzeniu (ubytek [ % m/m | PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie 12607-1
wiecej niz
Pozosta’fa} PN-EN
6 penetracja po % 1426 55 53 50 46 43 37 35
starzeniu, nie
mniej niz
Temperatura PN-EN
7 mieknienia po °C 1427 57 52 48 45 41 37 32
starzeniu, nie
mniej niz
WHASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartosc % PN-EN
8 p?rafl-ny, o 12606-1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
nie wiecej niz

WZ 05.02: Roboty drogowe - nawierzchnie
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Péinoc

oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg

151



Fundusze . :
Europejskie Unia Europejska | " ™
Sibgy Sodit s
Infrastruktura i Srodowisko Rindusz pojnosel .
Wozrost temp.
PN-EN
9 mieknienia po °C 1427 8 8 9 9 10 11 11
starzeniu, nie
wiecej niz
Temperatura Nie ok-
N PN-EN .
10 |tamliwosci, nie °C 12593 resla -5 -8 -10 -12 -15 -16
wiecej niz sie

2.2. Beton nawierzchniowy B25

Beton nawierzchniowy klasy B25 powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
—  Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach twardnienia (badanie wg PN-B-06250), nie mniejsza niz 25 MPa,

—  Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu, po 28 dniach twardnienia (badanie wg PN-S-96015), nie mniejsza niz 4,5
MPa,

— Nasigkliwos¢ wodg (badanie wg PN-B-06250), nie wiecej niz: 5%,
— Mrozoodpornos¢ po 150 cyklach, przy badaniu bezposrednim, ubytek masy (badanie wg PN-B-06250), nie wiecej niz 5%
Sktad betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie w/w wiasciwosci.

Projekt sktadu betonu powinien zawierac:
— wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300,
— w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250,
— wyniki badan kruszywa (wtasciwosci okreslone w tablicy 5, 6),
— sktadniki betonu (zawartos¢ kruszyw, cementu, wody i $Srodka napowietrzajgcego),
— wyniki badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96015,
— wyniki badan nasigkliwosci, wedtug PN-B-06250,
— wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug PN-B-06250.

2.2.1. Cement do betonu klasy B25

Do betonu nawierzchniowego klasy B25 nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5. W uzasadnionych przypadkach moze
by¢ stosowany réwniez cement portlandzki klasy 42,5 lub cement drogowy klasy 35 i 45.

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z BN-88/6731-08.

2.2.2. Kruszywo do betonu klasy B 25

Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje sie kruszywo famane i naturalne, wedtug
PN-B-06712

Do betonu nawierzchniowego klasy B25 nalezy stosowac:
— grysy marki20i 30,
— zwir marki 20 30,
— piaski i piaski tamane uszlachetnione.

Zwir marki 20 moze by¢ stosowany pod warunkiem dodania go w takiej ilosci, aby w mieszance kruszyw zawarto$¢ ziaren
famanych wynosita od 30 do 40%.

Grysy i zwir powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 6, wg PN-B-06712 dla marki 20 30.
Piaski i piaski tamane uszlachetnione wg PN-B-06712 powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 5.

Kruszywo ze skat weglanowych i piaskowcow moze byé uzyte do betonu B25 wdéwczas, gdy badania laboratoryjne stwierdza
brak reaktywnosci z alkaliami zawartymi w cemencie i za zgodg Inspektora Nadzoru.

WZ 05.02: Roboty drogowe - nawierzchnie
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Péinoc

oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg

152



Fundusze

e Unia Europejska T
Europejskie Fundusz Spéjnosci et

Infrastruktura i Srodowisko

Tablica 5. Wymagania dla piaskdw uszlachetnionych

Lp. [ Witasciwosci Wymagania Badanie wedtug
1 i?i\{\/artosc pytow mineralnych, %, nie wiecej 30 PN-B-06714-13
‘s . ) o .
) Za?war'to.s_c zanieczyszczen obcych, %, nie 0,5 PN-B-06714-12
wiecej niz:
3 Zawartosc¢ zwigzkow siarki, %, nie wiecej niz: 10 PN-B-06714-28
Zawarto$¢  zanieczyszczenn  organicznych. | parwa
4 Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza | \yzorcowa PN-B-06714-26
niz:
. - o
5 Za_war_to.s.c frakcji od 2,0 do 4,0 mm, %, nie 15 PN-B-06714-15
wiecej niz:

Tablica 6. Wymagania dla grysu i zwiru do betonu klasy B25

Lp. | Wtasciwosci Grys marki | Zwir marki | Badanie
30 20 30 20 wedtug

1 Wytrzymatosé na miazdzenie,
PN-B-06714-40

wskaznik rozkruszenia, %, nie wiecej |12 16 12 16
niz:

2 Zawartos¢ ziarn stabych, %, nie wiecej . ) 5 10 PN-B-06714-43
niz:

3 | Nasigkliwo$¢, %, nie wiecej niz: 1,5 |30 |10 |30 PN-B-06714-18

4 Mrozoodpornos¢, %, nie wiecej niz: PN-B-06714-19
po 25 cyklach 3,0 |50 |50 [10,0 |PN-B-06714-20
po 5 cyklach 3,0 5,0 5,0 10,0

5 Za!war-to.s.c ziarn nieforemnych, %, nie 20 25 20 25 PN-B-06714-16
wiecej niz:

6 Za_war_to.s.c pytdéw mineralnych, %, nie 15 |3,0 15 20 PN-B-06714-13
wiecej niz:

7 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, PN-B-06714-12

S 0,25 (0,5 |0,25 |0,5
nie wiecej niz:

8 Za.war_to.s.c zwigzkéw siarki, %, nie 01 0,5 01 0,5 PN-B-06714-28
wiecej niz:

9 Zawartos¢ zanieczyszczen organicz-
nych, barwa cieczy nad kruszywem | barwa wzorcowa
nie ciemniejsza niz:

PN-B-06714-26

2.2.3. Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Woda pochodzaca z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodnos¢ z wyzej podang norma.

2.2.4. Domieszki napowietrzajace

Do napowietrzania mieszanki betonowej mogg byé stosowane domieszki napowietrzajgce, posiadajgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym lub aprobate techniczng, wydane przez odpowiednie placéwki
badawcze.
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Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajgcymi oraz sposdb oznaczania w nich zawartosci powietrza,
powinny by¢ zgodne z PN-S-96015.

2.2.5. Masy zalewowe

Do wypetniania szczelin w nawierzchniach betonowych nalezy stosowac specjalne masy zalewowe, wbudowywane na gorgco
lub na zimno, posiadajgce aprobate techniczna.

Dopuszcza sie masy zalewowe wg BN-74/6771-04.

2.2.6. Materiaty do pielegnacji nawierzchni betonowej

Do pielegnacji nawierzchni betonowych mogg by¢ stosowane:
— preparaty powtokowe wedtug aprobat technicznych,
—  witdkniny wedtug PN-P-01715,
— folie z tworzyw sztucznych,

— piasek i woda.
2.3. Betonowa kostka brukowa

2.3.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle barwionej
grubosci min. 4mm,
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi i narozy:
a) gatunekl,
b) gatunek2,
3. klasa:
a) klasa,,50”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa, 35", o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniegj niz 100 mm,
c) grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie
warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementdw w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie.

2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy
Drdg i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze I1BDiM, zgodne
Z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny byc¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiardw:

— dtugosc i szerokosc¢ +3,0mm,

— grubos$¢ +5,0mm,
2) wytrzymatos$¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
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— 50 MPa, dla klasy ,,50”,
— 35 MPa, dla klasy ,,35”,
mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania
i rozmrazania metodg zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:
— prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
— 13czna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
przekraczac¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,
nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac¢ 5%,
scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczaé wartosci:
— 3,5mm, dla klasy ,,50”,
4,5 mm, dla klasy ,,35”,
szorstkos$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny miec rys, pekniec i ubytkédw betonu, krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady
zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 7.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 7. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. | Witasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej:
— tekstura jednorodna w danej partii
— rysyispekania niedopuszczalne
— kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii
— przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na
pojedynczej kostce
— plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg niedopuszczalne
— naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielkos$¢ (dtugosc i
szerokos¢) 30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy .
] niedopuszczalne
przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych

— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielko$¢ (dtugosé i
gtebokosé) 20 mm x 6 mm

2.3.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3.4. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a)

na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
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— piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-11112:1996,
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996,
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg ppkt. b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat
technicznych,
— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8
z materiatéw spetniajgcych wymagania wg ppkt. b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie
na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Materiaty do nawierzchni ttuczniowej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S5-96023 s3:

— kruszywo tamane zwykte - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,

— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113,

— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023.
Dla drég obcigzonych ruchem:

— $rednim i lekkosrednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,

— lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub Ill, gatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 8, 9 10.

Tablica 8. Wymagania dla ttucznia i klinca klasy Il i [l wedtug PN-B-11112

Lp. | Wtasciwosci Wymagania
klasa Il klasa lll

1 Scieralno$¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-

06714-42:

a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej

niz:
— w ttuczniu 35 50
— wklincu 40 50

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotow,
nie wiecej niz: 30 35

2 Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie wiecej
niz:
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a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20, %
ubytku masy, nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej

metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-
11112, nie wiecej niz:

— wklincu, 30 nie

— w ttuczniu nie bada sie | bada sie

Tablica 9. Wymagania dla ttucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112

Lp. [ Witasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15:
a) zawartosc ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie wiecej niz:
- w ttuczniu 3
-w klificu 4
b) zawartos¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub klincu, %
(m/m), nie mniej niz: 75
c) zawarto$¢ podziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie
wiecej niz: 15
d) zawarto$¢ nadziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie
wiecej niz: 15
2 Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych w ttuczniu lub klincu, wg PN- 02
B-06714-12, % (m/m), nie wiecej niz: !
3 Zawartosc ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % (m/m),
nie wiecej niz:
- w ttuczniu 40
- w klincu nie bada sie
4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych w ttuczniu lub klificu
. L . .. wzorcowa
wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

Tablica 10. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112

Wymagania dla
Lp. |Wtasciwosci . mieszanki
miatu drobnej
granulowane;j
1 Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12,
L 0,5 0,1
% (m/m), nie wiecej niz:
2 Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie mniejszy
niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B- Wzorcowa WIorcowa
06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz:
4 Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15, % (m/m), nie 20 15
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wiecej niz:
5 Zawartos¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B- nie 15
06714-15, % (m/m), nie mniej niz: bada sie

2.5. Ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5cm oraz 50x50x7cm gat. |
Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na scieranie powinna mie¢ podany w sposéb trwaty: znak wytwérni, symbole
elementu, date produkgiji i znak kontroli odbiorczej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych dla gat. | wynoszg +2 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych dla gat. | nie powinny przekraczac
wartosci:

—  wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi—2 mm,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) — niedopuszczalne,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

o liczba maksymalna -2,

o  dtugosé¢ maksymalna—20 mm,

o gtebokosé maksymalna—6 mm,

Ptyty chodnikowe betonowe powinny byé sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podtozu wyréwnanym
i odwodnionym. Piyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpieczaé krawedzie przed uszkodzeniem
przektadkami drewnianymi.

Materiaty dodatkowe przy wykonaniu nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych:
1) Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.

2.6. Krawezniki betonowe uliczne $ciete o wym. 15x30 cm i 20x30 cm gat. | oraz drogowe prostokgtne 12x25 cm
gat. |

Gtéwne wymiary kraweznikéw betonowych ulicznych rodzaju ,,a” 20x30 cm:
— dtugos¢ 100 cm,
— szerokos¢ 20 cm,
— wysokos¢ 30 cm,
— promien 1cm.
Gtéwne wymiary kraweznikéw betonowych ulicznych rodzaju ,,a” 15x30 cm:
— dtugos¢ 100 cm,
— szerokos¢ 15 cm,
— wysokos$¢ 30 cm,
— promien 1cm.
Gtéwne wymiary kraweznikdéw betonowych drogowych rodzaju ,,b” 12x25 cm:
— dtugos¢ 100 cm,
— szerokos¢ 12 cm,
— wysokos¢ 25 cm,
— promien 1cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy dla gat. 1, to:
— dla wymiaru | (dtugosc) -+8mm,
— dla wymiaru b, h (szerokos¢, wysokosc) -+ 3 mm,
Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkdow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw dla
gat. |, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci:
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— wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikéw —2 mm,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) — niedopuszczalne,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
o liczba maksymalna—2,
o  dtugosé¢ maksymalna—20 mm,
o gtebokosé maksymalna—6 mm,
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw, rodzajow,
odmian, gatunkdw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Materiaty dodatkowe przy budowie kraweznikéw betonowych:
1) Piasek na podsypke piaskowg i cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
2) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

3) Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

4) Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
5) Do wykonania tawy betonowej pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B10, wg PN-B-06250.
6) Zwir do wykonania tawy zwirowej pod krawezniki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111.

7) Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04
lub aprobaty technicznej.

2.7. Obrzeza betonowe o wym. 6x20 cm i 8x30 cm gat. 1
Obrzeza muszg odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01.

Wymiary obrzezy 8x30 cm:
— dtugosc¢ 75 cm lub 100 cm,
— szerokos¢ 8 cm,
— wysokos¢ 30 cm,
— promien 3 cm.
Wymiary obrzezy 6x20 cm:
— dtugosc¢ 75 cm lub 100 cm,
— szerokos¢ 6 cm,
— wysokos¢ 20 cm,
— promien 3 cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy dla gat. 1, to:
— dla wymiaru | (dtugosc) -+8mm,
— dla wymiaru b, h (szerokos¢, wysokosc) -+3mm,
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw
powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw dla gat. 1 nie powinny
przekracza¢ wartosci:
— wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi—2 mm,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) — niedopuszczalne,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
o liczba maksymalna -2,
o  dtugosé¢ maksymalna—20 mm,
o gtebokosé maksymalna—6 mm,
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow
i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.
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Materiaty dodatkowe przy budowie obrzezy:
1) Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-11113.
2) Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.
3) Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
4) Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.8. Materiaty pochodzace z rozbiérki, przewidziane do ponownego wbhudowania

Uzupetnienia rozebranych elementéw nawierzchni nalezy dokona¢ przy zastosowaniu materiatéw pochodzacych z rozbidrki
zakwalifikowanych zgodnie z pkt. 6 WZ 03.01 ,,Roboty rozbiérkowe” do ponownego wbudowania.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZ) oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytwarni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

— walcow ogumionych,

— samochoddw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

3.2. Wykonanie nawierzchni betonowej
Wykonawca przystepujagcy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— wytwdrni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skfadnikdw, gwarantujgce nastepujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikow: kruszywo * 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inspektor
Nadzoru moze dopuscic¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikdw na wode,

— uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,
— walcow statycznych lub wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowe;j,

— zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

3.3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja

WZ 05.02: Roboty drogowe - nawierzchnie
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Péinoc

oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg

160



Fundusze

e Unia Europejska | " ™
Eu I'OpEjSkle Fundusz Spojnosci g L

Infrastruktura i Srodowisko

jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia ukfadajace.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku
mozna stosowacé mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach. Do wytwarzania podsypki
cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

3.4. Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z ttucznia kamiennego powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

— uktadarek lub rowniarek do rozscielania ttucznia,

— walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub plytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,

— przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp
do napetniania beczkowozéw woda.

3.5. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm i 50x50x7 cm

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych do zageszczania podsypki,

— drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

3.6. Osadzenie kraweznikow betonowych i obrzezy betonowych

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych do zageszczania podsypki.

— drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét
i whaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktdry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczcowym.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz w aprobacie technicznej.

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych
roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdéw.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce brezentowe.
W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie
samochoddéw termosdw z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
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Transport masy betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250.
Prefabrykaty betonowe i zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i
ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do
odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R, na paletach
transportowych producenta. Ptyty betonowe mogg by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R.
W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gdrna warstwa
nie powinna wystawac poza sciany Srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozié
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposdéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢c dowolnymi Srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych
je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Podtoze pod projektowang nawierzchnie z betonu asfaltowego powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi
w WZ 05.01 ,,Roboty drogowe — podbudowy”.

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikéw i
prébek materiatéw pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikédw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartosci asfaltu podano w tablicy 11.

Tablica 11. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zalezno$ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek | KR 1lub KR 2 | od KR 3do KR 6
sit# mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosc od 0|od0do8
asfaltu od 0 dol6 lub od 0 od 0 od 0 od 0 od 0
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do 20 lub od 0|do6,3 do 20 do 20" |do16 dol12,8
do 12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 (100 88+100 [90+100 [100
16,0 78+100 [90+100 78+100 [67+100 ([90+100 (100
12,8 68+93 80+-100 68+-85 52+83 80+100 (87+100
9,6 59+86 69100 100 59+74  [38+62 70+88 73+-100
8,0 54-+83 62+93 90+100 54+67  [30+50 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 48+60  [22+40 55+70 57+75
4,0 40+70 45+76 60100 39+50 [21+37 44+58 47+60
2,0 29+59 3564 41+71 29+38 [21+36 30+42 35+48
zawartosc
ziarn > 2,0 (41+71) |(36+65)  [(29+59) (62+71) |(64+79) |(58+70) [52+65)
0,85 2047 26+50 27+52 20+28  [20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 1222 12+22 6+11 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6=9 79
Orientacyjna
zawartosc
asfaltu 5,0+6,5 |5,0+6,5 5,5+6,5 4,5+5,6 |4,3+5,4 |4,8+6,0 |4,8+6,5
MMA, % m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla.

Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 12 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 12 Ip. od 6 do 8.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzgcej, wyrownawczej i wzmacniajacej z betonu

asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 13.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla;

prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 14 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wigzgca, wyréwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w

tablicy 14 Ip. od 6 do 8.

Tablica 12. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Wtasciwosci

Wymagania wobec MMA
i warstwy scieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu

%
*
*

gy

KR 1lub KR 2

KR 3 do KR 6

1 | Modut sztywnoéci petzania ¥, MPa

nie wymaga sie

> 14,0 (>18)%

2 | Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w

>552) > 3)
temperaturze 60° C, kN =55 =10,0
3 Odksztatcenie probek jw., mm od2,0do 5,0 od 2,0do 4,5
4 Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v od1,5do 4,5 od 2,0do 4,0

Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., %

od 75,0 do 90,0

od 78,0 do
86,0

6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
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od 0 mm do 6,3 mm od1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0 od3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od4,0do 5,0 od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od5,0do 7,0 od5,0do 7,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 , dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 13. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit | KR 1lub KR 2 | KR3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 od0 od0 od0 od0 od 0 do
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20 16Y
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 | 100 75+100 87+100 100
16,0 75+100 | 88+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 | 78+100 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 |[60+86 62+84 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
4,0 40+67 42+69 45+65 32+52 36+55 42+60
2,0 30+55 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartosc
ziarn > 2,0 mm (45+70) | (46+70) (45+65) (59+75) (59+75) (55+70)
0,85 20+40 |20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 |14+28 18+38 10+22 9+22 13+25
0,30 10+25 1124 15+35 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna
zawartos¢ asfaltu | 4,3+5,8 |4,3+5,8 4,5+6,0 4,0+5,5 4,0+5,5 4,3+5,8
w MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyrownawczej

WZ 05.02: Roboty drogowe - nawierzchnie
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Péinoc

oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg

164



Fundusze
Europejskie

Tablica 14. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej, wyrdwnawczej oraz wzmacniajacej z

Infrastruktura i Srodowisko

betonu asfaltowego

Unia Europejska

Fundusz Spoéjnosci

%

¥

o *

Wymagania wobec MMA, warstwy
Lp. | Wtaéciwosci Wigzace), wyrownawezej
wzmacniajgcej w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR1 lub KR 2 odKR 3 do KR6
1 | Modut sztywnoéci petzania ), MPa nie wymaga sie |> 16,0 (>22)?
2 | Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 >8,0 (>6,0? >11,0
uderzen ubijaka, kN
3 Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 od1,5do 4,0
4 Wolna przestrzen w préobkach jw., %(v/v) od 4,0do 8,0 od 4,0do 8,0
Wypoefmeme wolnej przestrzeni w préobkach 0d 65,0 do 80,0 | < 75,0
jw., %
6 Grubosé warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0do 10,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48,dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyréwnawczej
3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajacej prawidtowe
dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikdéw i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikdéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepty. Dopuszcza sie
dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu
od KR5 do KR6 dozowanie sktadnikow powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikdw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej
niz =2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on byé dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach
okresdlonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej
temperatury z tolerancjg = 5 °C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

-dlaD50 od 145 °Cdo 165 °C,
-dlaD70 od 140 °Cdo 160 °C,
-dlaD 100 od 135 °Cdo 160 °C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
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Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwg
temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD50 od 140°Cdo 170 °C,
-zD70 od 135°Cdo 165 °C,
-zD 100 od 130 °Cdo 160 °C,
-z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podtoza powinna
byc¢ suchai czysta.
Nieréwnosci podfoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 15.

Tablica 15. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. |Drogiiplace Podtoze pod warstwe
Scieralng wigzacg i wzmacniajgca
1 Drogi klasy A, Si GP 6 9
2 Drogi klasy Gi Z 9 12
3 Drogi klasy Li D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy 15, podtoze nalezy wyréwnac poprzez frezowanie
lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem
uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 16.

Powierzchnie czotowe kraweznikdw, wiazéw, wpustéw itp. urzadzenn powinny byé pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 16. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m?

Podtoze do wykonania warstwy

Lp. . .
P z mieszanki betonu asfaltowego

Podtoze pod warstwe asfaltowg

1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d0,7do 1,0

2 Podbudc')wa' z kruszywa stabilizowanego 0d 0.5 do 0,7
mechanicznie

3 Podk.Jl.Jdowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0.3 do 0,5
stabilizowanego cementem

4 Naw.lerzchn.la asfaltowa o chropowatej 0d 0.2 do 0,5
powierzchni

Kazdy utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego.  Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 17.

Tablica 17. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. | Pofaczenie nowych warstw emulsji  lub  uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/m?

1 Podbudowa asfaltowa

2 Asfaltowa warstwa wyréwnawecza lub | od 0,3 do 0,5
wzmacniajaca

3 Asfaltowa warstwa wigzaca 0d0,1do 0,3
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Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

— 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2h przyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 0,5 hprzyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampga otaczarki.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5°C
dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i +10 °C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie ukfadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do przeprowadzenia
w obecnosci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkgji. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac
ekstrakcje. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu zaprojektowanego podano
w tablicy 18.

Tablica 18. Tolerancje zawartosci skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej prébki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 |Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm:

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +5,0 +4,0
2 | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18;
+3,0 +2,0
0,15; 0,075
3 - -
Ziarna przechodzgce przez sito o oczkach  # 0,075mm 120 +15
4 | Asfalt +0,5 +0,3

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukfadarkg wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt. 5
niniejszych WZ.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwiocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku

probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu D 50 130°C,

- dla asfaltu D 70 125°C,

- dla asfaltu D 100 120°C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny
z wymaganiami podanymi w tablicach 12 i 14.

Ztagcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztgcza w konstrukgji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane,
a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Zigcze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej
krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania
ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Odtworzenia nawierzchni asfaltowych powinny by¢ wykonywane w nawigzaniu do istniejgcej niwelety odtwarzanej drogi, drog
bocznych oraz wjazdéw do posesji. W przypadku zmiany niwelety odtwarzanej drogi, Wykonawca winiec uwzgledni¢ wykonanie
nawigzania do istniejgcych wjazdéw w drogi boczne oraz wjazdy do posesji oraz zapewnic¢ niezaktécony sptyw waéd deszczowy
poprzez odpowiednie wyprofilowanie drogi.
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5.3. Wykonanie nawierzchni betonowej

Nawierzchnia betonowa nie powinna byé wykonywana w temperaturach nizszych niz 5 °C i nie wyzszych niz 30 °C.
Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywac podczas opaddéw
deszczu.

Podtoze pod projektowang nawierzchnie betonowa powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w WZ 05.01
»Roboty drogowe — podbudowy”.

Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb zabezpieczony przed segregacjq i wysychaniem.

Whbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywac dwiema zasadniczymi metodami:
— w deskowaniu statym (w prowadnicach),
— wdeskowaniu przesuwnym (slizgowym).

Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego
sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-96015.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych ksztattach powierzchni,
po uzyskaniu na to zgody Inspektora Nadzoru.

Whbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn poruszajacych sie po prowadnicach.
Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podfoza w sposdb uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciggtosc
na ztgczach. Powierzchnie styku deskowan z mieszankg betonowa muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego
betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposdb uniemozliwiajagcy przyczepnos¢ betonu do prowadnic. Ustawienie
prowadnic winno byc¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej niwelety i spadkéw podtuznych i
poprzecznych.

Whbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje sie rozktadarka, ktéra przesuwajgc sie formuje
ptyta betonowa, ograniczajac jg z boku deskowaniem slizgowym. Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy
wykonaé czynnosci zabezpieczajace sterowanie wysokosciowe uktadarki. Drut profilujgcy uktadarki musi by¢ napiety w taki
sposéb, aby jego napiecie pod naciskiem czujnika maszyny, nie byto widoczne. Odchytka drutu profilujgcego od wymaganej
wysokosci w odniesieniu do sieci punktéw wysokosciowych, nie moze przekracza¢ + 3 mm. Odstep punktéw podparcia drutu
profilujgcego nie moze by¢ wiekszy niz 6 do 8 m. Zespdt wibratorow ukfadarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposob, by
zageszczenie masy betonowej byto réwnomierne na catej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczaé
do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszanke betonowa nalezy wbudowaé nie pdzniej niz 45 minut po jej
wyprodukowaniu. Predkos¢ przesuwu uktadarki powinna wynosi¢ ok. 1,5 m/min. Ruch uktadarki powinien by¢ ptynny, bez
zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem nieréwnosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na
nawierzchni wykona¢ szczeline robocza.

Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ réwna i zamknieta. Skrapianie wodg przed i po zageszczeniu, zacieranie szczotkg w
celu fatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawg cementows jest
niedopuszczalne.

Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowac pielegnacje
powtokowsy, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng. Preparat powtokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie
szybko po zakoriczeniu wbudowywania betonu, lecz nie pdzniej niz 90 minut od zakoriczenia zageszczania Preparatem
powtokowym nalezy réwniez pokryé boczne powierzchnie ptyt. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody
(wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu powtokowego -
dodatkowo skrapiania wodg. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu
nawierzchni cienkg warstwa piasku, o grubosci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig, wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga
kazdorazowej zgody Inspektora Nadzoru.

W nawierzchniach sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:
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— szczeliny skurczowe poprzeczne,
— szczeliny podtuzne,

— szczeliny rozszerzania poprzeczne i podtuzne.

Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi
na gtebokos¢ 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin powinno by¢ wykonane w dwdch etapach:

— pierwsze ciecie, w czasie od 10 do 24 godzin po ufozeniu nawierzchni wykonuje sie tarczg grubosci 3 mm na gtebokos¢
1/3 grubosci nawierzchni,

— drugie ciecie, majgce na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie pdzniejszym, do szerokosci 8 mm i
gtebokosci 20 mm.

Szczeliny konstrukcyjne podtuzne powstajg na styku pasm betonu, wbudowywanych uktadarkg slizgowa. Krawedz boczng
istniejgcego pasma betonu - przed utozeniem nowego - smaruje sie dokfadnie asfaltem lub emulsjg asfaltowg dla zabezpieczenia
przed potaczeniem betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej pity, wykonuje sie szczeline o gtebokosci
20 mm i szerokosci 8 mm.

Szczeliny rozszerzania wykonuje sie w dwdch etapach:

— pierwsze ciecie wykonuje sie w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu, na petng grubos¢ ptyty, przy uzyciu tarczy
0 grubosci co najmniej 6 mm,

— drugie ciecie, w stwardniatym betonie, wykonuje sie o szerokosci 20 mm i gtebokosci 30 mm.
Wymiary wykonanych szczelin (szeroko$¢ i glebokos¢) w stosunku do wymaganych, nie moga sie réznic wiecej niz + 10%.

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B25 dopuszcza sie - po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru -
wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wktadek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin
przy uzyciu noza wibracyjnego itd.

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one dokfadnie oczyszczone z zanieczyszczert obcych, pozostatosci
po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin muszg by¢ suche, czyste, nie wykazywac pozostatosci pylastych. Wypetnianie
szczelin masami, zaréwno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywac w temperaturze powyzej 10 °C przy bezdeszczowej,
mozliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po
obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m. Przed wypetnieniem szczelin masg na gorgco, pionowe scianki powinny by¢
zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na gorgco powinna mie¢ temperature podang przez producenta.
Szczeliny nalezy wypetnia¢c z meniskiem wklestym, bez nadmiaru. Wypetnianie szczelin masg zalewowa na zimno
(poliuretanowa) nalezy wykonywac scisle wedtug zalecen producenta.

5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Podtoze pod projektowang nawierzchnie z kostki brukowej betonowej powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w WZ 05.01 ,,Roboty drogowe — podbudowy”.

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z zatwierdzong dokumentacjg projektowa. Konstrukcja nawierzchni moze
obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozécielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym WP > 35.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa.

Przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ krawezniki i obrzeza. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw
lub obrzezy.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny byé zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubosé podsypki powinna wynosié po zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ =1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagescic lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.
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Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke
cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie,
przy zachowaniu:

— wspodtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda
w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukfadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce.

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z zatwierdzong
dokumentacjg projektows i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +5 °C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jedli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 °C do +5 °C,
przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, pap3 itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot
zaleca sie stosowac kostki dostarczonej w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego
koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic¢
z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze
mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke ukfada sie okofo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wfazéw itp.) powinna trwale
wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
(Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. poféwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkag cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczyé prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state.
Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usungc
wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka ijednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic
na kostki cafe.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania
prostopadfosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi
kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

WZ 05.02: Roboty drogowe - nawierzchnie
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Péinoc

oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg

170



Fundusze

e Unia Europejska | " ™
Eu I'OpEjSkle Fundusz Spojnosci g L

Infrastruktura i Srodowisko

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposéb zapewniajgcy jej wystarczajacg ptynnos¢. Spoiny
mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie
wypetnié spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac
zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy
starannie oczyscic; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z zatwierdzong dokumentacjg projektows, wzglednie
nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczerh wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢
wypetnione trwale zalewami i masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w miejscach, w ktdrych wystepuje zmiana sztywnosci podfoza
(np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac
szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15 °C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

5.5. Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego

Podtoze pod projektowang nawierzchnie z ttucznia kamiennego powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi
w WZ 05.01 ,,Roboty drogowe — podbudowy”.

Nawierzchnia ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy
nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig ttuczniowg powinna byé utozona warstwa odcinajgca albo warstwa
geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawierzchnie ttuczniowg powinny posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke.

Minimalna grubos¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 7 cm. Maksymalna grubosc¢
warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekraczaé¢ 20 cm. Nawierzchnie o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac
w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubosé
projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od
krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czeSciowo
nakfadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze okoto 40 mm
pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4 do 20 mm
i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy cigglym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie wypetnione przestrzenie
miedzy ziarnami ttucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg. Natomiast gorng warstwe nalezy klinowac tak dtugo,
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dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klinicem.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduije,
ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i fatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mozna uwazac za zakoniczone, jesli nie pojawiajg sie Slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa
przed watami.

Jesli zatwierdzona dokumentacja projektowa lub Inspektor Nadzoru przewiduje zamulenie gdérnej warstwy nawierzchni, to
nalezy rozsypac cienkg warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go wodg i wcieraé, w zaklinowang warstwe ttucznia,
wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy przepusci¢ kilka razy walec na szybkim biegu
transportowym, aby papka zostata wessana w gigb warstwy. Waty walca nalezy obficie polewaé¢ woda, w celu unikniecia
przyklejania do nich papki, ziaren klinca i ttucznia. Zamulanie jest zakoriczone, gdy papka przestanie przenikaé w gtab warstwy.

Jesli nie wykonuje sie zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac réwniez miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym watu wibrujacego
co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?), zageszczenie
nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jesli nie byfa
zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczona) przez samochody na catej jej
szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawianie zastaw.

5.6. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm

Podtoze pod projektowang nawierzchnie z ptyt betonowych powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi
w WZ 05.01 ,,Roboty drogowe — podbudowy”.

Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym bezposrednio uktadana jest nawierzchnia. Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu oznaczony
wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ Is > 1,0. Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych moze stanowié podfoze
z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, zwirem, odpadami z kamieniotomdw, wyprofilowane i zageszczone do Is > 1,0,

Na podsypke (warstwe wyrdwnawczg) nalezy stosowac piasek gruby wg PN-B-06712.

Sposdb (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢ zgodny z uktadem istniejacej
(rozebranej) nawierzchni.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie
powinno by¢ wykonane na petng wysokos¢ piyt.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowg o wytrzymatosci R28 > 20 MPa, powinno by¢é wykonane w gtgb nie mniej
niz na 2/3 wysokosci ptyty. Przy wypetnianiu spoin masg zalewows - przed zalaniem spoiny powinny by¢ wypetnione piaskiem
do 2/3 wysokosci ptyt.

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betonowych powinny byé stosowane tylko w przypadku wypetnienia spoin zaprawa
cementowa. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg zalewowa w taki sam sposdb jaki stosuje sie przy wypetnianiu
spoin masg zalewowa.

5.7. Osadzenie kraweznikow betonowych ulicznych

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe
powinien wynosic¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy
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stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuije sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zageszczenie go polewajac
wodg. tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywac¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegdlne warstwy.

Krawezniki nalezy osadzac¢ w taki sposdb, aby swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) wynosito 10 + 12 cm
lub 2cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢
po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikdéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm
PO zageszczeniu.

Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno byé wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy
od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskows,
przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng
masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.8. Osadzenie obrzezy betonowych
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgji
szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci warstwy od 3 do
5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuije sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami zatwierdzonej dokumentacji projektowej (poziom gorny obrzeza
powinien sie znajdowac 1cm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnié je piaskiem na petng gtebokos¢.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe " pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZ)) na terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia witasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WZ
00.00,,Wymagania Podstawowe”.

6.2. Szczegétowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemoéw technologicznych.
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6.2.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 19.

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Wyniki powinny by¢
zgodne z receptq laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 18. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rdGwnowaznymi
metodami.

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

Tablica 19. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp. [ Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej

1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwarni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wtasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
Temperatura sktadnikéw mieszanki o
. . dozor ciagty
mineralno-asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania

Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-

. . . jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni

Ip.1ilp.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu
temperatury. Doktadnos$¢ pomiaru = 2 °C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w niniejszych WZ.
Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkgji, zatadunku,
roztadunku i wbudowywania.

Wihasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny
byc¢ zgodne z receptq laboratoryjna.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 20.

Tablica 20. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. [Badanacecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
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2 Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3 ROwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 Rzedne wysokos$ciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedtug

6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubosé warstwy 2 proébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

8 Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dtugosc ztacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy | cata dtugos¢

10 [ Wyglad warstwy ocena ciggta

11 |Zageszczenie warstwy 2 proébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

12 [ Wolna przestrzen w warstwie jw.

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z zatwierdzong dokumentacjg projektows, z tolerancjg
+5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukgji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wieksze
od podanych w tablicy 21.

Tablica 21. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

- Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place L. .. .
Scieralna wigZaca wzmacniajaca
1 Drogi klasy A, Si GP 4 6 9
2 Drogi klasy GiZ 6 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny byé¢ zgodne z zatwierdzong
dokumentacjg projektows, z tolerancjg £0,5 %.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektows, z tolerancjg £ 1 cm.

0s$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5 cm.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci
projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi
5mm.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane,
a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Warstwa S$cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos$¢ obciecia pokryte
asfaltem.

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w niniejszych WZ i recepcie
laboratoryjnej.

6.2.2. Nawierzchnia betonowa

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych
wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasdciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt 2. niniejszych WZ.
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Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy budowie nawierzchni betonowej:

Badanie wtasciwosci kruszywa wg pkt. 2 niniejszych WZ.

Wiasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtasciwosci kruszywa
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszych WZ.

Badanie wody.

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250

Badanie cementu.

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ jego wiasciwosci podane w pkt 2 niniejszych WZ.

Badanie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykonac 3 razy na dziennej dziatce roboczej, zgodnie z PN-
$-96015. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykonac 3 razy na dziennej dziatce roboczej, zgodnie z PN-
$-96015. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie po 28 dniach

Badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy wykona¢ na 3 prébkach pobranych na dziennej dziafce roboczej,
zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badar powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszych WZ.
Wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach

Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie nalezy wykonac na 3 probkach pobranych na dziennej dziatce roboczej,
zgodnie z PN-S-96015. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszych WZ.
Nasigkliwos¢ betonu

Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykona¢ na 4 prébkach pobranych na 1km nawierzchni, zgodnie z PN-B-06250.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszych WZ.

Mrozoodpornosé betonu

Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy wykonac na 4 préobkach pobranych na 1km nawierzchni, zgodnie z PN-B-06250.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszych WZ.

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni betonowej:

Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej (istniejgcej) o wiecej
niz+5cm.

Réwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podituzne nawierzchni nalezy mierzyé w sposéb ciaglty planografem, wg BN-68/8931-04. Nie moga
przekracza¢ 5 mm na drogach kl. | i Il oraz 6 mm na drogach pozostatych klas. Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni
nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, 10 razy na 1km, i nie mogg one przekracza¢ 6 mm

Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach, nalezy mierzy¢ 10 razy na 1lkm, i powinny by¢ one zgodne
z projektowanymi (istniejgcymi) z tolerancjg = 0,2 %.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi (istniejgcymi), mierzonymi
co 100m, nie powinny przekracza¢+ 1 cm.

Uksztattowanie osi w planie

0s$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej (istniejgcej) o wiecej niz =5 cm.
Grubos¢ nawierzchni

Grubo$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od grubosci projektowanej (do odtworzenia) o wiecej niz +£1 cm.

Sprawdzanie szczelin
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i wypetnienie powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

—  Wytrzymatos¢ na sciskanie, nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢

Sprawdzenie odbywa sie w przypadkach watpliwych i polega na wycieciu i przebadaniu prébek z wykonanej nawierzchni

w sposéb okreslony w PN-5-96015

6.2.3.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobate techniczng,

— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badar cech charakterystycznych kostek,

w przypadku zgdania ich przez Zamawiajacego,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg punktu 2,

b) w zakresie innych materiatow

— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy),

— ew. badania wifasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci Inspektora

Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 22.

Tablica 22. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Wyszczegdlnienie

L | adan i pomiaréw Czgstotliwo$¢ badar Wartoéci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podfoza i koryta Zgodnie z WZ 05.01
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Zgodnie z WZ 05.01
3 Sprawdzenie obramowania Zgodnie z WZ 05.02
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezgca kontrola w 10 punktach dziennej | Wg pktu 5; odchytki od
liniowym lub metodg niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech | projektowanej grubosci +1
konstrukcyjnych w poréwnaniu z cm
zatwierdzong dokumentacjg projektows i
specyfikacjg
5 Badania wykonywania nawierzchni
z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej -
projektowg

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych

Odchylenia: +1cm; -2 cm

poprzecznym (sprawdzona fatg
profilowg z poziomnicg i
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
linlowym wzglednie metoda
niwelacji)

d) réwnos¢ w profilu podtuznym Jw. Nieréwnosci do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 tatg
czterometrowa)
e) réwnos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy tatg a po-

wierzchnig do 8 mm
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f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchytki od zatwierdzonej

metodg niwelacji) dokumentacji projektowej do
0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci
(sprawdzona przymiarem projektowanej do +5cm
liniowym)

h) szerokosc i gtebokosc W 20 punktach charakterystycznych Wg pktu 5
wypetnienia spoin i szczelin dziennej dziatki roboczej
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug.
10cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezgca Wg zatwierdzonej
desenia ich utozenia dokumentacji projektowe;j

lub decyzji Inspektora
Nadzoru

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 23.

Tablica 23. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. [ Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,

kraweznikéw, obrzezy, sciekow prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osico 25 mii

w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 4

3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosc charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 4
4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w Wg pktu 5 niniejszej specyfikacji

nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

6.2.4. Nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszych WZ.

W czasie robdt przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowac z czestotliwoscia podang ponizej, nastepujgce
wiasciwosci:
— uziarnienie kruszywa, zawartosé zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawartos¢ ziaren nieforemnych w kruszywie —
co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno
badanie powinna wynosi¢ 600 m?,

— Scieralnos¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej zmianie zrédta
pobierania materiatow.

Prébki nalezy pobieraé¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badar powinny by¢ na biezaco
przekazywane Zamawiajgcemu.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt. 2 powinny by¢é wykonane przez
Wykonawce z czestotliwoscia gwarantujgcg zachowanie jakosci robdt i zawsze w przypadku zmiany zrédfa pobierania
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materiatéw oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w
sposodb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni ttuczniowej:

— Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm, -5 cm.

— Réwnosé nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ co 20m na kazdym pasie ruchu. Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni
nalezy mierzy¢ 10 razy na 1km. Nierdwnosci nawierzchni nie mogg przekracza¢ 15 mm

— Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach, nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych, i powinny by¢ one zgodne z projektowanymi z tolerancjg + 0,5 %.

— Rzedne wysokosciowe nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi, mierzonymi co 100 m
i w charakterystycznych punktach niwelety, nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2cm.

— Uksztattowanie osi w planie

0s$ nawierzchni w planie, mierzona co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych, nie moze by¢ przesunieta
w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz =5 cm.
— Grubos¢ nawierzchni

Grubos¢ nawierzchni, mierzona podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m? oraz przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?, nie moze rézni¢ sie od grubosci
projektowanej o wiecej niz +10%.

Pomiary nosnosci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykona¢ ptytg o Srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiar nalezy
wykonaé nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.
Wymagana no$nosé nawierzchni ttuczniowej dla ruchu bardzo lekkiego i lekkiego:
— Minimalny pierwotny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm — 100MPa,
— Minimalny wtérny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm — 140MPa,
Wymagana nos$nos¢ nawierzchni ttuczniowej dla ruchu lekkosredniego i sredniego:
— Minimalny pierwotny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o sSrednicy 30 cm — 100MPa,
— Minimalny wtérny modut odksztafcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm — 170MPa,

Zageszczenie nawierzchni ttuczniowej nalezy uznaé za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia
do pierwotnego modutu odksztafcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, jest nie wiekszy od 2,2 (Me" : Me' < 2,2).

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli
kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni
je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w niniejszym
punkcie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg grubos¢ warstwy, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena.

Jezeli no$nosé nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca tylko wtedy,
gdy zanizenie nosnosci nawierzchni wynikto z niewfasciwego wykonania przez Wykonawce robot.
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6.2.5. Nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm
Ptyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent ptyt.

Badania zwykite nalezy przeprowadzac przy kazdym odbiorze ptyt, wedtug nastepujgcego zakresu:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,

— sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie.
Sposdb pobierania prébek, badania i ocena wynikéw badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/01.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wyniki badarn materiatéw
przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z pkt. 5 i pkt. 6 WZ 04.01 ,Roboty drogowe —
podbudowy” oraz niniejszymi WZ. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:
o szerokoscido3m:*+1cm,
o  szerokosci powyzej3 m:+2cm,
— szerokosci koryta: £5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci
z pkt. 5 niniejszych WZ oraz zatwierdzong dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg
przekracza¢ +£1cm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z zatwierdzong dokumentacjg
projektowq oraz wymaganiami pkt 5 niniejszych WZ.

Sprawdzenie konstrukgji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujacy sposédb: na kazde 200 m? chodnika z ptyt betonowych
nalezy zdjag¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzyé grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.

Sprawdzenie réwnosci chodnika przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekraczac¢
1,0cm.

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekracza¢ £+ 3 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwdch sznurdw napietych wzdtuz spoin i przymiaru
z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 1 cm.

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych
miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

6.2.6. Krawezniki betonowe

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia kraweznikow
betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
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Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje
sie przez przytozenie kagtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac wszystkie
witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

W ramach sprawdzenia koryta nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja
dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z pkt 5. niniejszych WZ.
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

— Zgodnos¢ profilu  podtuznego gornej powierzchni taw z zatwierdzong dokumentacja  projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg
wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

—  Wymiary taw
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
WYynosza:
o dlawysokosci +10% wysokosci projektowanej,
o dlaszerokosci +10% szerokosci projektowanej,
— RoOwnos¢ gornej powierzchni taw
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowe;j taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.
— Zageszczenie faw

Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywac sladu
urzadzenia zageszczajgcego. tawy z ttucznia, badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziaren ttucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.

— Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm na kazde 100 m wykonanej
fawy.
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

— Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

— Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— Réwnos¢ goérnej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwodch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowe;j taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm,

— Dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6.2.7. Obrzeza betonowe

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badarn Zamawiajgcemu do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Pomiary diugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
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przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Sprawdzenie kagtéw prostych w narozach elementéw wykonuje
sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw wymienionych w pkt 2 niniejszych WZ.

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:
— koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
— podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.,
— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5., przy dopuszczalnych odchyleniach:
o linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
o niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosic¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

o wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru roboét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe”.

Jednostkg obmiaru odtworzenia nawierzchni w podziale na rodzaje nawierzchni jest m?.
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogélne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,\WWymagania Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z zapisami PFU oraz z Warunkami wykonania
i odbioru robot.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN).

8.2. Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki oraz taw pod krawezniki nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg
okreslone w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.

Ptatnos$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan.

Dla biezacego rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawcg, stuzy¢ bedzie Tabela Elementéw Rozliczeniowych, a podstawa
ptatnosci bedzie wystawiony przez Zamawiajgcego Protokdt Odbioru.

W ramach Projektu: ,,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2” planowane
jest wykonanie odtworzen nawierzchni, ktérych rozbidrka byta niezbedna dla zabudowania sieci kanalizacyjnej. Zakres
odtworzen nawierzchni, uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac kanalizacyjnych, nalezy ujag¢ w Wykazie Cen dla
zadan kanalizacyjnych. Dodatkowo planowane jest wykonanie modernizacji nawierzchni w drogach bedacych
w zarzgdzie Gminy Czechowice-Dziedzice, na odcinkach w ktérych nie planuje sie zabudowy przewodoéw, w celu
uspdjnienia odtworzen dréog, w ktdérych planowane jest prowadzenie sieci kanalizacyjnej. Jednoczesnie
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dla zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonanych prac odtworzeniowych, Gmina Czechowice-Dziedzice wymaga
wykonania podbuddw oraz wzmocnienia krawedzi jezdni poprzez zastosowanie opornikéw drogowych (krawezniki
wtopione) o wymiarach 12 cm*25 cm na fawie betonowej z oporem w drogach bedacych w zarzadzie Gminy
Czechowice-Dziedzice. Zamawiajacym dla zakresu modernizacji nawierzchni drég, na odcinkach w ktérych nie jest
planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej, podbuddw pod nawierzchnie oraz opornikdw drogowych w drogach
bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice jest Gmina Czechowice-Dziedzice. Zakres modernizacji
planowanych do wykonania na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice nie wchodzi w zakres Projektu: ,Regulacja
gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”, a wydatki ponoszone w zwigzku z realizacja
robét wykonywanych na zlecenie Gminy beda czescig niekwalifikowang Kontraktu. Rozliczenie w/w prac bedzie
odbywato sie przy uzyciu Tabeli Elementéw Rozliczeniowej dla tego zakresu robot w poszczegdlnych pozycjach
rozliczeniowych.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty drogowe w zakresie odtworzenia do stanu pierwotnego
kraweznikéw (opornikéw) iobrzezy dla drég nie bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice. Cena wykonania tych
robot ma byé na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga
wykonania i ukoniczenia robét drogowych oraz innych robdét zwigzanych z robotami drogowymi.

Zakres planowanych do wykonania odtworzen nawierzchni, w ramach zadan kanalizacyjnych i na zlecenie Gminy
Czechowice-Dziedzice, przedstawiono w zataczniku 16 do PFU, a opis oczekiwanej technologii odtworzen -
w wydanych przez Zarzad Drég Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (zatgczniki 17-20 do PFU).

9.2. Cena sktadowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie wykonania warstwy wigzacej oraz warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— dostarczenie materiatéw,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych

niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie wykonania nawierzchni betonowej
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robét,

— oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych

niniejszym kontraktem.

Cena sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej
betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— dostarczenie materiatéw,
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— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych
niniejszym kontraktem.
Cena sktadowa wykonania robdt drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie wykonania nawierzchni z ttucznia
kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klirica),
— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych
niniejszym kontraktem.
Cena sktadowa wykonania robdét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie wykonania nawierzchni z ptyt betonowych
35x35x5cm oraz z ptyt betonowych 50x50x7cm obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— przygotowanie podtoza lub podbudowy,
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie podsypki,
— ufozenie ptyt,
— wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
— pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych
niniejszym kontraktem.
Cena sktadowa wykonania robdt drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie osadzenia kraweznikdw betonowych
w drogach bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie kraweznikéw i innych materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy (betonowej lub Zzwirowej),
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikdéw na podsypce,
— wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,
— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych
niniejszym kontraktem.
Wartos¢ w/w robét drogowych w zakresie odtworzenia do stanu pierwotnego kraweznikdw (opornikéw) dla drég nie bedacych
w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen,
ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukorficzenia robét drogowych oraz innych robét zwigzanych z w/w robotami drogowymi.
Cena sktadowa wykonania robdt drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie osadzenia obrzezy betonowych w drogach
bedacych w zarzadzie Gminy Czechowice-Dziedzice obejmuije
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
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rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzezy na podsypce,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych

niniejszym kontraktem.

Warto$¢ w/w robot drogowych w zakresie odtworzenia do stanu pierwotnego obrzezy dla drég nie bedacych w zarzadzie
Gminy Czechowice-Dziedzice ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej
rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia robét drogowych oraz innych robét zwigzanych z w/w robotami drogowymi.

WTWiO
PN-B32250
PN-D-96002
PN-D-96000
PN-D-95917
PN-88/B-32250
PN-B-23004
PN-B-19701:1997
PN-B-14501
PN-B-10021

. PN-B-11113:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-11111:1996
PN-B-06714-42
PN-B-06714-43
PN-B-06714-40
PN-B-06714-39
PN-B-06714-37
PN-B-06714-28
PN-B-06714-26

. PN-B-06714-20

PN-B-06714-19
PN-B-06714-18
PN-B-06714-16
PN-B-06714-15
PN-B-06714-13
PN-B-06714-12
PN-B-06720
PN-B-06712
PN-B-06711

. PN-B-06251

PN-88/B-06250
PN-B-06050
PN-B-04481
PN-B-04300
PN-S5-06100
PN-5-96026

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —ITB

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Surowiec drzewny. Drewno iglaste

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Zaprawy budowlane zwykte

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Pobieranie probek materiatéw kamiennych

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Beton zwykty

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-02356
z betonu
PN-P-01715

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych

Widkniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych oraz metod badan
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oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg
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40. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
41. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
42. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
43. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
44, PN-5-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
45. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
Normy pomocnicze:
46. BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
47. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
48. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
49. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
50. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
51. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
52. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe
53. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
54. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
55. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM - 1997
56. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993
57. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
58. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
59. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 197911982 .

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

WZ 05.02: Roboty drogowe - nawierzchnie
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Péinoc

oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg
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(9) WZ 05.03 - Uksztattowanie i zagospodarowanie terenu
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
uksztattowaniem i zagospodarowaniem terenu po wykonaniu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Czesci
wykonywanych w ramach Zamowienia Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2,
Kontrakt lll: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic —
Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Brondw, Zabrzeg.

1.2. Zakres stosowania WZ

WSZ jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu
(budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres robdt przy wykonaniu uksztattowania i zagospodarowania terenu po wykonaniu kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniami dla Kontraktu obejmuja:

- przywrdécenie terenu do stanu pierwotnego, w tym odbudowe chodnikéw i ogrodzen,

- rekultywacje zieleni na terenach po wykopach,

- plantowanie terenu,

- zasianie traw,

- wykonanie ogrodzenia terendw przepompowni,

- utwardzenie ogrodzonego terenu wokot przepompowni,

- utwardzenie dojazdu do przepompowni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w WZ 00.00 "' Wymagania Podstawowe "

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00 " Wymagania Podstawowe” pkt. 2.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku
braku normy powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
uksztattowania i zagospodarowania terenu nalezy stosowac:

- tluczen zwykty do odbudowy nawierzchni sciezki drogowej,

- ptyty lub ksztattki betonowe,

- siatka ogrodzeniowa i siatka w ramach owys. 1,5 m,

- stupki ogrodzeniowe stalowe o przekroju &70 mm,

- furtki standardowe o szer. min. 1,0 m,

- bramy wjazdowe o szer. min. 4,0 m,

- humus,

- nasiona traw,

- Zwir sortowany,

- zwirek,

WZ 05.03: Uksztattowanie i zagospodarowanie terenu
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Péinoc

oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg
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- grunt wydobyty z wykopdw na odktad,

- grunt kat. z odktadu do zasypania wykopdw i do rozplantowania,
- piasek,

- beton,

- zZaprawa cementowa,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt 3.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym, technicznie sprawnym sprzetem:
—koparka,

—spycharka,

—ciggnikiem z glebogryzarkg,

—brong,

—walcem statycznym ciggnionym,

— ubijakiem recznym,

—betoniarkg do produkcji mieszanek betonowych réznych klas,

—walca statycznego samojezdnego 10,

—walca wibracyjnego samojezdnego,

—whbijaka spalinowego,

—spycharki ggsienicowej,

—samochodu samowytadowczego.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 4.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi zachowanie wifasnosci przewozonych
materiatéw.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Rekultywacja zieleni

Trasy sieci zewnetrznych

W miejscach lokalizacji tras sieci w trawnikach, dziatkach rolnych oraz lesnych i pastwiskach - nalezy zdjg¢ humus. Po wykonaniu
robét ziemnych humus rozscieli¢ (grubos¢ 20 cm) i mieszankg traw obsiac trawniki, dziatki lesne oraz pastwiska.

Zielen i uksztattowanie terenu

Po zakoriczeniu robdét budowlano - montazowych, a przed oddaniem catego podzadania do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania uksztattowania catego terenu - odtworzenia terendw zielonych i odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, betonowych, asfaltowych. Powierzchnie terenu wolng od zabudowy nalezy obsia¢ mieszanka traw . W terenie
przewidzianym pod obsiew trawa nalezy rozscieli¢ humus gr. 20 cm.

5.3. Chodniki z ptyt i ksztattek betonowych
Podbudowa
Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna by¢ wykonana z kruszywa stabilizowanego mechanicznie przy wykorzystaniu

odpowiednich do tego celu kruszyw. Do wykonania podbudowy, zwtaszcza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany materiat
podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostat zanieczyszczony gruntem podtoza. Podbudowa powinna by¢

WZ 05.03: Uksztattowanie i zagospodarowanie terenu
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Péinoc
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wykonana zgodnie z PN-5-06102:1997. W przypadku wystepowania w podtozu gruntéw niewysadzinowych i braku wymogu
wykonania podbudowy, wykop mozna zasypaé gruntem do poziomu terenu i po zageszczeniu gruntu i roztozeniu warstwy
posypki utozy¢ nawierzchnie chodnika z elementéw prefabrykowanych.

Przy potrzebie wzmocnienia (grunty trudno zageszczane lub stabe, przewidywane zwiekszone obcigzenie) warstwe podbudowy
grubosci 30 cm wykonac nalezy z kruszywa podobnie jak podbudowe dla nawierzchni drogowych.

Na tak wykonanej podbudowie wykona¢ 5 do 10 cm podsypke piaskowa. Podsypka powinna by¢ wyréwnana i odpowiednio
zageszczona (wskaznik zageszczenia 1).

Nawierzchnie z ptyt i ksztattek betonowych

Nawierzchnie odbudowac zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu. Nawierzchnie wokét pompowni wykonaé zgodnie
z wydanymi przez Zamawiajgcego Warunkami Technicznymi oraz zapisami PFU.

Ptyty i ksztattki betonowe uktadaé zgodnie z ustalonym wzorem przy zachowaniu przemiennego potozenia spoin. Nawierzchnie
ukfada¢ starannie przy mozliwie scistym dopasowaniu elementéw i uszczelnieniu spoin z zachowaniem réwnej powierzchni
i wymaganych spadkéw. Spoiny i szczeliny zamuli¢ piaskiem lub uszczelni¢ zaprawg cementowo — piaskowa. Catos¢ wykonanych
prac zagesci¢ mechanicznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

5.4. Ogrodzenia

Ogrodzenia nieruchomosci, ktére podczas prowadzenia prac zostang rozebrane na czas prowadzenia robdt lub zostang
uszkodzone przez Wykonawce, zostang przywrdcone do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy w porozumieniu i za zgoda
wiasciciela nieruchomosci. Koszt odtworzen naruszonych ogrodzen nieruchomosci nie jest odrebng pozycjg zawartg w Wykazie
Cen i winien by¢ wliczony w mb. wykonanej sieci i nie podlega odrebnej zaptacie.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe” pkt. 6.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa, WZ i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

—oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen,

—uksztaftowanie terenu,

— przygotowania terenu pod humusowanie,

— ufozenie warstwy humusu (co do réwnosci i grubosci),

—réwnomiernosc rozsiania trawy,

—wykonanie robét drogowych,

— wykonanie odtworzenia terenu do stanu pierwotnego,

— odtworzenie uszkodzonych ogrodzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest:

- Budowa ogrodzenia wraz z oswietleniem terenu przepompowni: kpl.,

- Utwardzenie terenu i drogi dojazdowej przepompowni: m2.

Roboty polegajace na wykonaniu humusowania i obsiania trawg oraz wykonania trawnika realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu, nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.

W tym Swietle cena wykonania humusowania i obsiania trawg oraz wykonania trawnika bedzie zawarta w scalonych cenach
wg Wykazu Cen, w pozycjach dla ktérych ukonczenia niezbedne byto wykonanie przedmiotowych prac.
Dla humusowania i obsiania trawg oraz wykonania trawnika nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

8. Odbiér robét
Ogélne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z zapisami PFU oraz z Warunkami wykonania

WZ 05.03: Uksztattowanie i zagospodarowanie terenu
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
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i odbioru robot.
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN).

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt 9.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonania robét rekultywacji terenéw po wykopach obejmuije:

—prace pomiarowe i pomocnicze,

—zakup i transport materiatu na miejsce robét (w tym ziemi roslinnej, humusu),

—spulchnianie gruntu,

— pokrycie humusem,

—obsianie zahumusowanych powierzchni z uklepaniem i uwatowaniem obsianej powierzchni,
— pielegnacja wykonanych trawnikow,

—rozsianie nawozu,

—dosiew trawy w okresie gwarancyjnym,

—odtworzenie uszkodzonych trawnikdw w pasie robét,

—odbudowa nawierzchni z ptyt i ksztattek betonowych,

—uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan.

Dla biezacego rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawcg, stuzy¢ bedzie Tabela Elementéw Rozliczeniowych, a podstawa
ptatnosci bedzie wystawiony przez Zamawiajgcego Protokét Odbioru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow
UE.

10.1. Normy.

PN/83-R-04150  Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia

PN/78-R-65023  Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

PN-88/B-06250  Beton zwykly

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu ( ze zmianami).

PN-88/B-30000  Cement portlandzki

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujgcego obcigzenia.
BN-64/8845-01  Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

10.2. Inne
- WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- ITB

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

WZ 05.03: Uksztattowanie i zagospodarowanie terenu

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”

Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Péinoc
oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg
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(10) WZ 06.00: Kanalizacja sanitarna
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru kanalizacji sanitarnej dla Czesci
wykonywanych w ramach Zamowienia Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2,
Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic —
Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Bronéw, Zabrzeg.

1.2. Zakres stosowania WZ

WSZ jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu
(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania kanalizacji obejmuje:
— roboty przygotowawcze
— roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji grawitacyjnej,
— roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji grawitacyjnej w technologii bezwykopowej,
— montaz pozostatych, niezbednych dla prawidtowego dziatania sieci kanalizacji grawitacyjnej elementéw,
— roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji cisnieniowej,
— roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji cisnieniowej w technologii bezwykopowe;j,
— montaz pozostatych, niezbednych dla prawidtowego dziatania sieci kanalizacji cisnieniowej elementéw
— wykonanie wszelkich préb i badan potwierdzajgcych prawidtowe wykonanie przedmiotu zaméwienia

— wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robot objetych niniejszym
zamowieniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4.

Ponadto:

Sie¢ kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi odprowadzane sg scieki,
bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego;

Ukfad potaczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami od przytacza
(wigcznie) do oczyszczalni sciekdw lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikdw.

Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Przepompownia (pompownia) sciekow - Obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do pompowania sciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.

Kanalizacja cisnieniowa - System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekdw nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego
przez pompy.

Studnia kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatéw.

Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studnie kanalizacyjnej.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do wprowadzania $ciekéw
do wad lub do ziemi oraz urzgdzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki oraz przepompownie Sciekow;

Przewdd kanalizacyjny—Kanat — rurocigg wraz z urzadzeniami, ktérym w sposob grawitacyjny odprowadzane sg scieki.
Przewod ttoczny ci$nieniowy - Przewdd kanalizacyjny, w ktédrym przeptyw Sciekdw nastepuje w skutek cisnienia
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wytworzonego przez pompy.

Siegacz kanalizacyjny— Odcinek sieci kanalizacyjnej od studni zlokalizowanej na kolektorze do pierwszej studni (lub ,,slepego
konca” zakoriczonego na granicy nieruchomosci) na terenie nieruchomosci przewidzianej do podtaczenia do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego, umozliwiajgce to podtgczenie

Przytacze kanalizacyjne — Odcinek przewodu kanalizacyjnego taczacy instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy
zsiecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienkg, liczagc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci
gruntowe;.

Instalacja kanalizacyjna—Bedace w posiadaniu Ustugobiorcy przewody wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, stuzace
do wprowadzania sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych.

Podtoze naturalne—Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka—Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego,
albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione—Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podfoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek
lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka—Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka —Materiat gruntowy miedzy podfozem lub podsypkg a zasypka, otaczajacy przewodd kanalizacyjny.

Zasypka —Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Blok oporowy—Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutek cisnienia
Sciekow.

Blok podporowy-Element zabezpieczajgcy armature przed przemieszczaniem sie w pionie.

Powierzchnia zwilzona—\Wewnetrzna powierzchnia przewodoéw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe”.
2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00 ,, Wymagania Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu szczegdétowe informacje
dotyczace zrédfa wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i probki, celem akceptacji danego materiatu do uzycia przy robotach bedacych
zakresem niniejszego przedsiewziecia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ).

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, deklaracji zgodnosci, Swiadectw jakosci,
specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Rury powinny by¢ fabrycznie nowe, proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw
sztucznych o $rednicy @ 2 200mm muszg by¢ fabrycznie i trwale oznaczone od srodka (oznaczenie powinno zawierac
min. informacje o materiale z ktérego wykonano rure, jej Srednice i sztywnos¢ obwodowg).

Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Warunkach Technicznych wydanych przez Przedsiebiorstwo
Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. (ztacznik nr 7 do PFU).

W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. wysoki poziom wdd gruntowych) dopuszcza sie zmiane materiatu
studni zabudowywanych na kolektorach gtéwnych na studnie z kregéw betonowych tgczonych na uszczelke, z betonu
C35/45, z czescig dolng wykonang jako monolityczng posadowiong na ptycie zelbetowej, w drogach z pierscieniem
odcigzajgcym. Kazdorazowo taka zmiang nalezy uzgodnic¢ pisemnie z Zamawiajgcym.

2.2. Dokumentacja

Rury, ksztattki i armatura winny posiadac aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg lub Polska Normag, atest
higieniczny i inne niezbedne dokumenty zgodnie z przepisami szczegétowymi. Wykonawca winien przedktada¢ dokumenty
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potwierdzajgce zgodnos¢ uzytych do budowy sieci kanalizacyjnej materiatéw kazdorazowo przy rozliczaniu wykonanych prac,
a ich komplet winien takze zostaé dotgczony do dokumentacji powykonawczej.

2.3. Wymagania materiatowe

Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ zgodnie z wydanymi przez Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej
Sp. z 0.0. Warunkami Technicznymi. Podstawowe parametry materiatéw przewidzianych do stosowania dla budowy
kanalizacji sanitarnej:

. Kanaty sanitarne grawitacyjne (kolektory gtdéwne, boczne i siegacze) nalezy zaprojektowac i wykonaé
z rur PVC SN8 litych wyprodukowanych zgodnie z normg PN-EN 476:2012 i PN-EN 1401-1.
. Odcinki grawitacyjne przewidziane do wykonania metodami bezwykopowymi nalezy zaprojektowaé

i wykona¢ z rur kamionkowych do metod bezwykopowych oraz rur i ksztattek glazurowanych
wg. normy PN-EN 295 -7 :2013-07. Rury i ksztattki muszg posiadaé Aprobate Techniczng Instytutu
Drég i Mostow do stosowania w ciggach i posiada¢ nominalng wytrzymato$é na zgniatanie N i H:
dla DN 200 mm — 40kN/m i 48 kN/m, dla DN 300 mm 48kN/m.

. Rurociggi ttoczne nalezy zaprojektowac i wykonaé z rur PEHD min. SDR 11 wielowarstwowych.

. Odcinki kanalizacji cisnieniowej przewidziane do wykonania metodami bezwykopowymi nalezy
zaprojektowac i wykona¢ z rur PEHD SDR 11 wielowarstwowych z warstwg ochronng zwiekszajacg
odpornosé na uszkodzenia. Rury muszg by¢ zgodnie z normg PN-EN 12201-1:2012. Rurociagi ttoczne
nalezy wyposazy¢ w armature zabezpieczajgcg i urzadzenia gwarantujgce poprawng prace
i eksploatacje uktadu oraz studnie rewizyjne i odpowietrzajace.

. Na rurociggach grawitacyjnych nalezy zaprojektowac i wykonac studnie wtazowe prefabrykowane
z tworzyw sztucznych o $rednicy min. DN 1000 mm. Studnie te musza by¢ wyposazone w stopnie
ztazowe z Zzeliwa zabezpieczonego przed korozja. Studnie wtazowe nalezy lokalizowa¢ co min. 150 m
sieci oraz na kazdym zatamaniu trasy powyzej 45°, przy zmianie $rednicy sieci gtéwnej, w miejscach
zabudowy kaskad i podtaczen bocznych oraz tam, gdzie wymaga tego technologia. W przypadkach
technicznie uzasadnionych (np. wysoki poziom wdd gruntowych) dopuszcza sie studnie z kregéw
betonowych faczonych na uszczelke, z betonu C35/45, z czescig dolng wykonang jako monolityczng
posadowiong na ptycie zelbetowej, w drogach z pier$cieniem odcigzajagcym. Kazdorazowo taka
zmiang nalezy uzgodni¢ pisemnie z Zamawiajacym.

. W pozostatych miejscach, na rurociggach grawitacyjnych (kolektorach gtéwnych) lokalizowanych
w drogach, nalezy zaprojektowaé i wykona¢ studnie niewtazowe prefabrykowane z tworzyw
sztucznych o $rednicy min. DN 600 mm.

. Na ciggach gtéwnych, w miejscach spodziewanej przysztej rozbudowy sieci (np. z uwagi
na wydzielanie dziatek przewidzianych pod zabudowe) zastosowaé w studniach kinete rozdzielczg
oraz wyprowadzenie odcinka sieci kanalizacyjnej umozliwiajgce przyszte podtaczenie bez
koniecznosci naruszania nawierzchni drogowe;j.

. Na siegaczach zaprojektowac i wykonad studnie niewtazowe o Srednicy min. DN 425 mm z tworzywa
sztucznego. W przypadku braku zgody wiasciciela nieruchomosci na wprowadzenie kanalizacji
na posesje, siegacz kanalizacyjny nalezy zakoriczy¢ na granicy dziatki i zabezpieczy¢ zaslepka.

. Na zakonczeniach rurociggéw ttocznych zaprojektowaé i wybudowaé¢ studnie rozpreine
prefabrykowane z tworzyw sztucznych o srednicy min. DN 1000 mm, zapewniajace szczelnosé¢ i brak
odoréw, wyposazone w odpowiedni system dezodoryzacji.

. Wszystkie studnie kanalizacyjne muszg by¢ wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 13598-2:2016-
09. Studnie muszg byé wykonane z materiatu pierwotnego bez dodatku regranulatu i srodkdéw
spieniajgcych, o grubosci scianki min. 6 mm. Nie dopuszcza sie stosowania poszczegdlnych
elementéw studni od réznych producentow.

. Wszystkie studnie zlokalizowane na ciggach jezdnych nalezy wyposazy¢ we wtaz i pierscien
odcigzajacy dostosowany do natezenia ruchu w miejscu ich lokalizacji:

e wilazy Zzeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124-2:2015-07 stosowac
w ciggach jezdnych.
o wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124-2:2015-07 stosowac¢ poza
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ciggami jezdnymi.

. Wtazy do studzienek lokalizowanych w gtéwnych drogach powinny by¢ wykonane z zeliwa z zatrzaskiem
i specjalng wktadka kompozytowq lub z PE przeciwdziatajacag klawiszowaniu. Studnie w drogach bocznych
o niskim natezeniu ruchu przewidzie¢ wyposazone w typowe wtazy zeliwne. Studnie na siegaczach
wyposazy¢ we wtazy zeliwne zamykane na zatrzask. Wszystkie stosowane witazy powinny by¢ trwale
oznaczone LOGO Przedsiebiorstwa Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. wg. wzoru bedacego zatacznikiem do PFU
(zatacznik nr 28.1).

. Wszystkie materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie
powodowaty zmian obnizajacych trwatos¢ sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 476.

Szczegétowe wymagania materialowe podano w punkcie PFU dotyczagcym wymagan zamawiajgcego w stosunku do
stosowanych rozwigzan technicznych oraz wydanych przez Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. warunkach
technicznych (ztacznik nr 7 do PFU).

2.4. Transport i sktadowanie prefabrykatow.

Sktadowanie transport i roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywaé zgodnie zzaleceniami dostawcy
elementéw.

2.4.1. Zatadunekiroztadunek

e Podnoszenie i ustawianie prefabrykatdw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane
przy uzyciu urzagdzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow
prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).

e  Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca specjalnych zawiesi
zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i réwnomierne roztozenie sit na poszczegdlne
ciegna.

e Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie nieodpowiednich hakéw moze
spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

2.4.2. Transport prefabrykatéw
e  Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

o Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone
W urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania
réwnowagi Srodka transportowego.

e  Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przektadkach.

e  Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykorczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania ukfadane
na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob
zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

e Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci elementéw
i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

e Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢
uktadane na elastycznych podktadkach pod uchwytami montazowymi.

e  Prefabrykaty posiadajace prostg ptaska powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach o przekroju
prostokagtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione
na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

e Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4.3. Sktadowanie prefabrykatow

e Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
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w odpowiednie urzadzenia dzwigowo- transportowe.

e  Pomiedzy poszczegdlinymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac¢ trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego oraz ruchu pojazddw.

e Prefabrykaty nalezy sktadowac w sposob zapewniajgcy fatwy dostep do uchwytéw montazowych.
e  Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno.
e  Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od podfoza min. 15 cm.

e W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na podktadach
o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

2.5. Sktadowanie rur kamionkowych

Sktadowanie, transport i roztadunek rur kamionkowych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementéw.

Rury kamionkowe sg dostarczane na Teren budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub w paczkach
powlekanych folig. Rury o wiekszych srednicach niezapakowane w paczki powinny by¢ roztadowywane pojedynczo z
zachowaniem s$rodkdw ostroznosci. Rury kamionkowe powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej
dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Zaréwno pierscienie uszczelniajace jak i manszety - ztgczki
rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie UV pogarszajg
ich wartosci wytrzymatosciowe). W czasie silnego mrozu korzystne jest przykry¢ wyzej omawiane materiaty brezentem, by
uchronic je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub wézka widtowego:
®  przy uzyciu pasow nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych,
e tasmy powinny by¢ opasane wokdt palety z zewnetrznej strony belek nosnych,
e przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety,
e nie nalezy palet lub skrzyr przesuwac na samochodzie przy pomocy tomoéw lub dragdw,
e obstugujgcy roztadunek nie powinni znajdowac sie pod unoszonym tadunkiem.

Sktadowanie na budowie:

e palety nalezy uktadac na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie w gruncie
e palety nalezy uktadaé w pewnej odlegtosci od siebie tak, aby nie utrudniaé pdzniejszych manewrdw tymi paletami,

e przy skladowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwraca¢ uwage by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi
(szczegdlnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym).

2.6. Sktadowanie rur PE, PVC oraz studni z tworzyw sztucznych

Sktadowanie transport i roztadunek rur PE, PVC oraz studni z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementow.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych oraz od stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

e Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatéw w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia
itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych.

e Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.
¢ Niedopuszczalne jest ,, wleczenie” pojedynczych rur, elementéw po podtozu.

e Zachowac szczegdlng ostroznosc przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz materiaty z tworzyw
sztucznych przy temperaturach stajg sie kruche, co zwieksza podatnos¢ na uszkodzenia.

e Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie
fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

e Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych
Srodkéw ostroznosci.
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e Rury dostarczone na plac budowy nalezy roztadowac ze Srodkéw transportu z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci  uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur, z zachowaniem zalecern producenta rur oraz z zachowaniem
wymaganych odpowiednich przepisdw w zakresie bezpieczenstwa.

e Liny i tarcuchy stalowe wykorzystane do podnoszenia rur powinny by¢ otulone gumg lub tworzywem, aby zapewnic¢
odpowiedni chwyt i unikng¢ zbednego ocierania rur.

e Do przenoszenia rur w zadnym wypadku nie wolno uzywac klinéw stanowigcych ich podparcie.
e Nie nalezy stosowac hakow zaczepianych o korncowki rur.

e Rury mozna sktadowaé¢ w opakowaniach fabrycznych na miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu jest
ptaska i wolna od kamieni lub innych materiatéw mogacych spowodowac uszkodzenie.

e Skfadowane rury i elementy nie mogg by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta, rozpuszczalnikéw i na kontakt
z otwartym ogniem.

e W przypadku skltadowania bez opakowania fabrycznego nalezy pod pierwszg warstwa rur utozy¢ drewniane kantowki,
aby zapobiec nanoszeniu btota przez Sciekajgcg wode deszczowg i przymarzaniu rur do podfoza.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy
chronic je przed:

e dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng,

¢ nadmiemym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZ) oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, sprzet:

— podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
— komplet elektronarzedzi,

— komplet narzedzi $lusarskich,

— zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

— zgrzewarki do muf elektrooporowych,

— plyty zageszczajace i stopy zageszczajgce,

— zuraw boczny gasienicowy do 15t,

— zuraw samochodowy,

— koparka,

— koparko-tadowarka,

— urzadzenia do odwodnienia wykopdw (pompy, igtofiltry),
— specjalistyczne urzadzenia do wykonania renowacji kanatéw metodg bezwykopowsa,

— reczne narzedzia do prac ziemnych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot
i whaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu powinny byé zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
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ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,
— samochdd dostawczy,
— samochdd diuzycowy,
— ciggnik kofowy,

— przyczepa skrzyniowa.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowac w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek
powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie materiatu. Materiatu
nie wolno zrzucac ze srodkow transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci,
tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. Rury w kregach powinny w catosci leze¢
na ptasko na powierzchni tadunkowej.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Polecenia Zamawiajacego

Polecenia Zamawiajgcego bedy przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym w poleceniu. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zostaé wstrzymane
do czasu spetnienia wymagan zawartych w Poleceniu Zamawiajgcego. Wszystkie dodatkowe koszty, wynikajace z wstrzymania
prac, bedg ponoszone przez Wykonawce.

Polecenia Zamawiajgcego zostaty doktadnie opisane w WZ 00.00 — pkt. 5.2.

5.3.  Zakres robot przygotowawczych.
e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu i lokalizacji robét.

¢  Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce aparatem cyfrowym i zapis zdjec
na ptytach CD lub DVD w formacie JPG (wraz z ich opisem umozliwiajgcym jednoznaczng lokalizacje
fotografowanego miejsca) oraz ich przekazanie Zamawiajgcemu w ustalonej formie

e Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejgcych z zatwierdzonym Projektem.

e Uchwycenie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych.

¢ Wykonanie niezbednych drdg tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i w wode oraz odprowadzenia sciekow.
e Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

¢  Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

¢ Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

e Wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakorczenia robét objetych niniejszym
kontraktem.

5.4. Zakres robot zasadniczych.
Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacyjnych obejmuja:
e Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robét.

¢ Uktadanie rurociggdw metodami bezwykopowymi.
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¢ Wykonanie wykopdw wraz z robotami towarzyszacymi.

¢ Wykonanie podsypki rurociggdw w gotowym wykopie.

e Uktadanie rurociggéw z kontrolg spadkéw i zagtebien.

e taczenie ruriksztattek.

e Uzbrojenie rurociggu w armature.

¢ Wykonanie obsypki rurociggu.

¢ Uktadanie tasmy ostrzegawczej z wktadkq metalowa nad rurociggiem kanalizacyjnym cisnieniowym.

o Dla rurociggdw kanalizacji cisnieniowej, wykonywanych metodami bezwykopowymi nalezy wciggnaé drut miedziany 2mm?,
utozony nad rurociggiem.

e Montaz studniwraz ze wszystkimi ich elementami.

e Préby szczelnosci sieci i odcinkdw, préby cisnieniowe, inspekcje TV.

e Zasypanie i zageszczenie wykopdw.

e  Badaniai pomiary kontrolne, sondowanie.

¢  Wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakorczenia robét objetych niniejszym
kontraktem.

0s$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z
zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci paristwowej.

5.5. Montaz kanatéw z PVC-U i rurociggéw z PE

Montaz rur PVC-U, PE, studni PE/PP oraz elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta/
dostawcy elementow.

5.5.1. Warunki montazu rur z PVC-U

Zaleca sie montaz przewodow z PVC-U w zakresie temperatur otoczenia od 0°C do 30°C. Ukfadanie rur poza tym zakresem
temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. W niskich temperaturach nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosc przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszong ciggliwos$¢ materiatu (zwiekszona podatnos¢ na pekanie).

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniaé¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg
Projektowa.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek, korkow itp.

5.5.2. Warunki montazu rur z PE

Przewody PE mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury od +5°C do +15°C
ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalnos¢ liniowg w wyzszych temperaturach.
Przy uktadaniu nalezy zwracaé uwage, aby rury nie byty zdeformowane ani uszkodzone. Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym

podtozu , rury musza leze¢ catg dtugoscig na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego. Wszystkie rurociagi PE nalezy
faczy¢ metoda zgrzewania. Dla $rednic rurociggdw ttocznych < 160 mm nalezy zminimalizowac ilos¢ tgczen, dla srednic
> 160 mm nalezy stosowac rury w odcinkach nie mniejszych niz 6m.

Na zatamaniach rurociggéw stosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia zapobiegajgce rozszczelnieniu. Przewéd ttoczny lub
ciSnieniowy, powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w
zatwierdzonej dokumentacji. Bloki powinny opierac sie o nienaruszony grunt.

Rurociaggi ttoczne projektowane z rur PEHD min. SDR 11 wielowarstwowych z warstwg ochronng zwiekszajgca
odpornosé na uszkodzenia (o ile producent nie zaleca inaczej) mozna uktadac bez stosowania podsypki i obsypki.

W przypadku zaprojektowania wtgczenia rurociggu ttocznego do innego rurociggu ttocznego nalezy w miejscu wigczenia
bezwzglednie zabudowad studnie rewizyjng DN 1000 z tworzywa sztucznego oraz uzbroic rurociggi w czyszczaki i rewizje.

Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie elementéw twardych znajdujgcych sie na scianach wykopu oraz
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na wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu.

5.5.3. Podsypka

Rury z PE i PVC-U mozna posadowi¢ na wyréwnanymi przygotowanym podtozu spetniajgcym wymagania opisane w WZ 04.00:
»Roboty ziemne” — pkt. 5.9. Przestrzern wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym
nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Wypetnienie wykopdw, wykonanych na potrzeby montazu rur kanalizacyjnych oraz innych elementéw kanalizacji, nalezy
wykonywac zgodnie z zapisami zwartymi w WZ 04.00: ,Roboty ziemne” — pkt. 5.9. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢
stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany
gruntu. Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed potozeniem rury)
warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej 20 cm oraz warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rurg, a nastepnie
wykonanie zasypu wykopu do zaktadanej rzednej. Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest
staranne i skuteczne zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure
przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskdw statycznych i dynamicznych.

5.5.4. Uktadanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie
na przygotowanym podtozu. Podioze profiluje sie w miare ukfadania przewodu. Nalezy przy tym zwrdcié uwage na to,
aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci.
Nie wolno wyréwnywac spadku i kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementdw, takich jak np.
kawatki drewna, kamieni itp. Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z opracowang przez Wykonawce dokumentacjg
projektowa, pomiedzy studniami od rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentagiji
kierunku nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczonych w PN. Przed potgczeniem rur, ,bose” korce nalezy smarowac srodkami
umozliwiajgcymi poslizg, przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. Bose korice weiska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego zlgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej przytgczamy nowy odcinek, powinna by¢
zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych powyzej.

5.6. Montaz rur kamionkowych w przeciskach sterowanych

Rury nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta oraz opracowywang przez Wykonawce dokumentacje projektowa.

5.7. Montaz studni i komér kanalizacyjnych - rewizyjnych

Podczas wykonawstwa scisle przestrzega¢ instrukcji montazu producenta. W przypadku rozwigzan indywidualnych wykonanie musi by¢
zgodne z wymaganiami PFU oraz z zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektowg

5.8. Obsypka kanatéw i rurociggow.

Wypetnienie wykopdw, wykonanych na potrzeby montazu rur kanalizacyjnych oraz innych elementéw kanalizacji, nalezy
wykonywac zgodnie z zapisami zwartymi w WZ 04.00: ,Roboty ziemne” — pkt. 5.9. Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ tak,
by zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, aby obcigzenia mogly by¢ przekazywane wokét rury i nie wystepowaly
szkodliwe obcigzenia miejscowe. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach przewodu.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekgji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢
prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ wymagania opisane w WZ 04.00: ,,Roboty ziemne” — pkt. 5.9.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczenie moze byc
wykonane mechanicznie dzieki wiasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktdra jest stosowana w wiekszosci przypadkdw. Wskazany
jest sprzet zageszczajgcey, ktdry moze pracowad w tym samym czasie po obu stronach przewodu.

5.9. Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociggu z PE.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem
cisnieniowym (30 cm powyzej grzbietu rury) tasme ostrzegawczg koloru bragzowego o szerokosci 20 cm z wkiadkg metalowa.

Koncowki wiktadki metalowej nalezy potgczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury. Dla rurociggdw kanalizacji ci$nieniowej,
wykonywanych metodami bezwykopowymi nalezy wciggnaé drut miedziany min. 2,5 mm?, utozony nad rurociggiem.
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5.10. Zasypka wykopu.

Wypetnienie wykopdw, wykonanych na potrzeby montazu rur kanalizacyjnych oraz innych elementéw kanalizacji, nalezy
wykonywac zgodnie z zapisami zwartymi w WZ04.00: ,Roboty ziemne” — pkt. 5.9. Zasypka musi by¢ wykonana z takich
materiatow i w taki sposdb by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych).
Pozostata czes¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa, jesli
grunt spetnia wymagania opisane w WZ 04.00: ,,Roboty ziemne” — pkt. 5.9.

Przydatnos¢ gruntu rodzimego do uzycia jako zasyp wykopu powinien potwierdzi¢ uprawniony geotechnik i na tej
podstawie Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na uzycie materiatu gruntowego na cele budowlane.

5.11. Montaz studni kanalizacyjnych.

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegad instrukgji montazu dostawcy/ producenta.

5.12. lzolacja studzienek kanalizacyjnych.

Studnie od zewnatrz zabezpieczy¢ nalezy srodkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami producenta systemu studzienek,
oile jesttowymagane dla danych warunkéw gruntowo-wodnych.

5.13. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe
Przejscia przewodu przez drogi, tory kolejowe, cieki wodne i inne przeszkody nalezy wykonaé wg uzgodnier wydanych przez ich wiascicieli.

Przewdd moze by¢ umieszczony wspdtosiowo z rurg ostonowq lub w inny sposdb gwarantujgcy stabilno$é utozenia oraz swobodne
(bez dotykania do sScianki rury ostonowej) potozenie ztgcz.

Nalezy unika¢ umieszczania ztgcz w rurze osfonowej, ale jedli jest to konieczne z uwagi na dtugos¢ przejscia, nalezy przed utozeniem
przewodu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Przy montazu rur ostonowych na rurociggach zamocowac nalezy ptozy slizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta systemu -
w zaleznosci od Srednicy rurociggu), ktdrych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wedtug PN-EN
10224:2006 lub rownowaznej. taczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe. Rury stalowe powinny
odpowiadac gatunkowi okreslonemu w dokumentacji projektowej i mieé¢ trwale wybite oznakowania lub w inny
sposob jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadac rozwarstwien, wzerdw i ubytkéw
powierzchniowych wiekszych niz 5 % grubosci materiatu i wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢
rys, pekniec¢ i innych wad Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy
ztgcze spawane powinni mieé aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robét
udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.

Wprowadzenie rury technologicznej (PVC i PE) do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg ptdz dystansowych z
rolkami. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilo$¢ i typ elementéw ptdz. Otwarte pierscienie, luzno pofaczyé
na rurociggu, konce pierscieni wsung¢ jeden w drugi i lekko zazebié. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowg
owing¢ opaskg gumowa. Pierscienie ptozy zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az
niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze. Elementow ptdz nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie
ptéz na rurociggu nalezy ustali¢ wczesniej, poniewaz pdzniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe. Przy koncach
przejsciowej nalezy zamontowaé pierscienie podwdjne. Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng
scianka rury ochronnej na wlocie i wylocie z obu koicdw rury ochronnej zamknga¢ korkiem z pianki poliuretanowej na
dtugosci nie mniejszej niz 10 cm mierzac od krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem samouszczelniajgcym.

Rury ochronne nalezy zaizolowac zgodnie z PN-H-74234:1964 lub réwnowaznej.

Zaleca sie, aby odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze przejsciowej poddaé probie szczelnosci ztaczy
na powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronne;.

5.14. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami nalezy dokona¢ recznej odkrywki w celu doktadnego ich zlokalizowania. Prace
te nalezy wykonac pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownikéw sieci. Koszt nadzoru wiascicieli sieci(zaréwno zinwentaryzowanych jak
i niezinwentaryzowanych), kolidujgcych z projektowang kanalizacjg, nad pracami zwigzanymi z zabezpieczeniem/ przebudowa miejsca
kolizji, ponosi Wykonawca.
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Wykonawstwo robdét w obrebie skrzyzowan i zblizer nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami uzgodnien.

5.15. Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Rurociagi powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:

° zamarzanie w nich sciekdw w okresie zimowym,

. uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

° niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentamiitp.).
Gtebokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych ustala Polska
Norma. W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem Sciekdw, przewody powinny by¢ ocieplone materiatem z tworzywa sztucznego (np. pianki poliuretanowe,
odpowiednie folie) lub keramzytem. Kazdorazowo taki przypadek winien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym i uzyskaé
jego akceptacje zaproponowanego rozwigzania.
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki
techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia witasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WZ
00.00 ,, Wymagania Podstawowe”.

6.2. Szczegdétowe zasady kontroli robé6t

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR, WTWORTS,
WTWiOSK oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

6.2.1. Kontrola wykonania nowych kanatéw
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z zatwierdzonym projektem.
Nalezy sprawdzic:

e wytyczenie osi przewodu,

e szerokos¢ wykopu,

e gtebokos¢ wykopu,

e odwadnianie wykopu,

e  szalowanie wykopu,

e  zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
e  odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

e  zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,
e  rodzaj podtoza,

e  rodzaj ruriksztattek,

e  skiadowanie rur i ksztattek,

e  ufozenie przewodu,

e  zageszczenie obsypki przewodu,

e  zageszczenie zasypu wykopu,

e  studnie kanalizacyjne

e  przewody utozone nad terenem,

WZ 06.00: Kanalizacja sanitarna
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e pompownie Sciekéw,

0§ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Minimalna szerokos$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania robdt budowlanych (ziemnych)
oraz technologia montazowg sieci i urzgdzen, natomiast maksymalna szerokos¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci
okreslonej w projekcie.

Gtebokos¢ wykopu powinna byé zgodna z gtebokoscig okreslong w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu powinno by¢
wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperéw
okreslonych przez geodete.

Wykop powinien byé zabezpieczony przed naptywem wdéd gruntowych i opadowych. Sposéb obnizenia poziomu wdd
gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg. Przed naptywem wdd opadowych powinien
zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczac jego statecznosé i jesli zatwierdzony projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie
to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie
w obrebie odtamu scian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodow polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi
w postaci obudowy oraz ochronie przed ich scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne, pompy, zawory przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie
zZwymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne, pompy powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, rownym podtozu. Rury
i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Przewdd powinien by¢ utozony w wykopie zgodnie z wytyczong osig, na wyréwnanym podtozu wykopu i zinwentaryzowany
przez uprawnionego geodete.

Przewdd ttoczny lub ci$nieniowy, powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami blokami oporowymi, w miejscach
ustalonych w zatwierdzonej dokumentaciji. Bloki powinny opierac sie o nienaruszony grunt.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie lub mechanicznie, w zaleznosci
od wymagan ustalonych w zatwierdzonej dokumentacgji.

Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Zageszczanie zasypki
wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geotechnika.

6.2.2. Proby szczelnosci kanatu grawitacyjnego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczenn przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci kanatu
grawitacyjnego. Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu lub infiltracje
wadd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w PN
i WTWIOR. Wyniki prob szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

6.2.3. Proby szczelnosci rurociggu cisnieniowego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci pofgczern przewodu rurociggu ttocznego, nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zadanie Zamawiajgcego
nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu. Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan
zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w Polskich Normach, WTWIOR, WTWOIRTS i WTWiOSK . Wyniki préb szczelnosci
powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru iZamawiajgcego.
Zamawiajacy, jezeli istnieje techniczna mozliwos¢, wymaga wykonania préby cisnieniowej na catym wykonanym odcinku
kanalizacji cisnieniowej. Oceny zasadnosci wykonania préby cisnieniowej catego odcinka dokonywac bedzie Inspektor Nadzoru.
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6.2.4. Inspekcja TV

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatu grawitacyjnego, w celu stwierdzenia jakosci
wykonania sieci oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczen powstatych na skutek prowadzenia prac budowlano-
montazowych, w tym odbudowy nawierzchni drég.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nagranie z inspekcji na ptytach DVD z petnym opisem
sprawdzanych odcinkéw. Poszczegdlne nagrania winny obejmowaé kompletne odcinki kanalizacji, po wykonaniu
zasypki wykopow. Do kazdej ptyty nalezy zataczy¢ opis filmowanego zakresu kanatéw wraz z opinig techniczng autora
inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcjg ewentualnych nieprawidtowosci. Wykonany film z inspekcji
TV oraz protokoty powinny zawiera¢ co najmniej: sygnature odcinka, nr studni startowej i korncowej, srednice
rurociggu ispadek chwilowy. Dodatkowo do protokotéw z inspekcji TV winny byé dotgczone wykresy spadkéw
opisane analogicznie jak film i protokét.

Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru (w inspekcji mogg uczestniczy¢ takze przedstawiciele
Zamawiajgcego) i z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wszystkie zainteresowane strony.

Inspekcja sieci bedzie traktowana jako materiat dla oceny jakosci wykonania sieci. Wykonane inspekcje TV podlegaé
beda ocenie i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, potwierdzajgcemu prawidtowosé wykonanych prac.

Wykonanie inspekcji TV nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania préb szczelnosci odcinkdw grawitacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe " pkt. 7.
Jednostkg obmiaru kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jest m z podziatem na $rednice i materiat.
Jednostkg obmiaru kanalizacji sanitarnej ttocznej jest m z podziatem na $rednice i materiat.
Jednostkg obmiaru studni kanalizacyjnych jest kpl. z podziatem na $rednice i materiat.

Przy obmiarze robét nalezy stosowac nastepujace zasady okreslania ilosci wykonanych Robét:

- dtugos¢ rurociggéw grawitacyjnych bedzie mierzona wzdtuz osi przewodu pomiedzy osiami kolejnych studni, a w przypadku
ostatniej studni na siegaczu do osi tej studni (lub ,,$lepego korca”),

- dtugos¢ rurociggdw ttocznych bedzie mierzona wzdtuz osi przewodu wigczajgc w to odcinki specjalne, np. ksztattki, armature,
- studnie kanalizacyjne nalezy ujg¢ w jednostkach obmiarowych dla studni.

UWAGA:

Na pewnych odcinkach, projektowana sie¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna i ttoczna przebiega rownolegle, we wspdlnym
wykopie. Przy okreslaniu kosztéw wykonania nalezy uwzgledni¢ sposéb posadowienia rurociggdw we wspdlnym wykopie.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z zapisami PFU oraz z Warunkami wykonania
i odbioru robét.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN).

8.2. Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacyjnych nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone
w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt 8.2.
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8.2.1. Odbidr Czesciowy, Przejecie Czesci Robot

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw robét przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu,
a w szczegdlnosci robot podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

e  zgodnosci wykonanego odcinka z zatwierdzong dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatéw,

e  prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia
przewodu, szalowania,

e  prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku potgczen, zmian
kierunku,

e  prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia,
przeprowadzenie proby szczelnosci.
e oznakowania trasy rurociggéw i oznakowania armatury.
Odbidr powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz
potwierdzony wtasciwymi protokotami.
Gotowos¢ do przeprowadzenia Odbioru Czesciowego, Wykonawca winien zglosi¢ pisemnie minimum z 28-dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca wraz z zawiadomieniem dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty wymagane dla odebrania
danego zakresu wykonanych prac, takie jak:
- Protokoty badan i sprawdzen, protokoty odbioréw, oswiadczenia oraz inne dokumenty wyszczegdlnione w Wymaganiach
Zamawiajgcego (WZ).
- Zatwierdzong Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét, dokumenty
uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét;
-Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.
- Wyniki badania nosnosci podbudowy wykonanej po zasypach wykopow usytuowanych w ciggach ulic i drég dojazdowych
do nieruchomosci, ustala sie, ze zostang przeprowadzone minimum 2 badania modutu odksztatcen na kazdej ulicy, lecz nie
rzadziej niz 1 badanie modutu odksztatcen na 100 mb odtwarzanej podbudowy.
- Wyniki badania zasypu wykopu wykonane w ciggach ulic i drég dojazdowych do nieruchomosci, ustala sie, ze zostang
przeprowadzone minimum 2 badania sondg stopnia zageszczenia na kazdej ulicy, lecz nie rzadziej niz 1 badanie na 100 mb
wykonanej sieci
- Bezwarunkowe protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez administratoréw drog.
- O$wiadczenia wtascicieli/administratoréw nieruchomosci, na ktérych realizowana byta budowa potwierdzajgce brak
zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu, a takze elementow obiektéw, w obrebie ktérych prowadzona byta budowa.
- Dziennik Budowy z kompletem wpisdw odbierajgcych roboty zanikowe.
- Trasy wykonanej sieci wraz z urzgdzeniami w plikach .shp oraz dxf.
- Szczegdtowy wykaz lokalizacji i dtugosci wybudowanych sieci, siegaczy i przytaczy z podziatem na ulice.
- Dokumentacja fotograficzng (w formie cyfrowej) obrazujgca stan catego terenu objetego podzadaniem przed
rozpoczeciem i po zakoriczeniu robot budowlanych, w otwartym wykopie wraz z opisem i podziatem na ulice.
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.
- Protokoty pozytywnych wynikdw prob szczelnosci.
- Zatwierdzong przez Inspektora inspekcje TV ;
- Protokoty pozytywnych wynikdw badan ciggtosci drutu / tasmy lokalizacyjnej dla catej dtugosci sieci.
- Szkice geodezyjne z naniesionymi wymiarami obiektow, spadkami, dtugosciami odcinkow sieci w pasach drogowych
i poza oraz rzednymi studni oraz trasy sieci kanalizacyjnej w wersji elektronicznej zgodnie z wytycznymi PIM (zatacznik nr 8).
- Karty studni (w wers;ji elektronicznej)
- Tabele elementdw rozliczeniowych dla przewidzianych do odbioru odcinkéw
oraz inne dokumenty potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonanych prac.

Na potrzeby przeprowadzenia czeSciowego odbioru wykonanych prac kanalizacyjnych, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
dokumenty wymienione ponizej oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania danego zakresu prac.

8.2.2. Odbidér Koricowy, Przejecie Robot
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac odbioru koricowego, ktdry polega na sprawdzeniu:
e  poprawnosci zainstalowania rurociggdw i urzadzen;
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e kompletnosci i jakosci zainstalowanych rurociggéw i urzadzen;

e  poprawnosci dziatania rurociggéw

o aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

¢ kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;

e  kompletnosci protokotdw czesciowych.
Przy odbiorze robét Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

e  zatwierdzong Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,

e  Dziennik Budowy;

o dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét;

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

e protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw robot;

e  protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

o  protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci;

e  zatwierdzong przez Inspektora inspekcje TV

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow;

e instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

e inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢
je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan.

Dla biezgcego rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawcg, stuzy¢ bedzie Tabela Elementéw Rozliczeniowych, a podstawg
ptatnosci bedzie wystawiony przez Zamawiajgcego Protokdt Odbioru.

9.2. Cena sktadowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robét zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych w Kontrakcie obejmuje:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i obiektu
wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

— prace geotechniczne

— badania laboratoryjne robdt i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

— zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
w tym inspekcji TV kanatéw,

— wykonanie roboét ziemnych i towarzyszacych,

— wykonanie rozbiérek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu do poziomu podbudowy drég,

— wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

— montaz rur, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

— kompletne wykonanie przewiertéw z robotami przygotowawczymi, przeciggnieciem rur przewodowych
i zamknieciem koncowek rur przewiertowych,

— ukfadanie odcinkéw w rurach ostonowych z zamknieciem koricéwek rur ostonowych,

— whpiecie do istniejgcej infrastruktury,

— zabezpieczenie miejsc kolizji zinnym uzbrojeniem,
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— zabezpieczenie skarp w miejscach narazonych na osuniecia,

— przetozenie medidéw,

— usuniecie kolizji,

— proby szczelnosci odcinkdw,

— oznakowanie trasy rurociggu,

— przygotowanie podfoza gruntowego lub ptyt fundamentowych pod montaz studni,

— montaz studni,

— montaz wiazow,

— przyfgczenie rurociggdéw,

— uzbrojenie studni,

— wywodz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach,

— dokumentacje powykonawczg,

— wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakorczenia robdt objetych
niniejszym kontraktem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- ITB

2.  WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.

3. WTWIiOSK Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych

4. PN-EN 124:1:2015 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek witazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wiasciwosci uzytkowe i
metody badan

5. PN-EN 124:2:2015 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa

6. PN-EN 476:20012 Wymagania ogolne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej
i sanitarnej

7. PN-EN 295-7:2013-07, Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej --
Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i ztgczy przeznaczonych do przeciskania

8. PN-EN 12201-1:2012, Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

9. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 2: Rury

10. PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych
instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig

11. PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne — zarzadzanie systemem kanalizacyjnym.

12. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu

13. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

14. PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

15. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

16. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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(11) WZ 08.00: Przepompownie sciekow sanitarnych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) sg wymagania dotyczagce wykonania (montazu) przepompowni Sciekow
sanitarnych dla Czesci wykonywanych w ramach Zamédwienia Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice — etap 2, Kontrakt lll: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze
Czechowic Dziedzic — Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Bronéw, Zabrzeg.

1.2. Zakres stosowania WZ

WSZ jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu
(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania (montazu) przepompowni $ciekdw sanitarnych obejmuje:
— montaz i posadowienie sieciowych przepompowni sciekow,

— montaz szafki sterowniczej automatyki,

— montaz gniazda umozliwiajgcego podtaczenie przewoznego agregatu pradotworczego

— uktadanie przewoddw zasilajgcych, sterowniczych i sygnatowych,

— podtaczenie uktadu sterowniczego i sygnatowego do systemu obstugujgcego istniejgce przepompownie,
— podfgczenie kroécdw wlotowych i wylotowych,

— uzbrojenie przepompowni,

— zagospodarowanie terenu przepompowni,

— rozruch przepompowni,

— prace wykorczeniowe,

— wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych niniejszym
kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4. Ponadto:

Podtoze naturalne - Podfoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze wzmocnione - Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac¢ na wymianie gruntu na piasek
lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukgji.

Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie; liczba
po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG (np. beton klasy B25 przy RbG =25 MPa).

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Czes¢ konstrukcyjna wykonana w zakfadzie przemystowym.

Przepompownia Sciekow - Obiekt budowlany wyposazony w zespolty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia
techniczne, przeznaczone do pompowania sciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w WZ 00.00 ,, Wymagania Podstawowe”.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00 ,, Wymagania Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu szczegétowe informacje
dotyczace zrédfa wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji
obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

2.2. Dokumentacja

Rury, ksztattki, armatura, urzadzenia, prefabrykaty winny posiadaé¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci
zaprobatg lub Polskg Normg, atest higieniczny, certyfikat na znak bezpieczenstwa i inne niezbedne dokumenty zgodnie
Z przepisami szczegdtowymi wraz z instrukcjami obstugi w jezyku polskim.

2.3. Wymagania materiatowe

Szczegdtowe wymagania materiatowe podano w Warunkach Technicznych wydanych przez Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej
Sp. z 0.0. (zatacznik do PFU nr 7).Projektowany obiekt przepompowni Sciekow zawierajgcych fekalia musi technologicznie
i konstrukcyjnie gwarantowa¢ wymagang prawem hermetycznosé podczas eksploatacji przewidywanej na nie mniej
niz 50 lat. Pompownia Sciekdw musi by¢ zaprojektowana i wykonana jako monolityczny zbiornik wykonany
z polimerobetonu zgodnie z normg PN-EN 15564:2008. "Prefabrykaty z betonu, beton modyfikowany zywicy".
Przy projektowaniu i wykonaniu przepompowni Sciekdw nalezy w maksymalnym zakresie zastosowac¢ unifikacje przyjetych
rozwigzan, materiatéw i urzadzen dla obiektéw juz funkcjonujgcych.

Projektowana pompownia musi posiadad:

- $rednice nie mniejszg niz 1,5 m,

- podest lub podesty wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej (gatunek nie gorszy niz 1.4404), umozliwiajgce
dostep do zainstalowanych pomp oraz do skrzynki potgczeniowe] kabla zasilajgcego pompe usytuowanej pod stropem
pompowni w sposéb pozwalajgcy na wycigganie pomp bez konieczno$ci demontazu podestu,

- prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej (gatunek nie gorszy niz 1.4404), ktére powinny by¢
usytuowane w taki sposdb, aby mozliwe byto zatozenie pompy z zaczepem z poziomu terenu,

- Zuraw w pompowniach wyposazonych w pompy o ciezarze jednostkowym powyzej 20 kg,

- odpowiednig wewnetrzng konstrukcje studni, ktéra powinna umozliwia¢ pomiar poziomu sciekéw za pomocg sondy
radarowej oraz sond ptywakowych usytuowanych tak, aby byt do nich mozliwy dostep z poziomu podestu
i umozliwiajgcy ich demontaz bez konieczno$ci demontazu podestu.

- zbiornik retencyjny do gromadzenia sciekéw zawierajacych fekalia, tj. bezcisnieniowa cze$¢ przepompowni, w ktérej
doptywajace $cieki sg gromadzone przed przepompowaniem, powinien technologicznie gwarantowaé chwilowe
magazynowanie w sposéb hermetyczny jak najmniejszej objetosci sciekdw podczas napetniania zbiornika i nastepnie
jego catkowite oprdznienie w kazdym cyklu pracy pomp.

Przyjeta technologia musi:

- gwarantowac bezpieczenstwo dla pracownikow

- zapewnic¢ brak ucigzliwosci przepompowni dla najblizszego otoczenia (hatas, fetor)

- nie dopuszczaé do zagniwania Sciekdw w zbiorniku przez odpowiednie wyprofilowanie dna
- spetnia¢ wymagania BHP.

Zbiornik przepompowni nalezy uzbroi¢ dodatkowo w nastepujgce elementy wyposazenia:
- wiaz wejsciowy z zamknieciem mechanicznym na ktédke (nalezy zapewni¢ unifikacje zamkdw rozszerzajac istniejacy
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system) z zabudowanym wytgcznikiem krancowym przesytajgcym sygnat o otwarciu komory przepompowni,
umozliwiajgcy bezproblemowe wyjecie pomp na powierzchnie terenu

- wtazy do przepompowni montowac nalezy powyzej terenu (min. 40 cm) w celu zabezpieczenia przed doptywem waod
opadowych,

- liny do wyciggania zamontowanych pomp, dostosowane do ich ciezaru,

- drabinka ztazowa wykonana ze stali kwasoodpornej (gatunek nie gorszy niz 1.4404), atestowana ze znakiem B,
montowana w przepompowni na state,

- porecz pomochnicza ze stali kwasoodpornej (gatunek nie gorszy niz 1.4404),

- zbiornik wyposazony w instalacje wentylacyjng naturalng z biofiltrem lub mechaniczng - krééce wentylacyjne
zaopatrzone w wywietrzniki przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom Sciekdéw, druga
umieszczona bezposrednio pod pokrywa,

- orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej (gatunek nie gorszy niz 1.4404),

- samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompa a podstawg,

- otwor wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtgczenia rurociggu grawitacyjnego,

- ostona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali kwasoodpornej,

- wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomoca ksztattki kotnierzowej kwasoodpornej,

- kotnierz umieszczony na przewodzie ttocznym w zbiorniku (w celu tatwej mozliwosci sprawdzenia dziatania,
przegladu i montazu),

- zmiany kierunku czy faczenia rurociggdw wykonac za pomocg tukéw lub kolan segmentowych,

- przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej — nalezy wykonac przejscie szczelne
(dtawik) z mozliwoscig rozdtawienia.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w:

- min. dwie 1+1 (pompa podstawowa + rezerwa) energooszczedne i wysokosprawne pompy z wirnikami
wielokanatowymi, odpornymi na Scieranie, przeznaczonymi do pompowania $ciekdw bez zanieczyszczen statych o
wymiarach powyzej 30 mm. Nalezy dobraé¢ pompy jednego producenta, wyposazone w normowany silnik,

- pompy o wydajnosci i w iloSci zapewniajgcej wtasciwg rezerwe techniczng i technologiczng (rodzaj i ilos¢ armatury
nalezy uzgodni¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej).

- pompy wyposazy¢ w czujniki zabezpieczajgce przed przecigzeniem i suchobiegiem,

- liczniki motogodzin pracy dla kazdego agregatu pompowego,

- kazda pompa na rurociggu ttocznym musi mie¢ zawor zwrotny kulowy oraz zasuwe nozowg,

- pompy zatapialne zamontowane w jednej obudowie wraz z silnikiem i przystosowane do przeptywu osiowego
i diagonalnego, bezposrednio potgczone z elektrycznym silnikiem klatkowym za pomoca jednego watu ze stali
nierdzewnej. Aby mozliwe byto zaczepienie lin do podnoszenia, obudowa pompy musi posiada¢ odpowiednie
uchwyty oczkowe i ramy.- Pompy muszg zapewnia¢ mozliwos¢ transportu $ciekdw bez stosowania krat z wirnikami
skonstruowanymi tak, aby skutecznie eliminowaé zjawisko blokowania sie pompy. Elementy stykajgce sie ze sciekami
muszg posiadac podwyzszong odpornos$¢ na Scieranie.

- kazda z pomp nalezy wyposazyé w tacznik sprzegajacy zamocowany do kotnierza ttocznego pompy. Wymienna
uszczelka powinna stanowié integralng czes$¢ tgcznika tak, aby stworzyé szczelne potaczenie z podstawq. tacznik
sprzegajgcy powinien prostym ruchem linearnym kierowaé pompe wzdtuz dwéch pionowych prowadnic do
pofaczenia z rurociggiem ttocznym. Zadna cze$¢ pompy nie moze bezposrednio opieraé sie na dnie komory lub
prowadnicy.

- podstawa pompy musi by¢ dostarczona wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ tgcznikiem prowadnic i by¢
wykonana z zeliwa. Podstawa ma by¢ zaprojektowana razem ze stanowigcym jej integralng czes¢ kolanem 90°.

- wat pompy wykonany ze stali odpornej na korozje. Uszczelnienie watu pompy winno by¢ realizowane poprzez dwa
pracujace niezaleznie od kierunku obrotéw, uszczelnienia mechaniczne smarowane ekologicznym olejem. W pompie
powinny by¢ zastosowane tozyska toczne smarowane smarem statym. Kabel zasilajgcy doprowadzony w sposéb
zapewniajacy wodoszczelno$é, wprowadzenie kabla musi by¢ zabezpieczone poprzez dtawice uniemozliwiajgcg
kapilarne wnikniecie cieczy przy uszkodzeniu powtoki kabla; dtugosé¢ kabla zasilajgcego musi byc¢ fabrycznie
przystosowana do podtaczenia do szafy sterowniczej. Nie dopuszcza sie tgczenia kabli poprzez mufowanie.

- silnik pompy zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F (155°C). Silnik musi posiada¢ wewnetrzne zabezpieczenia
termiczne oraz elektrode przeciwwilgociowg w komorze silnika
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- dobér mocy silnikdw pomp nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o obliczenia hydrauliczne wysokosci podnoszenia
z uwzglednieniem rzeczywistych wartosci wspétczynnikéw szorstkosci rur, a nie teoretycznych wielkosci podawanych
przez producentow rur. Wymaga sie przedstawienia obliczen, jako podstawowego elementu majgcego wptyw na
koszty eksploatacji przyjetego rozwigzania.

- zaproponowana technologia musi zagwarantowac przepompowanie wszystkich zanieczyszczen statych zawartych
w Sciekach bezposrednio do oczyszczalni sciekdw, wzglednie do kanalizacji prowadzacej do oczyszczalni, w taki
sposéb aby skratki nie osadzaty sie i nie gnity w zbiorniku pompowni. Nie dopuszcza sie rozwigzania stosujgcego
rozdrabnianie zanieczyszczen statych w pompowni.

Przepompownie nalezy zaprojektowac i wykonac z systemem samooczyszczania sie zbiornika przepompowni. Przyjete
rozwigzanie musi:

1. System powinien zapewnia¢ samooczyszczanie dna pompowni eliminujgc w ten sposdb problem zalegania i
zagniwania ztogdw na dnie pompowni,

2. System powinien zmniejsza¢ powierzchnie dna pompowni tworzgc tzw. $limaka powodujgcego wstepne
zawirowanie scieku przed wlotem do czesci ssawnej pompy oraz eliminowac catkowicie powstawanie
martwych poét w pompowni, zjawisko zagniwania osadéw w pompowni, a tym samym wydzielania sie
odoréw pochodzacych z procesdw gnilnych,

3. System powinien zapewniac¢ catkowite spompowywanie medium ze zbiornika przepompowni,

Poza funkcja czyszczenia dna system powinien regulowa¢ wydajnos$é zamontowanych pomp bez zuzycia
dodatkowej energii oraz dopasowywac odptyw Sciekéw do naptywu wykorzystujgc silnik o statej predkosci w
sposob ciggty,

5. Dziatanie systemu powinno odbywac sie samoczynnie, bez uzycia dodatkowych elementéw mechanicznych,
System powinien sprawnie funkcjonowac takze w pompowniach o mniejszych srednicach rurociggow
ttocznych (tj. DN65), oraz wysokosci podnoszenia pomp mniejszej niz 7 m st. wody,

7. Montaz jednego systemu powinien obejmowacé stanowiska dla dwdch pomp pracujacych w sposéb
naprzemienny.

Nie dopuszcza sie stosowania zawordéw ptuczgcych, ani innych dodatkowych elementéw do czyszczenia komory
pompowni. Nie dopuszcza sie montazu elementéw wymagajacych dodatkowego zuzycia energii.

Dla_pompowni z pompami_zatapialnymi nalezy przewidzie¢ komore suchg (polimerobetonowg), w ktérej nalezy
zaprojektowac armature zabezpieczajacg, regulacyjng oraz pomiarowa, o ile ze wzgledéw lokalizacyjnych mozliwa
bedzie jej zabudowa.

Armatura musi by¢ tgczona kotnierzowo. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury.
Armatura powinna posiada¢ nastepujgce parametry:

Zasuwa nozowa

- ze stali nierdzewnej do zabudowy miedzykotnierzowej,

- miekko uszczelniajgca zasuwa odcinajgca z niewznoszgcym wrzecionem,
- cisnienie nominalne: PN 10,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej,

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego,

- obudowa wykonana z zeliwa sferoidalnego,

- wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz),
- kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2,

- catkowicie wolny przelot,

- Sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej.

Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce do sciekow

- ci$nienie robocze 10 bar,

- dziatajgcy samoczynnie i bezstopniowo,

- gniazdo zaworu nie ma kontaktu ze $ciekami: wystepuje poduszka powietrzna miedzy medium a membrang

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego lub ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie farbg epoksydowg (wewnatrz
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i zewnatrz),

- kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2

- wszystkie czesci mechaniczne wykonane z materiatéw odpornych na korozje
- krééce z zaworem kulowym umozliwiajgcym ptukanie zaworu

- Sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej.

Na rurociggach ttocznych nalezy wykonaé krdééce z szybkoztaczkg, umozliwiajace podtaczenie weza celem
przeptukania rurociagu.

Zewnetrzny rurocigg ttoczny powinien by¢ projektowany po trasie zblizonej do linii prostej i cechowaé sie
wytrzymatoscig na cisnienie 1,0 MPa.

Zawory zwrotne:

Zawory zwrotne wykonac z zeliwa sferoidalnego z kotnierzami przytgczeniowymi do rurociggu. Nalezy zastosowac
zawory zwrotne z pojedynczym zamknieciem z wymiennym uszczelnieniem.

Zawory zwrotne nalezy dobrac na cisnienie jak dla pozostatej armatury rurociggéw.

Przetworniki poziomu radarowe:

- rodzaj przetwornika powinien by¢ dobrany do mierzonego medium i warunkdéw pomiaru
- Przetworniki powinny by¢ sprawdzone w podobnych zastosowaniach

- przetworniki inteligentne typu HART;

- zalecane dwuprzewodowe zasilanie z karty systemu o sygnale 4...20 mA;

- napiecie zasilania 18+30 V DC;

- stopien ochronny obudowy IP65;

- btgd podstawowy + 1,5 % lub mniejszy.

Wymagania ogdlne dla rozdzielnic sitowych:

- wykonanie szaf wolnostojgcych w podwdjnej obudowie z tworzyw sztucznych odpornych na promieniowanie UV,
zamocowanej na betonowym lub z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV prefabrykowanym
fundamencie by zapewni¢ odpowiednig temperature, zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi i utrudnic
wiamanie,

- zamontowanie mikrowytgcznika sygnalizujgcego otwarcie drzwiczek szafy,

- ogrzewanie wewnatrz grzatka z termostatem,

- zamkniecie szaf na klucz typu Yale - wymaga sie unifikacji kluczy rozbudowujgc istniejacy system,

- zabezpieczenie do gniazda sitowego jedno i trojfazowego,

- zabezpieczenie do obwodu o$wietlenia terenu,

- zabezpieczenie przepieciowe,

- wytgczniki réznicowo — pradowe,

- opisanie przewoddw na listwach i oznaczenia kabli,

- 0znaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

- umiejscowienie szafy tytem do wtazu lub z boku tak, aby wtaz nie byt przed otwartg szafka.

Wymagania ogdlne dla szaf sterowniczych:

- wykonanie szaf wolnostojgcych w podwdjnej obudowie by zapewni¢ odpowiednig temperature dla urzadzen
elektronicznych i utrudni¢ wtamanie,

- zamontowanie mikrowytgcznika sygnalizujgcego otwarcie drzwiczek szafy,

- ogrzewanie wewnatrz grzatka z termostatem,

- zamkniecie szaf na klucz typu Yale - wymaga sie unifikacji kluczy rozbudowujgc istniejacy system,
- zabezpieczenie przepieciowe,

- wytgczniki réznicowo — pradowe,

- czujnik zaniku faz w silnikach,

- zabezpieczenie gniazda sitowego jedno i tréjfazowego,

- gniazdo 24V,

- sterownik programowalny - wymaga sie unifikacji z istniejgcym systemem,
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- system przesytania danych do eksploatatora o stanie pracy, ilosci przepompowanych sciekdw, motogodzin pracy
pomp, natezeniu pradu, poziomu $ciekdw oraz awariach; kompatybilny ze stosowanym przez Zamawiajgcego TelWin
Scada, transmisja danych przez GSM/GPRS protokotem TCP lub UDP, karta SIM ze statym adresem IP - wymaga sie
rozbudowy istniejgcego systemu monitoringu. Zamawiajgcy nie dopuszcza tworzenia nowego systemu transmisji
i przesytu danych,

- rozszerzenie licencji na oprogramowanie Zamawiajgcego TelWin Scada o ilos¢ nowych przepompowni $ciekdw,

- przetgcznik rodzaju pracy pomp “automatyczny — reczny” (przy czym obstuga “recznego” rodzaju pracy poza
sterownikiem), z sygnatem do sterownika w trybie recznym

- liczniki czasu pracy pomp,

- pomiar natezenia pradu,

- odczyt poziomu Sciekéw,

- pomiar przeptywu na przepompowniach,

- pomiar prgdu pomp (miejscowy i zdalny),

- odzwierciedlenie stanu sond ptywakowych

- uktad miekkiego startu dla pomp o mocy powyzej 5kW,

- opisanie przewoddw na listwach i oznaczenia kabli,

- 0znaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

- umiejscowienie szafy tytem do wtazu lub z boku tak, aby wtaz nie byt przed otwartg szafka.

Teren przepompowni:

- nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowag systemowg, zgrzewang, ocynkowang, powlekang PVC o wysokosci min. 1,5m
na stupach stalowych z rur o srednicy 70 mm , osadzonych w betonie, z murkami betonowymi miedzy stupkami.
W ogrodzeniu zamontowac¢ brame umozliwiajgcg dostep do pompowni specjalistycznym pojazdom szerokosci min. 4,0 m,
zamykang na zamek (nalezy zastosowac unifikacje zamkdéw, tzn. jednym kluczem nalezy otwiera¢ brame wjazdowa,
komore czerpalng oraz komore z armaturg; nalezy rozbudowac istniejgcy system unifikacji zamkow). Wykonawca
dostarczy ilos¢ kompletow kluczy zgodny z iloscig zabudowanych pompowni.

- plac przepompowni wybrukowac¢ kostkg betonowsa i zapewni¢ dojazd z drogi publicznej o szerokosci min. 3,5 m oraz
plac manewrowy przed brama, przewidziany dla obstugi przepompowni wybrukowany kostkg betonowa
o wytrzymatosci dostosowanej do przewidywanego obcigzenia.

- zapewnic oswietlenie poprzez zastosowanie lampy ulicznej LED z wytgcznikiem zmierzchowym.

Obiekty przepompowni nalezy zasila¢ w energie elektryczng z sieci publicznej, ktérej zuzycie bedzie opomiarowane
na przytgczu. Obiekt przepompowni winien by¢ zasilany w energie elektryczng z dwdch niezaleznych zrodet
z urzgdzeniem do samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR) wraz z opomiarowaniem zuzycia energii na kazdym
z przytaczy. Dopuszcza sie zasilanie w energie elektryczng z jednego zrddta - w takim przypadku nalezy dodatkowo
wyposazy¢ szafe sterowniczg w gniazdo do zasilania w energie elektryczng z przewoznego agregatu pradotwérczego.

2.4. Transportiskiadowanie prefabrykatow

2.4.1. Zatadunekiroztadunek

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek powinny byé wykonywane przy uzyciu
urzadzenn zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tgcznie
z osprzetem transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocg specjalnych zawiesi
zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rGwnomierne roztozenie sil na poszczegdlne ciegna.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzyé hakdw o odpowiednich wymiarach. Uzycie nieodpowiednich hakdw moze spowodowacé
uszkodzenie przenoszonych elementéw.

2.4.2. Transport prefabrykatow
Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka
transportowego.
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Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane
na elastycznych przektadkach.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na
przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajgcy
wykoriczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane
na elastycznych podkfadkach pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajagce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny byé ustawione na podktadkach o przekroju
prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o
profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

2.4.3. Sktadowanie prefabrykatow

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie
urzadzenia dzwigowo- transportowe.

Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego
oraz ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy sktadowac w sposob zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatéw rdznigeych sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢ sktadowany osobno.
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od podfoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na podktadach o przekroju
prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

2.4.4. Sktadowanie elementéw z tworzyw sztucznych.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
e Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

e Nie dopuszcza¢ do sktladowania materiatow w sposdb, przy ktdrym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.)
-w miare mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych.

e  Nie dopuszczac do zrzucenia elementéw.
e  Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" elementow po podtozu.

e  Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatnosc
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

e  Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice wystajgce poza skrzynie
tadunkowa nie byty dtuzsze niz | metr.

e Ksztattki, zZtgczki i inne materiaty powinny byé skladowane, w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych
Srodkdw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy
chronic je przed:

a) dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
b) nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
Sktadowanie transport i roztadunek elementéw prefabrykowanych z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z

zaleceniami dostawcy elementéw.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.

WZ 08.00: Przepompownie $ciekéw sanitarnych
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Péinoc

oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg

213



Fundusze

€ Unia Europejska | " ™
Eu I'OpEjSkle Fundusz Spojnosci g L

Infrastruktura i Srodowisko

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢
i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZ) oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania (montazu) przepompowni Sciekdw nalezy stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru sprzet:

— podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

— komplet elektronarzedzi,

— komplet narzedzi Slusarskich,

— agregat do spawania rur stalowych,

— ptyty zageszczajgce i stopy zageszczajace,

— pompy do miejscowego odwodnienia wykopdow,

— zuraw boczny gasienicowy do 15t,

— zuraw samochodowy,

— koparka,

— urzadzenia do odwodnienia wykopdw (pompy, igtofiltry),

— reczne narzedzia do prac ziemnych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WZ 00.00 ,,\WWymagania Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét
i whaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu powinny byé zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczcowym.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru $rodki transportu:
— samochdd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,
— ciggnik kotowy
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucac ze srodkéw transportowych.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczyé przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 5 oraz w wydanych
przez Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. Warunkach Technicznych (zatgcznik nr 7 do PFU).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i PN-EN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu.

WZ 08.00: Przepompownie $ciekéw sanitarnych
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Péinoc

oraz w sotectwach: Ligota, Bronow, Zabrzeg
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5.2. Polecenia Zamawiajgcego

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony roboty
moga zostac zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.

Polecenia Zamawiajgcego zostaty dokfadnie opisane w WZ 00.00 — pkt. 5.2.

5.3. Zakres roboét przygotowawczych.

W zakres robot przygotowawczych wchodzg nastepujace prace:
e  Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.

¢  Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce aparatem cyfrowym i zapis zdjec
na ptytach CD lub DVD w formacie JPG oraz ich przekazanie Zamawiajgcemu

e  Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejgcych z zatwierdzonym Projektem.

e  Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych.

¢ Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia sciekow.
e Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).

¢ Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego.

¢ Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.4. Zakres robot zasadniczych.

Roboty zasadnicze w zakresie wykonania przepompowni sciekdw sanitarnych z prefabrykowanym ptaszczem pompowni obejmuja:
¢  Przygotowanie podfoza pod komory pompowni,
e Opuszczenie zbiornika na projektowang gtebokosc,
¢  Montaz wtazéw,
e  Uzbrojenie pompowni w armature i urzadzenia,
e  Uzbrojenie urzagdzen pompowych w armature i urzadzenia,
¢ Ulozenie kabli zasilajgcych i sterowniczych pompowni,
¢ Montaz instalacji wyréwnawczej pompowni,
¢ Posadowienie szafki sterowniczej,
e Uzbrojenie pompowni w urzadzenia automatyki i sterowania,
e  Uzbrojenie urzagdzen pompowych w urzadzenia automatyki i sterowania,
e Przytaczenie krédécdw wlotowych i wylotowych,
e Rozruch pompowni,

e  Badaniai pomiary kontrolne, sondowanie.

Opis wykonania robét elektrycznych pompowni ujeto w WZ -10 ,Ztacza kablowo-pomiarowe oraz szafy sitowe i sterownicze
przepompowni sciekdw”

5.5.  Zakres robo6t wykonczeniowych

Roboty wykoriczeniowe w zakresie wykonania przepompowni sciekdw sanitarnych z prefabrykowanym ptaszczem pompowni obejmuja:
¢ Wykonanie miejsc postojowych i manewrowych,
e Montaz ogrodzenia terenu oraz bram wjazdowych,
¢ Utwardzenie terenu przepompowni oraz drogi dojazdowej do niej,
e  Montaz oswietlenia terenu,

e Oznakowanie przepompowni sciekow wg wytycznych,

WZ 08.00: Przepompownie $ciekéw sanitarnych
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
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e oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania oraz zakoriczenia prac..

5.6. Przejscia przez $ciany.

Wszystkie przejscia rurociggami przez sciany zbiornikow pompowni wykonaé jako przejscia szczelne.

5.7. Montaz zbiornika pompowni.

Montaz zbiornika nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta pompowni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia witasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WZ
00.00,,Wymagania Podstawowe”.

6.2. Szczegétowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi witasciwych WTWOR, WTWORTS oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

6.2.1. Prdéby szczelnosci komory pompowni

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokofach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcego i Uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,, Wymagania Podstawowe " pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg przepompowni sciekdw sanitarnych —zbiornik jest kpl.
Jednostkg obmiarowg przepompowni sciekdw sanitarnych —pompy jest kpl.
Jednostkg obmiarowg przepompowni $ciekdw sanitarnych —orurowanie i armatura jest kpl.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogédlne
Ogélne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,\WWymagania Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z zapisami PFU oraz z Warunkami wykonania
i odbioru robot.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN).

8.2. Warunki szczegétowe

Roboty konstrukcyjne zwigzane z wykonaniem przepompowni $ciekdw sanitarnych nalezg do robét ulegajgcych zakryciu. Zasady
ich przejecia s okreslone w WZ 00.00 ,, Wymagania Podstawowe” pkt 8.2.

WZ 08.00: Przepompownie $ciekéw sanitarnych
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8.2.1. Odbidr Czesciowy, Przejecie Czesci Robot.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu:
e  poprawnosci zainstalowania urzadzen;
e kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;
e  poprawnosci dziatania przepompowni;
o aktualnosci dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
o  kompletnos¢ DTR i swiadectw producenta.

Odbiér powinien byé dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego
i Uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies$ usterki, nalezy uwzgledni¢
je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

8.2.2. Odbiodr Koicowy, Przejecie Robét
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac odbioru koricowego, ktdry polega na sprawdzeniu:
e  poprawnosci zainstalowania urzgdzen;
e kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;
e  poprawnosci dziafania urzadzen;
o aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
o  kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;
o  kompletnosci protokotéw czesciowych.
Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
e  zatwierdzona Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
e  Dziennik Budowy;
e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét;
e  dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;
e  protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw robot;
e  protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych;
o  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow;
e  protokét rozruchu pompowni,
e instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;
e inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego przy odbiorze przepompowni:
e instrukcje obstugi urzadzen w jezyku polskim,
e Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urzadzen,
e dokumentacja poswiadczenia skutecznosci dziatania wentylacji,
e atestyiinne dokumenty dopuszczajgce do stosowania zamontowane urzadzenia,
e  karty gwarancyjne urzadzen wraz ze wskazaniem punktéw serwisowych,
e uzgodniona z Zaktadem Energetycznym instrukcja wspdtpracy ruchowej agregat — sie,
e  protokoty badan uziemienia i izolacji przewoddw,
e  protokoty przeszkolenia pracownikéw eksploatacji,

e warunki przytgczenia do sieci energetycznej z Zaktadu Energetycznego oraz dokumentacje powykonawczg
z wykonanego przytaczenia.

Odbiér koricowy, powinien byé dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcego i Uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty
spetnione lub tez ujawnity sie jakies$ usterki, nalezy uwzglednié je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.

Ptatnos$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikdw pomiaréw

i badan.

Dla biezgcego rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawcg, stuzy¢ bedzie Tabela Elementéw Rozliczeniowych, a podstawg
ptatnosci bedzie wystawiony przez Zamawiajgcego Protokdt Odbioru.

Rozliczenie zakresu robét zwigzanych z przepompowni Sciekdw sanitarnych dokonane bedzie w oparciu o cene jednostkowa
skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Wykazu Cen.

9.2. Cena sktadowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem (montazem) przepompowni sciekdw sanitarnych w Kontrakcie

obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczg robdt i obiektu wraz
ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

prace geotechniczne,

badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
wykonanie rozbidrki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

przygotowanie podfoza gruntowego,

wykonanie podbudowy z chudego betonu,

wykonanie ptyty fundamentowej,

montaz elementdw prefabrykowanych komory pompowni,

wykonanie robét betonowych i konstrukcyjnych,

montaz wyposazenia pompowni,

montaz wtazow,

wykonanie stopy pod zurawik stupowy,

montaz rur, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

wykonanie warstw izolacyjnych,

przytaczenie rurociggow,

posadowienie szafki sterowniczej pompowni,

ufozenie kabli zasilajgcych, sterowniczych i sygnatowych,

wyposazenie w ukfady automatyki, sterowania i zdalnego przesytania danych,

przygotowanie i uruchomienie urzadzen,

szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

montaz os$wietlenia terenu,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach,

dokumentacje powykonawcza,

wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robdt objetych
niniejszym kontraktem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- ITB

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

WZ 08.00: Przepompownie $ciekéw sanitarnych
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(12) WZ10.00: Ztgcza kablowo-pomiarowe oraz szafy sitowe i sterownicze przepompowni
sciekow

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania WZ

Przedmiotem niniejszego opracowania (WZ) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru ztgcza kablowo-pomiarowego oraz
szaf sitowych i sterowniczych przepompowni S$ciekowych dla Czesci wykonywanych w ramach Zamdwienia Regulacja
gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2, Kontrakt lll: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic Dziedzic — Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Bronéw, Zabrzeg.

1.2. Zakres stosowania WZ

WZ jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu
(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Roboét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania uktadu zasilania obiektéw, ztacza kablowo-pomiarowego oraz szafy sitowej
i sterowniczej przepompowni Sciekdw:

Roboty przygotowawcze:
e  Prace geodezyjne - ustalenie lokalizacji ukfadu zasilania obiektéw, ztgcza kablowo-pomiarowego oraz szaf sitowych
i sterowniczych.
e  Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajgcych wykopy.
e  Przygotowanie stref odktadczych dla odkrywki wykopdw i sktadowania materiatow.

Roboty zasadnicze:

1. Prace montazowe:
wykonanie uktadu zasilania obiektéw,
e wykonanie wyposazonych szafek ztgcza kablowo-pomiarowego,
e wykonanie wyposazonych sitowych szaf rozdzielczych,
e  montaz wyposazonych szaf sterowniczych,
e  montaz wyposazonych szaf telemechaniki,
e  montaz obudowy szaf sitowych i sterowniczych,
e  montaz modutéw sprzetowych dla systemu wizualizacyjnego w Centralnej Dyspozytorni,

2. Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajacych.

Roboty koricowe:
e  Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotéw utrudniajgcych wykopy,
e Prace porzagdkowe po wykonaniu Robdt,
e  Kontrola jakosci wykonanych Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe”
pkt. 1.4. Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie

WZ 10.00: Ztgcza kablowo-pomiarowe oraz szafy sitowe i sterownicze przepompowni sciekow
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2"
Kontrakt 1ll: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic — Pétnoc

oraz w sofectwach: Ligota, Brondw, Zabrzeg
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na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, moggcy pracowac
pod i nad ziemia.

Odgromnik — zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem ochrony przed prgdami
piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepieé — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepieciami.
Uziom — przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie przewodzace z ziemia.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed szkodliwym dziataniem nagtego
wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Zigcze — urzadzenie elektroenergetyczne, w ktdrym nastepuje pofgczenie wspdlnej sieci elektrycznej o napieciu znamionowym
do 1kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrzne;j linii zasilajgcej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WZ 00.00 ,, Wymagania Podstawowe” pkt. 2.

Przy projektowaniu i wykonywaniu szaf nalezy w maksymalnym stopniu zunifikowac rozwigzania, sprzet i aparature
do funkcjonujacych obiektéw.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédfa wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badar, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajgcego. Aparatura i urzagdzenia powinny posiadaé rowniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Podstawowymi materiatami i urzgdzeniami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
e  bezpieczniki (o wartosciach wg zatwierdzonej specyfikacji projektowe;j),
e drobne materiaty ( zaciski, haki, Sruby, itp.),
e elementy ttumigce prad udarowy,
e fundament dla ztgcza kablowego,
e  konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatdw i urzagdzen elektrycznych,
e  konstrukcje stalowe - kgtowniki i blacha,
e |istwa montazowa,
e liczniki energii elektrycznej do pomiaru energii czynnej i energii biernej,
e  modem radiowy GSM/GPRS/LTE,
e  moduty sprzetowe oraz licencje na oprogramowanie rozszerzajgce istniejacy system wizualizacyjny,
e ochronnik przepieciowy wnetrzowy,
e odgromnik przepieciowy wnetrzowy 400V,
e  opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,
e wylgcznik zmierzchowy,
e roztgcznik bezpiecznikowy wnetrzowy,
e wylgczniki instalacyjne (o wartosciach wg zatwierdzonej specyfikacji projektowej),
e  zt3cze kablowo-pomiarowe wolnostojgce w obudowie izolacyjnej z uktadem SZR,
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e  zlgczkii zaciski montazowe do przewoddéw PEN.
Szafa sitowa, sterownicza i telemechaniki stanowi wyposazenie kompletnej przepompowni $ciekdw.
Maszyny , urzadzenia i sprzet elektryczny muszg spetniaé zasadnicze wymagania:
e Sprzet elektryczny — rozporzadzenia MG z 15.12.2005r wprowadzajgce postanowienia dyrektywy 73/23/EWG
ze zmianami wprowadzonymi dyrektywg 93/68/EWG
e  Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — rozporzadzenie Min. Transportu i Budownictwa z 27.12.2005 wprowadzajgce
postanowienia dyrektywy 89/336/EWG ze zmianami 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG
e  Emisja hatasu do srodowiska ( agregaty pradotworcze) rozporzadzenie MG z 15.02.2006 wdrazajgce postanowienia
dyrektywy 2005/88/WE
e Maszyn i elementy bezpieczerstwa — rozporzadzenie MG z 28.12.2005r wdrazajgce dyrektywe 98/37/EWG
ze zmianami 98/79/WE

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ deklaracje zgodnosci z w/w zasadniczymi wymaganiami dla budowanych przez siebie
rozdzielni, szaf sterowniczych itp. na podstawie deklaracji dostarczonych przez dostawcow. Kazde urzadzenie czy sprzet
elektryczny ma posiada¢ oznakowanie CE.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WZ 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZ) oraz projektu
organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca
przystepujagcy do wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

e  betoniarka przeciwbiezna,

e  koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kofowego 0,15 m3,

e  zuraw samochodowy,

e  spawarka transformatorowa do 500 A,

e  zageszczarka wibracyjna spalinowa 70 m3/h,

e wibromfot elektryczny 3,0 kW,

e  ubijak spalinowy 50 kg,

e  drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi we wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

W czasie transportu i przechowywania materiatdw i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce z ich specjalnych
wiasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzgdzen
nalezy przestrzegac zalecenn wytwdrcy, a w szczegolnosci urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie lub przewrdceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatéw i urzgdzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem
nie dopuszczajgc do ubytkdéw i zadrapan. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
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Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie, nastepujgce srodki transportu:
e ciggnik kotowy (1),
e samochdd samowytadowczy do 5Mg,
e samochdd dostawczy do 0,9Mg (1),
e  Srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu.

5.2.  Warunki ogélne wykonania przygotowawczych Robét ziemnych.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych korzystajac z zatwierdzonego projektu i aktualnych map oraz planéw stuzby geodezyjne
okreslg trasy kabli ziemnych z umiejscowieniem stupdw oswietleniowych. Na tej podstawie nalezy zlokalizowaé umiejscowienie
szaf ztacza kablowo-pomiarowego oraz szaf sitowych, sterowniczych i telemechaniki. Jezeli w miejscach wykopéw lub w ich
bliskim sgsiedztwie, znajdujg sie przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniajgce wykopy, nalezy je zdemontowac na
czas robot ziemnych. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach ziemnych prowadzonych za pomocg sprzetu
zmechanizowanego szczegdlnie w miejscach nieoznaczonych jako skrzyzowania lub zblizenia, w ktorych istnieje przypuszczenie
obecnosci ewentualnej instalacji podziemne;j.

Przed przystgpieniem do prac nalezy scisle okresli¢ strefy odktadcze dla odkrywki wykopdw oraz dla sktadowania materiatéw
zwigzanych z pracami ziemnymi.

5.3. Montaz szafki ztgcza kablowo-pomiarowego

Nalezy zaprojektowac i wykonac szafke do ktorej bedzie dostep z zewnatrz przepompowni Sciekdw/ miejsca wigczenia do sieci
energetyki.

Pompownie nalezy wyposazy¢ w uktad sieé/agregat z mozliwoscig podtgczenia przewoznego agregatu pradotwdrczego w szafie
rozdzielczej.

Zaleca sie, by ztgcze kablowe stanowito element tatwej rozbudowy sieci odbiorcow. Powinno wiec petni¢ funkcje rozdzielcza
dla kilku Odbiorcow energii elektrycznej. Z powyzszych wzgledéw w samym ztgczu kablowym zwykle nie montuje sie uktadéw
pomiarowych, natomiast budowane sg wtedy dodatkowo oddzielne szafki pomiarowe. Przylegte do ztacza kablowego. Ztgcze
powinno by¢ usytuowane przy ogrodzeniu sieciowej pompowni, w miejscu z dostepem z zewngtrz umozliwiajgcym
bezproblemowe odczyty wskazan licznika energii elektrycznej i umozliwiajgcym bezproblemowe podprowadzenie
ewentualnych, przysztych linii kablowych. Ztgcze kablowo-pomiarowe (ZK-P) powinno by¢ wykonane jako wiszgce na stupie lub
wykonane jako wolnostojgce z typowym dla okreslonej obudowy fundamentem betonowym lub z tworzywa sztucznego,
przystosowanym do uktadania przez niego kabli. Obudowa ztgcza powinna by¢ wykonana z materiatu izolacyjnego — estroduru.
Fundament betonowy w czesci podziemnej nalezy zakonserwowac lepikiem asfaltowym. Stopiert ochrony obudowy ZK-P
powinien wynosi¢ co najmniej IP44.

Szafka dla kilku odbiorcow powinna by¢ wyposazona w system szyn zbiorczych, oraz odptywy z bezpiecznikami mocy,
lub roztgcznikami bezpiecznikowymi.

Ztgcze ZK-P stanowi rozdziat systemoéw zasilania TN-C od TN-S, dlatego powinno posiadac szyne PEN, do ktérej nalezy przytaczy¢
zjednej strony zyte PEN kabla zasilajgcego, z drugiej zas strony zyly: neutralng N i ochronng PE pieciozytowego kabla
wewnetrznej linii zasilajgcej Odbiorcy.

Jezeli Ztgcze zasilane jest kablem pieciozytowym powinno posiadac szyne PE w kolorze zé6tto-zielonym rozdzielong galwanicznie
od szyny N w kolorze niebieskim.

Szyny PEN oraz PE ztgcza ZK-P powinny by¢ pofgczone z uziomem poprzez ztgcze kontrolne. Uziom nalezy wykonac bednarkg
stalowg ocynkowang o wymiarach 25x4 mm w ziemi na gtebokosci 0,8 m. Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie
mniejsza niz obliczona i podana w projekcie. W razie nie spetnienia ww. warunku nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy wykonujac
je bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 25x4 mm w ziemi na gtebokosci 0,8 m lub poprzez pograzanie uziomoéw technikg
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udarowa.

Kabel zasilajgcy ztgcze kablowo-pomiarowe przytgczony jest bezposrednio do podstaw bezpiecznikéw mocy, lub tréjfazowego
roztacznika bezpiecznikowego. Elementy te stanowig tym samym zabezpieczenie przedlicznikowe. Jezeli ztgcze jest wspdine
dla kilku Odbiorcow nalezy wyodrebni¢ kazdemu z nich osobne zabezpieczenie przedlicznikowe. Zwykle stosowane s3
bezpieczniki mocy lub réwniez tréjfazowe roztaczniki bezpiecznikowe, dajac jednoczesnie w razie koniecznosci, mozliwos¢
stworzenia widocznej przerwy przed uktadem pomiarowym. Zabezpieczenia przedlicznikowe powinny by¢ przystosowane
do zaplombowania.

Uktad pomiarowy energii elektrycznej powinien by¢ przystosowany do transmisji danych (z wyjsciem impulsowym energii).
Nalezy stosowac liczniki wyprodukowane po roku 2016 przystosowane do pracy w temperaturze zewnetrznej od —20°C do
+40°C, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Drzwiczki w czesci pomiarowej nalezy wyposazy¢ we wziernik do odczytu wskazan licznika oraz przystosowac je do zamykania
na typowy zamek. Liczniki powinny by¢ przystosowane do plombowania.

5.4. Wymagania dotyczace uktadu SZR.

Uktad Samoczynnego Zatgczania Rezerwy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania funkcjonalne:

o Scisle okreslony kierunek zasilania podstawowego oraz rezerwowego,

e w przypadku braku zasilania podstawowego automatyczne przetgczenie na zasilanie rezerwowe,

e automatyczne przetgczenie na zasilanie rezerwowe nawet przy zaniku jednej, dowolnej fazy zasilania podstawowego,

e przetaczenie na zasilanie rezerwowe tylko wtedy, gdy napiecie zasilania rezerwowego jest petne, czyli ma wszystkie fazy,

e w przypadku powrotu petnego napiecia zasilania podstawowego automatyczne przetgczenie z zasilania rezerwowego
na podstawowe,

e mozliwos¢ obustronnego wytgczenia zasilania,

e mozliwos¢ odstawiania uktadu SZR za pomocg wyraznie opisanego wytgcznika (zablokowanie zataczenia zasilania
rezerwowego),

e mozliwos¢ testowania uktadu SZR za pomocg wytgcznika,

e kontrola $wietlna wskazujgca, ktore zasilanie aktualnie zasila pompownie,

e wyprowadzenie przewodéw do cewki napieciowej licznika energii elektrycznej w taki sposéb, by licznik byt pod
napieciem, nawet przy odstawieniu (wytgczeniu) uktadu SZR.

5.5. Montaz sitowej szafy rozdzielczej

Sitowq szafe rozdzielczg nalezy wykonac w stopniu szczelnosci obudowy co najmniej IP54 z tworzywa sztucznego odpornego
na promieniowanie UV. Szafa rozdzielcza pompowni powinna by¢ wykonana jako wolnostojgca, posadowiona na typowym
fundamencie betonowym lub z tworzywa sztucznego. Tak wykonang rozdzielnice nalezy ostoni¢ obudowg metalowa
dopasowang wymiarami do niej w ten sposob, ze szerokos¢ i gtebokos¢ sg wieksze o 100 mm, a wysokos¢ o 400 mm. Powstata
przestrzen powinna by¢ wentylowana przez zastosowanie: wentylatora wywiewnego na gorze bocznej Sciany i kratki
zewnetrznej z filtrem na dole przeciwlegtej ciany bocznej obudowy. Jako zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb
nalezy zastosowac wytgczniki kraricowe sygnalizujgce otwarcie drzwi szafy ostonowej lub wtazéw do komory pompowni. Dwa
wyfgczniki potaczone sg szeregowo a powstaty w ten sposdb sygnat powinien by¢ wprowadzony na wejscie sterownika, ktory
przekazuje go nastepnie do systemu monitoringu.
Dla umozliwienia odtgczenia agregatu pradotwdrczego i wykonania przeglagdéw w szafie nalezy na niej zabudowac przetgcznik
typu tK, ktérego dwie pozycje powinny by¢ wyraznie opisane jako:

— ,ZASILANIE Z SIECI”,

» ZASILANIE Z AGREGATU”.

Nalezy wykona¢ oswietlenie terenu pompowni sterowane wytgcznikiem zmierzchowym, zmozliwoscig przetaczenia
na sterowanie reczne.
Montaz osprzetu i wyposazenia szafy nalezy wykonaé w warunkach warsztatowych. Odkryte elementy toru prgdowego powinny
by¢ ostoniete przed bezposrednim dotykiem przez obstuge utrzymania ruchu. Szafe nalezy wykona¢ w systemie TN-S. Szyna
przewodu neutralnego N powinna by¢ widocznie wydzielona i odizolowana od szyny przewodu ochronnego PE. Szyne PE nalezy
potaczyé z uziomem rozdzielnicy poprzez ztacze kontrolne. Pofgczenie nalezy wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang
o wymiarach 25x4 mm lub linkg miedziang o przekroju od 10 do 16 mm? w zaleznoéci od wielkosci rozdzielnicy.
Do zaciskow kabla zasilajgcego rozdzielnice nalezy podtgczyé odgromniki oraz ochronniki czterosegmentowe tj. na trzech fazach
ina przewodzie neutralnym N. W torze prgdowym zasilajgcym nalezy zabudowac cztery elementy ttumigce ograniczajgce
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prad udarowy.

Oznaczenia poszczegdlnych obwoddw w rozdzielnicy powinny byé umieszczone badz przy elementach tych obwoddéw, badz
na przedniej Scianie szafy. Wyraznie nalezy oznaczy¢ przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi
z obowigzujgcymi normami. Szafa powinna mie¢ sprawne zamkniecie i nieuszkodzone blokady fabryczne zabezpieczajgce przed
otwarciem ich przez niepowotane osoby. Metalowe konstrukcje i czesci urzadzen rozdzielczych powinny by¢ zabezpieczone
od korozji. Wprowadzenie przewoddéw do rozdzielnicy sitowych powinno byé wykonane w sposdb uniemozliwiajgcy
przedostanie sie do niej wilgoci bezposredniej i oparéw.

5.6. Agregaty pompowe

Silniki powinny mie¢ stopien ochrony IP68. Silniki pomp powinny w standardzie posiadac zabezpieczenie termiczne. Elastyczne
kable zasilajgce powinny mie¢ gumowsg izolacje. Wprowadzenie kabla powinno by¢ absolutnie wodoszczelne i zapewniaé
bezpieczenstwo silnika nawet w przypadku uszkodzenia kabla lub jego izolacji. Pojedyncze zyly przewodu muszg byé
zacynowane i utozone w zywicy lanej. Dfawik kabla powinien zapewnia¢ prosty i szybki montaz i demontaz oraz odtgczenie
pompy i jej swobodny transport.

5.7. Ochrona przeciwporazeniowa, wyréwnawcza i przeciwprzepieciowa.

Podstawowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja ochronna poszczegdélnych elementdéw instalacji
pompowni. Dodatkowym srodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest zastosowanie samoczynnego, szybkiego wytaczenia
napiecia poprzez wytgczniki réznicowo-prgdowe dziatajgce na bazie sprawnej instalacji uziemiajgcej.

W celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka,
podest, prowadnice, korpusy silnikdw pomp), nalezy zastosowac potgczenia wyrdwnawcze. Przewdd wyrdwnawczy powinien
by¢ poprowadzony od punktu do punktu z koncowym podtgczeniem do szyny PE rozdzielnicy sitowej pompowni.

Ochrone przeciwprzepieciowg dla ZK-P i WLZ zapewniajg odgromniki zabudowane na zmodernizowanych stupach linii
napowietrznych, od ktérych wyprowadzono przytgcze kablowe oraz odgromniki , ochronniki i elementy ttumigce zamontowane
w szafie rozdzielczej, sterowniczej i telemechaniki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w WZ 00.00
»Wymagania Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia witasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WZ
00.00 ,, Wymagania Podstawowe”.

6.2. Szczegétowe zasady kontroli robé6t

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych WZ oraz
wyspecyfikowanych we wifasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportédw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie
okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.2.1. Badania i pomiary Ztgcza Kablowo-Pomiarowego
Po wykonaniu Roboét nalezy sprawdzic:

e  prawidtowos¢ potaczen uktadu pomiarowego,

e  prawidtowos¢ potaczen uktadu SZR,

e  prawidtowos¢ potaczen kablowych zasilania i WLZ,
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e  dokrecenie zaciskow koricdwek kablowych zasilania i WLZ,

e prawidtowos¢ potaczen instalacji uziemiajgcych,

e  dokrecenie zaciskéw przewoddw ochronnych,

e  konserwacje zaciskéw ochronnych i ztgcz kablowych,

e  prawidtowos$¢ montazu wyposazenia,

e prawidtowos¢ opisow poszczegdlnych elementdw i urzadzen,

e rezystancje izolacje zfgcza i skrzynki pomiarowej,

e  skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej ztgcza kablowego i skrzynki pomiarowej,
e rezystancje uziemienia,

e  funkcjonalnos¢ dziatania facznikow.

6.2.2. Badania i pomiary szafy rozdzielczej, sterowniczej i telemechaniki
Po wykonaniu Roboét nalezy sprawdzic:
e  prawidtowos¢ potaczen kablowych zasilania i WLZ,
e  potaczenia zaciskéw wewnetrznego okablowania sterowniczego,
e  kompletnos¢ i prawidtowos¢ montazu wyposazenia,
e  nastawy zabezpieczen,
e  prawidtowos¢ potaczen przewoddédw ochronnych,
e  dokrecenie zaciskéw przewoddw ochronnych,
e  prawidtowos$¢ montazu wyposazenia,
e  prawidtowos¢ opiséw poszczegdlnych elementow i urzadzen wyposazenia,
e  Opis czota rozdzielnicy,
e  zastosowanie oston odkrytych czesci bedacych pod napieciem wyzszym niz bezpieczne,
e funkcjonalnosc tgcznikdw recznych, blokad i zabezpieczen i zamkniecia drzwiczek,
e rezystancje izolacje rozdzielnicy gtéwnej i szafek sterowniczych,
e  skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej szafek sterowniczych

6.2.3. Badania elementéw automatyki
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania:
e  uktadu SZR w ZK-P,
e  agregatu prgdotwdrczego,
e  ukfadow automatyki i sterowania pompowni,
e  systemu zdalnego przesytania danych,

e  kompletnego systemu wizualizacji w Centralnej Dyspozytorni.

Badania elementéw automatyki nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie szeregu symulacji rozmaitych sytuacji i stanow
normalnych i awaryjnych przepompowni. Przyczyna kazdego nieprawidtowego zadziatania uktadu automatyki powinna by¢
szczegotowo przeanalizowana, wyjasniona, a ewentualna usterka poprawiona.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,, Wymagania Podstawowe” pkt. 7.

Jednostkg obmiarowag dla montazu ztgcza kablowo-pomiarowego oraz szafy sitowej, sterowniczej i telemechaniki
przepompowni

jest kpl.
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8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne
Ogélne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z zapisami PFU i z Warunkami wykonania
i odbioru robot.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z montazem ztacza kablowo-pomiarowego oraz szafy sitowej i sterowniczej pompowni Sciekowych i wodnych
nalezg do robdt ulegajgcych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt 8.2.

8.2.1. Odbidr ostateczny Robét - Przejecie Robat.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac Przejecia Robdt, odbioru ostatecznego Robot, podczas ktdrego szczegdlinie
nalezy zwrdci¢ uwage na:

e realizacje zalecen Inspektora Nadzoru dotyczacych odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robét,

e  protokoty czesciowych odbioréow poprzednich faz Robét z uwzglednieniem zalecen i uwag komisji odbiorowe;j,

e aktualnos¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e  kompletnosci protokotéw z pomiaréw,

e  kompletnos¢ DTR i Swiadectw producenta,

e instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

e jakos¢ wykonanych Robét zwigzanych z posadowieniem szafek: ztgcza ZK-P oraz rozdzielczej szafy sitowej i sterowniczej
pompowni,

e funkcjonalnos¢ operacyjng uktadéw: sterowania przepompownia, SZR ztacza ZK-P, agregatu pradotwdrczego, zdalnego
przesytania danych i wizualizacji,

e  jako$¢ uziomow ztgcza ZK-P oraz szafy sitowej, sterowniczej i telemechaniki,

e naniesienie odstepstw od zatwierdzonego projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczacych wykonanych Robét.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WZ 00.00 ,,Wymagania Podstawowe” pkt. 9.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan.

Dla biezgcego rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawcg, stuzy¢ bedzie Tabela Elementéw Rozliczeniowych, a podstawg
ptatnosci bedzie wystawiony przez Zamawiajgcego Protokdt Odbioru.

Rozliczenie zakresu robdt zwigzanych z montazem ztacza kablowo-pomiarowego oraz szafy sitowej, sterowniczej i telemechaniki
przepompowni dokonane bedzie w oparciu o cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowg,
ustalong dla danej pozycji Wykazu Cen.

9.2. Cena sktadowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robdt elektrycznych zwigzanych z montazem zigcza kablowo-pomiarowego, szafy sitowej,
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sterowniczej i telemechaniki przepompowni okreslonych w Kontrakcie obejmuije:

1)
2)
3)
a)
b)
<)
d)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)

prace geodezyjne,

zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

roboty zasadnicze:

montaz szafki ztgcza kablowo-pomiarowego,

montaz sitowych szaf rozdzielczych,

montaz szaf sterowniczych,

montaz szaf telemechaniki,

konieczne prace ziemne i prace zwigzane z posadowieniem fundamentéw ZK-P,

prace konserwacyjne czesci podziemnych fundamentéw ztgcz kablowych,

wyregulowanie i uruchomienie uktadéw SZR

wszelkie prace dodatkowe zwigzane z modyfikacjg istniejgcego oprogramowania w Centralnej Dyspozytorni
i na stanowiskach operatorskich tam istniejgcych,

wszelkie prace zwigzane z uruchomieniem, testowaniem AKPiA, sterowania i wizualizacji,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen Robét,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych i uporzadkowanie placu budowy po Robotach

wykonanie wszelkich innych prac niezbednych dla prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét objetych niniejszym
kontraktem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1
2
3
4.
5
6

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogdélne wymagania i badania.

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem

przetezeniowym.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.

PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen.
Wymagania.

PN-IEC 364 -4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

WZ 10.00: Ztgcza kablowo-pomiarowe oraz szafy sitowe i sterownicze przepompowni sciekow
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PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,

wymagania i badania.
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - instalacje elektryczne.
Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajacej.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990

r.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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3 Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

3.1 Dokumenty potwierdzajgce  zgodno$¢ zamierzenia  budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajacy jest w posiadaniu wydanych Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
dla catego obszaru objetego przedmiotowg inwestycja. Dla obszaréw, dla ktérych byto to wymagane przepisami
prawa, Zamawiajgcy uzyskat Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W przypadku zmian
lokalizacji w stosunku do tych przedstawionych w Koncepcji (zatgcznik mapowy do niniejszej dokumentacji —
zatgcznik nr 1), Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnien wtasnym staraniemina
wtasny koszt. Wykonawca opracuje wszelkie wnioski o wydanie stosownych decyzji i bedzie wystepowat
w postepowaniach o ich wydanie jako petnomocnik Zamawiajacego.

Dla Czesci wykonywanych w ramach Zamdwienia Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice
—etap 2, Zamawiajacy uzyskat nastepujace decyzje/ uzgodnienia:

a) Decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia lub rwnowazne uzgodnienia
a. Decyzjanr WO0S$.4210.17.2015.AM.8 z dnia 23.11.2015 wydana przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Katowicach dla podzadan kanalizacyjnych — zatacznik nr 2
b. Decyzja nr 05.6220.7.2016 z dnia 11.04.2016 wydana przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic
wraz ze sprostowaniem z dnia 17.05.2016 do wydanej decyzji dla podzadan kanalizacyjnych —
zatacznik nr 3
b) Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
a. Decyzja Burmistrza Czechowic-Dziedzic nr UA.6733.2.15.2015 z dnia 01.07.2016 wydana
dla podzadan kanalizacyjnych — zatgcznik nr 4
b. Decyzja Burmistrza Czechowic-Dziedzic nr UA.6733.2.11.2017 z dnia 25.04.2017 wydana
dla podzadan kanalizacyjnych — zatgcznik nr 5

Gmina Czechowice-Dziedzice jest cze$ciowo objeta Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego.
Dla obszaréw, na ktdrych planowane jest realizowanie podzadan wykonywanych w ramach Zaméwienia Regulacja
gospodarki wodno-Sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2, obowigzujg nastepujace Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego:

a) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwatg nr X11/90/03 Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27.05.2003r.

b) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwatg nr X11/91/03 Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27.05.2003r.

c) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwatg nr XVI1/168/03 Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 09.12.2003r.

d) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwatg nr XLIX/419/10 Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 05.10.2010r.

e) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwatg nr V/31/11 Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 08.02.2011r.

f)  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwatg nr XL/353/13 Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16.07.2013r.

g) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwatg nr X/72/15 Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 09.06.2015r.

3.2 Prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane

Dla Czesci wykonywanych w ramach Zamowienia Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice
—etap 2, Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowe] na obszarze
Czechowic-Dziedzic — Poétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Brondw, Zabrzeg, Zamawiajacy dysponuje
oswiadczeniami, w stosunku do nieruchomosci na ktérych zaplanowano przebieg sieci zgodnie z Koncepcjg
(zatgcznik mapowy do niniejszej dokumentacji). Tym samym Zamawiajgcy oswiadczajg, ze posiadajg prawa
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do dysponowania na cele budowlane nieruchomosciami, na ktdérych planowane jest prowadzenie robét.
Oswiadczenia o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane — zatgcznik nr 6 (6.1, 6.2).

3.3 Posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych

Czesci wykonywane w ramach Zamoéwienia Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice —
etap 2, Kontrakt Ill: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze
Czechowic-Dziedzic — Pdtnoc oraz w sofectwach: Ligota, Brondéw, Zabrzeg, nalezy realizowa¢ zgodnie
z informacjami, zaleceniami, wytycznymi i wymaganiami zawartymi w ponizszych dokumentach:

a) Koncepcja (mapa) zawierajgca lokalizacje przewoddéw kanalizacyjnych, studzienek, podtgczanych

nieruchomosci oraz przepompowni $ciekdw — zatgcznik nr 1.
Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia w innych lokalizacjach,
pod warunkiem spetnienia Wymagan Zamawiajacego i utrzymania nie wyzszej ceny kontraktowej.
W przypadku projektowania iwykonywania Przedmiotu Zamowienia w innych lokalizacjach niz
wskazane w Koncepcji, obowigzek i koszt uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodnien,
porozumien, opracowan, etc. spoczywac bedzie na Wykonawcy. Zmiana lokalizacji Przedmiotu
Zamowienia wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

b) Mapa przedstawiajgca zakres Kontraktu (Czesci i Podzadania) — zatgcznik nr 1a.

c) Warunki Techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. — zatgcznik nr 7 wraz
z wzorem LOGO wtazoéw studni — zatacznik nr 7.1.

d) Woytyczne dla Projektantow i Wykonawcdw sieci kanalizacyjnej w strukturze danych GIS wydane przez
Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. — zatgcznik nr 8.

e) Wzor Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego — zatgcznik nr 9.

f)  Wazdr Tabeli Elementow Rozliczeniowych — zatgcznik nr 10.

g) Wzory Oswiadczen wiascicieli nieruchomosci — zatgcznik nr 11 (11.1, 11.2).

h) Geotechniczne Warunki Posadowienia Obiektow Budowlanych (Opinia geotechniczna, Dokumentacja
badan podtoza gruntowego, Projekt geotechniczny) — zatgcznik 12.

i) Inwentaryzacja zieleni — zatgcznik nr 13.

j)  Zarzadzenie nr 163/15 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 09.09.2015r. w sprawie wycinki drzew
z nieruchomosci bedgcych wtasnoscig gminy Czechowice-Dziedzice — zatgcznik nr 14.

k) Zarzadzenie nr 170/16 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 04.11.2016r. w sprawie ustalenia
gospodarki drewnem pochodzgcym z wycinki drzew z nieruchomosci bedacych wtasnoscig gminy
Czechowice-Dziedzice — zatacznik nr 15.

I)  Zakres odtworzenia nawierzchni drég w obszarze realizacji Kontraktu Ill — zatgcznik nr 16.

m) Wstepne uzgodnienie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej w drogach powiatowych
— pismo Zarzadu Drdg Powiatowych w Bielsku-Biatej nr ZDP.6853.42.2016.RK11 z dnia 21.11.2016r. —
zatgcznik nr 17.

n) Decyzja nr ZDP.6853.29.2017.RK11 z dnia 08.06.2017r. zezwalajgca na lokalizacje w pasie drogowym
drog powiatowych w miejscowosci Czechowice-Dziedzice sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe;j
— zatgcznik nr 18.

o) Decyzja nr 1ZD.6853.1.98.2017 z dnia 12.07.2017r. zezwalajgca na lokalizacje sieci kanalizacyjnej
i wodociggowej w pasie drogowym — zatgcznik nr 19.

p) Decyzja nr 1ZD.6853.1.122.2017 z dnia 12.07.2017r. zezwalajgca na lokalizacje sieci kanalizacyjnej
i wodociggowej w pasie drogowym — zatgcznik nr 20.

3.4 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji
i ukoniczenia Robdt zgodnie z normami, prawami dotyczacymi budowli, budowy i ochrony srodowiska. Wykonawca bedzie
stosowat sie do prawa regulujgcego warunki i wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete podzadaniem.
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SIWZ powotuja sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania
dokumentdw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie
realizacji Robot.

Jako obowigzujace traktowane bedg zapisy prawne aktualne na dzier Przejecia robot przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robot. Istotnym elementem
tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i bedzie w sposdb ciggly informowac
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

W réznych miejscach SIWZ podane sg odnosniki do przepiséw prawa i norm krajowych. Przytoczone przepisy i normy winny
by¢ traktowane jako integralna czesc SIWZ i czytane w potfgczeniu z PFU, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych podzadaniem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU.
Zaktfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Zamawiajgcym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajgcego. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest
dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (https://www.pkn.pl).

Zgodnie z Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pdzn. zm.) stosowanie Polskich
Norm jest dobrowolne za wyjgtkiem norm przywotanych w odrebnych Ustawach i Rozporzadzeniach, w szczegdlnosci
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).

Przy realizacji Zamoéwienia Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2, nalezy
kierowac sie nastepujgcymi przepisami, normami i wytycznymi:

- BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

- BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru

- BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie ptyta

- BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

- BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

- BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
- BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych

Projekt: ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice — etap 2”
Kontrakt 1ll: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic —

Pétnoc oraz w sotectwach: Ligota, Brondw, Zabrzeg

232



Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska +"

Fundusz Spéjnosci P

- BN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy scienne drobnowymiarowe. Ogdlne
wymagania i badania

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

- Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK

- Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK

- Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982r.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM - 1997

- Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajacej

- Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28 pazdziernika 2016r. w sprawie stawek optat za usuniecie drzew

i krzewéw na rok 2017 (M.P. 2016 poz. 1018) oraz kolejne obwieszczenia dotyczace optat i kar w latach
realizacji Kontraktu

- PN/78-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
- PN/83-R-04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okre$lenia

- PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia
- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

- PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie

- PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczne badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka
Schmidta typu N

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

- PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogdlne wymagania i badania

- PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

- PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania
- PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

- PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy
i okreslenia

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu ( ze zmianami)

- PN-86/B-06712+A1/97 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych
- PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

- PN-88/B-06250 Beton zwykty

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

- PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi
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- PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

- PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

- PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

- PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdéw badanych
w petnym i niepetnym zakresie badan typu

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne

- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub na tasmie aluminiowej

- PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody ochronne
- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

- PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

- PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami

- PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego

- PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze

- PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen.
Wymagania

- PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
- PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

- PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych
z betonu

- PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych
z betonu

- PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

- PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

- PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia

- PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

- PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci)
- PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

- PN-B-06250:1988 Beton zwykty

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

- PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

- PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
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- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
- PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg krystalizacji
- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych

- PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

- PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

- PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

- PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

- PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie

- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los Angeles

- PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

- PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatéw kamiennych

- PN-B-10020/68 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

- PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10726:1999 Wodociagi. Przewody zewnetrzne z rur stalowychizeliwnych na terenach goérniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

- PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki
- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-B-12008/96 Materiaty budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane

- PN-B-12050/96 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

- PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
- PN-B-24620/1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

- PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

- PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

- PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

- PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

- PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste

- PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

- PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

- PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

- PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu
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- PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) do przesytania wody. Czes$¢ |. Wymagania Podstawowe. Cze$¢ 2. Rury, Czes¢ 3. Ksztattki.
Czes$¢ 4. Zawory i wyposazenie pomocnicze. Czes¢ 5. Przydatnos$¢ do stosowania w systemie

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych
- PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciénieniowe;j

- PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widéknem
stalowym i zelbetowe

- PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

- PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

- PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci
- PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

- PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- PN-EN 476:2001 Wymagania Podstawowe dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

- PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki
poréw powietrznych w stwardniatym betonie

- PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
- PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

- PN-EN124/2000 Zwienczenia wpustdow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

- PN-EN-298-l: 1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjne;j.
Wymagania

- PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek

- PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

- PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A

- PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D

- PN-H-74086/64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

- PN-IEC 364 -4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-IEC 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i
badania

- PN-P-01715 Wtbkniny. Zestawienie wskaznikdw technicznych i uzytkowych oraz metod badan

- PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

- PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

- PN-5-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujgcego
obcigzenia.

- PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

- PN-S5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

- PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszong.

- PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
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- PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

- PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze

- PN-5-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980r.

- Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie
MOSZNiL z 1994r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. Nr 13
z dnia 10.04.1972r.)

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81
zdn. 26.11.1990r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw
(Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U. 2016 poz. 2183)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych
obowiagzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2003 nr 5 poz. 58 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw
(Dz.U. 2014 poz. 1408)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 paZdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz.U. 2014 poz. 1409)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdin. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.)

- TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622
z pdin. zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.),
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdin. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdin. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin. zm.)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z pdzn. zm.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes¢ V. Instalacje elektryczne,
1973r.

- Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994r.

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994r.

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - instalacje elektryczne

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- ITB
- WTWIORTS - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdédw z Tworzyw Sztucznych
- WTWIiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych

- WTWIiOSW - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIiK 1983

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983

oraz przepisy, normy krajowe i europejskie przywotane w przepisach krajowych oraz inne obowigzujace
PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
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