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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Kraj Beneficjenta
RZECZPOSPOLITA POLSKA

1.2. Wykaz instytucji zaangazowanych w realizacje Projektu.
1.2.1 Komisja Europejska (KE)

Organ podejmujacy decyzje o wspétfinansowaniu Projektu ze Srodkéw Funduszu
Spéjnosci.
1.2.2 Instytucja Zarzadzajaca (12)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Pl. Trzech Krzyzy 3/5,
00-507 Warszawa
1.23 Instytucja Posredniczaca | stopnia (IPZ )
Ministerstwo Srodowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
1.2.4 Instytucja Posredniczaca Il stopnia (IPZ 11)
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
00-673 Warszawa
1.25 Instytucja Certyfikujaca (IC)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Instytucji Certyfikujacej w MRR

1.2.6 Instytucja Audytowa (IA)
Ministerstwo Finanséw
ul. Swietokrzyska 12

00-916 Warszawa
Departament Certyfikacji i Poswiadczen ze srodkéw UE w MF

1.2.7 Beneficjent

Organ odpowiedzialny za catg strone techniczng wdrozenia Projektu (petnigcy funkcje Inwestora a
takze przyszty Eksploatator wybudowanej infrastruktury):

Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0. o.
ul. Szarych Szeregéw 2
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43-502 Czechowice-Dziedzice

1.2.8 Zamawiajacy
Beneficjent odpowiedzialny za podpisanie Umowy z Wykonawcg

1.2.9 Partnerzy wspétfinansujacy Projekt

1) Unia Europejska (w przypadku wydania decyzji o wspétfinansowaniu z
Funduszu Spdjnosci)

2) Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0. 0. w Czechowicach-Dziedzicach

3) Miasto i Gmina Czechowice-Dziedzice

2. INFORMACIJE O PROJEKCIE

Projekt ,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” jest realizowany w
wojewddztwie slgskim, na potudniu Polski na terenie gminy Czechowice-Dziedzice w powiecie bielskim.
Projekt jest realizowany na terenie aglomeracji Czechowice-Dziedzice, ktéra obejmuje obszary gmin
Czechowice-Dziedzice (Sotectwa Zabrzeg i Ligota) oraz Goczatkowice Zdrdj, ktérych istniejgce i planowane
do wybudowania sieci kanalizacyjne dla Sciekdw komunalnych zakonczone sg oczyszczalnig $ciekdw
komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach.

Projekt polega na uporzadkowaniu gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice poprzez:
- modernizacje (przebudowe i rozbudowe) oczyszczalni Sciekdw,

- budowe infrastruktury kanalizacji sanitarnej i wymiane wybranych odcinkéw sieci wodociggowe;.

3. CELE PROJEKTU ,,Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”

3.1. Cel ogdlny

Celami ogdlnymi projektu sa:

— objecie obszaru systemem kanalizacji sanitarnej i oczyszczenie zebranych sciekéw zgodnie z
Dyrektywq 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. oraz prawem polskim dla aglomeracji od 15 tys.
do 100 tys. RLM.

— dostawa wody do picia o parametrach zgodnych z Dyrektywq 80/778/EWG i 98/83/WE oraz
prawem polskim

— unieszkodliwianie osaddw posciekowych z oczyszczalni Sciekédw poprzez zastosowang
technologie i ich dalsze gospodarcze wykorzystanie zgodnie z Dyrektywq 75/442/EWG oraz
prawem polskim.

3.2. Cele posrednie

Celami posrednimi Projektu s3:

— poprawa stanu Srodowiska poprzez zmniejszenie fadunku zanieczyszczen odprowadzonego do
Srodowiska w szczegdlnosci wdéd podziemnych i powierzchniowych na terenie subregionu
dorzecza Wisty (aglomeracji Czechowice-Dziedzice i Goczatkowice-Zdroj), ktéry zamieszkuje ok.
50 tys. mieszkancéw poprzez uporzgdkowanie systemu odprowadzania Sciekéw z terendéw
nieskanalizowanych,

— zwiekszenie dostepu do kanalizacji sanitarnej na terenie objetym Projektem.

— zmodernizowanie i rozbudowa oczyszczalni sciekdw z docelowym rozwigzaniem gospodarki
osadowej, co doprowadzi do zmniejszenia produkcji osadéw sciekowych. Oczyszczalnia Sciekéw
bedzie dziatata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tej wielkosci oczyszczalni $ciekdw.

— podniesienie standardu zycia mieszkaricéw objetych Projektem, wyrdwnanie poziomu zycia
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mieszkarncow, wzmocnienie lokalnego potencjatu tworzenia miejsc pracy, zwiekszenie ruchu
turystycznego, zmniejszenie zagrozen dla zdrowia mieszkancéw, uksztattowanie pozytywnego
wizerunku gminy jako obszaru czystego ekologicznie,

— przygotowanie zespotdw administracyjnych i technicznych do efektywnej absorpcji srodkéw
pomocowych.

3.3. Cele bezposrednie

Celem bezposrednim jest przygotowanie, a nastepnie realizacja inwestycji w zakresie Projektu
,Regulacja gospodarki wodno-Sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”.
Ze wzgledu na uwarunkowania lokalizacyjne, techniczne i geograficzne, zadania Projektu podzielono na:
- Zadanie nr 1 — Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni sciekéw w Czechowicach-
Dziedzicach (,,zaprojektuj i wybuduj” — ZOtTY FIDIC) (Realizacja w ramach kontraktu nr VIII)
- Zadanie nr 2 — Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Czechowice-Dziedzice. (Roboty budowlane —
CZERWONY FIDIC). Zadanie zostato podzielone na 2 podzadania:
e Podzadanie 2.1 — Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice.
(Realizacja w ramach kontraktu nr IX)
e Podzadanie 2.2 — Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej czesci miasta Czechowice-
Dziedzice. (Realizacja w ramach kontraktu nr X)
- Zadanie nr 3 — Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana sieci wodociggowej w gminie Czechowice-
Dziedzice. Sotectwa: Zabrzeg i Ligota (Roboty budowlane — CZERWONY FIDIC). Zadanie zostato podzielone
na 2 podzadania:

e Podzadanie 3.1 — Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej na terenie sotectwa
Zabrzeg .(Realizacja w ramach kontraktu nr XI)

e Podzadanie 3.2 — Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej na terenie softectwa
Ligota. (Realizacja w ramach kontraktu nr XIlI).

Realizacja Projektu pozwoli na zapewnienie zgodnosci oczyszczania Sciekow z Dyrektywq Unii Europejskiej
91/271/EEC.

Inwestycja umozliwi przytgczenie 11 248 oséb do nowej sieci kanalizacyjnej. Ostroznosciowo przyjeto, ze
osoby te bedg podtaczane do sieci zbiorczej w latach 2013 — 2016. Zgodnie z zatozonym harmonogramem
przytaczen w ciggu roku od zakonczenia inwestycji - w 2015 r. - do sieci zostanie przytgczonych 10 042
0s6b (zaktada sie przytaczenie 1206 oséb w 2016 r.)

Drugim segmentem przedsiewziecia bedzie przetgczenie 17 867 oséb z czesci miejskiej gminy, ktére
obecnie korzystajg z wadliwej sieci kanalizacji ogdélnosptawnej, zarzadzanej przez Rejonowe
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji (RPWiK Tychy) na nowg sie¢ kanalizacji sanitarnej
PIM Sp. z 0.0. Modernizacja ta bedzie polega¢ na budowie nowego kanatu i podfgczeniu do niego wyzej
wymienionych mieszkancéw.

W wyniku Projektu wskaznik skanalizowania aglomeracji wzrosnie z 77 % (tj. 37 779 RLM) do 98 % (tj. 47
985 RLM) w 2015 r. Pozostate 2 % bedzie wyposazone w indywidualne systemy (zbiorniki bezodptywowe
regularnie obstugiwane przy pomocy wozdéw asenizacyjnych lub przydomowe oczyszczalnie sciekdw).

Ogdlna dtugosc sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i ogdélnosptawnej) w gminie Czechowice-Dziedzice wynosi
okoto 93 km, w tym ok. 66 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ponad 27 km sieci kanalizacji
ogoblnosptawne;j.

Kanalizacja ogdlnosptawna wystepuje na obszarze skanalizowanym przed 1990 r. W pdzniejszym okresie
budowano kanalizacje rozdzielczg, z tym ze w dalszym ciggu Scieki sanitarne s sprowadzone do
zbierajgcych réwniez wody deszczowe kolektoréw gtéwnych.

Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarze gdzie funkcjonuje sie¢ ogélnosptawna pozwoli rozdzieli¢ strumien
woéd deszczowych od $ciekéw sanitarnych. Dotychczasowa kanalizacja po zmianach wifasnosciowych
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(przejecie majatku przez Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach) bedzie petni¢ role kanalizacji
deszczowej i pozostanie w zarzadzie Urzedu Miejskiego.

Realizacja planowanych inwestycji zaktada budowe 85,7 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 11,2 km
sieci ttocznej oraz 30 pompowni sciekéw. Ponadto, wykonanych zostanie 24,4 km sieci sanitarnej oraz 2
pompownie Sciekdw w ramach rozdziatu sieci ogélnosptawnej.

W ramach gospodarki wodnej przewidziano takze wymiane ok. 7,4 km sieci wodociggowe;.

Ponadto w ramach Projektu przewiduje sie rozbudowe i modernizacje oczyszczalni Sciekdw w
Czechowicach-Dziedzicach, ktéra zwiekszy swojg przepustowos¢ z RLM ok. 39 000 do 53 950. Budowa
sieci kanalizacji, wodociggu oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekéw nie spowoduje
znaczacego oddziatywania na srodowisko.

Ponizej przedstawiono tzw. ,Wstepny harmonogram realizacji kontraktéw na roboty budowlano-

montazowe dla zobrazowania zaktadanego postepu realizacyjnego Projektu.

. Planowane Szacunkowy
Nr Rodzaj . -
Nazwa Kontraktu Podpisanie okres realizacji
Kontraktu przetargu ,
Umowy robot
1. 2. 3. 4, 5.
Projektowanie:
Modernizacja (przebudo.v\I/a.i , Przetarg o 10 m-cy
Vil rozbudowa) oczyszczalni sciekéw nieograniczon pazdziernik 2012 Robotv:
w Czechowicach-Dziedzicach g y oboty:
10,5 m-ca
IX BL{dowa sieci kar\allzac.yjngj w centrum . Przet;jirg crerwiec 2012 22 m-ce
miasta Czechowice-Dziedzice nieograniczony
Budowa sieci kanalizacyjnej w Przetar
X potudniowej czesci miasta Czechowice- . . & listopad 2012 19,5 m-ca
- nieograniczony
Dziedzice
Budowa kanalizacji i wymiana sieci
. . . Przetarg .
Xl wodociggowe] na terenie Sotectwa . . lipiec 2012 21 m-cy
nieograniczony
Zabrzeg
Budowa kanalizacji i wymiana sieci Przetar
Xl wodociggowe] w na terenie Sotectwa . . & listopad 2012 17 m-cy
. nieograniczony
Ligota
UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza zmiane termindéw realizacji powyiszych kontraktéw.

4. ZAKRES ZADAN OBJETYCH ZAMOWIENIEM

Celem niniejszego zamodwienia jest $wiadczenie ustug w zakresie organizacji
kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu realizowanego w ramach Funduszu Spdjnosci pn. ,Regulacja
gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”.

Jezykiem komunikacji

bedzie jezyk polski.

polskojezyczna.

i prowadzenia

Wersjg obowigzujgcych dokumentéw bedzie wersja
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4.1. Cele dziatan informacyjnych i promocyjnych

Celem dziatan informacyjnych i promocyjnych jest zwiekszenie $wiadomosci opinii publicznej na
temat srodkéw Unii Europejskiej w projektach dofinansowywanych z Funduszu Spéjnosci oraz zwiekszenie
poziomu wiedzy spoteczeristwa na temat celdw i korzysci wynikajgcych z realizacji projektéw w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko istotnych dla zwiekszenia konkurencyjnosci regionu.

4.2. Dokumenty w oparciu o ktore realizowane s3 dziatania informacyjno-promocyjne
Dokumenty wydane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w zakresie promocji:
1) ,,Wytyczne w zakresie informacji i promocji”,

2) ,Zasady promocji projektéw dla beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2007-2013”,

3) ,Zasady stosowania znaku, budowania ciggu znakéw oraz projektowania tablic i naklejek w promociji
projektéw programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”,

4) ,Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spdjnosci”,
5) ,Plan komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-2013”,
6) ,Ksiega Identyfikacji Wizualnej dla Narodowej Strategii Spdjnosci”,

7) ,Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko”.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze Wytyczne moga ulega¢ zmianom/modyfikacjom w trakcie trwania Umowy,
dlatego obowigzkiem Wykonawecy jest ich biezgcy monitoring i stosowanie Wytycznych obowigzujacych w
trakcie realizowania Umowy. Aktualne dokumenty znajdujg sie na stronie internetowej: www.pois.gov.pl.

4.3. Zakres zadan i obowigzkéw objetych zamowieniem w zakresie informacji i promoc;ji

Wykonawca obowigzany jest postepowaé zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi wytycznymi i
wymogami realizacji projektéw dofinansowywanych z Funduszu Spdjnosci, dotyczacymi prowadzenia
dziatan informacyjnych i promocyjnych a takze zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Dziatania informacyjne i promocyjne bedg prowadzone przez okres realizacji Projektu ze
szczegdlnym uwzglednieniem istotnych dat i etapow realizacji inwestycji.

Wszelkie wytworzone materiaty promocyjne, informacyjne i inne muszg zawiera¢ informacje o
wspotfinansowaniu Projektu przez Fundusz Spdjnosci.

Wykonawca w ramach podstawowych obowigzkéw powinien miedzy innymi :

1) bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw Umowy,

2) opracowywac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od podpisania umowy:
- ,Harmonogram realizacji kampanii promocyjnej Projektu” zwany dalej Harmonogramem na
caty okres realizacji Umowy oraz nastepnie w terminach sktadania Raportéow Przejsciowych
(dwumiesiecznych) Wykonawca winien przedstawiaé kazdorazowo sprawozdanie z jego realizacji.
W przypadku zaistnienia istotnych okolicznosci wptywajgcych na realizacje poszczegdlnych
Kontraktow w ramach Projektu, a zatem moggcych mie¢ wptyw na Harmonogram realizacji
kampanii promocyjnej Wykonawca winien wprowadza¢ korekty/zmiany do przedmiotowego
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Harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia przekazanego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego i przedstawic go do akceptacji Zamawiajgcemu.
- wzory materiatdw promocyjnych (opisane ponizej), ktére beda wytworzone w toku realizacji
niniejszego zamowienia oraz kazdorazowo uzyska¢ dla takich dokumentéw i/lub materiatéw
akceptacje Zamawiajgcego przed ich pierwszym wykonaniem i upublicznieniem,
3)pozostawa¢ w statym, biezgcym kontakcie z Zamawiajagcym celem zasiegania informacji o
faktycznym postepie Kontraktéw realizowanych w zakresie Projektu ,Regulacja gospodarki
wodno-Sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”.

4.4. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego zamdwienia sg Ustugi — Dziatania informacyjne i promocyjne dla Projektu
,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”.

Ponizej przedstawiono Wstepny harmonogram dziatan informacyjno-promocyjnych, ktéry stanowi
podstawe w zakresie planowania realizacji zadan dla docelowego ,Harmonogramu realizacji kampanii
promocyjnej Projektu”:

Nr Zadania

Rodzaj srodka

Termin
realizacji w
latach

2012

2013

2014

2015

Tablice
informacyjne

2012-2013

10 szt.

2 szt.

Tablice
pamiatkowe

2014

5 szt.

Informacje w
mediach —
publikacje dla
prasy lokalnej

2012-2015

4 publikacje

4 publikacje

4 publikacje

4 publikacje

Informacje w
mediach-
materiaty

informacyjne do
radia

2012-2015

1 informacja

1 informacja

1 informacja

1 informacja

Broszury
informacyjne

2012-2014

1000 szt.

2000 szt.

1000 szt.

Naklejki
informacyjne

2012

300 szt.

Tabliczki
informacyjne

2012

70 szt.

Konferencje
prasowe

2012,2014

Gadzety
promujace
projekt - kubki

2012-2014

200 szt.

200 szt.

100 szt.

Gadzety
promujace
projekt —
,,smycze”

2012-2014

400 szt.

400 szt.

200 szt.

Gadzety
promujace
projekt —
koszulki

2012-2014

300 szt.

300 szt.

200 szt.
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Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania, a nastepnie przeprowadzenia dziatan w
zakresie zadan przedstawionych ponizej w terminie zgodnym z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
»Harmonogramem realizacji kampanii promocyjnej Projektu”.

1) Zadanie 1- Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz tablic informacyjnych.

Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz 12 sztuk tablic
informacyjnych w tym 11 sztuk wraz z konstrukcja nosng oraz 1 szt. z czterema otworami
montazowymi z kofpakami maskujagcymi do mocowania na $cianie budynku. Tablice muszg by¢
wykonane zgodnie z Zasadami promocji projektéw dla beneficjentéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 i zatacznikiem nr 1 Zasady stosowania znaku, budowania
ciggu znakow oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko.

Zadaniem Wykonawcy bedzie zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz tablic

informacyjnych w miejscu wskazanym lub zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Tablice nalezy umieszczaé na dziatkach nalezgcych do Skarbu Panstwa. Wykonawca przedstawi do
akceptacji Zamawiajagcemu proponowane miejsca montazu tablic informacyjnych. W przypadku
braku mozliwosci zamontowania tablicy na dziatce nalezgcej do Skarbu Panstwa, dopuszcza sie
mozliwos$é montazu tablic na dziatkach drogowych lub nalezgcych do oséb prywatnych.

Tablica informacyjna -1 sztuka bedzie umieszczona na budynku siedziby beneficjenta tj. w
Czechowicach Dziedzicach, ul. Szarych Szeregéw 2, 1 sztuka przed budynkiem administracyjnym
oczyszczalni $ciekdéw w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Czysta 5 oraz 1 sztuka w okolicy Urzedu
Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Plac Jana Pawta Il. Pozostate 9 sztuk tablic
informacyjnych zostanie umieszczonych w miejscach wykonywania robdt przyporzadkowanych
okreslonym Kontraktom tj.

e Kontrakt VIII —,Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni sciekdw w
Czechowicach-Dziedzicach” - 1 sztuka.

Kontrakt IX — Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice — 2 sztuki

Kontrakt X — Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej czesci miasta Czechowice-Dziedzice —

2 sztuki.

e Kontrakt XI — Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej na terenie sotectwa Zabrzeg —
2 sztuki.

e Kontrakt XIl — Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej na terenie sotectwa Ligota —
2 sztuki.

Tablice informacyjne powinny zostaé umieszczone niezwtocznie po rzeczowym rozpoczeciu
realizacji Projektu tj. rzeczywistym rozpoczeciu robot w ramach w/w Kontraktow.

Tablica informacyjna musi zawieraé nastepujace elementy:

a) emblemat Unii Europejskiej z odwotaniem stownym do Unii Europejskiej oraz odwotaniem
stownym do Funduszu Spéjnosci, logo POIiS, hasto promocyjne POIiS, logo beneficjenta i/lub
podmiotu upowaznionego — powyzsze informacje muszg zajmowac¢ co najmniej 25%
powierzchni tablicy,

b)informacje o wspétfinansowaniu ze srodkéw Unii Europejskiej : , Projekt wspdtfinansowany
przez Unie Europejskqg ze srodkéw Funduszu Spdéjnosci w ramach Programu Infrastruktura i
Srodowisko”,

c) tytut projektu,
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d) nazwe beneficjenta,
e) wartosc¢ projektu w PLN (w zaokragleniu do petnego PLN),
f) kwota dofinansowania z Funduszu Spéjnosci (w zaokragleniu do petnego PLN).

Wielkos¢ czcionki zastosowana do elementu z ppkt b) nie moze by¢ mniejsza od wielkosci czcionki
zastosowanej do opisania elementéw w ppkt c) —f).

Wymiary tablicy informacyjnej majg wynosi¢ 3m (szerokos$¢) x 2m (wysokos¢). Tablica musi by¢
wykonana z trwatego materiatu (tworzywo sztuczne) odpornego na czynniki atmosferyczne, dzieki czemu
zostanie zapewniona czytelno$¢ informacji oraz wysoki poziom estetyczny umozliwiajacy jej eksploatacje
przez okres realizacji Projektu. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania metody wklejania przy
wykonaniu tablic. Montaz tablicy powinien byé na konstrukcji nosnej stalowej ocynkowanej ogniowo
(powyzej terenu), posadowionej na wysokosci minimum 2 m liczgc od poziomu terenu do dolnej krawedzi
tablicy. Profile stalowe konstrukcji nosnej majg by¢ zamkniete, jednolite (nie dopuszcza sie przedtuzanych
elementow widocznych). Fundamenty majg by¢ betonowe lub Zelbetonowe o objetosci uniemozliwiajgcej
przewrdcenie sie tablicy, wysokos¢ nad terenem 15 cm. Powierzchnia tablicy z opisem powinna by¢
jednorodna (nie dopuszcza sie taczenia). Elementy mocujgce tablice do konstrukcji nosnej powinny by¢
niewidoczne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgce przeglady, konserwacje tablic w okresie ich eksploatacji
oraz demontaz.

2) Zadanie 2 - Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz tablic pamigtkowych.

Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz 5 sztuk tablic
pamigtkowych w tym 3 sztuki wraz z konstrukcjg nosng oraz 2 sztuki z czterema otworami
montazowymi z kofpakami maskujagcymi do mocowania na $cianie budynku. Tablice muszg by¢
wykonane zgodnie z Zasadami promocji projektéw dla beneficjentédw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 i zatgcznikiem nr 1 Zasady stosowania znaku, budowania
ciggu znakow oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko.

Zadaniem Wykonawcy bedzie zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz tablic
pamigtkowych w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy nie dopuszcza
zastosowania metody wklejania przy wykonaniu tablic.

Tablice pamigtkowe w ilosci 1 sztuka bedzie umieszczona na budynku siedziby beneficjenta tj. w
Czechowicach Dziedzicach, ul. Szarych Szeregéw 2 oraz 1 sztuka na budynku administracyjnym
oczyszczalni sciekbw w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Czysta 5. Pozostate 3 sztuki tablic
pamigtkowych zostang umieszczone na terenie sofectwa Ligota — 1 sztuka, na terenie sotectwa
Zabrzeg — 1 sztuka oraz na terenie miasta Czechowice-Dziedzice — 1 sztuka.

Tablice pamiagtkowe nalezy umiesci¢ nie pdzniej niz 6 miesiecy po zakonczeniu rzeczowej
realizacji Projektu tj. rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robét.

Tablica pamigtkowa musi zawieraé nastepujace elementy:

a) emblemat Unii Europejskiej, odwotanie stowne do Unii Europejskiej, odwotanie stowne do
Funduszu Spéjnosci, logo POIiS, hasto promocyjne POIiS, logo beneficjenta i/lub podmiotu
upowaznionego — powyzsze informacje muszg zajmowaé co najmniej 25% powierzchni
tablicy,
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b)informacje o wspétfinansowaniu ze srodkéw Unii Europejskiej : ,,Projekt (nalezy wstawic tytut
projektu) wspotfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkow Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko”.

Wymiary tablicy pamigtkowej majg wynosi¢ 1m (szerokos$¢) x 0,7m (wysokos¢). Tablica wraz z
elementami montazu musi by¢ wykonana z trwatego materiatu (tworzywo sztuczne) odpornego na
warunki atmosferyczne, dzieki czemu zapewniona zostanie czytelno$¢ oraz wysoki poziom
estetyczny tablicy, co najmniej w okresie trwatosci projektu, tj. 5 lat od zakoriczenia realizacji
Projektu. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania metody wklejania przy wykonaniu tablic.

Montaz tablicy na konstrukcji nosnej, posadowionej na wysokosci minimum 2 m liczgc od poziomu

terenu do dolnej krawedzi tablicy. Montaz tablicy powinien by¢ na konstrukcji nosnej stalowej
ocynkowanej ogniowo (powyzej terenu), posadowionej na wysokosci minimum 2 m liczagc od poziomu
terenu do dolnej krawedzi tablicy. Profile stalowe konstrukcji nosnej majg by¢ zamkniete, jednolite (nie
dopuszcza sie przedtuzanych elementéw widocznych). Fundamenty majg byé betonowe lub zelbetonowe
0 objetosci uniemozliwiajgcej przewrdcenie sie tablicy, wysokos¢ nad terenem 15 cm. Powierzchnia
tablicy z opisem powinna by¢ jednorodna (nie dopuszcza sie taczenia). Elementy mocujace tablice do
konstrukcji nosnej powinny by¢ niewidoczne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgce przeglady oraz konserwacje tablic w okresie 5 lat od
zakonczenia realizacji Projektu.

3) Zadanie 3 - Opracowanie i opublikowanie materiatéw prasowych.

a)

Zadanie to polega na wspotpracy z mediami lokalnymi: prasa, radio (minimalny zasieg mediéw
winien by¢ lokalny — gmina Czechowice-Dziedzice, a maksymalny zasieg medidow moze by¢
zasiegiem wojewoédzkim).

Zadanie to bedzie obejmowa¢ wspdtprace z mediami w zakresie biezgcego informowania
spoteczenstwa o postepach w realizacji Projektu, mozliwych utrudnieniach, korzysciach oraz
zrodtach  finansowania. Ponadto, do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie gromadzenie,
archiwizowanie oraz biezgce przekazywanie Zamawiajgcemu, w postaci cyfrowej (CD lub DVD) i
papierowej, notatek prasowych oraz informacji o opublikowanych przez Wykonawce materiatach
zwigzanych z Projektem.

Na publikacjach w wersji elektronicznej na pierwszej stronie/pierwszym widocznym ekranie/oknie
powitania, ktére ukazuje sie jako pierwsze podczas odtwarzania materiatdw zamieszczonych na
noéniku danych powinno znalez¢ sie oznaczenie zgodne z wariantem podstawowym tj. logo POIiS,
flaga Unii Europejskiej, odwotanie stowne do Unii Europejskiej, odwotanie stowne do Funduszu
Spéjnosci,  opcjonalnie: hasto okreélone dla POIiS, logo beneficjenta, logo podmiotu
upowaznionego, logo instytucji, herb JST, informacja o wspéitfinansowaniu projektu.

W przypadku nosnikow takich jak CD oraz DVD oznaczenie w wariancie minimalnym powinno
znalezé sie rowniez na oktadce/wierzchniej stronie.

Zadaniem Wykonawcy bedzie:

przygotowanie publikacji dla prasy lokalnej z czestotliwoscig co najmniej 1 publikacja raz na
kwartat, poczawszy od Il kwartatu 2012r., od poniedziatku do pigtku , publikacja powinna zawierac
tekst od 2000 do 6000 znakdw, format strony A4. W publikacji nalezy zamiesci¢ biezace informacje
o realizacji Projektu, zdjecia, wykresy. Tres¢ bedzie kazdorazowo uzgadniania z Zamawiajgcym.
Artykuty prasowe muszg by¢ opublikowane w petnym kolorze aby przyciggaty uwage grupy
docelowej. Polegaé¢ to bedzie na podkresleniu roli Unii Europejskiej w realizacji Projektu oraz
znaczenia przedsiewziecia i korzysci z niego ptyngcych dla mieszkaricow miasta i gminy Czechowice-
Dziedzice.
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b)

Zamawiajacy nie przewiduje zamieszczania publikacji w prasie na stronach ogtoszeniowych.

Informacja prasowa musi zosta¢ oznaczona nastepujagcymi elementami: emblemat Unii
Europejskiej, odwotanie stowne do Unii Europejskiej, odwotanie stowne do Funduszu Spéjnosci,
logo POIiS, opcjonalnie — hasto promocyjne.

Typowy uktad informacji prasowej zawiera:

o Nagtowek-krotki tytut,
Akapit wprowadzajacy-streszczenie najwazniejszych faktow w 20-30 stowach,
Tekst-opis zagadnienia z podaniem szczegotow (przedstawienie faktéw, a nie opinii),
Koncowe akapity-kontekst, cytaty, informacje ogdlne (np. dane kontaktowe).

llos¢ publikacji- co najmniej 1 publikacja na kwartat, poczawszy od Il kwartatu 2012r., w ciggu 4
lat, razem 16 publikacji w latach 2012-2015.

przygotowanie materiatéw informacyjnych do radia i ich opublikowanie, ktére bedg emitowane z
czestotliwoscia 1 raz w roku, zawierajgce informacje o realizacji Projektu, fazy jego realizacji,
zrédtach finansowania itp. Tres¢ bedzie kazdorazowo uzgadniania z Zamawiajgcym. Czas trwania
emisji 3 - 5 minut.

Zamawiajacy nie dopuszcza dzielenia czasu trwania emisji.

lloé¢ informacji — 1 informacja w roku, razem 4 informacje w latach 2012-2015.

4) Zadanie 4 - Przygotowanie i opracowanie materiatéw informacyjno-promocyjnych.

Do zadan Wykonawcy w powyzszym zakresie nalezeé bedzie: opracowanie, druk, dostawa
oraz dystrybucja broszur informacyjnych dotyczgcych Projektu.

Broszure nalezy opracowa¢ w formacie A4, papier kredowy min. 150g/m?*, druk w petnym
kolorze, druk dwustronny, objeto$¢ minimum 6 stron. Zamawiajgcy nie wymaga oktadki dla
broszury.

Broszura powinna zawiera¢ informacje na temat udziatu Unii Europejskiej w finansowaniu Projektu
zgodnie z zasadami wizualizacji przedsiewzie¢ wspétfinansowanymi z Funduszu Spdjnosci.

Broszura powinna byé oznaczona nastepujacymi elementami: logo POIiS, emblemat UE, odwotanie
stowne do UE, odwotanie stowne do Funduszu Spéjnosci, opcjonalnie: hasto okreélone dla POIiS,
logo beneficjenta, logo podmiotu upowaznionego, logo instytucji, herb JST, informacja o
wspotfinansowaniu Projektu.

Ponadto, broszura powinna wyjasnia¢ cel i konieczno$¢ jego realizacji oraz przedstawi¢ zakres
rzeczowy, koszty i harmonogram realizacji Projektu ze wskazaniem korzysci, jakie odniosg
mieszkaicy miasta po zrealizowaniu inwestycji, oraz przekazywa¢ w sposdb przyjazny dla
odbiorcéw informacje o procedurach zwigzanych z budowa indywidualnych przytaczy do kanalizacji
oraz o obowigzkach wykonawcy robdt budowlanych i uzytkownikow budowanego systemu
kanalizacji, wszelkie dane teleadresowe do kontaktu z inwestorem.

Broszura bedzie podlegaé¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i po petnej akceptacji
Wykonawca wydrukuje, skonfekcjonuje w pakiety po 50 sztuk i dostarczy do siedziby
Zamawiajgcego. Wykonawca zaproponuje miejsca dystrybucji i rozdystrybuuje ulotki do miejsc
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Broszure nalezy opracowaé w naktadzie 4000 egzemplarzy.
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5) Zadanie 5 - Wykonanie tabliczek i naklejek informacyjnych o Projekcie do oznakowania np.
wyposazenia biurowego, sprzetu komputerowego itp. w Jednostce Realizujgcej Projekt.

Zadaniem Wykonawcy bedzie zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tabliczek i naklejek
informacyjnych do siedziby Zamawiajgcego po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Naklejki informacyjne w ilosci 300 sztuk. Wymiary naklejki majg wynosi¢ 7 cm (szerokos¢) x
5 cm (wysokosc¢), materiat — folia samoprzylepna z zabezpieczong powierzchnig Scieralng, odporna
na dziatanie czynnikédw atmosferycznych.

Tabliczki informacyjne w ilosci 70 sztuk . Wymiary tabliczki majg wynosi¢ 20 cm (szerokos¢) x
15 cm (wysoko$¢), materiat — tworzywo sztuczne, odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, z dwoma otworami montazowymi z kotpakami maskujgcymi.

Na naklejkach oraz tabliczkach informacyjnych naleizy stosowaé oznaczenie w wariancie
podstawowym czyli musza zawieraé: logo POIiS, flage Unii Europejskiej, odwotanie stowne do
Unii Europejskiej, informacje o wspétfinansowaniu projektu, opcjonalnie logo beneficjenta.

Oznakowanie w postaci tabliczek lub naklejek informacyjnych stosuje sie do oznakowania
Srodkow trwatych m.in. maszyn i urzadzen, pojazdéw, aparatury, wyposazenia biurowego, sprzetu
komputerowego zakupionych dzieki wsparciu ze srodkéw Unii Europejskiej.

Tabliczki/naklejki informacyjne stosuje sie réwniez w przypadku wartosci niematerialnych i
prawnych np. oprogramowanie.

6) Zadanie 6 - Organizacja konferencji prasowych.

Zadaniem Wykonawcy bedzie organizacja 2 konferencji tematycznych na terenie Czechowic-
Dziedzic, dotyczacych realizacji Projektu (rozpoczynajacej i koncowej), potgczonych z wizytg
dziennikarzy.

Konferencje beda odbywaty sie w nastepujgcych terminach: rozpoczynajgca po podpisaniu
umowy o dofinansowanie, korncowa po zakornczeniu realizacji zadann inwestycyjnych. Szczegétowe
terminy, miejsce odbywania sie konferencji oraz lista zapraszanych gosci zostang kazdorazowo
uzgodnione z Zamawiajgcym.

Szczegdtowe dziatania:

a) przedstawienie propozycji listy zaproszonych osdb, lista musi zostaé¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez Zamawiajgcego,

b) przygotowanie i rozestanie pocztg tradycyjng zaproszen do udziatu w konferencji wraz z programem
konferencji,

c) opracowanie i wydrukowanie materiatéw konferencyjnych dla uczestnikdow w formie i tresci
uzgodnionej z Zamawiajgcym,

d)opracowanie audiowizualnych prezentacji, ktére zostang przedstawione uczestnikom konferencji,
(zamawiajacy przekaze Wykonawcy materiat merytoryczny),

e) wyposazenie sali spotkann w sprzet niezbedny do nagtosnienia, prezentacji, sprzet audiowizualny
oraz zapewnienie obstugi i sprawnego funkcjonowania tego sprzetu,

f) zapewnienie kazdorazowo cateringu dla zaproszonych osdb tzn. napoi cieptych (kawa, herbata),
$mietanka do kawy, ciasto, zimne napoje (woda mineralna gazowana i niegazowana, sok jabtkowy
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i pomaranczowy), obiad -drugie danie (ziemniaki, kluski $laskie, 2 rodzaje miesa, suréowki),
przekaski (np. koreczki, oscypki z bekonem itp.)

W miejscu , w ktérym odbywa sie konferencja nalezy umiesci¢ flage Unii Europejskiej (badz plakat z flagg
Unii Europejskiej) oraz logo POIiS. Na zaproszeniach, materiatach konferencyjnych i innych dokumentach
nalezy umiesci¢ oznaczenie witasciwe dla wariantu podstawowego.

Zaproszenia nalezy opracowaé¢ w formacie A4 sktadanym na 3 czesci, papier kredowy min 150g/m”> w
kolorze biatym, druk w petnym kolorze, dwustronny.

Podczas konferencji powinien by¢ zaznaczony zaréwno w miejscu przeprowadzenia konferencji, jak i w
materiatach konferencyjnych udziat Funduszu Spéjnosci we wspodtfinansowaniu Projektu.

Konferencje majg by¢ zorganizowane w systemie jednodniowym w Czechowicach-Dziedzicach o
czasie trwania ok.3 — 4 godzin, na ilos¢ oséb od 70 do 100.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacjg konferencji (w tym m.in. wynajeciem Sali konferencyjnej,
przygotowanie materiatéw konferencyjnych, cateringu, nagtosnienia) ponosi Wykonawca.

Wszystkie materiaty konferencyjne oraz wybdr sali konferencyjnej muszg zosta¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcego w terminie do 30 dni przed uzgodnionym terminem konferencji.

Z kazdej konferencji powinna zosta¢ opracowana: dokumentacja fotograficzna, informacja
prasowa, lista obecnosci, protokdt ze spotkania wraz z listg pytan i danymi teleadresowymi pytajacych,
ktérym nalezy udzieli¢ informacji w formie pisemnej w pdzniejszym terminie.

7) Zadanie 7 - Opracowanie, wykonanie i dostawa materiatéw promujacych Projekt.

Zadaniem Wykonawcy bedzie, opracowanie i dostawa materiatéw promujgcych Projekt z logo i
nadrukiem w kolorze kojarzgcym sie z realizacjg Projektu takich jak:

1) Kubki w jednym kolorze, ceramiczne, wysoko$¢ 9 do 10 cm, pojemnos$¢ 250 do 300 ml,
$rednica 80 do 90 mm, kubek z uchem. llosé — 500 sztuk.

2) ,Smycze” na klucz — tacznik plastik, tasma poliester, wymiary 15 mm x 110 cm, nadruk
dwustronny. llos¢ - 1000 szt.

3) Koszulki z bawetny wysokogatunkowej (180 do 210g) z krétkim rekawem typu T-shirt,
Sciggacz pod szyjg (z dodatkiem lycry lub elastanu) kolor biaty i niebieski, w rozmiarach S- 50
szt. biatych i 50 szt. niebieskich, M- 100 szt. biatych i 100 szt. niebieskich, L-100 szt. biatych i
100 szt. niebieskich, XL-100 szt. biatych i 100 szt. niebieskich, XXL-50 szt. biatych i 50 szt.
niebieskich, razem 800 szt. koszulek (400 szt. biatych i 400 szt. niebieskich).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia faktycznego po 1 egzemplarzu z kazdego materiatu
promujgcego, w celu zaakceptowania jakosci wykonania i zgodnosci z obowigzujgcymi wytycznymi. Po
akceptacji przez Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy w/w materiaty do siedziby Zamawiajgcego.

Na materiatach promocyjnych obowigzkowo muszg sie znalezé: co najmniej logo POIiS, Flaga Unii
Europejskiej, odwotanie stowne do Unii Europejskiej (w wyjatkowych sytuacjach, gdy techniki wykonania
uniemozliwiajg czytelne umieszczenie odwotania stownego, element ten nie jest obowigzkowy),
opcjonalnie : logo beneficjenta, logo podmiotu upowaznionego ,herb JST.

Ponadto w ramach tego zadania Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowanie jednolitej szaty
graficznej, ktéra bedzie stosowana do opracowan zwigzanych z Projektem tzn. materiatéw promocyjnych,

prezentacji itp. Projekt jednolitej szaty graficznej bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5. RAPORTOWANIE.
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Dostarczone przez Wykonawce raporty winny spetnia¢ wymagania okreslone przez procedury i wytyczne
dotyczgce Funduszu Spéjnosci. Wszystkie raporty podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Raporty
beda sktadane w trzech egzemplarzach do JRP oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (3 szt. CD).
Zamawiajagcy ma prawo do wniesienia uwag do przedstawionego Raportu Wstepnego, Raportu
PrzejSciowego i Raportu Koncowego w ciggu 14 dni od daty jego otrzymania. Jezeli w tym czasie
Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag do raportéw w terminie 14 dni od daty ich otrzymania,
raporty bedg uwazane za zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Btedy w raportach wskazane przez
Zamawiajacego muszg by¢ usuniete przez Wykonawce w ciggu 7 dni roboczych. Raporty bedg
przygotowywane w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Wszystkie raporty bedg opracowane w jezyku
polskim.

5.1. Raporty, ktére dostarczy Wykonawca podczas realizacji zamdwienia
5.1.1. Raport Wstepny

Wykonawca dostarczy jednorazowo Raport Wstepny w terminie 14 dni od podpisania Umowy, w ktorym

zostanie przedstawiony:

a) przewidywany harmonogram pracy zwigzany z zakresem zadan objetych zamoéwieniem, o ktorym
mowa w pkt.4.3 - tzw. ,Harmonogram realizacji kampanii promocyjnej Projektu”

b) Zespdt Wykonawcy wraz z przypisanymi obowigzkami i kompetencjami w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu zamdwienia,

c) przedstawienie projektu jednolitej szaty graficznej dla materiatéw informacyjno- promocyjnych (wzory
materiatéw),

d) sposdb organizacji wspotpracy i komunikowania sie z Zamawiajgcym.

5.1.2. Raport Przejsciowy (dwumiesieczny)

Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢ Raporty Przejsciowe (dwumiesieczne), ktére bedg podstawg do
wyptaty wynagrodzenia za prace Wykonawcy oraz rozliczenia za jego dziatania. Raporty te bedg dotyczy¢
wykonania ustug prowadzenia dziatan informacyjno-promocyjnych Projektu w okresie raportowania.
Raporty te winny opisywac¢ w sposéb wyczerpujgcy postep prac oraz opis dziatan Wykonawcy w okresie
objetym raportem odnoszgc sie do Harmonogramu realizacji kampanii promocyjnej Projektu.

W przypadku opracowania artykutéw prasowych w okresie raportowania Wykonawca zobowigzany jest
do zatgczenia 1 kompletnego egzemplarza publikacji w mediach (np. gazety, czasopisma, nagrania DVD w
przypadku audycji radiowej itp.) do kazdego egzemplarza raportu.

5.1.3. Raport Koricowy.

Raport koricowy winien zawieraé opis wszystkich wykonywanych w ramach niniejszego zaméwienia ustug,
analize probleméw jakie napotkat Wykonawca w toku realizacji zamdwienia, podjetych dziataniach
naprawczych w celu ich usuniecia oraz inne informacje.

5.2. Przekazywanie raportow.

Raporty Wykonawca przedkfada w Jednostce Realizujgcej Projekt w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul.
Czysta 5.

Raport Wstepny przekazywany jest przez Wykonawce w terminie 14 dni od podpisania Umowy przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

Raport Przejsciowy (dwumiesieczny) jest przekazywany przez Wykonawce w terminie do 7 dnia miesigca

nastepujgcego po miesigcu, konczgcym dany (dwumiesieczny) okres rozliczeniowy. Raport ten stanowi
podstawe do ptatnosci dla Wykonawcy.
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Raport Koncowy przekazywany jest w terminie 14 dni po wykonaniu wszystkich ustug objetych niniejszym
zamoéwieniem. Raport ten stanowi podstawe do ptatnosci koricowej dla Wykonawcy.

6. Personel Wykonawcy

Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy zostaty okreslone w Czesci | — Instrukcji dla
Wykonawcéw. Wymieniony tam sktad personelu Wykonawcy powinien by¢ traktowany jako minimalne
wymagania Zamawiajgcego. Na etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia
dodatkowych oséb, jesli okazg sie one niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia.

7. Wsparcie Zamawiajacego dla Wykonawcy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na jego prosbe wszystkie niezbedne dokumenty. Zamawiajgcy udzieli

pomocy we wszystkich sprawach formalnych tam, gdzie udziat Zamawiajgcego bedzie wymagany przez
obowigzujgce przepisy oraz udzieli wedtug potrzeb koniecznych upowazniern Wykonawcy.
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