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1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WPROWADZENIE

Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania ogolne, wspdélne dla robét edpgh
specyfikacjami technicznymi (ST) dotyrymi wykonania i odbioru Robét, ktére zosjawykonane na
kontrakcie ,Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniweczsci miasta Czechowice-Dziedzice” w ramach
projektu: ,Regulacja gospodarki wodgoiekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”.

Przedmiot i zakres rob6t

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowdrdég i odtworzeniem nawierzchni drogowyc@RV—-45230000-8

W wiekszaci roboty keda prowadzone jako uzupetnige po robotach rozbiérkowych w naganiu do
istniejgcych nawierzchni.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot budowlanych w zakresie
odtworzenia nawierzchni drogowych i obejauj

» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

— podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie o grubéci warstwy po
zag:szczeniu do 20 cm dla konstrukcji ulic KR-2, KRe® Ido 30cm dla drég kategorii KR-4,

» wyréwnanie podbudowy mieszanhknineralno-bitumicza,
» czyszczenie i skropienie warstw,

— oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsasfaltows warstw  konstrukcyjnych
niebitumicznych,

— oczyszczenie mechaniczne i skropienie emusjaltows warstw konstrukcyjnych bitumicznych,
» wykonanie warstwy wazacej z asfaltobetonu,

- wykonywanie warstwy vdizacej z betonu asfaltowego gruied3+8 cm,
» wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonywanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego grébio4 cm lub 5 cm na calej szerckd
jezdni i dlugdci prowadzonych prac,

» wykonanie nawierzchni tluczniowej o gridod20 cm na podsypce piaskowej o grétid.0 cm,
» wykonanie nawierzchni z trylinki,
» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej progtok;:

= regulacja krawznikéw i obrzey,

= regulacja studzienek i kratékiekowych kanalizacji deszczowe;.

Opis prac towarzysacych
Prace towarzysze opisano w STWIORB Wymagania Ogélne (ST-00).

Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w STWIORB Wynrag@gdlne (ST-00).

Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanygh

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rusgéw, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnik&lei; wyréwnywanie terenu.

45233140-2 Roboty drogowe
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1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe gszgodne z okrdeniami podanymi w STWIORB ST-00 Wymagania Ogolne,
ponadto okrélenia stosowane w niniejszej Specyfikacji obepmuj
Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu okéna wedtug
wzoru:
Is = Pd / Pas
gdzie:
Pa - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/th
Pgs - Maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okréona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448iuzaca do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [Mg/r.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po eghigciu wtasciwej wytrzymaldci nasciskanie, stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowej.

Mieszanka cementowo-gruntowa- mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie Zefly réwnie
dodatkéw ulepszagych, np popiotdéw lotnych lub chlorku wapnioweg@mbdanych w optymalnych
ilosciach.

Grunt stabilizowany cementem- mieszanka cementowo-gruntowa gs&gzona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wiania cementu.

Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegmbranych w optymalnych
ilosciach, zagszczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu wkania cementu.

Podtoze gruntowe ulepszone cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudow

Podbudowa z betonu asfaltowege warstwa zagszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej, ktéra @tan
fragment nénej czsci drogowe;.

Beton asfaltowy (BA)- mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rdmigernie stopniowanym, uona
i zagszczona.

Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do gémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Pelzanie- jest to wolno pospujgce trwate odksztalcenie o charakterze lepko-plasiym ciata statego, gdy
dziata na nie state i ograniczone w wielgioobchzenie bez wzgldu na czas jego trwania.

Modut sztywnosci - jest to stosunek nagieniasciskapcego przy petzaniu do odksztatcenia jednostkowego
wywotanego przez to nagrenie w okrélonych warunkach badania (obgzénia, temperatury i czasu),
wyrazone w MPa.

Odksztalcenie jednostkowe przy pelzaniu jest to stosunek zmniejszenia wymiaru prébkienatu wzdhi
osi dziatania sitysciskapcej do jej pierwotnego wymiaru w oldtenych warunkach badania
(obcigzenia, temperatury i czasu) wymne w procentach.

Modut sztywnosci - jest to stosunek nagteniasciskapcego przy petzaniu do odksztatcenia jednostkowego
wywotanego przez to nagtenie w okrélonych warunkach badania (obgénia, temperatury i czasu),
wyrazony w MPa.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddanej béepdnio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowieginklasy asfaltu, wytworzona
w okreslony sposéb, spetnigia okrélone wymagania.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu romiernie stopniowanym, utona
i zagszczona.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstwy scieralp a podbudow, zapewniajca lesze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Podsypka- warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowo-piaskovegona bezpgrednio na tawie.
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Warstwa wyréwnawcza - warstwa kruszywa famanego lutizla wielkopiecowego zmiennej grufm
zgodnej z DokumentagjProjektow, utozona na istniegjcej podbudowie lub w wykonanym korycie,
stanowjca podtae dla podsypki.

Podsypka- warstwa piasku lub mieszanki cementowo - pias§aviktadana na warstwie wyréwnawczej lub
na podtau gruntowym, stigca do utgenia na niej prefabrykatow.

Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieizaghpostaci linii ciagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzalelapiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone oig¢j pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie segregacyjne lub krgdziowe, przerywane lub ggite.

Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wygstijagce jako strzatki kierunkowe stgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzalki naprowggtms ktére uprzedzaj o koniecznéci
opuszczenia pasa, ha ktéryna shajdug.

Znaki poprzeczne- znaki wyznaczage miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowaayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupetniajace - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przyskamych oraz inne okimjace
szczegoblne miejsca na nawierzchni.

Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawierage rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskdw@e mog zost& naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaizarolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lubempératurze podwgzonej. Materialy te
powinny by retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego farby nakltadane warstpgrubdci nie mniej nk 0,5 mm.
Materiaty do znakowania grubowarstwowego- materiaty naktadane warsiwgrubgci nie mniej nk 3 mm.

Materialy prefabrykowane - materiaty, ktore gczy st z powierzchnj drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zaliczg dio nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiigpia
oraz folie do oznakowa tymczasowych #otte) i trwatych (biale) oraz punktowe elementy
odblaskowe.

Punktowe elementy odblaskowe materiaty o wysokéei do 15 mm, a w szczegdélnych wypadkach do
25 mm, ktére s przyklejane lub wbudowywane w nawierzohinMajg rézny ksztalt, wielké¢
i wysokas¢ oraz rodzaj i liczb zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktéryalkza szklane
soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanuytnetfolie odblaskowe.

Tymczasowe oznakowanie drogowe oznakowanie z materiatu o barwiéltej, ktérego czasaytkowania
wynosi do 3 miegcy lub do czasu zakeozenia robot.

Okresowe oznakowanie drogowe oznakowanie, ktérego czagytkowania wynosi do 6 miegiy.
Materiat uszorstniajacy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu Wiwosci antypdlizgowe.

Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa skladaj st z grysu, piasku tamanego, piasku
naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatdi@hranych w odpowiednich proporcjachsdmwych,
wytwarzana, uktadana i zeggczana na geco.

Stabilizator - dodatek, np. polimer, wiékna celulozowe, minesalremniejszajcy sptyw mastyksu
Z powierzchni gryséw w ggcej mieszance mineralno-asfaltowej.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana disdepa w celu zwkszenia jego
przyczepnéci do kruszywa.

Ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielka ziaren od 31,5mm do 63mm.
Nawierzchnia kostkowa -nawierzchnia, ktérej warstw@ieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

Nawierzchnia ttuczniowa -edna lub wicej warstw z tlucznia i Kia kamiennego,
lezagcych na podtzu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i umdaych do
bezpdredniego przejmowania ruchu.

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych niewepgch, ktérej warstwa
cieralna jest wykonana z mieszamkirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.
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2.

2.1.

2.2.

>

Piyty chodnikowe betonowe prefabrykowane  piyty betonowe przeznaezondo budowy
chodnikbw dla pieszych.

Pozostate oki&enia podstawowe gs zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Techniczn#yymagania ogélne” punkt 1.5.

MATERIALY

Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygze wyrobow budowlanych (materiatlow) zostaly dlwae w punkcie 2
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RoBéidowlanych ST- 00 — ,Wymagania ogoine”.

Materialy stosowane przy wykonaniu robot
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robétcych przedmiotem niniejszej SE:s

» tluczen — kruszywo w postaci mieszanki oznaczonej jakesart 0/63”, spetniagej wymagania PN-
B-19707:2003,

» cement — cement spetniayy wymagania PN-EN 197-1:2002

» woda — woda technologiczna stosowana do wykonagtianbw, stabilizacji gruntu, itp. spetniap
wymagania PN-EN 1008:2004,
zwir — kruszywo mineralne okémne w PN-B-06710,

» i spehiajce nasfpujgce wymagania:
+ zawarta¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
» zawarta¢ frakcji @ < 0,075 mm — pomej 15 %,
« zawart@¢ czesci organicznych — ponej 1 %,
« wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
« wskaznik wodoprzepuszczaldoi >8m/dokz,

» chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cemeatevytrzymatdci na sciskanie 69 MPa,
zgodny z PN-EN 206-1:2003,

» piasek — piasek naturalny o ziarngohdnicy do 2mm, spetiggy wymagania PN-B-06710,

» elementy betonowe, prefabrykowane maetodibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymato ,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z profekn oraz z whciwg
Aprobaty Techniczi IBDiM, nasikliwo$¢ ponizej 5% wg wykazu:

* kostka trylinka grubgci 12-15 cm,
* Kkostka betonowa grukoi 12 cm,
* kostka betonowa grukoi 10 cm,
* kostka brukowa grubsei 8 cm,
¢ Kkostka brukowa grubigi 6 cm,
* kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
* obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
¢ plyty drogowe gr. 7 cm,
» beton cementowy — mieszanka betonowa spetraajyymagani@®N-EN 206-1:2003
» beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabiked 11 kN, do wykonania warstwy wiacej i podbudowy,

zgodnie z PN-EN 13108-1:2008

» beton asfaltowy 0/12 o stabilfm 10 kN, do wykonania warstwyscieralnej, zgodnie z
PN-EN 13108-1:2008

» elementy systemowe prefabrykowawéeku liniowego,
» emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,
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» emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalaniaieezchni.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbuddwawrda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i Poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wagkeoa przedstawi szczegétowe
informacje dotycace zrédla wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpedviie swiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania vewaéttwie i probki do zatwierdzeniaipnierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na Teren Budowy orazchawitssciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie
z zat@zeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robét ¢rdacych przedmiotem niniejszej ST nayestosowa nastpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przeziwpniera, sprzt:

réwniarka samobiaa,

spycharka gsienicowa,

koparka samobima,

walec wibracyjny, samojezdny,

betonownia stacjonarna,

betonomieszarki samochodowe,

zagszczarka ptytowa, lekka,

wytwoérnia mieszanki mineralno-bitumicznej,

skrapiarka mechaniczna z cystgrn

mechaniczna uktadarka betonu asfaltowego z autammayyn sterowaniem, szerako

walec ogumiony, drogowyredni,

kultywator do stabilizacji gruntu,

mieszarka stacjonarna,

uktadarka lub réwniarka do rozktadania mieszanki,

walec stalowy wibracyjny,

zagszczarka ptytowa,

walec wibracyjny (matogabarytowy),

ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajiz
robot, ktéry uzyskat akceptacinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie aktualnych dokumentéw potwierdgagich dopuszczenie spite do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

VVVVVVVVVVVVYVVYVYYVY

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sgtm budowlanego, ugdzer i urobku z rob6t ziemnych nale stosowé
nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przamierasrodki transportu:

samochéd samowyladowczygzarowy,

samochdd skrzyniowy, giarowy,

betonomieszarki samochodowe,

cementowdz samojezdny,

samochdéd eizarowy, skrzyniowy,

samochéd dostawczy,

samochéd ezarowy, samowytadowczy, wypagany w plandek i ogrzewan skrzynk.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicitodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaka robét i widgciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacjbtpktéry uzyskat akceptagjnzyniera.
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5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnig wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wdeim formalnym jak i bezpiecistwa.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne
Wykonaweca jest odpowiedzialny za zorganizowaniegsa budowy oraz prowadzenie rob6t i Dokumentacji

Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, niNofechnicznych, Decyzji udzielgjej
pozwolenia na budoyy przepiséw bezpiecastwa oraz postanowieKontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przygieniem do robét zasadniczych rgstjace prace towarzysee:
a) prace geodezyjne zg@ane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgddnaarunkdw istniejcych z Projektem,
c) zabezpieczenie lub usgnie istniejcych uradzen technicznych uzbrojenia terenu,
d) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
e) przegcie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i grumitd,

f) wykonanie niezbdnych drog tymczasowych, zasilania w energilektryczm i wode oraz
odprowadzenigciekow,

g) oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
h) dostarczenie na teren budowy nigdisych materiatow, ugdzen i sprztu budowlanego.

Wykonawca przed przygiieniem do Robét na danym odcinku spolz w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotografigavbiektow w pasie Rob6t, z adresem obiektu i krdtkipisem
stanu technicznego ze szczeg6lnym uwdhgieniem istniejcych uszkodzgei peknigc.

Wymagania szczego6towe

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozpoczcie robét rozbidérkowych jest uwarunkowane uzyskaniwymaganych dokumentoéw organizacji
ruchu drogowego na czas robét. Niedire oznakowanie nalg zabudowé w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obgaujagcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe nay wykona recznie odpowiednim, sprawnym technicznie gprm mechanicznym
z zachowaniem ostzaosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego, nie podiegajrozbidérce, a zlokalizowane w rejonie robét
rozbiérkowych nalgy odpowiednio zabezpiec&y

Gruz i materiaty drobnicowe néadg usuwd z rejonu rob6t na bigco, wywazagc na wskazane skltadowisko
odpadoéw lub sktadowisko materiatéw z odzysku.

Roboty naley wykonywa& w sposob gwarantagy najwikszy odzysk materiatow kwalifikagych sé do
ponownego wbudowania.

Przed przysipieniem do robét naky zidentyfikow& istniegce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczyi w przypadku konieczrioi odlgczy¢ przeptyw mediow (gaz, pd elektryczny, wodacieki).

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych najeuzgodné w harmonogramie z #tynierem.

W YKONANIE PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujgcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
zobowgzany jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty vysciowe
(repery boczne).
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5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Przyjecie tych punktéw powinno iydokonane w obecKoi Inzyniera, w oparciu 0 materialy uzyskane przez
Wykonawe z zasobdéw geodezyjnych. Wykonawca powinien pragpadzic obliczenia i pomiary
geodezyjne do szczegbtowego wytyczenia i sprawdzeriot.

PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLO ZA GRUNTOWEGO

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zasgczenia podim po
zakaczeniu i odebraniu robét zgdanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia tererezplgrednio przed
rozpoczciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym Kkorycie oraz wyprofilowanym i zgggczonym podiu nie mae odbywé sig ruch
budowlany i samochodowy.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota
i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni pogto ktére ma by profilowane, nalgy sprawdzt, czy istniejce rzdne
terenu umaliwiajg uzyskanie zaprojektowanychednych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu, przed
profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm vgze nk projektowane rgdne podidga.

Jezeli rzgdne podiga przed profilowaniem nie wymagajlowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchgi nalezy dogescic 3 — 4
przegciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny $pasaakceptowany przezzymiera.
Bezpdgrednio po profilowaniu podia naley przysgpi¢c do jego dogszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnéxi powstale przy zagzczaniu powinny hiynaprawione przez Wykonawev sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Zageszczenie podima naley kontrolowa wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzogepnie z PN-
B- 04481:1988 (metoda | lub I1). Wilgotébgruntu podtaa przy zagszczeniu nie powinna #ai¢ si¢ od
wilgotnosci optymalnej o wicej niz = 20 %.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podiea (ly)

Minimalna wartg¢ I

Strefa korpusu Ruch cézki i bardzo cgzki | Ruch mniejszy od eikiego
KR-5 lub KR-6 KR-2, KR-3, KR-4
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,00 1,00

Na gkbokdici od 20 do 50 cm 1,00 0,97

od powierzchni rob6t ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu robét zwezanych z profilowaniem i zagzczaniem podi@a nasipi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpiecpgdiaze przed nadmiernym zawilgoceniem.

PODBUDOWA PIASKOWA (ZWIROWA )

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy gmsapcej pod nawierzchnie nafg stosowa piasek
srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-19707:2003:yty piasek nie meze zawiera gliny w ilosciach ponad
5 %. Pozostale warunki wykonania robét jak padiogruntowego. Wskaik wodoprzepuszczaldoi
>8m/dolz.

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

Podbudow z chudego betonu stanowi warstwa e¢sgzonej i stwardniatej mieszanki betonowej,
0 wytrzymatdci nasciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniachaeénia i spetniajcej wymagania PN-EN 13108-
1:2008. Do wytworzenia mieszanki betonowej pglstosowd cement klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002 .
Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymadiry
szczelné¢ i urabialng¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody. Wigiwosci kruszywa powinny by
okresSlone na podstawie bafla laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-EN 932934
Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszaz#bcych, bez domieszek gliny i zygkow siarki.
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5.2.6.

Wykonawca powinien dostarozylnzynierowi, 60 dni przed robotami, wyniki baddaboratoryjnych
kruszywa, potwierdzage jego przydatrié do produkcji oraz recepturbetonu wraz z wynikami bada
prébek laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu niezeady wykonana przy temperaturze pazaji 2°C oraz gdy podie jest
zamarznjte i podczas opaddéw deszczu. Nie maleozpoczyné produkcji mieszanki betonowej, zeli
prognozy meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury pomj 2°C w czasie najliszych
7 dni.

Podbudow z chudego betonu naleuktada na wilgotnym podtéu.

Natychmiast po rozieeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpoca¢ jej zagszczanie. Operacje
zag:szczenia i obrébki powierzchniowej mygshy¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili
dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zagszczeniu warstw nie magprzekracza 30 minut. Zagszczenie nalg kontynuowaé do
osiggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozni,00 przy oznaczeniu zgodnie z normametod
Proctora wedtug PN-B-04481:1988, cylinder typuetyp, || metoda oznaczenia.

Wilgotnaos¢ mieszanki w chwili zakéczenia zagszczania nie powinna odbigga + 1 %, -2% od wilgotrii
optymalne;.
Podbudowa z chudego betonu powinng bgtychmiast po zagzczeniu poddana péginacii. Pie¢gnacja
powinna by przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobow:

> skropienie warstwy emulsjsfaltow albo asfaltem D200 lub D300 w it 0,5 + 1,0 kg/rh

> skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczypusiadajcymi swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, wédb 0,5 kg/nf, przy zaakceptowaniu ichzycia przez
Inzyniera,
» utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotneapianie wod w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni.
Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidkre dni piedgnacii.

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Thuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudoiuczniowy powinien odpowiadawymaganiom PN-B-
19707:2003 Zrédlo pozyskania (zakupu) materiatéw na wykonarsetudowy tluczniowej powinno By
zaakceptowane przez zyniera. Dowo6z tlucznia na miejsce wbudowania guifie sé transportem
samowytadowczym.

RoZcielenie tlucznia w warstwie podbudowy edizie s¢ mechanicznie. Podbudowa powinna lijozona
na podigu zapewniagicym nie przenikanie @stek podiga do warstw wyej lezacych. Podbudowy
ttuczniowe o grubéci 20 cm wykonywane dulg w dwéch warstwach — dolna warstwa 10 cm (frakeji 0
63mm), gérna — 10 cm (frakcji 0-31,5mm), oraz pattwy o grubéci 30 cm wykonywane dalg w dwdéch
warstwach — dolna warstwa 20 cm (frakcji 0-63 migdrna — 10 cm (frakcji 0-31,5 mm), zgodnie z
wymaganiami PN-EN 13108-1:2008.

Zagzszczenie wykonaneghzie walcem stalowym, gltadkim, wibracyjnym, dwuwadon. Watowanie naley
wykonywat z polewaniem wogl

Wymagania odnimie watowania:

» zagszczanie powinno odbywasic zgodnie z ustalonym schematem pé¢ejalca, w zalenosci od
szerokdci zag:szczanego pasa roboczego i ghdbwatowanej warstwy,

zagszczanie naley prowadzé pocawszy od krawdzi ku srodkowi,

najezdza¢ watowany warstwe kotem napdowym, w celu uniknricia zjawiska fali przed walcem,
manewry walca naly przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym,

predkos¢ przejazdu walca powinna byednostajna,

watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostromregchyice poprzecznej, najerozpocac¢ od
dolnej kravedzi ku gorze,

» walce wibracyjne powinny posiacladpowiedni zakres estotliwosci drga.
Podbudowa z tlucznia, po zwatowaniu, musigei¢ wymaga®n nasnos¢ w zaleznosci od kategorii ruchu.

VY V VYV
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5.2.7.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony prziyaiu ptyty o
Kategoria ruchu $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtoérny
Ruchsredni KR-2, KR-3/ KR-4 70/80 140/ 160

Podbudow na odcinkach po robotach instalacyjnych maleykonywat jako ,schodkow”.

Zagszczenie podbudowy tluczniowej goelanej gcznie nasipi przy wyciu ptyty wibracyjnej. Szeroks
wykonanej podbudowy z tlucznia powinnac¢ggodna z projektem. Zeli podbudowa nie jest obramowana
kraweznikiem, opornikiem lub opagk powinna by szersza od warstwy na niegdeej o 10 cm z kalej
strony.

Tolerancja szerokai podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stdss do podanej w projekcie, nie
powinna przekracat 5 cm. Rzdne wysokéciowe osi i krawdzi jezdni nie powinny rini¢ sie od
projektowanych o wicej niz 2 cm.

PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Vigweca roboét, ktory przedstawd jnzynierowi do
zatwierdzenia. Receptura powinnattmpracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptgela wczéniej
przez Irkyniera.

Maksymalna zawart cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:
» dla podbudowy pomocniczej — 6%,
» dla ulepszonego podta — 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-B-1970032 mae by produkowany od 15 kwietnia do
15 padziernika, przy temperaturze otoczenia po#jy5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okreswemo
nasipi¢ po wyraeniu zgody przez kyniera, w przypadku stwierdzenia dobrych warunk@ggrowych.

Whbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powirntthbywa sic w sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowb ha warstw odcinajcg z gruntu stabilizowanego
cementem, po minimum 7 dniach od daty jej petoa. Zabrania siukladania mieszanki w deszczu.

Warstwa uktadanaghlzie w prowadnicach i przed jej zsmgczeniem powinna kysprofilowana i doktadnie
wyréwnana do wymaganych projektem pochyprzecznych i podimnych. Zhcza poprzeczne wynikge
z pocatku lub kaaca dziennej dziatki roboczej nalewykona przez réwne pionowe odgiie.

Zagszczenie nalgy przeprowadz zawsze od kraydzi najniszej do najwyszej dla danego przekroju
poprzecznego. Wszelkie manewry walca malerzeprowadza ptynnie, medzy innymi rozpocgcie

i zakaiczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu niezempowodowa szarpng¢. Zag:szczenie
mieszanki musi by zakaiczone nie pgniej niz w ciggu 5 godzin, licgc od rozpocgcia mieszania gruntu
z cementem w betoniarce. Wghkik zag:szczenia mieszanki powinien wyndsi> 0,97.

Wymagana jest piegjnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego eeem przez okres minimum
7 dni poprzez polewanie jej wedNie naley dopuci¢ do wyschnjcia warstwy gruntu stabilizowanego
cementem, aby nie powstahgkmiccia skurczowe. Piegnacp wykonanej warstwy mama przeprowadzi
réwniez poprzez skropienie warstwy emulsja asfalfpasfaltem D200 lub D300 w #oi 0,5 + 1 kg/m.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementerbeteniarce powinna charakteryzawaie
nastpujacymi cechami:

» jednorodnéciag powierzchni,

> prawidiows réwnaicia podtuzna.
Nieréwnaici mierzone taf lub planografem nie magprzekraczd 5mm.
UWAGA:

Zaleca sé wykonanie warstwy tymczasowej nawierzchni wedtugeichnologii uzgodnionej z likynierem
wykonanej na tym samym poziomie co nawierzchnia upszona (np. asfaltowa, brukowa, itp.) dla
utrzymania przejezdnosci rozebranego odcinka ulicy, chodnika, drogi, itp. Przed wykonaniem
warstwy docelowej nawierzchni, warstvg te nalezy wymienié.
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5.2.8. NAWIERZCHNIE Z DROBNOWYMIAROWYCH ELEMENTOW BETONOWYC  H (KOSTKA, PLYTY))

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnikiek) naley realizow& zgodnie z wytycznymi nagujacych
norm:

» PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.
» PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.
» PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny speldiavymagania techniczne oktene we widciwej Aprobacie Technicznej
dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapeévdbstave materiatdw spetnigpych te wymagania wraz ze
swiadectwami badai klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Kostki i ptyty naley uktada& na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie ypkilscementowo-
piaskowej (1:4) o grubimi 3 cm, stanowicej warstw wyrbwnawca. Elementy nawierzchni nale uktada&
stosujc uprzednio uzgodniony wzOr oraz projektowane spadkrzeczne i poditne nawierzchni. Kostk

i plyty nalezy uktada& mozliwie $cisle przestrzegag wigzania i dopuszczalnej szergko spoin (ok. 2+3
mm), jednoczénie na calej szerokoi pasa drogowego stogajodpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny,
po ostatecznym degzczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, najlewypetnic zasyplg z drobnoziarnistego
piasku. Ubijanie utbonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzytkyo przegciu ptyty wibracyjnej
przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibraayjlo robét nawierzchniowych powinna dysponéwa
odpowiedni sita odkrodkows, powierzchng robocz i czestotliwoscia. Zabrania si dokonywania @i¢ wzoru
nawierzchni w pasie roboczym (szczeg6lnie w tukgepdini i chodnikow.

Oceny jakéci wbudowanego materiatu naje dokonywa& na biegco zgodnie z wymaganiem wtawej
Aprobaty Technicznej. Po zakezeniu rob6t, na kalym odcinku, naley sprawdzt zgodnd¢ wykonania
nawierzchni z zateniami Projektu pod wzegllem geometrii nawierzchni i spadkéw padiych

i poprzecznych oraz tukéw. W przypadku stosowaménentéw z odzysku, elementy uszkodzone ayale
wymieni¢ na nowe.

Niwelete odtwarzanej nawierzchni naledostosowéa do istniejcej nawierzchni.

5.2.9. NAWIERZCHNIA MINERALNO —BITUMICZNA

5.2.9.1. Oczyszczenie i skropienie warstw rimych
Materialem stosowanym przy wykonywaniu skropierst jszybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa
niemodyfikowana klasy K1. Natg stosowd emulsg K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczgjrzecetng
zawart@d¢ asfaltu w emulsji.
Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchnizeat ut@zeniem nasfpnej warstwy, powinna zosta
oczyszczona z inego kruszywa i pytu. Operacfe nalezy wykona przy wyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powbytasucha i czysta.

Do skropienia naley zastosowa emulsg, dla ktérej zalecana 6 asfaltu w kg/rh po odparowaniu wody
z emulsji wynosi:
» podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa tamane@,7 + 1,0,

» podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0(B5;
» warstwa wizaca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.

Powierzchnia powinna Byskropiona emulsgjasfaltow z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wyndsio najmniej:

> 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 Kggmulsji,

> 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 Kggmulsji.
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5.2.9.2. Warstwa wiazaca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 i 0/16

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpdaviWykonawca, ktory przedstawia jeynierowi do
zatwierdzenia. Receptury powinnydgpracowane dla konkretnych materiatow zaakceptgalamczdnie]
przez lryniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych pidbeh materiatow.

Receptury powinny kiyyopracowane przez laboratorium Wykonawcy w opaoanas¢pujgce zrodia:
» zalazenia materiatowe gfe w PZJ,
» wytyczne niniejszej specyfikacji,
» zasady projektowania betonu asfaltowego ccksdonej odpornii na odksztalcenia trwate — Zeszyt
48 I1BDIM W-wa 1995r.,
» wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badmateriatéw.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
Beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wgli@bNr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 — IBDiM 1995r.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanyachbudowywanych na gaco stosuje si kruszywo
tamane wg PN-B-19707:2003, klasa I, gatunek 1.

Przewiduje sj uzycie wykcznie wypetniacza wapiennego, ktory powinien sgétnastpujace wymagania:
zawartd¢ ziarn mniejszych od 0,3 mm 100 %,

zawartd¢ ziern mniejszych od 0,075 mm > 80 %,

wilgotnosé < 1,0 %,

zawartd@¢ weglanu wapnia nie mniej 1190 %,

powierzchnia wiéciwa — 2500-4500 cffg,

Do produkcji betonu asfaltowego naje zastosowé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktéry
powinien spetni& nastpujace wymagania:

YVVYVVYV

» penetracja w temperaturze 25°C 45+60 PN-C-04134
» indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniegj ni -0,85
» temperatura tamliv&zi °C nie wysza nk -10 PN-C-04130
» temperatura ngknienia °C 50+56 PN-C-04021
» temperatura zaptonu, °C niezeza nk > 250 PN-C-04008
> lepkas¢ dynamiczna w 60°C Ns/mmin. > 300
» spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C, nigeyiniz 37 PN-C-04134
» temperatura tamliv&zi po odparowaniu w 163°C, nie w§za ni -9 PN-C-04130
» ciagliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C, nie mniej,ram 60 PN-C-04132
» zawartd¢ sktadnikdw nierozpuszczalnych w benzynie

% masy, nie wicej niz <0,6
» zawartd¢ parafiny % masy, nie weej niz <04 PN-C-04109

» zawart@¢ wody oznaczona przed wysgiik® masy nie wicej niz 0,1 PN-C-04523
Badania podstawowych cech dostarczonych materiptéwadzi Wykonawca z nagtujaca czestotliwoscia:

» kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
» wypetniacz — 1 badanie na 50 Mg,
» lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na wagstigzaca i podbudow s3 nastpujace:
a) cechy mechaniczne:

- stabilng¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniejai 11 kN,
- odksztatcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,
- modut sztywnéci wg metody petzania pod olgeniem statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40°C,
nie mniej nk — 16,0 MPa.
b) cechy fizyczne:
- wskaznik zagszczenia warstwy nie mniejini- 98 %,
- zawart@¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
- stopier wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nieocsj niz 75 %,
- nasikliwo$¢, nie wigcej niz 4 %.
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Wykonawca przed przygtieniem do produkcji wykona w obecmd Inzyniera, kontroly produkcg
w postaci zarobu prébnego wraz z badaniami labojjatgmi. Pozytywne przeprowadzenie probydhie
potwierdzone przez kyniera i upowani Wykonawe do podgcia robét zasadniczych.

Uktadanie mieszanki nmi® odbywg& sic jedynie przy uyciu mechanicznej uktadarki o wydafud
skorelowanej z wydajréoig otaczarki i posiadagej nastpujgce wyposaenie:
» automatyczne sterowanie pozwata na ulgenie warstwy zgodnie z zaong niweley oraz
grubascia,
» elementy wibrujce (n& i ptyta) do wsgpnego zagszczania wraz ze sprawnegulacy czgstotliwosci
i amplitudy drga,
» urzagdzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadark
Ukladanie mieszanki na warsfw wigzaca powinno odbywé& sie w sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzietemperaturze powgj 5°C. Zabrania siukladania
mieszanki w czasie deszczu i opadéviegu. Przed przyspieniem do ukladania powinna bwyznaczona
niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przydiu stalowej linki, stanowdcej horyzont odniesienia dla
czujnikow automatyki uktadarki. Przed przysieniem do ukfadania, wdzenia robocze ukladarki naie
podgrz&. Uktadanie mieszanki powinno odbyévasie w sposOb cigty, bez przestoju z jednostgjn
predkoscia 2 — 4 m na mingt W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowia mieszanka. 4kcza
poprzeczne, wynikagce z kdica dziennej dziatki, naly wykona przez réwne obecie, a naspnie
posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie digtkzed uszkodzeniem.

Ztacze poprzeczne ze sjamawierzchni, nalezy wykona poprzez wejcie na diugé okreslong warunkami
technicznymi w terenie. Z¢za podtine powinny by wykonane po obeciu krawedzi i posmarowaniu
lepiszczem. Zicza poszczegélnych warstw, powinnyébgrzesungte o okoto 20 cm wzgtem siebie.
Nalezy stosowd sposéb zagszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku probnyaostosowaniu do
konkretnego zestawu spta. Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie egagzania powinna wyndasi
nie mniej nk 135°C. Warstw nalezy zag:sci¢ do uzyskania wskaika zagszczenia 98%. Przy zeggczaniu
mieszanki naley przestrzeganastpujgcych zasad:

» zagszczanie powinno odbywssic zgodnie z ustalonym schematem p$&ejalca, w zalgnosci od
szerokdci zag:szczanego pasa roboczego, gdgbaktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie
z wynikami osagnietymi na odcinku prébnym,

» zagszczenie naley prowadzé poczawszy od krawdzi ku srodkowi,

» najezdza¢ na watowan warstwe kolem nagdowym, w celu unikricia zjawiska fali przed walcem,

» rozpoczyna watowanie walcem gtadkim, a ngghie ogumionym przy niskim g@iieniu w oponach,
podwyzszajc je w miag watowania,

» manewry walca naly przeprowadzéaptynnie, na odcinku juzag:szczonym,

» zabrania si postoju walca na cieptej nawierzchni,

» predkos¢ przejazdu walca powinna byednostajna w granicach 2 - 4 km/h na pkaz i w granicach

4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,
» walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadkalezy rozpoczyné od dolnej krawdzi ku
gorze,
» zabrania s uzywania walcow ogumionych ze zytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajcych maliwosci zmiany cénienia,
» walce wibracyjne powinny posiaélaakres cgstotliwosci drgar w przedziale 33-35 Hz.
Ulozona i zagszczona warstwa, ma charakteryz6sig nastpujgcymi cechami:

jednorodnécia powierzchni,

nasgkliwosé¢ (max. 4 %),

réwnas¢ (tolerancja = 6 mm),

gruba¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),
szerokd¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),
zawartd¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9%).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadsystematyczne badania kontrolne i dostardzapie
raportow dla layniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykea§/ z czstotliwosciag gwarantujca
zachowanie wymadgjakasci robot.

YVVVYVYV

5.2.9.3. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grul§ci 4+ 5 cm
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betasfaltowego jak dla warstwy gé#ace].
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Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: betsfaltowy o uziarnieniu 0+12,8 mm o strukturze
zamknetej z dodatkiensrodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na wagsiwieralry:
a) cechy mechaniczne:
- stabilnag¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniejmi0 kN,
- odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,
- modut sztywnéci wg metody petzania pod olggeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mnigj
niz — 14 MPa.
b) cechy fizyczne:
- zawartd¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,
- stopier wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78486
- nasikliwos¢, nie wiccej niz: 2 % obgtosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstiggacej i podbudowy z nagbujagcymi zmianami:
» pocatkowa temperatura zagzczania powinna wyndshie mniej nk 130°C (asfalt D70),

» temperatura w trakcie zeggczania powinna zawigraic w przedziale 140 do 115°C,
» zagszczanie nalgy ukonczy¢ w ciagu 15 minut i uzyskawskanik zag:szczenia> 98 %.

Wymagania kacowe jak dla warstwy wizgcej z nasfpujgcymi zmianami:
» nierdbwndci nie mog przekracz&4 mm,
» nasgkliwos¢ nie mae przekracza2%,
» wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

Niwelete odtwarzanej nawierzchni naledostosowéa do istniejcej nawierzchni.

5.2.10NAWIERZCHNIA TYMCZASOWA STABILIZOWANA EMULS] A ASFALTOW A

Nawierzchnia tymczasowa w technologii stabilizaajnulsp asfaltows podbudowyzuzlowej powinna by
utozona bezpérednio na wyprofilowanym i zagzczonym podizu zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi w opracowaniu pn. ,Stabilizacja emulsjaasfaltowymi drég gruntowych” (Instytut Badawczy
Drog i Mostow, Warszawa 1995r.).

Mieszank materiatu stabilizowanego i emulsji naje przygotow&é w wytworni stacjonarnej. Tak
przygotowan mieszank nalezy roztozy¢ za pomog réwniarki lub rozktadarki.

Do zagszczenia #y¢ naley walca gtadkiego lub ogumionego. Zagczenie naley rozpocaé¢ w fazie
fluktuacji twz przed rozpocxiem koalescencji. Zggzczanie powoduje definitywnkoalescengj i rozpad
emulsji kationowej. W pierwszej fazie zmgczenia naley uzy¢ lekkiego walca stalowego do 2-3T. Walec
stalowy lekki powinien zaczykdazag:szczanie od kraydzi i uksztattowa réwma powierzchng nawierzchni.
Po zakdczeniu rozpadu nmima zaczé zag:szczanie walcem gtkim.

Po wykonaniu stabilizacji, warstwstabilizowana naley zabezpieczy przedscieraniem poprzez wykonanie
powierzchniowego utrwalenia (500g emulsji na+riwir 2/4).

Stabilizacji nie wolno wykonywaw czasie deszczu i po 1540&iernika.

Optymalne parametry uzyskuje girzy dozowaniu ok. 5,5% asfaltu, co odpowiada d@zou 11 emulsji na
1n? na 1cm grubszi stabilizacji.

Rozktadana emulsja asfaltowa przy wykonywaniu pozaleniowego utrwalenia nawierzchni powinna
posiadé nastpujaca temperatuy:

> -emulsja K1-65 - od 40 do 80,
> -emulsja K1-70 - od 60 do 85,
» -emulsja K1-65MP - od 50 do 80,
> -emulsja K1-70MP - od 65 do 5.

Kruszywo powinno b§ rozkladane réwnomiegnwarstwa, na swiezo roziazonej warstwie lepiszcza, za
pomoa rozsypywarki kruszywa. Odlegté pomiedzy skrapiarl rozktadajca lepiszcze, a porusz@h sie za
niag rozsypywarlk nie powinna b§ wicksza nk 40m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas, jgitywa od
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chwili rozlozenia lepiszcza do chwili roztenia kruszywa powinien lymazliwie jak najkrotszy (kilka
sekund).

Bezpdrednio po roztaeniu kruszywa, ale nie poiej niz po 5 minutach naly przystpi¢ do jego
watowania. Do watowania powierzchniowych utrwaleajbardziej przydatnegswalce ogumione (walce
statyczne gtadkie niggzalecane, gdymogs powodowa miazdzenie kruszywa).

Na ogot dobre rozwezanie ziarn kruszywa uzyskujegsiv czasie od 24 do 48 godzifiwiezo wykonane
powierzchniowe utrwalenie me by oddane do ruchu niekontrolowanego nie woig, a wszystkie
niezwigzane ziarna zostarusunéte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub sdegmi urzdzeniami
do podcénieniowego ich zbierania.

Niwelete odtwarzanej nawierzchni naledostosowé do istniejcej nawierzchni.

5.2.11KRAWEZNIKI DROGOWE | OBRZE ZA CHODNIKOWE

Roboty naley realizowa& zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w Kagu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDIM w 1982p&n. dodaniami.

Elementy betonowe winny spetdiavymagania techniczne okfene we widciwej Aprobacie Technicznej
dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapetvdbstav materiatdw spetnigfych te wymagania wraz ze
Swiadectwami badai klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Krgmiki i obrzeza naley uktada na
uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie rastwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4)
0 grubgci 3 cm, stanowgicej warstwe wyréwnawca. Elementy naley uktada& w projektowanej osi, stosig

na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpowigdmpromieniu zagicia. Zasady wykonania robot
ziemnych opisano w ST-01. Do wykonania taw fundatmegch naley stosowa beton zwykly klasy B-15.
Elementy betonowe nalg ukltada& mozliwie scisle, stosuyjc wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym
wypetieniem, co ok. 25+30 m. Przy wbudowywaniu ned@tow naley bezwzgédnie przestrzega
wymaganej lub istnigrej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczaldehyiki na catym odcinku
wynosz: + 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania wsizucie poziomym.

W przypadku stosowania elementéw z odzysku, eleynesekodzone naky wymienic na nowe.

5.2.12ZNAKI DROGOWE PIONOWE

Przed przysipieniem do robét Wykonawca jest zobgwany do opracowania aktualizacji projektu
organizacji ruchu drogowego na terenie prowadzompdldt oraz oznakowania odcinka drogi, na ktorym
beds prowadzone roboty zgodne z w/w projektem ,Instjgkoznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym”. Zgodnie z projektem organizacji ruchurmgagane &da: znaki i tablice drogowe wykonane z

folii odblaskowej Il generacji. Powgze znaki musg posiadd $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym i mostowym.

Wykonawca zakupi i zamontuje elementy oznakowarn@ngwego zgodnie z ustaleniami niniejszej ST.
Wymiary znakéw drogowych (grupa wiek@ znakdéw)srednie wedtug ,Instrukcji o znakach drogowych
pionowych” — Monitor Polski — nr 16 poz. 120 z 9ne& 1994r. Liternictwo, symbole i kolorystyka musz

by¢ zgodne z powssz instrukcp.

Wykonanie elementdéw konstrukcji wsporczych znakéwablic drogowych — zgodnie z ,Katalogiem

Powtarzalnych Elementéw Drogowych” karta 03.67.

Konstrukcje wsporcze znakow i tablic drogowych anapstosowanie w Il strefie wiatrowej. Poigyze
konstrukcje wykon&az elementéw rurowych ocynkowanych.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczyatekéw i tablic drogowych wykohazgodnie
Z wymaganiami normowymi.

Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakdwgowych z betonu klasy B15 — wymiary
fundamentéw wg KPED — karty 03.67. Zwréciwag: na odpowiednie zggzczenie betonu w fundamencie
i na wymagag gtebokas¢ posadowienia.
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5.2.13M ALOWANIE LINIl ZNAKOW POZIOMYCH

5.3.

5.3.1.

Znakowanie naley wykona odtwarzagc istniepce rozebrane oznakowanie wg wymiardw geometrycznych
przewidzianych w projekcie oznakowania. Farba powaiby nanoszona zgodnie z zaleceniami producenta,
tak by zostaty spetnionezdj opisane wymagania dla oznakowania poziomego.

Uzgodnione materiaty do znakowania winnyébgostarczone w typowych, zapewn@jch szczeln&,
opakowaniach handlowych i magazynowane do czasudewkania w miejscach zacienionych, suchych
i w temperaturze od 5+25°C.

Przy naktadaniu farby musi byagwarantowane réwnomierne raz@aie materiatu znakagego, utrzymanie
grubcci warstwy, geometria oraz réwne krgdzie znakowania. Malowarki mugsby¢ dopasowane swgj
wielkoscig, wyposaeniem i wydajnécig do przeznaczenia, zakresu rob6t i lokalnych wadunk

Farba musi posiadaswiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictiwa@owym, wydane przez
Instytut Badawczy Drég i Mostéw oraz musicbymieszczona nastie preferencyjnej materialow do
cienkowarstwowego znakowania drég, opracowanejzo&neraln Dyrekcg Drég Publicznych.

Nalezy uzy¢ farby do trwatego znakowania drég.

Zakres robot drogowych w potudniowej czsci miasta Czechowice-Dziedzic

Odtworzenie nawierzchni winno bywykonane zgodnie z warunkami Wydziatu Drdg &tz Miasta w
Czechowicach-Dziedzicach i Powiatowego Zdiz Drég w Bielsku-Biatej oraz dokumentagprojektovs.
Szczegbétowe warunki uzgaddia zaradcami lub widcicielami drog przed weégiem w teren. Gruhbig
poszczegolnych warstw podbudéw, warstwyayte] oraz warstwyscieralnej wynika z kategorii ruchu,
okreslonych dla kadej ulicy zgodnie z aktualnym Rozpgdzeniem Ministra Transportu i gospodarki
Morskiej (z dnia 2.03.1999 Dz.U.nr 43 poz. 430)Nalezy przewidzi€ schodkow odbudow konstrukcji
drég asfaltowych. Obejmuje ona wykonanie gasfcego zakresu prac:

- zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym egzeniem co 20 cm o odpowiednim wakifu
Zzag:szczenia — wymiana gruntu rodzimego

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego nazatyonym i wyprofilowanym podin, wraz z jej
zaklinowaniem,

- przycicie pil istniegcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiar@nkatach prostych,

- czyszczenie i skropienie poszczegolnych warstw eaaehni,

- spryskanie bitumem kramzi przycktej nawierzchni asfaltowej,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- wykonanie warstwy wizacej z masy mineralno — asfaltowej,

- w uzasadnionych przypadkach gz#enie nowej i starej nawierzchni wzmatatosujc geotekstylia,
- frezowanie pozostatej exi warstwyscieralnej nawierzchni ulicy,

- wykonanie warstwycieralnej z masy mineralno — asfaltowej na catejsiadci drogi.

K ONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

5.3.1.1. _Drogi powiatowe kategorii KR3 i KR4

Przekroczenie drogi oraz prowadzenie projektow&naplizacji w pasie drég powiatowych nafte
wykona zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji nr ZDP-2441/3/11 z dnia 31.01.2011r. wydanej
przez Powiatowy Zagd Drég w Bielsku-Biatej.

Zaprojektowano traskanalizacji sanitarnej w pasie drogowym:

ul.Legion6éw (4116S), ul. Lipowska (4446S), ul. Kopi&a (4428S), ul. Ligocka (4428S), ul. Mazawicka
(4440S) i ul. Bestwiska (44445S)

W ulicy Legionéw, gdzie ze wzellu na bliski przebieg uzbrojenia podziemnego —iégtoy wodocig a
réwnoczénie przy znacznej gbokasci kanalizacji (ok. 3,0 — 3,5 m ppt) posadowiergam&tu na prawie catej
jego dtugdci, przyjeto uktadanie kanalizacji metedbezwykopow, przewiertem sterowanym z punktowymi
wykopami dla lokalizacji studni przewiertowych.

W przypadku ulicy Mazgcowickiej, Lipowskiej i Legionow, ze wzegllu na istnigjce uzbrojenie
(w chodnikach i w dziatkach prywatnych granjcgch z pasem drogowym) oraz koniec&havykonania
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podhczea istniegcej zabudowy, kanaty uktadanedy w jezdni, w odlegtéci 1,2 — 1,5m od kragdzi jezdni
(w jednym pasie jezdnym). W ul. Mamwickiej projektuje s wykonanie kanalizacji w wykopie
otwartym, a w ulicach Lipowskiej i Legiondw metpgrzewiertu rug kamionkovws wg zalecé producenta
rur. Po wykonaniu prac nafg uporzdkowa: elementy pasa drogowego i przywibteeren do stanu nie
gorszego i pierwotny, z odtworzeniem konstrukcji drogi na ejalszerokéci jezdni. Odtworzenie
nawierzchni ulicy Legionéw natg wykona& zgodnie z norm obcizenia ruchu KR4, pozostate drogi KR3,
zgodnie z obowizujacym Rozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morski@jz. U. z 1999r. Nr
43 poz.430).
Naruszon podbudow uzupeint konstrukcyjnym materiatem kamiennym warstwami odiganio
zagszczajc, a w miejscach wskazanych przez ZDP haleykona badania laboratoryjne prawidtowego
zag:szczenia podia /obcizenie — ruch KR4/. Po akceptacji przez ZDP w/w lhadéozy¢ kolejne warstwy.
Uzupetnienie wykopu po ui@niu przewodoéw na warstwie podsypki z obsyplalery wykona z piasku
uktadanego w warstwach grub. 25 cm z ¢gzgzeniem mechanicznym, do uzyskania normalnego
zagszczenia
Warstwa $cieralna zostanie odtworzona na catej szefokojezdni, po uprzednim sfrezowaniu
i skropieniu asfaltem.
Przy odtwarzaniu konstrukcji drogi lub pobocza ngplea diugdci i szerokdci wykonywanych robét
zachowa spadki podtiane i poprzeczne oraz parametry geometryczne jalamiesistniejcym.
Przy budowie trasy przewodu w nawierzchni chodmigkezy:

» wykop zasypé piaskiem z zagszczaniem warstwami 0,25 m do wysésigpodbudowy,

» odtworzenie podbudowy na catej szer@kahodnika z odpowiednim jej zeggczeniem,

< nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm (szara wdetiku, czerwona na wjazdach).
Nalezy uwzgkdni¢ wymiare kraweznikbw betonowych i obrzg chodnikowych.
Prace w drodze nalg prowadzé krétkimi odcinkami zapewniag ciggtos¢ wjazdow na posesije.
W przypadku naruszenia wjazdéw w trakcie prowadzeobot naley dokona ich odtworzenia.
Przekroczenia poprzeczne wszystkich drog powiatbvwgsepujacych w zakresie opracowania projektuje
si¢ wykona metod, bezwykopow — przewiertem sterowanym rurami kamionkowymi pigke@wvymi Dn
200 mm i Dn 150 mm . Lokalizackomor przewiertowych i odbiorczych zlokalizowanawiare mazliwosci
poza pasem jezdnym, a miejsca ich lokalizacji pakaz na projekcie zagospodarowania terenu w
Dokumentacji Projektowej.

Zakres odtworzenia nawierzchni i charakterystyczneprzekroje w Dokumentacji Projektowej.

5.3.1.2. _Drogi gminne kategorii KR2
Prowadzenie projektowane] kanalizacji sanitarnej pasie drég gminnych nafg wykona zgodnie
z warunkami administratora - Wydzial Inwestycji iarZadu Drogami Urzdu Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach. Zaprojektowano kanejize pasie drogowym ulic:
Pocztowa, Spokojna, Stawowa, , Chtopskasdi@na, , Klonowa, Kasztanowa, Jodtowa, SosnowaieRa
Dworcowa, Krucza, Lipowa, Szafranow, PuszczykowgZaiow, Sikorek, Kanarkow, Kukutczej, Reiotow,
Bestwiaskiej-bocznej, tukowej.

W wiekszaci przypadkéw projektowana kanalizacja prowadzogdzle w wykopach otwartych
z odtworzeniem konstrukcji jezdni na szerégianin. 1,0 m wraz z zabezpieczeniemgoaknia krawdzi
nawierzchni z asfaltobetonustag bitumiczry. Dla drog posiadagych nie zniszczannawierzchrg, warstve
scieralm nalezy odtworzy na catej szerokai drogi.
Konstrukcg nawierzchni drég przgio na podstawie obowdujagcego Rozporglzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
> Konstrukcja odtworzenia nawierzchni bitumicznej dtég lokalnych kat. KR2
e 4cm warstwacieralna z betonu asfaltowego
* 8cm warstwa wjzaca z betonu asfaltowego
e 20cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanegchanicznie lub z tlucznia kamiennego
e 20cm pospotka
> Konstrukcja odtworzenia nawierzchni dla drog lokalm o nawierzchni ttuczniowejzwirowej
e 12cm warstwa kruszywa ftamanego wraz z zaklinowangdme] warstwy klicem lub destruktem
asfaltowym
e 18cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie

18
Projekt: ,Regulacja gospodarki wodnoseiekowej w gminie Czechowice — Dziedzice”
Kontrakt: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowejgzi miasta Czechowice — Dziedzice
Nr kontraktu X




Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej cgsci miasta Czechowice-Dziedzice

TOM lIl — Opis Przedmiotu Zamoéwienia
CZESC 11IB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorwob6t budowlanych

ST-05ebRty drogowe

>

6.1.

6.2.

6.3.

6.3.1.

12cm warstwa odcingga z piasku grubego
Konstrukcja odtworzenia nawierzchni dla drég lokalm o nawierzchni brukowanej (ul. Jodtowa)
8 cm warstwa z kostki brukowej
3 cm podsypka piaskowo-cementowa
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanegon6&abilizowanego mechanicznie
15-20 cm podbudowa pomocnicza z pospoiki
Uzupetnienie wykopu po uieniu przewodéw na warstwie podsypki z obsypkalery wykona
z piasku uktadanego w warstwach grub. 25 cm zsageniem mechanicznym, do uzyskania normalnego
zag:szczenia. Przebrukowanie jezdni na catej jej sz#mbkv miejscu wykonania komor.
> Konstrukcja odtworzenia chodnika
8cm kostka betonowa
3cm podsypka cementowo-piaskowa
20cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznig,bf8m

Zakres odtworzenia nawierzchni i charakterystyczneprzekroje w Dokumentacji Projektowej.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakaci robat:

a) ogllne wymagania dotygze wykonania robot, dostawy wyrobéw, sgitzi srodkéw transportu podano
w ST ,Wymagania ogdlne”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pghikontrok jakaosci robdt i wyrobéw budowlanych zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej,

¢) Wykonawca zapewni odpowiedni systegradki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy,

d) wszystkie badania i pomiaryktls przeprowadzane zgodnie z wymaganiamiseitaych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne:

a) badania laboratoryjne muszobejmow& sprawdzenie podstawowych cech materialdbw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we ydiavych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czstotliwos¢ ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych \awi
dla catgci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyrladas Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okrélonym w PZJ do akceptacji.

b) Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflanie p&niej niz
w terminie i w formie okréonej w PZJ,
¢) badania kontrolne obejmygaty proces budowy.

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych norm
i Aprobat Technicznych dla materiatow i systemoéuhi@ologicznych.

PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE PODLO ZA

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzsystematyczne badania kontrolne, w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujca zachowanie wymaggakosci.

Zagzszczenie podia (Is) nalezy sprawdzé co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczep inajmniej
1 raz na 600 fo

Uwaga:
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6.3.2.

6.3.3.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg mefdctora jest niemidiwe, kontrok zagszczenia
oprz& na metodzie obgken ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnegmutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2 (minimalna wart@ 70 MPa dla KR-3, 100 MPa dla KR-5).

Nieréwndici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy fata co 20 m w kierunku podamym.
Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwicd nie mog
przekracz& 2 cm.

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4 — metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razg 1 km

i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéezipmych: na pocgtku i koncu kazdej krzywej
przefciowej oraz na poeatku, w srodku i na kacu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne padio
powinny by zgodne z DokumentagcpProjektow z toleranci +0,5%.

Gi¢bokas¢ koryta i redne naley sprawdza co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach. Ranice pom¢dzy
rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacz& + 1 cmi—2 cm.

Szerokdé¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékdoryta nie mae r&ni¢ sie od
szerokdci projektowanej o wicej niz +10 cm i —5cm.

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

Chudy beton musi spetdavymagania okrdone w poniszej tabeli.

Lp. Wihasciwosé Wymagania
1. | Wytrzymald¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 35+55
2. | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 6+9
3. | Nasikliwos¢, % nie wecej niz 7
4. | Mrozoodpornét, zmniejszenie wytrzymadaoi, % nie wecej niz 30

Wytrzymatci¢ nasciskanie badana na walcackrednicy i wysokéci 16 cm nie mae wzadnym wypadku
przekracza wartasci granicznych podanych w powszej tabeli. Nagkliwos¢ i mrozoodpornét powinny
by¢ badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodpédmaze by badana na prébkach walcowych o
srednicy i wysokéci 16 cm.
Badania chudego betonu:

» wilgotnos¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wiifgséci optymalnej,

» zagszczenie podbudowy — wsk@k zag:szczenia nie mniejszynil.00,

» wytrzymaitai¢ chudego betonu,
» nasgkliwos¢ i mrozoodpornéé chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

» gruba¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dapmalnie odchytki £1cm gruboi
projektowej,

» spadki poprzeczne i podine powinny by zgodne z projektem z tolerand),5 %,

» rzedne podbudowy powinny lkByzgodne z projektowanymi z toleragejl cmi —2 cm.

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Sprawdzenie grubliei warstw podbudowy tluczniowej — wykonuje: sia pomog narzdzia pomiarowego
Z podziatly milimetrows.

Sprawdzenie rgdnych wysokéciowych osi i krawdzi podbudowy wykonuje siza pomog pomiaru
niwelatorem. Niedokladr$é pomiaru nie powinna liywicksza nk 1 mm na jednym stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkow podhych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadkupamog taty
Z poziomiq.
Sprawdzenie rimosci;

» oznaczenie modutu odksztatcenia — wg BN-64/8931-02,
» wyznaczenie ugt — wg BN-70/8931-06,

Pobieranie probek i wykonywanie pomiarow:
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Metoda pobrania
&l fymcef B . 85 - probki lub
Lp. Wyszczegolnienie widciwosci Licznosé prébek lub pomiaréw o
wyznaczania miejsca
pomiaru
1. | Grubg¢ warstw i konstrukcji jezdniCo najmniej 2 pomiary losowo
w réznych miejscach
2. | Szeroké& warstwy Co najmniej 2 pomiary losowo
w réznych miejscach
3. | Rzdne wysokéciowe osi i Wszystkie punkty charakterystyczne  wg projektu
krawedzi jezdni niwelety co 20 m
4. | Rbwna¢ podtuzna i poprzeczna Wszystkie punkty charakterystyczne losowo
niwelety co 20 m
5. | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejsckaldego losowo
tuku
6. | Nosnos¢ — oznaczenie modutu Co 100 mb wg BN-64/8931-02
odksztatcenia
Ewentualnie — wyznaczenie ggi | Co najmniej wg BN-70/8931-06
w 20 punktach

6.3.4. NAWIERZCHNIE

a) Badania grubgi nawierzchni:
Sprawdzanie gruliei nawierzchni natey wykona co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na
kazde 100mM odbieranej nawierzchni. Grulio warstwy nawierzchni nie mie sk rézni¢ od
projektowanej wgcej niz + 10 %.

b) Badanie pochylenia nawierzchni:
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni ngleprzeprowadzi za pomog niwelatora. Rénice pom¢dzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie pomy by¢ wicksze ni 0,2%.

¢) Badanie rzdnych niwelety nawierzchni:

Sprawdzenie rgnych niwelety nawierzchni nalg wykona za pomog niwelatora, na diugei nie
mniejszej nt 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni.¢Bae wysokéciowe osi i krawdzi jezdni nie
powinny sé rézni¢ od projektowanych wtej niz o £ 1 cm.

d) Badanie réwnéci nawierzchni:

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni nakey wykonywa za pomog planografu w sposob ggty,
a w przypadku jego braku, za zgokhzyniera, ta§ 4-metrovs, co najmniej w giciu losowo wybranych
miejscach, na kale 100m odebranej nawierzchni. Nier6w§w nawierzchni nie powinny przekracza
mm.

e) Badanie zagpzczenia wykonanej nawierzchni wykonujec gioprzez wygicie probki z gotowej
nawierzchni po jej zagzczeniu i ostygrciu. Do wyckcia prébek powinno siuzywaté mechanicznej
wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne prébki w stannienaruszonym. Nalg pobr& losowo min. dwie
prébki przy dziennej dzialce dtugm 100 m i cztery prébki przy dzialce dkrej. Wskanik zag:szczenia
oblicza st przez poréwnanie egtaici pozornej probki wyeitej z nawierzchni do gptaéci pozornej
sredniej wzorcowej prébki zggzczonej wg metody Marshalla i wyease w procentach. Do oceny
zag;szczenia przyjmuje siredni z dwoch probek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Roboty obgte niniejsa ST obmierza siw nastpujacych jednostkach miary:

> m? - dla wykonania podbudéw drogowych,
» m? - dla profilowania koryta drogowego, dla rozbi6iekykonania nowych nawierzchni drogowych,
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7.3.
7.4.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

9.2.

9.3.

» m -dla rozbiorki i wykonania nowych krganikow,
Obmiar robo6t okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Korttrak

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podiggaikceptacji layniera
i musz posiada wazne certyfikaty legalizaciji.

ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

Ogoblne zasady odbioru rob6t i ich prez@a podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiatou
ich ilosci, jakasci i wartgsci.

Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennikmldvy przedkiadap Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentagiowykonawcz robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnipostanowieniami Kontraktu oraz obamujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

PODSTAWA P:LATNO SCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatngci podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Pfatng¢ za jednost&k obmiarows roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdét, ocenjakosci uzytych materiatéw i jakéci wykonania robd6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada oraz zapisami punktu 4 Wgiu do Przedmiaru Robét pn. ,Plasad.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu natavykona zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej S@zor
wszelkie inne roboty potrzebne do wykonania robot.

Uporzzdkowat teren po zakczeniu robot.

Cena wykonania robot

1. Cena wykonania podbudowy z tlucznia kamienmegticzana wm? obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podia,

dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

roztazenie kruszywa,

zagszczenie warstw z zaklinowaniem,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

2. Cena wykonania nawierzchni z betonu asfaltowegticzana wm? obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowjgj transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krgdzi urzdzen obeych i krawznikow,

roztazenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
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- obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej.

3. Cena wykonania nawierzchni z asfaltu lanegtiazema wm? obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie asfaltu lanego z jego transpartniejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krgdzi urzdzen obcych i krawznikdw,
- roziazenie asfaltu lanego,
- wyprofilowanie krawdzi,
- posypanie grysem i przywatowanie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

4. Cena wykonania nawierzchni z tlucznia kamienmegticzana wm? obejmuie:
- prace pomiarowe i oznakowanie robat,
- dostarczenie materialtdbw na miejsce wbudowania,
- roziazenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh),
- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropendd; i zag:szczenie
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieigz

5. Cena wykonania nawierzchniirowej rozliczana wn? obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpgodtaza gruntowego lub warstwy
odgczapcej,
- dostarczenie materiatow,
- dostarczenie i wbudowanie mieszankirowej,
- wyréwnanie do wymaganego profilu,
- zagszczenie poszczegOlnych warstw,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tecltanigj.

6. Cena wykonania oraz odtworzenia nawierzchristki brukowej betonowej rozliczanam? obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- piekgnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

7. Cena wykonania oraz odtworzenia nawierzchayziyptonowych 35x35x5cm oraz z piyt betonowych
50x50x7cm rozliczana w? obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podi@ lub podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
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- wykonanie podsypki,

- utozenie piyt,

- wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

- piekgnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

8. Cena osadzenia oraz odtworzenia kgakéw betonowych rozliczana w m obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie kraggnikdw i innych materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tayy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy (betonowej lutwirowej),
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdw na podsypce,
- wypetnienie spoin kraggznikow zapravy
- zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. Cena osadzenia oraz odtworzenia atyrbetonowych rozliczana w m obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzg na podsypce,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
- przeprowadzenie baslapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Cena wykonania zasypwirem rozliczana w rhobejmuije :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatow,
- dostarczenie i wbudowanie mieszankirowej,
- wyréwnanie do wymaganego profilu,
- zagszczenie poszczegolnych warstw,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej.

10. PRZEPISY ZWI| AZANE

10.1.Informacje ogdlne.

Ogdlne wymagania dotygze stosowania Norm zostaty okl@ne w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 — ,Wygaaia ogéine”

10.2.Zalecane akty normatywne:
PN-B-19707:2003 Cement -- Cement specjalny --&klgymagania i kryteria zgodéa
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Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchnjolv utrwalé stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

PN-EN 197-1:2002 Cement -- £&2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementow
powszechnegozytku

PN-EN 206-1:2003 Beton -- €& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowd@/yamagania -- G&¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych deiaosci kruszyw -- Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Spleagjth pobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji
betonu

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Oltemia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania pragreintu

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie gemtégzne -- Czs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podéo
gruntowego

PKN-CEN ISO/TS 17892-3:2009 Badania geotechnicziBadania laboratoryjne gruntéw -- §z 3:
Oznaczanie gptasci whasciwej - Metoda piknometru

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. CentaBiuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow

z 1979 1982 roku.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — MonRaiski Nr 16 z 1994 roku.
Ogolne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w STWIORB Wymagania Ogdbunkt 5.

W przypadku nowelizacji w/w przepisow i norm obegujace g pdzniej wydane.

Specyfikacje Techniczne powodupic na normy, instrukcje i przepisy prawa.zdk tego nie okréono,
naley przyjmow& ostatnie wydania dokumentow oraz daee aktualizacje. Od Wykonawcyedrie
wymagaito s spetnienia ich zapisow | wymaga trakcie realizacji Robot.
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