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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu, które zostaną wykonane w ramach  projektu 
„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót przygotowawczych 
i ziemnych oraz zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmują: 

� roboty pomiarowe i prace geodezyjne, 

� wycinkę drzew, 

� zabezpieczenie drzew w pobliżu wykopów, 

� roboty rozbiórkowe, 

� roboty ziemne - wykopy, wywóz, nasypy, podsypki, obsypki, zasypy, wymiana gruntu, wzmocnienie 
gruntu, korytowanie podłoża oraz umocnienia nasypów - związane z budową sieci kanalizacyjnych, dróg, 
obiektów sieciowych oraz makroniwelacją terenu 

� wykonanie ogrodzeń, trawników, rekultywacja pól ornych  lub uporządkowanie terenu. 

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 

� 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

� 45111000-8 Roboty w zakresie rozbiórek, roboty ziemne 

� 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.  

� 45236000-0 Wyrównanie terenu 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 
Ponadto poniższe określenia oznaczają: 

- wykopy  - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych lub 
dla fundamentów oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

- zasyp  - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

- przekopy  - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 

- ukopy  - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko, 

- wykopy jamiste  - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 

- dokop  - miejsce pozyskania gruntów do wykonania robót ziemnych położone poza Placem 
Budowy, 

- unieszkodliwianie - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu), 

- wykopy obiektowe  - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 
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-  nasypy  - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt 
jest celowo zagęszczony, 

- odkład  - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania 
wykopu, 

- plantowanie terenu  -  wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości 
i zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość 
do 50 m, 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

- pal szalunkowy  - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 
zamkiem łączącym (grodzica), 

- ścianka szczelna  - ściana złożona z podłużnych elementów (drewno, stal, beton), zagłębionych 
w grunt ściśle jeden obok drugiego.  

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania 
i składowania podano w punkcie 2 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Wymagania szczególne 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

� grunt z wykopu, 
� grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-B-04481:1988),  
� cement wg PN-EN-196-1:2006, 
� piasek wg PN-B-11113:1996, 
� żwir wg PN-B-11111:1996, 
� kamień łamany wg PN-B-11112:1996, 
� geowłóknina 

Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, pozwalająca na swobodny przepływ wody 
wewnątrz wyrobu geosyntetycznego.Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie 
suchym jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią żywotność, w tym odporność na agresywne 
środowiska chemiczne, gnicie i grzyby. 

� georuszt o trójkątnym układzie żeber powinien być wykonany z polipropylenu, pozwalający na swobodny 
przepływ wody. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak i 
wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią żywotność, w tym odporność na agresywne środowiska 
chemiczne, gnicie i grzyby. 

� grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej węglowej 
St3Scu4, stosowane do budowy ścian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433, 
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� mieszanka nasion traw, 
� humus - ziemia roślinna bez zanieczyszczeń, 
� nawozy i środki ochrony roślin oraz woda. 

� prefabrykaty ogrodzenia terenu - elementy systemowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo: 
słupki z profili kwadratowych zamkniętych, panele systemowe zgrzewane, bramy i furtki stalowe 
(wypełnienie bram i furtek zamkniętymi profilami stalowymi), siatka ogrodzeniowa stalowa zgrzewana, 
ocynkowana i powlekana, systemowa, o wysokości min 2m. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 
i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

� koparki, 
� koparko-ładowarki 
� spycharka gąsienicowa, 
� równiarka, 
� walec samojezdny, wibracyjny, 
� płyta wibracyjna, 
� kafar lub wibromłoty i zestawy hydrauliczne do zabijania grodzic 
� żuraw samojezdny, 
� zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

� samochód dostawczy, skrzyniowy, 
� samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
� samochód ciężarowy, skrzyniowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 
Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w punkcie 5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 
Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi „Roboty ziemne, Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a także, z normami przywołanymi w punkcie 10 ST. 
W szczególności należy stosować wytyczne zamieszczone poniżej. 

5.2.1. PRACE POMIAROWE  

Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje: 

 

Roboty przygotowawcze na które składają się następujące czynności: 
Przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego wytyczenia robót. 

 Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

 Roboty zasadnicze: 
Roboty pomiarowe związane z budową obiektów technologicznych i sieci instalacyjnych:  
- wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) obiektów  
  technologicznych,   
- wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci,  
 - wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej,  
-  wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót 
 

Roboty związane z wytyczeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych, a w szczególności:  
- Wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów  
  wysokościowych,  
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  
  w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 

 Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 
Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów obiektów budowlanych w 
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja. 
Inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.  
Wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne 
Dokumentacja fotograficzna istniejących warunków. 
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza wszystkich wykonanych robót z potwierdzonym wpisem do 
zasobów geodezyjnych miasta oraz szczegółowe karty techniczne wszystkich wykonanych studni 
kanalizacyjnych. 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami 
podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. Ponadto: 
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Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy      

punkt trasy. 

Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej  

Reper roboczy – znak geodezyjny o określonej rzędnej wysokościowej (względnej lub bezwzględnej), 
stabilizowany nietrwale, zwykle na czas prowadzonych pomiarów geodezyjnych celem zagęszczenia 
wysokościowej osnowy geodezyjnej. Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować bolce stalowe. 
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie trasy powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20m i długość 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m 
i średnicy 0,05 do 0,08 m. „Świadki” wbijane obok palików powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 
        

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt. 2. Materiałami 
stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi ST są: 

- paliki drewniane o Ø 15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m, 
- paliki drewniane o Ø 50-80 mm i długości około 0,30 m, 
- pręty stalowe o Ø 12 mm i długości 30 cm, 
- słupki betonowe lub rury metalowe długości około 0,5 m.  

- bolce stalowe o 0 5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej   nawierzchni, 
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów). 
          Materiały mogą być przewożone dowolnym transportem. 
  

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów konstrukcji budowlanych i tras sieci 
między-obiektowych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Do robót geodezyjnych objętych 
niniejszymi ST należy stosować następujący sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry,  
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki. 
- łaty, 
-  taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru 
 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. Sprzęt  
i materiały objęte niniejszymi ST można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5.2.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać z zasobu geodezyjnego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów.  

W oparciu o dostarczone przez Inżyniera materiały, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów budowlanych 
oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczyć 
Inżynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych.  
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Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się 
od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Inżyniera. 

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej 
i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

 
Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje 
przekazane przez Inżyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm 
w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm 
w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji. 

 

5.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 
może przekraczać 500m. 

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy głównej, 
a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Wykonawca ma obowiązek wytyczenia każdej studni kanału. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących budowlach 
wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
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5.2.1.3. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne uzyskane 
przez Wykonawcę, przy wykorzystaniu sieci poligonacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 
być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 
w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót. 

 

5.2.1.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 
1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 
trasy  sieci. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodny z 
dokumentacją projektową. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK . 

 

Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem robót, dokumentację 
powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem 
lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót wraz ze szczegółowymi kartami studni. 
Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 

 

5.2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

5.2.2.1. Wytyczenie tras i obiektów 

Trasę projektowanych kanałów i rurociągów tłocznych i obiektów sieciowych wytyczyć na podstawie planu 
zagospodarowania terenu uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na podstawie 
wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy kanałów i rurociągów tłocznych w terenie, gdzie brak 
jest stałych punktów dowiązania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatkę kwadratów. 

 

5.2.2.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew 

Wycince podlegają drzewa zlokalizowane w odległości mniejszej niż 2,5 m od projektowanych sieci 
kanalizacyjnych oraz obiektów sieciowych. 

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska decyzję zezwalającą na usunięcie drzew. Ponadto 
mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia harmonogram realizacyjny prowadzenia prac uwzględniać 
będzie okresy lęgowe ptaków, a w miejscach, gdzie niezbędne okaże się wycinka drzew i krzewów prace 
będą wykonywane poza tym okresem tzn. poza okresem od początku marca do końca sierpnia. 
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Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa dla Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego przed 
organami administracji samorządowej w postępowaniach dotyczących wycinki drzew zarówno na terenach 
działek prywatnych jak i należących do gminy. Opłatę za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji 
(tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Zamawiający. Opłata nie jest 
składową ceny ofertowej. 
Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na składowisko uzgodnione z 
Zamawiającym lub właścicielem drzewostanów. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji wycinki 
przedstawi Inżynierowi umowę w zakresie odbioru materiałów z wycinki z odbiorcą. 

Ze względu na skomplikowany charakter robót zaleca się wykonanie robót specjalistyczną firmą. W przypadku 
wykonywania prac przez Wykonawcę należy przestrzegać następujących postępowań: 

- bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, 
- wycinki dokonywać w dzień, przy bezwietrznej pogodzie, 
- usunąć z otoczenia drzewa to, co mogłoby zostać uszkodzone przez upadające gałęzie, 
- upewnić się, że będzie gdzie uciec na bezpieczną odległość, gdy podcięte drzewo zacznie się przewracać, 
- sprawdzić, czy nasze narzędzia są w pełni sprawne i ostre. 
 
Analogicznie należy postępować przy usuwaniu zakrzaczeń oraz wycince krzewów. 
 
Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem.  

Zabezpieczeniu podlegają drzewa zlokalizowane w odległości ≥ 2,5 m od projektowanych sieci 
kanalizacyjnych oraz obiektów sieciowych. Zabezpieczenie polega na wykonaniu w pobliżu drzew prac 
ręcznie tak, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopów, okryciu odsłoniętych korzeni 
mokrymi matami, ustawieniu osłon z desek wokół pni. 
  Jeżeli roślinność, która ma być zachowaną zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to 
powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

 

Warunki wykonania robót: 

- Wycinkę należy wykonać w okresie jesienno-zimowym. 

- Podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie 
przepisów BHP, a przy spalaniu pozostałości po wykarczowaniu - przepisów przeciwpożarowych. 

- W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zapłaci 
kary za zniszczenie zieleni. 

 

           Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane.  

Usunięty materiał z wycinki i karczowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Jeżeli Inżynier 
nie postanowi inaczej, to drobne gałęzie drzew, liście i krzaki powinny być zmielone na miejscu  
w przystosowanych do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy przewidzieć do ewentualnego 
wykorzystania biologicznego (np. sadzenie drzew). 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy 
nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 

 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako 
materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą 
ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim 
gruncie. 
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5.2.3. ROBOTY ZIEMNE  

5.2.3.1. Uwagi ogólne wykonywania robót ziemnych 

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmują wykonanie i zasypanie wykopów pod rurociągi sieci 
kanalizacyjnych oraz obiekty sieciowe, a także korytowanie dróg i placów.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać niezbędne wykopy kontrolne pozwalające na 
identyfikację ii lokalizację uzbrojenia podziemnego oraz sprawdzenie zgodności stanu rzeczywistego z 
projektem.  
Roboty ziemne o charakterze inżynieryjnym wymagają stałego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego 
(laboratorium geotechniczne).  
Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, po 
konsultacji z Inżynierem i Projektantem, wymianie lub wzmocnieniu. 
Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. Grunty 
przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności zgodnie z wytycznymi obowiązujących 
Norm Technicznych. 
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przez destrukcyjnym 
działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich 
instalacji odwodnień wgłębnych tymczasowych. Dobór i zdolność do odprowadzania wody przyjętymi 
systemami odwodnienia należy określić na podstawie obliczeń hydrologicznych opracowanych przez 
uprawnionego geologa. 
 
Z uwagi na niejednorodność litologiczną gruntów piaszczysto-żwirowych (częste ich zaglinienie) należy: 
� przy występowaniu wody gruntowej do wysokości 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach zaglinionych 

stosować odwodnienie powierzchniowe, 
� przy występowaniu wody gruntowej na poziomie wyższym niż 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach 

piaszczystych niezaglinionych stosować odwodnienie wgłębne. 
 
W podłożu dokumentowanego terenu do głębokości 7,00 m ppt nie występuje woda pod postacią ciągłego 
poziomu wodonośnego. Gmina Czechowice Dziedzice posiada znaczne zasoby wód podziemnych. Główny 
poziom wodonośny (użytkowy) związany jest z czwartorzędowymi, holoceńskimi osadami akumulacji 
rzecznej rzek Biała, Wapienica, Iłownica, Jasienica, Wisła oraz lokalnych cieków. Osady te wykształciły się w 
postaci żwirów i piasków różnej granulacji. Poziom ten posiada zwierciadło o charakterze swobodnym, 
sporadycznie pod niewielkim ciśnieniem. Miąższość warstwy wodonośnej waha się od kilku do kilkunastu 
metrów, sporadycznie do kilkudziesięciu metrów. Wysokość zwierciadła wody w w/w poziomie wodonośnym 
zależy od stanu wody w tych rzekach, oraz lokalnych ciekach, które posiadają pełen kontakt hydrauliczny z 
utworami swej akumulacji. Poziom ten osiąga swoje maksima w okresie intensywnych opadów deszczu oraz 
roztopów śniegu. Poza dolinami rzecznymi poziom wodonośny związany jest z osadami zlodowacenia 
północnopolskiego w postaci piasków tworzących soczewki pomiędzy utworami lessowatymi i 
lessopodobnymi. Posiada on zwierciadło o charakterze swobodnym. Takie występowanie wody gruntowej nie 
będzie miało znaczenia dla projektowanej inwestycji, a w późniejszym czasie również na jej eksploatację. 
Podczas wykonywania otworów badawczych stwierdzono występowanie śródwarstwowych sączeń o 
zróżnicowanej intensywności. Podczas silnych opadów deszczu oraz roztopów śniegu śródwarstwowe sączenia 
mogą być jeszcze bardziej intensywne. Takie występowania wody może mieć znaczenie dla projektowanej 
inwestycji, a w późniejszym czasie również na jej eksploatację.  
Na terenach, gdzie występuje humus należy go zdjąć i, po zasypaniu wykopu ułożyć ponownie. 
Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz umocnienia 
wykopów. 
Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych należy spełnić wymagania formalne i rzeczowe stawiane przez 
odpowiednie Służby Drogowe. Po zakończeniu robót zasadniczych, teren należy uporządkować 
i odtworzyć rozebrane uprzednio urządzenia drogowe, ogrodzenie i zieleń. 
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 



Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice 
TOM III – Opis Przedmiotu Zamówienia 
CZĘŚĆ IIIB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
                                                              ST-01 - Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe. 

 

13 
Projekt:  „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w gminie Czechowice – Dziedzice” 

Kontrakt: „Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice – Dziedzice” 
Nr kontraktu         X 

 
 

5.2.3.2. Odkład i zagospodarowanie gruntu 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie należało 
wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Placu Budowy (grunty nieprzydatne do wbudowania 
w nasyp). Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 
przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych. 

O ile Inwestor nie zaleci inaczej nadmiar gruntu oraz grunt nieprzydatny do wbudowania należy wywieźć i 
wbudować w miejsce wskazane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Do ustaleń kosztorysowych 
należy przyjąć wywóz nadmiaru gruntu na odległość 4 km. 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na 
odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także zagospodarować nadmiar gruntu i grunt 
nie nadający się do wykorzystania do robót w sposób zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach. 

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Placu budowy, transportem gruntu, koszty składowania 
gruntu na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót wykonywanych na 
składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne), koszty 
zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i opłaty z tym związane, nie podlegają 
odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robót ziemnych 
wymienionych w Przedmiarze Robót. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie należało 
wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Placu Budowy i poddać zagospodarowaniu zgodnie z 
wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien także ustalić lokalizację składowisk oraz miejsc 
zagospodarowania gruntu, odległości tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio uwzględnić te parametry w 
swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robót ziemnych. 

5.2.3.3. Dokop gruntu 

W przypadku, gdy Specyfikacja Techniczna, Przedmiar Robót lub Dokumentacja Projektowa zakładają 
wykonanie robót ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, należy rozumieć przez to, że roboty ziemne 
należy wykonać z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Kontraktu, pozyskany przez 
Wykonawcę z miejsca położonego poza Placem Budowy. Znalezienie i wybór miejsca pozyskania gruntu 
(dokopu) należy do obowiązków Wykonawcy.  

5.2.3.4. Warunki gruntowo – wodne 

Szczegółowy opis warunków gruntowo-wodnych znajduje się CZĘŚCI III A SIWZ    Dokumentacja 
projektowa – Dokumentacja geotechniczna. Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie warunków 
gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednich robót tymczasowych (umocnienia wykopów, 
odwodnienie wykopów, zabezpieczenia itp.) niezbędnych do wykonania Robót. Koszty robót tymczasowych 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych robót. 

5.2.3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych określa 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 

Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się zespół 
czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywanych 
w szczególności w terenie i w laboratorium. 

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje: 

� fundamentowanie obiektów budowlanych, 

� określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego, 

� ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego  
w różnych fazach budowy i eksploatacji, 

� ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia, 

� wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego, 
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� ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę, 

� ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych, 

� wybór metody podtrzymywania skarp, 

� wykonanie barier uszczelniających. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych ustala się w celu uzyskania danych: 

� dotyczących budowy i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego współpracującego 
z projektowanym obiektem i w strefie oddziaływania projektowanych robót, 

� umożliwiających rozpoznanie zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich 
wyniku, 

� wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego, 

W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, wykonuje się analizę 
i ocenę dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, danych 
archiwalnych oraz innych danych dotyczących badanego terenu i jego otoczenia. W zależności od potrzeb 
należy: 

� przygotować program badań geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego obiektu, 

� wykonać badania geotechniczne w terenie obejmujące w szczególności: 

• małośrednicowe sondowania próbnikami przelotowymi, 

• sondowania dynamiczne i statyczne, 

• badania presjometryczne i dylatometryczne, 

• badania georadarowe i elektroporowe, 

• badania dynamiczne gruntów, 

• odkrywki fundamentów, 

• badania wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji ziemnych, 

• badania wód gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcję, 

• badania na poletkach doświadczalnych, 

� wykonać badania geotechniczne w laboratorium, obejmujące w szczególności: 

• badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych właściwości gruntów, 

• badania chemicznych właściwości gruntów i wód gruntowych, 

• badania próbek gruntów ulepszonych i materiałów zastosowanych do ulepszenia podłoża gruntowego, 

� ustalić wzajemne oddziaływanie fundamentów obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w skali 
laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym próbne obciążenia gruntu, pali i fundamentów, 

� wykonać inne czynności geotechniczne, jak: 

• prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego, 

• obliczenie nośności, stateczności i osiadań fundamentów, 

• ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów, 

• określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlanych i sposobów 
przeciwdziałania tym zagrożeniom, 

• określenie zakresu pomiarów geodezyjnych pomieszczeń obiektu wznoszonego i obiektów sąsiednich 
oraz gruntu, niezbędnych do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych 
lub w ich wyniku. 

Zakres czynności wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektów 
budowlanych, kategorię geotechniczną ustala się w zależności od rodzaju warunków gruntowych oraz 
czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia 
złożoności oddziaływania, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości 
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zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrożenia środowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych opracowuje się w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechniczne. 

5.2.3.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejących urządzeń uzbrojenia terenu 

Przed przystąpieniem do robót konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla dokładnego 
zlokalizowania przewodów podziemnych znajdujących się na trasie kanałów.  

W przypadku znaczących różnic w usytuowaniu poziomym i wysokościowym przewodów w stosunku do 
złożonych w projekcie, może zajść konieczność korekty niwelety projektowanego kanału. Może to również 
dotyczyć usytuowania poziomego trasy. Uściślenie przebiegu trasy rurociągu na pewnych fragmentach jest 
możliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w miejscach występowania urządzeń uzbrojenia 
podziemnego, należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w obecności przedstawicieli Użytkownika/ 
Właściciela występujących urządzeń, w celu dokładnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialność prawną i 
materialną za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń 
ponosi Wykonawca. 

Wszystkie roboty w pobliżu urządzeń i instalacji uzbrojenia terenu należy prowadzić pod nadzorem 
użytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi. Uzbrojenie 
podziemne na czas robót oraz docelowo należy zabezpieczyć. 

5.2.3.7. Zdj ęcie warstwy humusu 

Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, i układać w stosy do wysokości 2 m 
gwarantujące ich ponowne użycie, lub ewentualnie ładować koparką na środki transportu (bez 
zanieczyszczeń)i przewieźć na odkład tymczasowy. 

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować na składowisko samochodami, wywrotkami z 
zabezpieczeniem ładunku plandekami w czasie transportu. 

5.2.3.8. Wykopy 

Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez nadanie odpowiedniego kształtu 
albo przez odpowiednie umocnienie. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny być 
wykonywane odcinkami, jako wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach zabezpieczonych i rozpartych 
z wywozem 100 % gruntu na składowisko tymczasowe. Szerokość dna wykopu 0,9m÷1,25 m. Odwodnienie 
wykopu przez odpompowanie do istniejącej kanalizacji deszczowej lub rowów. 

Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów zasadnicze linie obiektów i krawędzi wykopów 
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora  i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm 
przy pomiarze łatą 3-metrową. 
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Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi 
wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie 
wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody 
gruntowej. W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 
0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością ręcznie i pod nadzorem 
geologiczno – inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 
rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu 
należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy 
wymienić. 
Wszystkie koszty potrzebne do poniesienia celem obniżenia poziomu wody powinny być zawarte w cenach 
jednostkowych wykonania wykopu. 

Umocnienie wykopów 

� Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19.12.1966r), 
na podstawie projektu, który opracuje Wykonawca.  

� Grodzice winny być zamawiane i dostarczone zgodnie ze Specyfikacją zawartą w Dokumentacji Budowy 
i oznaczone w sposób trwały (nazwa wyrobu, wyróżnik oznaczenia, długość w mm, znak stali, nr normy), 
a Wytwórca zobowiązany jest wystawić do każdej partii grodzic zaświadczenie o jakości zawierające 
oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodności z PN.  

� Kształt grodzicy winien zapewniać swobodne łączenie elementów w zamku. 

� Grodzice powinny być proste z dopuszczalną tolerancją ± 3 mm na 1 m długości oraz 20 mm dla całej 
długości; skręcenie grodzicy wokół osi jest niedopuszczalne.  

� Grodzice do wbijania należy łączyć w pary. Zamki grodzic powinny być dokładnie oczyszczane 
i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym. Do zabijania należy użyć wibromłotów  
i zestawów hydraulicznych do zabijania grodzic. 

� Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy 
sąsiednich grodzic były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości grodzicy. 
Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu czołowego przy wbijaniu. 

� Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w postaci pali  
o średnicy 20 ÷ 28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach nie mniejszych od 20 m. 

� Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3,0 dla ścian o wysokości 
ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale kierujące powinny być 
ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami drewnianymi. 

� Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię pokrywającą się  
z osią ścian lub być równoległą do niej. 

� Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku nawrotach 
sprzętu/maszyny posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje się elementami 
złożonymi z dwu grodzic. Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na żądane głębokości. W celu 
zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie 
metalowe lub korki drewniane. Górny koniec grodzic powinien być chroniony głowicą ochronną. 

� Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania lub 
wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu. 

� Odchylenia grodzicy od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod warunkiem 
stosowania niezbędnej liczby grodzic klinowych i niewystąpienia rozerwania zamków. 

� Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków naprawy źle 
wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualną potrzebę 
wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając wskazówek projektantowi, co do sposobu 
naprawy budowli. 
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� Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i grodzic, powinien zawierać co najmniej 
niżej wymienione dane:  

• data,  
• odcinek ściany, 
• numery pali i grodzic, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 
• odchylenie, deformacja, ucięcia, 
• położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 
• napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania). 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 

� wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

� zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 
(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

� zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze. 
 
Wszystkie koszty systemu odwodnienia i umocnienia wykopu powinny być zawarte w cenach jednostkowych 
robót ziemnych. Obmiar inny niż ujęty w ofercie nie będzie podstawą do zmiany cen jednostkowych. 
 

5.2.3.9. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Odwadnianie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do uzyskania jak 
najlepszych warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury gruntów w poziomie 
posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i sporządzi projekt odwodnienia terenu 
robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoża, przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj 
budowli, warunki posadowienia budowli sąsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez 
właściwe organa administracji państwowej oraz Inżyniera. 

 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

� wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku 
zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 

� nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 % zależnie od 
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

� zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów (igłofiltry, igłostudnie) i powierzchniowego. 
 

5.2.3.10. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera. 

Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej: 

� dla podbudowy pomocniczej - 6%, 
� dla ulepszonego podłoża - 8%. 

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 może być produkowany od 15 kwietnia do 
15 października, przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu może 
nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inżyniera, w przypadku stwierdzenia dobrych warunków pogodowych. 
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Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe lub na warstwę odcinającą z gruntu stabilizowanego 
cementem, po minimum 7 dniach od daty jej położenia. Zabrania się układania mieszanki w deszczu. 

Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed jej zagęszczeniem powinna być sprofilowana i dokładnie 
wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych. Złącza poprzeczne wynikające 
z początku lub końca dziennej działki roboczej należy wykonać przez równe pionowe odcięcie.  

Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej dla danego przekroju 
poprzecznego. Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi rozpoczęcie 
i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć. Zagęszczenie mieszanki 
musi być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 
Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić Is = 0,97. 

Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres minimum 7 dni 
poprzez polewanie jej wodą. Nie należy dopuścić do wyschnięcia warstwy gruntu stabilizowanego cementem, 
aby nie powstały pęknięcia skurczowe. Pielęgnację wykonanej warstwy można przeprowadzić również 
poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltową, asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 ± 1 kg/m2. 

Zagęszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna charakteryzować się następującymi 
cechami: 

� jednorodnością powierzchni, 
� prawidłową równością podłużną. 

Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać ± 1cm. 

5.2.3.11. Warstwy izolacyjne i wzmacniające grunty 

Materiały izolacyjne i wzmacniające nasypy (geowłókniny, geomembrany PEHD, maty drenażowe, maty 
bentonitowe) należy transportować, przechowywać, przemieszczać i wbudowywać zgodnie z wymaganiami 
i instrukcjami producenta. Wszelkie odstępstwa od technologii robót izolacyjnych są niedopuszczalne. 

5.2.3.12. Posadowienie rurociągów 

Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub 
ręcznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podłużnych poszczególnych kanałów. 

Rury należy układać na wykonanej podsypce z piasku o grubości średniej 20 cm.  

Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże skalne, wysokość obsypki 
powinna wzrosnąć o 5 cm. Jeżeli wykop zostanie przegłębiony, to jego dno należy wypełnić przez wykonanie 
ławy żwirowej.  
Ze względu na występowanie na przedmiotowym terenie w poziomie posadowienia projektowanej kanalizacji 
gruntów słabonośnych przyjęto układanie kanałów na materacu z kruszywa. Dla gruntów  
o stopniu plastyczności IL<0,35 całą warstwę nienośną należy usunąć i zastąpić zagęszczoną podbudową  
z kruszywa o uziarnieniu 2/63 mm tzn. wykopy należy wykonać przegłębione o 30÷50 cm poniżej spodu 
rurociągu, następnie w dnie wykopu wykonać zagęszczoną podbudowę z kruszywa o uziarnieniu 2/63 mm.  
Na tak przygotowanym podłożu wykonać zaprojektowany materac: zagęszczone kruszywo 2/20 mm owinięte 
geowłókniną. Na materacu wykonać podsypkę piaskową 0/16 mm pod ułożenie rurociągu. Wszystkie warstwy 
z kruszywa należy zagęszczać do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is>0,97. 
Obsypka rurociągów ma na celu zagwarantowanie rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron. Należy 
wykonać ją natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego odcinka do wysokości 30 cm ponad rurą. 
Pozostała część wykopu może zostać wypełniona materiałem rodzimym lub z dokopu (kanalizacja poza pasem 
drogowym). W pasie drogowym zasypanie wykopu należy wykonać gruntem piaszczystym lub wymienić 
grunt nieprzydatny na piasek. 

Zasyp musi być wykonany w taki sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad rurociągiem (odpowiednio dla 
drogi, chodnika czy terenów rolnych). Zagęszczenie podsypki i obsypki powinno odbywać się do uzyskania 
Is=0,95. Obsypkę należy zagęścić ręcznie.  Zasypanie wykopów powinno odbywać się warstwami co 20 cm  
w sposób mechaniczny. 
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Ostatnią warstwę zasypki wykopów instalacyjnych w pasie drogowym grubości ok. 1,2 m należy zagęścić do 
Is=0,97 dla dróg kategorii KR-2 ÷ KR-4 

5.2.3.13. Zasypywanie wykopów 

Zasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Następna, wyżej położona warstwa może być 
układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw w zależności od 
rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia.  

W przypadku, gdy grunt spełnia wymagania techniczne (parametry nośności, zagęszczalność, itp.), pozostałą 
część wykopu zasypać gruntem rodzimym. Jednak w wielu przypadkach konieczna będzie wymiana gruntu, 
zwłaszcza dla kanałów układanych w drogach, w celu uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia. 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać 
wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora. 

Zaleca się, aby: 

� dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była 
w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

� dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności 
zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

� dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą 
ilością wody. 

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach większych od 
ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub 
fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy grubości warstwy. W przypadku 
braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed przystąpieniem do zagęszczania 
powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. W 
trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej szerokości 
nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie. 

 W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy (np. przy 
zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej spulchnić (np. kultywatorem) 
na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w zasadzie z gruntów 
niespoistych metodą czołową, polegającą na sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w 
granicach 0,5 - 1,0 m powyżej poziomu zwierciadła wody. Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez 
zagęszczenia nie powinna przekraczać 2 m w przypadku gruntów spoistych 
i 5 m w przypadku gruntów niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieć nachylenia większego niż 
1:3 - 1:5, w zależności od rodzaju gruntu. Część podwodna nasypów z gruntów niespoistych (do miąższości 
2,0 m) może być zagęszczana ciężkimi walcami wibracyjnymi, a także ciężkimi ubijakami. 

5.2.3.14.  Korytowanie i przygotowanie podłoża gruntowego pod drogi 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po 
zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń 
podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz 
profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Przed przystąpieniem 
do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, 
który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Koryto należy wykonać zgodnie z Rysunkami Robót.  

Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostateczne profilowanie należy 
wykonać ręcznie. Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko wskazane przez Wykonawcę zatwierdzone 
przez Inżyniera. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy 
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istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca 
się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu  
w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 
10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia niżej określonych. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają 
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego 
podłoża, jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Do profilowania podłoża należy stosować sprzęt mechaniczny. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora. Bezpośrednio po 
profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności 
powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie 
z PN-B-04481 (metoda I lub II).  

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ± 
20%. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (IS): 

Strefa korpusu 
Minimalna warto ść IS 

ruch ciężki i bardzo ciężki ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1.00 1.00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych lub terenu  

1.00 0.97 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach 
i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu 
podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.  

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie 
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano 
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 

L.p. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
minimalna liczba badań 

na dziennej działce 
roboczej 

maksymalna powierzchnia 
(m2) przypadająca na jedno 

badanie 

1. Szerokość, głębokość i położenie koryta 
z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań 

odbioru technicznego 

2. Ukształtowanie pionowe osi koryta jw. 

3. 
Zagęszczenie, wilgotność gruntu – 
badanie wskaźnika zagęszczenia 

2 100 

 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg metody Proctora jest niemożliwe ze względu na 
gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg 
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PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 

 

5.2.4. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

5.2.4.1. Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych, ogrodzeń, sieci i uzbrojenia 

Do robót rozbiórkowych można przystąpić po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym 
i zatwierdzonym przez właściwy Zarząd Dróg projektem organizacji na czas budowy oraz uzyskaniem 
warunków zajęcia pasa drogowego i wniesieniem stosownej opłaty. Przed przystąpieniem do robót należy 
wykonać dokumentację fotograficzną. 

Roboty rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów, które można 
ponownie wbudować. 

Zakres i technologia wykonania robót w zakresie rozebrania dróg i ulic muszą być zgodnie z wymaganiami 
technicznymi określonymi przez właściwy Zarząd Dróg i zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 
21.03.1985r (Dz. U. z 2000r, Nr 71, poz. 838) w trybie Decyzji o zajęciu pasa drogowego. 

Elementy zabudowy pasa drogowego podlegające rozbiórce, nie przeznaczone do ponownego wbudowania 
powinny być przekazane Użytkownikowi (U.M. Wydział Dróg oraz Zarząd Dróg Powiatowych). 

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentów organizacji 
ruchu drogowego na czas robót oraz uzyskaniem warunków zajęcia pasa drogowego i wniesieniem przez 
Wykonawcę stosownej opłaty. Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 

Przed przystąpieniem do robót w obrębie pasa drogowego należy wydzielić pas robót. Rozbiórkę nawierzchni 
wykonać po uprzednim wykonaniem cięć w asfalcie, rozbiórkę podbudowy wykonać tarasowo.  

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane wysypisko 
odpadów lub składowisko materiałów z odzysku. 

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je 
zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 
Roboty te należy prowadzić pod nadzorem Użytkownika mediów po uprzednim zgłoszeniu robót. 

5.2.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowych 

W miejscach robót, gdzie występują nawierzchnie bitumiczne należy usunąć warstwę ścieralną. Szerokość 
bębna skrawającego powinna być dostosowana do zakresu robót. W miejscach, gdzie przewidziana jest 
wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na całej szerokości drogi należy ją całkowicie usunąć.  

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą być zaopatrzone w systemy odpylania. 

5.2.4.3. Rozebranie obiektów kubaturowych i inżynieryjnych 

Warunki szczegółowe związane z wykonywaniem robót rozbiórkowych obiektów budowlanych zostały 
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004r w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 
(Dz. U. 04.198.2043) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie rozbiórek 
obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz U.03.120.11350). 

Do robót rozbiórkowych można przystąpić po uprzednim zabezpieczeniu terenu robót zgodnie z wymaganiami 
podanymi w ST-00. Roboty te należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów. 

Podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążenia elementów 
konstrukcyjnych – rozbiórka od góry obiektu. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności i zgodnie z projektem 
organizacji robót. 
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Zakres w/w robót podlega każdorazowo uzgodnieniu z Inżynierem. 

5.2.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

5.2.5.1. Humusowanie i wysianie trawy 

W ramach zagospodarowania terenu należy dany obszar, uprzątnąć, ułożyć warstwę ziemi urodzajnej (humusu) 
i wysiać trawę. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje recepturę uzdatnienia ziemi roślinnej dostępnej w rejonie 
robót i przeznaczonej do wbudowania. 

Uzdatnienie należy rozumieć jako doprowadzenie ziemi z hałd do odpowiedniego odczynu i wzbogacenie jej 
w składniki pokarmowe oraz substancje organiczne. 

Odkwaszenie ziemi można wykonać przez dodanie odpowiedniej ilości węgla brunatnego, wapna 
dolomitowego i  nawozów wieloskładnikowych . 

Ziemię roślinną (humus) należy układać warstwą grubości 30 cm. 

Nasiona traw powinny być wysiane po kilku dniach od ułożenia humusu. Wysiew można przeprowadzić 
w okresie od 15 kwietnia do 15 września (uwzględniając systematyczne zraszanie). Bezpośrednio przed 
siewem ziemia powinna być wilgotna, a nasiona należy wysiać ręcznie „na krzyż”. Wysiane nasiona należy 
uwałować i lekko przykryć ziemią. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne 
zraszanie. Zraszanie musi być drobnokropliste i wykonywane co 2 ÷ 3 dni w ilości do 10 mm wody na 
1 m2 na dobę (w okresie suszy nawadniać codziennie) w godzinach porannych. 

Składniki mineralne (nawożenie) muszą być często i systematycznie uzupełniane. Nawozy mineralne stosuje 
się zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego. Murawa wymaga systematycznego koszenia do 
wysokości 6 cm. Kosić należy murawę w stanie suchym i przy wysokości 12 cm. Murawa wymaga również 
wałowania celem dogęszczenia gleby po okresie zimowym. Zaleca się stosowanie wału kołkowego, metodą 
„na krzyż”. 

W wypadku opanowania murawy przez chwasty należy stosować opryskiwanie herbicydami.  

Wykonanie trawników 

Do wykonania trawnika siewem należy stosować jedynie gotowe mieszanki traw w zależności od warunków 
lokalnych. Powinny one posiadać certyfikat i akceptację Inżyniera oraz mieć oznaczony skład procentowy, 
klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 

Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez Inżyniera. 

Wymagania dotyczące wykonania trawników są następujące:   
- teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany,  
- w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być użyta, należy  
  wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię nawozowaną,   
- podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o około 15 cm,  
- teren powinien być wyrównany,   
- przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany broną talerzową  
  lub zgrabiarką,   
- siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 maja do 15 września lub  
  w innym czasie zatwierdzonym przez Inżyniera,   
- na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2,  
- na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2,  
- po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i umożliwienia  
  penetracji wody, jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony talerzowej wówczas niezbędne  
  jest użycie gładkiego walca,  
- powinny być stosowane gotowe mieszanki traw,   
- chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat  
  Ochrony Roślin,   
- poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden obowiązkowy siew  
  uzupełniający. 
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Głównymi elementami utrzymania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, nawożenie oraz 
odchwaszczanie: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm,   
- kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie wysokość 10-12 cm,  
  wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm,   
- ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września,  
- koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często  
  i w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego gatunku traw, 
- w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub selektywnego  
  plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6 miesięcy od założenia trawnika 
- niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników powinno być  
  prowadzone w zależności od warunków pogodowych,   
- W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników (jeden obowiązkowy  
  dosiew),   
- trawniki powinny byś nawożone – średnio 6 kg NPK na każdy hektar w ciągu roku 

Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane aby zapewnić wymagany skład na każdą porę roku :  
- na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu,  
- od połowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem potasu  
  i fosforu,   
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas. 

Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego:   
- azot (N)  1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika,  
- fosfor (P)  0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika,  
- potas (K)  0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika. 

Inżynier powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 

5.2.5.2. Przesadzanie drzew 

Ze względu na skomplikowany charakter robót, konieczność posiadania specjalistycznego sprzętu i stosowanie 
odpowiedniej technologii, zaleca się wykonanie tych robót przez specjalistyczną firmę. 

Sposób przesadzania drzew na bieżąco ustalić z Inżynierem. 

5.2.6. OGRODZENIA  

Zakres Robót objętych  ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ;  
-  odbudowy ogrodzeń rozebranych na czas wykonywania kanalizacji,  
-  ogrodzeń przepompowni ścieków wraz z elementami zagospodarowania terenu przepompowni wraz  
z utwardzeniem drogi dojazdowej.  

W zakres tych robót wchodzą:   

- prace przygotowawcze,  

- ustawienie słupków stalowych systemowych, 

- montaż zdemontowanych elementów ogrodzenia, 

- ustawieniem dla przepompowni ścieków ogrodzenia systemowego  z siatki ogrodzeniowej wysokości 2,00 m, 
stalowej, powlekanej, w kolorze zielonym rozpiętej na słupkach stalowych systemowych mocowane w 
fundamentach betonowych o wymiarach 30 x 30 cm i głębokości 80 cm. Beton C16/20. Ogrodzenie bez 
cokołu ciągłego.  
- ustawienie bramy systemowej dwuskrzydłowej lub przesuwnej w kolorze zielonym o szerokości 
dostosowanej do szerokości drogi dojazdowej. Wysokość bramy 2,00 m. 
- utwardzenie terenu przepompowni – kostka brukowa. 

- utwardzenie drogi dojazdowej – kostka brukowa (dla przepompowni P82-asfalt, dla przepompowni P78a- 
płyty betonowe) 
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- kontrola jakości. 

 

Materiały 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Do budowy ogrodzeń przepompowni należy wykorzystywać tylko materiały nowe, nie używane. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt. 2.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 
Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

  

Brama i furtka przepompowni 
- Brama dwuskrzydłowa w kolorze zielonym o wysokości 2,0m i furtka z siatki w ramach z kątowników 
stalowych, segmenty siatki zgrzewane systemowe, 
- Skrzydła bramy podwieszane są na odciągach do słupków bramowych, 
- Regulacja zwisu bramy - śruba rzymska, 
- Słupki bramowe - stalowe z rury stalowej ∅ 101,6 mm ze stali ST3S, 
- Fundament słupków bramowych z betonu C16/20 o przekroju 30 x 30cm i zagłębieniu 80cm   
  poniżej   terenu, 
- Zabezpieczenie antykorozyjne - powlekanie w kolorze zielonym, 
- Przewidzieć zamykanie furtki i bramy - zamknięcie systemowe. 
 

 Ogrodzenie przepompowni 
- Słupki  stalowe systemowe, zamknięte górą, 

- Fundament pod słupki z betonu C16/20 o przekroju 30x30cm i zagłębieniu 80 cm poniżej terenu, bez cokołu 
ciągłego (cokół dylatowany na każdym słupku), 

- Siatka ogrodzeniowa wysokości 2,00 m- panele stalowe, systemowe, powlekanej, w kolorze zielonym, 
- Wysokość ogrodzenia, bramy i furtki – 2,00 m. 
 

 
Odbudowa ogrodzeń zdemontowanych 
Do odtworzenia ogrodzeń należy użyć słupki i przęsła wypełniające uzyskane z wcześniejszej rozbiórki  
i zakwalifikowane zgodnie z ST 02 „roboty rozbiórkowe” do ponownego wbudowania.  

W przypadku materiałów nie nadających się do powtórnego użycia należy zastosować materiały takie jak 
istniejące odbudowywane.  

5.3. Zakres wykonania robót przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu 
w południowej części miasta Czechowic-Dziedzic. 

5.3.1. WYCINKA I ZABEZPIECZENIE DRZEW  

Obszar objęty projektem obejmuje południową część miasta Czechowice-Dziedzice. Projektowana kanalizacja 
sanitarna stanowi fragment całościowego rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie miasta Czechowice-
Dziedzice. 
Inwentaryzacja dendrologiczna w pasie zieleni przyulicznej, objętym inwestycją – sieć kanalizacji sanitarnej 
dla południowej części miasta Czechowic-Dziedzic stanowi oddzielne opracowanie wykonane przez firmę 
ALL-PRO. 
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Inwentaryzacja określa usytuowanie form i oznaczenie gatunków drzew i krzewów występujących na 
przedmiotowym terenie. W opracowaniu podano obwody pni drzew na wysokości 130cm; wysokość drzew 
i zasięg korony, określono również ocenę zdrowotną i wartość dekoracyjną dendroflory. Wykonawca powinien 
prowadzić prace tak, aby do minimum ograniczyć straty w drzewostanie. 

Drzewa, których nie zakwalifikowano do wycięcia i zlokalizowane są w odległości do ok. 2,5m od wytyczonej 
trasy kanalizacji lub obiektu sieciowego należy zabezpieczyć – wykonując wykopy ręcznie, zabezpieczając 
korzenie i wykonując osłony z desek wokół pni.  

 
Opracowanie nie obejmuje drzew, których średnica pnia jest mniejsza od 5 cm, ponieważ szacuje się, iż drzewa 
te nie są starsze niż 5 lat i nie jest wymagana zgoda na ich wycinkę. 

Podczas prowadzenia prac należy zwrócić uwagę na drzewa nie przeznaczone do usunięcia zlokalizowane poza 
pasem projektowanej kanalizacji, a przy których bliskość prowadzonych prac mogłaby spowodować 
uszkodzenie systemu korzeniowego. W takim przypadku wszelkie roboty ziemne należy prowadzić ręcznie. 
Przycięte w trakcie wykonywania wykopów korzenie należy wyrównać i odpowiednio zabezpieczyć. 

 Odkryte korzenie drzew należy zabezpieczyć: 
� w przypadku wykonywania prac w okresie wegetacyjnym przez okrycie matami jutowymi. Maty należy 

okresowo spryskiwać wodą w celu utrzymania stałej wilgotności, 

� w przypadku wykonywania prac poza okresem wegetacyjnym po okryciu matami jutowymi należy 

korzenie okryć dodatkowo warstwą ocieplającą w celu zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem. 

W przypadku lokalizacji drzewa zbyt blisko drogi technologicznej należy jego pień zabezpieczyć warstwą mat 
lub osłonek z desek w celu zapobieżenia powstawania uszkodzeń mechanicznych pni, natomiast drogę 
wykonać z dwóch warstw geowłókniny z wypełniaczem żwirowym w celu zabezpieczenia korzeni przed 
zgniataniem.  
Do wycinki przeznaczono 161 szt. drzew.  
Wycince podlegają drzewa o następujących obwodach pnia: 

26-35 cm – 97 szt. 

36-45 cm – 11.szt. 

46-55 cm – 11 szt. 

56-66 cm – 8 szt. 

pow. 66 cm – 34 szt. 

Ponadto 274 m2 gęstych zagajników i krzewów 

 

Procedury związane z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę drzew oraz sposób wykonania wycinki opisano w  
p. 5.2.2.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.   

 

5.3.2. ROBOTY ZIEMNE  

Dla południowej części miasta Czechowic-Dziedzic należy wykonać następujące roboty ziemne: 

a) związane z budową sieci kanalizacyjnych oraz obiektów sieciowych 

� wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie 
i/lub ręcznie na odkład, instalacje odwadniające, szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie 
istniejących instalacji, wykonanie kładek dla pieszych 

� wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnień z wykorzystaniem geowłóknin, 

� dostawa kruszywa różnoziarnistego (pospółka z dokopu) do wbudowania,  

� wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstępnych rurociągów/obiektów w gotowym wykopie, 
zagęszczenie warstwami, roboty ręczne 
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� zasyp wykopów gruntem rodzimym z odkładu lub gruntem z dokopu, zagęszczenie warstwami, 
likwidacja instalacji odwadniających i zabezpieczeń 

� wywóz nadmiaru gruntu z odkładu na składowisko wskazane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. 

 

b) związane z budową i odtworzeniem dróg i placów 

� korytowanie podłoża gruntowego pod nawierzchnie drogowe z odwozem gruntu na składowisko 
wskazane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

� zagęszczanie podłoża pod podbudowę dróg i placów 

Przewiduje się wykonanie robót ziemnych związanych z budową sieci kanalizacyjnych, obiektów sieciowych i z 
budową dróg i placów. Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i 
wykonać czynności przygotowawcze. Zweryfikować położenie istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz 
budowli, które mogą przeszkadzać w prowadzeniu robót (wykonać dokumentację fotograficzną). Wykonawca 
zobowiązany jest do zastosowania się do zaleceń wydanych w uzgodnieniach branżowych przez Użytkowników 
sieci występujących w obrębie prowadzonych robót. 

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanych rurociągów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy 
wykonać zgodnie z normą PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125. Ewentualną przebudowę linii lub zabezpieczenie 
kolidujących odcinków kabli, Wykonawca winien wykonać własnym kosztem i staraniem. Ze względu na 
lokalizację przepompowni P82 w bezpośredniej bliskości linii eSN Wykonawca winien uzyskać od gestora 
(ENION – Rejon Dystrybucji Bielsko-Biała) warunki wył ączenia sieci energetycznej na okres niezbędny dla 
przeprowadzenia robót związanych z zabiciem grodzic zabezpieczających wykop oraz z osadzeniem 
przepompowni. 

O rozpoczęciu robót w pobliżu urządzeń nN i SN, należy powiadomić przedstawiciela Rejonu Energetycznego.  

W celu uniknięcia kolizji z infrastrukturą TV kablowej przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wystąpić 
pisemnie o dozór techniczny ze strony zarządcy sieci. 

Przewiduje się wykonanie robót ziemnych związanych z budową sieci kanalizacyjnych, obiektów sieciowych  
i z budową dróg i placów. Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien uzyskać wszystkie wymagane 
pozwolenia i wykonać czynności przygotowawcze. Zweryfikować położenie istniejącego uzbrojenia 
podziemnego oraz budowli, które mogą przeszkadzać w prowadzeniu robót (wykonać dokumentację 
fotograficzną).  

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do zaleceń wydanych w uzgodnieniach branżowych przez 
Użytkowników sieci występujących w obrębie prowadzonych robót. 

5.3.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

Poszczególne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu określone zostały 
przez użytkowników orientacyjnie. 
Brak jest szczegółowych danych o ich zagłębieniu. W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót 
konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla dokładnego zlokalizowania przewodów podziemnych 
znajdujących się na trasie kanałów. 
Wszystkie roboty w pobliżu urządzeń należy prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia.  
W przypadku znaczących różnic w usytuowaniu poziomym i wysokościowym przewodów w stosunku do 
założonych w projekcie może zajść konieczność korekty niwelety projektowanego rurociągu. Może to również 
dotyczyć usytuowania poziomego trasy. Uściślenie przebiegu trasy rurociągu na pewnych fragmentach jest 
możliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego. 

   

5.3.3.1. Drogi i chodniki 

W miejscach prowadzonych robót w pasie drogowym należy dokonać rozbiórek zgodnie z wytycznymi 
podanymi w p. 5 ST-05 „Roboty drogowe”. 
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5.3.3.2. Rozbiórka ogrodzeń 

Przewiduje się rozbiórkę ogrodzeń wykonanych z siatki w ramach z kątowników na słupkach stalowych 
osadzonych w cokole betonowym jak i ogrodzeń panelowych na cokole. 

Uwaga:  W cenie jednostkowej robót rozbiórkowych, gdzie nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki 
należy uwzględnić koszt odwiezienia gruzu na odległość 10 km oraz koszty jego zdeponowania. 

 

5.3.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

a) robót sanitarnych 

W ramach robót należy rozprowadzić warstwę humusu i obsiać trawą tereny zielone, na których prowadzone 
były roboty budowlane 

b) przepompowni 

Drogi wjazdowe do przepompowni należy wykonać z kostki betonowej, oprócz przepompowni P78a dla której 
zaprojektowano nawierzchnię z płyt betonowych typu krata, a dla przepompowni P82 jako nawierzchnię 
asfaltową. Teren przepompowni wewnątrz ogrodzenia wykonać z kostki betonowej 

5.3.5. OGRODZENIA PRZEPOMPOWNI  

Należy wykonać ogrodzenia dla 7 przepompowni wraz z 7 kpl zestawu bramowego zgodnie  z dokumentacją 
projektową.  

 

5.3.6. OGRODZENIA TERENÓW PRYWATNYCH  

Ogrodzenia demontowane podczas wykonywania robót zasadniczych odtworzyć i doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 

W miejscach gdzie nastąpiła rozbiórka ogrodzeń należy wykonać odtworzenie tych ogrodzeń z materiałów 
pochodzących z demontażu. 
W wypadku zniszczenia materiałów z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest wykonać analogiczne 
ogrodzenie z materiałów nowych bez dodatkowego wynagrodzenia. Wartość ewentualnych nowych elementów 
należy wliczyć w koszt odtworzenia ogrodzenia.   

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Wymagania szczególne 

6.2.1. M ATERIAŁY  

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 
odpowiednich norm materiałowych zamieszczonych w punkcie 10 ST 00. 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych 
z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 
rzadziej niż jeden raz na 1000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

� skład granulometryczny, 
� zawartość części ograniczonych, 
� wilgotność naturalną, 
� wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
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� granice płynności, 
� kapilarność bierną, 
� wskaźnik piaskowy. 

6.2.2. KONTROLA JAKO ŚCI  WYKONANYCH ROBÓT  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera. Do Wykonawcy 
należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 

W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium sprawdzać na 
bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie gruntu oraz wskaźnik 
zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy, tak aby spełnić wymagania podane w ST.  

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub 
odpowiednich Normach. 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

� robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka, 

� wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej 
w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

Laboratorium Inżyniera zbada raz w trzech punktach na 1000 m2 wskaźnik zagęszczenia podłoża w nasypach 
dla każdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku konieczności określenia 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia podłoża gruntowego. 

Badania innych robót przeprowadzone będą w celu oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonania, a w szczególności: 

� zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary 
ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera  
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
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Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i 
ujmuje w książce obmiaru.  

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

1) m2 (metr kwadratowy) - dla: 
- powierzchni rozebranej i odebranej nawierzchni, 
- powierzchni rozebranej i odebranej podbudowy, 
- powierzchni rozebranego ogrodzenia, 
- powierzchni usuniętej darniny, 
2) m3 (metr sześcienny) – dla : 
- ilości rozebranych i odebranych elementów konstrukcji i elementów betonowych i żelbetowych, 
- ilości usuniętego humusu, 
3) szt (sztuka) – dla ; 
- ścięcie pojedynczego drzewa wraz z usunięciem korzenia, 
- rozebranie (demontaż) pojedynczego elementu, 
4) m (metr) – dla : 
- rozebranych i odebranych krawężników, 
- rozebranych i odebranych obrzeży, 
- rozebranych i odebranych rurociągów, 
- odebranych linii elektroenergetycznych. 
5) ha (hektar) – dla : 

- ścięcie krzewów i krzaków wraz z usunięciem korzeni. 
 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszych ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
W przypadku wystąpienie robót zanikających lub ulegających zakryciu odbiór zostanie dokonany zgodnie 
z punktem 8.1 ST 00 „Wymagania ogólne”. Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających będzie 
identyczny jak dla punktu 8.2 ST. 

8.2. Odbiory częściowe 
Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w punkcie 8.2 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Ponadto proces odbioru będzie obejmował: 

� sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych, 

� sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

� sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych 
i technicznych. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

9.1. Roboty przygotowawcze 

9.1.1. WYTYCZENIE TRAS I OBIEKTÓW  

Zgodnie z zapisami w ST-00 obsługa geodezyjna objęta jest kwotą ryczałtową. Płatność za jednostkę 

obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 5.2.1. niniejszych ST należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu i oceną jakości wykonania robót. 

Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę obejmuje: 

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych dla elementów projektowanych  

  przez Wykonawcę o ile zajdzie potrzeba jej wykonania,  

- wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) obiektów  

  technologicznych i sieci instalacyjnych,  

- odtworzenie trasy sieci i jej punktów wysokościowych, a w szczególności:   

  - wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów  

   wysokościowych,  

  - uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  

  - wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  

  - wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób  

  ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, wytyczenie niezbędnych punktów  

  charakterystycznych obiektów i instalacji, (sytuacyjne i wysokościowo),  

- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji w wykopie  

  przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,  

- inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 

 

9.1.2. WYCINKA I ZABEZPIECZENIE DRZEW  

Ceny jednostkowe wycinki drzew obejmują m.in. koszty: 

� zabezpieczenia robót, 
� wykonania wycinki drzew i krzewów, 
� wywozu odpadów i zagospodarowaniu ich zgodnie z Ustawą o odpadach. 

Ceny jednostkowe zabezpieczenia drzew obejmują m.in. koszty: 

� przesadzenia drzew i krzewów, 
� szalowaniu wykopów,  
� okryciu odsłoniętych korzeni mokrymi matami,  
� ustawieniu osłon z desek wokół pni, 
� utrzymanie osłon w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
� demontażu szalowań i deskowań po zakończeniu prac. 
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9.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne jako prace powiązane i stanowiące integralną część robót podstawowych - budowy sieci 
kanalizacyjnych, budowy obiektów sieciowych i dróg – nie podlegają osobnemu rozliczeniu. Koszt wykonania 
robót ziemnych należy ująć w tych pozycjach przedmiarowych, przy których zgodnie z odpowiednimi ST, 
roboty ziemne występują. Zawarte w cenach jednostkowych robót podstawowych koszty wykonania robot 
ziemnych muszą obejmować wszelkie koszty prac niezbędnych do ich wykonania, w tym m.in.: 

� dokumentację fotograficzną istniejących warunków, 

� wykonania niezbędnych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 

� wykonania przekopów kontrolnych 

� umocnienia wykopów, 

� wykonania zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 

� zabezpieczenia wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp.) 

� zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia kolidującego z robotami, 

� przejęcia i odprowadzenia wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

� wykonania niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót wraz 
z opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 

� wykonania robót przygotowawczych, zasadniczych i wykończeniowych, 

� odspajania gruntu, 

� przemieszczania gruntu, 

� załadunku, wyładunku gruntu, 

� transportu gruntu na składowiska i ze składowisk, 

� usunięcia z terenu budowy i zdeponowania na składowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do 
późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, wyrównania terenu, rozplantowania, nasypów), 

� usunięcia z Placu Budowy nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Wykonawcę zatwierdzone przez 
Inżyniera lub gruntu nie nadającego się do wykorzystania do Robót i zagospodarowania zgodnie  
z wymaganiami Ustawy o odpadach, 

� pozyskania i dostawy na Plac Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, obsypek, zasypek 
wstępnych, zasypów, nasypów itp., 

� profilowania dna wykopu i skarp, 

� wbudowania i zagęszczanie gruntu, 

� wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych na grunty piaszczyste 
oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 

� opłat za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 

� opłat za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 

� przywrócenia powierzchni do stanu pierwotnego, 

� zabezpieczenia cieków przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

� wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, badań i sprawdzeń robót,  

� uporządkowania placu budowy po robotach. 

9.3. Roboty rozbiórkowe 
W cenach jednostkowych dotyczących robót rozbiórkowych należy uwzględnić między innymi koszty: 

� robót tymczasowych niezbędnych dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 

� demontażu i/lub rozbiórki, 
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� załadunku, transportu i wyładunku materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, do miejsca zaakceptowanego 
przez Inżyniera, 

� segregacji materiałów z rozbiórki i/lub demontażu oraz koszt utylizacji 

� usunięcia i zagospodarowania lub utylizacji materiałów zbędnych Zamawiającemu, 

� uporządkowania Placu budowy. 

� koszt odwiezienia gruzu na odległość 10 km oraz koszty jego zdeponowania i utylizacji. 

9.4. Rozplantowanie humusu 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu jako prace powiązane i stanowiące integralną część robót 
podstawowych - budowy sieci kanalizacyjnych, budowy obiektów sieciowych – nie podlegają osobnemu 
rozliczeniu. Koszty zagospodarowania terenu należy ująć w pozycjach przedmiarowych, przy których zgodnie 
z odpowiednimi ST, roboty te występują. Zawarte w cenach jednostkowych robót podstawowych koszty 
wykonania robot związanych z zagospodarowaniem terenu obejmują wszelkie koszty niezbędne do ich 
wykonania, w tym m.in.: 

� ewentualne pozyskanie, dowóz i rozścielenie warstwy humusu, 
� uzdatnienie humusu, 
� założenie, nawożenie i pielęgnację trawników. 

9.5. Ogrodzenia 
Roboty związane z wznoszeniem ogrodzeń jako prace powiązane i stanowiące integralną część robót 
podstawowych - budowy obiektów sieciowych – nie podlegają osobnemu rozliczeniu. Koszt wykonania 
ogrodzeń należy ująć w tych pozycjach przedmiarowych, w których zgodnie z odpowiednimi ST, roboty takie 
występują. Zawarte w cenach jednostkowych robót podstawowych koszty wykonania ogrodzeń obejmują 
wszelkie koszty niezbędne do ich wykonania, w tym m.in.: 

� dostawę elementów systemowych ogrodzeń i bram, 
� montaż ogrodzenia i bram zgodnie z wytycznymi producenta. 
� uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
a) dla ogrodzenia z siatki rozliczana rozliczaną w m obejmuje: 
- zakup i transport materiałów, 

  - wykopanie dołów i pod cokoły 

- ustawienie słupów i wykonanie cokołów, 
b) dla wrót i furtki rozliczanych w szt obejmuje: 
- zakup i transport niezbędnych materiałów, 
- zawieszenie skrzydeł wrót i furtek, 
- wyregulowanie zawieszeń i zamknięć, 
c) dla wykonania odtworzenia rozebranego ogrodzenia rozliczane w m2 obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie fundamentu pod słupki i cokół, 
- ustawienie słupów i wykonanie cokołów, 
- naciągnięcie siatki, zamontowanie desek betonowych, zamontowanie blachy ocynkowanej,  
- oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie słupków stalowych. 
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10. DOKUMENTY ZWI ĄZANE 

10.1. Normy 
PN-EN 459-2:2010  Wapno budowlane – Część 2 . Metody badań 

PN-EN 1997-2:2009  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie  

podłoża gruntowego 

PN-B-04481:1988   Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu 

PN-B-04493:1960  Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarności biernej 

PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów  

PN-B-06050:1999  Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-06714-04:1976  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości pozornej na próbkach  

o kształcie regularnym 

 

10.2. Inne 
[1.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628).  

[2.] WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Roboty Ziemne – ITB 

 

W przypadku nowelizacji w/w przepisów i norm obowiązujące są później wydane.  

 

Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, należy 
przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się 
spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 
 
 


