Opis przedmiotu zamdwienia (OP2)

,Podzadanie 3B: Budowa rurociggu grawitacyjnego
w ulicy Klonowej w celu podtaczenia zlewni
pompowni PSC19, realizowanej w ramach
podzadania 1, ze zlewnig pompowni PSC16,
realizowanej w ramach podzadania 3”



Nazwa Zamoéwienia: Podzadanie 3B: Budowa rurociggu grawitacyjnego w ulicy
Klonowej w celu podigczenia zlewni pompowni PSC19,
realizowanej w ramach podzadania 1, ze zlewnia
pompowni PSC16, realizowanej w ramach podzadania 3

Adres obiektu: Czechowice-Dziedzice

Nazwy i Kody:
1. Dzial robét:
- 45000000-7: Roboty budowlane
2. Grupa roboét budowlanych:

- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;

3. Klasy robét budowlanych:

- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu;

4. Kategorie robét budowlanych:

- 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

- 45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie
rurociggow i kabli

Nazwa Zamawiajgcego: Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.
ul. Szarych Szeregéw 2
43-502 Czechowice-Dziedzice
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2 Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotowy zakres opracowania dla Podzadania 3B: ,,Budowa rurociggu grawitacyjnego
w ulicy Klonowej w celu podtgczenia zlewni pompowni PSC19, realizowanej w ramach
podzadania 1, ze zlewnig pompowni PSC16, realizowanej w ramach podzadania 3” prac
budowlanych niezbednych do wykonania odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej w ciggu ulicy
Klonowej w Czechowicach-Dziedzicach w celu przekierowania sciekdow do pompowni PSC16
(zaprojektowang wg odrebnego opracowania) z obszaru catego podzadania 1 realizowanego
przez podmiot trzeci (poprzez pompownie PSC19 zaprojektowang wg odrebnego opracowania
projektowego).

Eksploatatorem sieci kanalizacyjnych zrealizowanych w wyniku realizacji przedsiewziecia
bedzie Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Czechowicach-Dziedzicach.
Catosé planowanego do realizacji przedsiewziecia polegajgcego na budowie kanalizacji w ramach
zadania pn. ,,Podzadanie 3B: Budowa rurociggu grawitacyjnego w ulicy Klonowej w celu
podtaczenia zlewni pompowni PSC19, realizowanej w ramach podzadania 1, ze zlewnia
pompowni PSC16, realizowanej w ramach podzadania 3” wykona¢ nalezy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi normami, sztuka budowlang oraz dokumentacjg
projektowg, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z w/w dokumentdw sg obowigzujgce
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty we wszystkich w/w dokumentach. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach i dokumentacjach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszelkie roboty ujete w Opisie Przedmiotu Zamodwienia nalezy wykona¢ w oparciu
o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszym opracowaniu nie zostaty
przywofane.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez Wykonawece inspekgji przysztych terenéw budowy
i ich otoczenia w celu dodatkowego oszacowania na witasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka oraz
wszelkich danych, jakie mogg sie okaza¢ niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia i jego
wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

2.1 Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

W ramach prac objetych niniejszym Opisem przedmiotu zamdéwienia Wykonawca winien
wykonaé odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz315 w ciggu ulicy Klonowej. W ramach
zadania konieczne jest przekroczenie kanalizacjg toréw kolejowych w administracji PKP. Trasa
projektowanego kanatu w wiekszosci bedzie przebiegaé¢ w pasie drogowym ul. Klonowej.
Mapa zawierajgca koncepcyjng trase przebiegu kanalizacji stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ.

Przewiduje sie uktadanie rurociggdw w wykopie otwartym oraz metodami bezwykopowymi.
Zagtebienie kanatéw grawitacyjnych nie powinno przekraczaé 4,00 m p. p. t. Dopuszcza sie
wiekszg gtebokos¢ posadowienia kanalizacji po uzgodnieniu z Zamawiajagcym na etapie
projektowania. Na projektowanej kanalizacji nalezy zaprojektowac studnie: rewizyjne,
zatomowe.
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Na potrzeby realizacji przedmiotowego zamdwienia, Zamawiajgcy uzyskat Decyzje okreslajgca
srodowiskowe uwarunkowania bez przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na
$rodowisko (Decyzja nr 05.622.56.2020 z dnia 29.04.2021r. — zatacznik nr 2).

Dla obszaréw dla ktérych jest to wymagane przepisami prawa, Zamawiajacy wystgpit i uzyska
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla przedmiotowej inwestycji
decyzje o lokalizacji inwestycji bedg wydane dla terendéw zamknietych (dziatki PKP) przez
Wojewode Slaskiego, a dla pozostatych terenéw przez Prezydenta Miasta Bielska-Biatej.
Whioski o wydanie tych decyzji zostaty ztozone do odpowiednich organéw administracji
publicznej w maju 2021. Inwestor spodziewa sie otrzymania wspomnianych decyzji w IV
kwartale 2021.

Zgodnie z koncepcyjnym przebiegiem projektowanej kanalizacji Inwestycja nie ingeruje w
dziatki stanowigce wtasnos¢ prywatng jednakze w przypadku zmiany trasy, oraz innych
uwarunkowan Wykonawca bedzie musiat uzyskac stosowne zgody wtascicieli. Trasa przebiega
w terenach kolejowych, oraz bedgcych wtasnoscig Gminy Czechowice-Dziedzice.
Zamawiajgcy uzyskat wstepne uzgodnienie trasy rurociggu ttocznego od PKP — pismo znak:
IZ08DK.2133.85.2021.e z dnia 17.03.2021 r. (zatacznik nr 3).

2.2 Szczegdtowy zakres robét
W ramach zamoéwienia przewiduje sie zaprojektowanie i wybudowanie nastepujgcych
elementéw sieci:

- kanat grawitacyjny z rur PVC Dz315 [mm] - ok. 107 [m]*
- studnie kanalizacyjne Dn1000 - ok. 3 szt.
- studnie kanalizacyjne Dn600 - ok. 2 szt.

* - w tym przecisk pod torami w rurze ochronnej Dn450 na odcinku ok.40 mb

UWAGA:

Powyzsze dtugosci wynikajg z opracowanej przez Zamawiajgcego koncepcji i nalezy je
traktowaé jako orientacyjne. Ostateczne wartosci zostang ustalone na etapie projektu
budowlanego i wykonawczego.

2.2.1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedmiotowy odcinek kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PVC Dz315 SN8. Przekroczenie torow
PKP na dtugosci ok. 40 [m] nalezy wykonaé¢ metodg bezwykopowsg, przeciskiem w rurze
ochronnej Dn450. Na trasie projektowanej sieci nalezy zabudowa¢ studnie tworzywowe lub
betonowe na zatamaniach trasy.

2.2.2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG

W ramach wykonywanych prac Wykonawca wykona odtworzenia naruszonych fragmentéw
nawierzchni drég. Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej - ulicy Klonowej — nalezy wykonadé
zgodnie z decyzjg UM Czechowice-Dziedzice nr1ZD.6853.3.2.2020 z dnia 19.02.2020 (zatacznik

nr4).
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2.2.3  ZIELEN

Obszar objety inwestycjg to tereny zurbanizowane, zajete pod zabudowe mieszkaniowa,
drogi, chodniki i linie kolejowe. Przewidywana trasa projektowanej sieci nie koliduje z
istniejgcymi drzewami.

3. Termin wykonania zadania

Zamawiajgcy przewiduje zakonczenie wszelkich robdt budowlanych i montazowych,
dostaw sprzetu, odbioréw itp., oraz zgtoszenia do odpowiednich organéw zamiaru
przystgpienia do uzytkowania obiektéw, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie lub zaswiadczen o zakonczeniu robét budowlanych wydanych przez te organy,
a takze przekazaniem Zamawiajagcemu przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem zmian
wynikajgcych z koniecznosci podtgczenia dodatkowej zlewni okreslonych w niniejszym Opisie
Przedmiotu Zamdwienia w terminie nie dtuzszym niz 4 miesigce od daty przekazania przez
Zamawiajgcego Wykonawcy terenu budowy.

Zamawiajgcy jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zakresu
przedmiotowego zamoéwienia. Przewidywany termin uzyskania prawomocnych Decyzji
pozwolenia na budowe i przekazania Wykonawcy placu budowy to marzec 2022r.

3 Zataczniki do OPZ:

1) Zatacznik nr 1 — Koncepcja przebiegu sieci kanalizacyjne;.

2) Zatgcznik nr 2 — Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
znak: 0$.622.56.2020 z dnia 29.04.2021r.

3) Zatgcznik nr 3 — Wstepne uzgodnienie trasy z PKP - 1Z08DK.2133.85.2021.e z dnia
17.03.2021r

4) Zatacznik nr 4 — Warunki odtworzenia ulicy Klonowej — decyzja nr 1ZD.6853.3.2.2020 z
dnia 19.02.2020 .

5) Zatgcznik nr 5 - Geologia opracowana dla projektu , Kontrakt IV: Budowa kanalizacji
sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic -
Potudnie. Czes¢ 3.1” opracowana w 2019 roku przez firme ,,GLOBAL GEOLOGIA”.
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