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1. WSTEP

11
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sg wymagania dotyczace

Przedmiot ST.

wykonania i odbioru podziemnych i napowietrznych sieci ciepinych w ramach inwestygji: ,Przebudowa sieci

cieplowniczej w rejonie ulicy Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach®.

1.2.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zieceniu i realizacji robot przy
przebudowie sieci cieplnej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3.
Podstawe niniejszego opracowania stanowi ;

14.
Niniejsza Specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy sieci cieplnej.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot;

Zakres stosowania specyfikacji.

Podstawa opracowania.

umowa z Inwestorem nr 10/2009/TC (02/063U/ETGIWK).
Projekt  budowlano-wykonawczy  przebudowy sieci cieplne] w  rejonie  ulicy  Traugutta
w Czechowicach-Dziedzicach —cz. 1i 2

Zakres robét objetych ST.

wigczenie do isiniejgcel napowietrznej sieci cieplnej 2xDN500 w rejonie wiadukiu na torami kolejowymi przy
ulicy Trauguita,

wykonanie sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2x@273,0/400,

wykonanie odcinka napowietrznej sieci ciepinej uktadanej na istnisjgcych podporach,

wykonanie przetgezenia istniejacej sieci cieplnej 2xDN300 do PKM, Walcowni Metali — ZPM

wykonanie przytgoza w technologii rur preizolowanych 2x@#88,9/160 do SWC na terenie Mostostal-Holding
Zabrze SA,,

przetaczenie przytgcza w technologii rur stalowych 2xDN125 do PKP Cargo,

wymianeg przytacza sieci ciepinej w technologii rur stalowych 2xDN150 do hali Walcowni ,Dziedzice”

© wymiang przylgcza sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2x@48,3/110 do Czechowickiej Spotdzielni

Mieszkaniowej,

przekroczenie ulicy Narutowicza metoda przewiertu w stalowych rurach przewiertowych 2xDN500,

montaz przepustnic kolnierzowych na sieci napowietrznej,

montaz zawordw oraz odwadnien preizolowanych w studniach z kregow betonowych,

rozbiorki istniejgcych napowietrznych sieci cieplnych 2xDN500, 2xDN350, 2xDN300, 2xDN250, 2xDN200,
2xDN125,

rozbiorki kanatdw i kanatow cieptowniczych,

demontaz odcinka preizolowanej sieci cieplnsj.

Zakres robét przy wykonywaniu sieci cieplnsj obgjmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materialow,

wykonanie prac przygotowawczych, w tym przekopy kontrolne oraz podwieszenie instalacji oboych,
wykonanie wykopdw w gruntach kat. lll-[V wraz z umocnieniem $cian wykopu,

przygotowanie podtoza pod przewody i obiekly na sieci,

ulozenie przewoddw preizolowans] sieci cieplnej metodg wykopu otwartego oraz przewiertu sterowanego,
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montaz odgalezien,

utozenie przewodow napowielirznej sieci cieplnej w technologii rur stalowych na istniejgcych podporach wraz z
izolacjg i plaszezem ostonowym z blachy ocynkowangj

zasypanie | zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w Specyfikacii technicznej.

1.5 Okreslenia podstawowe.

- sie¢ cieplownicza — uldad rurociggdw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajaca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki,
konstrukcje nosne sieci nadziemnych, itp.)

- preizolowana sie¢ cieptownicza — uklad rurociggdw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi (j.w.)
zbudowana z rur, ksztaltek i elementdw preizolowanych,

- preizolowana, podziemna sie¢ ciepiownicza — uklad rurociggow z rur, ksztaitek i elemeniéw preizolowanych
utozonych bezpoérednio w gruncie — bez kanatdw i jakichkolwiek obudow,

- fura preizolowana — preizolowany zespot rurowy — prefabrykat sktadajaoy sig z rury przewodowej {jednej Iub
wiecej niZ jednej), materiatu izolacyjnego i rury ostonowej, z niezaizolowanymi koncowkami rurowymi
przystosowanymi do pofaczenia z innymi rurami, ksztattkami i elementami preizolowanymi,

- ksztattka preziolowana — prefabrykat skiadajacy sie z ksztaltki z rury przewodowej, materialu izolacyjnego i
ptaszcza ostonowego, z niezaizolowanymi koncowkami rurowymi przystosowanymi do potaczenia z innymi
rurami | elementami preizolowanymi,

- zespdl Zigoza - kompletna konstrukeja polgczenia sgsiednich rur, ksztatiek i slementow preizolowanych,

- oslona zespolu ztgcza - element rurowy (mufa), igczacy dwie rury oslonowe w zespole ztgeza,

- gystem alarmowy — instalacja elekiryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia izolacji cieplnej rur i
elementow preizolowanych,

- odbior techniczny czesciowy sieci cieplownicze] — odbior elementow i robdt, ktore majg byé zakryte przed
calkowitym zakonczeniem montazu lub odbidr calkowicie wykonanego odeinka sieci cieplownicze,

- odbidr techniczny koncowy sieci cieptownicze] — odbior sieci cieplowniczej po wykonaniu odbiorow
technicznych czesciowych oraz po ruchu probnym.

2. MATERIALY.
21. Wymagania ogélne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci cieplownicze] powinny
odpowiada¢ normom krajowym oraz, jesli to moZliwe, normom europejskim Iub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy | materialy
powinny odpowiadaé wymaganiom cdpowiednich specyfikacii.

Wszystkie materialy uzyte do przebudowy przedmiotowsj sieci cieplowniczej powinny posiadaé znak ,B" lub ,CE
oraz powinna by¢ na nie wystawiona deklaracja zgodnosci odpowiadajgca wytycznym zawartym
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym — wraz z pdzniejszymi zmianami.

2.2.

Rury przewodowe.

Rodzaje rur i ich $rednice zostaly uzgodnione z Inwestorem w projekcie budowlano-wykonawczym.
Przedmiolowa sie¢ cieplownicza zaprojektowana zostala z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219
o $rednicach: DN300 (D1-CZ-A2-323,9x8,0), DN250 (D1-CZ-A2-273,0x7,1), DN150 (D1-CZ-A2-168,3x5,0), DN125
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(D1-CZ-A2-139,7x4,5), DN80 (D1-CZ-A2-88,9x3,6), DN40 (D1-CZ-A2-48,3x2,9) oraz z rur preizolowanych
o $rednicach @323,9/450, @273,0/400, ©88,9/160, @48,3/110.

Dla wykonania stalowych odcinkéw sieci cieplnej, dobrano ksztaltki i elementy stalowe rurociggow firmy TASTA.
Odcinek sieci cieplnej w technologii rur stalowych nalezy zaizolowaé tupkami z pianki poliuretanowej, w otulinach
z blachy stalowsj ocynkowanej.

Do wykonania izolacji potgczen rurociagdéw preizolowanych na ztgcza spawane nalezy nalozyé ztacza izolacyjne
w postaci mufy termokurczliwgj z klejem, sieciowanej radiacyjnie, do zalewania piankg PUR.

Wejscie rur preizolowanych do budynku zostalo zaprojekiowane przy uzycie przejéé typu ,WGC” firmy integra,
natomiast wejécie rur RHDPE zostalo zaprojekiowane przy uzyciu przejécia typu ,GP-W firmy Integra.

23.  Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

24. Kruszywo na podsypke i obsypke.
Podsypka i osypka powinna by¢ wykonana z piasku posiadajgcego dopuszczenie do stosowania na podsypki
i obsypki rur polietylenowych, np. piassk budowlany | gaiunek. Uzyly materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.5. Armatura odcinajaca, odwadniajaca i odpowietrzajaca.

W porozumieniu z Inwestorem, na sieci cieplnej zaprojekiowano kolnierzowe przepustnice odcinajgee firmy Tyco
typu Vanessa w nastgpujgcych punkiach:

- Z01-za zalomem pionowym ZP2 na ciagu gidwnym sieci ciepinej o srednicy 2xDN300,

- Z02 - na odcinku pionowym odgatezienia T1 o Srednicy 2xDN300,

- Z03-na ciggu giownym sieci cieplnej za odgatezieniem T3 o $rednicy 2xDN250,

- Z04 - naodgalezieniu T2 do Cargo o $rednicy 2xDN125.

W punkcie SZ1, na przylaczu do SWC Mostostal (T1.1), zaprojekiowano preizolowane zawory odcinajgce
2x88,9/160 w studni z kregdw betonowych @1000.

Odpowieirzenie projekiowanej sieci cieplnej bedzie realizowane w jej najwyzszych punkiach {j.:

- poprzez isiniejgoa napowielrzng sie cieping 2xDN5A00,

- poprzez zaprojektowane odpowietrzenie ODP po wejsciu rurociggdw do przepustu pod wiaduktem.

- nalezy zapewni¢ odpowietrzenie rurociagow wprowadzanych do budynkéw: SWC Mostostal, Hali Walcowni
,Dziedzice”, budynku administracyjnego Czechowickiej Spotdzielni Mieszkaniowes;.

Odwodnienie projekiowanej sieci cieplnej bedzie realizowane w jej najnizszym punkcie t.. SZ2 poprzez
preizolowane zawory odwadniajgce w studni z kregow betonowych @2000.

26. Skladowanie materiaiow.

2.6.1.  Rury przewodowe.

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na pltaskim, réwnym podiozu, w sposéb gwarantujgey
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnieniem warunkdw BHP.

Ponadio rury nalezy skiadowaé w taki sposob, aby stykaly sie one z podiozem na cale] swej diugosci. Mozna je
skladowaé na gesto utozonych podkiadach. Wysokosé sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5m. Skfadowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialania promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
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3.
31

3.2

przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
optaconych. Po zakonczeniu robot miejsca tymczasowego skiadowania materiatow bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwoinego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

26.2. Amatura.
Armatura powinna byé przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi
i czynnikami powodujgacymi korozje.

26.3.  Kruszywo.

Skiadowisko kruszywa powinno by¢ Ziokalizowans jak najblizej wykonywanego odcinka sieci cieplnej. Podloze
sktadowiska powinno byé rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skiadowania i poboru.

SPRZET.

. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych i
wykonczeniowych:

- pite motorowg tancuchowa 4,2KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10,

- koparke podsiebierng 0,25m3 do 0,60m3,

- spycharke kotowa lub ggsienicowa do 100KM,

- sprzgt do zageszezania gruntu, a mianowicie: zageszezarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny.

Sprzet do robét montazowych.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- samochéd dostaweozy do 0,9,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- samochéd samowyiadowczy od 10 do 15¢,

- samochdd beczkowodz,

- przyczepe diuzycowg do 10t

- Zurawie samochodowe od 4 do 6,

- woiggarke reczng od 3 do 5t,

- zespdt pradotworczy trojfazowy przewozny 20 kVA,

- pojemnik do betonu do 0,75m?.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnoéé sprzetu, powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami ustalonymi w ST, Dokumentecji Projektowsj i wskazaniach Inspekiora w fterminie
przewidzianym w SIWZ .

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey, badz wynajety do wykenania, robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy i musi byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
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tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

41.  Wymagania ogélne.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetiat wymagania dolyczgce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie | innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom na polecenie Inspekiora bedg usunigte z Terenu Budowy.
VWykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

42.  Transport rur przewodowych.
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w poloZeniu poziomym. Rury powinny bys
tadowane obok siebie na calej powierzehni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig przez podklinowanie ub inny
sposéb. Rury w czasie fransporiu nie powinny stykaé sig z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowad
uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewneirznej oraz tadowaé do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucat, a szczegOlng ostroznosé nalezy zachowaé przy
przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszat scian srodka transportu o wigcej niz
113 érednicy zewnegirznej wyrobu.

43. Transport armatury.

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi érodkami transporiu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura fransportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (=DN25) powinna by¢é pakowana w krzynie lub pojemniki.

44. Transport mieszanki betonowej i zapraw.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja;

- segregacji skiadnikow,

- zmiany skiadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgesj granice okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wiasciwy czas transporiu umozliwiajaoy prawidiowe whudowanie i zageszczenie mieszanki.

45.  Transport kruszywa.

Kruszywa uzyte na podsypke i obsypke moga byé transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni
grodki fransportowe w iloscl gwarantujgcej ciaglost dostaw materialow, w miare postepu robét.
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5.

WYKONANIE ROBOT.

5. Roboty przygotowawcze.

5.2.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robodt i trwale oznaczy je

w terenie za pomocy kotkow osiowych, kolkow Swiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostateczne

flodci reperow stalych Wykonaweca wbuduje repery fymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez siuzby

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia nad- i

podziemnego z siedmiodniowym wyprzedzeniem, ustalajgc warunki wykonywania robot w sirefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych lub pompowang z wykopow

powinny by¢ zachowane przez Wykonawes co najmniej nastepujgce warunki;

- gore krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umoziiwiajacym tatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu,

- wrazie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odleglost.

Roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. lstniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ | podwiesié na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonat jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byé zabezpieczone przez Wykonawce
poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw anitykorozyjnych [ub impregnacyjnych wiasciwych dia danego
materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie oraz mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopow,
warunkéw geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byé odlozony przez Wykonawce obok wykopu oraz odwozony przy braku
miejsca do jego skiadowania.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej poloZzonego punkiu rurociggu przesuwajac sie
stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ poprzez utoZenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzié
kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wiefle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosic 0,8m
plus érednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na ftrasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajgey ich eksploatacie.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednsj projektowanej o 0,20m.

Zdigcie pozostawione] warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
utozeniem przewoddw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
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5.3.

54.

Przygotowanie podioza.

Podloze dla rur przewodowych nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:

- po wykonaniu robot ziemnych dno wykopu nalezy oczyscié z kamieni, gruzu, itp.;

- oczyszezony wykop nalezy wypelni¢ zageszozong podsynkg piaskowa,

Zaggszezenie podtoZa powinno by¢ zgodne z okreslonym stopniem zageszezenia w dokumentacii projektowsi.

Roboty montazowe.

54.1.  Warunki ogolne.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwoss spuszezenia wody z rurociagdw, nie mniej jednak niz
0,05%.

Glebokost ulozenia przewodéw zabezpieczajgcych podioze i przewod przed przemarzaniem powinna bye,
mierzona od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu, zgodna z PN-81/B-03020.

Odleglo$é osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacjg projektows,

54.2. Wytyczne wykonania przewodow.

Przewéd powinien byé tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sig na niej wzdluz catej diugosci co najmnie
na Ya swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszoczegbine odeinki rur powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku diugosei rury | mocno podbite tak, aby rura nie zmienita polozenia do czasu
wykonania uszczelnienia zigczy.

54.3. Wykonanie wykopow, zasypanie wykopoOw i ich zaggszczenie.

UloZenie rur nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem numer 06 Schemat uloZenia rurociggdw w wykopie, dofgozonym

do dokumentacji projektowe:

- wykop nalezy wykonaé o 0,15m glebszy niz przewidywany poziom dolnej powierzchni rur preizolowanyeh,
i wypetni¢ zaggszczong podsypka piaskowsg

- wmigjscach potgczen spawanych wykop nalezy poszerzyé

- podsypke oraz obsypke piaskowg nalezy wykona¢ piaskiem budowlanym | gatunku

- obsypke rurociggu oraz jej zageszczenie do wysokosci 0,2m powyzej rur nalezy wykonat recznie

- w minimalnej odlegtosci 0,2m powyzej rur nalezy ulozyé tasmy ostrzegawecze

- od poziomu 0,2m, powyzej gornej powierzchni rur, do wypetnienia wykopu, mozna wykorzystaé piasek
budowlany 1l gatunku lub wykorzysta¢ grunt o wiasciwosciach nie spoistych (w przypadku wykorzystania
gruniu rodzimego, do zasypki pod drogami, nalezy uzyskaé opinig Geologa o jego przydatnoscei do zasypki).

- zageszczenie zasypki wykonywa¢ warstwowo: w przypadku uzycia wibratora plytowego do 100kg —
warstwami o grubosci 15om po zageszezeniu, w przypadku uzycia wibratora plytowego pow. 100kg -
warstwami o gruboéci 20cm po zageszczeniu.

Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed zawaleniem stosujgc umocnienia systemowe [ub deskowanie
wykopow. Zabezpieczenia nie wymagajg wykopy szerokoprzestrzenne o stosunku skarp 1:1,5.

Minimalna warstwa przykrycia przewodow sieci cieplnej od skrajni rury do powierzchni terenu, bez koniecznosc
stosowania dodatkowego zabezpieczenia wynosi 0,5m

Roboty zismne nalezy prowadzié zgodnie z normami:
- PN/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
- BN/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.
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oraz z innymi przepisami uwzgledniajacymi bezpieczenstwo wykonawcy i 0séb postronnych.

Materiat uzyty i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie.

54.4. Prace spawalnicze oraz badania.

Prace spawalnicze moga byé realizowane tylko przy zastosowaniu nastepujgeych proceséw spawania;

- lukowego recznego elekiroda otulong (111)

- fukowego elektrodg wolframowa (TIG) (141)

- wyzej wymienionymi metodami tacznie (141+111)

WW. technologie powinny mie¢ uznanie odpowiednio do norm  PN-EN ISO 1561441,
a procedure uznaniowg powinna przeprowadzi¢ osoba nadzoru spawalniczego zakiadu

Wykonawca powinien mie¢ wdrozony System Zarzadzania Jakoscig , przy jego braku System Jakosci obejmujacy
calokszialt prac spawainiczych lub Instrukcjg Kontroli Jakosci.

Ze strony Wykonawoy realizacje procesdw spawania i procesdw pomocniczych powinna nadzorowaG osoba
posiadajgca kwalifikacje inzyniera spawalnika lub konfrolera robot spawalniczych

Prace spawalnicze na podstawie uznanej technologii spawania i pod nadzorem spawalniczym wykonujg spawacze
posiadajacy kwalifikacje zgodne z PN-EN 287-1

Badania nieniszczace

Badanie spoin rurociggu nalezy powierzy¢ uznanemu Laboratorium badan defektoskopowych, posiadajacemu
wdrozony System Zarzadzania Jakoscig i certyfikowany personel

Badanie defektoskopowe wykonuje sie zgodnie z PN-EN 1435

Badaniom defekioskopowym podlega 100% polaczen spawanych, wymagany poziom jakosci spoin wediug
PN-EN IS0 5817 ,B"i,C".

5.4.5. Préba szczelnosci i ptukanie rurociggu.

Badanie szczelnosci w stanie zimnym powinno byé przeprowadzone wedlug metod i wartosci cignienia (proby
ciSnieniowej) okre$lonej w normie PN-B-10405:1999 Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze oraz
PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogolne wymagania i badania.

Prébe szczelnosci wszystkich spoin nalezy przeprowadzié:

- wodg o cisnieniu réwnym 1,5 cidnienia roboczego 1. 3,75 MPa lub

- powiefrzem o nadciénieniu 0,02 MPa lub o podeisnieniu 0,065 MPa przy uzyciu plynu wskaznikowego.

Probe szczelnodci z wykorzystaniem powietrza nalezy przeprowadzi¢ przed wypelnieniem rurociagu wodg
w celu przeplukania. Proba szczelnosci przy uzyciu wody moze by¢ zarazem probg cisnieniows, jezeli cisnienie
wody zostanie podniesione do 1,5 wartosel cisnienia roboczego fj. 3,75 MPa

Na podstawie PN-92/M-34031 zezwala si¢ na pominigcie proby cinieniowej pod warunkiem, ze wszystkie zlgcza
spawane pomigdzy elementami rurociggow bedg sprawdzene metodg nieniszczgca. W ramach badan
nieniszczacych spoin dopuszoza sig rownowaznie kontrole ultradzwigkowa i radiograficzna,

Po przeprowadzonych probach rurociag nalezy przepluka¢ woda w celu usuniecia wszystkich zanisczyszezen
stalych.
O wykonaniu préby cignieniowej decyduje Inwestor.
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Proby nalezy wykonaé zgodnie z:
- PN-91/B-10405 Sieci ciepiownicze. Wymagania i badania przy odbiorze;
- PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogéine wymagania i badania.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za paing kontrole jakosci robot i stosowanych materialow. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoseig gwaraniujgcg wykonanie zgodnie
z wymaganiami zewartymi w ST i Dokumentacji Projektowej, oraz na zadanie Inspekiora Nadzoru.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych oraz
warunkach technicznych odbioru. W przypadku braku wytycznych dotyczgcych sposobu, zakresu i czestotliwosci
wykonywanych badan | pomiaréw, zostang one ustalone przez Inspekiora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowad:

- gprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktdw niwelacyinych z dokladnoscig odezytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentagii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istnisjgcego uzbrojenia w wykopie,

- badaniai pomiary szeroko$ci, gruboéci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnoéci z dokumentacjg techniczng i warunkami okredlonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglodci od budowdi sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podiozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszezenia poszezegdinych
jego warstw.,
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6.3.

6.4.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
odchylenie odleglosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic wiece)
niz = 5om,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ +3cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaté dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10cm,
roznice rzgdnych wykenanego podioza nie powinny przekroczyé w Zzadnym jego punkcie dla przewodow z
tworzyw sztucznych =5cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10cm, dla pozostalych przewodow 2em,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zadnym jego punkcie przekroczy¢ dla przewodow
z tworzyw sztucznych =5cm | nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmnigjszenia go do zera,
stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech migjscach na dtugesci 100m nie powinien wynosié
mnisj niz 0,97.

Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony
budowy musza byé zapisywane na biezgco w Dzienniku Budowy
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdinosci:

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych elementow robot,

przebieg robot, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia inspektora,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgoych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kio je przeprowadzal,

wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kio je przeprowadzal,

inne istofne informacje o przebiegu robdt.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1.

0Ogélne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pki. 6 daly wyniki pozytywne.

2

Rodzaje odbioréw robét.

Roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej specyfikacii, podlegajg nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
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13.

74.

7.5.

- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.

Odbiér robét zanikajgcyceh i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajaeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.
Odbidr robét zanikajgoych i ulegajgoych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigigcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét.
Dlugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mnisjsza od 50m i powinna wynosi¢ ok.
300m dia przewodow bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow.
Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmnigjszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢é ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi.
QOdbioru dokonuje inspekior Nadzoru.
Gotowost danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca na piémie | jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu trzech dni
roboczych od daty zgloszenia,
Jakosé i ilos¢ Robdt ulegajgoych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboly przygotowawozs,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw;,

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie | zageszozenie wykopu.,

Odbiér czesciowy.
Odbiér czgéciowy polega na ocenie llodcl i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokenuje Inspektor Nadzoru wg
zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

Odbior konficowy.

Odbior koncowy robét, polega na finalnej ocenie iloscl | jakosci wykonywanych czesai robot w odniesieniu do ilogc,
jakoscl | wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowoeés do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce na
piémie i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Cdbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgea Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych
dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg i SST.

W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zZwlaszcza w zakresie robot uzupelniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnoscl i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach
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nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacji i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, Komisja dokona potracen ocenigjac pomniejszong wartosci
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboly pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgdg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Odbiorowi koncowemu podiega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacii do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowychy,

- badanie szczelnoéci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z normg PN-B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badai podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegélowo omdwione,
wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Nadzor Techniczny oraz czlonkow komisji przeprowadzajace;
badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacii i szczelnosci calego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy ocenié jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania
przewodu | w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

7.6. Odbiér ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robat zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
kofhcowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad odbioru kofncowego.

Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest uporzedkowa¢ teren oraz zajmowane pomieszczenia,
przywracajgg ich stan pierwotny i nastepnie przekazat go Zamawiajacemu w terminie odbioru robot.

71. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest ,Protokot Odbioru Koncowego Robot!

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego, Wykonawea jest zobowigzany przygotowat nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacie Powykonawcza, fj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw kontraktowych i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- Protokoly wszystkich Odbiorow Czesciowych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przejgcie robot na majatek i do eksploatacji nastapi na postawie ,Protokolu Odbioru Koncowego Robot'

podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego.
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8. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE.

8.1.

Normy.

Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgoymi przepisami | normami;

Warunki fechniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i element, preizolowanych -COBRTI
INSTAL Warszawa Zeszyt 4 - czerwiec 2002 1.

PN-EN 253:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespot rurowy
ze stali przewodowsj, izoladji ciepinej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN 288-(1-6):1993 - Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.

PN-EN 448:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieplowniczych. Kszialtld -
zespoly z rury stalowej przewodowej, izolagji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu
PN-EN 488:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieplowniczych. Zespot
armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i plaszczem ostonowym z
polietylenu

PN-EN 970:1999 - Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlgczy spawanych. Badania wizualne PN-EN
258171997 - Zlacza stalowe spawane lukowo. Wytyczne do okreSlania pozioméw jakosci wediug
niezgodnosci spawalniczych

PN-EN 2652011997 - Klasyfikagja niezgodnosci spawalniczych w zlgczach spawanych metali wraz
Z objagnieniami

PN-ISO 4200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary i masy na jednostke
dtugosci

PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania

PN-ISO 8501-1:1996 - Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych produkidw.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wezesniej natozonych powtok (Dodatek aAd 1)

PN-90/B-01421 - Cieptownictwo. Terminologia

PN-85/C-04601 - Woda do celdw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kotiéw wodnych
i zamknietych obiegow cieptowniczych

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-06050-.1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-91/B-10405 - Sieci cieplownicze - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02423 - Wezly cieplownicze - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02421:2000 - Izolacja ciepina przewoddw, armatury i urzadzen

PN-70MN-01270 - Wytyczne znakowania rurociggdw

PN-72/M-69770 - Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czolowych i w zlgczach doczolowych ze stali.
Wymagania jako$ciowe i wytyczne wykonania

PN-87/M-69772 - Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie radiograméw
PN-85/M-69775 - Spawalnictwo. Wadliwost zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

PN-89/M-69777 - Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlgczy spawanych na podstawie wynikow badan
uliradzwigkowych

PN-89/i1-70055.01 - Spawalnictwo. Badania ultradzwigkowe zigczy spawanych. Postanowienia ogdine
Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, pdz. 1079) Ustawa z dnia
27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony érodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. z 2001 1. Nr 100, p6z. 1085 Rozdz. 2 Art. 47) «

Rozporzadzenie M.B. i P.M.B. z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz.U. Nr 13 poz. 93) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
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8.2

z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997 1. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844). Rozporzadzenie M. S.W. z dnia 21.08.1995 r. -
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (M.P. Nr 102 péz.
207). Rozporzadzenie MG z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. Nr 40 poz 470).

Wykopy w miejscach komunikacji nalezy zabezpiecza¢ porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis
ostrzegawczy, a w nocy czerwonym swiatlem ostrzegawczym. Porgcze powinny byé umieszezone na wysokosci
1,1m ponad terenem i ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. W miejscach poza
traktami komunikacyjnymi wykopy oznacza¢ taémami ostrzegawczymi. Przejécia dla pieszych powinny byé
wyznaczone w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo.

Na odcinkach trasy sieci ciepinej, gdzie giebokost wykopow przekracza 1,0m, nalezy wykonat bezpieczne zejscia
dia pracownikéw w odstgpach do 20m. Przed kazdym rozpoczeciem robdt w wykapie, nalezy sprawdzi¢ stan jego
obudowy i skarp.

Przepisy zwigzane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 ).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczags
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

- Rozporzgdzenie MPIPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisow bhp (tekst jednolity Dz.U.
z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach fransportowych (Dz.U. z 2000r, nr 26 poz. 313)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanyeh. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz.
6791z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnodci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 1998r. Nr 113, poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraci z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobdw wytwarzanych | stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, poz.
673)

- Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych
w Poisce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogagcych stwarzaé zagrozenie albo
stuzgeych ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia lub $rodowiska, podiegajacych obowigzkowi certyfikacii na
znak bezpieczensiwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodnosci



