

ZMIANA SIWZ NR 3

Uczestnicy postępowania

dotyczy: *postępowania nr 12/FS/2012 – przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Kontrakt IX – Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice”*

W związku z pytaniami Oferenta z dnia 09.02.2012 r., działając w trybie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje SIWZ IDW następująco:

ZAMIAST w SIWZ cz. I – IDW, pkt 8.1 tiret 2

„- Czas na Ukończenie: 22 miesiące.”

POWINNO BYĆ w SIWZ cz. I – IDW, pkt 8.1 tiret 2

„- Czas na Ukończenie: 21 miesięcy.”

ZAMIAST w SIWZ cz. I – IDW, załącznik do oferty – załącznik nr 7:

Czas na Ukończenie Robót	1.1.3.3	22 miesiące licząc od Daty Rozpoczęcia
--------------------------	---------	--

POWINNO BYĆ w SIWZ cz. I – IDW, załącznik do oferty – załącznik nr 7:

Czas na Ukończenie Robót	1.1.3.3	21 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia
--------------------------	---------	--

Powyzsze modyfikacje stanowią integralny element SIWZ.