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Tabela przedmiaru robot Strona 2/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
1. Przygotowanie terenu pod budow-(45100000-8)
ST-01/5.2.1 |1.1. Roboty pomiarowe-wytyczenia geodezyjne
1 KNR 2-01 ST-01/5.2.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa rurociagéw w terenie
0119/04 pagorkowatym lub podgorskim
grawitacja 17558,6+4470,22 = 22028,82
ttoczny 464,8+541,0+203,7+395,74 = 1605,24
suma = 23634,06
suma/1000 km 23,63
razem| km 23,63
ST-01/5.2 |1.2. Oznakowanie wg proj.org.ruchu,obarierowania,fadki-pompsty,objazdy
2 KNR 2-25 ST-01/5.2 |Budowa ptaskich znakéw drogowych
0420/01
400+23+315+20 szt 758,00
razem| szt 758,00
3 KNR 2-25 ST-01/5.2 |Budowa stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowgéhednicy 70mm
0419/02
400+23+315+20 szt 758,00
razem| szt 758,00
4 KNR 2-31 ST-01/5.2 |Bariry ochronne typu U
0705/01
607+25 szt 632,00
razem| szt 632,00
5 KNR 2-25 ST-01/5.2  |Przejazdy z piyt stalowych- analogia
0408/03
50*15 m2 750,00
razem| m2 750,00
6 KNR 2-25 ST-01/5.2 |kfadki dla pieszych
0420/01
10+2 szt 12,00
razem| szt 12,00
7 KNR 2-31 ST-01/5.2 |Linie segregacyjne i krasgiziowe ciaglte malowane mechanicznie
0706/02
175 m2 175,00
razem| m2 175,00
8 KNR 2-31 ST-01/5.2 |Linie segregacyjne i krayziowe przerywane malowane mechanicznie
0706/03
175 m2 175,00
razem| m2 175,00
ST-01/5.2.3 |1.3. Usungcie humusu- zdgcie ziemi urodzajnej wraz z jej zhatdowaniem
9 KNNR 1w ST-01/5.2.3 |Usunkcie za pomog spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) géabdo 15cm - 80%
0113/01
29516,47*2,0-(12833,06+9352,89+401,27+4532,94) 912178
=31912,78
31912,8*0,8 m2 25 530,24
razem| m2 25 530,24
10 KNNR 1w ST-01/5.2.3 |Dodatek za usugtie dalszych 5cm grukoi warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami
0113/02 gasiennicowymi -80%
(Krotnasé= 3)
29516,47*2,0-(12833,06+9352,89+401,27+4532,94) 912178
=31912,78
31912,8*0,8 m2 25 530,24
razem| m2 25 530,24
11 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Rgczne usunicie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnggmi - grubGé warstwy|
0125/04 do 15cm -20%
(Krotnasé= 3)
29516,47*2,0-(12833,06+9352,89+401,27+4532,94) 912178
=31912,78
31912,8*0,2 m2 6 382,5¢
razem| m2 6 382,56
12 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Rgczne usunicie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkawiamy - doptata za kale
0125/08 dalsze 5¢cm gruldei - 20%
(Krotnasé= 3)
29516,47*2,0-(12833,06+9352,89+401,27+4532,94) 912178
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
=31912,78
31912,8*0,2 m2 6 382,56
razem| m2 6 382,56
13 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Odwdz humusu uprzednio zmagazynowanego w hatdéeimgportem urobku samochodami
0206/02 samowytadowczymi na odlegib1km- analogia
(29516,47*2,0-(12833,06+9352,89+401,27+4532,949*0, m3 9 573,83
razem| m3 9 573,83
14 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoagy 1km odlegtéci transportu pona
0208/02 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-8/dpogach o nawierzchni
utwardzonej
(Krotnasé= 4)
(29516,47*2,0-(12833,06+9352,89+401,27+4532,949*0, m3 9 573,83
razem| m3 9 573,83
ST-01/5.2.2 |1.4. Wycinka drzew
15 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnérednicy 10-15cm
0101/01
4+21 szt 25,00
razem| szt 25,00
16 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnérednicy 16-25cm
0101/02
szt 8,00
17 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnérednicy 26-35cm
0101/03
szt 5,00
18 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnérednicy 36-45cm
0101/04
szt 3,00
19 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnérednicy 46-55cm
0101/05
szt 1,00
20 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnér@dnicy 66-75cm
0101/07
szt 2,00
21 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Wywozenie dhiyc na odlegtéé 2km
0107/01
25,0*0,8+8*1,4+5*1,8+3*2,9+1*4,9+3 mp 56,80
razem| mp 56,80
22 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Dodatek za kaly dalszy rozpoegy 1km transportu dityc ponad pierwsze 2km
0107/04
(Krotnaosé= 6)
25,0*0,8+8*1,4+5*1,8+3*2,9+1*4,9+3 mp 56,80
razem| mp 56,80
23 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Wywozenie gadzi na odlegté¢ 2km
0107/03
(25+11+5+3+3)*2,5 mp 117,50
razem| mp 117,50
24 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Dodatek za kaly dalszy rozpoegy 1km transportu karpiny i gati ponad pierwsze 2km
0107/05
(Krotnasé= 3)
(25+11+5+3+3)*2,5 mp 117,50
razem| mp 117,50
25 KNR 2-21 ST-01/5.2.2 |Zabezpieczanie drzewsoednicy do 30cm na okres wykonywania robét ziemnych
0107/03
28+60+20 szt 108,00
razem| szt 108,00
26 KNR 2-21 ST-01/5.2.2 |Zabezpieczanie drzewsoednicy ponad 30cm na okres wykonywania robét zierhn
0107/04
szt 41,00
27 KNR 2-21 ST-01/5.2.2 |Wykopanie drzew mtodszych z baykorzeniows o srednicy 0,3m w celu przesadzenia
0105/03
(Krotnasé= 2)
4*2 szt 8,00
razem| szt 8,00
28 KNR 2-21 ST-01/5.2.2 |Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia
0105/01
(Krotnasé= 2)
70,0*3*2 szt 420,00
razem| szt 420,00
ST-01/5.2 |1.5. Rozbi6rki
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
ST-01/5.2.4 |1.5.1. Rozebranie nawierzchni drég asfaltowych idionowych
29 KNR ST-01/5.2.4 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przyciu frezarki
SEK-06-01
0101/08
Objazdowa 187,0 m2 187,00
Kwiatowa 167,65 m2 167,65
Powstaicow Slaskich  270,86+442,31 m2 713,17
Przedszkolna 176,75 m2 176,75
srednia 151,27 m2 151,27
Cisowa 516,89 m2 516,89
Zdrowa 117,3 m2 117,30
Stowikow 217,77 m2 217,77
Pod Lasem 228,36+163,53 m2 391,89
Droga dojazd. z ul. Miliardowickiej 93,5+65,7%919 m2 238,48
Droga dojazd.z ul. Nowgwiat 136,54+122,83+155,18+269,91 m2 684,46
razem| m2 3 562,63
30 KNNR 5 ST-01/5.2.4 |Mechaniczne gcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych rdagkas¢ 5cm
0721/01
Objazdowa (727,49)*2 m 1 454,98
Korfantego (666,0+135,25)*2 m 1 602,5(
Sienna (141,64+329,23)*2 m 941,74
Winogronawa 175,47*2 m 350,94
Pasieczna 709,02*2 m 1418,04
Morelowa 67,15*2 m 134,30
Widna 202,52*2 m 405,04
Ziolowa 118,7*2 m 237,40
Powstacow Slaskich  1290,54*2 m 2 581,08
Grabowa 350,14*2 m 700,28
Jesionowa 336,26*2 m 672,52
Modrzewiowa 250,98*2 m 501,96
Jemiotlowa 147,89*2,0 m 295,78
Korzeniowskiego 339,87*2 m 679,74
Przedszkolna 506,2*2 m 1 012,4(¢
Zdrowa 634,61*2 m 1 269,22
Jaworowa (41,0+73,9)*2 m 229,80
Mosciska  193,3*2 m 386,60
Ogrodnikéw  (342,63+71,78)*2 m 828,82
Zakatek 197,08*2 m 394,16
Pod Lasem (704,5+124,58)*2 m 1 658,16
Ptasia 180,25*2 m 360,50
Mata 313,43*2 m 626,86
Droga dojazd. do bud.nr 25b  36,02*2 m 72,04
Droga dojazd. do bud. nr 25b  39,05*2 m 78,10
Sikorskiego 201,0*2,0 m 402,00
Miliardowicka (237,0+704,0)*2 m 1 882,0(
Nowy Swiat  (367,0+68,0)* m 870,00
razem m 22 046,96
31 KNNR 5 ST-01/5.2.4 |Mechaniczne gcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - zstgpay 1cm gébokasci
0721/02 ciecia
(Krotnaosé= 5)
Objazdowa (727,49)*2 m 1 454,98
Korfantego (666,0+135,25)*2 m 1 602,5(
Sienna (141,64+329,23)*2 m 941,74
Winogronawa 175,47*2 m 350,94
Pasieczna 709,02*2 m 1418,04
Morelowa 67,15*2 m 134,30
Widna 202,52*2 m 405,04
Ziolowa 118,7*2 m 237,40
Powstacow Slaskich  1290,54*2 m 2 581,08
Grabowa 350,14*2 m 700,28
Jesionowa 336,26*2 m 672,52
Modrzewiowa 250,98*2 m 501,96
Jemiotlowa 147,89*2,0 m 295,78
Korzeniowskiego 339,87*2 m 679,74
Przedszkolna 506,2*2 m 1 012,4(¢
Zdrowa 634,61*2 m 1 269,22
Jaworowa (41,0+73,9)*2 m 229,80
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
MOsciska 193,3*2 m 386,60
Ogrodnikéw (342,63+71,78)*2 m 828,82
Zakatek 197,08*2 m 394,16
Pod Lasem (704,5+124,58)*2 m 1 658,16
Ptasia 180,25*2 m 360,50
Mata 313,43*2 m 626,86
Droga dojazd. do bud.nr 25b  36,02*2 m 72,04
Droga dojazd. do bud. nr 25b  39,05*2 m 78,10
Sikorskiego 201,0*2,0 m 402,00
Miliardowicka (237,0+704,0)*2 m 1 882,0(
Nowy Swiat  (367,0+68,0)* m 870,00
razem m 22 046,96
32 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas minetg@moicznych warstwécieralna
0802/04 grubdici 5cm- analogia
Objazdowa 3712,44 m2 3712,44
Korfantego 4146,76+554,43 m2 4 701,19
Sienna 579,39+1362,1 m2 1941,49
Winogronawa 598,51 m2 598,51
Pasieczna 2545,93 m2 2 545,93
Morelowa 228,5 m2 228,50
Widna 479,91 m2 479,91
Ziolowa 118,7*2 m2 237,40
Powstacow Slaskich  6065,54 m2 6 065,54
Grabowa 1160,59 m2 1 160,59
Jesionowa 894,59 m2 894,59
Modrzewiowa 852,34 m2 852,34
Jemiotlowa 490,97 m2 490,97
Korzeniowskiego 1288,74 m2 1288,74
Przedszkolna 2024,07 m2 2 024,07
Zdrowa 2359,59 m2 2 359,59
Jaworowa 184,5+332,51 m2 517,01
Mosciska  627,9 m2 627,90
Ogrodnikéw  1156,47+290,12 m2 1 446,59
Zakatek 707,6 m2 707,60
Pod Lasem 2327,06+352,01 m2 2 679,07
Ptasia 565,43 m2 565,43
Mata 1061,04 m2 1 061,04
Droga dojazd. do bud.nr 25b  151,2 m2 151,20
Droga dojazd. do bud. nr25b 164,01 m2 164,01
Sikorskiego 1891,48 m2 1 891,448
Miliardowicka 669,9+275,777 m2 945,68
Nowy Swiat 197,69+626,¢ m2 824,34
10527,35 m2 10 527,35
razem| m2 51 690,50
33 KNR 2-31 ST-01/5.2.4 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineratnoaliznych o grub&i 4cm
0801/07
Sikorskiego 675,6 m2 675,60
Miliardowicka 1891,78+669,9 m2 2 561,68
Nowy Swiat  1020,19+197 ¢ m2 1217,868
razem| m2 4 455,16
34 KNR 2-31 ST-01/5.2.4 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineratnoaliznych o grub&i 4cm - za
0801/08 kazdy dalszy 1cm
(Krotnasé= 4)
Sikorskiego 675,6 m2 675,60
Miliardowicka 1891,78+669,9 m2 2 561,68
Nowy Swiat  1020,19+197 ¢ m2 1217,868
razem| m2 4 455,16
35 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu goiliéem
0802/06
m2 401,27
36 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegracowym na odlegke 1km mechanicznie
1102/04 tadowanego igtznie wytadowanego
401,27*0,15 m3 60,19
22046,9*0,1+41163,0*0,05+4455,27*0,09 m3 4 663,81
razem| m3 4 724,00
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Tabela przedmiaru robot Strona 6/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
37 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegracowym na odlegke 1km mechanicznie
1102/05 tadowanego igcznie wytadowanego - naktady uzupeta@g na kady dalszy rozpoegy km
ponad 1km odlegkei
(Krotnasé= 4)
401,27*0,15 m3 60,19
22046,9*0,1+41163,0*0,05+4455,27*0,09 m3 4663,81
razem| m3 4 724,00
38 | kalk indyw. ST-01/5.2.4 |Optata za utylizagjgruzu
401,27*0,15 = 60,19
22046,9*0,1+41163,0*0,05+4455,27*0,09 = 4663,81
suma = 4724
suma*0,1 m3 472,40
razem| m3 472,40
ST-01/5.2.4 |1.5.2. Rozebranie nawierzchni drégwirowych
39 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozebranie nawierzchawirowej grubdgci 15cm
0802/02
(Krotnasé= 2)
Makowa 214,69 m2 214,69
Korfantego 399,5 m2 399,50
Pasieczna 435,49 m2 435,49
Widna 142,0 m2 142,00
Ziolowa 132,48 m2 132,48
Piwna 533,93 m2 533,93
Powstaicow Slaskich  413,44+136,08 m2 549,52
Przedszkolna 460,96 m2 460,96
Gwiezdzista 472,6 m2 472,60
Cisowa 229,5 m2 229,50
Zdrowa 404,44 m2 404,44
Stowikow 217,77 m2 217,77
Pod Lasem 420,19+119,12 m2 539,31
Zlocista 41,94+589,82 m2 631,76
razem| m2 5 363,95
40 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego&dp-tadowark na samochody
1103/01 samowytadowcze przy obstudze 3 samochod6éw na zmaoocz i mechaniczne
wytadowanie
5363,95*0,3 m3 1609,19
razem| m3 1609,19
41 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegracowym na odlegke 1km mechanicznie
1103/05 tadowanego i wyladowanego - naklady uzupetmajna kady dalszy rozpoagy km ponad
1km odlegtdci
(Krotnasé= 4)
5363,95*0,3 m3 1609,19
razem| m3 1609,19
ST-01/5.2.4 |1.5.3. Rozebranie podbudéw z kruszywa- drég, pobay, zjazdow
42 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa gicibtbecm
0801/02
(Krotnasé= 2)
Objazdowa 872,99+130,4 m2 1 003,39
Korfantego 799,2+229,93 m2 1 029,13
Sienna 169,97+576,15 m2 746,12
Winogronawa 210,56 m2 210,56
Pasieczna 850,82 m2 850,82
Morelowa 80,58 m2 80,58
Widna 243,02 m2 243,02
Ziolowa 142,44 m2 142,44
Powstacow Slaskich  1548,65 m2 1 548,64
Grabowa 420,17 m2 420,17
Jesionowa 403,51 m2 403,51
Modrzewiowa 301,18 m2 301,18
Jemiotowa 177,47 m2 177,47
Korzeniowskiego 407,84 m2 407,84
Przedszkolna 607,22 m2 607,22
Zdrowa 761,53 m2 761,53
Jaworowa 49,20+129,31 m2 178,51
MOsciska 193,2 m2 193,20
Ogrodnikéw  411,16+125,62 m2 536,78
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Tabela przedmiaru robot Strona 7/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
Zakatek 236,5 m2 236,50
Pod Lasem 845,4+218,02 m2 1 063,42
Ptasia 192,3 m2 192,30
Mata 548,5 m2 548,50
Droga dojazd. do bud.nr 25b 43,22 m2 43,22
Droga dojazd. do bud. nr 25b 46,86 m2 46,86
Sikorskiego 1891,48 m2 1 891,448
Miliardowicka 669,9+275,777 m2 945,68
Nowy Swiat  197,69+626,¢ m2 824,34
10527,35 m2 10 527,35
razem| m2 26 161,77
43 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Wywiezienie kruszywa z terenu rozbidrki przy medbanym zatadowaniu i wytadowaniu
1103/04 samochodem samowytadowczym na odl. 1km
15345,05*0,3 m3 4 603,52
razem| m3 4 603,52
44 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu
1103/05 samochodem samowytadowczym - dodatek zalkaastpny rozpoczty 1 km
(Krotnasé= 4)
15345,05*0,3 m3 4 603,52
razem| m3 4 603,52
ST-01/5.2.4 |1.5.4. Rozebranie nawierzchni chodnikéw
45 KNR 2-31 ST-01/5.2.4 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
0807/03
Cyprysowa 401,27 m2 401,27
2,0%(12+5+3,0+12+5,0+45+130) m2 424,00
razem| m2 825,27
46 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z piyt betonowgalkymiarach 50x50x7cm na podsypce
0805/07 cementowo-piaskowej
25,0*2,5*2 m2 125,00
razem| m2 125,00
ST-01/5.2.4 |1.5.5. Rozbiérka rowéw
47 KNR 2-01 ST-01/5.2.4 |Rgczne usunicie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnggmi - grubGé warstwy|
0125/04 do 15cm
6,0%2,5*2*2 m2 60,00
6,0*2*1,5*28 m2 504,00
razem| m2 564,00
48 KNR 2-01 ST-01/5.2.4 |Rgczne usunicie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkawiamy - doptata za kale
0125/08 dalsze 5¢cm grulsei
(Krotnasé= 3)
6,0%2,5*2*2 m2 60,00
6,0*2*1,5*28 m2 504,00
razem| m2 564,00
49 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.4 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-ll z transpartarobku samochodami
0301/01 samowytadowczymi na odlegibdo 1km
6,0*2*0,3*31 m3 111,60
razem| m3 111,60
50 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.4 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkadalsze rozpogie 0,5kn
0210/01 odlegtaci transportu ponad 1km, samochodami samowytadawicpy terenie lub drogach
gruntowych kategorii Il
(Krotnasé= 8)
6,0*2*0,3*31 m3 111,60
razem| m3 111,60
ST-01/5.2.4 |1.5.6. Rozebranie ogrodae z zachowaniem materiatu do odbudowy
51 KNR 2-25 ST-01/5.2.4 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalbvapetonowanych
0307/03
2,0%(14+25+27+9+32+66+61+28+50+7+6+12+5)*1,5 m2 1 026,0(
razem| m2 1 026,0(¢
52 KNR 2-25 ST-01/5.2.4 |Rozebranie ogrodzenia z element@lbetowych
0308/02
2,0%(9+4+5+18+11+7+4)*1,5 m2 174,00
razem| m2 174,00
ST-02/5.3 |1.6. Odkrywki i zabezpieczenie infrastruktury podiemnej
ST-02/5.3 |1.6.1. Montaz rur ostonowych dwudzielnych na kablach instalacji
podziemnych-elektrycznych i teletechnicznych
53 KNNR 1 ST-02/5.3  |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeralana do 1,5m o gbokasci do 1,5m w
0305/02 gruncie kategorii lll
3,0*0,5*0,6*(497,0+42,0+45) m3 525,60
razem| m3 525,60
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54 KNNR 1 ST-02/5.3 |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o
0527/01 rozpietosci 4,0m
kpl 118,00
55 KNNR 5 ST-02/5.3 |Utozenie rur ostonowych érednicy do 160mm
0705/01
142*1,5*2 m 426,00
1,5%2*14 m 42,00
razem m 468,00
56 KNNR 1 ST-02/5.3 |Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego
0527/06 o0 rozpktosci 4,0m
kpl 118,00
57 KNNR 1 ST-02/5.3 |Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategdti przerzutem na odlegié do 3m i
0317/01 zagzszczeniem
3,0*0,5*0,6*(497,0+42,0+45) m3 525,60
razem| m3 525,60
ST-02/5.3 |1.6.2. Monta rur ochronnych PE 250 na montowanych kanatach dn@0 przy
skrzyzowaniu z gazocigiem
58 | KNR 2-18w ST-02/5.3 |Przeciganie rurocigéw przewodowych, prowadzonych w rurach ochronER250mm
0309/01
6,0+4,5*108 m 492,00
4,5%7 m 31,50
razem m 523,50
59 | kalk.wtasna ST-02/5.3 |Uszczelnienie rur ochronnych piangoliuretanow i manszet gumova EPDM
116*2 szt 232,00
razem| szt 232,00
ST-02/5.3 |1.6.3. Montaz rur ochronnych PE 315 na montowanych kanatach przgkrzyzowaniu z
gazochgiem
60 | KNR 2-19w ST-02/5.3 |Rury ochronne (ostonowe) z PEmdnicy nominalnej 315x18,7mmmm
0306/12
4,5*186 m 837,00
4,5%2 m 9,00
razem m 846,00
61 KNR 2-18 ST-02/5.3 |Przecaganie rurocigéw przewodowych érednicy nominalnej 200mm w rurach ochronnych
0412/01
4,5*186 m 837,00
4,5%2 m 9,00
razem m 846,00
62 kalk. ind. ST-02/5.3 |Plozy dystansowe
4,5*186/1,5 szt 558,00
razem| szt 558,00
63 kalk. ind. ST-02/5.3 |Manszeta elastomerowe dla rur 250
186*2 szt 372,00
razem| szt 372,00
ST-02/5.3 |1.6.4. Montaz rur ochronnych PE 450 na montowanych kanatach przgkrzyzowaniu z
gazochgiem
64 | KNR 2-19w ST-02/5.3 |Rury ochronne (ostonowe) z PE $rednicy nominalnej 450mm
0306/12
(Krotnaosé= 1,6)
3+3 m 6,00
razem m 6,00
65 | KNR 2-18w ST-02/5.3 |Przecaganie rurocigéw przewodowych, prowadzonych w rurach ochronEM50
0309/01
3+3 m 6,00
razem m 6,00
66 kalk. ind. ST-02/5.3 |Plozy dystansowe
6/1,5+2 szt 6,00
razem| szt 6,00
67 kalk. ind. ST-02/5.3 |Manszeta elastomerowa dla rur 250
2*2 szt 4,00
razem| szt 4,00
ST-02/5.3 |1.6.5. Podwieszenia i zabezpieczenia istrjeych innych rurociagow
(drenazy,wodociagow i kanalizacji)
68 KNNR 1 ST-02/5.3  |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeralana do 1,5m o gbokasci do 1,5m w
0305/02 gruncie kategorii lll
(1,5-1,0)*0,9*161*2 m3 144,90
razem| m3 144,90
69 KNNR 1 ST-02/5.3 |Montaz konstrukcji podwieszerurociagow i kanatdéw o rozgiosci 4,0m
0529/01
(39+15+11+27+13+56) kpl 161,00
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razem| kpl 161,00
70 KNNR 1 ST-02/5.3 |Demonta konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw o rozgtosci 4,0m
0529/06
(39+15+11+27+13+56) kpl 161,00
razem| kpl 161,00
71 KNNR 1 ST-02/5.3 |Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategdtid przerzutem na odlegié do 3m i
0317/01 zagzszczeniem
(1,5-1,0)*0,9*161*2 m3 144,90
razem| m3 144,90
ST-01/5.2.3 |1.7. Odwodnienia /drenae,studn.depres,igtofiltry,pompowanie,rur.odprow.woa/
ST-01/5.2.3 [1.7.1. Drenae
72 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Drena rurowy korytkowy z obsypk (w wykopie nawodnionym) z rur drenarskich PCV z
0612/04 filtrem o $rednicy 92/80/50mm
2T4-2T4.16 310,8 m 310,80
razem m 310,80
73 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |[Studzienki rewizyjne i zbiorcze drermave oraz osadniki piaskuseednicy 800-1000mm w
0618/01 gruncie kategorii |-l
szt 6,00
74 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Pompowaniewody z wykopow do rozliczenia wg dienrpapwania
0604/01
godz 130,00
75 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Przerwanie drerg za pomog ekrandw z gliny
0513/02
152*0,02 m3 3,04
razem| m3 3,04
ST-01/5.2.3 |1.7.2. Igtofiltry
76 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |lgtofiltry o srednicy do 36mm wptukiwane w grunt bezpexinio bez obsypki do gdokasci
0606/01 4,0m
2E8-2E 38 210,7/1,25 szt 168,56
razem| szt 168,56
77 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszgaajgrednice otworéw od 150-500mm
0605/01 (przyjeto orient. do rozliczenia wg dziennika pompowania)
godz 100,00
ST-01, ST-02, |2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplsteh obiektéw budowlanych lub
ST-04, ST-05(ich czesci oraz roboty w zakresie irzynierii | adowej i wodnej-(45200000-9) oraz Roboty
ziemne-(45111200-0)
ST-02 2.1. Kanaly grawitacyjne
2.1.1. Wykonanie kan. grawitacyjnej PCV przewierten sterowanym w rurach
ostonowych stal. pod drogami i rowami
ST-01/5.2.3 |2.1.1.1. wykonanie komory przewiertowej
78 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeigirnymi na odktad - pojemgé
0215/06 tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll
komora przewiertowa i odbiorcza 12*5,0*3,9+5*%7 m3 326,50
3*5*12+3*5*5 m3 255,00
5,0*5,0*2+3,0*2,5*2 m3 65,00
razem| m3 646,50
79 | KNR19-01 | ST-01/5.2.3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie
0107/07
kpl 3,00
80 | KNR 19-01 ST-01/5.2.3 |Pompowanie wody ( przgfo orientacyjnie do rozliczenia wg dziennika porpaia)
0107/08
20*3 m-g 60,00
razem m-g 60,00
81 KNR 2-19 ST-01/5.2.6 |Wykonaniesciany oporowej dla sit nacisku do 50t
0109/01
kpl 3,00
82 | KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Budowa barierek ochronnych z desek na stupkachrdaswch
0417/01
komora przewiertowa i odbiorcza (12+5,0)*2*2+524 m 108,00
5*4+(3,0+2,5)*2 m 31,00
razem m 139,00
83 KNR 2-18 ST-01/5.2.3 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grébidl5¢cm
0501/02
komora przewiertowa i odbiorcza 5,0*12,0*2+5*5 m2 145,00
razem| m2 145,00
84 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegké do
0230/02 10m
komora przewiertowa i odbiorcza 12*5,0*3,9+5*%7 m3 326,50
3*5*12+3*5*5 m3 255,00
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
5,0%5,0*2+3,0*2,5*2 m3 65,00
razem| m3 646,50
85 | KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Rozebranie barierek ochronnych z desek na stuptteknianych
0417/02
komora przewiertowa i odbiorcza (12+5,0)*2*2+524 m 108,00
5*4+(3,0+2,5)*2 m 31,00
razem m 139,00
ST-02/5.5 |2.1.1.2. Roboty budowlano-montzowe
86 kal.ind. ST-02/5.5 |Wykonanie przewiertu sterowanego rura dn 355,8%thm
10,5+8,5+3,5+6 28,50
razem 28,50
87 kal.ind. ST-02/5.5 |Wykonanie przewiertu sterowanego rura dn 273xhin (row)
3,5 3,50
razem 3,50
88 | KNR 2-18w ST-02/5.5 |Przecaganie rurocigéw przewodowych, prowadzonych w rurach ochronrsteh,dn
0309/02 355,6x11,0mm(rurociag przewodowy liczony w ogdldiejgcsci sieci)
10,5+8,5+3,5+6,0 m 28,50
razem m 28,50
89 | KNR 2-18w ST-02/5.5 |Przecaganie rurocigdéw przewodowych, prowadzonych w rurach ochronngchednicy
0309/01 nominalnej 273*11mm(rurociag przewodowy liczony gotnej dtugdci sieci)
10,5+8,5+3,5+6,0 m 28,50
razem m 28,50
90 | kalk. wtasna ST-02/5.5 |Uszcelnienie rur ochronnych piapgoliuretanow i manszet gumowy EPDM
4*2 szt 8,00
razem| szt 8,00
91 | kalk. wtasna ST-02/5.5 |Uszcelnienie rur ochronnych piapgoliuretanow i manszet gumowy EPDM
1*2 szt 2,00
razem| szt 2,00
ST-02 2.1.2. Kanalizacja grawitacyjna z rur PCV
ST-01/5.2.3 |2.1.2.1. Roboty ziemne
92 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsrnymi z transportem urobku samochodami
0202/02 samowytadowczymi na odlegibdo 1km - koparki o pojemsoi tyzki 0,40m3, grunt
kategorii lll
Rys.2.1 DN 160 DN 200 m3 549,45
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+8,0)*0,9*0,66+(691,7+105,2)*0,
9*0,7
rys.2.2 DN 160, DN 200 m3 106,27
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,8y0,9*0,66+(96,5+14,1)*0,9*0,7
Rys. 2.4 DN 160, DN 200 m3 746,25
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,196-210,2+5,55+6,6+4,0)*0,9*0,6
+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24)*0,9*0,7
Rys. 2.5 DN 160, DN 200 m3 615,64
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,545-5641+2,55+3,8+4,4+4,3+4,8+13,4
5+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,98+4,3+3,4534£2,1)*0,9*0,66+(313,0+97,46+4
3,0+229,46+120,05)*0,9*0,7
rys.2.7 DN 160, DN 200 (8,0)*0,9*0,66+(515,0#70)*0,9*0,7 m3 774,61
rys.2.8 DN 160, DN 200 m3 287,14
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+5,0+5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6
0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*0,66+(31,0+3®B;0+62,0+117,0+9,0)*0,9*0,7
Rys.2,9, DN 160, DN 200 m3 459,00
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+3,0+6,0+7,0+9,0+21,0+6,
+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*0,66+(177,0+73,0,6#461+55,0)*0,9*0,7
Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*0,9*0,66+(289+521009*0,7 m3 506,38
rys.2.12 DN 160, DN 200 m3 195,84
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+3,0%4+6,0+5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+
,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*0,66+(63,0+41,0+¥1®,0)*0,9*0,7
Rys 2.14 DN 160, DN 200 (12,0+7,0+4,0)*0,9®4§507,0+271,0+201,0)*0,9*0,7 m3 630,43
Rys 2.15 DN160, DN 200 m3 299,63
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0%¥3+2,0+5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,
0+5,0)*0,9*0,66+(40,0+253,0+44,0)*0,9*0,7
Rys. 12.6 DN 160, DN 200 m3 144,34
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0#+3,0,0+6,0+4,0+6,0+3,0)*0,9*0,6
+(12,0+74,0+13,0)*0,9*0,7
Rys 2.18 DN200 1421,0*0,9*0,7 m3 895,23
rys. 2.19 DN 160, DN 200 (5,4+23,9)*0,9*0,668458+761,1)*0,9*0,7 m3 865,32
Rys.2.20 ,DN160, DN 200 m3 356,00
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+6,8+5,4+3,2+10,9+6,2)*0,9*0,66+
60,4+380,6)*0,9*0,7
rys.2.21 DN 160, DN 21 m3 235,49
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*0,@8*8+251,6)*0,9*0,7
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Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

Rys 2.22 DN 160
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-11,49*0,66+47,6*0,9*0,7
Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,8*0,66+(B&4,2)*0,9*0,7

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,88%(40,6+38,7+33,2)*0,9*0,7

Rys. 2.25 DN 160, DN 200
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,8*0,6641240,9*0,7

Rys.2.26DN 160, DN 200 (12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+6,1)*0,8*0,66+16,9*0,9*0,7
Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,86

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,08-£3,0+4,0+8,0+4,0)*0,9*0,66+(
0+246,0+77,0+86,0)*0,9*0,7

Rys. 2.29 DN 160, DN 200

m3

m3

m3

m3

m3
m3
m3

©

(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+38,0+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*

0,9*0,66+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*0,9*0,7
Rys. 2.30 DN 160, DN 200

(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+9,0+3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*0,

66+163,0*0,9*0,7

Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+@+8,0+7,0+4+8+11+11)*0,9*0,6
+(300,0+27,0)*0,9*0,7

rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+8,0+7,0+10,0+5,0+9,0+10,0)*0,9
,66+(74,0+24,0+87,0+88,0)*0,9*0,7

Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0*2)*0,9*0,66+(778,0+112,0)*
,9%0,7

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,@¥3+8,0)*0,9*0,66+(45,0+96,0)*
,9%0,7

Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+8®;0+11,0+8,0+7,0+5,0)*0,9*0,6
+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*0,9*0,7

rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6508+5,0+7,0+9,0)*0,9*0,66+(87+
9,0+511,0)*0,9*0,7

Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+%,0+17,0+3,0+9,0+6,0+10,0)*0,9
,66+(28,0+74,0+55,0)*0,9*0,7

Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+8,0*2+5,0+41,0+7,0+21,0)*0,
*0,66+(185+62,0+50,0)*0,9*0,7

Rys. 2.39, DN 160, DN 200

(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+%,0+5,0+4,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*0,

66+(53,0+79,0+87,0)*0,9*0,7

Rys.2.40 , DN 160,DN 200

(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,05-85,0+4,0)*0,9*0,66+(54,0+11,

+8,0)*0,9*0,7

RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*0,9*0,66+605,2*009F

Rys. 2.53 DN 160, DN 200

(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,66+(213,4+310,8)*0,9*0,7

Rys. 2.54 DN 160, DN 200

(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,8¥0,9*0,66+062,4*0,9*0,7

rys. 2.55 DN 160, DN 200

(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+D,8)0,66+(28,6+280,6)*0,9*0,7

Rys. 2.56 DN 160, DN 200

(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+8,8y*0,9*0,66+(87,1+76,5)*0,9*0,

, DN 200

(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,8y*0,9*0,66+93,4*0,9*0,7

Rys. 2.58, DN 200

(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,9*0,66+44,4*0,9*0,7

Bronéw , Ligota

(1,2+3,0+7,8+4,0-4,5+4,4-47,0-4,0+46,0+2,0+1,7+326+6,6-4,6+7,6-3,8+5,7+3,8+4,0

,0+3,7+8,0+10,1-3,5+6,5+5,5+24,3-7,9)*0,9*0,66+(27,0+12,3+17,7+63,6+5,0)*0,9*0
razem

m3

m3

0

m3

m3

m3

(o))

m3

©

m3
0

m3

m3

m3
D

m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

L7

75,90

167,44

118,82

123,05

40,64
15,92
372,04

487,55

165,06

384,21

239,11

642,08

160,70

227,97

506,23

177,32

295,81

203,90

113,71

387,16

381,39

75,25

248,02

153,91

112,36

90,46

155,58

m3

13 788,61

93

KNR 2-01
0214/08

ST-01/5.2.3

Naktady uzupetniace do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegiet
transportu ponad 1km, przyczepami samowytadowcnaradlegté¢ ponad 0,5km po
drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV

(Krotnaosé= 8)

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+8,0)*0,9*0,66+(691,7+105,2)*
9%0,7

m3
D

549,45




Rodos 6.8.19.5 [ 10887]

Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 12/58

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
rys.2.2 DN 160, DN 200 m3 106,27
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,8¥8,9*0,66+(96,5+14,1)*0,9*0,7
Rys. 2.4 DN 160, DN 200 m3 746,25
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,195-210,2+5,55+6,6+4,0)*0,9*0,66
+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24)*0,9*0,7
Rys. 2.5 DN 160, DN 200 m3 615,64
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,545-6641+2,55+3,8+4,4+4,3+4,8+13,4
5+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,98+4,3+3,45344,1)*0,9*0,66+(313,0+97,46+4
3,0+229,46+120,05)*0,9*0,7
rys.2.7 DN 160, DN 200 (8,0)*0,9*0,66+(515,0¥70)*0,9*0,7 m3 774,61
rys.2.8 DN 160, DN 200 m3 287,14
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+5,0+5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6
0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*0,66+(31,0+3&B;:0+62,0+117,0+9,0)*0,9*0,7
Rys.2,9, DN 160, DN 200 m3 459,00
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+3,0+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0
+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*0,66+(177,0+73,0,6#461+55,0)*0,9*0,7
Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*0,9*0,66+(289+511009*0,7 m3 506,38
rys.2.12 DN 160, DN 200 m3 195,84
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+3,0%4+6,0+5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9
,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*0,66+(63,0+41,0+¥1®,0)*0,9*0,7
Rys 2.14 DN 160, DN 200 (12,0+7,0+4,0)*0,9®4§07,0+271,0+201,0)*0,9*0,7 m3 630,43
Rys 2.15 DN160, DN 200 m3 299,63
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0¥3+2,0+5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,
0+5,0)*0,9*0,66+(40,0+253,0+44,0)*0,9*0,7
Rys. 12.6 DN 160, DN 200 m3 144,34
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0#+30,0+6,0+4,0+6,0+3,0)*0,9*0,66
+(12,0+74,0+13,0)*0,9*0,7
Rys 2.18 DN200 1421,0*0,9*0,7 m3 895,23
rys. 2.19 DN 160, DN 200 (5,4+23,9)*0,9*0,668458+761,1)*0,9*0,7 m3 865,32
Rys.2.20 ,DN160, DN 200 m3 356,00
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+6,8+5,4+3,2+10,9+6,2)*0,9*0,66+(
60,4+380,6)*0,9*0,7
rys.2.21 DN 160, DN 21 m3 235,49
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*0,68*8+251,6)*0,9*0,7
Rys 2.22 DN 160 m3 75,90
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-11,49*0,66+47,6*0,9*0,7
Rys. 2.23,DN 160, DN 200 m3 167,44
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,8*0,66+(1B3&@4,2)*0,9*0,7
Rys. 2.24 DN 160, DN 200 m3 118,82
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,88%(40,6+38,7+33,2)*0,9*0,7
Rys. 2.25 DN 160, DN 200 m3 123,05
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,8*0,664,240,9*0,7
Rys.2.26DN 160, DN 200 (12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+6,1)*0,8*0,66+16,9*0,9*0,7 m3 40,64
Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,86 m3 15,92
Rys.2.28 DN 160, DN 200 m3 372,04
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,08-£3,0+4,0+8,0+4,0)*0,9*0,66+(9,
0+246,0+77,0+86,0)*0,9*0,7
Rys. 2.29 DN 160, DN 200 m3 487,55
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+38,0+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*
0,9*0,66+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*0,9*0,7
Rys. 2.30 DN 160, DN 200 m3 165,06
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+9,0+3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*0,
66+163,0*0,9*0,7
Rys. 2.31 DN 160, DN 200 m3 384,21
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,04@+9,0+7,0+4+8+11+11)*0,9*0,66
+(300,0+27,0)*0,9*0,7
rys. 2.32 DN 160, DN 200 m3 239,11
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+8,0+7,0+10,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*0
,66+(74,0+24,0+87,0+88,0)*0,9*0,7
Rys.2.33 DN 160, DN 200 m3 642,08
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+5,0*2)*0,9*0,66+(778,0+112,0)*0
,9%0,7
Rys 2.34 DN 160, DN 200 m3 160,70
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,M¥3+8,0)*0,9*0,66+(45,0+96,0)*0
,9%0,7
Rys. 2.35 DN 160, DN 200 m3 227,97
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+8+%:0+11,0+8,0+7,0+5,0)*0,9*0,66
+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*0,9*0,7
rys. 2.36 DN 160, DN 200 m3 506,23
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6606+5,0+7,0+9,0)*0,9*0,66+(87+9
9,0+511,0)*0,9*0,7
Rys. 2.37 DN 160, DN 200 m3 177,32
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+%,0+17,0+3,0+9,0+6,0+10,0)*0,910
,66+(28,0+74,0+55,0)*0,9*0,7
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Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 13/58

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢

Rys. 2.38 DN 160,DN 200 m3 295,81
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+6,0*2+5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9
*0,66+(185+62,0+50,0)*0,9*0,7
Rys. 2.39, DN 160, DN 200 m3 203,90
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+5,0+4,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*0,
66+(53,0+79,0+87,0)*0,9*0,7
Rys.2.40 , DN 160,DN 200 m3 113,71
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,03-85,0+4,0)*0,9*0,66+(54,0+11,0
+8,0)*0,9*0,7
RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*0,9*0,66+605,2*009F m3 387,16
Rys. 2.53 DN 160, DN 200 m3 381,39
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,66+(213,4+310,8)*0,9*0,7
Rys. 2.54 DN 160, DN 200 m3 75,25
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,8¥8,9*0,66+062,4*0,9*0,7
rys. 2.55 DN 160, DN 200 m3 248,02
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+D,8)0,66+(28,6+280,6)*0,9*0,7
Rys. 2.56 DN 160, DN 200 m3 153,91
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+8,8y*0,9*0,66+(87,1+76,5)*0,9*0,F
, DN 200 m3 112,36
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,8)*0,9*0,66+93,4*0,9*0,7
Rys. 2.58, DN 200 m3 90,46
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,9*0,66+44,4*0,9*0,7
Bronéw , Ligota m3 155,58
(1,2+3,0+7,8+4,0-4,5+4,4-47,0-4,0+46,0+2,0+1,7+826+6,6-4,6+7,6-3,8+5,7+3,8+4,0t+4
,0+3,7+8,0+10,1-3,5+6,5+5,5+24,3-7,9)*0,9*0,66+(627,0+12,3+17,7+63,6+5,0)*0,9*0, 7

razem| m3 13 788,61

94 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odktad - pojemiétyzki
0217/06 0,40m3, grunt kategorii lll

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+8,0)*0,9*2,85+(691,7+105,2)*1,
0*3,05 = 2635,23
rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,8¥0,9*1,85+(96,5+14,1)*1,0*2,05
=329,29
Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,195-210,2+5,55+6,6+4,0)*0,9*1,8+
(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24)*1,0*2 #B42,34
Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,545-6641+2,55+3,8+4,4+4,3+4,8+13,4
5+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,98+4,3+3,45844,1)*0,9*1,75+(313,0+97,46+4

3,0+229,46+120,05)*1,0+1,95 = 1856,85

rys.2.7 DN 160, DN 200  (8,0)*0,9%2,85+(515,0470)*1,0*3,05 = 3747,62

rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+5,0+5,0+6,0+7,0+8,0+2,0
0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85+(31,0+3&B;0+62,0+117,0+9,0)*1,03,05 =
1345,36

Rys.2,9 , DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+3,0+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0
+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(177,0+73,0,8#161+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4
Rys. 2.11 DN 160, DN 200  4,0*0,9*2,4+(289+511100*2,58 = 2072,64

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+3,044+6,0+5,0+2+3,0+5,0*3+6,0+9
,0+6,0+5,0+6,0+8,0¥3+4,0%2)*0,9*2,3+(63,0+41,0+7180)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14 DN 160, DN 200 (12,0+7,0+4,0)*0,9%28507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 =
3044,95

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,043+7,0+14,0+3,0+14,0+10,048+2,0+5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,
0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,08 = 949,68
Rys.2.16 DN 160, DN 200

[e))

(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+30,0+6,0+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55

+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18 DN200 1421,0*1,0*3,4 = 4831,4

rys. 2.19 DN 160, DN 200 (5,4+23,9)*0,9*2,468458+761,1)*1,0*2,66 = 3644,96
Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+6,8+5,4+3,2+10,9+6,2)*0,9*2,56+(
60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*2,@%*8+251,6)*1,0*2,63 = 953,31
Rys 2.22 DN 160
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-11,4,9*D,0+47,6*1,0*2,4 = 253,36
Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9*1,8+(BB&4,2)*1,0*3,25 = 791,37
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Tabela przedmiaru robot Strona 14/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,94340,6+38,7+33,2)*1,0*2,7 =
491,71

Rys. 2.25 DN 160, DN 200
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,9*2,0+,244,0*2,4 = 455,88

Rys.2.26DN 160, DN 200 (12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 =
153

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*@ @5 = 49,45

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,08-¢3,0+4,0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(9
0+246,0+77,0+86,0)*1,0*2,38 = 1320,95
Rys. 2.29 DN 160, DN 200
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+38,0+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*
0,9*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*1,0*2,28 1336
Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+9,0+3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9%1
66+163,0*1,0*2,28 = 528,51

Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,048+9,0+7,0+4+8+11+11)*0,9*2,1
(300,0+27,0)*1,0*2,3 = 1319,1

rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+8,0+7,0+10,0+5,0+9,0+10,0)*0,9t1
,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 = 806,3
Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+5,0*2)*0,9*2,35+(778,0+112,0)*1
,0%2,565 = 2559,26

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,M#3+8,0)*0,9*2,15+(45,0+96,0)*1
,0¥2,35 = 565,49

Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+8+%;0+11,0+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,9
+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,05 = 719,58

rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6606+5,0+7,0+9,0)*0,9*2,42+(87+9
9,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25
Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+%,0+17,0+3,0+9,0+6,0+10,0)*0,911
,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26
Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+8,0*2+5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9
*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73
Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+5,0+4,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2,
1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49
Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,08-85,0+4,0)*0,9*1,86+(54,0+11,0
+8,0)*1,0*2,06 = 341,22

RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*0,9*1,55+605,2*13048 = 2119,91

Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*D,88+(213,4+310,8)*1,0*2,68 =
1597,03

Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,3y0,9*1,9+062,4*1,0*2,1 = 234,5
rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+#D,8)1,85+(28,6+280,6)*1,0*2,05
783,04

Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+8,8)*0,9*2,05+(87,1+76,5)*1,0*2,0
5=493,31

, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,6)¢0,9*1,77+93,4*1,0*2,17 =
346,21

Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,B*P,2+44,4*0,9*2,2 = 273,06
Bronéw , Ligota
(1,2+3,0+7,8+4,0-4,5+4,4-47,0-4,0+46,0+2,0+1,7+326+6,6-4,6+7,6-3,8+5,7+3,8+4,01+4
,0+3,7+8,0+10,1-3,5+6,5+5,5+24,3-7,9)*0,9*1,58+®97,0+12,3+17,7+63,6+5,0)*1,0*2,0
5 =448,63

minus mat. wbudowany -13788,3 =-13788,3
suma = 42196,57

suma*0,8 m3 33 757,26

razem| m3 33 757,26
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Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 15/58

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
95 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy liniowe o szerokiei 0,8-1,5m dscianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/05 wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem kcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt
kategorii lll-IV
Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+8,0)*0,9*2,85+(691,7+105,2)*1,
0*3,05 = 2635,23
rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,6y0,9*1,85+(96,5+14,1)*1,0*2,05
=329,29
Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,195-210,2+5,55+6,6+4,0)*0,9*1,8+
(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24)*1,0*2 2B42,34
Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,545-5641+2,55+3,8+4,4+4,3+4,8+13,4
5+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,98+4,3+3,4584£,1)*0,9*1,75+(313,0+97,46+4

3,0+229,46+120,05)*1,0+1,95 = 1856,85

rys.2.7 DN 160, DN 200  (8,0)*0,9%2,85+(515,0470)*1,0*3,05 = 3747,62
rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+5,0+5,0+6,0+7,0+8,0+2,048,
0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85+(31,0+3&B;0+62,0+117,0+9,0)*1,0*3,05 =
1345,36

Rys.2,9 , DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+3,0+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0
+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(177,0+73,0,8#161+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4
Rys. 2.11 DN 160, DN 200  4,0*0,9*2,4+(289+511]00*2,58 = 2072,64

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+3,044+6,0+5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9
,0+6,0+5,0+6,0+8,0¥3+4,0%2)*0,9*2,3+(63,0+41,0+7180)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14 DN 160, DN 200 (12,0+7,0+4,0)*0,9*28507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 =
3044,95

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,043+7,0+14,0+3,0+14,0+10,048+2,0+5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,
0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,08 = 949,68
Rys.2.16 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0480,0+6,0+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55
+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18 DN200 1421,0*1,0*3,4 = 4831,4

rys. 2.19 DN 160, DN 200 (5,4+23,9)*0,9%2,468458+761,1)*1,0*2,66 = 3644,96
Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+6,8+5,4+3,2+10,9+6,2)*0,9*2,564(
60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57

rys.2.21 DN 160, DN 21

(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*2, @%8+251,6)*1,0*2,63 = 953,31
Rys 2.22 DN 160
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-11,41)*D,0+47,6*1,0*2,4 = 253,36
Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)0,9%1,8+(1B&4,2)*1,0*3,25 = 791,37

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+0,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,84240,6+38,7+33,2)*1,0¥2,7 =
491,71

Rys. 2.25 DN 160, DN 200

(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5 4+4,9+5+4,3+4,4)*0,9%2,0+244,0%2,4 = 455,88

Rys.2.26DN 160, DN 200 (12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+6,1)*0,9*2,15+16,9%1,0¥2,55 =
153

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*@®5 = 49,45

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,08-43,0+4,0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(0
0+246,0+77,0+86,0)*1,0%2,38 = 1320,95
Rys. 2.29 DN 160, DN 200
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+38,0+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*
0,9%1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*1,0*2,28 1236
Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+9,0+3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*1
66+163,0*1,0*2,28 = 528,51

Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,048+8,0+7,0+4+8+11+11)*0,9*2,1
(300,0+27,0)*1,0¥2,3 = 1319,1

rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+B,0+7,0+10,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*1
,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 = 806,3
Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0%2)*0,9*2,35+(778,0+112,0)*1
,0%2,55 = 2559,26

F
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Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 16/58

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,*3+8,0)*0,9*2,15+(45,0+96,0)*
,0¥2,35 = 565,49
Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+8+%;0+11,0+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,9
+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,05 = 719,58
rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6606+5,0+7,0+9,0)*0,9*2,42+(87+
9,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25
Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+%,0+17,0+3,0+9,0+6,0+10,0)*0,9
,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26
Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+8,0*2+5,0+41,0+7,0+21,0)*0,
*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73
Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+5,0+4,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2
1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49
Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,05-85,0+4,0)*0,9*1,86+(54,0+11,
+8,0)*1,0*2,06 = 341,22
RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*0,9*1,55+605,2*13048 = 2119,91
Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*D,88+(213,4+310,8)*1,0*2,68 =
1597,03
Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,3y0,9*1,9+062,4*1,0*2,1 = 234,5
rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+#D,8)1,85+(28,6+280,6)*1,0*2,05
783,04
Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+8,8)*0,9*2,05+(87,1+76,5)*1,0*2,
5=493,31
, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,6)¢0,9*1,77+93,4*1,0*2,17 =
346,21
Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,B*D,2+44,4*0,9*2,2 = 273,06
Bronéw , Ligota
(1,2+3,0+7,8+4,0-4,5+4,4-47,0-4,0+46,0+2,0+1,7+326+6,6-4,6+7,6-3,8+5,7+3,8+4,0
,0+3,7+8,0+10,1-3,5+6,5+5,5+24,3-7,9)*0,9*1,58+®97,0+12,3+17,7+63,6+5,0)*1,0*2
5 =448,63
minus mat. wbudowany -13788,3 =-13788,3
suma = 42196,57
suma*0,2

razem

[63]

©

1

0

.0

m3

8 439,31

m3

8 439,31

96

KNR 2-01
0301/04

ST-01/5.2.3

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami sstadowczymi na odlegks do 1km
w gruncie kategorii V-VI- bloki oporowe

4581,7/6*0,6*0,6*0,1
17692,5/6*0,7*0,7*0,1
3182,9/6*0,9*0,9*0,1
4581,7/6*0,5*0,5*0,1
17692,5/6*0,6*0,6*0,9
3182,9/6*0,9*0,9*0,2
razem

m3
m3
m3
m3
m3
m3

27,49
144,49
42,97
19,09
955,40
85,94

m3

1 275,38

97

KNR 2-01
0322/07

ST-01/5.2.6

Azurowe umocnienie pionowycitian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gtbokdsci
do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncietsum kategorii lll-IV, wraz z
rozbiorka

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+8,0)*2*2,85 = 454,86

rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,0¥2+1,85+(96,5+14,1)*2*2,05 =
681,38

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,195-210,2+5,55+6,6+4,0)*2*1,8+
49,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24)*2*2,0 = 4820

Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,545-6641+2,55+3,8+4,4+4,3+4,8+13
5+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,98+4,3+3,45344,1)*2*1,75+(313,0+97,46+4
0+229,46+120,05)*2*1,95 = 3778,38
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

rys.2.8 DN 160, DN 200

(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+5,0+5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,

0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*2*2,85 = 820,8

Rys.2,9, DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+3,0+6,0+7,0+9,0+21,0+6,
+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*2*1,65+(177,0+73,0+74,61+55,0)*2*4,21 = 5206,8
Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*2*2,4+(289+511,0258 = 4147,2

rys.2.12 DN 160, DN 200

(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+3,0%4+6,0+5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9

,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*2*2,3+(63,0+41,0+7,0+Qp2*2,1 = 1430,4
Rys 2.14 DN 160, DN 200 (12,0+7,0+4,0)*2*2:8331,1
Rys 2.15 DN160, DN 200

(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0%3+2,0+5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2

0+5,0)*2*1,88+(40,0+253,0+44,0)2*2,08 = 1954,64

Rys.2.16 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,0%3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,048,0,0+6,0+4,0+6,0+3,0)*2*2,55
(12,0+74,0+13,0)+2+2,75 = 1248,3

rys. 2.19 DN 160, DN 200 (5,4+23,9)*2*2,46+(584761,1)*2*2,66 = 7304,34
Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+6,8+5,4+3,2+10,9+6,2)*2*2 56+(
/4+380,6)*2*2,96 = 3284,51

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*2*2, 23 @+251,6)*2*2,63 = 1934,72
Rys 2.22 DN 160
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-11,412:2+47,6*2*2,4 = 537,64

Rys. 2.23,DN 160, DN 200

(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)"2*1 8+(18€26:2)*2*3,25 = 1606,36

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*2*@%6+38,7+33,2)*2*2,7 = 1025,1
Rys. 2.25 DN 160, DN 200
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)"252,0+142'2,4 = 936,16

Rys.2.26DN 160, DN 200 (12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+6,1)*2*2,15+16,9%2*2,55 =
330,43

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*P®= 109,88

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0843,0+4,0+8,0+4,0)*2*1,98+(9,
+246,0+77,0+86,0)*2+2,38 = 2714,36

Rys. 2.29 DN 160, DN 200

=y

¥

50

(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+38,0+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*

2*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*2*2,28 = 33%7,9

Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+9,0+3,0+3,0+3,0+6,0)*2*1,
6+163,0*2*2,28 = 1091,88

Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+@+8,0+7,0+4+8+11+11)*2*2,1+
00,0+27,0)*2*2,3 = 2764,2

rys. 2.32 DN 160, DN 200

(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+8,0+7,0+10,0+5,0+9,0+10,0)*2*1,

2+(74,0+24,0+87,0+88,0)*2*2,35 = 1649,22

Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+46,0*2)*2*2,35+(778,0+112,0)*2*
2,55=5182,9

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,@¥3+8,0)*2*2,15+(45,0+96,0)*2*
2,35=1183

Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+8®,0+11,0+8,0+7,0+5,0)*2*1,95
12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*2*2,05 = 1487,9

rys. 2.36 DN 160, DN 200

(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6508+5,0+7,0+9,0)*2*2,42+(87+99,

0+511,0)*2*2,62 = 4199,2
Rys. 2.37 DN 160, DN 200

(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+8,0+17,0+3,0+9,0+6,0+10,0)*2*1,

+(28,0+74,0+55,0)*2*1,9 = 1045,4

Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+8,0*2+5,0+41,0+7,0+21,0)*2*
,55+(185+62,0+50,0)*2*2,75 = 2566,8

Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+%,0+5,0+4,0+5,0+5,0+5,0)*2*2,1
(53,0+79,0+87,0)*2*2,3 = 1473,6

Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,03-85,0+4,0)*2*1,86+(54,0+11,0+
,0)¥2*2,06 = 724,84
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Rodos 6.8.19.5 [ 10887]

Tabela przedmiaru robot Strona 18/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢

Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*28&*(213,4+310,8)*2*2,68 =
3236,77

Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,82*1,9+062,4*2*2,1 = 491,98
rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+2;8),85+(28,6+280,6)*2*2,05 =
1599,24

Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+8,By¥2*2,05+(87,1+76,5)*2*2,05 =
1021,72

, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,0y¢2*1,77+93,4*2*2,17 = 724,31
Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,19:2%44,4*2*2 2 = 658,24
Bronéw , Ligota
(1,2+3,0+7,8+4,0-4,5+4,4-47,0-4,0+46,0+2,0+1,7+826+6,6-4,6+7,6-3,8+5,7+3,8+4,0t4
,0+3,7+8,0+10,1-3,5+6,5+5,5+24,3-7,9)*2*1,58+(62,00+12,3+17,7+63,6+5,0)*2*2,05

932,91
suma = 79750,34
suma*0,7*0,8 m2 44 660,19
razem| m2 44 660,19
98 KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Azurowe umocnienie pionowydtian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gébokasci
0322/07 do 3m obudow systemow w gruncie suchym kategorii lll-IV, wraz z rozbiar

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+8,0)*2*2,85 = 454,86
rys.2.2 DN 160, DN 200

(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7 BF2*1,85+(96,5+14,1)*2+2,05 =
681,38

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,185-210,2+5,55+6,6+4,0)*2*1,8+(3
49,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24)*2+2,0 = 4820
Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,05+7,4+4,28+5,3+6 5+5,545-6641+2 55+3,8+4,4+4,3+4,8+13,4
5+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,04+4,85+2,98+4,3+3,45842,1)*2*1,75+(313,0+97,46+43,
0+229,46+120,05)*2+1,95 = 3778,38
rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+5,0+5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,
0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*2+2,85 = 820,8
Rys.2,9 , DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+3,0+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0
+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*2*1,65+(177,0+73,0+#4,61+55,0)2+4,21 = 5206,8
Rys. 2.11 DN 160, DN 200  4,0%2*2,4+(289+511,02%8 = 4147,2

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+3,084+6,0+5,02+3,0+5,0*3+6,0+9
,0+6,0+5,0+6,0+8,0%3+4,0+2)*2*2,3+(63,0+41,0+7,0+QF2+2,1 = 1430,4
Rys 2.14 DN 160, DN 200 (12,0+7,0+4,0):22:8331,1

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,048+2,0+5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2
0+5,0)*2*1,88+(40,0+253,0+44,0)2*2,08 = 1954,64

Rys.2.16 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,0%3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,048,0,0+6,0+4,0+6,0+3,0)*2*2,55
(12,0+74,0+13,0)+2+2,75 = 1248,3

rys. 2.19 DN 160, DN 200 (5,4+23,9)*2*2,46+(584761,1)*2*2,66 = 7304,34
Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+6,8+5,4+3,2+10,9+6,2)*2+2,56+(60
/4+380,6)*2*2,96 = 3284,51

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*2*2,23(+251,6)*2*2,63 = 1934,72
Rys 2.22 DN 160
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-11,412:0+47,6*2*2,4 = 537,64
Rys. 2.23,DN 160, DN 200

(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)"2*1 8+(18€26:2)*2*3,25 = 1606,36

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*2+*@¥6+38,7+33,2)*2+2,7 = 1025,18
Rys. 2.25 DN 160, DN 200
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)"252,0+142'2,4 = 936,16

Rys.2.26DN 160, DN 200 (12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+6,1)*2*2,15+16,9%2*2,55 =
330,43

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*P®= 109,88

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0843,0+4,0+8,0+4,0)*2*1,98+(9,0
+246,0+77,0+86,0)*2+2,38 = 2714,36

F




Rodos 6.8.19.5 [ 10887]

Tabela przedmiaru robot Strona 19/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢

Rys. 2.29 DN 160, DN 200
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+38,0+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*
2*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*2*2,28 = 33%7,9
Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+9,0+3,0+3,0+3,0+6,0)*2*1,6
6+163,0*2*2,28 = 1091,88
Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,04@8+8,0+7,0+4+8+11+11)*2*2,1+(3
00,0+27,0)*2*2,3 = 2764,2
rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+8,0+7,0+10,0+5,0+9,0+10,0)*2*1,6
2+(74,0+24,0+87,0+88,0)*2*2,35 = 1649,22

Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0*2)*2*2,35+(778,0+112,0)*2*
2,565 =5182,9

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,M#3+8,0)*2*2,15+(45,0+96,0)*2*
2,35=1183

Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+8+®:0+11,0+8,0+7,0+5,0)*2*1,95+(
12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*2*2,05 = 1487,9
rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6606+5,0+7,0+9,0)*2*2,42+(87+99,
0+511,0)*2*2,62 = 4199,2
Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+%,0+17,0+3,0+9,0+6,0+10,0)*2*1,7
+(28,0+74,0+55,0)*2*1,9 = 1045,4
Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+8,0*2+5,0+41,0+7,0+21,0)*2*2
,565+(185+62,0+50,0)*2*2,75 = 2566,8

Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+7,0+5,0+4,0+5,0+5,0+5,0)*2*2,1
(53,0+79,0+87,0)*2*2,3 = 1473,6

Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,05-85,0+4,0)*2*1,86+(54,0+11,0+
,0)%2*2,06 = 724,84

Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*28&*(213,4+310,8)*2*2,68 =
3236,77

Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,8¢2*1,9+062,4*2*2,1 = 491,98
rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+2;8),85+(28,6+280,6)*2*2,05 =
1599,24

Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+8,By¥2*2,05+(87,1+76,5)*2*2,05 =
1021,72

, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,0y¢2*1,77+93,4*2*2,17 = 724,31
Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,19:2%44,4*2*2 2 = 658,24
Bronéw , Ligota
(1,2+3,0+7,8+4,0-4,5+4,4-47,0-4,0+46,0+2,0+1,7+8326+6,6-4,6+7,6-3,8+5,7+3,8+4,0t4
,0+3,7+8,0+10,1-3,5+6,5+5,5+24,3-7,9)*2*1,58+(62,00+12,3+17,7+63,6+5,0)*2*2,05

+

[e¢]

932,91
suma = 79750,34
suma*0,7*0,2 m2 11 165,05
razem| m2 11 165,0%
99 KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Petne umocnienie (wraz z rozbigjkbalami drewnianymi w gruntach nawodnionych
0323/02 pionowychscian wykopow liniowych o gbokdasci do 3m, grunt kategorii ll-IV

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+8,0)*2*2,85 = 454,86
rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,0¥2+1,85+(96,5+14,1)*2*2,05 =
681,38

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,]195-210,2+5,55+6,6+4,0)*2*1,8+(3
49,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24)*2*2,0 = 4820

Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,545-6641+2,55+3,8+4,4+4,3+4,8+13
5+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,98+4,3+3,45544,1)*2*1,75+(313,0+97,46+43
0+229,46+120,05)*2*1,95 = 3778,38

ES




Rodos 6.8.19.5 [ 10887]

Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 20/58

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

rys.2.8 DN 160, DN 200

(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+5,0+5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,

0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*2*2,85 = 820,8

Rys.2,9, DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+3,0+6,0+7,0+9,0+21,0+6,
+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*2*1,65+(177,0+73,0+74,61+55,0)*2*4,21 = 5206,8
Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*2*2,4+(289+511,0258 = 4147,2

rys.2.12 DN 160, DN 200

(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+3,0%4+6,0+5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9

,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*2*2,3+(63,0+41,0+7,0+Qp2*2,1 = 1430,4
Rys 2.14 DN 160, DN 200 (12,0+7,0+4,0)*2*2:8331,1
Rys 2.15 DN160, DN 200

(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0%3+2,0+5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2

0+5,0)*2*1,88+(40,0+253,0+44,0)2*2,08 = 1954,64

Rys.2.16 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,0%3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,048,0,0+6,0+4,0+6,0+3,0)*2*2,55
(12,0+74,0+13,0)+2+2,75 = 1248,3

rys. 2.19 DN 160, DN 200 (5,4+23,9)*2*2,46+(584761,1)*2*2,66 = 7304,34
Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+6,8+5,4+3,2+10,9+6,2)*2*2 56+(
/4+380,6)*2*2,96 = 3284,51

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*2*2, 23 @+251,6)*2*2,63 = 1934,72
Rys 2.22 DN 160
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-11,412:2+47,6*2*2,4 = 537,64

Rys. 2.23,DN 160, DN 200

(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)"2*1 8+(18€26:2)*2*3,25 = 1606,36

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*2*@%6+38,7+33,2)*2*2,7 = 1025,1
Rys. 2.25 DN 160, DN 200
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)"252,0+142'2,4 = 936,16

Rys.2.26DN 160, DN 200 (12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+6,1)*2*2,15+16,9%2*2,55 =
330,43

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*P®= 109,88

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0843,0+4,0+8,0+4,0)*2*1,98+(9,
+246,0+77,0+86,0)*2+2,38 = 2714,36

Rys. 2.29 DN 160, DN 200

=y

¥

50

(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+38,0+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*

2*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*2*2,28 = 33%7,9

Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+9,0+3,0+3,0+3,0+6,0)*2*1,
6+163,0*2*2,28 = 1091,88

Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+@+8,0+7,0+4+8+11+11)*2*2,1+
00,0+27,0)*2*2,3 = 2764,2

rys. 2.32 DN 160, DN 200

(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+8,0+7,0+10,0+5,0+9,0+10,0)*2*1,

2+(74,0+24,0+87,0+88,0)*2*2,35 = 1649,22

Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+46,0*2)*2*2,35+(778,0+112,0)*2*
2,55=5182,9

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,@¥3+8,0)*2*2,15+(45,0+96,0)*2*
2,35=1183

Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+8®,0+11,0+8,0+7,0+5,0)*2*1,95
12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*2*2,05 = 1487,9

rys. 2.36 DN 160, DN 200

(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6508+5,0+7,0+9,0)*2*2,42+(87+99,

0+511,0)*2*2,62 = 4199,2
Rys. 2.37 DN 160, DN 200

(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+8,0+17,0+3,0+9,0+6,0+10,0)*2*1,

+(28,0+74,0+55,0)*2*1,9 = 1045,4

Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+8,0*2+5,0+41,0+7,0+21,0)*2*
,55+(185+62,0+50,0)*2*2,75 = 2566,8

Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+%,0+5,0+4,0+5,0+5,0+5,0)*2*2,1
(53,0+79,0+87,0)*2*2,3 = 1473,6

Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,03-85,0+4,0)*2*1,86+(54,0+11,0+
,0)¥2*2,06 = 724,84
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Rodos 6.8.19.5 [ 10887]

Tabela przedmiaru robot Strona 21/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢

Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*28&*(213,4+310,8)*2*2,68 =
3236,77

Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,82*1,9+062,4*2*2,1 = 491,98
rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+2;8),85+(28,6+280,6)*2*2,05 =
1599,24

Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+8,By¥2*2,05+(87,1+76,5)*2*2,05 =
1021,72
, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,0y¢2*1,77+93,4*2*2,17 = 724,31
Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,19:2%44,4*2*2 2 = 658,24
Bronéw , Ligota
(1,2+3,0+7,8+4,0-4,5+4,4-47,0-4,0+46,0+2,0+1,7+826+6,6-4,6+7,6-3,8+5,7+3,8+4,0t4
,0+3,7+8,0+10,1-3,5+6,5+5,5+24,3-7,9)*2*1,58+(62,00+12,3+17,7+63,6+5,0)*2*2,05

932,91
suma = 79750,34
suma*0,3*0,8 m2 19 140,08
razem| m2 19 140,08
100 | KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Pelne umocnienie obudowami systemowymi pionowégian wykopdw liniowych w gruntagh
0324/02 nawodnionych kategorii lll-IV o gbokasci do 3m wraz z rozbidek

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+8,0)*2*2,85 = 454,86
rys.2.2 DN 160, DN 200

(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7 BF2*1,85+(96,5+14,1)*2+2,05 =
681,38

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,185-210,2+5,55+6,6+4,0)*2*1,8+(3
49,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24)*2+2,0 = 4820
Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,05+7,4+4,28+5,3+6 5+5,545-6641+2 55+3,8+4,4+4,3+4,8+13,4
5+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,04+4,85+2,98+4,3+3,45842,1)*2*1,75+(313,0+97,46+43,
0+229,46+120,05)*2+1,95 = 3778,38
rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+5,0+5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,
0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*2+2,85 = 820,8
Rys.2,9 , DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+3,0+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0
+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*2*1,65+(177,0+73,0+#4,61+55,0)2+4,21 = 5206,8
Rys. 2.11 DN 160, DN 200  4,0%2*2,4+(289+511,02%8 = 4147,2

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+3,084+6,0+5,02+3,0+5,0*3+6,0+9
,0+6,0+5,0+6,0+8,0%3+4,0+2)*2*2,3+(63,0+41,0+7,0+QF2+2,1 = 1430,4
Rys 2.14 DN 160, DN 200 (12,0+7,0+4,0):22:8331,1

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,048+2,0+5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2
0+5,0)*2*1,88+(40,0+253,0+44,0)2*2,08 = 1954,64

Rys.2.16 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,0%3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,048,0,0+6,0+4,0+6,0+3,0)*2*2,55
(12,0+74,0+13,0)+2+2,75 = 1248,3

rys. 2.19 DN 160, DN 200 (5,4+23,9)*2*2,46+(584761,1)*2*2,66 = 7304,34
Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+6,8+5,4+3,2+10,9+6,2)*2+2,56+(60
/4+380,6)*2*2,96 = 3284,51

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*2*2,23(+251,6)*2*2,63 = 1934,72
Rys 2.22 DN 160
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-11,412:0+47,6*2*2,4 = 537,64
Rys. 2.23,DN 160, DN 200

(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)"2*1 8+(18€26:2)*2*3,25 = 1606,36

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*2+*@¥6+38,7+33,2)*2+2,7 = 1025,18
Rys. 2.25 DN 160, DN 200
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)"252,0+142'2,4 = 936,16

Rys.2.26DN 160, DN 200 (12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+6,1)*2*2,15+16,9%2*2,55 =
330,43

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*P®= 109,88

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0843,0+4,0+8,0+4,0)*2*1,98+(9,0
+246,0+77,0+86,0)*2+2,38 = 2714,36
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Tabela przedmiaru robot Strona 22/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢

Rys. 2.29 DN 160, DN 200
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+38,0+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*
2*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*2*2,28 = 33%7,9
Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+9,0+3,0+3,0+3,0+6,0)*2*1,6
6+163,0*2*2,28 = 1091,88
Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,04@8+8,0+7,0+4+8+11+11)*2*2,1+(3
00,0+27,0)*2*2,3 = 2764,2
rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+8,0+7,0+10,0+5,0+9,0+10,0)*2*1,6
2+(74,0+24,0+87,0+88,0)*2*2,35 = 1649,22

Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0*2)*2*2,35+(778,0+112,0)*2*
2,565 =5182,9

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,M#3+8,0)*2*2,15+(45,0+96,0)*2*
2,35=1183

Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+8+®:0+11,0+8,0+7,0+5,0)*2*1,95+(
12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*2*2,05 = 1487,9
rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6606+5,0+7,0+9,0)*2*2,42+(87+99,
0+511,0)*2*2,62 = 4199,2
Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+%,0+17,0+3,0+9,0+6,0+10,0)*2*1,7
+(28,0+74,0+55,0)*2*1,9 = 1045,4
Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+8,0*2+5,0+41,0+7,0+21,0)*2*2
,565+(185+62,0+50,0)*2*2,75 = 2566,8

Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+7,0+5,0+4,0+5,0+5,0+5,0)*2*2,1
(53,0+79,0+87,0)*2*2,3 = 1473,6

Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,05-85,0+4,0)*2*1,86+(54,0+11,0+
,0)%2*2,06 = 724,84

Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*28&*(213,4+310,8)*2*2,68 =
3236,77

Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,8¢2*1,9+062,4*2*2,1 = 491,98
rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+2;8),85+(28,6+280,6)*2*2,05 =
1599,24

Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+8,By¥2*2,05+(87,1+76,5)*2*2,05 =
1021,72

, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,0y¢2*1,77+93,4*2*2,17 = 724,31
Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,19:2%44,4*2*2 2 = 658,24
Bronéw , Ligota
(1,2+3,0+7,8+4,0-4,5+4,4-47,0-4,0+46,0+2,0+1,7+8326+6,6-4,6+7,6-3,8+5,7+3,8+4,0t4
,0+3,7+8,0+10,1-3,5+6,5+5,5+24,3-7,9)*2*1,58+(62,00+12,3+17,7+63,6+5,0)*2*2,05

+

[e¢]

932,91

suma = 79750,34

suma*0,3*0,2 m2 4 785,02
razem| m2 4 785,02

101 | KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Pelne umocnienie (wraz z rozbigjkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
0324/04 nawodnionych pionowyckcian wykopéw liniowych o gbokasci do 6m, grunt kategorii

n-1v

Rys.2.1 DN 160 DN 200 (691,7+105,2)*2*3,05 64809

rys.2.7 DN 160, DN 200 (8,0)*2*2,85+(515,0+7@)#2*3,05 = 7499,8

rys.2.8 DN 160, DN 200 (31,0+36,0+65,0+62,0+0%9,0)*2*3,05 = 1952

Rys 2.14 DN 160, DN 200 (507,0+271,0+201,08®5 = 5971,9

Rys 2.18 DN200 1421,0*2*3,4 =9662,8

Rys. 2.23,DN 160, DN 200 (186,6+24,2)*2*3,25370,2

Rys.2.46 DN 160, DN 200 (589,2+184,6+44,4)*2*3,5563,76

RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*2*1,55+605,2*2*3,481242,88

=41124,43

41124,5*0,5*0,8 m2 16 449,80

razem| m2 16 449,80
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Tabela przedmiaru robot Strona 23/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
102 | KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Pelne umocnienie (wraz z rozbigjkbalami drewnianymi w gruntach suchych pionowych
0321/04 scian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i g¢bokasci do 6m, w gruncie kategorii lll-IV

Rys.2.1 DN 160 DN 200 (691,7+105,2)*2*3,05 6489

rys.2.7 DN 160, DN 200  (8,0)*2*2,85+(515,0+70)F2*3,05 = 7499,8
rys.2.8 DN 160, DN 200  (31,0+36,0+65,0+62,0+039,0)*2*3,05 = 1952
Rys 2.14 DN 160, DN 200 (507,0+271,0+201,0¥:05 = 5971,9

Rys 2.18 DN200 1421,0%2*3,4 = 9662,8

Rys. 2.23,DN 160, DN 200 (186,6+24,2)*2*3,25370,2

Rys.2.46 DN 160, DN 200 (589,2+184,6+44,4)*23,5563,76

RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9%2*1,55+605,2*2*3 48124288

=41124,43
41124,5*0,5*0,8 m2 16 449,80
razem| m2 16 449,80
103 | KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Petne umocnienie (wraz z rozbigjlobudowami systemowymi w gruntach nawodnionyc
0324/04 pionowychscian wykopdw liniowych o gbokdsci do 6m, grunt kategorii lll-IV
Rys.2.1 DN 160 DN 200 (691,7+105,2)*2*3,05 56489
rys.2.7 DN 160, DN 200 (8,0)*2*2,85+(515,0+70)#2*3,05 = 7499,8
rys.2.8 DN 160, DN 200 (31,0+36,0+65,0+62,0+0%9,0)*2*3,05 = 1952
Rys 2.14 DN 160, DN 200 (507,0+271,0+201,08:P5 = 5971,9
Rys 2.18 DN200 1421,0*2*3,4 = 9662,8
Rys. 2.23,DN 160, DN 200 (186,6+24,2)*2*3,25370,2
Rys.2.46 DN 160, DN 200 (589,2+184,6+44,4)*2*3,5563,76
RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*2*1,55+605,2*2*3,481242,88
=41124,43
41124,5*0,2 m2 8 224,9(
razem| m2 8 224,9(
104 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegké do
0230/02 10m

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,0+8,4+4,1+3,7+4,9+8,0)*0,9%2,85+(691,7+105,2)*1
0*3,05 = 2635,23

rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5 4+5,1+2,1+2 8+6,4+5,9+7,8¥0,9%1,85+(96,5+14,1)*1,0*2,05
=329,29

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,188-210,2+5, 55+6,6+4,0)*0,9*1,8
(349,0+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24)*1,0*2 ZB42,34

Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5 3+6,5+5, 5456641 +2,55+3,8+4,4+4,3+4,8+13
5+6,5+3,45+8+5+4,03+4,0+4,94+4,85+2,98+4,3+3,45842,1)*0,9*1,75+(313,0+97, 46
3,0+229,46+120,05)*1,0+1,95 = 1856,85

rys.2.7 DN 160, DN 200  (8,0)*0,9%2,85+(515,0470)*1,0*3,05 = 3747,62

rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+5,0+5,0+6,0+7,0+8,0+2,046,
0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85+(31,0+3&B;0+62,0+117,0+9,0)*1,03,05 =
1345,36

Rys.2,9 , DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+3,0+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0
+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(177,0+73,0,8#161+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4
Rys. 2.11 DN 160, DN 200  4,0*0,9*2,4+(289+511100*2,58 = 2072,64

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+3,044+6,0+5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9
,0+6,0+5,0+6,0+8,0¥3+4,0%2)*0,9*2,3+(63,0+41,0+7180)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14 DN 160, DN 200 (12,0+7,0+4,0)*0,9*28507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 =
3044,95

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,043+7,0+14,0+3,0+14,0+10,048+2,0+5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,
0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,08 = 949,68
Rys.2.16 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0480,0+6,0+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55
+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18 DN200 1421,0*1,0*3,4 = 4831,4

rys. 2.19 DN 160, DN 200  (5,4+23,9)*0,9%2,468458+761,1)*1,0*2,66 = 3644,96
Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+6,8+5,4+3,2+10,9+6,2)*0,9*2,564(
60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57

rys.2.21 DN 160, DN 21

(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*2, @%8+251,6)*1,0*2,63 = 953,31
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Rodos 6.8.19.5 [ 10887]

Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 24/58

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

Rys 2.22 DN 160
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-11,49*D,0+47,6*1,0*2,4 = 253,36

Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9*1,8+(1B&4,2)*1,0*3,25 = 791,37

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,84140,6+38,7+33,2)*1,0+2,7 =
491,71

Rys. 2.25 DN 160, DN 200

(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5 4+4,9+5+4,3+4,4)*0,9+2,0+244,0+2,4 = 455,88

Rys.2.26DN 160, DN 200 (12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 =
153

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*Q,@5 = 49,45

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,08-43,0+4,0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(
0+246,0+77,0+86,0)*1,02,38 = 1320,95

Rys. 2.29 DN 160, DN 200

©

(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+38,0+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*

0,9*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*1,0*2,28 1936
Rys. 2.30 DN 160, DN 200

(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+9,0+3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9%1

66+163,0*1,0*2,28 = 528,51

Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+@+8,0+7,0+4+8+11+11)*0,9*2,1
(300,0+27,0)*1,0*2,3 = 1319,1

rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+8,0+7,0+10,0+5,0+9,0+10,0)*0,9
,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 = 806,3

Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0*2)*0,9*2,35+(778,0+112,0)*
,0%*2,55 = 2559,26

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,@¥3+8,0)*0,9*2,15+(45,0+96,0)*
,0*2,35 = 565,49

Rys. 2.35 DN 160, DN 200

(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+8®;0+11,0+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,9

+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,05 = 719,58

rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6508+5,0+7,0+9,0)*0,9*2,42+(87+
9,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25

Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+%,0+17,0+3,0+9,0+6,0+10,0)*0,9
,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26

Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+8,0*2+5,0+41,0+7,0+21,0)*0,
*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73

Rys. 2.39, DN 160, DN 200

(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+%,0+5,0+4,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2

1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49

Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,05-85,0+4,0)*0,9*1,86+(54,0+11,
+8,0)*1,0*2,06 = 341,22

RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*0,9*1,55+605,2*13048 = 2119,91

Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*D,88+(213,4+310,8)*1,0*2,68 =
1597,03

Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,3y0,9*1,9+062,4*1,0*2,1 = 234,5
rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+#D,8)1,85+(28,6+280,6)*1,0*2,05
783,04

Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+8,8)*0,9*2,05+(87,1+76,5)*1,0*2,
5=493,31

, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,6)¢0,9*1,77+93,4*1,0*2,17 =
346,21

Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,B*P,2+44,4*0,9*2,2 = 273,06
Bronéw , Ligota
(1,2+3,0+7,8+4,0-4,5+4,4-47,0-4,0+46,0+2,0+1,7+326+6,6-4,6+7,6-3,8+5,7+3,8+4,0
,0+3,7+8,0+10,1-3,5+6,5+5,5+24,3-7,9)*0,9*1,58+(®97,0+12,3+17,7+63,6+5,0)*1,0*2
5 =448,63

minus mat. wbudowany -14658,3 = -14658,3

suma = 41326,57

F
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Rodos 6.8.19.5 [ 10887]

Tabela przedmiaru robot Strona 25/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
suma*0,8*0,8 m3 26 449,00
razem| m3 26 449,00

105 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopOw pospéiispycharkami gsienicowymi 74kW (100KM) -1
0230/01

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+8,0)*0,9*2,85+(691,7+105,2)*1
0*3,05 = 2635,23

rys.2.2 DN 160, DN 200

(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5 4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7 ,8¥8,9*1,85+(96,5+14,1)*1,0*2,05
=329,29

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,195-210,2+5,55+6,6+4,0)*0,9*1,8
(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24)*1,0*2 ZB42,34

Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,545-6641 +2,55+3,8+4,4+4,3+4,8+13
5+6,5+3,45+8+5+4,93+4,0+4,94+4,85+2,98+4,3+3,458-42,1)*0,9*1,75+(313,0+97,46+
3,0+229,46+120,05)*1,01,95 = 1856,85

rys.2.7 DN 160, DN 200 (8,0)*0,9+2,85+(515,0770)*1,0%3,05 = 3747,62

rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+5,0+5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+
0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9+2,85+(31,0+368;0+62,0+117,0+9,0)*1,0+3,05 =
1345,36

Rys.2,9 , DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+3,0+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0
+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9%1,65+(177,0+73,0,;8#4 61+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4
Rys. 2.11 DN 160, DN 200  4,0%0,9*2,4+(289+511100*2,58 = 2072,64

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+5,044+6,0+5,0+2+3,0+5,03+6,0+9
,0+6,0+5,0+6,0+8,03+4,0+2)*0,9*2,3+(63,0+41,0+7180)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14 DN 160, DN 200 (12,0+7,0+4,0)*0,9"%8507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 =
3044,95

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,043+7,0+14,0+3,0+14,0+10,048+2,0+5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,
0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,08 = 949,68
Rys.2.16 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,03+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0480,0+6,0+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55
+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys2.18 DN200 1421,0*1,0*3,4 = 4831,4

rys. 2.19 DN 160, DN 200 (5,4+23,9)*0,9*2,468458+761,1)*1,02,66 = 3644,96
Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+6,8+5,4+3,2+10,9+6,2)*0,9*2,56(
60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*2,@8%8+251,6)*1,0*2,63 = 953,31
Rys 2.22 DN 160
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-11,4*D,0+47,6*1,0°2,4 = 253,36
Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9*1,8+(1B&4,2)*1,0*3,25 = 791,37

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,84740,6+38,7+33,2)*1,0+2,7 =
491,71

Rys.2.25 DN 160, DN 200

(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5 4+4,9+5+4,3+4,4)*0,9+2,0+244,0+2,4 = 455,88

Rys.2.26DN 160, DN 200 (12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 =
153

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*Q,@5 = 49,45

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,00-43,0+4,0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(9
0+246,0+77,0+86,0)*1,02,38 = 1320,95
Rys. 2.29 DN 160, DN 200
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+38,0+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*
0,9%1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*1,0*2,28 <986
Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+9,0+3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*1
66+163,0%1,0°2,28 = 528,51

Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,048+8,0+7,0+4+8+11+11)*0,9+2,1
(300,0+27,0)*1,042,3 = 1319,1

rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+8,0+7,0+10,0+5,0+9,0+10,0)*0,91
,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 = 806,3

+
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Rodos 6.8.19.5 [ 10887]

Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 26/58

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0*2)*0,9*2,35+(778,0+112,0)*
,0%2,565 = 2559,26
Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,*3+8,0)*0,9*2,15+(45,0+96,0)*
,0¥2,35 = 565,49
Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+8+%;0+11,0+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,9
+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,05 = 719,58
rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6606+5,0+7,0+9,0)*0,9*2,42+(87+
9,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25
Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+%,0+17,0+3,0+9,0+6,0+10,0)*0,9
,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26
Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+8,0*2+5,0+41,0+7,0+21,0)*0,
*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73
Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+5,0+4,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2
1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49
Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,05-85,0+4,0)*0,9*1,86+(54,0+11,
+8,0)*1,0*2,06 = 341,22
RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*0,9*1,55+605,2*13048 = 2119,91
Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*D,88+(213,4+310,8)*1,0*2,68 =
1597,03
Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,3y0,9*1,9+062,4*1,0*2,1 = 234,5
rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+#D,8)1,85+(28,6+280,6)*1,0*2,05
783,04
Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+8,8)*0,9*2,05+(87,1+76,5)*1,0*2,
5=493,31
, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,6)¢0,9*1,77+93,4*1,0*2,17 =
346,21
Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,B*D,2+44,4*0,9*2,2 = 273,06
Bronéw , Ligota
(1,2+3,0+7,8+4,0-4,5+4,4-47,0-4,0+46,0+2,0+1,7+326+6,6-4,6+7,6-3,8+5,7+3,8+4,0
,0+3,7+8,0+10,1-3,5+6,5+5,5+24,3-7,9)*0,9*1,58+®97,0+12,3+17,7+63,6+5,0)*1,0*2
5 =448,63
minus mat. wbudowany -14658,3 = -14658,3
suma = 41326,57
suma*0,8*0,2

razem

[63]
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m3

6 612,25

m3

6 612,25

106

KNR 2-01
0207/02

ST-01/5.2.3

Dowdz pospotki koparkami poddiernymi o pojemngi tyzki 1,20m3 z transportem urob
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odiggémo 10,0km

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,0+8,4+4,1+3,7+4,9+8,0)*0,9*2,85+(691,7+105,2)*
0*3,05 = 2635,23

rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5 4+5,1+2,1+2 8+6,4+5,9+7,8¥0,9%1,85+(96,5+14,1)*1,0*2,05
=1329,29

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,188-210,2+5, 55+6,6+4,0)*0,9*1,8
(349,0+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24)*1,0*2 ZB42,34

Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7 4+4,28+5 3+6,5+5, 5456641 +2,55+3,8+4,4+4,3+4,8+13
5+6,5+3,45+8+5+4,03+4,0+4,94+4,85+2,08+4,3+3,45342,1)*0,9*1,75+(313,0+97, 46
3,0+229,46+120,05)*1,0+1,95 = 1856,85

rys.2.7 DN 160, DN 200  (8,0)*0,9%2,85+(515,0470)*1,0*3,05 = 3747,62

rys.2.8 DN 160, DN 200

(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+5,0+5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,

0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85+(31,0+3@®b;0+62,0+117,0+9,0)*1,0*3,05 =3
1345,36

Rys.2,9, DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+3,0+6,0+7,0+9,0+21,0+6,
+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(177,0+73,0;6#461+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4

Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*0,9*2,4+(289+511100*2,58 = 2072,64
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Rodos 6.8.19.5 [ 10887]

Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 27/58

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+3,0%4+6,0+5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9
,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*2,3+(63,0+41,0+7 X5:0)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14 DN 160, DN 200 (12,0+7,0+4,0)*0,9248507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 =
3044,95

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0%3+2,0+5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,
0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,08 = 949,68
Rys.2.16 DN 160, DN 200

(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+30,0+6,0+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55

+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18 DN200 1421,0*1,0*3,4 =4831,4

rys. 2.19 DN 160, DN 200 (5,4+23,9)*0,9*2,468458+761,1)*1,0*2,66 = 3644,96
Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+6,8+5,4+3,2+10,9+6,2)*0,9*2,56+(
60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*2,8%*8+251,6)*1,0*2,63 = 953,31
Rys 2.22 DN 160
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-11,4,9*D,0+47,6*1,0*2,4 = 253,36
Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9*1,8+(1B&4,2)*1,0*3,25 = 791,37

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,94440,6+38,7+33,2)*1,0*2,7 =
491,71

Rys. 2.25 DN 160, DN 200
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,9*2,0+244,0*2,4 = 455,88

Rys.2.26DN 160, DN 200 (12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 =
153

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*@85 = 49,45

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,08-£3,0+4,0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(9
0+246,0+77,0+86,0)*1,0*2,38 = 1320,95
Rys. 2.29 DN 160, DN 200

(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+38,0+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*

0,9*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*1,0*2,28 1936
Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+9,0+3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9%1
66+163,0*1,0*2,28 = 528,51

Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+@+8,0+7,0+4+8+11+11)*0,9*2,1
(300,0+27,0)*1,0*2,3 = 1319,1

rys. 2.32 DN 160, DN 200

F

(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+8,0+7,0+10,0+5,0+9,0+10,0)*0,9f1

,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 = 806,3
Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0*2)*0,9*2,35+(778,0+112,0)*1
,0*2,55 = 2559,26

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,M*3+8,0)*0,9*2,15+(45,0+96,0)*1
,0*2,35 = 565,49

Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+8®;0+11,0+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,9
+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,05 = 719,58

rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6508+5,0+7,0+9,0)*0,9*2,42+(87+
9,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25

Rys. 2.37 DN 160, DN 200

©

(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+8,0+17,0+3,0+9,0+6,0+10,0)*0,9t1

,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26
Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+6,0*2+5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9
*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73

Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+%,0+5,0+4,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2
1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49

Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,03-85,0+4,0)*0,9*1,86+(54,0+11,0
+8,0)*1,0*2,06 = 341,22

RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*0,9*1,55+605,2*13048 = 2119,91

Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*D,88+(213,4+310,8)*1,0*2,68 =
1597,03

[63]
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Tabela przedmiaru robot Strona 28/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,3y0,9*1,9+062,4*1,0*2,1 = 234,5
rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+#D,8)1,85+(28,6+280,6)*1,0*2,05 =
783,04
Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+8,8)*0,9*2,05+(87,1+76,5)*1,0*2,0
5=493,31
, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,6)¢0,9*1,77+93,4*1,0*2,17 =
346,21
Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,B*D,2+44,4*0,9*2,2 = 273,06
Bronéw , Ligota
(1,2+3,0+7,8+4,0-4,5+4,4-47,0-4,0+46,0+2,0+1,7+326+6,6-4,6+7,6-3,8+5,7+3,8+4,01+4
,0+3,7+8,0+10,1-3,5+6,5+5,5+24,3-7,9)*0,9*1,58+®27,0+12,3+17,7+63,6+5,0)*1,0*2,0
5 =448,63
minus mat. wbudowany -14658,3 = -14658,3
suma = 41326,57
suma*0,8+*0,2 m3 6 612,28
razem| m3 6 612,25
107 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegici

0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami sawadowczymi do 5t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnas¢= 18)
Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+8,0)*0,9*2,85+(691,7+105,2)*1,
0*3,05 = 2635,23
rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,6y0,9*1,85+(96,5+14,1)*1,0*2,05
=329,29
Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,195-210,2+5,55+6,6+4,0)*0,9*1,8+
(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24)*1,0*2 2B42,34
Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,545-5641+2,55+3,8+4,4+4,3+4,8+13,4
5+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,98+4,3+3,4534£,1)*0,9*1,75+(313,0+97,46+4

3,0+229,46+120,05)*1,0*1,95 = 1856,85

rys.2.7 DN 160, DN 200 (8,0)*0,9*2,85+(515,0¥70)*1,0*3,05 = 3747,62

rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+5,0+5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+
0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85+(31,0+3@®b;0+62,0+117,0+9,0)*1,0*3,05 =
1345,36

Rys.2,9, DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+3,0+6,0+7,0+9,0+21,0+6,
+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(177,0+73,0,6#461+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4
Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*0,9*2,4+(289+511]00*2,58 = 2072,64

rys.2.12 DN 160, DN 200

(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+3,0%4+6,0+5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9

,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*2,3+(63,0+41,0+7 X5:0)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14 DN 160, DN 200 (12,0+7,0+4,0)*0,9248507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 =
3044,95

Rys 2.15 DN160, DN 200

(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0%3+2,0+5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2

0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,08 = 949,68
Rys.2.16 DN 160, DN 200

(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+30,0+6,0+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55

+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18 DN200 1421,0*1,0*3,4 = 4831,4

rys. 2.19 DN 160, DN 200 (5,4+23,9)*0,9*2,468458+761,1)*1,0*2,66 = 3644,96
Rys.2.20 ,DN160, DN 200

(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+6,8+5,4+3,2+10,9+6,2)*0,9*2,56+(

60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*2,8%*8+251,6)*1,0*2,63 = 953,31
Rys 2.22 DN 160
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-11,4,9*D,0+47,6*1,0*2,4 = 253,36
Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9*1,8+(BB&4,2)*1,0*3,25 = 791,37

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,94240,6+38,7+33,2)*1,0*2,7 =
491,71
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Tabela przedmiaru robot Strona 29/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
Rys. 2.25 DN 160, DN 200
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,9*2,0+244,0*2,4 = 455,88
Rys.2.26DN 160, DN 200 (12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 =
153
Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*@ @5 = 49,45
Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,00-¢3,0+4,0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(9,
0+246,0+77,0+86,0)*1,0*2,38 = 1320,95
Rys. 2.29 DN 160, DN 200
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+38,0+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*
0,9*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*1,0*2,28 1336
Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+9,0+3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9%1,
66+163,0*1,0*2,28 = 528,51
Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,048+9,0+7,0+4+8+11+11)*0,9*2,1+
(300,0+27,0)*1,0*2,3 = 1319,1
rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+8,0+7,0+10,0+5,0+9,0+10,0)*0,9t1
,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 = 806,3
Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+5,0*2)*0,9*2,35+(778,0+112,0)*1
,0%2,565 = 2559,26
Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,M#3+8,0)*0,9*2,15+(45,0+96,0)*1
,0¥2,35 = 565,49
Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+8+%;0+11,0+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,95
+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,05 = 719,58
rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6606+5,0+7,0+9,0)*0,9*2,42+(87+9
9,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25
Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+%,0+17,0+3,0+9,0+6,0+10,0)*0,9t1
,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26
Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+8,0*2+5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9
*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73
Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+5,0+4,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2,
1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49
Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,08-85,0+4,0)*0,9*1,86+(54,0+11,0
+8,0)*1,0*2,06 = 341,22
RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*0,9*1,55+605,2*13048 = 2119,91
Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*P,88+(213,4+310,8)*1,0*2,68 =
1597,03
Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,3y0,9*1,9+062,4*1,0*2,1 = 234,5
rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+#D,8)1,85+(28,6+280,6)*1,0*2,05 =
783,04
Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+8,8)*0,9*2,05+(87,1+76,5)*1,0*2,0
5=493,31
, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,6)¢0,9*1,77+93,4*1,0*2,17 =
346,21
Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,B*D,2+44,4*0,9*2,2 = 273,06
Bronéw , Ligota
(1,2+3,0+7,8+4,0-4,5+4,4-47,0-4,0+46,0+2,0+1,7+326+6,6-4,6+7,6-3,8+5,7+3,8+4,01+4
,0+3,7+8,0+10,1-3,5+6,5+5,5+24,3-7,9)*0,9*1,58+®97,0+12,3+17,7+63,6+5,0)*1,0*2,0
5 =448,63
minus mat. wbudowany -14658,3 = -14658,3
suma =41326,57
suma*0,8+*0,2 m3 6 612,28

razem| m3 6 612,25
108 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypywanie wykopow liniowych &ianach pionowych szerokm 0,8-1,5m i gtbokasci do
0320/05 3m w gruncie kategorii lll-IV




Rodos 6.8.19.5 [ 10887]

Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 30/58

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,0+8,4+4,1+3,7+4,9+8,0)*0,9*2,85+(691,7+105,2)*
0*3,05 = 2635,23

rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5 4+5,1+2,1+2 8+6,4+5,9+7 8¥0,9%1,85+(96,5+14,1)*1,0*2,05
=329,29

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,188-210,2+5,55+6,6+4,0)*0,9*1,8
(349,0+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24)*1,0*2 ZB42,34

Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7 4+4,28+5 3+6,5+5, 5456641 +2,55+3,8+4,4+4,3+4,8+13
5+6,5+3,45+8+5+4,03+4,0+4,94+4,85+2,08+4,3+3,45842,1)*0,9*1, 75+(313,0+97, 46
3,0+229,46+120,05)*1,0%1,95 = 1856,85

rys.2.7 DN 160, DN 200  (8,0)*0,9%2,85+(515,0470)*1,0*3,05 = 3747,62

rys.2.8 DN 160, DN 200

(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+5,0+5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,

0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85+(31,0+3@®b;0+62,0+117,0+9,0)*1,0*3,05 =3
1345,36

Rys.2,9, DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+3,0+6,0+7,0+9,0+21,0+6,
+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(177,0+73,0,6#461+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4
Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*0,9*2,4+(289+511]00*2,58 = 2072,64

rys.2.12 DN 160, DN 200

(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+3,0%4+6,0+5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9

,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*2,3+(63,0+41,0+7 X5:0)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14 DN 160, DN 200 (12,0+7,0+4,0)*0,9248507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 =
3044,95

Rys 2.15 DN160, DN 200

(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0%3+2,0+5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2

0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,08 = 949,68
Rys.2.16 DN 160, DN 200

(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+30,0+6,0+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55

+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18 DN200 1421,0*1,0*3,4 = 4831,4

rys. 2.19 DN 160, DN 200 (5,4+23,9)*0,9*2,468458+761,1)*1,0*2,66 = 3644,96
Rys.2.20 ,DN160, DN 200

(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+6,8+5,4+3,2+10,9+6,2)*0,9*2,56+(

60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*2,8%*8+251,6)*1,0*2,63 = 953,31
Rys 2.22 DN 160
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-11,4,9*D,0+47,6*1,0*2,4 = 253,36
Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9*1,8+(1B&4,2)*1,0*3,25 = 791,37

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,94340,6+38,7+33,2)*1,0*2,7 =
491,71

Rys. 2.25 DN 160, DN 200
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,9*2,0+244,0*2,4 = 455,88

Rys.2.26DN 160, DN 200 (12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 =
153

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*@ 85 = 49,45

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,08-£3,0+4,0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(
0+246,0+77,0+86,0)*1,0*2,38 = 1320,95

Rys. 2.29 DN 160, DN 200

=

+

RS

©

(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+38,0+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*

0,9*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*1,0*2,28 1936
Rys. 2.30 DN 160, DN 200

(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+9,0+3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9%1

66+163,0*1,0*2,28 = 528,51

Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+@+8,0+7,0+4+8+11+11)*0,9*2,1
(300,0+27,0)*1,0*2,3 = 1319,1

rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+8,0+7,0+10,0+5,0+9,0+10,0)*0,9
,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 = 806,3

Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0*2)*0,9*2,35+(778,0+112,0)*
,0¥2,55 = 2559,26

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,@¥3+8,0)*0,9*2,15+(45,0+96,0)*
,0*2,35 = 565,49

F

F1
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Tabela przedmiaru robot Strona 31/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+8+%;0+11,0+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,95
+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,05 = 719,58
rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6606+5,0+7,0+9,0)*0,9*2,42+(87+9
9,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25
Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+%,0+17,0+3,0+9,0+6,0+10,0)*0,911
,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26
Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+8,0*2+5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9
*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73
Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+5,0+4,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2,
1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49
Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,08-85,0+4,0)*0,9*1,86+(54,0+11,0
+8,0)*1,0*2,06 = 341,22
RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*0,9*1,55+605,2*13048 = 2119,91
Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*D,898+(213,4+310,8)*1,0*2,68 =
1597,03
Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,3y0,9*1,9+062,4*1,0*2,1 = 234,5
rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+D,8)1,85+(28,6+280,6)*1,0*2,05 =
783,04
Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+8,8)*0,9*2,05+(87,1+76,5)*1,0*2,0
5=493,31
, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,6)¢0,9*1,77+93,4*1,0*2,17 =
346,21
Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,B*D,2+44,4*0,9*2,2 = 273,06
Bronéw , Ligota
(1,2+3,0+7,8+4,0-4,5+4,4-47,0-4,0+46,0+2,0+1,7+326+6,6-4,6+7,6-3,8+5,7+3,8+4,0+4
,0+3,7+8,0+10,1-3,5+6,5+5,5+24,3-7,9)*0,9*1,58+®97,0+12,3+17,7+63,6+5,0)*1,0*2,0
5 =448,63
minus mat. wbudowany -14658,3 = -14658,3
suma = 41326,57
suma*0,2 m3 8 265,31
razem| m3 8 265,31
109 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zagzszczenie nasypOw zeggczarkami, grunt sypki kategorii |11l
0236/03
41326,7 m3 41 326,70
razem| m3 41 326,70
ST-02/5.2.1 |2.1.2.2. Roboty montaowe
110 | KNR 2-18w | ST-01/5.2.3 |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich o grédd@0cm
0511/03
dn 160 4581,7*0,8*0,20 m3 733,07
dn 200 17692,5*0,8*0,20 m3 2 830,8(
razem| m3 3563,87
111 | KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Rury kanalizacyjne z PVC SN8 SDR 34 kielichow&exnicy nominalnej 160mm
0503/01
Rys.2.1 DN 160 (7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3918,4+4,1+3,7+4,9+6,3) m 76,80
rys.2.2 DN 160 (4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6) m 61,60
Rys. 2.4 DN 160 m 89,93
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,]196-210,2+5,55)
Rys. 2.5 DN 160 m 184,80
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,545-5641+2,55+3,8+4,4+4,3+4,8+13,4
5+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,98+4,3+3,45342,1)
rys.2.7 DN 160 (8,0) m 8,00
rys.2.8 DN 160 m 144,00
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+5,0+5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,
0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)
Rys.2,9, DN 160 m 188,00
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+3,0+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0
+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0)
Rys. 2.11 DN 160 4,0 m 4,00
rys.2.12 DN 160 m 195,00
13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0%6+6,0+5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,
0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2
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Tabela przedmiaru robot Strona 32/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
Rys 2.14 DN 160 12,0+7,0+4,0 m 23,00
Rys 2.15 DN160 m 138,00
5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0¥%2,0+5,0+5,0+4,0+4,0
Rys. 12.6 DN 160 m 138,00
5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8M0+6,0+4,0+6,0+3,0
rys.2.19 DN 160 5,4+23,9 m 29,30
Rys.2.20 ,DN160 m 131,60
2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,8+5,4+3,2+10,9+6,2
rys.2.21 DN 160 4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+4,3 m 63,00
Rys 2.22 DN 160 4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+25.6 m 73,50
Rys. 2.23,DN 160 6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8 m 65,60
Rys. 2.24 DN 160 3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,8+19,3+4,5-43,2 m 47,60
Rys. 2.25 DN 160 4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+8;04:3+4,4 m 61,00
Rys.2.26DN 160 12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1 m 56,80
Rys.2.27 DN 160 4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2 m 26,80
Rys.2.28 DN 160 m 183,00
10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,08£3,0+4,0+8,0+4,0
Rys. 2.29 DN 160 m 317,00
4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0#38,0+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0
Rys. 2.30 DN 160 m 105,00
7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+9,0+3,0+3,0+3,0+6,0
Rys. 2.31 DN 160 m 300,00
61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+d+8,0+7,0+4+8+11+11
rys. 2.32 DN 160 m 113,00
4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+3,0+10,0+5,0+9,0+10,0
Rys.2.33 DN 160 9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+8,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2 m 137,00
Rys 2.34 DN 160 17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*8+5%,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0 m 121,00
Rys. 2.35 DN 160 m 125,00
15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6t&:8+11,0+8,0+7,0+5,0
rys. 2.36 DN 160 6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0#&,67,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,0+9,0 m 113,00
Rys. 2.37 DN 160 m 132,00
9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+47,0+3,0+9,0+6,0+10,0
Rys. 2.38 DN 160 m 183,00
7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+8,0*2+5,0+41,0+7,0+21,0
Rys. 2.39, DN 160 m 111,00
5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+Z,0+5,0+4,0+5,0+5,0+5,0
Rys.2.40, DN 160 5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+&,®*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0 m 114,00
RYS. 2.52 DN 160 9,9+16,07 m 25,97
Rys. 2.53 DN 160 15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+8,5+5,0+5,1+5,72 m 86,12
Rys. 2.54 DN 160 2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,3+6,6+3,0+3,2+5,5+4,2 m 60,50
rys. 2.55 DN 160 4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,§216,3+12,8+6,7+7,8 m 89,60
Rys. 2.56 DN 160 10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+8,9+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2 m 85,60
Rys. 2.57 12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+B,B+4,6+4,9+4,6 m 90,10
Rys. 2.58 29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10076+8,1 m 105,20
Bronéw , Ligota m 66,80
1,2+3,0+7,8+4,0-4,5+4,4-47,0-4,0+46,0+2,0+1,7+3D26,6-4,6+7,6-3,8+5,7+3,8+4,0+4,
0+3,7+8,0+10,1-3,5+6,5+5,5+24,3-7,9
razem m 4 470,22
112 | KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Rury kanalizacyjne z PVC SN8 SDR 34 kielichow&exnicy nominalnej 200mm
0503/02
Rys.2.1 DN 200 691,7+105,2+7,0 m 803,90
Rys.2.2 Dn 200 93,5+14,1 m 107,60
rys.2.4 DN 200 349,9+345,85+119,55+27,35+95,83+24 m 1 089,74
Rys. 2.5 DN 200 313,0+97,46+43,0+229,46+120,05 m 802,97
Rys. 2.7 DN 200, 515,0+707,0 m 1 222,0(¢
rys.2.8 DN 200, 31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0 m 320,00
rys.2.9. DN 200 177,0+73,0+74,0+161+55,0 m 540,00
Rys.2.11 DN 200, 289+511,0 m 800,00
Rys. 2.12 Dn200 63,0+41,0+7,0+16,0 m 127,00
rys.2.14 DN 200 507,0+271,0+201,0 m 979,00
Rys. 2,15 DN 200 40,0+253,0+44,0 m 337,00
Rys 2.16 DN 200 12,0+74,0+13,0 m 99,00
Rys 2.18 DN200 1421,0 m 1421,0¢
Rys. 2.19 Dn200, 584,8+761,19 m 1 345,99
rys. 2.20 DN200, 60,4+380,6 m 441,00
Rys.2.21 DN 200, 62,8+251,6 m 314,40
rys.2.22 DN 200 47,6 m 47,60
Rys 2.23 DN 200, 186,6+24,2 m 210,80
Rys. 2.24 DN 200 40,6+38,7+33,2 m 112,50
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Tabela przedmiaru robot Strona 33/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
Rys. 2.25 DN 200 1442 m 144,20
Rys. 2.26 DN 200 16,9 m 16,90
Rys.2.28 DN 200 9,0+246,0+77,0+86,0-41,0 m 377,00
Rys.2.29 DN 200, 28,0+175,0+24,0+50,0+198,0 m 475,00
Rys.2.30 DN200, 163,0 m 163,00
Rys. 2.31 DN 200 300,0+27,0 m 327,00
Rys. 2.32 DN 200, 74,0+24,0+87,0+88,0 m 273,00
Rys. 2.33 DN200, 778,0+112,0 m 890,00
Rys.2.34 DN 200, 45,0+96,0 m 141,00
Rys. 2,35 DN 200 12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0 m 244,00
rys.2.36 DN 200 87+99,0+511,0 m 697,00
Rys. 2.37 DN 200, 28,0+74,0+55,0 m 157,00
Rys. 2.38 DN 200 185+62,0+50,0 m 297,00
Rys2.39 DN 200 53,0+79,0+87,0 m 219,00
Rys.2.40 DN 200, 54,0+11,0+8,0 m 73,00
Rys. 2.52 DN 200 605,2 m 605,20
Rys. 2.53 DN 200 213,4+210,8 m 424,20
Rys. 2.54 DN 200 162,4 m 162,40
Rys. 2.55 DN 200 28,6+280,6 m 309,20
Rys. 2.56 DN 200 87,1+76,5 m 163,60
Rus. 2.57 DN 200 93,4 m 93,40
Rys. 2.58 44,4 m 44,40
Bronéw ,Ligota 69,0-27,0+12,3+17,7+63,6+5,0 m 140,60
razem m 17 558,60
113 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.1 |Préba wodna szczelém kanatow rurowych érednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba)
0706/02
studzienki 17692,5/50 préba 353,85
razem| préba 353,85
114 | KNR 2-18w | ST-01/5.2.3 |Obsypka i zasypka kanatu piaskiem
0511/04
dn 160 4581,7*0,8%(0,16+0,3)-3,14*0,16*0,16/48157 m3 1593,99
dn 200 17692,5*0,8*(0,20+0,3)-3,14*0,2*0,2/4* 985 m3 6 521,4¢
razem| m3 8 115,45
115 | KNR 2-19W | ST-02/5.2.1 |Oznakowanie na stupku betonowym trasy kanalizgojzewierty
0134/03
analogia
9+4+4 kpl 17,00
razem| kpl 17,00
2.1.3. Wykonanie studni z polimerobetonu 1000 -
ST-01/5.2.3 |2.1.3.1. Roboty ziemne
116 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsrnymi z transportem urobku samochodami
0202/05 samowytadowczymi na odlegibdo 1km - koparki o pojemsoi tyzki 0,60m3, grunt
kategorii lll
studzienki 1000 m3 642,13
3,14*1,0*1,0/4*(2*1,0+10,0*1,5+68*2,0+60*2,5+40,0%39,0*3,5+35*4,0+23*4,5+3*5,0)
studnie 425  3,14*0,425*0,425/4*(2*1,0+441*1,5623,0+115*2,5+59*3,0+2*3,5) m3 227,86
razem| m3 869,99
117 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odleghat
0214/08 transportu ponad 1km, przyczepami samowytadowcnaradlegté¢ ponad 0,5km po
drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV
(Krotnas¢= 8)
studzienki 1000 m3 642,13
3,14*1,0*1,0/4*(2*1,0+10,0*1,5+68*2,0+60*2,5+40,0%39,0*3,5+35*4,0+23*4,5+3*5,0)
studnie 425 3,14*0,425*0,425/4*(2*1,0+441*1,5623,0+115*2,5+59*3,0+2*3,5) m3 227,86
razem| m3 869,99
118 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odktad - pojemidtyzki
0218/02 0,60, grunt kategorii lll
DN1000
2,5%(2,5-1,0)*(1,2*2+1.7*10+2.2*68+2.7*60+3.2*40+B:35+4.2*23+4.7*23+5.2*3) =
3033
DN 425 1,9%(1,9-1,0)%(1.2*2+1.7*441+2.2*236+2.715+3.2*59+3,7*2) = 3040,38
minus mat. wbud. -870,0 =-870
suma = 5203,38
suma *1 m3 5 203,38
razem| m3 5 203,38
119 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Pelne umocnienie (z rozbiékpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym
0322/02 pionowychscian wykopdw liniowych o szerokoi do 1m i g¢bokasci do 3m w gruncie
kategorii lll-IV
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Tabela przedmiaru robot Strona 34/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
DN1000 2,5*4*(1,2*2+1.7*10+2.2*68+2.7*60) = 3310
DN 425 1,9%4%(1.2*2+1.7*441+2.2*236+2.7*115+3.2)12046
suma = 15356
suma *0,8 m2 12 284,80
razem| m2 12 284,80
120 | KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Pelne umocnienie obudowami systemowymi pionowgian wykopéw liniowych w gruntag
0324/02 nawodnionych kategorii lll-IV o gbokasci do 3m wraz z rozbidek
DN1000 2,5*4*(1,2*2+1.7*10+2.2*68+2.7*60) = 3310
DN 425 1,9%4*(1.2*2+1.7*441+2.2*236+2.7*115+3.2)12046
suma = 15356
suma *0,2 m2 3071,2(
razem| m2 3071,2(¢
121 | KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Pelne umocnienie (wraz z rozbigjkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
0324/04 nawodnionych pionowyckcian wykopéw liniowych o gbokasci do 6m, grunt kategorii
n-1v
DN1000 2,5*4*(3,2*40+3.5*39+4.0*35+4.5*23+5.0*3) 5230
DN 425 (3,2*59+3.5*2) = 195,8
suma = 5425,8
suma *0,8 m2 4 340,64
razem| m2 4 340,64
122 | KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Petne umocnienie (wraz z rozbigjlobudowami systemowymi w gruntach nawodnionyc
0324/04 pionowychscian wykopdw liniowych o gbokdsci do 6m, grunt kategorii lll-IV
DN1000 2,5*4*(3,2*40+3.5*39+4.0*35+4.5*23+5.0*3) 5230
DN 425 (3,2*59+3.5*2) = 195,8
suma = 5425,8
suma *0,2 m2 1 085,16
razem| m2 1 085,16
123 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegké do
0230/02 10m
DN1000
2,5%(2,5-1,0)*(1,2*2+1.7*10+2.2*68+2.7*60+3.2*40+B:35+4.2*23+4.7*23+5.2*3) =
3033
DN 425 1,9%(1,9-1,0)%(1.2*2+1.7*441+2.2*236+2.715+3.2*59+3,7*2) = 3040,38
minus mat. wbud. -870,0 =-870
suma = 5203,38
suma *1 m3 5 203,38
razem| m3 5 203,38
ST-02/5.2.2 |2.1.3.2. Roboty montaowe- studnie 1000
ST-02/5.5 |2.1.1.2. Roboty budowlano-montzowe
124 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@0cm
1411/03
1,9*%1,9*0,2*277 m3 199,99
razem| m3 199,99
125 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Piyta betonowa z betonu C8/10 o grébid.5¢cm
1410/03
1,7*%1,7%0,15*277 m3 120,08
razem| m3 120,08
126 | KNR 2-02 ST-02/5.2.2 |Doptata za zbrojenie plyty siatlstalows z prtow fi4,5mm
1106/07
analogia
1,7*1,7*287 m2 829,43
razem| m2 829,43
127 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd Ocm
1411/01
odwodnienie typ2, 3,4,5 1,5%1,5%0,1%(46+17+45) m3 24,30
razem| m3 24,30
128 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Podtaze betonowe o gruoi 10cm z bet. C8/10
1410/02
odwodnienie typ 3,4,5 1,4*1,4*0,1*(17+46+45) m3 21,17
razem| m3 21,17
129 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Podtae betonowe z betonu C20/25 grub. 25cm
1410/04
odwodnienie typ 3,4,5 1,4*1,4*0,25%(17+46+45) m3 52,92
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Tabela przedmiaru robot Strona 35/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
razem| m3 52,92
130 | KNR 2-02 ST-02/5.2.2 |Doptata za zbrojenie plyty siatlstalows z prtow fi4,5mm
1106/07
analogia
odwodnienie typ 3,4,5 1,4*1,4%(17+46+45) m2 211,68
razem| m2 211,68
131 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |.Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowdazemzeliwnym z ustalonym Logo
1413/01 glebokasci do 1,0m
studnia 2,00
132 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowdazemzeliwnym z ustalonym Logo
1413/01 gkebokasci do 1,5m
studnia 10,00
133 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowdazemzeliwnym z ustalonym Logo
1413/01 gtebokasci do 2,0m
studnia 70,00
134 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowdazemzeliwnym z ustalonym Logo
1413/01 gtebokasci do 2,5m
studnia 61,00
135 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowdazemzeliwnym z ustalonym Logo
1413/01 gtebokasci do 3,0m
studnia 27,00
136 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowdazemzeliwnym z ustalonym Logo
1413/01 glebokasci do 3,5m
studnia 43,00
137 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowdazemzeliwnym z ustalonym Logo
1413/01 gtebokasci do 4,0m
studnia 38,00
138 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Analogia.Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerabetve z wkazenieliwnym z ustalonym
1413/01 Logo gkbokasci do 4,5m
studnia 23,00
139 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowdazemzeliwnym z ustalonym Logo
1413/01 gtebokasci do5,0m
3 studnia 3,00
razem| studnia 3,00
ST-02/5.2 |2.1.4. Wykonanie studni dn 425 -
140 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@0cm
1411/03
1,0*1,0*0,2*893 m3 178,60
razem| m3 178,60
141 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowgérednicy 425mm ¢pbokasci do 1,0m  z wlkazami
0517/01 zeliwnymi klasy C 250kN z ustalonym Logo, wkiadkankmozytowa z pht odcazajaca-
analogia
kpl 5,00
142 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowgérednicy 425mm ¢pbokasci do 1,5m  z wkazami
0517/01 zeliwnymi klasy C 250kN z ustalonym Logo, wkiadkankmozytowa z pht odcazajaca-
analogia
254+11 kpl 265,00
razem| kpl 265,00
143 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowgérednicy 425mm ¢pbokasci do 1,5m  z wkazami
0517/01 zeliwnymi klasy C 400kN z ustalonym Logo, wkiadkankmozytowa z pht odcazajaca-
analogia
kpl 187,00
144 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowgérednicy 425mm ¢pbokasci do 2,0m z wkazami
0517/01 zeliwnymi klasy C 250kN z ustalonym Logo, wkiadkankmozytowa z pht odcazajaca-
analogia
161 kpl 161,00
razem| kpl 161,00
145 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowgaalnicy 425mm ¢bokasci do 2,0m z wiazami
0517/01 zeliwnymi klasy C 400kNz ustalonym Logo, wktadka kooaytowa z phyt odazajaca-
analogia
kpl 90,00
146 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowgérednicy 425mm ¢pbokasci do 2,5m  z wkazami
0517/01 zeliwnymi klasy C 250kN z ustalonym Logo, wkiadkankmozytowa z pht odcazajaca-
analogia
kpl 22,00
147 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemoweérednicy 425mm gpbokasci do 2,5m  z wtazami
0517/01 zeliwnymi klasy C 400kN z ustalonym Logo, wkiadkankmozytowa z pht odcazajaca-
analogia
99 kpl 99,00
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Tabela przedmiaru robot Strona 36/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
razem| kpl 99,00
148 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowgérednicy 425mm g¢pbokasci do 3,0m z wlkazami
0517/01 zeliwnymi klasy C 400kN z ustalonym Logo, wkiadkankmozytowa z pht odcazajaca-
analogia
kpl 59,00
149 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowgérednicy 425mm g¢pbokasci do 3,5m  z wkazami
0517/01 zeliwnymi klasy C 400kN z ustalonym Logo, wkiadkankmozytowa z pht odcazajaca-
analogia
kpl 2,00
150 | kalk .ind. ST-02/5.2.2 |Dostawa wktadek in situ do studni dn 160
115 szt 115,00
razem| szt 115,00
151 KNNR 1 ST-02/5.2.2 |Drobny sprzt uzytkowy- tréjnogi do demontas pomp
0529/01
kpl 3,00
ST-02/5.2.2 |2.1.5. Kaskady do studni na kanalizaciji
152 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ksztaltki z PCW dinieniowe jednokielichowe érednicy zewrtrznej 160mmaczone na
1022/04 wcisk- tréjnik 160/160/160<90
szt 40,00
153 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ksztaltki z PCW dinieniowe jednokielichowe érednicy zewrtrznej 160mmaczone na
1022/04 wcisk- kolano 169<90
40*2 szt 80,00
razem| szt 80,00
154 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Przefcia przezciany komor tulejami PVC 160
1427/01
40*2 szt 80,00
razem| szt 80,00
155 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Kaskada z rur PCW gednicy zewrtrznej 160mmadczone na wcisk- analogia
1008/04
2,59+2,4+2,09+1,59+1,75+2,23+1,28+1,89+2,23+1,82841,34+1,73+2,4+1,56+1,31+2,5 m 71,71
6+1,49+0,85+1,18+0,7+1,07+1,8+2,0+0,95+1,22+1,28641,31+2,25+2,63+2,29+2,17+2,
02+1,57+2,14+2,43+2,12+1,78+2,25
razem m 71,71
156 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Otuliny betonowe kaskady kanatu
1412/02
0,7*0,7*71,7 m3 35,13
razem| m3 35,13
ST-02/5.2.1 |2.2. Kanaly ttoczne
ST-02/5 2.2.1. Wykonanie przewiertu sterowanego pod torami
2.2.1.1. Wykonanie komory przewiertowej
157 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkpatstbiernymi o pojemngxi tyzki
0210/03 0,60m3 na ghbokas¢ do 3m w gruncie kategorii lll-IV
komora przewiertowa i odbiorcza 10,0*5,0*2,5#2,0*2,0 m3 133,00
razem| m3 133,00
158 | KNR 19-01 | ST-01/5.2.3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie
0107/07
kpl 1,00
159 | KNR 19-01 | ST-01/5.2.3 |Pompowanie wody z wykopu do rozliczenia wg dzieanpbmpowania
0107/08
40,0*1 m-g 40,00
razem m-g 40,00
160 KNNR 1 ST-01/5.2.6 |Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z iskiciaganiemscian wykopéw o
0314/02 szerokdci do 1,0m i gtbokasci do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV
(10,0+5,0)*2*4,5+2,0*4*3,0 m2 159,00
razem| m2 159,00
161 | KNR 2-18 ST-01/5.2.3 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grébidl5¢cm
0501/02
komora przewiertowa 10,0*5,0 m2 50,00
razem| m2 50,00
162 | KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Budowa barierek ochronnych z desek na stupkachrdaewch
0417/01
(10,0+5,0)*2+2,0*2 m 34,00
razem m 34,00
163 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegké do
0230/02 10m
komora przewiertowa i odbiorcza 10,0*5,0*2,5#2,0*2,0 m3 133,00
razem| m3 133,00
164 | KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupttaknianych
0417/02
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Tabela przedmiaru robot Strona 37/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
m 34,00
2.2.1.2. Przewiert pod torami
165 | kalk. ind. ST-02/5.3 |Wykonanie przewiertu sterownego w rurze ochrontapwaej dn 323,9*11mm rurami PE
wielowarstwowymi 160 mm (rurogg przewodowy liczony w og6lnej diuga sieci )
67 m 67,00
razem m 67,00
166 | KNR 2-19 ST-02/5.3  |Rury ochronne érednicy nominalnej 323,9*11mm ( ptozy co 1,0m , is@ety 2szt)
0119/03
67 m 67,00
razem m 67,00
ST-02/5.3.2 |2.2.2. Przekroczenia drog i ciekéw
2.2.2.1. Wykonanie komér przewiertowych
167 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petisernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 w gruncie
0202/08 kategorii lll-IV z transportem urobku samochodamim®wytadowczymi na odlegté 1km
komora przewiertowa i odbiorcza (5,0*3,9*12+330/5)*2 m3 653,00
3,0%2*12+3,0*2,4*5 m3 108,00
3,0*5*12+3,0*5*5 m3 255,00
razem| m3 1 016,0(¢
168 | KNR 19-01 | ST-01/5.2.3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie
0107/07
kpl 3,00
169 | KNR 19-01 | ST-01/5.2.3 |Pompowanie wody z wykopu do rozliczona wg pompowani
0107/08
40,0*3 m-g 120,00
razem m-g 120,00
170 KNNR 1 ST-01/5.2.6 |Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z iskiciaganiemscian wykopéw o
0314/02 szerokdci do 1,0m i gtbokasci do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV
komora przewiertowa i odbiorcza  ((5,0+12)*2*3(9;0+3,7)*2*3,7)*2 m2 393,96
(3,0+12)*2*2,0+(3,0+5,0)*2*2,4 m2 98,40
(5,0+12)*2*3,0+(5,0+5,0)*2*3 m2 162,00
razem| m2 654,36
171 | KNR 2-18 ST-01/5.2.3 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grébidl5¢cm
0501/02
komora przewiertowa i odbiorcza (5,0*12+5,0*5)*2 m2 170,00
3,0%12+3,0%5 m2 51,00
5*12+3,0*5 m2 75,00
razem| m2 296,00
172 | KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Budowa barierek ochronnych z desek na stupkachrdeswch
0417/01
(5+12+3+3,7)*2*2 m 94,80
(3+12+3+2,4)*2 m 40,80
(3+12+3+5)*2 m 46,00
razem m 181,60
173 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegké do
0230/02 10m
komora przewiertowa i odbiorcza (5,0*3,9*12+330/5)*2 m3 653,00
3,0%2*12+3,0*2,4*5 m3 108,00
3,0*5*12+3,0*5*5 m3 255,00
razem| m3 1 016,0(¢
174 | KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupttaknianych
0417/02
(5+12+3+3,7)*2*2 m 94,80
(3+12+3+2,4)*2 m 40,80
(3+12+3+5)*2 m 46,00
razem m 181,60
2.2.3. Przewiert sterowany
175 kal.ind. ST-02/5.3 |Wykonanie przewiertu sterowanego rura dn 273xhin (row)
3,5 3,50
razem 3,50
176 | KNR 2-18w ST-02/5.3 |Przecaganie rurocigdéw przewodowych, prowadzonych w rurach ochronngchednicy
0309/01 nominalnej 273*11mm(rurociag przewodowy liczony gotnej dtugdci sieci)
3,5 m 3,50
razem m 3,50
177 | kalk. ind. ST-02/5.3 |Wykonanie przewiertu sterownego rurami PE wielowvessrymi 110 mm (ruroeig
przewodowy liczony w ogoélnej diugai sieci )
18,0 m 18,00
razem m 18,00
2.2.4. Kanaly ttoczne z rur PE  w wykopie
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Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 38/58

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

ST-01/5.2.3

2.2.4.1. Roboty ziemne

178

KNNR 1
0202/08

ST-01/5.2.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami pathgernymi o pojemngxi tyzki 0,60m3 w grunci
kategorii lll-IV z transportem urobku samochodamim®wytadowczymi na odlegté 1km

Rys.2.3 108,5*0,8*0,51 = 44,27
Rys. 2.6 178,24*0,8*0,425 = 60,6
Rys.2.10 356,3*0,8*0,51 = 145,37
Rys.2.13 128,5*0,8*0,425 = 43,69
Rys. .2.17 (62,0+96,0)*0,8*0,48 = 60,67
Rys.2.41 479,0*0,8*0,48 = 183,94
rys.2.59 203,7*0,8*0,44 = 71,7
suma = 610,24
suma*0,8
razem

1%

m3

488,19

m3

488,19

179

KNNR 1
0301/02

ST-01/5.2.3

Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiergcznym i transportem na odlegtodo 1km

Rys.2.3 108,5*0,8*0,51 = 44,27
Rys. 2.6 178,24*0,8*0,425 = 60,6
Rys.2.10 356,3*0,8*0,51 = 145,37
Rys.2.13 128,5*0,8*0,425 = 43,69
Rys. .2.17 (62,0+96,0)*0,8*0,48 = 60,67
Rys.2.41 479,0*0,8*0,48 = 183,94
rys.2.59 203,7*0,8*0,44 = 71,7
suma = 610,24
suma*0,2
razem

m3

122,05

m3

122,05

180

KNR 2-01w
0210/02

ST-01/5.2.3

Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkedalsze rozpoete 0,5kn
odlegtaci transportu ponad 1km, samochodami samowytadawicpy terenie lub drogach
gruntowych kategorii lll-IV- odwéz gruntu z wymiampo 10km

(Krotnasé= 18)

Rys.2.3 108,5*0,8*0,51 = 44,27
Rys. 2.6 178,24*0,8*0,425 = 60,6
Rys.2.10 356,3*0,8*0,51 = 145,37
Rys.2.13 128,5*0,8*0,425 = 43,69
Rys. .2.17 (62,0+96,0)*0,8*0,48 = 60,67
Rys.2.41 479,0*0,8*0,48 = 183,94
rys.2.59 203,7*0,8*0,44 = 71,7
suma = 610,24
suma*l
razem

m3

610,24

m3

610,24

181

KNR 2-01
0218/02

ST-01/5.2.3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odkfad - pojemiétyzki
0,60, grunt kategorii lll

Rys.2.3 108,5*0,9*1,5 = 146,48
Rys. 2.6 178,24*0,9*1,6 = 256,67
Rys.2.10 356,3*0,9*2,02 = 647,75
Rys.2.13 128,5*0,9*1,61 = 186,2
Rys. .2.17 (62,0+96,0)*0,9*1,79 = 254,54
Rys.2.41 479,*00,9*2,31 = 995,84
rys.2.59 203,7*0,9*1,69 = 309,83
minus mat. wbud. -610,24 =-610,24
suma = 2187,07
suma*0,8

razem

m3

1 749,66

m3

1 749,66

182

KNR 2-01
0317.1/05

ST-01/5.2.3

Wykopy liniowe o szerokizi 1,6-2,5m dscianach pionowych (w gruntach suchych), z
wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem kcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt
kategorii lll-IV

Rys.2.3 108,5*0,9*1,5 = 146,48

Rys. 2.6 178,24*0,9*1,6 = 256,67
Rys.2.10 356,3*0,9*2,02 = 647,75
Rys.2.13 128,5*0,9*1,61 = 186,2

Rys. .2.17 (62,0+96,0)*0,9*1,79 = 254,54
Rys.2.41 479,%00,9*2,31 = 995,84
rys.2.59 203,7*0,9*1,69 = 309,83
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Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 39/58

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

minus mat. wbud. -610,24 =-610,24
suma = 2187,07
suma*0,2

m3

437,41

razem

m3

437,41

183

KNR 2-01
0322/02

ST-01/5.2.6

Petne umocnienie (z rozbigtkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym
pionowychscian wykopdw liniowych o szerokoi do 1m i g¢bokasci do 3m w gruncie
kategorii lll-IV

Rys.2.3 108,5*2*1,5 = 325,5

Rys. 2.6 178,24*2*16 = 5703,68
Rys.2.10 356,3*2*2,02 = 1439,45
Rys.2.13 128,5*2*1,61 = 413,77

Rys. .2.17 (62,0+96,0)*2*1,79 = 565,64
Rys.2.41 479,*2*2,31 =2212,98
rys.2.59 203,7*2*1,69 = 688,51

suma =11349,53

suma*0,8

m2

9 079,62

razem

m2

9 079,62

184

KNR 2-01
0324/02

ST-01/5.2.6

Petne umocnienie obudowami systemowymi pionowigtan wykopow liniowych w gruntag
nawodnionych kategorii lll-IV o gbokasci do 3m wraz z rozbidek

Rys.2.3 108,5*2*1,5 = 325,5

Rys. 2.6 178,24*2*16 = 5703,68
Rys.2.10 356,3*2*2,02 = 1439,45
Rys.2.13 128,5*2*1,61 = 413,77

Rys. .2.17 (62,0+96,0)*2*1,79 = 565,64
Rys.2.41 479,*2*2,31 =2212,98
rys.2.59 203,7*2*1,69 = 688,51

suma =11349,53

suma*0,2

m2

2 269,91

razem

m2

2 269,91

185

KNR 2-01
0230/02

ST-01/5.2.3

Zasypanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegké do
10m

Rys.2.3 108,5*0,9*1,5 = 146,48

Rys. 2.6 178,24*0,9*1,6 = 256,67
Rys.2.10 356,3*0,9*2,02 = 647,75
Rys.2.13 128,5*0,9*1,61 = 186,2

Rys. .2.17 (62,0+96,0)*0,9*1,79 = 254,54
Rys.2.41 479,*00,9*2,31 = 995,84
rys.2.59 203,7*0,9*1,69 = 309,83

minus mat. wbud. -610,24 =-610,24
suma = 2187,07

suma*0,8

m3

1 749,66

razem

m3

1 749,66

186

KNR 2-01
0320.1/05

ST-01/5.2.3

Zasypywanie wykopow liniowych gianach pionowych, szerodm 1,6-2,5m i gtbokasci do
3m w gruncie kategorii lll-IV

Rys.2.3 108,5*0,9*1,5 = 146,48

Rys. 2.6 178,24*0,9*1,6 = 256,67
Rys.2.10 356,3*0,9*2,02 = 647,75
Rys.2.13 128,5*0,9*1,61 = 186,2

Rys. .2.17 (62,0+96,0)*0,9*1,79 = 254,54
Rys.2.41 479,*00,9*2,31 = 995,84
rys.2.59 203,7*0,9*1,69 = 309,83

minus mat. wbud. -610,24 =-610,24
suma = 2187,07

suma*0,2

m3

437,41

razem

m3

437,41

187

KNR 2-01
0236/03

ST-01/5.2.3

Zagzszczenie nasypOw zesgczarkami, grunt sypki kategorii |1l

Rys.2.3 108,5*0,9%1,5 = 146,48

Rys. 2.6 178,24*0,9*1,6 = 256,67
Rys.2.10 356,3*0,9*2,02 = 647,75
Rys.2.13 128,5*0,9*1,61 = 186,2

Rys. .2.17 (62,0+96,0)*0,9*1,79 = 254,54
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Tabela przedmiaru robot Strona 40/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
Rys.2.41 479,*00,9*2,31 = 995,84
Rys.2.45 93,81*0,9*1,5 = 126,64
Rys.2.48 606,9*0,9*1,68 = 917,63
rys.2.59 203,7*0,9*1,69 = 309,83
minus mat. wbud. -879,3 =-879,3
suma = 2962,28
suma*1,0 m3 2 962,28
razem| m3 2 962,28
ST-02/5.2.1 |2.2.4.2. Roboty montaowe - rurociag ttoczny
188 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@0cm
1411/03
(464,8+541,0+203,7+402,7)*0,8*0,2 m3 257,95
razem| m3 257,95
189 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Budowle i elementy betonowe.Wykonanie blokw oporofvy
1430-1 -
11*1,8*1,8*0,15 m3 5,35
razem| m3 5,35
190 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Rurockgi kanalizacyjne énieniowe PE 160mm wielowarstwowe
1306/01
Rys.2.3 108,5 m 108,50
Rys.2.10 356,3 m 356,30
razem m 464,80
191 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Rurocigi z rur polietylenowych PE 110mm wielowarstwowe
1009/03
Rys. .2.17 62,0 m 62,00
Rys.2.41 479,0 m 479,00
razem m 541,00
192 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Rurocigi z rur polietylenowych PE 90mm klasy wielowarstve
1009/03
rys.2.59 203,7 m 203,70
razem m 203,70
193 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Rurocigi z rur polietylenowych PE 75mm klasy wielowarstveo
1009/02
Rys. 2.6 178,24 m 178,24
Rys.2.13 121,5 m 121,50
Rys.2.17 96,0 m 96,00
razem m 395,74
194 | KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Ksztatki PE na rurocigach PESednicy zewntrznej rury 180 mm
305-5 -
szt 94,48
195 | KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Ksztaltki PE na ruroggach PE grednicy zewrtrznej 90mm
0305/02
szt 56,09
196 | KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Ksztaltki PE na ruroggach PE grednicy zewntrznej 75mm
0305/02
szt 169,66
197 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Pokczenia rur polietylenowych, @iieniowych PE, PEHD érednicy zewrtrznej rur 180mm
1010/08 metody zgrzewania czotowego
ztacze 169,18
198 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Pokczenia rur polietylenowych, @iieniowych PE, PEHD érednicy zewrtrznej rur 90mm
1010/03 metody zgrzewania czotowego
ztacze 94,34
199 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Pokczenia rur polietylenowych, @iieniowych PE, PEHD érednicy zewrtrznej rur 75mm
1010/02 metody zgrzewania czotowego
ztacze 150,00
200 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Zamontowanie zespotu napowietrzno-odpowietrzaja€dg@0 w obudowie na ruragju
1413/01 ttocznym
szt 2,00
201 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Obsypka i zasypka ruregju piaskiem warsty o grubdci 15cm
1411/02
464,8*0,8*0,16-3,14*0,16*0,16/4*464,8 m3 50,15
1241,7*0,8*0,11-3,14*0,11*0,11/4*1241,7 m3 97,48
203,7*0,8*0,09-3,14*0,09*0,09/4*203,7 m3 13,37
402,7*0,8*0,075-3,14*0,075*0,075/4*402,7 m3 22,38
(464,8+1241,7+203,7+402,7)*0,8*0,3 m3 555,10
razem| m3 738,48
202 | KNR 2-19 ST-02/5.2.1 |Oznakowanie tana z tworzywa sztucznego trasy kanatuzoheego w ziemi
0219/01
(464,8+1241,7+203,7+402,7) m 2312,9¢
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Tabela przedmiaru robot Strona 41/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
razem m 2312,9¢
203 | KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Oznakowanie trasy ruragju tabliczkami na stupku betonowym- przewierty
0315/02
kpl 18,00
2.2.5. Studnie i komory na kan.ttocznym
2.2.5.1. Studzienki rozpgzne 1200
ST-01/5.2.3 |2.2.5.1.1. Roboty ziemne
204 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petiérnymi z transportem urobku samochodami
0206/04 samowytadowczymi na odlegibdo 1,0km - koparki o pojem#ai tyzki 0,60m3, grunt
kategorii lll
3,14%1,2*1,2/4*(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33A1 m3 16,02
razem| m3 16,02
205 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegici
0214/06 transportu ponad 1km, przyczepami samowyladowcnaradlegté¢ ponad 0,5km po terenje
lub drogach gruntowych, grunt kategorii lll-IV
(Krotnasé= 8)
3,14%1,2*1,2/4*(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33A1 m3 16,02
razem| m3 16,02
206 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odktad - pojemidtyzki
0218/02 0,60, grunt kategorii lll
2,7%2,7%(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33+1,7)G3 B
-mat. wbudowny -16,0 =-16
suma = 87,3
suma*0,8 m3 69,84
razem| m3 69,84
207 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy liniowe o szerokiei 2,6-4,5m dicianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317.2/05 wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem kcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt
kategorii lll-IV- 20%
2,7%2,7%(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33+1,7)G3 B
-mat. wbudowny -16,0 =-16
suma = 87,3
suma*0,8 m3 69,84
razem| m3 69,84
208 | KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Umocnieniescian wykopdw pod obiekty specjalne (wraz z rozbipalami szalunkowymi
0326/08 stalowymi - wykopy o gibokasci do 3m, w gruntach suchych kategorii ll-IV
2,7%4%(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33+1,7) m2 153,04
razem| m2 153,04
209 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Obsypanie studni ,komory wykopu- piaskiem
1411/04
78,22-3,14*1,2*1,2/4%(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,4433+1,7)-2,0*2,0*0,15*9 m3 56,80
razem| m3 56,80
210 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegké do
0230/02 10m
2,7%2,7%(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33+1,7)G3.B
-mat. wbudowny -16 =-16
suma = 87,3
suma*l m3 87,30
razem| m3 87,30
211 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zagzszczenie nasypOw zeggczarkami, grunt sypki kategorii |11l
0236/03
m3 87,30
ST-02/5.2.2 |2.2.5.1.2. Roboty montzowe - studzienka rozpgzna
212 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@0cm
1411/03
2,0%2,0*9*0,2 m3 7,20
razem| m3 7,20
213 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Plyta betonowa z betonu C12/15 o grédid5cm
1410/03
1,8*1,8*0,15*9 m3 4,37
razem| m3 4,37
214 | KNR 2-02 ST-02/5.2.2 |Doptata za zbrojenie plyty siatlstalows z prtow fi4,5mm
1106/07
analogia
1,8*1,8*9 m2 29,16
razem| m2 29,16
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Tabela przedmiaru robot Strona 42/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
215 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerbetonowe azeimzeliwnym z ustalonym Logo
1413/01 gkebokasci do 1,5m
studnia 4,00
216 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerbetonowe azeimzeliwnym gkbokasci do 2,0m
1413/01
5 studnia 5,00
razem| studnia 5,00
217 | KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o peizeniach zgrzewano-kotnierzowych
1012/02
9*2 szt 18,00
razem| szt 18,00
218 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Pokczenia rur polietylenowych, &iieniowych PE, PEHD érednicy zewrtrznej rur 140mm
1010/06 metody zgrzewania czotowego
9*2 zlacze 18,00
razem| zfacze 18,00
219 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ksztattkizeliwne cinieniowe kotnierzowe érednicy 150mm- kolano Q
1014/04
szt 18,00
220 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Kieliszek wylewowyzel. kot. fi 150mm- EU
1014/04
szt 18,00
2.2.5.2. Wykonanie komory napowietrzajco - odpowietrzapcej
ST-01/5.2.3 |2.2.5.2.1. Roboty ziemne
221 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petiérnymi z transportem urobku samochodami
0206/04 samowytadowczymi na odlegibdo 1,0km - koparki o pojem#ai tyzki 0,60m3, grunt
kategorii lll
3,14*1,2*1,2/4*2,29*1 m3 2,59
wymiana guntu  2,7*2,7*0,65 m3 4,74
razem| m3 7,33
222 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Naktady uzupetniagce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkadalsze rozpogte 0,5kn
0210/02 odlegtaci transportu ponad 1km, samochodami samowytadawicpy terenie lub drogach
gruntowych kategorii lll-IV
(Krotnasé= 18)
3,14*1,2*1,2/4*2,29 m3 2,59
wymiana guntu  2,7*2,7*0,65 m3 4,74
razem| m3 7,33
223 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutheitegorii lll koparkami
0212/08 podskbiernymi o pojemngzi tyzki 0,60m3
(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7 = 15,75
wymiana gruntu  2,7*2,7*0,6 = 4,37
minus  7,33=7,33
=27,45
27,45*0,8 m3 21,96
razem| m3 21,96
224 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Wykopy liniowe o szerok&i 2,6-4,5m i gtbokasci 3,0m oécianach pionowych pod
0310.3/05 fundamenty, ruroami i kolektory w gruntach suchych kategorii lll-1'¢,wydobyciem urobku
topaty lub wyciagiem gcznym
(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7 = 15,75
wymiana gruntu  2,7*2,7*0,6 = 4,37
minus  7,33=7,33
=27,45
27,45%0,2 m3 5,49
razem| m3 5,49
225 | KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Umocnieniescian wykopdw pod obiekty specjalne (wraz z rozbipalami szalunkowymi
0326/08 stalowymi - wykopy o gibokasci do 3m, w gruntach suchych kategorii ll-IV
(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7 m2 15,75
razem| m2 15,75
226 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Obsyp studni komory wykopu - piaskiem
1411/04
21,9-3,14*1,2*1,2/4*1,68*2-(2,0*2,0*0,15+2,0*2,0*05) m3 16,90
razem| m3 16,90
227 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegké do
0230/02 10m
(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7 = 15,75
wymiana gruntu  2,7*2,7*0,6 = 4,37
minus  7,33=7,33
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Tabela przedmiaru robot Strona 43/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
=27,45
27,45*0,8 m3 21,96
razem| m3 21,96
228 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypywanie wykopow liniowych &ianach pionowych szerokm 2,6-4,5m i gtbokdsci do
0320.2/05 3m w gruncie kategorii lll-IV
(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7 = 15,75
wymiana gruntu  2,7*2,7*0,6 = 4,37
minus  7,33=7,33
=27,45
27,45*0,2 m3 5,49
razem| m3 5,49
229 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Pompowanie wody z wykopow -przgp orientacyjnie do rozliczenia wg stanu faktycameg
0605/01 budowie potwierdzonego przez inspektora nadzoru
godz 20,00
ST-02/5.2.2 |2.2.5.3. Komora odpowietrzajca
230 | KNR 2-18 ST-01/5.2.3 |Podiaza pod kanaly i obiekty wykonywane metostabilizacji cementem, o grufmm 16cm
0502/02
4,5*2.5 m2 11,25
razem| m2 11,25
231 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Piyta betonowa z betonu C12/15 o grédid5cm
1410/03
2,0*4,5*0,15 m3 1,35
razem| m3 1,35
232 | KNR 2-02 ST-02/5.2.2 |Doptata za zbrojenie plyty siatlstalows z prtow fi 4,5mm
1106/07
2,0*4,5 m2 9,00
razem| m2 9,00
233 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studne kanalizacyjne z polimeobetonu dn 1200 mrd@®,0m zwbudowanymi przejami
0518/05 szczelnymi wg. PT
szt 1,00
234 KNNR 2 ST-02/5.2.2 |Stupek wsporczy z bloczkéw betonowych
0301/03
0,4*0,25*0,4*2 m3 0,08
razem| m3 0,08
235 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o p@izeniach zgrzewano-kotnierzowych tuleje
1012/03 kotnierzowe na staly kotnierz- PE 160/150mm
2 szt 2,00
razem| szt 2,00
236 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Pokczenia rur polietylenowych, &iieniowych PE, PEHD érednicy zewgtrznej rur 160mm
1010/07 metody zgrzewania czotowego
2 ztacze 2,00
razem| zfacze 2,00
237 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudow$rednicy 150mm montowane
1106/04 komorach
2 kpl 2,00
razem| kpl 2,00
238 | KNR 2-15 ST-02/5.2.2 |Czyszczakizeliwne kanalizacyjne érednicy nominalnej 150mm
0215/03
szt 1,00
239 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ksztattkizeliwne cénieniowe kotnierzowe érednicy 150mm- trojnikel. kotnierzowy fi
1014/04 150/100mm
szt 1,00
240 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Zasuwy nana midzykotnierzowa grednicy 100mm
1106/03
kpl 1,00
241 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Montaz wyprowadzenia obudowy i skrzynki zasuw na stroméry
1105/03
3 kpl 3,00
razem| kpl 3,00
242 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Zawor napowietrzapo- odpowietrzajcy dn 100
1116/01
kpl 1,00
243 | KNR 2-28 ST-02/5.2.2 |Zawor spustowy
0306/03
szt 1,00
ST-04 2.3. Pompownie
ST-01/5.2.3 |2.3.1. Roboty ziemne
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Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 44/58

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

244

KNNR 1
0202/06

ST-01/5.2.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami pathgernymi o pojemngxi tyzki 0,40m3 w grunci
kategorii lll-IV z transportem urobku samochodamim®wytadowczymi na odlegté 1km-
80%

PS9, PS11,PS14,

PS10,PS12,PS13,PS 15a,PS16,PS17-PS18,
187,72

wymiana gruntu  3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2
2,7%2,7%0,7%2*2 = 20,41

suma = 407,93

suma*0,8

((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*3,0*3,8*474,6
((5,5424B48)/7+0,85)*2,7%2,7*7 =

razem

1%

m3

326,34

m3

326,34

245

KNNR 1
0301/02

ST-01/5.2.3

Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiergcznym i transportem na odlegéodo 1km -
20%

PS9, PS11,PS14,

PS10,PS12,PS13,PS 15a,PS16,PS17-PS18,
187,72

wymiana gruntu  3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2
2,7%2,7%0,7%2*2 = 20,41

suma = 407,93

suma*0,2

((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*3,0*3,8*474,6
((5,5424B48)/7+0,85)*2,7%2,7*7 =

razem

m3

81,59

m3

81,59

246

KNNR 1
0208/02

ST-01/5.2.3

Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoegy 1km odlegtéci transportu pona
1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-6/dpogach o nawierzchni
utwardzonej- do 5km

(Krotnasé= 4)

PS9, PS11,PS14, ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*3,0*3,8*474,6
PS10,PS12,PS13,PS18, ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+@8BR,7*7 = 187,72
wymiana gruntu  3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2
2,7%2,7%0,7%2*2 = 20,41
suma = 407,93
suma*l
razem

m3

407,93

m3

407,93

247

KNR 2-01
0212/07

ST-01/5.2.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami pathgrnymi z transportem urobku samochoda
samowytadowczymi na odlegibdo 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej iatden
- koparki o pojemngi tyzki 0,60m3, grunt kategorii |-l

PS9, PS11,PS14, ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*4,0*4,8*310,4
PS10,PS12,PS13,PS18, ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+®B85B,0*7 = 231,75
wymiana gruntu  3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2
2,7%2,7%0,7%2*2 = 20,41
-407,9 = -407,9
suma = 179,86
suma*0,8
razem

El

m3

143,89

m3

143,89

248

KNR 2-01w
0310.3/05

ST-01/5.2.3

Wykopy liniowe o szerokizi 2,6-4,5m i gtbokasci 3,0m oécianach pionowych pod
fundamenty, ruroami i kolektory w gruntach suchych kategorii lll-1¢,wydobyciem urobku
topaty lub wyciagiem gcznym

PS9, PS11,PS14, ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*4,0*4,6%310,4
PS10,PS12,PS13,PS18, ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+®B88B,0*7 = 231,75
wymiana gruntu  3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2
2,7%2,7%0,7%2*2 = 20,41
-407,9 = -407,9
suma = 179,86
suma*0,2
razem

m3

35,97

m3

35,97

249

KNNR 1
0314/02

ST-01/5.2.6

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z igkiciaganiemscian wykopow o
szerokdci do 1,0m i g¢bokasci do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV
PS9, PS11,PS14, ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*3,0*4*4
PS10,PS12,PS13,PS18, ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+R8BY*7
razem

m2
m2

232,80
278,10

m2

510,90

250

KNR 2-01w
0606/02

ST-01/5.2.3

Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezpexinio bez obsypki do gdokasci
6,0m

4,0*4,0*3/1,36

3,5%3,5*3/1,36

szt
szt

35,29
27,02
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Tabela przedmiaru robot Strona 45/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
razem| szt 62,31
251 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Obsyp zbiornika pompowni, komory wykopu- piasek
1411/04
PS 9,PS11,14, m3 107,22
163,35-(3,14*2,0*2,0/4*6,5*2+2,5*2,5*0,25*4+2,3*243,1*2+2,0*2,0*0,5*4)
PS12,13,16-18 m3 307,60
347,0-(3,14*1,2*1,2/4*4,7*5+2,0*2,0*0,25*2+1,9*1,9*1*2+1,7*1,7*0,5*7)
razem| m3 414,82
252 | KNR 2-18 ST-01/5.2.3 |Wymiana gruntu - pospotka
0501/04
(Krotnasé= 3)
wymiana gruntu  3,0*3,0*3 m2 27,00
2,7%2,7%2 m2 14,58
razem| m2 41,58
253 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegké do
0230/02 10m
PS9, PS11,PS14, ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*4,0*4,8°310,4
PS10,PS12,PS13,PS18, ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+XBg53,0*7 = 231,75
wymiana gruntu  3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2
2,7%2,7*0,7*2*2 = 20,41
-407,9 = -407,9
suma = 179,86
suma*0,8 m3 143,89
razem| m3 143,89
254 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypywanie wykopow liniowych &ianach pionowych szerokm 2,6-4,5m i gtbokasci do
0320.2/05 3m w gruncie kategorii lll-IV
PS9, PS11,PS14, ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*4,0*4,8°310,4
PS10,PS12,PS13,PS18, ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+Bg53,0*7 = 231,75
wymiana gruntu  3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2
2,7%2,7*0,7*2*2 = 20,41
-407,9 = -407,9
suma = 179,86
suma*0,2 m3 35,97
razem| m3 35,97
255 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Zagzszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruspistym kategorii Il
0408/02
PS9, PS11,PS14, ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*4,0*4,8°310,4
PS10,PS12,PS13,PS18, ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+XBg53,0*7 = 231,75
wymiana gruntu  3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2
2,7%2,7*0,7*2*2 = 20,41
-407,9 = -407,9
suma = 179,86
suma*l m3 179,86
razem| m3 179,86
ST-04/5.2 |2.3.2. Roboty budowlano montzowe.
256 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddi@5cm
1411/04
(Krotnasé= 2)
przepompownia PS9, PS11,PS14, 2,5*2,5*2*0,25*3 m3 9,38
pompownia PS10,PS12,PS13,PS18 2,0*2,0*7*0,25*4 m3 28,00
razem| m3 37,38
257 KNNR 4 ST-04/5.2 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach- ghibeton C8/10- podi@ pompowni
1408/05 grub. 10cm
przepompownia PS9, PS11,PS14, 2,5*2,5*2*0,1*3 m3 3,75
pompownia PS10,PS12,PS13,PS18 2,0*2,0*7*0,1*4 m3 11,20
razem| m3 14,95
258 KNNR 4 ST-04/5.2 |Izolacje poziome z materiatéw rolowych powierzchatonowych - pierwsza warstwa
1511/01
przepompownia PS9, PS11,PS14, 2,5*2,5*3 m2 18,75
pompownia PS10,PS12,PS13,PS18 2,0*2,0*4 m2 16,00
razem| m2 34,75
259 KNNR 4 ST-04/5.2 |lzolacje poziome z materiatow rolowych powierzchetonowych - kada nasipna warstwa
1511/02
przepompownia PS9, PS11,PS14 2,5*2,5*3 m2 18,75
pompownia PS10,PS12,PS13,PS18 2,0*2,0*4 m2 16,00
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Tabela przedmiaru robot Strona 46/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
razem| m2 34,75
260 KNNR 4 ST-04/5.2 |Deskowanie taw fundamentowych
1407/01
(2,5+2,5)*2*0,5*2 m2 10,00
(2,0+2,0)*2*0,5*7 m2 28,00
przepompownia PS9, PS11,PS14, (2,5+2,5)*2*0,5*3 m2 15,00
pompownia PS10,PS12,PS13,PS18 (2,0+2,0)*2*3 m2 24,00
razem| m2 77,00
261 KNNR 4 ST-04/5.2 |Przygotowaniegczne zbrojenia ér.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste
1401/02
0,2*7 t 1,40
razem t 1,40
262 KNNR 4 ST-04/5.2 |Ukladanie mieszanki betonowej posnbo betonu na samochodzie- ptyty fundamentowe
1409/01 zbrojone- C 20/25
2,5*2,5*0,5*3 m3 9,38
2,0%2,0*0,54 m3 2,16
razem| m3 11,54
263 | KNR 5-09 ST-04/5.2 |Montaz $rub i kotew mocujcych zbiornik z plyta fundamentavadocizjaca
0401/01
11,0%7 kpl 77,00
razem| kpl 77,00
264 | KNR 2-02 ST-04/5.2 |Montaz i demonta zaslepien przy prébach szczeldo zbiornikéw
1927/04
100*7 kg 700,00
razem| kg 700,00
265 | KNR 2-02 ST-04/5.2  |Préba szczelrigi zbiornika -analogia
1927/08
szt 7,00
266 | KNR 2-02 ST-04/5.2 |Napetnienie wog zbiornikéw
1927/06
3,14*1,2*1,2/4*5,38*4 m3 24,33
3,14*1,5*1,5/4*6,0*3 m3 31,79
razem| m3 56,12
267 | KNR 2-02 ST-04/5.2 |Spust wody w spos6b wymuszony przy prébach szc@slabiornikow
1927/10
3,14*1,2*1,2/4*5,38*4 m3 24,33
3,14*1,5*1,5/4*6,0*3 m3 31,79
razem| m3 56,12
268 | KNR 2-03 ST-04/5.2 |lzolacje zbiornikow masasfaltovs, bitumiczry i chemoutwardzalp powtokowe na zimno
0403/03 farba bitumiczno-epoksydosvdo dokdw - pierwsza warstwa
3,14*2,0%6,5*3+3,14*2,0*2,0 m2 135,02
3,14*1,2*1,2*3,85*4+3,14*2,0*2,0/4*4 m2 82,19
razem| m2 217,21
269 | KNR 2-03 ST-04/5.2 |lzolacje zbiornikow masasfaltovs, bitumiczry i chemoutwardzalp powtokowe na zimno
0403/04 farba bitumiczno-epoksydosvdo dokéw - kada nastpna warstwa
3,14*2,0%6,5*3+3,14*2,0*2,0 m2 135,02
3,14*1,2*1,2*3,85*4+3,14*2,0*2,0/4*4 m2 82,19
razem| m2 217,21
270 KNNR 4 ST-04/5.2 |lzolacje pionowych powierzchni murowanych i betoyolvpowtolq emulsji lub roztworu
1513/01 asfaltowego - gruntowanie pierwszej warstwy
3,14*2,0%6,5*3+3,14*1,2*3,85*4 m2 180,49
razem| m2 180,49
271 KNNR 4 ST-04/5.2 |lzolacje pionowych powierzchni murowanych i betoyolvpowtolq emulsji lub roztworu
1513/02 asfaltowego - gruntowanie kdej nasgpnej warstwy
3,14*2,0%6,5*3+3,14*1,2*3,85*4 m2 180,49
razem| m2 180,49
272 | kalk. wlasna| ST-04/5.2 |Dostawa i montakpl. pompowni PS9 - (zb. polimerobetonowy 1500##§,0m,2pompy,
kpl wyposaenie techn. pompowni i komory zasuwyrawik,zasilanie
awaryjne,sterowanie,monitoring-wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
273 | kalk. wlasna|  ST-04/5.2 |Dostawa i montakpl. pompowni PS10 - (zb. polimerobetonowy 120Qkin5,5m,2pompy,
kpl wyposaenie techn. pompowni i komory zasuwyrawik,zasilanie
awaryjne,sterowanie,monitoring-wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
274 | kalk. wlasna|  ST-04/5.2 |Dostawa i montakpl. pompowni PS11 - (zb. polimerobetonowy 120Qkin5,0m,2pompy,
kpl wyposaenie techn. pompowni i komory zasuw,zasilanie
awaryjne,sterowanie,monitoring-wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
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Tabela przedmiaru robot Strona 47/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
275 | kalk. wlasna|  ST-04/5.2 |Dostawa i montakpl. pompowni PS12 - (zb. polimerobetonowy
1200mm,H=4,5,0m,2pompy, kpl wypasaie techn. pompowni i komory zasuw,zasilanie
awaryjne,sterowanie,monitoring-wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
276 | kalk. wlasna|  ST-04/5.2 |Dostawa i montakpl. pompowni PS13- (zb. polimerobetonowy 1200#in5,0,0m,2pompy,
kpl wyposaenie techn. pompowni i komory zasuw,zasilanie
awaryjne,sterowanie,monitoring-wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
277 | kalk. wlasna|  ST-04/5.2 |Dostawa i montakpl. pompowni PS14 - (zb. polimerobetonowy 150Qkin5,0m,2pompy,
kpl wyposaenie techn. pompowni i komory zasuw,zasilanie
awaryjne,sterowanie,monitoring-wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
278 | kalk. wlasna|  ST-04/5.2 |Dostawa i montakpl. pompowni PS18 - (zb. polimerobetonowy 120Qkin#,8m,2pompy,
kpl wyposaenie techn. pompowni i komory zasuw,zasilanie
awaryjne,sterowanie,monitoring-wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
279 | kalk. wkasna ST-04/5.2  |Rozruch pompowni (préby,odbiory,szkolenia, serwis)
kpl 7,00
2.3.3. Komora zasuw < Dn 1500>
ST-01/5.2.3 |2.3.3.1. Roboty ziemne
280 | KNNR 1w ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsrnymi o pojemngei tyzki 0,60m3 w
0201/07 gruncie kategorii I-ll z transportem urobku samatdimi samowytadowczymi na odlegto
1km
((1,46+0,15+0,15)*1,5*1,5/4*6+3,0*3,0*0,3*5)*0,8 m3 15,55
razem| m3 15,55
281 | KNNR 1w ST-01/5.2.3 |Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiergcenym i transportem na odlegéodo 1km
0301/02
((1,46+0,15+0,15)*1,5*1,5/4*6+3,0*3,0*0,3*5)*0,2 m3 3,89
razem| m3 3,89
282 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoagy 1km odlegtdci transportu pona
0208/02 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-8/dpogach o nawierzchni
utwardzonej
(Krotnasé= 9)
((1,46+0,15+0,15)*1,5*1,5/4*6+3,0*3,0*0,3*5) m3 19,44
razem| m3 19,44
283 | KNNR 1w ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoigrnymi o pojemngci tyzki 0,60m3
0209/08 na odktad w gruncie kategorii I-1I
3,0*3,0*1,76*6 = 95,04
minus -18,5=-18,5
suma = 76,54
suma*0,8 m3 61,23
razem| m3 61,23
284 | KNNR 1w ST-01/5.2.3 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii lll-IV smkdici 2,5-4,5m, gibokasci 3,0m o
0308/04 scianach pionowych, zeznym wydobyciem urobku
3,0%3,0%1,76*5 = 79,2
minus -18,5=-18,5
suma = 60,7
suma*0,2 m3 12,14
razem| m3 12,14
285 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (vagkami) wraz z ich rozbidgkscian
0313/01 wykopoéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szer@id.m i gkbokasci do 3,0m
3,5%4*1,76*5 m2 123,20
razem| m2 123,20
286 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Umocnieniescian wykopdw wraz z rozbidskpalami szalunkowymi stalowymi (wypraskani)
0313/05 w gruntach suchych kategorii I-IV - dodatek zadpadalszy rozpoagy 1m szerokéci
wykopu o umocnieniu petnymgdokaici do 3,0m
3,5%4*1,76*5 m2 123,20
razem| m2 123,20
287 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Obsyp zbiornika pompowni,komory wykopy- piaskiem
1411/04
85,05-3,14*1,5*1,5/4*1,76*5-3,0*3,0*0,15*5-1,8*1,8*15*5 m3 60,33
razem| m3 60,33
288 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopow fundamentowych padtych, punktowych, rowow, wykopéw
0214/01 obiektowych gruntem kategorii I-1l o grubm warstwy w stanie knym 30cm z
zag;szczeniem mechanicznym spycharkami
85,05-50,44 = 34,61
= 34,61
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Tabela przedmiaru robot Strona 48/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
34,61*0,8 m3 27,69
razem| m3 27,69
289 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopow écianach pionowych w gruncie kategorii I-1l o szev@ki 2,5-4,5m i
0319/03 gtebokasci 3,0m
85,05-50,44 = 34,61
= 34,61
34,61*0,2 m3 6,92
razem| m3 6,92
290 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zagzszczenie nasypOw zeggczarkami, grunt sypki kategorii |11l
0236/03
85,05-50,44 m3 34,61
razem| m3 34,61
2.3.3.2. Roboty budowlano-montzowe
291 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dégah cementu o grul§oi 15cm -
1411/05 analogia
2,0*2,0*0,15*6 m3 3,60
razem| m3 3,60
292 KNNR 4 ST-04/5.2 |Poditaze betonowe z bet. C12/15 o grébial5¢cm
1410/03
2,0%2,0*0,15*6 m3 3,60
razem| m3 3,60
293 | KNR 2-02 ST-04/5.2 |Doptata za zbrojenie piyty siatlstalova z prtéw fi 4,5mm
1106/07
2,0*2,0*6 m2 24,00
razem| m2 24,00
294 KNNR 4 ST-04/5.2 |Studnie z polimerobetonu fi 1500 gt. do 2,0m wiazy PT
1413/05
6 studnia 6,00
razem| studnia 6,00
295 KNNR 4 ST-04/5.2 |Zasuwy nane midzykotnierzowe grednicy 100mm
1106/03
kpl 12,00
296 KNNR 4 ST-04/5.2 |Zawoér kulowy osrednicy 100mm
1106/03
kpl 12,00
297 KNNR 4 ST-04/5.2 |Wpust DN 100z syfonem i klagwrotra
1106/03
kpl 6,00
298 KNNR 4 ST-04/5.2  |Tréjnik kotnierzowe dsrednicy 100/100mm
1014/03
szt 6,00
299 KNNR 4 ST-04/5.2 |Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD @ednicy zewrtrznej 110mm o patzeniach
1012/02 zgrzewano-kotnierzowych
szt 18,00
300 KNNR 4 ST-04/5.2 |Pokczenia rur polietylenowych, @ieniowych PE, PEHD érednicy zewgtrznej rur 110mm
1010/04 metody zgrzewania czotowego
ztacze 18,00
2.3.4. Komora pomiarowa
ST-01/5.2.3 |2.3.4.1. Roboty ziemne
301 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petisrnymi o pojemngi tyzki 0,60m3 w gruncie
0202/08 kategorii lll-IV z transportem urobku samochodamim®wytadowczymi na odlegté 1km
PS9,PS11  1,5*3,0*2,5*2 m3 22,50
PS14,PS15 1,5*2,5*2,5*2 m3 18,75
razem| m3 41,25
302 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymbgemndaci chwytaka 0,60m3 w
0204/04 gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku sarhodami samowytadowczymi na odlegto
1km- cz:$¢ wykopu poniej lustra wody o gb. powyzej 1,0m-praca w gruncie oblepiaym
PS9,PS11 1,5*3,0*2,5*2 m3 22,50
PS14,PS15 1,5*2,5*2,5*2 m3 18,75
razem| m3 41,25
303 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkpatstbiernymi o pojemngxi tyzki
0210/03 0,60m3 na ghbokas¢ do 3m w gruncie kategorii lll-IV
PS9,PS11 3,0*5,0%2,5*2 =75
PS14,PS15 3,0*4,5*2,5*2 = 67,5
-41,25 = -41,25
=101,25
101,25 m3 101,25
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Tabela przedmiaru robot Strona 49/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
razem| m3 101,25
304 KNNR 1 ST-01/5.2.6 |Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (vagkami) wraz z ich rozbidgkscian
0313/01 wykopoéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szer@id.m i gkbokasci do 3,0m
PS9,PS11 (3,0+5,0)*2,5*2 m2 40,00
PS14,PS15 (3,0+4,5)*2*2,5*2 m2 75,00
razem| m2 115,00
305 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Obsyp zbiornika pompowni,komory - piaskiem
1411/04
112,0-1,5*3,5*2,5*2-1,5*2,5*2,5-2,0*4,0*0,15*2*2-8}1,9*0,15*4 m3 69,41
razem| m3 69,41
306 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopow fundamentowych padtych, punktowych, rowow, wykopéw
0214/02 obiektowych gruntem kategorii lll-IV o grubc warstwy w stanie ktnym 30cm z
zag;szczeniem mechanicznym spycharkami
PS9,PS11 3,0*5,0%2,5*2 =75
PS14,PS15 3,0*4,5*2,5*2 = 67,5
-41,25 = -41,25
=101,25
101,25 m3 101,25
razem| m3 101,25
307 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zagzszczenie nasypOw zeggczarkami, grunt sypki kategorii |11l
0236/03
m3 101,30
ST-04/5.2 |2.3.4.2. Roboty budowlano-montzowe
308 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podiaza z pozpdiki o grubimi 25cm
1411/04
(Krotnasé= 2)
4,5%2,5%0,25*2 m3 5,63
4,0*2,5%0,25*2 m3 5,00
razem| m3 10,63
309 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich z déé@anh cementu o grulsoi 16cm
1411/06
4,5*2,5*0,15*2 m3 3,38
4,0*2,5*0,15*2 m3 3,00
razem| m3 6,38
310 KNNR 4 ST-04/5.2 |Podtaze betonowe z bet. C20/25 o grébial5¢cm
1410/03
3,5%2,5*0,15*2 m3 2,63
3,0*2,5*0,15*2 m3 2,25
razem| m3 4,88
311 | KNR 2-02 ST-04/5.2 |Doptata za zbrojenie piyty siatlstalova z prtéw fi 4,5mm
1106/07
3,5%2,5*2 m2 17,50
3,0%2,5*2 m2 15,00
razem| m2 32,50
312 KNNR 4 ST-04/5.2 |Owalna komora pomiarowa z polimerobetonu o wymiarBs00x3000
1416/01
szt 2,00
313 KNNR 4 ST-04/5.2 |Owalna komora pomiarowa z polimerobetonu o wymiarBs00x2500
1416/01
szt 2,00
314 KNNR 2 ST-04/5.2 |Slupek wsporczy z bloczkéw betonowych
0301/03
0,2*0,15*0,2*2*2 m3 0,02
0,3*0,4*0,2*2*2 m3 0,10
0,25*0,13*0,15*2*2 m3 0,02
0,4*0,3*0,2*2 m3 0,05
razem| m3 0,19
315| KNNR4 ST-04/5.2 |Zasuwa néna DN 100
1420/01
szt 2,00
316 | KNNR 4 ST-04/5.2 |Zasuwa néna DN 80
1420/01
szt 2,00
317 KNNR 4 ST-04/5.2  |Kréciec dwukotnierzowy drednicy 100mm- L=200
1014/04
szt 2,00
318 KNNR 4 ST-04/5.2  |Krociec dwukotnierzowy drednicy 80mm- L=200
1014/04
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Tabela przedmiaru robot Strona 50/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
szt 2,00
319 KNNR 4 ST-04/5.2  |Trojnik100/100
1014/04
szt 2,00
320 KNNR 4 ST-04/5.2 |Trojnik 80/80
1014/04
szt 2,00
321 KNNR 4 ST-04/5.2 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100
1014/04
szt 1,00
322 KNNR 4 ST-04/5.2  |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 80
1014/04
szt 2,00
323 KNNR 4 ST-04/5.2 |Zawor zwrotny DN 100
1014/04
szt 2,00
324 KNNR 4 ST-04/5.2 |Zawor zwrotny DN 80
1014/04
szt 2,00
325 KNNR 4 ST-04/5.2  |Krociec dwukotnierzowy 5xDn érednicy 100mm- L=500
1014/04
szt 2,00
326 KNNR 4 ST-04/5.2  |Kréciec dwukotnierzowy 5xDn érednicy 80mm- L=500
1014/04
szt 2,00
327 KNNR 4 ST-04/5.2  |Krociec dwukotnierzowy 3xDn érednicy 100mm- L=450
1014/04
szt 2,00
328 KNNR 4 ST-04/5.2  |Kréciec dwukotnierzowy 3xDn érednicy 80mm- L=450
1014/04
szt 2,00
329 KNNR 4 ST-04/5.2 |Kolano DN 100
1014/04
szt 4,00
330 KNNR 4 ST-04/5.2 |Kolano DN 80
1014/04
szt 4,00
331 KNNR 4 ST-04/5.2 |Rura wywiewna z PCW férednicy 110mm o patzeniu wciskowym
0213/05
szt 16,00
332 KNNR 4 ST-04/5.2 |Wpust DN 100 z syfonem i klagwrotr
1106/03
kpl 4,00
2.3.5. Zagospodarowanie terenu pompowni z draglojazdowy
ST-05/5.2.2 |2.3.5.1. Droga dojazdowa z placem manewrowym narémie przepompowni
333 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej sze@kezdni i chodnikd
0101/01 w gruncie kategorii I-IV
PS9-PS 18 m2 937,93
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,54,0%(9,3+4,3)*0,5+19*12+5,5*5,3+
9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12
(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(81@,0)*0,5*4 m2 104,70
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00
razem| m2 1 130,63
334 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej sze@kezdni i chodnikd
0101/02 w gruncie kategorii |-V - za kale dalsze 5 cm
(Krotnaosé= 4,5)
PS9-PS 18 m2 937,93
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,54,0%(9,3+4,3)*0,5+19*12+5,5*5,3+
9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12
(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(81@,0)*0,5*4 m2 104,70
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00
razem| m2 1 130,63
335 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Profilowanie i zagszczaniegczne podiga pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
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PS9-PS 18 m2 937,93
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,54,0%(9,3+4,3)*0,5+19*12+5,5*5,3
9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12
(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(81@,0)*0,5*4 m2 104,70
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00
razem| m2 1 130,63
336 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Lawa betonowa z bet. B15 z oporem pod kyawki
0402/04
135*0,0826 m3 11,15
razem| m3 11,15
337 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce piaskowej
0403/01
16+15+20+12+26+6+3+22+15 m 135,00
razem m 135,00
338 KNNR 6 ST-05/5.2.2 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpaasiiowej z wypetnieniem
0404/05 spoin zapraw cementow
8*2*9 m 144,00
razem m 144,00
339 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
PS9-PS 18 m2 937,93
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,54,0%(9,3+4,3)*0,5+19*12+5,5*5,3
9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12
(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(81@,0)*0,5*4 m2 104,70
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00
razem| m2 1 130,63
340 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
(Krotnas¢= 5)
PS9-PS 18 m2 937,93
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,54,0%(9,3+4,3)*0,5+19*12+5,5*5,3
9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12
(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(81@,0)*0,5*4 m2 104,70
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00
razem| m2 1 130,63
341 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpo zagszczeniu 8cm
0114/07
PS9-PS 18 m2 937,93
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,54,0%(9,3+4,3)*0,5+19*12+5,5*5,3
9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12
(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(81@,0)*0,5*4 m2 104,70
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00
razem| m2 1 130,63
342 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpo zagszczeniu 8cm - za kdy
0114/08 dalszy 1cm
(Krotnasé= 2)
PS9-PS 18 m2 937,93
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,54,0%(9,3+4,3)*0,5+19*12+5,5*5,3
9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12
(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(81@,0)*0,5*4 m2 104,70
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00
razem| m2 1 130,63
343 KNNR 6 ST-05/5.2.2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grudmd8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem
PS9-PS 18 m2 937,93
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,54,0%(9,3+4,3)*0,5+19*12+5,5*5,3
9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12
(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(81@,0)*0,5*4 m2 104,70
razem| m2 1 042,63
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344 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Warstwy podsypkowe piaskowe zagczane mechanicznie o grdbiopo zagszczeniu 3cm
0105/03
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00
razem| m2 88,00
345 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Warstwy podsypkowe piaskowe zagczane mechanicznie - zazég dalszy 1cm
0105/04
(Krotnasé= 2)
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00
razem| m2 88,00
346 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwozwirowych z warstw wiazaca
0311/01 afaltowa, o grubdci po zagszczeniu 3cm
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00
razem| m2 88,00
ST-04/5.3 |2.3.5.2. Ogrodzenie terenu pompowni
347 KNNR 1 ST-04/5.3 |Wykopy w gruncie kategorii IV z zatadunkierceznym i transportem na odlegéodo 1km
0301/03
PS9 (12,0*4-4)*0,8*0,2 m3 7,04
PS10 (7,8+8,0+15,4+10,9-4*2)*0,8+*0,2 m3 5,46
PS11 ((8,5+6,0)*2-4)*0,8*0,2 m3 4,00
PS12 (21,4-4+20,8+11,9+2,8)*0,8*0,2 m3 8,46
PS13 (14,1+8,3+9,3+14-4)*0,8*0,2 m3 6,67
PS14 (19,0+12,0+12,0+13,9-4,0)*0,8*0,2 m3 8,46
PS 18 ((7,6+12,0)*2-4)*0,8*0,2 m3 5,63
razem| m3 45,72
348 KNNR 1 ST-04/5.3 |Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoegy 1km odlegtdci transportu pona
0208/02 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-&/dpogach o nawierzchni
utwardzonej
(Krotnasé= 4)
PS9 (12,0*4-4)*0,8*0,2 m3 7,04
PS10 (7,8+8,0+15,4+10,9-4*2)*0,8*0,2 m3 5,46
pPS11 ((8,5+6,0)*2-4)*0,8*0,2 m3 4,00
PS12 (21,4-4+20,8+11,9+2,8)*0,8*0,2 m3 8,46
PS13 (14,1+8,3+9,3+14-4)*0,8*0,2 m3 6,67
PS14 (19,0+12,0+12,0+13,9-4,0)*0,8*0,2 m3 8,46
PS 18 ((7,6+12,0)*2-4)*0,8*0,2 m3 5,63
razem| m3 45,72
349 KNNR 2 ST-04/5.3 |Cokotly betonowe o wymiarach 0,20x0,30m i fundamei®;20x0,80m
1601/02
PS9 (12,0*4-4) m 44,00
PS10 7,8+8,0+15,4+10,9-4 m 38,10
PS11 ((8,5+6,0)*2-4) m 25,00
PS12 (21,4-4+20,8+11,9+2,8) m 52,90
PS13 (14,1+8,3+9,3+14-4) m 41,79
PS14 (19,0+12,0+12,0+13,9-4,0) m 52,90
PS 18 ((7,6+12,0)*2-4) m 35,20
razem m 289,80
350 KNNR 2 ST-04/5.3 |Ogrodzenie modutowe wys. 1,83
1602/03
PS9 (12,0*4-4) m 44,00
PS10 7,8+8,0+15,4+10,9-4 m 38,10
PS11 ((8,5+6,0)*2-4) m 25,00
PS12 (21,4-4+20,8+11,9+2,8) m 52,90
PS13 (14,1+8,3+9,3+14-4) m 41,70
PS14 (12,0+13,9-4,0) m 21,90
PS 18 ((7,6+12,0)*2-4) m 35,20
razem m 258,80
351 KNNR 2 ST-04/5.3 |Ogrodzenie modutowe wys. 3,0
1602/03
PS 14 19,0+12,0 m 31,00
razem m 31,00
352 | KNR 2-02 ST-04/5.3 |Wrota 4,0m z furtkami-1m 1,83
1808/09
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Tabela przedmiaru robot Strona 53/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
kpl 7,00
3. Roboty Instalacyjne-(45300000-0)
ST-06/5.2 |3.1. Zasilanie pompowni PS 9-PS 18 w eneggelektryczna (wg oddzielnego
opracowania)
353 ST-06/5.2 |Zasilanie w energielektryczr pompowni PS9
szt 1,00
354 ST-06/5.2 |Zasilanie w energielektryczr pompowni PS10
szt 1,00
355 ST-06/5.2 |Zasilanie w energielektryczr pompowni PS11
szt 1,00
356 ST-06/5.2 |Zasilanie w energielektryczr pompowni PS12
szt 1,00
357 ST-06/5.2 |Zasilanie w energielektryczr pompowni PS13
szt 1,00
358 ST-06/5.2 |Zasilanie w energielektryczr pompowni PS14
szt 1,00
359 ST-06/5.2 |Zasilanie w energielektryczr pompowni PS18
szt 1,00
360 | KNR 7-24 ST-06/5.2 |Agregaty stacjonarne przy pompowniach PS9,PS14édgyalo ugodnienia z projektantami)
0154/04
szt 2,00
361 | kalk.ind. Dostawa laptopa serwisowego obstugego sterowanie przepompowni
kpl 1,00
4. Roboty kaaicowe / Roboty w zakresie ksztattowania terenu-451700-2,Roboty w
zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonaia nawierzchni
dr6g-45233000-9 , Instalowanie ogrodzfe ptotéw i sprzgtu ochronnego-45340000-2
Ustugi rolnictwa, lénictwa oraz ogrodnictwa- 77000000-0 /
4.1. Odbudowa drég, chodnikéw, poboczy, mostkéwqwoéw, ogrodzaé
ST-05/5.2.1 |4.1.1. Podbudowy z kruszyw tamanych
362 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Koryta o gkbokasci 30cm na calej szerokai jezdni i chodnikéw wykonywane mechaniczhie
0101/03 w gruncie kategorii II-VI
drogi gminne  12833,06+9352,89+401,27+5146,89 m2 27 734,11
drogi powiatowe 4532,94+675,6+3857,34+6704,48 m2 15 770,36
razem m2 43 504,47
363 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Profilowanie i zagszczanie podoa pod warstwy kahstyjne nawierzchni wykonywane
103-3 - mechanicznie, kat.gruntu II-VI
drogi gminne  12833,06+9352,89+401,27+5146,89 m2 27 734,11
drogi powiatowe 4532,94+675,6+3857,34+6704,48 m2 15 770,36
razem m2 43 504,47
364 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, géél@rstwy po zagszczeniu 30cm
0113/03
Sikorskiego 675,6 m2 675,60
Miliardowicka 1891,48+669,9 m2 2 561,38
Nowy Swiat  1020,19+197,¢ m2 1217,88
Objazdowa 872,99+139,4 m2 1012,39
Korfantego 799,2+229,93 m2 1 029,13
Sienna 169,97+576,15 m2 746,12
Winogronawa 210,56 m2 210,56
Morelowa 80,58 m2 80,58
Widna 243,02 m2 243,02
Ziolowa 142,44 m2 142,44
Powstacow Slaskich  1548,65 m2 1 548,64
Grabowa 420,17 m2 420,17
Jesionowa 403,51 m2 403,51
Modrzewiowa 301,18 m2 301,18
Jemiotowa 177,47 m2 177,47
Korzeniowskiego 407,84 m2 407,84
Przedszkolna 607,22 m2 607,22
Zdrowa 761,53 m2 761,53
Jaworowa 49,2+129,31 m2 178,51
MOsciska 193,20 m2 193,20
Ogrodnikéw  411,16+125,62 m2 536,78
Zakatek 236,5 m2 236,50
Pod Lasem 845,4+218,02 m2 1 063,42
Ptasia 192,3 m2 192,30
Mata 548,5 m2 548,50
Droga dojazd. do bud.nr 25b 43,22 m2 43,22
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Tabela przedmiaru robot Strona 54/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
Droga dojazd. do bud. nr 25b 46,86 m2 46,86
razem| m2 15 585,96
365| KNNR6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, géébarstwy po zagszczeniu 20cm
0113/02
Objazdowa 187,0 m2 187,00
Kwietowa 167,65 m2 167,65
Makowa 214,69 m2 214,69
Korfantego 399,5 m2 399,50
Pasieczna 435,49 m2 435,49
Widna 142,0 m2 142,00
Ziolowa 132,48 m2 132,48
Piwna 533,93 m2 533,93
Powstaicow Slaskich  413,44+136,08+270,86+442,31 m2 1262,69
Przedszkolna 176,75+460,96 m2 637,71
Gwiezdzista 472,6 m2 472,60
Srednia 151,27 m2 151,27
Cisowa 229,5+516,89 m2 746,39
Zdrowa 117,3+404,44 m2 521,74
Stowikow 217,77 m2 217,77
Pod Lasem 420,19+119,12+228,36+163,53 m2 931,20
Miliardowicka-dojazdy 93,5+65,79+79,19 m2 238,48
Nowy Swiat- dojazdy 136,54+122,83+155,18+26¢ m2 684,46
razem| m2 8 077,0%
ST-05/5.2.1 |4.1.2. Odtworzenie nawierzchni drég z mas bitymieg/ch i betonowych
366 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaith BA 0/25mm o grubei
0110/03 warstwy po zagszczeniu 8cm
Miliardowicka 1891,78+669,9 m2 2 561,68
Nowy Swiat  1020,19+197 ¢ m2 1217,868
razem| m2 3 779,56
367 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaith BA 0/25mm o grubgi
0110/03 warstwy po zagszczeniu 10cm
(Krotnosé= 1,25)
Sikorskiego 675,6 m2 675,60
razem| m2 675,60
368 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychalésfvych BA 0/20mm- warstw
0308/03 wiazaca 0 grubéci po zagszczeniu 6¢cm
Miliardowicka 3152,46+1063,96 m2 4216,42
Nowy Swiat  1700,32+313,¢ m2 2 014,3(
Objazdowa 1454,98+221,4 m2 1676,38
Korfantego 1332,0+365,18 m2 1 697,18
Sienna 238,3+905,38 m2 1 143,68
Winogronawa 350,94 m2 350,94
Pasieczna 1418,04 m2 1418,04
Morelowa 134,3 m2 134,30
Widna 405,04 m2 405,04
Ziolowa 237,4 m2 237,40
Powstacow Slaskich  2581,08 m2 2 581,08
Grabowa 700,28 m2 700,28
Jesionowa 672,52 m2 672,52
Modrzewiowa 852,34 m2 852,34
Jemiotlowa 295,78 m2 295,78
Korzeniowskiego 679,74 m2 679,74
Przedszkolna 1012,04 m2 1012,04
Zdrowa 1269,22 m2 1 269,22
Jaworowa 161,0+147,78 m2 308,78
Mosciska  322,0 m2 322,00
Ogrodnikéw 685,26+197,4 m2 882,66
Zakatek 394,16 m2 394,16
Pod Lasem 1409,0+342,6 m2 1 751,6(
Ptasia 320,5 m2 320,50
Mata 861,93 m2 861,93
Droga dojazd. do bud.nr 25b 72,04 m2 72,04
Droga dojazd. do bud. nr 25b 78,10 m2 78,10
razem| m2 26 348,4%
369 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésfvrych BA 0/20mm - warstw
0308/03 wiazaca 0 grubéci po zagszczeniu 8 cm
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Tabela przedmiaru robot Strona 55/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
(Krotnosé= 1,25)
Sikorskiego 1126 m2 1 126,0(
razem| m2 1 126,0(¢
370 | KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclaksfvych BA 0/16mm - warstw
0309/03 scieralna o grub&i po zagszczeniu 5¢cm
(Krotnaosé= 0,9)
Sikorskiego 2927,54 m2 2 927,54
Miliardowicka 6470,6+1765,39 m2 8 235,99
Nowy Swiat  3538,66+538,¢ m2 4 077,08
Objazdowa 3712,44+344,4 m2 4 056,84
Korfantego 4146,76+554,53 m2 4 701,29
Sienna 579,39+1362,1 m2 1941,49
Winogronawa 598,51 m2 598,51
Pasieczna 2545,93 m2 2 545,93
Morelowa 228,5 m2 228,50
Widna 765,51 m2 765,51
Ziolowa 479,93 m2 479,93
Powstacow Slaskich  6065,54 m2 6 065,54
Grabowa 1160,59 m2 1 160,59
Jesionowa 894,59 m2 894,59
Modrzewiowa 852,34 m2 852,34
Jemiotlowa 490,97 m2 490,97
Korzeniowskiego 1288,74 m2 1288,74
Przedszkolna 2024,07 m2 2 024,07
Zdrowa 2359,59 m2 2 359,59
Jaworowa 184,5+332,51 m2 517,01
MOsciska 627,9 m2 627,90
Ogrodnikéw  1156,47+290,12 m2 1 446,59
Zakatek 707,6 m2 707,60
Pod Lasem 2327,06+352,01 m2 2 679,07
Ptasia 565,43 m2 565,43
Mata 1061,04 m2 1 061,04
Droga dojazd. do bud.nr 25b 151,28 m2 151,28
Droga dojazd. do bud. nr 25b 164,01 m2 164,01
razem| m2 53 614,97
371 | KNR9-11 ST-05/5.2.1 |Wzmacnianie podia gruntowego geosyntetykami na gruntach o umiarkejagnosci
0101/01 sposobem mechanicznym-siatka poliestrowa np. éfa@40/17
Sikorskiego 1126,0 m2 1 126,0(
Miliardowicka 3152,46+1063,96 m2 4216,42
Nowy Swiat  1700,32+313,¢ m2 2 014,3(
razem| m2 7 356,72
372 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycimdéad | - dodatek za kdy dalszy 1kn
0308/07 przewozu mieszanki ponad 5km
t 3 605,00
373 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy betonowe, gruffowarstwy po zagszczeniu 15cm z bet. C8/10 (B10)
0109/02
Cyprysowa 401,27 m2 401,27
razem| m2 401,27
374 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, gitib@rstwy po zagszczeniu 15cm
0113/06
Cyprysowa 401,27 m2 401,27
razem| m2 401,27
375 | KNR 2-31 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia betonowa warstwa dolna o gégbd2cm nawierzchni betonowej ,bet
0308/01 C20/25 (B25)
Cyprysowa 401,27 m2 401,27
razem| m2 401,27
376 | KNR 2-31 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia betonowa warstwa gérna o géeb&cm nawierzchni betonowej beton B 2(
0308/03
Cyprysowa 401,27 m2 401,27
razem| m2 401,27
ST-05/5.2.1 |4.1.3. Odtworzenie nawierzchni, drog
gruntowych(tluczniowych zwirowych/,poboczy,zjazdéw
377 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub cilodigboko 20 cm, kat.gruntu II-1V-pad
102-2 - obrzeza
m2 2 862,75
378 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpaasiowej z wypetnieniem
0404/05 spoin zapraw cementow 60% obrzey z demontau
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Tabela przedmiaru robot Strona 56/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
m 9 542,5(
379 | KNR2-31 ST-05/5.2.1 |Wyréwnanie i wzmocnienie poboczaidem
0204/05
Sikorskiego 1047,2 m2 1 047,2(
Miliardowicka 2888,66+788,12 m2 3676,78
Nowy Swiat  1528,58+232,% m2 1761,16
razem| m2 6 485,14
380 | KNR 2-31 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstiolm z tlucznia o grub&i po zg;szczenic
0204/03 10cm
Makowa 214,69 m2 214,69
Korfantego 399,5 m2 399,50
Pasieczna 435,49 m2 435,49
Widna 142,0 m2 142,00
Ziolowa 132,48 m2 132,48
Piwna 533,93 m2 533,93
Powstaicow Slaskich  413,44+136,08 m2 549,52
Przedszkolna 460,96+472,6 m2 933,56
Cisowa 229,5 m2 229,50
Zdrowa 404,44 m2 404,44
Pod lasem 420,92+119,12 m2 540,04
Zlocista 41,94+589,82 m2 631,76
razem| m2 5 146,91
381 | KNR 2-31 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstyrm z tlucznia o grubgei po zg;szczenic
0204/05 7cm
Makowa 214,69 m2 214,69
Korfantego 399,5 m2 399,50
Pasieczna 435,49 m2 435,49
Widna 142,0 m2 142,00
Ziolowa 132,48 m2 132,48
Piwna 533,93 m2 533,93
Powstaicow Slaskich  413,44+136,08 m2 549,52
Przedszkolna 460,96+472,6 m2 933,56
Cisowa 229,5 m2 229,50
Zdrowa 404,44 m2 404,44
Pod lasem 420,92+119,12 m2 540,04
Zlocista 41,94+589,82 m2 631,76
razem| m2 5 146,91
382 | KNR 2-31 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstrm z tlucznia o grubgei po zg;szczenic
0204/06 7cm - za kady dalszy 1cm
(Krotnasé= 3)
Makowa 214,69 m2 214,69
Korfantego 399,5 m2 399,50
Pasieczna 435,49 m2 435,49
Widna 142,0 m2 142,00
Ziolowa 132,48 m2 132,48
Piwna 533,93 m2 533,93
Powstaicow Slaskich  413,44+136,08 m2 549,52
Przedszkolna 460,96+472,6 m2 933,56
Cisowa 229,5 m2 229,50
Zdrowa 404,44 m2 404,44
Pod lasem 420,92+119,12 m2 540,04
Zlocista 41,94+589,82 m2 631,76
razem| m2 5 146,91
ST-05/5.2.1 |4.1.4. Odtworzenie chodnika
383 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (2Bkteotu na 1m2), grubdwarstwy po
0111/02 zagiszczeniu - 15cm
(Krotnasé= 2)
2,0%(12+5+3,0+12+5,0+45+130) m2 424,00
Cyprysowa 401,27 m2 401,27
razem| m2 825,27
384 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podsypka piaskowa zeggczana mechanicznie o grgbiovarstwy po zagszczeniu 3cm
0105/03
25,0*2,5*2 m2 125,00
razem| m2 125,00
385 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cra,podsypce cementowo-piaskowej
0503/04 wypetnieniem spoin zaprawcementow
25,0*2,5*2 m2 125,00
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Tabela przedmiaru robot Strona 57/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
razem| m2 125,00
386 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grudmd8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem - 80% materiat z rogkiié
Cyprysowa 401,27 m2 401,27
2,0%(12+5+3,0+12+5,0+45+130) m2 424,00
razem| m2 825,27
ST-01/5.2.3 |4.1.5. Odtworzenie mostkéwi rowéw
4.1.5.1. Odtworzenie mostkéw
387 KNNR 6 ST-01/5.2.3 |Rury betonowe érednicy 60cm przepustow pod zjadami
0605/08
22*5 m 110,00
razem m 110,00
388 KNNR 6 ST-01/5.2.3 |Scianki czotowe przepustéw pod zjazdami dla réreminicy 60cm
0605/05
(Krotnasé= 2)
22*0,4+0,2*2 scianka 9,20
razem| cianka 9,20
4.1.5.2. Odbudowa rowow i eigéw drenarskich
389 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l z transpartarobku samochodami
0301/01 samowytadowczymi na odlegibdo 1km
6,0*2,5*4*0,3 m3 18,00
6,0%2*1,5*27*0,3 m3 145,80
razem| m3 163,80
390 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Nakfady uzupetniaice do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkadalsze rozpoete 0,5kn
0210/01 odlegtaci transportu ponad 1km, samochodami samowytadawicpy terenie lub drogach
gruntowych kategorii Il
(Krotnasé= 8)
6,0*2,5*4*0,3 m3 18,00
6,0%2*1,5*27*0,3 m3 145,80
razem| m3 163,80
391 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Umocnienie skarp i dna kanatdéw ptytami prefabrykoyrai
0520/01
skarpy 6,0*2,5*4+6,0*1,5*2*27 m2 546,00
dno 6,0*1,5*29 m2 261,00
razem| m2 807,00
392 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Drena rurowy korytkowy z obsypk (w wykopie nawodnionym) z rur drenarskich PCV z
0612/04 filtrem o $rednicy 92/80/50mm - odbudowagdw drenarskich
(7+6+4+4+3+12+8+20+17+9+11+19+13+8+7+4)*4+10 m 618,00
razem m 618,00
4.1.6. Odtworzenie - odbudowa rozebranych ogrodae
393 | KNR 2-25 ST-04/5.3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obet@myeh- odbudowa rozebranych
0307/01 ogrodzé ( bez kosztéw siatki i stupkow)
2,0%(14+25+27+9+32+66+61+28+50+7+6+12+5+8)*1,5 m2 1 050,0(
razem| m2 1 050,0(
394 | kalk. ind. ST-04/5.3 |Odbudowa ogrodzemurowanuch ,betonowych
2,0%(9+4+5+18+11+7+4+4)*1,5 m2 186,00
razem| m2 186,00
4.2. Rekultywacja terenu,humusowanie, zazieleniesmiumocnienia
ST-01/5.2.3 |4.2.1. Ro%cielenie humusu- zazielenienia
395 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Przyw& humusu uprzednio - analogia uprzednio zmagazyneja hatdach z transportemn
0206/02 urobku samochodami samowytadowczymi na odkggldm
(25530,2+6382,6)*0,3 m3 9573,84
razem| m3 9573,84
396 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoagy 1km odlegtdci transportu pona
0208/02 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-8/dpogach o nawierzchni
utwardzonej
(Krotnasé= 4)
(25530,2+6382,6)*0,3 m3 9573,84
razem| m3 9573,84
397 | KNR 2-21 ST-01/5.2.3 |Mechaniczne razielenie ziemi urodzajnej spycharka terenie ptaskim
0218/03
(25530,2+6382,6)*0,3*0,8 m3 7 659,07
razem| m3 7 659,07
398 | KNR 2-21 ST-01/5.2.3 |Rgczne rozcielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkamtenanie ptaskim
0218/02
(25530,2+6382,6)*0,3*0,2 m3 1914,77
razem| m3 1914,77
399 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Plantowaniegczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11
0505/01
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Tabela przedmiaru robot Strona 58/58
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
25530,2+6382,6 m2 31912,80
razem| m2 31912,80
400 | KNR 2-21 ST-01/5.2.3 |Sadzenie i krzew6éw w gruncie kategorii ll§rednicy i gkbokasci dotéw 0,5m bez zaprawy|
0305/02 dotéw
drzewa 8 szt 8,00
krzewy 420 szt 420,00
razem| szt 428,00
401 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Obsianie terenu ziemi urodzajnej
0507/03
analogia
25530,2+6382,6 m2 31912,80
razem| m2 31912,80
ST-01/5.2. |4.3. Demonta tymczasowego oznakowania,obarierowaktadek-mostkéw,objazdow
402 | KNR 2-25 ST-01/5.2. |Rozebranie ptaskich znakéw drogowych
0420/03
szt 758,00
403 | KNR 2-25 ST-01/5.2. |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z rur stathwosrednicy 76mm
0419/05
szt 758,00
404 | KNR 2-31 ST-01/5.2. |Rozebranie barier ochronne typu U
0705/01
607+25 szt 632,00
razem| szt 632,00
405 | KNR 2-25w ST-01/5.2. |Rozebranie przejazdéw z plyt stalowych 3,0m2
0408/05
50*15 m2 750,00
razem| m2 750,00
406 | KNR 2-25 ST-01/5.2. |Rozbidrka ktadki dla pieszych
0420/01
10+2 szt 12,00
razem| szt 12,00
ST-01/5.2 |4.4. Inwentaryzacja powykonawcza-geodezyjna
407 | KNR 2-01 ST-01/5.2 |Inwentaryzacja geodezujna powykonawcza
0119/04
grawitacja 17558,6+4570,22 = 22128,82
ttoczny 464,8+541,0+203,7+395,74 = 1605,24
suma = 23734,06
suma/1000 km 23,73
razem| km 23,73
4.5. Optaty
408 | kalk. ind. ST-01 Optata za zafie pasa dogowego drogi gminnej
m2 28 187,20
409 | kalk. ind. ST-01 Optata za zafie pasa dogowego drogi powiatwej
m2 7 568,32
410 | kalk. ind. ST-01 Optata za przylcz elektroenergetyczny - warunki Enion
kpl 7,00




