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Tabela przedmiaru robot Strona 2/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
1. Przygotowanie terenu pod budow-(45100000-8)
ST-01/5.2.1 |1.1. Roboty pomiarowe-wytyczenia geodezyjne
1 KNNR 1 ST-01/5.2.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnygtzenie kanatow w terenie
0111/02 pagorkowatym lub gérskim
grawitacja 4401,6+18993,7+2053,9 = 25449,2
ttoczny 940,0+520,78+897,7 = 2358,48
suma = 27807,68
suma/1000 km 27,81
razem| km 27,81
ST-01/5.2 |1.2. Oznakowanie wg proj.org.ruchu,obarierowania,fadki-pompsty,objazdy
2 KNR 2-25 ST-01/5.2 |Budowa ptaskich znakéw drogowych
0420/01
411+23+326 szt 760,00
razem| szt 760,00
3 KNR 2-25 ST-01/5.2 |Budowa stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowgéhednicy 70mm
0419/02
411+23+326 szt 760,00
razem| szt 760,00
4 KNR 2-31 ST-01/5.2 |Bariry ochronne typu U
0705/01
637 szt 637,00
razem| szt 637,00
5 KNR 2-25 ST-01/5.2  |Przejazdy z piyt stalowych- analogia
0408/03
411+23+326 m2 760,00
razem| m2 760,00
6 KNR 2-25 ST-01/5.2 |kfadki dla pieszych
0420/01
10 szt 10,00
razem| szt 10,00
7 KNR 2-31 ST-01/5.2 |Linie segregacyjne i krasgiziowe ciaglte malowane mechanicznie
0706/02
200 m2 200,00
razem| m2 200,00
8 KNR 2-31 ST-01/5.2 |Linie segregacyjne i krayziowe przerywane malowane mechanicznie
0706/03
200 m2 200,00
razem| m2 200,00
ST-01/5.2.3 |1.3. Usungcie humusu- zdgcie ziemi urodzajnej wraz z jej zhatdowaniem
9 KNNR 1w ST-01/5.2.3 |Usunkcie za pomog spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) géabdo 15cm - 80%
0113/01
29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39
=18098,39
18098,39*0,8 m2 14 478,71
razem| m2 14 478,71
10 KNNR 1w ST-01/5.2.3 |Dodatek za usugtie dalszych 5cm grukoi warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami
0113/02 gasiennicowymi -80%
(Krotnasé= 3)
29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39
suma = 18098,39
suma*0,8 m2 14 478,71
razem| m2 14 478,71
11 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Rgczne usunicie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnggmi - grubGé warstwy|
0125/04 do 15cm -20%
(Krotnasé= 2)
29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39
=18098,39
18098,39*0,2 m2 3 619,68
razem| m2 3619,68
12 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Rgczne usunicie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkawiamy - doptata za kale
0125/08 dalsze 5¢cm gruldei - 20%
(Krotnasé= 3)
29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
=18098,39
18098,39*0,2 m2 3619,68
razem| m2 3619,68
13 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Odwdz humusu uprzednio zmagazynowanego w hatdéeimgportem urobku samochodami
0206/02 samowytadowczymi na odlegib1km- analogia
18098,39*0,3 m3 5 429,52
razem| m3 5 429,52
14 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoagy 1km odlegtéci transportu pona
0208/02 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-8/dpogach o nawierzchni
utwardzonej
(Krotnasé= 4)
18098,39*0,3 m3 5 429,52
razem| m3 5 429,52
ST-01/5.2.2 |1.4. Wycinka drzew
15 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnérednicy 10-15cm
0101/01
15+85+17 szt 117,00
razem| szt 117,00
16 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnérednicy 16-25cm
0101/02
12 szt 12,00
razem| szt 12,00
17 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnérednicy 26-35cm
0101/03
szt 7,00
18 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnérednicy 36-45cm
0101/04
szt 2,00
19 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnérednicy 46-55cm
0101/05
szt 1,00
20 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnérednicy 56-65cm
0101/06
szt 2,00
21 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnérednicy 66-75cm
0101/07
szt 4,00
22 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Wywozenie dhiyc na odlegtéé 2km
0107/01
117*0,8+12*1,4+7*1,8+1,35*2*4,9+4*6 mp 160,23
razem| mp 160,23
23 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Dodatek za kaly dalszy rozpoegy 1km transportu dityc ponad pierwsze 2km
0107/04
(Krotnasé= 6)
117*0,8+12*1,4+7*1,8+1,35*2*4,9+4*6 mp 160,23
razem| mp 160,23
24 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Wywozenie gadzi na odlegté¢ 2km
0107/03
(117+12+7+1+2+4)*1,5 mp 214,50
razem| mp 214,50
25 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Dodatek za kaly dalszy rozpoegy 1km transportu karpiny i gati ponad pierwsze 2km
0107/05
(Krotnasé= 3)
(117+12+7+1+2+4)*1,5 mp 214,50
razem| mp 214,50
26 KNR 2-21 ST-01/5.2.2 |Wykopanie drzew mtodszych z bgyorzeniows o srednicy 0,31-0,5m w celu przesadzenig
0105/04
18*2 szt 36,00
razem| szt 36,00
27 KNR 2-21 ST-01/5.2.2 |Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia
0105/01
(7,5+0,8+13,5+7,4+9,9+11)/0,5*2 szt 200,40
razem| szt 200,40
28 KNR 2-21 ST-01/5.2.2 |Zabezpieczanie drzewsoednicy do 30cm na okres wykonywania rob6t ziemnych
0107/03
130+24+42+11 szt 207,00
razem| szt 207,00
29 KNR 2-21 ST-01/5.2.2 |Zabezpieczanie drzewsoednicy ponad 30cm na okres wykonywania robét zierhn
0107/04
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
15+24+9+8+4 szt 60,00
razem| szt 60,00
30 kalk. ind. ST-01/5.2.2 |Zabezpieczenie drzewsoednicy pow. 89cm na okres wykonywania robét zieoimny
szt 5,00
ST-01/5.2 |1.5. Rozbiorki
ST-01/5.2.4 |1.5.1. Rozebranie nawierzchni drég asfaltowych idionowych
31 KNR ST-01/5.2.4 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przyciu frezarki
SEK-06-01
0101/08
Klimesza 204,17 m2 204,17
Nadwilanska 101,1 m2 101,18
Ochodzka 52,7 m2 52,70
Objazdowa 104,4 m2 104,40
Gilbw 175,76+575,8 m2 751,56
Broniewskiego 93,77+263,90 m2 357,67
Wisniowa 68,94+83,23 m2 152,17
Swierklocz 218,54 m2 218,54
Jabloniowa 203,81 m2 203,81
Gminna 184,35 m2 184,35
Btachuta 140,81 m2 140,81
Wrzota 223,29 m2 223,29
Wiosenna 199,73 m2 199,73
Zimowa 485,16 m2 485,16
Letnia 295,34 m2 295,34
Stadionowa 245,17 m2 245,17
Gazdy 816,00+134,30 m2 950,30
Ozaista 200,67 m2 200,67
razem| m2 5071,02
32 KNNR 5 ST-01/5.2.4 |Mechaniczne gcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych rdagikas¢ 5cm
0721/01
Rys.2.1 (1578,3-35,0-6,0)*2 m 3074,6(
Rys.2.2 (508,9+257)*2 m 1531,8(
Rys.2.4 (180,7+342,8)*2 m 1 047,0¢
rys.2.6 (60+47,0+12,0+23,0)*2 m 284,00
rys.2.7 (10,0+60,0)*2 m 140,00
Rys.2,9 276,34*2 m 552,68
Rys.2.10 (48,0+192,0-15)*2 m 450,00
Rys.2.11 (302,1-12,0+198,8)*2 m 977,80
rys.2.12 161,3*2 m 322,60
Rys. 2,13 (1152,0-18,1)*2 m 2 267,80
Rys 2.14 1044*2 m 2 088,0(
Rys 2.15 464*2 m 928,00
Rys. 2.16 499*2,0 m 998,00
rys. 2.17 96,2*2 m 192,40
Rys.2.18 (397,1+504,2)*2 m 1 802,6(
rys.2.19 (34,2+94,3)*2 m 257,00
Rys2.20 (469,3+75,2)*2 m 1 089,0(
Rys. 2.22 1286,3*2 m 2 572,60
Rys.2.24 55,0*2 m 110,00
Rys.2.25 187,6*2 m 375,20
rys. 26 40,0*2 m 80,00
Rys. 2.27 105,5*2 m 211,00
Rys. 2.28 (39,4+49,0)*2 m 176,80
Rys. 2.29 59,2*2 m 118,40
Rys.2.30 (91,0+456,9)*2 m 1 095,8(
Rys. 2,31 241,0*2 m 482,00
Rys. 2.35 448,0 m 448,00
Rys. 2.36  (450,9-7,0+288,2-6,0)*2,0 m 1 452,2(
Rys. 2.38 (322,0-6)*2 m 632,00
Rys.2.39 (537,2-12,0+170,0)*2 m 1 390,4(
Rys.2.40 (229,2+55,2)*2 m 568,80
Rys.2.42 (328,78-28,7)*2 m 600,16
Rys.2.43 (210,0-11,5+557)*2 m 1511,0(¢
Rys.2.44 (44,7+23,4+399,8)*2 m 935,80
Rys. 2.45 (157,2+41,7)*2 m 397,80
Rys. 2.46 (346,1-9,5)*2 m 673,20
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
Rys. 2.47 (80,9+115,6)*2 m 393,00
Rys. 2.48 150*2 m 300,00
dn 200 400*2 m 800,00
ul. Oblaska i akowa (22,0+22,0+28,0+210+107,5)*2,0 m 779,00
razem m 34 106,44
33 KNNR 5 ST-01/5.2.4 |Mechaniczne gcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - zstgpay 1cm gébokasci
0721/02 ciecia
(Krotnaosé= 5)
Rys.2.1 (1578,3-35,0-6,0)*2 m 3074,6(
Rys.2.2 (508,9+257)*2 m 1531,8(
Rys.2.4 (180,7+342,8)*2 m 1 047,0¢
rys.2.6 (60+47,0+12,0+23,0)*2 m 284,00
rys.2.7 (10,0+60,0)*2 m 140,00
Rys.2,9 276,34*2 m 552,68
Rys.2.10 (48,0+192,0-15)*2 m 450,00
Rys.2.11 (302,1-12,0+198,8)*2 m 977,80
rys.2.12 161,3*2 m 322,60
Rys. 2,13 (1152,0-18,1)*2 m 2 267,80
Rys 2.14 1044*2 m 2 088,0(
Rys 2.15 464*2 m 928,00
Rys. 2.16 499*2,0 m 998,00
rys. 2.17 96,2*2 m 192,40
Rys.2.18 (397,1+504,2)*2 m 1 802,6(
rys.2.19 (34,2+94,3)*2 m 257,00
Rys2.20 (469,3+75,2)*2 m 1 089,0(
Rys. 2.22 1286,3*2 m 2 572,60
Rys.2.24 55,0*2 m 110,00
Rys.2.25 187,6*2 m 375,20
rys. 26 40,0*2 m 80,00
Rys. 2.27 105,5*2 m 211,00
Rys. 2.28 (39,4+49,0)*2 m 176,80
Rys. 2.29 59,2*2 m 118,40
Rys.2.30 (91,0+456,9)*2 m 1 095,8(
Rys. 2,31 241,0*2 m 482,00
Rys. 2.35 448,0 m 448,00
Rys. 2.36  (450,9-7,0+288,2-6,0)*2,0 m 1 452,2(
Rys. 2.38 (322,0-6)*2 m 632,00
Rys.2.39 (537,2-12,0+170,0)*2 m 1 390,4(
Rys.2.40 (229,2+55,2)*2 m 568,80
Rys.2.42 (328,78-28,7)*2 m 600,16
Rys.2.43 (210,0-11,5+557)*2 m 1511,0¢
Rys.2.44 (44,7+23,4+399,8)*2 m 935,80
Rys. 2.45 (157,2+41,7)*2 m 397,80
Rys. 2.46 (346,1-9,5)*2 m 673,20
Rys. 2.47 (80,9+115,6)*2 m 393,00
Rys. 2.48 150*2 m 300,00
dn 200 400*2 m 800,00
ul. Oblaska i hkowa (22,0+22,0+28,0+210+107,5)*2,0 m 779,00
razem m 34 106,44
34 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas minetg@tnoicznych warstwécieralna
0802/04 grubgici 5cm- analogia
Lesna 2705,47 m2 2 705,47
tezna 968,87 m2 968,87
Nadwilanska 250,35+751,( m2 1 001,39
Ochodzka 1365,48+639,9 m2 2 005,38
Wieczorna 198,9 m2 198,90
takowa 49,4 m2 49,40
Klosowa 287,15 m2 287,15
Objazdowa 2729,92 m2 2729,92
Astrow 722,56 m2 722,56
Kolista 1243,5 m2 1 243,5(
Korfantego 2398,46+603,58 m2 3002,04
Broniewskiego 1874,27 m2 1874,27
Orzechowa 896,69 m2 896,69
Owocowa 680,66 m2 680,66
Swierklocz  2301,22 m2 2 301,22
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Tabela przedmiaru robot Strona 6/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
Sliwkowa 1423,92 m2 1 423,92
Brzoskwiniowa 882,01 m2 882,01
Mostowa 679,48+276,03+1937,77 m2 2 893,28
Maciejowicka 2025,5 m2 2 025,5(
Zakole 853,76 m2 853,76
Letnia 276,15 m2 276,15
Jutrzenki 230,73 m2 230,73
Stadionowa 1595,24 m2 1595,24
Jesienna 2482,66 m2 2 482,66
Skowronkéw 606,31 m2 606,31
Ks. Londzina 1890,26+972,13 m2 2 862,39
Pod Jazem 161,67+329,48+131,81 m2 622,96
Pytla 888,02+113,86 m2 1 001,868
Gazdy 284,37 m2 284,37
Majowa 712,2 m2 712,20
Spacerowa 1805,9 m2 1 805,9(¢
Grzybowa 1117,43 m2 1117,43
Droga dojazd.z DP Wafigkiego do posesji nr 103 141,9 m2 141,90
Droga dojazd.z DP Wafigkiego do posesji nr 83 542,8 m2 542,80
Drogi powiatowe- ul. Wanyskiego 2800,0*1,2+320,0 m2 3680,0(
Sikorskiego 2937,18 m2 2 937,18
Do Zapory 3975,54+1346,87 m2 5322,41
Ks.Janoszka 1091,28 m2 1 091,28
razem| m2 56 059,68
35 KNR 2-31 ST-01/5.2.4 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineratnoaliznych o grub&i 4cm
0801/07
Rys.2.1 (1578,3-35,0-6,0)*1,5 m2 2 305,98
Rys.2.2 (508,9+257)*1,5 m2 1 148,85
Rys.2.4 (180,7+342,8)*1,5 m2 785,25
rys.2.6 (60+47,0+12,0+23,0)*1,5 m2 213,00
rys.2.7 (10,0+60,0)*1,5 m2 105,00
Rys.2,9 276,34*1,5 m2 414,51
Rys.2.10 (48,0+192,0-15)*1,5 m2 337,50
Rys.2.11 (302,1-12,0+198,8)*1,5 m2 733,35
rys.2.12 161,3*1,5 m2 241,95
Rys. 2,13 (1152,0-18,1)*1,5 m2 1 700,85
Rys 2.14 1044*1,5 m2 1 566,0(
Rys 2.15 464*1,5 m2 696,00
Rys. 2.16 499*1,5 m2 748,50
rys.2.17 96,2*1,5 m2 144,30
Rys.2.18 (397,1+504,2)*1,5 m2 1 351,95
rys.2.19 (34,2+94,3)*1,5 m2 192,75
Rys2.20 (469,3+75,2)*1,5 m2 816,75
Rys. 2.22 1286,3*1,5 m2 1 929,45
Rys.2.24 55,0*1,5 m2 82,50
Rys.2.25 187,6*1,5 m2 281,40
rys. 26 40,0*1,5 m2 60,00
Rys. 2.27 105,5*1,5 m2 158,25
Rys. 2.28 (39,4+49,0)*1,5 m2 132,60
Rys. 2.29 59,2*1,5 m2 88,80
Rys.2.30 (91,0+456,9)*1,5 m2 821,85
Rys. 2,31 241,0*1,5 m2 361,50
Rys. 2.35 448,01*1,5 m2 672,02
Rys. 2.36  (450,9-7,0+288,2-6,0)*1,5 m2 1 089,15
Rys. 2.38 (322,0-6)*1,5 m2 474,00
Rys.2.39 (537,2-12,0+170,0)*1,5 m2 1 042,8(
Rys.2.40 (229,2+55,2)*1,5 m2 426,60
Rys.2.42 (328,78-28,7)*1,5 m2 450,12
Rys.2.43 (210,0-11,5+557)*1,5 m2 1 133,25
Rys.2.44 (44,7+23,4+399,8)*1,5 m2 701,85
Rys. 2.45 (157,2+41,7)*1,5 m2 298,35
Rys. 2.46 (346,1-9,5)*1,5 m2 504,90
Rys. 2.47 (80,9+115,6)*1,5 m2 294,75
Rys. 2.48 150*1,5 m2 225,00
dn 200 400*1,5 m2 600,00
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Tabela przedmiaru robot Strona 7/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
ul. Oblaska i hkowa (22,0+22,0+28,0+210+107,5)*1,5 m2 584,25
razem| m2 25 915,8%
36 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu goiliéem
0802/06
m2 335,24
37 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegracowym na odlegke 1km mechanicznie
1102/04 tadowanego igtznie wytadowanego
Warstwa wizaca iscieralna 66473,05*0,05+25915,845*0,4 m3 13 689,99
335,24*0,15 m3 50,29
razem| m3 13 740,28
38 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegracowym na odlegke 1km mechanicznie
1102/05 tadowanego igcznie wytadowanego - naktady uzupetai@g na kady dalszy rozpoegy km
ponad 1km odlegkei
(Krotnasé= 4)
Warstwa wizaca iscieralna 66473,05*0,05+25915,845*0,4 m3 13 689,99
335,24*0,15 m3 50,29
razem| m3 13 740,28
39 | kalk indyw. ST-01/5.2.4 |Optata za utylizagjgruzu szkodliwego
Warstwa wizaca iscieralna 25915,845*0,1 = 2591,58
frezowanie 5071,2*0,08 = 405,7
suma = 2997,28
suma*0,1 m3 299,73
razem| m3 299,73
ST-01/5.2.4 (1.5.2. Rozebranie nawierzchni drégwirowych
40 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozebranie nawierzchawirowej grubdgci 15cm
0802/02
(Krotnosé= 1,35)
rys.2.3 50,8 m2 50,80
Rys. 2.5 151,0 m2 151,00
rys.2.6 21,4 m2 21,40
rys.2.7 59,2 m2 59,20
Rys.2,9 36,1+70,2 m2 106,30
Rys. 2.11 40,3+51,5+51,3 m2 143,10
rys.2.12 120,0 m2 120,00
Rys 2.15 253,3 m2 253,30
Rys. 12.6 263,9+50,3+56,0 m2 370,20
rys.2.17 113,8 m2 113,80
Rys.2.18 51,9 m2 51,90
rys.2.19 27,7+89,0+99,3 m2 216,00
Rys 2.20 60,0+70,0+27,2 m2 157,20
Rys.2.21 954 m2 95,40
Rys. 2.23 110 m2 110,00
Rys.2.24 24,9+35,0+97,0 m2 156,90
Rys.2.25 36,0+2,0+85,9+100,8+107,9 m2 332,60
Rys. 2.27 55,0 m2 55,00
Rys. 2.28 47,8+38,5+82,5 m2 168,80
Rys. 2.29 120,3+124,8 m2 245,10
Rys 2.32 86,0+23,3+86,2+79,6 m2 275,10
rys. 2.34 88,6+100,7 m2 189,30
Rys. 2.36 60,3 m2 60,30
Rys. 2.39 315,6 m2 315,60
Rys.2.40 68,0 m2 68,00
dn 160 400*1,5 m2 600,00
razem| m2 4 486,3(
41 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego&dp-tadowark na samochody
1103/01 samowytadowcze przy obstudze 3 samochod6éw na zmaoocz i mechaniczne
wytadowanie
4486,3*0,2 m3 897,26
razem| m3 897,26
42 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegracowym na odlegke 1km mechanicznie
1103/05 tadowanego i wytadowanego - naklady uzupetmajna kady dalszy rozpoagy km ponad
1km odlegtdci
(Krotnasé= 4)
4486,3*0,2 m3 897,26
razem| m3 897,26
ST-01/5.2.4 |1.5.3. Rozebranie podbudéw z kruszywa- drég, pobay, zjazdow
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Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
43 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa gicibtbecm
0801/02
(Krotnasé= 2)
Lesna 904,98 m2 904,98
tezna 524,21 m2 524,21
Nadwilanska 57,01+338,: m2 395,31
Ochodzka 394,42+300,83 m2 695,25
Wieczorna 61,2 m2 61,20
takowa 15,60 m2 15,60Q
Klosowa 58,88 m2 58,88
Objazdowa 644,69 m2 644,69
Astrow 304,64 m2 304,64
Kolista 411,01 m2 411,01
Korfantego 615,97+249,41 m2 865,38
Broniewskiego 559,62 m2 559,62
Orzechowa 194,11 m2 194,11
Owocowa 229,88 m2 229,88
Swierklocz 604,61 m2 604,61
Sliwkowa 415,48 m2 415,48
Brzoskwiniowa 191,82 m2 191,82
Mostowa 218,89+97,53 m2 316,42
Maciejowicka 623,09 m2 623,09
Zakole 328,91 m2 328,91
Letnia 96,96 m2 96,96
Jutrzenki 77,58 m2 77,58
Stadionowa 470,69 m2 470,69
Jesienna 847,9 m2 847,90
Skowronkéw 204,89 m2 204,89
Ks. Londzina 680,08+370,91 m2 1 050,99
Pod Jazem 43,85+102,05+56,51 m2 202,41
Pytla 247,93+56,39 m2 304,32
Gazdy 82,97 m2 82,97
Majowa 274,99 m2 274,99
Spacerowa 541,1 m2 541,10
Grzybowa 441,49 m2 441,49
Droga dojazd.z DP Wafigkiego do posesji nr 103 39,60 m2 39,60
Droga dojazd.z DP Wafigkiego do posesji nr 83 141,60 m2 141,60
Drogi powiatowe- ul. Wanyskiego 3294,96 m2 3 294,9¢
Sikorskiego 719,57 m2 719,57
Do Zapory 1242,26+588,61 m2 1 830,87
Ks.Janoszka 293,1 m2 293,10
razem| m2 19 261,08
44 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Wywiezienie kruszywa z terenu rozbiorki przy medbanym zatadowaniu i wytadowaniu
1103/04 samochodem samowytadowczym na odl. 1km
19261,1*0,3 m3 5 778,33
razem| m3 5 778,33
45 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu
1103/05 samochodem samowytadowczym - dodatek zalkaastpny rozpoczty 1 km
(Krotnasé= 4)
19261,1*0,3 m3 5 778,33
razem| m3 5 778,33
ST-01/5.2.4 |1.5.4. Rozebranie nawierzchni chodnikéw
46 KNR 2-31 ST-01/5.2.4 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
0807/03
2,0%(32,0+22,0+7,0+20,0+15,0) m2 192,00
razem| m2 192,00
47 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z piyt betonowgalymiarach 50x50x7cm na podsypce
0805/07 cementowo-piaskowej
10*(5+8+3+4+5) m2 250,00
razem| m2 250,00
48 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozebraniegczne nawierzchni z betonu grélsol5cm
0802/05
2,0%(50+25+2) m2 154,00
razem| m2 154,00
ST-01/5.2.4 |1.5.5. Rozbidrka rowéw
49 KNR 2-01 ST-01/5.2.4 |Rgczne usunicie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnggmi - grubGé warstwy|
0125/04 do 15cm
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Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
6,0%2,5*2 m2 30,00
6,0*2*1,5*30 m2 540,00
razem| m2 570,00
50 KNR 2-01 ST-01/5.2.4 |Rgczne usunicie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkawiamy - doptata za kale
0125/08 dalsze 5¢cm grubsei
(Krotnaosé= 3)
6,0%2,5*2 m2 30,00
6,0*2*1,5*30 m2 540,00
razem| m2 570,00
51 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.4 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l z transpantarobku samochodami
0301/01 samowytadowczymi na odlegibdo 1km
6,0*2,5*2*0,15 m3 4,50
6,0*1,5*2*0,15*30 m3 81,00
razem| m3 85,50
52 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.4 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkadalsze rozpogie 0,5kn
0210/01 odlegtaci transportu ponad 1km, samochodami samowytadawicpy terenie lub drogach
gruntowych kategorii Il
(Krotnasé= 8)
6,0*2,5*2*0,15 m3 4,50
6,0*1,5*2*0,15*30 m3 81,00
razem| m3 85,50
ST-01/5.2.4 |1.5.6. Rozebranie ogrodae z zachowaniem materiatu do odbudowy
53 KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalbwjpetonowanych
0307/03
2,0%(7+38+17+45+32+8+32+6+38+4)*1,5 m2 681,00
razem| m2 681,00
54 KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z element@lbetowych
0308/02
2,0%(2*4+8+9+20)*1,5 m2 135,00
razem| m2 135,00
ST-01/5.2.3 |1.6. Odkrywki i zabezpieczenie infrastruktury podzemne;j
ST-01/5.2.3 |1.6.1. Monta rur ostonowych dwudzielnych na kablach instalaciji
podziemnych-elektrycznych i teletechnicznych
55 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer@ana do 1,5m o gbokdsci do 1,5m w
0305/02 gruncie kategorii lll
3,0*0,5*0,6*(477+35+89) m3 540,90
razem| m3 540,90
56 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o
0527/01 rozpietosci 4,0m
kpl 120,00
57 KNNR 5 ST-01/5.2.3 |Ulozenie rur ostonowych érednicy do 160mm
0705/01
202*1,5%2 m 606,00
razem m 606,00
58 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkikiego
0527/06 o rozpktosci 4,0m
kpl 120,00
59 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopOw ze skarpami w gruncie kategeltiid przerzutem na odlegié do 3m i
0317/01 zagiszczeniem
540,9*1,25 m3 676,13
razem| m3 676,13
ST-01/5.2.3 |1.6.2. Monta: rur ochronnych PE 250 na montowanych kanatach dn@0 przy
skrzyzowaniu z gazocigiem
60 | KNR 2-18w | ST-01/5.2.3 |Przeciaganie rurocigéw przewodowych, prowadzonych w rurach ochronEH250mm
0309/01
4,0+4,5*142 m 643,00
razem m 643,00
61 | kalk.wlasna| ST-01/5.2.3 |Uszczelnienie rur ochronnych piangoliuretanow i manszet gumowa EPDM
142,0%2 szt 284,00
razem| szt 284,00
ST-01/5.2.3 |1.6.3. Monta: rur ochronnych PE 315 na montowanych kanatach przgkrzyzowaniu z
gazochgiem
62 | KNR 2-19w | ST-01/5.2.3 |Rury ochronne (ostonowe) z PEmdnicy nominalnej 315x18,7mmmm
0306/12
4,5*168 m 756,00
razem m 756,00
63 KNR 2-18 ST-01/5.2.3 |Przeciganie rurocigéw przewodowych érednicy nominalnej 200mm w rurach ochronnych
0412/01
4,5*168 m 756,00
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razem m 756,00
64 kalk. ind. ST-01/5.2.3 |Plozy pglizgowe
4,5*167/1,5 szt 501,00
razem| szt 501,00
65 kalk. ind. ST-01/5.2.3 |Manszeta elastomerowadla rur 250
142*2 szt 284,00
razem| szt 284,00
ST-01/5.2.3 |1.6.4. Monta: rur ochronnych PE 450 na montowanych kanatach przykrzyzowaniu z
gazochgiem
66 | KNR 2-19w | ST-01/5.2.3 |Rury ochronne (ostonowe) z PE srednicy nominalnej 450mm
0306/12
(Krotnaosé= 1,6)
4,5%4 m 18,00
razem m 18,00
67 | KNR 2-18w | ST-01/5.2.3 |Przeciaganie rurocigéw przewodowych, prowadzonych w rurach ochron3EM50
0309/01
4,5%4 m 18,00
razem m 18,00
68 kalk. ind. ST-01/5.2.3 |Plozy pglizgowe
18/1,5+2 szt 14,00
razem| szt 14,00
69 kalk. ind. ST-01/5.2.3 |Manszeta elastomerowa dla rur 250
4*2 szt 8,00
razem| szt 8,00
ST-01/5.2.3 |1.6.5. Podwieszenia i zabezpieczenia istrjeych innych rurociagéw
(drenazy,wodociagow i kanalizacji)
70 KNNR 1 ST-02/5.3  |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeralana do 1,5m o gbokasci do 1,5m w
0305/02 gruncie kategorii lll
(1,5-1,0)*0,9*92*2 m3 82,80
razem| m3 82,80
71 KNNR 1 ST-02/5.3 |Montaz konstrukcji podwieszerurociagéw i kanatdéw o rozgiosci 4,0m
0529/01
(39+15+11+27)*2 kpl 184,00
razem| kpl 184,00
72 KNNR 1 ST-02/5.3 |Demonta konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw o rozgtosci 4,0m
0529/06
(39+15+11+27)*2 kpl 184,00
razem| kpl 184,00
73 KNNR 1 ST-02/5.3 |Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategdtid przerzutem na odlegié do 3m i
0317/01 zagzszczeniem
82,8*1,25 m3 103,50
razem| m3 103,50
ST-01/5.2.3 |1.7. Odwodnienia /drenae,studn.depres,igtofiltry,pompowanie,rur.odprow.woa/
ST-01/5.2.3 [1.7.1. Drenae
74 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Drena rurowy z obsypk (w wykopie nawodnionym) z rur drenarskich PCVlizém z
0612/04 tworzywa syntetycznego o seednicy 92/80/50 mm
W2-w2.3 51,3 m 51,30
R2-R26 236,4 m 236,40
D31-D49 169,5 m 169,50
E17-E24 207,2 m 207,20
E1.3.2-E1.3.8 194,6 m 194,60
R13-R17 142,2 m 142,20
razem m 1 001,2(¢
75 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |[Studzienki rewizyjne i zbiorcze drermave oraz osadniki piaskuseednicy 800-1000mm w
0618/01 gruncie kategorii |-l
szt 15,00
76 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Pompowaniewody z wykopow do rozliczenia wg dienrplapwania
0604/01
godz 250,00
77 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Przerwanie drerg za pomog ekrandw z gliny
0513/02
204*0,01 m3 2,04
razem| m3 2,04
ST-01/5.2.3 |1.7.2. Igtofiltry
78 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |lgtofiltry o srednicy do 36mm wptukiwane w grunt bezpexinio bez obsypki do gdokasci
0606/01 4,0m
PS1-S14 416,3/1,6 szt 260,19
S12-S12.2 342,8/1,5 szt 228,53
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S3-A13 436,7/1,6 szt 272,94
W1-W6 94,3/1,6 szt 58,94
D1-SR8 326,5/1,5 szt 217,67
D53-D65 196,5/1,6 szt 122,81
D1-D32.3 131/1,36 szt 96,32
razem| szt 1 257,4(
79 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszgaajgrednice otworéw od 150-500mm
0605/01 (przyjeto orient. do rozliczenia wg dziennika pompowania)
godz 250,00
ST-01, ST-02, |2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplsteh obiektéw budowlanych lub
ST-04, ST-05(ich czesci oraz roboty w zakresie irzynierii | adowej i wodnej-(45200000-9) oraz Roboty
ziemne-(45111200-0)
ST-02 2.1. Kanaly grawitacyjne
2.1.1. Wykonanie kan. grawitacyjnej PCV przewierten sterowanym w rurach
ostonowych stal. pod drogami i rowami
2.1.1.1. wykonanie komory przewiertowej
80 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przehigirnymi na odktad - pojemsé
0215/06 tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll
komora przewiertowa i odbiorcza 8,0*3,0*3,5*3¢"%,0*3,5*3 m3 346,50
razem| m3 346,50
81 | KNR19-01 | ST-01/5.2.3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie
0107/07
kpl 1,00
82 | KNR19-01 | ST-01/5.2.3 |Pompowanie wody z wykopu do rozliczenia wg dzieanpbmpowania
0107/08
20*1 m-g 20,00
razem m-g 20,00
83 KNR 2-19 ST-01/5.2.6 |Wykonaniesciany oporowej dla sit nacisku do 50t
0109/01
kpl 3,00
84 | KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Budowa barierek ochronnych z desek na stupkachrdaswch
0417/01
(8+3)*2*3+3*4*3 m 102,00
razem m 102,00
85 KNR 2-18 ST-01/5.2.3 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grébidl5¢cm
0501/02
komora przewiertowa i odbiorcza 8,0*3,0*3+3,@ m2 99,00
razem| m2 99,00
86 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegké do
0230/02 10m
komora przewiertowa i odbiorcza 8,0*3,0*3,5*3¢°%,0*3,5*3 m3 346,50
razem| m3 346,50
87 | KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupttasknianych
0417/02
m 102,00
ST-02/5.5 |2.1.1.2. roboty budowlano-montaowe
88 kal.ind. ST-02/5.5 |Wykonanie przewiertu sterowanego rura dn 355,8xthm
16,0+28,0+7,5 51,50
razem 51,50
89 kal.ind. ST-02/5.5 |Wykonanie przewiertu sterowanego rura dn 32313%hm (row)
9.5 9,50
razem 9,50
90 | KNR 2-18w ST-02/5.5 |Przecaganie rurocigéw przewodowych, prowadzonych w rurach ochronrsteh,dn
0309/02 355,6x11,0mm (rurogg przewodowy liczony w og6lnej diugu sieci )
16,0+28,0+7,5+9.5 m 61,00
razem m 61,00
91 | kalk. wtasna ST-02/5.5 |Uszcelnienie rur ochronnych piapgoliuretanow i manszet gumowy EPDM
3*2 szt 6,00
razem| szt 6,00
92 | kalk. wtasna ST-02/5.5 |Uszcelnienie rur ochronnych piapgoliuretanow i manszet gumowy EPDM
1*2 szt 2,00
razem| szt 2,00
2.1.2. Wykonanie kan. grawitacyjnej przepychem wurach stalowych dn 355.6x11.0mm
2.1.2.1. Wykonanie komory przewiertowej
93 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przehigirnymi na odktad - pojemgé
0215/06 tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll-IV
komora przewiertowa i odbiorcza 5.0*3.0*2.5*3 m3 112,50
razem| m3 112,50
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94 | KNR 19-01 | ST-01/5.2.3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie
0107/07
kpl 1,00
95 | KNR19-01 | ST-01/5.2.3 |Pompowanie wody z wykopu do rozliczenia wg dzieanpbmpowania
0107/08
20,0*1 m-g 20,00
razem m-g 20,00
96 KNR 2-19 ST-01/5.2.6 |Wykonaniesciany oporowej dla sit nacisku do 50t
0109/01
kpl 3,00
97 | KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Budowa barierek ochronnych z desek na stupkachrdeswch
0417/01
3*4*3 m 36,00
razem m 36,00
98 KNR 2-18 ST-01/5.2.3 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grébidl5¢cm
0501/02
komora przewiertowa i odbiorcza 5,0*3,0*3 m2 45,00
razem| m2 45,00
99 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii 1ll-IV na odlegks do
0230/02 10m
komora przewiertowa i odbiorcza 5.0*3.0*2.5*3 m3 112,50
razem| m3 112,50
100 | KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupttaknianych
0417/02
m 36,00
ST-02/5.5 |2.1.2.2. Roboty budowlano-montzowe
101 | KNR 2-18w ST-02/5.5 |Wykonanie przecisku o dtugo do 20m, rurami érednicy nominalnej355.6*11mm w
0301/02 gruntach kategorii lll-1V-
6.0*8 m 48,00
razem m 48,00
102 | KNR 2-18w ST-02/5.5 |Przecaganie rurocigdéw przewodowych, prowadzonych w rurach ochronngchednicy
0309/02 355x11mm (ptozy rur np. integra)(ruragiprzewodowy liczony w ogdinej diugu sieci )
6.0*8 m 48,00
razem m 48,00
103 | kalk. wtasna ST-02/5.5 |Uszcelnienie rur ochronnych piapgoliuretanow i manszet gumowy EPDM
szt 12,00
2.1.3. Wykonanie kan.graw. przepychem z rur PCV.@0( w rurach ostonowych st.
406x11,0)pod drogami
ST-01/5.2.3 [2.1.3.1. Wykonanie komory przewiertowej
104 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przehigirnymi na odktad - pojemsé
0215/06 tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll
komora przewiertowa i odbiorcza 5.0*3.0*2.5 m3 37,50
razem| m3 37,50
105 | KNR 2-19 ST-01/5.2.6 |Wykonaniesciany oporowej dla sit nacisku do 50t
0109/01
kpl 1,00
106 | KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Budowa barierek ochronnych z desek na stupkachrdaswch
0417/01
(5+3)*2 m 16,00
razem m 16,00
107 | KNR 2-18 ST-01/5.2.3 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grédidl5¢cm
0501/02
komora przewiertowa i odbiorcza 5,0*3,0 m2 15,00
razem| m2 15,00
108 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegké do
0230/02 10m
komora przewiertowa i odbiorcza 5.0*3.0*2.5 m3 37,50
razem| m3 37,50
109 | KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupttaknianych
0417/02
m 15,00
110 | KNR 19-01 | ST-01/5.2.3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie
0107/07
1 kpl 1,00
razem| kpl 1,00
111 | KNR 19-01 | ST-01/5.2.3 |Pompowanie wody z wykopu do rozliczenia wg dzieanpbmpowania
0107/08
20,0*1 m-g 20,00
razem m-g 20,00




Rodos 6.8.19.5 [ 10887]

Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 13/55

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
ST-02/5.5 |2.1.3.2. Wykonanie przewiertu
112 | KNR 2-18w ST-02/5.5 |Wykonanie przecisku o dtugc do 20m, rurami érednicy nominalnej 800mm w gruntach
0301/02 kategorii llI-IV
6 m 6,00
razem m 6,00
113 | KNR 2-18w ST-02/5.5 |Przecaganie rurocigéw przewodowych 200 prowadzonych w rurach ochrohpgsrednicy
0309/02 406,4x11mm (ptozy rur np. integra)(ruragiprzewodowy liczony w ogdinej diugu sieci )
6 m 6,00
razem m 6,00
114 | kalk. wlasna ST-02/5.5 |Uszczelnienie rur ochronnych pianka poliuretanowanszet gumova EPDM
szt 2,00
ST-02 2.1.4. Kanalizacja grawitacyjna z rur PCV
ST-01/5.2.3 |2.1.4.1. Roboty ziemne
115 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petiérnymi z transportem urobku samochodami
0206/02 samowytadowczymi na odlegibdo 1,0km - koparki o pojem#ai tyzki 0,40m3, grunt

kategorii lll

Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315 1578,3*1,0*0,815 = 1286,31

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11
508,9*0,9*0,7+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,%2#4,0,6+9,8+8,0+8,0)*0,9*0,66
+261,5*0,9*0,7 = 551,88

rys.2.3 DN 160, DN 200

(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10169+11,9)*0,9*0,66+54,1*0,9*Q,

7=116,95

Rys. 2.4S11-S11.10,S12-S12.13 DN 200, DN 160
(180,7+34,3+342,8)*0,9*0,7+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+8H+5,3+3,5+8,3+5,3+8,4+5,6+3
+3,7)*0,9*0,66 = 401,19

Rys. 2.5 §12.8-S12.8.4 , DN 200, DN 160

144,3*0,9*0,7+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+26:8+12,1+66,8+11,8+11,3+14,6)*

0,9*0,66 = 212,56

rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160
(179,7+12,0+45,7+26,0)*0,9*0,7+(21,4+6,9+2,0+7,24§],4+5,4+2,9+4,9+12,8+5,8+1,5
1,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*0,9*0,66 = 244,77

rys.2.7 DN 200, DN 160

2

(53,0+50,1)*0,9*0,7+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,@H8L7,2+7,5+23,6+7,3+12,7+6,2+77

+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*0,9*0,66 = 222,36
Rys.2.8 PS1-O3 DN, DN 315 11,56*1,0*0,815 =29,4
Rys.2,9 Ps2-U13 DN 200, DN 160

(290,0+31,7+70,2)*0,9*0,7+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+@#+9,4+7,0+8,7+8,3+4,7)*0,9*0,66

=294,71

Rys. 2.11PS3-W14,W1-79,71-W2.3.1 Dn200, DN 160
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*0,9*0,7+(5,3+9,2+6,5t41,6+5,0+6,1+6,2+4,7+7,6+8,4
,9)*0,9*0,66 = 449,25

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160

(195,0+21,1+118,8)*0,9*0,7+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4 +@ B+8+7+9,1+4,8+5,3+7,0+8+8+7,

1+6,3+4,3+9,3+6,7)*0,9*0,66 = 285,36
Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200 1152,0*0,9*0,7 = 725,76
Rys 2.14 F46-F92 DN 200, DN 160 1044,0*0,9*(8#0,9*0,66 = 659,68

Rys 2.15 F1-SR9, G4-19 DN 35, DN200,DN160
464,0*1,0*0,815+(253,3+57,6)*0,9*0,7+(7,8+3,8+5,8243,0+5,6+2,6+4,5+5,2+7,0+12,
4,0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*0,9*0,66 = 637,17

Rys. 12.6 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1 DnZDR,160

b+

(258,6+137,2+56,0+499,0)*0,9*0,7+(7,9+5,3+7+5,8#BB+4,3+4,7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1

+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*0,9*0,66 = 671,89

rys. 2.17M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN2aoiN 160
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*0,9*0,7+(6,5+16,6+%2,6,3+10,2+4,7+6,5+3,3+5,4+5 4
10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*0,9*0,66 4 33

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-£14,+1-1.21,L.1-L40N 200,DN160
(43,4+397,1+504,2)*0,9*0,7+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+38,1+6,7+14,1+9,5+8,5+9,9+7,8
,7+10,8+5,3+4,2)*0,9*0,66 = 681,11

rys.2.19 L5-L5.4, 15-18.1 ,19-1.9.6,0.9.1-1.10.1,.1110.5,1.11.2-1.12.1,1.13-L.13.1.1 DN 200,

DN 160
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*0,9*0,7+(23,0+&349,4+3,8+5,7+4,3+3,9+3,9+4,
5,9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*0,9*0,66 = 214

Rys 2.20L13.2-L16.1,L.17-1.20.1,L21-140,L22-L.24,1,N[200, DN 160
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*0,9*0,7+(3,0+2,8+8,642,1+5,3+4,3+6,0+4,6+5,0+7,1
,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*0,9*0,66 = 381

Rys. 2.21 L.25-L.38.1 DN 200,DN 160

(95,4+65,2)*0,9*0,7+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8#% ,3+5,6+6,3+4,7+9,1+10,5+4,7+

6,4+7,0)*0,9*0,66 = 159,98
Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160 1286,3*0,9*0(3;6+6,4+7,0)*0,9*0,66 = 821,6

+
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Tabela przedmiaru robot Strona 14/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢

Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1 DN 200, DN 160
109,6*0,9*0,7+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+& BH#5,9+5,7+8,1+4,0+8,1+3,5+4,8+
4,8+3,1)-0,9*0,66 = 184,25

Rys.2.24 K18.3-K26.13 DN 200, DN 160
(13,6+30,4+53,1+124,7)*0,9*0,7+(7,2+5,1+3,4+2,7+HZ N+7,6+6,5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,6
+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*0,9*0,66 = 212,68

Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1 DN 200, DB01
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*0,9*0,7+(3,5+2,0+4104,6 +4,5+6,4+12,9+13,4+9,0+9
+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*0,9*0,66 = 398,43

Rys.2.26 P5-K51.1, 15-19.1 DN200, DN 160
(141,4+35,2+3,0)*0,9*0,7+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4/H53,1+6,4+4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+
3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*0,9*0,66 = 184,07
Rys. 2.27 £10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160
(55,0+105,5)*0,9*0,7+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6, U+ ,7+2,3+3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+9,
7+8,3+8,4+3,5)*0,9*0,66 = 165,15

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*0,9*0,7+(4,2+4,8+#RB,6+8,2+9,1+8,2+7,5+7,7+3,0+8
4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*0,9*0,66 = 336
Rys. 2.29 F41-F47.5.1 DN200, DN 160
(59,2+114,7+124,8)*0,9*0,7+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,®+3,8+4,1+3,8+3,0+3,6+10,4+5,6/+7
,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*0,9*0,66 = 259,28
Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25 DN 200, DN160
(91,0+456,9)*0,9*0,7+(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4 B+4,2+4,3+5,4+5,4+4,3+4,4+4,1+
2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*0,9*0,66 = 409,74

Rys. 2,31R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2 DN 200, DN 160
240,7*0,9*0,7+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+8Bt4,8+9,6+4,0+3,9+7,1+2,9+7, [+
3,7+2,9+7,5)*0,9*0,66 = 223,93

Rys 2.32 R7-R15.1.1 DN 200, DN 160
(80,0+5,9+81,2+74,8)*0,9*0,7+(6,0+6,2+17,4+5,8+B O+6,6+8,8+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6
+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*0,9*0,66 = 245,54
Rys. 2.33 R15.2F68.1 DN 160
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,3+3,9+6,2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)
*0,9*0,66 = 76,39

rys. 2.34 F68-F90.1 DN 200, DN 160
(82,8+25,9+99,0)*0,9*0,7+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7, BH,5+1,7+5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,
2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*0,9*0,66 = AW,

Rys. 2.36 P5-D23, D1D43,D30-D30.2.1, D31-D49,D4%[32 DN 200, DN 160
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0)*0,9*0,7+(9,4+7,4+4 344,3+3,3+2,4+2,6+4,5+8,4)*0,9
*0,66 = 683,42

Rys. 2.37 D33-D23.2 DN 200, DN 160
(25,8+19,5)*0,9*0,7+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,60H8H,5+4,1+4,7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7
)*0,9*0,66 = 80,63

PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a DN 200, DN 160
(508,7+364,4+46+357,6)*0,9*0,7+(28,5+5,5+8,9+9,8)9),9*0,66 = 837,7
Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1 DN P00 160
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+288,3+28,6+55,2)*0,9*¢372+3,1+14,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,
0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,7+9,5+4,7+4,8+6,1+¥(59+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1
+2,5+2,8)*0,9*0,66 = 500,31

Rys. 2.41 E6-E23.1 DN 200, DN 160
33,5*0,9*0,7+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,46#6,4+6,2+4,2+7,4)*0,9*0,66 =
73,08

Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1 DN P0O160
(519,2+556,0)*0,9*0,7+(26,3+9,9+5,5+6,4)*0,9*0,66/685,95
Rys.2.44R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1 DN 200, DN 160
(44,7+474,5)*0,9*0,7+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+H/HH+474,5+5,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5
5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0+5,9)*0,960:6713,97
Rys. 2.45 R13R24.1 DN 200, DN 160
(157,2+41,7)*0,9*0,7+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+#74%,1+3,9+5,5+6,8+8,4+14,4)*0,9*
0,66 = 192,55

Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,063-D60.2 DN 200, 089 1
(326,1+115,6+75,5+21,2+36,1)*0,9*0,7+(11,0+3,8+ 18,7 +9,7+12,0+8,5+10,8+8,5+20|7)
*0,9*0,66 = 421,81

rys. 2.1PS 8a-S13,S1-S3, (279,0+5,0+56,0+100,%)0,7 = 281,93

Dn 160 (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0+215,0)*0,66 = 157,41

studnie 1000
3,14*1,0*1,0/4*(22*1,25+78*1,35+72*2,25+75*2,75+11,25+79*3,65+21*4,2+4,6) =
1217,5

Studnie 425
3,14*0,425*0,425/4*(7*1,0+355*1,25*299*1,35+151*H282*2,25+16*3,25+19*3,75+7*4
) = 25494,26

wymiana gruntu przyjeto 20% zasypu 36166,0*0,233,2
suma =51061,48

suma m3 51 061,48

razem| m3 51 061,48

©
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Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 15/55

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

116

KNR 2-01
0214/08

ST-01/5.2.3

Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegiet
transportu ponad 1km, przyczepami samowytadowcnaradlegté¢ ponad 0,5km po
drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV

(Krotnasé= 8)

Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315 1578,3*1,0*0,815 = 1286,31

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11
508,9*0,9*0,7+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,%2#4,0,6+9,8+8,0+8,0)*0,9*0,66
+261,5*0,9*0,7 = 551,88

rys.2.3 DN 160, DN 200

(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10]169+11,9)*0,9*0,66+54,1*0,9*Q,

7=116,95

Rys. 2.4S11-S11.10,S12-S12.13 DN 200, DN 160
(180,7+34,3+342,8)*0,9*0,7+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4H+5,3+3,5+8,3+5,3+8,4+5,6+3
+3,7)*0,9*0,66 = 401,19

Rys. 2.5 §12.8-S12.8.4 , DN 200, DN 160

144,3*0,9*0,7+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+268+12,1+66,8+11,8+11,3+14,6)*

0,9*0,66 = 212,56

rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160
(179,7+12,0+45,7+26,0)*0,9*0,7+(21,4+6,9+2,0+7,24§],4+5,4+2,9+4,9+12,8+5,8+1,5
1,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*0,9*0,66 = 244,77

rys.2.7 DN 200, DN 160
(53,0+50,1)*0,9*0,7+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,@H8L7,2+7,5+23,6+7,3+12,7+6,2+
+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*0,9*0,66 = 222,36

Rys.2.8 PS1-O3 DN, DN 315 11,56*1,0*0,815 =29,4

Rys.2,9 Ps2-U13 DN 200, DN 160

(290,0+31,7+70,2)*0,9*0,7+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+@#+9,4+7,0+8,7+8,3+4,7)*0,9*0,66

=294,71

Rys. 2.11PS3-W14,W1-79,71-W2.3.1 Dn200, DN 160
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*0,9*0,7+(5,3+9,2+6,5141,6+5,0+6,1+6,2+4,7+7,6+8,4
,9)*0,9*0,66 = 449,25

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160
(195,0+21,1+118,8)*0,9*0,7+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4 +#@ B+8+7+9,1+4,8+5,3+7,0+8+8+
1+6,3+4,3+9,3+6,7)*0,9*0,66 = 285,36

Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200 1152,0*0,9*0,7 = 725,76

Rys 2.14 F46-F92 DN 200, DN 160 1044,0*0,9*(&8#0,9*0,66 = 659,68

Rys 2.15 F1-SR9, G4-19 DN 35, DN200,DN160
464,0*1,0*0,815+(253,3+57,6)*0,9*0,7+(7,8+3,8+5,8243,0+5,6+2,6+4,5+5,2+7,0+12,
4,0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*0,9*0,66 = 637,17

Rys. 12.6 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1 DnZDR,160

2

77

b+

(258,6+137,2+56,0+499,0)*0,9*0,7+(7,9+5,3+7+5,8#B3+4,3+4,7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1

+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*0,9*0,66 = 671,89

rys. 2.17M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN2aDiN 160
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*0,9*0,7+(6,5+16,6+%2,6,3+10,2+4,7+6,5+3,3+5,4+5 4
10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*0,9*0,66 4 33

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-£14,t1-1.21,L.1-L40N 200,DN160
(43,4+397,1+504,2)*0,9*0,7+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+38,1+6,7+14,1+9,5+8,5+9,9+7,8
,7+10,8+5,3+4,2)*0,9*0,66 = 681,11

rys.2.19 L5-L5.4, 15-18.1 ,19-1.9.6,0.9.1-1.10.1,.1110.5,1.11.2-1.12.1,1.13-L.13.1.1 DN 200,

DN 160
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*0,9*0,7+(23,0+&349,4+3,8+5,7+4,3+3,9+3,9+4,
5,9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*0,9*0,66 = 214

Rys 2.20L13.2-L16.1,L.17-1.20.1,L21-140,L22-L.24,1,N[200, DN 160
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*0,9*0,7+(3,0+2,8+8,642,1+5,3+4,3+6,0+4,6+5,0+7,1
,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*0,9*0,66 = 581

Rys. 2.21 1L.25-L.38.1 DN 200,DN 160

(95,4+65,2)*0,9*0,7+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8#% ,3+5,6+6,3+4,7+9,1+10,5+4,7+

6,4+7,0)*0,9*0,66 = 159,98

Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160 1286,3*0,9*0(3;6+6,4+7,0)*0,9*0,66 = 821,6
Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1 DN 200, DN 160
109,6*0,9*0,7+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+& Bt5,9+5,7+8,1+4,0+8,1+3,5+4,
4,8+3,1)-0,9*0,66 = 184,25

Rys.2.24 K18.3-K26.13 DN 200, DN 160
(13,6+30,4+53,1+124,7)*0,9*0,7+(7,2+5,1+3,4+2,7+2Z,3+7,6+6,5+6,8+4,6+5,3+5,4+5
+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*0,9*0,66 = 212,68

Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1 DN 200, D801
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*0,9*0,7+(3,5+2,0+4,04,6+4,5+6,4+12,9+13,4+9,0+9
+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*0,9*0,66 = 398,43

Rys.2.26 P5-K51.1, 15-199.1 DN200, DN 160

(141,4+35,2+3,0)*0,9*0,7+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4/53,1+6,4+4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+

3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*0,9*0,66 = 184,07
Rys. 2.27 +10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160

+

B+

.6

©

(55,0+105,5)*0,9*0,7+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6, 4H¥ ,7+2,3+3,8+2,7+6,2+7,0+7,419,

7+8,3+8,4+3,5)*0,9*0,66 = 165,15
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Tabela przedmiaru robot Strona 16/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*0,9*0,7+(4,2+4,8+RB,6+8,2+9,1+8,2+7,5+7,7+3,0+8
4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*0,9*0,66 = 286
Rys. 2.29 F41-F47.5.1 DN200, DN 160
(59,2+114,7+124,8)*0,9*0,7+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,®B+3,8+4,1+3,8+3,0+3,6+10,4+5,6(+7
,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*0,9*0,66 = 259,28
Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25 DN 200, DN160
(91,0+456,9)*0,9*0,7+(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4 Br+-4,2+4,3+5,4+5,4+4,3+4,4+4 1+
2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*0,9*0,66 = 409,74

Rys. 2,31R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2 DN 200, DN 160
240,7*0,9*0,7+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+8BH4,8+9,6+4,0+3,9+7,1+2 9+7, 7+
3,7+2,9+7,5)*0,9*0,66 = 223,93

Rys 2.32 R7-R15.1.1 DN 200, DN 160
(80,0+5,9+81,2+74,8)*0,9*0,7+(6,0+6,2+17,4+5,8+%B 0+6,6+8,8+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6
+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*0,9*0,66 = 245,54
Rys. 2.33 R15.2F68.1 DN 160
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,3+3,9+6,2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)
*0,9*0,66 = 76,39

rys. 2.34 F68-F90.1 DN 200, DN 160
(82,8+25,9+99,0)*0,9*0,7+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7, Br®,5+1,7+5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,
2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*0,9*0,66 = 2@,

Rys. 2.36 P5-D23, D1D43,D30-D30.2.1, D31-D49,D4%32 DN 200, DN 160
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0)*0,9*0,7+(9,4+7,4+4} 3#+4,3+3,3+2,4+2,6+4,5+8,4)*0,9
*0,66 = 683,42

Rys. 2.37 D33-D23.2 DN 200, DN 160
(25,8+19,5)*0,9*0,7+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7 ,4+4,6+K,5+4,1+4,7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7
)*0,9*0,66 = 80,63

PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a DN 200, DN 160
(508,7+364,4+46+357,6)*0,9*0,7+(28,5+5,5+8,9+9,8)%),9*0,66 = 837,7
Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1 DN 200,160
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+288,3+28,6+55,2)*0,9*Q372+3,1+14,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,
0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,7+9,5+4,7+4,8+6,1+¥(F9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1
+2,5+2,8)*0,9*0,66 = 500,31

Rys. 2.41 E6-E23.1 DN 200, DN 160
33,5*0,9*0,7+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,6+#6,4+6,2+4,2+7,4)*0,9*0,66 =
73,08

Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1 DN P00160
(519,2+556,0)*0,9*0,7+(26,3+9,9+5,5+6,4)*0,9*0,66765,95
Rys.2.44R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1 DN 200, DN 160
(44,7+474,5)*0,9%0,7+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+HB+H474,5+5,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5
5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0+5,9)*0,9606713,97
Rys. 2.45 R13R24.1 DN 200, DN 160
(157,2+41,7)*0,9*0,7+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,447k%K,1+3,9+5,5+6,8+8,4+14,4)*0,9*
0,66 = 192,55

Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,D63-D60.2 DN 200, 030 1
(326,1+115,6+75,5+21,2+36,1)*0,9*0,7+(11,0+3,8+%®,7+9,7+12,0+8,5+10,8+8,5+20|7)
*0,9*0,66 = 421,81

rys. 2.1PS 8a-S13,S1-S3, (279,0+5,0+56,0+100,%)8,7 = 281,93

Dn 160 (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0+215,0)*0,86 = 157,41

studnie 1000
3,14*1,0*1,0/4*(22*1,25+78*1,35+72*2,25+75*2,75+186]25+79*3,65+21*4,2+4,6) =
12175

Studnie 425
3,14*0,425*0,425/4*(7*1,0+355*1,25*299*1,35+151*H282*2,25+16*3,25+19*3,75+7*4
) = 25494,26

wymiana gruntu  36166,0*0,2 = 7233,2
suma =51061,48

suma m3 51 061,48
razem| m3 51 061,48
117 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peld&rnymi na odktad - pojemiétyzki
0217/06 0,40m3, grunt kategorii lll

Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315 1578,3*1,1*3,45 = 5989,65

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11
508,9*1,0*3,58+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,2#4.0,6+9,8+8,0+8,0)*1,0*3,02+26
1,5%1,0*3,02 = 2949,83

rys.2.3 DN 160, DN 200
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10169+11,9)*1,0*2,12+54,1*1,0
*2,12 = 410,43

Rys. 2.4S11-S11.10,S12-S12.13 DN 200, DN 160
(180,7+34,3+342,8)*0,9*2,51+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8#40,0+5,3+3,5+8,3+5,3+8,4+5,6+3
2+3,7)*1,0%2,51 = 1470,41
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Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 17/55

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

llosé

Rys. 2.5 S$12.8-512.8.4 , DN 200, DN 160
144,3%1,02,02+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1486,3+12,1+66,8+11,8+11,3+14/6)
*1,0%2,02 = 705,18

rys.2.6 $20-520.7, DN 200, DN 160
(179,7+12,0+45,7+26,0)1,02,32+(21,4+6,9+2,0+7, 24  4+5,4+2,9+4,9+12 8+5 8+1 5+
11,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*1,0°2,32 = 918,95
rys.2.7 DN 200, DN 160
(53,0+450,1)*1,0%1,96+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7 4+@EH 17,2+7 5+23,6+7,3+12,7+6,247
7+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*1,0*1,89 = 702,93
Rys.2,9 Ps2-U13 DN 200, DN 160
(290,0+31,7+70,2)1,0+3,33+(3,4+4,1+4,4+8,2+6, 3@ 6+9,4+7,0+8,7+8,3+4,7)*1,0°2,4
3= 1500,64

Rys. 2.11PS3-W14,W1-79,71-W2.3.1 Dn200, DN 160
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*1,0+3,45+(5,3+9,2+@ B#4,6+5,0+6,1+6,2+4,7+7,6+8, 4+
5,9)*1,0%1,55 = 2334,66

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160
(195,0+21,1+118,8)*1,0°2,14+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,LHR, 6+8+7+9,1+4,8+5,3+7,0+8+8
7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*1,02,14 = 984,61

Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200 1152,0%1,0*3,52 = 4085,

Rys 2.14 F46-F92 DN 200, DN 160 1044,0%1,0*%83*1,02,68 = 3026

Rys 2.15 F1-SR9, G4-19 DN 315, DN200,DN160
464,0*1,1*3,0+(253,3+57,6)*1,0%2,82+(7,8+3,8+5,8243,0+5,6+2,6+4,5+5,2+7,0+12,6+4
0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*1,0%1 55 = 2572,7

Rys.2.16 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1 DnaDR,160
(258,6+137,2+56,0+499,0)1,0+3,45+(7,9+5,3+7+5,@HB,3+4,3+4,7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,
1+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*1,0+1,68 = 3486,4

rys. 2.17 M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN2GN 160
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*1,02,25+(6,5+16,66#20,3+10,2+4,7+6,5+3,3+5,4+5
+10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*1,02,25271,55

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-£ 14,k 1-L 21,1 1-L4ON 200,DN160
(43,4+397,1+504,2)*1,0*3,19+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,6HR3,1+6,7+14,1+9,5+8,5+9,9+7 B+
7,7+10,8+5,3+4,2)*1,0*2,43 = 3365,21
rys.2.19 L5-L5.4, L5-08.1 ,19-L9.6,09.1-L10.1,L1131 5,1 11.2-L.12.1,. 13-L13.1.1 DN 200
DN 160
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*1,0°2 5+(23,0+& 5H+9,4+3,8+5,7+4,3+3,9+3,9+4, 1+
5,0+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*1,0*2,18 = 628

Rys 2.20 L13.2-L16.1,L17-L20.1,L.21-140,L22-L24, DN 200, DN 160
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*1,0+2,64+(3,0+2,8+@F#2,1+5,3+4,3+6,0+4,6+5,0+7, L+
3,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*1,0°2,16 687
Rys. 2.21 L25-1.38.1 DN 200,DN 160
(95,4+65,2)*1,0°2,1+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,84 3+5,6+6,3+4,7+9,1+10,5+4,T+
6,4+7,0)1,0+2,1 = 545,16

Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160 1286,3*1,0*32B,5+6,4+7,0)*1,0+1,65 = 4250,25
Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1 DN 200, DN 160
109,6%1,02,08+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6, 846, D+5,9+5,7+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3
+4,8+3,1)*1,0*1,85 = 442,2

Rys.2.24 K18.3-K26.13 DN 200, DN 160
(13,6+30,4+53,1+124,7)*1,02,08+(7,2+5,1+3,4+2, BT, 4+7,6+6,5+6,8+4,6+5,3+5,4+5
6+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*1,01,68 = 667,65
Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1 DN 200, DBOL
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*1,02,06+(3,5+2,04484,6+4,5+6,4+12,9+13,4+9,0+9
9+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*1,0¢1,7 = 1271,5
Rys.2.26 P5-K51.1, 15-9.1 DN200, DN 160
(141,4+35,2+3,0)1,02,43+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+ 5443, 1+6,4+4,5+7,3+10,0+4,9+5,4
+3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*1,01,76 = 646,57
Rys. 2.27 £10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160
(55,0+105,5)*1,0%2,24+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5, 1 +@MH7,7+2,3+3,8+2,7+6,2+7,0+7 4+
9,7+8,3+8,4+3,5)*1,0*1,55 = 526,61
Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*1,0°2,1-+(4,2+4,BHB,6+8,2+9,1+8,2+7,5+7,7+3,0+8
4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*1,0*1,76 = 86
Rys. 2.29 F41-F47.5.1 DN200, DN 160
(59,2+114,7+124,8)*1,0°2,067+(6,2+12,3+8,7+8,8+@&(BH3,8+4,1+3,8+3,0+3,6+10,4+5,6
+7,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*1,0*1,83 = 836,46
Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25 DN 200, DN160
(91,0%2,01+456,9*3,08)*1,0+(9,6+6,4+4,6+11,8+3 4104, 7+7,3+4,2+4,3+5,4+5 4+4,3+4
4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*1,02,35 = 1845,61
Rys.2.31 R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2 DN 200, DN 160
240,7%1,0%2,12+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1 48 B+4,8+9,6+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7
+3,7+2,9+7,5)*1,01,55 = 698,92

Rys 2.32 R7-R15.1.1 DN 2D6} 160
(80,0+5,9+81,2+74,8)*1,02,06+(6,0+6,2+17,4+5,8HBD+6,6+8,8+10,8+9,6+6,9+8,0+8
6+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*1,0*1,75 = 772,71

+

N
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Tabela przedmiaru robot Strona 18/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
Rys. 2.33 R15.8A6 DN 160

(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,3+3,9+6,2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)
*1,0*1,96 = 252,06

Rys. 2.34 F68-F90.1 DN 200, D60
(82,8+25,9+99,0)*1,0*2,02+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+ &B+6,5+1,7+5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+
4,2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*1,0*1,52 2480

Rys. 2.36 P5-D23, D1D43,D3B002.1, D31-D49,D45-D26.3.2 DN 200, DN
160
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0)*1,82+(9,4+7,4+4,3+4,3+3,3+2,4+2,6+4,5+8,4)*1,0*
1,6 = 1968,39

Rys. 2.37 D33-D23.2 DND2ON 160

(25,8+19,5)*0,9*1,48+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4 @1 5+4,1+4,7+9,7+3,0+5,3+4,216,
7)*1,0*1,48 = 190,14

Rys.2.39 PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a DN 200,160
(508,7*3,3+364,4*2,32+46*2,22+357,6*1,96)*1,0+(285H5+8,9+9,4+3,9)*1,0*1,3 =
3400,19

Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1 DN 200160
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+28,6+55,2)*1,0*1,61+288,8+*3,01+(3,2+3,1+14,6+4,9+3,8
4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,7+9,5+4,8+8,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2
0+12,5+2,1+2,5+2,8)*1,0*1,25 = 1625,16

F

Rys. 2.41 E6-E23.1 DN 200§ D60
33,5%1,0*2,41+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+36#6,4+6,2+4,2+7,4)*1,0*1,43 =
205,86

Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1 DN B0O]160
(519,2*2,95+556,0*2,9)*1,0+(26,3+9,9+5,5+6,4)*1,075 = 3228,22
Rys.2.44 R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1 DN 200, DN 16
(44,7+474,5)*1,0*2,57+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+6H+474,5+5,3+5,8+4,0+6,2+4,0{+5
,5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0+5,9)*1,061> 2480,63

Rys. 2.45 R13R24€N 200, DN 160
(157,2+41,7)*1,0*2,56+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4#4k5,1+3,9+5,5+6,8+8,4+14,4)*1,0
*1,83 =716,34

Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,D63-D60.2 DN 200, 089 1
((326,1-16,0)*2,98+115,6*2,62+(75,5-28,0)*1,72+(2436,1)*1,85)*1,0+(11,0+3,8+10,1+5
,7+9,7+12,0+8,5+10,8+8,5+20,7)*1,0*1,65 = 1580,99
Rys. 2.1 #6513,51-S3, (279,0+5,0+56,0+107,5)*1,0%2,13 =
953,18

Dn 160 (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0+215,0)*0D,9 = 333,9

PS 8a-SR 95,0*0,9*1,71 = 146,21

studnie 1000
2,5%2,5%(22*1,25+78*1,35+75*2,25+75*2,75+107*6,259B,65+21*4,2+4,6) = 9735,63
'minus materiat wbucowany -51061,4 =-51061,4

suma = 28932,7

suma m3 28 932,70
razem| m3 28 932,70
118 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodamiwstadowczymi na odlegkd do 1km
0301/04 w gruncie kategorii V-VI- bloki oporowe
4457,80/6*0,6*0,6*0,1 m3 26,75
19341,9/6*0,7*0,7*0,1 m3 157,96
2053,9/6*0,9*0,9*0,1 m3 27,73
4457,80/6*0,5*0,5*1 m3 185,74
19341,90/6*0,5*0,6*0,9 m3 870,39
2053,9/6*0,7*0,9*1 m3 215,66
razem| m3 1 484,23
119 | KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Azurowe umocnienie pionowydtian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gébokasci
0322/07 do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncietsum kategorii lll-IV, wraz z
rozbiorka

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11
(508,9-436,7)*2*3,02+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+1®2;5+6,2+10,6+9,8+8,0+8,0)*2*3,0
2+261,5*2*3,02 = 2692,03

rys.2.3 DN 160, DN 200
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10169+11,9)*2*2,12+54,1*2 *2,12
= 820,86

Rys.2.4 S11-S11.10,S12-S12.13 DN 200, DN 160
(180,7+34,3)*2*2,517+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,(B+3,5+8,3+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7)*
2*2,51 =1502,99

Rys. 2.5 S12.8-S12.8.4 , DN 200, DN 160
144,3*2*2,02+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+568412,1+66,8+11,8+11,3+14,6)*
2*2,02 = 1410,36

rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160
(179,7+12,0+45,7+26,0)*2*2,32+(21,4+6,9+2,0+7 5+#8,2+5,4+2,9+4,9+12,8+5,8+1,5+1
1,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*2*2,32 = 1837,9
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rys.2.7 DN 200, DN 160
(53,0+50,1)*2*1,96+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,8H8,7,2+7,5+23,6+7,3+12,7+6,2+]
+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*2*1,89 = 1405,85

Rys.2,9 Ps2-U13 DN 200, DN 160
(290,0+31,7+70,2)*2*2,67+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,6+D,4+7,0+8,7+8,3+4,7)*2*2,43
2483,98

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90  68,0*2*41®2,0*2*1,37 = 712,4

Rys. 2.11PS3-W14,W1-79,71-W2.3.1 Dn200, DN 160

(7

(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*2*2,92+(5,3+9,2+6, B#4,6+5,0+6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,

9-51,3)*2*1,55 = 3828,06

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160
(195,0+21,1+118,8)*1,0*2,14+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,24@,6+8+7+9,1+4,8+5,3+7,0+8+8
7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*2*2,14 = 1252,54

Rys 2.14 F46-F92 DN 200, DN 160 1044,0*2*2,688¥3*2,68 = 5613,53

Rys2.15 F1-SR9, G4-19 DN 315, DN200,b0I1
464,0%2*2,7+(253,3+57,6)*2*2,82+(7,8+3,8+5,8+4,28:85,6+2,6+4,5+5,2+7,0+12,6+4,0
3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*2*1,55 = 4588,61

Rys. 12.6 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1 Dn2DR,160
(258,6+137,2+56,0+499,0)*2*2,93+(7,9+5,3+7+5,8+BB#4,3+4,7+4,4+6,8+6,0+4,1+4
+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*2*1,68 = 5983,96

rys. 2.17M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN2aDN 160
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*2*2,25+(6,5+16,6+12,6;8+10,2+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4
0,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*2*2,25 = 2855,

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-£14,t1-1.21,L.1-L40N 200,DN160

+

F

|1

1

(43,4+397,1+504,2)*2*3,19+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+BB:A+6,7+14,1+9,5+8,5+9,9+7,8+7,

7+10,8+5,3+4,2)*2*2,43 = 6730,43

rys.2.19 L5-L5.4, 15-18.1 ,19-1.9.6,0.9.1-1.10.1,.1110.5,1.11.2-1.12.1,1.13-L.13.1.1 DN 200,

DN 160

(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*2*2,5+(23,0+6,34%9),4+3,8+5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,

9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*2*2,18 = 2452,96
Rys 2.20 L13.2-1.16.1,L17-1.20.1,1.21-140,L.22-L.24,1DN 200, DN 160

(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*2*2,34+(3,0+2,8+8,6+2,1+5,3+4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,

8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*2*2,16 = 4083,7
Rys. 2.21 L.25-L.38.1 DN 200,DN 160

(95,4+65,2)*2*2,1+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+Z8B+5,6+6,3+4,7+9,1+10,5+4,7+6

4+7,0)*2*2,1 = 1090,32

Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160 1286,3*2*3,08{4+6,4+7,0)*2*1,65 = 7985,98
Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1 DN 200, DN 160
109,6*2*2,08+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,B#5,9+5,7+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3
4,8+3,1)*2*1,85 = 884,4

Rys.2.24 K18.3-K26.13 DN 200, DN 160
(13,6+30,4+53,1+124,7)*2*2,08+(7,2+5,1+3,4+2,7+Z 9 7,6+6,5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,
23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*2*1,68 = 1335,3

Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1 DN 200, D801
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*2*2,06+(3,5+2,0+4,6446+4,5+6,4+12,9+13,4+9,0+9,
3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*2*1,7 = 2543,02

Rys.2.26 P5-K51.1, 15-199.1 DN200, DN 160

F

6+

O+

(141,4+35,2+3,0)*2*2,43+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4/5,1+6,4+4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3

,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*2*1,76 = 1293,14

Rys. 2.27 +10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160
(55,0+105,5)*2*2,24+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6, ¥, 7+2,3+3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+
7+8,3+8,4+3,5)*2*1,55 = 1053,22

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160

(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*2*2,1+(4,2+4,8+BBH8,2+9,1+8,2+7,5+7,7+3,0+8 4+

5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*2*1,76 = 1652,14

Rys. 2.29 F41-F47.5.1 DNZ200, DN 160
(59,2+114,7+124,8)*2*2,06+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+#3B+4,1+3,8+3,0+3,6+10,4+5,6+
3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*2*1,83 = 1668,75

Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25 DN 200, DN160

(91,0*2,01+456,9*3,08-236,4)*2*2,35+(9,6+6,4+4,64843,4+9,1+4,7+7,3+4,2+4,3+5,4+5

4+4,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,145,1+7,3)*2*2,35 = 6873,5

Rys.2.31 R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2 DN 200, DN 160
240,7*2*2,12+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,B#8,8+9,6+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7
3,7+2,9+7,5)*2*1,55 = 1397,84

Rys 2.32 R7-R15.1.1 DN 2D0I 160

+

(80,0+5,9+81,2+74,8)*2*2,06+(6,0+6,2+17,4+5,8+9, DH8,6+8,8+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+

5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*2*1,75 = 1545,43

Rys. 2.33 R15.2A6 DN 160
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,3+3,9+6,2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,
*2*1,96 = 504,11

Rys. 2.34 F68-F90.1 DN 200, D60
(82,8+25,9+99,0)*2*2,02+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7, BH&,5+1,7+5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+
2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*2*1,52 = 1204,2

Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*2*1,47 = 1317,12

»
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Rys. 2.36 P5-D23, D1D43,D38a2.1, D31-D49,D45-D26.3.2 DN 200, D
160
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0-326,5-131-169,5)*1(94+7,4+4,3+4,4+4,3+3,3+2,4+2
+4,5+8,4-131,0)*2* 1,6 = 489,65

Rys. 2.37 D33-D23.2 DND2ON 160

(25,8+19,5)*2*1,48+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+H5D+4,1+4,7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7

)*1,0*1,48 = 263,88

Rys.2.39 PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a DN 200,160
(508,7*3,3+364,4*2,32+46*2,22+357,6*1,96-207,2-18)42*1,3+(28,5+5,5+8,9+9,4+3,9)
2*1,3=7751,99

Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1 DN 200160
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+28,6+55,2)*1,0*1,61+288,8+*3,01+(3,2+3,1+14,6+4,9+3,8
4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,7+9,5+4,8+8,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+
0+12,5+2,1+2,5+2,8)*2*1,25 = 1891,16

Rys. 2.41 E6-E23.1 DN 200§ D60
33,5%1,0*2,41+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+36#6,4+6,2+4,2+7,4)*2*1,43 =
330,99

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*2*1,39 = 014,

Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1 DN B0O]160
((519,2-142,2)*2,75+556,0*2,9)*2*1,75+(26,3+9,9+54)*2*1,75 = 9440,38
Rys.2.44 R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1 DN 200, DN 16

.6

¥

F

(44,7+474,5)*2*2,57+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,B16174,5+5,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5

+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0+5,9)*2*1,74961,26

Rys. 2.45 R13R24€N 200, DN 160
(157,2+41,7)*2*2,56+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+ 15,1 +3,9+5,5+6,8+8,4+14,4)*2*1
3 =1432,68

Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*2*1,4 = 969,08

Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,063-D60.2 DN 200, [80 1
((326,1-16,0)*2,98+115,6*2,62+(75,5-28,0)*1,72+(2436,1)*1,85)*2+(11,0+3,8+10,1+5
+9,7+12,0+8,5+10,8+8,5+20,7)*2*1,65 = 3161,99

Rys. 2.48 PS8-SR8 DN 75 161,6*2*1,4 = 452,48

Rys. 2.1 ®56S513,51-S3, (279,0+5,0+56,0+107,5)*2*2,13 =
1906,35

Dn 160 (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0+215,0)*851= 874,5
PS 8a-SR  95,0*2*1,71 = 324,9
suma = 117469,14
suma*0,7*0,8
razem

m2

65 782,77

m2

65 782,77

120

KNR 2-01
0322/07

ST-01/5.2.6

Azurowe umocnienie pionowycitian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gtbokdsci
do 3m obudow systemow w gruncie suchym kategorii lll-IV, wraz z rozbiar

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11
(508,9-436,7)*2*3,02+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+1®2;:5+6,2+10,6+9,8+8,0+8,0)*2*3,
2+261,5*2*3,02 = 2692,03

rys.2.3 DN 160, DN 200
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10169+11,9)*2*2,12+54,1*2 *2,12
= 820,86

Rys.2.4 S11-S11.10,S12-S12.13 DN 200, DN 160
(180,7+34,3)*2*2,517+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,(B+33,5+8,3+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7
2*2,51 =1502,99

Rys. 2.5 S12.8-S12.8.4 , DN 200, DN 160
144,3*2*2,02+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+56:8412,1+66,8+11,8+11,3+14,6
2*2,02 = 1410,36

rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160

(179,7+12,0+45,7+26,0)*2*2,32+(21,4+6,9+2,0+7 58, 2+5,4+2,9+4,9+12,8+5,8+1,5+1

1,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*2*2,32 = 1837,9

rys.2.7 DN 200, DN 160
(53,0+50,1)*2*1,96+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,8H8,7,2+7,5+23,6+7,3+12,7+6,2+]
+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*2*1,89 = 1405,85

Rys.2,9 Ps2-U13 DN 200, DN 160
(290,0+31,7+70,2)*2*2,67+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,6+D,4+7,0+8,7+8,3+4,7)*2*2,43
2483,98

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90 68,0*2*11®2,0*2*1,37 = 712,4

Rys. 2.11PS3-W14,W1-79,71-W2.3.1 Dn200, DN 160

[’

(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*2*2,92+(5,3+9,2+6, B#4,6+5,0+6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,

9-51,3)*2*1,55 = 3828,06

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160
(195,0+21,1+118,8)*1,0*2,14+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,£46@,6+8+7+9,1+4,8+5,3+7,0+8+8
7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*2*2,14 = 1252,54

Rys 2.14 F46-F92 DN 200, DN 160 1044,0*2*2,688#3*2,68 = 5613,53

Rys2.15 F1-SR9, G4-19 DN 315, DN200,b0I1
464,0%2*2,7+(253,3+57,6)*2*2,82+(7,8+3,8+5,8+4,28:85,6+2,6+4,5+5,2+7,0+12,6+4,0
3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*2*1,55 = 4588,61

+

F
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Rys. 12.6 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1 Dn20DR,160
(258,6+137,2+56,0+499,0)*2*2,93+(7,9+5,3+7+5,8+BB#4,3+4,7+4,4+6,8+6,0+4,1+4
+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*2*1,68 = 5983,96

rys. 2.17M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN2aoiN 160
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*2*2,25+(6,5+16,6+12,6:8+10,2+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4
0,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*2*2,25 = 2855,

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-£14,t1-1.21,L.1-L40N 200,DN160

(43,4+397,1+504,2)*2*3,19+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+B8:+6,7+14,1+9,5+8,5+9,9+7,8+

7+10,8+5,3+4,2)*2*2,43 = 6730,43

rys.2.19 L5-L5.4, L5-18.1 ,L9-1.9.6,0.9.1-.10.1,L.11%0.5,1.11.2-1.12.1,1.13-L.13.1.1 DN 20
DN 160
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*2*2,5+(23,0+6,3H%9),4+3,8+5,7+4,3+3,9+3,9+4, 1+
9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*2*2,18 = 2452,96

Rys 2.20 L13.2-1.16.1,L17-1.20.1,1.21-140,L.22-L.24,1DN 200, DN 160
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*2*2,34+(3,0+2,8+8,642,1+5,3+4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+
8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*2*2,16 = 4083,7

Rys. 2.21 L.25-L.38.1 DN 200,DN 160
(95,4+65,2)*2*2,1+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+Z8B+5,6+6,3+4,7+9,1+10,5+4,7+
4+7,0)*2*2,1 = 1090,32

Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160 1286,3*2*3,08:4+6,4+7,0)*2*1,65 = 7985,98
Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1 DN 200, DN 160
109,6*2*2,08+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,B#5,9+5,7+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3
4,8+3,1)*2*1,85 = 884,4

Rys.2.24 K18.3-K26.13 DN 200, DN 160
(13,6+30,4+53,1+124,7)*2*2,08+(7,2+5,1+3,4+2,7+Z 9 7,6+6,5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,
23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*2*1,68 = 1335,3

Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1 DN 200, D801
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*2*2,06+(3,5+2,0+4,6446+4,5+6,4+12,9+13,4+9,0+9,
3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*2*1,7 = 2543,02

Rys.2.26 P5-K51.1, 15-199.1 DN200, DN 160
(141,4+35,2+3,0)*2*2,43+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,43,1+6,4+4,5+7,3+10,0+4,9+5,4
,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*2*1,76 = 1293,14

Rys. 2.27 +10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160
(55,0+105,5)*2*2,24+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6, U2, 7+2,3+3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+
7+8,3+8,4+3,5)*2*1,55 = 1053,22

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*2*2,1+(4,2+4,8+BHH8,2+9,1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,
5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*2*1,76 = 1652,14

Rys. 2.29 F41-F47.5.1 DN200, DN 160
(59,2+114,7+124,8)*2*2,06+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+#3B+4,1+3,8+3,0+3,6+10,4+5,6+
3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*2*1,83 = 1668,75

Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25 DN 200, DN160
(91,0*2,01+456,9*3,08-236,4)*2*2,35+(9,6+6,4+4,6+843,4+9,1+4,7+7,3+4,2+4,3+5,4
A4+4,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*2*2,35 = 6873,5

Rys.2.31 R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2 DN 200, DN 160
240,7*2*2,12+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,B#8,8+9,6+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7
3,7+2,9+7,5)*2*1,55 = 1397,84

Rys 2.32 R7-R15.1.1 DN 2D0I 160
(80,0+5,9+81,2+74,8)*2*2,06+(6,0+6,2+17,4+5,8+9, DH8,6+8,8+10,8+9,6+6,9+8,0+8,
5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*2*1,75 = 1545,43

Rys. 2.33 R15.2A6 DN 160
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,3+3,9+6,2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,
*2*1,96 = 504,11

Rys. 2.34 F68-F90.1 DN 200, D60

(82,8+25,9+99,0)*2*2,02+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7, b+, 5+1,7+5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,

2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*2*1,52 = 1204,2
Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*2*1,47 = 1317,12

Rys. 2.36 P5-D23, D1D43,D3B6I2.1, D31-D49,D45-D26.3.2 DN 200, D
160
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0-326,5-131-169,5)*1(92+7,4+4,3+4,4+4,3+3,3+2,4+2
+4,5+8,4-131,0)*2* 1,6 = 489,65

Rys. 2.37 D33-D23.2 DND2ON 160

(25,8+19,5)*2*1,48+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+HD+4,1+4,7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7

)*1,0*1,48 = 263,88

Rys.2.39 PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a DN 200,160
(508,7*3,3+364,4*2,32+46*2,22+357,6*1,96-207,2-18)42*1,3+(28,5+5,5+8,9+9,4+3,9)
2*1,3=7751,99

Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1 DN 200160
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+28,6+55,2)*1,0*1,61+288,8+*3,01+(3,2+3,1+14,6+4,9+3,§
4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,7+9,5+4,8+8,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+
0+12,5+2,1+2,5+2,8)*2*1,25 = 1891,16

Rys. 2.41 E6-E23.1 DN 200§ D60
33,5%1,0*2,41+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+36#6,4+6,2+4,2+7,4)*2*1,43 =
330,99

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*2*1,39 = 014,
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Tabela przedmiaru robot Strona 22/55

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1 DN B0O.160
((519,2-142,2)*2,75+556,0*2,9)*2*1,75+(26,3+9,9+564)*2*1,75 = 9440,38
Rys.2.44 R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1 DN 200, DN 16
(44,7+474,5)*2*2 57+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4, 161 74,5+5,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5
+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0+5,9)*2*1,74961,26

Rys. 2.45 R13R24€N 200, DN 160
(157,2+41,7)*2*2,56+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+ 15,1 +3,9+5,5+6,8+8,4+14,4)*2*1/8
3 =1432,68

Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*2*1,4 = 969,08

Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,063-D60.2 DN 200, [80 1
((326,1-16,0)*2,98+115,6*2,62+(75,5-28,0)*1, 72+(2436,1)*1,85)*2+(11,0+3,8+10,1+5/7
+9,7+12,0+8,5+10,8+8,5+20,7)*2*1,65 = 3161,99

Rys. 2.48 PS8-SR8 DN 75 161,6*2*1,4 = 452,48

Rys. 2.1 #6513,51-S3, (279,0+5,0+56,0+107,5)*2*2,13 =
1906,35

Dn 160 (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0+215,0)*B5l= 874,5

PS 8a-SR  95,0*2*1,71 = 324,9

suma = 117469,14

suma*0,7*0,2 m2 16 445,68
razem| m2 16 445,68
121 | KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Petne umocnienie (wraz z rozbigjkbalami drewnianymi w gruntach nawodnionych
0323/02 pionowychscian wykopow liniowych o gbokdsci do 3m, grunt kategorii lll-IV

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11
(508,9-436,7)*2*3,02+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+1(®Z:6+6,2+10,6+9,8+8,0+8,0)2*3,0
2+261,5+2*3,02 = 2692,03
rys.2.3 DN 160, DN 200
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+£0169+11,9)*2*2,12+54,1*2 *2,12)
= 820,86

Rys.2.4 S11-S11.10,512-S12.13 DN 200, DN 160
(180,7+34,3)%2*2 517+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9 (B4R 5+8,3+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7)*
2%2,51 = 1502,99

Rys. 2.5 $12.8-512.8.4 , DN 200, DN 160
144,3+2%2,02+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5 6,84 12,1+66,8+11,8+11,3+14,6)*
2%2,02 = 1410,36

rys.2.6 $20-20.7, DN 200, DN 160
(179,7+12,0+45,7+26,0)%2*2,32+(21,4+6,9+2,0+7 54§, 2+5,4+2,9+4,9+12 8+5,8+1 51
1,5+12,1+7,0+6,7+8,7)"2*2,32 = 1837,9
rys.2.7 DN 200, DN 160
(53,0+50,1)*2*1,96+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,@HE,7,2+7,5+23,6+7,3+12,7+6,2+77
+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*2*1,89 = 1405,85

Rys.2,9 Ps2-U13 DN 200, DN 160
(290,0+31,7+70,2)*2+2,67+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6 /6HD,4+7,0+8,7+8,3+4,7)"2*2,43
2483,98

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90  68,0*Z%41®2,0*2*1,37 = 712,4

Rys. 2.11PS3-W14,W1-79,71-W2.3.1 Dn200, DN 160
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*252,92+(5,3+9,2+6, B}, 6+5,0+6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,
9-51,3)2*1,55 = 3828,06

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160
(195,0+21,1+118,8)*1,0°2,14+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,LHR, 6+8+7+9,1+4,8+5,3+7,0+8+8
7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*2*2,14 = 1252,54

Rys 2.14 F46-F92 DN 200, DN 160 1044,0%2*2,6@#3*2,68 = 5613,53

Rys2.15 F1-SR9, G4-19 DN 315, DN200,b08I1
464,0%2*2,7+(253,3+57,6)*2*2,82+(7,8+3,8+5,8+4,28:85,6+2,6+4,5+5,2+7,0+12,6+4,0
3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*2*1,55 = 4588,61

Rys. 12.6 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1 DnZDR,160
(258,6+137,2+56,0+499,0)*2*2,93+(7,9+5,3+7+5,8+BB#4,3+4,7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1
+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*2*1,68 = 5983,96

rys. 2.17M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN2aDiN 160
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*2*2,25+(6,5+16,6+12,6;8+10,2+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+1
0,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*2*2,25 = 2855,

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-£14,t1-1.21,L.1-L40N 200,DN160
(43,4+397,1+504,2)*2*3,19+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+B8:A+6,7+14,1+9,5+8,5+9,9+7,8+7,
7+10,8+5,3+4,2)*2*2,43 = 6730,43
rys.2.19 L5-L5.4, 15-18.1 ,19-1.9.6,0.9.1-1.10.1,.1110.5,1.11.2-1.12.1,1.13-L.13.1.1 DN 200,
DN 160
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*2*2,5+(23,0+6,34%9),4+3,8+5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,
9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*2*2,18 = 2452,96

Rys 2.20 L13.2-1.16.1,L17-1.20.1,1.21-140,L.22-L.24,1DN 200, DN 160
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*2*2,34+(3,0+2,8+8,6+2,1+5,3+4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,
8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*2*2,16 = 4083,7
Rys. 2.21 L.25-L.38.1 DN 200,DN 160
(95,4+65,2)*2*2,1+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+Z8B+5,6+6,3+4,7+9,1+10,5+4,7+6
4+7,0)*2*2,1 = 1090,32
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Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 23/55

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160 1286,3*2*3,08:4+6,4+7,0)*2*1,65 = 7985,98

Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1 DN 200, DN 160
109,6*2*2,08+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,B#5,9+5,7+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3
4,8+3,1)*2*1,85 = 884,4

Rys.2.24 K18.3-K26.13 DN 200, DN 160

F

(13,6+30,4+53,1+124,7)*2*2,08+(7,2+5,1+3,4+2,7+Z 9 7,6+6,5+6,8+4,6+5,3+5,4+5 6+

23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*2*1,68 = 1335,3
Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1 DN 200, D801

(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*2*2,06+(3,5+2,0+4,6446+4,5+6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+

3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*2*1,7 = 2543,02
Rys.2.26 P5-K51.1, 15-199.1 DN200, DN 160

(141,4+35,2+3,0)*2*2,43+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4/5,1+6,4+4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3

,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*2*1,76 = 1293,14

Rys. 2.27 +10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160
(55,0+105,5)*2*2,24+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6, U2, 7+2,3+3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+9
7+8,3+8,4+3,5)*2*1,55 = 1053,22

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160

(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*2*2,1+(4,2+4,8+BBH8,2+9,1+8,2+7,5+7,7+3,0+8 A+

5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*2*1,76 = 1652,14
Rys. 2.29 F41-F47.5.1 DN200, DN 160

(59,2+114,7+124,8)*2*2,06+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0#3B+4,1+3,8+3,0+3,6+10,4+5,6+7,

3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*2*1,83 = 1668,75
Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25 DN 200, DN160

(91,0*2,01+456,9*3,08-236,4)*2*2,35+(9,6+6,4+4,64843,4+9,1+4,7+7,3+4,2+4,3+5,4+5

4+4,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,145,1+7,3)*2*2,35 = 6873,5

Rys.2.31 R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2 DN 200, DN 160
240,7*2*2,12+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,B#8,8+9,6+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7
3,7+2,9+7,5)*2*1,55 = 1397,84

Rys 2.32 R7-R15.1.1 DN 2D0I 160

+

(80,0+5,9+81,2+74,8)*2*2,06+(6,0+6,2+17,4+5,8+9, DH8,6+8,8+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+

5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*2*1,75 = 1545,43
Rys. 2.33 R15.2A6 DN 160

(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,3+3,9+6,2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)

*2*1,96 = 504,11

Rys. 2.34 F68-F90.1 DN 200, D60
(82,8+25,9+99,0)*2*2,02+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7, b+, 5+1,7+5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4
2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*2*1,52 = 1204,2
Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*2*1,47 = 1317,12

Rys. 2.36 P5-D23, D1D43,D38a12.1, D31-D49,D45-D26.3.2 DN 200, DN
160

(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0-326,5-131-169,5)*1(94+7,4+4,3+4,4+4,3+3,3+2,4+2,6

+4,5+8,4-131,0)*2* 1,6 = 489,65
Rys. 2.37 D33-D23.2 DND2ON 160

(25,8+19,5)*2*1,48+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+#85D+4,1+4,7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7

)*1,0*1,48 = 263,88

Rys.2.39 PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a DN 200,160
(508,7*3,3+364,4*2,32+46*2,22+357,6*1,96-207,2-18)42*1,3+(28,5+5,5+8,9+9,4+3,9)1
2*1,3=7751,99

Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1 DN 200160
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+28,6+55,2)*1,0*1,61+288,8+3,01+(3,2+3,1+14,6+4,9+3,§
4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,7+9,5+4,8+8,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+
0+12,5+2,1+2,5+2,8)*2*1,25 = 1891,16

Rys. 2.41 E6-E23.1 DN 200§ D60
33,5%1,0*2,41+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+36#6,4+6,2+4,2+7,4)*2*1,43 =
330,99

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*2*1,39 = 014,

Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1 DN B0O]160
((519,2-142,2)*2,75+556,0*2,9)*2*1,75+(26,3+9,9+5H4)*2*1,75 = 9440,38
Rys.2.44 R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1 DN 200, DN 16

N

F

(44,7+474,5)*2*2,57+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,H16174,5+5,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5

+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0+5,9)*2*1,74961,26
Rys. 2.45 R13R24€N 200, DN 160
(157,2+41,7)*2*2,56+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+ 15,1 +3,9+5,5+6,8+8,4+14,4)*2*1/8
3 =1432,68

Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*2*1,4 = 969,08

Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,063-D60.2 DN 200, [80 1
((326,1-16,0)*2,98+115,6*2,62+(75,5-28,0)*1,72+(2436,1)*1,85)*2+(11,0+3,8+10,1+5/7
+9,7+12,0+8,5+10,8+8,5+20,7)*2*1,65 = 3161,99

Rys. 2.48 PS8-SR8 DN 75 161,6*2*1,4 = 452,48

Rys. 2.1 $5S13,51-S3, (279,0+5,0+56,0+107,5)*2*2,13 =
1906,35

Dn 160 (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0+215,0)*B5l= 874,5

PS8a-SR 95,0%2*1,71 = 324,9

suma = 117469,14




Rodos 6.8.19.5 [ 10887]

Tabela przedmiaru robot Strona 24/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
suma*0,3*0,8 m2 28 192,59
razem m2 28 192,59
122 | KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Pelne umocnienie obudowami systemowymi pionowégian wykopdw liniowych w gruntagh
0324/02 nawodnionych kategorii lll-IV o ghokasci do 3m wraz z rozbidek

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11
(508,9-436,7)*2*3,02+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+1(®2:6+6,2+10,6+9,8+8,0+8,0)*2*3,0
2+261,5*2%3,02 = 2692,03
rys.2.3 DN 160, DN 200
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10169+11,9)*2*2,12+54,1*2 *2,12
= 820,86

Rys.2.4 S11-S11.10,S12-S12.13 DN 200, DN 160
(180,7+34,3)¥2*2 517+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9 (BH 5+8,3+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7)*
2+2,51 = 1502,99

Rys. 2.5 S12.8-S12.8.4 , DN 200, DN 160
144,3*2%2,02+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5 5+11+12,1+5 G,8412,1+66,8+11,8+11,3+14,6)*
2+2,02 = 1410,36

rys.2.6 $20-S20.7, DN 200, DN 160
(179,7+12,0+45,7+26,0)*2+2,32+(21,4+6,9+2,0+7,548,2+5,4+2,9+4,9+12,8+5,8+1,5+1
1,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*2*2,32 = 1837,9
rys.2.7 DN 200, DN 160
(53,0+50,1)*2%1,96+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6H8,7,2+7,5+23,6+7,3+12,7+6,2+77
+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*2*1,89 = 1405,85

Rys.2,9 Ps2-U13 DN 200, DN 160
(290,0+31,7+70,2)*2*2,67+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6 6D, 4+7,0+8,7+8,3+4,7)*2+2,43
2483,98

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90  68,0*24132,0+2*1,37 = 712,4

Rys. 2.11PS3-W14,W1-29,Z1-W2.3.1 Dn200, DN 160
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*2*2,92+(5,3+9,2+6, B4}, 6+5,0+6,1+6,2+4,7+7,6+8,445,
9-51,3)*2*1,55 = 3828,06

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160
(195,0+21,1+118,8)*1,0*2,14+(2,9+4,7+6,2+5,3+5, H@,6+8+7+9,1+4,8+5,3+7,0+8+8
7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*2*2,14 = 1252 54

Rys 2.14 F46-F92 DN 200, DN 160 1044,0*2*2,6@8¥2*2,68 = 5613,53

Rys2.15 F1-SR9, G4-19 DN 315, DN200,B0I1
464,0%2*2,7+(253,3+57,6)*2%2,82+(7,8+3,8+5,8+4,2085,6+2,6+4,5+5,2+7,0+12,6+4,0
3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)%2*1 55 = 4588,61

Rys. 12.6 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1 DnaDR,160
(258,6+137,2+56,0+499,0)*2+2,93+(7,9+5,3+7+5,8+B@#4,3+4,7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1
+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*2*1,68 = 5983,96

rys. 2.17M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN2DN 160
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*252,25+(6,5+16,6+126;8+10,2+4,7+6 5+3,3+5,4+5 41
0,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*2+2,25 = 2355,

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-£ 14,k 1-L21,L 1-L4ON 200,DN160
(43,4+397,1+504,2)*2+3,19+(5 2+3,7+4,7+5,6+4,4+RBA+6,7+14,1+9,5+8,5+9,9+7,8+7,
7+10,8+5,3+4,2)2*2,43 = 6730,43
rys.2.19 L5-15.4, L5-08.1 ,9-L9.6,09.1-L10.1,L 1131 5,1 11.2-L.12.1,0 13-L13.1.1 DN 200,
DN 160
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*2+2,5+(23,0+6, 48, 4+3,8+5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,
9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*2*2,18 = 2452,96

Rys 2.20 L13.2-L16.1,L17-L20.1,L.21-140,L22-L24, DN 200, DN 160
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*252,34+(3,0+2,8+8,642,1+5,3+4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,
8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*2*2,16 = 4083,7
Rys. 2.21 L25-1.38.1 DN 200,DN 160
(95,4+65,2)*2+2,1+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8HZB+5,6+6,3+4,7+9,1+10,5+4,7+6
4+7,0)%2%2,1 = 1090,32

Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160  1286,3*2*3,08:+6,4+7,0)*2*1,65 = 7985,98
Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1 DN 200, DN 160
109,6%2%2,08+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6 D15 9+5,7+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3
4,8+3,1)*2*1,85 = 884,4

Rys.2.24 K18.3-K26.13 DN 200, DN 160
(13,6+30,4+53,1+124,7)*2*2,08+(7,2+5,1+3,4+2, 7+ 7,6+6,5+6,8+4,6+5,3+5,4+5 6+
23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*2*1,68 = 1335,3
Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1 DN 200, DBOL
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*2*2,06+(3,5+2,0+4,84%6+4,5+6,4+12,9+13,4+9,0+9,09+
3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)"2*1,7 = 2543,02
Rys.2.26 P5-K51.1, 15-9.1 DN200, DN 160
(141,4+35,2+3,0)2+2,43+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5, 4R, 1+6,4+4,5+7,3+10,0+4,9+5 4+3
7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)2*1,76 = 1293,14
Rys. 2.27 £10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160
(55,0+105,5)%2*2 24+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6, U, 7+2,3+3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+9
7+8,3+8,4+3,5)*2+1,55 = 1053,22

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)%2+2,1+(4,2+4,8+BFIH8,2+9,1+8,2+7 5+7,7+3,0+8 4+
5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)"2*1,76 = 1652,14

+

F

F
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Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 25/55

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

Rys. 2.29 F41-F47.5.1 DN200, DN 160
(59,2+114,7+124,8)*2*2,06+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+#3B+4,1+3,8+3,0+3,6+10,4+5,6+
3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*2*1,83 = 1668,75

Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25 DN 200, DN160

(91,0*2,01+456,9*3,08-236,4)*2*2,35+(9,6+6,4+4,64843,4+9,1+4,7+7,3+4,2+4,3+5,4+5

4+4,3+4,4+4,1+2 ,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*2*2,35 = 6873,5

Rys.2.31 R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2 DN 200, DN 160
240,7*2*2,12+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,B#8,8+9,6+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7
3,7+2,9+7,5)*2*1,55 = 1397,84

Rys 2.32 R7-R15.1.1 DN 2D0I 160

+

(80,0+5,9+81,2+74,8)*2*2,06+(6,0+6,2+17,4+5,8+9, DH8,6+8,8+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+

5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*2*1,75 = 1545,43

Rys. 2.33 R15.2H6 DN 160
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,3+3,9+6,2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,
*2*1,96 = 504,11

Rys. 2.34 F68-F90.1 DN 200, D60

(82,8+25,9+99,0)*2*2,02+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7, B+, 5+1,7+5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,

2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*2*1,52 = 1204,2
Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*2*1,47 = 1317,12

Rys. 2.36 P5-D23, D1D43,D38a2.1, D31-D49,D45-D26.3.2 DN 200, D
160
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0-326,5-131-169,5)*1(94+7,4+4,3+4,4+4,3+3,3+2,4+2
+4,5+8,4-131,0)*2* 1,6 = 489,65

Rys. 2.37 D33-D23.2 DND2ON 160

(25,8+19,5)*2*1,48+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+85D+4,1+4,7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7

)*1,0*1,48 = 263,88

Rys.2.39 PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a DN 200,160
(508,7*3,3+364,4*2,32+46*2,22+357,6*1,96-207,2-18)42*1,3+(28,5+5,5+8,9+9,4+3,9)
2*1,3=7751,99

Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1 DN 200160
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+28,6+55,2)*1,0*1,61+288,8+*3,01+(3,2+3,1+14,6+4,9+3,§
4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,7+9,5+4,8+8,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+
0+12,5+2,1+2,5+2,8)*2*1,25 = 1891,16

Rys. 2.41 E6-E23.1 DN 200§ D60
33,5%1,0*2,41+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+36#6,4+6,2+4,2+7,4)*2*1,43 =
330,99

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*2*1,39 = 014,

Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1 DN B0O]160
((519,2-142,2)*2,75+556,0*2,9)*2*1,75+(26,3+9,9+5H4)*2*1,75 = 9440,38
Rys.2.44 R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1 DN 200, DN 16

.6

¥

N

(44,7+474,5)*2*2,57+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,B16174,5+5,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5

+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0+5,9)*2*1,74961,26

Rys. 2.45 R13R24€N 200, DN 160
(157,2+41,7)*2*2,56+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+ 15,1 +3,9+5,5+6,8+8,4+14,4)*2*1
3 =1432,68

Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*2*1,4 = 969,08

Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,063-D60.2 DN 200, [80 1
((326,1-16,0)*2,98+115,6*2,62+(75,5-28,0)*1,72+(2436,1)*1,85)*2+(11,0+3,8+10,1+5
+9,7+12,0+8,5+10,8+8,5+20,7)*2*1,65 = 3161,99

Rys. 2.48 PS8-SR8 DN 75 161,6*2*1,4 = 452,48
Rys. 2.1 88513,51-S3, (279,0+5,0+56,0+107,5)*2*2,13 =
1906,35
Dn 160 (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0+215,0)*851= 874,5
PS 8a-SR  95,0*2*1,71 = 324,9
suma = 117469,14
suma*0,3*0,2
razem

m2

7 048,15

m2

7 048,15

123

KNR 2-01
0324/04

ST-01/5.2.6

Petne umocnienie (wraz z rozbigjkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych pionowyckcian wykopoéw liniowych o gbokasci do 6m, grunt kategorii
n-v

Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315 1578,3*2*3,29 = 10385,21
Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200 1152,0*1,0*3,52 = 4085,
Rys 2.4 342,8%2*2,52 = 1727,71
Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160 1286,3*1,0*368961,8
rys. 2.36 (326,5+196,5+131,0+169,5)*2*1,82 = 284
rys.2.39 (207,2+194,6)*2*1,5 = 1205,4
=24332,7
14730*0,5*0,8
razem

m2

5 892,00

m2

5 892,00

124

KNR 2-01
0321/04

ST-01/5.2.6

Petne umocnienie (wraz z rozbigjkbalami drewnianymi w gruntach suchych pionowych
scian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i g¢bokasci do 6m, w gruncie kategorii lll-IV
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Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 26/55

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315 1578,3*2*3,29 = 10385,21
Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200 1152,0*1,0*3,52 = 4085,
Rys 2.4 342,8%2*2,52 = 1727,71
Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160 1286,3*1,0*368961,8
rys. 2.36 (326,5+196,5+131,0+169,5)*2*1,82 = 284
rys.2.39 (207,2+194,6)*2*1,5 = 1205,4
=24332,7
14730*0,5*0,8
razem

m2

5892,0¢

m2

5 892,00

125

KNR 2-01
0324/04

ST-01/5.2.6

Petne umocnienie (wraz z rozbigjlobudowami systemowymi w gruntach nawodnionyc
pionowychscian wykopow liniowych o gbokdsci do 6m, grunt kategorii lll-IV

Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315 1578,3*2*3,29 = 10385,21
Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200 1152,0*1,0*3,52 = 4085,
Rys 2.4 342,8%2*2,52 = 1727,71
Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160 1286,3*1,0*368961,8
rys. 2.36 (326,5+196,5+131,0+169,5)*2*1,82 = 284
rys.2.39 (207,2+194,6)*2*1,5 = 1205,4
=24332,7
14730*0,2
razem

m2

2 946,00

m2

2 946,00

126

KNR 2-01
0230/02

ST-01/5.2.3

Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii lll- IV na odlegks do
10m

Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315 1578,3*1,1*3,45 = 5989,65
Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11

508,9*1,0*3,58+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,2#4.0,6+9,8+8,0+8,0)*1,0*3,02+26

1,5%1,0*3,02 = 2949,83

rys.2.3 DN 160, DN 200
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10169+11,9)*1,0*2,12+54,1*1,0
*2,12 = 410,43

Rys. 2.4S11-S11.10,S12-S12.13 DN 200, DN 160
(180,7+34,3+342,8)*0,9*2,51+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8#0,0+5,3+3,5+8,3+5,3+8,4+5,6+
2+3,7)*1,0%2,51 = 1470,41

Rys. 2.5 §12.8-S12.8.4 , DN 200, DN 160

144,3*1,0%2,02+(6,7+7,7+7,8+45,9+5,7+5,5+11+12,1+#26,3+12,1+66,8+11,8+11,3+14,6)

*1,0%2,02 = 705,18

rys.2.6 $20-S20.7, DN 200, DN 160
(179,7+12,0+45,7+26,0)*1,02,32+(21,4+6,9+2,0+7, 24F ,4+5,4+2,9+4,9+12,8+5,8+1,
11,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*1,0*2,32 = 918,95

rys.2.7 DN 200, DN 160

(53,0+50,1)*1,0%1,96+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7 4+@B@H17,2+7,5+23,6+7,3+12,7+6 2
7+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*1,0*1,89 = 702,93

Rys.2,9 Ps2-U13 DN 200, DN 160
(290,0+31,7+70,2)*1,03,33+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3#@B+9,4+7,0+8,7+8,3+4,7)*1,02
3 = 1500,64

Rys. 2.11PS3-W14,W1-29,Z1-W2.3.1 Dn200, DN 160
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*1,0*3,45+(5,3+9,2+8,B#4,6+5,0+6,1+6,2+4,7+7,6+8,
5,9)*1,0*1,55 = 2334,66

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160
(195,0+21,1+118,8)*1,0*2,14+(2,9+4,7+6,2+5,3+5, H@,6+8+7+9,1+4,8+5,3+7,0+8+8
7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*1,0*2,14 = 984,61

Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200 1152,0*1,0*3,52 = 4085,

Rys 2.14 F46-F92 DN 200, DN 160 1044,0*1,0*38%*1,02,68 = 3026

Rys 2.15 F1-SR9, G4-19 DN 315, DN200,DN160
464,01,1*3,0+(253,3+57,6)*1,02,82+(7,8+3,8+5,8243,0+5,6+2,6+4,5+5,2+7,0+12,6
,0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*1,01,55 = 2572,7

Rys.2.16 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1 Dn2DR,160

n+

+

H4

(258,6+137,2+56,0+499,0)*1,0*3,45+(7,9+5,3+7+5,&#B,3+4,3+4,7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,

1+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*1,0*1,68 = 3486,4

rys. 2.17 M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN20DN 160
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*1,0*2,25+(6,5+16,6 6%2,0,3+10,2+4,7+6,5+3,3+5,4+5
+10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*1,0*2,25271,55

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-£14,t1-1.21,L.1-L40N 200,DN160
(43,4+397,1+504,2)*1,0*3,19+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,6+R3,1+6,7+14,1+9,5+8,5+9,9+7,
7,7+10,8+5,3+4,2)*1,0*2,43 = 3365,21

rys.2.19 L5-L5.4, L5-18.1 ,19-1.9.6,0.9.1-1.10.1,L.1110.5,1.11.2-1.12.1,1.13-L13.1.1 DN 200

DN 160
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*1,0*2,5+(23,0+&G349,4+3,8+5,7+4,3+3,9+3,9+4,
5,9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*1,0*2,18 = 6 2B

N

8+

i+
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Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 27/55

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

llosé

Rys 2.20 L13.2-L16.1,L17-L20.1,L.21-1 40,1 22-L24, DN 200, DN 160
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*1,0+2,64+(3,0+2,8+@F#2,1+5,3+4,3+6,0+4,6+5,0+7, L+
3,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*1,0°2,16 687
Rys. 2.21 L25-1.38.1 DN 200,DN 160
(95,4+65,2)*1,0°2,1+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,84 3+5,6+6,3+4,7+9,1+10,5+4,T+
6,4+7,0)1,0+2,1 = 545,16

Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160 1286,3*1,0*32B,5+6,4+7,0)*,0+1,65 = 4250,25
Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1 DN 200, DN 160
109,6%1,02,08+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6, 846, D+5,9+5,7+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3
+4,8+3,1)*1,0*1,85 = 442,2

Rys.2.24 K18.3-K26.13 DN 200, DN 160
(13,6+30,4+53,1+124,7)*1,02,08+(7,2+5,1+3,4+2, BT, 4+7,6+6,5+6,8+4,6+5,3+5,4+5
6+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*1,01,68 = 667,65
Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1 DN 200, DBOL
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*1,02,06+(3,5+2,04484,6+4,5+6,4+12,9+13,4+9,0+9
9+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*1,0¢1,7 = 1271,5
Rys.2.26 P5-K51.1, 15-9.1 DN200, DN 160
(141,4+35,2+3,0)1,02,43+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+ 5443, 1+6,4+4,5+7,3+10,0+4,9+5,4
+3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*1,01,76 = 646,57
Rys. 2.27 £10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160
(55,0+105,5)*1,0%2,24+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5, 1 +@MH7,7+2,3+3,8+2,7+6,2+7,0+7 4+
9,7+8,3+8,4+3,5)*1,0*1,55 = 526,61
Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*1,0°2,1-+(4,2+4,BHB,6+8,2+9,1+8,2+7,5+7,7+3,0+8
4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*1,0*1,76 = 86
Rys. 2.29 F41-F47.5.1 DN200, DN 160
(59,2+114,7+124,8)*1,0°2,067+(6,2+12,3+8,7+8 8+ (BH3,8+4,1+3,8+3,0+3,6+10,4+5,6
+7,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*1,0*1,83 = 836,46
Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25 DN 200, DN160
(91,0%2,01+456,9*3,08)*1,0+(9,6+6,4+4,6+11,8+3 4104, 7+7,3+4,2+4,3+5,4+5 4+4,3+4
4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*1,02,35 = 1845,61
Rys.2.31 R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2 DN 200, DN 160
240,7%1,0%2,12+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1 48 B+4,8+9,6+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7
+3,7+2,9+7,5)*1,01,55 = 698,92

Rys 2.32 R7-R15.1.1 DN 2D6} 160
(80,0+5,9+81,2+74,8)*1,02,06+(6,0+6,2+17,4+5,8HBD+6,6+8,8+10,8+9,6+6,9+8,0+8
6+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*1,0*1,75 = 772,71
Rys. 2.33 R15.2A6 DN 160
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,3+3,9+6,2+5,8+6,2+4,8+5,3+5 5)
*1,0¢1,96 = 252,06

Rys. 2.34 F68-F90.1 DN 200, D80
(82,8+25,9+99,0)1,0+2,02+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+ BBH6,5+1,7+5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+
4,2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*1,0*1 52 240
Rys. 2.36 P5-D23, D1D43,D3802.1, D31-D49,D45-D26.3.2 DN 200, DN
160
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0)*1,82+(9,4+7,4+4,3+4,8+3,3+2,4+2,6+4,5+8,4)*1,0*
1,6 = 1968,39

Rys. 2.37 D33-D23.2 DND2ON 160
(25,8+19,5)*0,9*1,48+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7 4+4,@HB 5+4,1+4,7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,
7)¥1,01,48 = 190,14

Rys.2.39 PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a DN 200,160
(508,7*3,3+364,4+2,32+46*2,22+357,6+1,96)*1,0+(2855+8,9+9,4+3,9)*1,01,3 =
3400,19

Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1 DN 200,160
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+28,6+55,2)*1,0+1,61+288,8"3,01+(3,2+3,1+14,6+4,9+3,
4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,7+9,5+4,§+8,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2
0+12,5+2,1+2,5+2,8)*1,01,25 = 1625,16

Rys. 2.41 E6-E23.1 DN 200y D60
33,5%1,042,41+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6 0+B46H6,4+6,2+4,2+7,4)*1,0%1,43 =
205,86

Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1 DN R0O160
(519,2*2,95+556,0*2,9)*1,0+(26,3+9,9+5,5+6,4)*1,075 = 3228,22

Rys.2.44 R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1 DN 200, DN 16
(44,7+474,5)%1,0°2,57+(5,1+7,1+4,2+8 5+14,3+3,3#6,B+474,5+5 3+5,8+4,0+6,2+4,045
5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0+5,9)*1,061= 2480,63
Rys. 2.45 R13R2DN 200, DN 160
(157,2+41,7)*1,0°2,56+(6,9+6,1+7,5+7 5+14,0+13,4{74%,1+3,9+5,5+6,8+8,4+14,4)*1,0
*1,83 = 716,34

Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,D63-D60.2 DN 200, 080 1
((326,1-16,0)*2,98+115,6+2,62+(75,5-28,0)*1,72+(2436,1)*1,85)*1,0+(11,0+3,8+10,1+5
,7+9,7+12,0+8,5+10,8+8,5+20,7)*1,01,65 = 1580,99
Rys. 2.1 ®5S13,S1-S3,  (279,0+5,0+56,0+107,5)*1,02,13 ¥
953,18

Dn 160 (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0+215,0)*D,9 = 333,9
PS8a-SR 95,0%0,9%1,71 = 146,21

F
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Tabela przedmiaru robot Strona 28/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
studnie 1000
2,5%2,5%(22*1,25+78*1,35+75*2,25+75*2,75+107*6,259*B,65+21*4,2+4,6) = 9735,63
'minus materiat wbudowany -51061,4 =-51061,4
suma = 28932,7
suma m3 28 932,70
razem| m3 28 932,70
127 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopOw pospéiispycharkami gsienicowymi 74kW (100KM) I-1l1
0230/01
wymiana gruntu przyjeto 20% zasypu 36166,0*0,233,2
suma = 7233,2
suma m3 7 233,2(
razem| m3 7 233,2(
128 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Dowo6z pospotki koparkami podgiiernymi o pojemngci tyzki 1,20m3 z transportem urobku
0207/02 samochodami samowytadowczymi 5-10t na odi&gémo 10,0km
wymiana gruntu przyjeto 20% zasypu 36166,0*0,233,2
suma = 7233,2
suma m3 7 233,2(
razem| m3 7 233,2(
129 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegici
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami sawadowczymi do 5t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnas¢= 18)
m3 7 233,2(
130 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zagzszczenie nasypOw zeggczarkami, grunt sypki kategorii |11l
0236/03
7233,2+28932,6 m3 36 165,80
razem| m3 36 165,80
ST-02/5.2.1 |2.1.4.2. Roboty montaowe
131 | KNR 2-18w | ST-01/5.2.3 |Podt@a pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grédd@0cm
0511/03
dn 160 4457,90*0,8*0,20 m3 713,26
dn 200 19341,6*0,8*0,20 m3 3 094,66
dn 315 2053,9*0,9*0,20 m3 369,70
razem| m3 4177,62
132 | KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Rury kanalizacyjne z PCV SN8 SDR 34 kielichow&exnicy nominalnej 160mm
0503/01
Rys.2.2 A1.1-A12.-A12.1,A15-A16,B810-B11 DN 160 m 116,50
(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,5+6,2+10,6+9,8+8,0+4,5)
rys.2.3 DN 160 (5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,3+3,0+9,5+3,2+5,8+18,5+10,6+11,9+11,9) m 116,10
Rys. 2.4511,9-S11.10,S11-S11.6.2, S12.12-S12. N116D m 83,70
(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,0+5,3+3,5+8,3+5,2+8,8+8,2+3,7)
Rys. 2.5 S12.8.3-S16.1, S17-S19.1 , DN 160 m 204,80
(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5,5+20,3+12,1+66188+11,3+14,6)
rys.2.6 S20.6-S20.6.2,S20.9-S23.1,S24.3-S24.5 16N m 124,40
21,4+6,9+7,5+8,2+7,4+8,4+12,8+5,8+12,1+11,5+7+6,7+8
rys.2.7 DN 160 m 195,70
(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6+8,9+17,2+7,5+23,6 +1237+6,2+7,7+7,8+8,2+5,4+11,1+
11,1)
Rys.2,9,DN 160 (3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,4+9,8+9,0+8,7+8,3+4,7) m 80,50
Rys. 2.11 DN 160 (5,3+9,2+6,2+4,5+4,6+5,0+6,2+8,7+7,6+8,4+5,9) m 73,70
rys.2.12 DN 160 m 125,20
(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4+6,2+3,6+8+7+9,1+4,8+5,3+7,(B8#1+6,3+4,3+9,3+6,7)
Rys 2.14 F91-F92 DN 160 3,3 m 3,30
Rys 2.15 DN160 m 106,30
(7,8+3,8+5,8+4,2+3,0+5,6+2,6+4,5+5,2+7,0+12,6+4,6+3,4+12,6+7,8+4,4+4,5)
Rys. 12.6 DN 160 m 122,70
(7,9+5,3+7+5,8+1,6+3,3+4,3+4,7+4,4+6,8+6,0+4,1+8,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)
rys. 2.17 DN 160 m 164,10
(6,5+16,6+12,5+10,3+10,2+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+10,0+¥0,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)
Rys.2.18 ,DN160 m 142,10
(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+3,5+33,1+6,7+14,1+9,5+8,1+4,8+7,7+10,8+5,3+4,2+3,5)
rys.2.19 DN 160 m 114,90
(23,0+6,5+5,4+9,4+3,8+5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,9+3,8+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)
Rys 2.20 DN 160 m 99,00
(3,0+2,8+8,6+2,7+2,1+5,3+4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,8+3,3+3.9+7.8+9.1+2.3+8.8+4,6)
Rys. 2.21,DN 160 m 88,50
(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+2,4+7,3+5,6+6,3+4,7+9,7+6,4+7,0)
Rys. 2.22 DN 160 (5,5+6,4+7,0) m 18,90
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Tabela przedmiaru robot Strona 29/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢

Rys. 2.23 DN 160 m 115,80

(7,7+8,1+7,7+45,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,1+5,9+5,9+5,7+8,0+8,1+3,5+4,3+4,8+3,1)

Rys.2.24 DN 160 m 122,80

(7,2+5,1+3,4+2,7+2,9+7,4+7,6+6,5+6,8+4,6+5,3+5,8+83,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)

Rys.2.25 DN 160 m 129,10

(3,5+2,0+4,0+4+4,6+4,5+6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+3,8+8,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)

Rys.2.26 DN 160 m 119,40

(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4+5,7+3,1+6,4+4,5+7,3+10,0+8,4+3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)

Rys. 2.27 DN 160 m 107,80

(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6,1+2,4+7,7+2,3+3,8+2,2+8,0+7,4+9,7+8,3+8,4+3,5)

Rys. 2.28 DN 160 m 136,70

(4,2+4,8+7,3+8,6+8,2+9,1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,4+5,8+57,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)

Rys. 2.29 DN 160 m 119,70

(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+5,6+3,8+4,1+3,8+3,0+3,6+16,8+7,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)

Rys.2.30 DN160 m 108,70

(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4,7+7,3+4,2+4,3+5,4+5,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)

Rys.2.31 DN 160 m 121,70

(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,9+8,8+4,8+9,6+8,9+7,1+2,9+7,7+3,7+2,9+7,5)

Rys 2.32 DN 160 m 156,80

(6,0+6,2+17,4+5,8+9,1+8,0+6,6+8,8+10,8+9,6+6,9+8,6+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)

Rys. 2.33 DN 160 m 128,60

(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,3+3,9+6,2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)

rys. 2.34 DN 160 m 120,10

(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7,1+6,5+6,5+1,7+5,7+5,7+3,8+3,2+4,2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+

6,2+3,5+3,9)

Rys. 2.36 DN 160 (9,4+7,4+4,3+4,4+4,3+3,3+2,6+4,5+8,4) m 51,00

Rys. 2.37 DN 160 m 87,70

(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+2,9+6,5+4,1+4,7+9,0+8,3+4,2+6,7)

Rys. 2.39, DN 160 (28,5+5,5+8,9+9,4+3,9) m 56,20

Rys.2.40 , DN 160 m 212,80

(3,2+3,1+14,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,2+5,8+1,7+9,5+4,7+4,8+6,1+7,5

+10,9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1+2,5+2,8)

Rys. 2.41 DN 160 (4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,0+6,4+4,6+6,4+6,2+4,2+7,4) m 87,50

Rys.2.43 DN 160 (26,3+9,9+5,5+6,4) m 48,10

Rys.2.44 DN 160 m 176,80

(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,3+6,6+5,3+5,8+4,0+6,2+8,5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,

9+13,3+13,0+5,9)

Rys. 2.45 DN 160 6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+18,7+3,9+5,5+6,8+8,4+14,4 m 113,20

Rys. 2.47 DN 160 (11,0+3,8+10,1+5,7+9,7+12,6+80,8+8,5+20,7-56,3) m 44,50

Oblaska DN 160 (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0+6,8) m 56,20
razem m 4 401,6(

133 | KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Rury kanalizacyjne z PCV SN8 SDR 34 kielichowg&exnicy nominalnej 200mm
0503/02

Rys.2.2 Dn 200 508,9+257,0 m 765,90

rys.2.3 DN 200 50,8+26,7 m 77,50

Rys. 2.4 DN 200 (180,7+34,3+342,8) m 557,80

Rys. 2.5 DN 200, 144,3 m 144,30

rys.2.6 DN 200, (179,7+2,0+45,7+26,0) m 253,40

rys.2.7. DN 200 (53,0+50,1) m 103,10

Rys.2,9 DN 200, (290,0+31,7+70,2) m 391,90

Rys. 2.11 Dn200, (302,1+198,8+40,3+51,1+51,0) m 643,30

rys.2.12 DN 200 (195,0+21,1+118,8) m 334,90

Rys. 2,13 DN 200 1152,0 m 1 152,0(

Rys 2.14 DN 200 1044,0 m 1 044,0(

Rys 2.15 DN200 (253,3+57,60) m 310,90

Rys. 2.16 Dn200, (258,6+137,2+56,0+499,0) m 950,80

rys. 2.17 DN200, (118,6+22,0+17,9+31,8+213,4) m 403,70

Rys.2.18 DN 200, (35,2+397,1+504,2) m 936,50

rys.2.19 DN 200 (16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3) m 390,40

Rys 2.20 DN 200, (56,5+63,8+27,2+469,3+112,3) m 729,10

Rys. 2.21 DN 200 (95,4+65,2) m 160,60

Rys. 2.22 DN 200 1286,3 m 1 286,3(

Rys. 2.23, DN 200 109,6 m 109,60

Rys.2.24 DN 200 17,7+30,4+53,1+124,7 m 225,90

Rys.2.25 DN 200, (32,5+81,9+100,8+107,9+187,6) m 510,70

Rys.2.26 DN200, 1414 m 141,40

Rys. 2.27 DN 200 (55,0+105,5) m 160,50

Rys. 2.28 DN 200, (39,4+47,8+38,5+76,7+27,48%9, m 278,80

Rys. 2.29 DN200, (59,2+114,7+124,8) m 298,70
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Tabela przedmiaru robot Strona 30/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
Rys.2.30 DN 200, (91,0+456,9) m 547,90
Rys. 2,31 DN 200 240,7 m 240,70
Rys 2.32 DN 200 (80,0+5,9+81,2+74,8) m 241,90
rys.2.341 DN 200 (82,8+25,9+99,0) m 207,70
Rys. 2.36 DN 200, (450,9+188,2+54,1+169,58Y4, m 936,70
Rys. 2.37 DN 200 (25,8+19,5) m 45,30
Rys2.39 DN 200 (408,7+364,4+46+357,6) m 1176,7(¢
Rys.2.40 DN 200, (64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+2888,6+55,2) m 593,50
Rys. 2.41 DN 200 33,5 m 33,50
Rys.2.43 DN 200 (519,2+556,0) m 1 075,2(¢
Rys.2.44 DN 200 (44,7+474,5) m 519,20
Rys. 2.45 DN 200 157,2+41,7 m 198,90
Rys. 2.47 DN 200 (326,1+115,6+75,5+21,2+36,1) m 574,50
ul. Oblaska i atkowa 179,0+5,0+56,0 m 240,00
razem m 18 993,70
134 | KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Rury kanalizacyjne z PCV SN8 SDR 34 kielichow&exdnicy 315mm
0503/04
Rys, 2.1,2.8 1578,3+11,6 m 1 589,9(
rys. 2.15, 464,0 m 464,00
razem m 2 053,9(¢
135 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.1 |Préba wodna szczelém kanatow rurowych érednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba)
0706/02
studzienki 25285/50 préba 505,70
razem| préba 505,70
136 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.1 |Préba wodna szczelém kanatow rurowych dérednicy nominalnej 300mm (odcinek=préba)
0706/04
studzienki 51+17 préba 68,00
razem| préba 68,00
137 | KNR 2-18w | ST-01/5.2.3 |Obsypka i zasypka kanatu piaskiem
0511/04
dn 160 4857,90*0,8*(0,16+0,3)-3,14*0,16*0,16/857,9 m3 1 690,08
dn 200 19741,6*0,8*(0,2+0,3)-3,14*0,2*0,2/4*1978 m3 7 276,758
dn 315 2053,9*0,9%(0,315+0,3)-3,14*0,315*0,31%2/@53,9 m3 976,85
razem| m3 9 943,68
138 | KNR 2-19W | ST-02/5.2.1 |Oznakowanie na stupku betonowym trasy kanalizgciewierty
0134/03
analogia
9+4+4 kpl 17,00
razem| kpl 17,00
2.1.5. Wykonanie studni z polimerobetonu 1000
ST-01/5.2.3 |2.1.5.1. Roboty ziemne
139 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petiérnymi z transportem urobku samochodami
0206/02 samowytadowczymi na odlegtbdo 1,0km - koparki o pojem#ai tyzki 0,40m3, grunt
kategorii llI-IV
DN1000 m3 1 088,8(
3.14*1.0*1.0/4*(1.0*3+1.5*22+2.0*78+2.5*72+3.0*75+8*107+4.0*79+4.5*21+5.0)
DN 425 3.14*0.425*0.425/4*(1.0*7+1.5*355+2.0*269.5*151+3.0*82+3.5*16+4.0*19)| m3 268,41
razem| m3 1357,21
140 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odleghat
0214/08 transportu ponad 1km, przyczepami samowytadowcnaradlegté¢ ponad 0,5km po
drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV
(Krotnasé= 8)
DN1000 m3 1 088,8(
3.14*1.0*1.0/4*(1.0*3+1.5*22+2.0*78+2.5*72+3.0*75+8*107+4.0*79+4.5*21+5.0)
DN 425 3.14*0.425*0.425/4*(1.0*7+1.5*355+2.0*269.5*151+3.0*82+3.5*16+4.0*19)| m3 268,41
razem| m3 1357,21
141 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przehigsirnymi na odktad - pojemsé
0215/06 tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll
DN1000 m3 5201,2%
2.5%(2.5-1.0)*(1.0*3+1.5%22+2.0*78+2.5*72+3.0*75+48:107+4.0*79+4.5*21+5.0)
DN 425 1.9%(1.9-0.9)*(1.0*7+1.5*355+2.0*299+2.551+3.0*82+35*16+4.0*19) m3 4 554,3(
minus mat. wbud. -1357,2 m3 -1 357,2(C
razem| m3 8 398,35
142 | KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Pelne umocnienie (wraz z rozbigjkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
0324/02 nawodnionych pionowyckcian wykopoéw liniowych o gbokasci do 3m, grunt kategorii
n-1v
DN1000 2.5*4*(1.0*3+1.5*22+2.0*78+2.5*72+3.0*75)5970
DN 425 1.9*4*(1.0*7+1.5*355+2.0*299+2.5*151+3.82) = 13383,6
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Tabela przedmiaru robot Strona 31/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
suma = 19353,6
suma*0,8 m2 15 482,88
razem| m2 15 482,88
143 | KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Pelne umocnienie obudowami systemowymi pionowégian wykopéw liniowych w gruntagh
0324/02 nawodnionych kategorii lll-IV o gbokasci do 3m wraz z rozbidek
DN1000 2.5*4*(1.0*3+1.5*22+2.0*78+2.5*72+3.0*75)5970
DN 425 1.9*4*(1.0*7+1.5*355+2.0*299+2.5*151+3.82) = 13383,6
suma = 19353,6
suma*0,2 m2 3870,72
razem| m2 3870,72
144 | KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Pelne umocnienie (wraz z rozbigjkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
0324/04 nawodnionych pionowyckcian wykopéw liniowych o gbokasci do 6m, grunt kategorii
n-1v
DN1000 2.5%3.5*107+4.0*79+4.5*21+5.0) = 1975
DN 425 1.9%(1.9-0.9)*(3.5*16+4.0*19) = 250,8
suma = 2225,8
suma*0,8 m2 1780,64
razem| m2 1780,64
145 | KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Petne umocnienie (wraz z rozbigjlobudowami systemowymi w gruntach nawodnionyc
0324/04 pionowychscian wykopow liniowych o gbokdasci do 6m, grunt kategorii lll-IV
DN1000 2.5%3.5*107+4.0*79+4.5*21+5.0) = 1975
DN 425 1.9%(1.9-0.9)*(3.5*16+4.0*19) = 250,8
suma = 2225,8
suma*0,2 m2 445,18
razem| m2 445,18
146 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegké do
0230/02 10m
DN1000 m3 5201,2%
2.5%(2.5-1.0)*(1.0*3+1.5%22+2.0*78+2.5*72+3.0*75+48:107+4.0*79+4.5*21+5.0)
DN 425 1.9%(1.9-0.9)*(1.0*7+1.5*355+2.0*299+2.551+3.0*82+35*16+4.0*19) m3 4 554,3(
minus mat. wbud. -1357,2 m3 -1 357,2(¢
razem| m3 8 398,3%
ST-02/5.2.2 |2.1.5.2. Roboty montaowe- studnie 1000
147 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@0cm
1411/03
1,5%1,5*0,2*459 m3 206,55
razem| m3 206,55
148 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Piyta betonowa z betonu C8/10 o grétid.5¢cm
1410/03
1,7*1,7*0,15*458 m3 198,54
razem| m3 198,54
149 | KNR 2-02 ST-02/5.2.2 |Doptata za zbrojenie plyty siatlstalows z prtow fi4,5mm
1106/07
analogia
1,8*1,8*7 m2 22,68
razem| m2 22,68
150 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd Ocm
1411/01
odwodnienie typ 3,4,5 1,5%1,5*0,1*(37+23+3) m3 14,18
razem| m3 14,18
151 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Podtaze betonowe o gruoi 10cm z bet. C8/10
1410/02
odwodnienie typ 3,4,5 1,4*1,4*0,1*(37+23+3) m3 12,35
razem| m3 12,35
152 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Podtae betonowez betonu C20/25 grub. 25cm
1410/04
odwodnienie typ 3,4,5 1,4*1,4*0,25%(37+23+3) m3 30,87
razem| m3 30,87
153 | KNR 2-02 ST-02/5.2.2 |Doptata za zbrojenie plyty siatlstalows z prtow fi4,5mm
1106/07
analogia
odwodnienie typ 3,4,5 1,4*1,4%(37+23+3) m2 123,48
razem| m2 123,48
154 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowdazemzeliwnym z ustalonym Logo
1413/01 gtebokasci do 1,0m
studnia 3,00
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Tabela przedmiaru robot Strona 32/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
155 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowdazemzeliwnym z ustalonym Logo
1413/01 gkebokasci do 1,5m
studnia 22,00
156 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowdazemzeliwnym z ustalonym Logo
1413/01 gtebokasci do 2,0m
78+1 studnia 79,00
razem| studnia 79,00
157 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowdazemzeliwnym z ustalonym Logo
1413/01 gtebokasci do 2,5m
69+3 studnia 72,00
razem| studnia 72,00
158 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowdazemzeliwnym z ustalonym Logo
1413/01 gtebokasci do 3,0m
28+47 studnia 75,00
razem| studnia 75,00
159 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowdazemzeliwnym z ustalonym Logo
1413/01 gkebokasci do 3,5m
63+44 studnia 107,00
razem| studnia 107,00
160 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowdazemzeliwnym z ustalonym Logo
1413/01 gtebokasci do 4,0m
33+46 studnia 79,00
razem| studnia 79,00
161 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerbetonowe azeimzeliwnym z ustalonym Logo
1413/01 glebokasci do 4,5m
8+13 studnia 21,00
razem| studnia 21,00
162 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowdazemzeliwnym z ustalonym Logo
1413/01 gtebokasci do5,0m
1 studnia 1,00
razem| studnia 1,00
ST-02/5.2 |2.1.6. Wykonanie studni dn 425
163 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@0cm
1411/03
1,0*1,0*0,2*929 m3 185,80
razem| m3 185,80
164 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowgaalnicy 425mm ¢bokasci do 1,0m z wiazami
0517/01 zeliwnymi klasy C 250kNz ustalonym Logo, wktadkaplygta odazajaca- analogia
kpl 7,00
165 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowgeanicy 425mm ¢bokasci do 1,5m z wiazami
0517/01 zeliwnymi klasy C 250kN z ustalonym Logo, wkiadkankmozytowa z pht odcazajaca-
analogia
kpl 142,00
166 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowgealnicy 425mm ¢bokasci do 1,5m z wiazami
0517/01 zeliwnymi klasy C 400kN z ustalonym Logo, wkiadkankmozytowa z pht odcazajaca-
analogia
kpl 213,00
167 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowgealnicy 425mm ¢bokasci do 2,0m z wiazami
0517/01 zeliwnymi klasy C 250kNz ustalonym Logo, wktadka kooaytowa z phyt odazajaca-
analogia
kpl 121,00
168 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowgealnicy 425mm ¢bokasci do 2,0m z wiazami
0517/01 zeliwnymi klasy C 400kNz ustalonym Logo, wktadka kooaytowa z phyt odazajaca-
analogia
213 kpl 213,00
razem| kpl 213,00
169 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowgeanicy 425mm ¢bokasci do 2,5m  z wiazami
0517/01 zeliwnymi klasy C 250kN z ustalonym Logo, wkiadkankmozytowa z pht odcazajaca-
analogia
kpl 60,00
170 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowgealnicy 425mm ¢bokasci do 2,5m  z wiazami
0517/01 zeliwnymi klasy C 400kNz ustalonym Logo, wktadka kooaytowa z phyt odazajaca-
analogia
kpl 91,00
171 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowgealnicy 425mm ¢bokasci do 3,0m z wiazami
0517/01 zeliwnymi klasy C 400kNz ustalonym Logo, wktadka kooaytowa z ptyt odczajaca-
analogia
82,0 kpl 82,00
razem| kpl 82,00
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Tabela przedmiaru robot Strona 33/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
172 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowgaanicy 425mm ¢bokasci do 3,5m z wiazami
0517/01 zeliwnymi klasy C 400kNz ustalonym Logo, wktadka kooaytowa z phyt odazajaca-
analogia
kpl 16,00
173 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowgealnicy 425mm ¢bokasci do 4,0m z wiazami
0517/01 zeliwnymi klasy C 400kN z ustalonym Logo, wkiadkankmozytowa z pht odcazajaca-
analogia
kpl 19,00
174 | kalk .ind. ST-02/5.2.2 |Dostawa wktadek in situ do studni dn 160
szt 120,00
175 KNNR 1 ST-02/5.2.2 |Drobny sprzt uzytkowy- tréjnogi do demontas pomp
0529/01
kpl 3,00
ST-02/5.2.2 |2.1.7. Kaskady do studni na kanalizaciji
176 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ksztaltki z tworzyw sztucznych, &iieniowe jednokielichowe &rednicy zewrtrznej 160mm
1022/04 taczone na wcisk- tréjnik 160/160/160<90
szt 135,00
177 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ksztattki z tworzyw sztucznych, diieniowe jednokielichowe &rednicy zewstrznej 160mm
1022/04 taczone na wcisk- kolano 169<90
szt 135,00
178 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Przefcia przezciany komor tulejami PVC 160
1427/01
szt 270,00
179 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Kaskada z tworzyw sztucznychsednicy zewrtrznej 160mmdczone na wcisk- analogia
1008/04
0,9+2,65+2,49+3,01+1,66+1,67+1,69+1,48+1,06+1,401+1,81+1,66+2,33+2,19+2,26+1, m 179,35
0+1,28+1,87+1,28+1,63+1,05+1,98+1,25+2,24+1,67+11786+2,24+1,9+2,23+1,01+0,9+
1,84+1,81+1,02+1,57+1,87+1,93+1,42+2,06+1,78+1,38#1,65+1,7+1,53+1,2+1,54+1,2
4+2,06+1,97+1,22+1,76+0,88+1,79+1,71+1,52+1,52+288®+1,68+2,09+1,76+1,59+1,8
+1,93+1,34+1,95+1,7+1,72+1,65+2,07+0,83+0,72+1,41/341,71+1,54+2,06+2,72+1,72+
2,98+3,29+2,48+2,48+2,13+2,14+2,91+2,59+2,55+2, 142¢2,29+1,81+0,9+0,8+2,06+0,8
5+2,25+1,98
razem m 179,35
180 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Otuliny betonowe kaskady kanatu
1412/02
0,7*0,7*179,35 m3 87,88
razem| m3 87,88
ST-02/5.2.1 |2.2. Kanaly ttoczne
ST-02/5 2.2.1. Wykonanie przewiertu sterowanego pod rz. dwica
2.2.1.1. Wykonanie komory przewiertowej
181 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petiérnymi z transportem urobku samochodami
0206/05 samowytadowczymi na odlegibdo 1,0km - koparki o pojem#ai tyzki 0,60m3, grunt
kategorii IV
komora przewiertowa i odbiorcza 10,0*2,5*2,5#38*2,5 m3 81,25
razem| m3 81,25
182 | KNR 19-01 | ST-01/5.2.3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie
0107/07
kpl 1,00
183 | KNR 19-01 | ST-01/5.2.3 |Pompowanie wody z wykopu do rozliczenia wg dzieanpbmpowania
0107/08
40,0*1 m-g 40,00
razem m-g 40,00
184 KNNR 1 ST-01/5.2.6 |Umocnienie grodzicami whijanymi pionowo wraz z iskiciaganiemscian wykopéw o
0314/02 szerokdci do 1,0m i g¢bokasci do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV
(10,0+2,5)*2*2,5 m2 62,50
razem| m2 62,50
185 | KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Budowa barierek ochronnych z desek na stupkachrdaewch
0417/01
(10,0+2,5)*2+(2,5+3,0)*2 m 36,00
razem m 36,00
186 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegké do
0230/02 10m
komora przewiertowa i odbiorcza 10,0*2,5*2,5#38*2,5 m3 81,25
razem| m3 81,25
187 | KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupttakinianych
0417/02
m 36,00
ST-02/5.3 |2.2.1.2. Przewiert pod rzek
188 | kalk. ind. ST-02/5.3 |Wykonanie przewiertu sterownego rurami polietylemmiwielowarstowymi 180 mm
(rurociag przewodowy liczony w ogoélnej diuga sieci )
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Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 34/55

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

100
razem

100,00

100,00

2.2.1.3. Przewiert sterowany

189

kalk. ind.

ST-02/5.3

Wykonanie przewiertu sterownego w rurach ochrohrstalowych 168,3*8,8mm(rura@
przewodowy liczony w ogolnej diugai sieci )
6+6+6+7,5

razem

25,50

25,50

190

KNR 2-19
0119/03

ST-02/5.3

Rury ochronne érednicy nominalnej 168x8,8mm

6+6+6+7,5
razem

25,50

25,50

2.2.2. Kanaly ttoczne z rur polietylenowych warstwwych

ST-01/5.2.3

2.2.2.1. Roboty ziemne

191

KNR 2-01
0206/05

ST-01/5.2.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami pathérnymi z transportem urobku samochoda
samowytadowczymi na odlegibdo 1,0km - koparki o pojem#ai tyzki 0,60m3, grunt
kategorii IV

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180, 492,0*0,9*0,68 = 301,1
Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90  68,0*Q7®+192,0*0,8*0,59 = 121,9
Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*0,9*0,66 = 266,1
Rys. 2.38PS5-SR6+7 DN 75 322,0*0,9*0,575 = %46,
Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*0,8*0,59 5,18
Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*0,8*0,575 =,2%9
DN 75 Oblaskaakowa 96,0*0,8*0,575 = 44,16
=1214,3
1214,3*0,8
razem

El

m3

971,44

m3

971,44

192

KNR 2-01
0301/03

ST-01/5.2.3

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami sstadowczymi na odlegké do 1km
w gruncie kategorii IV

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180, 492,0*0,9*0,68 = 301,1
Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90  68,0*Q7®+192,0*0,8*0,59 = 121,9
Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*0,9*0,66 = 266,1
Rys. 2.38PS5-SR6+7 DN 75 322,0*0,9*0,575 = %46,
Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*0,8*0,59 5,18
Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*0,8*0,575 =,2%9
DN 75 Oblaskaakowa 96,0*0,8*0,575 = 44,16
=1214,3
1214,305*0,2
razem

m3

242,86

m3

242,86

193

KNR 2-01w
0210/02

ST-01/5.2.3

Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkedalsze rozpoete 0,5kn
odlegtaci transportu ponad 1km, samochodami samowytadawicpy terenie lub drogach
gruntowych kategorii lll-IV- odwéz gruntu z wymiampo 10km

(Krotnaosé= 8)

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180, 492,0*0,9*0,68 = 301,1
Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90 68,0*Q7®+192,0*0,8*0,59 = 121,9
Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*0,9*0,66 = 266,1
Rys. 2.38PS5-SR6+7 DN 75 322,0*0,9*0,575 = 646,
Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*0,8*0,59 5,18
Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*0,8*0,575 =,2%9
DN 75 Oblaskaakowa 96,0*0,8*0,575 = 44,16
=1214,3
1214,305
razem

m3

121431

m3

121431

194

KNR 2-01
0218/03

ST-01/5.2.3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odkfad - pojemiétyzki
0,60, grunt kategorii IV

Rys.2.8 PS1-03 DN 180, 492,0*0,9*1,98 = 876,74

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90 (68,0*19240*0,8)*1,4 = 291,2
Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*0,9*1,47 = 592,7

Rys. 2.38PS5-SR6+7 DN 75 322,0*0,9*1,38 = 329,9

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*0,8*1,39 5,86

Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*0,8*1,4 = 387,6

DN 75 Oblaskagkowa 96,0*0,8*1,38 = 105,98

minus mat. wbud. -1214,31 =-1214,31

=1805,46
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Tabela przedmiaru robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Strona 35/55

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

1805,46*0,8
razem

m3

1444,37

m3

1444,37

195

KNR 2-01
0317.1/05

ST-01/5.2.3

Wykopy liniowe o szerokizi 1,6-2,5m dscianach pionowych (w gruntach suchych), z
wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem kcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt
kategorii lll-IV

Rys.2.8 PS1-03 DN 180, 492,0*0,9*1,98 = 876,74
Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90 (68,0*19240*0,8)*1,4 = 291,2
Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*0,9*1,47 = 592,7
Rys. 2.38PS5-SR6+7 DN 75 322,0*0,9*1,38 = 329,9
Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*0,8*1,39 5,86
Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*0,8*1,4 = 387,6
DN 75 Oblaskagkowa 96,0*0,8*1,38 = 105,98
minus mat. wbud. -1214,31 =-1214,31
=1805,46
1805,46%*0,2
razem

m3

361,09

m3

361,09

196

KNR 2-01
0322/07

ST-01/5.2.6

Azurowe umocnienie pionowycitian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gkbokdici
do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncietsum kategorii lll-IV, wraz z
rozbiorka

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180, (492,0-100)*2*1,98 = 1822
Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90 (68,0-0)9%21,4 = 728
Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*2*1,47 = 1317,12
Rys. 2.38PS5-SR6+7 DN 75 322,0*2*1,38 = 888,72
Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*2*1,39 = 014,
Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*2*1,4 = 969,08
DN 75 Oblaskaakowa 96,0*2*1,38 = 264,96
=6634,21
6634,21*0,8
razem

m2

5 307,37

m2

5 307,37

197

KNR 2-01
0322/07

ST-01/5.2.6

Umocnienie pionowycKcian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gébokasci do 3m
obudowami systemowymi w gruncie suchym kategtflM, wraz z rozbiérk

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180, (492,0-100)*2*1,98 = 1822
Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90 (68,0-0)%21,4 = 728
Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*2*1,47 = 1317,12
Rys. 2.38PS5-SR6+7 DN 75 322,0*2*1,38 = 888,72
Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*2*1,39 = 014,
Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*2*1,4 = 969,08
DN 75 Oblaskaakowa 96,0*2*1,38 = 264,96
=6634,21
6634,21*0,2
razem

m2

1 326,84

m2

1 326,84

198

KNR 2-01
0230/02

ST-01/5.2.3

Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegké do
10m

Rys.2.8 PS1-03 DN 180, 492,0*0,9*1,98 = 876,74
Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90 (68,0*19240*0,8)*1,4 = 291,2
Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*0,9*1,47 = 592,7
Rys. 2.38PS5-SR6+7 DN 75 322,0*0,9*1,38 = 329,9
Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*0,8*1,39 5,86
Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*0,8*1,4 = 387,6
DN 75 Oblaskagkowa 96,0*0,8*1,38 = 105,98
minus mat. wbud. -1214,31 =-1214,31
=1805,46
1805,46*0,8
razem

m3

1444,37

m3

1444,37

199

KNR 2-01
0320.1/05

ST-01/5.2.3

Zasypywanie wykopow liniowych gianach pionowych, szerodm 1,6-2,5m i gtbokasci do
3m w gruncie kategorii lll-IV

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180, 492,0*0,9*1,98 = 876,74

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90 (68,0*09210*0,8)*1,4 = 291,2
Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*0,9*1,47 = 592,7

Rys. 2.38PS5-SR6+7 DN 75 322,0*0,9*1,38 = 329,9

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*0,8*1,39 5,86

Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*0,8*1,4 = 387,6
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Tabela przedmiaru robot Strona 36/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
DN 75 Oblaskagkowa 96,0*0,8*1,38 = 105,98
minus mat. wbud. -1214,31 =-1214,31
=1805,46
1805,46*0,2 m3 361,09
razem| m3 361,09
ST-02/5.2.1 |2.2.2.2. Roboty montaowe - rurociag ttoczny
200 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@0cm
1411/03
(940,0+520+992,7)*0,8+*0,2 m3 392,43
razem| m3 392,43
201 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Budowle i elementy betonowe.Wykonanie blokw oporofvy
1430-1 -
11*1,8*1,8*0,15 m3 5,35
razem| m3 5,35
202 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Rurockgi kanalizacyjne énieniowe PE 180mm wielowarstwowe
1306/01
Rys.2.8 492,0 m 492,00
Rys. 2.35 PS4-SR4  448,0 m 448,00
razem m 940,00
203 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Rurocigi z rur polietylenowych PE 90mm wielowarstwowe
1009/03
rys.2.10 192,0 m 192,00
Rys. 2.42 328,8 m 328,80
razem m 520,80
204 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Rurocigi z rur polietylenowych PE 75mm wielowarstwowe
1009/02
m 897,70
205 | KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Ksztatki PE na rurocigach PE o rednicy zewntrzongj 180 mm
305-5 -
szt 94,48
206 | KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Ksztaltki PE na ruroggach PE grednicy zewgtrznej 90mm
0305/02
szt 56,09
207 | KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Ksztaltki PE na ruroggach PE grednicy zewgtrznej 75mm
0305/02
szt 169,66
208 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Pokczenia rur polietylenowych, &iieniowych PE, PEHD érednicy zewrtrznej rur 180mm
1010/08 metody zgrzewania czotowego
ztacze 169,18
209 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Pokczenia rur polietylenowych, @iieniowych PE, PEHD érednicy zewrtrznej rur 90mm
1010/03 metody zgrzewania czotowego
ztacze 94,34
210 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Pokczenia rur polietylenowych, @iieniowych PE, PEHD érednicy zewrtrznej rur 75mm
1010/02 metody zgrzewania czotowego
ztacze 169,66
211 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Zamontowanie zespotu napowietrzno-odpowietrzaja€dg@0 w obudowie na ruragju
1413/01 ttocznym
szt 3,00
212 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Zasypanie ruroggu piaskiem warsty o grubdci 15cm
1411/02
(940,0+520+992,7)*0,8*0,15 m3 294,32
razem| m3 294,32
213 | KNR 2-19 ST-02/5.2.1 |Oznakowanie tana z tworzywa sztucznego trasy kanatuzoheego w ziemi
0219/01
(940,0+520+897,7) m 2 357,7(¢
razem m 2 357,7(
214 | KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Oznakowanie trasy ruragju tabliczkami na stupku betonowym- przewierty
0315/02
kpl 18,00
2.2.3. Studnie i komory na kan.ttocznym
2.2.3.1. Studzienki rozpgzne 1200
ST-01/5.2.3 |2.2.3.1.1. Roboty ziemne
215 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsrnymi z transportem urobku samochodami
0202/04 samowytadowczymi na odlegibdo 1km - koparki o pojemsoi tyzki 0,60m3, grunt
kategorii I-1l
3,14*1,2*1,2/4%(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) m3 11,84
razem| m3 11,84
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Tabela przedmiaru robot Strona 37/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
216 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegici
0214/06 transportu ponad 1km, przyczepami samowyladowcnaradlegté¢ ponad 0,5km po terenje
lub drogach gruntowych, grunt kategorii lll-IV
(Krotnasé= 18)
3,14*1,2*1,2/4%(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) m3 11,84
razem| m3 11,84
217 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przehigirnymi na odktad - pojemsé
0216/02 tyzki 0,60m3, grunt kategorii lll- 80%
2,7%2,7%(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) = 76,33
minus  -11,84 =-11,84
= 64,49
64,486*0,8 m3 51,59
razem| m3 51,59
218 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy liniowe o szerokiei 2,6-4,5m dicianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317.2/05 wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem kcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt
kategorii lll-IV- 20%
2,7%2,7%(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) = 76,33
minus -11,84 =-11,84
= 64,49
64,486*0,2 m3 12,90
razem| m3 12,90
219 | KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Umocnieniescian wykopdw pod obiekty specjalne (wraz z rozbipalami szalunkowymi
0326/08 stalowymi - wykopy o gibokasci do 3m, w gruntach suchych kategorii ll-IV
2,7%4%(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) m2 113,08
razem| m2 113,08
220 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Obsypanie studni ,komory wykopu- piaskiem
1411/04
64,486-3,14*1,3*1,3/4*(1,3*2+1,5*2+1,38*2+2,11)-255*0,15*7-1,8*1,8*0,1*75 m3 19,73
razem| m3 19,73
221 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegké do
0230/02 10m
2,7%2,7%(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) = 76,33
minus  -11,84 =-11,84
= 64,49
64,486*0,8 m3 51,59
razem| m3 51,59
222 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypywanie wykopow liniowych &ianach pionowych szerokm 2,6-4,5m i gtbokdsci do
0320.2/05 3m w gruncie kategorii lll-IV
2,7%2,7%(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) = 76,33
minus  -11,84 =-11,84
= 64,49
64,486*0,2 m3 12,90
razem| m3 12,90
ST-02/5.2.2 |2.2.3.1.2. Roboty montzowe - studzienka rozpgzna
223 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Poditaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@0cm
1411/03
2,0%2,0*7*0,2 m3 5,60
razem| m3 5,60
224 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Piyta betonowa z betonu C12/15 o grédid5cm
1410/03
1,8*1,8*0,15*7 m3 3,40
razem| m3 3,40
225 | KNR 2-02 ST-02/5.2.2 |Doptata za zbrojenie plyty siatlstalows z prtow fi4,5mm
1106/07
analogia
1,8*1,8*7 m2 22,68
razem| m2 22,68
226 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie rewizyjneprefabrykowane fi 1200 z polimemnu gt. dol,5m
1415/05
6 studnia 6,00
razem| studnia 6,00
227 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie rewizyjneprefabrykowane fi 1200 z polimestminu gt. do 2,5m
1415/05
7 studnia 7,00
razem| studnia 7,00
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Tabela przedmiaru robot Strona 38/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
228 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o pgizeniach zgrzewano-kotnierzowych
1012/02
2*7 szt 14,00
razem| szt 14,00
229 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Pokczenia rur polietylenowych, @iieniowych PE, PEHD érednicy zewrtrznej rur 140mm
1010/06 metody zgrzewania czotowego
ztacze 14,00
230 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ksztattkizeliwne cinieniowe kotnierzowe érednicy 150mm- kolano Q
1014/04
szt 14,00
231 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Kieliszek wylewowyzel. kot. fi 150mm- EU
1014/04
szt 7,00
2.2.3.2. Wykonanie komory odpowietrzajcej
ST-01/5.2.3 |2.2.3.2.1. Roboty ziemne
232 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petiérnymi z transportem urobku samochodami
0206/04 samowytadowczymi na odlegibdo 1,0km - koparki o pojem#ai tyzki 0,60m3, grunt
kategorii lll-IV
3,14*1,2*1,2/4*2,29*2 m3 5,18
wymiana guntu  2,7*2,7*0,65 m3 4,74
razem| m3 9,92
233 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Naktady uzupetniagce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkadalsze rozpogte 0,5kn
0210/02 odlegtaci transportu ponad 1km, samochodami samowytadawicpy terenie lub drogach
gruntowych kategorii lll-IV
(Krotnasé= 8)
3,14*1,2*1,2/4*2,29*2 m3 5,18
wymiana guntu  2,7*2,7*0,65 m3 4,74
razem| m3 9,92
234 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odktad - pojemiétyzki
0218/02 0,60, grunt kategorii lll-IV
(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7*2 = 31,49
wymiana gruntu  2,7*2,7*2*0,6 = 8,75
minus 9,92 =9,92
=50,16
50,161*0,8 m3 40,13
razem| m3 40,13
235 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Wykopy liniowe o szerokii 2,6-4,5m i gtbokasci 3,0m oécianach pionowych pod
0310.3/05 fundamenty, ruroami i kolektory w gruntach suchych kategorii lll-1%¢,wydobyciem urobku
topaty lub wyciagiem gcznym
(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7*2 = 31,49
wymiana gruntu  2,7*2,7*2*0,6 = 8,75
minus 9,92 =9,92
=50,16
50,161*0,2 m3 10,03
razem| m3 10,03
236 | KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Umocnieniescian wykopdw pod obiekty specjalne (wraz z rozbipalami szalunkowymi
0326/08 stalowymi - wykopy o gibokasci do 3m, w gruntach suchych kategorii ll-IV
2,7*4*2,8*2 m2 60,48
razem| m2 60,48
237 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Obsyp studni komory wykopu - piaskiem
1411/04
26,313-3,14*1,2*1,2/4*1,68*2-(2,7*2,7*0,15*2+2,0"@%0,15*2) m3 19,13
razem| m3 19,13
238 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegké do
0230/02 10m
(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7*2 = 31,49
wymiana gruntu  2,7*2,7*2*0,6 = 8,75
minus  -19,13 =-19,13
=21,11
21,11*0,8 m3 16,89
razem| m3 16,89
239 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypywanie wykopow liniowych &ianach pionowych szerokm 2,6-4,5m i gtbokasci do
0320.2/05 3m w gruncie kategorii lll-IV
(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7*2 = 31,49
wymiana gruntu  2,7*2,7*2*0,6 = 8,75
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Tabela przedmiaru robot Strona 39/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
minus  -19,13 =-19,13
=21,11
21,11*0,2 m3 4,22
razem| m3 4,22
240 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Pompowanie wody z wykopow -przgp orientacyjnie do rozliczenia wg stanu faktycameg
0605/01 budowie potwierdzonego przez inspektora nadzoru
godz 20,00
ST-02/5.2.2 |2.2.3.2.2. Komora odpowietrzajca
241 | KNR 2-18 ST-01/5.2.3 |Podiaza pod kanaly i obiekty wykonywane metostabilizacji cementem, o grufm 16cm
0502/02
4,5%2 5*2 m2 22,50
razem| m2 22,50
242 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Piyta betonowa z betonu C12/15 o grédid5cm
1410/03
4,5*2,5*0,15*2 m3 3,38
razem| m3 3,38
243 | KNR 2-02 ST-02/5.2.2 |Doptata za zbrojenie plyty siatlstalows z prtow fi 4,5mm
1106/07
4,5%2 5*2 m2 22,50
razem| m2 22,50
244 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studne kanalizacyjne z polimeobetonu dn 1200 mrd@®,0m zwbudowanymi przejami
0518/05 szczelnymi wg. PT
szt 2,00
245 KNNR 2 ST-02/5.2.2 |Stupek wsporczy z bloczkéw betonowych
0301/03
0,4*0,25*0,4*2*2 m3 0,16
razem| m3 0,16
246 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o p@izeniach zgrzewano-kotnierzowych tuleje
1012/03 kotnierzowe na staly kotnierz- PE 160/150mm
2*2 szt 4,00
razem| szt 4,00
247 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Pokczenia rur polietylenowych, &iieniowych PE, PEHD érednicy zewgtrznej rur 160mm
1010/07 metody zgrzewania czotowego
2*2 zlacze 4,00
razem| zfacze 4,00
248 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudow$rednicy 150mm montowane
1106/04 komorach
2*2 kpl 4,00
razem| kpl 4,00
249 | KNR 2-15 ST-02/5.2.2 |Czyszczakieliwne kanalizacyjne érednicy nominalnej 150mm
0215/03
szt 2,00
250 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ksztattkizeliwne cénieniowe kotnierzowe érednicy 150mm- trojnikel. kotnierzowy fi
1014/04 150/100mm
szt 2,00
251 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Zasuwy nana midzykotnierzowa grednicy 100mm
1106/03
kpl 1,00
252 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Montaz wyprowadzenia obudowy i skrzynki zasuw na stroméry
1105/03
3*2 kpl 6,00
razem| kpl 6,00
253 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Zawor napowietrzapo- odpowietrzajcy dn 100
1116/01
kpl 2,00
254 | KNR 2-28 ST-02/5.2.2 |Zawor spustowy
0306/03
szt 2,00
ST-04 2.3. Pompownie
ST-01.5.2.3 |2.3.1. Roboty ziemne
255 | KNR 2-01 ST-01.5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petiérnymi z transportem urobku samochodami
0206/04 samowytadowczymi na odlegibdo 1,0km - koparki o pojem#ai tyzki 0,60m3, grunt
kategorii lll-IV
PS 1, PS4 (6,5+0,5+0,1+0,25)*3,0*3,0*2 = 132,3
Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a  (3,8+0,5+0,1+4B029)7*7 = 237,29
wymiana gruntu PS1i PS4 3,0*3,0*0,7*2 = 12,6
PS5i PS8 2,7%2,7*0,7*2 = 10,21
=392,4
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Tabela przedmiaru robot Strona 40/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
392,4*0,8 m3 313,92
razem| m3 313,92
256 | KNR 2-01 ST-01.5.2.3 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodamiwstadowczymi na odlegkd do 1km
0301/02 w gruncie kategorii lll-IV - 20%
PS 1, PS4 (6,5+0,5+0,1+0,25)*3,0*3,0*2 = 132,3
Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a  (3,8+0,5+0,14BD29)7*7 = 237,29
wymiana gruntu PS1i PS4 3,0*3,0*0,7*2 = 12,6
PS5iPS8 2,7%2,7%0,7*2 = 10,21
=392,4
392,4*0,2 m3 78,48
razem| m3 78,48
257 KNNR 1 ST-01.5.2.3 |Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoagy 1km odlegtéci transportu pona
0208/02 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-8/dpogach o nawierzchni
utwardzonej- do 5km
(Krotnaosé= 9)
PS 1, PS4 (6,5+0,5+0,1+0,25)*3,0*3,0*2 = 132,3
Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a  (3,8+0,5+0,14BD29)7*7 = 237,29
wymiana gruntu PS1i PS4 3,0*3,0*0,7*2 = 12,6
PS5i PS8 2,7%2,7%0,7*2 = 10,21
=392,4
392,4 m3 392,40
razem| m3 392,40
258 | KNR 2-01w | ST-01.5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutheitegorii lll-IV koparkami
0212/08 podskbiernymi o pojemngzi tyzki 0,60m3
PS 1, PS4 (6,5+0,5+0,1+0,2+0,5)*3,5*3,5*2 = 191,
Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a  (3,8+0,5+0,12R)0*7 = 292,95
wymiana gruntu PS1i PS4 3,0*3,0*0,9*2 = 16,2
PS5i PS8 2,7%2,7%0,7*2 = 10,21
minus -392,4 =-3924
= 118,06
118,05*0,8 m3 94,44
razem| m3 94,44
259 | KNR 2-01w | ST-01.5.2.3 |Wykopy liniowe o szerokii 2,6-4,5m i gtbokasci 3,0m oécianach pionowych pod
0310.3/05 fundamenty, ruroami i kolektory w gruntach suchych kategorii lll-1'¢,wydobyciem urobku
topaty lub wyciagiem gcznym
PS 1, PS4 (6,5+0,5+0,1+0,2+0,5)*3,5*3,5*2 = 191,
Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a  (3,8+0,5+0,1@2R)0*7 = 292,95
wymiana gruntu PS1i PS4 3,0*3,0*0,9*2 = 16,2
PS5i PS8 2,7%2,7%0,7*2 = 10,21
minus -392,4 =-3924
= 118,06
118,05*0,2 m3 23,61
razem| m3 23,61
260 | KNR 2-01 ST-01.5.2.6 |Umocnienie grodzicami whijanymi pionowo (wraz z waganiem grodzic) w gruncie
0325/05 nawodnionymgcian wykopow liniowych szerokei do 1m i gébokasci do 6m, grunt kategorii
n-1v
PS 1,PS4 (6,5+0,5+0,1+0,25)*3,5*4*2 m2 205,80
PS2,3,5,6,7,8,8a (3,85+0,5+0,1+0,25)*2,7*4*7 m2 355,32
razem| m2 561,12
261 | KNR 2-01w | ST-01.5.2.3 |Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt beZpenio bez obsypki do gbokasci
0606/02 6,0m
PS1-PS4  4,0*4,0*2/1,36 szt 23,53
PS3,PS8a 3,5*3,5*6/1,36 szt 54,04
razem| szt 77,57
262 KNNR 4 ST-01.5.2.3 |Obsyp zbiornika pompowni, komory wykopu- piasek
1411/04
PS1,PS4 191,11-(3,14*2,0*2,0/4*6,5*2+2,5*2,56*2+2,3*2,3*0,1*2+2,0*2,0*0,5*2) | m3 142,11
Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a m3 238,64
292,95-(3,14*1,2*1,2/4*4,7*7+2,0*2,0*0,25*7+1,9*1%9,*7+1,7*1,7*0,5*7)
razem| m3 380,75
263 | KNR 2-18 ST-01.5.2.3 |Wymiana gruntu - pospotka
0501/04
(Krotnasé= 3)
wymiana gruntu PS1iPS4 3,0*3,0*2 m2 18,00
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Tabela przedmiaru robot Strona 41/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
PS5i PS8 2,7%2,7*2 m2 14,58
razem| m2 32,58
264 | KNR 2-01 ST-01.5.2.3 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegké do
0230/02 10m
PS 1, PS4 (6,5+0,5+0,1+0,2+0,5)*3,5*3,5*2 = 191,
Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a  (3,8+0,5+0,1@2R)0*7 = 292,95
wymiana gruntu PS1i PS4 3,0*3,0*0,9*2 = 16,2
PS5iPS8 2,7*2,7*0,7*2 = 10,21
minus -380,75 =-380,75
=129,71
129,7%0,8 m3 103,76
razem| m3 103,76
265 | KNR 2-01 ST-01.5.2.3 |Zasypywanie wykopow liniowych &ianach pionowych szerokm 2,6-4,5m i gtbokasci do
0320.2/05 3m w gruncie kategorii lll-IV
PS 1, PS4 (6,5+0,5+0,1+0,2+0,5)*3,5*3,5*2 = 191,
Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a  (3,8+0,5+0,18@2R)0*7 = 292,95
wymiana gruntu PS1iPS4 3,0*3,0*0,9*2 = 16,2
PS5iPS8 2,7*2,7*0,7*2 = 10,21
minus -380,75 =-380,75
=129,71
129,7*0,2 m3 25,94
razem| m3 25,94
266 KNNR 1 ST-01.5.2.3 |Zagzszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruspistym kategorii Il
0408/02
m3 129,70
ST-04/5.1/5.2 |2.3.2. Roboty budowlano montzowe.
267 KNNR 4 ST-01.5.2.3 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddi@5cm
1411/04
(Krotnasé= 2)
przepompownia PS1, PS4 2,5*2 5*2*0,25 m3 3,13
pompownia PS2,3,5,6,7,8,8a 2,0*2,07*0,25 m3 7,00
razem| m3 10,13
268 KNNR 4 ST-04/5.2 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach- ghibeton C8/10- podi@ pompowni
1408/05 grub. 10cm
przepompownia 2,3*2,3*0,1 m3 0,53
przepompownia PS1, PS4 2,3*2,3*2*0,1 m3 1,06
pompownia PS2,3,5,6,7,8,8a 2,0*2,07*0,1 m3 2,80
razem| m3 4,39
269 KNNR 4 ST-04/5.2 |lzolacje poziome z materiatéw rolowych powierzchatonowych - pierwsza warstwa
1511/01
2,5%2,5%2 m2 12,50
2,0%2,0*7 m2 28,00
razem| m2 40,50
270 KNNR 4 ST-04/5.2 |Deskowanie taw fundamentowych
1407/01
(2,5+2,5)*2*0,5*2 m2 10,00
(2,0+2,0)*2*0,5*7 m2 28,00
razem| m2 38,00
271 KNNR 4 ST-04/5.2 |Przygotowaniegczne zbrojenia ér.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste
1401/02
0,1*9 t 0,90
razem t 0,90
272 KNNR 4 ST-04/5.2 |Ukladanie mieszanki betonowej posnbo betonu na samochodzie- ptyty fundamentowe
1409/01 zbrojone- C 20/25
2,5*2,5*0,5*2 m3 6,25
2,0*2,0*0,5*7 m3 14,00
razem| m3 20,25
273 | KNR 5-09 ST-04/5.2 |Montaz $rub i kotew mocujcych zbiornik z plyta fundamentavadocizjaca
0401/01
10,0*9 kpl 90,00
razem| kpl 90,00
274 | KNR 2-02 ST-04/5.2 |Montaz i demonta zailepien przy prébach szczeldo zbiornikéw
1927/04
5*9 kg 45,00
razem| kg 45,00
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Tabela przedmiaru robot Strona 42/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
275 | KNR 2-02 ST-04/5.2 |Préba szczelrgi zbiornika -analogia
1927/08
szt 9,00
276 | KNR 2-02 ST-04/5.2 |Napetnienie wog zbiornikéw
1927/06
3,14*1,2*1,2/4*5,38*9 m3 54,73
razem m3 54,73
277 | KNR 2-02 ST-04/5.2 |Spust lub napetnienie wody w spos6b wymuszony prapach szczelroi zbiornikow
1927/10
3,14*1,2*1,2/4*5,38*9 m3 54,73
razem| m3 54,73
278 | KNR 2-03 ST-04/5.2 |lzolacje zbiornikdw masasfaltovs, bitumiczry i chemoutwardzalp powtokowe na zimno
0403/03 farba bitumiczno-epoksydosvdo dokdw - pierwsza warstwa
3,14*2,0%6,5*2+3,14*2,0%2,0/4 m2 84,78
3,14*1,2*1,2*3,85*7+3,14*2,0%2,0/4*7 m2 143,84
razem m2 228,62
279 | KNR 2-03 ST-04/5.2 |lzolacje zbiornikdw masasfaltovs, bitumiczry i chemoutwardzalp powtokowe na zimno
0403/04 farba bitumiczno-epoksydogvdo dokéw - kada nastpna warstwa
3,14*2,0%6,5*2+3,14*2,0*2,0/4 m2 84,78
3,14*1,2*1,2*3,85*7+3,14*2,0*2,0/4*7 m2 143,84
razem m2 228,62
280 KNNR 4 ST-04/5.2 |lzolacje pionowych powierzchni murowanych i betoyolvpowtolq emulsji lub roztworu
1513/01 asfaltowego - gruntowanie pierwszej warstwy
3,14*2,0%6,5*2+3,14*1,2*3,85*7 m2 183,19
razem m2 183,19
281 KNNR 4 ST-04/5.2 |lzolacje pionowych powierzchni murowanych i betoyolvpowtolq emulsji lub roztworu
1513/02 asfaltowego - gruntowanie kdej nasgpnej warstwy
3,14*2,0%6,5*2+3,14*1,2*3,85*7 m2 183,19
razem m2 183,19
282 | kalk. wlasna| ST-04/5.2 |Dostawa i montakpl. pompowni PS1 - (zb. polimerobetonowy 2000##§,0m,2pompy,
kpl wyposaenie techn. pompowni i komory zasuwyrawik,zasilanie
awaryjne,sterowanie,monitoring-wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
283 | kalk. wlasna| ST-04/5.2 |Dostawa i montakpl. pompowni PS2 - (zb. polimerobetonowy 1200#a%,0m,2pompy,
kpl wyposaenie techn. pompowni i komory zasuwyrawik,zasilanie
awaryjne,sterowanie,monitoring-wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
284 | kalk. wlasna| ST-04/5.2 |Dostawa i montakpl. pompowni PS3 - (zb. polimerobetonowy 1200#a%,0m,2pompy,
kpl wyposaenie techn. pompowni i komory zasuw,zasilanie
awaryjne,sterowanie,monitoring-wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
285 | kalk. wlasna|  ST-04/5.2 |Dostawa i montakpl. pompowni PS4 - (zb. polimerobetonowy 2000##Y,,0m,2pompy,
kpl wyposaenie techn. pompowni i komory zasuw,zasilanie
awaryjne,sterowanie,monitoring-wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
286 | kalk. wlasna| ST-04/5.2 |Dostawa i montakpl. pompowni PS5 - (zb. polimerobetonowy 1200#n8,5,0m,2pompy
kpl wyposaenie techn. pompowni i komory zasuw,zasilanie
awaryjne,sterowanie,monitoring-wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
287 | kalk. wlasna| ST-04/5.2 |Dostawa i montakpl. pompowni PS5 - (zb. polimerobetonowy 1200#n8,5,0m,2pompy
kpl wyposaenie techn. pompowni i komory zasuw,zasilanie
awaryjne,sterowanie,monitoring-wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
288 | kalk. wlasna| ST-04/5.2 |Dostawa i montakpl. pompowni PS6 - (zb. polimerobetonowy 1200#n8,5,0m,2pompy
kpl wyposaenie techn. pompowni i komory zasuw,zasilanie
awaryjne,sterowanie,monitoring-wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
289 | kalk. wlasna| ST-04/5.2 |Dostawa i montakpl. pompowni PS5 - (zb. polimerobetonowy 1200#n8,5,0m,2pompy
kpl wyposaenie techn. pompowni i komory zasuw,zasilanie
awaryjne,sterowanie,monitoring-wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
290 | kalk. wlasna| ST-04/5.2 |Dostawa i montakpl. pompowni PS6 - (zb. polimerobetonowy 1200##§,0m,2pompy,
kpl wyposaenie techn. pompowni i komory zasuw,zasilanie
awaryjne,sterowanie,monitoring-wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
291 | kalk. wlasna| ST-04/5.2 |Dostawa i montakpl. pompowni PS7 - (zb. polimerobetonowy 1200#a%,0m,2pompy,
kpl wyposaenie techn. pompowni i komory zasuw,zasilanie
awaryjne,sterowanie,monitoring-wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
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292 | kalk. wlasna| ST-04/5.2 |Dostawa i montakpl. pompowni PS8 - (zb. polimerobetonowy 1200##a§,5m,2pompy,
kpl wyposaenie techn. pompowni i komory zasuw,zasilanie
awaryjne,sterowanie,monitoring-wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
293 | kalk. wlasna| ST-04/5.2 |Dostawa i montakpl. pompowni PS8a - (zb. polimerobetonowy 120Qk3,5m,2pompy,
kpl wyposaenie techn. pompowni i komory zasuw,zasilanie
awaryjne,sterowanie,monitoring-wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
294 | kalk. wkasna ST-04/5.2  |Rozruch pompowni (préby,odbiory,szkolenia,serwis)
kpl 9,00
2.3.3. Komora zasuw < Dn 1500>
ST-01/5.2.3 |2.3.3.1. Roboty ziemne
295 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsibiernymi o pojemngci
0203/08 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegis do 1km
PS2,3,5,6,7,8,8a ((1,46+0,15+0,15)*1,5*1,5/4*0¢#3,0*0,3*7)*0,8 m3 20,66
razem| m3 20,66
296 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll z transporterobku samochodami
0301/02 samowytadowczymi na odlegibdo 1km
PS2,3,5,6,7,8,8a ((1,46+0,15+0,15)*1,5*1,5/4*0¢#3,0*0,3*7)*0,2 m3 5,17
razem| m3 5,17
297 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Naktady uzupetniagce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkadalsze rozpogte 0,5kn
0210/02 odlegtaci transportu ponad 1km, samochodami samowytadawicpy terenie lub drogach
gruntowych kategorii lll-IV
(Krotnaosé= 9)
PS2,3,5,6,7,8,8a ((1,46+0,15+0,15)*1,5*1,5/4*0¥3,0*0,3*7) m3 25,83
razem| m3 25,83
298 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutheitegorii lll koparkami
0212/08 podskbiernymi o pojemngzi tyzki 0,60m3
PS2,3,5,6,7,8,8a 3,0*3,0*1,76*7 = 110,88
minus -25,83 =-25,83
= 85,05
85,05*0,8 m3 68,04
razem| m3 68,04
299 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Wykopy liniowe o szerokii 2,6-4,5m i gtbokasci 3,0m oécianach pionowych pod
0310.3/05 fundamenty, ruroami i kolektory w gruntach suchych kategorii lll-1'¢,wydobyciem urobku
topata lub wyciagiem gcznym
PS2,3,5,6,7,8,8a 3,0*3,0*1,76*7 = 110,88
minus -25,83 =-25,83
= 85,05
85,05*0,2 m3 17,01
razem| m3 17,0
300 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.6 |Umocnienie palami szalunkowymi stalowyggian wykopow o gibokasci do 3,0m pod
0316/08 obiekty specjalne na sieciach zetvanych w gruntach suchych kategorii lll-IV wraz z
rozbiorka
3,5%4*1,76*7 m2 172,48
razem| m2 172,48
301 | KNR 2-18w | ST-01/5.2.3 |Obsypka zbiornika,komory piaskiek
0511/04
85,05-3,14*1,5*1,5/4*1,76*7-3,0*3,0*0,15*7-1,8*1,8*15*7 m3 50,44
razem| m3 50,44
302 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegké do
0222/02 10m
PS2,3,5,6,7,8,8a 85,05-50,44 = 34,61
= 34,61
34,61*0,8 m3 27,69
razem| m3 27,69
303 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Zasypywanie wykopow liniowych &ianach pionowych szerokm 2,6-4,5m i gtbokasci do
0312.3/05 3m w gruncie kategorii lll-IV
PS2,3,5,6,7,8,8a 85,05-50,44 = 34,61
= 34,61
34,61*0,2 m3 6,92
razem| m3 6,92
304 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Zagzszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruptissego kategorii lll-IV
0228/02
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Tabela przedmiaru robot Strona 44/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
PS2,3,5,6,7,8,8a 85,05-50,44 = 34,61
= 34,61
35 m3 35,00
razem| m3 35,00
ST-01/5.2.3 |2.3.3.2. Roboty budowlano-montzowe
305 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dégamh cementu o grul§oi 15cm -
1411/05 analogia
2,0*2,0*0,15*7 m3 4,20
razem| m3 4,20
306 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podtae betonowe z bet. C12/15 o grébiol5¢cm
1410/03
2,0*2,0*0,15*7 m3 4,20
razem| m3 4,20
307 | KNR 2-02 ST-01/5.2.3 |Doptata za zbrojenie plyty siatlstalows z prtow fi 4,5mm
1106/07
2,0%2,0*7 m2 28,00
razem| m2 28,00
308 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Studnie z polimerobetonu fi 1500 gt. do 2,0m whazy PT
1413/05
7 studnia 7,00
razem| studnia 7,00
309 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Zasuwy nane midzykotnierzowe grednicy 100mm
1106/03
2*7 kpl 14,00
razem| kpl 14,00
310 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Zawor kulowy osrednicy 100mm
1106/03
2*7 kpl 14,00
razem| kpl 14,00
311 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Wpust DN 100 z syfonem i klagwrotry
1106/03
kpl 7,00
312 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Tréjnik kotnierzowe agsrednicy 100/100mm
1014/03
szt 7,00
313 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD @ednicy zewrtrznej 110mm o patzeniach
1012/02 zgrzewano-kotnierzowych
3*7 szt 21,00
razem| szt 21,00
314 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Pokczenia rur polietylenowych, @iieniowych PE, PEHD érednicy zewrtrznej rur 110mm
1010/04 metody zgrzewania czotowego
3*7 zlacze 21,00
razem| zfacze 21,00
2.3.4. Komora pomiarowa
ST-01/5.2.3 |2.3.4.1. Roboty ziemne
315 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petisernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 w gruncie
0202/07 kategorii I-Il z transportem urobku samochodami sagiadowczymi na odlegké 1km
PS1,PS4 1,5*3,5%2,5*2 m3 26,25
razem| m3 26,25
316 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoagy 1km odlegtéci transportu pona
0208/02 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-8/dpogach o nawierzchni
utwardzonej
(Krotnaosé= 9)
PS1,PS4 1,5*3,5%2,5*2 m3 26,25
razem| m3 26,25
317 | KNNR 1w ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoigrnymi o pojemngci tyzki 0,60m3
0209/08 na odktad w gruncie kategorii Il
PS1,PS4 3,0%5,0%2,5*2 =75
minus  -26,25 =-26,25
= 48,75
48,5*0,8 m3 38,80
razem| m3 38,80
318 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopow écianach pionowych w gruncie kategorii I-1l 0 szev@ki 2,5-4,5m i
0319/03 gtebokasci 3,0m
PS1,PS4 3,0%5,0%2,5*2 =75
minus  -26,25 =-26,25
= 48,75
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Tabela przedmiaru robot Strona 45/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
48,5*0,2 m3 9,70
razem| m3 9,70
319 KNNR 1 ST-01/5.2.6 |Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (vagkami) wraz z ich rozbidgkscian
0313/01 wykopoéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szer@id.m i gkbokasci do 3,0m
(3,0+5,0)*2*3,0*2 m2 96,00
razem| m2 96,00
320 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Obsyp zbiornika pompowni,komory - piaskiem
1411/04
48,5-1,5*3,5*2,0*2-2,0*4,0*0,15*2-1,9*3,9*0,15*2 m3 22,88
razem| m3 22,88
321 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopow fundamentowych padtych, punktowych, rowow, wykopéw
0214/01 obiektowych gruntem kategorii I-Il o grubm warstwy w stanie tnym 30cm z
zag:szczeniem mechanicznym spycharkami
PS2,3,5,6,7,8,8a 85,05-50,44 = 34,61
= 34,61
34,61*0,8 m3 27,69
razem| m3 27,69
322 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopow écianach pionowych w gruncie kategorii I-1l 0 szev@ki 2,5-4,5m i
0319/03 gtebokasci 3,0m
PS2,3,5,6,7,8,8a 85,05-50,44 = 34,61
= 34,61
34,61*0,2 m3 6,92
razem| m3 6,92
ST-04/5.2 |2.3.4.2. Roboty budowlano-montzowe
323 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podiaza z pospoiki o grubei 25cm
1411/04
(Krotnasé= 2)
4,5%2,5%0,25*2 m3 5,63
razem| m3 5,63
324 KNNR 4 ST-04/5.2 |Podiara pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich z dé@ah cementu o gruoi 16cm
1411/06
4,5*2,5*0,15*2 m3 3,38
razem| m3 3,38
325 KNNR 4 ST-04/5.2 |Podtaze betonowe z bet. C20/25 o grébial5¢cm
1410/03
3,5%2,5*0,15*2 m3 2,63
razem| m3 2,63
326 | KNR 2-02 ST-04/5.2 |Doptata za zbrojenie piyty siatlstalova z prtéw fi 4,5mm
1106/07
1,8*1,8 m2 3,24
razem| m2 3,24
327 KNNR 4 ST-04/5.2 |Owalna komora pomiarowa z polimerobetonu o wymiarBs00x3500
1416/01
szt 2,00
328 KNNR 2 ST-04/5.2 |Slupek wsporczy z bloczkéw betonowych
0301/03
0,2*0,15*0,2*2 m3 0,01
0,3*0,4*0,2*2 m3 0,05
0,25*0,13*0,15*2 m3 0,01
0,4*0,3*0,2 m3 0,02
razem| m3 0,09
329 | KNNR4 ST-04/5.2 |Zasuwa néna DN 150
1420/01
szt 4,00
330 KNNR 4 ST-04/5.2  |Kréciec dwukotnierzowy drednicy 150mm- L=200
1014/04
szt 2,00
331| KNNR4 ST-04/5.2  |Trojnik 150/150
1014/04
szt 2,00
332 KNNR 4 ST-04/5.2 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 150
1014/04
szt 2,00
333| KNNR4 ST-04/5.2 |Zawor zwrotny DN 150
1014/04
szt 2,00
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Tabela przedmiaru robot Strona 46/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
334 KNNR 4 ST-04/5.2  |Kréciec dwukotnierzowy 5xDn érednicy 150mm- L=786
1014/04
szt 2,00
335 KNNR 4 ST-04/5.2  |Krociec dwukotnierzowy 3xDn érednicy 150mm- L=450
1014/04
szt 2,00
336 | KNNR4 ST-04/5.2 |Kolano DN 150
1014/04
szt 4,00
337 KNNR 4 ST-04/5.2 |Rura wywiewna z PCW frednicy 110mm o patzeniu wciskowym
0213/05
szt 4,00
338 KNNR 4 ST-04/5.2 |Wpust DN 100 z syfonem i klapgwrotr
1106/03
kpl 2,00
2.3.5. Zagospodarowanie terenu pompowni z draglojazdowy
ST-05/5.2.2 |2.3.5.1. Droga dojazdowa z placem manewrowym narémie przepompowni
339 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeiwikezdni i chodnikéw
0101/01 w gruncie kategorii I-IV
PS1-PS 8a m2 532,98
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8);5+8,0*8,0+(8,6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)
*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5%(6,0+6,4)*0,5+7,4*6,6 86,0
zjazdy- PS1-PS6 i PS8 m2 285,53
17,5%(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0%(3,5+2,0)*0t%4,0+8,0)*0,5*4+(8,2+3,5)*0,5*4,01+
(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4
PS7 (7,1+4,0)*0,5%4 m2 22,20
PS8a 3,075 m2 22,50
razem| m2 863,21
340 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeigikezdni i chodnikéw
0101/02 w gruncie kategorii |-V - za kale dalsze 5 cm
(Krotnaosé= 4,5)
PS1-PS 8a m2 532,98
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8);5+8,0*8,0+(8,6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)
*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5%(6,0+6,4)*0,5+7,4*6,6#86,0
zjazdy- PS1-PS6 i PS8 m2 285,53
17,5%(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0%(3,5+2,0)*0t%4,0+8,0)*0,5*4+(8,2+3,5)*0,5*4,01+
(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4
PS7 (7,1+4,0)*0,5%4 m2 22,20
PS8a 3,075 m2 22,50
razem| m2 863,21
341 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Profilowanie i zagszczaniegczne podiga pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
PS1-PS 8a m2 532,98
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8);5+8,0*8,0+(8,6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)
*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5%(6,0+6,4)*0,5+7,4*6,6 86,0
zjazdy- PS1-PS6 i PS8 m2 285,53
17,5%(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0%(3,5+2,0)*0t%4,0+8,0)*0,5*4+(8,2+3,5)*0,5*4,01+
(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4
PS7 (7,1+4,0)*0,5*4 m2 22,20
PS8a 3,075 m2 22,50
razem| m2 863,21
342 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Lawa betonowa z bet. B15 z oporem pod kyawki
0402/04
120,0*0,0826 m3 9,91
razem| m3 9,91
343 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce piaskowej
0403/01
16+15+20+12+26+6+3+22 m 120,00
razem m 120,00
344 KNNR 6 ST-05/5.2.2 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpaasiiowej z wypetnieniem
0404/05 spoin zapraw cementow
10*2*9 m 180,00
razem m 180,00
345 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
PS1-PS 8a m2 532,98
7,4*8,0+9,6*%(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8);5+8,0*8,0+(8,6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)
*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5%(6,0+6,4)*0,5+7,4*6,6 86,0
zjazdy- PS1-PS6 i PS8 m2 285,53
17,5%(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0%(3,5+2,0)*0tf4,0+8,0)*0,5*4+(8,2+3,5)*0,5*4,01+
(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4
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Tabela przedmiaru robot Strona 47/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
PS7 (7,1+4,0)*0,5*4 m2 22,20
PS8a 3,0¢77,5 m2 22,50
razem| m2 863,21
346 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
(Krotnaosé= 5)
PS1-PS 8a m2 532,98
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8);5+8,0*8,0+(8,6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)
*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5%(6,0+6,4)*0,5+7,4*6,6 86,0
zjazdy- PS1-PS6 i PS8 m2 285,53
17,5%(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0%(3,5+2,0)*0t%4,0+8,0)*0,5*4+(8,2+3,5)*0,5*4,0+
(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4
PS7 (7,1+4,0)*0,5%4 m2 22,20
PS8a 3,075 m2 22,50
razem| m2 863,21
347 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpo zagszczeniu 8cm
0114/07
PS1-PS 8a m2 532,98
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8);5+8,0*8,0+(8,6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)
*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5%(6,0+6,4)*0,5+7,4*6,6#86,0
zjazdy- PS1-PS6 i PS8 m2 285,53
17,5%(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0%(3,5+2,0)*0tH4,0+8,0)*0,5*4+(8,2+3,5)*0,5*4,01+
(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4
PS7 (7,1+4,0)*0,5%4 m2 22,20
PS8a 3,075 m2 22,50
razem| m2 863,21
348 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpo zagszczeniu 8cm - za kdy
0114/08 dalszy 1cm
(Krotnasé= 2)
PS1-PS 8a m2 532,98
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8);5+8,0*8,0+(8,6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)
*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5%(6,0+6,4)*0,5+7,4*6,6 86,0
zjazdy- PS1-PS6 i PS8 m2 285,53
17,5%(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0%(3,5+2,0)*0t%4,0+8,0)*0,5*4+(8,2+3,5)*0,5*4,01+
(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4
PS7 (7,1+4,0)*0,5%4 m2 22,20
PS8a 3,075 m2 22,50
razem| m2 863,21
349 KNNR 6 ST-05/5.2.2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grudmd8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem
PS1-PS6 m2 532,98
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8);5+8,0*8,0+(8,6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)
*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5*(6,0+6,4)*0,5+7,4*6,6 86,0
zjazdy- PS1-PS6 i PS8 m2 285,53
17,5%(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0%(3,5+2,0)*0t%4,0+8,0)*0,5*4+(8,2+3,5)*0,5*4,01+
(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4
razem| m2 818,51
350 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Warstwy podsypkowe piaskowe zagczane mechanicznie o grdbiopo zagszczeniu 3cm
0105/03
PS7 (7,1+4,0)*0,5%4 m2 22,20
razem| m2 22,20
351 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Warstwy podsypkowe piaskowe zagczane mechanicznie - zazég dalszy 1cm
0105/04
(Krotnasé= 2)
PS7 (7,1+4,0)*0,5*4 m2 22,20
razem| m2 22,20
352 | KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwozwirowych z warstw wiazaca
0311/01 afaltowa, 0 grubdci po zagszczeniu 3cm
PS7 (7,1+4,0)*0,5*4 m2 22,20
razem| m2 22,20
ST-04/5.3 |2.3.5.2. Ogrodzenie terenu pompowni
353 KNNR 1 ST-04/5.3 |Wykopy w gruncie kategorii IV z zatadunkiercenym i transportem na odlegéodo 1km
0301/03
PS1 (7,4+6,1+8,0+7,5-4)*0,8*0,2 m3 4,00
PS2  (9,6+8,0+9,9+9,6-4*2)*0,8*0,2 m3 4,66
PS3 (7,0+8,9+6,8+5,2-4)*0,8*0,2 m3 3,82
PS4 ((8,0+6,9)*2-4)*0,8*0,2 m3 4,13
PS5 (7,6+6,6+7,3+6,5-4)*0,8*0,2 m3 3,84
PS6 (8,0*4-4,0)*0,8*0,2 m3 4,48
PS7 (8,9+4,4+10,0+7,9-4)*0,8*0,2 m3 4,35
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Tabela przedmiaru robot Strona 48/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
PS8 ((7,5+10,0)*2-4,0)*0,8*0,2 m3 4,96
PS 8A ((6,0+8,8+6,4+7,5)-4,0)*0,8*0,2 m3 3,95
razem| m3 38,19
354 KNNR 1 ST-04/5.3 |Naktady uzupetniace do tablic za kaly dalszy rozpoegy 1km odlegtdci transportu pona
0208/02 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-8/dpogach o nawierzchni
utwardzonej
(Krotnasé= 4)
PS1 (7,4+6,1+8,0+7,5-4)*0,8*0,2 m3 4,00
PS2 (9,6+8,0+9,9+9,6-4*2)*0,8*0,2 m3 4,66
PS3 (7,0+8,9+6,8+5,2-4)*0,8*0,2 m3 3,82
PS4 ((8,0+6,9)*2-4)*0,8*0,2 m3 4,13
PS5 (7,6+6,6+7,3+6,5-4)*0,8*0,2 m3 3,84
PS6 (8,0*4-4,0)*0,8*0,2 m3 4,48
PS7 (8,9+4,4+10,0+7,9-4)*0,8*0,2 m3 4,35
PS8 ((7,5+10,0)*2-4,0)*0,8*0,2 m3 4,96
PS 8A ((6,0+8,8+6,4+7,5)-4,0)*0,8*0,2 m3 3,95
razem| m3 38,19
355 KNNR 2 ST-04/5.3 |Cokoly betonowe o wymiarach 0,20x0,30m i fundamei®;20x0,80m
1601/02
PS1 (7,4+6,1+8,0+7,5-4) m 25,00
PS2 (9,6+8,0+9,9+9,6-4*2) m 29,10
PS3 (7,0+8,9+6,8+5,2-4) m 23,90
PS4 ((8,0+6,9)*2-4) m 25,80
PS5 (7,6+6,6+7,3+6,5-4) m 24,00
PS6 (8,0*4-4,0) m 28,00
PS7 (8,9+4,4+10,0+7,9-4) m 27,20
PS8 ((7,5+10,0)*2-4,0) m 31,00
PS 8A ((6,0+8,8+6,4+7,5)-4,0) m 24,70
razem m 238,70
356 KNNR 2 ST-04/5.3 |Ogrodzenie modutowe wys. do 1,8m
1602/03
PS1 (7,4+6,1+8,0+7,5-4) m 25,00
PS2 (9,6+8,0+9,9+9,6-4*2) m 29,10
PS3 (7,0+8,9+6,8+5,2-4) m 23,90
PS4 ((8,0+6,9)*2-4) m 25,80
PS5 (7,6+6,6+7,3+6,5-4) m 24,00
PS6 (8,0*2-4,0) m 12,00
PS7 (8,9+4,4+10,0+7,9-4) m 27,20
PS8 ((7,5+10,0)*2-4,0) m 31,00
PS 8A ((6,0+8,8+6,4+7,5)-4,0) m 24,70
razem m 222,70
357 KNNR 2 ST-04/5.3 |Ogrodzenie modufowe wys. 3,0
1602/03
PS6 8,0*2 m 16,00
razem m 16,00
358 | KNR 2-02 ST-04/5.3 |Wrota 4,0m z furtkami-1m systemu wys. 1,83
1808/09
kpl 9,00
3. Roboty Instalacyjne-(45300000-0)
ST-06/5.2 |3.1. Zasilanie pompowni PS 1-PS 8a w eneggelektryczna (wg oddzielnego
opracowania)
359 ST-06/5.2 |Zasilanie w energielektryczr pompowni PS1
szt 1,00
360 ST-06/5.2 |Zasilanie w energielektryczr pompowni PS2
szt 1,00
361 ST-06/5.2 |Zasilanie w energielektryczra pompowni PS3
szt 1,00
362 ST-06/5.2 |Zasilanie w energielektrycz pompowni PS4
szt 1,00
363 ST-06/5.2 |Zasilanie w energielektryczra pompowni PS5
szt 1,00
364 ST-06/5.2 |Zasilanie w energielektryczr pompowni PS6
szt 1,00
365 ST-06/5.2 |Zasilanie w energielektryczr pompowni PS7
szt 1,00
366 ST-06/5.2 |Zasilanie w energielektryczra pompowni PS8
szt 1,00
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367 ST-06/5.2 |Zasilanie w energielektrycz pompowni PS8a
szt 1,00
368 | KNR 7-24 ST-06/5.2 |Agregaty stacjonarne przy pompowniach PS1,PS4€ggato ugodnienia z projektantami)
0154/04
szt 2,00
369 | KNR 7-24 ST-06/5.2 |Agregaty przewgny
0154/04
szt 1,00
370 kal.ind. Dostawa laptopa serwisowego obstugego sterowanie przepompowni
kpl 1,00
4. Roboty kaaicowe / Roboty w zakresie ksztattowania terenu-451700-2,Roboty w
zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonaia nawierzchni
dr6g-45233000-9 , Instalowanie ogrodzfe ptotéw i sprzgtu ochronnego-45340000-2
Ustugi rolnictwa, lénictwa oraz ogrodnictwa- 77000000-0 /
4.1. Odbudowa drég, chodnikéw, poboczy, mostkéwquwdéw, ogrodzé
ST-05/5.2.1 |4.1.1. Podbudowy z kruszyw tamanych
371 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Koryta o gkbokasci 30cm na catlej szerokai jezdni i chodnikéw wykonywane mechaniczhie
0101/03 w gruncie kategorii lI-VI
drogi gminne  (13122,57+7051,99+335,24) m2 20 509,80
drogi powiatowe 14093,37+2937,18+3675,54+13461891,28 m2 23 144,24
razem| m2 43 654,04
372 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Profilowanie i zagszczanie padtpod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
103-3 - mechanicznie, kat.gruntu II-VI
m2 23 856,26
373 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Warstwy podsypkowe piaskowe zagszczane w sposban&zmy, gr.warstwy po zagszczeniu
105-4 - 5cm
m2 23 856,26
374 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, géélm@rstwy po zagszczeniu 30cm
0113/03
Lesna 904,98 m2 904,98
tezna 524,21 m2 524,21
Nadwilanska 57,01+338,: m2 395,31
Ochodzka 394,42+300,83 m2 695,25
Wieczorna 61,2 m2 61,20
takowa 15,60 m2 15,60
Klosowa 58,88 m2 58,88
Objazdowa 644,69 m2 644,69
Astrow 304,64 m2 304,64
Kolista 411,01 m2 411,01
Korfantego 615,97+249,41 m2 865,38
Broniewskiego 559,62 m2 559,62
Orzechowa 194,11 m2 194,11
Owocowa 229,88 m2 229,88
Swierklocz 604,61 m2 604,61
Sliwkowa 415,48 m2 415,48
Brzoskwiniowa 191,82 m2 191,82
Mostowa 218,89+97,53 m2 316,42
Maciejowicka 623,09 m2 623,09
Zakole 328,91 m2 328,91
Letnia 96,96 m2 96,96
Jutrzenki 77,58 m2 77,58
Stadionowa 470,69 m2 470,69
Jesienna 847,9 m2 847,90
Skowronkéw 204,89 m2 204,89
Ks. Londzina 680,08+370,91 m2 1 050,99
Pod Jazem 43,85+102,05+56,51 m2 202,41
Pytla 247,93+56,39 m2 304,32
Gazdy 82,97 m2 82,97
Majowa 274,99 m2 274,99
Spacerowa 541,1 m2 541,10
Grzybowa 441,49 m2 441,49
Droga dojazd.z DP Wafigkiego do posesji nr 103 39,60 m2 39,60
Droga dojazd.z DP Wafigkiego do posesji nr 83 141,60 m2 141,60
Drogi powiatowe- ul. Wanyskiego 3294,96 m2 3294,9¢
Sikorskiego 719,57 m2 719,57
Do Zapory 1242,26+588,61 m2 1 830,87
Ks.Janoszka 293,1 m2 293,10
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razem| m2 19 261,08
375 | KNNR6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, géébarstwy po zagszczeniu 20cm
0113/02
Klimesza 204,17 m2 204,17
Nadwilanska 205,47+101,: m2 306,65
Ochodzka 52,7+129,61 m2 182,31
takowa 73,1 m2 73,10
Objazdowa 104,4 m2 104,40
Giléw 175,76+575,8 m2 751,56
Bratkéw 442,8 m2 442,80
Broniewskiego 93,77+263,90 m2 357,67
Wisniowa 68,94+83,23 m2 152,17
Swierklocz  356,37+140,33+218,54 m2 715,24
Jabloniowa 203,81 m2 203,81
Gminna 184,35 m2 184,35
Btachuta 140,81 m2 140,81
Wrzota 223,29 m2 223,29
Wiosenna 199,73 m2 199,73
Zimowa 485,16 m2 485,16
Letnia 295,34 m2 295,34
Stadionowa 245,17 m2 245,17
Pod Jazem 177,84+91,47 m2 269,31
Gazdy 816,00+134,30 m2 950,30
Majowa 165,99 m2 165,99
Ozaista 200,67 m2 200,67
Struga 198,34 m2 198,34
razem| m2 7 052,34
ST-05/5.2.1 |4.1.2. Odtworzenie nawierzchni drég z mas bitymieg/ch i betonowych
376 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaith BA 0/25mm o grubei
0110/03 warstwy po zagszczeniu 8cm
drogi powiatowe ul. Do Zapory 1242,26+588,61 m2 1 830,87
Ks. Janoszka 293,10 m2 293,10
razem| m2 212397
377 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaith BA 0/25mm o grubgi
0110/03 warstwy po zagszczeniu 10cm
(Krotnosé= 1,25)
drogi powiatowe ul. Waryskiego 3294,96 m2 3294,9¢
Sikorskiego 719,57 m2 719,57
razem| m2 4 014,53
378 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychalésfvych BA 0/20mm- warstw
0308/03 wiazaca 0 grubéci po zagszczeniu 6cm
Lesna 1508,3 m2 1 508,3(
tezna 823,76 m2 823,76
Nadwilanska 95,02+537 m2 632,32
Ochodzka 657,36+477,79 m2 1 135,15
Wieczorna 102,0 m2 102,00
takowa 26,0 m2 26,00
Klosowa 98,14 m2 98,14
Objazdowa 1074,48 m2 1 074,48
Astrow 478,72 m2 478,72
Kolista 685,02 m2 685,02
Korfantego 1026,62+391,93 m2 1 418,545
Broniewskiego 932,7 m2 932,70
Orzechowa 323,52 m2 323,52
Owocowa 361,24 m2 361,24
Swierklocz  1007,68 m2 1 007,68
Sliwkowa 692,46 m2 692,46
Brzoskwiniowa 319,70 m2 319,70
Mostowa 364,82+153,26 m2 518,08
Gminna 650,44 m2 650,44
Maciejowicka 1038,48 m2 1 038,448
Zakole 548,18 m2 548,18
Letnia 161,6 m2 161,60
Jutrzenki  129,3 m2 129,30
Stadionowa 784,48 m2 784,48
Jesienna 1413,16 m2 1413,16
Skowronkéw 321,97 m2 321,97
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Ks. Londzina 1133,46+589,09 m2 1 722,55
Pod Jazem 73,08+162,08+83,42 m2 318,58
Pytla 413,22+89,56 m2 502,78
Gazdy 138,28 m2 138,28
Majowa 458,32+97,64 m2 555,96
Spacerowa 901,84 m2 901,84
Grzybowa 735,82 m2 735,82
Droga dojazd.z DP Wafigkiego do posesji nr 103 66,0 m2 66,00
Droga dojazd.z DP Wafigkiego do posesji nr 83 236,0 m2 236,00
Do Zapory 2070,44+934,85 m2 3 005,29
Ks.Janoszka 488,50 m2 488,50
razem| m2 25 857,03
379 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclaléefvych BA 0/20mm - warstw
0308/03 wiazaca 0 grubéci po zagszczeniu 8 cm
(Krotnosé= 1,25)
drogi powiatowe Warfskiego 2732,8*1,2 m2 3 279,36
Sikorskiego 1199,28 m2 1 199,28
razem| m2 4 478,64
380 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésfvrych BA 0/16mm - warstw
0309/03 scieralna o grub&i po zagszczeniu 5¢cm
(Krotnaosé= 0,9)
Lesna 2705,47 m2 2 705,47
tezna 968,87 m2 968,87
Nadwislanska 250,35+751,( m2 1 001,39
Ochodzka 1365,48+639,9 m2 2 005,38
Wieczorna 198,9 m2 198,90
takowa 49,4 m2 49,40
Klosowa 287,15 m2 287,15
Objazdowa 2729,92 m2 2729,92
Astrow 722,56 m2 722,56
Kolista 1243,5 m2 1 243,5(
Korfantego 2398,46+603,58 m2 3002,04
Broniewskiego 1874,27 m2 1874,27
Orzechowa 896,69 m2 896,69
Owocowa 680,66 m2 680,66
Swierklocz  2301,22 m2 2 301,22
Sliwkowa 1423,92 m2 1 423,92
Brzoskwiniowa 882,01 m2 882,01
Mostowa 679,48+276,03+1937,77 m2 2 893,28
Maciejowicka 2025,5 m2 2 025,5(
Zakole 853,76 m2 853,76
Letnia 276,15 m2 276,15
Jutrzenki 230,73 m2 230,73
Stadionowa 1595,24 m2 1595,24
Jesienna 2482,66 m2 2 482,66
Skowronkéw 606,31 m2 606,31
Ks. Londzina 1890,26+972,13 m2 2 862,39
Pod Jazem 161,67+329,48+131,81 m2 622,96
Pytla 888,02+113,86 m2 1 001,868
Gazdy 284,37 m2 284,37
Majowa 712,2 m2 712,20
Spacerowa 1805,9 m2 1 805,9(¢
Grzybowa 1117,43 m2 1117,43
Droga dojazd.z DP Wafigkiego do posesji nr 103 141,9 m2 141,90
Droga dojazd.z DP Wafigkiego do posesji nr 83 542,8 m2 542,80
Sikorskiego 2937,18 m2 2 937,18
Do Zapory 3975,54+1346,87 m2 5322,41
Ks.Janoszka 1091,28 m2 1 091,28
razem| m2 52 379,68
381 | KNRO9-11 ST-05/5.2.1 |Wzmacnianie podia gruntowego geosyntetykami na gruntach o umiarkeyagnosci
0101/01 sposobem mechanicznym-siatka poliestrowa np. éfa@40/17
Warynskiego 2732,8*1,5 m2 4 099,2(¢
Sikorskiego 1199,28 m2 1 199,268
Do zapory 2070,44+934,85 m2 3 005,29
Ks. Janoszka 488,50 m2 488,50
razem| m2 8 792,27
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382 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycmdéad | - dodatek za kdy dalszy 1kn
0308/07 przewozu mieszanki ponad 5km
t 3388,3(
383 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy betonowe, grulfowarstwy po zagszczeniu 15cm z bet. C8/10 (B10)
0109/02
Ks. Londzina 335,24 m2 335,24
razem| m2 335,24
384 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, gitib@rstwy po zagszczeniu 15cm
0113/06
Ks. Londzina 335,24 m2 335,24
razem| m2 335,24
385 | KNR 2-31 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia betonowa warstwa dolna o gdgbd2cm nawierzchni betonowej ,bet
0308/01 C20/25 (B25)
Ks. Londzina 335,24 m2 335,24
razem| m2 335,24
386 | KNR 2-31 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia betonowa warstwa gérna o géeb&cm nawierzchni betonowej beton B 2(
0308/03
Ks. Londzina 335,24 m2 335,24
razem| m2 335,24
387 | KNR 2-31 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia betonowa warstwa gérna o géeb&cm nawierzchni betonowej - zazkly
0308/04 dalszy 1cm
(Krotnasé= 3)
Ks. Londzina 335,24 m2 335,24
razem| m2 335,24
ST-05/5.2.1 |4.1.3. Odtworzenie nawierzchni, drog
gruntowych(tuczniowych zwirowych/,poboczy,zjazdéw
388 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub cilodigboko 20 cm, kat.gruntu II-1V-pad
102-2 - obrzeza
m2 2 862,75
389 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpaasiowej z wypetnieniem
0404/05 spoin zapraw cementow 60% obrzey z demontau
m 9 542,5(
390 | KNR 2-31 ST-05/5.2.1 |Wyréwnanie i wzmocnienie poboczafidem
0204/05
Warynskiego 5171,88 m2 5171,88
Sikorskiego 1032,40 m2 1 032,4(
Do Zapory 1889,74+692,48 m2 2 582,22
Ks. Janoszka 440,92 m2 440,92
razem| m2 9 227,42
391 | KNR 2-31 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstielm z tlucznia o grub&i po zg;szczenic
0204/03 10cm
Nadwilanska 205,4 m2 205,47
Ochodzka 129,61 m2 129,61
takowa 73,1 m2 73,10
Bratkéw 442,8 m2 442,80
Swierklocz  356,37+140,33 m2 496,70
Pod Jazem 177,84+91,47 m2 269,31
Majowa 165,99 m2 165,99
Struga 198,34 m2 198,34
razem| m2 1981,32
392 | KNR 2-31 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstwrm z tlucznia o grubgei po zg;szczenic
0204/05 7cm
Nadwilanska 205,4 m2 205,47
Ochodzka 129,61 m2 129,61
takowa 73,1 m2 73,10
Bratkéw 442,8 m2 442,80
Swierklocz  356,37+140,33 m2 496,70
Pod Jazem 177,84+91,47 m2 269,31
Majowa 165,99 m2 165,99
Struga 198,34 m2 198,34
razem| m2 1981,32
393 | KNR 2-31 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstwrm z tlucznia o grubgei po zg;szczenic
0204/06 7cm - za kady dalszy 1cm
(Krotnasé= 3)
Nadwilanska 205,4 m2 205,47
Ochodzka 129,61 m2 129,61
takowa 73,1 m2 73,10
Bratkéw 442,8 m2 442,80
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Swierklocz  356,37+140,33 m2 496,70
Pod Jazem 177,84+91,47 m2 269,31
Majowa 165,99 m2 165,99
Struga 198,34 m2 198,34
razem| m2 1981,32
ST-05/5.2.1 |4.1.4. Odtworzenie chodnika
394 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (2Bkteotu na 1m2), grubdwarstwy po
0111/02 zagiszczeniu - 15cm
(Krotnasé= 2)
250+192 m2 442,00
razem| m2 442,00
395 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podsypka piaskowa zeggczana mechanicznie o grgbiovarstwy po zagszczeniu 3cm
0105/03
m2 250,00
396 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cra,podsypce cementowo-piaskowej| z
0503/04 wypetnieniem spoin zaprawcementow
m2 250,00
397 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grudmd8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem - 80% materiat z rogkiié
192 m2 192,00
razem| m2 192,00
ST-01/5.2.3 |4.1.5. Odtworzenie mostkéwi rowéw
4.1.5.1. Odtworzenie mostkéw
398 KNNR 6 ST-01/5.2.3 |Rury betonowe érednicy 60cm przepustow pod zjadami
0605/08
22*4 m 88,00
razem m 88,00
399 KNNR 6 ST-01/5.2.3 |Scianki czotowe przepustéw pod zjazdami dla réreminicy 60cm
0605/05
(Krotnasé= 2)
22*0,4+0,2 scianka 9,00
razem| $cianka 9,00
4.1.5.2. Odbudowa rowoéw i eigéw drenarskich
400 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l z transpartarobku samochodami
0301/01 samowytadowczymi na odlegibdo 1km
6,0*2,5*2*0,3 m3 9,00
6,0*2*1,5*30*0,3 m3 162,00
razem| m3 171,00
401 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkadalsze rozpogie 0,5kn
0210/01 odlegtaci transportu ponad 1km, samochodami samowytadawicpy terenie lub drogach
gruntowych kategorii Il
(Krotnasé= 8)
6,0*2,5*2*0,3 m3 9,00
6,0*2*1,5*30*0,3 m3 162,00
razem| m3 171,00
402 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Umocnienie skarp i dna kanatdéw ptytami prefabrykoyrai
0520/01
skarpy 6,0*2,5*2+6,0*1,5*2*30 m2 570,00
dno 6,0*1,5*31 m2 279,00
razem| m2 849,00
403 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Drena rurowy korytkowy z obsypk (w wykopie nawodnionym) zaszkow osrednicy
0612/01 50-100mm- odbudowa aggéw drenarskich
Olesnicka ,takowa 2*4,0 m 8,00
(29+4+4+3+25+7+5+8)*4+20 m 360,00
(7+2+2+9+7+2)*4 m 116,00
(6+3+3)*4+60 m 108,00
(4+4+2+1+4)*4+7*4,0 m 88,00
razem m 680,00
4.1.6. Odtworzenie - odbudowa rozebranych ogrodae
404 | KNR 2-25 ST-04/5.3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obet@myeh- odbudowa rozebranych
0307/01 ogrodzé ( bez kosztéw siatki i stupkow)
2,0%(7+38+17+45+32+8+32+6+38+4)*1,5 m2 681,00
razem| m2 681,00
405 | kalk. ind. ST-04/5.3 |Odbudowa ogrodzemurowanuch ,betonowych
2,0%(2*4+8+9+20)*1,5 m2 135,00
razem| m2 135,00
4.2. Rekultywacja terenu,humusowanie, zazieleniesmiumocnienia
ST-01/5.2.3 |4.2.1. Ro%cielenie humusu- zazielenienia
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Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
406 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Przyw& humusu uprzednio - analogia uprzednio zmagazynejwa hatdach z transportemn
0206/02 urobku samochodami samowytadowczymi na odkggldm
29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39
=18098,39
18098,4*0,3 m3 5429,52
razem| m3 5 429,52
407 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoagy 1km odlegtéci transportu pona
0208/02 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-8/dpogach o nawierzchni
utwardzonej
(Krotnasé= 4)
29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39
=18098,39
18098,4*0,3 m3 5429,52
razem| m3 5 429,52
408 | KNR 2-21 ST-01/5.2.3 |Rgczne rozcielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkantenanie ptaskim
0218/02
29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39
=18098,39
18098,4*0,3 m3 5429,52
razem| m3 5 429,52
409 | KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Plantowaniegczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1l1
0505/01
(3811,07*0,2)/0,3 m2 2 540,71
razem| m2 2 540,71
410 | KNR 2-21 ST-01/5.2.3 |Sadzenie drzew i krzewowétiastych form naturalnych na skarpach o nachyldoit:2 w
0305/02 gruncie kategorii lll grednicy i gkbokasci dotéw 0,5m bez zaprawy dotéw
drzewa 36 szt 36,00
krzewy 201 szt 201,00
razem| szt 237,00
411 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Obsianie terenu ziemi urodzajnej
0507/03
analogia
2550 m2 2 550,0(
razem| m2 2 550,0(
ST-01/5.2. |4.3. Demonta tymczasowego oznakowania,obarierownktadek-mostkéw,objazdow
412 | KNR 2-25 ST-01/5.2. |Rozebranie ptaskich znakéw drogowych
0420/03
szt 760,00
413 | KNR 2-25 ST-01/5.2. |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z rur stathwosrednicy 76mm
0419/05
szt 760,00
414 | KNR 2-31 ST-01/5.2. |Rozebranie barier ochronne typu U
0705/01
637 szt 637,00
razem| szt 637,00
415 | KNR 2-25 ST-01/5.2. |Rozebranie stupkéw ograniczaych pokczonych lin
0418/02
szt 1801,5(¢
416 | KNR 2-25w ST-01/5.2. |Rozebranie przejazdéw z plyt stalowych 3,0m2
0408/05
411+23+326 m2 760,00
razem| m2 760,00
417 | KNR 2-25 ST-01/5.2. |Rozbidrka ktadki dla pieszych
0420/01
10 szt 10,00
razem| szt 10,00
ST-01/5.2 |4.4. Inwentaryzacja powykonawcza-geodezyjna
418 KNNR 1 ST-01/5.2. |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
0111/02
grawitacja 4401,6+18993,7+2053,9 = 25449,2
ttoczny 940,0+520,78+897,7 = 2358,48
suma = 27807,68
suma/1000 km 27,81
razem| km 27,81
4.5. Optaty




Rodos 6.8.19.5 [ 10887]

Tabela przedmiaru robot Strona 55/55
Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana siegodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
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419 | kalk. ind. ST-01 Optata za zafie pasa dogowego drogi gminnej
m2 14 120,26
420 | kalk. ind. ST-01 Optata za zafie pasa dogowego drogi powiatwej
m2 15 666,00
421 | kalk. ind. ST-01 Optata za przylcz elektroenergetyczny - warunki Enion
kpl 9,00




