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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace przygotowania i

zagospodarowania terenu oraz rob6t ziemnych i rozbiorkowych, ktore zostana zrealizowane w ramach
inwestycji pn. ,,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie Czechowice- Dziedzice” Kontrakt
nr XI ,,Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg”

1.2. Zakres robot budowlanych

Wykonanie rob6t ziemnych i rozbidrkowych oraz przygotowanie 1 zagospodarowanie terenu

dla budowy kanalizacji sanitarnej i rozbudowy sieci wodociagowej w gminie Czechowice-Dziedzice
(Czechowice-Dziedzice, Zabrzeg).

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

1.4. OkreSlenia podstawowe

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadoéw
przemystowcy, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia;

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czg$ciowych 1 koncowych, w
miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazkg obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu;

Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu;

Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami
rowoOw;

Materialy — wszelkie surowce 1 produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru;

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowanie gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwiazanych z trasa
drogowa;

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;
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e Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

e Reper - trwaty znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjne;j
Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

e Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntdw niespoistych;

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, stuzaca
do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z norma PN-B-04481,

e  Wykop plytki — wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m, moze wymagaé szalowania
azurowego;

e Woykop Sredni — wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach do 1 do 3 m, wymaga
szalowania azurowego badz petlnego;

e wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3m, konieczne szalowanie peine;

e Znak pionowy - znak wykonany w postaci traczy lub tablicy z napisami albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

e Tarcza znaku - element konstrukcyjny , na powierzchni ktéorego umieszczona jest
tre$§¢ znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z roéznych materiatow (stal obustronnie
cynkowana albo aluminium).

e Lico znaku - przednia czg$¢ znaku, stuzaca do podania treSci znaku. Lico znaku
wykonuje si¢ jako oklejane folia odblaskowa III-ciej generacji.

e Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wsporniki itp., na ktoérym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami sluzacymi do przymocowania tarczy
($ruby, zaciski, itp.).

e Znak nowy - znak uzytkowy (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesigcy od daty produkcji.

e Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dluzszy
niz 3 miesiace od daty produkcji.

e Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z przejezdnego pasa ruchu i niedopuszczenie do
powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujacymi si¢ w
poblizu jezdni (wykopy).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
wymagane s atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadaé atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan, jakosci materiatow, zarzadzajacy
realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna
zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
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niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.2. Wymagania szczegolowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t jak nize;j:

2.2.1. Roboty pomiarowe i geodezyjne

Ustalenia zawarte w niniejszym punkcie dotycza zakres robot wskazanych w Dokumentacji
Projektowej, zwiazanych z wytyczeniem sytuacyjnym i wysoko§ciowym:

e trasy kanalizacji sanitarnej,

e obiektow sieciowych,

e clementéw wymagajacych rozbiorki i odtworzenia.
Roboty pomiarowe winny obejmowac:

e wytyczenie w terenie przebiegu trasy:

e wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gldéwnych osi
trasy 1 punktow wysokos$ciowych
wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot
uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)
wyznaczenie przekrojow poprzecznych
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie
wykonanie pomiarow biezacych w miarg postepu robot
okreslenie potozenia obiektéw
wykonanie pomiarow sprawdzajacych spadki i usytuowanie gléwnych elementow obiektow
budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja
inwentaryzacja elementoéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych
wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktore Wykonawca uzna za potrzebne
dokumentacj¢ fotograficzng istniejacych warunkow.
Dokumentacje geodezyjna powykonawcza wszystkich wykonanych robét z potwierdzonym
wpisem do zasobow geodezyjnych miasta oraz szczegotowe karty techniczne wszystkich
wykonanych studni kanalizacyjnych.

2.2.2. Rozbiorki

Roboty zasadnicze:
e Rozbiorka nawierzchni oraz podbudow drog i chodnikéw,
e Rozbiorka ogrodzen,
e Rozbiorka istniejacych elementow sieci instalacyjnych,
e Rozbiorka elementéw betonowych i1 zelbetowych,
e Inne rozbidrki.
Roboty koficowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:
e Przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki,
e Zaladunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki wraz z optata utylizacyjna
e Wyrdownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
e Przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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2.2.3. Roboty ziemne

Roboty zasadnicze:
e Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
Likwidacja zieleni,
Wykopy w gruncie Kat. I - IV,
Zasypywanie wykopow gruntem z wykopow,
Zasypywanie wykopOw z wymiang gruntu,
Wykonanie nasypow,
Wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,
Wykonanie obsypki rurociagu i kabli elektroenergetycznych z zaggszczeniem
warstwami,
Zasypanie wykopOw z zageszczaniem warstwami,
Wywoz 1 unieszkodliwianie nadmiaru ziemi,
Plantowanie terenu po zakonczeniu prac,
Humusowanie terenu.

2.2.3.1. Roboty ziemne — umocnienie wykopow

- pale szalunkowe (wypraski) dla wykonania umocnienia $cian wykopoéw liniowych o glebokosci do 3
m azurowe lub pelne;

- bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-63 mm kl. III dla wykonanie umocnienia $cian wykopow o
glebokosci wykopow powyzej 3 m w gruntach nawodnionych;

- drewno na stemple budowlane (okragle) iglaste korowane nasycone — dla umocnienia $cian
wykopow;

- obudowy stalowe kompletne z nadstawka lub bez — dla umocnienia $cian wykopow obiektowych.

2.2.3.2. Roboty ziemne — materialy sypkie

- piasek-zwir na podsypke — podsypke nalezy zaggszcza¢ warstwami, co 10 cm wg PN-92/B-10727,
uziarnienie zgodnie z wytycznymi producentow rur;

- piasek-zwir na nadsypke — maksymalny granulat 2 mm, zasypk¢ nalezy wykonywa¢ warstwami o
grubosci 0,20 m piaskiem lub zwirem bez kamieni, do wys. 0,30 m nad rura.

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonanie rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet stosowany do wykonywania robdt musi byé
utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Prace zwiazane ze stabilizacja 1 oznaczeniem glownych elementéw konstrukcji budowlanych i tras
sieci miedzyobiektowych oraz reperéow roboczych beda wykonane rgcznie. Sprzet stosowany do prac
pomiarowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Sprzet niezbedny do wykonywania robot:
- spycharka, réwniarka,

- koparko-tadowarka,

- walec ogumiony,

- miot pneumatyczny,

- zaggszczarki gruntu,

- samochody samowytadowcze,
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- narzedzia 1 sprz¢t reczny,

- pompy spalinowe,

- urzadzenia odwadniajace,
- mloty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- drobny sprzgt pomocniczy,
- urzadzenia pomiarowe, teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

4. SRODKI TRANSPORTU

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot budowlanych
Ogo6lne zasady wykonywania robot budowlanych opisano w ST-00 Wymagania Ogolne pkt. 5.

5.2. Szczegolowe warunki wykonywania robét budowlanych.

Wszelkie oplaty zwiazane z zajgciem pasa drogowego, nadzorami gestoréw sieci nad robotami,
oplata za pozyskanie map 1 inwentaryzacje powykonawcze , itp. oraz wszelkie oplaty (np.
wlaczeniowe ENION) sa po stronie Wykonawcy 1 winny by¢ wliczone w ceng kontraktu zgodnie ze
szczegdtowymi zapisami w ST-00 pkt. 9.2.

5.2.1. Prace pomiarowe

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona lub zleci wykonanie wytyczenia trasy
przebiegu robot i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw “$wiadkow™ i
kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw
1ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Roboty wstepne:

1) Uzyskanie przed przystapieniem do robot od Zamawiajacego danych zawierajacych lokalizacje
1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow,
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2) Przeprowadzenie obliczen i pomiarow geodezyjnych niezbednych do szczegdtowego
wytyczenia robot,

3) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatlow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Roboty zasadnicze:

1) Roboty pomiarowe zwiazane z budowa obiektow technologicznych i sieci instalacyjnych:
- wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokos$ciowe)
obiektow technologicznych,

- wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokos$ciowe)
sieci.

2) Roboty zwiazane z wytyczeniem trasy drogowej i jej punktdow wysokosciowych, a w
szczegoOlnosci:

- Woyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokosciowe punktow glownych osi trasy i
punktow
wysokosciowych,
- uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

3) Roboty pomiarowe niezbg¢dne do wykonania dokumentacji powykonawcze;j.
Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:

1) Wykonanie pomiaré6w sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtownych elementéw obiektow
budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja.

2) Inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

5.2.2.1. Wytyczenie tras i obiektow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowiazujacymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. W oparciu o materialy dostarczone przez Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty glowne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji 1 dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia 1 wykaz punktow wysokos$ciowych. Przejgcie
tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu punktow gldwnych trasy i
(lub) reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie
r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
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Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiazkow Wykonawcy.

A. Wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych dla obiektow technologicznych i sieci

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w
oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢
przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji.

B. Wyznaczenie (sprawdzenie) punktéw gtdwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych

Punkty trasy sieci i inne punkty gldéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwatly, a takze
dowigzane do punktéow pomocniczych, polozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna
odlegtos$¢ pomigdzy punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy sieci,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej powinna wynosi¢ 500
metrow.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy sieci i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdhuz trasy sieci. O ile brak takich punktoéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci
stupkow betonowych lub grubych ksztattownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscia aby $redni blad niwelacji po
wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwodjna w nawiazaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repem i jego rzedne;.

C. Odtworzenie osi trasy sieci

Tyczenie osi trasy sieci nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektoweyj.
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O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i1 uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rz¢dne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia
do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2 niniejszych ST.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

D. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i1 wykopoOw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypoéw 1 wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy sieci.

E. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiazany jest opracowaé i1 przedtozy¢ Inzynierowi, przed przyjgciem robot,
dokumentacj¢ powykonawcza przedstawiajaca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowal je Wykonawca,
z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow szczegotowych kart technicznych wszystkich wykonanych
studni kanalizacyjnych i detali wykonanych robot Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z
aktualnie obowiazujacymi przepisami prawa w Polsce. Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu)
Wykonawca sporzadza powykonawcza dokumentacje geodezyjna obejmujaca: mapy szkice i operaty
obstugi realizacyjnej, sprawozdania techniczne z podaniem stosownych doktadnosci. Kopie mapy
wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do
prowadzonego przez wiasciwe urzedy osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

5.2.2.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew

Woycince podlegaja drzewa zlokalizowane w odleglosci mniejszej niz 2,5 m od projektowanych
sieci kanalizacyjnych, wodociagowych oraz obiektow sieciowych.
Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska decyzje zezwalajaca na usuniecie drzew.
Ponadto majac na uwadze lokalizacje przedsigwzigcia harmonogram realizacyjny prowadzenia prac
uwzglednia¢ bedzie okresy legowe ptakow, a w miejscach, gdzie niezbedne okaze si¢ wycinka drzew i
krzewow prace bgda wykonywane poza tym okresem tzn. poza okresem od poczatku marca do konca
sierpnia.

Zamawiajacy udzieli stosownego pelnomocnictwa dla Wykonawcy do reprezentowania
Zamawiajacego przed organami administracji samorzadowej w postepowaniach dotyczacych wycinki
drzew zaréwno na terenach dziatek prywatnych jak i nalezacych do gminy.

Optate za usunigcie zieleni kolidujacej z realizacja inwestycji (tzw. oplaty za wprowadzenie zmian w
srodowisku naturalnym) pokryje Zamawiajacy. Optata nie jest sktadowa ceny ofertowe;j.

Wykonawca posegreguje wycigta zielen i odwiezie materiat z wycinki na sktadowisko uzgodnione
z Zamawiajacym lub wlascicielem drzewostanow.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji wycinki przedstawi Inzynierowi umoweg w zakresie
odbioru materiatlow z wycinki z odbiorca.
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Ze wzgledu na skomplikowany charakter robot zaleca si¢ wykonanie robot przez specjalistyczna firme.

Uwagi:

- bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP,

- wycinki dokonywa¢ w dzien, przy bezwietrznej pogodzie,

- usung¢ z otoczenia drzewa to, co mogloby zosta¢ uszkodzone przez upadajace galezie,

- upewni¢ sig, ze bedzie gdzie uciec na bezpieczna odlegtos¢, gdy podcigte drzewo zacznie sig
przewracac,

- sprawdzié, czy nasze narzedzia Sa W pelni sprawne i ostre.

Zabezpieczeniu podlegaja drzewa zlokalizowane w odlegtosci > 2,5 m od projektowanych sieci
kanalizacyjnych grawitacyjnych i rurociagéw ttocznych oraz obiektow sieciowych. Zabezpieczenie
polega na wykonaniu w poblizu drzew prac recznie tak, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia,
szalowaniu wykopdw, okryciu odstonigtych korzeni mokrymi matami, ustawieniu oston z desek wokot
pni. Materiat (pnie, korzenie, gatezie, itp.) z wycinki drzew 1 krzewow zagospodarowaé zgodnie ze

wskazaniami Inzyniera i zgodnie z przepisami prawa.
5.2.3. Roboty ziemne

5.2.3.1. Uwagi ogo6lne wykonywania robét ziemnych

W rejonach zabudowy oraz dla kolektoréw przebiegajacych w drogach i pasach drogowych
wykopy wykona¢ jako pionowe, waskoprzestrzenne, umocnione. W drogach oraz w poblizu zabudowy
wykopy wykonywa¢ odcinkami.

Stosowaé umocnienie $cian wykopow jako:

— azurowe przy gltebokosci wykopu do 3,0m 1 braku wody gruntowej,

- pelne przy glebokosci wykopu >3,0m oraz w gruntach nawodnionych.

Na terenach prywatnych wykopy wykonywac¢ mechanicznie wytacznie za zgoda wiascicieli posesji.

W rejonie zblizen oraz skrzyzowan z istn. uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie z odeskowaniem
i rozparciem $cian wykopoéw balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z BN-68/B-
06050 - roboty ziemne oraz z PN-62/8836 - wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i
kanalizacyjne.

Wykopy w gruntach nawodnionych wykopy wykonywac z zastosowaniem $cianki szczelne;.

W czasie trwania robot budowlano montazowych w miejscach przejs¢ 1 przejazdow nad
wykopem nalezy wykona¢ ktadki dla pieszych i drewniane mostki przejazdowe umozliwiajace dojazd
do posesji. Ktadki 1 mostki powinny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z porgczami. Ponadto
nalezy umozliwi¢ dojazd do posesji stuzbom ratowniczym.

5.2.3.2. Odklad i zagospodarowanie gruntu

Wydobyty grunt z wykopow, jesli pozwalaja na to warunki moze by¢ sktadowany obok wykopu,
jednak tak, aby nie kolidowat z realizacja robot, jesli warunki na to nie pozwalaja grunt z wykopow
powinien by¢ odwieziony przez Wykonawcg w miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, jesli ma
by¢ ponownie wbudowany, lub na sktadowisko, jesli nie nadaje si¢ do ponownego wykorzystania.

5.2.3.3. Warunki gruntowo — wodne

Ze wzgledu na dominacje gruntdw spoistych na badanym obszarze woda gruntowa wystepuje
gldwnie w postaci saczen, przewaznie o niewielkiej intensywnos$ci. Mozna stwierdzi¢, ze saczenia
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wystepuja w obregbie gruntow spoistych w strefie glebokosci ok. 1,5 - 3,0 m p.p.t. lub na granicy
utwory sypkie-spoiste i nie zaleza od rzg¢dnej terenu.

W okresie prowadzonych badan, tj. w sierpniu 2009 r., na badanym obszarze, do glebokosci
rozpoznanej wierceniami, wod¢ gruntowa zgromadzona w piaskach tworzacych warstwe wodonos$na
stwierdzono na czg$ci odcinkdw projektowanej sieci kanalizacyjnej. Rozpoznane wody gruntowe
zaliczaja si¢ do wod dolinnych wodonos$nego poziomu czwartorzedu. Ich baza drenazu jest koryto rz.
Wisty. Charakteryzuja si¢ one najczg$ciej naporowym zwierciadlem, wystgpujac w miejscach
obnizenia spagu zalegajacych nad nawodnionymi piaskami stabo przepuszczalnych glin lub pyloéw
oraz w miejscach wystepowania srédglinowych lub §rédpytowych soczewek piaszczystych. Miazszo$¢
warstw wodonos$nych jest bardzo zmienna — najwigksza w rejonie dna doliny Wisly oraz rejonie rz.
Wapienicy. Nawodnione utwory piaszczyste nie tworza warstwy rozleglym rozprzestrzenieniu, lecz
maja charakter soczewek o ograniczonym zasiggu. Obszar ich wystgpowania to cze$s¢ wschodnia
terenu badan — na wschod od linii ul. Korfantego oraz rejon poéinocno-zachodni — potozony na pdinoc
od linii ul.Warynskiego i ul.Skowronkow.

Zasilanie tej warstwy wodonos$ne] odbywa si¢ przez bezposrednia infiltracje opadow
atmosferycznych 1 wod roztopowych, w zwiazku z czym po roztopach lub po dtugotrwatych opadach
deszczu nalezy si¢ liczy¢é z podwyzszeniem ich stanu o ok. 0,5 — 1 m w stosunku do stanu
zaobserwowanego w trakcie badan , tj. na poczatku sierpnia 2009 r. W okresach wysokich stanéw wod
w korycie Wisty moze dochodzi¢ réwniez do podpigtrzenia poziomu wéd gruntowych .

W okresie wykonywania wiercen w rejonie ul. Pod Jazem poziom wody gruntowej na znacznym
odcinku stabilizowal si¢ na rzednych 244,80-245,20 m n.p.m. Z uwagi na wyst¢gpowanie w podtozu
utworow spoistych, po dhugotrwalych opadach deszczu lub po roztopach, nalezy liczy¢ si¢ z
okresowym utrzymywaniem si¢ na ich stropie, tj. w warstwie piaskow zalegajacych ponizej
przypowierzchniowej warstwy gleby, wod infiltracyjnych.

5.2.3.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw

Objety badaniami rejon charakteryzuje si¢ zrdéznicowana budowa geologiczna. W podiozu
gruntowym projektowane;j sieci kanalizacyjnej stwierdzono wystgpowanie osadéw czwartorzegdowych:
plejstocenskich i holocenskich.

Warstwe przypowierzchniowa, stanowi gleba (warstwa humusowa) — wystgpujaca lokalnie oraz
grunty antropogeniczne - nasypowe, zlozone z mieszaniny gtéwnie piasku, humusu i zuzla oraz
lokalnie thucznia. Osady te z uwagi na przypadkowy sklad oraz duza zmienno$¢ warto$ci parametrow
geotechnicznych zakwalifikowano do nasypow niebudowlanych. Podtoze budowlane wzdluz trasy
projektowanych kanatow tworza, wystgpujace pod warstwa nasypoéw grunty mineralne rodzime,
nieskaliste — spoiste, gtdéwnie pyly i1 gliny pylaste oraz w mniejszym stopniu utwory niespoiste -
piaszczyste. Lokalnie wystgpuja grunty organiczne — namuty 1 torfy.

W podtozu gruntowym projektowanej sieci kanalizacyjnej, do glgbokosci rozpoznanej
wykonanymi wierceniami, wystgpuja grunty mineralne rodzime, wsrod ktoérych dominuja aluwialne
pyly 1 gliny pylaste, rzadziej niespoiste piaski rzeczne. Utwory organiczne reprezentowane przez
namuly 1 torfy wystgpuja lokalnie.

Zbadane grunty w strefie posadowienia projektowanej kanalizacji, w przewazajacej wigkszosci
sa nos$ne. Podczas wykonywaniu wykopow w gruntach spoistych nie nalezy dopuszcza¢ do naruszenia
ich naturalnej struktury, ograniczajac do minimum ruch sprze¢tu budowlanego w poblizu wykopow, jak
réwniez nie doprowadzi¢ do zawilgocenia, gdyz pogorszy to znaczaco ich parametry geotechniczne.
Przy uktadaniu rurociagbw w ww. gruntach spoistych zalecane jest stosowanie warstwy
wyréwnawczej z piasku.

W  przypadku odstonigcia w wykopie pod kanalizacje gruntow spoistych w stanie
migkkoplastycznym, tj. pylow warstwy Vd i glin pylastych - warstwa VId, nalezy dokona¢ ich
czesSciowe] wymiany na zaggszczony piasek lub drobna pospotke
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W przypadku stwierdzenia gruntow organicznych, tj. namutéw lub torfow zakwalifikowanych
jako warstwy X oraz XIII - nalezy dokona¢ ich wymiany na grunt no$ny a podloze wzmocni¢ np.
warstwa ttucznia a w miejscu lokalizacji przepompowni P9 ( otw. nr 56 ) - tawa betonowa.

W okresie prowadzonych badan obszarze wodg gruntowa wystepujaca powyzej poziomu
posadowienia projektowanej kanalizacji stwierdzono we wschodnim i pdinocno-zachodnim
fragmencie obszaru badan. W okresach wiosennych roztopéw oraz po dtugotrwatych opadach deszczu
mozliwe jest rowniez okresowe utrzymywanie si¢ kilkudziesigcio-centymetrowej warstwy wody w
piaskach zalegajacych lokalnie na stropie gruntéw spoistych ( pytow i glin pylastych ).

W trakcie wykonywania robot ziemnych na tych fragmentach sieci kanalizacyjnej gdzie
stwierdzono wystgpowania wody gruntowej konieczne bedzie prowadzenie tymczasowego
odwodnienia wykopdw. Z uwagi na fakt, ze woda zgromadzona jest w utworach drobnofrakcyjnych -
piaskach pylastych lub pylach, odwodnienie nalezy prowadzi¢ metoda depresyjna — podci$nieniowa,
poprzez zastosowanie iglofiltrow.

Dla odprowadzenia wod pochodzacych z niewielkich saczen w obrgbie pytow i glin pylastych
dopuszczalne jest zastosowanie drenazu utozonego w dnie wykopu pod kanat i odpompowywanie
wody ze studzienek drenazowych .

a) Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych pod projektowane kanaty nalezy
prowadzi¢ je w szalunkach. Podczas budowy przepompowni: P1 ( otw. nr 4 ), P4 (otw. nr 45 ),
P5 (otw. nr 129 ) nalezy zastosowa¢ odwodnienie depresyjne

b) W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia .

5.2.3.5. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzgdzen uzbrojenia teren

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zwrodci¢ szczegdlng uwage na istniejace
uzbrojenie podziemne. W miejscach skrzyzowan z infrastruktura podziemna nalezy wykona¢ przekopy
probne w celu okreslenia faktycznego potozenia uzbrojenia — w planie i wysokos$ciowego. Mozliwe
jest istnienie przewodow, rur i obiektow nie pokazanych na mapach. Istniejace urzadzenia podziemne
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Uzbrojenie terenu nie widniejace na mapach nalezy
zinwentaryzowac.

5.2.3.6. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe darni 1 humusu przeznaczona do zdjgcia okresla Dokumentacja Projektowa. Zdjgcie warstwy
darni 1/lub humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub rgcznie. Darn nalezy usuwac rgcznie platami.
Humus przeznaczony do zdjgcia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastgpnie tadowaé koparka
na $rodki transportu (bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

Humus nalezy skladowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m. Kontroli podlega w szczegdlnosci
zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa w zakresie:

- powierzchni zdjgcia humusu,

- grubosci zdjetej warstwy humusu,

- prawidlowos$ci spryzmowania humusu.

5.2.3.7. Wykopy
A. Wykonanie wykopéw pod rurociagi.
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Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-B-10736:1999 - Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Wykopy pod przewody rurociagowe nalezy wykonywac¢ do glebokosci 0,1 - 0,2 m. mniejszej od
projektowanej,
a nastgpnie poglebia¢ do glgbokosci wilasciwej, bezposrednio przed ulozeniem przewodu
rurociagowego.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu, ktora okreslono w Przedmiarze Robot. Przy montazu przewodu na powierzchni
terenu i opuszczeniu catych ciagdw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone

w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé
+/-5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy
projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagaja grunt w dnie wykopu nalezy zagescic a jezeli
uzyskanie wymaganego stopnia zaggszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

B. Wykonanie robét ziemnych pod obiekty kubaturowe.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywac¢ metoda warstwowa (podtuzna) warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattow dokonywac
od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie
wykona¢ wykopy pod stopy i fawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemig rozplantowac i zagescic.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac do giebokosci 0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a
nastepnie poglebia¢ do gtebokosci wlasciwej, bezposrednio przed ulozeniem fundamentu.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zaggszczenia jest niemozliwe grunt
nalezy wymieni¢

C. Wvykonanie robo6t ziemnych pod kable.

Szeroko$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilo$ci 1 $rednicy uktadanych rur zgodnie z norma
1 nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Gleboko$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gorna
powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7 m a w przypadku gdy
kable przebiegaja pod jezdnig 1,0m.

Grunt zasypowy nalezy zaggszcza¢ do wskaznika wymaganego dla robdt zasadniczych w danym
rejonie (np. dla pasa korony drogi 1,0). W miarg potrzeb nalezy ustawiaé przejscia dla pieszych.

D. Wykonanie rob6t ziemnych pod jezdnie.

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce robot
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci
do budowy nasypoéw byly odspajanie oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
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Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntoéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.

E. Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadlem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod woda
stanowi wstepna faz¢ robot nalezy go wykonaé do glebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie.
Dokonczenie wykopu i1 ewentualne ubezpieczenie przeprowadza si¢ woéwczas na sucho przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o miazszosci 0,3 - 0,6
m (w zaleznos$ci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duza ostroznoscia niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych
si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krétko przed przystapieniem do robot
fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zaggscié, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zaggszczenia jest niemozliwe grunt
nalezy wymienic.

Wszystkie koszty potrzebne do poniesienia celem obnizenia poziomu wody powinny by¢ zawarte w
cenach jednostkowych wykonania wykopu.

5.2.3.8. Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doplywem wod

Obnizenie poziomu zwierciadla wod gruntowych w wykopie wykonywaé zawsze gdy woda
gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociagu. W czasie
wykonywania odwodnienia zwraca¢ uwagg, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podiozu
przewodu kanalizacyjnego ani w podlozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej
nalezy obnizy¢ o co najmniej 0.5 m ponizej dna wykopu. Wykop zabezpieczy¢ przed doptywem wod
deszczowych. Elementy zabezpieczajace Sciany wykopu musza wystawac¢ co najmniej 0.15 m ponad
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym
tatwy odptyw wod poza wykop.

Ewentualne odwodnienie wykopu przez odpompowanie do istniejacych ciekéw lub kanalizacji
deszczowej mozna wykonac¢ po uzyskaniu zgody wiasciciela lub administratora.

Podlozem dla uktadanego rurociagu moze by¢ dowolny (trwale odwodniony na czas budowy)
grunt sypki nie zawierajacy ziaren wigkszych od 20 mm (w przypadku kruszywa lamanego nie
wigkszych od 16 mm) lub grunt spoisty odpowiadajacy wymaganiom PN-74/B-02480.

W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego, przed posadowieniem rurociagu
nalezy ulozy¢ warstwe podsypki z gruntu sypkiego o grubo$ci nie mniejszej od 0.15 m. Podsypke
nalezy zagesci¢ do 95% SPD. Pompowanie wody gruntowej mozna przerwac dopiero po catkowitym
zasypaniu rurociagu.

5.2.3.9. Podloze pod rurociagi

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480:1986, dajacy si¢ wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdhuz dlugosci na 1/4 obwodu). Grubosci
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warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze (podsypki pod rurociagi) przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm .
Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Glegbokos¢ wykopow pod projektowane kolektory sanitarne nalezy powigkszy¢ o 20 cm w stosunku do
posadowienia dna kanatu w celu wykonania podsypki wyréwnawczej. Podsypke wykonaé ze zwiru,
piasku, warstwami ok.10cm, ubijanymi rgcznie.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w ten sposdb, aby lezaly réwno podparte na podsypce na
catej swej dlugosci.
Podsypke nalezy zageszcza¢ warstwami, co 10 cm wg PN-92/B-10727
Przed oddaniem kanatu do eksploatacji nalezy dokona¢ wewngtrznej inspekcji telewizyjnej
wykonanych kanatéw w obecnosci Zamawiajacego i Uzytkownika. Rury musza posiada¢ wewngtrzne
oznaczenia umozliwiajace jednoznaczne okre$lenie ich parametrow technicznych przy wykonywaniu
inspekcji .

Po dokonaniu inspekcji nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi nastepujace materiaty jako zatacznik
do protokotu odbioru :

e plyte CD lub DVD z nagrang inspekcja wraz ze zdjgciami i oceng techniczng, opisem miejsca
inspekcji, z zapisem spadkow chwilowych, odlegtosci oraz daty i godziny wykonania

e komplet raportdéw wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w
formie uproszczonej i graficznej

e wykres poziomy rurociagu
Po dokonaniu odbioru kanalizacji, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, zasypa¢ wykopy.

5.2.3.10. Posadowienie rurociagéw na gruntach stabonosnych

Jezeli na dnie wykopu zalega cienka warstwa stabego gruntu, grunt ten nalezy usunac i zastapic¢
gruntem sypkim o uziarnieniu do 20 mm(w przypadku kruszywa tamanego do 16 mm) .Warstwe
wymienionego gruntu nalezy zagesci¢ do min 95% SPD,

Jezeli na dnie wykopu zalega gruba warstwa stabego gruntu, nalezy usuna¢ warstwe o grubosci
nie mniejszej od 0,35 m (im stabszy grunt tym warstwa usunig¢tego gruntu powinna by¢ grubsza) i nie
mniejszej od 0,25 $rednicy zewngtrznej uktadanej rury. Na dnie wykopu utozy¢ nalezy warstwe zwiru
lub kruszywa tamanego o grubosci nie mniejszej od 0.2 m 1 uziarnieniu 2 + 32 mm. Warstwe ta nalezy
zagesci¢ do min. 90% SPD. Na tej warstwie nalezy ulozy¢ podsypke o grubosci 0,15 m z gruntu
sypkiego o uziarnieniu do 20 mm (w przypadku kruszywa tamanego do 16 mm) i zaggs$ci¢c do min
95% SPD. W przypadku zalegania na dnie wykopu bardzo stabych gruntéw spoistych dla uniknigcia
mieszania si¢ gruntu rodzimego z warstwami wzmacniajacymi oraz dodatkowego wzmocnienia
podloza zaleca si¢ utozenie w strefie wymienianego gruntu geowldkniny. Geowldkning nalezy utozy¢
w gruncie rodzimym.

5.2.3.11. Zasypywanie wykopow

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ 1 oczy$ci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢
co najmniej 0,5 m. (dla rur PVC 0,3 m oraz co najmniej 0,5m wokot §cian na catej wysokosci
studzienek). Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziamisty wg PN-B-02480:1986
(grunt piaszczysty lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm). Pozostala czg$¢ wykopu poza
drogami wypehi¢ gruntem niewysadzinowym.
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Wykopy w pasach drogowych nalezy zasypywac¢ zwirem lub pospdtka z odpowiednim zageszczeniem.
Zasyp zwirem powinien by¢ od warstwy obsypki do podbudowy thuczniowej w drogach o nawierzchni
thuczniowej lub nawierzchni bitumicznej. Dla drog o nawierzchni zwirowej zasyp zwirem winien by¢
wykonany do poziomu jezdni. Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie
przygotowanej do zaggszczenia powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalna W, zblizona do optymalne;j
Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.
Zaleca si¢ aby:
- dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdow 1 rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu
byta
w granicach W, = Wyt + 2%,
- dla pospotek, zwiréw 1 rumoszy gliniastych W, < 0,7 Wy, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych,
- dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie
duza iloscia wody.

Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiernie, a rdznica po obu stronach studzienki nie powinna by¢
wigksza niz 15 cm. Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu,
ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zaggszczeniem.

Dopuszcza si¢ stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby unikna¢ osiadania
gruntu pod drogami zasypke¢ nalezy zaggsci¢ do warto$ci minimum 98% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Do zasypania fundamentow i §cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz formowania
nasypow nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste
pochodzace z wykopoéw na odktad lub dowiezione z poza strefy robdt z wylaczeniem gruntéw
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wy, zblizong do optymalnej Wy, okreslonej wedlug normalnej metody
Proctora.

Zaleca sig¢ aby:
- dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwiréw 1 rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu
byta
w granicach W, = Wy + 2%,
- dla pospotek, zwir6w i rumoszy gliniastych W, < 0,7 Wyy, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych,

- dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé
mozliwie duza ilo$cia wody.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzna boczna lub czotowa z jednoczesnym
zageszezaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn 1 $rodkow
transportowych 1 winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zaggszczenia
gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty
ubijajace w zalezno$ci od dostgpu do miejsca warstwy zaggszczanej. Stopien zaggszczenia winien
wynosi¢ 0,95 -1,0.
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Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz formowania
nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe 1 piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste
pochodzace z wykopoéw na odktad lub dowiezione z poza strefy robot z wylaczeniem gruntow
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Grunt wbudowany i roztozony rOwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos$¢ naturalng W, zblizona do optymalnej Wopt, okreslonej wedlug normalnej metody
Proctora.

Zaleca sig aby:
- dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu
byta
w granicach Wy = Wy + 2%,
- dla pospolek, zwir6w 1 rumoszy gliniastych W, < 0,7 Wy, przy czym goérna granica
wilgotnos$ci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

- dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duzg iloscia wody.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podluzna boczna lub czolowa z jednoczesnym
zageszcezaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i1 §rodkow
transportowych 1 winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zaggszczenia
gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o rgcznym prowadzeniu, plyty
ubijajace w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zaggszczanej. Stopien zaggszczenia winien
wynosi¢ 0,95 -1,0.

5.2.3.12. Nasypy

Przygotowanie podioza pod nasyp obejmuje:

- usunigcie darniny i ziemi roslinnej oraz usunigcie 1 wymiang gruntéw sltabych, np. torfy,
namuly organiczne itp., (0 wystapieniu gruntéw stabych, ktérych badania geologiczne nie
wykazaty nalezy zawiadomi¢ Inzyniera).

- doggszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiagnigcia wymagan jak dla nasypu, tj. do
glebokosci 0,5m wskaznik zageszczenia Is > 0,97, a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm)
spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego zwiazania z nasypem,

- jesli podioze znajduje si¢ na zboczu o nachyleniu wigkszym niz 1: 5, wykonanie stopni o
szerokosci
I - 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny by¢ potaczone
ze soba skarpami o nachyleniu min 1:1,5,

- gdy w podlozu wystepuja grunty wysadzinowe, ktére moga przemarza¢ a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwa zabezpieczajaca nalezy je wusunaé na glgbokos¢
przemarzania,

Ogo6lne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastgpujacych zasad:

- Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa z gruntow przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rGwnomiernie na calej szerokosci.
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- Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od rodzaju
gruntu
1 sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu
moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy
poprzedniej.

- Grunty o roznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowe;j
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé¢ w dolne, a grunty
niespoiste w goérne warstwy nasypu.

- Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%.

- Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonaé¢ z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,,k" nie mniejszym od 8 m/dobg. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na
ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacj¢ cementem, wapnem lub popiotami
lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosno$ci i mrozoodpomosci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.

- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypoéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto§¢ dopuszczalna,
to znaczy jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu
nadmiernie zawilgoconego nie wolno uklada¢ nastgpnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna
przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli
warstwa gruntu nie zaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej 1
zageSciC w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie
wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie
w nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow. Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp
gruntow zamarzni¢tych lub gruntow przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadow
$niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg
z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa nie zaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy
jej przed rozmarznigciem zaggszczac ani uktada¢ na niej nastgpnych warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkow. Grubo$¢ warstwy
zaggszcezonego gruntu oraz liczbg przejs¢ maszyny zaggszczajacej zaleca si¢ okreslic doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw
réznych gruntow oraz liczby przejazdow réznych maszyn do zaggszczania podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Dziatanie Rodzaj Grunty niespoiste: Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe z
sprze¢tu sprzgtu piaski zwiry pospotki pyty, ity malaf _zawaﬁoé_ciac_
frakcji kamienistej
grubo$¢ liczba grubo$¢ liczba grubo$¢ liczba
warstwy | przejazdow | warstwy | przejazdoéw | warstwy | przejazdow
w cm w cm w cm
Statyczne |1. Walce 0d10do | od4do8 | od10do | od4do8 | od10do | od4do8
gladkie 20 - 20 od 8 do 12 20 od 8do 12
2. Walce - od 20 do od 20 do
okotkowane od 6 do 10 30 od 6 do 10 30 od 6 do 10
3. Walce od 20 do
ogumione 40 od 30 do od 30 do
40 40
Dynamiczne | 4. Ptytki - - od 50 od2do4 od 50 od2do4
spada-jace do70 do70
(Ubijaki) od 20 od 2 do4 od2do4 od2do4
5.szybko do40 od od 20
uderzajace 10do20 do30
ubijaki
6. Walce
wibracyjne od3do5 - od3do5
lekkie (do 5 od 30 od3do5 od 3 do4 od 3do5
ton) do50 od3do5 - od 3 do4 od 20 od3do5
$rednie (5-8 od 40 od 20 do40
ton do60 do30 od 30
cigzkie (> 8 od 50 od5do8 od 30 - do50 od5do8
ton) do80 od 4 do 6 do40 od 6 do8 od 40 od 4 do6
7. Piyty do60
wibracyjne
lekkie od 20 -
cigzkie do40 od 20 od 10
od 30 do30 do20
do60 od 20
do40

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rdwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja od
-20% do +10% jej wartoSci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej
wartosci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt
nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposdb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez
InZyniera.
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Sprawdzenie wilgotnos$ci gruntu nalezy przeprowadzac¢ laboratoryjnie.

W zalezno$ci od uziamienia stosowanych materialdw, zaggszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomoca oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub poréwnania pierwotnego i1 wtdrnego modutu
odksztalcenia.

Kontrol¢ zaggszczenia na podstawie pordéwnania pierwotnego 1 wtornego modulu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma PN-B-04481:1988, nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziarnistych,
dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug PN-B-04481:1988

Wskaznik zaggszczenia gruntdow w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12, powinien na
catej szerokos$ci korpusu spetniac¢ nastepujace wymagania:

- gbrna warstwa o grubosci 20 cm-Is > 1,0,
- warstwy nasypu do glebokosci 1,2m od powierzchni robot ziemnych - Is >s 1,0,
- warstwy nasypu na glebokos$ci ponizej 1,2m od powierzchni robét ziemnych - I >s 0,97.

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia gruntu stosuje si¢ porownanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie

z norma PN-B-04481:1988, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej i powtornie zagescic.
Jezeli powtorne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia,
Wykonawca powinien usunaé¢ warstw¢ i wbudowa¢ nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na
ponowienie proby prawidlowego zaggszczenia warstwy.

Wymagania doktadno$ci wykonania nasypow:

- szeroko$¢ korony nie powinna roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz o 10 cm, a
krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman,

- pochylenie skarp i nasypdéw nie moze r6ézni¢ si¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10 %;
powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnigé niz 10 cm,

- wskaznik zaggszczenia gruntu w nasypach powinien wynosi¢ w gornej warstwie o grubosci 1, 2 m
nie mniej niz 1,0, a w nizej lezacych warstwach nie mniej niz 0,97.

5.2.3.13. Makroniwelacja

Grunt pochodzacy z wykopow moze by¢ uzyty do formowania nasypow, pod warunkiem Ze jest to
grunt nie spoisty, o dobrych wlasnosciach zaggszczajacych, niezawierajacy domieszek organicznych.
Nasypy formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzgtu zaggszczajacego, odpowiednio
dobranego dla grubosci zaggszczanych warstw. Maszyny do rob6t ziemnych nie beda traktowane jako
sprzgt zaggszczajacy. Wilgotno$¢ zaggszczanych gruntdéw powinna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej, z tolerancja-2% do +1%. Wymagany stopien zaggszczenia nasypOw wynosi nie mniej niz
1s=0,95 wg proby Proctora. Stopien zaggszczenia pod drogi i place - wg BN-72/8932-01.

5.2.3.14. Grunt pozostaly po wbudowaniu

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw.
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostaly po wbudowaniu winien by¢
unieszkodliwiany.
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Miejsce 1 technologi¢ unieszkodliwiania gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem.
Odlegtos¢ na ktora nalezy wywiez¢ grunt do unieszkodliwiania ustala Wykonawca.

Przy transporcie mas ziemnych obowiazuja zapisy punktu 5.4 ST 00 00. Grunt pozostaty po
wbudowaniu
w $wietle obowiazujacego prawa bedzie traktowany jako odpad i1 bgdzie unieszkodliwiany.

Koszty prac, robot, pozyskania uzgodnien, transportu, itp. wynikajace z obowiazku ostatecznego
unieszkodliwienia odpadéw 1 gruntu pozostatego po wbudowaniu beda wliczone przez Wykonawce w
ceny jednostkowe robot ziemnych, zgodnie z punktem 9 n/n ST.

5.2.3.15. Postgpowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospoéiki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ Inzyniera, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a
jesli to konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.

5.2.3.16. Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikoéw roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miarg mozliwosci nalezy
wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajna zdj¢ta z pasa realizacyjnego robot 1 ztozona na odktadzie. W przypadku
niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupic.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacjg, zawarto$¢
mikroelementdéw, zawarto$¢ materialow obcych (kamienie).

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

5.2.3.17. Wykonanie trawnikow

Do wykonania trawnika siewem nalezy stosowac jedynie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci od
warunkow lokalnych. Powinny mie¢ one oznaczony sklad procentowy, klasg, nr normy wg ktorej
zostaty wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania.

Wszystkie wykonane prace powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera.

Wymagania dotyczace trawnikow sa nastgpujace:
- teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci 1 gruzu oraz wyroéwnany,
- w miejscach gdzie nie ma wystarczajacej iloSci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta,
nalezy wykona¢ uzupehienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemi¢ nawozowana,

- podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizy¢ o okoto 15
cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany,

- przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gladkim walcem i potem zabronowany brona
talerzowa lub zgrabiarka,

- siew traw oraz wykonanie trawnikow powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15
wrzesnia lub w innym czasie zatwierdzonym przez Inzyniera,

- na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m?,

- na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m?,
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- po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koncowego wyrdéwnania i

umozliwienia penetracji wody, jezeli nasiona sa zakryte ziemia w wyniku uzycia brony talerzowej

wowczas niezbedne jest uzycie gtadkiego walca,

- powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

- chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydow zaakceptowanych przez Krajowy

Inspektorat Ochrony Roslin,

- poza gtdbwnym siewem powinien by¢ przeprowadzony przynajmniej jeden obowiazkowy siew
uzupetniajacy.

Gtownymi elementami utrzymania trawnikow powinno by¢ koszenie, nawadnianie, nawozenie oraz
odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa urosnie do 10 cm,

- kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiagnie wysokos¢ 10-

12 cm, wysoko$¢ trawy po koszeniu nie powinna przekraczac¢ 5 cm,

- ostatnie koszenie przed zima powinno si¢ przeprowadzi¢ w potowie wrze$nia,

- koszenie trawnikow w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czgsto
i w regularnych odstgpach czasu. Czegstotliwos¢ 1 wysokos¢ koszenia zalezy od uzytego

gatunku traw,

- w pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydow lub
selektywnego

plewienia, ktore nalezy wykonywac ze starannos$cia i przynajmniej w 6 miesiecy od zatozenia
trawnika
- niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikéw powinno
by¢ prowadzone w zaleznosci od warunkow pogodowych,
- W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawnikow (jeden
obowiazkowy dosiew),
- trawniki powinny by$ nawozone — $rednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciagu roku

Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane aby zapewni¢ wymagany sktad na kazda porg roku :
- na wiosng trawniki wymagaja mieszanek z przewaga azotu,
- od potowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwigkszaniem
potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas.

Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nast¢pujacego dozowania rocznego:
- azot(N) 1,0+ 1,5 kg na 100 m? trawnika,
- fosfor (P) 0,9 + 1,0 kg P,Os na 100 m? trawnika,
- potas (K) 0,8+ 1,0 kg K»O na 100 m? trawnika.

InZynier powinien zaakceptowac zasady stosowania 1 sktad mieszanki nawozowe;.

5.2.4. Roboty rozbiorkowe

Rozbiorki istniejacych nawierzchni na trasie przewodow nalezy wykona¢ sprzetem do tego
przeznaczonym w sposob mechaniczny, tam gdzie jest to mozliwe, natomiast gdzie nie ma mozliwosci
rozbiorki mechanicznej, nalezy przeprowadzi¢ prace rozbidrkowe r¢cznie. Gruz powstaty w wyniku
prac rozbidrkowych, nalezy wywies¢ na sktadowisko, posiadajace uprawnienia do utylizacji odpaddw,
zgodnie z Ustawa o Odpadach. Dokumenty potwierdzajace utylizacje odpadow nalezy przekazaé
Inspektorowi Nadzoru. Rozpoczecie robot rozbiorkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem
wymaganych dokumentdéw organizacji ruchu drogowego na czas robot oraz uzyskaniem warunkow
zajgcia pasa drogowego 1 wniesieniem przez Wykonawce stosownej optaty. Przed przystapieniem do
robot nalezy wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng. Niezbgdne oznakowanie nalezy zabudowaé w
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pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiazujacymi przepisami
ruchu drogowego.

Roboty rozbiorkowe elementéw drog, budowli oraz ogrodzeh obejmuja usunigcie z terenu
budowy wszystkich elementéw nawierzchni i podbudow, rozbieranych budowli oraz przepustow
zgodnie z dokumentacja projektowa WS lub wskazanych przez Inzyniera.

Rozbidree podlegac beda :

- nawierzchnie zwirowe drog gruntowych na catej szerokosci drogi wraz z podbudowa z
kruszywa kamiennego o tacznej grubosci 20 cm,

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci do 10 cm,

- nawierzchnie z ptyt betonowych petnych o powierzchni ptyty do 3,0 m,

- nawierzchnie z trylinki,

- nawierzchnie z kostki kamiennej rzgdowej na podsypce piaskowej,

- nawierzchnie z kostki brukowej na wjazdach do posesji i chodnikach z kostki brukowej
grubosci 6 cm,

- nawierzchnie chodnikow z ptyt betonowych 50x50x7 cm,

- podbudowy drog o nawierzchni asfaltowej z kruszywa kamiennego o grubosci do 40 cm,

- podbudowy z kruszyw lub ttucznia pod wjazdami, parkingami o grubo$ci do 30 cm,

- lawy z betonu pod krawezniki

- krawezniki betonowe 15x30 cm,

- ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych, zelbetowych, metalowych obetonowanych o
wysokosci do 2,0 m z stupkami co 2,1 m na cokole betonowym grubosci 30 cm, wysokosci 50 cm i
fundamencie,

- ogrodzenia z prefabrykowanych elementow zelbetowych — deski petne - na stupkach
zelbetowych 25x25 cm, o wysokosci do 2,1 m z stupkami co 2,1 m na cokole betonowym grubosci 30
cm, wysokos$ci 50 cm i1 fundamencie,

- ogrodzenia z blachy ocynkowanej na stupkach stalowych z rury stalowej ocynkowanej o
Srednicy & 70 mm, o wysokosci do 2,1 m z stupkami co 2,1 m na cokole betonowym grubosci 30 cm,
wysokosci 50 cm 1 fundamencie,

Wszystkie roboty rozbidorkowe nalezy przeprowadzi¢ w najmniejszym mozliwym zakresie
niezbednym do prowadzenia prac. Rozbiorek nie wolno wykonywaé metodami demolacyjnymi.
Podczas wykonania rozbiorek nalezy pamigta¢ o tym, iz wszystkie mozliwe zdemontowane elementy
zostang zamontowane powtornie po wykonaniu sieci kanalizacyjnej. Elementy zniszczone podczas
rozbiorki bez szczegdtowego uzasadnienia zostana zabudowane podczas robot odtworzeniowych na
koszt Wykonawcy.

Przed rozpoczgciem rozbiorek elementy rozbierane nalezy starannie wydzieli¢ od elementow,
ktére pozostaja (np. cigcie asfaltu, rozdzielenie ogrodzen, itp.), a pozostajace zabezpieczy¢ przed
dodatkowym zniszczeniem (np. zablokowac¢ trwale pas bruku, itp.) Zakres i technologia wykonania
robot w zakresie rozebrania drog i ulic musza by¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi
przez whasciwy Zarzad Drog i zgodnie z Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r (Dz. U. z
2000r, Nr 71, poz. 838) w trybie Decyzji o zajgciu pasa drogowego.

Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu 1 odpowiednio
je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda,
scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbiorce a zlokalizowane w rejonie robot rozbidrkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzgtem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy maksymalny odzysk materialow
rozbidorkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbgdnych uszkodzen i przewiezione na miejsce wskazane przez Inzyniera.
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Gruz 1 materiaty drobnicowe oraz nadmiar ziemi nalezy usuwac z rejonu robdt na biezaco,
wywozac je na ustalone przez Wykonawce sktadowisko odpadow.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone.

W szczeg6lno$ci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie
nie przewiduje si¢ wykonania wykopow nalezy wypeti¢ warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami.

5.2.5. Zagospodarowanie terenu

Wykonawca zobowiazany jest utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku, nie stwarzajac
zagrozenia dla osob trzecich. Teren powinien by¢ na biezaco porzadkowany, aby zabrudzenia nie
przenosity si¢ na inne tereny. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody powstate w
wyniku nienalezytego zagospodarowania terenu.

5.2.6. Zabezpieczenie wykopow

Podczas prowadzenia robot ziemnych Wykonawca musi zadba¢ o wilasciwe zabezpieczenie
wykopoéw — nalezy to zrobi¢ za pomoca barier ochronnych na odcinkach, gdzie sa inni uzytkownicy
ruchu lub za pomoca tasmy ostrzegawczej biato-czerwonej i szpilek w miejscach, gdzie nie ma innych
uzytkownikéw ruchu. W przypadku glebokich wykopow nalezy umiesci¢ tabliczke informujaca o
prowadzeniu takich prac.

Na szczegolna uwage zastuguje oznakowanie 1 zabezpieczenie wykopoéw po zakonczeniu prac
oraz w porze nocnej, nalezy zadba¢ o dobra widoczno$¢ istniejacego zabezpieczenia.

5.2.6.1. Umocnienie wykopow

Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopéw powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych
wykonania wykopu.

5.2.6.2. Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopodw obejmuje:

- Doniesienie materialow 1 przygotowanie elementéw obudowy z przycigciem materialow do potrzebnych
wymiarow.

-  Wyrdéwnanie $cian wykopu.

- Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.

- Przykrycie wykopu balami.

- Rozbidrka szalowania i rozpor z wydobyciem materialow na pobocze wykopu.

- Odniesienie materiatow z rozbiorki, posegregowanie i oczyszczenie.

5.2.6.3. Scianki szczelne

Roboty nalezy realizowa¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z
19.12.1966r.), Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

- Brusy do wbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie oczyszczane
1 posmarowane towotem lub innym tluszczem mineralnym,

- Sztukowanie elementow jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby
spawy sasiednich brusow byty przesunigte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci
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brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pgkania spawu czotowego przy
whbijaniu,
Elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla $Scian, powinny by¢ wykonane w

postaci pali o $rednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cianach w odstgpach nie
mniejszych od 20 m,

Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3,0 dla $cian o
wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze zatozone na pale
kierujace powinny by¢ $ciagnigte §rubami o $rednicy 20 - 25 mm i rozparte podkladami
drewnianymi,

Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linig
pokrywajaca si¢ z osia $cian lub by¢ réwnolegla do nie;.

Elementy $ciany powinny by¢ wbijane na catej dtugo$ci ustawionej §ciany stopniowo w kilku
nawrotach kafara posuwajacego si¢ po torze utozonym wzdtuz §ciany. Wbijanie wykonuje si¢
elementami ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza si¢ kolejne wbijanie elementow na zadane
glebokosci. W celu zabezpieczenia zamkow przed zapelieniem gruntem nalezy stosowac na
dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gérny koniec bruséw powinien
by¢ chroniony glowica ochronna.

Przy napotkaniu przeszkod (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowac $rodki dla ich pokonania
lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

Odchylenia brusa od pionu w plaszczyznie i z plaszczyzny $ciany nie ogranicza si¢ pod
warunkiem stosowania niezbegdnej liczby bruséw klinowych i niewystapienia rozerwania
zamkow,

Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Konieczno$¢ stosowania srodkéw naprawy
zle wbitych §cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz
ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy Scianki szczelnej, udzielajac wskazowek
projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

Dokumentacja wykonanych robdt dzienny raport wbijania pali 1 bruséw, stanowiacy podstawe
do prowadzenia ksigzki obmiardw, powinien zawiera¢ co najmniej nizej wymienione dane:

- data,

- odcinek $ciany,

- numery pali 1 bruséw, kleszcze (pojedyncze, podwojne),

- odchylenie, deformacja, ucigcia,

- potozenie koncowe dolnej krawedzi elementu,

- napotkane przeszkody (rodzaj, gtebokos¢, sposob przejscia lub wstrzymanie wbijania).

5.2.7. Czasowa organizacja ruchu drogowego

5.2.7.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST-00. ,,Wymagania Ogolne".
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5.2.7.2. Szczeglélne wymagania dotyczace robot

A. Oznakowanie pionowe oraz bariery
Materialy do wykonania pionowego znaku drogowego oraz bariery na ktory nie ma normy, musi
posiada¢ aprobatg techniczna wydana przez uprawniona jednostke. Znaki drogowe powinny miec
certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B") nadany przez odpowiednia jednostke.
Fundamenty - dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakow moga by¢ wykonywane jako:
prefabrykaty betonowe z betonu wylewanego na mokro (klasy nie nizszej niz B10). Cement
stosowany do betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701; kruszywo normie PN-
B-06712, natomiast woda PN-B-32250.
Konstrukcje wsporcze - znakow pionowych nalezy wykona¢ z rur stalowych okraglych bez szwu
walcowanych na goraco wg PN-H-74219 oraz katownikéw réwnoramiennych wg PN-H-93401
Tarcza znaku - materiaty uzyte na lico i tarcz¢ znaku drogowego musza wskazywac pelna odporno$¢
na czynniki zewngtrzne atmosferyczne - przez caly okres czasowe] organizacji ruchu.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow - cement stosowany do wykonania fundamentéw dla
pionowych znakéw drogowych powinien by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym podtozu.

B. Wykaz podstawowych znakow

. Znaki ostrzegawcze;

« Znaki zakazu

. Znaki informacyjne

. Zapory drogowe

. Tablice kierujace

« Znaki zakazu

. Tablice informacyjne

. Kiadki dla pieszych

« Oznakowanie poziome (np. linie warunkowego zatrzymania)
. Pachotki drogowe

. Tymczasowaq sygnalizacj¢ Swietlng

. Swiatla ostrzegawcze pulsujace: zolte i czerwone

C. Wykonanie robot
Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢:
lokalizacje znaku (bariery) oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza lub
pasa awaryjnego,
wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Lokalizacja znakoéw 1 barier powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Sposdb montazu
znakow 1 barier zaproponuje wykonawca 1 przedstawi do akceptacji Inzynierowi Kontraktu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe" pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
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Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie
pkt 6.6 ST 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe".

6.2. Wymagania szczegolne

6.2.1. Materialy

Materialy dla rob6t pomiarowych

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe" pkt. 2.
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi ST sa:

- paliki drewniane o @ 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,
- paliki drewniane o @ 50-80 mm i dtugos$ci okoto 0,30 m,
- prety stalowe o @ 12 mm i dlugosci 30 cm,
- stupki betonowe lub rury metalowe dhugosci okoto 0,50m. ,,Swiadki" powinny mieé¢ dtugo$¢
okoto
0,50 m 1 przekroj prostokatny,
- bolce stalowe 0 @ 5 mm i dtugosci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejace;j
nawierzchni,
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw).

Materialy dla robo6t ziemnych

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentoéw, rurociagéw,
nasypy i uksztattowanie terenu,
- grunt wydobyty z wykopu, skladowany poza strefa robdt na obsypanie fundamentow,
rurociagoéw, nasypy i uksztattowanie terenu,

- grunty zwirowe 1 piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na ewentualng wymiang gruntu oraz
nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

- ziemia urodzajna.

6.2.2. Kontrola jako$ci wykonanych robot

Kontrola jako$ci robdt pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy 1 punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszych ST.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokosci gtownych punktow geodezyjnych obiektéw inwestycji.

Kontrola jakosci robot ziemnych

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialtéw podanych w
niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) a czgstotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca begdzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badah nie p6zniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wilasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. Sprawdzenie jako$ci robot zwiazanych z
usunigciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinno$ci, wykarczowania
korzeni 1 zasypania dotéw.
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Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
niniejszych ST lub odpowiednich normach.

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w pkt 2, 3 oraz 5 niniejszych ST. Szczegdlna uwage nalezy zwrdcic na:

1) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypdéw przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak
nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nast¢pujace wlasciwosci:
- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481:1999,
- zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1999,
- wilgotno$¢ naturalna, wg PN-B-04481:1999,
- wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1999,
granlcQ ptynnosci, wg PN-B-04481:1999,
kapilarnos¢ bierna wg PN-B-04493:1960,

- wskaznik piaskowy, wg PN-B-04481:1988
2) badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu:
- prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntdow o réznych wiasciwosciach w nasypie,
- odwodnienia kazdej warstwy,
- grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnos$ci przy zaggszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
- nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych,
- przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt 5, dotyczacych wbudowania gruntow w okresie
deszczy 1 mrozow.
3) badania zaggszczenia nasypu,
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy PN-B-
04481:1988, oznaczenie moduldw odksztalcenia wedlug normy PN-B-04481:1988. Zaggszczenie
kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okres§lenia pierwotnego i
wtornego modutu odksztalcenia.
Wyniki kontroli zaggszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentdéw laboratoryjnych.
Prawidtowos$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
4) pomiary ksztaltu nasypu:
- prawidtowos$¢ wykonania skarp,
- szeroko$¢ korony korpusu.
Biezaca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotow odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Kontrola jakos$ci prac rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robot rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw odzyskanych, a w szczego6lnosci
materiatow przewidzianych do powtornego wykorzystania.
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Wykonawca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
I Z czgstotliwoscia okreSlona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera. Do
Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowiacych podstawe odbiorow Robot.
Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Kontrola jako$ci prac zwiazanych z tymczasowa organizacja ruchu

W czasie wykonania znakéw pionowych i barier nalezy sprawdzaé:
zgodno$¢ wykonania znakoéw pionowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa
(lokalizacja znakéw),
poprawnos$¢ zamocowania znakow 1 barier (na czas organizacji ruchu).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Sporzadzony obmiar robot Wykonawca uzgadnia z
Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w Umowie/Kontrakcie. Wyniki obmiaru robét nalezy
porowna¢ z dokumentacja projektowa, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robot.

7.1. Obmiar robot pomiarowych i geodezyjnych

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Postanowienia
Podstawowe" pkt. 7. Roboty pomiarowe i prace geodezyjne rozliczane sa zgodnie z Przedmiarem
Robét ryczattowo.

7.2. Obmiar robo6t rozbiérkowych

Ilo§¢ robdt rozbidrkowych dotyczacych calych obiektéw oblicza si¢ na podstawie wizualnej
oceny kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych.

[los¢ robot rozbidrkowych poszczegdlnych elementow budowlanych oblicza sig¢ wedtug
sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw =z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w
ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacii
InZyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.3. Obmiar robot ziemnych

[lo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszych ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera i
musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Objetosci robdt ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych w projekcie wymiarow
(przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopow i nasypéw) w m® gruntu rodzimego lub
zaggszczonego.

Objetosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktore ustala si¢ zgodnie z
nizej podanymi zasadami:
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pochylenie skarp wykopdw przyjmowac nalezy w zaleznos$ci od kategorii gruntu i tak dla gruntu
kategorii I - 11 —1: 1, a dla gruntu kategorii 111 - IV -1:0,6,

wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowac jako réwne
wymiarom rzutu fundamentoéw obiektu lub instalacji,

wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych (umocnionych) nalezy
przyjmowa¢ rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0,60m w
kierunku §cian wykopu.

7.4. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa dla robot objetych specyfikacja jest
1) m2 (metr kwadratowy) - dla:
- powierzchni rozebranej i odebranej nawierzchni,
- powierzchni rozebranej i odebranej podbudowy,
- powierzchni rozebranego ogrodzenia,
- powierzchni usunigtej darniny,

- powierzchni wykarczowanych i odebranych krzakdw,
- powierzchni wykonanego i odebranego usunigcia humusu,

- powierzchni wykonanego i odebranego plantowania terenu,

2) m3 (metr szescienny) — dla :

ilosci rozebranych i odebranych elementéw konstrukcji i elementéw betonowych i
zelbetowych,

kubatury wykonanego 1 odebranego wykopu ze sktadowaniem urobku na odktadzie,

kubatury wykonanego i odebranego wykopu z wywozem urobku,

kubatury wykonanego 1 odebranego zasypania z zaggszczeniem wykopu gruntem lezacym na
odkladzie,

kubatury wykonanego 1 odebranego zasypania z zaggszczeniem wykopu gruntem z jego
przywiezieniem,

kubatury wykonanej i odebranej wymiany gruntu,

kubatury wykonanego i odebranego uformowanego i1 zaggszczonego nasypu,

3) szt (sztuka) —dla ;
- Scigcie pojedynczego drzewa wraz z usunigciem korzenia,
- rozebranie (demontaz) pojedynczego elementu,
4) m (metr) —dla:
- rozebranych 1 odebranych krawgznikow,
- rozebranych i1 odebranych obrzezy,
- rozebranych 1 odebranych rurociagow,
- rozebranych i odebranych linii elektroenergetycznych.
5) ha (hektar) —dla:
- Sciecie krzewow 1 krzakow wraz z usuni¢ciem korzeni,

8. ODBIOR ROBOT

Warunki ogdlne

Ogolne zasady przejgcia robot podano w ST 00.00 ,,Postanowienia podstawowe " pkt. 8.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartoS$ci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robét.

Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1. Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
og6lnego postepu robot.

Odbiorowi podlega migdzy innymi wykop 1 podsypka pod rurociagi.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot w tym przypadku robot
przygotowawczych i robot ziemnych.

Proces odbioru powinien obejmowac:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawcze] w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych,

- sprawdzenie wykonania wykopéw 1 zasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ustalenia og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00 ,,Postanowienia podstawowe " pkt. 9.
Platnos¢ za jednostkg obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych ST nalezy
przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu obmiarem robot, ocena jakosci uzytych materiatow
1 jako$ci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

9.1. Roboty przygotowawcze

Cena ryczaltowa prac przygotowawczych podane przez Wykonawcg obejmuja:

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych dla elementow
projektowanych przez Wykonawce o ile zajdzie potrzeba jej wykonania,

- wytyczenie gltownej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektow technologicznych i sieci instalacyjnych,

- odtworzenie trasy sieci i jej punktéw wysokos$ciowych, a w szczegolnosci:

wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokosciowe punktow gléwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
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- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie, wytyczenie
niezbednych punktow charakterystycznych obiektow 1 instalacji, (Sytuacyjne i
wysokosciowo),

- wykonanie pomiarow sprawdzajacych spadki 1 usytuowanie gltownych elementow
inwestycji w wykopie  przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

Cena wykonania i odbioru robot przygotowawczych obejmuje:

- prace pomiarowe i wytyczenie trasy rurociagow,
- wytyczenie istniejacego uzbrojenia terenu,

- przekopy prébne,

- podwieszenie i zabezpieczenie instalacji obcych,

9.2. Roboty ziemne

1. Cena wykonania robot ziemnych w zakresie wykopow rozliczana w m> obejmuije:

badania laboratoryjne materiatoéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji
zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, ro$linnosci i

uzbrojenia terenu,

usunigcie rumowisk, wysypisk odpadow,
zabezpieczenie obiektow chronionych prawem
oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedna

dokumentacja

2

zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

wykonanie robot zasadniczych,

przejecie 1 odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot wraz z instalacjami

odwadniajacymi,

ewentualne wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopow,

przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

zakup 1 dostarczenie materialow, sprzgtu i urzadzen oraz ich skladowanie

transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkladu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami

sktadowania 1 unieszkodliwiania),

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypoéw wraz z ich

czasowym odwodnieniem i ostateczna likwidacja

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot

. Cena wykonania robdt ziemnych w zakresie zasypania wykopdw z zaggszczeniem rozliczana w m®

obejmuje:
badania laboratoryjne materialow 1 gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji

oznakowanie 1 zabezpieczenie robdot prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedna
dokumentacja

zabezpieczenie rzek i kanalow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
wykonanie robot zasadniczych,

konieczna wymiang gruntu,

zakup 1 dostarczenie materialow, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
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- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan 1 sprawdzen
robot,

- zaggszczenie gruntu,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

3. Cena wykonania robdt ziemnych w zakresie formowania 1 zaggszczania nasypow rozliczana w m®

obejmuje:
- badania laboratoryjne materialow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji

- oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe,
wodne), wraz z niezbedna dokumentacja

- zakup i dostarczenie materiatow, sprz¢tu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie robot zasadniczych (formowanie i zaggszczenie),
- konieczna wymiang gruntu,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardéw, sondowan 1 sprawdzen
robot,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.
4. Cena wykonania robot ziemnych w zakresie zdjgcia humusu, plantowania terenu i rozscielenia
humusu rozliczana w m? obejmuje:

- zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i
uzbrojenia terenu,

- usunigcie rumowisk, wysypisk odpadow,
- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem
- zakup i dostarczenie materiatow, sprz¢tu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie rob6t zasadniczych:
- usuni¢cie humusu,
- plantowanie terenu,
- rozsScielenie humusu,
- tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej,

- wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem 1 ostateczna likwidacja,

- umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan 1 sprawdzen
robot,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.
. Cena wykarczowania krzakow rozliczana w m? obejmuije:

|9,

- wydegcie 1 wykarczowanie krzakow,

- wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera,
- zasypanie dotow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

6. Cena wycigcia drzew 1 wykarczowania ich pni rozliczana w szt obejmuje:

wycigcie 1 wykarczowanie drzew,

wywiezienie pni, karpiny i galgzi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera,

zasypanie dotow,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot
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7. Roboty zwigzane z wykonaniem trawnikOw nie sa rozliczane wg indywidualnej ceny jednostkowe;.

Koszt wykonania tych robot stanowi cen¢ sktadowa robdt zwiazanych z zasypywaniem wykopow
1 wykonywaniem nasypow (rozscieleniem ziemi urodzajnej).

9.3. Roboty rozbiorkowe

Cena wykonania robot:
1. Cena wykonanej rozbiorki warstw nawierzchni oraz podbudowy mierzonych w m2 obejmuje:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- cigcie pita rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia,
- zatladunek 1 wywiezienie materialdw z rozbiodrki,- unieszkodliwianie materialu rozbiorkowego
nieprzewidzianego oraz nie nadajacego si¢ do ponownego wykorzystania wraz z optata
utylizacyjna,
- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
2. Cena wykonanej rozbiorki elementoéw betonowych i zelbetowych rozliczana w m3 obejmuje:
- ciecie pita rozkucie i rozebranie elementu,
- przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki,
- zaladunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.
3. Cena wykonanej rozbiorki kraweznikéw 1 obrzezy mierzonych w m obejmuje:
- odkopanie krawgznikow 1 obrzezy wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ewentualnie. taw,
- zaladunek 1 wywiezienie materialu z rozbiorki,
- unieszkodliwianie materialu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajacego sig¢ do
ponownego wykorzystania,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

10.2. Inne

e Instrukcja techniczna 0-1.  Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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¢ Instrukcja techniczna 0-3.  Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
¢ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
o Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
e Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
o Instrukcja techniczna Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
e Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
e Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

e WTWIO-  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -1TB

e PN-EN12620:2004Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

e Normy nieobowiazujace (pomocnicze):

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
e WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB,

e PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntdw.

e PN-EN 1997-2:2002 Geotechnika. Badania polowe.

e PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci drenazowej
I kanalizacyjnej. Wymagania.

e PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne. Piaski 1 zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanki.
e PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasnos$ci kruszyw. Metody pobierania probek.
e PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e Roboty ziemne. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.

e Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.
U.2003.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.).

e Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.02.100.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001 r.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016 ).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. nr 120 poz. 1126)

e Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie og6lnych przepisoOw bhp (tekst jednolity
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

e Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6zn. Zmianami

e Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpadow, ktore posiadacz odpadoéw moze przekazywad
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebgdacym przedsigbiorcami, do
wykorzystania na ich wlasne potrzeby. Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686),

e Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom | - Zasada stosowania znakow i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Zatacznik nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 16.03.1994r. MP nr 16 poz. 120.

e Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 03.07.2003r (Dz.U.nr 220 p0z.2181) w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

Jezeli w/w normy i akty prawne zostaly znowelizowane to obowiqzuje wersja znowelizowana.

ST 01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu, roboty ziemne i rozbiorkowe

38



