
Nr 
poz.

Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5 6

1. Przygotowanie terenu pod budow ę-(45100000-8)

ST-01/5.2.1 1.1. Roboty pomiarowe-wytyczenia geodezy jne
1 KNNR 1 

0111/02
ST-01/5.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,tyczenie 

kanałów  w terenie pagórkowatym lub górskim

grawitacja    4451,2+18993,7+340,0+2053,9 = 25838,8

tłoczny    940,0+520,78+897,7+94,7 = 2453,18

suma = 28291,98

suma/1000 km 28,29

razem km 28,29

ST-01/5.2
1.2. Oznakowanie wg proj.org.ruchu,obarierowania,kł adki-
pompsty,objazdy

2 KNR 2-25 
0420/01

ST-01/5.2 Budowa płaskich znaków drogowych

411+23+326 szt 760,00
3 KNR 2-25 

0419/02
ST-01/5.2 Budowa słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 

70mm
Kod 85,05-

411+23+326 szt 760,00
4 KNR 2-31 

0705/01
ST-01/5.2 Bariery ochronne typu U

637 szt 637,00
5 KNR 2-25 

0408/03
ST-01/5.2 Przejazdy z płyt stalowych- analogia

411+23+326 m2 760,00
6 KNR 2-25 

0420/01
ST-01/5.2 kładki dla pieszych

10 szt 10,00
7 KNR 2-31 

0706/02
ST-01/5.2 Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

200 m2 200,00
8 KNR 2-31 

0706/03
ST-01/5.2 Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane 

mechanicznie

200 m2 200,00

ST-01/5.2.3
1.3. Usuni ęcie humusu- zdj ęcie ziemi urodzajnej wraz z jej 
zhałdowaniem

9 KNNR 1w 
0113/01

ST-01/5.2.3 Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) grubości do 15cm - 80%

29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39

 = 18098,39

18098,39*0,8 m2 14478,71

razem m2 14478,71
10 KNNR 1w 

0113/02
ST-01/5.2.3 Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) spycharkami gąsiennicowymi -80% 
(Krotność= 3)

29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39

suma = 18098,39

suma*0,8 m2 14478,71

razem m2 14478,71
11 KNR 2-01 

0125/04
ST-01/5.2.3 Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej 

z darnią - grubość warstwy do 15cm -20% (Krotność= 2)

29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39

 = 18098,39

18098,39*0,2 m2 3619,68

razem m2 3619,68

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg
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12 KNR 2-01 
0125/08

ST-01/5.2.3 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami 
z darnią - dopłata za każde dalsze 5cm grubości - 20% (Krotność= 
3)

29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39

 = 18098,39

18098,39*0,2 m2 3619,68

razem m2 3619,68
13 KNNR 1 

0206/02
ST-01/5.2.3 Odwóz humusu uprzednio zmagazynowanego  w hałdach z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość 1km- analogia

18098,39*0,3 m3 5429,52
14 KNNR 1 

0208/02
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 

odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni 
utwardzonej (Krotność= 4)

18098,39*0,3 m3 5429,52

ST-01/5.2.2 1.4. Wycinka drzew
15 KNNR 1 

0101/01
ST-01/5.2.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-

15cm

15+85+17 szt 117,00
16 KNNR 1 

0101/02
ST-01/5.2.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-

25cm

12 szt 12,00
17 KNNR 1 

0101/03
ST-01/5.2.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-

35cm

szt 7,00
18 KNNR 1 

0101/04
ST-01/5.2.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-

45cm

szt 2,00
19 KNNR 1 

0101/05
ST-01/5.2.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-

55cm

szt 1,00
20 KNNR 1 

0101/06
ST-01/5.2.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-

65cm

szt 2,00
21 KNNR 1 

0101/07
ST-01/5.2.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-

75cm

szt 4,00
22 KNNR 1 

0107/01
ST-01/5.2.2 Wywożenie dłużyc na odległość 2km

117*0,8+12*1,4+7*1,8+1,35*2*4,9+4*6 mp 160,23
23 KNNR 1 

0107/04
ST-01/5.2.2 Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu dłużyc ponad 

pierwsze 2km (Krotność= 6)

117*0,8+12*1,4+7*1,8+1,35*2*4,9+4*6 mp 160,23
24 KNNR 1 

0107/03
ST-01/5.2.2 Wywożenie gałęzi na odległość 2km

(117+12+7+1+2+4)*1,5 mp 214,50
25 KNNR 1 

0107/05
ST-01/5.2.2 Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi 

ponad pierwsze 2km (Krotność= 3)

(117+12+7+1+2+4)*1,5 mp 214,50
26 KNR 2-21 

0105/04
ST-01/5.2.2 Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0,31-

0,5m w celu przesadzenia

18*2 szt 36,00
27 KNR 2-21 

0105/01
ST-01/5.2.2 Wykopanie krzewów w celu przesadzenia

(7,5+0,8+13,5+7,4+9,9+11)/0,5*2 szt 200,40
28 KNR 2-21 

0107/03
ST-01/5.2.2 Zabezpieczanie drzew o średnicy do 30cm na okres wykonywania 

robót ziemnych

130+24+42+11 szt 207,00
29 KNR 2-21 

0107/04
ST-01/5.2.2 Zabezpieczanie drzew o średnicy ponad 30cm na okres 

wykonywania robót ziemnych

15+24+9+8+4 szt 60,00
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30 kalk. ind. ST-01/5.2.2 Zabezpieczenie drzew o średnicy pow. 89cm na okres 
wykonywania robót ziemnych

szt 5,00

ST-01/5.2 1.5. Rozbiórki

ST-01/5.2.4 1.5.1. Rozebranie nawierzchni dróg asfal towych i betonowych

31 KNR SEK-06-
01 0101/08

ST-01/5.2.4 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki

Klimesza    204,17 m2 204,17

Nadwiślańska    101,18 m2 101,18

Ochodzka    52,7 m2 52,70

Objazdowa    104,4 m2 104,40

Gilów    175,76+575,8 m2 751,56

Broniewskiego    93,77+263,90 m2 357,67

Wiśniowa    68,94+83,23 m2 152,17

Świerklocz    218,54 m2 218,54

Jabłoniowa    203,81 m2 203,81

Gminna    184,35 m2 184,35

Błachuta    140,81 m2 140,81

Wrzoła    223,29 m2 223,29

Wiosenna    199,73 m2 199,73

Zimowa    485,16 m2 485,16

Letnia    295,34 m2 295,34

Stadionowa    245,17 m2 245,17

Gazdy    816,00+134,30 m2 950,30

Ozaista    200,67 m2 200,67

razem m2 5071,02
32 KNNR 5 

0721/01
ST-01/5.2.4 Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na 

głębokość 5cm

Rys.2.1    (1578,3-35,0-6,0)*2 m 3074,60

Rys.2.2    (508,9+257)*2 m 1531,80

Rys.2.4    (180,7+342,8)*2 m 1047,00

rys.2.6    (60+47,0+12,0+23,0)*2 m 284,00

rys.2.7    (10,0+60,0)*2 m 140,00

Rys.2,9    276,34*2 m 552,68

Rys.2.10    (48,0+192,0-15)*2 m 450,00

Rys.2.11    (302,1-12,0+198,8)*2 m 977,80

rys.2.12    161,3*2 m 322,60

Rys. 2,13    (1152,0-18,1)*2 m 2267,80

Rys 2.14    1044*2 m 2088,00

Rys 2.15    464*2 m 928,00

Rys. 2.16    499*2,0 m 998,00

rys. 2.17    96,2*2 m 192,40

Rys.2.18    (397,1+504,2)*2 m 1802,60

rys.2.19    (34,2+94,3)*2 m 257,00

Rys2.20    (469,3+75,2)*2 m 1089,00

Rys. 2.22    1286,3*2 m 2572,60

Rys.2.24    55,0*2 m 110,00

Rys.2.25    187,6*2 m 375,20

rys. 26    40,0*2 m 80,00

Rys. 2.27    105,5*2 m 211,00

Rys. 2.28    (39,4+49,0)*2 m 176,80

Rys. 2.29    59,2*2 m 118,40

Rys.2.30    (91,0+456,9)*2 m 1095,80

Rys. 2,31    241,0*2 m 482,00

Rys. 2.35    448,0 m 448,00

Rys. 2.36    (450,9-7,0+288,2-6,0)*2,0 m 1452,20

Rys. 2.38    (322,0-6)*2 m 632,00

Rys.2.39    (537,2-12,0+170,0)*2 m 1390,40
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Rys.2.40    (229,2+55,2)*2 m 568,80

Rys.2.42    (328,78-28,7)*2 m 600,16

Rys.2.43    (210,0-11,5+557)*2 m 1511,00

Rys.2.44    (44,7+23,4+399,8)*2 m 935,80

Rys. 2.45    (157,2+41,7)*2 m 397,80

Rys. 2.46    (346,1-9,5)*2 m 673,20

Rys. 2.47    (80,9+115,6)*2 m 393,00

Rys. 2.48    150*2 m 300,00

dn 200    400*2 m 800,00

ul. Oblaska i Łąkowa    (22,0+22,0+28,0+210+107,5)*2,0 m 779,00

razem m 34106,44
33 KNNR 5 

0721/02
ST-01/5.2.4 Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za 

następny 1cm głębokości cięcia (Krotność= 5)

Rys.2.1    (1578,3-35,0-6,0)*2 m 3074,60

Rys.2.2    (508,9+257)*2 m 1531,80

Rys.2.4    (180,7+342,8)*2 m 1047,00

rys.2.6    (60+47,0+12,0+23,0)*2 m 284,00

rys.2.7    (10,0+60,0)*2 m 140,00

Rys.2,9    276,34*2 m 552,68

Rys.2.10    (48,0+192,0-15)*2 m 450,00

Rys.2.11    (302,1-12,0+198,8)*2 m 977,80

rys.2.12    161,3*2 m 322,60

Rys. 2,13    (1152,0-18,1)*2 m 2267,80

Rys 2.14    1044*2 m 2088,00

Rys 2.15    464*2 m 928,00

Rys. 2.16    499*2,0 m 998,00

rys. 2.17    96,2*2 m 192,40

Rys.2.18    (397,1+504,2)*2 m 1802,60

rys.2.19    (34,2+94,3)*2 m 257,00

Rys2.20    (469,3+75,2)*2 m 1089,00

Rys. 2.22    1286,3*2 m 2572,60

Rys.2.24    55,0*2 m 110,00

Rys.2.25    187,6*2 m 375,20

rys. 26    40,0*2 m 80,00

Rys. 2.27    105,5*2 m 211,00

Rys. 2.28    (39,4+49,0)*2 m 176,80

Rys. 2.29    59,2*2 m 118,40

Rys.2.30    (91,0+456,9)*2 m 1095,80

Rys. 2,31    241,0*2 m 482,00

Rys. 2.35    448,0 m 448,00

Rys. 2.36    (450,9-7,0+288,2-6,0)*2,0 m 1452,20

Rys. 2.38    (322,0-6)*2 m 632,00

Rys.2.39    (537,2-12,0+170,0)*2 m 1390,40

Rys.2.40    (229,2+55,2)*2 m 568,80

Rys.2.42    (328,78-28,7)*2 m 600,16

Rys.2.43    (210,0-11,5+557)*2 m 1511,00

Rys.2.44    (44,7+23,4+399,8)*2 m 935,80

Rys. 2.45    (157,2+41,7)*2 m 397,80

Rys. 2.46    (346,1-9,5)*2 m 673,20

Rys. 2.47    (80,9+115,6)*2 m 393,00

Rys. 2.48    150*2 m 300,00

dn 200    400*2 m 800,00

ul. Oblaska i Łąkowa    (22,0+22,0+28,0+210+107,5)*2,0 m 779,00

razem m 34106,44
34 KNNR 6 

0802/04
ST-01/5.2.4 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-

bitumicznych warstwa ścieralna grubości 5cm- analogia

Leśna    2705,47 m2 2705,47
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Łężna    968,87 m2 968,87

Nadwiślańska    250,35+751,04 m2 1001,39

Ochodzka    1365,48+639,9 m2 2005,38

Wieczorna    198,9 m2 198,90

Łąkowa    49,4 m2 49,40

Kłosowa    287,15 m2 287,15

Objazdowa    2729,92 m2 2729,92

Astrów    722,56 m2 722,56

Kolista    1243,5 m2 1243,50

Korfantego    2398,46+603,58 m2 3002,04

Broniewskiego    1874,27 m2 1874,27

Orzechowa    896,69 m2 896,69

Owocowa    680,66 m2 680,66

Świerklocz    2301,22 m2 2301,22

Śliwkowa    1423,92 m2 1423,92

Brzoskwiniowa    882,01 m2 882,01

Mostowa    679,48+276,03+1937,77 m2 2893,28

Maciejowicka    2025,5 m2 2025,50

Zakole    853,76 m2 853,76

Letnia    276,15 m2 276,15

Jutrzenki    230,73 m2 230,73

Stadionowa    1595,24 m2 1595,24

Jesienna    2482,66 m2 2482,66

Skowronków    606,31 m2 606,31

Ks. Londzina    1890,26+972,13 m2 2862,39

Pod Jazem    161,67+329,48+131,81 m2 622,96

Pytla    888,02+113,86 m2 1001,88

Gazdy    284,37 m2 284,37

Majowa    712,2 m2 712,20

Spacerowa    1805,9 m2 1805,90

Grzybowa    1117,43 m2 1117,43

Droga dojazd.z DP Waryńskiego do posesji nr 103    141,9 m2 141,90

Droga dojazd.z DP Waryńskiego do posesji nr 83    542,8 m2 542,80

Drogi powiatowe- ul. Waryńskiego    2800,0*1,2+320,0 m2 3680,00

Sikorskiego    2937,18 m2 2937,18

Do Zapory    3975,54+1346,87 m2 5322,41

Ks.Janoszka    1091,28 m2 1091,28

razem m2 56059,68
35 KNR 2-31 

0801/07
ST-01/5.2.4 Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-

bitumicznych o grubości 4cm

Rys.2.1    (1578,3-35,0-6,0)*1,5 m2 2305,95

Rys.2.2    (508,9+257)*1,5 m2 1148,85

Rys.2.4    (180,7+342,8)*1,5 m2 785,25

rys.2.6    (60+47,0+12,0+23,0)*1,5 m2 213,00

rys.2.7    (10,0+60,0)*1,5 m2 105,00

Rys.2,9    276,34*1,5 m2 414,51

Rys.2.10    (48,0+192,0-15)*1,5 m2 337,50

Rys.2.11    (302,1-12,0+198,8)*1,5 m2 733,35

rys.2.12    161,3*1,5 m2 241,95

Rys. 2,13    (1152,0-18,1)*1,5 m2 1700,85

Rys 2.14    1044*1,5 m2 1566,00

Rys 2.15    464*1,5 m2 696,00

Rys. 2.16    499*1,5 m2 748,50

rys. 2.17    96,2*1,5 m2 144,30

Rys.2.18    (397,1+504,2)*1,5 m2 1351,95

rys.2.19    (34,2+94,3)*1,5 m2 192,75

Rys2.20    (469,3+75,2)*1,5 m2 816,75
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Rys. 2.22    1286,3*1,5 m2 1929,45

Rys.2.24    55,0*1,5 m2 82,50

Rys.2.25    187,6*1,5 m2 281,40

rys. 26    40,0*1,5 m2 60,00

Rys. 2.27    105,5*1,5 m2 158,25

Rys. 2.28    (39,4+49,0)*1,5 m2 132,60

Rys. 2.29    59,2*1,5 m2 88,80

Rys.2.30    (91,0+456,9)*1,5 m2 821,85

Rys. 2,31    241,0*1,5 m2 361,50

Rys. 2.35    448,01*1,5 m2 672,02

Rys. 2.36    (450,9-7,0+288,2-6,0)*1,5 m2 1089,15

Rys. 2.38    (322,0-6)*1,5 m2 474,00

Rys.2.39    (537,2-12,0+170,0)*1,5 m2 1042,80

Rys.2.40    (229,2+55,2)*1,5 m2 426,60

Rys.2.42    (328,78-28,7)*1,5 m2 450,12

Rys.2.43    (210,0-11,5+557)*1,5 m2 1133,25

Rys.2.44    (44,7+23,4+399,8)*1,5 m2 701,85

Rys. 2.45    (157,2+41,7)*1,5 m2 298,35

Rys. 2.46    (346,1-9,5)*1,5 m2 504,90

Rys. 2.47    (80,9+115,6)*1,5 m2 294,75

Rys. 2.48    150*1,5 m2 225,00

dn 200    400*1,5 m2 600,00

ul. Oblaska i Łąkowa    (22,0+22,0+28,0+210+107,5)*1,5 m2 584,25

razem m2 25915,85
36 KNNR 6 

0802/06
ST-01/5.2.4 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 15cm

m2 335,24
37 KNR 4-04 

1102/04
ST-01/5.2.4 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na 

odległość 1km mechanicznie ładowanego i ręcznie wyładowanego

Warstwa wiążąca i ścieralna    66473,05*0,05+25915,845*0,4 m3 13689,99

335,24*0,15 m3 50,29

razem m3 13740,28
38 KNR 4-04 

1102/05
ST-01/5.2.4 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na 

odległość 1km mechanicznie ładowanego i ręcznie wyładowanego - 
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości (Krotność= 4)

Warstwa wiążąca i ścieralna    66473,05*0,05+25915,845*0,4 m3 13689,99

335,24*0,15 m3 50,29

razem m3 13740,28
39 kalk indyw. ST-01/5.2.4 Opłata za utylizację gruzu szkodliwego

Warstwa wiążąca i ścieralna    25915,845*0,1 = 2591,58

frezowanie    5071,2*0,08 = 405,7

suma = 2997,28

suma*0,1 m3 299,73

razem m3 299,73

ST-01/5.2.4 1.5.2. Rozebranie nawierzchni  dróg żwirowych
40 KNNR 6 

0802/02
ST-01/5.2.4 Rozebranie nawierzchni żwirowej grubości 15cm (Krotność= 1,35)

rys.2.3    50,8 m2 50,80

Rys. 2.5    151,0 m2 151,00

rys.2.6    21,4 m2 21,40

rys.2.7    59,2 m2 59,20

Rys.2,9    36,1+70,2 m2 106,30

Rys. 2.11    40,3+51,5+51,3 m2 143,10

rys.2.12    120,0 m2 120,00

Rys 2.15    253,3 m2 253,30
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Rys. 12.6    263,9+50,3+56,0 m2 370,20

rys. 2.17    113,8 m2 113,80

Rys.2.18    51,9 m2 51,90

rys.2.19    27,7+89,0+99,3 m2 216,00

Rys 2.20    60,0+70,0+27,2 m2 157,20

Rys. 2.21    95,4 m2 95,40

Rys. 2.23    110 m2 110,00

Rys.2.24    24,9+35,0+97,0 m2 156,90

Rys.2.25    36,0+2,0+85,9+100,8+107,9 m2 332,60

Rys. 2.27    55,0 m2 55,00

Rys. 2.28    47,8+38,5+82,5 m2 168,80

Rys. 2.29    120,3+124,8 m2 245,10

Rys 2.32    86,0+23,3+86,2+79,6 m2 275,10

rys. 2.34    88,6+100,7 m2 189,30

Rys. 2.36    60,3 m2 60,30

Rys. 2.39    315,6 m2 315,60

Rys.2.40    68,0 m2 68,00

dn 160    400*1,5 m2 600,00

razem m2 4486,30
41 KNR 4-04 

1103/01
ST-01/5.2.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-

ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

4486,3*0,2 m3 897,26
42 KNR 4-04 

1103/05
ST-01/5.2.4 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na 

odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - 
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości (Krotność= 4)

4486,3*0,2 m3 897,26

ST-01/5.2.4
1.5.3. Rozebranie podbudów z kruszywa- dróg,  poboc zy, 
zjazdów

43 KNNR 6 
0801/02

ST-01/5.2.4 Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm 
(Krotność= 2)

Leśna    904,98 m2 904,98

Łężna    524,21 m2 524,21

Nadwiślańska    57,01+338,30 m2 395,31

Ochodzka    394,42+300,83 m2 695,25

Wieczorna    61,2 m2 61,20

Łąkowa    15,60 m2 15,60

Kłosowa    58,88 m2 58,88

Objazdowa    644,69 m2 644,69

Astrów    304,64 m2 304,64

Kolista    411,01 m2 411,01

Korfantego    615,97+249,41 m2 865,38

Broniewskiego    559,62 m2 559,62

Orzechowa    194,11 m2 194,11

Owocowa    229,88 m2 229,88

Świerklocz    604,61 m2 604,61

Śliwkowa    415,48 m2 415,48

Brzoskwiniowa    191,82 m2 191,82

Mostowa    218,89+97,53 m2 316,42

Maciejowicka    623,09 m2 623,09

Zakole    328,91 m2 328,91

Letnia    96,96 m2 96,96

Jutrzenki    77,58 m2 77,58

Stadionowa    470,69 m2 470,69

Jesienna    847,9 m2 847,90

Skowronków    204,89 m2 204,89

Ks. Londzina    680,08+370,91 m2 1050,99
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Pod Jazem    43,85+102,05+56,51 m2 202,41

Pytla    247,93+56,39 m2 304,32

Gazdy    82,97 m2 82,97

Majowa    274,99 m2 274,99

Spacerowa    541,1 m2 541,10

Grzybowa    441,49 m2 441,49

Droga dojazd.z DP Waryńskiego do posesji nr 103    39,60 m2 39,60

Droga dojazd.z DP Waryńskiego do posesji nr 83    141,60 m2 141,60

Drogi powiatowe- ul. Waryńskiego    3294,96 m2 3294,96

Sikorskiego    719,57 m2 719,57

Do Zapory    1242,26+588,61 m2 1830,87

Ks.Janoszka    293,1 m2 293,10

razem m2 19261,08
44 KNR 4-04 

1103/04
ST-01/5.2.4 Wywiezienie kruszywa z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na 
odl. 1km

19261,1*0,3 m3 5778,33
45 KNR 4-04 

1103/05
ST-01/5.2.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - 
dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (Krotność= 4)

19261,1*0,3 m3 5778,33

ST-01/5.2.4 1.5.4. Rozebranie nawierzchni  chodników
46 KNR 2-31 

0807/03
ST-01/5.2.4 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

2,0*(32,0+22,0+7,0+20,0+15,0) m2 192,00
47 KNNR 6 

0805/07
ST-01/5.2.4 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 

50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej

10*(5+8+3+4+5) m2 250,00
48 KNNR 6 

0802/05
ST-01/5.2.4 Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu grubości 15cm

2,0*(50+25+2) m2 154,00

ST-01/5.2.4 1.5.5. Rozbiórka rowów
49 KNR 2-01 

0125/04
ST-01/5.2.4 Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej 

z darnią - grubość warstwy do 15cm

6,0*2,5*2 m2 30,00

6,0*2*1,5*30 m2 540,00

razem m2 570,00
50 KNR 2-01 

0125/08
ST-01/5.2.4 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami 

z darnią - dopłata za każde dalsze 5cm grubości (Krotność= 3)

6,0*2,5*2 m2 30,00

6,0*2*1,5*30 m2 540,00

razem m2 570,00
51 KNR 2-01w 

0301/01
ST-01/5.2.4 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

6,0*2,5*2*0,15 m3 4,50

6,0*1,5*2*0,15*30 m3 81,00

razem m3 85,50
52 KNR 2-01w 

0210/01
ST-01/5.2.4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za 

każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, 
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 
gruntowych kategorii I-II (Krotność= 8)

6,0*2,5*2*0,15 m3 4,50

6,0*1,5*2*0,15*30 m3 81,00

razem m3 85,50

ST-01/5.2.4
1.5.6. Rozebranie ogrodze ń- z zachowaniem materiału do 
odbudowy

53 KNR 2-25 
0307/03

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych 
obetonowanych

2,0*(7+38+17+45+32+8+32+6+38+4)*1,5 m2 681,00
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54 KNR 2-25 
0308/02

Rozebranie ogrodzenia z  elementów żelbetowych

2,0*(2*4+8+9+20)*1,5 m2 135,00

ST-01/5.2.3 1.6. Odkrywki i zabezpieczenie infrastru ktury podziemnej

ST-01/5.2.3
1.6.1. Monta ż rur osłonowych dwudzielnych na kablach 
instalacji podziemnych-elektrycznych i teletechnicz nych

55 KNNR 1 
0305/02

ST-01/5.2.3 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m 
o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III

3,0*0,5*0,6*(477+35+89) m3 540,90
56 KNNR 1 

0527/01
ST-01/5.2.3 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 120,00
57 KNNR 5 

0705/01
ST-01/5.2.3 Ułożenie rur osłonowych  o średnicy do 160mm

202*1,5*2 m 606,00
58 KNNR 1 

0527/06
ST-01/5.2.3 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 120,00
59 KNNR 1 

0317/01
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III z 

przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem

540,9*1,25 m3 676,13

ST-01/5.2.3
1.6.2. Monta ż rur ochronnych PE 250 na montowanych 
kanałach dn 160  przy skrzy żowaniu z gazoci ągiem

60 KNR 2-18w 
0309/01

ST-01/5.2.3 Przeciąganie rurociągów przewodowych, prowadzonych w rurach 
ochronnych PE 250mm

4,0+4,5*145 m 656,50
61 kalk.własna ST-01/5.2.3 Uszczelnienie rur ochronnych pianką poliuretanową i manszetą 

gumową EPDM

146,0*2 szt 292,00

ST-01/5.2.3
1.6.3. Monta ż rur ochronnych PE 315 na montowanych 
kanałach przy skrzy żowaniu z gazoci ągiem

62 KNR 2-19w 
0306/12

ST-01/5.2.3 Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicy nominalnej 
315x18,7mmmm

4,5*(193+3) m 882,00
63 KNR 2-18 

0412/01
ST-01/5.2.3 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 

200mm w rurach ochronnych

4,5*(193+3) m 882,00
64 kalk. ind. ST-01/5.2.3 Płozy poślizgowe

4,5*196/1,5 szt 588,00
65 kalk. ind. ST-01/5.2.3 Manszeta elastomerowa dla rur  315

196*2 szt 392,00

ST-01/5.2.3
1.6.4. Monta ż rur ochronnych PE 450 na montowanych 
kanałach przy skrzy żowaniu z gazoci ągiem

66 KNR 2-19w 
0306/12

ST-01/5.2.3 Rury ochronne (osłonowe) z PE,  o średnicy nominalnej 450mm 
(Krotność= 1,6)

4,5*7 m 31,50
67 KNR 2-18w 

0309/01
ST-01/5.2.3 Przeciąganie rurociągów przewodowych, prowadzonych w rurach 

ochronnych PE 450

4,5*7 m 31,50
68 kalk. ind. ST-01/5.2.3 Płozy poślizgowe

18/1,5+2 szt 14,00
69 kalk. ind. ST-01/5.2.3 Manszeta elastomerowa dla rur  450

7*2 szt 14,00

ST-01/5.2.3
1.6.5. Podwieszenia i zabezpieczenia istniej ących innych 
rurociagów (drena ży,wodoci ągów i kanalizacji)

70 KNNR 1 
0305/02

ST-02/5.3 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m 
o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III

(1,5-1,0)*0,9*92*2 m3 82,80
71 KNNR 1 

0529/01
ST-02/5.3 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 

4,0m

(39+15+11+27)*2 kpl 184,00
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72 KNNR 1 
0529/06

ST-02/5.3 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o 
rozpiętości 4,0m

(39+15+11+27)*2 kpl 184,00
73 KNNR 1 

0317/01
ST-02/5.3 Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III z 

przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem

82,8*1,25 m3 103,50

ST-01/5.2.3
1.7. Odwodnienia 
/drena że,studn.depres,igłofiltry,pompowanie,rur.odprow.wod ę/

ST-01/5.2.3 1.7.1. Drenaże
74 KNR 2-01 

0612/04
ST-01/5.2.3 Drenaż rurowy  z obsypką (w wykopie nawodnionym) z rur 

drenarskich PCV z filtrem z tworzywa syntetycznego o  o średnicy 
92/80/50 mm

W2-W2.3    51,3 m 51,30

R2-R26    236,4 m 236,40

D31-D49    169,5 m 169,50

E17-E24    207,2 m 207,20

E1.3.2-E1.3.8    194,6 m 194,60

R13-R17    142,2 m 142,20

razem m 1001,20
75 KNR 2-01w 

0618/01
ST-01/5.2.3 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe oraz osadniki piasku o 

średnicy 800-1000mm w gruncie kategorii I-II

szt 15,00
76 KNR 2-01w 

0604/01
ST-01/5.2.3 Pompowaniewody z wykopów do rozliczenia wg diennika 

pompwania

godz 250,00
77 KNNR 1 

0513/02
ST-01/5.2.3 Przerwanie drenaży za pomocą  ekranów z gliny

204*0,01 m3 2,04

ST-01/5.2.3 1.7.2. Igłofiltry
78 KNR 2-01w 

0606/01
ST-01/5.2.3 Igłofiltry o średnicy do 36mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez 

obsypki do głębokości 4,0m

PS1-S14    416,3/1,6 szt 260,19

S12-S12.2    342,8/1,5 szt 228,53

S3-A13    436,7/1,6 szt 272,94

W1-W6    94,3/1,6 szt 58,94

D1-SR8    326,5/1,5 szt 217,67

D53-D65    196,5/1,6 szt 122,81

D1-D32.3    131/1,36 szt 96,32

razem szt 1257,40
79 KNR 2-01 

0605/01
ST-01/5.2.3 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice 

otworów od 150-500mm (przyjęto orient. do rozliczenia wg 
dziennika pompowania)

godz 250,00

ST-01, ST-02, 
ST-04,   ST-

05

2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletny ch 
obiektów budowlanych lub ich cz ęści oraz roboty w zakresie 
inżynierii l ądowej i wodnej-(45200000-9) oraz  Roboty ziemne-
(45111200-0)

ST-02 2.1. Kanały grawitacyjne

2.1.1. Wykonanie kan. grawitacyjnej PCV przewiertem  
sterowanym  w rurach osłonowych stal. pod drogami i  rowami

2.1.1.1. wykonanie komory przewiertowej
80 KNR 2-01 

0215/06
ST-01/5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 

na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III

komora przewiertowa i odbiorcza    8,0*3,0*3,5*3+3,0*3,0*3,5*3 m3 346,50

81 KNR 19-01 
0107/07

ST-01/5.2.3 Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie

kpl 1,00
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82 KNR 19-01 
0107/08

ST-01/5.2.3 Pompowanie wody z wykopu do rozliczenia wg dziennika 
pompowania

20*1 m-g 20,00
83 KNR 2-19 

0109/01
ST-01/5.2.6 Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t

kpl 3,00
84 KNR 2-25w 

0417/01
ST-01/5.2.6 Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych

(8+3)*2*3+3*4*3 m 102,00
85 KNR 2-18 

0501/02
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm

komora przewiertowa i odbiorcza    8,0*3,0*3+3,0*3,0*3 m2 99,00
86 KNR 2-01 

0230/02
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

kategorii IV na odległość do 10m

komora przewiertowa i odbiorcza    8,0*3,0*3,5*3+3,0*3,0*3,5*3 m3 346,50

87 KNR 2-25w 
0417/02

ST-01/5.2.6 Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych

m 102,00

ST-02/5.5 2.1.1.2. roboty budowlano-monta żowe
88 kal.ind. ST-02/5.5 Wykonanie przewiertu sterowanego    rura dn 355,6x11,0mm

16,0+28,0+7,5 m 51,50
89 kal.ind. ST-02/5.5 Wykonanie przewiertu sterowanego    rura dn 323.9x11,0mm  (row)

9.5 m 9,50
90 KNR 2-18w 

0309/02
ST-02/5.5 Przeciąganie rurociągów przewodowych, prowadzonych w rurach 

ochronnych,stal. dn 355,6x11,0mm (rurociąg przewodowy liczony w 
ogólnej długości sieci )

16,0+28,0+7,5+9.5 m 61,00
91 kalk. własna ST-02/5.5 Uszcelnienie rur ochronnych pianką poliuretanową i manszetą 

gumową EPDM

3*2 szt 6,00
92 kalk. własna ST-02/5.5 Uszcelnienie rur ochronnych pianką poliuretanową i manszetą 

gumową EPDM

1*2 szt 2,00

2.1.2. Wykonanie kan. grawitacyjnej przepychem w ru rach 
stalowych dn 355.6x11.0mm
2.1.2.1. Wykonanie komory przewiertowej

93 KNR 2-01 
0215/06

ST-01/5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III-IV

komora przewiertowa i odbiorcza    5.0*3.0*2.5*3 m3 112,50
94 KNR 19-01 

0107/07
ST-01/5.2.3 Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie

kpl 1,00
95 KNR 19-01 

0107/08
ST-01/5.2.3 Pompowanie wody z wykopu do rozliczenia wg dziennika 

pompowania

20,0*1 m-g 20,00
96 KNR 2-19 

0109/01
ST-01/5.2.6 Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t

kpl 3,00
97 KNR 2-25w 

0417/01
ST-01/5.2.6 Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych

3*4*3 m 36,00
98 KNR 2-18 

0501/02
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm

komora przewiertowa i odbiorcza    5,0*3,0*3 m2 45,00
99 KNR 2-01 

0230/02
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

kategorii  III-IV na odległość do 10m

komora przewiertowa i odbiorcza    5.0*3.0*2.5*3 m3 112,50
100 KNR 2-25w 

0417/02
ST-01/5.2.6 Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych
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m 36,00

ST-02/5.5 2.1.2.2. Roboty budowlano-monta żowe
101 KNR 2-18w 

0301/02
ST-02/5.5 Wykonanie przecisku o długości do 20m, rurami o średnicy 

nominalnej355.6*11mm w gruntach kategorii III-IV-

6.0*9+5,6+8,0 m 67,60
102 KNR 2-18w 

0309/02
ST-02/5.5 Przeciąganie rurociągów przewodowych, prowadzonych w rurach 

ochronnych, o średnicy 355x11mm (płozy rur np. integra)(rurociąg 
przewodowy liczony w ogólnej długości sieci )

6.0*9+5,6+8,0 m 67,60
103 kalk. własna ST-02/5.5 Uszcelnienie rur ochronnych pianką poliuretanową i manszetą 

gumową EPDM

11*2 szt 22,00

2.1.3. Wykonanie kan.graw. przepychem z rur PCV. 20 0( w 
rurach osłonowych st. 406x11,0)pod drogami

ST-01/5.2.3 2.1.3.1. Wykonanie komory przewiertowej
104 KNR 2-01 

0215/06
ST-01/5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 

na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III

komora przewiertowa i odbiorcza    5.0*3.0*2.5 m3 37,50
105 KNR 2-19 

0109/01
ST-01/5.2.6 Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t

kpl 1,00
106 KNR 2-25w 

0417/01
ST-01/5.2.6 Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych

(5+3)*2 m 16,00
107 KNR 2-18 

0501/02
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm

komora przewiertowa i odbiorcza    5,0*3,0 m2 15,00
108 KNR 2-01 

0230/02
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

kategorii IV na odległość do 10m

komora przewiertowa i odbiorcza    5.0*3.0*2.5 m3 37,50
109 KNR 2-25w 

0417/02
ST-01/5.2.6 Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych

m 15,00
110 KNR 19-01 

0107/07
ST-01/5.2.3 Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie

1 kpl 1,00
111 KNR 19-01 

0107/08
ST-01/5.2.3 Pompowanie wody z wykopu do rozliczenia wg dziennika 

pompowania

20,0*1 m-g 20,00

ST-02/5.5 2.1.3.2. Wykonanie przewiertu
112 KNR 2-18w 

0301/02
ST-02/5.5 Wykonanie przecisku o długości do 20m, rurami o średnicy 

406x11mm w gruntach kategorii III-IV

6 m 6,00
113 KNR 2-18w 

0309/02
ST-02/5.5 Przeciąganie rurociągów przewodowych 200 prowadzonych w 

rurach ochronnych, o średnicy 406,4x11mm (płozy rur np. 
integra)(rurociąg przewodowy liczony w ogólnej długości sieci )

6 m 6,00
114 kalk. własna ST-02/5.5 Uszczelnienie rur ochronnych pianka poliuretanową i manszetą 

gumową EPDM

szt 2,00

ST-02 2.1.4. Kanalizacja grawitacyjna z rur PCV

ST-01/5.2.3 2.1.4.1. Roboty ziemne
115 KNR 2-01 

0206/02
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt 
kategorii III

Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315    1578,3*1,0*0,815 = 1286,31
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Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11    
508,9*0,9*0,7+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,5+6,2+10,6+9,8
+8,0+8,0)*0,9*0,66 +261,5*0,9*0,7 = 551,88

rys.2.3 DN 160, DN 200    
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10,6+11,9+11,
9)*0,9*0,66+54,1*0,9*0,7 = 116,95

Rys. 2.4S11-S11.10,S12-S12.13    DN 200, DN 160    
(180,7+34,3+342,8)*0,9*0,7+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,0+5,3+3,
5+8,3+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7)*0,9*0,66 = 401,19

Rys. 2.5 S12.8-S12.8.4  , DN 200, DN 160    
144,3*0,9*0,7+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5,5+20,3+12,1+
66,8+11,8+11,3+14,6)*0,9*0,66 = 212,56

rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160    
(179,7+12,0+45,7+26,0)*0,9*0,7+(21,4+6,9+2,0+7,5+8,2+7,4+5,4+
2,9+4,9+12,8+5,8+1,5+11,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*0,9*0,66 = 244,77

rys.2.7 DN 200, DN 160    
(53,0+50,1)*0,9*0,7+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6+8,9+17,2+7,5
+23,6+7,3+12,7+6,2+77+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*0,9*0,66 = 
222,36

Rys.2.8 PS1-O3 DN , DN 315    11,56*1,0*0,815 = 9,42

Rys.2,9 Ps2-U13  DN 200, DN 160    
(290,0+31,7+70,2)*0,9*0,7+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,4+9,6+9,4+7,0
+8,7+8,3+4,7)*0,9*0,66 = 294,71

Rys. 2.11PS3-W14,W1-Z9,Z1-W2.3.1  Dn200, DN 160    
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*0,9*0,7+(5,3+9,2+6,2+4,5+4,6+5,0
+6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,9)*0,9*0,66 = 449,25

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160    
(195,0+21,1+118,8)*0,9*0,7+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4+6,2+3,6+8+7+9
,1+4,8+5,3+7,0+8+8+7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*0,9*0,66 = 285,36

Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200    1152,0*0,9*0,7 = 725,76

Rys 2.14 F46-F92  DN 200, DN 160    1044,0*0,9*0,7+3,3*0,9*0,66 
= 659,68

Rys 2.15 F1-SR9, G4-19 DN 35, DN200,DN160    
464,0*1,0*0,815+(253,3+57,6)*0,9*0,7+(7,8+3,8+5,8+4,2+3,0+5,6+
2,6+4,5+5,2+7,0+12,6+4,0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*0,9*0,66 = 
637,17

Rys. 12.6 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1  Dn200, DN 160    
(258,6+137,2+56,0+499,0)*0,9*0,7+(7,9+5,3+7+5,8+1,6+3,3+4,3+4
,7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*0,9*0,66 = 
671,89

rys. 2.17M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN200, DN 160    
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*0,9*0,7+(6,5+16,6+12,5+10,3+10,2
+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*0,
9*0,66 = 351,81

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-Ł14,Ł1-L21,L1-L4.1  DN 
200,DN160    
(43,4+397,1+504,2)*0,9*0,7+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+3,5+33,1+6,7+
14,1+9,5+8,5+9,9+7,8+7,7+10,8+5,3+4,2)*0,9*0,66 = 681,11

rys.2.19 L5-L5.4, L5-L8.1 ,L9-L9.6,L9.1-L10.1,L11-L11.5,L11.2-
L12.1,L13-L13.1.1 DN 200, DN 160    
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*0,9*0,7+(23,0+6,5+5,4+9,4+3,
8+5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*0,
9*0,66 = 314,2

Rys 2.20L13.2-L16.1,L17-L20.1,L21-L40,L22-L24,1,1 DN 200, DN 
160    
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*0,9*0,7+(3,0+2,8+8,6+2,7+2,1+5,3
+4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*0,
9*0,66 = 551,31
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Rys. 2.21 L25-L38.1 DN 200,DN 160    
(95,4+65,2)*0,9*0,7+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+2,4+7,3+5,6+
6,3+4,7+9,1+10,5+4,7+6,4+7,0)*0,9*0,66 = 159,98

Rys. 2.22 ł3-K2.1 DN 200, DN 160    
1286,3*0,9*0,7+(5,5+6,4+7,0)*0,9*0,66 = 821,6

Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1  DN 200, DN 160    
109,6*0,9*0,7+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,1+5,9+5,9+5,7
+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3+4,8+3,1)-0,9*0,66 = 184,25

Rys.2.24 K18.3-K26.13  DN 200, DN 160    
(13,6+30,4+53,1+124,7)*0,9*0,7+(7,2+5,1+3,4+2,7+2,9+7,4+7,6+6,
5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,6+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*0,9*0,66 
= 212,68

Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1  DN 200, DN 160    
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*0,9*0,7+(3,5+2,0+4,0+4+4,6+4,5+
6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*0,9*0,
66 = 398,43

Rys.2.26 P5-K51.1, ł5-ł9.1  DN200, DN 160    
(141,4+35,2+3,0)*0,9*0,7+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4+5,7+3,1+6,4+
4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*0,9*0,66 = 
184,07

Rys. 2.27 Ł10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160    
(55,0+105,5)*0,9*0,7+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6,1+2,4+7,7+2,3+
3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+9,7+8,3+8,4+3,5)*0,9*0,66 = 165,15

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160    
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*0,9*0,7+(4,2+4,8+7,3+8,6+8,2+
9,1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*0,
9*0,66 = 256,84

Rys. 2.29 F41-F47.5.1  DN200, DN 160    
(59,2+114,7+124,8)*0,9*0,7+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+5,6+3,8+4,1+
3,8+3,0+3,6+10,4+5,6+7,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*0,9*0,66 = 
259,28

Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25  DN 200, DN160    
(91,0+456,9)*0,9*0,7+(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4,7+7,3+4,2+4,3
+5,4+5,4+4,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*0,9*0,66 = 409,74

Rys. 2,31R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2  DN 200, DN 160    
240,7*0,9*0,7+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,9+8,8+4,8+9,6
+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7+3,7+2,9+7,5)*0,9*0,66 = 223,93

Rys 2.32 R7-R15.1.1  DN 200, DN 160    
(80,0+5,9+81,2+74,8)*0,9*0,7+(6,0+6,2+17,4+5,8+9,1+8,0+6,6+8,8
+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*0,9*0,66 = 
245,54

Rys. 2.33 R15.2F68.1   DN 160    
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,1+8,3+3,9+6,
2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)*0,9*0,66 = 76,39

rys. 2.34 F68-F90.1  DN 200, DN 160    
(82,8+25,9+99,0)*0,9*0,7+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7,1+6,5+6,5+1,7+
5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*0,9
*0,66 = 202,19

Rys. 2.36 P5-D23, D1D43,D30-D30.2.1, D31-D49,D45-D26.3.2  DN 
200, DN 160    
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0)*0,9*0,7+(9,4+7,4+4,3+4,4+4,3+3,
3+2,4+2,6+4,5+8,4)*0,9*0,66 = 683,42

Rys. 2.37 D33-D23.2  DN 200, DN 160    
(25,8+19,5)*0,9*0,7+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+2,9+6,5+4,1+4
,7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7)*0,9*0,66 = 80,63

PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a  DN 200, DN 160    
(508,7+364,4+46+357,6)*0,9*0,7+(28,5+5,5+8,9+9,4+3,9)*0,9*0,66 
= 837,7

Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1  DN 200, DN 160    
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+288,3+28,6+55,2)*0,9*0,7+(3,2+3,1+1
4,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,7+9,5+4,7
+4,8+6,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1+2,5+2,8)*0,9*0,6
6 = 500,31
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Rys. 2.41 E6-E23.1 DN 200, DN 160    
33,5*0,9*0,7+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,4+4,6+6,4+6,2
+4,2+7,4)*0,9*0,66 = 73,08

Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1  DN 200, DN 160    
(519,2+556,0)*0,9*0,7+(26,3+9,9+5,5+6,4)*0,9*0,66 = 705,95

Rys.2.44R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1  DN 200, DN 160    
(44,7+474,5)*0,9*0,7+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,3+6,6+474,5+
5,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0
+5,9)*0,9*0,66 = 713,97

Rys. 2.45 R13R24.1  DN 200, DN 160    
(157,2+41,7)*0,9*0,7+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+13,7+5,1+3,9+
5,5+6,8+8,4+14,4)*0,9*0,66 = 192,55

Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,D63-D60.2  DN 200, DN 160    
(326,1+115,6+75,5+21,2+36,1)*0,9*0,7+(11,0+3,8+10,1+5,7+9,7+1
2,0+8,5+10,8+8,5+20,7)*0,9*0,66 = 421,81

rys. 2.1PS 8a-S13,S1-S3,    (279,0+5,0+56,0)*0,9*0,7 = 214,2

Dn 160    (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0)*0,9*0,66 = 29,7

studnie 1000    
3,14*1,0*1,0/4*(22*1,25+78*1,35+72*2,25+75*2,75+107*6,25+79*3,
65+21*4,2+4,6) = 1217,5

Studnie 425    
3,14*0,425*0,425/4*(7*1,0+355*1,25*299*1,35+151*2,25+82*2,25+
16*3,25+19*3,75+7*4) = 25494,26

wymiana gruntu    36166,0*0,2 = 7233,2

suma = 50866,04

suma m3 50866,04

razem m3 50866,04
116 KNR 2-01 

0214/08
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 

rozpoczęte 0,5km odległość transportu ponad 1km, przyczepami 
samowyładowczymi na odległość ponad 0,5km po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV (Krotność= 8)

Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315    1578,3*1,0*0,815 = 1286,31

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11    
508,9*0,9*0,7+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,5+6,2+10,6+9,8
+8,0+8,0)*0,9*0,66 +261,5*0,9*0,7 = 551,88

rys.2.3 DN 160, DN 200    
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10,6+11,9+11,
9)*0,9*0,66+54,1*0,9*0,7 = 116,95

Rys. 2.4S11-S11.10,S12-S12.13    DN 200, DN 160    
(180,7+34,3+342,8)*0,9*0,7+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,0+5,3+3,
5+8,3+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7)*0,9*0,66 = 401,19

Rys. 2.5 S12.8-S12.8.4  , DN 200, DN 160    
144,3*0,9*0,7+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5,5+20,3+12,1+
66,8+11,8+11,3+14,6)*0,9*0,66 = 212,56

rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160    
(179,7+12,0+45,7+26,0)*0,9*0,7+(21,4+6,9+2,0+7,5+8,2+7,4+5,4+
2,9+4,9+12,8+5,8+1,5+11,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*0,9*0,66 = 244,77

rys.2.7 DN 200, DN 160    
(53,0+50,1)*0,9*0,7+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6+8,9+17,2+7,5
+23,6+7,3+12,7+6,2+77+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*0,9*0,66 = 
222,36

Rys.2.8 PS1-O3 DN , DN 315    11,56*1,0*0,815 = 9,42

Rys.2,9 Ps2-U13  DN 200, DN 160    
(290,0+31,7+70,2)*0,9*0,7+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,4+9,6+9,4+7,0
+8,7+8,3+4,7)*0,9*0,66 = 294,71

Rys. 2.11PS3-W14,W1-Z9,Z1-W2.3.1  Dn200, DN 160    
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*0,9*0,7+(5,3+9,2+6,2+4,5+4,6+5,0
+6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,9)*0,9*0,66 = 449,25
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rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160    
(195,0+21,1+118,8)*0,9*0,7+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4+6,2+3,6+8+7+9
,1+4,8+5,3+7,0+8+8+7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*0,9*0,66 = 285,36

Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200    1152,0*0,9*0,7 = 725,76

Rys 2.14 F46-F92  DN 200, DN 160    1044,0*0,9*0,7+3,3*0,9*0,66 
= 659,68

Rys 2.15 F1-SR9, G4-19 DN 35, DN200,DN160    
464,0*1,0*0,815+(253,3+57,6)*0,9*0,7+(7,8+3,8+5,8+4,2+3,0+5,6+
2,6+4,5+5,2+7,0+12,6+4,0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*0,9*0,66 = 
637,17

Rys. 12.6 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1  Dn200, DN 160    
(258,6+137,2+56,0+499,0)*0,9*0,7+(7,9+5,3+7+5,8+1,6+3,3+4,3+4
,7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*0,9*0,66 = 
671,89

rys. 2.17M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN200, DN 160    
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*0,9*0,7+(6,5+16,6+12,5+10,3+10,2
+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*0,
9*0,66 = 351,81

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-Ł14,Ł1-L21,L1-L4.1  DN 
200,DN160    
(43,4+397,1+504,2)*0,9*0,7+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+3,5+33,1+6,7+
14,1+9,5+8,5+9,9+7,8+7,7+10,8+5,3+4,2)*0,9*0,66 = 681,11

rys.2.19 L5-L5.4, L5-L8.1 ,L9-L9.6,L9.1-L10.1,L11-L11.5,L11.2-
L12.1,L13-L13.1.1 DN 200, DN 160    
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*0,9*0,7+(23,0+6,5+5,4+9,4+3,
8+5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*0,
9*0,66 = 314,2

Rys 2.20L13.2-L16.1,L17-L20.1,L21-L40,L22-L24,1,1 DN 200, DN 
160    
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*0,9*0,7+(3,0+2,8+8,6+2,7+2,1+5,3
+4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*0,
9*0,66 = 551,31

Rys. 2.21 L25-L38.1 DN 200,DN 160    
(95,4+65,2)*0,9*0,7+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+2,4+7,3+5,6+
6,3+4,7+9,1+10,5+4,7+6,4+7,0)*0,9*0,66 = 159,98

Rys. 2.22 ł3-K2.1 DN 200, DN 160    
1286,3*0,9*0,7+(5,5+6,4+7,0)*0,9*0,66 = 821,6

Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1  DN 200, DN 160    
109,6*0,9*0,7+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,1+5,9+5,9+5,7
+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3+4,8+3,1)-0,9*0,66 = 184,25

Rys.2.24 K18.3-K26.13  DN 200, DN 160    
(13,6+30,4+53,1+124,7)*0,9*0,7+(7,2+5,1+3,4+2,7+2,9+7,4+7,6+6,
5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,6+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*0,9*0,66 
= 212,68

Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1  DN 200, DN 160    
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*0,9*0,7+(3,5+2,0+4,0+4+4,6+4,5+
6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*0,9*0,
66 = 398,43

Rys.2.26 P5-K51.1, ł5-ł9.1  DN200, DN 160    
(141,4+35,2+3,0)*0,9*0,7+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4+5,7+3,1+6,4+
4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*0,9*0,66 = 
184,07

Rys. 2.27 Ł10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160    
(55,0+105,5)*0,9*0,7+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6,1+2,4+7,7+2,3+
3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+9,7+8,3+8,4+3,5)*0,9*0,66 = 165,15

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160    
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*0,9*0,7+(4,2+4,8+7,3+8,6+8,2+
9,1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*0,
9*0,66 = 256,84
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Rys. 2.29 F41-F47.5.1  DN200, DN 160    
(59,2+114,7+124,8)*0,9*0,7+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+5,6+3,8+4,1+
3,8+3,0+3,6+10,4+5,6+7,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*0,9*0,66 = 
259,28

Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25  DN 200, DN160    
(91,0+456,9)*0,9*0,7+(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4,7+7,3+4,2+4,3
+5,4+5,4+4,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*0,9*0,66 = 409,74

Rys. 2,31R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2  DN 200, DN 160    
240,7*0,9*0,7+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,9+8,8+4,8+9,6
+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7+3,7+2,9+7,5)*0,9*0,66 = 223,93

Rys 2.32 R7-R15.1.1  DN 200, DN 160    
(80,0+5,9+81,2+74,8)*0,9*0,7+(6,0+6,2+17,4+5,8+9,1+8,0+6,6+8,8
+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*0,9*0,66 = 
245,54

Rys. 2.33 R15.2F68.1   DN 160    
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,1+8,3+3,9+6,
2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)*0,9*0,66 = 76,39

rys. 2.34 F68-F90.1  DN 200, DN 160    
(82,8+25,9+99,0)*0,9*0,7+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7,1+6,5+6,5+1,7+
5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*0,9
*0,66 = 202,19

Rys. 2.36 P5-D23, D1D43,D30-D30.2.1, D31-D49,D45-D26.3.2  DN 
200, DN 160    
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0)*0,9*0,7+(9,4+7,4+4,3+4,4+4,3+3,
3+2,4+2,6+4,5+8,4)*0,9*0,66 = 683,42

Rys. 2.37 D33-D23.2  DN 200, DN 160    
(25,8+19,5)*0,9*0,7+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+2,9+6,5+4,1+4
,7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7)*0,9*0,66 = 80,63

PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a  DN 200, DN 160    
(508,7+364,4+46+357,6)*0,9*0,7+(28,5+5,5+8,9+9,4+3,9)*0,9*0,66 
= 837,7

Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1  DN 200, DN 160    
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+288,3+28,6+55,2)*0,9*0,7+(3,2+3,1+1
4,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,7+9,5+4,7
+4,8+6,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1+2,5+2,8)*0,9*0,6
6 = 500,31

Rys. 2.41 E6-E23.1 DN 200, DN 160    
33,5*0,9*0,7+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,4+4,6+6,4+6,2
+4,2+7,4)*0,9*0,66 = 73,08

Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1  DN 200, DN 160    
(519,2+556,0)*0,9*0,7+(26,3+9,9+5,5+6,4)*0,9*0,66 = 705,95

Rys.2.44R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1  DN 200, DN 160    
(44,7+474,5)*0,9*0,7+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,3+6,6+474,5+
5,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0
+5,9)*0,9*0,66 = 713,97

Rys. 2.45 R13R24.1  DN 200, DN 160    
(157,2+41,7)*0,9*0,7+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+13,7+5,1+3,9+
5,5+6,8+8,4+14,4)*0,9*0,66 = 192,55

Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,D63-D60.2  DN 200, DN 160    
(326,1+115,6+75,5+21,2+36,1)*0,9*0,7+(11,0+3,8+10,1+5,7+9,7+1
2,0+8,5+10,8+8,5+20,7)*0,9*0,66 = 421,81

rys. 2.1PS 8a-S13,S1-S3,    (279,0+5,0+56,0)*0,9*0,7 = 214,2

Dn 160    (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0)*0,9*0,66 = 29,7

studnie 1000    
3,14*1,0*1,0/4*(22*1,25+78*1,35+72*2,25+75*2,75+107*6,25+79*3,
65+21*4,2+4,6) = 1217,5

Studnie 425    
3,14*0,425*0,425/4*(7*1,0+355*1,25*299*1,35+151*2,25+82*2,25+
16*3,25+19*3,75+7*4) = 25494,26

wymiana gruntu    36166,0*0,2 = 7233,2

suma = 50866,04

suma m3 50866,04
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razem m3 50866,04
117 KNR 2-01 

0217/06
ST-01/5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 

odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III

Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315    1578,3*1,1*3,45 = 5989,65

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11    
508,9*1,0*3,58+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,5+6,2+10,6+9,
8+8,0+8,0)*1,0*3,02+261,5*1,0*3,02 = 2949,83

rys.2.3 DN 160, DN 200    
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10,6+11,9+11,
9)*1,0*2,12+54,1*1,0 *2,12 = 410,43

Rys. 2.4S11-S11.10,S12-S12.13    DN 200, DN 160    
(180,7+34,3+342,8)*0,9*2,51+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,0+5,3+
3,5+8,3+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7)*1,0*2,51 = 1470,41

Rys. 2.5 S12.8-S12.8.4  , DN 200, DN 160    
144,3*1,0*2,02+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5,5+20,3+12,1
+66,8+11,8+11,3+14,6)*1,0*2,02 = 705,18

rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160    
(179,7+12,0+45,7+26,0)*1,0*2,32+(21,4+6,9+2,0+7,5+8,2+7,4+5,4
+2,9+4,9+12,8+5,8+1,5+11,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*1,0*2,32 = 918,95

rys.2.7 DN 200, DN 160    
(53,0+50,1)*1,0*1,96+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6+8,9+17,2+7,
5+23,6+7,3+12,7+6,2+77+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*1,0*1,89 = 
702,93

Rys.2,9 Ps2-U13  DN 200, DN 160    
(290,0+31,7+70,2)*1,0*3,33+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,4+9,6+9,4+7,
0+8,7+8,3+4,7)*1,0*2,43 = 1500,64

Rys. 2.11PS3-W14,W1-Z9,Z1-W2.3.1  Dn200, DN 160    
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*1,0*3,45+(5,3+9,2+6,2+4,5+4,6+5,
0+6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,9)*1,0*1,55 = 2334,66

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160    
(195,0+21,1+118,8)*1,0*2,14+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4+6,2+3,6+8+7+
9,1+4,8+5,3+7,0+8+8+7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*1,0*2,14 = 984,61

Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200    1152,0*1,0*3,52 = 4055,04

Rys 2.14 F46-F92  DN 200, DN 160    
1044,0*1,0*2,89+3,3*1,0*2,68 = 3026

Rys 2.15 F1-SR9, G4-19 DN 315, DN200,DN160    
464,0*1,1*3,0+(253,3+57,6)*1,0*2,82+(7,8+3,8+5,8+4,2+3,0+5,6+2,
6+4,5+5,2+7,0+12,6+4,0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*1,0*1,55 = 
2572,7

Rys.2.16 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1  Dn200, DN 160    
(258,6+137,2+56,0+499,0)*1,0*3,45+(7,9+5,3+7+5,8+1,6+3,3+4,3+
4,7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*1,0*1,68 = 
3486,4

rys. 2.17  M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN200, DN 160    
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*1,0*2,25+(6,5+16,6+12,5+10,3+10,
2+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*
1,0*2,25 = 1277,55

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-Ł14,Ł1-L21,L1-L4.1  DN 
200,DN160    
(43,4+397,1+504,2)*1,0*3,19+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+3,5+33,1+6,7
+14,1+9,5+8,5+9,9+7,8+7,7+10,8+5,3+4,2)*1,0*2,43 = 3365,21

rys.2.19 L5-L5.4, L5-L8.1 ,L9-L9.6,L9.1-L10.1,L11-L11.5,L11.2-
L12.1,L13-L13.1.1 DN 200, DN 160    
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*1,0*2,5+(23,0+6,5+5,4+9,4+3,
8+5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*1,
0*2,18 = 1226,48
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Rys 2.20 L13.2-L16.1,L17-L20.1,L21-L40,L22-L24,1,1 DN 200, DN 
160    
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*1,0*2,64+(3,0+2,8+8,6+2,7+2,1+5,
3+4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*1
,0*2,16 = 2268,7

Rys. 2.21 L25-L38.1 DN 200,DN 160    
(95,4+65,2)*1,0*2,1+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+2,4+7,3+5,6+
6,3+4,7+9,1+10,5+4,7+6,4+7,0)*1,0*2,1 = 545,16

Rys. 2.22 ł3-K2.1 DN 200, DN 160    
1286,3*1,0*3,28+(5,5+6,4+7,0)*1,0*1,65 = 4250,25

Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1  DN 200, DN 160    
109,6*1,0*2,08+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,1+5,9+5,9+5,
7+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3+4,8+3,1)*1,0*1,85 = 442,2

Rys.2.24 K18.3-K26.13  DN 200, DN 160    
(13,6+30,4+53,1+124,7)*1,0*2,08+(7,2+5,1+3,4+2,7+2,9+7,4+7,6+
6,5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,6+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*1,0*1,68 
= 667,65

Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1  DN 200, DN 160    
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*1,0*2,06+(3,5+2,0+4,0+4+4,6+4,5
+6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*1,0*
1,7 = 1271,51

Rys.2.26 P5-K51.1, ł5-ł9.1  DN200, DN 160    
(141,4+35,2+3,0)*1,0*2,43+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4+5,7+3,1+6,4
+4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*1,0*1,76 = 
646,57

Rys. 2.27 Ł10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160    
(55,0+105,5)*1,0*2,24+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6,1+2,4+7,7+2,3
+3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+9,7+8,3+8,4+3,5)*1,0*1,55 = 526,61

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160    
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*1,0*2,1+(4,2+4,8+7,3+8,6+8,2+
9,1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*1,
0*1,76 = 826,07

Rys. 2.29 F41-F47.5.1  DN200, DN 160    
(59,2+114,7+124,8)*1,0*2,067+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+5,6+3,8+4,
1+3,8+3,0+3,6+10,4+5,6+7,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*1,0*1,83 
= 836,46

Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25  DN 200, DN160    
(91,0*2,01+456,9*3,08)*1,0+(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4,7+7,3+4
,2+4,3+5,4+5,4+4,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*1,0*2,35 = 
1845,61

Rys.2.31 R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2  DN 200, DN 160    
240,7*1,0*2,12+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,9+8,8+4,8+9,
6+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7+3,7+2,9+7,5)*1,0*1,55 = 698,92

Rys 2.32                        R7-R15.1.1  DN 200, DN 160    
(80,0+5,9+81,2+74,8)*1,0*2,06+(6,0+6,2+17,4+5,8+9,1+8,0+6,6+8,
8+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*1,0*1,75 
= 772,71

Rys. 2.33                                   R15.2F68.1   DN 160    
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,1+8,3+3,9+6,
2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)*1,0*1,96 = 252,06

Rys. 2.34                     F68-F90.1  DN 200, DN 160    
(82,8+25,9+99,0)*1,0*2,02+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7,1+6,5+6,5+1,7
+5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*1,
0*1,52 = 602,11

Rys. 2.36                       P5-D23, D1D43,D30-D30.2.1, D31-
D49,D45-D26.3.2  DN 200, DN 160    
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0)*1,82+(9,4+7,4+4,3+4,4+4,3+3,3+2
,4+2,6+4,5+8,4)*1,0*    1,6 = 1968,39

Rys. 2.37                          D33-D23.2  DN 200, DN 160    
(25,8+19,5)*0,9*1,48+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+2,9+6,5+4,1+
4,7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7)*1,0*1,48 = 190,14

Rys.2.39 PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a  DN 200, DN 160    
(508,7*3,3+364,4*2,32+46*2,22+357,6*1,96)*1,0+(28,5+5,5+8,9+9,
4+3,9)*1,0*1,3 = 3400,19
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Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1  DN 200, DN 160    
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+28,6+55,2)*1,0*1,61+288,3*1,0*3,01+(
3,2+3,1+14,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,
7+9,5+4,7+4,8+6,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1+2,5+2,
8)*1,0*1,25 = 1625,16

Rys. 2.41                        E6-E23.1 DN 200, DN 160    
33,5*1,0*2,41+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,4+4,6+6,4+6,2
+4,2+7,4)*1,0*1,43 = 205,86

Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1  DN 200, DN 160    
(519,2*2,95+556,0*2,9)*1,0+(26,3+9,9+5,5+6,4)*1,0*1,75 = 
3228,22

Rys.2.44 R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1  DN 200, DN 160    
(44,7+474,5)*1,0*2,57+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,3+6,6+474,5
+5,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,
0+5,9)*1,0*1,76 = 2480,63

Rys. 2.45                                R13R24.1  DN 200, DN 160    
(157,2+41,7+107,5)*1,0*2,56+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+13,7+5
,1+3,9+5,5+6,8+8,4+14,4)*1,0*1,83 = 991,54

Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,D63-D60.2  DN 200, DN 160    
((326,1-16,0)*2,98+115,6*2,62+(75,5-
28,0)*1,72+(21,2+36,1)*1,85)*1,0+(11,0+3,8+10,1+5,7+9,7+12,0+8,
5+10,8+8,5+20,7)*1,0*1,65 = 1580,99

Rys. 2.1                                        PS 8a-S13,S1-S3,    
(279,0+5,0+56,0)*1,0*2,13 = 724,2

Dn 160    (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0)*0,9*1,4 = 63

PS 8a-SR    95,0*0,9*1,71 = 146,21

studnie 1000    
2,5*2,5*(22*1,25+78*1,35+75*2,25+75*2,75+107*6,25+79*3,65+21*
4,2+4,6) = 9735,63

'minus materiał wbucowany    -50866,4 = -50866,4

suma = 28903,02

suma m3 28903,02

razem m3 28903,02
118 KNR 2-01 

0301/04
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii V-VI- 
bloki oporowe

4451,2/6*0,6*0,6*0,1 m3 26,71

19333,7/6*0,7*0,7*0,1 m3 157,89

2053,9/6*0,9*0,9*0,1 m3 27,73

4451,20/6*0,5*0,5*1 m3 185,47

19333,7/6*0,5*0,6*0,9 m3 870,02

2053,9/6*0,7*0,9*1 m3 215,66

razem m3 1483,48
119 KNR 2-01 

0322/07
ST-01/5.2.6 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o 

szerokości do 1m i głębokości do 3m palami szalunkowymi 
(wypraskami) w gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbiórką

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11    (508,9-
436,7)*2*3,02+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,5+6,2+10,6+9,8
+8,0+8,0)*2*3,02+261,5*2*3,02 = 2692,03

rys.2.3 DN 160, DN 200    
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10,6+11,9+11,
9)*2*2,12+54,1*2 *2,12 = 820,86

Rys.2.4 S11-S11.10,S12-S12.13    DN 200, DN 160    
(180,7+34,3)*2*2,517+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,0+5,3+3,5+8,3
+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7)*2*2,51 = 1502,99

Rys. 2.5 S12.8-S12.8.4  , DN 200, DN 160    
144,3*2*2,02+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5,5+20,3+12,1+
66,8+11,8+11,3+14,6)*2*2,02 = 1410,36
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rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160    
(179,7+12,0+45,7+26,0)*2*2,32+(21,4+6,9+2,0+7,5+8,2+7,4+5,4+2
,9+4,9+12,8+5,8+1,5+11,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*2*2,32 = 1837,9

rys.2.7 DN 200, DN 160    
(53,0+50,1)*2*1,96+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6+8,9+17,2+7,5
+23,6+7,3+12,7+6,2+77+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*2*1,89 = 1405,85

Rys.2,9 Ps2-U13  DN 200, DN 160    
(290,0+31,7+70,2)*2*2,67+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,4+9,6+9,4+7,0
+8,7+8,3+4,7)*2*2,43 = 2483,98

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90    
68,0*2*1,37+192,0*2*1,37 = 712,4

Rys. 2.11PS3-W14,W1-Z9,Z1-W2.3.1  Dn200, DN 160    
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*2*2,92+(5,3+9,2+6,2+4,5+4,6+5,0+
6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,9-51,3)*2*1,55 = 3828,06

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160    
(195,0+21,1+118,8)*1,0*2,14+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4+6,2+3,6+8+7+
9,1+4,8+5,3+7,0+8+8+7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*2*2,14 = 1252,54

Rys 2.14 F46-F92  DN 200, DN 160    1044,0*2*2,68+3,3*2*2,68 = 
5613,53

Rys2.15             F1-SR9, G4-19 DN 315, DN200,DN160    
464,0*2*2,7+(253,3+57,6)*2*2,82+(7,8+3,8+5,8+4,2+3,0+5,6+2,6+4
,5+5,2+7,0+12,6+4,0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*2*1,55 = 4588,61

Rys. 12.6 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1  Dn200, DN 160    
(258,6+137,2+56,0+499,0)*2*2,93+(7,9+5,3+7+5,8+1,6+3,3+4,3+4,
7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*2*1,68 = 
5983,96

rys. 2.17M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN200, DN 160    
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*2*2,25+(6,5+16,6+12,5+10,3+10,2
+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*2
*2,25 = 2555,1

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-Ł14,Ł1-L21,L1-L4.1  DN 
200,DN160    
(43,4+397,1+504,2)*2*3,19+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+3,5+33,1+6,7+1
4,1+9,5+8,5+9,9+7,8+7,7+10,8+5,3+4,2)*2*2,43 = 6730,43

rys.2.19 L5-L5.4, L5-L8.1 ,L9-L9.6,L9.1-L10.1,L11-L11.5,L11.2-
L12.1,L13-L13.1.1 DN 200, DN 160    
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*2*2,5+(23,0+6,5+5,4+9,4+3,8+
5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*2*2,
18 = 2452,96

Rys 2.20 L13.2-L16.1,L17-L20.1,L21-L40,L22-L24,1,1 DN 200, DN 
160    
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*2*2,34+(3,0+2,8+8,6+2,7+2,1+5,3+
4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*2*2
,16 = 4083,73

Rys. 2.21 L25-L38.1 DN 200,DN 160    
(95,4+65,2)*2*2,1+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+2,4+7,3+5,6+6,
3+4,7+9,1+10,5+4,7+6,4+7,0)*2*2,1 = 1090,32

Rys. 2.22 ł3-K2.1 DN 200, DN 160    
1286,3*2*3,08+(5,5+6,4+7,0)*2*1,65 = 7985,98

Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1  DN 200, DN 160    
109,6*2*2,08+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,1+5,9+5,9+5,7
+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3+4,8+3,1)*2*1,85 = 884,4

Rys.2.24 K18.3-K26.13  DN 200, DN 160    
(13,6+30,4+53,1+124,7)*2*2,08+(7,2+5,1+3,4+2,7+2,9+7,4+7,6+6,
5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,6+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*2*1,68 = 
1335,3

21/66



Nr 
poz.

Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5 6

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg

Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1  DN 200, DN 160    
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*2*2,06+(3,5+2,0+4,0+4+4,6+4,5+
6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*2*1,7 
= 2543,02

Rys.2.26 P5-K51.1, ł5-ł9.1  DN200, DN 160    
(141,4+35,2+3,0)*2*2,43+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4+5,7+3,1+6,4+
4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*2*1,76 = 
1293,14

Rys. 2.27 Ł10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160    
(55,0+105,5)*2*2,24+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6,1+2,4+7,7+2,3+
3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+9,7+8,3+8,4+3,5)*2*1,55 = 1053,22

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160    
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*2*2,1+(4,2+4,8+7,3+8,6+8,2+9,
1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*2*1,
76 = 1652,14

Rys. 2.29 F41-F47.5.1  DN200, DN 160    
(59,2+114,7+124,8)*2*2,06+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+5,6+3,8+4,1+3
,8+3,0+3,6+10,4+5,6+7,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*2*1,83 = 
1668,75

Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25  DN 200, DN160    
(91,0*2,01+456,9*3,08-
236,4)*2*2,35+(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4,7+7,3+4,2+4,3+5,4+5
,4+4,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*2*2,35 = 6873,57

Rys.2.31 R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2  DN 200, DN 160    
240,7*2*2,12+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,9+8,8+4,8+9,6
+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7+3,7+2,9+7,5)*2*1,55 = 1397,84

Rys 2.32                        R7-R15.1.1  DN 200, DN 160    
(80,0+5,9+81,2+74,8)*2*2,06+(6,0+6,2+17,4+5,8+9,1+8,0+6,6+8,8
+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*2*1,75 = 
1545,43

Rys. 2.33                                   R15.2F68.1   DN 160    
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,1+8,3+3,9+6,
2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)*2*1,96 = 504,11

Rys. 2.34                     F68-F90.1  DN 200, DN 160    
(82,8+25,9+99,0)*2*2,02+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7,1+6,5+6,5+1,7+
5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*2*1
,52 = 1204,21

Rys. 2.35 PS4-SR4  DN 180    448,0*2*1,47 = 1317,12

Rys. 2.36                       P5-D23, D1D43,D30-D30.2.1, D31-
D49,D45-D26.3.2  DN 200, DN 160    
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0-326,5-131-
169,5)*1,82+(9,4+7,4+4,3+4,4+4,3+3,3+2,4+2,6+4,5+8,4-131,0)*2* 
1,6 = 489,65

Rys. 2.37                          D33-D23.2  DN 200, DN 160    
(25,8+19,5)*2*1,48+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+2,9+6,5+4,1+4,
7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7)*1,0*1,48 = 263,88

Rys.2.39 PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a  DN 200, DN 160    
(508,7*3,3+364,4*2,32+46*2,22+357,6*1,96-207,2-
194,6)*2*1,3+(28,5+5,5+8,9+9,4+3,9)*2*1,3 = 7751,99

Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1  DN 200, DN 160    
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+28,6+55,2)*1,0*1,61+288,3*1,0*3,01+(
3,2+3,1+14,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,
7+9,5+4,7+4,8+6,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1+2,5+2,
8)*2*1,25 = 1891,16

Rys. 2.41                        E6-E23.1 DN 200, DN 160    
33,5*1,0*2,41+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,4+4,6+6,4+6,2
+4,2+7,4)*2*1,43 = 330,99

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7  DN 90    328,78*2*1,39 = 914,01

Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1  DN 200, DN 160    
((519,2-142,2)*2,75+556,0*2,9)*2*1,75+(26,3+9,9+5,5+6,4)*2*1,75 
= 9440,38
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Rys.2.44 R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1  DN 200, DN 160    
(44,7+474,5)*2*2,57+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,3+6,6+474,5+5
,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0+
5,9)*2*1,76 = 4961,26

Rys. 2.45                                R13R24.1  DN 200, DN 160    
(157,2+41,7)*2*2,56+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+13,7+5,1+3,9+5
,5+6,8+8,4+14,4)*2*1,83 = 1432,68

Rys. 2.46  Ps7-SR 7  DN 75    346,1*2*1,4 = 969,08

Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,D63-D60.2  DN 200, DN 160    
((326,1-16,0)*2,98+115,6*2,62+(75,5-
28,0)*1,72+(21,2+36,1)*1,85)*2+(11,0+3,8+10,1+5,7+9,7+12,0+8,5
+10,8+8,5+20,7)*2*1,65 = 3161,99

Rys. 2.48  PS8-SR8  DN 75    161,6*2*1,4 = 452,48

Rys. 2.1                                        PS 8a-S13,S1-S3,    
(279,0+5,0+56,0)*2*2,13 = 1448,4

Dn 160    (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0)*2*1,65 = 165

PS 8a-SR    95,0*2*1,71 = 324,9

suma = 116301,69

suma*0,7*0,8 m2 65128,95

razem m2 65128,95
120 KNR 2-01 

0322/07
ST-01/5.2.6 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o 

szerokości do 1m i głębokości do 3m obudową systemową  w 
gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbiórką

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11    (508,9-
436,7)*2*3,02+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,5+6,2+10,6+9,8
+8,0+8,0)*2*3,02+261,5*2*3,02 = 2692,03

rys.2.3 DN 160, DN 200    
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10,6+11,9+11,
9)*2*2,12+54,1*2 *2,12 = 820,86

Rys.2.4 S11-S11.10,S12-S12.13    DN 200, DN 160    
(180,7+34,3)*2*2,517+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,0+5,3+3,5+8,3
+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7)*2*2,51 = 1502,99

Rys. 2.5 S12.8-S12.8.4  , DN 200, DN 160    
144,3*2*2,02+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5,5+20,3+12,1+
66,8+11,8+11,3+14,6)*2*2,02 = 1410,36

rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160    
(179,7+12,0+45,7+26,0)*2*2,32+(21,4+6,9+2,0+7,5+8,2+7,4+5,4+2
,9+4,9+12,8+5,8+1,5+11,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*2*2,32 = 1837,9

rys.2.7 DN 200, DN 160    
(53,0+50,1)*2*1,96+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6+8,9+17,2+7,5
+23,6+7,3+12,7+6,2+77+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*2*1,89 = 1405,85

Rys.2,9 Ps2-U13  DN 200, DN 160    
(290,0+31,7+70,2)*2*2,67+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,4+9,6+9,4+7,0
+8,7+8,3+4,7)*2*2,43 = 2483,98

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90    
68,0*2*1,37+192,0*2*1,37 = 712,4

Rys. 2.11PS3-W14,W1-Z9,Z1-W2.3.1  Dn200, DN 160    
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*2*2,92+(5,3+9,2+6,2+4,5+4,6+5,0+
6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,9-51,3)*2*1,55 = 3828,06

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160    
(195,0+21,1+118,8)*1,0*2,14+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4+6,2+3,6+8+7+
9,1+4,8+5,3+7,0+8+8+7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*2*2,14 = 1252,54

Rys 2.14 F46-F92  DN 200, DN 160    1044,0*2*2,68+3,3*2*2,68 = 
5613,53

Rys2.15             F1-SR9, G4-19 DN 315, DN200,DN160    
464,0*2*2,7+(253,3+57,6)*2*2,82+(7,8+3,8+5,8+4,2+3,0+5,6+2,6+4
,5+5,2+7,0+12,6+4,0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*2*1,55 = 4588,61
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1 2 3 4 5 6

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg

Rys. 12.6 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1  Dn200, DN 160    
(258,6+137,2+56,0+499,0)*2*2,93+(7,9+5,3+7+5,8+1,6+3,3+4,3+4,
7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*2*1,68 = 
5983,96

rys. 2.17M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN200, DN 160    
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*2*2,25+(6,5+16,6+12,5+10,3+10,2
+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*2
*2,25 = 2555,1

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-Ł14,Ł1-L21,L1-L4.1  DN 
200,DN160    
(43,4+397,1+504,2)*2*3,19+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+3,5+33,1+6,7+1
4,1+9,5+8,5+9,9+7,8+7,7+10,8+5,3+4,2)*2*2,43 = 6730,43

rys.2.19 L5-L5.4, L5-L8.1 ,L9-L9.6,L9.1-L10.1,L11-L11.5,L11.2-
L12.1,L13-L13.1.1 DN 200, DN 160    
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*2*2,5+(23,0+6,5+5,4+9,4+3,8+
5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*2*2,
18 = 2452,96

Rys 2.20 L13.2-L16.1,L17-L20.1,L21-L40,L22-L24,1,1 DN 200, DN 
160    
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*2*2,34+(3,0+2,8+8,6+2,7+2,1+5,3+
4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*2*2
,16 = 4083,73

Rys. 2.21 L25-L38.1 DN 200,DN 160    
(95,4+65,2)*2*2,1+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+2,4+7,3+5,6+6,
3+4,7+9,1+10,5+4,7+6,4+7,0)*2*2,1 = 1090,32

Rys. 2.22 ł3-K2.1 DN 200, DN 160    
1286,3*2*3,08+(5,5+6,4+7,0)*2*1,65 = 7985,98

Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1  DN 200, DN 160    
109,6*2*2,08+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,1+5,9+5,9+5,7
+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3+4,8+3,1)*2*1,85 = 884,4

Rys.2.24 K18.3-K26.13  DN 200, DN 160    
(13,6+30,4+53,1+124,7)*2*2,08+(7,2+5,1+3,4+2,7+2,9+7,4+7,6+6,
5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,6+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*2*1,68 = 
1335,3

Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1  DN 200, DN 160    
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*2*2,06+(3,5+2,0+4,0+4+4,6+4,5+
6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*2*1,7 
= 2543,02

Rys.2.26 P5-K51.1, ł5-ł9.1  DN200, DN 160    
(141,4+35,2+3,0)*2*2,43+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4+5,7+3,1+6,4+
4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*2*1,76 = 
1293,14

Rys. 2.27 Ł10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160    
(55,0+105,5)*2*2,24+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6,1+2,4+7,7+2,3+
3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+9,7+8,3+8,4+3,5)*2*1,55 = 1053,22

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160    
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*2*2,1+(4,2+4,8+7,3+8,6+8,2+9,
1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*2*1,
76 = 1652,14

Rys. 2.29 F41-F47.5.1  DN200, DN 160    
(59,2+114,7+124,8)*2*2,06+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+5,6+3,8+4,1+3
,8+3,0+3,6+10,4+5,6+7,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*2*1,83 = 
1668,75

Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25  DN 200, DN160    
(91,0*2,01+456,9*3,08-
236,4)*2*2,35+(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4,7+7,3+4,2+4,3+5,4+5
,4+4,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*2*2,35 = 6873,57

Rys.2.31 R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2  DN 200, DN 160    
240,7*2*2,12+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,9+8,8+4,8+9,6
+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7+3,7+2,9+7,5)*2*1,55 = 1397,84
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1 2 3 4 5 6
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Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg

Rys 2.32                        R7-R15.1.1  DN 200, DN 160    
(80,0+5,9+81,2+74,8)*2*2,06+(6,0+6,2+17,4+5,8+9,1+8,0+6,6+8,8
+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*2*1,75 = 
1545,43

Rys. 2.33                                   R15.2F68.1   DN 160    
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,1+8,3+3,9+6,
2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)*2*1,96 = 504,11

Rys. 2.34                     F68-F90.1  DN 200, DN 160    
(82,8+25,9+99,0)*2*2,02+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7,1+6,5+6,5+1,7+
5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*2*1
,52 = 1204,21

Rys. 2.35 PS4-SR4  DN 180    448,0*2*1,47 = 1317,12

Rys. 2.36                       P5-D23, D1D43,D30-D30.2.1, D31-
D49,D45-D26.3.2  DN 200, DN 160    
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0-326,5-131-
169,5)*1,82+(9,4+7,4+4,3+4,4+4,3+3,3+2,4+2,6+4,5+8,4-131,0)*2* 
1,6 = 489,65

Rys. 2.37                          D33-D23.2  DN 200, DN 160    
(25,8+19,5)*2*1,48+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+2,9+6,5+4,1+4,
7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7)*1,0*1,48 = 263,88

Rys.2.39 PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a  DN 200, DN 160    
(508,7*3,3+364,4*2,32+46*2,22+357,6*1,96-207,2-
194,6)*2*1,3+(28,5+5,5+8,9+9,4+3,9)*2*1,3 = 7751,99

Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1  DN 200, DN 160    
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+28,6+55,2)*1,0*1,61+288,3*1,0*3,01+(
3,2+3,1+14,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,
7+9,5+4,7+4,8+6,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1+2,5+2,
8)*2*1,25 = 1891,16

Rys. 2.41                        E6-E23.1 DN 200, DN 160    
33,5*1,0*2,41+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,4+4,6+6,4+6,2
+4,2+7,4)*2*1,43 = 330,99

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7  DN 90    328,78*2*1,39 = 914,01

Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1  DN 200, DN 160    
((519,2-142,2)*2,75+556,0*2,9)*2*1,75+(26,3+9,9+5,5+6,4)*2*1,75 
= 9440,38

Rys.2.44 R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1  DN 200, DN 160    
(44,7+474,5)*2*2,57+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,3+6,6+474,5+5
,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0+
5,9)*2*1,76 = 4961,26

Rys. 2.45                                R13R24.1  DN 200, DN 160    
(157,2+41,7)*2*2,56+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+13,7+5,1+3,9+5
,5+6,8+8,4+14,4)*2*1,83 = 1432,68

Rys. 2.46  Ps7-SR 7  DN 75    346,1*2*1,4 = 969,08

Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,D63-D60.2  DN 200, DN 160    
((326,1-16,0)*2,98+115,6*2,62+(75,5-
28,0)*1,72+(21,2+36,1)*1,85)*2+(11,0+3,8+10,1+5,7+9,7+12,0+8,5
+10,8+8,5+20,7)*2*1,65 = 3161,99

Rys. 2.48  PS8-SR8  DN 75    161,6*2*1,4 = 452,48

Rys. 2.1                                        PS 8a-S13,S1-S3,    
(279,0+5,0+56,0)*2*2,13 = 1448,4

Dn 160    (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0)*2*1,65 = 165

PS 8a-SR    95,0*2*1,71 = 324,9

suma = 116301,69

suma*0,7*0,2 m2 16282,24

razem m2 16282,24
121 KNR 2-01 

0323/02
ST-01/5.2.6 Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) balami drewnianymi w 

gruntach nawodnionych pionowych ścian wykopów liniowych o 
głębokości do 3m, grunt kategorii III-IV

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11    (508,9-
436,7)*2*3,02+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,5+6,2+10,6+9,8
+8,0+8,0)*2*3,02+261,5*2*3,02 = 2692,03
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rys.2.3 DN 160, DN 200    
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10,6+11,9+11,
9)*2*2,12+54,1*2 *2,12 = 820,86

Rys.2.4 S11-S11.10,S12-S12.13    DN 200, DN 160    
(180,7+34,3)*2*2,517+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,0+5,3+3,5+8,3
+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7)*2*2,51 = 1502,99

Rys. 2.5 S12.8-S12.8.4  , DN 200, DN 160    
144,3*2*2,02+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5,5+20,3+12,1+
66,8+11,8+11,3+14,6)*2*2,02 = 1410,36

rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160    
(179,7+12,0+45,7+26,0)*2*2,32+(21,4+6,9+2,0+7,5+8,2+7,4+5,4+2
,9+4,9+12,8+5,8+1,5+11,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*2*2,32 = 1837,9

rys.2.7 DN 200, DN 160    
(53,0+50,1)*2*1,96+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6+8,9+17,2+7,5
+23,6+7,3+12,7+6,2+77+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*2*1,89 = 1405,85

Rys.2,9 Ps2-U13  DN 200, DN 160    
(290,0+31,7+70,2)*2*2,67+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,4+9,6+9,4+7,0
+8,7+8,3+4,7)*2*2,43 = 2483,98

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90    
68,0*2*1,37+192,0*2*1,37 = 712,4

Rys. 2.11PS3-W14,W1-Z9,Z1-W2.3.1  Dn200, DN 160    
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*2*2,92+(5,3+9,2+6,2+4,5+4,6+5,0+
6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,9-51,3)*2*1,55 = 3828,06

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160    
(195,0+21,1+118,8)*1,0*2,14+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4+6,2+3,6+8+7+
9,1+4,8+5,3+7,0+8+8+7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*2*2,14 = 1252,54

Rys 2.14 F46-F92  DN 200, DN 160    1044,0*2*2,68+3,3*2*2,68 = 
5613,53

Rys2.15             F1-SR9, G4-19 DN 315, DN200,DN160    
464,0*2*2,7+(253,3+57,6)*2*2,82+(7,8+3,8+5,8+4,2+3,0+5,6+2,6+4
,5+5,2+7,0+12,6+4,0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*2*1,55 = 4588,61

Rys. 12.6 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1  Dn200, DN 160    
(258,6+137,2+56,0+499,0)*2*2,93+(7,9+5,3+7+5,8+1,6+3,3+4,3+4,
7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*2*1,68 = 
5983,96

rys. 2.17M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN200, DN 160    
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*2*2,25+(6,5+16,6+12,5+10,3+10,2
+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*2
*2,25 = 2555,1

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-Ł14,Ł1-L21,L1-L4.1  DN 
200,DN160    
(43,4+397,1+504,2)*2*3,19+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+3,5+33,1+6,7+1
4,1+9,5+8,5+9,9+7,8+7,7+10,8+5,3+4,2)*2*2,43 = 6730,43

rys.2.19 L5-L5.4, L5-L8.1 ,L9-L9.6,L9.1-L10.1,L11-L11.5,L11.2-
L12.1,L13-L13.1.1 DN 200, DN 160    
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*2*2,5+(23,0+6,5+5,4+9,4+3,8+
5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*2*2,
18 = 2452,96

Rys 2.20 L13.2-L16.1,L17-L20.1,L21-L40,L22-L24,1,1 DN 200, DN 
160    
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*2*2,34+(3,0+2,8+8,6+2,7+2,1+5,3+
4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*2*2
,16 = 4083,73

Rys. 2.21 L25-L38.1 DN 200,DN 160    
(95,4+65,2)*2*2,1+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+2,4+7,3+5,6+6,
3+4,7+9,1+10,5+4,7+6,4+7,0)*2*2,1 = 1090,32

Rys. 2.22 ł3-K2.1 DN 200, DN 160    
1286,3*2*3,08+(5,5+6,4+7,0)*2*1,65 = 7985,98
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Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1  DN 200, DN 160    
109,6*2*2,08+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,1+5,9+5,9+5,7
+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3+4,8+3,1)*2*1,85 = 884,4

Rys.2.24 K18.3-K26.13  DN 200, DN 160    
(13,6+30,4+53,1+124,7)*2*2,08+(7,2+5,1+3,4+2,7+2,9+7,4+7,6+6,
5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,6+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*2*1,68 = 
1335,3

Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1  DN 200, DN 160    
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*2*2,06+(3,5+2,0+4,0+4+4,6+4,5+
6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*2*1,7 
= 2543,02

Rys.2.26 P5-K51.1, ł5-ł9.1  DN200, DN 160    
(141,4+35,2+3,0)*2*2,43+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4+5,7+3,1+6,4+
4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*2*1,76 = 
1293,14

Rys. 2.27 Ł10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160    
(55,0+105,5)*2*2,24+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6,1+2,4+7,7+2,3+
3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+9,7+8,3+8,4+3,5)*2*1,55 = 1053,22

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160    
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*2*2,1+(4,2+4,8+7,3+8,6+8,2+9,
1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*2*1,
76 = 1652,14

Rys. 2.29 F41-F47.5.1  DN200, DN 160    
(59,2+114,7+124,8)*2*2,06+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+5,6+3,8+4,1+3
,8+3,0+3,6+10,4+5,6+7,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*2*1,83 = 
1668,75

Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25  DN 200, DN160    
(91,0*2,01+456,9*3,08-
236,4)*2*2,35+(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4,7+7,3+4,2+4,3+5,4+5
,4+4,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*2*2,35 = 6873,57

Rys.2.31 R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2  DN 200, DN 160    
240,7*2*2,12+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,9+8,8+4,8+9,6
+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7+3,7+2,9+7,5)*2*1,55 = 1397,84

Rys 2.32                        R7-R15.1.1  DN 200, DN 160    
(80,0+5,9+81,2+74,8)*2*2,06+(6,0+6,2+17,4+5,8+9,1+8,0+6,6+8,8
+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*2*1,75 = 
1545,43

Rys. 2.33                                   R15.2F68.1   DN 160    
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,1+8,3+3,9+6,
2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)*2*1,96 = 504,11

Rys. 2.34                     F68-F90.1  DN 200, DN 160    
(82,8+25,9+99,0)*2*2,02+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7,1+6,5+6,5+1,7+
5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*2*1
,52 = 1204,21

Rys. 2.35 PS4-SR4  DN 180    448,0*2*1,47 = 1317,12

Rys. 2.36                       P5-D23, D1D43,D30-D30.2.1, D31-
D49,D45-D26.3.2  DN 200, DN 160    
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0-326,5-131-
169,5)*1,82+(9,4+7,4+4,3+4,4+4,3+3,3+2,4+2,6+4,5+8,4-131,0)*2* 
1,6 = 489,65

Rys. 2.37                          D33-D23.2  DN 200, DN 160    
(25,8+19,5)*2*1,48+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+2,9+6,5+4,1+4,
7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7)*1,0*1,48 = 263,88

Rys.2.39 PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a  DN 200, DN 160    
(508,7*3,3+364,4*2,32+46*2,22+357,6*1,96-207,2-
194,6)*2*1,3+(28,5+5,5+8,9+9,4+3,9)*2*1,3 = 7751,99

Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1  DN 200, DN 160    
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+28,6+55,2)*1,0*1,61+288,3*1,0*3,01+(
3,2+3,1+14,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,
7+9,5+4,7+4,8+6,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1+2,5+2,
8)*2*1,25 = 1891,16

Rys. 2.41                        E6-E23.1 DN 200, DN 160    
33,5*1,0*2,41+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,4+4,6+6,4+6,2
+4,2+7,4)*2*1,43 = 330,99
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Rys.2.42 PS6-SR5+6+7  DN 90    328,78*2*1,39 = 914,01

Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1  DN 200, DN 160    
((519,2-142,2)*2,75+556,0*2,9)*2*1,75+(26,3+9,9+5,5+6,4)*2*1,75 
= 9440,38

Rys.2.44 R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1  DN 200, DN 160    
(44,7+474,5)*2*2,57+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,3+6,6+474,5+5
,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0+
5,9)*2*1,76 = 4961,26

Rys. 2.45                                R13R24.1  DN 200, DN 160    
(157,2+41,7)*2*2,56+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+13,7+5,1+3,9+5
,5+6,8+8,4+14,4)*2*1,83 = 1432,68

Rys. 2.46  Ps7-SR 7  DN 75    346,1*2*1,4 = 969,08

Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,D63-D60.2  DN 200, DN 160    
((326,1-16,0)*2,98+115,6*2,62+(75,5-
28,0)*1,72+(21,2+36,1)*1,85)*2+(11,0+3,8+10,1+5,7+9,7+12,0+8,5
+10,8+8,5+20,7)*2*1,65 = 3161,99

Rys. 2.48  PS8-SR8  DN 75    161,6*2*1,4 = 452,48

Rys. 2.1                                        PS 8a-S13,S1-S3,    
(279,0+5,0+56,0)*2*2,13 = 1448,4

Dn 160    (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0)*2*1,65 = 165

PS 8a-SR    95,0*2*1,71 = 324,9

suma = 116301,69

suma*0,3*0,8 m2 27912,41

razem m2 27912,41
122 KNR 2-01 

0324/02
ST-01/5.2.6 Pełne umocnienie obudowami systemowymi pionowych ścian 

wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o 
głębokości do 3m wraz z rozbiórką

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11    (508,9-
436,7)*2*3,02+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,5+6,2+10,6+9,8
+8,0+8,0)*2*3,02+261,5*2*3,02 = 2692,03

rys.2.3 DN 160, DN 200    
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10,6+11,9+11,
9)*2*2,12+54,1*2 *2,12 = 820,86

Rys.2.4 S11-S11.10,S12-S12.13    DN 200, DN 160    
(180,7+34,3)*2*2,517+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,0+5,3+3,5+8,3
+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7)*2*2,51 = 1502,99

Rys. 2.5 S12.8-S12.8.4  , DN 200, DN 160    
144,3*2*2,02+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5,5+20,3+12,1+
66,8+11,8+11,3+14,6)*2*2,02 = 1410,36

rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160    
(179,7+12,0+45,7+26,0)*2*2,32+(21,4+6,9+2,0+7,5+8,2+7,4+5,4+2
,9+4,9+12,8+5,8+1,5+11,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*2*2,32 = 1837,9

rys.2.7 DN 200, DN 160    
(53,0+50,1)*2*1,96+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6+8,9+17,2+7,5
+23,6+7,3+12,7+6,2+77+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*2*1,89 = 1405,85

Rys.2,9 Ps2-U13  DN 200, DN 160    
(290,0+31,7+70,2)*2*2,67+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,4+9,6+9,4+7,0
+8,7+8,3+4,7)*2*2,43 = 2483,98

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90    
68,0*2*1,37+192,0*2*1,37 = 712,4

Rys. 2.11PS3-W14,W1-Z9,Z1-W2.3.1  Dn200, DN 160    
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*2*2,92+(5,3+9,2+6,2+4,5+4,6+5,0+
6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,9-51,3)*2*1,55 = 3828,06

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160    
(195,0+21,1+118,8)*1,0*2,14+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4+6,2+3,6+8+7+
9,1+4,8+5,3+7,0+8+8+7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*2*2,14 = 1252,54

Rys 2.14 F46-F92  DN 200, DN 160    1044,0*2*2,68+3,3*2*2,68 = 
5613,53
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Rys2.15             F1-SR9, G4-19 DN 315, DN200,DN160    
464,0*2*2,7+(253,3+57,6)*2*2,82+(7,8+3,8+5,8+4,2+3,0+5,6+2,6+4
,5+5,2+7,0+12,6+4,0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*2*1,55 = 4588,61

Rys. 12.6 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1  Dn200, DN 160    
(258,6+137,2+56,0+499,0)*2*2,93+(7,9+5,3+7+5,8+1,6+3,3+4,3+4,
7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*2*1,68 = 
5983,96

rys. 2.17M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN200, DN 160    
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*2*2,25+(6,5+16,6+12,5+10,3+10,2
+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*2
*2,25 = 2555,1

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-Ł14,Ł1-L21,L1-L4.1  DN 
200,DN160    
(43,4+397,1+504,2)*2*3,19+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+3,5+33,1+6,7+1
4,1+9,5+8,5+9,9+7,8+7,7+10,8+5,3+4,2)*2*2,43 = 6730,43

rys.2.19 L5-L5.4, L5-L8.1 ,L9-L9.6,L9.1-L10.1,L11-L11.5,L11.2-
L12.1,L13-L13.1.1 DN 200, DN 160    
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*2*2,5+(23,0+6,5+5,4+9,4+3,8+
5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*2*2,
18 = 2452,96

Rys 2.20 L13.2-L16.1,L17-L20.1,L21-L40,L22-L24,1,1 DN 200, DN 
160    
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*2*2,34+(3,0+2,8+8,6+2,7+2,1+5,3+
4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*2*2
,16 = 4083,73

Rys. 2.21 L25-L38.1 DN 200,DN 160    
(95,4+65,2)*2*2,1+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+2,4+7,3+5,6+6,
3+4,7+9,1+10,5+4,7+6,4+7,0)*2*2,1 = 1090,32

Rys. 2.22 ł3-K2.1 DN 200, DN 160    
1286,3*2*3,08+(5,5+6,4+7,0)*2*1,65 = 7985,98

Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1  DN 200, DN 160    
109,6*2*2,08+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,1+5,9+5,9+5,7
+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3+4,8+3,1)*2*1,85 = 884,4

Rys.2.24 K18.3-K26.13  DN 200, DN 160    
(13,6+30,4+53,1+124,7)*2*2,08+(7,2+5,1+3,4+2,7+2,9+7,4+7,6+6,
5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,6+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*2*1,68 = 
1335,3

Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1  DN 200, DN 160    
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*2*2,06+(3,5+2,0+4,0+4+4,6+4,5+
6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*2*1,7 
= 2543,02

Rys.2.26 P5-K51.1, ł5-ł9.1  DN200, DN 160    
(141,4+35,2+3,0)*2*2,43+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4+5,7+3,1+6,4+
4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*2*1,76 = 
1293,14

Rys. 2.27 Ł10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160    
(55,0+105,5)*2*2,24+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6,1+2,4+7,7+2,3+
3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+9,7+8,3+8,4+3,5)*2*1,55 = 1053,22

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160    
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*2*2,1+(4,2+4,8+7,3+8,6+8,2+9,
1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*2*1,
76 = 1652,14

Rys. 2.29 F41-F47.5.1  DN200, DN 160    
(59,2+114,7+124,8)*2*2,06+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+5,6+3,8+4,1+3
,8+3,0+3,6+10,4+5,6+7,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*2*1,83 = 
1668,75

Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25  DN 200, DN160    
(91,0*2,01+456,9*3,08-
236,4)*2*2,35+(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4,7+7,3+4,2+4,3+5,4+5
,4+4,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*2*2,35 = 6873,57
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Rys.2.31 R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2  DN 200, DN 160    
240,7*2*2,12+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,9+8,8+4,8+9,6
+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7+3,7+2,9+7,5)*2*1,55 = 1397,84

Rys 2.32                        R7-R15.1.1  DN 200, DN 160    
(80,0+5,9+81,2+74,8)*2*2,06+(6,0+6,2+17,4+5,8+9,1+8,0+6,6+8,8
+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*2*1,75 = 
1545,43

Rys. 2.33                                   R15.2F68.1   DN 160    
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,1+8,3+3,9+6,
2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)*2*1,96 = 504,11

Rys. 2.34                     F68-F90.1  DN 200, DN 160    
(82,8+25,9+99,0)*2*2,02+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7,1+6,5+6,5+1,7+
5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*2*1
,52 = 1204,21

Rys. 2.35 PS4-SR4  DN 180    448,0*2*1,47 = 1317,12

Rys. 2.36                       P5-D23, D1D43,D30-D30.2.1, D31-
D49,D45-D26.3.2  DN 200, DN 160    
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0-326,5-131-
169,5)*1,82+(9,4+7,4+4,3+4,4+4,3+3,3+2,4+2,6+4,5+8,4-131,0)*2* 
1,6 = 489,65

Rys. 2.37                          D33-D23.2  DN 200, DN 160    
(25,8+19,5)*2*1,48+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+2,9+6,5+4,1+4,
7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7)*1,0*1,48 = 263,88

Rys.2.39 PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a  DN 200, DN 160    
(508,7*3,3+364,4*2,32+46*2,22+357,6*1,96-207,2-
194,6)*2*1,3+(28,5+5,5+8,9+9,4+3,9)*2*1,3 = 7751,99

Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1  DN 200, DN 160    
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+28,6+55,2)*1,0*1,61+288,3*1,0*3,01+(
3,2+3,1+14,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,
7+9,5+4,7+4,8+6,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1+2,5+2,
8)*2*1,25 = 1891,16

Rys. 2.41                        E6-E23.1 DN 200, DN 160    
33,5*1,0*2,41+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,4+4,6+6,4+6,2
+4,2+7,4)*2*1,43 = 330,99

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7  DN 90    328,78*2*1,39 = 914,01

Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1  DN 200, DN 160    
((519,2-142,2)*2,75+556,0*2,9)*2*1,75+(26,3+9,9+5,5+6,4)*2*1,75 
= 9440,38

Rys.2.44 R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1  DN 200, DN 160    
(44,7+474,5)*2*2,57+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,3+6,6+474,5+5
,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0+
5,9)*2*1,76 = 4961,26

Rys. 2.45                                R13R24.1  DN 200, DN 160    
(157,2+41,7)*2*2,56+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+13,7+5,1+3,9+5
,5+6,8+8,4+14,4)*2*1,83 = 1432,68

Rys. 2.46  Ps7-SR 7  DN 75    346,1*2*1,4 = 969,08

Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,D63-D60.2  DN 200, DN 160    
((326,1-16,0)*2,98+115,6*2,62+(75,5-
28,0)*1,72+(21,2+36,1)*1,85)*2+(11,0+3,8+10,1+5,7+9,7+12,0+8,5
+10,8+8,5+20,7)*2*1,65 = 3161,99

Rys. 2.48  PS8-SR8  DN 75    161,6*2*1,4 = 452,48

Rys. 2.1                                        PS 8a-S13,S1-S3,    
(279,0+5,0+56,0)*2*2,13 = 1448,4

Dn 160    (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0)*2*1,65 = 165

PS 8a-SR    95,0*2*1,71 = 324,9

suma = 116301,69

suma*0,3*0,2 m2 6978,10

razem m2 6978,10
123 KNR 2-01 

0324/04
ST-01/5.2.6 Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach nawodnionych pionowych ścian wykopów 
liniowych o głębokości do 6m, grunt kategorii III-IV

Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315    1578,3*2*3,29 = 10385,21
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Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200    1152,0*1,0*3,52 = 4055,04

Rys 2.4    342,8*2*2,52 = 1727,71

Rys. 2.22 ł3-K2.1 DN 200, DN 160    1286,3*1,0*3,08 = 3961,8

rys. 2.36    (326,5+196,5+131,0+169,5)*2*1,82 = 2997,54

rys.2.39    (207,2+194,6)*2*1,5 = 1205,4

 = 24332,7

14730*0,5*0,8 m2 5892,00

razem m2 5892,00
124 KNR 2-01 

0321/04
ST-01/5.2.6 Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) balami drewnianymi w 

gruntach suchych pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości 
do 1m i głębokości do 6m, w gruncie kategorii III-IV

Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315    1578,3*2*3,29 = 10385,21

Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200    1152,0*1,0*3,52 = 4055,04

Rys 2.4    342,8*2*2,52 = 1727,71

Rys. 2.22 ł3-K2.1 DN 200, DN 160    1286,3*1,0*3,08 = 3961,8

rys. 2.36    (326,5+196,5+131,0+169,5)*2*1,82 = 2997,54

rys.2.39    (207,2+194,6)*2*1,5 = 1205,4

 = 24332,7

14730*0,5*0,8 m2 5892,00

razem m2 5892,00
125 KNR 2-01 

0324/04
ST-01/5.2.6 Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) obudowami systemowymi  w 

gruntach nawodnionych pionowych ścian wykopów liniowych o 
głębokości do 6m, grunt kategorii III-IV

Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315    1578,3*2*3,29 = 10385,21

Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200    1152,0*1,0*3,52 = 4055,04

Rys 2.4    342,8*2*2,52 = 1727,71

Rys. 2.22 ł3-K2.1 DN 200, DN 160    1286,3*1,0*3,08 = 3961,8

rys. 2.36    (326,5+196,5+131,0+169,5)*2*1,82 = 2997,54

rys.2.39    (207,2+194,6)*2*1,5 = 1205,4

 = 24332,7

14730*0,2 m2 2946,00

razem m2 2946,00
126 KNR 2-01 

0230/02
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

kategorii III- IV na odległość do 10m

Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315    1578,3*1,1*3,45 = 5989,65

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11    
508,9*1,0*3,58+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,5+6,2+10,6+9,
8+8,0+8,0)*1,0*3,02+261,5*1,0*3,02 = 2949,83

rys.2.3 DN 160, DN 200    
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10,6+11,9+11,
9)*1,0*2,12+54,1*1,0 *2,12 = 410,43

Rys. 2.4S11-S11.10,S12-S12.13    DN 200, DN 160    
(180,7+34,3+342,8)*0,9*2,51+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,0+5,3+
3,5+8,3+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7)*1,0*2,51 = 1470,41

Rys. 2.5 S12.8-S12.8.4  , DN 200, DN 160    
144,3*1,0*2,02+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5,5+20,3+12,1
+66,8+11,8+11,3+14,6)*1,0*2,02 = 705,18

rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160    
(179,7+12,0+45,7+26,0)*1,0*2,32+(21,4+6,9+2,0+7,5+8,2+7,4+5,4
+2,9+4,9+12,8+5,8+1,5+11,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*1,0*2,32 = 918,95

rys.2.7 DN 200, DN 160    
(53,0+50,1)*1,0*1,96+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6+8,9+17,2+7,
5+23,6+7,3+12,7+6,2+77+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*1,0*1,89 = 
702,93
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Rys.2,9 Ps2-U13  DN 200, DN 160    
(290,0+31,7+70,2)*1,0*3,33+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,4+9,6+9,4+7,
0+8,7+8,3+4,7)*1,0*2,43 = 1500,64

Rys. 2.11PS3-W14,W1-Z9,Z1-W2.3.1  Dn200, DN 160    
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*1,0*3,45+(5,3+9,2+6,2+4,5+4,6+5,
0+6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,9)*1,0*1,55 = 2334,66

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160    
(195,0+21,1+118,8)*1,0*2,14+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4+6,2+3,6+8+7+
9,1+4,8+5,3+7,0+8+8+7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*1,0*2,14 = 984,61

Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200    1152,0*1,0*3,52 = 4055,04

Rys 2.14 F46-F92  DN 200, DN 160    
1044,0*1,0*2,89+3,3*1,0*2,68 = 3026

Rys 2.15 F1-SR9, G4-19 DN 315, DN200,DN160    
464,0*1,1*3,0+(253,3+57,6)*1,0*2,82+(7,8+3,8+5,8+4,2+3,0+5,6+2,
6+4,5+5,2+7,0+12,6+4,0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*1,0*1,55 = 
2572,7

Rys.2.16 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1  Dn200, DN 160    
(258,6+137,2+56,0+499,0)*1,0*3,45+(7,9+5,3+7+5,8+1,6+3,3+4,3+
4,7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*1,0*1,68 = 
3486,4

rys. 2.17  M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN200, DN 160    
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*1,0*2,25+(6,5+16,6+12,5+10,3+10,
2+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*
1,0*2,25 = 1277,55

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-Ł14,Ł1-L21,L1-L4.1  DN 
200,DN160    
(43,4+397,1+504,2)*1,0*3,19+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+3,5+33,1+6,7
+14,1+9,5+8,5+9,9+7,8+7,7+10,8+5,3+4,2)*1,0*2,43 = 3365,21

rys.2.19 L5-L5.4, L5-L8.1 ,L9-L9.6,L9.1-L10.1,L11-L11.5,L11.2-
L12.1,L13-L13.1.1 DN 200, DN 160    
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*1,0*2,5+(23,0+6,5+5,4+9,4+3,
8+5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*1,
0*2,18 = 1226,48

Rys 2.20 L13.2-L16.1,L17-L20.1,L21-L40,L22-L24,1,1 DN 200, DN 
160    
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*1,0*2,64+(3,0+2,8+8,6+2,7+2,1+5,
3+4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*1
,0*2,16 = 2268,7

Rys. 2.21 L25-L38.1 DN 200,DN 160    
(95,4+65,2)*1,0*2,1+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+2,4+7,3+5,6+
6,3+4,7+9,1+10,5+4,7+6,4+7,0)*1,0*2,1 = 545,16

Rys. 2.22 ł3-K2.1 DN 200, DN 160    
1286,3*1,0*3,28+(5,5+6,4+7,0)*1,0*1,65 = 4250,25

Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1  DN 200, DN 160    
109,6*1,0*2,08+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,1+5,9+5,9+5,
7+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3+4,8+3,1)*1,0*1,85 = 442,2

Rys.2.24 K18.3-K26.13  DN 200, DN 160    
(13,6+30,4+53,1+124,7)*1,0*2,08+(7,2+5,1+3,4+2,7+2,9+7,4+7,6+
6,5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,6+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*1,0*1,68 
= 667,65

Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1  DN 200, DN 160    
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*1,0*2,06+(3,5+2,0+4,0+4+4,6+4,5
+6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*1,0*
1,7 = 1271,51

Rys.2.26 P5-K51.1, ł5-ł9.1  DN200, DN 160    
(141,4+35,2+3,0)*1,0*2,43+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4+5,7+3,1+6,4
+4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*1,0*1,76 = 
646,57
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Rys. 2.27 Ł10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160    
(55,0+105,5)*1,0*2,24+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6,1+2,4+7,7+2,3
+3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+9,7+8,3+8,4+3,5)*1,0*1,55 = 526,61

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160    
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*1,0*2,1+(4,2+4,8+7,3+8,6+8,2+
9,1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*1,
0*1,76 = 826,07

Rys. 2.29 F41-F47.5.1  DN200, DN 160    
(59,2+114,7+124,8)*1,0*2,067+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+5,6+3,8+4,
1+3,8+3,0+3,6+10,4+5,6+7,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*1,0*1,83 
= 836,46

Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25  DN 200, DN160    
(91,0*2,01+456,9*3,08)*1,0+(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4,7+7,3+4
,2+4,3+5,4+5,4+4,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*1,0*2,35 = 
1845,61

Rys.2.31 R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2  DN 200, DN 160    
240,7*1,0*2,12+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,9+8,8+4,8+9,
6+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7+3,7+2,9+7,5)*1,0*1,55 = 698,92

Rys 2.32                        R7-R15.1.1  DN 200, DN 160    
(80,0+5,9+81,2+74,8)*1,0*2,06+(6,0+6,2+17,4+5,8+9,1+8,0+6,6+8,
8+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*1,0*1,75 
= 772,71

Rys. 2.33                                   R15.2F68.1   DN 160    
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,1+8,3+3,9+6,
2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)*1,0*1,96 = 252,06

Rys. 2.34                     F68-F90.1  DN 200, DN 160    
(82,8+25,9+99,0)*1,0*2,02+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7,1+6,5+6,5+1,7
+5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*1,
0*1,52 = 602,11

Rys. 2.36                       P5-D23, D1D43,D30-D30.2.1, D31-
D49,D45-D26.3.2  DN 200, DN 160    
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0)*1,82+(9,4+7,4+4,3+4,4+4,3+3,3+2
,4+2,6+4,5+8,4)*1,0*    1,6 = 1968,39

Rys. 2.37                          D33-D23.2  DN 200, DN 160    
(25,8+19,5)*0,9*1,48+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+2,9+6,5+4,1+
4,7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7)*1,0*1,48 = 190,14

Rys.2.39 PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a  DN 200, DN 160    
(508,7*3,3+364,4*2,32+46*2,22+357,6*1,96)*1,0+(28,5+5,5+8,9+9,
4+3,9)*1,0*1,3 = 3400,19

Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1  DN 200, DN 160    
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+28,6+55,2)*1,0*1,61+288,3*1,0*3,01+(
3,2+3,1+14,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,
7+9,5+4,7+4,8+6,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1+2,5+2,
8)*1,0*1,25 = 1625,16

Rys. 2.41                        E6-E23.1 DN 200, DN 160    
33,5*1,0*2,41+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,4+4,6+6,4+6,2
+4,2+7,4)*1,0*1,43 = 205,86

Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1  DN 200, DN 160    
(519,2*2,95+556,0*2,9)*1,0+(26,3+9,9+5,5+6,4)*1,0*1,75 = 
3228,22

Rys.2.44 R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1  DN 200, DN 160    
(44,7+474,5)*1,0*2,57+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,3+6,6+474,5
+5,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,
0+5,9)*1,0*1,76 = 2480,63

Rys. 2.45                                R13R24.1  DN 200, DN 160    
(157,2+41,7)*1,0*2,56+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+13,7+5,1+3,9
+5,5+6,8+8,4+14,4)*1,0*1,83 = 716,34

Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,D63-D60.2  DN 200, DN 160    
((326,1-16,0)*2,98+115,6*2,62+(75,5-
28,0)*1,72+(21,2+36,1)*1,85)*1,0+(11,0+3,8+10,1+5,7+9,7+12,0+8,
5+10,8+8,5+20,7)*1,0*1,65 = 1580,99

Rys. 2.1                                        PS 8a-S13,S1-S3,    
(279,0+5,0+56,0)*1,0*2,13 = 724,2
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Dn 160    (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0)*0,9*1,4 = 63

PS 8a-SR    95,0*0,9*1,71 = 146,21

studnie 1000    
2,5*2,5*(22*1,25+78*1,35+75*2,25+75*2,75+107*6,25+79*3,65+21*
4,2+4,6) = 9735,63

'minus materiał wbudowany    -50866,04 = -50866,04

suma = 28628,18

suma m3 28628,18

razem m3 28628,18
127 KNR 2-01 

0230/01
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów pospółką spycharkami gąsienicowymi 74kW 

(100KM)  I-III

wymiana gruntu przyjeto 20% zasypu    36166,0*0,2 = 7233,2

suma = 7233,2

suma m3 7233,20

razem m3 7233,20
128 KNR 2-01 

0207/02
ST-01/5.2.3 Dowóz pospółki  koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 

1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-
10t na odległość do 10,0km

wymiana gruntu przyjeto 20% zasypu    36166,0*0,2 = 7233,2

suma = 7233,2

suma m3 7233,20

razem m3 7233,20
129 KNR 2-01 

0214/04
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 

rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km 
po drogach utwardzonych (Krotność= 18)

m3 7233,20
130 KNR 2-01 

0236/03
ST-01/5.2.3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

7233,2+28628,18 m3 35861,38

ST-02/5.2.1 2.1.4.2. Roboty monta żowe
131 KNR 2-18w 

0511/03
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm

dn 160    (4401,6+49,5)*0,8*0,20 m3 712,18

dn 200    (18993,7+340)*0,8*0,20 m3 3093,39

dn 315    2053,9*0,9*0,20 m3 369,70

razem m3 4175,27
132 KNR 2-28 

0503/01
ST-02/5.2.1 Rury kanalizacyjne z PCV SN8 SDR 34 kielichowe o średnicy 

nominalnej 160mm

Rys.2.2 A1.1-A12.-A12.1,A15-A16,B10-B11 DN 160    
(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,5+6,2+10,6+9,8+8,0+8,0+4,5)

m 116,50

rys.2.3 DN 160    
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,3+3,0+9,1+7,5+3,2+5,8+18,5+10,6+11,9+
11,9)

m 116,10

Rys. 2.4S11,9-S11.10,S11-S11.6.2, S12.12-S12.7.1  DN 160    
(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,0+5,3+3,5+8,3+5,2+8,4+5,6+3,2+3,7)

m 83,70

Rys. 2.5 S12.8.3-S16.1, S17-S19.1  ,  DN 160    
(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5,5+20,3+12,1+66,8+11,8+11,
3+14,6)

m 204,80

rys.2.6 S20.6-S20.6.2,S20.9-S23.1,S24.3-S24.5 , DN 160    
21,4+6,9+7,5+8,2+7,4+8,4+12,8+5,8+12,1+11,5+7+6,7+8,7

m 124,40

rys.2.7 DN 160    
(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6+8,9+17,2+7,5+23,6+7,3+12,7+6,2
+7,7+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)

m 195,70

Rys.2,9 , DN 160    
(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,4+9,6+9,4+7,0+8,7+8,3+4,7)

m 80,50
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Rys. 2.11 DN 160    
(5,3+9,2+6,2+4,5+4,6+5,0+6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,9)

m 73,70

rys.2.12  DN 160    
(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4+6,2+3,6+8+7+9,1+4,8+5,3+7,0+8+8+7,1+6,3
+4,3+9,3+6,7)

m 125,20

Rys 2.14 F91-F92  DN 160    3,3 m 3,30

Rys 2.15   DN160    
(7,8+3,8+5,8+4,2+3,0+5,6+2,6+4,5+5,2+7,0+12,6+4,0+3,5+7,4+12,
6+7,8+4,4+4,5)

m 106,30

Rys. 12.6   DN 160    
(7,9+5,3+7+5,8+1,6+3,3+4,3+4,7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1+6,1+5,8+1
2,1+12,4+11,3+9,7)

m 122,70

rys. 2.17  DN 160    
(6,5+16,6+12,5+10,3+10,2+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+10,0+7,1+10,4+2
2,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)

m 164,10

Rys.2.18  ,DN160    
(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+3,5+33,1+6,7+14,1+9,5+8,1+4,2+7,8+7,7+1
0,8+5,3+4,2+3,5)

m 142,10

rys.2.19  DN 160    
(23,0+6,5+5,4+9,4+3,8+5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,9+3,6+5,7+3,8+2,7
+4,3+2,8+6,3+9,8)

m 114,90

Rys  2.20   DN 160    
(3,0+2,8+8,6+2,7+2,1+5,3+4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,8+3,9+3.3+3.9+
7.8+9.1+2.3+8.8+4,6)

m 99,00

Rys. 2.21,DN 160    
(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+2,4+7,3+5,6+6,3+4,7+9,1+4,7+6,4
+7,0)

m 88,50

Rys. 2.22  DN 160    (5,5+6,4+7,0) m 18,90

Rys. 2.23    DN 160    
(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,1+5,9+5,9+5,7+8,1+4,0+8,1+
3,5+4,3+4,8+3,1)

m 115,80

Rys.2.24 DN 160    
(7,2+5,1+3,4+2,7+2,9+7,4+7,6+6,5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,6+23,4+3,8
+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)

m 122,80

Rys.2.25   DN 160    
(3,5+2,0+4,0+4+4,6+4,5+6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+3,5+4,2+3,3+15+
13,7+5,8+4,6+4,8)

m 129,10

Rys.2.26  DN 160    
(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4+5,7+3,1+6,4+4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3,7
+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)

m 119,40

Rys. 2.27  DN 160    
(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6,1+2,4+7,7+2,3+3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+
9,7+8,3+8,4+3,5)

m 107,80

Rys. 2.28  DN 160    
(4,2+4,8+7,3+8,6+8,2+9,1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,4+5,8+5,0+17,0+4,1
+5,0+5,5+5,3+12,0)

m 136,70

Rys. 2.29 DN 160    
(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+5,6+3,8+4,1+3,8+3,0+3,6+10,4+5,6+7,3+7,
0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)

m 119,70

Rys.2.30   DN160    
(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4,7+7,3+4,2+4,3+5,4+5,4+4,3+4,4+4,1
+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)

m 108,70

Rys.2.31 DN 160    
(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,9+8,8+4,8+9,6+4,0+3,9+7,1+
2,9+7,7+3,7+2,9+7,5)

m 121,70

Rys 2.32 DN 160    
(6,0+6,2+17,4+5,8+9,1+8,0+6,6+8,8+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+5,0+4,
5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)

m 156,80

Rys. 2.33   DN 160    
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,1+8,3+3,9+6,
2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)

m 128,60

rys. 2.34 DN 160    
(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7,1+6,5+6,5+1,7+5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,2+
5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)

m 120,10
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Rys. 2.36   DN 160    (9,4+7,4+4,3+4,4+4,3+3,3+2,4+2,6+4,5+8,4) m 51,00

Rys. 2.37  DN 160    
(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+2,9+6,5+4,1+4,7+9,7+3,0+5,3+4,2+
6,7)

m 87,70

Rys. 2.39, DN 160    (28,5+5,5+8,9+9,4+3,9) m 56,20

Rys.2.40 , DN 160    
(3,2+3,1+14,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,
7+9,5+4,7+4,8+6,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1+2,5+2,
8)

m 212,80

Rys. 2.41  DN 160    
(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,4+4,6+6,4+6,2+4,2+7,4)

m 87,50

Rys.2.43  DN 160    (26,3+9,9+5,5+6,4) m 48,10

Rys.2.44  DN 160    
(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,3+6,6+5,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5+15,
0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0+5,9)

m 176,80

Rys. 2.45 DN 160    
6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+13,7+5,1+3,9+5,5+6,8+8,4+14,4

m 113,20

Rys. 2.47  DN 160    
(11,0+3,8+10,1+5,7+9,7+12,0+8,5+10,8+8,5+20,7)

m 100,80

Oblaska DN 160    (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+5,5) m 49,50

razem m 4451,20
133 KNR 2-28 

0503/02
ST-02/5.2.1 Rury kanalizacyjne z PCV SN8 SDR 34 kielichowe o średnicy 

nominalnej 200mm

Rys.2.2  Dn 200    508,9+257,0 m 765,90

rys.2.3 DN 200    50,8+26,7 m 77,50

Rys. 2.4   DN 200    (180,7+34,3+342,8) m 557,80

Rys. 2.5 DN 200,    144,3 m 144,30

rys.2.6 DN 200,    (179,7+2,0+45,7+26,0) m 253,40

rys.2.7. DN 200    (53,0+50,1) m 103,10

Rys.2,9   DN 200,    (290,0+31,7+70,2) m 391,90

Rys. 2.11  Dn200,    (302,1+198,8+40,3+51,1+51,0) m 643,30

rys.2.12 DN 200    (195,0+21,1+118,8) m 334,90

Rys. 2,13  DN 200    1152,0 m 1152,00

Rys 2.14  DN 200    1044,0 m 1044,00

Rys 2.15   DN200    (253,3+57,60) m 310,90

Rys. 2.16 Dn200,    (258,6+137,2+56,0+499,0) m 950,80

rys. 2.17  DN200,    (118,6+22,0+17,9+31,8+213,4) m 403,70

Rys.2.18   DN 200,    (35,2+397,1+504,2) m 936,50

rys.2.19 DN 200    (16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3) m 390,40

Rys 2.20  DN 200,    (56,5+63,8+27,2+469,3+112,3) m 729,10

Rys. 2.21 DN 200    (95,4+65,2) m 160,60

Rys. 2.22   DN 200    1286,3 m 1286,30

Rys. 2.23 ,   DN 200    109,6 m 109,60

Rys.2.24 DN 200    17,7+30,4+53,1+124,7 m 225,90

Rys.2.25   DN 200,    (32,5+81,9+100,8+107,9+187,6) m 510,70

Rys.2.26  DN200,    141,4 m 141,40

Rys. 2.27 DN 200    (55,0+105,5) m 160,50

Rys. 2.28  DN 200,    (39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0) m 278,80

Rys. 2.29   DN200,    (59,2+114,7+124,8) m 298,70

Rys.2.30  DN 200,    (91,0+456,9) m 547,90

Rys. 2,31  DN 200    240,7 m 240,70

Rys 2.32  DN 200    (80,0+5,9+81,2+74,8) m 241,90

rys. 2.34 1  DN 200    (82,8+25,9+99,0) m 207,70

Rys. 2.36    DN 200,    (450,9+188,2+54,1+169,5+74,0) m 936,70

Rys. 2.37   DN 200    (25,8+19,5) m 45,30

Rys2.39  DN 200    (408,7+364,4+46+357,6) m 1176,70

Rys.2.40  DN 200,    
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+288,3+28,6+55,2)

m 593,50
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Rys. 2.41 DN 200    33,5 m 33,50

Rys.2.43 DN 200    (519,2+556,0) m 1075,20

Rys.2.44  DN 200    (44,7+474,5) m 519,20

Rys. 2.45  DN 200    157,2+41,7 m 198,90

Rys. 2.47   DN 200    (326,1+115,6+75,5+21,2+36,1) m 574,50

DN 200    240,0 m 240,00

ul. Oblaska i Łąkowa    279,0+5,0+56,0 m 340,00

razem m 19333,70
134 KNR 2-28 

0503/04
ST-02/5.2.1 Rury kanalizacyjne z PCV SN8 SDR 34 kielichowe o średnicy  

315mm

Rys, 2.1, 2.8    1578,3+11,6 m 1589,90

rys. 2.15,    464,0 m 464,00

razem m 2053,90
135 KNR 2-18w 

0706/02
ST-02/5.2.1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 

200mm (odcinek=próba)

próba 506,00
136 KNR 2-18w 

0706/04
ST-02/5.2.1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 

300mm (odcinek=próba)

studzienki    51+17 próba 68,00
137 KNR 2-18w 

0511/04
ST-01/5.2.3 Obsypka i zasypka kanału piaskiem

dn 160    4451,2*0,8*(0,16+0,3)-3,14*0,16*0,16/4*4451,2 m3 1548,59

dn 200    19333,7*0,8*(0,2+0,3)-3,14*0,2*0,2/4*19333,7 m3 7126,40

dn 315    2053,9*0,9*(0,315+0,3)-3,14*0,315*0,315/4*2053,9 m3 976,85

razem m3 9651,84
138 KNR 2-19W 

0134/03 
analogia

ST-02/5.2.1 Oznakowanie na słupku betonowym trasy kanalizacji- przewierty

9+4+4 kpl 17,00

2.1.5. Wykonanie studni  z  polimerobetonu 1000

ST-01/5.2.3 2.1.5.1. Roboty ziemne
139 KNR 2-01 

0206/02
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt 
kategorii III-IV

DN1000    
3.14*1.0*1.0/4*(1.0*3+1.5*22+2.0*78+2.5*72+3.0*75+3.5*107+4.0*
79+4.5*21+5.0)

m3 1088,80

DN 425    
3.14*0.425*0.425/4*(1.0*7+1.5*355+2.0*299+2.5*151+3.0*82+3.5*1
6+4.0*19)

m3 268,41

razem m3 1357,21
140 KNR 2-01 

0214/08
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 

rozpoczęte 0,5km odległość transportu ponad 1km, przyczepami 
samowyładowczymi na odległość ponad 0,5km po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV (Krotność= 8)

DN1000    
3.14*1.0*1.0/4*(1.0*3+1.5*22+2.0*78+2.5*72+3.0*75+3.5*107+4.0*
79+4.5*21+5.0)

m3 1088,80

DN 425    
3.14*0.425*0.425/4*(1.0*7+1.5*355+2.0*299+2.5*151+3.0*82+3.5*1
6+4.0*19)

m3 268,41

razem m3 1357,21
141 KNR 2-01 

0215/06
ST-01/5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 

na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III

DN1000    2.5*(2.5-
1.0)*(1.0*3+1.5*22+2.0*78+2.5*72+3.0*75+3.5*107+4.0*79+4.5*21
+5.0)

m3 5201,25

DN 425    1.9*(1.9-
0.9)*(1.0*7+1.5*355+2.0*299+2.5*151+3.0*82+35*16+4.0*19)

m3 4554,30

minus mat. wbud.    -1357,2 m3 -1357,20
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razem m3 8398,35
142 KNR 2-01 

0324/02
ST-01/5.2.6 Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach nawodnionych pionowych ścian wykopów 
liniowych o głębokości do 3m, grunt kategorii III-IV

DN1000    2.5*4*(1.0*3+1.5*22+2.0*78+2.5*72+3.0*75) = 5970

DN 425    1.9*4*(1.0*7+1.5*355+2.0*299+2.5*151+3.0*82) = 
13383,6

suma = 19353,6

suma*0,8 m2 15482,88

razem m2 15482,88
143 KNR 2-01 

0324/02
ST-01/5.2.6 Pełne umocnienie obudowami systemowymi pionowych ścian 

wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o 
głębokości do 3m wraz z rozbiórką

DN1000    2.5*4*(1.0*3+1.5*22+2.0*78+2.5*72+3.0*75) = 5970

DN 425    1.9*4*(1.0*7+1.5*355+2.0*299+2.5*151+3.0*82) = 
13383,6

suma = 19353,6

suma*0,2 m2 3870,72

razem m2 3870,72
144 KNR 2-01 

0324/04
ST-01/5.2.6 Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach nawodnionych pionowych ścian wykopów 
liniowych o głębokości do 6m, grunt kategorii III-IV

DN1000    2.5*(3.5*107+4.0*79+4.5*21+5.0) = 1975

DN 425    1.9*(1.9-0.9)*(3.5*16+4.0*19) = 250,8

suma = 2225,8

suma*0,8 m2 1780,64

razem m2 1780,64
145 KNR 2-01 

0324/04
ST-01/5.2.6 Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) obudowami systemowymi  w 

gruntach nawodnionych pionowych ścian wykopów liniowych o 
głębokości do 6m, grunt kategorii III-IV

DN1000    2.5*(3.5*107+4.0*79+4.5*21+5.0) = 1975

DN 425    1.9*(1.9-0.9)*(3.5*16+4.0*19) = 250,8

suma = 2225,8

suma*0,2 m2 445,16

razem m2 445,16
146 KNR 2-01 

0230/02
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

kategorii IV na odległość do 10m

DN1000    2.5*(2.5-
1.0)*(1.0*3+1.5*22+2.0*78+2.5*72+3.0*75+3.5*107+4.0*79+4.5*21
+5.0)

m3 5201,25

DN 425    1.9*(1.9-
0.9)*(1.0*7+1.5*355+2.0*299+2.5*151+3.0*82+35*16+4.0*19)

m3 4554,30

minus mat. wbud.    -1357,2 m3 -1357,20

razem m3 8398,35

ST-02/5.2.2 2.1.5.2. Roboty monta żowe- studnie  1000
147 KNNR 4 

1411/03
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm

1,5*1,5*0,2*(459+19) m3 215,10
148 KNNR 4 

1410/03
ST-02/5.2.2 Płyta betonowa z betonu C8/10  o grubości 15cm

1,7*1,7*0,15*(458+19) m3 206,78
149 KNR 2-02 

1106/07 
analogia

ST-02/5.2.2 Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową z prętów fi4,5mm

1,7*1,7*(459+19) m2 1381,42
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150 KNNR 4 
1411/01

ST-02/5.2.2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm

odwodnienie typ 3,4,5    1,5*1,5*0,1*(37+23+3) m3 14,18
151 KNNR 4 

1410/02
ST-02/5.2.2 Podłoże betonowe o grubości 10cm z bet. C8/10

odwodnienie typ 3,4,5    1,4*1,4*0,1*(37+23+3) m3 12,35
152 KNNR 4 

1410/04
ST-02/5.2.2 Podłoże betonowez betonu C20/25 grub. 25cm

odwodnienie typ 3,4,5    1,4*1,4*0,25*(37+23+3) m3 30,87
153 KNR 2-02 

1106/07 
analogia

ST-02/5.2.2 Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową z prętów fi4,5mm

odwodnienie typ 3,4,5    1,4*1,4*(37+23+3) m2 123,48
154 KNNR 4 

1413/01
ST-02/5.2.2 Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z włazem 

żeliwnym z ustalonym Logo głębokości do 1,0m

studnia 5,00

155 KNNR 4 
1413/01

ST-02/5.2.2 Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z włazem 
żeliwnym z ustalonym Logo głębokości do 1,5m

studnia 19,00

156 KNNR 4 
1413/01

ST-02/5.2.2 Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z włazem 
żeliwnym z ustalonym Logo głębokości do 2,0m

78+1 studnia 79,00

157 KNNR 4 
1413/01

ST-02/5.2.2 Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z włazem 
żeliwnym z ustalonym Logo głębokości do 2,5m

69+2 studnia 71,00

158 KNNR 4 
1413/01

ST-02/5.2.2 Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z włazem 
żeliwnym z ustalonym Logo głębokości do 3,0m

28+47+1 studnia 76,00

159 KNNR 4 
1413/01

ST-02/5.2.2 Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z włazem 
żeliwnym z ustalonym Logo głębokości do 3,5m

63+44+5 studnia 112,00

160 KNNR 4 
1413/01

ST-02/5.2.2 Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z włazem 
żeliwnym z ustalonym Logo głębokości do 4,0m

33+46+16 studnia 95,00

161 KNNR 4 
1413/01

ST-02/5.2.2 Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerbetonowe z włazem 
żeliwnym z ustalonym Logo głębokości do 4,5m

8+13 studnia 21,00

162 KNNR 4 
1413/01

ST-02/5.2.2 Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z włazem 
żeliwnym z ustalonym Logo głębokości do5,0m- NIE UJMOWAĆ

ST-02/5.2 2.1.6. Wykonanie studni  dn 425
163 KNNR 4 

1411/03
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm

1,0*1,0*0,2*1010 m3 202,00
164 KNR 2-18w 

0517/01
ST-02/5.2.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe ośrednicy 425mm gębokości 

do 1,0m   z włazami żeliwnymi klasy C 250kNz ustalonym Logo, 
wkładka   z płytą odcążającą- analogia

kpl 10,00
165 KNR 2-18w 

0517/01
ST-02/5.2.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe ośrednicy 425mm gębokości 

do 1,5m   z włazami żeliwnymi klasy C 250kN z ustalonym Logo, 
wkładka kompozytowa  z płytą odcążającą- analogia

kpl 162,00
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166 KNR 2-18w 
0517/01

ST-02/5.2.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe ośrednicy 425mm gębokości 
do 1,5m   z włazami żeliwnymi klasy C 400kN z ustalonym Logo, 
wkładka kompozytowa  z płytą odcążającą- analogia

kpl 290,00
167 KNR 2-18w 

0517/01
ST-02/5.2.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe ośrednicy 425mm gębokości 

do 2,0m   z włazami żeliwnymi klasy C 250kNz ustalonym Logo, 
wkładka kompozytowa  z płytą odcążającą- analogia

kpl 100,00
168 KNR 2-18w 

0517/01
ST-02/5.2.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe ośrednicy 425mm gębokości 

do 2,0m   z włazami żeliwnymi klasy C 400kNz ustalonym Logo, 
wkładka kompozytowa  z płytą odcążającą- analogia

kpl 200,00
169 KNR 2-18w 

0517/01
ST-02/5.2.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe ośrednicy 425mm gębokości 

do 2,5m   z włazami żeliwnymi klasy C 250kN z ustalonym Logo, 
wkładka kompozytowa  z płytą odcążającą- analogia

kpl 63,00
170 KNR 2-18w 

0517/01
ST-02/5.2.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe ośrednicy 425mm gębokości 

do 2,5m   z włazami żeliwnymi klasy C 400kNz ustalonym Logo, 
wkładka kompozytowa  z płytą odcążającą- analogia

kpl 91,00
171 KNR 2-18w 

0517/01
ST-02/5.2.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe ośrednicy 425mm gębokości 

do 3,0m   z włazami żeliwnymi klasy C 400kNz ustalonym Logo, 
wkładka kompozytowa  z płytą odcążającą- analogia

92 kpl 92,00
172 KNR 2-18w 

0517/01
ST-02/5.2.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe ośrednicy 425mm gębokości 

do 3,5m   z włazami żeliwnymi klasy C 400kNz ustalonym Logo, 
wkładka kompozytowa  z płytą odcążającą- analogia

kpl 1,00
173 KNR 2-18w 

0517/01
ST-02/5.2.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe ośrednicy 425mm gębokości 

do 4,0m   z włazami żeliwnymi klasy C 400kN z ustalonym Logo, 
wkładka kompozytowa  z płytą odcążającą- analogia

kpl 1,00
174 kalk .ind. ST-02/5.2.2 Dostawa wkładek in situ do studni dn 160

szt 120,00
175 KNNR 1 

0529/01
ST-02/5.2.2 Drobny sprzęt użytkowy- trójnogi do demontażu pomp

kpl 3,00

ST-02/5.2.2 2.1.7. Kaskady do studni na kanalizacji
176 KNNR 4 

1022/04
ST-02/5.2.2 Kształtki z tworzyw sztucznych, ciśnieniowe jednokielichowe o 

średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk- trójnik 
160/160/160<90

szt 135,00
177 KNNR 4 

1022/04
ST-02/5.2.2 Kształtki z tworzyw sztucznych,  ciśnieniowe jednokielichowe o 

średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk- kolano 169<90

szt 135,00
178 KNNR 4 

1427/01
ST-02/5.2.2 Przejścia  przez ściany komór tulejami PVC 160

szt 270,00
179 KNNR 4 

1008/04
ST-02/5.2.2 Kaskada z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 160mm 

łączone na wcisk- analogia

40/66



Nr 
poz.

Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5 6

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg

0,9+2,65+2,49+3,01+1,66+1,67+1,69+1,48+1,06+1,44+1,91+1,81+
1,66+2,33+2,19+2,26+1,0+1,28+1,87+1,28+1,63+1,05+1,98+1,25+
2,24+1,67+1,79+1,16+2,24+1,9+2,23+1,01+0,9+1,84+1,81+1,02+1,
57+1,87+1,93+1,42+2,06+1,78+1,55+2,08+1,65+1,7+1,53+1,2+1,5
4+1,24+2,06+1,97+1,22+1,76+0,88+1,79+1,71+1,52+1,52+1,88+2,
32+1,68+2,09+1,76+1,59+1,8+1,93+1,34+1,95+1,7+1,72+1,65+2,0
7+0,83+0,72+1,47+1,16+1,71+1,54+2,06+2,72+1,72+2,98+3,29+2,
48+2,48+2,13+2,14+2,91+2,59+2,55+2,12+2,42+2,29+1,81+0,9+0,
8+2,06+0,85+2,25+1,98

m 179,35

razem m 179,35
180 KNNR 4 

1412/02
ST-02/5.2.2 Otuliny betonowe kaskady  kanału

0,7*0,7*179,35 m3 87,88

ST-02/5.2.1 2.2. Kanały tłoczne

ST-02/5 2.2.1. Wykonanie przewiertu sterowanego pod rz. Iłowica

2.2.1.1. Wykonanie komory przewiertowej
181 KNR 2-01 

0206/05
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt 
kategorii IV

komora przewiertowa i odbiorcza    10,0*2,5*2,5+2,5*3,0*2,5 m3 81,25
182 KNR 19-01 

0107/07
ST-01/5.2.3 Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie

kpl 1,00
183 KNR 19-01 

0107/08
ST-01/5.2.3 Pompowanie wody z wykopu do rozliczenia wg dziennika 

pompowania

40,0*1 m-g 40,00
184 KNNR 1 

0314/02
ST-01/5.2.6 Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciąganiem 

ścian wykopów o szerokości do 1,0m i głębokości do 6,0m w 
gruntach nawodnionych kategorii I-IV

(10,0+2,5)*2*2,5 m2 62,50
185 KNR 2-25w 

0417/01
ST-01/5.2.6 Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych

(10,0+2,5)*2+(2,5+3,0)*2 m 36,00
186 KNR 2-01 

0230/02
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

kategorii IV na odległość do 10m

komora przewiertowa i odbiorcza    10,0*2,5*2,5+2,5*3,0*2,5 m3 81,25
187 KNR 2-25w 

0417/02
ST-01/5.2.6 Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych

m 36,00

ST-02/5.3 2.2.1.2. Przewiert pod rzek ą

188 kalk. ind. ST-02/5.3 Wykonanie przewiertu sterownego rurami polietylenowymi 
wielowarstowymi 180 mm (rurociąg przewodowy liczony w ogólnej 
długości sieci )

100 m 100,00

2.2.1.3. Przewiert sterowany
189 kalk. ind. ST-02/5.3 Wykonanie przewiertu sterownego  w rurach ochronnych stalowych 

168,3*8,8mm(rurociąg przewodowy liczony w ogólnej długości sieci 
)

6+6+6+7,5 m 25,50
189a kalk. ind. ST-02/5.3 Wykonanie przewiertu sterownego  w rurach ochronnych stalowych 

219,1*11mm(rurociąg przewodowy liczony w ogólnej długości sieci 
)

m 9,50
190 KNR 2-19 

0119/03
ST-02/5.3 Rury ochronne o średnicy nominalnej 168x8,8mm

6+6+6+7,5 m 25,50

2.2.2. Kanały tłoczne z rur polietylenowych warstwo wych

ST-01/5.2.3 2.2.2.1. Roboty ziemne
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191 KNR 2-01 
0206/05

ST-01/5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt 
kategorii IV

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180,    492,0*0,9*0,68 = 301,1

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90    
68,0*0,8*0,575+192,0*0,8*0,59 = 121,9

Rys. 2.35 PS4-SR4  DN 180    448,0*0,9*0,66 = 266,11

Rys. 2.38PS5-SR6+7  DN 75    322,0*0,9*0,575 = 166,64

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7  DN 90    328,78*0,8*0,59 = 155,18

Rys. 2.46  Ps7-SR 7  DN 75    346,1*0,8*0,575 = 159,21

DN 75 Oblaska łąkowa    96,0*0,8*0,575 = 44,16

 = 1214,3

1214,3*0,8 m3 971,44

razem m3 971,44
192 KNR 2-01 

0301/03
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii IV

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180,    492,0*0,9*0,68 = 301,1

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90    
68,0*0,8*0,575+192,0*0,8*0,59 = 121,9

Rys. 2.35 PS4-SR4  DN 180    448,0*0,9*0,66 = 266,11

Rys. 2.38PS5-SR6+7  DN 75    322,0*0,9*0,575 = 166,64

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7  DN 90    328,78*0,8*0,59 = 155,18

Rys. 2.46  Ps7-SR 7  DN 75    346,1*0,8*0,575 = 159,21

DN 75 Oblaska łąkowa    96,0*0,8*0,575 = 44,16

 = 1214,3

1214,305*0,2 m3 242,86

razem m3 242,86
193 KNR 2-01w 

0210/02
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za 

każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, 
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 
gruntowych kategorii III-IV- odwóz gruntu z wymiany do 10km 
(Krotność= 8)

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180,    492,0*0,9*0,68 = 301,1

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90    
68,0*0,8*0,575+192,0*0,8*0,59 = 121,9

Rys. 2.35 PS4-SR4  DN 180    448,0*0,9*0,66 = 266,11

Rys. 2.38PS5-SR6+7  DN 75    322,0*0,9*0,575 = 166,64

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7  DN 90    328,78*0,8*0,59 = 155,18

Rys. 2.46  Ps7-SR 7  DN 75    346,1*0,8*0,575 = 159,21

DN 75 Oblaska łąkowa    96,0*0,8*0,575 = 44,16

 = 1214,3

1214,305 m3 1214,31

razem m3 1214,31
194 KNR 2-01 

0218/03
ST-01/5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 

odkład - pojemność łyżki 0,60, grunt kategorii IV

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180,    492,0*0,9*1,98 = 876,74

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90    
(68,0*0,8+192,0*0,8)*1,4 = 291,2

Rys. 2.35 PS4-SR4  DN 180    448,0*0,9*1,47 = 592,7

Rys. 2.38PS5-SR6+7  DN 75    322,0*0,9*1,38 = 399,92

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7  DN 90    328,78*0,8*1,39 = 365,6

Rys. 2.46  Ps7-SR 7  DN 75    346,1*0,8*1,4 = 387,63

DN 75 Oblaska łąkowa    96,0*0,8*1,38 = 105,98
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minus mat. wbud.    -1214,31 = -1214,31

 = 1805,46

1805,46*0,8 m3 1444,37

razem m3 1444,37
195 KNR 2-01 

0317.1/05
ST-01/5.2.3 Wykopy liniowe o szerokości 1,6-2,5m o ścianach pionowych (w 

gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kategorii III-IV

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180,    492,0*0,9*1,98 = 876,74

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90    
(68,0*0,8+192,0*0,8)*1,4 = 291,2

Rys. 2.35 PS4-SR4  DN 180    448,0*0,9*1,47 = 592,7

Rys. 2.38PS5-SR6+7  DN 75    322,0*0,9*1,38 = 399,92

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7  DN 90    328,78*0,8*1,39 = 365,6

Rys. 2.46  Ps7-SR 7  DN 75    346,1*0,8*1,4 = 387,63

DN 75 Oblaska łąkowa    96,0*0,8*1,38 = 105,98

minus mat. wbud.    -1214,31 = -1214,31

 = 1805,46

1805,46*0,2 m3 361,09

razem m3 361,09
196 KNR 2-01 

0322/07
ST-01/5.2.6 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o 

szerokości do 1m i głębokości do 3m palami szalunkowymi 
(wypraskami) w gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbiórką

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180,    (492,0-100)*2*1,98 = 1552,32

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90    (68,0+192,0)*2*1,4 = 
728

Rys. 2.35 PS4-SR4  DN 180    448,0*2*1,47 = 1317,12

Rys. 2.38PS5-SR6+7  DN 75    322,0*2*1,38 = 888,72

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7  DN 90    328,78*2*1,39 = 914,01

Rys. 2.46  Ps7-SR 7  DN 75    346,1*2*1,4 = 969,08

DN 75 Oblaska łąkowa    96,0*2*1,38 = 264,96

 = 6634,21

6634,21*0,8 m2 5307,37

razem m2 5307,37
197 KNR 2-01 

0322/07
ST-01/5.2.6 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 

1m i głębokości do 3m obudowami systemowymi  w gruncie 
suchym kategorii III-IV, wraz z rozbiórką

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180,    (492,0-100)*2*1,98 = 1552,32

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90    (68,0+192,0)*2*1,4 = 
728

Rys. 2.35 PS4-SR4  DN 180    448,0*2*1,47 = 1317,12

Rys. 2.38PS5-SR6+7  DN 75    322,0*2*1,38 = 888,72

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7  DN 90    328,78*2*1,39 = 914,01

Rys. 2.46  Ps7-SR 7  DN 75    346,1*2*1,4 = 969,08

DN 75 Oblaska łąkowa    96,0*2*1,38 = 264,96

 = 6634,21

6634,21*0,2 m2 1326,84

razem m2 1326,84
198 KNR 2-01 

0230/02
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

kategorii IV na odległość do 10m

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180,    492,0*0,9*1,98 = 876,74

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90    
(68,0*0,8+192,0*0,8)*1,4 = 291,2

Rys. 2.35 PS4-SR4  DN 180    448,0*0,9*1,47 = 592,7
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Rys. 2.38PS5-SR6+7  DN 75    322,0*0,9*1,38 = 399,92

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7  DN 90    328,78*0,8*1,39 = 365,6

Rys. 2.46  Ps7-SR 7  DN 75    346,1*0,8*1,4 = 387,63

DN 75 Oblaska łąkowa    96,0*0,8*1,38 = 105,98

minus mat. wbud.    -1214,31 = -1214,31

 = 1805,46

1805,46*0,8 m3 1444,37

razem m3 1444,37
199 KNR 2-01 

0320.1/05
ST-01/5.2.3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szerokości 

1,6-2,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180,    492,0*0,9*1,98 = 876,74

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90    
(68,0*0,8+192,0*0,8)*1,4 = 291,2

Rys. 2.35 PS4-SR4  DN 180    448,0*0,9*1,47 = 592,7

Rys. 2.38PS5-SR6+7  DN 75    322,0*0,9*1,38 = 399,92

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7  DN 90    328,78*0,8*1,39 = 365,6

Rys. 2.46  Ps7-SR 7  DN 75    346,1*0,8*1,4 = 387,63

DN 75 Oblaska łąkowa    96,0*0,8*1,38 = 105,98

minus mat. wbud.    -1214,31 = -1214,31

 = 1805,46

1805,46*0,2 m3 361,09

razem m3 361,09

ST-02/5.2.1 2.2.2.2. Roboty monta żowe - ruroci ąg tłoczny
200 KNNR 4 

1411/03
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm

(940,0+520+992,7+94,0)*0,8*0,2 m3 407,47
201 KNNR 4 1430-

1 -
ST-02/5.2.1 Budowle i elementy betonowe.Wykonanie blokw oporowych

11*1,8*1,8*0,15 m3 5,35
202 KNNR 4 

1306/01
ST-02/5.2.1 Rurociągi kanalizacyjne ciśnieniowe PE  180mm wielowarstwowe

Rys.2.8    492,0 m 492,00

Rys. 2.35 PS4-SR4    448,0 m 448,00

razem m 940,00
203 KNNR 4 

1009/03
ST-02/5.2.1 Rurociągi z rur polietylenowych PE 90mm  wielowarstwowe

rys. 2.10    192,0 m 192,00

Rys. 2.42    328,8 m 328,80

razem m 520,80
204 KNNR 4 

1009/02
ST-02/5.2.1 Rurociągi z rur polietylenowych PE 75mm wielowarstwowe

897,7+94,7 m 992,40
205 KNR 2-28 305-

5 -
ST-02/5.2.1 Ksztatki PE na rurocigach PE o rednicy zewntrznej rury 180 mm

szt 94,48
206 KNR 2-28 

0305/02
ST-02/5.2.1 Kształtki PE na rurociągach PE o średnicy zewnętrznej 90mm

szt 56,09
207 KNR 2-28 

0305/02
ST-02/5.2.1 Kształtki PE na rurociągach PE o średnicy zewnętrznej 75mm

szt 169,66
208 KNNR 4 

1010/08
ST-02/5.2.1 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o 

średnicy zewnętrznej rur 180mm metodą zgrzewania czołowego

złącze 169,18
209 KNNR 4 

1010/03
ST-02/5.2.1 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o 

średnicy zewnętrznej rur 90mm metodą zgrzewania czołowego

złącze 94,36
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210 KNNR 4 
1010/02

ST-02/5.2.1 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o 
średnicy zewnętrznej rur 75mm metodą zgrzewania czołowego

złącze 169,66
211 KNNR 4 

1413/01
ST-02/5.2.1 Zamontowanie zespołu napowietrzno-odpowietrzajacego DN 80 w 

obudowie na rurociągu tłocznym

szt 3,00
212 KNNR 4 

1411/02
ST-02/5.2.1 Obsypka i zasypanie rurociągu piaskiem warstwą  o grubości 15cm

(940,0+520+992,7+94,7)*0,8*0,265-
(3,14*0,18*0,18/4*940+3,14*0,09*0,09/4*520,8+3,14*0,075*0,075/4
*992,4)

m3 508,45

213 KNR 2-19 
0219/01

ST-02/5.2.1 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy kanału 
ułożonego w ziemi

(940,0+520+897,7) m 2357,70
214 KNR 2-28 

0315/02
ST-02/5.2.1 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym- 

przewierty

kpl 18,00

2.2.3. Studnie i komory na kan.tłocznym

2.2.3.1. Studzienki rozpr ężne 1200

ST-01/5.2.3 2.2.3.1.1. Roboty ziemne
215 KNR 2-01 

0202/04
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt 
kategorii I-II

3,14*1,2*1,2/4*(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) m3 11,84
216 KNR 2-01 

0214/06
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 

rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, przyczepami 
samowyładowczymi na odległość ponad 0,5km po terenie lub 
drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV (Krotność= 18)

3,14*1,2*1,2/4*(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) m3 11,84
217 KNR 2-01 

0216/02
ST-01/5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 

na odkład - pojemność łyżki 0,60m3, grunt kategorii III- 80%

2,7*2,7*(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) = 76,33

minus    -11,84 = -11,84

 = 64,49

64,486*0,8 m3 51,59

razem m3 51,59
218 KNR 2-01 

0317.2/05
ST-01/5.2.3 Wykopy liniowe o szerokości 2,6-4,5m o ścianach pionowych (w 

gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kategorii III-IV- 20%

2,7*2,7*(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) = 76,33

minus    -11,84 = -11,84

 = 64,49

64,486*0,2 m3 12,90

razem m3 12,90
219 KNR 2-01 

0326/08
ST-01/5.2.6 Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne (wraz z 

rozbiórką) palami szalunkowymi stalowymi - wykopy o głębokości 
do 3m, w gruntach suchych kategorii III-IV

2,7*4*(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) m2 113,08
220 KNNR 4 

1411/04
ST-01/5.2.3 Obsypanie studni ,komory wykopu- piaskiem

64,486-3,14*1,3*1,3/4*(1,3*2+1,5*2+1,38*2+2,11)-2,5*2,5*0,15*7-
1,8*1,8*0,1*75

m3 19,73

221 KNR 2-01 
0230/02

ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 
kategorii IV na odległość do 10m
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2,7*2,7*(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) = 76,33

minus    -11,84 = -11,84

 = 64,49

64,486*0,8 m3 51,59

razem m3 51,59
222 KNR 2-01 

0320.2/05
ST-01/5.2.3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 

2,6-4,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV

2,7*2,7*(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) = 76,33

minus    -11,84 = -11,84

 = 64,49

64,486*0,2 m3 12,90

razem m3 12,90

ST-02/5.2.2 2.2.3.1.2. Roboty monta żowe - studzienka rozpr ężna
223 KNNR 4 

1411/03
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm

2,0*2,0*8*0,2 m3 6,40
224 KNNR 4 

1410/03
ST-02/5.2.2 Płyta betonowa z betonu C12/15  o grubości 15cm

1,8*1,8*0,15*8 m3 3,89
225 KNR 2-02 

1106/07 
analogia

ST-02/5.2.2 Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową z prętów fi4,5mm

1,8*1,8*8 m2 25,92
226 KNNR 4 

1415/05
ST-02/5.2.2 Studnie rewizyjneprefabrykowane fi 1200 z polimerobetonu gł. 

do1,5m

6 studnia 6,00

227 KNNR 4 
1415/05

ST-02/5.2.2 Studnie rewizyjneprefabrykowane fi 1200 z polimerobetonu gł. do 
2,5m

2 studnia 2,00

228 KNNR 4 
1012/02

ST-02/5.2.2 Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o  połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych

2*8 szt 16,00
229 KNNR 4 

1010/06
ST-02/5.2.2 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o 

średnicy zewnętrznej rur 140mm metodą zgrzewania czołowego

złącze 16,00
230 KNNR 4 

1014/04
ST-02/5.2.2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm- 

kolano Q

szt 16,00
231 KNNR 4 

1014/04
ST-02/5.2.2 Kieliszek wylewowy żel. koł. fi 150mm- EU

szt 8,00

2.2.3.2. Wykonanie komory odpowietrzaj ącej

ST-01/5.2.3 2.2.3.2.1. Roboty ziemne
232 KNR 2-01 

0206/04
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt 
kategorii III-IV

3,14*1,2*1,2/4*2,29*2 m3 5,18

wymiana guntu    2,7*2,7*0,65 m3 4,74

razem m3 9,92
233 KNR 2-01w 

0210/02
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za 

każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, 
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 
gruntowych kategorii III-IV (Krotność= 8)

3,14*1,2*1,2/4*2,29*2 m3 5,18

wymiana guntu    2,7*2,7*0,65 m3 4,74

razem m3 9,92
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234 KNR 2-01 
0218/02

ST-01/5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 
odkład - pojemność łyżki 0,60, grunt kategorii III-IV

(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7*2 = 31,49

wymiana gruntu    2,7*2,7*2*0,6 = 8,75

minus    9,92 = 9,92

 = 50,16

50,161*0,8 m3 40,13

razem m3 40,13
235 KNR 2-01w 

0310.3/05
ST-01/5.2.3 Wykopy liniowe o szerokości 2,6-4,5m i głębokości 3,0m o 

ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym

(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7*2 = 31,49

wymiana gruntu    2,7*2,7*2*0,6 = 8,75

minus    9,92 = 9,92

 = 50,16

50,161*0,2 m3 10,03

razem m3 10,03
236 KNR 2-01 

0326/08
ST-01/5.2.6 Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne (wraz z 

rozbiórką) palami szalunkowymi stalowymi - wykopy o głębokości 
do 3m, w gruntach suchych kategorii III-IV

2,7*4*2,8*2 m2 60,48
237 KNNR 4 

1411/04
ST-01/5.2.3 Obsyp studni komory wykopu - piaskiem

26,313-3,14*1,2*1,2/4*1,68*2-(2,7*2,7*0,15*2+2,0*2,0*0,15*2) m3 19,13

238 KNR 2-01 
0230/02

ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 
kategorii IV na odległość do 10m

(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7*2 = 31,49

wymiana gruntu    2,7*2,7*2*0,6 = 8,75

minus    -19,13 = -19,13

 = 21,11

21,11*0,8 m3 16,89

razem m3 16,89
239 KNR 2-01 

0320.2/05
ST-01/5.2.3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 

2,6-4,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV

(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7*2 = 31,49

wymiana gruntu    2,7*2,7*2*0,6 = 8,75

minus    -19,13 = -19,13

 = 21,11

21,11*0,2 m3 4,22

razem m3 4,22
240 KNR 2-01 

0605/01
ST-01/5.2.3 Pompowanie wody z wykopów -przyjęto orientacyjnie do rozliczenia 

wg stanu faktycznego na budowie potwierdzonego przez inspektora 
nadzoru

godz 20,00

ST-02/5.2.2 2.2.3.2.2. Komora odpowietrzaj ąca
241 KNR 2-18 

0502/02
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane metodą stabilizacji 

cementem, o grubości 16cm

4,5*2,5*2 m2 22,50
242 KNNR 4 

1410/03
ST-02/5.2.2 Płyta betonowa z betonu C12/15  o grubości 15cm

4,5*2,5*0,15*2 m3 3,38
243 KNR 2-02 

1106/07
ST-02/5.2.2 Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową z prętów fi 4,5mm
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4,5*2,5*2 m2 22,50
244 KNR 2-18w 

0518/05
ST-02/5.2.2 Studne kanalizacyjne  z polimeobetonu dn 1200 mm gł. do 2,om 

zwbudowanymi przejściami szczelnymi wg. PT

szt 2,00
245 KNNR 2 

0301/03
ST-02/5.2.2 Słupek wsporczy z bloczków betonowych

0,4*0,25*0,4*2*2 m3 0,16
246 KNNR 4 

1012/03
ST-02/5.2.2 Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-

kołnierzowych tuleje kołnierzowe na stały kołnierz- PE 180/150mm

2 szt 2,00
247 KNNR 4 

1010/08
ST-02/5.2.2 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o 

średnicy zewnętrznej rur 180mm metodą zgrzewania czołowego

2*2 złącze 4,00
248 KNNR 4 

1106/04
ST-02/5.2.2 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o 

średnicy 150mm montowane w komorach - MIE UJMOWAĆ

kpl 0,00
249 KNR 2-15 

0215/03
ST-02/5.2.2 Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne o średnicy nominalnej 150mm- 

NIE UJMOWAĆ

szt 0,00
250 KNNR 4 

1014/04
ST-02/5.2.2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm- 

trójnik żel. kołnierzowy fi 150/100mm

szt 2,00
251 KNNR 4 

1106/03
ST-02/5.2.2 Zasuwy nożna międzykołnierzowa o średnicy 100mm - NIE 

UJMOWAĆ

kpl 0,00
252 KNNR 4 

1105/03
ST-02/5.2.2 Montaż wyprowadzenia obudowy i skrzynki zasuw na strop komory - 

NIE UJMOWAĆ

0 kpl 0,00
253 KNNR 4 

1116/01
ST-02/5.2.2 Zawór napowietrzająco- odpowietrzający dn 100

kpl 2,00
254 KNR 2-28 

0306/03
ST-02/5.2.2 Zawór odcinający kulowy dn 100

szt 2,00

ST-04 2.3. Pompownie

ST-01.5.2.3 2.3.1. Roboty ziemne
255 KNR 2-01 

0206/04
ST-01.5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt 
kategorii III-IV

PS 1, PS4    (6,5+0,5+0,1+0,25)*3,0*3,0*2 = 132,3

Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a    (3,8+0,5+0,1+0,25)*2,7*2,7*7 
= 237,29

wymiana gruntu PS1 i PS4    3,0*3,0*0,7*2 = 12,6

PS5 i PS8    2,7*2,7*0,7*2 = 10,21

 = 392,4

392,4*0,8 m3 313,92

razem m3 313,92
256 KNR 2-01 

0301/02
ST-01.5.2.3 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III-IV - 
20%

PS 1, PS4    (6,5+0,5+0,1+0,25)*3,0*3,0*2 = 132,3

Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a    (3,8+0,5+0,1+0,25)*2,7*2,7*7 
= 237,29

wymiana gruntu PS1 i PS4    3,0*3,0*0,7*2 = 12,6

PS5 i PS8    2,7*2,7*0,7*2 = 10,21

 = 392,4

392,4*0,2 m3 78,48
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razem m3 78,48
257 KNNR 1 

0208/02
ST-01.5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 

odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni 
utwardzonej- do 5km (Krotność= 9)

PS 1, PS4    (6,5+0,5+0,1+0,25)*3,0*3,0*2 = 132,3

Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a    (3,8+0,5+0,1+0,25)*2,7*2,7*7 
= 237,29

wymiana gruntu PS1 i PS4    3,0*3,0*0,7*2 = 12,6

PS5 i PS8    2,7*2,7*0,7*2 = 10,21

 = 392,4

392,4 m3 392,40

razem m3 392,40
258 KNR 2-01w 

0212/08
ST-01.5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii 

III-IV  koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3

PS 1, PS4    (6,5+0,5+0,1+0,2+0,5)*3,5*3,5*2 = 191,1

Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a    (3,8+0,5+0,1+0,25)*3,0*3,0*7 
= 292,95

wymiana gruntu PS1 i PS4    3,0*3,0*0,9*2 = 16,2

PS5 i PS8    2,7*2,7*0,7*2 = 10,21

minus    -392,4 = -392,4

 = 118,06

118,05*0,8 m3 94,44

razem m3 94,44
259 KNR 2-01w 

0310.3/05
ST-01.5.2.3 Wykopy liniowe o szerokości 2,6-4,5m i głębokości 3,0m o 

ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym

PS 1, PS4    (6,5+0,5+0,1+0,2+0,5)*3,5*3,5*2 = 191,1

Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a    (3,8+0,5+0,1+0,25)*3,0*3,0*7 
= 292,95

wymiana gruntu PS1 i PS4    3,0*3,0*0,9*2 = 16,2

PS5 i PS8    2,7*2,7*0,7*2 = 10,21

minus    -392,4 = -392,4

 = 118,06

118,05*0,2 m3 23,61

razem m3 23,61
260 KNR 2-01 

0325/05
ST-01.5.2.6 Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo (wraz z wyciąganiem 

grodzic) w gruncie nawodnionym ścian wykopów liniowych 
szerokości do 1m i głębokości do 6m, grunt kategorii III-IV

PS 1,PS4    (6,5+0,5+0,1+0,25)*3,5*4*2 m2 205,80

PS2,3,5,6,7,8,8a    (3,85+0,5+0,1+0,25)*2,7*4*7 m2 355,32

razem m2 561,12
261 KNR 2-01w 

0606/02
ST-01.5.2.3 Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez 

obsypki do głębokości 6,0m

PS1-PS4    4,0*4,0*2/1,36 szt 23,53

PS3,PS8a    3,5*3,5*6/1,36 szt 54,04

razem szt 77,57
262 KNNR 4 

1411/04
ST-01.5.2.3 Obsyp zbiornika pompowni, komory wykopu- piasek

PS 1, PS4    191,11-
(3,14*2,0*2,0/4*6,5*2+2,5*2,5*0,25*2+2,3*2,3*0,1*2+2,0*2,0*0,5*2)

m3 142,11

Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a    292,95-
(3,14*1,2*1,2/4*4,7*7+2,0*2,0*0,25*7+1,9*1,9*0,*7+1,7*1,7*0,5*7)

m3 238,64
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razem m3 380,75
263 KNR 2-18 

0501/04
ST-01.5.2.3 Wymiana gruntu - pospółka (Krotność= 3)

wymiana gruntu PS1 i PS4    3,0*3,0*2 m2 18,00

PS5 i PS8    2,7*2,7*2 m2 14,58

razem m2 32,58
264 KNR 2-01 

0230/02
ST-01.5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

kategorii IV na odległość do 10m

PS 1, PS4    (6,5+0,5+0,1+0,2+0,5)*3,5*3,5*2 = 191,1

Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a    (3,8+0,5+0,1+0,25)*3,0*3,0*7 
= 292,95

wymiana gruntu PS1 i PS4    3,0*3,0*0,9*2 = 16,2

PS5 i PS8    2,7*2,7*0,7*2 = 10,21

minus    -380,75 = -380,75

 = 129,71

129,7*0,8 m3 103,76

razem m3 103,76
265 KNR 2-01 

0320.2/05
ST-01.5.2.3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 

2,6-4,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV

PS 1, PS4    (6,5+0,5+0,1+0,2+0,5)*3,5*3,5*2 = 191,1

Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a    (3,8+0,5+0,1+0,25)*3,0*3,0*7 
= 292,95

wymiana gruntu PS1 i PS4    3,0*3,0*0,9*2 = 16,2

PS5 i PS8    2,7*2,7*0,7*2 = 10,21

minus    -380,75 = -380,75

 = 129,71

129,7*0,2 m3 25,94

razem m3 25,94
266 KNNR 1 

0408/02
ST-01.5.2.3 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie 

spoistym kategorii III

m3 129,70

ST-04/5.1/5.2 2.3.2. Roboty budowlano monta żowe.

267 KNNR 4 
1411/04

ST-01.5.2.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm 
(Krotność= 2)

przepompownia PS1, PS4    2,5*2,5*2*0,25 m3 3,13

pompownia PS2,3,5,6,7,8,8a    2,0*2,0*7*0,25 m3 7,00

razem m3 10,13
268 KNNR 4 

1408/05
ST-04/5.2 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach- chudy beton 

C8/10- podłoże pompowni grub. 10cm

przepompownia    2,3*2,3*0,1 m3 0,53

przepompownia PS1, PS4    2,3*2,3*2*0,1 m3 1,06

pompownia PS2,3,5,6,7,8,8a    2,0*2,0*7*0,1 m3 2,80

razem m3 4,39
269 KNNR 4 

1511/01
ST-04/5.2 Izolacje poziome z materiałów rolowych powierzchni betonowych - 

pierwsza warstwa

2,5*2,5*2 m2 12,50

2,0*2,0*7 m2 28,00

razem m2 40,50
270 KNNR 4 

1407/01
ST-04/5.2 Deskowanie ław fundamentowych

(2,5+2,5)*2*0,5*2 m2 10,00

(2,0+2,0)*2*0,5*7 m2 28,00

razem m2 38,00
271 KNNR 4 

1401/02
ST-04/5.2 Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm - 

konstrukcje proste

0,1*9 t 0,90
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272 KNNR 4 
1409/01

ST-04/5.2 Układanie mieszanki betonowej  pompą do betonu na samochodzie- 
płyty fundamentowe zbrojone- C 20/25

2,5*2,5*0,5*2 m3 6,25

2,0*2,0*0,5*7 m3 14,00

razem m3 20,25
273 KNR 5-09 

0401/01
ST-04/5.2 Montaż śrub i kotew mocujących zbiornik z płyta fundamentową 

dociążjącą

10,0*9 kpl 90,00
274 KNR 2-02 

1927/04
ST-04/5.2 Montaż i demontaż zaślepień przy próbach szczelności zbiorników

5*9 kg 45,00
275 KNR 2-02 

1927/08
ST-04/5.2 Próba szczelności zbiornika -analogia

szt 9,00
276 KNR 2-02 

1927/06
ST-04/5.2 Napełnienie wodą zbiorników

3,14*1,2*1,2/4*5,38*9 m3 54,73
277 KNR 2-02 

1927/10
ST-04/5.2 Spust lub napełnienie wody w sposób wymuszony przy próbach 

szczelności zbiorników

3,14*1,2*1,2/4*5,38*9 m3 54,73
278 KNR 2-03 

0403/03
ST-04/5.2 Izolacje zbiorników masą asfaltową, bitumiczną i 

chemoutwardzalną, powłokowe na zimno farbą bitumiczno-
epoksydową do doków - pierwsza warstwa

3,14*2,0*6,5*2+3,14*2,0*2,0/4 m2 84,78

3,14*1,2*1,2*3,85*7+3,14*2,0*2,0/4*7 m2 143,84

razem m2 228,62
279 KNR 2-03 

0403/04
ST-04/5.2 Izolacje zbiorników masą asfaltową, bitumiczną i 

chemoutwardzalną, powłokowe na zimno farbą bitumiczno-
epoksydową do doków - każda następna warstwa

3,14*2,0*6,5*2+3,14*2,0*2,0/4 m2 84,78

3,14*1,2*1,2*3,85*7+3,14*2,0*2,0/4*7 m2 143,84

razem m2 228,62
280 KNNR 4 

1513/01
ST-04/5.2 Izolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powłoką 

emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie pierwszej warstwy

3,14*2,0*6,5*2+3,14*1,2*3,85*7 m2 183,19
281 KNNR 4 

1513/02
ST-04/5.2 Izolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powłoką 

z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie każdej następnej 
warstwy

3,14*2,0*6,5*2+3,14*1,2*3,85*7 m2 183,19
282 kalk. własna ST-04/5.2 Dostawa i montaż kpl. pompowni PS1 - (zb. polimerobetonowy  

2000mm,H=6,0m,2pompy, kpl wyposażenie techn. pompowni i 
komory zasuw, żurawik,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl 1,00
283 kalk. własna ST-04/5.2 Dostawa i montaż kpl. pompowni PS2 - (zb. polimerobetonowy  

1200mm,H=4,0m,2pompy, kpl wyposażenie techn. pompowni i 
komory zasuw, żurawik,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl 1,00
284 kalk. własna ST-04/5.2 Dostawa i montaż kpl. pompowni PS3 - (zb. polimerobetonowy  

1200mm,H=4,0m,2pompy, kpl wyposażenie techn. pompowni i 
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl 1,00
285 kalk. własna ST-04/5.2 Dostawa i montaż kpl. pompowni PS4 - (zb. polimerobetonowy  

2000mm,H=7,0m,2pompy, kpl wyposażenie techn. pompowni i 
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl 1,00
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286 kalk. własna ST-04/5.2 Dostawa i montaż kpl. pompowni PS5 - (zb. polimerobetonowy  
1200mm,H=3,5,0m,2pompy, kpl wyposażenie techn. pompowni i 
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl 1,00
287 kalk. własna ST-04/5.2 Dostawa i montaż kpl. pompowni PS5 - (zb. polimerobetonowy  

1200mm,H=3,5,0m,2pompy, kpl wyposażenie techn. pompowni i 
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)- NIE WYCENIAĆ TEJ POZYCJI

kpl 0,00
288 kalk. własna ST-04/5.2 Dostawa i montaż kpl. pompowni PS6 - (zb. polimerobetonowy  

1200mm,H=3,5m,2pompy, kpl wyposażenie techn. pompowni i 
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)-NIE WYCENIAĆ TEJ POZYCJI

kpl 0,00
289 kalk. własna ST-04/5.2 Dostawa i montaż kpl. pompowni PS5 - (zb. polimerobetonowy  

1200mm,H=3,5,0m,2pompy, kpl wyposażenie techn. pompowni i 
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)-NIE WYCENIAĆ TEJ POZYCJI

kpl 0,00
290 kalk. własna ST-04/5.2 Dostawa i montaż kpl. pompowni PS6 - (zb. polimerobetonowy  

1200mm,H=6,0m,2pompy, kpl wyposażenie techn. pompowni i 
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl 1,00
291 kalk. własna ST-04/5.2 Dostawa i montaż kpl. pompowni PS7 - (zb. polimerobetonowy  

1200mm,H=4,0m,2pompy, kpl wyposażenie techn. pompowni i 
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl 1,00
292 kalk. własna ST-04/5.2 Dostawa i montaż kpl. pompowni PS8 - (zb. polimerobetonowy  

1200mm,H=5,5m,2pompy, kpl wyposażenie techn. pompowni i 
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl 1,00
293 kalk. własna ST-04/5.2 Dostawa i montaż kpl. pompowni PS8a - (zb. polimerobetonowy  

1200mm,H=3,5m,2pompy, kpl wyposażenie techn. pompowni i 
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl 1,00
294 kalk. własna ST-04/5.2 Rozruch pompowni (próby,odbiory,szkolenia,serwis)

kpl 9,00

2.3.3. Komora zasuw < Dn 1500>

ST-01/5.2.3 2.3.3.1. Roboty ziemne
295 KNR 2-01w 

0203/08
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3  z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

PS2,3,5,6,7,8,8a    
((1,46+0,15+0,15)*1,5*1,5/4*7+3,0*3,0*0,3*7)*0,8

m3 20,66

296 KNR 2-01w 
0301/02

ST-01/5.2.3 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

PS2,3,5,6,7,8,8a    
((1,46+0,15+0,15)*1,5*1,5/4*7+3,0*3,0*0,3*7)*0,2

m3 5,17

297 KNR 2-01w 
0210/02

ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za 
każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, 
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 
gruntowych kategorii III-IV (Krotność= 9)

PS2,3,5,6,7,8,8a    ((1,46+0,15+0,15)*1,5*1,5/4*7+3,0*3,0*0,3*7) m3 25,83
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298 KNR 2-01w 
0212/08

ST-01/5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii 
III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3

PS2,3,5,6,7,8,8a    3,0*3,0*1,76*7 = 110,88

minus    -25,83 = -25,83

 = 85,05

85,05*0,8 m3 68,04

razem m3 68,04
299 KNR 2-01w 

0310.3/05
ST-01/5.2.3 Wykopy liniowe o szerokości 2,6-4,5m i głębokości 3,0m o 

ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym

PS2,3,5,6,7,8,8a    3,0*3,0*1,76*7 = 110,88

minus    -25,83 = -25,83

 = 85,05

85,05*0,2 m3 17,01

razem m3 17,01
300 KNR 2-01w 

0316/08
ST-01/5.2.6 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi ścian wykopów o 

głębokości do 3,0m pod obiekty specjalne na sieciach 
zewnętrznych w gruntach suchych kategorii III-IV wraz z rozbiórką

3,5*4*1,76*7 m2 172,48
301 KNR 2-18w 

0511/04
ST-01/5.2.3 Obsypka zbiornika,komory piaskiek

85,05-3,14*1,5*1,5/4*1,76*7-3,0*3,0*0,15*7-1,8*1,8*0,15*7 m3 50,44
302 KNR 2-01w 

0222/02
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

kategorii IV na odległość do 10m

PS2,3,5,6,7,8,8a    85,05-50,44 = 34,61

 = 34,61

34,61*0,8 m3 27,69

razem m3 27,69
303 KNR 2-01w 

0312.3/05
ST-01/5.2.3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 

2,6-4,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV

PS2,3,5,6,7,8,8a    85,05-50,44 = 34,61

 = 34,61

34,61*0,2 m3 6,92

razem m3 6,92
304 KNR 2-01w 

0228/02
ST-01/5.2.3 Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu 

spoistego kategorii III-IV

PS2,3,5,6,7,8,8a    85,05-50,44 = 34,61

 = 34,61

35 m3 35,00

razem m3 35,00

ST-01/5.2.3 2.3.3.2. Roboty budowlano-monta żowe
305 KNNR 4 

1411/05
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem 

cementu o grubości 15cm - analogia

2,0*2,0*0,15*7 m3 4,20
306 KNNR 4 

1410/03
ST-01/5.2.3 Podłoże betonowe z bet. C12/15  o grubości 15cm

2,0*2,0*0,15*7 m3 4,20
307 KNR 2-02 

1106/07
ST-01/5.2.3 Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową z prętów fi 4,5mm

2,0*2,0*7 m2 28,00
308 KNNR 4 

1413/05
ST-01/5.2.3 Studnie z polimerobetonu fi 1500 gł. do 2,0m włazu wg. PT
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7 studnia 7,00

309 KNNR 4 
1106/03

ST-01/5.2.3 Zasuwy nożne międzykołnierzowe o średnicy 100mm

2*7 kpl 14,00
310 KNNR 4 

1106/03
ST-01/5.2.3 Zawór kulowy  o średnicy 100mm

2*7 kpl 14,00
311 KNNR 4 

1106/03
ST-01/5.2.3 Wpust DN 100 z syfonem i  klapą zwrotną

kpl 7,00
312 KNNR 4 

1014/03
ST-01/5.2.3 Trójnik kołnierzowe o średnicy 100/100mm

szt 7,00
313 KNNR 4 

1012/02
ST-01/5.2.3 Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 

110mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych

3*7 szt 21,00
314 KNNR 4 

1010/04
ST-01/5.2.3 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o 

średnicy zewnętrznej rur 110mm metodą zgrzewania czołowego

3*7 złącze 21,00

2.3.4. Komora pomiarowa

ST-01/5.2.3 2.3.4.1. Roboty ziemne
315 KNNR 1 

0202/07
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

PS1,PS4    1,5*3,5*2,5*2 m3 26,25
316 KNNR 1 

0208/02
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 

odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni 
utwardzonej (Krotność= 9)

PS1,PS4    1,5*3,5*2,5*2 m3 26,25
317 KNNR 1w 

0209/08
ST-01/5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,60m3 na odkład w gruncie kategorii I-II

PS1,PS4    3,0*5,0*2,5*2 = 75

minus    -26,25 = -26,25

 = 48,75

48,5*0,8 m3 38,80

razem m3 38,80
318 KNNR 1 

0319/03
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o 

szerokości 2,5-4,5m i głębokości 3,0m

PS1,PS4    3,0*5,0*2,5*2 = 75

minus    -26,25 = -26,25

 = 48,75

48,5*0,2 m3 9,70

razem m3 9,70
319 KNNR 1 

0313/01
ST-01/5.2.6 Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-
IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m

(3,0+5,0)*2*3,0*2 m2 96,00
320 KNNR 4 

1411/04
ST-01/5.2.3 Obsyp zbiornika pompowni,komory - piaskiem

48,5-1,5*3,5*2,0*2-2,0*4,0*0,15*2-1,9*3,9*0,15*2 m3 22,88
321 KNNR 1 

0214/01
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 

rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości 
warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym 
spycharkami
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PS2,3,5,6,7,8,8a    85,05-50,44 = 34,61

 = 34,61

34,61*0,8 m3 27,69

razem m3 27,69
322 KNNR 1 

0319/03
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o 

szerokości 2,5-4,5m i głębokości 3,0m

PS2,3,5,6,7,8,8a    85,05-50,44 = 34,61

 = 34,61

34,61*0,2 m3 6,92

razem m3 6,92

ST-04/5.2 2.3.4.2. Roboty budowlano-monta żowe
323 KNNR 4 

1411/04
ST-01/5.2.3 Podłoża z pospółki  o grubości 25cm (Krotność= 2)

4,5*2,5*0,25*2 m3 5,63
324 KNNR 4 

1411/06
ST-04/5.2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem 

cementu o grubości 16cm

4,5*2,5*0,15*2 m3 3,38
325 KNNR 4 

1410/03
ST-04/5.2 Podłoże betonowe z bet. C20/25  o grubości 15cm

3,5*2,5*0,15*2 m3 2,63
326 KNR 2-02 

1106/07
ST-04/5.2 Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową z prętów fi 4,5mm

1,8*1,8 m2 3,24
327 KNNR 4 

1416/01
ST-04/5.2 Owalna komora pomiarowa z polimerobetonu o wymiarach 

1500x3500

szt 2,00
328 KNNR 2 

0301/03
ST-04/5.2 Słupek wsporczy z bloczków betonowych

0,2*0,15*0,2*2 m3 0,01

0,3*0,4*0,2*2 m3 0,05

0,25*0,13*0,15*2 m3 0,01

0,4*0,3*0,2 m3 0,02

razem m3 0,09
329 KNNR 4 

1420/01
ST-04/5.2 Zasuwa nożna DN 150

szt 4,00
330 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Króciec dwukołnierzowy  o średnicy 150mm- L=200

szt 2,00
331 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Trójnik 150/150

szt 2,00
332 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Przepływomierz elektromagnetyczny DN 150

szt 2,00
333 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Zawór zwrotny DN 150

szt 2,00
334 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Króciec dwukołnierzowy  5xDn o średnicy 150mm- L=786

szt 2,00
335 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Króciec dwukołnierzowy  3xDn o średnicy 150mm- L=450

szt 2,00
336 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Kolano DN 150

szt 4,00
337 KNNR 4 

0213/05
ST-04/5.2 Rura wywiewna z PCW o średnicy 110mm o połączeniu 

wciskowym

szt 4,00

55/66



Nr 
poz.

Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5 6

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg

338 KNNR 4 
1106/03

ST-04/5.2 Wpust DN 100 z syfonem i  klapą zwrotną

kpl 2,00

2.3.5. Zagospodarowanie terenu pompowni  z drog ą 
dojazdow ą

ST-05/5.2.2
2.3.5.1. Droga dojazdowa z placem manewrowym na ter enie 
przepompowni

339 KNR 2-31 
0101/01

ST-05/5.2.2 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV

PS1-PS 8a    
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8)*0,5+8,0*8,0+(8,
6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5*(6,0+6,4)*0,5+7,
4*6,6+8,0*6,0

m2 532,98

zjazdy- PS1-PS6 i PS8    
17,5*(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0*(3,5+2,0)*0,5+(4,0+8,0)*0,5
*4+(8,2+3,5)*0,5*4,0+(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4

m2 285,53

PS7    (7,1+4,0)*0,5*4 m2 22,20

PS 8a    3,0*7,5 m2 22,50

razem m2 863,21
340 KNR 2-31 

0101/02
ST-05/5.2.2 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej 

szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5 cm (Krotność= 4,5)

PS1-PS 8a    
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8)*0,5+8,0*8,0+(8,
6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5*(6,0+6,4)*0,5+7,
4*6,6+8,0*6,0

m2 532,98

zjazdy- PS1-PS6 i PS8    
17,5*(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0*(3,5+2,0)*0,5+(4,0+8,0)*0,5
*4+(8,2+3,5)*0,5*4,0+(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4

m2 285,53

PS7    (7,1+4,0)*0,5*4 m2 22,20

PS 8a    3,0*7,5 m2 22,50

razem m2 863,21
341 KNR 2-31 

0103/03
ST-05/5.2.2 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

PS1-PS 8a    
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8)*0,5+8,0*8,0+(8,
6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5*(6,0+6,4)*0,5+7,
4*6,6+8,0*6,0

m2 532,98

zjazdy- PS1-PS6 i PS8    
17,5*(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0*(3,5+2,0)*0,5+(4,0+8,0)*0,5
*4+(8,2+3,5)*0,5*4,0+(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4

m2 285,53

PS7    (7,1+4,0)*0,5*4 m2 22,20

PS 8a    3,0*7,5 m2 22,50

razem m2 863,21
342 KNR 2-31 

0402/04
ST-05/5.2.2 Ława betonowa z bet. B15 z oporem pod krawężniki

120,0*0,0826 m3 9,91
343 KNR 2-31 

0403/01
ST-05/5.2.2 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na 

podsypce piaskowej

16+15+20+12+26+6+3+22 m 120,00
344 KNNR 6 

0404/05
ST-05/5.2.2 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

10*2*9 m 180,00
345 KNR 2-31 

0114/05
ST-05/5.2.2 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 

zagęszczeniu 15cm

PS1-PS 8a    
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8)*0,5+8,0*8,0+(8,
6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5*(6,0+6,4)*0,5+7,
4*6,6+8,0*6,0

m2 532,98

zjazdy- PS1-PS6 i PS8    
17,5*(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0*(3,5+2,0)*0,5+(4,0+8,0)*0,5
*4+(8,2+3,5)*0,5*4,0+(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4

m2 285,53

PS7    (7,1+4,0)*0,5*4 m2 22,20
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PS 8a    3,0*7,5 m2 22,50

razem m2 863,21
346 KNR 2-31 

0114/06
ST-05/5.2.2 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 

zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)

PS1-PS 8a    
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8)*0,5+8,0*8,0+(8,
6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5*(6,0+6,4)*0,5+7,
4*6,6+8,0*6,0

m2 532,98

zjazdy- PS1-PS6 i PS8    
17,5*(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0*(3,5+2,0)*0,5+(4,0+8,0)*0,5
*4+(8,2+3,5)*0,5*4,0+(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4

m2 285,53

PS7    (7,1+4,0)*0,5*4 m2 22,20

PS 8a    3,0*7,5 m2 22,50

razem m2 863,21
347 KNR 2-31 

0114/07
ST-05/5.2.2 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 

zagęszczeniu 8cm

PS1-PS 8a    
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8)*0,5+8,0*8,0+(8,
6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5*(6,0+6,4)*0,5+7,
4*6,6+8,0*6,0

m2 532,98

zjazdy- PS1-PS6 i PS8    
17,5*(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0*(3,5+2,0)*0,5+(4,0+8,0)*0,5
*4+(8,2+3,5)*0,5*4,0+(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4

m2 285,53

PS7    (7,1+4,0)*0,5*4 m2 22,20

PS 8a    3,0*7,5 m2 22,50

razem m2 863,21
348 KNR 2-31 

0114/08
ST-05/5.2.2 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 

zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)

PS1-PS 8a    
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8)*0,5+8,0*8,0+(8,
6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5*(6,0+6,4)*0,5+7,
4*6,6+8,0*6,0

m2 532,98

zjazdy- PS1-PS6 i PS8    
17,5*(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0*(3,5+2,0)*0,5+(4,0+8,0)*0,5
*4+(8,2+3,5)*0,5*4,0+(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4

m2 285,53

PS7    (7,1+4,0)*0,5*4 m2 22,20

PS 8a    3,0*7,5 m2 22,50

razem m2 863,21
349 KNNR 6 

0502/03
ST-05/5.2.2 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem

PS1-PS6    
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8)*0,5+8,0*8,0+(8,
6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5*(6,0+6,4)*0,5+7,
4*6,6+8,0*6,0

m2 532,98

zjazdy- PS1-PS6 i PS8    
17,5*(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0*(3,5+2,0)*0,5+(4,0+8,0)*0,5
*4+(8,2+3,5)*0,5*4,0+(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4

m2 285,53

razem m2 818,51
350 KNR 2-31 

0105/03
ST-05/5.2.2 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o 

grubości po zagęszczeniu 3cm

PS7    (7,1+4,0)*0,5*4 m2 22,20
351 KNR 2-31 

0105/04
ST-05/5.2.2 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za 

każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)

PS7    (7,1+4,0)*0,5*4 m2 22,20
352 KNR 2-31 

0311/01
ST-05/5.2.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 
3cm

PS7    (7,1+4,0)*0,5*4 m2 22,20

ST-04/5.3 2.3.5.2. Ogrodzenie terenu pompowni
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353 KNNR 1 
0301/03

ST-04/5.3 Wykopy w gruncie kategorii IV z załadunkiem ręcznym i 
transportem na odległość do 1km

PS1    (7,4+6,1+8,0+7,5-4)*0,8*0,2 m3 4,00

PS2    (9,6+8,0+9,9+9,6-4*2)*0,8*0,2 m3 4,66

PS3    (7,0+8,9+6,8+5,2-4)*0,8*0,2 m3 3,82

PS4    ((8,0+6,9)*2-4)*0,8*0,2 m3 4,13

PS5    (7,6+6,6+7,3+6,5-4)*0,8*0,2 m3 3,84

PS6    (8,0*4-4,0)*0,8*0,2 m3 4,48

PS7    (8,9+4,4+10,0+7,9-4)*0,8*0,2 m3 4,35

PS8    ((7,5+10,0)*2-4,0)*0,8*0,2 m3 4,96

PS 8A    ((6,0+8,8+6,4+7,5)-4,0)*0,8*0,2 m3 3,95

razem m3 38,19
354 KNNR 1 

0208/02
ST-04/5.3 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 

odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni 
utwardzonej (Krotność= 4)

PS1    (7,4+6,1+8,0+7,5-4)*0,8*0,2 m3 4,00

PS2    (9,6+8,0+9,9+9,6-4*2)*0,8*0,2 m3 4,66

PS3    (7,0+8,9+6,8+5,2-4)*0,8*0,2 m3 3,82

PS4    ((8,0+6,9)*2-4)*0,8*0,2 m3 4,13

PS5    (7,6+6,6+7,3+6,5-4)*0,8*0,2 m3 3,84

PS6    (8,0*4-4,0)*0,8*0,2 m3 4,48

PS7    (8,9+4,4+10,0+7,9-4)*0,8*0,2 m3 4,35

PS8    ((7,5+10,0)*2-4,0)*0,8*0,2 m3 4,96

PS 8A    ((6,0+8,8+6,4+7,5)-4,0)*0,8*0,2 m3 3,95

razem m3 38,19
355 KNNR 2 

1601/02
ST-04/5.3 Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30m i fundamencie 

0,20x0,80m

PS1    (7,4+6,1+8,0+7,5-4) m 25,00

PS2    (9,6+8,0+9,9+9,6-4*2) m 29,10

PS3    (7,0+8,9+6,8+5,2-4) m 23,90

PS4    ((8,0+6,9)*2-4) m 25,80

PS5    (7,6+6,6+7,3+6,5-4) m 24,00

PS6    (8,0*4-4,0) m 28,00

PS7    (8,9+4,4+10,0+7,9-4) m 27,20

PS8    ((7,5+10,0)*2-4,0) m 31,00

PS 8A    ((6,0+8,8+6,4+7,5)-4,0) m 24,70

razem m 238,70
356 KNNR 2 

1602/03
ST-04/5.3 Ogrodzenie modułowe  wys. do 1,8m

PS1    (7,4+6,1+8,0+7,5-4) m 25,00

PS2    (9,6+8,0+9,9+9,6-4*2) m 29,10

PS3    (7,0+8,9+6,8+5,2-4) m 23,90

PS4    ((8,0+6,9)*2-4) m 25,80

PS5    (7,6+6,6+7,3+6,5-4) m 24,00

PS6    (8,0*2-4,0) m 12,00

PS7    (8,9+4,4+10,0+7,9-4) m 27,20

PS8    ((7,5+10,0)*2-4,0) m 31,00

PS 8A    ((6,0+8,8+6,4+7,5)-4,0) m 24,70

razem m 222,70
357 KNNR 2 

1602/03
ST-04/5.3 Ogrodzenie modułowe  wys. 3,0

PS6    8,0*2 m 16,00
358 KNR 2-02 

1808/09
ST-04/5.3 Wrota 4,0m z furtkami-1m systemu  wys. 1,83

kpl 9,00

3. Roboty Instalacyjne-(45300000-0)

ST-06/5.2
3.1. Zasilanie pompowni PS 1-PS 8a w energi ę elektryczn ą (wg 
oddzielnego opracowania)

359 ST-06/5.2 Zasilanie w energię elektryczną pompowni PS1
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szt 1,00
360 ST-06/5.2 Zasilanie w energię elektryczną pompowni PS2

szt 1,00
361 ST-06/5.2 Zasilanie w energię elektryczną pompowni PS3

szt 1,00
362 ST-06/5.2 Zasilanie w energię elektryczną pompowni PS4

szt 1,00
363 ST-06/5.2 Zasilanie w energię elektryczną pompowni PS5

szt 1,00
364 ST-06/5.2 Zasilanie w energię elektryczną pompowni PS6

szt 1,00
365 ST-06/5.2 Zasilanie w energię elektryczną pompowni PS7

szt 1,00
366 ST-06/5.2 Zasilanie w energię elektryczną pompowni PS8

szt 1,00
367 ST-06/5.2 Zasilanie w energię elektryczną pompowni PS8a

szt 1,00
368 KNR 7-24 

0154/04
ST-06/5.2 Agregaty stacjonarne przy pompowniach PS1,PS4  (składające się 

z zespołu prądotwórczego oraz układu samoczynnego załączania 
rezerwy - PS1 mocy 33kVA, PS4 mocy 33KVA-wszystkie rozruchy 
gwiazda-trójkąt )

szt 2,00
369 KNR 7-24 

0154/04
ST-06/5.2 Agregaty przewoźny (moc 18kVA-rozruch bezpośredni)

szt 1,00
370 kal.ind. Dostawa laptopa serwisowego obsługującego sterowanie 

przepompowni

kpl 1,00

4. Roboty ko ńcowe / Roboty w zakresie kształtowania terenu-
45112700-2,Roboty w zakresie konstruowania 
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni dróg-452 33000-
9 , Instalowanie ogrodze ń, płotów i sprz ętu ochronnego-
45340000-2                             Usługi rolni ctwa, le śnictwa oraz 
ogrodnictwa- 77000000-0 /
4.1. Odbudowa dróg, chodników, poboczy, mostków ,ro wów, 
ogrodze ń

ST-05/5.2.1 4.1.1. Podbudowy z kruszyw łamanych
371 KNNR 6 

0101/03
ST-05/5.2.1 Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników  

wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI

drogi gminne    (13122,57+7051,99+335,24) m2 20509,80

drogi powiatowe    14093,37+2937,18+3675,54+1346,87+1091,28 m2 23144,24

razem m2 43654,04
372 KNNR 6 103-3 

-
ST-05/5.2.1 Profilowanie i zagszczanie podłża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI

m2 23856,26
373 KNNR 6 105-4 

-
ST-05/5.2.1 Warstwy podsypkowe piaskowe zagszczane w sposb mechaniczny, 

gr.warstwy po zagszczeniu 5 cm

m2 23856,26
374 KNNR 6 

0113/03
ST-05/5.2.1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 30cm

Leśna    904,98 m2 904,98

Łężna    524,21 m2 524,21

Nadwiślańska    57,01+338,30 m2 395,31

Ochodzka    394,42+300,83 m2 695,25

Wieczorna    61,2 m2 61,20

Łąkowa    15,60 m2 15,60

Kłosowa    58,88 m2 58,88

Objazdowa    644,69 m2 644,69
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Astrów    304,64 m2 304,64

Kolista    411,01 m2 411,01

Korfantego    615,97+249,41 m2 865,38

Broniewskiego    559,62 m2 559,62

Orzechowa    194,11 m2 194,11

Owocowa    229,88 m2 229,88

Świerklocz    604,61 m2 604,61

Śliwkowa    415,48 m2 415,48

Brzoskwiniowa    191,82 m2 191,82

Mostowa    218,89+97,53 m2 316,42

Maciejowicka    623,09 m2 623,09

Zakole    328,91 m2 328,91

Letnia    96,96 m2 96,96

Jutrzenki    77,58 m2 77,58

Stadionowa    470,69 m2 470,69

Jesienna    847,9 m2 847,90

Skowronków    204,89 m2 204,89

Ks. Londzina    680,08+370,91 m2 1050,99

Pod Jazem    43,85+102,05+56,51 m2 202,41

Pytla    247,93+56,39 m2 304,32

Gazdy    82,97 m2 82,97

Majowa    274,99 m2 274,99

Spacerowa    541,1 m2 541,10

Grzybowa    441,49 m2 441,49

Droga dojazd.z DP Waryńskiego do posesji nr 103    39,60 m2 39,60

Droga dojazd.z DP Waryńskiego do posesji nr 83    141,60 m2 141,60

Drogi powiatowe- ul. Waryńskiego    3294,96 m2 3294,96

Sikorskiego    719,57 m2 719,57

Do Zapory    1242,26+588,61 m2 1830,87

Ks.Janoszka    293,1 m2 293,10

razem m2 19261,08
375 KNNR 6 

0113/02
ST-05/5.2.1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 20cm

Klimesza    204,17 m2 204,17

Nadwiślańska    205,47+101,18 m2 306,65

Ochodzka    52,7+129,61 m2 182,31

Łąkowa    73,1 m2 73,10

Objazdowa    104,4 m2 104,40

Gilów    175,76+575,8 m2 751,56

Bratków    442,8 m2 442,80

Broniewskiego    93,77+263,90 m2 357,67

Wiśniowa    68,94+83,23 m2 152,17

Świerklocz    356,37+140,33+218,54 m2 715,24

Jabłoniowa    203,81 m2 203,81

Gminna    184,35 m2 184,35

Błachuta    140,81 m2 140,81

Wrzoła    223,29 m2 223,29

Wiosenna    199,73 m2 199,73

Zimowa    485,16 m2 485,16

Letnia    295,34 m2 295,34

Stadionowa    245,17 m2 245,17

Pod Jazem    177,84+91,47 m2 269,31

Gazdy    816,00+134,30 m2 950,30

Majowa    165,99 m2 165,99

Ozaista    200,67 m2 200,67

Struga    198,34 m2 198,34

razem m2 7052,34

60/66



Nr 
poz.

Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5 6

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg

ST-05/5.2.1
4.1.2. Odtworzenie nawierzchni dróg z mas bitymiczn ych i 
betonowych

376 KNNR 6 
0110/03

ST-05/5.2.1 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA 
0/25mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm

drogi powiatowe ul. Do Zapory    1242,26+588,61 m2 1830,87

Ks. Janoszka    293,10 m2 293,10

razem m2 2123,97
377 KNNR 6 

0110/03
ST-05/5.2.1 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA  

0/25mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm (Krotność= 
1,25)

drogi powiatowe ul. Waryńskiego    3294,96 m2 3294,96

Sikorskiego    719,57 m2 719,57

razem m2 4014,53
378 KNNR 6 

0308/03
ST-05/5.2.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA 

0/20mm- warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6cm

Leśna    1508,3 m2 1508,30

Łężna    823,76 m2 823,76

Nadwiślańska    95,02+537,3 m2 632,32

Ochodzka    657,36+477,79 m2 1135,15

Wieczorna    102,0 m2 102,00

Łąkowa    26,0 m2 26,00

Kłosowa    98,14 m2 98,14

Objazdowa    1074,48 m2 1074,48

Astrów    478,72 m2 478,72

Kolista    685,02 m2 685,02

Korfantego    1026,62+391,93 m2 1418,55

Broniewskiego    932,7 m2 932,70

Orzechowa    323,52 m2 323,52

Owocowa    361,24 m2 361,24

Świerklocz    1007,68 m2 1007,68

Śliwkowa    692,46 m2 692,46

Brzoskwiniowa    319,70 m2 319,70

Mostowa    364,82+153,26 m2 518,08

Gminna    650,44 m2 650,44

Maciejowicka    1038,48 m2 1038,48

Zakole    548,18 m2 548,18

Letnia    161,6 m2 161,60

Jutrzenki    129,3 m2 129,30

Stadionowa    784,48 m2 784,48

Jesienna    1413,16 m2 1413,16

Skowronków    321,97 m2 321,97

Ks. Londzina    1133,46+589,09 m2 1722,55

Pod Jazem    73,08+162,08+83,42 m2 318,58

Pytla    413,22+89,56 m2 502,78

Gazdy    138,28 m2 138,28

Majowa    458,32+97,64 m2 555,96

Spacerowa    901,84 m2 901,84

Grzybowa    735,82 m2 735,82

Droga dojazd.z DP Waryńskiego do posesji nr 103    66,0 m2 66,00

Droga dojazd.z DP Waryńskiego do posesji nr 83    236,0 m2 236,00

Do Zapory    2070,44+934,85 m2 3005,29

Ks.Janoszka    488,50 m2 488,50

razem m2 25857,03
379 KNNR 6 

0308/03
ST-05/5.2.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA 

0/20mm - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 8 cm 
(Krotność= 1,25)

drogi powiatowe Waryńskiego    2732,8*1,2 m2 3279,36
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Sikorskiego    1199,28 m2 1199,28

razem m2 4478,64
380 KNNR 6 

0309/03
ST-05/5.2.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA 

0/16mm - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm 
(Krotność= 0,9)

Leśna    2705,47 m2 2705,47

Łężna    968,87 m2 968,87

Nadwiślańska    250,35+751,04 m2 1001,39

Ochodzka    1365,48+639,9 m2 2005,38

Wieczorna    198,9 m2 198,90

Łąkowa    49,4 m2 49,40

Kłosowa    287,15 m2 287,15

Objazdowa    2729,92 m2 2729,92

Astrów    722,56 m2 722,56

Kolista    1243,5 m2 1243,50

Korfantego    2398,46+603,58 m2 3002,04

Broniewskiego    1874,27 m2 1874,27

Orzechowa    896,69 m2 896,69

Owocowa    680,66 m2 680,66

Świerklocz    2301,22 m2 2301,22

Śliwkowa    1423,92 m2 1423,92

Brzoskwiniowa    882,01 m2 882,01

Mostowa    679,48+276,03+1937,77 m2 2893,28

Maciejowicka    2025,5 m2 2025,50

Zakole    853,76 m2 853,76

Letnia    276,15 m2 276,15

Jutrzenki    230,73 m2 230,73

Stadionowa    1595,24 m2 1595,24

Jesienna    2482,66 m2 2482,66

Skowronków    606,31 m2 606,31

Ks. Londzina    1890,26+972,13 m2 2862,39

Pod Jazem    161,67+329,48+131,81 m2 622,96

Pytla    888,02+113,86 m2 1001,88

Gazdy    284,37 m2 284,37

Majowa    712,2 m2 712,20

Spacerowa    1805,9 m2 1805,90

Grzybowa    1117,43 m2 1117,43

Droga dojazd.z DP Waryńskiego do posesji nr 103    141,9 m2 141,90

Droga dojazd.z DP Waryńskiego do posesji nr 83    542,8 m2 542,80

Sikorskiego    2937,18 m2 2937,18

Do Zapory    3975,54+1346,87 m2 5322,41

Ks.Janoszka    1091,28 m2 1091,28

razem m2 52379,68
381 KNR 9-11 

0101/01
ST-05/5.2.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosyntetykami na gruntach o 

umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym-siatka 
poliestrowa  np.  Ha Telit C40/17

Waryńskiego    2732,8*1,5 m2 4099,20

Sikorskiego    1199,28 m2 1199,28

Do zapory    2070,44+934,85 m2 3005,29

Ks. Janoszka    488,50 m2 488,50

razem m2 8792,27
382 KNNR 6 

0308/07
ST-05/5.2.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych standard I - 

dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km

t 3388,30
383 KNNR 6 

0109/02
ST-05/5.2.1 Podbudowy betonowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm z 

bet. C8/10 (B10)

Ks. Londzina    335,24 m2 335,24
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384 KNNR 6 
0113/06

ST-05/5.2.1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 15cm

Ks. Londzina    335,24 m2 335,24
385 KNR 2-31 

0308/01
ST-05/5.2.1 Nawierzchnia betonowa warstwa dolna o grubości 12cm 

nawierzchni betonowej ,beton C20/25 (B25)

Ks. Londzina    335,24 m2 335,24
386 KNR 2-31 

0308/03
ST-05/5.2.1 Nawierzchnia betonowa warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni 

betonowej beton B 20/25

Ks. Londzina    335,24 m2 335,24
387 KNR 2-31 

0308/04
ST-05/5.2.1 Nawierzchnia betonowa warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni 

betonowej - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 3)

Ks. Londzina    335,24 m2 335,24

ST-05/5.2.1
4.1.3. Odtworzenie nawierzchni, dróg 
gruntowych(tuczniowych, żwirowych/,poboczy,zjazdów

388 KNNR 6 102-2 
-

ST-05/5.2.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikw gboko 
20 cm, kat.gruntu II-IV-pod obrzeża

m2 2862,75
389 KNNR 6 

0404/05
ST-05/5.2.1 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 60% obrzeży 
z demontażu

m 9542,50
390 KNR 2-31 

0204/05
ST-05/5.2.1 Wyrównanie i wzmocnienie pobocza klińcem

Waryńskiego    5171,88 m2 5171,88

Sikorskiego    1032,40 m2 1032,40

Do Zapory    1889,74+692,48 m2 2582,22

Ks. Janoszka    440,92 m2 440,92

razem m2 9227,42
391 KNR 2-31 

0204/03
ST-05/5.2.1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o 

grubości po zgęszczeniu 10cm

Nadwiślańska    205,47 m2 205,47

Ochodzka    129,61 m2 129,61

Łąkowa    73,1 m2 73,10

Bratków    442,8 m2 442,80

Świerklocz    356,37+140,33 m2 496,70

Pod Jazem    177,84+91,47 m2 269,31

Majowa    165,99 m2 165,99

Struga    198,34 m2 198,34

razem m2 1981,32
392 KNR 2-31 

0204/05
ST-05/5.2.1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o 

grubości po zgęszczeniu 7cm

Nadwiślańska    205,47 m2 205,47

Ochodzka    129,61 m2 129,61

Łąkowa    73,1 m2 73,10

Bratków    442,8 m2 442,80

Świerklocz    356,37+140,33 m2 496,70

Pod Jazem    177,84+91,47 m2 269,31

Majowa    165,99 m2 165,99

Struga    198,34 m2 198,34

razem m2 1981,32
393 KNR 2-31 

0204/06
ST-05/5.2.1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o 

grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 3)

Nadwiślańska    205,47 m2 205,47

Ochodzka    129,61 m2 129,61

Łąkowa    73,1 m2 73,10

Bratków    442,8 m2 442,80

Świerklocz    356,37+140,33 m2 496,70

Pod Jazem    177,84+91,47 m2 269,31
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Majowa    165,99 m2 165,99

Struga    198,34 m2 198,34

razem m2 1981,32

ST-05/5.2.1 4.1.4. Odtworzenie chodnika
394 KNNR 6 

0111/02
ST-05/5.2.1 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 

1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm (Krotność= 2)

250+192 m2 442,00
395 KNNR 6 

0105/03
ST-05/5.2.1 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości 

warstwy po zagęszczeniu 3cm

m2 250,00
396 KNNR 6 

0503/04
ST-05/5.2.1 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 250,00
397 KNNR 6 

0502/03
ST-05/5.2.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - 80% materiał 
z rozbiórki

192 m2 192,00

ST-01/5.2.3 4.1.5. Odtworzenie mostkówi  rowów

4.1.5.1. Odtworzenie mostków
398 KNNR 6 

0605/08
ST-01/5.2.3 Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów pod zjadami

22*4 m 88,00
399 KNNR 6 

0605/05
ST-01/5.2.3 Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 60cm 

(Krotność= 2)

22*0,4+0,2 ścianka 9,00

4.1.5.2. Odbudowa rowów i ci ągów drenarskich
400 KNR 2-01w 

0301/01
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

6,0*2,5*2*0,3 m3 9,00

6,0*2*1,5*30*0,3 m3 162,00

razem m3 171,00
401 KNR 2-01w 

0210/01
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za 

każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, 
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 
gruntowych kategorii I-II (Krotność= 8)

6,0*2,5*2*0,3 m3 9,00

6,0*2*1,5*30*0,3 m3 162,00

razem m3 171,00
402 KNR 2-01 

0520/01
ST-01/5.2.3 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi

skarpy    6,0*2,5*2+6,0*1,5*2*30 m2 570,00

dno    6,0*1,5*31 m2 279,00

razem m2 849,00
403 KNR 2-01 

0612/01
ST-01/5.2.3 Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) z 

sączków  o średnicy 50-100mm- odbudowa ciągów drenarskich

Oleśnicka ,Łąkowa    2*4,0 m 8,00

(29+4+4+3+25+7+5+8)*4+20 m 360,00

(7+2+2+9+7+2)*4 m 116,00

(6+3+3)*4+60 m 108,00

(4+4+2+1+4)*4+7*4,0 m 88,00

razem m 680,00

4.1.6. Odtworzenie - odbudowa rozebranych ogrodze ń

404 KNR 2-25 
0307/01

ST-04/5.3 Ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych- 
odbudowa rozebranych ogrodzeń ( bez kosztów siatki i słupków)

2,0*(7+38+17+45+32+8+32+6+38+4)*1,5 m2 681,00
405 kalk. ind. ST-04/5.3 Odbudowa ogrodzeń murowanuch ,betonowych
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2,0*(2*4+8+9+20)*1,5 m2 135,00

4.2. Rekultywacja terenu,humusowanie, zazielenienia -
umocnienia

ST-01/5.2.3 4.2.1. Rozścielenie humusu- zazielenienia
406 KNNR 1 

0206/02
ST-01/5.2.3 Przywóż humusu uprzednio  - analogia uprzednio zmagazynowanej 

w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość 1km

29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39

 = 18098,39

18098,4*0,3 m3 5429,52

razem m3 5429,52
407 KNNR 1 

0208/02
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 

odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni 
utwardzonej (Krotność= 4)

29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39

 = 18098,39

18098,4*0,3 m3 5429,52

razem m3 5429,52
408 KNR 2-21 

0218/02
ST-01/5.2.3 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na 

terenie płaskim

29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39

 = 18098,39

18098,4*0,3 m3 5429,52

razem m3 5429,52
409 KNR 2-01 

0505/01
ST-01/5.2.3 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

(3811,07*0,2)/0,3 m2 2540,71
410 KNR 2-21 

0305/02
ST-01/5.2.3 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na skarpach 

o nachyleniu do 1:2 w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości 
dołów 0,5m bez zaprawy dołów

drzewa    36 szt 36,00

krzewy    201 szt 201,00

razem szt 237,00
411 KNNR 1 

0507/03 
analogia

ST-01/5.2.3 Obsianie terenu ziemi urodzajnej

2550 m2 2550,00

ST-01/5.2.
4.3. Demonta ż tymczasowego 
oznakowania,obarierowa ń,kładek-mostków,objazdów

412 KNR 2-25 
0420/03

ST-01/5.2. Rozebranie płaskich znaków drogowych

szt 760,00
413 KNR 2-25 

0419/05
ST-01/5.2. Rozebranie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o 

średnicy 76mm

szt 760,00
414 KNR 2-31 

0705/01
ST-01/5.2. Rozebranie barier ochronne typu U

637 szt 637,00
415 KNR 2-25 

0418/02
ST-01/5.2. Rozebranie słupków ograniczających połączonych liną

szt 1801,50
416 KNR 2-25w 

0408/05
ST-01/5.2. Rozebranie przejazdów z płyt stalowych 3,0m2

411+23+326 m2 760,00
417 KNR 2-25 

0420/01
ST-01/5.2. Rozbiórka kładki dla pieszych

10 szt 10,00
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Nr 
poz.

Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5 6

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg

ST-01/5.2 4.4. Inwentaryzacja powykonawcza-geodezyjn a
418 KNNR 1 

0111/02
ST-01/5.2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

grawitacja    4451,2+19333,7+2053,9 = 25838,8

tłoczny    940,0+520,78+897,7+95 = 2453,48

suma = 28292,28

suma/1000 km 28,29

razem km 28,29

4.5. Opłaty
419 kalk. ind. ST-01 Opłata za zajęcie pasa dogowego drogi gminnej

m2 14120,26
420 kalk. ind. ST-01 Opłata za zajęcie pasa dogowego drogi powiatwej

m2 15666,00
421 kalk. ind. ST-01 Opłata za przylącz elektroenergetyczny - warunki Enion

kpl 9,00
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