Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p’:; Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
1. Przygotowanie terenu pod budow ¢-(45100000-8)
ST-01/5.2.1 |1.1. Roboty pomiarowe-wytyczenia geodezy jne
1 KNNR 1 ST-01/5.2.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,tyczenie
0111/02 kanatow w terenie pagorkowatym lub gérskim
grawitacja 4451,2+18993,7+340,0+2053,9 = 25838,8
ttoczny 940,0+520,78+897,7+94,7 = 2453,18
suma = 28291,98
suma/1000 km 28,29
razem| km 28,29
1.2. Oznakowanie wg proj.org.ruchu,obarierowania,kt  adki-
ST-01/5.2 pompsty,objazdy o PO
2 KNR 2-25 ST-01/5.2 |Budowa ptaskich znakéw drogowych
0420/01
411+23+326 szt 760,00
3 KNR 2-25 ST-01/5.2 |Budowa stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy
0419/02 70mm
Kod 85,05-
411+23+326 szt 760,00
4 KNR 2-31 ST-01/5.2 |Bariery ochronne typu U
0705/01
637 szt 637,00
5 KNR 2-25 ST-01/5.2 |Przejazdy z plyt stalowych- analogia
0408/03
411+23+326 m2 760,00
6 KNR 2-25 ST-01/5.2 |ktadki dla pieszych
0420/01
10 szt 10,00
7 KNR 2-31 ST-01/5.2 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciggle malowane mechanicznie
0706/02
200 m2 200,00
8 KNR 2-31 ST-01/5.2 |Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane
0706/03 mechanicznie
200 m2 200,00
ST-01/5.2.3 1.3. Usuni gcie humusu- zdj ecie ziemi urodzajnej wraz z jej
zhatdowaniem
9 KNNR 1w ST-01/5.2.3 |Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej
0113/01 (humusu) grubosci do 15cm - 80%
29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39
=18098,39
18098,39*0,8 m2 14478,71
razem| m2 14478,71
10 KNNR 1w ST-01/5.2.3 |Dodatek za usuniecie dalszych 5¢cm grubosci warstwy ziemi
0113/02 urodzajnej (humusu) spycharkami ggsiennicowymi -80%
(Krotnosé= 3)
29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39
suma = 18098,39
suma*0,8 m2 14478,71
razem| m2 14478,71
11 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Reczne usunigcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej
0125/04 z darnig - grubo$¢ warstwy do 15cm -20% (Krotno$¢= 2)
29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39
=18098,39
18098,39*0,2 m2 3619,68
razem| m2 3619,68
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12 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami
0125/08 z darnig - doptata za kazde dalsze 5cm grubosci - 20% (Krotno$¢=
3)
29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39
=18098,39
18098,39*0,2 m2 3619,68
razem| m2 3619,68
13 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Odw6z humusu uprzednio zmagazynowanego w hatdach z
0206/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé 1km- analogia
18098,39*0,3 m3 5429,52
14 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
0208/02 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po drogach o nawierzchni
utwardzonej (Krotnosé= 4)
18098,39*0,3 m3 5429,52
ST-01/5.2.2 |1.4. Wycinka drzew
15 KNNR 1 ST-01/5.2.2 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-
0101/01 15cm
15+85+17 szt 117,00
16 KNNR 1 ST-01/5.2.2 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-
0101/02 25cm
12 szt 12,00
17 KNNR 1 ST-01/5.2.2 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-
0101/03 35cm
szt 7,00
18 KNNR 1 ST-01/5.2.2 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-
0101/04 45cm
szt 2,00
19 KNNR 1 ST-01/5.2.2 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-
0101/05 55cm
szt 1,00
20 KNNR 1 ST-01/5.2.2 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-
0101/06 65cm
szt 2,00
21 KNNR 1 ST-01/5.2.2 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-
0101/07 75cm
szt 4,00
22 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Wywozenie diuzyc na odlegtosé 2km
0107/01
117*0,8+12*1,4+7*1,8+1,35*2*4,9+4*6 mp 160,23
23 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu dtuzyc ponad
0107/04 pierwsze 2km (Krotnos¢= 6)
117*0,8+12*1,4+7*1,8+1,35*2*4,9+4*6 mp 160,23
24 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Wywozenie galezi na odlegtos¢ 2km
0107/03
(117+12+7+1+2+4)*1,5 mp 214,50
25 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu karpiny i gatezi
0107/05 ponad pierwsze 2km (Krotno$c¢= 3)
(117+12+7+1+2+4)*1,5 mp 214,50
26 KNR 2-21 ST-01/5.2.2 |Wykopanie drzew mtodszych z brylg korzeniowg o $rednicy 0,31-
0105/04 0,5m w celu przesadzenia
18*2 szt 36,00
27 KNR 2-21 ST-01/5.2.2 |Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia
0105/01
(7,5+0,8+13,5+7,4+9,9+11)/0,5*2 szt 200,40
28 KNR 2-21 ST-01/5.2.2 |Zabezpieczanie drzew o srednicy do 30cm na okres wykonywania
0107/03 robét ziemnych
130+24+42+11 szt 207,00
29 KNR 2-21 ST-01/5.2.2 |Zabezpieczanie drzew o $rednicy ponad 30cm na okres
0107/04 wykonywania rob6t ziemnych
15+24+9+8+4 szt 60,00
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30 kalk. ind. ST-01/5.2.2 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy pow. 89cm na okres
wykonywania rob6t ziemnych
szt 5,00
ST-01/5.2 |1.5. Rozbidrki
ST-01/5.2.4 |1.5.1. Rozebranie nawierzchni drog asfal towych i betonowych
31 |KNR SEK-06-| ST-01/5.2.4 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki
01 0101/08
Klimesza 204,17 m2 204,17
Nadwislanska 101,18 m2 101,18
Ochodzka 52,7 m2 52,70
Objazdowa 104,4 m2 104,40
Giléw 175,76+575,8 m2 751,56
Broniewskiego 93,77+263,90 m2 357,67
Wisniowa 68,94+83,23 m2 152,17
Swierklocz 218,54 m2 218,54
Jabtoniowa 203,81 m2 203,81
Gminna 184,35 m2 184,35
Bfachuta 140,81 m2 140,81
Wrzota 223,29 m2 223,29
Wiosenna 199,73 m2 199,73
Zimowa 485,16 m2 485,16
Letnia 295,34 m2 295,34
Stadionowa 245,17 m2 245,17
Gazdy 816,00+134,30 m2 950,30
Ozaista 200,67 m2 200,67
razem| m2 5071,02
32 KNNR 5 ST-01/5.2.4 |Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na
0721/01 gtebokos¢ 5cm
Rys.2.1 (1578,3-35,0-6,0)*2 m 3074,60
Rys.2.2 (508,9+257)*2 m 1531,80
Rys.2.4 (180,7+342,8)*2 m 1047,00
rys.2.6 (60+47,0+12,0+23,0)*2 m 284,00
rys.2.7 (10,0+60,0)*2 m 140,00
Rys.2,9 276,34*2 m 552,68
Rys.2.10 (48,0+192,0-15)*2 m 450,00
Rys.2.11 (302,1-12,0+198,8)*2 m 977,80
rys.2.12  161,3*2 m 322,60
Rys. 2,13 (1152,0-18,1)*2 m 2267,80
Rys 2.14 1044*2 m 2088,00
Rys 2.15 464*2 m 928,00
Rys. 2.16  499*2,0 m 998,00
rys.2.17 96,2*2 m 192,40
Rys.2.18 (397,1+504,2)*2 m 1802,60
rys.2.19 (34,2+94,3)*2 m 257,00
Rys2.20 (469,3+75,2)*2 m 1089,00
Rys. 2.22 1286,3*2 m 2572,60
Rys.2.24 55,0*2 m 110,00
Rys.2.25 187,6*2 m 375,20
rys. 26 40,0*2 m 80,00
Rys. 2.27 105,5*2 m 211,00
Rys. 2.28 (39,4+49,0)*2 m 176,80
Rys. 2.29 59,2*2 m 118,40
Rys.2.30 (91,0+456,9)*2 m 1095,80
Rys. 2,31 241,02 m 482,00
Rys. 2.35 448,0 m 448,00
Rys. 2.36 (450,9-7,0+288,2-6,0)*2,0 m 1452,20
Rys. 2.38 (322,0-6)*2 m 632,00
Rys.2.39 (537,2-12,0+170,0)*2 m 1390,40
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Rys.2.40 (229,2+55,2)*2 m 568,80
Rys.2.42 (328,78-28,7)*2 m 600,16
Rys.2.43 (210,0-11,5+557)*2 m 1511,00
Rys.2.44 (44,7+23,4+399,8)*2 m 935,80
Rys. 2.45 (157,2+41,7)*2 m 397,80
Rys. 2.46 (346,1-9,5)*2 m 673,20
Rys. 2.47 (80,9+115,6)*2 m 393,00
Rys. 2.48 150*2 m 300,00
dn 200 400*2 m 800,00
ul. Oblaska i tgkowa (22,0+22,0+28,0+210+107,5)*2,0 m 779,00

razem m 34106,44
33 KNNR 5 ST-01/5.2.4 |Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za
0721/02 nastepny 1cm gtebokosci ciecia (Krotho$¢= 5)
Rys.2.1 (1578,3-35,0-6,0)*2 m 3074,60
Rys.2.2 (508,9+257)*2 m 1531,80
Rys.2.4 (180,7+342,8)*2 m 1047,00
rys.2.6 (60+47,0+12,0+23,0)*2 m 284,00
rys.2.7 (10,0+60,0)*2 m 140,00
Rys.2,9 276,34*2 m 552,68
Rys.2.10 (48,0+192,0-15)*2 m 450,00
Rys.2.11 (302,1-12,0+198,8)*2 m 977,80
rys.2.12 161,3*2 m 322,60
Rys. 2,13 (1152,0-18,1)*2 m 2267,80
Rys 2.14 1044*2 m 2088,00
Rys 2.15 464*2 m 928,00
Rys. 2.16 499*2,0 m 998,00
rys. 2.17 96,2*2 m 192,40
Rys.2.18 (397,1+504,2)*2 m 1802,60
rys.2.19 (34,2+94,3)*2 m 257,00
Rys2.20 (469,3+75,2)*2 m 1089,00
Rys. 2.22 1286,3*2 m 2572,60
Rys.2.24 55,0*2 m 110,00
Rys.2.25 187,6*2 m 375,20
rys. 26  40,0*2 m 80,00
Rys. 2.27 105,5*2 m 211,00
Rys. 2.28 (39,4+49,0)*2 m 176,80
Rys. 2.29 59,2*2 m 118,40
Rys.2.30 (91,0+456,9)*2 m 1095,80
Rys. 2,31 241,0*2 m 482,00
Rys. 2.35 448,0 m 448,00
Rys. 2.36 (450,9-7,0+288,2-6,0)*2,0 m 1452,20
Rys. 2.38 (322,0-6)*2 m 632,00
Rys.2.39 (537,2-12,0+170,0)*2 m 1390,40
Rys.2.40 (229,2+55,2)*2 m 568,80
Rys.2.42 (328,78-28,7)*2 m 600,16
Rys.2.43 (210,0-11,5+557)*2 m 1511,00
Rys.2.44 (44,7+23,4+399,8)*2 m 935,80
Rys. 2.45 (157,2+41,7)*2 m 397,80
Rys. 2.46 (346,1-9,5)*2 m 673,20
Rys. 2.47 (80,9+115,6)*2 m 393,00
Rys. 2.48 150*2 m 300,00
dn 200 400*2 m 800,00
ul. Oblaska i tgkowa (22,0+22,0+28,0+210+107,5)*2,0 m 779,00
razem m 34106,44
34 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-
0802/04 bitumicznych warstwa $cieralna grubosci 5cm- analogia

Lesna 2705,47 m2 2705,47
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tezna 968,87 m2 968,87
Nadwislanska 250,35+751,04 m2 1001,39
Ochodzka 1365,48+639,9 m2 2005,38
Wieczorna 198,9 m2 198,90
takowa 49,4 m2 49,40
Klosowa 287,15 m2 287,15
Objazdowa 2729,92 m2 2729,92
Astréw 722,56 m2 722,56
Kolista 1243,5 m2 1243,50
Korfantego 2398,46+603,58 m2 3002,04
Broniewskiego 1874,27 m2 1874,27
Orzechowa 896,69 m2 896,69
Owocowa 680,66 m2 680,66
Swierklocz  2301,22 m2 2301,22
Sliwkowa 1423,92 m2 1423,92
Brzoskwiniowa 882,01 m2 882,01
Mostowa 679,48+276,03+1937,77 m2 2893,28
Maciejowicka 2025,5 m2 2025,50
Zakole 853,76 m2 853,76
Letnia 276,15 m2 276,15
Jutrzenki 230,73 m2 230,73
Stadionowa 1595,24 m2 1595,24
Jesienna 2482,66 m2 2482,66
Skowronkéw 606,31 m2 606,31
Ks. Londzina 1890,26+972,13 m2 2862,39
Pod Jazem 161,67+329,48+131,81 m2 622,96
Pytla 888,02+113,86 m2 1001,88
Gazdy 284,37 m2 284,37
Majowa 712,2 m2 712,20
Spacerowa 1805,9 m2 1805,90
Grzybowa 1117,43 m2 1117,43
Droga dojazd.z DP Warynskiego do posesji nr 103 141,9 m2 141,90
Droga dojazd.z DP Warynskiego do posesji nr 83 542,8 m2 542,80
Drogi powiatowe- ul. Warynskiego 2800,0*1,2+320,0 m2 3680,00
Sikorskiego 2937,18 m2 2937,18
Do Zapory 3975,54+1346,87 m2 5322,41
Ks.Janoszka 1091,28 m2 1091,28

razem| m2 56059,68

35 KNR 2-31 ST-01/5.2.4 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-
0801/07 bitumicznych o grubos$ci 4cm

Rys.2.1 (1578,3-35,0-6,0)*1,5 m2 2305,95
Rys.2.2 (508,9+257)*1,5 m2 1148,85
Rys.2.4 (180,7+342,8)*1,5 m2 785,25
rys.2.6 (60+47,0+12,0+23,0)*1,5 m2 213,00
rys.2.7 (10,0+60,0)*1,5 m2 105,00
Rys.2,9 276,34*1,5 m2 414,51
Rys.2.10 (48,0+192,0-15)*1,5 m2 337,50
Rys.2.11 (302,1-12,0+198,8)*1,5 m2 733,35
rys.2.12 161,3*1,5 m2 241,95
Rys. 2,13 (1152,0-18,1)*1,5 m2 1700,85
Rys 2.14 1044*1,5 m2 1566,00
Rys 2.15 464*1,5 m2 696,00
Rys. 2.16 499*1,5 m2 748,50
rys. 2.17 96,2*1,5 m2 144,30
Rys.2.18 (397,1+504,2)*1,5 m2 1351,95
rys.2.19 (34,2+94,3)*1,5 m2 192,75
Rys2.20 (469,3+75,2)*1,5 m2 816,75
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Rys. 2.22 1286,3*1,5 m2 1929,45
Rys.2.24 55,0*1,5 m2 82,50
Rys.2.25 187,6*1,5 m2 281,40
rys. 26 40,0*1,5 m2 60,00
Rys. 2.27 105,5*1,5 m2 158,25
Rys. 2.28 (39,4+49,0)*1,5 m2 132,60
Rys. 2.29 59,2*1,5 m2 88,80
Rys.2.30 (91,0+456,9)*1,5 m2 821,85
Rys. 2,31 241,0*1,5 m2 361,50
Rys. 2.35 448,01*1,5 m2 672,02
Rys. 2.36 (450,9-7,0+288,2-6,0)*1,5 m2 1089,15
Rys. 2.38 (322,0-6)*1,5 m2 474,00
Rys.2.39 (537,2-12,0+170,0)*1,5 m2 1042,80
Rys.2.40 (229,2+55,2)*1,5 m2 426,60
Rys.2.42 (328,78-28,7)*1,5 m2 450,12
Rys.2.43 (210,0-11,5+557)*1,5 m2 1133,25
Rys.2.44 (44,7+23,4+399,8)*1,5 m2 701,85
Rys. 2.45 (157,2+41,7)*1,5 m2 298,35
Rys. 2.46 (346,1-9,5)*1,5 m2 504,90
Rys. 2.47 (80,9+115,6)*1,5 m2 294,75
Rys. 2.48 150*1,5 m2 225,00
dn 200 400*1,5 m2 600,00
ul. Oblaska i tgkowa (22,0+22,0+28,0+210+107,5)*1,5 m2 584,25
razem| m2 25915,85
36 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 15cm
0802/06
m2 335,24
37 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na
1102/04 odlegtos¢é 1km mechanicznie tadowanego i rgcznie wytadowanego
Warstwa wigzgca i $cieralna  66473,05*0,05+25915,845*0,4 m3 13689,99
335,24*0,15 m3 50,29
razem| m3 13740,28
38 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na
1102/05 odlegtos¢é 1km mechanicznie tadowanego i recznie wytadowanego -
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odlegtosci (Krotnosc= 4)
Warstwa wigzgca i $cieralna  66473,05*0,05+25915,845*0,4 m3 13689,99
335,24*0,15 m3 50,29
razem| m3 13740,28
39 kalk indyw. ST-01/5.2.4 |Optata za utylizacje gruzu szkodliwego
Warstwa wigzgca i $cieralna  25915,845*0,1 = 2591,58
frezowanie 5071,2*0,08 = 405,7
suma = 2997,28
suma*0,1 m3 299,73
razem| m3 299,73
ST-01/5.2.4 |1.5.2. Rozebranie nawierzchni drég zwirowych
40 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozebranie nawierzchni zwirowej grubosci 15cm (Krotnosé= 1,35)
0802/02
rys.2.3 50,8 m2 50,80
Rys. 2.5 151,0 m2 151,00
rys.2.6 21,4 m2 21,40
rys.2.7 59,2 m2 59,20
Rys.2,9 36,1+70,2 m2 106,30
Rys. 2.11 40,3+51,5+51,3 m2 143,10
rys.2.12  120,0 m2 120,00
Rys 2.15 253,3 m2 253,30
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Rys. 12.6 263,9+50,3+56,0 m2 370,20
rys.2.17 113,8 m2 113,80
Rys.2.18 51,9 m2 51,90
rys.2.19 27,7+89,0+99,3 m2 216,00
Rys 2.20 60,0+70,0+27,2 m2 157,20
Rys.2.21 954 m2 95,40
Rys. 2.23 110 m2 110,00
Rys.2.24 24,9+35,0+97,0 m2 156,90
Rys.2.25 36,0+2,0+85,9+100,8+107,9 m2 332,60
Rys. 2.27 55,0 m2 55,00
Rys. 2.28 47,8+38,5+82,5 m2 168,80
Rys. 2.29 120,3+124,8 m2 245,10
Rys 2.32 86,0+23,3+86,2+79,6 m2 275,10
rys. 2.34 88,6+100,7 m2 189,30
Rys. 2.36 60,3 m2 60,30
Rys. 2.39 315,6 m2 315,60
Rys.2.40 68,0 m2 68,00
dn 160 400*1,5 m2 600,00
razem| m2 4486,30
41 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-
1103/01 tadowarkg na samochody samowytadowcze przy obstudze 3
samochoddéw na zmianeg roboczg i mechaniczne wyladowanie
4486,3*0,2 m3 897,26
42 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na
1103/05 odlegtos¢é 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego -
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odlegtosci (Krotnosc= 4)
4486,3*0,2 m3 897,26
ST-01/5.2.4 1..5.3.'Rozebranie podbudéw z kruszywa- drég, poboc  zy,
zjazdow
43 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
0801/02 (Krotnosé= 2)
Lesna 904,98 m2 904,98
tezna 524,21 m2 524,21
Nadwislanska 57,01+338,30 m2 395,31
Ochodzka 394,42+300,83 m2 695,25
Wieczorna 61,2 m2 61,20
takowa 15,60 m2 15,60
Klosowa 58,88 m2 58,88
Objazdowa 644,69 m2 644,69
Astrow 304,64 m2 304,64
Kolista 411,01 m2 411,01
Korfantego 615,97+249,41 m2 865,38
Broniewskiego 559,62 m2 559,62
Orzechowa 194,11 m2 194,11
Owocowa 229,88 m2 229,88
Swierklocz 604,61 m2 604,61
Sliwkowa 415,48 m2 415,48
Brzoskwiniowa 191,82 m2 191,82
Mostowa  218,89+97,53 m2 316,42
Maciejowicka 623,09 m2 623,09
Zakole 328,91 m2 328,91
Letnia 96,96 m2 96,96
Jutrzenki 77,58 m2 77,58
Stadionowa 470,69 m2 470,69
Jesienna 847,9 m2 847,90
Skowronkéw 204,89 m2 204,89
Ks. Londzina 680,08+370,91 m2 1050,99
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p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
Pod Jazem 43,85+102,05+56,51 m2 202,41
Pytla 247,93+56,39 m2 304,32
Gazdy 82,97 m2 82,97
Majowa 274,99 m2 274,99
Spacerowa 541,1 m2 541,10
Grzybowa 441,49 m2 441,49
Droga dojazd.z DP Warynskiego do posesji nr 103 39,60 m2 39,60
Droga dojazd.z DP Warynskiego do posesji nr 83 141,60 m2 141,60
Drogi powiatowe- ul. Warynskiego 3294,96 m2 3294,96
Sikorskiego 719,57 m2 719,57
Do Zapory 1242,26+588,61 m2 1830,87
Ks.Janoszka 293,1 m2 293,10
razem| m2 19261,08
44 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Wywiezienie kruszywa z terenu rozbiérki przy mechanicznym
1103/04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odl. 1km
19261,1*0,3 m3 5778,33
45 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym
1103/05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km (Krotnosé= 4)
19261,1*0,3 m3 5778,33
ST-01/5.2.4 |1.5.4. Rozebranie nawierzchni chodnikow
46 KNR 2-31 ST-01/5.2.4 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
0807/03
2,0%(32,0+22,0+7,0+20,0+15,0) m2 192,00
47 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach
0805/07 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
10*(5+8+3+4+5) m2 250,00
48 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozebranie reczne nawierzchni z betonu grubosci 15cm
0802/05
2,0%(50+25+2) m2 154,00
ST-01/5.2.4 |1.5.5. Rozbiérka rowéw
49 KNR 2-01 ST-01/5.2.4 |Reczne usunigcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej
0125/04 z darnig - grubos$¢ warstwy do 15cm
6,0%2,5*2 m2 30,00
6,0*2*1,5*30 m2 540,00
razem| m2 570,00
50 KNR 2-01 ST-01/5.2.4 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami
0125/08 z darnig - doptata za kazde dalsze 5cm grubosci (Krotnosé= 3)
6,0*2,5*2 m2 30,00
6,0*2*1,5*30 m2 540,00
razem| m2 570,00
51 KNR 2-01w | ST-01/5.2.4 |Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l z transportem urobku
0301/01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
6,0*2,5*2*0,15 m3 4,50
6,0*1,5*2*0,15*30 m3 81,00
razem| m3 85,50
52 KNR 2-01w | ST-01/5.2.4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za
0210/01 kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych kategorii I-1l (Krotnos¢= 8)
6,0*2,5*2*0,15 m3 4,50
6,0*1,5*2*0,15*30 m3 81,00
razem| m3 85,50
ST-01/5.2.4 1.5.6. Rozebranie ogrodze n- z zachowaniem materiatu do
odbudowy
53 KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych
0307/03 obetonowanych
2,0%(7+38+17+45+32+8+32+6+38+4)*1,5 m2 681,00
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1 2 3 4 5 6
54 KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z elementéw zelbetowych
0308/02
2,0%(2*4+8+9+20)*1,5 m2 135,00
ST-01/5.2.3 |1.6. Odkrywki i zabezpieczenie infrastru  ktury podziemnej
1.6.1. Montaz rur ostonowych dwudzielnych na kablach
ST-01/5.2.3 | - . } .
instalacji podziemnych-elektrycznych i teletechnicz nych
55 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m
0305/02 o gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii Il
3,0*0,5*0,6*(477+35+89) m3 540,90
56 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |[Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
0527/01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
kpl 120,00
57 KNNR 5 ST-01/5.2.3 |Utozenie rur ostonowych o srednicy do 160mm
0705/01
202*1,5*2 m 606,00
58 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
0527/06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
kpl 120,00
59 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykop6w ze skarpami w gruncie kategorii I-11l z
0317/01 przerzutem na odlegtos¢ do 3m i zageszczeniem
540,9*1,25 m3 676,13
1.6.2. Monta z rur ochronnych PE 250 na montowanych
ST-01/5.2.3 . . S
kanatach dn 160 przy skrzy zowaniu z gazoci agiem
60 KNR 2-18w | ST-01/5.2.3 |Przecigganie rurociggdéw przewodowych, prowadzonych w rurach
0309/01 ochronnych PE 250mm
4,0+4,5*145 m 656,50
61 kalk.wtasna | ST-01/5.2.3 |Uszczelnienie rur ochronnych pianka poliuretanowg i manszetg
gumowg EPDM
146,02 szt 292,00
ST-01/5.2.3 1.6.3. Montaz rur och_ronnyc-:h PE 315'na rpontowanych
kanatach przy skrzy zowaniu z gazoci ggiem
62 KNR 2-19w | ST-01/5.2.3 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy nominalnej
0306/12 315x18,7mmmm
4,5%(193+3) m 882,00
63 KNR 2-18 ST-01/5.2.3 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $rednicy nominalnej
0412/01 200mm w rurach ochronnych
4,5%(193+3) m 882,00
64 kalk. ind. ST-01/5.2.3 |Ptozy poslizgowe
4,5*196/1,5 szt 588,00
65 kalk. ind. ST-01/5.2.3 |Manszeta elastomerowa dla rur 315
196*2 szt 392,00
1.6.4. Monta z rur ochronnych PE 450 na montowanych
ST-01/5.2.3 . . S
kanatach przy skrzy zowaniu z gazoci gagiem
66 KNR 2-19w | ST-01/5.2.3 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, o srednicy nominalnej 450mm
0306/12 (Krotnos¢= 1,6)
4,557 m 31,50
67 KNR 2-18w | ST-01/5.2.3 |Przecigganie rurociggéw przewodowych, prowadzonych w rurach
0309/01 ochronnych PE 450
4,57 m 31,50
68 kalk. ind. ST-01/5.2.3 |Plozy poslizgowe
18/1,5+2 szt 14,00
69 kalk. ind. ST-01/5.2.3 |Manszeta elastomerowa dla rur 450
7*2 szt 14,00
1.6.5. Podwieszenia i zabezpieczenia istniej gcych innych
ST-01/5.2.3 L . T o
rurociagow (drena zy,wodoci agoéw i kanalizacji)
70 KNNR 1 ST-02/5.3 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m
0305/02 o gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii Il
(1,5-1,0)*0,9*92*2 m3 82,80
71 KNNR 1 ST-02/5.3 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci
0529/01 4,0m
(39+15+11+27)*2 kpl 184,00
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72 KNNR 1 ST-02/5.3 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o
0529/06 rozpietosci 4,0m
(39+15+11+27)*2 kpl 184,00
73 KNNR 1 ST-02/5.3 |Zasypanie wykop6w ze skarpami w gruncie kategorii I-11l z
0317/01 przerzutem na odlegto$¢ do 3m i zageszczeniem
82,8%1,25 m3 103,50
1.7. Odwodnienia
ST-01/5.2.3 /drena ze,studn.depres,igtofiltry,pompowanie,rur.odprow.wod e/
ST-01/5.2.3 |1.7.1. Drenaze
74 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Drenaz rurowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) z rur
0612/04 drenarskich PCV z filtrem z tworzywa syntetycznego o o $rednicy
92/80/50 mm
W2-w2.3 51,3 m 51,30
R2-R26 236,4 m 236,40
D31-D49 169,5 m 169,50
E17-E24 207,2 m 207,20
E1.3.2-E1.3.8 194,6 m 194,60
R13-R17 142,2 m 142,20
razem m 1001,20
75 KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |[Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe oraz osadniki piasku o
0618/01 $rednicy 800-1000mm w gruncie kategorii I-1l
szt 15,00
76 KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Pompowaniewody z wykopéw do rozliczenia wg diennika
0604/01 pompwania
godz 250,00
77 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Przerwanie drenazy za pomocg ekranéw z gliny
0513/02
204%0,01 m3 2,04
ST-01/5.2.3 |1.7.2. Igtofiltry
78 KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 [lIgtofiltry o $rednicy do 36mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez
0606/01 obsypki do gtebokosci 4,0m
PS1-S14 416,3/1,6 szt 260,19
S12-S12.2 342,8/15 szt 228,53
S3-A13 436,7/1,6 szt 272,94
W1-W6 94,3/1,6 szt 58,94
D1-SR8 326,5/1,5 szt 217,67
D53-D65 196,5/1,6 szt 122,81
D1-D32.3 131/1,36 szt 96,32
razem| szt 1257,40
79 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, $rednice
0605/01 otworéw od 150-500mm (przyjeto orient. do rozliczenia wg
dziennika pompowania)
godz 250,00
ST-01, ST-02, 2. Bobf)ty budowlane w zalfresie wznc’)s.zenia kompletny ch
ST-04. ST .oblekFov.\{ budowlaln.ych Iubllch cz esci oraz roboty w ze}kre5|e
0’5 inzynierii | gdowej i wodnej-(45200000-9) oraz Roboty ziemne-
(45111200-0)
ST-02 2.1. Kanaly grawitacyjne
2.1.1. Wykonanie kan. grawitacyjnej PCV przewiertem
sterowanym w rurach ostonowych stal. pod drogami i rowami
2.1.1.1. wykonanie komory przewiertowej
80 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi
0215/06 na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il
komora przewiertowa i odbiorcza 8,0*3,0*3,5*3+3,0*3,0*3,5*3 m3 346,50
81 KNR 19-01 | ST-01/5.2.3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie
0107/07
kpl 1,00
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82 KNR 19-01 ST-01/5.2.3 |Pompowanie wody z wykopu do rozliczenia wg dziennika
0107/08 pompowania
20*1 m-g 20,00
83 KNR 2-19 ST-01/5.2.6 |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50t
0109/01
kpl 3,00
84 KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych
0417/01
(8+3)*2*3+3*4*3 m 102,00
85 KNR 2-18 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 15cm
0501/02
komora przewiertowa i odbiorcza 8,0*3,0*3+3,0*3,0*3 m2 99,00
86 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu
0230/02 kategorii IV na odlegto$¢ do 10m
komora przewiertowa i odbiorcza 8,0*3,0*3,5*3+3,0*3,0*3,5*3 m3 346,50
87 KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych
0417/02
m 102,00
ST-02/5.5 |2.1.1.2. roboty budowlano-monta zowe
88 kal.ind. ST-02/5.5 |Wykonanie przewiertu sterowanego rura dn 355,6x11,0mm
16,0+28,0+7,5 m 51,50
89 kal.ind. ST-02/5.5 [Wykonanie przewiertu sterowanego rura dn 323.9x11,0mm (row)
9.5 m 9,50
90 KNR 2-18w ST-02/5.5 |Przecigganie rurociggdéw przewodowych, prowadzonych w rurach
0309/02 ochronnych,stal. dn 355,6x11,0mm (rurociag przewodowy liczony w
ogdlnej dlugosci sieci )
16,0+28,0+7,5+9.5 m 61,00
91 kalk. wtasna ST-02/5.5 |Uszcelnienie rur ochronnych piankg poliuretanowg i manszetg
gumowg EPDM
3*2 szt 6,00
92 kalk. wtasna ST-02/5.5 |Uszcelnienie rur ochronnych piankg poliuretanowg i manszetg
gumowg EPDM
12 szt 2,00
2.1.2. Wykonanie kan. grawitacyjnej przepychem w ru  rach
stalowych dn 355.6x11.0mm
2.1.2.1. Wykonanie komory przewiertowej
93 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi
0215/06 na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii llI-1V
komora przewiertowa i odbiorcza 5.0*3.0*2.5*3 m3 112,50
94 KNR 19-01 | ST-01/5.2.3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie
0107/07
kpl 1,00
95 KNR 19-01 ST-01/5.2.3 |Pompowanie wody z wykopu do rozliczenia wg dziennika
0107/08 pompowania
20,0*1 m-g 20,00
96 KNR 2-19 ST-01/5.2.6 |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50t
0109/01
kpl 3,00
97 KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych
0417/01
3*4*3 m 36,00
98 KNR 2-18 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 15cm
0501/02
komora przewiertowa i odbiorcza 5,0*3,0*3 m2 45,00
99 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu
0230/02 kategorii 1lI-1V na odlegto$¢ do 10m
komora przewiertowa i odbiorcza 5.0*3.0*2.5*3 m3 112,50
100 KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych
0417/02
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m 36,00
ST-02/5.5 ]2.1.2.2. Roboty budowlano-monta zowe
101 KNR 2-18w ST-02/5.5 |Wykonanie przecisku o dtugosci do 20m, rurami o srednicy
0301/02 nominalnej355.6*11mm w gruntach kategorii lll-IV-
6.0*9+5,6+8,0 m 67,60
102 KNR 2-18w ST-02/5.5 |Przecigganie rurociggéw przewodowych, prowadzonych w rurach
0309/02 ochronnych, o $rednicy 355x11mm (ptozy rur np. integra)(rurociag
przewodowy liczony w og6lnej dtugosci sieci )
6.0*9+5,6+8,0 m 67,60
103 | kalk. wkasna ST-02/5.5 |Uszcelnienie rur ochronnych piankg poliuretanowa i manszetg
gumowg EPDM
11*2 szt 22,00
2.1.3. Wykonanie kan.graw. przepychem z rur PCV. 20 0O(w
rurach ostonowych st. 406x11,0)pod drogami
ST-01/5.2.3 |2.1.3.1. Wykonanie komory przewiertowej
104 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi
0215/06 na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il
komora przewiertowa i odbiorcza 5.0*3.0*2.5 m3 37,50
105 KNR 2-19 ST-01/5.2.6 |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50t
0109/01
kpl 1,00
106 KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych
0417/01
(5+3)*2 m 16,00
107 KNR 2-18 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 15cm
0501/02
komora przewiertowa i odbiorcza 5,0*3,0 m2 15,00
108 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu
0230/02 kategorii IV na odlegto$¢ do 10m
komora przewiertowa i odbiorcza 5.0*3.0*2.5 m3 37,50
109 KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych
0417/02
m 15,00
110 KNR 19-01 | ST-01/5.2.3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie
0107/07
1 kpl 1,00
111 KNR 19-01 ST-01/5.2.3 |Pompowanie wody z wykopu do rozliczenia wg dziennika
0107/08 pompowania
20,0*1 m-g 20,00
ST-02/5.5 |2.1.3.2. Wykonanie przewiertu
112 KNR 2-18w ST-02/5.5 |Wykonanie przecisku o dtugosci do 20m, rurami o srednicy
0301/02 406x11mm w gruntach kategorii IlI-IV
6 m 6,00
113 KNR 2-18w ST-02/5.5 |Przecigganie rurociggéw przewodowych 200 prowadzonych w
0309/02 rurach ochronnych, o $rednicy 406,4x11mm (ptozy rur np.
integra)(rurocigg przewodowy liczony w ogélnej dtugosci sieci )
6 m 6,00
114 | kalk. wkasna ST-02/5.5 |Uszczelnienie rur ochronnych pianka poliuretanowg i manszetg
gumowg EPDM
szt 2,00
ST-02 2.1.4. Kanalizacja grawitacyjna z rur PCV
ST-01/5.2.3 |2.1.4.1. Roboty ziemne
115 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
0206/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

odlegtosé do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii lll

Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315 1578,3*1,0*0,815 = 1286,31
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Podstawa

Numer ST
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Jm

llos¢

1

2

3

4

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11
508,9*0,9*0,7+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,5+6,2+10,6+9,8
+8,0+8,0)*0,9*0,66 +261,5*0,9*0,7 = 551,88

rys.2.3 DN 160, DN 200
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10,6+11,9+11,
9)*0,9*0,66+54,1*0,9*0,7 = 116,95

Rys. 2.4511-S11.10,S12-S12.13 DN 200, DN 160
(180,7+34,3+342,8)*0,9*0,7+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,0+5,3+3,
5+8,3+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7)*0,9*0,66 = 401,19

Rys. 2.5 §12.8-S12.8.4 , DN 200, DN 160
144,3*0,9*0,7+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5,5+20,3+12,1+
66,8+11,8+11,3+14,6)*0,9*0,66 = 212,56

rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160
(179,7+12,0+45,7+26,0)*0,9*0,7+(21,4+6,9+2,0+7,5+8,2+7,4+5,4+
2,9+4,9+12,8+5,8+1,5+11,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*0,9*0,66 = 244,77

rys.2.7 DN 200, DN 160
(53,0+50,1)*0,9*0,7+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6+8,9+17,2+7,5
+23,6+7,3+12,7+6,2+77+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*0,9*0,66 =
222,36

Rys.2.8 PS1-O3 DN, DN 315 11,56*1,0*0,815 = 9,42

Rys.2,9 Ps2-U13 DN 200, DN 160
(290,0+31,7+70,2)*0,9*0,7+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,4+9,6+9,4+7,0
+8,7+8,3+4,7)*0,9*0,66 = 294,71

Rys. 2.11PS3-W14,W1-79,71-W2.3.1 Dn200, DN 160
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*0,9*0,7+(5,3+9,2+6,2+4,5+4,6+5,0
+6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,9)*0,9*0,66 = 449,25

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160
(195,0+21,1+118,8)*0,9*0,7+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4+6,2+3,6+8+7+9
,1+4,8+5,3+7,0+8+8+7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*0,9*0,66 = 285,36

Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200 1152,0*0,9*0,7 = 725,76

Rys 2.14 F46-F92 DN 200, DN 160 1044,0*0,9*0,7+3,3*0,9*0,66
=659,68

Rys 2.15 F1-SR9, G4-19 DN 35, DN200,DN160
464,0*1,0*0,815+(253,3+57,6)*0,9*0,7+(7,8+3,8+5,8+4,2+3,0+5,6+
2,6+4,5+5,2+7,0+12,6+4,0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*0,9*0,66 =
637,17

Rys. 12.6 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1 Dn200, DN 160
(258,6+137,2+56,0+499,0)*0,9*0,7+(7,9+5,3+7+5,8+1,6+3,3+4,3+4
,71+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1+6,1+5,8+12,1+12,4+11,349,7)*0,9*0,66 =
671,89

rys. 2.17M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN200, DN 160
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*0,9*0,7+(6,5+16,6+12,5+10,3+10,2
+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*0,
9*0,66 = 351,81

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-£14,t1-1.21,L.1-L4.1 DN
200,DN160
(43,4+397,1+504,2)*0,9*0,7+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+3,5+33,1+6,7+
14,1+9,5+8,5+9,9+7,8+7,7+10,8+5,3+4,2)*0,9*0,66 = 681,11

rys.2.19 L5-15.4, L5-L8.1 ,L9-0L9.6,0.9.1-L10.1,L.11-L11.5,L11.2-
L12.1,L13-L13.1.1 DN 200, DN 160
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*0,9*0,7+(23,0+6,5+5,4+9,4+3,
8+5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*0,
9*0,66 = 314,2

Rys 2.20L13.2-0.16.1,L17-1.20.1,L.21-140,L22-1.24,1,1 DN 200, DN
160
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*0,9*0,7+(3,0+2,8+8,6+2,7+2,1+5,3
+4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*0,
9*0,66 = 551,31
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr

poz.
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4

Rys. 2.21 L25-138.1 DN 200,DN 160
(95,4+65,2)*0,9*0,7+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+2,4+7,3+5,6+
6,3+4,749,1+10,5+4,7+6,4+7,0)*0,9*0,66 = 159,98

Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160
1286,3*0,9*0,7+(5,5+6,4+7,0)*0,9*0,66 = 821,6

Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1 DN 200, DN 160
109,6*0,9*0,7+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,1+5,9+5,9+5,7
+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3+4,8+3,1)-0,9*0,66 = 184,25

Rys.2.24 K18.3-K26.13 DN 200, DN 160
(13,6+30,4+53,1+124,7)*0,9*0,7+(7,2+5,1+3,4+2,7+2,9+7,4+7,6+6,
5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,6+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*0,9*0,66
=212,68

Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1 DN 200, DN 160
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*0,9*0,7+(3,5+2,0+4,0+4+4,6+4,5+
6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*0,9*0,
66 = 398,43

Rys.2.26 P5-K51.1, 15-19.1 DN200, DN 160
(141,4+35,2+3,0)*0,9*0,7+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4+5,7+3,1+6,4+
4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*0,9*0,66 =
184,07

Rys. 2.27 £10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160
(55,0+105,5)*0,9*0,7+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6,1+2,4+7,7+2,3+
3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+9,7+8,3+8,4+3,5)*0,9*0,66 = 165,15

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*0,9*0,7+(4,2+4,8+7,3+8,6+8,2+
9,1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*0,
9*0,66 = 256,84

Rys. 2.29 F41-F47.5.1 DN200, DN 160
(59,2+114,7+124,8)*0,9*0,7+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+5,6+3,8+4,1+
3,8+3,0+3,6+10,4+5,6+7,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*0,9*0,66 =
259,28

Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25 DN 200, DN160
(91,0+456,9)*0,9*0,7+(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4,7+7,3+4,2+4,3
+5,4+5,4+4,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*0,9*0,66 = 409,74

Rys. 2,31R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2 DN 200, DN 160
240,7*0,9*0,7+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,9+8,8+4,8+9,6
+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7+3,7+2,9+7,5)*0,9*0,66 = 223,93

Rys 2.32 R7-R15.1.1 DN 200, DN 160
(80,0+5,9+81,2+74,8)*0,9*0,7+(6,0+6,2+17,4+5,8+9,1+8,0+6,6+8,8
+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*0,9*0,66 =
245,54

Rys. 2.33 R15.2F68.1 DN 160
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,1+8,3+3,9+6,
2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)*0,9*0,66 = 76,39

rys. 2.34 F68-F90.1 DN 200, DN 160
(82,8+25,9+99,0)*0,9*0,7+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7,1+6,5+6,5+1,7+
5,7+45,7+3,6+3,2+3,2+4,2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*0,9
*0,66 = 202,19

Rys. 2.36 P5-D23, D1D43,D030-D30.2.1, D31-D49,D45-D26.3.2 DN
200, DN 160
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0)*0,9*0,7+(9,4+7,4+4,3+4,4+4,3+3,
3+2,4+2,6+4,5+8,4)*0,9*0,66 = 683,42

Rys. 2.37 D33-D23.2 DN 200, DN 160
(25,8+19,5)*0,9*0,7+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+2,9+6,5+4,1+4
,7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7)*0,9*0,66 = 80,63
PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a DN 200, DN 160
(508,7+364,4+46+357,6)*0,9*0,7+(28,5+5,5+8,9+9,4+3,9)*0,9*0,66
=837,7

Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1 DN 200, DN 160
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+288,3+28,6+55,2)*0,9*0,7+(3,2+3,1+1
4,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,7+9,5+4,7
+4,8+6,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1+2,5+2,8)*0,9*0,6
6 =500,31
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p,:; Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢

1 2 3 4 5 6
Rys. 2.41 E6-E23.1 DN 200, DN 160
33,5*0,9*0,7+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,4+4,6+6,4+6,2
+4,2+7,4)*0,9*0,66 = 73,08
Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1 DN 200, DN 160
(519,2+556,0)*0,9*0,7+(26,3+9,9+5,5+6,4)*0,9*0,66 = 705,95
Rys.2.44R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1 DN 200, DN 160
(44,7+474,5)*0,9*0,7+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,3+6,6+474,5+
5,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0
+5,9)*0,9*0,66 = 713,97
Rys. 2.45 R13R24.1 DN 200, DN 160
(157,2+41,7)*0,9*0,7+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+13,7+5,1+3,9+
5,5+6,8+8,4+14,4)*0,9*0,66 = 192,55
Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,D63-D60.2 DN 200, DN 160
(326,1+115,6+75,5+21,2+36,1)*0,9*0,7+(11,0+3,8+10,1+5,7+9,7+1
2,0+8,5+10,8+8,5+20,7)*0,9*0,66 = 421,81
rys. 2.1PS 8a-S13,S1-S3, (279,0+5,0+56,0)*0,9*0,7 = 214,2
Dn 160 (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0)*0,9*0,66 = 29,7
studnie 1000
3,14*1,0*1,0/4*(22*1,25+78*1,35+72*2,25+75*2,75+107%6,25+79*3,
65+21*4,2+4,6) = 1217,5
Studnie 425
3,14*0,425*0,425/4*(7*1,0+355%1,25*299*1,35+151*2,25+82*2,25+
16*3,25+19*3,75+7*4) = 25494,26
wymiana gruntu  36166,0*0,2 = 7233,2
suma = 50866,04
suma m3 50866,04

razem| m3 50866,04
116 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
0214/08 rozpoczete 0,5km odlegtosé transportu ponad 1km, przyczepami

samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 0,5km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-1V (Krotno$c¢= 8)

Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315 1578,3*1,0*0,815 = 1286,31

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11
508,9*0,9*0,7+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,5+6,2+10,6+9,8
+8,0+8,0)*0,9*0,66 +261,5*0,9*0,7 = 551,88

rys.2.3 DN 160, DN 200
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10,6+11,9+11,
9)*0,9*0,66+54,1*0,9*0,7 = 116,95

Rys. 2.4S11-S11.10,S12-S12.13 DN 200, DN 160
(180,7+34,3+342,8)*0,9*0,7+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,0+5,3+3,
5+8,3+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7)*0,9*0,66 = 401,19

Rys. 2.5 §12.8-S12.8.4 , DN 200, DN 160
144,3*0,9*0,7+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5,5+20,3+12,1+
66,8+11,8+11,3+14,6)*0,9*0,66 = 212,56

rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160
(179,7+12,0+45,7+26,0)*0,9*0,7+(21,4+6,9+2,0+7,5+8,2+7,4+5,4+
2,9+4,9+12,8+5,8+1,5+11,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*0,9*0,66 = 244,77

rys.2.7 DN 200, DN 160
(53,0+50,1)*0,9*0,7+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6+8,9+17,2+7,5
+23,6+7,3+12,7+6,2+77+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*0,9*0,66 =
222,36

Rys.2.8 PS1-O3 DN, DN 315 11,56*1,0*0,815 = 9,42

Rys.2,9 Ps2-U13 DN 200, DN 160
(290,0+31,7+70,2)*0,9*0,7+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,4+9,6+9,4+7,0
+8,7+8,3+4,7)*0,9*0,66 = 294,71

Rys. 2.11PS3-W14,W1-79,71-W2.3.1 Dn200, DN 160
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*0,9*0,7+(5,3+9,2+6,2+4,5+4,6+5,0
+6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,9)*0,9*0,66 = 449,25
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Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
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rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160
(195,0+21,1+118,8)*0,9*0,7+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4+6,2+3,6+8+7+9
,1+4,8+5,3+7,0+8+8+7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*0,9*0,66 = 285,36

Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200 1152,0*0,9*0,7 = 725,76

Rys 2.14 F46-F92 DN 200, DN 160 1044,0*0,9*0,7+3,3*0,9*0,66
= 659,68

Rys 2.15 F1-SR9, G4-19 DN 35, DN200,DN160
464,0*1,0*0,815+(253,3+57,6)*0,9*0,7+(7,8+3,8+5,8+4,2+3,0+5,6+
2,6+4,5+5,2+7,0+12,6+4,0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*0,9*0,66 =
637,17

Rys. 12.6 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1 Dn200, DN 160
(258,6+137,2+56,0+499,0)*0,9*0,7+(7,9+5,3+7+5,8+1,6+3,3+4,3+4
,7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*0,9*0,66 =
671,89

rys. 2.17M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN200, DN 160
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*0,9*0,7+(6,5+16,6+12,5+10,3+10,2
+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*0,
9*0,66 = 351,81

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-£14,£1-1.21,L.1-L4.1 DN
200,DN160
(43,4+397,1+504,2)*0,9*0,7+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+3,5+33,1+6,7+
14,1+9,5+8,5+9,9+7,8+7,7+10,8+5,3+4,2)*0,9*0,66 = 681,11

rys.2.19 L5-1L5.4, L5-0.8.1 ,L9-L9.6,0.9.1-L.10.1,L.11-L11.5,L11.2-
L12.1,L13-L13.1.1 DN 200, DN 160
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*0,9*0,7+(23,0+6,5+5,4+9,4+3,
8+5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*0,
9*0,66 = 314,2

Rys 2.20L13.2-L16.1,L.17-L20.1,L.21-L40,L22-L.24,1,1 DN 200, DN
160
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*0,9*0,7+(3,0+2,8+8,6+2,7+2,1+5,3
+4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*0,
9*0,66 = 551,31

Rys. 2.21 L25-L38.1 DN 200,DN 160
(95,4+65,2)*0,9*0,7+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+2,4+7,3+5,6+
6,3+4,749,1+10,5+4,7+6,4+7,0)*0,9*0,66 = 159,98

Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160
1286,3*0,9*0,7+(5,5+6,4+7,0)*0,9*0,66 = 821,6

Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1 DN 200, DN 160
109,6*0,9*0,7+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,1+5,9+5,9+5,7
+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3+4,8+3,1)-0,9*0,66 = 184,25

Rys.2.24 K18.3-K26.13 DN 200, DN 160
(13,6+30,4+53,1+124,7)*0,9*0,7+(7,2+5,1+3,4+2,7+2,9+7,4+7,6+6,
5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,6+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*0,9*0,66
=212,68

Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1 DN 200, DN 160
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*0,9*0,7+(3,5+2,0+4,0+4+4,6+4,5+
6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*0,9*0,
66 = 398,43

Rys.2.26 P5-K51.1, 15-19.1 DN200, DN 160
(141,4+35,2+3,0)*0,9*0,7+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4+5,7+3,1+6,4+
4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*0,9*0,66 =
184,07

Rys. 2.27 £10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160
(55,0+105,5)*0,9*0,7+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6,1+2,4+7,7+2,3+
3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+9,7+8,3+8,4+3,5)*0,9*0,66 = 165,15

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*0,9*0,7+(4,2+4,8+7,3+8,6+8,2+
9,1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*0,
9*0,66 = 256,84
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Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p,:; Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6

Rys. 2.29 F41-F47.5.1 DN200, DN 160
(59,2+114,7+124,8)*0,9*0,7+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+5,6+3,8+4,1+
3,8+3,0+3,6+10,4+5,6+7,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*0,9*0,66 =
259,28
Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25 DN 200, DN160
(91,0+456,9)*0,9*0,7+(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4,7+7,3+4,2+4,3
+5,4+5,4+4,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*0,9*0,66 = 409,74
Rys. 2,31R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2 DN 200, DN 160
240,7*0,9*0,7+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,9+8,8+4,8+9,6
+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7+3,7+2,9+7,5)*0,9*0,66 = 223,93
Rys 2.32 R7-R15.1.1 DN 200, DN 160
(80,0+5,9+81,2+74,8)*0,9*0,7+(6,0+6,2+17,4+5,8+9,1+8,0+6,6+8,8
+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*0,9*0,66 =
245,54
Rys. 2.33 R15.2F68.1 DN 160
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,1+8,3+3,9+6,
2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)*0,9*0,66 = 76,39
rys. 2.34 F68-F90.1 DN 200, DN 160
(82,8+25,9+99,0)*0,9*0,7+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7,1+6,5+6,5+1,7+
5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*0,9
*0,66 = 202,19
Rys. 2.36 P5-D23, D1D43,D030-D30.2.1, D31-D49,D45-D26.3.2 DN
200, DN 160
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0)*0,9*0,7+(9,4+7,4+4,3+4,4+4,3+3,
3+2,4+2,6+4,5+8,4)*0,9*0,66 = 683,42
Rys. 2.37 D33-D23.2 DN 200, DN 160
(25,8+19,5)*0,9*0,7+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+2,9+6,5+4,1+4
,7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7)*0,9*0,66 = 80,63
PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a DN 200, DN 160
(508,7+364,4+46+357,6)*0,9*0,7+(28,5+5,5+8,9+9,4+3,9)*0,9*0,66
=837,7
Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1 DN 200, DN 160
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+288,3+28,6+55,2)*0,9*0,7+(3,2+3,1+1
4,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,7+9,5+4,7
+4,8+6,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1+2,5+2,8)*0,9*0,6
6 =500,31
Rys. 2.41 E6-E23.1 DN 200, DN 160
33,5%*0,9*0,7+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,4+4,6+6,4+6,2
+4,2+7,4)*0,9*0,66 = 73,08
Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1 DN 200, DN 160
(519,2+556,0)*0,9*0,7+(26,3+9,9+5,5+6,4)*0,9*0,66 = 705,95
Rys.2.44R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1 DN 200, DN 160
(44,7+474,5)*0,9*0,7+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,3+6,6+474,5+
5,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0
+5,9)*0,9*0,66 = 713,97
Rys. 2.45 R13R24.1 DN 200, DN 160
(157,2+41,7)*0,9*0,7+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+13,7+5,1+3,9+
5,5+6,8+8,4+14,4)*0,9*0,66 = 192,55
Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,D63-D60.2 DN 200, DN 160
(326,1+115,6+75,5+21,2+36,1)*0,9*0,7+(11,0+3,8+10,1+5,7+9,7+1
2,0+8,5+10,8+8,5+20,7)*0,9*0,66 = 421,81
rys. 2.1PS 8a-S13,S1-S3, (279,0+5,0+56,0)*0,9*0,7 = 214,2
Dn 160 (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0)*0,9*0,66 = 29,7
studnie 1000
3,14*1,0*1,0/4*(22*1,25+78*1,35+72*2,25+75*2,75+107*6,25+79*3,
65+21*4,2+4,6) = 1217,5
Studnie 425
3,14*0,425*0,425/4*(7*1,0+355*1,25*299*1,35+151*2,25+82*2,25+
16*3,25+19*3,75+7*4) = 25494,26
wymiana gruntu  36166,0*0,2 = 7233,2
suma = 50866,04
suma m3 50866,04
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p,:; Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
razem| m3 50866,04
117 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
0217/06 odktad - pojemnosé tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll

Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315 1578,3*1,1*3,45 = 5989,65

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11
508,9*1,0*3,58+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,5+6,2+10,6+9,
8+8,0+8,0)*1,0*3,02+261,5*1,0*3,02 = 2949,83

rys.2.3 DN 160, DN 200
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10,6+11,9+11,
9)*1,0*2,12+54,1*1,0 *2,12 = 410,43

Rys. 2.4S11-S11.10,S12-S12.13 DN 200, DN 160
(180,7+34,3+342,8)*0,9*2,51+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,0+5,3+
3,56+8,3+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7)*1,0*2,51 = 1470,41

Rys. 2.5 S12.8-S12.8.4 , DN 200, DN 160
144,3*1,0*2,02+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5,5+20,3+12,1
+66,8+11,8+11,3+14,6)*1,0*2,02 = 705,18

rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160
(179,7+12,0+45,7+26,0)*1,0*2,32+(21,4+6,9+2,0+7,5+8,2+7,4+5,4
+2,9+4,9+12,8+5,8+1,5+11,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*1,0*2,32 = 918,95

rys.2.7 DN 200, DN 160
(53,0+50,1)*1,0*1,96+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6+8,9+17,2+7,
5+23,6+7,3+12,7+6,2+77+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*1,0*1,89 =
702,93

Rys.2,9 Ps2-U13 DN 200, DN 160
(290,0+31,7+70,2)*1,0*3,33+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,4+9,6+9,4+7,
0+8,7+8,3+4,7)*1,0*2,43 = 1500,64

Rys. 2.11PS3-W14,W1-79,71-W2.3.1 Dn200, DN 160
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*1,0*3,45+(5,3+9,2+6,2+4,5+4,6+5,
0+6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,9)*1,0*1,55 = 2334,66

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160
(195,0+21,1+118,8)*1,0*2,14+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4+6,2+3,6+8+7+
9,1+4,8+5,3+7,0+8+8+7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*1,0*2,14 = 984,61

Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200 1152,0*1,0*3,52 = 4055,04

Rys 2.14 F46-F92 DN 200, DN 160

1044,0*1,0*2,89+3,3*1,0*2,68 = 3026

Rys 2.15 F1-SR9, G4-19 DN 315, DN200,DN160
464,0*1,1*3,0+(253,3+57,6)*1,0*2,82+(7,8+3,8+5,8+4,2+3,0+5,6+2,
6+4,5+5,2+7,0+12,6+4,0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*1,0*1,55 =
25727

Rys.2.16 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1 Dn200, DN 160
(258,6+137,2+56,0+499,0)*1,0*3,45+(7,9+5,3+7+5,8+1,6+3,3+4,3+
4,7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*1,0*1,68 =
3486,4

rys. 2.17 M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN200, DN 160
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*1,0*2,25+(6,5+16,6+12,5+10,3+10,
2+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*
1,0*2,25 = 1277,55

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-£14,t1-1.21,L.1-L4.1 DN
200,DN160
(43,4+397,1+504,2)*1,0*3,19+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+3,5+33,1+6,7
+14,1+9,5+8,5+9,9+7,8+7,7+10,8+5,3+4,2)*1,0*2,43 = 3365,21

rys.2.19 L5-15.4, L5-L8.1 ,L9-0L9.6,0.9.1-L10.1,0.11-L11.5,L11.2-
L12.1,L13-L13.1.1 DN 200, DN 160
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*1,0*2,5+(23,0+6,5+5,4+9,4+3,
8+5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*1,
0*2,18 = 1226,48
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Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
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Rys 2.20 L13.2-L16.1,0L17-L20.1,L.21-L40,L22-L.24,1,1 DN 200, DN
160
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*1,0*2,64+(3,0+2,8+8,6+2,7+2,1+5,
3+4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*1
,0%2,16 = 2268,7

Rys. 2.21 L25-L.38.1 DN 200,DN 160
(95,4+65,2)*1,0*2,1+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+2,4+7,3+5,6+
6,3+4,7+9,1+10,5+4,7+6,4+7,0)*1,0*2,1 = 545,16

Rys. 2.22 {3-K2.1 DN 200, DN 160
1286,3*1,0*3,28+(5,5+6,4+7,0)*1,0*1,65 = 4250,25

Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1 DN 200, DN 160
109,6*1,0*2,08+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,1+5,9+5,9+5,
7+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3+4,8+3,1)*1,0*1,85 = 442,2

Rys.2.24 K18.3-K26.13 DN 200, DN 160
(13,6+30,4+53,1+124,7)*1,0*2,08+(7,2+5,1+3,4+2,7+2,9+7,4+7,6+
6,5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,6+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*1,0*1,68
=667,65

Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1 DN 200, DN 160
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*1,0*2,06+(3,5+2,0+4,0+4+4,6+4,5
+6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*1,0*
1,7=1271,51

Rys.2.26 P5-K51.1, 15-19.1 DN200, DN 160
(141,4+35,2+3,0)*1,0*2,43+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4+5,7+3,1+6,4
+4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*1,0*1,76 =
646,57

Rys. 2.27 £10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160
(55,0+105,5)*1,0*2,24+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6,1+2,4+7,7+2,3
+3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+9,7+8,3+8,4+3,5)*1,0*1,55 = 526,61

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*1,0*2,1+(4,2+4,8+7,3+8,6+8,2+
9,1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*1,
0*1,76 = 826,07

Rys. 2.29 F41-F47.5.1 DN200, DN 160
(59,2+114,7+124,8)*1,0*2,067+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+5,6+3,8+4,
1+3,8+3,0+3,6+10,4+5,6+7,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*1,0*1,83
= 836,46

Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25 DN 200, DN160
(91,0*2,01+456,9*3,08)*1,0+(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4,7+7,3+4
,2+4,3+5,4+5,4+4,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*1,0*2,35 =
1845,61

Rys.2.31 R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2 DN 200, DN 160
240,7*1,0%2,12+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,9+8,8+4,8+9,
6+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7+3,7+2,9+7,5)*1,0*1,55 = 698,92

Rys 2.32 R7-R15.1.1 DN 200, DN 160
(80,0+5,9+81,2+74,8)*1,0*2,06+(6,0+6,2+17,4+5,8+9,1+8,0+6,6+8,
8+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*1,0*1,75
=772,71

Rys. 2.33 R15.2F68.1 DN 160
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,1+8,3+3,9+6,
2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)*1,0*1,96 = 252,06

Rys. 2.34 F68-F90.1 DN 200, DN 160
(82,8+25,9+99,0)*1,0*2,02+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7,1+6,5+6,5+1,7
+5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*1,
0*1,52 = 602,11

Rys. 2.36 P5-D23, D1D43,D30-D30.2.1, D31-
D49,D45-D26.3.2 DN 200, DN 160
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0)*1,82+(9,4+7,4+4,3+4,4+4,3+3,3+2
,4+2,6+4,5+8,4)*1,0* 1,6 = 1968,39

Rys. 2.37 D33-D23.2 DN 200, DN 160
(25,8+19,5)*0,9*1,48+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+2,9+6,5+4,1+
4,7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7)*1,0*1,48 = 190,14

Rys.2.39 PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a DN 200, DN 160
(508,7*3,3+364,4*2,32+46*2,22+357,6*1,96)*1,0+(28,5+5,5+8,9+9,
4+3,9)*1,0*1,3 = 3400,19
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Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1 DN 200, DN 160
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+28,6+55,2)*1,0*1,61+288,3*1,0*3,01+(
3,2+3,1+14,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,
7+9,5+4,7+4,8+6,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1+2,5+2,
8)*1,0*1,25 = 1625,16
Rys. 2.41 E6-E23.1 DN 200, DN 160
33,5%1,0*2,41+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,4+4,6+6,4+6,2
+4,2+7,4)*1,0*1,43 = 205,86
Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1 DN 200, DN 160
(519,2*2,95+556,0*2,9)*1,0+(26,3+9,9+5,5+6,4)*1,0*1,75 =
3228,22
Rys.2.44 R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1 DN 200, DN 160
(44,7+474,5)*1,0*2,57+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,3+6,6+474,5
+5,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,
0+5,9)*1,0*1,76 = 2480,63
Rys. 2.45 R13R24.1 DN 200, DN 160
(157,2+41,7+107,5)*1,0*2,56+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+13,7+5
,1+3,9+5,5+6,8+8,4+14,4)*1,0*1,83 = 991,54
Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,D63-D60.2 DN 200, DN 160
((326,1-16,0)*2,98+115,6*2,62+(75,5-
28,0)*1,72+(21,2+36,1)*1,85)*1,0+(11,0+3,8+10,1+5,7+9,7+12,0+8,
5+10,8+8,5+20,7)*1,0*1,65 = 1580,99
Rys. 2.1 PS 8a-S13,S1-S3,
(279,0+5,0+56,0)*1,0*2,13 = 724,2
Dn 160 (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0)*0,9*1,4 = 63
PS 8a-SR  95,0*0,9*1,71 = 146,21
studnie 1000
2,5%2,5%(22*1,25+78*1,35+75*2,25+75*2,75+107*6,25+79*3,65+21*
4,2+4,6) = 9735,63
‘minus materiat wbucowany -50866,4 = -50866,4
suma = 28903,02
suma m3 28903,02
razem| m3 28903,02
118 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
0301/04 samowytadowczymi na odlegto$é do 1km w gruncie kategorii V-VI-
bloki oporowe
4451,2/6*0,6*0,6*0,1 m3 26,71
19333,7/6*0,7*0,7*0,1 m3 157,89
2053,9/6*0,9*0,9*0,1 m3 27,73
4451,20/6*0,5*0,5*1 m3 185,47
19333,7/6*0,5*0,6*0,9 m3 870,02
2053,9/6*0,7*0,9*1 m3 215,66
razem| m3 1483,48
119 KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o
0322/07 szerokosci do 1m i gtebokos$ci do 3m palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruncie suchym kategorii lll-1V, wraz z rozbiérkg

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11  (508,9-
436,7)*2*3,02+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,5+6,2+10,6+9,8
+8,0+8,0)*2*3,02+261,5*2*3,02 = 2692,03

rys.2.3 DN 160, DN 200
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10,6+11,9+11,
9)*2*2,12+54,1*2 *2,12 = 820,86

Rys.2.4 S11-S11.10,S12-S12.13 DN 200, DN 160
(180,7+34,3)*2*2,517+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,0+5,3+3,5+8,3
+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7)*2*2,51 = 1502,99

Rys. 2.5 S12.8-S12.8.4 , DN 200, DN 160
144,3*2*2,02+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5,5+20,3+12,1+
66,8+11,8+11,3+14,6)*2*2,02 = 1410,36
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rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160
(179,7+12,0+45,7+26,0)*2*2,32+(21,4+6,9+2,0+7,5+8,2+7,4+5,4+2
,9+4,9+12,8+5,8+1,5+11,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*2*2,32 = 1837,9

rys.2.7 DN 200, DN 160
(53,0+50,1)*2*1,96+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6+8,9+17,2+7,5
+23,6+7,3+12,7+6,2+77+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*2*1,89 = 1405,85

Rys.2,9 Ps2-U13 DN 200, DN 160
(290,0+31,7+70,2)*2*2,67+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,4+9,6+9,4+7,0
+8,7+8,3+4,7)*2*2,43 = 2483,98

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90
68,0*2*1,37+192,0*2*1,37 = 712,4

Rys. 2.11PS3-W14,W1-79,71-W2.3.1 Dn200, DN 160
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*2*2,92+(5,3+9,2+6,2+4,5+4,6+5,0+
6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,9-51,3)*2*1,55 = 3828,06

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160
(195,0+21,1+118,8)*1,0*2,14+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4+6,2+3,6+8+7+
9,1+4,8+5,3+7,0+8+8+7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*2*2,14 = 1252,54

Rys 2.14 F46-F92 DN 200, DN 160 1044,0*2*2,68+3,3*2*2,68 =
5613,53

Rys2.15 F1-SR9, G4-19 DN 315, DN200,DN160
464,0*2*2,7+(253,3+57,6)*2*2,82+(7,8+3,8+5,8+4,2+3,0+5,6+2,6+4
,5+5,2+7,0+12,6+4,0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*2*1,55 = 4588,61

Rys. 12.6 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1 Dn200, DN 160
(258,6+137,2+56,0+499,0)*2*2,93+(7,9+5,3+7+5,8+1,6+3,3+4,3+4,
7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*2*1,68 =
5983,96

rys. 2.17M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN200, DN 160
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*2*2,25+(6,5+16,6+12,5+10,3+10,2
+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*2
*2,25 = 2555,1

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-£14,£1-1.21,L.1-L4.1 DN
200,DN160
(43,4+397,1+504,2)*2*3,19+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+3,5+33,1+6,7+1
4,149,5+8,5+9,9+7,8+7,7+10,8+5,3+4,2)*2*2,43 = 6730,43

rys.2.19 L5-1.5.4, L5-0.8.1 ,L9-L9.6,L9.1-0.10.1,L.11-L11.5,L11.2-
L12.1,L13-L13.1.1 DN 200, DN 160
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*2*2,5+(23,0+6,5+5,4+9,4+3,8+
5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*2*2,
18 = 2452,96

Rys 2.20 L13.2-L16.1,0L17-L20.1,L.21-L40,L22-L.24,1,1 DN 200, DN
160
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*2*2,34+(3,0+2,8+8,6+2,7+2,1+5,3+
4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*2*2
,16 = 4083,73

Rys. 2.21 L25-L38.1 DN 200,DN 160
(95,4+65,2)*2*2,1+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+2,4+7,3+5,6+6,
3+4,7+9,1+10,5+4,7+6,4+7,0)*2*2,1 = 1090,32

Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160
1286,3*2*3,08+(5,5+6,4+7,0)*2*1,65 = 7985,98

Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1 DN 200, DN 160
109,6*2*2,08+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,1+5,9+5,9+5,7
+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3+4,8+3,1)*2*1,85 = 884,4

Rys.2.24 K18.3-K26.13 DN 200, DN 160
(13,6+30,4+53,1+124,7)*2*2,08+(7,2+5,1+3,4+2,7+2,9+7,4+7,6+6,
5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,6+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*2*1,68 =
1335,3
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Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1 DN 200, DN 160
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*2*2,06+(3,5+2,0+4,0+4+4,6+4,5+
6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*2*1,7
=2543,02

Rys.2.26 P5-K51.1, 15-19.1 DN200, DN 160
(141,4+35,2+3,0)*2*2,43+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4+5,7+3,1+6,4+
4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*2*1,76 =
1293,14

Rys. 2.27 £10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160
(55,0+105,5)*2*2,24+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6,1+2,4+7,7+2,3+
3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+9,7+8,3+8,4+3,5)*2*1,55 = 1053,22

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*2*2,1+(4,2+4,8+7,3+8,6+8,2+9,
1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*2*1,
76 = 1652,14

Rys. 2.29 F41-F47.5.1 DN200, DN 160
(59,2+114,7+124,8)*2*2,06+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+5,6+3,8+4,1+3
,8+3,0+3,6+10,4+5,6+7,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*2*1,83 =
1668,75

Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25 DN 200, DN160
(91,0*2,01+456,9*3,08-
236,4)*2*2,35+(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4,7+7,3+4,2+4,3+5,4+5
,4+4,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*2*2,35 = 6873,57

Rys.2.31 R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2 DN 200, DN 160
240,7*2*2,12+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,9+8,8+4,8+9,6
+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7+3,7+2,9+7,5)*2*1,55 = 1397,84

Rys 2.32 R7-R15.1.1 DN 200, DN 160
(80,0+5,9+81,2+74,8)*2*2,06+(6,0+6,2+17,4+5,8+9,1+8,0+6,6+8,8
+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*2*1,75 =
1545,43

Rys. 2.33 R15.2F68.1 DN 160
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,1+8,3+3,9+6,
2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)*2*1,96 = 504,11

Rys. 2.34 F68-F90.1 DN 200, DN 160
(82,8+25,9+99,0)*2*2,02+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7,1+6,5+6,5+1,7+
5,7+45,7+3,6+3,2+3,2+4,2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*2*1
,52 =1204,21

Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*2*1,47 = 1317,12

Rys. 2.36 P5-D23, D1D43,D30-D30.2.1, D31-
D49,D45-D26.3.2 DN 200, DN 160
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0-326,5-131-
169,5)*1,82+(9,4+7,4+4,3+4,4+4,3+3,3+2,4+2,6+4,5+8,4-131,0)*2*
1,6 = 489,65

Rys. 2.37 D33-D23.2 DN 200, DN 160
(25,8+19,5)*2*1,48+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+2,9+6,5+4,1+4,
7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7)*1,0*1,48 = 263,88

Rys.2.39 PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a DN 200, DN 160
(508,7*3,3+364,4*2,32+46*2,22+357,6*1,96-207,2-
194,6)*2*1,3+(28,5+5,5+8,9+9,4+3,9)*2*1,3 = 7751,99

Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1 DN 200, DN 160
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+28,6+55,2)*1,0*1,61+288,3*1,0*3,01+(
3,2+3,1+14,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,
749,5+4,7+4,8+6,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1+2,5+2,
8)*2*1,25 = 1891,16

Rys. 2.41 E6-E23.1 DN 200, DN 160
33,5%1,0*2,41+(4,549,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,4+4,6+6,4+6,2
+4,2+7,4)*2*1,43 = 330,99

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*2*1,39 = 914,01
Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1 DN 200, DN 160

((519,2-142,2)*2,75+556,0*2,9)*2*1,75+(26,3+9,9+5,5+6,4)*2*1,75
=9440,38
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Rys.2.44 R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1 DN 200, DN 160
(44,7+474,5)*2*2,57+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,3+6,6+474,5+5
,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0+
5,9)*2*1,76 = 4961,26
Rys. 2.45 R13R24.1 DN 200, DN 160
(157,2+41,7)*2*2,56+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+13,7+5,1+3,9+5
,5+6,8+8,4+14,4)*2*1,83 = 1432,68
Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*2*1,4 = 969,08
Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,D63-D60.2 DN 200, DN 160
((326,1-16,0)*2,98+115,6*2,62+(75,5-
28,0)*1,72+(21,2+36,1)*1,85)*2+(11,0+3,8+10,1+5,7+9,7+12,0+8,5
+10,8+8,5+20,7)*2*1,65 = 3161,99
Rys. 2.48 PS8-SR8 DN 75 161,6*2*1,4 = 452,48
Rys. 2.1 PS 8a-S13,S1-S3,
(279,0+5,0+56,0)*2*2,13 = 1448,4
Dn 160 (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0)*2*1,65 = 165
PS 8a-SR  95,0*2*1,71 = 324,9
suma = 116301,69
suma*0,7*0,8 m2 65128,95
razem| m2 65128,95
120 KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o
0322/07 szerokosci do 1m i glebokosci do 3m obudowg systemowag w

gruncie suchym kategorii lll-1V, wraz z rozbiérkg

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11  (508,9-
436,7)*2*3,02+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,5+6,2+10,6+9,8
+8,0+8,0)*2*3,02+261,5*2*3,02 = 2692,03

rys.2.3 DN 160, DN 200
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10,6+11,9+11,
9)*2*2,12+54,1*2 *2,12 = 820,86

Rys.2.4 S11-S11.10,S12-S12.13 DN 200, DN 160
(180,7+34,3)*2*2,517+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,0+5,3+3,5+8,3
+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7)*2*2,51 = 1502,99

Rys. 2.5 S12.8-S12.8.4 , DN 200, DN 160
144,3*2*2,02+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5,5+20,3+12,1+
66,8+11,8+11,3+14,6)*2*2,02 = 1410,36

rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160
(179,7+12,0+45,7+26,0)*2*2,32+(21,4+6,9+2,0+7,5+8,2+7,4+5,4+2
,9+4,9+12,8+5,8+1,5+11,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*2*2,32 = 1837,9

rys.2.7 DN 200, DN 160
(53,0+50,1)*2*1,96+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6+8,9+17,2+7,5
+23,6+7,3+12,7+6,2+77+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*2*1,89 = 1405,85

Rys.2,9 Ps2-U13 DN 200, DN 160
(290,0+31,7+70,2)*2*2,67+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,4+9,6+9,4+7,0
+8,7+8,3+4,7)*2*2,43 = 2483,98

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90
68,0*2*1,37+192,0*2*1,37 = 712,4

Rys. 2.11PS3-W14,W1-79,71-W2.3.1 Dn200, DN 160
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*2*2,92+(5,3+9,2+6,2+4,5+4,6+5,0+
6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,9-51,3)*2*1,55 = 3828,06

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160
(195,0+21,1+118,8)*1,0*2,14+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4+6,2+3,6+8+7+
9,1+4,8+5,3+7,0+8+8+7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*2*2,14 = 1252,54

Rys 2.14 F46-F92 DN 200, DN 160 1044,0*2*2,68+3,3*2*2,68 =
5613,53

Rys2.15 F1-SR9, G4-19 DN 315, DN200,DN160
464,0*2*2,7+(253,3+57,6)*2*2,82+(7,8+3,8+5,8+4,2+3,0+5,6+2,6 +4
,5+5,2+7,0+12,6+4,0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*2*1,55 = 4588,61
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Rys. 12.6 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1 Dn200, DN 160
(258,6+137,2+56,0+499,0)*2*2,93+(7,9+5,3+7+5,8+1,6+3,3+4,3+4,
7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*2*1,68 =
5983,96

rys. 2.17M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN200, DN 160
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*2*2,25+(6,5+16,6+12,5+10,3+10,2
+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*2
*2,25 = 2555,1

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-£14,£1-1.21,L.1-L4.1 DN
200,DN160
(43,4+397,1+504,2)*2*3,19+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+3,5+33,1+6,7+1
4,149,5+8,5+9,9+7,8+7,7+10,8+5,3+4,2)*2*2,43 = 6730,43

rys.2.19 L5-1.5.4, L5-0.8.1 ,L9-L9.6,0.9.1-0.10.1,L11-L11.5,L11.2-
L12.1,L13-L13.1.1 DN 200, DN 160
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*2*2,5+(23,0+6,5+5,4+9,4+3,8+
5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*2*2,
18 = 2452,96

Rys 2.20 L13.2-L16.1,0L17-L20.1,L.21-L40,L22-L.24,1,1 DN 200, DN
160
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*2*2,34+(3,0+2,8+8,6+2,7+2,1+5,3+
4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*2*2
,16 = 4083,73

Rys. 2.21 L25-L38.1 DN 200,DN 160
(95,4+65,2)*2*2,1+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+2,4+7,3+5,6+6,
3+4,7+9,1+10,5+4,7+6,4+7,0)*2*2,1 = 1090,32

Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160
1286,3*2*3,08+(5,5+6,4+7,0)*2*1,65 = 7985,98

Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1 DN 200, DN 160
109,6*2*2,08+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,1+5,9+5,9+5,7
+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3+4,8+3,1)*2*1,85 = 884,4

Rys.2.24 K18.3-K26.13 DN 200, DN 160
(13,6+30,4+53,1+124,7)*2*2,08+(7,2+5,1+3,4+2,7+2,9+7,4+7,6+6,
5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,6+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*2*1,68 =
1335,3

Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1 DN 200, DN 160
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*2*2,06+(3,5+2,0+4,0+4+4,6+4,5+
6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*2*1,7
=2543,02

Rys.2.26 P5-K51.1, 15-19.1 DN200, DN 160
(141,4+35,2+3,0)*2*2,43+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4+5,7+3,1+6,4+
4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*2*1,76 =
1293,14

Rys. 2.27 £10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160
(55,0+105,5)*2*2,24+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6,1+2,4+7,7+2,3+
3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+9,7+8,3+8,4+3,5)*2*1,55 = 1053,22

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*2*2,1+(4,2+4,8+7,3+8,6+8,2+9,
1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*2*1,
76 = 1652,14

Rys. 2.29 F41-F47.5.1 DN200, DN 160
(59,2+114,7+124,8)*2*2,06+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+5,6+3,8+4,1+3
,8+3,0+3,6+10,4+5,6+7,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*2*1,83 =
1668,75

Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25 DN 200, DN160
(91,0*2,01+456,9*3,08-
236,4)*2*2,35+(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4,7+7,3+4,2+4,3+5,4+5
,4+4,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*2*2,35 = 6873,57

Rys.2.31 R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2 DN 200, DN 160
240,7*2*2,12+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,9+8,8+4,8+9,6
+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7+3,7+2,9+7,5)*2*1,55 = 1397,84
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Rys 2.32 R7-R15.1.1 DN 200, DN 160
(80,0+5,9+81,2+74,8)*2*2,06+(6,0+6,2+17,4+5,8+9,1+8,0+6,6+8,8
+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*2*1,75 =
1545,43

Rys. 2.33 R15.2F68.1 DN 160
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,1+8,3+3,9+6,
2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)*2*1,96 = 504,11

Rys. 2.34 F68-F90.1 DN 200, DN 160
(82,8+25,9+99,0)*2*2,02+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7,1+6,5+6,5+1,7+
5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*2*1
,52 =1204,21

Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*2*1,47 = 1317,12

Rys. 2.36 P5-D23, D1D43,D30-D30.2.1, D31-
D49,D45-D26.3.2 DN 200, DN 160
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0-326,5-131-
169,5)*1,82+(9,4+7,4+4,3+4,4+4,3+3,3+2,4+2,6+4,5+8,4-131,0)*2*
1,6 = 489,65

Rys. 2.37 D33-D23.2 DN 200, DN 160
(25,8+19,5)*2*1,48+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+2,9+6,5+4,1+4,
7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7)*1,0*1,48 = 263,88

Rys.2.39 PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a DN 200, DN 160
(508,7*3,3+364,4*2,32+46*2,22+357,6*1,96-207,2-
194,6)*2*1,3+(28,5+5,5+8,9+9,4+3,9)*2*1,3 = 7751,99

Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1 DN 200, DN 160
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+28,6+55,2)*1,0*1,61+288,3*1,0*3,01+(
3,2+3,1+14,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,
749,5+4,7+4,8+6,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1+2,5+2,
8)*2*1,25 = 1891,16

Rys. 2.41 E6-E23.1 DN 200, DN 160
33,5%1,0*2,41+(4,549,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,4+4,6+6,4+6,2
+4,2+7,4)*2*1,43 = 330,99

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*2*1,39 = 914,01

Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1 DN 200, DN 160
((519,2-142,2)*2,75+556,0*2,9)*2*1,75+(26,3+9,9+5,5+6,4)*2*1,75
=9440,38

Rys.2.44 R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1 DN 200, DN 160
(44,7+474,5)*2*2 57+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,3+6,6+474,5+5
,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0+
5,9)*2*1,76 = 4961,26
Rys. 2.45 R13R24.1 DN 200, DN 160
(157,2+41,7)*2*2,56+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+13,7+5,1+3,9+5
,5+6,8+8,4+14,4)*2*1,83 = 1432,68
Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*2*1,4 = 969,08
Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,D63-D60.2 DN 200, DN 160
((326,1-16,0)*2,98+115,6*2,62+(75,5-
28,0)*1,72+(21,2+36,1)*1,85)*2+(11,0+3,8+10,1+5,7+9,7+12,0+8,5
+10,8+8,5+20,7)*2*1,65 = 3161,99
Rys. 2.48 PS8-SR8 DN 75 161,6*2*1,4 = 452,48
Rys. 2.1 PS 8a-S13,51-S3,
(279,0+5,0+56,0)*2*2,13 = 1448,4
Dn 160 (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0)*2*1,65 = 165
PS 8a-SR  95,0*2*1,71 = 324,9
suma = 116301,69
suma*0,7*0,2

razem

m2

16282,24

m2

16282,24

121

KNR 2-01
0323/02

ST-01/5.2.6

Petne umocnienie (wraz z rozbidrka) balami drewnianymi w
gruntach nawodnionych pionowych $cian wykopoéw liniowych o
gtebokosci do 3m, grunt kategorii IlI-IV

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11 (508,9-
436,7)*2*3,02+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,5+6,2+10,6+9,8
+8,0+8,0)*2*3,02+261,5*2*3,02 = 2692,03
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rys.2.3 DN 160, DN 200
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10,6+11,9+11,
9)*2*2,12+54,1*2 *2,12 = 820,86

Rys.2.4 S11-S11.10,S12-S12.13 DN 200, DN 160
(180,7+34,3)*2*2,517+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,0+5,3+3,5+8,3
+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7)*2*2,51 = 1502,99

Rys. 2.5 §12.8-S12.8.4 , DN 200, DN 160
144,3*2*2,02+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5,5+20,3+12,1+
66,8+11,8+11,3+14,6)*2*2,02 = 1410,36

rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160
(179,7+12,0+45,7+26,0)*2*2,32+(21,4+6,9+2,0+7,5+8,2+7,4+5,4+2
,9+4,9+12,8+5,8+1,5+11,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*2*2,32 = 1837,9

rys.2.7 DN 200, DN 160
(53,0+50,1)*2*1,96+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6+8,9+17,2+7,5
+23,6+7,3+12,7+6,2+77+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*2*1,89 = 1405,85

Rys.2,9 Ps2-U13 DN 200, DN 160
(290,0+31,7+70,2)*2*2,67+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,4+9,6+9,4+7,0
+8,7+8,3+4,7)*2*2,43 = 2483,98

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90
68,0*2*1,37+192,0*2*1,37 = 712,4

Rys. 2.11PS3-W14,W1-79,71-W2.3.1 Dn200, DN 160
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*2*2,92+(5,3+9,2+6,2+4,5+4,6+5,0+
6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,9-51,3)*2*1,55 = 3828,06

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160
(195,0+21,1+118,8)*1,0*2,14+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4+6,2+3,6+8+7+
9,1+4,8+5,3+7,0+8+8+7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*2*2,14 = 1252,54

Rys 2.14 F46-F92 DN 200, DN 160 1044,0*2*2,68+3,3*2*2,68 =
5613,53

Rys2.15 F1-SR9, G4-19 DN 315, DN200,DN160
464,0*2*2,7+(253,3+57,6)*2*2,82+(7,8+3,8+5,8+4,2+3,0+5,6+2,6+4
,5+5,2+7,0+12,6+4,0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*2*1,55 = 4588,61

Rys. 12.6 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1 Dn200, DN 160
(258,6+137,2+56,0+499,0)*2*2,93+(7,9+5,3+7+5,8+1,6+3,3+4,3+4,
7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*2*1,68 =
5983,96

rys. 2.17M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN200, DN 160
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*2*2,25+(6,5+16,6+12,5+10,3+10,2
+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*2
*2,25 = 2555,1

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-£14,£1-1.21,L.1-L4.1 DN
200,DN160
(43,4+397,1+504,2)*2*3,19+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+3,5+33,1+6,7+1
4,149,5+8,5+9,9+7,8+7,7+10,8+5,3+4,2)*2*2,43 = 6730,43

rys.2.19 L5-1.5.4, L5-0.8.1 ,L9-L9.6,09.1-0.10.1,L11-L11.5,L11.2-
L12.1,0L.13-L13.1.1 DN 200, DN 160
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*2*2,5+(23,0+6,5+5,4+9,4+3,8+
5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*2*2,
18 = 2452,96

Rys 2.20 L13.2-L16.1,0L17-L20.1,L.21-L40,L22-L.24,1,1 DN 200, DN
160
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*2*2,34+(3,0+2,8+8,6+2,7+2,1+5,3+
4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*2*2
,16 = 4083,73

Rys. 2.21 L25-138.1 DN 200,DN 160
(95,4+65,2)*2*2,1+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+2,4+7,3+5,6+6,
3+4,7+9,1+10,5+4,7+6,4+7,0)*2*2,1 = 1090,32

Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160
1286,3*2*3,08+(5,5+6,4+7,0)*2*1,65 = 7985,98
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Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1 DN 200, DN 160
109,6*2*2,08+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,1+5,9+5,9+5,7
+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3+4,8+3,1)*2*1,85 = 884,4

Rys.2.24 K18.3-K26.13 DN 200, DN 160
(13,6+30,4+53,1+124,7)*2*2,08+(7,2+5,1+3,4+2,7+2,9+7,4+7,6+6,
5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,6+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*2*1,68 =
1335,3

Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1 DN 200, DN 160
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*2*2,06+(3,5+2,0+4,0+4+4,6+4,5+
6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*2*1,7
= 2543,02

Rys.2.26 P5-K51.1, 15-19.1 DN200, DN 160
(141,4+35,2+3,0)*2*2,43+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4+5,7+3,1+6,4+
4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*2*1,76 =
1293,14

Rys. 2.27 +10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160
(55,0+105,5)*2*2,24+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6,1+2,4+7,7+2,3+
3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+9,7+8,3+8,4+3,5)*2*1,55 = 1053,22

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*2*2,1+(4,2+4,8+7,3+8,6+8,2+9,
1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*2*1,
76 = 1652,14

Rys. 2.29 F41-F47.5.1 DN200, DN 160
(59,2+114,7+124,8)*2*2,06+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+5,6+3,8+4,1+3
,8+3,0+3,6+10,4+5,6+7,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*2*1,83 =
1668,75

Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25 DN 200, DN160
(91,0*2,01+456,9*3,08-
236,4)*2*2,35+(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4,7+7,3+4,2+4,3+5,4+5
A+4,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*2*2,35 = 6873,57

Rys.2.31 R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2 DN 200, DN 160
240,7*2*2,12+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,9+8,8+4,8+9,6
+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7+3,7+2,9+7,5)*2*1,55 = 1397,84

Rys 2.32 R7-R15.1.1 DN 200, DN 160
(80,0+5,9+81,2+74,8)*2*2,06+(6,0+6,2+17,4+5,8+9,1+8,0+6,6+8,8
+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*2*1,75 =
1545,43

Rys. 2.33 R15.2F68.1 DN 160
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,1+8,3+3,9+6,
2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)*2*1,96 = 504,11

Rys. 2.34 F68-F90.1 DN 200, DN 160
(82,8+25,9+99,0)*2*2,02+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7,1+6,5+6,5+1,7+
5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*2*1
,52=1204,21

Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*2*1,47 = 1317,12

Rys. 2.36 P5-D23, D1D43,D30-D30.2.1, D31-
D49,D45-D26.3.2 DN 200, DN 160
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0-326,5-131-
169,5)*1,82+(9,4+7,4+4,3+4,4+4,3+3,3+2,4+2,6+4,5+8,4-131,0)*2*
1,6 = 489,65

Rys. 2.37 D33-D23.2 DN 200, DN 160
(25,8+19,5)*2*1,48+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+2,9+6,5+4,1+4,
7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7)*1,0*1,48 = 263,88

Rys.2.39 PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a DN 200, DN 160
(508,7*3,3+364,4*2,32+46*2,22+357,6*1,96-207,2-
194,6)*2*1,3+(28,5+5,5+8,9+9,4+3,9)*2*1,3 = 7751,99

Rys.2.40 E1.3.9-El1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1 DN 200, DN 160
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+28,6+55,2)*1,0*1,61+288,3*1,0*3,01+(
3,2+3,1+14,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,
7+9,5+4,7+4,8+6,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1+2,5+2,
8)*2*1,25 = 1891,16

Rys. 2.41 E6-E23.1 DN 200, DN 160
33,5%1,0*2,41+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,4+4,6+6,4+6,2
+4,2+7,4)*2*1,43 = 330,99
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Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr
poz.

Podstawa

Numer ST

Opis rob6t

Jm

llos¢

1

2

3

4

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*2*1,39 = 914,01

Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1 DN 200, DN 160
((519,2-142,2)*2,75+556,0*2,9)*2*1,75+(26,3+9,9+5,5+6,4)*2*1,75
=9440,38

Rys.2.44 R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1 DN 200, DN 160
(44,7+474,5)%2%2 57+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,3+6,6+474,5+5
3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5 9+13,3+13,0+
5,9)*2*1,76 = 4961,26

Rys. 2.45 R13R24.1 DN 200, DN 160
(157,2+41,7)*2*2,56+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+13,7+5,1+3,9+5
5+6,8+8,4+14,4)*2*1 83 = 1432,68

Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*2*1,4 = 969,08

Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,D63-D60.2 DN 200, DN 160
((326,1-16,0)*2,98+115,6*2,62+(75,5-
28,0)*1,72+(21,2+36,1)*1,85)*2+(11,0+3,8+10,1+5,7+9,7+12,0+8,5
+10,8+8,5+20,7)*2*1,65 = 3161,99

Rys. 2.48 PS8-SR8 DN 75 161,6*2*1,4 = 452,48

Rys. 2.1 PS 8a-S13,S1-S3,
(279,0+5,0+56,0)*2*2,13 = 1448,4

Dn 160 (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0)*2*1,65 = 165
PS 8a-SR  95,0*2*1,71 = 324,9
suma = 116301,69
suma*0,3*0,8
razem

m2

27912,41

m2

27912,41

122

KNR 2-01
0324/02

ST-01/5.2.6

Petne umocnienie obudowami systemowymi pionowych scian
wykopow liniowych w gruntach nawodnionych kategorii Ill-IV o
gtebokosci do 3m wraz z rozbiérkg

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11  (508,9-
436,7)*2*3,02+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,5+6,2+10,6+9,8
+8,0+8,0)*2*3,02+261,5*2*3,02 = 2692,03

rys.2.3 DN 160, DN 200
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10,6+11,9+11,
9)*2*2,12+54,1*2 *2,12 = 820,86

Rys.2.4 S11-S11.10,S12-S12.13 DN 200, DN 160
(180,7+34,3)*2*2,517+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,0+5,3+3,5+8,3
+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7)*2*2,51 = 1502,99

Rys. 2.5 S12.8-S12.8.4 , DN 200, DN 160
144,3*2*2,02+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5,5+20,3+12,1+
66,8+11,8+11,3+14,6)*2*2,02 = 1410,36

rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160
(179,7+12,0+45,7+26,0)*2*2,32+(21,4+6,9+2,0+7,5+8,2+7,4+5,4+2
,9+4,9+12,8+5,8+1,5+11,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*2*2,32 = 1837,9

rys.2.7 DN 200, DN 160
(53,0+50,1)*2*1,96+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6+8,9+17,2+7,5
+23,6+7,3+12,7+6,2+77+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*2*1,89 = 1405,85

Rys.2,9 Ps2-U13 DN 200, DN 160
(290,0+31,7+70,2)*2*2,67+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,4+9,6+9,4+7,0
+8,7+8,3+4,7)*2*2,43 = 2483,98

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90
68,0*2*1,37+192,0¥2*1,37 = 712,4

Rys. 2.11PS3-W14,W1-79,71-W2.3.1 Dn200, DN 160
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*2*2,92+(5,3+9,2+6,2+4,5+4,6+5,0+
6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,9-51,3)*2*1,55 = 3828,06

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160
(195,0+21,1+118,8)*1,0*2,14+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4+6,2+3,6+8+7+
9,1+4,8+5,3+7,0+8+8+7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*2*2,14 = 1252,54

Rys 2.14 F46-F92 DN 200, DN 160 1044,0*2*2,68+3,3*2*2,68 =
5613,53
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p,:; Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
Rys2.15 F1-SR9, G4-19 DN 315, DN200,DN160

464,0*2*2,7+(253,3+57,6)*2*2,82+(7,8+3,8+5,8+4,2+3,0+5,6+2,6 +4
,5+5,2+7,0+12,6+4,0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*2*1,55 = 4588,61

Rys. 12.6 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1 Dn200, DN 160
(258,6+137,2+56,0+499,0)*2*2,93+(7,9+5,3+7+5,8+1,6+3,3+4,3+4,
7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*2*1,68 =
5983,96

rys. 2.17M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN200, DN 160
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*2*2,25+(6,5+16,6+12,5+10,3+10,2
+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*2
*2,25 = 2555,1

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-£14,t1-1.21,L.1-L4.1 DN
200,DN160
(43,4+397,1+504,2)*2*3,19+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+3,5+33,1+6,7+1
4,1+9,5+8,5+9,9+7,8+7,7+10,8+5,3+4,2)*2*2,43 = 6730,43

rys.2.19 L5-15.4, L5-L8.1 ,L9-L9.6,0.9.1-.10.1,0.11-L11.5,L.11.2-
L12.1,L13-L13.1.1 DN 200, DN 160
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*2*2,5+(23,0+6,5+5,4+9,4+3,8+
5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*2*2,
18 = 2452,96

Rys 2.20 1L13.2-1.16.1,0.17-L.20.1,L.21-L40,L.22-1.24,1,1 DN 200, DN
160
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*2*2,34+(3,0+2,8+8,6+2,7+2,1+5,3+
4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*2*2
,16 = 4083,73

Rys. 2.21 L25-L38.1 DN 200,DN 160
(95,4+65,2)*2*2,1+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+2,4+7,3+5,6+6,
3+4,7+9,1+10,5+4,7+6,4+7,0)*2*2,1 = 1090,32

Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160
1286,3*2*3,08+(5,5+6,4+7,0)*2*1,65 = 7985,98

Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1 DN 200, DN 160
109,6*2*2,08+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,1+5,9+5,9+5,7
+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3+4,8+3,1)*2*1,85 = 884,4

Rys.2.24 K18.3-K26.13 DN 200, DN 160
(13,6+30,4+53,1+124,7)*2*2,08+(7,2+5,1+3,4+2,7+2,9+7,4+7,6+6,
5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,6+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*2*1,68 =
1335,3

Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1 DN 200, DN 160
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*2*2,06+(3,5+2,0+4,0+4+4,6+4,5+
6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*2*1,7
= 2543,02

Rys.2.26 P5-K51.1, 15-19.1 DN200, DN 160
(141,4+35,2+3,0)*2*2,43+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4+5,7+3,1+6,4+
4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*2*1,76 =
1293,14

Rys. 2.27 +10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160
(55,0+105,5)*2*2,24+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6,1+2,4+7,7+2,3+
3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+9,7+8,3+8,4+3,5)*2*1,55 = 1053,22

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*2*2,1+(4,2+4,8+7,3+8,6+8,2+9,
1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*2*1,
76 =1652,14

Rys. 2.29 F41-F47.5.1 DN200, DN 160
(59,2+114,7+124,8)*2*2,06+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+5,6+3,8+4,1+3
,8+3,0+3,6+10,4+5,6+7,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*2*1,83 =
1668,75

Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25 DN 200, DN160
(91,0*2,01+456,9*3,08-
236,4)*2*2,35+(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4,7+7,3+4,2+4,3+5,4+5
A+4,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*2*2,35 = 6873,57
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Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr

poz.

Podstawa

Numer ST

Opis rob6t

Jm

llos¢

1

2

3

4

Rys.2.31 R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2 DN 200, DN 160
240,7*2*2,12+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,9+8,8+4,8+9,6
+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7+3,7+2,9+7,5)*2*1,55 = 1397,84

Rys 2.32 R7-R15.1.1 DN 200, DN 160
(80,0+5,9+81,2+74,8)*2*2,06+(6,0+6,2+17,4+5,8+9,1+8,0+6,6+8,8
+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*2*1,75 =
1545,43

Rys. 2.33 R15.2F68.1 DN 160
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,1+8,3+3,9+6,
2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)*2*1,96 = 504,11

Rys. 2.34 F68-F90.1 DN 200, DN 160
(82,8+25,9+99,0)*2*2,02+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7,1+6,5+6,5+1,7+
5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*2*1
,52 =1204,21

Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*2*1,47 = 1317,12

Rys. 2.36 P5-D23, D1D43,D30-D30.2.1, D31-
D49,D45-D26.3.2 DN 200, DN 160
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0-326,5-131-
169,5)*1,82+(9,4+7,4+4,3+4,4+4,3+3,3+2,4+2,6+4,5+8,4-131,0)*2*
1,6 = 489,65

Rys. 2.37 D33-D23.2 DN 200, DN 160
(25,8+19,5)*2*1,48+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+2,9+6,5+4,1+4,
7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7)*1,0*1,48 = 263,88

Rys.2.39 PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a DN 200, DN 160
(508,7*3,3+364,4*2,32+46*2,22+357,6*1,96-207,2-
194,6)*2*1,3+(28,5+5,5+8,9+9,4+3,9)*2*1,3 = 7751,99

Rys.2.40 E1.3.9-E1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1 DN 200, DN 160
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+28,6+55,2)*1,0*1,61+288,3*1,0*3,01+(
3,2+3,1+14,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,
749,5+4,7+4,8+6,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1+2,5+2,
8)*2*1,25 = 1891,16

Rys. 2.41 E6-E23.1 DN 200, DN 160
33,5%1,0%2,41+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,4+4,6+6,4+6,2
+4,2+7,4)*2*1,43 = 330,99

Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*2*1,39 = 914,01

Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1 DN 200, DN 160
((519,2-142,2)*2,75+556,0*2,9)*2*1,75+(26,3+9,9+5,5+6,4)*2*1,75
=9440,38

Rys.2.44 R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1 DN 200, DN 160
(44,7+474,5)*2*2 57+(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,3+6,6+474,5+5
,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0+
5,9)*2*1,76 = 4961,26
Rys. 2.45 R13R24.1 DN 200, DN 160
(157,2+41,7)*2*2,56+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+13,7+5,1+3,9+5
,5+6,8+8,4+14,4)*2*1,83 = 1432,68
Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*2*1,4 = 969,08
Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,D63-D60.2 DN 200, DN 160
((326,1-16,0)*2,98+115,6*2,62+(75,5-
28,0)*1,72+(21,2+36,1)*1,85)*2+(11,0+3,8+10,1+5,7+9,7+12,0+8,5
+10,8+8,5+20,7)*2*1,65 = 3161,99
Rys. 2.48 PS8-SR8 DN 75 161,6*2*1,4 = 452,48
Rys. 2.1 PS 8a-S13,51-S3,
(279,0+5,0+56,0)*2*2,13 = 1448,4
Dn 160 (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0)*2*1,65 = 165
PS 8a-SR  95,0*2*1,71 = 324,9
suma = 116301,69
suma*0,3*0,2

razem

m2

6978,10

m2

6978,10

123

KNR 2-01
0324/04

ST-01/5.2.6

Petlne umocnienie (wraz z rozbiorka) palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach nawodnionych pionowych $cian wykopoéw
liniowych o glebokosci do 6m, grunt kategorii lll-1V

Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315 1578,3*2*3,29 = 10385,21
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p,:; Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200 1152,0*1,0*3,52 = 4055,04
Rys 2.4 342,8*2*2,52 = 1727,71
Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160 1286,3*1,0*3,08 = 3961,8
rys. 2.36  (326,5+196,5+131,0+169,5)*2*1,82 = 2997,54
rys.2.39 (207,2+194,6)*2*1,5 = 1205,4
=24332,7
14730*0,5*0,8 m2 5892,00
razem| m2 5892,00
124 KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Pelne umocnienie (wraz z rozbiérkg) balami drewnianymi w
0321/04 gruntach suchych pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci
do 1m i glebokosci do 6m, w gruncie kategorii lll-1V
Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315 1578,3*2*3,29 = 10385,21
Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200 1152,0*1,0*3,52 = 4055,04
Rys 2.4 342,8*2*2,52 = 1727,71
Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160 1286,3*1,0*3,08 = 3961,8
rys. 2.36  (326,5+196,5+131,0+169,5)*2*1,82 = 2997,54
rys.2.39 (207,2+194,6)*2*1,5 = 1205,4
= 24332,7
14730%0,5*0,8 m2 5892,00
razem| m2 5892,00
125 KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Pelne umocnienie (wraz z rozbiorkg) obudowami systemowymi w
0324/04 gruntach nawodnionych pionowych $cian wykopoéw liniowych o
gtebokosci do 6m, grunt kategorii IlI-IV
Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315 1578,3*2*3,29 = 10385,21
Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200 1152,0*1,0*3,52 = 4055,04
Rys 2.4 342,8*2*2,52 = 1727,71
Rys. 2.22 13-K2.1 DN 200, DN 160 1286,3*1,0*3,08 = 3961,8
rys. 2.36  (326,5+196,5+131,0+169,5)*2*1,82 = 2997,54
rys.2.39 (207,2+194,6)*2*1,5 = 1205,4
= 24332,7
14730%0,2 m2 2946,00
razem| m2 2946,00
126 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu
0230/02 kategorii Ill- IV na odlegto$¢ do 10m

Rys.2.1Ps1-SR4 DN 315 1578,3*1,1*3,45 = 5989,65

Rys.2.2 S3-A16,A1.1-A12.-A12.1,A14-B11
508,9*1,0*3,58+(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,5+6,2+10,6+9,
8+8,0+8,0)*1,0*3,02+261,5*1,0*3,02 = 2949,83

rys.2.3 DN 160, DN 200
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,0+9,1+7,5+3,2+32,5+18,5+10,6+11,9+11,
9)*1,0*2,12+54,1*1,0 *2,12 = 410,43

Rys. 2.4511-S11.10,S12-S12.13 DN 200, DN 160
(180,7+34,3+342,8)*0,9*2,51+(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,0+5,3+
3,5+8,3+5,3+8,4+5,6+3,2+3,7)*1,0*2,51 = 1470,41

Rys. 2.5 §12.8-S12.8.4 , DN 200, DN 160
144,3*1,0*2,02+(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5,5+20,3+12,1
+66,8+11,8+11,3+14,6)*1,0*2,02 = 705,18

rys.2.6 S20-S20.7, DN 200, DN 160
(179,7+12,0+45,7+26,0)*1,0*2,32+(21,4+6,9+2,0+7,5+8,2+7,4+5,4
+2,9+4,9+12,8+5,8+1,5+11,5+12,1+7,0+6,7+8,7)*1,0*2,32 = 918,95

rys.2.7 DN 200, DN 160
(53,0+50,1)*1,0*1,96+(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6+8,9+17,2+7,
5+23,6+7,3+12,7+6,2+77+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)*1,0*1,89 =
702,93
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Rys.2,9 Ps2-U13 DN 200, DN 160
(290,0+31,7+70,2)*1,0*3,33+(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,4+9,6+9,4+7,
0+8,7+8,3+4,7)*1,0*2,43 = 1500,64

Rys. 2.11PS3-W14,W1-79,71-W2.3.1 Dn200, DN 160
(302,1+198,8+40,3+51,1+51,3)*1,0*3,45+(5,3+9,2+6,2+4,5+4,6+5,
0+6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,9)*1,0%1,55 = 2334,66

rys.2.12 W4-Y10,Y1-W13.1DN 200, DN 160
(195,0+21,1+118,8)*1,0*2,14+(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4+6,2+3,6+8+7+
9,1+4,8+5,3+7,0+8+8+7,1+6,3+4,3+9,3+6,7)*1,0*2,14 = 984,61

Rys. 2,13 PS4-F46 DN 200 1152,0*1,0*3,52 = 4055,04

Rys 2.14 F46-F92 DN 200, DN 160

1044,0*1,0*2,89+3,3*1,0*2,68 = 3026

Rys 2.15 F1-SR9, G4-19 DN 315, DN200,DN160
464,0*1,1*3,0+(253,3+57,6)*1,0*2,82+(7,8+3,8+5,8+4,2+3,0+5,6+2,
6+4,5+5,2+7,0+12,6+4,0+3,5+7,4+12,6+7,8+4,4+4,5)*1,0*1,55 =
2572,7

Rys.2.16 G15-G15.1,G16-H10,H1-F4.1,F9-M4.1 Dn200, DN 160
(258,6+137,2+56,0+499,0)*1,0*3,45+(7,9+5,3+7+5,8+1,6+3,3+4,3+
4,7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1+6,1+5,8+12,1+12,4+11,3+9,7)*1,0*1,68 =
3486,4

rys. 2.17 M5M5.3, M5.2-M15.1,M16-N13,N1-N4.1 DN200, DN 160
(118,6+22,0+17,9+31,8+213,4)*1,0*2,25+(6,5+16,6+12,5+10,3+10,
2+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+10,0+7,1+10,4+22,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)*
1,0%2,25 = 1277,55

Rys.2.18 N5-M-17.1,F11-F15.1,F16-£14,£1-1.21,L.1-L4.1 DN
200,DN160
(43,4+397,1+504,2)*1,0*3,19+(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+3,5+33,1+6,7
+14,1+9,5+8,5+9,9+7,8+7,7+10,8+5,3+4,2)*1,0*2,43 = 3365,21

rys.2.19 L5-1.5.4, L5-0.8.1 ,L9-L9.6,09.1-0.10.1,L.11-L11.5,L11.2-
L12.1,0L13-L13.1.1 DN 200, DN 160
(16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3)*1,0*2,5+(23,0+6,5+5,4+9,4+3,
8+5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,9+3,6+5,7+3,8+2,7+4,3+2,8+6,3+9,8)*1,
0*2,18 = 1226,48

Rys 2.20 L13.2-L16.1,0.17-L20.1,L.21-L40,L22-L.24,1,1 DN 200, DN
160
(56,5+63,8+27,2+496,3+112,3)*1,0*2,64+(3,0+2,8+8,6+2,7+2,1+5,
3+4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,8+3,9+30,5+4,6+3,9+7,8+9,1+2,3+8,8)*1
,0¥2,16 = 2268,7

Rys. 2.21 L25-L.38.1 DN 200,DN 160
(95,4+65,2)*1,0*2,1+(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+2,4+7,3+5,6+
6,3+4,7+9,1+10,5+4,7+6,4+7,0)*1,0*2,1 = 545,16

Rys. 2.22 {3-K2.1 DN 200, DN 160
1286,3*1,0*3,28+(5,5+6,4+7,0)*1,0%1,65 = 4250,25

Rys. 2.23 K2K16.1, K18-K18.2.1 DN 200, DN 160
109,6*1,0*2,08+(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,1+5,9+5,9+5,
7+8,1+4,0+8,1+3,5+4,3+4,8+3,1)*1,0*1,85 = 442,2

Rys.2.24 K18.3-K26.13 DN 200, DN 160
(13,6+30,4+53,1+124,7)*1,0*2,08+(7,2+5,1+3,4+2,7+2,9+7,4+7 6+
6,5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,6+23,4+3,8+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)*1,0*1,68
= 667,65

Rys.2.25 K27-K31.1,K32-K35.2,K40-P2.1 DN 200, DN 160
(32,5+81,9+100,8+107,9+187,6)*1,0*2,06+(3,5+2,0+4,0+4+4,6+4,5
+6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+3,5+4,2+3,3+15+13,7+5,8+4,6+4,8)*1,0*
1,7=127151

Rys.2.26 P5-K51.1, 15-19.1 DN200, DN 160
(141,4+35,2+3,0)*1,0*2,43+(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4+5,7+3,1+6,4
+4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3,7+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)*1,0*1,76 =
646,57
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Rys. 2.27 £10-F22.1,F23-F26.1 DN 200, DN 160
(55,0+105,5)*1,0*2,24+(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6,1+2,4+7,7+2,3
+3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+9,7+8,3+8,4+3,5)*1,0*1,55 = 526,61

Rys. 2.28 F27-F-40.1.1 DN 200, DN 160
(39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0)*1,0*2,1+(4,2+4,8+7,3+8,6+8,2+
9,1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,4+5,8+5,0+17,0+4,1+5,0+5,5+5,3+12,0)*1,
0*1,76 = 826,07

Rys. 2.29 F41-F47.5.1 DN200, DN 160
(59,2+114,7+124,8)*1,0*2,067+(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+5,6+3,8+4,
1+3,8+3,0+3,6+10,4+5,6+7,3+7,0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)*1,0*1,83
= 836,46

Rys.2.30 F47-F60.5.1, F60-R25 DN 200, DN160
(91,0*2,01+456,9*3,08)*1,0+(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4,7+7,3+4
,2+4,3+5,4+5,4+4,3+4,4+4,1+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)*1,0*2,35 =
1845,61

Rys.2.31 R1-R6.1,R7-T13,T1-T11.2 DN 200, DN 160
240,7*1,0%2,12+(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,9+8,8+4,8+9,
6+4,0+3,9+7,1+2,9+7,7+3,7+2,9+7,5)*1,0*1,55 = 698,92

Rys 2.32 R7-R15.1.1 DN 200, DN 160
(80,0+5,9+81,2+74,8)*1,0*2,06+(6,0+6,2+17,4+5,8+9,1+8,0+6,6+8,
8+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+5,0+4,5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)*1,0*1,75
=772,71

Rys. 2.33 R15.2F68.1 DN 160
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,1+8,3+3,9+6,
2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)*1,0*1,96 = 252,06

Rys. 2.34 F68-F90.1 DN 200, DN 160
(82,8+25,9+99,0)*1,0*2,02+(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7,1+6,5+6,5+1,7
+5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,2+5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)*1,
0*1,52 = 602,11

Rys. 2.36 P5-D23, D1D43,D30-D30.2.1, D31-
D49,D45-D26.3.2 DN 200, DN 160
(450,9+288,2+54,1+169,5+74,0)*1,82+(9,4+7,4+4,3+4,4+4,3+3,3+2
,4+2,6+4,5+8,4)*1,0* 1,6 = 1968,39

Rys. 2.37 D33-D23.2 DN 200, DN 160
(25,8+19,5)*0,9*1,48+(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+2,9+6,5+4,1+
4,7+9,7+3,0+5,3+4,2+6,7)*1,0*1,48 = 190,14

Rys.2.39 PS6-E25,E1-E1.15,E1.2-E1.3.1a DN 200, DN 160
(508,7*3,3+364,4*2,32+46*2,22+357,6*1,96)*1,0+(28,5+5,5+8,9+9,
4+3,9)*1,0*1,3 = 3400,19

Rys.2.40 E1.3.9-El1.1a,E2-E2.11,E2.3-E14.1 DN 200, DN 160
(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+28,6+55,2)*1,0*1,61+288,3*1,0*3,01+(
3,2+3,1+14,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1,
7+9,5+4,7+4,8+6,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1+2,5+2,
8)*1,0*1,25 = 1625,16

Rys. 2.41 E6-E23.1 DN 200, DN 160
33,5%1,0*2,41+(4,5+9,7+9,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,4+4,6+6,4+6,2
+4,2+7,4)*1,0*1,43 = 205,86

Rys.2.43 PS7-R24,R1-R2.1,R2-R50,R35-R37.1 DN 200, DN 160
(519,2*2,95+556,0*2,9)*1,0+(26,3+9,9+5,5+6,4)*1,0*1,75 =
3228,22

Rys.2.44 R57-R65.1,R42-R72,R53-R10.1 DN 200, DN 160
(44,7+474,5)*1,0*2 57+(5,1+7,1+4,2+8 5+14,3+3,3+4,3+6,6+474,5
+5,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5+15,0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,
0+5,9)*1,0%1,76 = 2480,63

Rys. 2.45 R13R24.1 DN 200, DN 160
(157,2+41,7)*1,0*2,56+(6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+13,7+5,1+3,9
+5,5+6,8+8,4+14,4)*1,0+1,83 = 716,34

Rys. 2.47 PS8-D60,D51-D62.1,D63-D60.2 DN 200, DN 160
((326,1-16,0)*2,98+115,6*2,62+(75,5-
28,0)*1,72+(21,2+36,1)*1,85)*1,0+(11,0+3,8+10,1+5,7+9,7+12,0+8,
5+10,8+8,5+20,7)*1,0%1,65 = 1580,99

Rys. 2.1 PS 8a-S13,5S1-S3,
(279,0+5,0+56,0)*1,0+2,13 = 724,2
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p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
Dn 160 (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+6,0)*0,9%1,4 = 63
PS 8a-SR  95,0*0,9*1,71 = 146,21
studnie 1000
2,5%2,5%(22*1,25+78*1,35+75*2,25+75*2,75+107*6,25+79*3,65+21*
4,2+4,6) = 9735,63
‘minus materiat wbudowany -50866,04 = -50866,04
suma = 28628,18
suma m3 28628,18
razem| m3 28628,18
127 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykop6w posp6tkg spycharkami ggsienicowymi 74kW
0230/01 (100KM) I-111
wymiana gruntu przyjeto 20% zasypu 36166,0*0,2 = 7233,2
suma = 7233,2
suma m3 7233,20
razem| m3 7233,20
128 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Dowdz pospotki koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0207/02 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-
10t na odlegtos¢ do 10,0km
wymiana gruntu przyjeto 20% zasypu 36166,0*0,2 = 7233,2
suma = 7233,2
suma m3 7233,20
razem| m3 7233,20
129 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
0214/04 rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii 11-1V
samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km
po drogach utwardzonych (Krotnosé= 18)
m3 7233,20
130 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03
7233,2+28628,18 m3 35861,38
ST-02/5.2.1 |2.1.4.2. Roboty monta zowe
131 KNR 2-18w | ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubos$ci 20cm
0511/03
dn 160 (4401,6+49,5)*0,8*0,20 m3 712,18
dn 200 (18993,7+340)*0,8*0,20 m3 3093,39
dn 315 2053,9*0,9%0,20 m3 369,70
razem| m3 4175,27
132 KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Rury kanalizacyjne z PCV SN8 SDR 34 kielichowe o $rednicy
0503/01 nominalnej 160mm
Rys.2.2 A1.1-A12.-A12.1,A15-A16,B10-B11 DN 160 m 116.50
(6,5+6,3+5,6+6,0+5,9+5,9+10,7+22,5+6,2+10,6+9,8+8,0+8,0+4,5) '
rys.2.3 DN 160
(5,9+6,8+6,8+6,0+5,8+3,3+3,0+9,1+7,5+3,2+5,8+18,5+10,6+11,9+ m 116,10
11,9)
Rys. 2.4511,9-S11.10,S11-S11.6.2, S12.12-S12.7.1 DN 160 m 83.70
(4,6+4,1+7,5+3,1+7,8+4,4+9,0+5,3+3,5+8,3+5,2+8,4+5,6+3,2+3,7) '
Rys. 2.5 S12.8.3-S16.1, S17-S19.1 , DN 160
(6,7+7,7+7,8+5,9+5,7+5,5+11+12,1+5,5+20,3+12,1+66,8+11,8+11, m 204,80
3+14,6)
rys.2.6 S20.6-S20.6.2,520.9-S23.1,524.3-S24.5 , DN 160 m 124 40
21,4+6,9+7,5+8,2+7,4+8,4+12,8+5,8+12,1+11,5+7+6,7+8,7 ’
rys.2.7 DN 160
(7,1+15,3+7,5+7,6+7,5+7,4+8,6+8,9+17,2+7,5+23,6+7,3+12,7+6,2 m 195,70
+7,7+7,8+8,2+5,4+11,1+11,1)
Rys.2,9, DN 160 m 80,50

(3,4+4,1+4,4+8,2+6,3+6,4+9,6+9,4+7,0+8,7+8,3+4,7)
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Rys. 2.11 DN 160
(5,3+9,2+6,2+4,5+4,6+5,0+6,1+6,2+4,7+7,6+8,4+5,9)

rys.2.12 DN 160
(2,9+4,7+6,2+5,3+5,4+6,2+3,6+8+7+9,1+4,8+5,3+7,0+8+8+7,1+6,3
+4,3+9,3+6,7)

Rys 2.14 F91-F92 DN 160 3,3

Rys 2.15 DN160
(7,8+3,8+5,8+4,2+3,0+5,6+2,6+4,5+5,2+7,0+12,6+4,0+3,5+7,4+12,
6+7,8+4,4+4,5)

Rys. 12.6 DN 160
(7,9+5,3+7+5,8+1,6+3,3+4,3+4,7+4,4+6,8+6,0+4,1+4,1+6,1+5,8+1
2,1+12,4+11,3+9,7)

rys. 2.17 DN 160
(6,5+16,6+12,5+10,3+10,2+4,7+6,5+3,3+5,4+5,4+10,0+7,1+10,4+2
2,9+6+6,6+5,5+8,6+5,6)

Rys.2.18 ,DN160
(5,2+3,7+4,7+5,6+4,4+3,5+33,1+6,7+14,1+9,5+8,1+4,2+7,8+7,7+1
0,8+5,3+4,2+3,5)

rys.2.19 DN 160
(23,0+6,5+5,4+9,4+3,8+5,7+4,3+3,9+3,9+4,1+5,9+3,6+5,7+3,8+2,7
+4,3+2,8+6,3+9,8)

Rys 2.20 DN 160
(3,0+2,8+8,6+2,7+2,1+5,3+4,3+6,0+4,6+5,0+7,1+3,8+3,9+3.3+3.9+
7.8+9.1+2.3+8.8+4,6)

Rys. 2.21,DN 160
(5,3+2,8+3,0+3,1+4,3+3,7+12,8+2,4+7,3+5,6+6,3+4,7+9,1+4,7+6,4
+7,0)

Rys. 2.22 DN 160 (5,5+6,4+7,0)

Rys. 2.23 DN 160
(7,7+8,1+7,7+5,1+7,3+7,7+5,9+6,8+6,1+5,9+5,9+5,7+8,1+4,0+8,1+
3,5+4,3+4,8+3,1)

Rys.2.24 DN 160
(7,2+5,1+43,4+2,7+2,9+7,4+7,6+6,5+6,8+4,6+5,3+5,4+5,6+23,4+3,8
+8,5+3,8+2,7+2,8+7,3)

Rys.2.25 DN 160
(3,5+2,0+4,0+4+4,6+4,5+6,4+12,9+13,4+9,0+9,9+3,5+4,2+3,3+15+
13,7+5,8+4,6+4,8)

Rys.2.26 DN 160
(7,2+8,2+6,2+3,1+6,8+5,4+5,7+3,1+6,4+4,5+7,3+10,0+4,9+5,4+3,7
+5,3+10,4+6,7+6,7+2,4)

Rys. 2.27 DN 160
(7,2+7,1+3,8+6,3+2,8+5,1+6,1+2,4+7,7+2,3+3,8+2,7+6,2+7,0+7,4+
9,7+8,3+8,4+3,5)

Rys. 2.28 DN 160
(4,2+4,8+7,3+8,6+8,2+9,1+8,2+7,5+7,7+3,0+8,4+5,8+5,0+17,0+4,1
+5,0+5,5+5,3+12,0)

Rys. 2.29 DN 160
(6,2+12,3+8,7+8,8+6,0+5,6+3,8+4,1+3,8+3,0+3,6+10,4+5,6+7,3+7,
0+7,9+2,4+3,0+3,0+7,2)

Rys.2.30 DN160
(9,6+6,4+4,6+11,8+3,4+9,1+4,7+7,3+4,2+4,3+5,4+5,4+4,3+4,4+4,1
+2,9+2,3+2,1+5,1+7,3)

Rys.2.31 DN 160
(5,8+7,5+7,6+7,3+6,5+6,4+7,7+5,1+4,9+8,8+4,8+9,6+4,0+3,9+7,1+
2,9+7,7+43,7+2,9+7,5)

Rys 2.32 DN 160
(6,0+6,2+17,4+5,8+9,1+8,0+6,6+8,8+10,8+9,6+6,9+8,0+8,6+5,0+4,
5+6,8+9,9+9,9+4,8+4,1)

Rys. 2.33 DN 160
(4,0+7,7+7,2+6,2+7,3+10,3+6,4+4,3+4,7+10,5+5,9+8,1+8,3+3,9+6,
2+5,8+6,2+4,8+5,3+5,5)

rys. 2.34 DN 160
(6,2+5,0+5,8+6,9+6,9+7,1+6,5+6,5+1,7+5,7+5,7+3,6+3,2+3,2+4,2+
5,0+4,8+10,1+4,3+4,1+6,2+3,5+3,9)
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p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
Rys. 2.36 DN 160 (9,4+7,4+4,3+4,4+4,3+3,3+2,4+2,6+4,5+8,4) m 51,00
Rys. 2.37 DN 160
(6,6+4,9+5,7+4,7+6,7+7,4+4,6+2,9+6,5+4,1+4,7+9,7+3,0+5,3+4,2+ m 87,70
6,7)
Rys. 2.39, DN 160 (28,5+5,5+8,9+9,4+3,9) m 56,20
Rys.2.40 , DN 160
(3,2+3,1+14,6+4,9+3,8+4,3+4,8+5,0+35,7+4,3+8,5+9,1+7,2+5,8+1, m 212 80
7+9,5+4,7+4,8+6,1+7,5+10,9+9,2+11,2+11,0+2,0+12,5+2,1+2,5+2, '
8)
Rys. 2.41 DN 160 m 8750
(4,5+9,7+49,9+4,7+3,6+7,2+7,7+6,0+5,4+4,6+6,4+6,2+4,2+7,4) '
Rys.2.43 DN 160 (26,3+9,9+5,5+6,4) m 48,10
Rys.2.44 DN 160
(5,1+7,1+4,2+8,5+14,3+3,3+4,3+6,6+5,3+5,8+4,0+6,2+4,0+5,5+15, m 176,80
0+13,1+12,9+6,7+6,8+5,9+13,3+13,0+5,9)
Rys. 2.45 DN 160 m 113.20
6,9+6,1+7,5+7,5+14,0+13,4+13,7+5,1+3,9+5,5+6,8+8,4+14,4 ’
(l?:L);.S,.()EéA:573+|]?(’)\,|1:L4-65(?7+9,7+12,0+8,5+1O,8+8,5+20,7) m 100,80
Oblaska DN 160 (14,0+5,0+4,0+6,0+5,0+10,0+5,5) m 49,50
razem m 4451,20
133 KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Rury kanalizacyjne z PCV SN8 SDR 34 kielichowe o srednicy

0503/02 nominalnej 200mm
Rys.2.2 Dn 200 508,9+257,0 m 765,90
rys.2.3 DN 200 50,8+26,7 m 77,50
Rys. 2.4 DN 200 (180,7+34,3+342,8) m 557,80
Rys. 2.5 DN 200, 144,3 m 144,30
rys.2.6 DN 200, (179,7+2,0+45,7+26,0) m 253,40
rys.2.7. DN 200 (53,0+50,1) m 103,10
Rys.2,9 DN 200, (290,0+31,7+70,2) m 391,90
Rys. 2.11 Dn200, (302,1+198,8+40,3+51,1+51,0) m 643,30
rys.2.12 DN 200 (195,0+21,1+118,8) m 334,90
Rys. 2,13 DN 200 1152,0 m 1152,00
Rys 2.14 DN 200 1044,0 m 1044,00
Rys 2.15 DN200 (253,3+57,60) m 310,90
Rys. 2.16 Dn200, (258,6+137,2+56,0+499,0) m 950,80
rys. 2.17 DN200, (118,6+22,0+17,9+31,8+213,4) m 403,70
Rys.2.18 DN 200, (35,2+397,1+504,2) m 936,50
rys.2.19 DN 200 (16,4+28,8+122,0+89,0+34,9+99,3) m 390,40
Rys 2.20 DN 200, (56,5+63,8+27,2+469,3+112,3) m 729,10
Rys. 2.21 DN 200 (95,4+65,2) m 160,60
Rys. 2.22 DN 200 1286,3 m 1286,30
Rys. 2.23, DN 200 109,6 m 109,60
Rys.2.24 DN 200 17,7+30,4+53,1+124,7 m 225,90
Rys.2.25 DN 200, (32,5+81,9+100,8+107,9+187,6) m 510,70
Rys.2.26 DN200, 1414 m 141,40
Rys. 2.27 DN 200 (55,0+105,5) m 160,50
Rys. 2.28 DN 200, (39,4+47,8+38,5+76,7+27,4+49,0) m 278,80
Rys. 2.29 DN200, (59,2+114,7+124,8) m 298,70
Rys.2.30 DN 200, (91,0+456,9) m 547,90
Rys. 2,31 DN 200 240,7 m 240,70
Rys 2.32 DN 200 (80,0+5,9+81,2+74,8) m 241,90
rys.2.341 DN 200 (82,8+25,9+99,0) m 207,70
Rys. 2.36 DN 200, (450,9+188,2+54,1+169,5+74,0) m 936,70
Rys. 2.37 DN 200 (25,8+19,5) m 45,30
Rys2.39 DN 200 (408,7+364,4+46+357,6) m 1176,70
Rys.2.40 DN 200, m 593,50

(64,8+51,9+43,0+24,3+37,4+288,3+28,6+55,2)
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1 2 3 4 5 6
Rys. 2.41 DN 200 33,5 m 33,50
Rys.2.43 DN 200 (519,2+556,0) m 1075,20
Rys.2.44 DN 200 (44,7+474,5) m 519,20
Rys. 2.45 DN 200 157,2+41,7 m 198,90
Rys. 2.47 DN 200 (326,1+115,6+75,5+21,2+36,1) m 574,50
DN 200 240,0 m 240,00
ul. Oblaska i tgkowa 279,0+5,0+56,0 m 340,00
razem m 19333,70
134 KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Rury kanalizacyjne z PCV SN8 SDR 34 kielichowe o srednicy
0503/04 315mm
Rys, 2.1,2.8 1578,3+11,6 m 1589,90
rys. 2.15, 464,0 m 464,00
razem m 2053,90
135 KNR 2-18w | ST-02/5.2.1 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej
0706/02 200mm (odcinek=préba)
préba 506,00
136 KNR 2-18w | ST-02/5.2.1 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej
0706/04 300mm (odcinek=préba)
studzienki 51+17 préba 68,00
137 KNR 2-18w | ST-01/5.2.3 |Obsypka i zasypka kanatu piaskiem
0511/04
dn 160 4451,2*0,8*(0,16+0,3)-3,14*0,16*0,16/4*4451,2 m3 1548,59
dn 200 19333,7*0,8*(0,2+0,3)-3,14*0,2*0,2/4*19333,7 m3 7126,40
dn 315 2053,9*0,9*(0,315+0,3)-3,14*0,315*0,315/4*2053,9 m3 976,85
razem| m3 9651,84
138 | KNR 2-19W | ST-02/5.2.1 |Oznakowanie na stupku betonowym trasy kanalizacji- przewierty
0134/03
analogia
9+4+4 kpl 17,00
2.1.5. Wykonanie studni z polimerobetonu 1000
ST-01/5.2.3 |2.1.5.1. Roboty ziemne
139 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
0206/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii llI-1V
DN1000
3.14*1.0*1.0/4*(1.0*3+1.5*22+2.0*78+2.5*72+3.0*75+3.5*107+4.0* m3 1088,80
79+4.5*21+5.0)
DN 425
3.14*0.425*0.425/4*(1.0*7+1.5*355+2.0*299+2.5*151+3.0*82+3.5*1] m3 268,41
6+4.0*19)
razem| m3 1357,21
140 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
0214/08 rozpoczete 0,5km odlegtos¢ transportu ponad 1km, przyczepami
samowytadowczymi na odlegtosé ponad 0,5km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-1V (Krotno$¢= 8)
DN1000
3.14*1.0*1.0/4*(1.0*3+1.5*22+2.0*78+2.5*72+3.0*75+3.5*107+4.0* m3 1088,80
79+4.5*21+5.0)
DN 425
3.14*0.425*0.425/4*(1.0*7+1.5*355+2.0*299+2.5*151+3.0*82+3.5*1] m3 268,41
6+4.0*19)
razem| m3 1357,21
141 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi
0215/06 na odkiad - pojemnosé tyzki 0,40m3, grunt kategorii 11l
DN1000 2.5*%(2.5-
1.0)*(1.0*3+1.5*22+2.0*78+2.5*72+3.0*75+3.5*107+4.0*79+4.5*21 m3 5201,25
+5.0)
DN 425 1.9%1.9-
0.9)*(1.0*7+1.é*355+2.0*299+2.5*151+3.0*82+35*16+4.0*19) m3 4554,30
minus mat. wbud. -1357,2 m3 -1357,20
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razem| m3 8398,35
142 KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka) palami szalunkowymi
0324/02 (wypraskami) w gruntach nawodnionych pionowych $cian wykopoéw
liniowych o gtebokosci do 3m, grunt kategorii lll-1V
DN1000 2.5*4*(1.0*3+1.5*22+2.0*78+2.5*72+3.0*75) = 5970
DN 425 1.9%4%(1.0*7+1.5*355+2.0*299+2.5*151+3.0*82) =
13383,6
suma = 19353,6
suma*0,8 m2 15482,88
razem| m2 15482,88
143 KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Petne umocnienie obudowami systemowymi pionowych $cian
0324/02 wykopéw liniowych w gruntach nawodnionych kategorii Ill-1V o
gtebokosci do 3m wraz z rozbiérkg
DN1000 2.5*4*(1.0*3+1.5*22+2.0*78+2.5*72+3.0*75) = 5970
DN 425 1.9*4%(1.0*7+1.5*355+2.0*299+2.5*151+3.0*82) =
13383,6
suma = 19353,6
suma*0,2 m2 3870,72
razem| m2 3870,72
144 KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka) palami szalunkowymi
0324/04 (wypraskami) w gruntach nawodnionych pionowych $cian wykopéw
liniowych o gtgbokosci do 6m, grunt kategorii l1I-1V
DN1000 2.5%(3.5*107+4.0*79+4.5*21+5.0) = 1975
DN 425 1.9%(1.9-0.9)*(3.5*16+4.0*19) = 250,8
suma = 2225,8
suma*0,8 m2 1780,64
razem| m2 1780,64
145 KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Pelne umocnienie (wraz z rozbiorkg) obudowami systemowymi w
0324/04 gruntach nawodnionych pionowych $cian wykopoéw liniowych o
gtebokosci do 6m, grunt kategorii llI-IV
DN1000 2.5%(3.5*107+4.0*79+4.5*21+5.0) = 1975
DN 425 1.9%(1.9-0.9)*(3.5*16+4.0*19) = 250,8
suma = 2225,8
suma*0,2 m2 445,16
razem| m2 445,16
146 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu
0230/02 kategorii IV na odlegto$¢ do 10m
DN1000 2.5%(2.5-
1.0)%(1.0*3+1.5*22+2.0*78+2.5*72+3.0*75+3.5*107+4.0*79+4.5*21 m3 5201,25
+5.0)
* -
83)*4(2150*713.g'3955+2.0*299+2.5*151+3.0*82+35*16+4.0*19) ms3 4554,30
minus mat. wbud. -1357,2 m3 -1357,20
razem| m3 8398,35
ST-02/5.2.2 |2.1.5.2. Roboty monta zowe- studnie 1000
147 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
1,5%1,5*0,2*(459+19) m3 215,10
148 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ptyta betonowa z betonu C8/10 o grubosci 15cm
1410/03
1,7*1,7*0,15%(458+19) m3 206,78
149 KNR 2-02 ST-02/5.2.2 |Doptata za zbrojenie ptyty siatkg stalowg z pretéw fi4,5mm
1106/07
analogia
1,7%1,7%(459+19) m2 1381,42
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150 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
1411/01
odwodnienie typ 3,4,5 1,5*1,5*0,1*(37+23+3) m3 14,18
151 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Podioze betonowe o grubosci 10cm z bet. C8/10
1410/02
odwodnienie typ 3,4,5 1,4*1,4*0,1*(37+23+3) m3 12,35
152 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Podioze betonowez betonu C20/25 grub. 25cm
1410/04
odwodnienie typ 3,4,5 1,4*1,4*0,25*(37+23+3) m3 30,87
153 KNR 2-02 ST-02/5.2.2 |Doptata za zbrojenie ptyty siatkg stalowg z pretéw fi4,5mm
1106/07
analogia
odwodnienie typ 3,4,5 1,4*1,4*(37+23+3) m2 123,48
154 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z wtazem
1413/01 zeliwnym z ustalonym Logo gtebokosci do 1,0m
studnia 5,00
155 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z wlazem
1413/01 zeliwnym z ustalonym Logo gtebokosci do 1,5m
studnia 19,00
156 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z wiazem
1413/01 zeliwnym z ustalonym Logo gtebokosci do 2,0m
78+1 studnia 79,00
157 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z wlazem
1413/01 zeliwnym z ustalonym Logo gtebokosci do 2,5m
69+2 studnia 71,00
158 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z wlazem
1413/01 zeliwnym z ustalonym Logo gtebokosci do 3,0m
28+47+1 studnia 76,00
159 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z wlazem
1413/01 zeliwnym z ustalonym Logo gtebokosci do 3,5m
63+44+5 studnia 112,00
160 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z wlazem
1413/01 zeliwnym z ustalonym Logo gtebokosci do 4,0m
33+46+16 studnia 95,00
161 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerbetonowe z wtazem
1413/01 zeliwnym z ustalonym Logo gtebokosci do 4,5m
8+13 studnia 21,00
162 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z wlazem
1413/01 zeliwnym z ustalonym Logo glteboko$ci do5,0m- NIE UIMOWAC
ST-02/5.2 |2.1.6. Wykonanie studni dn 425
163 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
1411/03
1,0*1,0*0,2*1010 m3 202,00
164 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe os$rednicy 425mm gebokosci
0517/01 do 1,0m z wtazami zeliwnymi klasy C 250kNz ustalonym Logo,
wktadka z ptytg odcazajgcg- analogia
kpl 10,00
165 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe osrednicy 425mm gebokosci
0517/01 do 1,5m z wtazami zeliwnymi klasy C 250kN z ustalonym Logo,
wkiadka kompozytowa z plytg odcgzajgca- analogia
kpl 162,00
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166 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe osrednicy 425mm gebokosci
0517/01 do 1,5m z wtazami zeliwnymi klasy C 400kN z ustalonym Logo,
wkiadka kompozytowa z plytg odcgzajgca- analogia
kpl 290,00
167 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe osrednicy 425mm gebokosci
0517/01 do 2,0m z wtazami zeliwnymi klasy C 250kNz ustalonym Logo,
wkiadka kompozytowa z plytg odcgzajgca- analogia
kpl 100,00
168 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe osrednicy 425mm gebokosci
0517/01 do 2,0m z wtazami zeliwnymi klasy C 400kNz ustalonym Logo,
wkiadka kompozytowa z plytg odcgzajgca- analogia
kpl 200,00
169 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe osrednicy 425mm gebokosci
0517/01 do 2,5m z wtazami zeliwnymi klasy C 250kN z ustalonym Logo,
wkiadka kompozytowa z plytg odcgzajgca- analogia
kpl 63,00
170 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe osrednicy 425mm gebokosci
0517/01 do 2,5m z wlazami zeliwnymi klasy C 400kNz ustalonym Logo,
wkiadka kompozytowa z plytg odcgzajgca- analogia
kpl 91,00
171 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe osrednicy 425mm gebokosci
0517/01 do 3,0m z wtazami zeliwnymi klasy C 400kNz ustalonym Logo,
wkiadka kompozytowa z plytg odcgzajgca- analogia
92 kpl 92,00
172 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe osrednicy 425mm gebokosci
0517/01 do 3,5m z wtazami zeliwnymi klasy C 400kNz ustalonym Logo,
wkiadka kompozytowa z plytg odcgzajgca- analogia
kpl 1,00
173 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe osrednicy 425mm gebokosci
0517/01 do 4,0m z wtazami zeliwnymi klasy C 400kN z ustalonym Logo,
wkiadka kompozytowa z plytg odcgzajgca- analogia
kpl 1,00
174 kalk .ind. ST-02/5.2.2 |Dostawa wkiadek in situ do studni dn 160
szt 120,00
175 KNNR 1 ST-02/5.2.2 |Drobny sprzet uzytkowy- tréjnogi do demontazu pomp
0529/01
kpl 3,00
ST-02/5.2.2 |2.1.7. Kaskady do studni na kanalizacji
176 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ksztaltki z tworzyw sztucznych, cisnieniowe jednokielichowe o
1022/04 $rednicy zewnetrznej 160mm tgczone na wecisk- tréjnik
160/160/160<90
szt 135,00
177 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ksztaltki z tworzyw sztucznych, cisnieniowe jednokielichowe o
1022/04 Srednicy zewnetrznej 160mm tgczone na wecisk- kolano 169<90
szt 135,00
178 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Przejscia przez sciany komor tulejami PVC 160
1427/01
szt 270,00
179 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Kaskada z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 160mm
1008/04 taczone na wcisk- analogia
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Nr
poz.

Podstawa

Numer ST

Opis robot

Jm

llos¢

1

2

3

4

0,9+2,65+2,49+3,01+1,66+1,67+1,69+1,48+1,06+1,44+1,91+1,81+
1,66+2,33+2,19+2,26+1,0+1,28+1,87+1,28+1,63+1,05+1,98+1,25+
2,24+1,67+1,79+1,16+2,24+1,9+2,23+1,01+0,9+1,84+1,81+1,02+1,
57+1,87+1,93+1,42+2,06+1,78+1,55+2,08+1,65+1,7+1,53+1,2+1,5
4+1,24+2,06+1,97+1,22+1,76+0,88+1,79+1,71+1,52+1,52+1,88+2,
32+1,68+2,09+1,76+1,59+1,8+1,93+1,34+1,95+1,7+1,72+1,65+2,0
7+0,83+0,72+1,47+1,16+1,71+1,54+2,06+2,72+1,72+2,98+3,29+2,
48+2,48+2,13+2,14+2,91+2,59+2,55+2,12+2,42+2,29+1,81+0,9+0,
8+2,06+0,85+2,25+1,98

razem

179,35

179,35

180

KNNR 4
1412/02

ST-02/5.2.2

Otuliny betonowe kaskady kanatu

0,7%0,7*179,35

m3

87,88

ST-02/5.2.1

2.2. Kanaly ttoczne

ST-02/5

2.2.1. Wykonanie przewiertu sterowanego pod  rz. lfowica

2.2.1.1. Wykonanie komory przewiertowej

181

KNR 2-01
0206/05

ST-01/5.2.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
kategorii IV

komora przewiertowa i odbiorcza 10,0*2,5*2,5+2,5*3,0*2,5

m3

81,25

182

KNR 19-01
0107/07

ST-01/5.2.3

Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie

kpl

1,00

183

KNR 19-01
0107/08

ST-01/5.2.3

Pompowanie wody z wykopu do rozliczenia wg dziennika
pompowania

40,0*1

m-g

40,00

184

KNNR 1
0314/02

ST-01/5.2.6

Umocnienie grodzicami whijanymi pionowo wraz z ich wycigganiem
$cian wykopow o szerokosci do 1,0m i gtebokosci do 6,0m w
gruntach nawodnionych kategorii I-IV

(10,0+2,5)*2*2,5

m2

62,50

185

KNR 2-25w
0417/01

ST-01/5.2.6

Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych

(10,0+2,5)*2+(2,5+3,0)*2

36,00

186

KNR 2-01
0230/02

ST-01/5.2.3

Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu
kategorii IV na odlegto$¢ do 10m

komora przewiertowa i odbiorcza 10,0*2,5*2,5+2,5*3,0*2,5

m3

81,25

187

KNR 2-25w
0417/02

ST-01/5.2.6

Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych

36,00

ST-02/5.3

2.2.1.2. Przewiert pod rzek a

188

kalk. ind.

ST-02/5.3

Wykonanie przewiertu sterownego rurami polietylenowymi
wielowarstowymi 180 mm (rurocigg przewodowy liczony w ogdinej
dhugosci sieci)

100

100,00

2.2.1.3. Przewiert sterowany

189

kalk. ind.

ST-02/5.3

Wykonanie przewiertu sterownego w rurach ochronnych stalowych
168,3*8,8mm(rurocigg przewodowy liczony w ogélnej dtugosci sieci
)
6+6+6+7,5

25,50

189a

kalk. ind.

ST-02/5.3

Wykonanie przewiertu sterownego w rurach ochronnych stalowych
219,1*11mm(rurocigg przewodowy liczony w og6lnej dtugosci sieci

)

9,50

190

KNR 2-19
0119/03

ST-02/5.3

Rury ochronne o $rednicy nominalnej 168x8,8mm

6+6+6+7,5

25,50

2.2.2. Kanaly ttoczne z rur polietylenowych warstwo  wych

ST-01/5.2.3

2.2.2.1. Roboty ziemne
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Nr
poz.

Podstawa

Numer ST

Opis rob6t

Jm

llos¢

1

2

3

4

191

KNR 2-01
0206/05

ST-01/5.2.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
kategorii IV

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180, 492,0*0,9*0,68 = 301,1
Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90
68,0*0,8*0,575+192,0*0,8*0,59 = 121,9
Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*0,9*0,66 = 266,11
Rys. 2.38PS5-SR6+7 DN 75 322,0*0,9*0,575 = 166,64
Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*0,8*0,59 = 155,18
Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*0,8*0,575 = 159,21
DN 75 Oblaska tgkowa 96,0*0,8*0,575 = 44,16
=1214,3
1214,3*0,8

razem

m3

971,44

m3

971,44

192

KNR 2-01
0301/03

ST-01/5.2.3

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$é do 1km w gruncie kategorii IV

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180, 492,0*0,9*0,68 = 301,1

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90
68,0*0,8*0,575+192,0*0,8*0,59 = 121,9

Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*0,9*0,66 = 266,11
Rys. 2.38PS5-SR6+7 DN 75 322,0*0,9*0,575 = 166,64
Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*0,8*0,59 = 155,18
Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*0,8*0,575 = 159,21
DN 75 Oblaska tgkowa  96,0*0,8*0,575 = 44,16
=12143
1214,305*0,2
razem

m3

242,86

m3

242,86

193

KNR 2-01w
0210/02

ST-01/5.2.3

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za
kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych kategorii 1lI-1V- odwéz gruntu z wymiany do 10km
(Krotnosé= 8)

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180, 492,0%0,9*0,68 = 301,1
Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90
68,0*0,8+0,575+192,0%0,8*0,59 = 121,9
Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0%0,9*0,66 = 266,11
Rys. 2.38PS5-SR6+7 DN 75 322,0%0,9*0,575 = 166,64
Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78%0,80,59 = 155,18
Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1%0,8+0,575 = 159,21
DN 75 Oblaska takowa 96,0%0,8+0,575 = 44,16
=1214,3
1214,305

razem

m3

1214,31

m3

1214,31

194

KNR 2-01
0218/03

ST-01/5.2.3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi na
odktad - pojemnos¢ tyzki 0,60, grunt kategorii IV

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180, 492,0*0,9*1,98 = 876,74

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90
(68,0*0,8+192,0*0,8)*1,4 = 291,2

Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*0,9*1,47 = 592,7
Rys. 2.38PS5-SR6+7 DN 75 322,0*0,9*1,38 = 399,92
Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*0,8*1,39 = 365,6
Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*0,8*1,4 = 387,63

DN 75 Oblaska tgkowa  96,0*0,8*1,38 = 105,98
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Nr

poz.

Podstawa

Numer ST

Opis rob6t

Jm

llos¢

1

2

3

4

minus mat. wbud. -1214,31 =-1214,31
=1805,46
1805,46*0,8
razem

m3

1444,37

m3

1444,37

195

KNR 2-01
0317.1/05

ST-01/5.2.3

Wykopy liniowe o szerokosci 1,6-2,5m o $cianach pionowych (w
gruntach suchych), z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym, wykopy o gtebokosci do 3,0m grunt kategorii Ill-1V

Rys.2.8 PS1-0O3 DN 180, 492,0*0,9*1,98 = 876,74
Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90
(68,0*0,8+192,0*0,8)*1,4 = 291,2
Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*0,9*1,47 = 592,7
Rys. 2.38PS5-SR6+7 DN 75 322,0*0,9%1,38 = 399,92
Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*0,8*1,39 = 365,6
Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*0,8*1,4 = 387,63
DN 75 Oblaska tgkowa 96,0*0,8*1,38 = 105,98
minus mat. wbud. -1214,31 =-1214,31
= 1805,46
1805,46*0,2

razem

m3

361,09

m3

361,09

196

KNR 2-01
0322/07

ST-01/5.2.6

Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o
szerokosci do 1m i gtebokos$ci do 3m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruncie suchym kategorii lll-1V, wraz z rozbiérkg

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180, (492,0-100)*2*1,98 = 1552,32

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90  (68,0+192,0)*2*1,4 =
728

Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*2*1,47 = 1317,12
Rys. 2.38PS5-SR6+7 DN 75 322,0*2*1,38 = 888,72
Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*2*1,39 = 914,01
Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*2*1,4 = 969,08
DN 75 Oblaska tgkowa 96,0*2*1,38 = 264,96
=6634,21
6634,21*0,8
razem

m2

5307,37

m2

5307,37

197

KNR 2-01
0322/07

ST-01/5.2.6

Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokosci do
1m i glebokosci do 3m obudowami systemowymi w gruncie
suchym kategorii Ill-IV, wraz z rozbi6rka

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180, (492,0-100)*2*1,98 = 1552,32

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90  (68,0+192,0)*2*1,4 =
728

Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*2*1,47 = 1317,12
Rys. 2.38PS5-SR6+7 DN 75 322,0*2*1,38 = 888,72
Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*2*1,39 = 914,01
Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*2*1,4 = 969,08
DN 75 Oblaska tgkowa 96,0*2*1,38 = 264,96
=6634,21
6634,21*0,2
razem

m2

1326,84

m2

1326,84

198

KNR 2-01
0230/02

ST-01/5.2.3

Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu
kategorii IV na odlegto$¢ do 10m

Rys.2.8 PS1-O3 DN 180, 492,0*0,9*1,98 = 876,74

Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90
(68,0*0,8+192,0*0,8)*1,4 = 291,2

Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*0,9*1,47 = 592,7
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1 2 3 4 5 6
Rys. 2.38PS5-SR6+7 DN 75 322,0*0,9*1,38 = 399,92
Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*0,8*1,39 = 365,6
Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*0,8*1,4 = 387,63
DN 75 Oblaska tgkowa 96,0*0,8*1,38 = 105,98
minus mat. wbud. -1214,31 =-1214,31
= 1805,46
1805,46*0,8 m3 1444,37
razem| m3 1444,37
199 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych, szerokosci
0320.1/05 1,6-2,5m i glebokosci do 3m w gruncie kategorii Ill-1V
Rys.2.8 PS1-O3 DN 180, 492,0*0,9*1,98 = 876,74
Rys.2.10 PS2-SR2,PS3-SR3 DN 75, DN 90
(68,0*0,8+192,0*0,8)*1,4 = 291,2
Rys. 2.35 PS4-SR4 DN 180 448,0*0,9*1,47 = 592,7
Rys. 2.38PS5-SR6+7 DN 75 322,0*0,9*1,38 = 399,92
Rys.2.42 PS6-SR5+6+7 DN 90 328,78*0,8*1,39 = 365,6
Rys. 2.46 Ps7-SR7 DN 75 346,1*0,8*1,4 = 387,63
DN 75 Oblaska tagkowa 96,0*0,8*1,38 = 105,98
minus mat. wbud. -1214,31 =-1214,31
=1805,46
1805,46*0,2 m3 361,09
razem| m3 361,09
ST-02/5.2.1 |2.2.2.2. Roboty monta zowe - ruroci ag ttoczny
200 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
(940,0+520+992,7+94,0)*0,8*0,2 m3 407,47
201 |KNNR 4 1430-| ST-02/5.2.1 |Budowle i elementy betonowe.Wykonanie blokw oporowych
1-
11*1,8*1,8+*0,15 m3 5,35
202 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Rurociagi kanalizacyjne cisnieniowe PE 180mm wielowarstwowe
1306/01
Rys.2.8 492,0 m 492,00
Rys. 2.35 PS4-SR4  448,0 m 448,00
razem m 940,00
203 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Rurociagi z rur polietylenowych PE 90mm wielowarstwowe
1009/03
rys.2.10 192,0 m 192,00
Rys. 2.42 328,8 m 328,80
razem m 520,80
204 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Rurociagi z rur polietylenowych PE 75mm wielowarstwowe
1009/02
897,7+94,7 m 992,40
205 |KNR 2-28 305{ ST-02/5.2.1 |Ksztatki PE na rurocigach PE o rednicy zewntrznej rury 180 mm
5-
szt 94,48
206 KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 90mm
0305/02
szt 56,09
207 KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 75mm
0305/02
szt 169,66
208 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
1010/08 Srednicy zewnetrznej rur 180mm metodg zgrzewania czotowego
ztacze 169,18
209 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
1010/03 Srednicy zewnetrznej rur 90mm metodg zgrzewania czotowego
zlgcze 94,36
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1 2 3 4 5 6
210 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
1010/02 Srednicy zewnetrznej rur 75mm metodg zgrzewania czotowego
zlgcze 169,66
211 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Zamontowanie zespotu napowietrzno-odpowietrzajacego DN 80 w
1413/01 obudowie na rurociggu ttocznym
szt 3,00
212 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Obsypka i zasypanie rurociggu piaskiem warstwg o grubosci 15cm
1411/02
(940,0+520+992,7+94,7)*0,8*0,265-
(3,14*0,18*0,18/4*940+3,14*0,09*0,09/4*520,8+3,14*0,075*0,075/4 m3 508,45
*992,4)
213 KNR 2-19 ST-02/5.2.1 |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy kanatu
0219/01 utozonego w ziemi
(940,0+520+897,7) m 2357,70
214 KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym-
0315/02 przewierty
kpl 18,00
2.2.3. Studnie i komory na kan.ttocznym
2.2.3.1. Studzienki rozpr ezne 1200
ST-01/5.2.3 |2.2.3.1.1. Roboty ziemne
215 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z
0202/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
kategorii I-11
3,14*1,2*1,2/4*(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) m3 11,84
216 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
0214/06 rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, przyczepami
samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 0,5km po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii IlI-1V (Krotno$é= 18)
3,14*1,2*1,2/4*(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) m3 11,84
217 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi
0216/02 na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,60m3, grunt kategorii Ill- 80%
2,7*2,7%(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) = 76,33
minus -11,84=-11,84
= 64,49
64,486*0,8 m3 51,59
razem| m3 51,59
218 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy liniowe o szerokosci 2,6-4,5m o $cianach pionowych (w
0317.2/05 gruntach suchych), z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym, wykopy o gtebokosci do 3,0m grunt kategorii IlI-IV- 20%
2,7%2,7%(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) = 76,33
minus -11,84 =-11,84
=64,49
64,486*0,2 m3 12,90
razem| m3 12,90
219 KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Umocnienie $cian wykopéw pod obiekty specjalne (wraz z
0326/08 rozbiérkg) palami szalunkowymi stalowymi - wykopy o gtebokosci
do 3m, w gruntach suchych kategorii Ill-IV
2,7*4*(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) m2 113,08
220 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Obsypanie studni ,komory wykopu- piaskiem
1411/04
(1548*4f(;*3(’)114*7153 1,3/4%(1,3*2+1,5*2+1,38*2+2,11)-2,5*2,5*0,15*7 m3 19,73
221 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu
0230/02 kategorii IV na odlegto$¢ do 10m
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2,7%2,7%(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) = 76,33
minus -11,84 =-11,84
= 64,49
64,486*0,8 m3 51,59
razem| m3 51,59
222 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci
0320.2/05 2,6-4,5m i glebokosci do 3m w gruncie kategorii lll-1V
2,7%2,7%(1,3+1,5+1,5+1,38+1,3+1,38+2,11) = 76,33
minus -11,84 =-11,84
=64,49
64,486*0,2 m3 12,90
razem| m3 12,90
ST-02/5.2.2 |2.2.3.1.2. Roboty monta zowe - studzienka rozpr ezna
223 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
2,0*2,0*8*0,2 m3 6,40
224 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Plyta betonowa z betonu C12/15 o grubosci 15cm
1410/03
1,8*1,8*0,15*8 m3 3,89
225 KNR 2-02 ST-02/5.2.2 |Doptata za zbrojenie ptyty siatkg stalowg z pretéw fi4,5mm
1106/07
analogia
1,8*1,8*8 m2 25,92
226 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie rewizyjneprefabrykowane fi 1200 z polimerobetonu gt.
1415/05 dol,5m
6 studnia 6,00
227 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie rewizyjneprefabrykowane fi 1200 z polimerobetonu gt. do
1415/05 2,5m
2 studnia 2,00
228 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
1012/02 kotnierzowych
2*8 szt 16,00
229 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
1010/06 Srednicy zewnetrznej rur 140mm metodg zgrzewania czotowego
ztgcze 16,00
230 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 150mm-
1014/04 kolano Q
szt 16,00
231 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Kieliszek wylewowy zel. kot. fi 150mm- EU
1014/04
szt 8,00
2.2.3.2. Wykonanie komory odpowietrzaj acej
ST-01/5.2.3 |2.2.3.2.1. Roboty ziemne
232 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
0206/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
kategorii Ill-1V
3,14*1,2*1,2/4*2,29*2 m3 5,18
wymiana guntu  2,7*2,7*0,65 ma3 4,74
razem| m3 9,92
233 KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 [Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za
0210/02 kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych kategorii 1lI-1V (Krotnos¢= 8)
3,14*1,2*1,2/4*2,29*2 m3 5,18
wymiana guntu  2,7*2,7*0,65 m3 4,74
razem| m3 9,92
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234 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
0218/02 odktad - pojemnos¢ tyzki 0,60, grunt kategorii Ill-1V
(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7*2 = 31,49
wymiana gruntu  2,7*2,7*2*0,6 = 8,75
minus 9,92 = 9,92
=50,16
50,161%0,8 m3 40,13
razem| m3 40,13
235 KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Wykopy liniowe o szerokosci 2,6-4,5m i glebokosci 3,0m o
0310.3/05 Scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w
gruntach suchych kategorii IlI-IV, z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym
(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7*2 = 31,49
wymiana gruntu  2,7*2,7*2*0,6 = 8,75
minus 9,92 = 9,92
=50,16
50,161%0,2 m3 10,03
razem| m3 10,03
236 KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Umocnienie $cian wykopéw pod obiekty specjalne (wraz z
0326/08 rozbiérkg) palami szalunkowymi stalowymi - wykopy o gtebokosci
do 3m, w gruntach suchych kategorii Ill-IV
2,7%4%2,8*2 m2 60,48
237 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Obsyp studni komory wykopu - piaskiem
1411/04
26,313-3,14*1,2*1,2/4*1,68*2-(2,7*2,7*0,15*2+2,0*2,0*0,15*2) m3 19,13
238 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu
0230/02 kategorii IV na odlegto$¢ do 10m
(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7*2 = 31,49
wymiana gruntu  2,7*2,7*2*0,6 = 8,75
minus  -19,13 =-19,13
=21,11
21,11*0,8 m3 16,89
razem| m3 16,89
239 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych szerokosci
0320.2/05 2,6-4,5m i gtebokosci do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7*2 = 31,49
wymiana gruntu  2,7*2,7*2*0,6 = 8,75
minus -19,13 =-19,13
=21,11
21,11*0,2 m3 4,22
razem| m3 4,22
240 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 [Pompowanie wody z wykopow -przyjeto orientacyjnie do rozliczenia
0605/01 wg stanu faktycznego na budowie potwierdzonego przez inspektora
nadzoru
godz 20,00
ST-02/5.2.2 |2.2.3.2.2. Komora odpowietrzaj aca
241 KNR 2-18 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly i obiekty wykonywane metoda stabilizacji
0502/02 cementem, o grubosci 16cm
4,5%2 5*2 m2 22,50
242 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ptyta betonowa z betonu C12/15 o grubosci 15cm
1410/03
4,5*2 5*0,15*2 m3 3,38
243 KNR 2-02 ST-02/5.2.2 |Doptata za zbrojenie ptyty siatkg stalowg z pretéw fi 4,5mm
1106/07
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4,5*2,5*2 m2 22,50
244 | KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studne kanalizacyjne z polimeobetonu dn 1200 mm gt. do 2,om
0518/05 zwbudowanymi przejsciami szczelnymi wg. PT
szt 2,00
245 KNNR 2 ST-02/5.2.2 |Stupek wsporczy z bloczkéw betonowych
0301/03
0,4*0,25*0,4*2*2 m3 0,16
246 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
1012/03 kotnierzowych tuleje kotnierzowe na staty kotnierz- PE 180/150mm
2 szt 2,00
247 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
1010/08 $rednicy zewnetrznej rur 180mm metodg zgrzewania czotowego
2*2 ztgcze 4,00
248 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o
1106/04 $rednicy 150mm montowane w komorach - MIE UIMOWAC
kpl 0,00
249 KNR 2-15 ST-02/5.2.2 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne o $rednicy nominalnej 150mm-
0215/03 NIE UIMOWAC
szt 0,00
250 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy 150mm-
1014/04 tréjnik zel. kotnierzowy fi 150/100mm
szt 2,00
251 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Zasuwy nozna miedzykotnierzowa o $rednicy 100mm - NIE
1106/03 UIJMOWAC
kpl 0,00
252 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Montaz wyprowadzenia obudowy i skrzynki zasuw na strop komory -
1105/03 NIE UIMOWAC
0 kpl 0,00
253 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Zawdr napowietrzajgco- odpowietrzajgcy dn 100
1116/01
kpl 2,00
254 KNR 2-28 ST-02/5.2.2 |Zawér odcinajgcy kulowy dn 100
0306/03
szt 2,00
ST-04 2.3. Pompownie
ST-01.5.2.3 |2.3.1. Roboty ziemne
255 KNR 2-01 ST-01.5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
0206/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
kategorii llI-1V
PS 1, PS4 (6,5+0,5+0,1+0,25)*3,0*3,0*2 = 132,3
Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a  (3,8+0,5+0,1+0,25)*2,7*2,7*7
=237,29
wymiana gruntu PS1iPS4 3,0*3,0*0,7*2 = 12,6
PS5iPS8 2,7*2,7*0,7*2 = 10,21
=392,4
392,4*0,8 m3 313,92
razem| m3 313,92
256 KNR 2-01 ST-01.5.2.3 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
0301/02 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km w gruncie kategorii llI-1V -
20%
PS 1, PS4 (6,5+0,5+0,1+0,25)*3,0*3,0*2 = 132,3
Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a  (3,8+0,5+0,1+0,25)*2,7*2,7*7
=237,29
wymiana gruntu PS1iPS4 3,0*3,0*0,7*2 = 12,6
PS5iPS8 2,7*2,7*0,7*2 = 10,21
=392,4
392,4*0,2 m3 78,48
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Nr

poz.

Podstawa

Numer ST

Opis rob6t

Jm

llos¢

1

2

3

4

razem

m3

78,48

257

KNNR 1
0208/02

ST-01.5.2.3

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej- do 5km (Krotnos¢= 9)

PS 1, PS4 (6,5+0,5+0,1+0,25)*3,0*3,0*2 = 132,3
Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a  (3,8+0,5+0,1+0,25)*2,7*2,7*7
= 237,29

wymiana gruntu PS1iPS4 3,0*3,0*0,7*2 = 12,6
PS5iPS8 2,7*2,7*0,7*2 = 10,21
=392,4
3924
razem

m3

392,40

m3

392,40

258

KNR 2-01w
0212/08

ST-01.5.2.3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii
I1I-IV koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3

PS 1, PS4 (6,5+0,5+0,1+0,2+0,5)*3,5*3,5*2 = 191,1
Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a  (3,8+0,5+0,1+0,25)*3,0*3,0*7
=292,95

wymiana gruntu PS1iPS4 3,0*3,0*0,9*2 = 16,2
PS5iPS8 2,7*2,7*0,7*2 = 10,21
minus  -392,4 = -392,4
=118,06
118,05*0,8
razem

m3

94,44

m3

94,44

259

KNR 2-01w
0310.3/05

ST-01.5.2.3

Wykopy liniowe o szerokosci 2,6-4,5m i glebokosci 3,0m o
$cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w
gruntach suchych kategorii IlI-IV, z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym

PS 1, PS4 (6,5+0,5+0,1+0,2+0,5)*3,5*3,5*2 = 191,1
Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a  (3,8+0,5+0,1+0,25)*3,0*3,0*7
=292,95

wymiana gruntu PS1iPS4 3,0*3,0*0,9*2 = 16,2
PS5iPS8 2,7*2,7*0,7*2 = 10,21
minus  -392,4 = -392,4
=118,06
118,05*0,2
razem

m3

23,61

m3

23,61

260

KNR 2-01
0325/05

ST-01.5.2.6

Umocnienie grodzicami whijanymi pionowo (wraz z wycigganiem
grodzic) w gruncie nawodnionym $cian wykopow liniowych
szerokosci do 1m i glebokosci do 6m, grunt kategorii l11-1V

PS 1,PS4 (6,5+0,5+0,1+0,25)*3,5*4*2
PS2,3,5,6,7,8,8a (3,85+0,5+0,1+0,25)*2,7*4*7
razem

m2
m2

205,80
355,32

m2

561,12

261

KNR 2-01w
0606/02

ST-01.5.2.3

Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez
obsypki do gtebokosci 6,0m

PS1-PS4 4,0*4,0%2/1,36
PS3,PS8a 3,5*3,5*6/1,36
razem

szt
szt

23,53
54,04

szt

77,57

262

KNNR 4
1411/04

ST-01.5.2.3

Obsyp zbiornika pompowni, komory wykopu- piasek

PS1,PS4 191,11-
(3,14*2,0*2,0/4*6,5*2+2,5*2,5*0,25*2+2,3*2,3*0,1*2+2,0*2,0*0,5*2)

Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a 292,95-
(3,14%1,2*1,2/4*4,7*7+2,0*2,0*0,25*7+1,9*1,9*0,*7+1,7*1,7*0,5*7)
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razem| m3 380,75
263 KNR 2-18 ST-01.5.2.3 [Wymiana gruntu - pospotka (Krotnosé= 3)
0501/04
wymiana gruntu PS1iPS4 3,0*3,0*2 m2 18,00
PS5iPS8 2,7%2,7%2 m2 14,58
razem| m2 32,58
264 KNR 2-01 ST-01.5.2.3 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu
0230/02 kategorii IV na odlegto$¢ do 10m
PS 1, PS4 (6,5+0,5+0,1+0,2+0,5)*3,5*3,5*2 = 191,1
Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a  (3,8+0,5+0,1+0,25)*3,0*3,0*7
=292,95
wymiana gruntu PS1iPS4 3,0*3,0*0,9*2 = 16,2
PS5iPS8 2,7*2,7*0,7*2 = 10,21
minus -380,75 =-380,75
=129,71
129,7*0,8 m3 103,76
razem| m3 103,76
265 KNR 2-01 ST-01.5.2.3 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci
0320.2/05 2,6-4,5m i glebokosci do 3m w gruncie kategorii lll-IV
PS 1, PS4 (6,5+0,5+0,1+0,2+0,5)*3,5*3,5*2 = 191,1
Ps2,PS3,PS5,PS6,PS7,PS8,PS8a  (3,8+0,5+0,1+0,25)*3,0*3,0%7
=292,95
wymiana gruntu PS1i PS4 3,0*3,0%0,9*2 = 16,2
PS5iPS8 2,7*2,7*0,7*2 = 10,21
minus -380,75 =-380,75
=129,71
129,7*0,2 m3 25,94
razem| m3 25,94
266 KNNR 1 ST-01.5.2.3 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasyp6w w gruncie
0408/02 spoistym kategorii Il
m3 129,70
ST-04/5.1/5.2 |2.3.2. Roboty budowlano monta zowe.
267 KNNR 4 ST-01.5.2.3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 25cm
1411/04 (Krotnos¢= 2)
przepompownia PS1, PS4 2,5*2 5%2*0,25 ma3 3,13
pompownia PS2,3,5,6,7,8,8a 2,0*2,0*7*0,25 m3 7,00
razem| m3 10,13
268 KNNR 4 ST-04/5.2 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach- chudy beton
1408/05 C8/10- podtoze pompowni grub. 10cm
przepompownia 2,3*2,3*0,1 m3 0,53
przepompownia PS1, PS4 2,3*2,3*2*0,1 m3 1,06
pompownia PS2,3,5,6,7,8,8a 2,0*2,0*7*0,1 m3 2,80
razem| m3 4,39
269 KNNR 4 ST-04/5.2 |lzolacje poziome z materiatéw rolowych powierzchni betonowych -
1511/01 pierwsza warstwa
2,5%2,5%2 m2 12,50
2,0%2,0%7 m2 28,00
razem| m2 40,50
270 KNNR 4 ST-04/5.2 |Deskowanie taw fundamentowych
1407/01
(2,5+2,5)*2*0,5*2 m2 10,00
(2,0+2,0)*2*0,5*7 m2 28,00
razem| m2 38,00
271 KNNR 4 ST-04/5.2 |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm -
1401/02 konstrukcje proste
0,1*9 t 0,90
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272 KNNR 4 ST-04/5.2 |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie-
1409/01 ptyty fundamentowe zbrojone- C 20/25
2,5*2,5%0,5*2 m3 6,25
2,0*2,0*0,5*7 m3 14,00
razem| m3 20,25
273 KNR 5-09 ST-04/5.2 |Montaz $rub i kotew mocujgcych zbiornik z ptyta fundamentowa
0401/01 docigzjgca
10,0*9 kpl 90,00
274 KNR 2-02 ST-04/5.2 |Montaz i demontaz zaslepien przy prébach szczelnosci zbiornikéw
1927/04
5*9 kg 45,00
275 KNR 2-02 ST-04/5.2 |Préba szczelnosci zbiornika -analogia
1927/08
szt 9,00
276 KNR 2-02 ST-04/5.2 |Napetnienie wodg zbiornikéw
1927/06
3,14*1,2*1,2/4*5,38*9 m3 54,73
277 KNR 2-02 ST-04/5.2 |Spust lub napetnienie wody w sposéb wymuszony przy prébach
1927/10 szczelnosci zbiornikéw
3,14*1,2*1,2/4*5,38*9 m3 54,73
278 KNR 2-03 ST-04/5.2 [lzolacje zbiornikbw masg asfaltowa, bitumiczng i
0403/03 chemoutwardzalng, powtokowe na zimno farba bitumiczno-
epoksydowg do dokéw - pierwsza warstwa
3,14*2,0%6,5*2+3,14*2,0%2,0/4 m2 84,78
3,14*1,2*1,2*3,85*7+3,14*2,0*2,0/4*7 m2 143,84
razem| m2 228,62
279 KNR 2-03 ST-04/5.2 [lzolacje zbiornikbw masg asfaltowa, bitumiczng i
0403/04 chemoutwardzalng, powlokowe na zimno farbg bitumiczno-
epoksydowa do dokow - kazda nastgpna warstwa
3,14*2,0%6,5*2+3,14*2,0*2,0/4 m2 84,78
3,14*1,2*1,2*3,85*7+3,14*2,0*2,0/4*7 m2 143,84
razem| m2 228,62
280 KNNR 4 ST-04/5.2 |lzolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powtoka
1513/01 emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie pierwszej warstwy
3,14*2,0%6,5*2+3,14*1,2*3,85*7 m2 183,19
281 KNNR 4 ST-04/5.2 |[lzolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powtoka
1513/02 z emuls;ji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie kazdej nastepnej
warstwy
3,14*2,0%6,5*2+3,14*1,2*3,85*7 m2 183,19
282 | kalk. wiasnha ST-04/5.2 |Dostawa i montaz kpl. pompowni PS1 - (zb. polimerobetonowy
2000mm,H=6,0m,2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni i
komory zasuw, zurawik,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
283 | kalk. wtasna ST-04/5.2 |Dostawa i montaz kpl. pompowni PS2 - (zb. polimerobetonowy
1200mm,H=4,0m,2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni i
komory zasuw, zurawik,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
284 | kalk. wiasha ST-04/5.2 |Dostawa i montaz kpl. pompowni PS3 - (zb. polimerobetonowy
1200mm,H=4,0m,2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni i
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
285 | kalk. wiasna ST-04/5.2 |Dostawa i montaz kpl. pompowni PS4 - (zb. polimerobetonowy
2000mm,H=7,0m,2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni i
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
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1

2

3

4

286

kalk.

wlasha

ST-04/5.2

Dostawa i montaz kpl. pompowni PS5 - (zb. polimerobetonowy
1200mm,H=3,5,0m,2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni i
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl

1,00

287

kalk.

wlasha

ST-04/5.2

Dostawa i montaz kpl. pompowni PS5 - (zb. polimerobetonowy
1200mm,H=3,5,0m,2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni i
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)- NIE WYCENIAC TEJ POZYCJI

kpl

0,00

288

kalk.

whasna

ST-04/5.2

Dostawa i montaz kpl. pompowni PS6 - (zb. polimerobetonowy
1200mm,H=3,5m,2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni i
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)-NIE WYCENIAC TEJ POZYCJI

kpl

0,00

289

kalk.

wlasha

ST-04/5.2

Dostawa i montaz kpl. pompowni PS5 - (zb. polimerobetonowy
1200mm,H=3,5,0m,2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni i
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)-NIE WYCENIAC TEJ POZYCJI

kpl

0,00

290

kalk.

whasna

ST-04/5.2

Dostawa i montaz kpl. pompowni PS6 - (zb. polimerobetonowy
1200mm,H=6,0m,2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni i
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl

1,00

291

kalk.

whasna

ST-04/5.2

Dostawa i montaz kpl. pompowni PS7 - (zb. polimerobetonowy
1200mm,H=4,0m,2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni i
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl

1,00

292

kalk.

whasna

ST-04/5.2

Dostawa i montaz kpl. pompowni PS8 - (zb. polimerobetonowy
1200mm,H=5,5m,2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni i
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl

1,00

293

kalk.

whasna

ST-04/5.2

Dostawa i montaz kpl. pompowni PS8a - (zb. polimerobetonowy
1200mm,H=3,5m,2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni i
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl

1,00

294

kalk.

whasna

ST-04/5.2

Rozruch pompowni (préby,odbiory,szkolenia,serwis)

kpl

9,00

2.3.3. Komora zasuw < Dn 1500>

ST-01/5.2.3

2.3.3.1. Roboty ziemne

295

KNR 2-01w
0203/08

ST-01/5.2.3

Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km

PS2,3,5,6,7,8,8a
((1,46+0,15+0,15)*1,5*1,5/4*7+3,0*3,0*0,3*7)*0,8

m3

20,66

296

KNR 2-01w
0301/02

ST-01/5.2.3

Roboty ziemne w gruncie kategorii lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
PS2,3,5,6,7,8,8a
((1,46+0,15+0,15)*1,5*1,5/4*7+3,0*3,0*0,3*7)*0,2

m3

5,17

297

KNR 2-01w
0210/02

ST-01/5.2.3

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za
kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych kategorii IlI-IV (Krotnos¢= 9)

PS2,3,5,6,7,8,8a ((1,46+0,15+0,15)*1,5*1,5/4*7+3,0*3,0*0,3*7)
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p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
298 KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii
0212/08 Il koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
PS2,3,5,6,7,8,8a 3,0*3,0*1,76*7 = 110,88
minus -25,83 =-25,83
= 85,05
85,05*0,8 m3 68,04
razem| m3 68,04
299 KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Wykopy liniowe o szerokosci 2,6-4,5m i giebokosci 3,0m o
0310.3/05 $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kategorii 111-1V, z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym
PS2,3,5,6,7,8,8a 3,0*3,0*1,76*7 = 110,88
minus -25,83 =-25,83
= 85,05
85,05*0,2 m3 17,01
razem| m3 17,01
300 KNR 2-01w | ST-01/5.2.6 |Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi $cian wykopow o
0316/08 gtebokosci do 3,0m pod obiekty specjalne na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kategorii lll-1V wraz z rozbiérkg
3,5%4*1,76*7 m2 172,48
301 | KNR 2-18w | ST-01/5.2.3 |Obsypka zbiornika,komory piaskiek
0511/04
85,05-3,14*1,5*1,5/4*1,76*7-3,0*3,0*0,15*7-1,8*1,8*0,15*7 m3 50,44
302 KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu
0222/02 kategorii IV na odlegto$¢ do 10m
PS2,3,5,6,7,8,8a 85,05-50,44 = 34,61
=34,61
34,61*0,8 m3 27,69
razem| m3 27,69
303 KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci
0312.3/05 2,6-4,5m i glebokosci do 3m w gruncie kategorii lll-1V
PS2,3,5,6,7,8,8a 85,05-50,44 = 34,61
=34,61
34,61*0,2 m3 6,92
razem| m3 6,92
304 KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypéw z gruntu
0228/02 spoistego kategorii Ill-1V
PS2,3,5,6,7,8,8a 85,05-50,44 = 34,61
=34,61
35 m3 35,00
razem| m3 35,00
ST-01/5.2.3 |2.3.3.2. Roboty budowlano-monta zowe
305 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem
1411/05 cementu o grubosci 15cm - analogia
2,0*2,0*0,15*7 m3 4,20
306 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podioze betonowe z bet. C12/15 o grubosci 15cm
1410/03
2,0*2,0*0,15*7 m3 4,20
307 KNR 2-02 ST-01/5.2.3 |Doptata za zbrojenie ptyty siatkg stalowg z pretéw fi 4,5mm
1106/07
2,0%2,0%7 m2 28,00
308 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Studnie z polimerobetonu fi 1500 gt. do 2,0m wiazu wg. PT
1413/05
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p,:; Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
7 studnia 7,00
309 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Zasuwy nozne migdzykotnierzowe o $rednicy 100mm
1106/03
2*7 kpl 14,00
310 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Zawér kulowy o $rednicy 100mm
1106/03
2*7 kpl 14,00
311 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Wpust DN 100 z syfonem i klapg zwrotng
1106/03
kpl 7,00
312 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Trdjnik kotnierzowe o $rednicy 100/100mm
1014/03
szt 7,00
313 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej
1012/02 110mm o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
3*7 szt 21,00
314 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
1010/04 Srednicy zewnetrznej rur 110mm metodg zgrzewania czotowego
3*7 zlgcze 21,00
2.3.4. Komora pomiarowa
ST-01/5.2.3 |2.3.4.1. Roboty ziemne
315 KNNR 1 ST-01/5.2.3 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0202/07 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
PS1,PS4 1,5*3,5%2,5*2 m3 26,25
316 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
0208/02 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po drogach o nawierzchni
utwardzonej (Krotnos$¢= 9)
PS1,PS4 1,5*3,5%2,5*2 m3 26,25
317 KNNR 1w ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
0209/08 pojemnosci tyzki 0,60m3 na odkfad w gruncie kategorii I-1l
PS1,PS4 3,0*5,0%2,5*2 =75
minus -26,25 = -26,25
= 48,75
48,5*0,8 m3 38,80
razem| m3 38,80
318 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykop6w o $cianach pionowych w gruncie kategorii |-l 0
0319/03 szerokosci 2,5-4,5m i glebokosci 3,0m
PS1,PS4 3,0*5,0%2,5*2 =75
minus -26,25 = -26,25
= 48,75
48,5*0,2 m3 9,70
razem| m3 9,70
319 KNNR 1 ST-01/5.2.6 |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
0313/01 wraz z ich rozbiérkg, $cian wykopoéw w gruntach suchych kategorii |-
IV o szerokosci 1m i gtebokosci do 3,0m
(3,0+5,0)*2*3,0*2 m2 96,00
320 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Obsyp zbiornika pompowni,komory - piaskiem
1411/04
48,5-1,5*3,5*2,0*2-2,0*4,0*0,15*2-1,9*3,9*0,15*2 m3 22,88
321 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
0214/01 rowoéw, wykopow obiektowych gruntem kategorii I-1l o grubosci

warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami
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p’:; Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
PS2,3,5,6,7,8,8a 85,05-50,44 = 34,61
=34,61
34,61*0,8 m3 27,69
razem| m3 27,69
322 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii |-l 0
0319/03 szerokosci 2,5-4,5m i gtebokosci 3,0m
PS2,3,5,6,7,8,8a 85,05-50,44 = 34,61
=34,61
34,61*0,2 m3 6,92
razem| m3 6,92
ST-04/5.2 ]2.3.4.2. Roboty budowlano-monta zowe
323 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podtoza z pospéiki o grubosci 25cm (Krotnosé= 2)
1411/04
4,5%2,5*0,25*2 m3 5,63
324 KNNR 4 ST-04/5.2 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem
1411/06 cementu o grubosci 16cm
4,5%2,5*0,15*2 m3 3,38
325 KNNR 4 ST-04/5.2 |Podtoze betonowe z bet. C20/25 o grubosci 15cm
1410/03
3,56%2,5%0,15*2 m3 2,63
326 KNR 2-02 ST-04/5.2 |Doptata za zbrojenie ptyty siatkg stalowg z pretéw fi 4,5mm
1106/07
1,8*1,8 m2 3,24
327 KNNR 4 ST-04/5.2 |Owalna komora pomiarowa z polimerobetonu o wymiarach
1416/01 1500x3500
szt 2,00
328 KNNR 2 ST-04/5.2 |Stupek wsporczy z bloczkéw betonowych
0301/03
0,2*0,15*0,2*2 m3 0,01
0,3*0,4*0,2*2 m3 0,05
0,25*0,13*0,15*2 m3 0,01
0,4*0,3*0,2 m3 0,02
razem| m3 0,09
329 KNNR 4 ST-04/5.2 |Zasuwa noznha DN 150
1420/01
szt 4,00
330 KNNR 4 ST-04/5.2 |Kréciec dwukotnierzowy o $rednicy 150mm- L=200
1014/04
szt 2,00
331 KNNR 4 ST-04/5.2 | Tréjnik 150/150
1014/04
szt 2,00
332 KNNR 4 ST-04/5.2 |Przeplywomierz elektromagnetyczny DN 150
1014/04
szt 2,00
333 KNNR 4 ST-04/5.2 |Zawér zwrotny DN 150
1014/04
szt 2,00
334 KNNR 4 ST-04/5.2 |Kréciec dwukotnierzowy 5xDn o $rednicy 150mm- L=786
1014/04
szt 2,00
335 KNNR 4 ST-04/5.2 |Kréciec dwukotnierzowy 3xDn o $rednicy 150mm- L=450
1014/04
szt 2,00
336 KNNR 4 ST-04/5.2 |Kolano DN 150
1014/04
szt 4,00
337 KNNR 4 ST-04/5.2 |Rura wywiewna z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniu
0213/05 wciskowym
szt 4,00
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338

KNNR 4
1106/03

ST-04/5.2

Whpust DN 100 z syfonem i klapg zwrotng

kpl

2,00

2.3.5. Zagospodarowanie terenu pompowni zdrog a
dojazdow a

ST-05/5.2.2

2.3.5.1. Droga dojazdowa z placem manewrowym na ter  enie
przepompowni

339

KNR 2-31
0101/01

ST-05/5.2.2

Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
PS1-PS 8a
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8)*0,5+8,0*8,0+(8,
6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5%(6,0+6,4)*0,5+7,
4*6,6+8,0*6,0
zjazdy- PS1-PS6 i PS8
17,5%(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0*(3,5+2,0)*0,5+(4,0+8,0)*0,5
*4+(8,2+3,5)*0,5*4,0+(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4
PS7 (7,1+4,0)*0,5*4
PS8a 3,075

razem

m2

m2

m2
m2

532,98

285,53

22,20
22,50

m2

863,21

340

KNR 2-31
0101/02

ST-05/5.2.2

Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V - za kazde
dalsze 5 cm (Krotnos$¢= 4,5)
PS1-PS 8a
7,4*8,0+9,6%(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8)*0,5+8,0*8,0+(8,
6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5%(6,0+6,4)*0,5+7,
4*6,6+8,0%6,0
zjazdy- PS1-PS6 i PS8
17,5*%(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0*(3,5+2,0)*0,5+(4,0+8,0)*0,5
*4+(8,2+3,5)*0,5*4,0+(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4
PS7 (7,1+4,0)*0,5*4
PS8a 3,075

razem

m2

m2

m2
m2

532,98

285,53

22,20
22,50

m2

863,21

341

KNR 2-31
0103/03

ST-05/5.2.2

Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1-VI
PS1-PS 8a
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8)*0,5+8,0*8,0+(8,
6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5*(6,0+6,4)*0,5+7,
4*6,6+8,0*6,0
zjazdy- PS1-PS6 i PS8
17,5%(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0%(3,5+2,0)*0,5+(4,0+8,0)*0,5
*4+(8,2+3,5)*0,5*4,0+(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4
PS7 (7,1+4,0)*0,5*4
PS8a 3,075

razem

m2

m2

m2
m2

532,98

285,53

22,20
22,50

m2

863,21

342

KNR 2-31
0402/04

ST-05/5.2.2

tawa betonowa z bet. B15 z oporem pod krawezniki

120,0*0,0826

m3

9,91

343

KNR 2-31
0403/01

ST-05/5.2.2

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na
podsypce piaskowej
16+15+20+12+26+6+3+22

120,00

344

KNNR 6
0404/05

ST-05/5.2.2

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg

10*2*9

180,00

345

KNR 2-31
0114/05

ST-05/5.2.2

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 15cm

PS1-PS 8a
7,4*8,0+9,6%(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5%(7,0+6,8)*0,5+8,0*8,0+(8,
6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5*(6,0+6,4)*0,5+7,
4*6,6+8,0%6,0

zjazdy- PS1-PS6 i PS8
17,5*(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0%(3,5+2,0)*0,5+(4,0+8,0)*0,5
*4+(8,2+3,5)*0,5*4,0+(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4

PS7 (7,1+4,0)*0,5*4
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Nr
poz.

Podstawa

Numer ST

Opis rob6t

Jm

llos¢

1

2

3

4

PS8a 3,0*7,5
razem

m2

22,50

m2

863,21

346

KNR 2-31
0114/06

ST-05/5.2.2

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm (Krotnosc= 5)

PS1-PS 8a
7,4*8,0+9,6%(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5%(7,0+6,8)*0,5+8,0*8,0+(8,
6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)*0,5+7,5+10,0+(8,8+7,5)*0,5%(6,0+6,4)*0,5+7,
4*6,6+8,0%6,0
zjazdy- PS1-PS6 i PS8
17,5%(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0%(3,5+2,0)*0,5+(4,0+8,0)*0,5
*4+(8,2+3,5)*0,5*4,0+(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5+4
PS7 (7,1+4,0)*0,5*4
PS8a 3,075

razem

m2

m2

m2
m2

532,98

285,53

22,20
22,50

m2

863,21

347

KNR 2-31
0114/07

ST-05/5.2.2

Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 8cm
PS1-PS 8a
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8)*0,5+8,0*8,0+(8,
6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5%(6,0+6,4)*0,5+7,
4*6,6+8,0*6,0
zjazdy- PS1-PS6 i PS8
17,5%(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0*(3,5+2,0)*0,5+(4,0+8,0)*0,5
*4+(8,2+3,5)*0,5*4,0+(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4
PS7 (7,1+4,0)*0,5*4
PS8a 3,075

razem

m2

m2

m2
m2

532,98

285,53

22,20
22,50

m2

863,21

348

KNR 2-31
0114/08

ST-05/5.2.2

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm (Krotno$c= 2)

PS1-PS 8a
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8)*0,5+8,0*8,0+(8,
6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5%(6,0+6,4)*0,5+7,
4*6,6+8,0*6,0
zjazdy- PS1-PS6 i PS8
17,5%(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0*(3,5+2,0)*0,5+(4,0+8,0)*0,5
*4+(8,2+3,5)*0,5*4,0+(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4
PS7 (7,1+4,0)*0,5*4
PS8a 3,075

razem

m2

m2

m2
m2

532,98

285,53

22,20
22,50

m2

863,21

349

KNNR 6
0502/03

ST-05/5.2.2

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem

PS1-PS6
7,4*8,0+9,6*(8,0+9,09)*0,5+(5,2+8,9)*0,5*(7,0+6,8)*0,5+8,0*8,0+(8,
6+10,0)*0,5*(4,4+7,8)*0,5+7,5*10,0+(8,8+7,5)*0,5%(6,0+6,4)*0,5+7,
4*6,6+8,0*6,0
zjazdy- PS1-PS6 i PS8
17,5%(3,5+10)*0,5+(8,0+4,0)*6*0,5+8,0*(3,5+2,0)*0,5+(4,0+8,0)*0,5
*4+(8,2+3,5)*0,5*4,0+(14,0+4,0)*0,5*4+(9,0+4,0)*0,5*4

razem

m2

m2

532,98

285,53

m2

818,51

350

KNR 2-31
0105/03

ST-05/5.2.2

Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o
grubosci po zageszczeniu 3cm

PS7 (7,1+4,0)*0,5%4

m2

22,20

351

KNR 2-31
0105/04

ST-05/5.2.2

Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za
kazdy dalszy 1cm (Krotnosc¢= 2)
PS7 (7,1+4,0)*0,5*4

m2

22,20

352

KNR 2-31
0311/01

ST-05/5.2.2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
zwirowych z warstwg wigzaca afaltowa, o grubosci po zageszczeniu
3cm

PS7 (7,1+4,0)*0,5*4

m2

22,20

ST-04/5.3

2.3.5.2. Ogrodzenie terenu pompowni
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p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
353 KNNR 1 ST-04/5.3 |Wykopy w gruncie kategorii IV z zatadunkiem recznym i
0301/03 transportem na odlegtos¢ do 1km
PS1 (7,4+6,1+8,0+7,5-4)*0,8*0,2 m3 4,00
PS2 (9,6+8,0+9,9+9,6-4*2)*0,8*0,2 m3 4,66
PS3 (7,0+8,9+6,8+5,2-4)*0,8*0,2 m3 3,82
PS4 ((8,0+6,9)*2-4)*0,8*0,2 m3 4,13
PS5 (7,6+6,6+7,3+6,5-4)*0,8*0,2 m3 3,84
PS6 (8,0*4-4,0)*0,8*0,2 m3 4,48
PS7 (8,9+4,4+10,0+7,9-4)*0,8*0,2 m3 4,35
PS8 ((7,5+10,0)*2-4,0)*0,8*0,2 m3 4,96
PS 8A ((6,0+8,8+6,4+7,5)-4,0)*0,8*0,2 m3 3,95
razem| m3 38,19
354 KNNR 1 ST-04/5.3 [Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
0208/02 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej (Krotnosc= 4)
PS1 (7,4+6,1+8,0+7,5-4)*0,8*0,2 m3 4,00
PS2 (9,6+8,0+9,9+9,6-4*2)*0,8*0,2 m3 4,66
PS3 (7,0+8,9+6,8+5,2-4)*0,8*0,2 m3 3,82
PS4 ((8,0+6,9)*2-4)*0,8*0,2 m3 4,13
PS5 (7,6+6,6+7,3+6,5-4)*0,8*0,2 m3 3,84
PS6 (8,0*4-4,0)*0,8*0,2 m3 4,48
PS7 (8,9+4,4+10,0+7,9-4)*0,8*0,2 m3 4,35
PS8 ((7,5+10,0)*2-4,0)*0,8*0,2 m3 4,96
PS 8A ((6,0+8,8+6,4+7,5)-4,0)*0,8*0,2 m3 3,95
razem| m3 38,19
355 KNNR 2 ST-04/5.3 |Cokoly betonowe o wymiarach 0,20x0,30m i fundamencie
1601/02 0,20x0,80m
PS1 (7,4+6,1+8,0+7,5-4) m 25,00
PS2  (9,6+8,0+9,9+9,6-4*2) m 29,10
PS3 (7,0+8,9+6,8+5,2-4) m 23,90
PS4  ((8,0+6,9)*2-4) m 25,80
PS5 (7,6+6,6+7,3+6,5-4) m 24,00
PS6 (8,0*4-4,0) m 28,00
PS7 (8,9+4,4+10,0+7,9-4) m 27,20
PS8 ((7,5+10,0)*2-4,0) m 31,00
PS8A ((6,0+8,8+6,4+7,5)-4,0) m 24,70
razem m 238,70
356 KNNR 2 ST-04/5.3 |Ogrodzenie modutowe wys. do 1,8m
1602/03
PS1 (7,4+6,1+8,0+7,5-4) m 25,00
PS2 (9,6+8,0+9,9+9,6-4*2) m 29,10
PS3  (7,0+8,9+6,8+5,2-4) m 23,90
PS4  ((8,0+6,9)*2-4) m 25,80
PS5 (7,6+6,6+7,3+6,5-4) m 24,00
PS6 (8,0*2-4,0) m 12,00
PS7 (8,9+4,4+10,0+7,9-4) m 27,20
PS8 ((7,5+10,0)*2-4,0) m 31,00
PS 8A ((6,0+8,8+6,4+7,5)-4,0) m 24,70
razem m 222,70
357 KNNR 2 ST-04/5.3 |Ogrodzenie modutowe wys. 3,0
1602/03
PS6 8,0%2 m 16,00
358 KNR 2-02 ST-04/5.3 |Wrota 4,0m z furtkami-1m systemu wys. 1,83
1808/09
kpl 9,00
3. Roboty Instalacyjne-(45300000-0)
3.1. Zasilanie pompowni PS 1-PS 8a w energi e elektryczn g (wg
ST-06/5.2 oddzielnego opracowania)
359 ST-06/5.2 |Zasilanie w energie elektryczng pompowni PS1
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p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
szt 1,00
360 ST-06/5.2 |Zasilanie w energie elektryczng pompowni PS2
szt 1,00
361 ST-06/5.2 |Zasilanie w energie elektryczng pompowni PS3
szt 1,00
362 ST-06/5.2 |Zasilanie w energie elektryczng pompowni PS4
szt 1,00
363 ST-06/5.2 |Zasilanie w energie elektryczng pompowni PS5
szt 1,00
364 ST-06/5.2 |Zasilanie w energie elektryczng pompowni PS6
szt 1,00
365 ST-06/5.2 |Zasilanie w energie elektryczng pompowni PS7
szt 1,00
366 ST-06/5.2 |Zasilanie w energie elektryczng pompowni PS8
szt 1,00
367 ST-06/5.2 |[Zasilanie w energie elektryczng pompowni PS8a
szt 1,00
368 KNR 7-24 ST-06/5.2 |Agregaty stacjonarne przy pompowniach PS1,PS4 (skladajace sie
0154/04 z zespotu pradotwérczego oraz uktadu samoczynnego zatgczania
rezerwy - PS1 mocy 33kVA, PS4 mocy 33KVA-wszystkie rozruchy
gwiazda-trojkat )
szt 2,00
369 KNR 7-24 ST-06/5.2 |Agregaty przewozny (moc 18kVA-rozruch bezposredni)
0154/04
szt 1,00
370 kal.ind. Dostawa laptopa serwisowego obstugujgcego sterowanie
przepompowni
kpl 1,00
4. Roboty ko ncowe / Roboty w zakresie ksztattowania terenu-
45112700-2,Roboty w zakresie konstruowania
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni dr6g-452  33000-
9, Instalowanie ogrodze n, ptotéw i sprz etu ochronnego-
45340000-2 Ustugi rolni ctwa, le snictwa oraz
ogrodnictwa- 77000000-0 /
4.1. Odbudowa drég, chodnikéw, poboczy, mostkéw ,ro  wow,
ogrodze n
ST-05/5.2.1 |4.1.1. Podbudowy z kruszyw tamanych
371 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Koryta o gtebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
0101/03 wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
drogi gminne  (13122,57+7051,99+335,24) m2 20509,80
drogi powiatowe 14093,37+2937,18+3675,54+1346,87+1091,28 m2 23144,24
razem| m2 43654,04
372 |KNNR 6 103-3| ST-05/5.2.1 |Profilowanie i zagszczanie podiza pod warstwy konstrukcyjne
- nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu 11-VI
m2 23856,26
373 |KNNR 6 105-4| ST-05/5.2.1 |Warstwy podsypkowe piaskowe zagszczane w sposb mechaniczny,
- gr.warstwy po zagszczeniu 5 cm
m2 23856,26
374 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy
0113/03 po zageszczeniu 30cm
Lesna 904,98 m2 904,98
tezna 524,21 m2 524,21
Nadwislanska 57,01+338,30 m2 395,31
Ochodzka 394,42+300,83 m2 695,25
Wieczorna 61,2 m2 61,20
takowa 15,60 m2 15,60
Klosowa 58,88 m2 58,88
Objazdowa 644,69 m2 644,69
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p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
Astréw 304,64 m2 304,64
Kolista 411,01 m2 411,01
Korfantego 615,97+249,41 m2 865,38
Broniewskiego 559,62 m2 559,62
Orzechowa 194,11 m2 194,11
Owocowa 229,88 m2 229,88
Swierklocz 604,61 m2 604,61
Sliwkowa 415,48 m2 415,48
Brzoskwiniowa 191,82 m2 191,82
Mostowa 218,89+97,53 m2 316,42
Maciejowicka 623,09 m2 623,09
Zakole 328,91 m2 328,91
Letnia 96,96 m2 96,96
Jutrzenki 77,58 m2 77,58
Stadionowa 470,69 m2 470,69
Jesienna 847,9 m2 847,90
Skowronkéw 204,89 m2 204,89
Ks. Londzina 680,08+370,91 m2 1050,99
Pod Jazem 43,85+102,05+56,51 m2 202,41
Pytla 247,93+56,39 m2 304,32
Gazdy 82,97 m2 82,97
Majowa 274,99 m2 274,99
Spacerowa 541,1 m2 541,10
Grzybowa 441,49 m2 441,49
Droga dojazd.z DP Warynskiego do posesji nr 103 39,60 m2 39,60
Droga dojazd.z DP Warynskiego do posesji nr 83 141,60 m2 141,60
Drogi powiatowe- ul. Warynskiego 3294,96 m2 3294,96
Sikorskiego 719,57 m2 719,57
Do Zapory 1242,26+588,61 m2 1830,87
Ks.Janoszka 293,1 m2 293,10
razem| m2 19261,08
375 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy
0113/02 po zageszczeniu 20cm
Klimesza 204,17 m2 204,17
Nadwislanska 205,47+101,18 m2 306,65
Ochodzka 52,7+129,61 m2 182,31
takowa 73,1 m2 73,10
Objazdowa 104,4 m2 104,40
Giléw 175,76+575,8 m2 751,56
Bratkéw 4428 m2 442,80
Broniewskiego 93,77+263,90 m2 357,67
Wisniowa 68,94+83,23 m2 152,17
Swierklocz  356,37+140,33+218,54 m2 715,24
Jabtoniowa 203,81 m2 203,81
Gminna 184,35 m2 184,35
Btachuta 140,81 m2 140,81
Wrzota 223,29 m2 223,29
Wiosenna 199,73 m2 199,73
Zimowa 485,16 m2 485,16
Letnia 295,34 m2 295,34
Stadionowa 245,17 m2 245,17
Pod Jazem 177,84+91,47 m2 269,31
Gazdy 816,00+134,30 m2 950,30
Majowa 165,99 m2 165,99
Ozaista 200,67 m2 200,67
Struga 198,34 m2 198,34
razem| m2 7052,34

60/66




Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
ST-05/5.2.1 4.1.2. Odtworzenie nawierzchni drég z mas bitymiczn  ychii
betonowych
376 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA
0110/03 0/25mm o grubosci warstwy po zageszczeniu 8cm
drogi powiatowe ul. Do Zapory 1242,26+588,61 m2 1830,87
Ks. Janoszka 293,10 m2 293,10
razem| m2 2123,97
377 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA
0110/03 0/25mm o grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm (Krotnosé=
1,25)
drogi powiatowe ul. Warynskiego 3294,96 m2 3294,96
Sikorskiego 719,57 m2 719,57
razem| m2 4014,53
378 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA
0308/03 0/20mm- warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu 6cm
Lesna 1508,3 m2 1508,30
tezna 823,76 m2 823,76
Nadwislanska 95,02+537,3 m2 632,32
Ochodzka 657,36+477,79 m2 1135,15
Wieczorna 102,0 m2 102,00
takowa 26,0 m2 26,00
Klosowa 98,14 m2 98,14
Objazdowa 1074,48 m2 1074,48
Astréw 478,72 m2 478,72
Kolista 685,02 m2 685,02
Korfantego 1026,62+391,93 m2 1418,55
Broniewskiego 932,7 m2 932,70
Orzechowa 323,52 m2 323,52
Owocowa 361,24 m2 361,24
Swierklocz  1007,68 m2 1007,68
Sliwkowa 692,46 m2 692,46
Brzoskwiniowa 319,70 m2 319,70
Mostowa 364,82+153,26 m2 518,08
Gminna 650,44 m2 650,44
Maciejowicka 1038,48 m2 1038,48
Zakole 548,18 m2 548,18
Letnia 161,6 m2 161,60
Jutrzenki  129,3 m2 129,30
Stadionowa 784,48 m2 784,48
Jesienna 1413,16 m2 1413,16
Skowronkéw 321,97 m2 321,97
Ks. Londzina 1133,46+589,09 m2 1722,55
Pod Jazem 73,08+162,08+83,42 m2 318,58
Pytla 413,22+89,56 m2 502,78
Gazdy 138,28 m2 138,28
Majowa 458,32+97,64 m2 555,96
Spacerowa 901,84 m2 901,84
Grzybowa 735,82 m2 735,82
Droga dojazd.z DP Warynskiego do posesji nr 103 66,0 m2 66,00
Droga dojazd.z DP Warynskiego do posesji nr 83 236,0 m2 236,00
Do Zapory 2070,44+934,85 m2 3005,29
Ks.Janoszka 488,50 m2 488,50
razem| m2 25857,03
379 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA
0308/03 0/20mm - warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu 8 cm
(Krotnos¢= 1,25)
drogi powiatowe Warynskiego 2732,8*1,2 m2 3279,36
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p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
Sikorskiego 1199,28 m2 1199,28
razem| m2 4478,64
380 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA
0309/03 0/16mm - warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 5cm
(Krotnos¢=0,9)
Lesna 2705,47 m2 2705,47
tezna 968,87 m2 968,87
Nadwislanska 250,35+751,04 m2 1001,39
Ochodzka 1365,48+639,9 m2 2005,38
Wieczorna 198,9 m2 198,90
takowa 49,4 m2 49,40
Ktosowa 287,15 m2 287,15
Objazdowa 2729,92 m2 2729,92
Astréw 722,56 m2 722,56
Kolista 1243,5 m2 1243,50
Korfantego 2398,46+603,58 m2 3002,04
Broniewskiego 1874,27 m2 1874,27
Orzechowa 896,69 m2 896,69
Owocowa 680,66 m2 680,66
Swierklocz  2301,22 m2 2301,22
Sliwkowa 1423,92 m2 1423,92
Brzoskwiniowa 882,01 m2 882,01
Mostowa 679,48+276,03+1937,77 m2 2893,28
Maciejowicka 2025,5 m2 2025,50
Zakole 853,76 m2 853,76
Letnia 276,15 m2 276,15
Jutrzenki 230,73 m2 230,73
Stadionowa 1595,24 m2 1595,24
Jesienna 2482,66 m2 2482,66
Skowronkéw 606,31 m2 606,31
Ks. Londzina 1890,26+972,13 m2 2862,39
Pod Jazem 161,67+329,48+131,81 m2 622,96
Pytla 888,02+113,86 m2 1001,88
Gazdy 284,37 m2 284,37
Majowa 712,2 m2 712,20
Spacerowa 1805,9 m2 1805,90
Grzybowa 1117,43 m2 1117,43
Droga dojazd.z DP Warynskiego do posesji nr 103 141,9 m2 141,90
Droga dojazd.z DP Warynskiego do posesji nr 83 542,8 m2 542,80
Sikorskiego 2937,18 m2 2937,18
Do Zapory 3975,54+1346,87 m2 5322,41
Ks.Janoszka 1091,28 m2 1091,28
razem| m2 52379,68
381 KNR 9-11 ST-05/5.2.1 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosyntetykami na gruntach o
0101/01 umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym-siatka
poliestrowa np. Ha Telit C40/17
Warynskiego 2732,8*1,5 m2 4099,20
Sikorskiego 1199,28 m2 1199,28
Do zapory 2070,44+934,85 m2 3005,29
Ks. Janoszka 488,50 m2 488,50
razem| m2 8792,27
382 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych standard | -
0308/07 dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
t 3388,30
383 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy betonowe, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm z
0109/02 bet. C8/10 (B10)
Ks. Londzina 335,24 m2 335,24
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1 2 3 4 5 6
384 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy
0113/06 po zageszczeniu 15cm
Ks. Londzina 335,24 m2 335,24
385 KNR 2-31 ST-05/5.2.1 [Nawierzchnia betonowa warstwa dolna o grubosci 12cm
0308/01 nawierzchni betonowej ,beton C20/25 (B25)
Ks. Londzina 335,24 m2 335,24
386 KNR 2-31 ST-05/5.2.1 [Nawierzchnia betonowa warstwa gérna o grubos$ci 5cm nawierzchni
0308/03 betonowej beton B 20/25
Ks. Londzina 335,24 m2 335,24
387 KNR 2-31 ST-05/5.2.1 [Nawierzchnia betonowa warstwa gérna o grubos$ci 5cm nawierzchni
0308/04 betonowej - za kazdy dalszy 1cm (Krotnosé= 3)
Ks. Londzina 335,24 m2 335,24
4.1.3. Odtworzenie nawierzchni, dro
ST-08/5.2.1 gruntowych(tuczniowych, iwirowycgh/,poboczy,zjazdéw
388 |KNNR 6 102-2| ST-05/5.2.1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikw gboko
- 20 cm, kat.gruntu ll-IV-pod obrzeza
m2 2862,75
389 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-
0404/05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 60% obrzezy
z demontazu
m 9542,50
390 KNR 2-31 ST-05/5.2.1 |Wyréwnanie i wzmocnienie pobocza klincem
0204/05
Warynskiego 5171,88 m2 5171,88
Sikorskiego 1032,40 m2 1032,40
Do Zapory 1889,74+692,48 m2 2582,22
Ks. Janoszka 440,92 m2 440,92
razem| m2 9227,42
391 KNR 2-31 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg dolng z tlucznia o
0204/03 grubosci po zggszczeniu 10cm
Nadwislanska 205,47 m2 205,47
Ochodzka 129,61 m2 129,61
tgkowa 73,1 m2 73,10
Bratkéw 442,8 m2 442,80
Swierklocz  356,37+140,33 m2 496,70
Pod Jazem 177,84+91,47 m2 269,31
Majowa 165,99 m2 165,99
Struga 198,34 m2 198,34
razem| m2 1981,32
392 KNR 2-31 ST-05/5.2.1 [Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg gérng z tlucznia o
0204/05 grubosci po zgeszczeniu 7cm
Nadwislanska 205,47 m2 205,47
Ochodzka 129,61 m2 129,61
tagkowa 73,1 m2 73,10
Bratkéw 442,8 m2 442,80
Swierklocz  356,37+140,33 m2 496,70
Pod Jazem 177,84+91,47 m2 269,31
Majowa 165,99 m2 165,99
Struga 198,34 m2 198,34
razem| m2 1981,32
393 KNR 2-31 ST-05/5.2.1 [Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg gorng z tlucznia o
0204/06 grubosci po zgeszczeniu 7cm - za kazdy dalszy 1cm (Krotno$¢= 3)
Nadwislanska 205,47 m2 205,47
Ochodzka 129,61 m2 129,61
takowa 73,1 m2 73,10
Bratkow 442,8 m2 442,80
Swierklocz  356,37+140,33 m2 496,70
Pod Jazem 177,84+91,47 m2 269,31
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Majowa 165,99 m2 165,99
Struga 198,34 m2 198,34
razem| m2 1981,32
ST-05/5.2.1 |4.1.4. Odtworzenie chodnika
394 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na
0111/02 1m2), grubos¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm (Krotnosc= 2)
250+192 m2 442,00
395 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie o grubosci
0105/03 warstwy po zageszczeniu 3cm
m2 250,00
396 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podsypce
0503/04 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
m2 250,00
397 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem - 80% materiat
z rozbiérki
192 m2 192,00
ST-01/5.2.3 |4.1.5. Odtworzenie mostkowi rowow
4.1.5.1. Odtworzenie mostkéw
398 KNNR 6 ST-01/5.2.3 |Rury betonowe o $rednicy 60cm przepustéw pod zjadami
0605/08
22*4 m 88,00
399 KNNR 6 ST-01/5.2.3 |Scianki czotowe przepustoéw pod zjazdami dla rur o $rednicy 60cm
0605/05 (Krotnos¢= 2)
22*0,4+0,2 Scianka 9,00
4.1.5.2. Odbudowa rowéw i ci agéw drenarskich
400 KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l z transportem urobku
0301/01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
6,0*2,5*2*0,3 m3 9,00
6,0*2*1,5*30*0,3 m3 162,00
razem| m3 171,00
401 KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 [Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za
0210/01 kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych kategorii |-l (Krotno$¢= 8)
6,0*2,5*2*0,3 m3 9,00
6,0*2*1,5*30*0,3 m3 162,00
razem| m3 171,00
402 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi
0520/01
skarpy 6,0*2,5*2+6,0*1,5*2*30 m2 570,00
dno 6,0*1,5*31 m2 279,00
razem| m2 849,00
403 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) z
0612/01 sgczkow o Srednicy 50-100mm- odbudowa ciggéw drenarskich
Olesnicka ,tgkowa 2*4,0 m 8,00
(29+4+4+3+25+7+5+8)*4+20 m 360,00
(7+2+2+9+7+2)*4 m 116,00
(6+3+3)*4+60 m 108,00
(4+4+2+1+4)*4+7*4,0 m 88,00
razem m 680,00
4.1.6. Odtworzenie - odbudowa rozebranych ogrodze n
404 KNR 2-25 ST-04/5.3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych-
0307/01 odbudowa rozebranych ogrodzen ( bez kosztéw siatki i stupkdw)
2,0%(7+38+17+45+32+8+32+6+38+4)*1,5 m2 681,00
405 kalk. ind. ST-04/5.3 |Odbudowa ogrodzehn murowanuch ,betonowych
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2,0%(2*4+8+9+20)*1,5 m2 135,00
4.2. Rekultywacja terenu,humusowanie, zazielenienia -
umocnienia
ST-01/5.2.3 |4.2.1. Rozscielenie humusu- zazielenienia
406 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Przyw6z humusu uprzednio - analogia uprzednio zmagazynowanej
0206/02 w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 1km
29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39
=18098,39
18098,4*0,3 m3 5429,52
razem| m3 5429,52
407 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
0208/02 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po drogach o nawierzchni
utwardzonej (Krotno$c= 4)
29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39
=18098,39
18098,4*0,3 m3 5429,52
razem| m3 5429,52
408 KNR 2-21 ST-01/5.2.3 |Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na
0218/02 terenie ptaskim
29634*2,0-(4486,3+34106+596+1981,31) = 18098,39
=18098,39
18098,4*0,3 m3 5429,52
razem| m3 5429,52
409 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
(3811,07*0,2)/0,3 m2 2540,71
410 KNR 2-21 ST-01/5.2.3 |Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na skarpach
0305/02 o nachyleniu do 1:2 w gruncie kategorii Il o srednicy i gtebokosci
dotéw 0,5m bez zaprawy dotéw
drzewa 36 szt 36,00
krzewy 201 szt 201,00
razem| szt 237,00
411 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Obsianie terenu ziemi urodzajnej
0507/03
analogia
2550 m2 2550,00
ST-01/5.2. 4.3. Demon-tai tyrpczasow<’ago ; -
oznakowania,obarierowa n,ktadek-mostkéw,objazdow
412 KNR 2-25 ST-01/5.2. |Rozebranie ptaskich znakéw drogowych
0420/03
szt 760,00
413 KNR 2-25 ST-01/5.2. |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o
0419/05 $rednicy 76mm
szt 760,00
414 KNR 2-31 ST-01/5.2. |Rozebranie barier ochronne typu U
0705/01
637 szt 637,00
415 KNR 2-25 ST-01/5.2. |Rozebranie stupkéw ograniczajgcych potaczonych ling
0418/02
szt 1801,50
416 KNR 2-25w ST-01/5.2. |Rozebranie przejazdéw z ptyt stalowych 3,0m2
0408/05
411+23+326 m2 760,00
417 KNR 2-25 ST-01/5.2. |Rozbidrka ktadki dla pieszych
0420/01
10 szt 10,00
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ST-01/5.2 |4.4. Inwentaryzacja powykonawcza-geodezyjn a
418 KNNR 1 ST-01/5.2. |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
0111/02
grawitacja 4451,2+19333,7+2053,9 = 25838,8
ttoczny 940,0+520,78+897,7+95 = 2453,48
suma = 28292,28
suma/1000 km 28,29
razem| km 28,29
4.5. Optaty
419 kalk. ind. ST-01 Optata za zajecie pasa dogowego drogi gminnej
m2 14120,26
420 kalk. ind. ST-01 Optata za zajecie pasa dogowego drogi powiatwe;j
m2 15666,00
421 kalk. ind. ST-01 Optata za przylacz elektroenergetyczny - warunki Enion
kpl 9,00
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