
Nr 
poz.

Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5 6

1. Przygotowanie terenu pod budow ę-(45100000-8)

ST-01/5.2.1 1.1. Roboty pomiarowe-wytyczenia geodezy jne
1 KNR 2-01 

0119/04
ST-01/5.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 

rurociagów w terenie pagórkowatym lub podgórskim

grawitacja    17666,1+4683,9 = 22350

tłoczny    464,8+541,0+203,7+395,74 = 1605,24

suma = 23955,24

suma/1000 km 23,96

razem km 23,96

ST-01/5.2
1.2. Oznakowanie wg proj.org.ruchu,obarierowania,kł adki-
pompsty,objazdy

2 KNR 2-25 
0420/01

ST-01/5.2 Budowa płaskich znaków drogowych

400+23+315+20 szt 758,00
3 KNR 2-25 

0419/02
ST-01/5.2 Budowa słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 

70mm
Kod 85,05-

400+23+315+20 szt 758,00
4 KNR 2-31 

0705/01
ST-01/5.2 Bariry ochronne typu U

607+25 szt 632,00
5 KNR 2-25 

0408/03
ST-01/5.2 Przejazdy z płyt stalowych- analogia

50*15 m2 750,00
6 KNR 2-25 

0420/01
ST-01/5.2 kładki dla pieszych

10+2 szt 12,00
7 KNR 2-31 

0706/02
ST-01/5.2 Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

175 m2 175,00
8 KNR 2-31 

0706/03
ST-01/5.2 Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane 

mechanicznie

175 m2 175,00

ST-01/5.2.3
1.3. Usuni ęcie humusu- zdj ęcie ziemi urodzajnej wraz z jej 
zhałdowaniem

9 KNNR 1w 
0113/01

ST-01/5.2.3 Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) grubości do 15cm - 80%

29516,47*2,0-(12833,06+9352,89+401,27+4532,94) = 31912,78

 = 31912,78

31912,8*0,8 m2 25530,24

razem m2 25530,24
10 KNNR 1w 

0113/02
ST-01/5.2.3 Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) spycharkami gąsiennicowymi -80% 
(Krotność= 3)

29516,47*2,0-(12833,06+9352,89+401,27+4532,94) = 31912,78

 = 31912,78

31912,8*0,8 m2 25530,24

razem m2 25530,24
11 KNR 2-01 

0125/04
ST-01/5.2.3 Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej 

z darnią - grubość warstwy do 15cm -20% (Krotność= 3)

29516,47*2,0-(12833,06+9352,89+401,27+4532,94) = 31912,78

 = 31912,78

31912,8*0,2 m2 6382,56

razem m2 6382,56

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg
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12 KNR 2-01 
0125/08

ST-01/5.2.3 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami 
z darnią - dopłata za każde dalsze 5cm grubości - 20% (Krotność= 
3)

29516,47*2,0-(12833,06+9352,89+401,27+4532,94) = 31912,78

 = 31912,78

31912,8*0,2 m2 6382,56

razem m2 6382,56
13 KNNR 1 

0206/02
ST-01/5.2.3 Odwóz humusu uprzednio zmagazynowanego  w hałdach z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość 1km- analogia

(29516,47*2,0-(12833,06+9352,89+401,27+4532,94))*0,3 m3 9573,83
14 KNNR 1 

0208/02
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 

odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni 
utwardzonej (Krotność= 4)

(29516,47*2,0-(12833,06+9352,89+401,27+4532,94))*0,3 m3 9573,83

ST-01/5.2.2 1.4. Wycinka drzew
15 KNNR 1 

0101/01
ST-01/5.2.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-

15cm

4+21 szt 25,00
16 KNNR 1 

0101/02
ST-01/5.2.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-

25cm

szt 8,00
17 KNNR 1 

0101/03
ST-01/5.2.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-

35cm

szt 5,00
18 KNNR 1 

0101/04
ST-01/5.2.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-

45cm

szt 3,00
19 KNNR 1 

0101/05
ST-01/5.2.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-

55cm

szt 1,00
20 KNNR 1 

0101/07
ST-01/5.2.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-

75cm

szt 2,00
21 KNNR 1 

0107/01
ST-01/5.2.2 Wywożenie dłużyc na odległość 2km

25,0*0,8+8*1,4+5*1,8+3*2,9+1*4,9+3 mp 56,80
22 KNNR 1 

0107/04
ST-01/5.2.2 Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu dłużyc ponad 

pierwsze 2km (Krotność= 6)

25,0*0,8+8*1,4+5*1,8+3*2,9+1*4,9+3 mp 56,80
23 KNNR 1 

0107/03
ST-01/5.2.2 Wywożenie gałęzi na odległość 2km

(25+11+5+3+3)*2,5 mp 117,50
24 KNNR 1 

0107/05
ST-01/5.2.2 Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi 

ponad pierwsze 2km (Krotność= 3)

(25+11+5+3+3)*2,5 mp 117,50
25 KNR 2-21 

0107/03
ST-01/5.2.2 Zabezpieczanie drzew o średnicy do 30cm na okres wykonywania 

robót ziemnych

28+60+20 szt 108,00
26 KNR 2-21 

0107/04
ST-01/5.2.2 Zabezpieczanie drzew o średnicy ponad 30cm na okres 

wykonywania robót ziemnych

szt 41,00
27 KNR 2-21 

0105/03
ST-01/5.2.2 Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0,3m w 

celu przesadzenia (Krotność= 2)

4*2 szt 8,00
28 KNR 2-21 

0105/01
ST-01/5.2.2 Wykopanie krzewów w celu przesadzenia (Krotność= 2)

70,0*3*2 szt 420,00

ST-01/5.2 1.5. Rozbiórki
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ST-01/5.2.4 1.5.1. Rozebranie nawierzchni dróg asfal towych i betonowych

29 KNR SEK-06-
01 0101/08

ST-01/5.2.4 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki

Objazdowa    187,0 m2 187,00

Kwiatowa    167,65 m2 167,65

Powstańców Śląskich    270,86+442,31 m2 713,17

Przedszkolna    176,75 m2 176,75

średnia    151,27 m2 151,27

Cisowa    516,89 m2 516,89

Zdrowa    117,3 m2 117,30

Słowików    217,77 m2 217,77

Pod Lasem    228,36+163,53 m2 391,89

Droga dojazd. z ul. Miliardowickiej    93,5+65,79+79,19 m2 238,48

Droga dojazd.z ul. Nowy Świat    136,54+122,83+155,18+269,91 m2 684,46

razem m2 3562,63
30 KNNR 5 

0721/01
ST-01/5.2.4 Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na 

głębokość 5cm

Objazdowa    (727,49)*2 m 1454,98

Korfantego    (666,0+135,25)*2 m 1602,50

Sienna    (141,64+329,23)*2 m 941,74

Winogronawa    175,47*2 m 350,94

Pasieczna    709,02*2 m 1418,04

Morelowa    67,15*2 m 134,30

Widna    202,52*2 m 405,04

Ziołowa    118,7*2 m 237,40

Powstańców Śląskich    1290,54*2 m 2581,08

Grabowa    350,14*2 m 700,28

Jesionowa    336,26*2 m 672,52

Modrzewiowa    250,98*2 m 501,96

Jemiołowa    147,89*2,0 m 295,78

Korzeniowskiego    339,87*2 m 679,74

Przedszkolna    506,2*2 m 1012,40

Zdrowa    634,61*2 m 1269,22

Jaworowa    (41,0+73,9)*2 m 229,80

Mościska    193,3*2 m 386,60

Ogrodników    (342,63+71,78)*2 m 828,82

Zakątek    197,08*2 m 394,16

Pod Lasem    (704,5+124,58)*2 m 1658,16

Ptasia    180,25*2 m 360,50

Mała    313,43*2 m 626,86

Droga dojazd. do bud.nr 25b    36,02*2 m 72,04

Droga dojazd. do bud. nr 25b    39,05*2 m 78,10

Sikorskiego    201,0*2,0 m 402,00

Miliardowicka    (237,0+704,0)*2 m 1882,00

Nowy Świat    (367,0+68,0)*2 m 870,00

razem m 22046,96
31 KNNR 5 

0721/02
ST-01/5.2.4 Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za 

następny 1cm głębokości cięcia (Krotność= 5)

Objazdowa    (727,49)*2 m 1454,98

Korfantego    (666,0+135,25)*2 m 1602,50

Sienna    (141,64+329,23)*2 m 941,74

Winogronawa    175,47*2 m 350,94

Pasieczna    709,02*2 m 1418,04

Morelowa    67,15*2 m 134,30

Widna    202,52*2 m 405,04

Ziołowa    118,7*2 m 237,40
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Powstańców Śląskich    1290,54*2 m 2581,08

Grabowa    350,14*2 m 700,28

Jesionowa    336,26*2 m 672,52

Modrzewiowa    250,98*2 m 501,96

Jemiołowa    147,89*2,0 m 295,78

Korzeniowskiego    339,87*2 m 679,74

Przedszkolna    506,2*2 m 1012,40

Zdrowa    634,61*2 m 1269,22

Jaworowa    (41,0+73,9)*2 m 229,80

MOściska    193,3*2 m 386,60

Ogrodników    (342,63+71,78)*2 m 828,82

Zakątek    197,08*2 m 394,16

Pod Lasem    (704,5+124,58)*2 m 1658,16

Ptasia    180,25*2 m 360,50

Mała    313,43*2 m 626,86

Droga dojazd. do bud.nr 25b    36,02*2 m 72,04

Droga dojazd. do bud. nr 25b    39,05*2 m 78,10

Sikorskiego    201,0*2,0 m 402,00

Miliardowicka    (237,0+704,0)*2 m 1882,00

Nowy Świat    (367,0+68,0)*2 m 870,00

razem m 22046,96
32 KNNR 6 

0802/04
ST-01/5.2.4 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-

bitumicznych warstwa ścieralna grubości 5cm- analogia

Objazdowa    3712,44 m2 3712,44

Korfantego    4146,76+554,43 m2 4701,19

Sienna    579,39+1362,1 m2 1941,49

Winogronawa    598,51 m2 598,51

Pasieczna    2545,93 m2 2545,93

Morelowa    228,5 m2 228,50

Widna    479,91 m2 479,91

Ziołowa    118,7*2 m2 237,40

Powstańców Śląskich    6065,54 m2 6065,54

Grabowa    1160,59 m2 1160,59

Jesionowa    894,59 m2 894,59

Modrzewiowa    852,34 m2 852,34

Jemiołowa    490,97 m2 490,97

Korzeniowskiego    1288,74 m2 1288,74

Przedszkolna    2024,07 m2 2024,07

Zdrowa    2359,59 m2 2359,59

Jaworowa    184,5+332,51 m2 517,01

Mościska    627,9 m2 627,90

Ogrodników    1156,47+290,12 m2 1446,59

Zakątek    707,6 m2 707,60

Pod Lasem    2327,06+352,01 m2 2679,07

Ptasia    565,43 m2 565,43

Mała    1061,04 m2 1061,04

Droga dojazd. do bud.nr 25b    151,2 m2 151,20

Droga dojazd. do bud. nr 25b    164,01 m2 164,01

Sikorskiego    1891,48 m2 1891,48

Miliardowicka    669,9+275,777 m2 945,68

Nowy Świat    197,69+626,65 m2 824,34

10527,35 m2 10527,35

razem m2 51690,50
33 KNR 2-31 

0801/07
ST-01/5.2.4 Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-

bitumicznych o grubości 4cm

Sikorskiego    675,6 m2 675,60

Miliardowicka    1891,78+669,9 m2 2561,68

Nowy Świat    1020,19+197,69 m2 1217,88
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razem m2 4455,16
34 KNR 2-31 

0801/08
ST-01/5.2.4 Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-

bitumicznych o grubości 4cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 4)

Sikorskiego    675,6 m2 675,60

Miliardowicka    1891,78+669,9 m2 2561,68

Nowy Świat    1020,19+197,69 m2 1217,88

razem m2 4455,16
35 KNNR 6 

0802/06
ST-01/5.2.4 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 15cm

m2 401,27
36 KNR 4-04 

1102/04
ST-01/5.2.4 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na 

odległość 1km mechanicznie ładowanego i ręcznie wyładowanego

401,27*0,15 m3 60,19

22046,9*0,1+41163,0*0,05+4455,27*0,09 m3 4663,81

razem m3 4724,00
37 KNR 4-04 

1102/05
ST-01/5.2.4 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na 

odległość 1km mechanicznie ładowanego i ręcznie wyładowanego - 
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości (Krotność= 4)

401,27*0,15 m3 60,19

22046,9*0,1+41163,0*0,05+4455,27*0,09 m3 4663,81

razem m3 4724,00
38 kalk indyw. ST-01/5.2.4 Opłata za utylizację gruzu

401,27*0,15 = 60,19

22046,9*0,1+41163,0*0,05+4455,27*0,09 = 4663,81

suma = 4724

suma*0,1 m3 472,40

razem m3 472,40

ST-01/5.2.4 1.5.2. Rozebranie nawierzchni  dróg żwirowych
39 KNNR 6 

0802/02
ST-01/5.2.4 Rozebranie nawierzchni żwirowej grubości 15cm (Krotność= 2)

Makowa    214,69 m2 214,69

Korfantego    399,5 m2 399,50

Pasieczna    435,49 m2 435,49

Widna    142,0 m2 142,00

Ziołowa    132,48 m2 132,48

Piwna    533,93 m2 533,93

Powstańców Śląskich    413,44+136,08 m2 549,52

Przedszkolna    460,96 m2 460,96

Gwieździsta    472,6 m2 472,60

Cisowa    229,5 m2 229,50

Zdrowa    404,44 m2 404,44

Słówików    217,77 m2 217,77

Pod Lasem    420,19+119,12 m2 539,31

Złocista    41,94+589,82 m2 631,76

razem m2 5363,95
40 KNR 4-04 

1103/01
ST-01/5.2.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-

ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

5363,95*0,3 m3 1609,19
41 KNR 4-04 

1103/05
ST-01/5.2.4 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na 

odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - 
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości (Krotność= 4)
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5363,95*0,3 m3 1609,19

ST-01/5.2.4
1.5.3. Rozebranie podbudów z kruszywa- dróg,  poboc zy, 
zjazdów

42 KNNR 6 
0801/02

ST-01/5.2.4 Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm 
(Krotność= 2)

Objazdowa    872,99+130,4 m2 1003,39

Korfantego    799,2+229,93 m2 1029,13

Sienna    169,97+576,15 m2 746,12

Winogronawa    210,56 m2 210,56

Pasieczna    850,82 m2 850,82

Morelowa    80,58 m2 80,58

Widna    243,02 m2 243,02

Ziołowa    142,44 m2 142,44

Powstańców Śląskich    1548,65 m2 1548,65

Grabowa    420,17 m2 420,17

Jesionowa    403,51 m2 403,51

Modrzewiowa    301,18 m2 301,18

Jemiołowa    177,47 m2 177,47

Korzeniowskiego    407,84 m2 407,84

Przedszkolna    607,22 m2 607,22

Zdrowa    761,53 m2 761,53

Jaworowa    49,20+129,31 m2 178,51

MOściska    193,2 m2 193,20

Ogrodników    411,16+125,62 m2 536,78

Zakątek    236,5 m2 236,50

Pod Lasem    845,4+218,02 m2 1063,42

Ptasia    192,3 m2 192,30

Mała    548,5 m2 548,50

Droga dojazd. do bud.nr 25b    43,22 m2 43,22

Droga dojazd. do bud. nr 25b    46,86 m2 46,86

Sikorskiego    1891,48 m2 1891,48

Miliardowicka    669,9+275,777 m2 945,68

Nowy Świat    197,69+626,65 m2 824,34

10527,35 m2 10527,35

razem m2 26161,77
43 KNR 4-04 

1103/04
ST-01/5.2.4 Wywiezienie kruszywa z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na 
odl. 1km

15345,05*0,3 m3 4603,52
44 KNR 4-04 

1103/05
ST-01/5.2.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - 
dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (Krotność= 4)

15345,05*0,3 m3 4603,52

ST-01/5.2.4 1.5.4. Rozebranie nawierzchni  chodników
45 KNR 2-31 

0807/03
ST-01/5.2.4 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Cyprysowa    401,27 m2 401,27

2,0*(12+5+3,0+12+5,0+45+130) m2 424,00

razem m2 825,27
46 KNNR 6 

0805/07
ST-01/5.2.4 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 

50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej

25,0*2,5*2 m2 125,00

ST-01/5.2.4 1.5.5. Rozbiórka rowów
47 KNR 2-01 

0125/04
ST-01/5.2.4 Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej 

z darnią - grubość warstwy do 15cm

6,0*2,5*2*2 m2 60,00

6,0*2*1,5*28 m2 504,00

razem m2 564,00
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48 KNR 2-01 
0125/08

ST-01/5.2.4 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami 
z darnią - dopłata za każde dalsze 5cm grubości (Krotność= 3)

6,0*2,5*2*2 m2 60,00

6,0*2*1,5*28 m2 504,00

razem m2 564,00
49 KNR 2-01w 

0301/01
ST-01/5.2.4 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

6,0*2*0,3*31 m3 111,60
50 KNR 2-01w 

0210/01
ST-01/5.2.4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za 

każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, 
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 
gruntowych kategorii I-II (Krotność= 8)

6,0*2*0,3*31 m3 111,60

ST-01/5.2.4
1.5.6. Rozebranie ogrodze ń- z zachowaniem materiału do 
odbudowy

51 KNR 2-25 
0307/03

ST-01/5.2.4 Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych 
obetonowanych

2,0*(14+25+27+9+32+66+61+28+50+7+6+12+5)*1,5 m2 1026,00
52 KNR 2-25 

0308/02
ST-01/5.2.4 Rozebranie ogrodzenia z  elementów żelbetowych

2,0*(9+4+5+18+11+7+4)*1,5 m2 174,00

ST-02/5.3 1.6. Odkrywki i zabezpieczenie infrastrukt ury podziemnej

ST-02/5.3
1.6.1. Monta ż rur osłonowych dwudzielnych na kablach 
instalacji podziemnych-elektrycznych i teletechnicz nych

53 KNNR 1 
0305/02

ST-02/5.3 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m 
o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III

3,0*0,5*0,6*(497,0+42,0+45) m3 525,60
54 KNNR 1 

0527/01
ST-02/5.3 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 118,00
55 KNNR 5 

0705/01
ST-02/5.3 Ułożenie rur osłonowych o średnicy do 160mm

142*1,5*2 m 426,00

1,5*2*14 m 42,00

razem m 468,00
56 KNNR 1 

0527/06
ST-02/5.3 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 118,00
57 KNNR 1 

0317/01
ST-02/5.3 Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III z 

przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem

3,0*0,5*0,6*(497,0+42,0+45) m3 525,60

ST-02/5.3
1.6.2. Monta ż rur ochronnych PE 250 na montowanych 
kanałach dn 160  przy skrzy żowaniu z gazoci ągiem

58 KNR 2-18w 
0309/01

ST-02/5.3 Przeciąganie rurociągów przewodowych, prowadzonych w rurach 
ochronnych PE 250mm

6,0+4,5*108 m 492,00

4,5*7 m 31,50

razem m 523,50
59 kalk.własna ST-02/5.3 Uszczelnienie rur ochronnych pianką poliuretanową i manszetą 

gumową EPDM

116*2 szt 232,00

ST-02/5.3
1.6.3. Monta ż rur ochronnych PE 315 na montowanych 
kanałach przy skrzy żowaniu z gazoci ągiem

60 KNR 2-19w 
0306/12

ST-02/5.3 Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicy nominalnej 
315x18,7mmmm

4,5*186 m 837,00

4,5*2 m 9,00

razem m 846,00
61 KNR 2-18 

0412/01
ST-02/5.3 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 

200mm w rurach ochronnych
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4,5*186 m 837,00

4,5*2 m 9,00

razem m 846,00
62 kalk. ind. ST-02/5.3 Płozy dystansowe

4,5*186/1,5 szt 558,00
63 kalk. ind. ST-02/5.3 Manszeta elastomerowe  dla rur  250

186*2 szt 372,00

ST-02/5.3
1.6.4. Monta ż rur ochronnych PE 450 na montowanych 
kanałach przy skrzy żowaniu z gazoci ągiem

64 KNR 2-19w 
0306/12

ST-02/5.3 Rury ochronne (osłonowe) z PE,  o średnicy nominalnej 450mm 
(Krotność= 1,6)

3+3 m 6,00
65 KNR 2-18w 

0309/01
ST-02/5.3 Przeciąganie rurociągów przewodowych, prowadzonych w rurach 

ochronnych PE 450

3+3 m 6,00
66 kalk. ind. ST-02/5.3 Płozy dystansowe

6/1,5+2 szt 6,00
67 kalk. ind. ST-02/5.3 Manszeta elastomerowa dla rur  250

2*2 szt 4,00

ST-02/5.3
1.6.5. Podwieszenia i zabezpieczenia istniej ących innych 
rurociagów (drena ży,wodoci ągów i kanalizacji)

68 KNNR 1 
0305/02

ST-02/5.3 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m 
o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III

(1,5-1,0)*0,9*161*2 m3 144,90
69 KNNR 1 

0529/01
ST-02/5.3 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 

4,0m

(39+15+11+27+13+56) kpl 161,00
70 KNNR 1 

0529/06
ST-02/5.3 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o 

rozpiętości 4,0m

(39+15+11+27+13+56) kpl 161,00
71 KNNR 1 

0317/01
ST-02/5.3 Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III z 

przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem

(1,5-1,0)*0,9*161*2 m3 144,90

ST-01/5.2.3
1.7. Odwodnienia 
/drena że,studn.depres,igłofiltry,pompowanie,rur.odprow.wod ę/

ST-01/5.2.3 1.7.1. Drenaże
72 KNR 2-01 

0612/04
ST-01/5.2.3 Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) z 

rur drenarskich PCV z filtrem o średnicy 92/80/50mm

2T4-2T4.16    310,8 m 310,80
73 KNR 2-01w 

0618/01
ST-01/5.2.3 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe oraz osadniki piasku o 

średnicy 800-1000mm w gruncie kategorii I-II

szt 6,00
74 KNR 2-01w 

0604/01
ST-01/5.2.3 Pompowaniewody z wykopów do rozliczenia wg diennika 

pompwania

godz 130,00
75 KNNR 1 

0513/02
ST-01/5.2.3 Przerwanie drenaży za pomocą  ekranów z gliny

152*0,02 m3 3,04

ST-01/5.2.3 1.7.2. Igłofiltry
76 KNR 2-01w 

0606/01
ST-01/5.2.3 Igłofiltry o średnicy do 36mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez 

obsypki do głębokości 4,0m

2E8-2E 38    210,7/1,25 szt 168,56
77 KNR 2-01 

0605/01
ST-01/5.2.3 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice 

otworów od 150-500mm (przyjęto orient. do rozliczenia wg 
dziennika pompowania)

godz 100,00

ST-01, ST-02, 
ST-04,   ST-

05

2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletny ch 
obiektów budowlanych lub ich cz ęści oraz roboty w zakresie 
inżynierii l ądowej i wodnej-(45200000-9) oraz  Roboty ziemne-
(45111200-0)
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ST-02 2.1. Kanały grawitacyjne

2.1.1. Wykonanie kan. grawitacyjnej PCV przewiertem  
sterowanym  w rurach osłonowych stal. pod drogami i  rowami

ST-01/5.2.3 2.1.1.1. wykonanie komory przewiertowej
78 KNR 2-01 

0215/06
ST-01/5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 

na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III

komora przewiertowa i odbiorcza    12*5,0*3,9+5*3,7*5 m3 326,50

3*5*12+3*5*5 m3 255,00

5,0*5,0*2+3,0*2,5*2 m3 65,00

razem m3 646,50
79 KNR 19-01 

0107/07
ST-01/5.2.3 Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie

kpl 3,00
80 KNR 19-01 

0107/08
ST-01/5.2.3 Pompowanie wody ( przyjęto orientacyjnie do rozliczenia  wg 

dziennika pompowania)

20*3 m-g 60,00
81 KNR 2-19 

0109/01
ST-01/5.2.6 Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t

kpl 3,00
82 KNR 2-25w 

0417/01
ST-01/5.2.6 Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych

komora przewiertowa i odbiorcza    (12+5,0)*2*2+5*4*2 m 108,00

5*4+(3,0+2,5)*2 m 31,00

razem m 139,00
83 KNR 2-18 

0501/02
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm

komora przewiertowa i odbiorcza    5,0*12,0*2+5*5 m2 145,00
84 KNR 2-01 

0230/02
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

kategorii IV na odległość do 10m

komora przewiertowa i odbiorcza    12*5,0*3,9+5*3,7*5 m3 326,50

3*5*12+3*5*5 m3 255,00

5,0*5,0*2+3,0*2,5*2 m3 65,00

razem m3 646,50
85 KNR 2-25w 

0417/02
ST-01/5.2.6 Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych

komora przewiertowa i odbiorcza    (12+5,0)*2*2+5*4*2 m 108,00

5*4+(3,0+2,5)*2 m 31,00

razem m 139,00

ST-02/5.5 2.1.1.2. Roboty budowlano-monta żowe
86 kal.ind. ST-02/5.5 Wykonanie przewiertu sterowanego    rura dn 355,6x11,0mm

10,5+8,5+3,5+6 m 28,50
87 kal.ind. ST-02/5.5 Wykonanie przewiertu sterowanego    rura dn 273x11,0mm  (row)

3,5 m 3,50
88 KNR 2-18w 

0309/02
ST-02/5.5 Przeciąganie rurociągów przewodowych, prowadzonych w rurach 

ochronnych,stal. dn 355,6x11,0mm(rurociag przewodowy liczony w 
ogólnej długości sieci)

10,5+8,5+3,5+6,0 m 28,50
89 KNR 2-18w 

0309/01
ST-02/5.5 Przeciąganie rurociągów przewodowych, prowadzonych w rurach 

ochronnych, o średnicy nominalnej 273*11mm(rurociag 
przewodowy liczony w ogólnej długości sieci)

10,5+8,5+3,5+6,0 m 28,50
90 kalk. własna ST-02/5.5 Uszcelnienie rur ochronnych pianką poliuretanową i manszetą 

gumową EPDM

4*2 szt 8,00
91 kalk. własna ST-02/5.5 Uszcelnienie rur ochronnych pianką poliuretanową i manszetą 

gumową EPDM

1*2 szt 2,00
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ST-02 2.1.2. Kanalizacja grawitacyjna z rur PCV

ST-01/5.2.3 2.1.2.1. Roboty ziemne
92 KNR 2-01 

0202/02
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt 
kategorii III

Rys.2.1  DN 160 DN 200    
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*0,9
*0,66+(691,7+105,2)*0,9*0,7

m3 549,45

rys.2.2 DN 160, DN 200    
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*0,9*0,66
+(96,5+14,1)*0,9*0,7

m3 106,27

Rys. 2.4  DN 160, DN 200    
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*0,9*0,66+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151
,24)*0,9*0,7

m3 746,25

Rys. 2.5   DN 160, DN 200    
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*0,9*0,66+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,0
5)*0,9*0,7

m3 615,64

rys.2.7  DN 160, DN 200    (8,0)*0,9*0,66+(515,0+707,0)*0,9*0,7 m3 774,61

rys.2.8 DN 160, DN 200    
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*0,66
+(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*0,9*0,7

m3 287,14

Rys.2,9 , DN 160, DN 200    
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*0,66+(17
7,0+73,0+74,0+161+55,0)*0,9*0,7

m3 459,00

Rys. 2.11 DN 160, DN 200    4,0*0,9*0,66+(289+511,0)*0,9*0,7 m3 506,38

rys.2.12  DN 160, DN 200    
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*0,66+(63,
0+41,0+7,0+16,0)*0,9*0,7

m3 195,84

Rys 2.14   DN 160, DN 200    
(12,0+7,0+4,0)*0,9*0,66+(507,0+271,0+201,0)*0,9*0,7

m3 630,43

Rys 2.15   DN160, DN 200    
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*0,9*0,66+(40,0+253,0+44,0)*0,9*0,7

m3 299,63

Rys. 12.6   DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*0,9*0,66+(12,0+74,0+13,0)*0,9*0,7

m3 144,34

Rys 2.18   DN200    1421,0*0,9*0,7 m3 895,23

rys. 2.19  DN 160, DN 200    
(5,4+23,9)*0,9*0,66+(584,8+761,1)*0,9*0,7

m3 865,32

Rys.2.20  ,DN160, DN 200    
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*0,9*0,66+(60,4+380,6)*0,9*0,7

m3 356,00

rys.2.21  DN 160, DN 21    
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*0,66+(62,8+251,6
)*0,9*0,7

m3 235,49

Rys  2.22   DN 160    
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*0,9*0,66+47,6*0,9*0,7

m3 75,90

Rys. 2.23,DN 160, DN 200    
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,8*0,66+(186,6+24,2)*0,
9*0,7

m3 167,44

Rys. 2.24  DN 160, DN 200    
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,8*0,66+(40,6+3
8,7+33,2)*0,9*0,7

m3 118,82
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Rys. 2.25    DN 160, DN 200    
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,8*0,66+144,2*0,9*0,7

m3 123,05

Rys.2.26DN 160, DN 200    
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*0,8*0,66+16,9*0,9*0,7

m3 40,64

Rys.2.27   DN 160    (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,9*0,66 m3 15,92

Rys.2.28  DN 160, DN 200    
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*0,9*0,66+(9,0+246,0+77,0+86,0)*0,9*0,7

m3 372,04

Rys. 2.29  DN 160, DN 200    
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*0,9*0,66+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*
0,9*0,7

m3 487,55

Rys. 2.30 DN 160, DN 200    
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*0,66+163,0*0,9*0,7

m3 165,06

Rys. 2.31 DN 160, DN 200    
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*0,9*0,66+(300,0+27,0)*0,9*0,7

m3 384,21

rys. 2.32 DN 160, DN 200    
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*0,66+(74,0+24,0+87,0+88,0)*0,9*0,7

m3 239,11

Rys.2.33 DN 160, DN 200    
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*0,9
*0,66+(778,0+112,0)*0,9*0,7

m3 642,08

Rys 2.34 DN 160, DN 200    
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*0
,9*0,66+(45,0+96,0)*0,9*0,7

m3 160,70

Rys. 2.35   DN 160, DN 200    
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*0,9*0,66+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*0,9*0,7

m3 227,97

rys. 2.36 DN 160, DN 200    
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*0,9*0,66+(87+99,0+511,0)*0,9*0,7

m3 506,23

Rys. 2.37  DN 160, DN 200    
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*0,9*0,66+(28,0+74,0+55,0)*0,9*0,7

m3 177,32

Rys. 2.38  DN 160,DN 200    
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9*0,66+(185+62,0+50,0)*0,9*0,7

m3 295,81

Rys. 2.39, DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*0,66+(53,0+79,0+87,0)*0,9*0,7

m3 203,90

Rys.2.40 , DN 160,DN 200    
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*0,9*0,66+(54,0+11,0+8,0)*0,9*0,7

m3 113,71

RYS. 2.52  DN 160,DN 200    9,9*0,9*0,66+605,2*0,9*0,7 m3 387,16

Rys. 2.53  DN 160, DN 200    
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,9*0,66+(213,
4+310,8)*0,9*0,7

m3 381,39

Rys. 2.54  DN 160, DN 200    
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*0,9*0,66
+062,4*0,9*0,7

m3 75,25

rys. 2.55  DN 160, DN 200    
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*0,9*0,66+(
28,6+280,6)*0,9*0,7

m3 248,02

Rys. 2.56  DN 160, DN 200    
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*0,9*0,
66+(87,1+76,5)*0,9*0,7

m3 153,91

, DN 200    
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*0,9*0,
66+93,4*0,9*0,7

m3 112,36
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Rys. 2.58, DN 200    
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*0,9*0,66+44,
4*0,9*0,7

m3 90,46

Bronów , Ligota    213,7*0,9*0,66+107,5*0,9*0,7 m3 194,66

razem m3 13827,69
93 KNR 2-01 

0214/08
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 

rozpoczęte 0,5km odległość transportu ponad 1km, przyczepami 
samowyładowczymi na odległość ponad 0,5km po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV (Krotność= 8)

Rys.2.1  DN 160 DN 200    
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*0,9
*0,66+(691,7+105,2)*0,9*0,7

m3 549,45

rys.2.2 DN 160, DN 200    
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*0,9*0,66
+(96,5+14,1)*0,9*0,7

m3 106,27

Rys. 2.4  DN 160, DN 200    
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*0,9*0,66+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151
,24)*0,9*0,7

m3 746,25

Rys. 2.5   DN 160, DN 200    
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*0,9*0,66+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,0
5)*0,9*0,7

m3 615,64

rys.2.7  DN 160, DN 200    (8,0)*0,9*0,66+(515,0+707,0)*0,9*0,7 m3 774,61

rys.2.8 DN 160, DN 200    
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*0,66
+(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*0,9*0,7

m3 287,14

Rys.2,9 , DN 160, DN 200    
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*0,66+(17
7,0+73,0+74,0+161+55,0)*0,9*0,7

m3 459,00

Rys. 2.11 DN 160, DN 200    4,0*0,9*0,66+(289+511,0)*0,9*0,7 m3 506,38

rys.2.12  DN 160, DN 200    
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*0,66+(63,
0+41,0+7,0+16,0)*0,9*0,7

m3 195,84

Rys 2.14   DN 160, DN 200    
(12,0+7,0+4,0)*0,9*0,66+(507,0+271,0+201,0)*0,9*0,7

m3 630,43

Rys 2.15   DN160, DN 200    
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*0,9*0,66+(40,0+253,0+44,0)*0,9*0,7

m3 299,63

Rys. 12.6   DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*0,9*0,66+(12,0+74,0+13,0)*0,9*0,7

m3 144,34

Rys 2.18   DN200    1421,0*0,9*0,7 m3 895,23

rys. 2.19  DN 160, DN 200    
(5,4+23,9)*0,9*0,66+(584,8+761,1)*0,9*0,7

m3 865,32

Rys.2.20  ,DN160, DN 200    
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*0,9*0,66+(60,4+380,6)*0,9*0,7

m3 356,00

rys.2.21  DN 160, DN 21    
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*0,66+(62,8+251,6
)*0,9*0,7

m3 235,49

Rys  2.22   DN 160    
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*0,9*0,66+47,6*0,9*0,7

m3 75,90

Rys. 2.23,DN 160, DN 200    
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,8*0,66+(186,6+24,2)*0,
9*0,7

m3 167,44
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Rys. 2.24  DN 160, DN 200    
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,8*0,66+(40,6+3
8,7+33,2)*0,9*0,7

m3 118,82

Rys. 2.25    DN 160, DN 200    
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,8*0,66+144,2*0,9*0,7

m3 123,05

Rys.2.26DN 160, DN 200    
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*0,8*0,66+16,9*0,9*0,7

m3 40,64

Rys.2.27   DN 160    (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,9*0,66 m3 15,92

Rys.2.28  DN 160, DN 200    
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*0,9*0,66+(9,0+246,0+77,0+86,0)*0,9*0,7

m3 372,04

Rys. 2.29  DN 160, DN 200    
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*0,9*0,66+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*
0,9*0,7

m3 487,55

Rys. 2.30 DN 160, DN 200    
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*0,66+163,0*0,9*0,7

m3 165,06

Rys. 2.31 DN 160, DN 200    
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*0,9*0,66+(300,0+27,0)*0,9*0,7

m3 384,21

rys. 2.32 DN 160, DN 200    
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*0,66+(74,0+24,0+87,0+88,0)*0,9*0,7

m3 239,11

Rys.2.33 DN 160, DN 200    
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*0,9
*0,66+(778,0+112,0)*0,9*0,7

m3 642,08

Rys 2.34 DN 160, DN 200    
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*0
,9*0,66+(45,0+96,0)*0,9*0,7

m3 160,70

Rys. 2.35   DN 160, DN 200    
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*0,9*0,66+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*0,9*0,7

m3 227,97

rys. 2.36 DN 160, DN 200    
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*0,9*0,66+(87+99,0+511,0)*0,9*0,7

m3 506,23

Rys. 2.37  DN 160, DN 200    
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*0,9*0,66+(28,0+74,0+55,0)*0,9*0,7

m3 177,32

Rys. 2.38  DN 160,DN 200    
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9*0,66+(185+62,0+50,0)*0,9*0,7

m3 295,81

Rys. 2.39, DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*0,66+(53,0+79,0+87,0)*0,9*0,7

m3 203,90

Rys.2.40 , DN 160,DN 200    
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*0,9*0,66+(54,0+11,0+8,0)*0,9*0,7

m3 113,71

RYS. 2.52  DN 160,DN 200    9,9*0,9*0,66+605,2*0,9*0,7 m3 387,16

Rys. 2.53  DN 160, DN 200    
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,9*0,66+(213,
4+310,8)*0,9*0,7

m3 381,39

Rys. 2.54  DN 160, DN 200    
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*0,9*0,66
+062,4*0,9*0,7

m3 75,25

rys. 2.55  DN 160, DN 200    
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*0,9*0,66+(
28,6+280,6)*0,9*0,7

m3 248,02

Rys. 2.56  DN 160, DN 200    
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*0,9*0,
66+(87,1+76,5)*0,9*0,7

m3 153,91
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, DN 200    
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*0,9*0,
66+93,4*0,9*0,7

m3 112,36

Rys. 2.58, DN 200    
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*0,9*0,66+44,
4*0,9*0,7

m3 90,46

Bronów , Ligota    213,7*0,9*0,66+107,5*0,9*0,7 m3 194,66

razem m3 13827,69
94 KNR 2-01 

0217/06
ST-01/5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 

odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III

Rys.2.1  DN 160 DN 200    
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*0,9
*2,85+(691,7+105,2)*1,0*3,05 = 2635,23

rys.2.2 DN 160, DN 200    
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*0,9*1,85
+(96,5+14,1)*1,0*2,05 = 329,29

Rys. 2.4  DN 160, DN 200    
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*0,9*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,
24)*1,0*2,0 = 2342,34

Rys. 2.5   DN 160, DN 200    
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*0,9*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,0
5)*1,0*1,95 = 1856,85

rys.2.7  DN 160, DN 200    (8,0)*0,9*2,85+(515,0+707,0)*1,0*3,05 = 
3747,62

rys.2.8 DN 160, DN 200    
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85
+(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*1,0*3,05 = 1345,36

Rys.2,9 , DN 160, DN 200    
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(17
7,0+73,0+74,0+161+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4

Rys. 2.11 DN 160, DN 200    4,0*0,9*2,4+(289+511,0)*1,0*2,58 = 
2072,64

rys.2.12  DN 160, DN 200    
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*2,3+(63,0
+41,0+7,0+16,0)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14   DN 160, DN 200    
(12,0+7,0+4,0)*0,9*2,85+(507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 = 3044,95

Rys 2.15   DN160, DN 200    
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,0
8 = 949,68

Rys.2.16   DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18   DN200    1421,0*1,0*3,4 = 4831,4

rys. 2.19  DN 160, DN 200    
(5,4+23,9)*0,9*2,46+(584,8+761,1)*1,0*2,66 = 3644,96

Rys.2.20  ,DN160, DN 200    
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*0,9*2,56+(60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57

rys.2.21  DN 160, DN 21    
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*2,23+(62,8+251,6
)*1,0*2,63 = 953,31
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Rys  2.22   DN 160    
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*0,9*2,0+47,6*1,0*2,4 = 253,36

Rys. 2.23,DN 160, DN 200    
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9*1,8+(186,6+24,2)*1,0
*3,25 = 791,37

Rys. 2.24  DN 160, DN 200    
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,9*2,3+(40,6+38,
7+33,2)*1,0*2,7 = 491,71

Rys. 2.25    DN 160, DN 200    
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,9*2,0+144,2*1,0*2,4 = 
455,88

Rys.2.26DN 160, DN 200    
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 = 153

Rys.2.27   DN 160    (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,9*2,05 = 49,45

Rys.2.28  DN 160, DN 200    
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*1,0*2,38 = 1320,95

Rys. 2.29  DN 160, DN 200    
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*0,9*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*
1,0*2,28 = 1619,36

Rys. 2.30 DN 160, DN 200    
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*1,66+163,0*1,0*2,28 = 528,51

Rys. 2.31 DN 160, DN 200    
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*0,9*2,1+(300,0+27,0)*1,0*2,3 = 1319,1

rys. 2.32 DN 160, DN 200    
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 = 
806,3

Rys.2.33 DN 160, DN 200    
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*0,9
*2,35+(778,0+112,0)*1,0*2,55 = 2559,26

Rys 2.34 DN 160, DN 200    
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*0
,9*2,15+(45,0+96,0)*1,0*2,35 = 565,49

Rys. 2.35   DN 160, DN 200    
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,0
5 = 719,58

rys. 2.36 DN 160, DN 200    
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*0,9*2,42+(87+99,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25

Rys. 2.37  DN 160, DN 200    
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*0,9*1,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26

Rys. 2.38  DN 160,DN 200    
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73

Rys. 2.39, DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2,1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49

Rys.2.40 , DN 160,DN 200    
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*0,9*1,86+(54,0+11,0+8,0)*1,0*2,06 = 341,22

RYS. 2.52  DN 160,DN 200    9,9*0,9*1,55+605,2*1,0*3,48 = 
2119,91
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Rys. 2.53  DN 160, DN 200    
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,9*2,48+(213,
4+310,8)*1,0*2,68 = 1597,03

Rys. 2.54  DN 160, DN 200    
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*0,9*1,9+
062,4*1,0*2,1 = 234,5

rys. 2.55  DN 160, DN 200    
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*0,9*1,85+(
28,6+280,6)*1,0*2,05 = 783,04

Rys. 2.56  DN 160, DN 200    
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*0,9*2,
05+(87,1+76,5)*1,0*2,05 = 493,31

, DN 200    
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*0,9*1,
77+93,4*1,0*2,17 = 346,21

Rys. 2.58, DN 200    
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*0,8*2,2+44,4*
0,9*2,2 = 273,06

Bronów , Ligota    213,7*0,9*1,58+107,5*1,0*2,05 = 524,26

minus mat. wbudowany    -13827,69 = -13827,69

suma = 42232,81

suma*0,8 m3 33786,25

razem m3 33786,25
95 KNR 2-01 

0317/05
ST-01/5.2.3 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w 

gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kategorii III-IV

Rys.2.1  DN 160 DN 200    
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*0,9
*2,85+(691,7+105,2)*1,0*3,05 = 2635,23

rys.2.2 DN 160, DN 200    
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*0,9*1,85
+(96,5+14,1)*1,0*2,05 = 329,29

Rys. 2.4  DN 160, DN 200    
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*0,9*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,
24)*1,0*2,0 = 2342,34

Rys. 2.5   DN 160, DN 200    
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*0,9*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,0
5)*1,0*1,95 = 1856,85

rys.2.7  DN 160, DN 200    (8,0)*0,9*2,85+(515,0+707,0)*1,0*3,05 = 
3747,62

rys.2.8 DN 160, DN 200    
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85
+(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*1,0*3,05 = 1345,36

Rys.2,9 , DN 160, DN 200    
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(17
7,0+73,0+74,0+161+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4

Rys. 2.11 DN 160, DN 200    4,0*0,9*2,4+(289+511,0)*1,0*2,58 = 
2072,64

rys.2.12  DN 160, DN 200    
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*2,3+(63,0
+41,0+7,0+16,0)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14   DN 160, DN 200    
(12,0+7,0+4,0)*0,9*2,85+(507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 = 3044,95
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Rys 2.15   DN160, DN 200    
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,0
8 = 949,68

Rys.2.16   DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18   DN200    1421,0*1,0*3,4 = 4831,4

rys. 2.19  DN 160, DN 200    
(5,4+23,9)*0,9*2,46+(584,8+761,1)*1,0*2,66 = 3644,96

Rys.2.20  ,DN160, DN 200    
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*0,9*2,56+(60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57

rys.2.21  DN 160, DN 21    
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*2,23+(62,8+251,6
)*1,0*2,63 = 953,31

Rys  2.22   DN 160    
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*0,9*2,0+47,6*1,0*2,4 = 253,36

Rys. 2.23,DN 160, DN 200    
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9*1,8+(186,6+24,2)*1,0
*3,25 = 791,37

Rys. 2.24  DN 160, DN 200    
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,9*2,3+(40,6+38,
7+33,2)*1,0*2,7 = 491,71

Rys. 2.25    DN 160, DN 200    
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,9*2,0+144,2*1,0*2,4 = 
455,88

Rys.2.26DN 160, DN 200    
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 = 153

Rys.2.27   DN 160    (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,9*2,05 = 49,45

Rys.2.28  DN 160, DN 200    
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*1,0*2,38 = 1320,95

Rys. 2.29  DN 160, DN 200    
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*0,9*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*
1,0*2,28 = 1619,36

Rys. 2.30 DN 160, DN 200    
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*1,66+163,0*1,0*2,28 = 528,51

Rys. 2.31 DN 160, DN 200    
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*0,9*2,1+(300,0+27,0)*1,0*2,3 = 1319,1

rys. 2.32 DN 160, DN 200    
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 = 
806,3

Rys.2.33 DN 160, DN 200    
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*0,9
*2,35+(778,0+112,0)*1,0*2,55 = 2559,26

Rys 2.34 DN 160, DN 200    
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*0
,9*2,15+(45,0+96,0)*1,0*2,35 = 565,49

Rys. 2.35   DN 160, DN 200    
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,0
5 = 719,58

rys. 2.36 DN 160, DN 200    
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*0,9*2,42+(87+99,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25
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Rys. 2.37  DN 160, DN 200    
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*0,9*1,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26

Rys. 2.38  DN 160,DN 200    
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73

Rys. 2.39, DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2,1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49

Rys.2.40 , DN 160,DN 200    
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*0,9*1,86+(54,0+11,0+8,0)*1,0*2,06 = 341,22

RYS. 2.52  DN 160,DN 200    9,9*0,9*1,55+605,2*1,0*3,48 = 
2119,91

Rys. 2.53  DN 160, DN 200    
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,9*2,48+(213,
4+310,8)*1,0*2,68 = 1597,03

Rys. 2.54  DN 160, DN 200    
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*0,9*1,9+
062,4*1,0*2,1 = 234,5

rys. 2.55  DN 160, DN 200    
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*0,9*1,85+(
28,6+280,6)*1,0*2,05 = 783,04

Rys. 2.56  DN 160, DN 200    
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*0,9*2,
05+(87,1+76,5)*1,0*2,05 = 493,31

, DN 200    
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*0,9*1,
77+93,4*1,0*2,17 = 346,21

Rys. 2.58, DN 200    
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*0,8*2,2+44,4*
0,9*2,2 = 273,06

Bronów , Ligota    213,7*0,9*1,58+107,5*1,0*2,05 = 524,26

minus mat. wbudowany    -13827,69 = -13827,69

suma = 42232,81

suma*0,2 m3 8446,56

razem m3 8446,56
96 KNR 2-01 

0301/04
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii V-VI- 
bloki oporowe

4683,9/6*0,6*0,6*0,1 m3 28,10

17666,1/6*0,7*0,7*0,1 m3 144,27

3182,9/6*0,9*0,9*0,1 m3 42,97

4683,9/6*0,5*0,5*0,1 m3 19,52

17666,1/6*0,6*0,6*0,9 m3 953,97

3182,9/6*0,9*0,9*0,2 m3 85,94

razem m3 1274,77
97 KNR 2-01 

0322/07
ST-01/5.2.6 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o 

szerokości do 1m i głębokości do 3m palami szalunkowymi 
(wypraskami) w gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbiórką

Rys.2.1  DN 160 DN 200    
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*2*
2,85 = 454,86

rys.2.2 DN 160, DN 200    
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*2*1,85+(
96,5+14,1)*2*2,05 = 681,38
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Rys. 2.4  DN 160, DN 200    
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*2*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24
)*2*2,0 = 4720,87

Rys. 2.5   DN 160, DN 200    
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*2*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,05)
*2*1,95 = 3778,38

rys.2.8 DN 160, DN 200    
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*2*2,85 = 
820,8

Rys.2,9 , DN 160, DN 200    
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*2*1,65+(177,
0+73,0+74,0+161+55,0)*2*4,21 = 5206,8

Rys. 2.11 DN 160, DN 200    4,0*2*2,4+(289+511,0)*2*2,58 = 
4147,2

rys.2.12  DN 160, DN 200    
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*2*2,3+(63,0+4
1,0+7,0+16,0)*2*2,1 = 1430,4

Rys 2.14   DN 160, DN 200    (12,0+7,0+4,0)*2*2,85 = 131,1

Rys 2.15   DN160, DN 200    
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*2*1,88+(40,0+253,0+44,0)*2*2,08 = 
1954,64

Rys.2.16   DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*2*2,55+(12,0+74,0+13,0)*2*2,75 = 1248,3

rys. 2.19  DN 160, DN 200    
(5,4+23,9)*2*2,46+(584,8+761,1)*2*2,66 = 7304,34

Rys.2.20  ,DN160, DN 200    
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*2*2,56+(60,4+380,6)*2*2,96 = 3284,51

rys.2.21  DN 160, DN 21    
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*2*2,23+(62,8+251,6)*
2*2,63 = 1934,72

Rys  2.22   DN 160    
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*2*2,0+47,6*2*2,4 = 537,64

Rys. 2.23,DN 160, DN 200    
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*2*1,8+(186,6+24,2)*2*3,2
5 = 1606,36

Rys. 2.24  DN 160, DN 200    
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*2*2,3+(40,6+38,7
+33,2)*2*2,7 = 1025,18

Rys. 2.25    DN 160, DN 200    
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*2*2,0+144,2*2*2,4 = 
936,16

Rys.2.26DN 160, DN 200    
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*2*2,15+16,9*2*2,55 = 330,43

Rys.2.27   DN 160    (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*2*2,05 = 109,88

Rys.2.28  DN 160, DN 200    
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*2*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*2*2,38 = 2714,36

Rys. 2.29  DN 160, DN 200    
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*2*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*2*
2,28 = 3357,92

19/71



Nr 
poz.

Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5 6

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg

Rys. 2.30 DN 160, DN 200    
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*2*1,66+163,0*2*2,28 = 1091,88

Rys. 2.31 DN 160, DN 200    
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*2*2,1+(300,0+27,0)*2*2,3 = 2764,2

rys. 2.32 DN 160, DN 200    
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*2*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*2*2,35 = 
1649,22

Rys.2.33 DN 160, DN 200    
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*2*2
,35+(778,0+112,0)*2*2,55 = 5182,9

Rys 2.34 DN 160, DN 200    
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*2
*2,15+(45,0+96,0)*2*2,35 = 1183

Rys. 2.35   DN 160, DN 200    
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*2*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*2*2,05 = 
1487,9

rys. 2.36 DN 160, DN 200    
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*2*2,42+(87+99,0+511,0)*2*2,62 = 4199,2

Rys. 2.37  DN 160, DN 200    
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*2*1,7+(28,0+74,0+55,0)*2*1,9 = 1045,4

Rys. 2.38  DN 160,DN 200    
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*2*2,55+(185+62,0+50,0)*2*2,75 = 2566,8

Rys. 2.39, DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*2*2,1+(53,0+79,0+87,0)*2*2,3 = 1473,6

Rys.2.40 , DN 160,DN 200    
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*2*1,86+(54,0+11,0+8,0)*2*2,06 = 724,84

Rys. 2.53  DN 160, DN 200    
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*2*2,48+(213,4
+310,8)*2*2,68 = 3236,77

Rys. 2.54  DN 160, DN 200    
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*2*1,9+0
62,4*2*2,1 = 491,98

rys. 2.55  DN 160, DN 200    
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*2*1,85+(2
8,6+280,6)*2*2,05 = 1599,24

Rys. 2.56  DN 160, DN 200    
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*2*2,0
5+(87,1+76,5)*2*2,05 = 1021,72

, DN 200    
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*2*1,7
7+93,4*2*2,17 = 724,31

Rys. 2.58, DN 200    
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*2*2,2+44,4*2*
2,2 = 658,24

Bronów , Ligota    213,7*2*1,58+107,5*2*2,05 = 1116,04

suma = 79933,47

suma*0,7*0,8 m2 44762,74

razem m2 44762,74
98 KNR 2-01 

0322/07
ST-01/5.2.6 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o 

szerokości do 1m i głębokości do 3m obudową systemową  w 
gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbiórką
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Nr 
poz.

Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5 6

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg

Rys.2.1  DN 160 DN 200    
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*2*
2,85 = 454,86

rys.2.2 DN 160, DN 200    
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*2*1,85+(
96,5+14,1)*2*2,05 = 681,38

Rys. 2.4  DN 160, DN 200    
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*2*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24
)*2*2,0 = 4720,87

Rys. 2.5   DN 160, DN 200    
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*2*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,05)
*2*1,95 = 3778,38

rys.2.8 DN 160, DN 200    
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*2*2,85 = 
820,8

Rys.2,9 , DN 160, DN 200    
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*2*1,65+(177,
0+73,0+74,0+161+55,0)*2*4,21 = 5206,8

Rys. 2.11 DN 160, DN 200    4,0*2*2,4+(289+511,0)*2*2,58 = 
4147,2

rys.2.12  DN 160, DN 200    
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*2*2,3+(63,0+4
1,0+7,0+16,0)*2*2,1 = 1430,4

Rys 2.14   DN 160, DN 200    (12,0+7,0+4,0)*2*2,85 = 131,1

Rys 2.15   DN160, DN 200    
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*2*1,88+(40,0+253,0+44,0)*2*2,08 = 
1954,64

Rys.2.16   DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*2*2,55+(12,0+74,0+13,0)*2*2,75 = 1248,3

rys. 2.19  DN 160, DN 200    
(5,4+23,9)*2*2,46+(584,8+761,1)*2*2,66 = 7304,34

Rys.2.20  ,DN160, DN 200    
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*2*2,56+(60,4+380,6)*2*2,96 = 3284,51

rys.2.21  DN 160, DN 21    
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*2*2,23+(62,8+251,6)*
2*2,63 = 1934,72

Rys  2.22   DN 160    
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*2*2,0+47,6*2*2,4 = 537,64

Rys. 2.23,DN 160, DN 200    
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*2*1,8+(186,6+24,2)*2*3,2
5 = 1606,36

Rys. 2.24  DN 160, DN 200    
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*2*2,3+(40,6+38,7
+33,2)*2*2,7 = 1025,18

Rys. 2.25    DN 160, DN 200    
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*2*2,0+144,2*2*2,4 = 
936,16

Rys.2.26DN 160, DN 200    
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*2*2,15+16,9*2*2,55 = 330,43

Rys.2.27   DN 160    (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*2*2,05 = 109,88
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Nr 
poz.

Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5 6

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg

Rys.2.28  DN 160, DN 200    
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*2*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*2*2,38 = 2714,36

Rys. 2.29  DN 160, DN 200    
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*2*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*2*
2,28 = 3357,92

Rys. 2.30 DN 160, DN 200    
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*2*1,66+163,0*2*2,28 = 1091,88

Rys. 2.31 DN 160, DN 200    
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*2*2,1+(300,0+27,0)*2*2,3 = 2764,2

rys. 2.32 DN 160, DN 200    
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*2*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*2*2,35 = 
1649,22

Rys.2.33 DN 160, DN 200    
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*2*2
,35+(778,0+112,0)*2*2,55 = 5182,9

Rys 2.34 DN 160, DN 200    
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*2
*2,15+(45,0+96,0)*2*2,35 = 1183

Rys. 2.35   DN 160, DN 200    
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*2*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*2*2,05 = 
1487,9

rys. 2.36 DN 160, DN 200    
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*2*2,42+(87+99,0+511,0)*2*2,62 = 4199,2

Rys. 2.37  DN 160, DN 200    
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*2*1,7+(28,0+74,0+55,0)*2*1,9 = 1045,4

Rys. 2.38  DN 160,DN 200    
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*2*2,55+(185+62,0+50,0)*2*2,75 = 2566,8

Rys. 2.39, DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*2*2,1+(53,0+79,0+87,0)*2*2,3 = 1473,6

Rys.2.40 , DN 160,DN 200    
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*2*1,86+(54,0+11,0+8,0)*2*2,06 = 724,84

Rys. 2.53  DN 160, DN 200    
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*2*2,48+(213,4
+310,8)*2*2,68 = 3236,77

Rys. 2.54  DN 160, DN 200    
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*2*1,9+0
62,4*2*2,1 = 491,98

rys. 2.55  DN 160, DN 200    
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*2*1,85+(2
8,6+280,6)*2*2,05 = 1599,24

Rys. 2.56  DN 160, DN 200    
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*2*2,0
5+(87,1+76,5)*2*2,05 = 1021,72

, DN 200    
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*2*1,7
7+93,4*2*2,17 = 724,31

Rys. 2.58, DN 200    
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*2*2,2+44,4*2*
2,2 = 658,24

Bronów , Ligota    213,7*1,58+107,5*2*2,05 = 778,4

suma = 79595,83
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Nr 
poz.

Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5 6

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg

suma*0,7*0,2 m2 11143,42

razem m2 11143,42
99 KNR 2-01 

0323/02
ST-01/5.2.6 Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) balami drewnianymi w 

gruntach nawodnionych pionowych ścian wykopów liniowych o 
głębokości do 3m, grunt kategorii III-IV

Rys.2.1  DN 160 DN 200    
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*2*
2,85 = 454,86

rys.2.2 DN 160, DN 200    
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*2*1,85+(
96,5+14,1)*2*2,05 = 681,38

Rys. 2.4  DN 160, DN 200    
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*2*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24
)*2*2,0 = 4720,87

Rys. 2.5   DN 160, DN 200    
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*2*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,05)
*2*1,95 = 3778,38

rys.2.8 DN 160, DN 200    
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*2*2,85 = 
820,8

Rys.2,9 , DN 160, DN 200    
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*2*1,65+(177,
0+73,0+74,0+161+55,0)*2*4,21 = 5206,8

Rys. 2.11 DN 160, DN 200    4,0*2*2,4+(289+511,0)*2*2,58 = 
4147,2

rys.2.12  DN 160, DN 200    
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*2*2,3+(63,0+4
1,0+7,0+16,0)*2*2,1 = 1430,4

Rys 2.14   DN 160, DN 200    (12,0+7,0+4,0)*2*2,85 = 131,1

Rys 2.15   DN160, DN 200    
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*2*1,88+(40,0+253,0+44,0)*2*2,08 = 
1954,64

Rys.2.16   DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*2*2,55+(12,0+74,0+13,0)*2*2,75 = 1248,3

rys. 2.19  DN 160, DN 200    
(5,4+23,9)*2*2,46+(584,8+761,1)*2*2,66 = 7304,34

Rys.2.20  ,DN160, DN 200    
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*2*2,56+(60,4+380,6)*2*2,96 = 3284,51

rys.2.21  DN 160, DN 21    
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*2*2,23+(62,8+251,6)*
2*2,63 = 1934,72

Rys  2.22   DN 160    
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*2*2,0+47,6*2*2,4 = 537,64

Rys. 2.23,DN 160, DN 200    
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*2*1,8+(186,6+24,2)*2*3,2
5 = 1606,36

Rys. 2.24  DN 160, DN 200    
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*2*2,3+(40,6+38,7
+33,2)*2*2,7 = 1025,18

Rys. 2.25    DN 160, DN 200    
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*2*2,0+144,2*2*2,4 = 
936,16
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Rys.2.26DN 160, DN 200    
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*2*2,15+16,9*2*2,55 = 330,43

Rys.2.27   DN 160    (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*2*2,05 = 109,88

Rys.2.28  DN 160, DN 200    
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*2*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*2*2,38 = 2714,36

Rys. 2.29  DN 160, DN 200    
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*2*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*2*
2,28 = 3357,92

Rys. 2.30 DN 160, DN 200    
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*2*1,66+163,0*2*2,28 = 1091,88

Rys. 2.31 DN 160, DN 200    
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*2*2,1+(300,0+27,0)*2*2,3 = 2764,2

rys. 2.32 DN 160, DN 200    
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*2*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*2*2,35 = 
1649,22

Rys.2.33 DN 160, DN 200    
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*2*2
,35+(778,0+112,0)*2*2,55 = 5182,9

Rys 2.34 DN 160, DN 200    
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*2
*2,15+(45,0+96,0)*2*2,35 = 1183

Rys. 2.35   DN 160, DN 200    
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*2*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*2*2,05 = 
1487,9

rys. 2.36 DN 160, DN 200    
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*2*2,42+(87+99,0+511,0)*2*2,62 = 4199,2

Rys. 2.37  DN 160, DN 200    
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*2*1,7+(28,0+74,0+55,0)*2*1,9 = 1045,4

Rys. 2.38  DN 160,DN 200    
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*2*2,55+(185+62,0+50,0)*2*2,75 = 2566,8

Rys. 2.39, DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*2*2,1+(53,0+79,0+87,0)*2*2,3 = 1473,6

Rys.2.40 , DN 160,DN 200    
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*2*1,86+(54,0+11,0+8,0)*2*2,06 = 724,84

Rys. 2.53  DN 160, DN 200    
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*2*2,48+(213,4
+310,8)*2*2,68 = 3236,77

Rys. 2.54  DN 160, DN 200    
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*2*1,9+0
62,4*2*2,1 = 491,98

rys. 2.55  DN 160, DN 200    
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*2*1,85+(2
8,6+280,6)*2*2,05 = 1599,24

Rys. 2.56  DN 160, DN 200    
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*2*2,0
5+(87,1+76,5)*2*2,05 = 1021,72

, DN 200    
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*2*1,7
7+93,4*2*2,17 = 724,31
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Rys. 2.58, DN 200    
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*2*2,2+44,4*2*
2,2 = 658,24

Bronów , Ligota    213,7*2*1,58+107,5*2*2,05 = 1116,04

suma = 79933,47

suma*0,3*0,8 m2 19184,03

razem m2 19184,03
100 KNR 2-01 

0324/02
ST-01/5.2.6 Pełne umocnienie obudowami systemowymi pionowych ścian 

wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o 
głębokości do 3m wraz z rozbiórką

Rys.2.1  DN 160 DN 200    
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*2*
2,85 = 454,86

rys.2.2 DN 160, DN 200    
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*2*1,85+(
96,5+14,1)*2*2,05 = 681,38

Rys. 2.4  DN 160, DN 200    
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*2*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24
)*2*2,0 = 4720,87

Rys. 2.5   DN 160, DN 200    
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*2*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,05)
*2*1,95 = 3778,38

rys.2.8 DN 160, DN 200    
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*2*2,85 = 
820,8

Rys.2,9 , DN 160, DN 200    
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*2*1,65+(177,
0+73,0+74,0+161+55,0)*2*4,21 = 5206,8

Rys. 2.11 DN 160, DN 200    4,0*2*2,4+(289+511,0)*2*2,58 = 
4147,2

rys.2.12  DN 160, DN 200    
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*2*2,3+(63,0+4
1,0+7,0+16,0)*2*2,1 = 1430,4

Rys 2.14   DN 160, DN 200    (12,0+7,0+4,0)*2*2,85 = 131,1

Rys 2.15   DN160, DN 200    
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*2*1,88+(40,0+253,0+44,0)*2*2,08 = 
1954,64

Rys.2.16   DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*2*2,55+(12,0+74,0+13,0)*2*2,75 = 1248,3

rys. 2.19  DN 160, DN 200    
(5,4+23,9)*2*2,46+(584,8+761,1)*2*2,66 = 7304,34

Rys.2.20  ,DN160, DN 200    
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*2*2,56+(60,4+380,6)*2*2,96 = 3284,51

rys.2.21  DN 160, DN 21    
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*2*2,23+(62,8+251,6)*
2*2,63 = 1934,72

Rys  2.22   DN 160    
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*2*2,0+47,6*2*2,4 = 537,64

Rys. 2.23,DN 160, DN 200    
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*2*1,8+(186,6+24,2)*2*3,2
5 = 1606,36
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Rys. 2.24  DN 160, DN 200    
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*2*2,3+(40,6+38,7
+33,2)*2*2,7 = 1025,18

Rys. 2.25    DN 160, DN 200    
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*2*2,0+144,2*2*2,4 = 
936,16

Rys.2.26DN 160, DN 200    
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*2*2,15+16,9*2*2,55 = 330,43

Rys.2.27   DN 160    (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*2*2,05 = 109,88

Rys.2.28  DN 160, DN 200    
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*2*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*2*2,38 = 2714,36

Rys. 2.29  DN 160, DN 200    
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*2*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*2*
2,28 = 3357,92

Rys. 2.30 DN 160, DN 200    
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*2*1,66+163,0*2*2,28 = 1091,88

Rys. 2.31 DN 160, DN 200    
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*2*2,1+(300,0+27,0)*2*2,3 = 2764,2

rys. 2.32 DN 160, DN 200    
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*2*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*2*2,35 = 
1649,22

Rys.2.33 DN 160, DN 200    
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*2*2
,35+(778,0+112,0)*2*2,55 = 5182,9

Rys 2.34 DN 160, DN 200    
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*2
*2,15+(45,0+96,0)*2*2,35 = 1183

Rys. 2.35   DN 160, DN 200    
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*2*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*2*2,05 = 
1487,9

rys. 2.36 DN 160, DN 200    
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*2*2,42+(87+99,0+511,0)*2*2,62 = 4199,2

Rys. 2.37  DN 160, DN 200    
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*2*1,7+(28,0+74,0+55,0)*2*1,9 = 1045,4

Rys. 2.38  DN 160,DN 200    
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*2*2,55+(185+62,0+50,0)*2*2,75 = 2566,8

Rys. 2.39, DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*2*2,1+(53,0+79,0+87,0)*2*2,3 = 1473,6

Rys.2.40 , DN 160,DN 200    
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*2*1,86+(54,0+11,0+8,0)*2*2,06 = 724,84

Rys. 2.53  DN 160, DN 200    
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*2*2,48+(213,4
+310,8)*2*2,68 = 3236,77

Rys. 2.54  DN 160, DN 200    
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*2*1,9+0
62,4*2*2,1 = 491,98

rys. 2.55  DN 160, DN 200    
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*2*1,85+(2
8,6+280,6)*2*2,05 = 1599,24
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Nr 
poz.

Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5 6

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg

Rys. 2.56  DN 160, DN 200    
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*2*2,0
5+(87,1+76,5)*2*2,05 = 1021,72

, DN 200    
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*2*1,7
7+93,4*2*2,17 = 724,31

Rys. 2.58, DN 200    
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*2*2,2+44,4*2*
2,2 = 658,24

Bronów , Ligota    213,7*2*1,58+107,5*2*2,05 = 1116,04

suma = 79933,47

suma*0,3*0,2 m2 4796,01

razem m2 4796,01
101 KNR 2-01 

0324/04
ST-01/5.2.6 Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach nawodnionych pionowych ścian wykopów 
liniowych o głębokości do 6m, grunt kategorii III-IV

Rys.2.1  DN 160 DN 200    (691,7+105,2)*2*3,05 = 4861,09

rys.2.7  DN 160, DN 200    (8,0)*2*2,85+(515,0+707,0)*2*3,05 = 
7499,8
rys.2.8 DN 160, DN 200    
(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*2*3,05 = 1952

Rys 2.14   DN 160, DN 200    (507,0+271,0+201,0)*2*3,05 = 5971,9

Rys 2.18   DN200    1421,0*2*3,4 = 9662,8

Rys. 2.23,DN 160, DN 200    (186,6+24,2)*2*3,25 = 1370,2

Rys.2.46  DN 160, DN 200    (589,2+184,6+44,4)*2*3,4 = 5563,76

RYS. 2.52  DN 160,DN 200    9,9*2*1,55+605,2*2*3,48 = 4242,88

 = 41124,43

41124,5*0,5*0,8 m2 16449,80

razem m2 16449,80
102 KNR 2-01 

0321/04
ST-01/5.2.6 Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) balami drewnianymi w 

gruntach suchych pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości 
do 1m i głębokości do 6m, w gruncie kategorii III-IV

Rys.2.1  DN 160 DN 200    (691,7+105,2)*2*3,05 = 4861,09

rys.2.7  DN 160, DN 200    (8,0)*2*2,85+(515,0+707,0)*2*3,05 = 
7499,8
rys.2.8 DN 160, DN 200    
(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*2*3,05 = 1952

Rys 2.14   DN 160, DN 200    (507,0+271,0+201,0)*2*3,05 = 5971,9

Rys 2.18   DN200    1421,0*2*3,4 = 9662,8

Rys. 2.23,DN 160, DN 200    (186,6+24,2)*2*3,25 = 1370,2

Rys.2.46  DN 160, DN 200    (589,2+184,6+44,4)*2*3,4 = 5563,76

RYS. 2.52  DN 160,DN 200    9,9*2*1,55+605,2*2*3,48 = 4242,88

 = 41124,43

41124,5*0,5*0,8 m2 16449,80

razem m2 16449,80
103 KNR 2-01 

0324/04
ST-01/5.2.6 Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) obudowami systemowymi  w 

gruntach nawodnionych pionowych ścian wykopów liniowych o 
głębokości do 6m, grunt kategorii III-IV

Rys.2.1  DN 160 DN 200    (691,7+105,2)*2*3,05 = 4861,09

rys.2.7  DN 160, DN 200    (8,0)*2*2,85+(515,0+707,0)*2*3,05 = 
7499,8
rys.2.8 DN 160, DN 200    
(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*2*3,05 = 1952
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1 2 3 4 5 6

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg

Rys 2.14   DN 160, DN 200    (507,0+271,0+201,0)*2*3,05 = 5971,9

Rys 2.18   DN200    1421,0*2*3,4 = 9662,8

Rys. 2.23,DN 160, DN 200    (186,6+24,2)*2*3,25 = 1370,2

Rys.2.46  DN 160, DN 200    (589,2+184,6+44,4)*2*3,4 = 5563,76

RYS. 2.52  DN 160,DN 200    9,9*2*1,55+605,2*2*3,48 = 4242,88

 = 41124,43

41124,5*0,2 m2 8224,90

razem m2 8224,90
104 KNR 2-01 

0230/02
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

kategorii IV na odległość do 10m

Rys.2.1  DN 160 DN 200    
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*0,9
*2,85+(691,7+105,2)*1,0*3,05 = 2635,23

rys.2.2 DN 160, DN 200    
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*0,9*1,85
+(96,5+14,1)*1,0*2,05 = 329,29

Rys. 2.4  DN 160, DN 200    
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*0,9*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,
24)*1,0*2,0 = 2342,34

Rys. 2.5   DN 160, DN 200    
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*0,9*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,0
5)*1,0*1,95 = 1856,85

rys.2.7  DN 160, DN 200    (8,0)*0,9*2,85+(515,0+707,0)*1,0*3,05 = 
3747,62

rys.2.8 DN 160, DN 200    
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85
+(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*1,0*3,05 = 1345,36

Rys.2,9 , DN 160, DN 200    
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(17
7,0+73,0+74,0+161+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4

Rys. 2.11 DN 160, DN 200    4,0*0,9*2,4+(289+511,0)*1,0*2,58 = 
2072,64

rys.2.12  DN 160, DN 200    
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*2,3+(63,0
+41,0+7,0+16,0)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14   DN 160, DN 200    
(12,0+7,0+4,0)*0,9*2,85+(507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 = 3044,95

Rys 2.15   DN160, DN 200    
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,0
8 = 949,68

Rys.2.16   DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18   DN200    1421,0*1,0*3,4 = 4831,4

rys. 2.19  DN 160, DN 200    
(5,4+23,9)*0,9*2,46+(584,8+761,1)*1,0*2,66 = 3644,96

Rys.2.20  ,DN160, DN 200    
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*0,9*2,56+(60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57
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1 2 3 4 5 6

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg

rys.2.21  DN 160, DN 21    
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*2,23+(62,8+251,6
)*1,0*2,63 = 953,31

Rys  2.22   DN 160    
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*0,9*2,0+47,6*1,0*2,4 = 253,36

Rys. 2.23,DN 160, DN 200    
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9*1,8+(186,6+24,2)*1,0
*3,25 = 791,37

Rys. 2.24  DN 160, DN 200    
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,9*2,3+(40,6+38,
7+33,2)*1,0*2,7 = 491,71

Rys. 2.25    DN 160, DN 200    
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,9*2,0+144,2*1,0*2,4 = 
455,88

Rys.2.26DN 160, DN 200    
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 = 153

Rys.2.27   DN 160    (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,9*2,05 = 49,45

Rys.2.28  DN 160, DN 200    
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*1,0*2,38 = 1320,95

Rys. 2.29  DN 160, DN 200    
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*0,9*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*
1,0*2,28 = 1619,36

Rys. 2.30 DN 160, DN 200    
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*1,66+163,0*1,0*2,28 = 528,51

Rys. 2.31 DN 160, DN 200    
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*0,9*2,1+(300,0+27,0)*1,0*2,3 = 1319,1

rys. 2.32 DN 160, DN 200    
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 = 
806,3

Rys.2.33 DN 160, DN 200    
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*0,9
*2,35+(778,0+112,0)*1,0*2,55 = 2559,26

Rys 2.34 DN 160, DN 200    
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*0
,9*2,15+(45,0+96,0)*1,0*2,35 = 565,49

Rys. 2.35   DN 160, DN 200    
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,0
5 = 719,58

rys. 2.36 DN 160, DN 200    
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*0,9*2,42+(87+99,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25

Rys. 2.37  DN 160, DN 200    
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*0,9*1,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26

Rys. 2.38  DN 160,DN 200    
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73

Rys. 2.39, DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2,1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49

Rys.2.40 , DN 160,DN 200    
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*0,9*1,86+(54,0+11,0+8,0)*1,0*2,06 = 341,22
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RYS. 2.52  DN 160,DN 200    9,9*0,9*1,55+605,2*1,0*3,48 = 
2119,91

Rys. 2.53  DN 160, DN 200    
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,9*2,48+(213,
4+310,8)*1,0*2,68 = 1597,03

Rys. 2.54  DN 160, DN 200    
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*0,9*1,9+
062,4*1,0*2,1 = 234,5

rys. 2.55  DN 160, DN 200    
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*0,9*1,85+(
28,6+280,6)*1,0*2,05 = 783,04

Rys. 2.56  DN 160, DN 200    
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*0,9*2,
05+(87,1+76,5)*1,0*2,05 = 493,31

, DN 200    
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*0,9*1,
77+93,4*1,0*2,17 = 346,21

Rys. 2.58, DN 200    
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*0,8*2,2+44,4*
0,9*2,2 = 273,06

Bronów , Ligota    213,7*0,9*1,58+107,5*1,0*2,05 = 524,26

minus mat. wbudowany    -13788,61 = -13788,61

suma = 42271,89

suma*0,8*0,8 m3 27054,01

razem m3 27054,01
105 KNR 2-01 

0230/01
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów pospółką spycharkami gąsienicowymi 74kW 

(100KM)  I-III

Rys.2.1  DN 160 DN 200    
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*0,9
*2,85+(691,7+105,2)*1,0*3,05 = 2635,23

rys.2.2 DN 160, DN 200    
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*0,9*1,85
+(96,5+14,1)*1,0*2,05 = 329,29

Rys. 2.4  DN 160, DN 200    
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*0,9*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,
24)*1,0*2,0 = 2342,34

Rys. 2.5   DN 160, DN 200    
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*0,9*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,0
5)*1,0*1,95 = 1856,85

rys.2.7  DN 160, DN 200    (8,0)*0,9*2,85+(515,0+707,0)*1,0*3,05 = 
3747,62

rys.2.8 DN 160, DN 200    
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85
+(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*1,0*3,05 = 1345,36

Rys.2,9 , DN 160, DN 200    
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(17
7,0+73,0+74,0+161+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4

Rys. 2.11 DN 160, DN 200    4,0*0,9*2,4+(289+511,0)*1,0*2,58 = 
2072,64

rys.2.12  DN 160, DN 200    
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*2,3+(63,0
+41,0+7,0+16,0)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14   DN 160, DN 200    
(12,0+7,0+4,0)*0,9*2,85+(507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 = 3044,95
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Rys 2.15   DN160, DN 200    
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,0
8 = 949,68

Rys.2.16   DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18   DN200    1421,0*1,0*3,4 = 4831,4

rys. 2.19  DN 160, DN 200    
(5,4+23,9)*0,9*2,46+(584,8+761,1)*1,0*2,66 = 3644,96

Rys.2.20  ,DN160, DN 200    
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*0,9*2,56+(60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57

rys.2.21  DN 160, DN 21    
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*2,23+(62,8+251,6
)*1,0*2,63 = 953,31

Rys  2.22   DN 160    
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*0,9*2,0+47,6*1,0*2,4 = 253,36

Rys. 2.23,DN 160, DN 200    
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9*1,8+(186,6+24,2)*1,0
*3,25 = 791,37

Rys. 2.24  DN 160, DN 200    
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,9*2,3+(40,6+38,
7+33,2)*1,0*2,7 = 491,71

Rys. 2.25    DN 160, DN 200    
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,9*2,0+144,2*1,0*2,4 = 
455,88

Rys.2.26DN 160, DN 200    
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 = 153

Rys.2.27   DN 160    (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,9*2,05 = 49,45

Rys.2.28  DN 160, DN 200    
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*1,0*2,38 = 1320,95

Rys. 2.29  DN 160, DN 200    
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*0,9*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*
1,0*2,28 = 1619,36

Rys. 2.30 DN 160, DN 200    
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*1,66+163,0*1,0*2,28 = 528,51

Rys. 2.31 DN 160, DN 200    
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*0,9*2,1+(300,0+27,0)*1,0*2,3 = 1319,1

rys. 2.32 DN 160, DN 200    
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 = 
806,3

Rys.2.33 DN 160, DN 200    
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*0,9
*2,35+(778,0+112,0)*1,0*2,55 = 2559,26

Rys 2.34 DN 160, DN 200    
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*0
,9*2,15+(45,0+96,0)*1,0*2,35 = 565,49

Rys. 2.35   DN 160, DN 200    
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,0
5 = 719,58

rys. 2.36 DN 160, DN 200    
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*0,9*2,42+(87+99,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25
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Rys. 2.37  DN 160, DN 200    
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*0,9*1,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26

Rys. 2.38  DN 160,DN 200    
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73

Rys. 2.39, DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2,1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49

Rys.2.40 , DN 160,DN 200    
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*0,9*1,86+(54,0+11,0+8,0)*1,0*2,06 = 341,22

RYS. 2.52  DN 160,DN 200    9,9*0,9*1,55+605,2*1,0*3,48 = 
2119,91

Rys. 2.53  DN 160, DN 200    
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,9*2,48+(213,
4+310,8)*1,0*2,68 = 1597,03

Rys. 2.54  DN 160, DN 200    
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*0,9*1,9+
062,4*1,0*2,1 = 234,5

rys. 2.55  DN 160, DN 200    
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*0,9*1,85+(
28,6+280,6)*1,0*2,05 = 783,04

Rys. 2.56  DN 160, DN 200    
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*0,9*2,
05+(87,1+76,5)*1,0*2,05 = 493,31

, DN 200    
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*0,9*1,
77+93,4*1,0*2,17 = 346,21

Rys. 2.58, DN 200    
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*0,8*2,2+44,4*
0,9*2,2 = 273,06

Bronów , Ligota    213,7*0,9*1,58+107,5*1,0*2,05 = 524,26

minus mat. wbudowany    -13778,61 = -13778,61

suma = 42281,89

suma*0,8*0,2 m3 6765,10

razem m3 6765,10
106 KNR 2-01 

0207/02
ST-01/5.2.3 Dowóz pospółki  koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 

1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-
10t na odległość do 10,0km

Rys.2.1  DN 160 DN 200    
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*0,9
*2,85+(691,7+105,2)*1,0*3,05 = 2635,23

rys.2.2 DN 160, DN 200    
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*0,9*1,85
+(96,5+14,1)*1,0*2,05 = 329,29

Rys. 2.4  DN 160, DN 200    
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*0,9*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,
24)*1,0*2,0 = 2342,34

Rys. 2.5   DN 160, DN 200    
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*0,9*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,0
5)*1,0*1,95 = 1856,85

rys.2.7  DN 160, DN 200    (8,0)*0,9*2,85+(515,0+707,0)*1,0*3,05 = 
3747,62
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rys.2.8 DN 160, DN 200    
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85
+(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*1,0*3,05 = 1345,36

Rys.2,9 , DN 160, DN 200    
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(17
7,0+73,0+74,0+161+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4

Rys. 2.11 DN 160, DN 200    4,0*0,9*2,4+(289+511,0)*1,0*2,58 = 
2072,64

rys.2.12  DN 160, DN 200    
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*2,3+(63,0
+41,0+7,0+16,0)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14   DN 160, DN 200    
(12,0+7,0+4,0)*0,9*2,85+(507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 = 3044,95

Rys 2.15   DN160, DN 200    
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,0
8 = 949,68

Rys.2.16   DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18   DN200    1421,0*1,0*3,4 = 4831,4

rys. 2.19  DN 160, DN 200    
(5,4+23,9)*0,9*2,46+(584,8+761,1)*1,0*2,66 = 3644,96

Rys.2.20  ,DN160, DN 200    
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*0,9*2,56+(60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57

rys.2.21  DN 160, DN 21    
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*2,23+(62,8+251,6
)*1,0*2,63 = 953,31

Rys  2.22   DN 160    
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*0,9*2,0+47,6*1,0*2,4 = 253,36

Rys. 2.23,DN 160, DN 200    
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9*1,8+(186,6+24,2)*1,0
*3,25 = 791,37

Rys. 2.24  DN 160, DN 200    
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,9*2,3+(40,6+38,
7+33,2)*1,0*2,7 = 491,71

Rys. 2.25    DN 160, DN 200    
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,9*2,0+144,2*1,0*2,4 = 
455,88

Rys.2.26DN 160, DN 200    
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 = 153

Rys.2.27   DN 160    (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,9*2,05 = 49,45

Rys.2.28  DN 160, DN 200    
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*1,0*2,38 = 1320,95

Rys. 2.29  DN 160, DN 200    
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*0,9*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*
1,0*2,28 = 1619,36

Rys. 2.30 DN 160, DN 200    
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*1,66+163,0*1,0*2,28 = 528,51
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Rys. 2.31 DN 160, DN 200    
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*0,9*2,1+(300,0+27,0)*1,0*2,3 = 1319,1

rys. 2.32 DN 160, DN 200    
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 = 
806,3

Rys.2.33 DN 160, DN 200    
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*0,9
*2,35+(778,0+112,0)*1,0*2,55 = 2559,26

Rys 2.34 DN 160, DN 200    
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*0
,9*2,15+(45,0+96,0)*1,0*2,35 = 565,49

Rys. 2.35   DN 160, DN 200    
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,0
5 = 719,58

rys. 2.36 DN 160, DN 200    
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*0,9*2,42+(87+99,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25

Rys. 2.37  DN 160, DN 200    
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*0,9*1,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26

Rys. 2.38  DN 160,DN 200    
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73

Rys. 2.39, DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2,1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49

Rys.2.40 , DN 160,DN 200    
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*0,9*1,86+(54,0+11,0+8,0)*1,0*2,06 = 341,22

RYS. 2.52  DN 160,DN 200    9,9*0,9*1,55+605,2*1,0*3,48 = 
2119,91

Rys. 2.53  DN 160, DN 200    
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,9*2,48+(213,
4+310,8)*1,0*2,68 = 1597,03

Rys. 2.54  DN 160, DN 200    
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*0,9*1,9+
062,4*1,0*2,1 = 234,5

rys. 2.55  DN 160, DN 200    
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*0,9*1,85+(
28,6+280,6)*1,0*2,05 = 783,04

Rys. 2.56  DN 160, DN 200    
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*0,9*2,
05+(87,1+76,5)*1,0*2,05 = 493,31

, DN 200    
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*0,9*1,
77+93,4*1,0*2,17 = 346,21

Rys. 2.58, DN 200    
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*0,8*2,2+44,4*
0,9*2,2 = 273,06

Bronów , Ligota    213,7*0,9*1,58+107,5*1,0*2,05 = 524,26

minus mat. wbudowany    -13778,61 = -13778,61

suma = 42281,89

suma*0,8*0,2 m3 6765,10

razem m3 6765,10
107 KNR 2-01 

0214/04
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 

rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km 
po drogach utwardzonych (Krotność= 18)
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Rys.2.1  DN 160 DN 200    
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*0,9
*2,85+(691,7+105,2)*1,0*3,05 = 2635,23

rys.2.2 DN 160, DN 200    
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*0,9*1,85
+(96,5+14,1)*1,0*2,05 = 329,29

Rys. 2.4  DN 160, DN 200    
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*0,9*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,
24)*1,0*2,0 = 2342,34

Rys. 2.5   DN 160, DN 200    
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*0,9*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,0
5)*1,0*1,95 = 1856,85

rys.2.7  DN 160, DN 200    (8,0)*0,9*2,85+(515,0+707,0)*1,0*3,05 = 
3747,62

rys.2.8 DN 160, DN 200    
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85
+(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*1,0*3,05 = 1345,36

Rys.2,9 , DN 160, DN 200    
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(17
7,0+73,0+74,0+161+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4

Rys. 2.11 DN 160, DN 200    4,0*0,9*2,4+(289+511,0)*1,0*2,58 = 
2072,64

rys.2.12  DN 160, DN 200    
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*2,3+(63,0
+41,0+7,0+16,0)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14   DN 160, DN 200    
(12,0+7,0+4,0)*0,9*2,85+(507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 = 3044,95

Rys 2.15   DN160, DN 200    
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,0
8 = 949,68

Rys.2.16   DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18   DN200    1421,0*1,0*3,4 = 4831,4

rys. 2.19  DN 160, DN 200    
(5,4+23,9)*0,9*2,46+(584,8+761,1)*1,0*2,66 = 3644,96

Rys.2.20  ,DN160, DN 200    
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*0,9*2,56+(60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57

rys.2.21  DN 160, DN 21    
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*2,23+(62,8+251,6
)*1,0*2,63 = 953,31

Rys  2.22   DN 160    
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*0,9*2,0+47,6*1,0*2,4 = 253,36

Rys. 2.23,DN 160, DN 200    
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9*1,8+(186,6+24,2)*1,0
*3,25 = 791,37

Rys. 2.24  DN 160, DN 200    
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,9*2,3+(40,6+38,
7+33,2)*1,0*2,7 = 491,71

Rys. 2.25    DN 160, DN 200    
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,9*2,0+144,2*1,0*2,4 = 
455,88
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Rys.2.26DN 160, DN 200    
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 = 153

Rys.2.27   DN 160    (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,9*2,05 = 49,45

Rys.2.28  DN 160, DN 200    
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*1,0*2,38 = 1320,95

Rys. 2.29  DN 160, DN 200    
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*0,9*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*
1,0*2,28 = 1619,36

Rys. 2.30 DN 160, DN 200    
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*1,66+163,0*1,0*2,28 = 528,51

Rys. 2.31 DN 160, DN 200    
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*0,9*2,1+(300,0+27,0)*1,0*2,3 = 1319,1

rys. 2.32 DN 160, DN 200    
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 = 
806,3

Rys.2.33 DN 160, DN 200    
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*0,9
*2,35+(778,0+112,0)*1,0*2,55 = 2559,26

Rys 2.34 DN 160, DN 200    
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*0
,9*2,15+(45,0+96,0)*1,0*2,35 = 565,49

Rys. 2.35   DN 160, DN 200    
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,0
5 = 719,58

rys. 2.36 DN 160, DN 200    
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*0,9*2,42+(87+99,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25

Rys. 2.37  DN 160, DN 200    
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*0,9*1,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26

Rys. 2.38  DN 160,DN 200    
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73

Rys. 2.39, DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2,1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49

Rys.2.40 , DN 160,DN 200    
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*0,9*1,86+(54,0+11,0+8,0)*1,0*2,06 = 341,22

RYS. 2.52  DN 160,DN 200    9,9*0,9*1,55+605,2*1,0*3,48 = 
2119,91

Rys. 2.53  DN 160, DN 200    
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,9*2,48+(213,
4+310,8)*1,0*2,68 = 1597,03

Rys. 2.54  DN 160, DN 200    
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*0,9*1,9+
062,4*1,0*2,1 = 234,5

rys. 2.55  DN 160, DN 200    
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*0,9*1,85+(
28,6+280,6)*1,0*2,05 = 783,04

Rys. 2.56  DN 160, DN 200    
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*0,9*2,
05+(87,1+76,5)*1,0*2,05 = 493,31
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, DN 200    
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*0,9*1,
77+93,4*1,0*2,17 = 346,21

Rys. 2.58, DN 200    
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*0,8*2,2+44,4*
0,9*2,2 = 273,06

Bronów , Ligota    213,7*0,9*1,58+107,5*1,0*2,05 = 524,26

minus mat. wbudowany    -13778,61 = -13778,61

suma = 42281,89

suma*0,8*0,2 m3 6765,10

razem m3 6765,10
108 KNR 2-01 

0320/05
ST-01/5.2.3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 

0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV

Rys.2.1  DN 160 DN 200    
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*0,9
*2,85+(691,7+105,2)*1,0*3,05 = 2635,23

rys.2.2 DN 160, DN 200    
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*0,9*1,85
+(96,5+14,1)*1,0*2,05 = 329,29

Rys. 2.4  DN 160, DN 200    
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*0,9*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,
24)*1,0*2,0 = 2342,34

Rys. 2.5   DN 160, DN 200    
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*0,9*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,0
5)*1,0*1,95 = 1856,85

rys.2.7  DN 160, DN 200    (8,0)*0,9*2,85+(515,0+707,0)*1,0*3,05 = 
3747,62

rys.2.8 DN 160, DN 200    
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85
+(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*1,0*3,05 = 1345,36

Rys.2,9 , DN 160, DN 200    
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(17
7,0+73,0+74,0+161+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4

Rys. 2.11 DN 160, DN 200    4,0*0,9*2,4+(289+511,0)*1,0*2,58 = 
2072,64

rys.2.12  DN 160, DN 200    
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*2,3+(63,0
+41,0+7,0+16,0)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14   DN 160, DN 200    
(12,0+7,0+4,0)*0,9*2,85+(507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 = 3044,95

Rys 2.15   DN160, DN 200    
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,0
8 = 949,68

Rys.2.16   DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18   DN200    1421,0*1,0*3,4 = 4831,4

rys. 2.19  DN 160, DN 200    
(5,4+23,9)*0,9*2,46+(584,8+761,1)*1,0*2,66 = 3644,96

Rys.2.20  ,DN160, DN 200    
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*0,9*2,56+(60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57
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rys.2.21  DN 160, DN 21    
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*2,23+(62,8+251,6
)*1,0*2,63 = 953,31

Rys  2.22   DN 160    
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*0,9*2,0+47,6*1,0*2,4 = 253,36

Rys. 2.23,DN 160, DN 200    
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9*1,8+(186,6+24,2)*1,0
*3,25 = 791,37

Rys. 2.24  DN 160, DN 200    
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,9*2,3+(40,6+38,
7+33,2)*1,0*2,7 = 491,71

Rys. 2.25    DN 160, DN 200    
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,9*2,0+144,2*1,0*2,4 = 
455,88

Rys.2.26DN 160, DN 200    
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 = 153

Rys.2.27   DN 160    (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,9*2,05 = 49,45

Rys.2.28  DN 160, DN 200    
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*1,0*2,38 = 1320,95

Rys. 2.29  DN 160, DN 200    
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*0,9*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*
1,0*2,28 = 1619,36

Rys. 2.30 DN 160, DN 200    
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*1,66+163,0*1,0*2,28 = 528,51

Rys. 2.31 DN 160, DN 200    
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*0,9*2,1+(300,0+27,0)*1,0*2,3 = 1319,1

rys. 2.32 DN 160, DN 200    
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 = 
806,3

Rys.2.33 DN 160, DN 200    
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*0,9
*2,35+(778,0+112,0)*1,0*2,55 = 2559,26

Rys 2.34 DN 160, DN 200    
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*0
,9*2,15+(45,0+96,0)*1,0*2,35 = 565,49

Rys. 2.35   DN 160, DN 200    
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,0
5 = 719,58

rys. 2.36 DN 160, DN 200    
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*0,9*2,42+(87+99,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25

Rys. 2.37  DN 160, DN 200    
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*0,9*1,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26

Rys. 2.38  DN 160,DN 200    
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73

Rys. 2.39, DN 160, DN 200    
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2,1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49

Rys.2.40 , DN 160,DN 200    
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*0,9*1,86+(54,0+11,0+8,0)*1,0*2,06 = 341,22
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RYS. 2.52  DN 160,DN 200    9,9*0,9*1,55+605,2*1,0*3,48 = 
2119,91

Rys. 2.53  DN 160, DN 200    
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,9*2,48+(213,
4+310,8)*1,0*2,68 = 1597,03

Rys. 2.54  DN 160, DN 200    
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*0,9*1,9+
062,4*1,0*2,1 = 234,5

rys. 2.55  DN 160, DN 200    
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*0,9*1,85+(
28,6+280,6)*1,0*2,05 = 783,04

Rys. 2.56  DN 160, DN 200    
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*0,9*2,
05+(87,1+76,5)*1,0*2,05 = 493,31

, DN 200    
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*0,9*1,
77+93,4*1,0*2,17 = 346,21

Rys. 2.58, DN 200    
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*0,8*2,2+44,4*
0,9*2,2 = 273,06

Bronów , Ligota    213,7*0,9*1,58+107,5*1,0*2,05 = 524,26

minus mat. wbudowany    -13788,61 = -13788,61

suma = 42271,89

suma*0,2 m3 8454,38

razem m3 8454,38
109 KNR 2-01 

0236/03
ST-01/5.2.3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

jak poz. 104    42271,89 m3 42271,89

ST-02/5.2.1 2.1.2.2. Roboty monta żowe
110 KNR 2-18w 

0511/03
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm

dn 160    4683,9*0,8*0,20 m3 749,42

dn 200    17666,1*0,8*0,20 m3 2826,58

razem m3 3576,00
111 KNR 2-28 

0503/01
ST-02/5.2.1 Rury kanalizacyjne z PVC SN8 SDR 34 kielichowe o średnicy 

nominalnej 160mm

Rys.2.1  DN 160    
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3)

m 76,80

rys.2.2 DN 160    
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)

m 61,60

Rys. 2.4  DN 160    
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55)

m 89,93

Rys. 2.5   DN 160    
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)

m 184,80

rys.2.7  DN 160    (8,0) m 8,00

rys.2.8 DN 160    
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)

m 144,00

Rys.2,9 , DN 160    
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0)

m 188,00

Rys. 2.11 DN 160    4,0 m 4,00

rys.2.12  DN 160    
13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2

m 195,00

Rys 2.14   DN 160    12,0+7,0+4,0 m 23,00

Rys 2.15   DN160    
5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+5,
0+5,0+4,0+4,0

m 138,00
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Rys. 12.6   DN 160    
5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0

m 138,00

rys. 2.19  DN 160    5,4+23,9 m 29,30

Rys.2.20  ,DN160    
2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2

m 131,60

rys.2.21  DN 160    4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3 m 63,00

Rys  2.22   DN 160    4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+25,6 m 73,50

Rys. 2.23,DN 160    6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0 m 65,60

Rys. 2.24  DN 160    
3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5-43,2

m 47,60

Rys. 2.25    DN 160    4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4 m 61,00

Rys.2.26DN 160    12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1 m 56,80

Rys.2.27   DN 160    4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2 m 26,80

Rys.2.28  DN 160    
10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0

m 183,00

Rys. 2.29  DN 160    
4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0+
12,0+9,0+9,0+8,0+7,0

m 317,00

Rys. 2.30 DN 160    
7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0

m 105,00

Rys. 2.31 DN 160    
61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,0
+4+8+11+11

m 300,00

rys. 2.32 DN 160    
4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+10
,0+5,0+9,0+10,0

m 113,00

Rys.2.33 DN 160    
9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2

m 137,00

Rys 2.34 DN 160    
17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0

m 121,00

Rys. 2.35   DN 160    
15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0

m 125,00

rys. 2.36 DN 160    
6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,0
+9,0

m 113,00

Rys. 2.37  DN 160    
9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3,
0+9,0+6,0+10,0

m 132,00

Rys. 2.38  DN 160    
7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+5,
0+41,0+7,0+21,0

m 183,00

Rys. 2.39, DN 160    
5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4,
0+5,0+5,0+5,0

m 111,00

Rys.2.40 , DN 160    
5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0

m 114,00

RYS. 2.52  DN 160    9,9+16,07 m 25,97

Rys. 2.53  DN 160    
15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,72

m 86,12

Rys. 2.54  DN 160    
2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2

m 60,50

rys. 2.55  DN 160    
4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8

m 89,60

Rys. 2.56  DN 160    
10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2

m 85,60
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Rys. 2.57    
12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6

m 90,10

Rys. 2.58    
29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1+66,78

m 171,98

Bronów , Ligota    
10,0+8,5+6,9+5,0+1,0+3,0+7,8+40,8+2,0+5,2+1,7+4,0+4,0+5,7+7,
6+3,8+23+3,7+8,0+24,3+6,5+6,6+10,1+7,3+7,2

m 213,70

razem m 4683,90
112 KNR 2-28 

0503/02
ST-02/5.2.1 Rury kanalizacyjne z PVC SN8 SDR 34 kielichowe o średnicy 

nominalnej 200mm

Rys. 2.1   DN 200    691,7+105,2+7,0 m 803,90

Rys.2.2  Dn 200    93,5+14,1 m 107,60

rys.2.4 DN 200    349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24 m 1089,74

Rys. 2.5   DN 200    313,0+97,46+43,0+229,46+120,05 m 802,97

Rys. 2.7 DN 200,    515,0+707,0 m 1222,00

rys.2.8 DN 200,    31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0 m 320,00

rys.2.9. DN 200    177,0+73,0+74,0+161+55,0 m 540,00

Rys.2.11   DN 200,    289+511,0 m 800,00

Rys. 2.12  Dn200    63,0+41,0+7,0+16,0 m 127,00

rys.2.14 DN 200    507,0+271,0+201,0 m 979,00

Rys. 2,15  DN 200    40,0+253,0+44,0 m 337,00

Rys 2.16  DN 200    12,0+74,0+13,0 m 99,00

Rys 2.18   DN200    1421,0 m 1421,00

Rys. 2.19 Dn200,    584,8+761,19 m 1345,99

rys. 2.20  DN200,    60,4+380,6 m 441,00

Rys.2.21   DN 200,    62,8+251,6 m 314,40

rys.2.22 DN 200    47,6 m 47,60

Rys 2.23  DN 200,    186,6+24,2 m 210,80

Rys. 2.24 DN 200    40,6+38,7+33,2 m 112,50

Rys. 2.25   DN 200    144,2 m 144,20

Rys. 2.26  DN 200    16,9 m 16,90

Rys.2.28 DN 200    9,0+246,0+77,0+86,0-41,0 m 377,00

Rys.2.29   DN 200,    28,0+175,0+24,0+50,0+198,0 m 475,00

Rys.2.30  DN200,    163,0 m 163,00

Rys. 2.31 DN 200    300,0+27,0 m 327,00

Rys. 2.32  DN 200,    74,0+24,0+87,0+88,0 m 273,00

Rys. 2.33  DN200,    778,0+112,0 m 890,00

Rys.2.34  DN 200,    45,0+96,0 m 141,00

Rys. 2,35  DN 200    12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0 m 244,00

rys. 2.36  DN 200    87+99,0+511,0 m 697,00

Rys. 2.37   DN 200,    28,0+74,0+55,0 m 157,00

Rys. 2.38   DN 200    185+62,0+50,0 m 297,00

Rys2.39  DN 200    53,0+79,0+87,0 m 219,00

Rys.2.40  DN 200,    54,0+11,0+8,0 m 73,00

Rys.  2.52 DN 200    605,2 m 605,20

Rys. 2.53 DN 200    213,4+210,8 m 424,20

Rys. 2.54 DN 200    162,4 m 162,40

Rys. 2.55 DN 200    28,6+280,6 m 309,20

Rys. 2.56 DN 200    87,1+76,5 m 163,60

Rus. 2.57 DN 200    93,4 m 93,40

Rys. 2.58    44,4+140,6 m 185,00

Bronów ,Ligota    8,5+12,3+17,7+69,0 m 107,50

razem m 17666,10
113 KNR 2-18w 

0706/02
ST-02/5.2.1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 

200mm (odcinek=próba)

studzienki    17692,5/50 próba 353,85
114 KNR 2-18w 

0511/04
ST-01/5.2.3 Obsypka i zasypka kanału piaskiem

dn 160    4683,9*0,8*(0,16+0,3)-3,14*0,16*0,16/4*44683,9 m3 825,71
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dn 200    17666,1*0,8*(0,20+0,3)-3,14*0,2*0,2/4*17666,1 m3 6511,72

razem m3 7337,43
115 KNR 2-19W 

0134/03 
analogia

ST-02/5.2.1 Oznakowanie na słupku betonowym trasy kanalizacji - przewierty

9+4+4 kpl 17,00

2.1.3. Wykonanie studni z polimerobetonu 1000 -

ST-01/5.2.3 2.1.3.1. Roboty ziemne
116 KNR 2-01 

0202/05
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt 
kategorii III

studzienki 1000    
3,14*1,0*1,0/4*(2*1,0+10,0*1,5+68*2,0+60*2,5+40,0*3+39,0*3,5+3
5*4,0+23*4,5+3*5,0)

m3 642,13

studnie 425    
3,14*0,425*0,425/4*(2*1,0+441*1,5+236*2,0+115*2,5+59*3,0+2*3,5
)

m3 227,86

razem m3 869,99
117 KNR 2-01 

0214/08
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 

rozpoczęte 0,5km odległość transportu ponad 1km, przyczepami 
samowyładowczymi na odległość ponad 0,5km po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV (Krotność= 8)

studzienki 1000    
3,14*1,0*1,0/4*(2*1,0+10,0*1,5+68*2,0+60*2,5+40,0*3+39,0*3,5+3
5*4,0+23*4,5+3*5,0)

m3 642,13

studnie 425    
3,14*0,425*0,425/4*(2*1,0+441*1,5+236*2,0+115*2,5+59*3,0+2*3,5
)

m3 227,86

razem m3 869,99
118 KNR 2-01 

0218/02
ST-01/5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 

odkład - pojemność łyżki 0,60, grunt kategorii III

DN1000    2,5*(2,5-
1,0)*(1,2*2+1.7*10+2.2*68+2.7*60+3.2*40+3.7*35+4.2*23+4.7*23+
5.2*3) = 3033

DN 425    1,9*(1,9-
1,0)*(1.2*2+1.7*441+2.2*236+2.7*115+3.2*59+3,7*2) = 3040,38

minus mat. wbud.    -870,0 = -870

suma = 5203,38

suma *1 m3 5203,38

razem m3 5203,38
119 KNR 2-01 

0322/02
ST-01/5.2.3 Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) 

w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o 
szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV

DN1000    2,5*4*(1,2*2+1.7*10+2.2*68+2.7*60) = 3310

DN 425    1,9*4*(1.2*2+1.7*441+2.2*236+2.7*115+3.2) = 12046

suma = 15356

suma *0,8 m2 12284,80

razem m2 12284,80
120 KNR 2-01 

0324/02
ST-01/5.2.6 Pełne umocnienie obudowami systemowymi pionowych ścian 

wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o 
głębokości do 3m wraz z rozbiórką

DN1000    2,5*4*(1,2*2+1.7*10+2.2*68+2.7*60) = 3310

DN 425    1,9*4*(1.2*2+1.7*441+2.2*236+2.7*115+3.2) = 12046
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suma = 15356

suma *0,2 m2 3071,20

razem m2 3071,20
121 KNR 2-01 

0324/04
ST-01/5.2.6 Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach nawodnionych pionowych ścian wykopów 
liniowych o głębokości do 6m, grunt kategorii III-IV

DN1000    2,5*4*(3,2*40+3.5*39+4.0*35+4.5*23+5.0*3) = 5230

DN 425    (3,2*59+3.5*2) = 195,8

suma = 5425,8

suma *0,8 m2 4340,64

razem m2 4340,64
122 KNR 2-01 

0324/04
ST-01/5.2.6 Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) obudowami systemowymi  w 

gruntach nawodnionych pionowych ścian wykopów liniowych o 
głębokości do 6m, grunt kategorii III-IV

DN1000    2,5*4*(3,2*40+3.5*39+4.0*35+4.5*23+5.0*3) = 5230

DN 425    (3,2*59+3.5*2) = 195,8

suma = 5425,8

suma *0,2 m2 1085,16

razem m2 1085,16
123 KNR 2-01 

0230/02
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

kategorii IV na odległość do 10m

DN1000    2,5*(2,5-
1,0)*(1,2*2+1.7*10+2.2*68+2.7*60+3.2*40+3.7*35+4.2*23+4.7*23+
5.2*3) = 3033

DN 425    1,9*(1,9-
1,0)*(1.2*2+1.7*441+2.2*236+2.7*115+3.2*59+3,7*2) = 3040,38

minus mat. wbud.    -870,0 = -870

suma = 5203,38

suma *1 m3 5203,38

razem m3 5203,38

ST-02/5.2.2 2.1.3.2. Roboty monta żowe- studnie  1000
124 KNNR 4 

1411/03
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm

1,9*1,9*0,2*322 m3 232,48
125 KNNR 4 

1410/03
ST-02/5.2.2 Płyta betonowa z betonu C8/10  o grubości 15cm

1,7*1,7*0,15*322 m3 139,59
126 KNR 2-02 

1106/07 
analogia

ST-02/5.2.2 Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową z prętów fi4,5mm

1,7*1,7*322 m2 930,58
127 KNNR 4 

1411/01
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm

odwodnienie typ2, 3,4,5    1,5*1,5*0,1*(46+17+45) m3 24,30
128 KNNR 4 

1410/02
ST-02/5.2.2 Podłoże betonowe o grubości 10cm z bet. C8/10

odwodnienie typ 3,4,5    1,4*1,4*0,1*(17+46+45) m3 21,17
129 KNNR 4 

1410/04
ST-02/5.2.2 Podłoże betonowe z betonu C20/25 grub. 25cm

odwodnienie typ 3,4,5    1,4*1,4*0,25*(17+46+45) m3 52,92
130 KNR 2-02 

1106/07 
analogia

ST-02/5.2.2 Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową z prętów fi4,5mm

odwodnienie typ 3,4,5    1,4*1,4*(17+46+45) m2 211,68
131 KNNR 4 

1413/01
ST-02/5.2.2 .Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z włazem 

żeliwnym z ustalonym Logo głębokości do 1,0m
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studnia 2,00

132 KNNR 4 
1413/01

ST-02/5.2.2 Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z włazem 
żeliwnym z ustalonym Logo głębokości do 1,5m

studnia 10,00

133 KNNR 4 
1413/01

ST-02/5.2.2 Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z włazem 
żeliwnym z ustalonym Logo głębokości do 2,0m

studnia 75,00

134 KNNR 4 
1413/01

ST-02/5.2.2 Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z włazem 
żeliwnym z ustalonym Logo głębokości do 2,5m

studnia 65,00

135 KNNR 4 
1413/01

ST-02/5.2.2 Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z włazem 
żeliwnym z ustalonym Logo głębokości do 3,0m

studnia 47,00

136 KNNR 4 
1413/01

ST-02/5.2.2 Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z włazem 
żeliwnym z ustalonym Logo głębokości do 3,5m

studnia 58,00

137 KNNR 4 
1413/01

ST-02/5.2.2 Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z włazem 
żeliwnym z ustalonym Logo głębokości do 4,0m

studnia 45,00

138 KNNR 4 
1413/01

ST-02/5.2.2 Analogia.Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z 
włazem żeliwnym z ustalonym Logo głębokości do 4,5m

studnia 20,00

139 KNNR 4 
1413/01

ST-02/5.2.2 Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z włazem 
żeliwnym z ustalonym Logo głębokości do5,0m

studnia 2,00

ST-02/5.2 2.1.4. Wykonanie studni dn 425 -
140 KNNR 4 

1411/03
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm

1,0*1,0*0,2*999 m3 199,80
141 KNR 2-18w 

0517/01
ST-02/5.2.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm gębokości 

do 1,0m   z włazami żeliwnymi klasy C 250kN z ustalonym Logo, 
wkładka kompozytowa  z płytą odcążającą- analogia

kpl 2,00
142 KNR 2-18w 

0517/01
ST-02/5.2.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm gębokości 

do 1,5m   z włazami żeliwnymi klasy C 250kN z ustalonym Logo, 
wkładka kompozytowa  z płytą odcążającą- analogia

254+11+35 kpl 300,00

razem kpl 300,00
143 KNR 2-18w 

0517/01
ST-02/5.2.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm gębokości 

do 1,5m   z włazami żeliwnymi klasy C 400kN z ustalonym Logo, 
wkładka kompozytowa  z płytą odcążającą- analogia

kpl 200,00
144 KNR 2-18w 

0517/01
ST-02/5.2.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm gębokości 

do 2,0m   z włazami żeliwnymi klasy C 250kN z ustalonym Logo, 
wkładka kompozytowa  z płytą odcążającą- analogia

161+15 kpl 176,00

razem kpl 176,00
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145 KNR 2-18w 
0517/01

ST-02/5.2.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe ośrednicy 425mm gębokości 
do 2,0m   z włazami żeliwnymi klasy C 400kNz ustalonym Logo, 
wkładka kompozytowa  z płytą odcążającą- analogia

kpl 105,00
146 KNR 2-18w 

0517/01
ST-02/5.2.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm gębokości 

do 2,5m   z włazami żeliwnymi klasy C 250kN z ustalonym Logo, 
wkładka kompozytowa  z płytą odcążającą- analogia

kpl 22,00
147 KNR 2-18w 

0517/01
ST-02/5.2.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm gębokości 

do 2,5m   z włazami żeliwnymi klasy C 400kN z ustalonym Logo, 
wkładka kompozytowa  z płytą odcążającą- analogia

99+10 kpl 109,00

razem kpl 109,00
148 KNR 2-18w 

0517/01
ST-02/5.2.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm gębokości 

do 3,0m   z włazami żeliwnymi klasy C 400kN z ustalonym Logo, 
wkładka kompozytowa  z płytą odcążającą- analogia

kpl 79,00
149 KNR 2-18w 

0517/01
ST-02/5.2.2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm gębokości 

do 3,5m   z włazami żeliwnymi klasy C 400kN z ustalonym Logo, 
wkładka kompozytowa  z płytą odcążającą- analogia

kpl 5,00
150 kalk .ind. ST-02/5.2.2 Dostawa wkładek in situ do studni dn 160

115 szt 115,00
151 KNNR 1 

0529/01
ST-02/5.2.2 Drobny sprzęt użytkowy- trójnogi do demontażu pomp

kpl 3,00

ST-02/5.2.2 2.1.5. Kaskady do studni na kanalizacji
152 KNNR 4 

1022/04
ST-02/5.2.2 Kształtki z PCW ciśnieniowe jednokielichowe o średnicy 

zewnętrznej 160mm łączone na wcisk- trójnik 160/160/160<90

szt 40,00
153 KNNR 4 

1022/04
ST-02/5.2.2 Kształtki z PCW ciśnieniowe jednokielichowe o średnicy 

zewnętrznej 160mm łączone na wcisk- kolano 169<90

40*2 szt 80,00
154 KNNR 4 

1427/01
ST-02/5.2.2 Przejścia  przez ściany komór tulejami PVC 160

40*2 szt 80,00
155 KNNR 4 

1008/04
ST-02/5.2.2 Kaskada z rur PCW o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na 

wcisk- analogia

2,59+2,4+2,09+1,59+1,75+2,23+1,28+1,89+2,23+1,82+1,58+1,34+
1,73+2,4+1,56+1,31+2,56+1,49+0,85+1,18+0,7+1,07+1,8+2,0+0,95
+1,22+1,28+1,86+1,31+2,25+2,63+2,29+2,17+2,02+1,57+2,14+2,4
3+2,12+1,78+2,25

m 71,71

156 KNNR 4 
1412/02

ST-02/5.2.2 Otuliny betonowe kaskady  kanału

0,7*0,7*71,7 m3 35,13

ST-02/5.2.1 2.2. Kanały tłoczne

ST-02/5 2.2.1. Wykonanie przewiertu sterowanego pod torami

2.2.1.1. Wykonanie komory przewiertowej
157 KNNR 1 

0210/03
ST-01/5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 na głębokość do 3m w 
gruncie kategorii III-IV

komora przewiertowa i odbiorcza    10,0*5,0*2,5+2,0*2,0*2,0 m3 133,00
158 KNR 19-01 

0107/07
ST-01/5.2.3 Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie

kpl 1,00
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159 KNR 19-01 
0107/08

ST-01/5.2.3 Pompowanie wody z wykopu do rozliczenia wg dziennika 
pompowania

40,0*1 m-g 40,00
160 KNNR 1 

0314/02
ST-01/5.2.6 Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciąganiem 

ścian wykopów o szerokości do 1,0m i głębokości do 6,0m w 
gruntach nawodnionych kategorii I-IV

(10,0+5,0)*2*4,5+2,0*4*3,0 m2 159,00
161 KNR 2-18 

0501/02
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm

komora przewiertowa    10,0*5,0 m2 50,00
162 KNR 2-25w 

0417/01
ST-01/5.2.6 Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych

(10,0+5,0)*2+2,0*2 m 34,00
163 KNR 2-01 

0230/02
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

kategorii IV na odległość do 10m

komora przewiertowa i odbiorcza    10,0*5,0*2,5+2,0*2,0*2,0 m3 133,00
164 KNR 2-25w 

0417/02
ST-01/5.2.6 Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych

m 34,00

2.2.1.2. Przewiert pod torami
165 kalk. ind. ST-02/5.3 Wykonanie przewiertu sterownego w rurze ochronnej stalowej dn  

323,9*11mm  rurami PE wielowarstwowymi 160 mm (rurociąg 
przewodowy liczony w ogólnej długości sieci )

67 m 67,00
166 KNR 2-19 

0119/03
ST-02/5.3 Rury ochronne o średnicy nominalnej 323,9*11mm ( płozy co 1,0m 

, manszety 2szt)

67 m 67,00

ST-02/5.3.2 2.2.2. Przekroczenia dróg i cieków

2.2.2.1. Wykonanie komór przewiertowych
167 KNNR 1 

0202/08
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

komora przewiertowa i odbiorcza    (5,0*3,9*12+5,0*3,7*5)*2 m3 653,00

3,0*2*12+3,0*2,4*5 m3 108,00

3,0*5*12+3,0*5*5 m3 255,00

razem m3 1016,00
168 KNR 19-01 

0107/07
ST-01/5.2.3 Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie

kpl 3,00
169 KNR 19-01 

0107/08
ST-01/5.2.3 Pompowanie wody z wykopu do rozliczona wg pompowania

40,0*3 m-g 120,00
170 KNNR 1 

0314/02
ST-01/5.2.6 Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciąganiem 

ścian wykopów o szerokości do 1,0m i głębokości do 6,0m w 
gruntach nawodnionych kategorii I-IV

komora przewiertowa i odbiorcza    
((5,0+12)*2*3,9+(5,0+3,7)*2*3,7)*2

m2 393,96

(3,0+12)*2*2,0+(3,0+5,0)*2*2,4 m2 98,40

(5,0+12)*2*3,0+(5,0+5,0)*2*3 m2 162,00

razem m2 654,36
171 KNR 2-18 

0501/02
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm

komora przewiertowa i odbiorcza    (5,0*12+5,0*5)*2 m2 170,00

3,0*12+3,0*5 m2 51,00

5*12+3,0*5 m2 75,00

razem m2 296,00
172 KNR 2-25w 

0417/01
ST-01/5.2.6 Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych

(5+12+3+3,7)*2*2 m 94,80

(3+12+3+2,4)*2 m 40,80

(3+12+3+5)*2 m 46,00
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razem m 181,60
173 KNR 2-01 

0230/02
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

kategorii IV na odległość do 10m

komora przewiertowa i odbiorcza    (5,0*3,9*12+5,0*3,7*5)*2 m3 653,00

3,0*2*12+3,0*2,4*5 m3 108,00

3,0*5*12+3,0*5*5 m3 255,00

razem m3 1016,00
174 KNR 2-25w 

0417/02
ST-01/5.2.6 Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych

(5+12+3+3,7)*2*2 m 94,80

(3+12+3+2,4)*2 m 40,80

(3+12+3+5)*2 m 46,00

razem m 181,60

2.2.3. Przewiert sterowany
175 kal.ind. ST-02/5.3 Wykonanie przewiertu sterowanego    rura dn 273x11,0mm  (row)

3,5
176 KNR 2-18w 

0309/01
ST-02/5.3 Przeciąganie rurociągów przewodowych, prowadzonych w rurach 

ochronnych, o średnicy nominalnej 273*11mm(rurociag 
przewodowy liczony w ogólnej długości sieci)

3,5 m 3,50
177 kalk. ind. ST-02/5.3 Wykonanie przewiertu sterownego rurami PE wielowarstwowymi  

110 mm (rurociąg przewodowy liczony w ogólnej długości sieci )

18,0 m 18,00

2.2.4. Kanały tłoczne z rur PE    w wykopie

ST-01/5.2.3 2.2.4.1. Roboty ziemne
178 KNNR 1 

0202/08
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

Rys.2.3    108,5*0,8*0,51 = 44,27

Rys. 2.6    178,24*0,8*0,425 = 60,6

Rys.2.10    356,3*0,8*0,51 = 145,37

Rys.2.13    128,5*0,8*0,425 = 43,69

Rys. .2.17    (62,0+96,0)*0,8*0,48 = 60,67

Rys.2.41    479,0*0,8*0,48 = 183,94

rys.2.59    203,7*0,8*0,44 = 71,7

suma = 610,24

suma*0,8 m3 488,19

razem m3 488,19
179 KNNR 1 

0301/02
ST-01/5.2.3 Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i 

transportem na odległość do 1km

Rys.2.3    108,5*0,8*0,51 = 44,27

Rys. 2.6    178,24*0,8*0,425 = 60,6

Rys.2.10    356,3*0,8*0,51 = 145,37

Rys.2.13    128,5*0,8*0,425 = 43,69

Rys. .2.17    (62,0+96,0)*0,8*0,48 = 60,67

Rys.2.41    479,0*0,8*0,48 = 183,94

rys.2.59    203,7*0,8*0,44 = 71,7

suma = 610,24

suma*0,2 m3 122,05

razem m3 122,05
180 KNR 2-01w 

0210/02
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za 

każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, 
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 
gruntowych kategorii III-IV- odwóz gruntu z wymiany do 10km 
(Krotność= 18)
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Rys.2.3    108,5*0,8*0,51 = 44,27

Rys. 2.6    178,24*0,8*0,425 = 60,6

Rys.2.10    356,3*0,8*0,51 = 145,37

Rys.2.13    128,5*0,8*0,425 = 43,69

Rys. .2.17    (62,0+96,0)*0,8*0,48 = 60,67

Rys.2.41    479,0*0,8*0,48 = 183,94

rys.2.59    203,7*0,8*0,44 = 71,7

suma = 610,24

suma*1 m3 610,24

razem m3 610,24
181 KNR 2-01 

0218/02
ST-01/5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 

odkład - pojemność łyżki 0,60, grunt kategorii III

Rys.2.3    108,5*0,9*1,5 = 146,48

Rys. 2.6    178,24*0,9*1,6 = 256,67

Rys.2.10    356,3*0,9*2,02 = 647,75

Rys.2.13    128,5*0,9*1,61 = 186,2

Rys. .2.17    (62,0+96,0)*0,9*1,79 = 254,54

Rys.2.41    479,*00,9*2,31 = 995,84

rys.2.59    203,7*0,9*1,69 = 309,83

minus mat. wbud.    -610,24 = -610,24

suma = 2187,07

suma*0,8 m3 1749,66

razem m3 1749,66
182 KNR 2-01 

0317.1/05
ST-01/5.2.3 Wykopy liniowe o szerokości 1,6-2,5m o ścianach pionowych (w 

gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kategorii III-IV

Rys.2.3    108,5*0,9*1,5 = 146,48

Rys. 2.6    178,24*0,9*1,6 = 256,67

Rys.2.10    356,3*0,9*2,02 = 647,75

Rys.2.13    128,5*0,9*1,61 = 186,2

Rys. .2.17    (62,0+96,0)*0,9*1,79 = 254,54

Rys.2.41    479,*00,9*2,31 = 995,84

rys.2.59    203,7*0,9*1,69 = 309,83

minus mat. wbud.    -610,24 = -610,24

suma = 2187,07

suma*0,2 m3 437,41

razem m3 437,41
183 KNR 2-01 

0322/02
ST-01/5.2.6 Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) 

w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o 
szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV

Rys.2.3    108,5*2*1,5 = 325,5

Rys. 2.6    178,24*2*16 = 5703,68

Rys.2.10    356,3*2*2,02 = 1439,45

Rys.2.13    128,5*2*1,61 = 413,77

Rys. .2.17    (62,0+96,0)*2*1,79 = 565,64

Rys.2.41    479,*2*2,31 = 2212,98

rys.2.59    203,7*2*1,69 = 688,51

suma = 11349,53

suma*0,8 m2 9079,62

razem m2 9079,62
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184 KNR 2-01 
0324/02

ST-01/5.2.6 Pełne umocnienie obudowami systemowymi pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o 
głębokości do 3m wraz z rozbiórką

Rys.2.3    108,5*2*1,5 = 325,5

Rys. 2.6    178,24*2*16 = 5703,68

Rys.2.10    356,3*2*2,02 = 1439,45

Rys.2.13    128,5*2*1,61 = 413,77

Rys. .2.17    (62,0+96,0)*2*1,79 = 565,64

Rys.2.41    479,*2*2,31 = 2212,98

rys.2.59    203,7*2*1,69 = 688,51

suma = 11349,53

suma*0,2 m2 2269,91

razem m2 2269,91
185 KNR 2-01 

0230/02
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

kategorii IV na odległość do 10m

Rys.2.3    108,5*0,9*1,5 = 146,48

Rys. 2.6    178,24*0,9*1,6 = 256,67

Rys.2.10    356,3*0,9*2,02 = 647,75

Rys.2.13    128,5*0,9*1,61 = 186,2

Rys. .2.17    (62,0+96,0)*0,9*1,79 = 254,54

Rys.2.41    479,*00,9*2,31 = 995,84

rys.2.59    203,7*0,9*1,69 = 309,83

minus mat. wbud.    -610,24 = -610,24

suma = 2187,07

suma*0,8 m3 1749,66

razem m3 1749,66
186 KNR 2-01 

0320.1/05
ST-01/5.2.3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szerokości 

1,6-2,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV

Rys.2.3    108,5*0,9*1,5 = 146,48

Rys. 2.6    178,24*0,9*1,6 = 256,67

Rys.2.10    356,3*0,9*2,02 = 647,75

Rys.2.13    128,5*0,9*1,61 = 186,2

Rys. .2.17    (62,0+96,0)*0,9*1,79 = 254,54

Rys.2.41    479,*00,9*2,31 = 995,84

rys.2.59    203,7*0,9*1,69 = 309,83

minus mat. wbud.    -610,24 = -610,24

suma = 2187,07

suma*0,2 m3 437,41

razem m3 437,41
187 KNR 2-01 

0236/03
ST-01/5.2.3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

Rys.2.3    108,5*0,9*1,5 = 146,48

Rys. 2.6    178,24*0,9*1,6 = 256,67

Rys.2.10    356,3*0,9*2,02 = 647,75

Rys.2.13    128,5*0,9*1,61 = 186,2

Rys. .2.17    (62,0+96,0)*0,9*1,79 = 254,54

Rys.2.41    479,*00,9*2,31 = 995,84

Rys.2.45    93,81*0,9*1,5 = 126,64

Rys.2.48    606,9*0,9*1,68 = 917,63

rys.2.59    203,7*0,9*1,69 = 309,83

minus mat. wbud.    -879,3 = -879,3

suma = 2962,28

suma*1,0 m3 2962,28

razem m3 2962,28
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ST-02/5.2.1 2.2.4.2. Roboty monta żowe - ruroci ąg tłoczny
188 KNNR 4 

1411/03
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm

(464,8+541,0+203,7+402,7)*0,8*0,2 m3 257,95
189 KNNR 4 1430-

1 -
ST-02/5.2.1 Budowle i elementy betonowe.Wykonanie blokw oporowych

11*1,8*1,8*0,15 m3 5,35
190 KNNR 4 

1306/01
ST-02/5.2.1 Rurociągi kanalizacyjne ciśnieniowe PE  160mm  wielowarstwowe

Rys.2.3    108,5 m 108,50

Rys.2.10    356,3 m 356,30

razem m 464,80
191 KNNR 4 

1009/03
ST-02/5.2.1 Rurociągi z rur polietylenowych PE 110mm wielowarstwowe

Rys. .2.17    62,0 m 62,00

Rys.2.41    479,0 m 479,00

razem m 541,00
192 KNNR 4 

1009/03
ST-02/5.2.1 Rurociągi z rur polietylenowych PE 90mm  klasy wielowarstwowe

rys.2.59    203,7 m 203,70
193 KNNR 4 

1009/02
ST-02/5.2.1 Rurociągi z rur polietylenowych PE 75mm klasy wielowarstwowe

Rys. 2.6    178,24 m 178,24

Rys.2.13    121,5 m 121,50

Rys.2.17    96,0 m 96,00

razem m 395,74
194 KNR 2-28 

0305/04
ST-02/5.2.1 Kształtki PE na rurociągach PE o średnicy zewnętrznej 160mm

szt 94,48
194a KNR 2-28 

0305/03
ST-02/5.2.1 Kształtki PE na rurociągach PE o średnicy zewnętrznej 110mm

szt 45,00
195 KNR 2-28 

0305/02
ST-02/5.2.1 Kształtki PE na rurociągach PE o średnicy zewnętrznej 90mm

szt 56,09
196 KNR 2-28 

0305/02
ST-02/5.2.1 Kształtki PE na rurociągach PE o średnicy zewnętrznej 75mm

szt 169,66
197 KNNR 4 

1010/07
ST-02/5.2.1 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o 

średnicy zewnętrznej rur 160mm metodą zgrzewania czołowego

złącze 169,18
197a KNNR 4 

1010/04
Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o 
średnicy zewnętrznej rur 110mm metodą zgrzewania czołowego

złącze 175,00
198 KNNR 4 

1010/03
ST-02/5.2.1 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o 

średnicy zewnętrznej rur 90mm metodą zgrzewania czołowego

złącze 94,36
199 KNNR 4 

1010/02
ST-02/5.2.1 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o 

średnicy zewnętrznej rur 75mm metodą zgrzewania czołowego

złącze 150,00
200 KNNR 4 

1413/01
ST-02/5.2.1 Zamontowanie zespołu napowietrzno-odpowietrzajacego DN 80 w 

obudowie na rurociągu tłocznym

szt 2,00
201 KNNR 4 

1411/02
ST-01/5.2.3 Obsypka i zasypka rurociągu piaskiem warstwą  o grubości 15cm

464,8*0,8*0,16-3,14*0,16*0,16/4*464,8 m3 50,15

1241,7*0,8*0,11-3,14*0,11*0,11/4*1241,7 m3 97,48

203,7*0,8*0,09-3,14*0,09*0,09/4*203,7 m3 13,37

50/71



Nr 
poz.

Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5 6

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg

402,7*0,8*0,075-3,14*0,075*0,075/4*402,7 m3 22,38

(464,8+1241,7+203,7+402,7)*0,8*0,3 m3 555,10

razem m3 738,48
202 KNR 2-19 

0219/01
ST-02/5.2.1 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy kanału 

ułożonego w ziemi

(464,8+1241,7+203,7+402,7) m 2312,90
203 KNR 2-28 

0315/02
ST-02/5.2.1 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym- 

przewierty

kpl 18,00

2.2.5. Studnie i komory na kan.tłocznym

2.2.5.1. Studzienki rozpr ężne 1200

ST-01/5.2.3 2.2.5.1.1. Roboty ziemne
204 KNR 2-01 

0206/04
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt 
kategorii III

3,14*1,2*1,2/4*(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33+1,7) m3 16,02
205 KNR 2-01 

0214/06
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 

rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, przyczepami 
samowyładowczymi na odległość ponad 0,5km po terenie lub 
drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV (Krotność= 8)

3,14*1,2*1,2/4*(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33+1,7) m3 16,02
206 KNR 2-01 

0218/02
ST-01/5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 

odkład - pojemność łyżki 0,60, grunt kategorii III

2,7*2,7*(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33+1,7) = 103,3

-mat. wbudowny    -16,0 = -16

suma = 87,3

suma*0,8 m3 69,84

razem m3 69,84
207 KNR 2-01 

0317.2/05
ST-01/5.2.3 Wykopy liniowe o szerokości 2,6-4,5m o ścianach pionowych (w 

gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kategorii III-IV- 20%

2,7*2,7*(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33+1,7) = 103,3

-mat. wbudowny    -16,0 = -16

suma = 87,3

suma*0,8 m3 69,84

razem m3 69,84
208 KNR 2-01 

0326/08
ST-01/5.2.6 Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne (wraz z 

rozbiórką) palami szalunkowymi stalowymi - wykopy o głębokości 
do 3m, w gruntach suchych kategorii III-IV

2,7*4*(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33+1,7) m2 153,04
209 KNNR 4 

1411/04
ST-01/5.2.3 Obsypanie studni ,komory wykopu- piaskiem

78,22-3,14*1,2*1,2/4*(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33+1,7)-
2,0*2,0*0,15*9

m3 56,80

210 KNR 2-01 
0230/02

ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 
kategorii IV na odległość do 10m

2,7*2,7*(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33+1,7) = 103,3

-mat. wbudowny    -16 = -16

suma = 87,3

suma*1 m3 87,30

razem m3 87,30
211 KNR 2-01 

0236/03
ST-01/5.2.3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

m3 87,30
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ST-02/5.2.2 2.2.5.1.2. Roboty monta żowe - studzienka rozpr ężna
212 KNNR 4 

1411/03
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm

2,0*2,0*9*0,2 m3 7,20
213 KNNR 4 

1410/03
ST-02/5.2.2 Płyta betonowa z betonu C12/15  o grubości 15cm

1,8*1,8*0,15*9 m3 4,37
214 KNR 2-02 

1106/07 
analogia

ST-02/5.2.2 Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową z prętów fi4,5mm

1,8*1,8*9 m2 29,16
215 KNNR 4 

1415/05
ST-02/5.2.2 Studnie rewizyjne prefabrykowane fi 1200 z polimerobetonu gł. 

do1,5m

studnia 1,00

216 KNNR 4 
1415/05

ST-02/5.2.2 Studnie rewizyjne prefabrykowane fi 1200 z polimerobetonu gł. 
do2,0m

studnia 5,00

217 KNNR 4 
1012/02

ST-02/5.2.2 Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o  połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych

6*2 szt 12,00
218 KNNR 4 

1010/06
ST-02/5.2.2 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o 

średnicy zewnętrznej rur 140mm metodą zgrzewania czołowego

6*2 złącze 12,00
219 KNNR 4 

1014/04
ST-02/5.2.2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm- 

kolano Q

szt 12,00
220 KNNR 4 

1014/04
ST-02/5.2.2 Kieliszek wylewowy żel. koł. fi 150mm- EU

szt 12,00

2.2.5.2. Wykonanie komory napowietrzaj ąco - odpowietrzaj ącej

ST-01/5.2.3 2.2.5.2.1. Roboty ziemne
221 KNR 2-01 

0206/04
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt 
kategorii III

3,14*1,2*1,2/4*2,29*1 m3 2,59

wymiana guntu    2,7*2,7*0,65 m3 4,74

razem m3 7,33
222 KNR 2-01w 

0210/02
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za 

każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, 
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 
gruntowych kategorii III-IV (Krotność= 18)

3,14*1,2*1,2/4*2,29 m3 2,59

wymiana guntu    2,7*2,7*0,65 m3 4,74

razem m3 7,33
223 KNR 2-01w 

0212/08
ST-01/5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii 

III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3

(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7 = 15,75

wymiana gruntu    2,7*2,7*0,6 = 4,37

minus    7,33 = 7,33

 = 27,45

27,45*0,8 m3 21,96

razem m3 21,96
224 KNR 2-01w 

0310.3/05
ST-01/5.2.3 Wykopy liniowe o szerokości 2,6-4,5m i głębokości 3,0m o 

ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym
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(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7 = 15,75

wymiana gruntu    2,7*2,7*0,6 = 4,37

minus    7,33 = 7,33

 = 27,45

27,45*0,2 m3 5,49

razem m3 5,49
225 KNR 2-01 

0326/08
ST-01/5.2.6 Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne (wraz z 

rozbiórką) palami szalunkowymi stalowymi - wykopy o głębokości 
do 3m, w gruntach suchych kategorii III-IV

(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7 m2 15,75
226 KNNR 4 

1411/04
ST-01/5.2.3 Obsyp studni komory wykopu - piaskiem

21,9-3,14*1,2*1,2/4*1,68*2-(2,0*2,0*0,15+2,0*2,0*0,15) m3 16,90
227 KNR 2-01 

0230/02
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

kategorii IV na odległość do 10m

(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7 = 15,75

wymiana gruntu    2,7*2,7*0,6 = 4,37

minus    7,33 = 7,33

 = 27,45

27,45*0,8 m3 21,96

razem m3 21,96
228 KNR 2-01 

0320.2/05
ST-01/5.2.3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 

2,6-4,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV

(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7 = 15,75

wymiana gruntu    2,7*2,7*0,6 = 4,37

minus    7,33 = 7,33

 = 27,45

27,45*0,2 m3 5,49

razem m3 5,49
229 KNR 2-01 

0605/01
ST-01/5.2.3 Pompowanie wody z wykopów -przyjęto orientacyjnie do rozliczenia 

wg stanu faktycznego na budowie potwierdzonego przez inspektora 
nadzoru

godz 20,00

ST-02/5.2.2 2.2.5.2.2. Komora odpowietrzaj ąca
230 KNR 2-18 

0502/02
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane metodą stabilizacji 

cementem, o grubości 16cm

4,5*2,5 m2 11,25
231 KNNR 4 

1410/03
ST-02/5.2.2 Płyta betonowa z betonu C12/15  o grubości 15cm

2,0*4,5*0,15 m3 1,35
232 KNR 2-02 

1106/07
ST-02/5.2.2 Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową z prętów fi 4,5mm

2,0*4,5 m2 9,00
233 KNR 2-18w 

0518/05
ST-02/5.2.2 Studne kanalizacyjne  z polimeobetonu dn 1200 mm gł. do 2,om 

zwbudowanymi przejściami szczelnymi wg. PT

szt 1,00
234 KNNR 2 

0301/03
ST-02/5.2.2 Słupek wsporczy z bloczków betonowych

0,4*0,25*0,4*2 m3 0,08
235 KNNR 4 

1012/03
ST-02/5.2.2 Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-

kołnierzowych tuleje kołnierzowe na stały kołnierz- PE 160/150mm

2 szt 2,00
236 KNNR 4 

1010/07
ST-02/5.2.2 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o 

średnicy zewnętrznej rur 160mm metodą zgrzewania czołowego

2 złącze 2,00
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237 KNNR 4 
1106/04

ST-02/5.2.2 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o 
średnicy 150mm montowane w komorach NIE UJMOWAĆ

kpl 0,00
238 KNR 2-15 

0215/03
ST-02/5.2.2 Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne o średnicy nominalnej 150mm - 

NIE UJMOWAĆ

szt 0,00
239 KNNR 4 

1014/04
ST-02/5.2.2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 150mm- 

trójnik żel. kołnierzowy fi 150/100mm

szt 1,00
240 KNNR 4 

1106/03
ST-02/5.2.2 Zasuwy nożna międzykołnierzowa o średnicy 100mm -NIE 

UJMOWAĆ

kpl 0,00
241 KNNR 4 

1105/03
ST-02/5.2.2 Montaż wyprowadzenia obudowy i skrzynki zasuw na strop komory - 

NIE UJMOWAĆ

kpl 0,00
242 KNNR 4 

1116/01
ST-02/5.2.2 Zawór napowietrzająco- odpowietrzający dn 100

kpl 1,00
243 KNR 2-28 

0306/03
ST-02/5.2.2 Zawór odcinający kulowy dn 100

szt 1,00

ST-04 2.3. Pompownie

ST-01/5.2.3 2.3.1. Roboty ziemne
244 KNNR 1 

0202/06
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km- 80%

PS9, PS11,PS14,    ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*3,0*3,0*4 = 174,6

PS10,PS12,PS13,-PS18,    ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+0,85)*2,7*2,7*7 = 
187,72

wymiana gruntu    3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2

2,7*2,7*0,7*2*2 = 20,41

suma = 407,93

suma*0,8 m3 326,34

razem m3 326,34
245 KNNR 1 

0301/02
ST-01/5.2.3 Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i 

transportem na odległość do 1km - 20%

PS9, PS11,PS14,    ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*3,0*3,0*4 = 174,6

PS10,PS12,PS13,PS18,    ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+0,85)*2,7*2,7*7 = 
187,72

wymiana gruntu    3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2

2,7*2,7*0,7*2*2 = 20,41

suma = 407,93

suma*0,2 m3 81,59

razem m3 81,59
246 KNNR 1 

0208/02
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 

odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni 
utwardzonej- do 5km (Krotność= 4)

PS9, PS11,PS14,    ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*3,0*3,0*4 = 174,6

PS10,PS12,PS13,PS18,    ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+0,85)*2,7*2,7*7 = 
187,72

wymiana gruntu    3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2

2,7*2,7*0,7*2*2 = 20,41

suma = 407,93

suma*1 m3 407,93

razem m3 407,93
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247 KNR 2-01 
0212/07

ST-01/5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III

PS9, PS11,PS14,    ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*4,0*4,0*4 = 310,4

PS10,PS12,PS13,PS18,    ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+0,85)*3,0*3,0*7 = 
231,75

wymiana gruntu    3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2

2,7*2,7*0,7*2*2 = 20,41

-407,9 = -407,9

suma = 179,86

suma*0,8 m3 143,89

razem m3 143,89
248 KNR 2-01w 

0310.3/05
ST-01/5.2.3 Wykopy liniowe o szerokości 2,6-4,5m i głębokości 3,0m o 

ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym

PS9, PS11,PS14,    ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*4,0*4,0*4 = 310,4

PS10,PS12,PS13,PS18,    ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+0,85)*3,0*3,0*7 = 
231,75

wymiana gruntu    3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2

2,7*2,7*0,7*2*2 = 20,41

-407,9 = -407,9

suma = 179,86

suma*0,2 m3 35,97

razem m3 35,97
249 KNNR 1 

0314/02
ST-01/5.2.6 Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciąganiem 

ścian wykopów o szerokości do 1,0m i głębokości do 6,0m w 
gruntach nawodnionych kategorii I-IV

PS9, PS11,PS14,    ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*3,0*4*4 m2 232,80

PS10,PS12,PS13,PS18,    ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+0,85)*2,7*4*7 m2 278,10

razem m2 510,90
250 KNR 2-01w 

0606/02
ST-01/5.2.3 Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez 

obsypki do głębokości 6,0m

4,0*4,0*3/1,36 szt 35,29

3,5*3,5*3/1,36 szt 27,02

razem szt 62,31
251 KNNR 4 

1411/04
ST-01/5.2.3 Obsyp zbiornika pompowni, komory wykopu- piasek

PS 9,PS11,14,    163,35-
(3,14*2,0*2,0/4*6,5*2+2,5*2,5*0,25*4+2,3*2,3*0,1*2+2,0*2,0*0,5*4)

m3 107,22

PS12,13,16-18    347,0-
(3,14*1,2*1,2/4*4,7*5+2,0*2,0*0,25*2+1,9*1,9*0,1*2+1,7*1,7*0,5*7)

m3 307,60

razem m3 414,82
252 KNR 2-18 

0501/04
ST-01/5.2.3 Wymiana gruntu - pospółka (Krotność= 3)

wymiana gruntu    3,0*3,0*3 m2 27,00

2,7*2,7*2 m2 14,58

razem m2 41,58
253 KNR 2-01 

0230/02
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

kategorii IV na odległość do 10m

PS9, PS11,PS14,    ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*4,0*4,0*4 = 310,4

PS10,PS12,PS13,PS18,    ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+0,85)*3,0*3,0*7 = 
231,75

wymiana gruntu    3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2

2,7*2,7*0,7*2*2 = 20,41
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-407,9 = -407,9

suma = 179,86

suma*0,8 m3 143,89

razem m3 143,89
254 KNR 2-01 

0320.2/05
ST-01/5.2.3 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 

2,6-4,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV

PS9, PS11,PS14,    ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*4,0*4,0*4 = 310,4

PS10,PS12,PS13,PS18,    ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+0,85)*3,0*3,0*7 = 
231,75

wymiana gruntu    3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2

2,7*2,7*0,7*2*2 = 20,41

-407,9 = -407,9

suma = 179,86

suma*0,2 m3 35,97

razem m3 35,97
255 KNNR 1 

0408/02
ST-01/5.2.3 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie 

spoistym kategorii III

PS9, PS11,PS14,    ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*4,0*4,0*4 = 310,4

PS10,PS12,PS13,PS18,    ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+0,85)*3,0*3,0*7 = 
231,75

wymiana gruntu    3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2

2,7*2,7*0,7*2*2 = 20,41

-407,9 = -407,9

suma = 179,86

suma*1 m3 179,86

razem m3 179,86

ST-04/5.2 2.3.2. Roboty budowlano monta żowe.
256 KNNR 4 

1411/04
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm 

(Krotność= 2)

przepompownia PS9, PS11,PS14,    2,5*2,5*2*0,25*3 m3 9,38

pompownia PS10,PS12,PS13,PS18    2,0*2,0*7*0,25*4 m3 28,00

razem m3 37,38
257 KNNR 4 

1408/05
ST-04/5.2 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach- chudy beton 

C8/10- podłoże pompowni grub. 10cm

przepompownia PS9, PS11,PS14,    2,5*2,5*2*0,1*3 m3 3,75

pompownia PS10,PS12,PS13,PS18    2,0*2,0*7*0,1*4 m3 11,20

razem m3 14,95
258 KNNR 4 

1511/01
ST-04/5.2 Izolacje poziome z materiałów rolowych powierzchni betonowych - 

pierwsza warstwa

przepompownia PS9, PS11,PS14,    2,5*2,5*3 m2 18,75

pompownia PS10,PS12,PS13,PS18    2,0*2,0*4 m2 16,00

razem m2 34,75
259 KNNR 4 

1511/02
ST-04/5.2 Izolacje poziome z materiałów rolowych powierzchni betonowych - 

każda następna warstwa

przepompownia PS9, PS11,PS14    2,5*2,5*3 m2 18,75

pompownia PS10,PS12,PS13,PS18    2,0*2,0*4 m2 16,00

razem m2 34,75
260 KNNR 4 

1407/01
ST-04/5.2 Deskowanie ław fundamentowych

(2,5+2,5)*2*0,5*2 m2 10,00

(2,0+2,0)*2*0,5*7 m2 28,00

przepompownia PS9, PS11,PS14,    (2,5+2,5)*2*0,5*3 m2 15,00

pompownia PS10,PS12,PS13,PS18    (2,0+2,0)*2*3 m2 24,00

razem m2 77,00
261 KNNR 4 

1401/02
ST-04/5.2 Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm - 

konstrukcje proste

0,2*7 t 1,40
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262 KNNR 4 
1409/01

ST-04/5.2 Układanie mieszanki betonowej  pompą do betonu na samochodzie- 
płyty fundamentowe zbrojone- C 20/25

2,5*2,5*0,5*3 m3 9,38

2,0*2,0*0,54 m3 2,16

razem m3 11,54
263 KNR 5-09 

0401/01
ST-04/5.2 Montaż śrub i kotew mocujących zbiornik z płyta fundamentową 

dociążjącą

11,0*7 kpl 77,00
264 KNR 2-02 

1927/04
ST-04/5.2 Montaż i demontaż zaślepień przy próbach szczelności zbiorników

100*7 kg 700,00
265 KNR 2-02 

1927/08
ST-04/5.2 Próba szczelności zbiornika -analogia

szt 7,00
266 KNR 2-02 

1927/06
ST-04/5.2 Napełnienie wodą zbiorników

3,14*1,2*1,2/4*5,38*4 m3 24,33

3,14*1,5*1,5/4*6,0*3 m3 31,79

razem m3 56,12
267 KNR 2-02 

1927/10
ST-04/5.2 Spust wody w sposób wymuszony przy próbach szczelności 

zbiorników

3,14*1,2*1,2/4*5,38*4 m3 24,33

3,14*1,5*1,5/4*6,0*3 m3 31,79

razem m3 56,12
268 KNR 2-03 

0403/03
ST-04/5.2 Izolacje zbiorników masą asfaltową, bitumiczną i 

chemoutwardzalną, powłokowe na zimno farbą bitumiczno-
epoksydową do doków - pierwsza warstwa

3,14*2,0*6,5*3+3,14*2,0*2,0 m2 135,02

3,14*1,2*1,2*3,85*4+3,14*2,0*2,0/4*4 m2 82,19

razem m2 217,21
269 KNR 2-03 

0403/04
ST-04/5.2 Izolacje zbiorników masą asfaltową, bitumiczną i 

chemoutwardzalną, powłokowe na zimno farbą bitumiczno-
epoksydową do doków - każda następna warstwa

3,14*2,0*6,5*3+3,14*2,0*2,0 m2 135,02

3,14*1,2*1,2*3,85*4+3,14*2,0*2,0/4*4 m2 82,19

razem m2 217,21
270 KNNR 4 

1513/01
ST-04/5.2 Izolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powłoką 

emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie pierwszej warstwy

3,14*2,0*6,5*3+3,14*1,2*3,85*4 m2 180,49
271 KNNR 4 

1513/02
ST-04/5.2 Izolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powłoką 

emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie każdej następnej 
warstwy

3,14*2,0*6,5*3+3,14*1,2*3,85*4 m2 180,49
272 kalk. własna ST-04/5.2 Dostawa i montaż kpl. pompowni PS9 - (zb. polimerobetonowy  

1500mm,H=6,0m,2pompy, kpl wyposażenie techn. pompowni i 
komory zasuw, żurawik,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl 1,00
273 kalk. własna ST-04/5.2 Dostawa i montaż kpl. pompowni PS10 - (zb. polimerobetonowy  

1200mm,H=5,5m,2pompy, kpl wyposażenie techn. pompowni i 
komory zasuw, żurawik,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl 1,00
274 kalk. własna ST-04/5.2 Dostawa i montaż kpl. pompowni PS11 - (zb. polimerobetonowy  

1200mm,H=5,0m,2pompy, kpl wyposażenie techn. pompowni i 
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl 1,00
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275 kalk. własna ST-04/5.2 Dostawa i montaż kpl. pompowni PS12 - (zb. polimerobetonowy  
1200mm,H=4,5,0m,2pompy, kpl wyposażenie techn. pompowni i 
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl 1,00
276 kalk. własna ST-04/5.2 Dostawa i montaż kpl. pompowni PS13- (zb. polimerobetonowy  

1200mm,H=5,0,0m,2pompy, kpl wyposażenie techn. pompowni i 
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl 1,00
277 kalk. własna ST-04/5.2 Dostawa i montaż kpl. pompowni PS14 - (zb. polimerobetonowy  

1500mm,H=5,0m,2pompy, kpl wyposażenie techn. pompowni i 
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl 1,00
278 kalk. własna ST-04/5.2 Dostawa i montaż kpl. pompowni PS18 - (zb. polimerobetonowy  

1200mm,H=4,8m,2pompy, kpl wyposażenie techn. pompowni i 
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl 1,00
279 kalk. własna ST-04/5.2 Rozruch pompowni (próby,odbiory,szkolenia, serwis)

kpl 7,00

2.3.3. Komora zasuw < Dn 1500>

ST-01/5.2.3 2.3.3.1. Roboty ziemne
280 KNNR 1w 

0201/07
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

((1,46+0,15+0,15)*1,5*1,5/4*6+3,0*3,0*0,3*5)*0,8 m3 15,55
281 KNNR 1w 

0301/02
ST-01/5.2.3 Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i 

transportem na odległość do 1km

((1,46+0,15+0,15)*1,5*1,5/4*6+3,0*3,0*0,3*5)*0,2 m3 3,89
282 KNNR 1 

0208/02
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 

odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni 
utwardzonej (Krotność= 9)

((1,46+0,15+0,15)*1,5*1,5/4*6+3,0*3,0*0,3*5) m3 19,44
283 KNNR 1w 

0209/08
ST-01/5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,60m3 na odkład w gruncie kategorii I-II

3,0*3,0*1,76*6 = 95,04

minus    -18,5 = -18,5

suma = 76,54

suma*0,8 m3 61,23

razem m3 61,23
284 KNNR 1w 

0308/04
ST-01/5.2.3 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 2,5-

4,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym 
wydobyciem urobku

3,0*3,0*1,76*5 = 79,2

minus    -18,5 = -18,5

suma = 60,7

suma*0,2 m3 12,14

razem m3 12,14
285 KNNR 1 

0313/01
ST-01/5.2.3 Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-
IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m

3,5*4*1,76*5 m2 123,20
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286 KNNR 1 
0313/05

ST-01/5.2.3 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-IV - 
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1m szerokości wykopu o 
umocnieniu pełnym głębokości do 3,0m

3,5*4*1,76*5 m2 123,20
287 KNNR 4 

1411/04
ST-01/5.2.3 Obsyp zbiornika pompowni,komory wykopy- piaskiem

85,05-3,14*1,5*1,5/4*1,76*5-3,0*3,0*0,15*5-1,8*1,8*0,15*5 m3 60,33
288 KNNR 1 

0214/01
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 

rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości 
warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym 
spycharkami

85,05-50,44 = 34,61

 = 34,61

34,61*0,8 m3 27,69

razem m3 27,69
289 KNNR 1 

0319/03
ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o 

szerokości 2,5-4,5m i głębokości 3,0m

85,05-50,44 = 34,61

 = 34,61

34,61*0,2 m3 6,92

razem m3 6,92
290 KNR 2-01 

0236/03
ST-01/5.2.3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

85,05-50,44 m3 34,61

2.3.3.2. Roboty budowlano-monta żowe
291 KNNR 4 

1411/05
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem 

cementu o grubości 15cm - analogia

2,0*2,0*0,15*6 m3 3,60
292 KNNR 4 

1410/03
ST-04/5.2 Podłoże betonowe z bet. C12/15  o grubości 15cm

2,0*2,0*0,15*6 m3 3,60
293 KNR 2-02 

1106/07
ST-04/5.2 Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową z prętów fi 4,5mm

2,0*2,0*6 m2 24,00
294 KNNR 4 

1413/05
ST-04/5.2 Studnie z polimerobetonu fi 1500 gł. do 2,0m włazu wg. PT

6 studnia 6,00

295 KNNR 4 
1106/03

ST-04/5.2 Zasuwy nożne międzykołnierzowe o średnicy 100mm

kpl 8,00
296 KNNR 4 

1106/03
ST-04/5.2 Zawór kulowy  o średnicy 100mm

kpl 8,00
297 KNNR 4 

1106/03
ST-04/5.2 Wpust  DN 100z syfonem i  klapą zwrotną

kpl 4,00
298 KNNR 4 

1014/03
ST-04/5.2 Trójnik kołnierzowe o średnicy 100/100mm

szt 4,00
299 KNNR 4 

1012/02
ST-04/5.2 Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 

110mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych

szt 18,00
300 KNNR 4 

1010/04
ST-04/5.2 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o 

średnicy zewnętrznej rur 110mm metodą zgrzewania czołowego

złącze 18,00

2.3.4. Komora pomiarowa

59/71



Nr 
poz.

Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5 6

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg

ST-01/5.2.3 2.3.4.1. Roboty ziemne
301 KNNR 1 

0202/08
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

PS9,PS11    1,5*3,0*2,5*2 m3 22,50

PS14,PS15    1,5*2,5*2,5*2 m3 18,75

razem m3 41,25
302 KNNR 1 

0204/04
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o 

pojemności chwytaka 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość 1km- część wykopu poniżej lustra wody o głęb. powyżej 
1,0m-praca w gruncie oblepiającym

PS9,PS11    1,5*3,0*2,5*2 m3 22,50

PS14,PS15    1,5*2,5*2,5*2 m3 18,75

razem m3 41,25
303 KNNR 1 

0210/03
ST-01/5.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 na głębokość do 3m w 
gruncie kategorii III-IV

PS9,PS11    3,0*5,0*2,5*2 = 75

PS14,PS15    3,0*4,5*2,5*2 = 67,5

-41,25 = -41,25

 = 101,25

101,25 m3 101,25

razem m3 101,25
304 KNNR 1 

0313/01
ST-01/5.2.6 Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-
IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m

PS9,PS11    (3,0+5,0)*2,5*2 m2 40,00

PS14,PS15    (3,0+4,5)*2*2,5*2 m2 75,00

razem m2 115,00
305 KNNR 4 

1411/04
ST-01/5.2.3 Obsyp zbiornika pompowni,komory - piaskiem

112,0-1,5*3,5*2,5*2-1,5*2,5*2,5-2,0*4,0*0,15*2*2-1,9*1,9*0,15*4 m3 69,41

306 KNNR 1 
0214/02

ST-01/5.2.3 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości 
warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym 
spycharkami

PS9,PS11    3,0*5,0*2,5*2 = 75

PS14,PS15    3,0*4,5*2,5*2 = 67,5

-41,25 = -41,25

 = 101,25

101,25 m3 101,25

razem m3 101,25
307 KNR 2-01 

0236/03
ST-01/5.2.3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

m3 101,30

ST-04/5.2 2.3.4.2. Roboty budowlano-monta żowe
308 KNNR 4 

1411/04
ST-01/5.2.3 Podłoża z pozpółki  o grubości 25cm (Krotność= 2)

4,5*2,5*0,25*2 m3 5,63

4,0*2,5*0,25*2 m3 5,00

razem m3 10,63
309 KNNR 4 

1411/06
ST-01/5.2.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem 

cementu o grubości 16cm

4,5*2,5*0,15*2 m3 3,38

4,0*2,5*0,15*2 m3 3,00
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razem m3 6,38
310 KNNR 4 

1410/03
ST-04/5.2 Podłoże betonowe z bet. C20/25  o grubości 15cm

3,5*2,5*0,15*2 m3 2,63

3,0*2,5*0,15*2 m3 2,25

razem m3 4,88
311 KNR 2-02 

1106/07
ST-04/5.2 Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową z prętów fi 4,5mm

3,5*2,5*2 m2 17,50

3,0*2,5*2 m2 15,00

razem m2 32,50
312 KNNR 4 

1416/01
ST-04/5.2 Owalna komora pomiarowa z polimerobetonu o wymiarach 

1500x3000

szt 2,00
313 KNNR 4 

1416/01
ST-04/5.2 Owalna komora pomiarowa z polimerobetonu o wymiarach 

1500x2500

szt 1,00
314 KNNR 2 

0301/03
ST-04/5.2 Słupek wsporczy z bloczków betonowych

0,2*0,15*0,2*2*2 m3 0,02

0,3*0,4*0,2*2*2 m3 0,10

0,25*0,13*0,15*2*2 m3 0,02

0,4*0,3*0,2*2 m3 0,05

razem m3 0,19
315 KNNR 4 

1420/01
ST-04/5.2 Zasuwa nożna DN 100

szt 2,00
316 KNNR 4 

1420/01
ST-04/5.2 Zasuwa nożna DN 80

szt 1,00
317 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Króciec dwukołnierzowy  o średnicy 100mm- L=200

szt 2,00
318 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Króciec dwukołnierzowy  o średnicy 80mm- L=200

szt 2,00
319 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Trójnik100/100

szt 2,00
320 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Trójnik 80/80

szt 2,00
321 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Przepływomierz elektromagnetyczny DN 100

szt 2,00
322 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Przepływomierz elektromagnetyczny DN 80

szt 1,00
323 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Zawór zwrotny DN 100

szt 2,00
324 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Zawór zwrotny DN 80

szt 2,00
325 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Króciec dwukołnierzowy  5xDn o średnicy 100mm- L=500

szt 2,00
326 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Króciec dwukołnierzowy  5xDn o średnicy 80mm- L=500

szt 2,00
327 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Króciec dwukołnierzowy  3xDn o średnicy 100mm- L=450
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szt 2,00
328 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Króciec dwukołnierzowy  3xDn o średnicy 80mm- L=450

szt 2,00
329 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Kolano DN 100

szt 4,00
330 KNNR 4 

1014/04
ST-04/5.2 Kolano DN 80

szt 4,00
331 KNNR 4 

0213/05
ST-04/5.2 Rura wywiewna z PCW o średnicy 110mm o połączeniu 

wciskowym

szt 16,00
332 KNNR 4 

1106/03
ST-04/5.2 Wpust DN 100 z syfonem i  klapą zwrotną

kpl 3,00

2.3.5. Zagospodarowanie terenu pompowni  z drog ą 
dojazdow ą

ST-05/5.2.2
2.3.5.1. Droga dojazdowa z placem manewrowym na ter enie 
przepompowni

333 KNR 2-31 
0101/01

ST-05/5.2.2 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV

PS9-PS 18    
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,5+14,0*(9,3+4,3)
*0,5+19*12+5,5*5,3+9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12

m2 937,93

(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(8,0+4,0)*0,5*4 m2 104,70

PS12    (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00

PS13    5,0*4 m2 20,00

Ps18    (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00

razem m2 1130,63
334 KNR 2-31 

0101/02
ST-05/5.2.2 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej 

szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5 cm (Krotność= 4,5)

PS9-PS 18    
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,5+14,0*(9,3+4,3)
*0,5+19*12+5,5*5,3+9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12

m2 937,93

(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(8,0+4,0)*0,5*4 m2 104,70

PS12    (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00

PS13    5,0*4 m2 20,00

Ps18    (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00

razem m2 1130,63
335 KNR 2-31 

0103/03
ST-05/5.2.2 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

PS9-PS 18    
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,5+14,0*(9,3+4,3)
*0,5+19*12+5,5*5,3+9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12

m2 937,93

(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(8,0+4,0)*0,5*4 m2 104,70

PS12    (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00

PS13    5,0*4 m2 20,00

Ps18    (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00

razem m2 1130,63
336 KNR 2-31 

0402/04
ST-05/5.2.2 Ława betonowa z bet. B15 z oporem pod krawężniki

135*0,0826 m3 11,15
337 KNR 2-31 

0403/01
ST-05/5.2.2 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na 

podsypce piaskowej

16+15+20+12+26+6+3+22+15 m 135,00
338 KNNR 6 

0404/05
ST-05/5.2.2 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
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8*2*9 m 144,00
339 KNR 2-31 

0114/05
ST-05/5.2.2 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 

zagęszczeniu 15cm

PS9-PS 18    
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,5+14,0*(9,3+4,3)
*0,5+19*12+5,5*5,3+9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12

m2 937,93

(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(8,0+4,0)*0,5*4 m2 104,70

PS12    (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00

PS13    5,0*4 m2 20,00

Ps18    (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00

razem m2 1130,63
340 KNR 2-31 

0114/06
ST-05/5.2.2 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 

zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)

PS9-PS 18    
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,5+14,0*(9,3+4,3)
*0,5+19*12+5,5*5,3+9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12

m2 937,93

(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(8,0+4,0)*0,5*4 m2 104,70

PS12    (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00

PS13    5,0*4 m2 20,00

Ps18    (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00

razem m2 1130,63
341 KNR 2-31 

0114/07
ST-05/5.2.2 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 

zagęszczeniu 8cm

PS9-PS 18    
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,5+14,0*(9,3+4,3)
*0,5+19*12+5,5*5,3+9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12

m2 937,93

(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(8,0+4,0)*0,5*4 m2 104,70

PS12    (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00

PS13    5,0*4 m2 20,00

Ps18    (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00

razem m2 1130,63
342 KNR 2-31 

0114/08
ST-05/5.2.2 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 

zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)

PS9-PS 18    
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,5+14,0*(9,3+4,3)
*0,5+19*12+5,5*5,3+9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12

m2 937,93

(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(8,0+4,0)*0,5*4 m2 104,70

PS12    (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00

PS13    5,0*4 m2 20,00

Ps18    (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00

razem m2 1130,63
343 KNNR 6 

0502/03
ST-05/5.2.2 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem

PS9-PS 18    
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,5+14,0*(9,3+4,3)
*0,5+19*12+5,5*5,3+9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12

m2 937,93

(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(8,0+4,0)*0,5*4 m2 104,70

razem m2 1042,63
344 KNR 2-31 

0105/03
ST-05/5.2.2 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o 

grubości po zagęszczeniu 3cm

PS12    (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00

PS13    5,0*4 m2 20,00

Ps18    (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00

razem m2 88,00

63/71



Nr 
poz.

Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5 6

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg

345 KNR 2-31 
0105/04

ST-05/5.2.2 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za 
każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)

PS12    (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00

PS13    5,0*4 m2 20,00

Ps18    (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00

razem m2 88,00
346 KNR 2-31 

0311/01
ST-05/5.2.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 
3cm

PS12    (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00

PS13    5,0*4 m2 20,00

Ps18    (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00

razem m2 88,00

ST-04/5.3 2.3.5.2. Ogrodzenie terenu pompowni
347 KNNR 1 

0301/03
ST-04/5.3 Wykopy w gruncie kategorii IV z załadunkiem ręcznym i 

transportem na odległość do 1km

PS9    (12,0*4-4)*0,8*0,2 m3 7,04

PS10    (7,8+8,0+15,4+10,9-4*2)*0,8*0,2 m3 5,46

PS11    ((8,5+6,0)*2-4)*0,8*0,2 m3 4,00

PS12    (21,4-4+20,8+11,9+2,8)*0,8*0,2 m3 8,46

PS13    (14,1+8,3+9,3+14-4)*0,8*0,2 m3 6,67

PS14    (19,0+12,0+12,0+13,9-4,0)*0,8*0,2 m3 8,46

PS 18    ((7,6+12,0)*2-4)*0,8*0,2 m3 5,63

razem m3 45,72
348 KNNR 1 

0208/02
ST-04/5.3 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 

odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni 
utwardzonej (Krotność= 4)

PS9    (12,0*4-4)*0,8*0,2 m3 7,04

PS10    (7,8+8,0+15,4+10,9-4*2)*0,8*0,2 m3 5,46

PS11    ((8,5+6,0)*2-4)*0,8*0,2 m3 4,00

PS12    (21,4-4+20,8+11,9+2,8)*0,8*0,2 m3 8,46

PS13    (14,1+8,3+9,3+14-4)*0,8*0,2 m3 6,67

PS14    (19,0+12,0+12,0+13,9-4,0)*0,8*0,2 m3 8,46

PS 18    ((7,6+12,0)*2-4)*0,8*0,2 m3 5,63

razem m3 45,72
349 KNNR 2 

1601/02
ST-04/5.3 Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30m i fundamencie 

0,20x0,80m

PS9    (12,0*4-4) m 44,00

PS10    7,8+8,0+15,4+10,9-4 m 38,10

PS11    ((8,5+6,0)*2-4) m 25,00

PS12    (21,4-4+20,8+11,9+2,8) m 52,90

PS13    (14,1+8,3+9,3+14-4) m 41,70

PS14    (19,0+12,0+12,0+13,9-4,0) m 52,90

PS 18    ((7,6+12,0)*2-4) m 35,20

razem m 289,80
350 KNNR 2 

1602/03
ST-04/5.3 Ogrodzenie modułowe wys. 1,83

PS9    (12,0*4-4) m 44,00

PS10    7,8+8,0+15,4+10,9-4 m 38,10

PS11    ((8,5+6,0)*2-4) m 25,00

PS12    (21,4-4+20,8+11,9+2,8) m 52,90

PS13    (14,1+8,3+9,3+14-4) m 41,70

PS14    (12,0+13,9-4,0) m 21,90

PS 18    ((7,6+12,0)*2-4) m 35,20

razem m 258,80
351 KNNR 2 

1602/03
ST-04/5.3 Ogrodzenie modułowe wys. 3,0

PS 14    19,0+12,0 m 31,00
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352 KNR 2-02 
1808/09

ST-04/5.3 Wrota 4,0m z furtkami-1m  1,83

kpl 7,00

3. Roboty Instalacyjne-(45300000-0)

ST-06/5.2
3.1. Zasilanie pompowni PS 9-PS 18 w energi ę elektryczn ą (wg 
oddzielnego opracowania)

353 ST-06/5.2 Zasilanie w energię elektryczną pompowni PS9

szt 1,00
354 ST-06/5.2 Zasilanie w energię elektryczną pompowni PS10

szt 1,00
355 ST-06/5.2 Zasilanie w energię elektryczną pompowni PS11

szt 1,00
356 ST-06/5.2 Zasilanie w energię elektryczną pompowni PS12

szt 1,00
357 ST-06/5.2 Zasilanie w energię elektryczną pompowni PS13

szt 1,00
358 ST-06/5.2 Zasilanie w energię elektryczną pompowni PS14

szt 1,00
359 ST-06/5.2 Zasilanie w energię elektryczną pompowni PS18

szt 1,00
360 KNR 7-24 

0154/04
ST-06/5.2 Agregaty stacjonarne przy pompowniach PS9,PS 11,PS14 

(składające się z zespołu prądotwórczego oraz układu 
samoczynnego załączania rezerwy - PS9 moy 18kVA,PS 11 mocy 
18 KVA, PS14 mocy 33 kVA- wszystkie rozruchy gwiazda-trójkąt)

szt 3,00
361 kalk. ind. Dostawa laptopa serwisowego obsługującego sterowanie 

przepompowni - NIE WYCENIAĆ TEJ POZYCJI

kpl 1,00

4. Roboty ko ńcowe / Roboty w zakresie kształtowania terenu-
45112700-2,Roboty w zakresie konstruowania 
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni dróg-452 33000-
9 , Instalowanie ogrodze ń, płotów i sprz ętu ochronnego-
45340000-2                             Usługi rolni ctwa, le śnictwa oraz 
ogrodnictwa- 77000000-0 /
4.1. Odbudowa dróg, chodników, poboczy, mostków ,ro wów, 
ogrodze ń

ST-05/5.2.1 4.1.1. Podbudowy z kruszyw łamanych
362 KNNR 6 

0101/03
ST-05/5.2.1 Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników  

wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI

drogi gminne    12833,06+9352,89+401,27+5146,89 m2 27734,11

drogi powiatowe    4532,94+675,6+3857,34+6704,48 m2 15770,36

razem m2 43504,47
363 KNNR 6 103-3 

-
ST-05/5.2.1 Profilowanie i zagszczanie podoa pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI

drogi gminne    12833,06+9352,89+401,27+5146,89 m2 27734,11

drogi powiatowe    4532,94+675,6+3857,34+6704,48 m2 15770,36

razem m2 43504,47
364 KNNR 6 

0113/03
ST-05/5.2.1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 30cm

Sikorskiego    675,6 m2 675,60

Miliardowicka    1891,48+669,9 m2 2561,38

Nowy Świat    1020,19+197,69 m2 1217,88

Objazdowa    872,99+139,4 m2 1012,39

Korfantego    799,2+229,93 m2 1029,13

Sienna    169,97+576,15 m2 746,12

Winogronawa    210,56 m2 210,56

Morelowa    80,58 m2 80,58

Widna    243,02 m2 243,02

65/71



Nr 
poz.

Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5 6

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg

Ziołowa    142,44 m2 142,44

Powstańców Śląskich    1548,65 m2 1548,65

Grabowa    420,17 m2 420,17

Jesionowa    403,51 m2 403,51

Modrzewiowa    301,18 m2 301,18

Jemiołowa    177,47 m2 177,47

Korzeniowskiego    407,84 m2 407,84

Przedszkolna    607,22 m2 607,22

Zdrowa    761,53 m2 761,53

Jaworowa    49,2+129,31 m2 178,51

MOściska    193,20 m2 193,20

Ogrodników    411,16+125,62 m2 536,78

Zakątek    236,5 m2 236,50

Pod Lasem    845,4+218,02 m2 1063,42

Ptasia    192,3 m2 192,30

Mała    548,5 m2 548,50

Droga dojazd. do bud.nr 25b    43,22 m2 43,22

Droga dojazd. do bud. nr 25b    46,86 m2 46,86

razem m2 15585,96
365 KNNR 6 

0113/02
ST-05/5.2.1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 20cm

Objazdowa    187,0 m2 187,00

Kwietowa    167,65 m2 167,65

Makowa    214,69 m2 214,69

Korfantego    399,5 m2 399,50

Pasieczna    435,49 m2 435,49

Widna    142,0 m2 142,00

Ziołowa    132,48 m2 132,48

Piwna    533,93 m2 533,93

Powstańców Śląskich    413,44+136,08+270,86+442,31 m2 1262,69

Przedszkolna    176,75+460,96 m2 637,71

Gwieździsta    472,6 m2 472,60

Średnia    151,27 m2 151,27

Cisowa    229,5+516,89 m2 746,39

Zdrowa    117,3+404,44 m2 521,74

Słówików    217,77 m2 217,77

Pod Lasem    420,19+119,12+228,36+163,53 m2 931,20

Miliardowicka-dojazdy    93,5+65,79+79,19 m2 238,48

Nowy Świat- dojazdy    136,54+122,83+155,18+269,91 m2 684,46

razem m2 8077,05

ST-05/5.2.1
4.1.2. Odtworzenie nawierzchni dróg z mas bitymiczn ych i 
betonowych

366 KNNR 6 
0110/03

ST-05/5.2.1 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA 
0/25mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm

Miliardowicka    1891,78+669,9 m2 2561,68

Nowy Świat    1020,19+197,69 m2 1217,88

razem m2 3779,56
367 KNNR 6 

0110/03
ST-05/5.2.1 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA  

0/25mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm (Krotność= 
1,25)

Sikorskiego    675,6 m2 675,60
368 KNNR 6 

0308/03
ST-05/5.2.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA 

0/20mm- warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6cm

Miliardowicka    3152,46+1063,96 m2 4216,42

Nowy Świat    1700,32+313,98 m2 2014,30

Objazdowa    1454,98+221,4 m2 1676,38

66/71



Nr 
poz.

Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5 6

Przedmiar robót
Kontrakt nr XI: Budowa  kanaliacji i wymiana  sieci wodociagowej na terenie Sołectwa Zabrzeg

Korfantego    1332,0+365,18 m2 1697,18

Sienna    238,3+905,38 m2 1143,68

Winogronawa    350,94 m2 350,94

Pasieczna    1418,04 m2 1418,04

Morelowa    134,3 m2 134,30

Widna    405,04 m2 405,04

Ziołowa    237,4 m2 237,40

Powstańców Śląskich    2581,08 m2 2581,08

Grabowa    700,28 m2 700,28

Jesionowa    672,52 m2 672,52

Modrzewiowa    852,34 m2 852,34

Jemiołowa    295,78 m2 295,78

Korzeniowskiego    679,74 m2 679,74

Przedszkolna    1012,04 m2 1012,04

Zdrowa    1269,22 m2 1269,22

Jaworowa    161,0+147,78 m2 308,78

Mościska    322,0 m2 322,00

Ogrodników    685,26+197,4 m2 882,66

Zakątek    394,16 m2 394,16

Pod Lasem    1409,0+342,6 m2 1751,60

Ptasia    320,5 m2 320,50

Mała    861,93 m2 861,93

Droga dojazd. do bud.nr 25b    72,04 m2 72,04

Droga dojazd. do bud. nr 25b    78,10 m2 78,10

razem m2 26348,45
369 KNNR 6 

0308/03
ST-05/5.2.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA 

0/20mm - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 8 cm 
(Krotność= 1,25)

Sikorskiego    1126 m2 1126,00
370 KNNR 6 

0309/03
ST-05/5.2.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA 

0/16mm - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm 
(Krotność= 0,9)

Sikorskiego    2927,54 m2 2927,54

Miliardowicka    6470,6+1765,39 m2 8235,99

Nowy Świat    3538,66+538,42 m2 4077,08

Objazdowa    3712,44+344,4 m2 4056,84

Korfantego    4146,76+554,53 m2 4701,29

Sienna    579,39+1362,1 m2 1941,49

Winogronawa    598,51 m2 598,51

Pasieczna    2545,93 m2 2545,93

Morelowa    228,5 m2 228,50

Widna    765,51 m2 765,51

Ziołowa    479,93 m2 479,93

Powstańców Śląskich    6065,54 m2 6065,54

Grabowa    1160,59 m2 1160,59

Jesionowa    894,59 m2 894,59

Modrzewiowa    852,34 m2 852,34

Jemiołowa    490,97 m2 490,97

Korzeniowskiego    1288,74 m2 1288,74

Przedszkolna    2024,07 m2 2024,07

Zdrowa    2359,59 m2 2359,59

Jaworowa    184,5+332,51 m2 517,01

MOściska    627,9 m2 627,90

Ogrodników    1156,47+290,12 m2 1446,59

Zakątek    707,6 m2 707,60

Pod Lasem    2327,06+352,01 m2 2679,07

Ptasia    565,43 m2 565,43

Mała    1061,04 m2 1061,04
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Droga dojazd. do bud.nr 25b    151,28 m2 151,28

Droga dojazd. do bud. nr 25b    164,01 m2 164,01

razem m2 53614,97
371 KNR 9-11 

0101/01
ST-05/5.2.1 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosyntetykami na gruntach o 

umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym-siatka 
poliestrowa  np.  Ha Telit C40/17

Sikorskiego    1126,0 m2 1126,00

Miliardowicka    3152,46+1063,96 m2 4216,42

Nowy Świat    1700,32+313,98 m2 2014,30

razem m2 7356,72
372 KNNR 6 

0308/07
ST-05/5.2.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych standard I - 

dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km

t 3605,00
373 KNNR 6 

0109/02
ST-05/5.2.1 Podbudowy betonowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm z 

bet. C8/10 (B10)

Cyprysowa    401,27 m2 401,27
374 KNNR 6 

0113/06
ST-05/5.2.1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 15cm

Cyprysowa    401,27 m2 401,27
375 KNR 2-31 

0308/01
ST-05/5.2.1 Nawierzchnia betonowa warstwa dolna o grubości 12cm 

nawierzchni betonowej ,beton C20/25 (B25)

Cyprysowa    401,27 m2 401,27
376 KNR 2-31 

0308/03
ST-05/5.2.1 Nawierzchnia betonowa warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni 

betonowej beton B 20/25

Cyprysowa    401,27 m2 401,27

ST-05/5.2.1
4.1.3. Odtworzenie nawierzchni, dróg 
gruntowych(tłuczniowych, żwirowych/,poboczy,zjazdów

377 KNNR 6 102-2 
-

ST-05/5.2.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikw gboko 
20 cm, kat.gruntu II-IV-pod obrzeża

m2 2862,75
378 KNNR 6 

0404/05
ST-05/5.2.1 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 60% obrzeży 
z demontażu

m 9542,50
379 KNR 2-31 

0204/05
ST-05/5.2.1 Wyrównanie i wzmocnienie pobocza klińcem

Sikorskiego    1047,2 m2 1047,20

Miliardowicka    2888,66+788,12 m2 3676,78

Nowy Świat    1528,58+232,58 m2 1761,16

razem m2 6485,14
380 KNR 2-31 

0204/03
ST-05/5.2.1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o 

grubości po zgęszczeniu 10cm

Makowa    214,69 m2 214,69

Korfantego    399,5 m2 399,50

Pasieczna    435,49 m2 435,49

Widna    142,0 m2 142,00

Ziołowa    132,48 m2 132,48

Piwna    533,93 m2 533,93

Powstańców Śląskich    413,44+136,08 m2 549,52

Przedszkolna    460,96+472,6 m2 933,56

Cisowa    229,5 m2 229,50

Zdrowa    404,44 m2 404,44

Pod lasem    420,92+119,12 m2 540,04

Złocista    41,94+589,82 m2 631,76

razem m2 5146,91
381 KNR 2-31 

0204/05
ST-05/5.2.1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o 

grubości po zgęszczeniu 7cm

Makowa    214,69 m2 214,69
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Korfantego    399,5 m2 399,50

Pasieczna    435,49 m2 435,49

Widna    142,0 m2 142,00

Ziołowa    132,48 m2 132,48

Piwna    533,93 m2 533,93

Powstańców Śląskich    413,44+136,08 m2 549,52

Przedszkolna    460,96+472,6 m2 933,56

Cisowa    229,5 m2 229,50

Zdrowa    404,44 m2 404,44

Pod lasem    420,92+119,12 m2 540,04

Złocista    41,94+589,82 m2 631,76

razem m2 5146,91
382 KNR 2-31 

0204/06
ST-05/5.2.1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o 

grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 3)

Makowa    214,69 m2 214,69

Korfantego    399,5 m2 399,50

Pasieczna    435,49 m2 435,49

Widna    142,0 m2 142,00

Ziołowa    132,48 m2 132,48

Piwna    533,93 m2 533,93

Powstańców Śląskich    413,44+136,08 m2 549,52

Przedszkolna    460,96+472,6 m2 933,56

Cisowa    229,5 m2 229,50

Zdrowa    404,44 m2 404,44

Pod lasem    420,92+119,12 m2 540,04

Złocista    41,94+589,82 m2 631,76

razem m2 5146,91

ST-05/5.2.1 4.1.4. Odtworzenie chodnika
383 KNNR 6 

0111/02
ST-05/5.2.1 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 

1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm (Krotność= 2)

2,0*(12+5+3,0+12+5,0+45+130) m2 424,00

Cyprysowa    401,27 m2 401,27

razem m2 825,27
384 KNNR 6 

0105/03
ST-05/5.2.1 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości 

warstwy po zagęszczeniu 3cm

25,0*2,5*2 m2 125,00
385 KNNR 6 

0503/04
ST-05/5.2.1 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

25,0*2,5*2 m2 125,00
386 KNNR 6 

0502/03
ST-05/5.2.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - 80% materiał 
z rozbiórki

Cyprysowa    401,27 m2 401,27

2,0*(12+5+3,0+12+5,0+45+130) m2 424,00

razem m2 825,27

ST-01/5.2.3 4.1.5. Odtworzenie mostkówi  rowów

4.1.5.1. Odtworzenie mostków
387 KNNR 6 

0605/08
ST-01/5.2.3 Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów pod zjadami

22*5 m 110,00
388 KNNR 6 

0605/05
ST-01/5.2.3 Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 60cm 

(Krotność= 2)

22*0,4+0,2*2 ścianka 9,20

4.1.5.2. Odbudowa rowów i ci ągów drenarskich
389 KNR 2-01w 

0301/01
ST-01/5.2.3 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
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6,0*2,5*4*0,3 m3 18,00

6,0*2*1,5*27*0,3 m3 145,80

razem m3 163,80
390 KNR 2-01w 

0210/01
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za 

każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, 
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 
gruntowych kategorii I-II (Krotność= 8)

6,0*2,5*4*0,3 m3 18,00

6,0*2*1,5*27*0,3 m3 145,80

razem m3 163,80
391 KNR 2-01 

0520/01
ST-01/5.2.3 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi

skarpy    6,0*2,5*4+6,0*1,5*2*27 m2 546,00

dno    6,0*1,5*29 m2 261,00

razem m2 807,00
392 KNR 2-01 

0612/04
ST-01/5.2.3 Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) z 

rur drenarskich PCV z filtrem o średnicy 92/80/50mm - odbudowa 
ciągów drenarskich

(7+6+4+4+3+12+8+20+17+9+11+19+13+8+7+4)*4+10 m 618,00

4.1.6. Odtworzenie - odbudowa rozebranych ogrodze ń

393 KNR 2-25 
0307/01

ST-04/5.3 Ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych- 
odbudowa rozebranych ogrodzeń ( bez kosztów siatki i słupków)

2,0*(14+25+27+9+32+66+61+28+50+7+6+12+5+8)*1,5 m2 1050,00
394 kalk. ind. ST-04/5.3 Odbudowa ogrodzeń murowanuch ,betonowych

2,0*(9+4+5+18+11+7+4+4)*1,5 m2 186,00

4.2. Rekultywacja terenu,humusowanie, zazielenienia -
umocnienia

ST-01/5.2.3 4.2.1. Rozścielenie humusu- zazielenienia
395 KNNR 1 

0206/02
ST-01/5.2.3 Przywóż humusu uprzednio  - analogia uprzednio zmagazynowanej 

w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość 1km

(25530,2+6382,6)*0,3 m3 9573,84
396 KNNR 1 

0208/02
ST-01/5.2.3 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 

odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni 
utwardzonej (Krotność= 4)

(25530,2+6382,6)*0,3 m3 9573,84
397 KNR 2-21 

0218/03
ST-01/5.2.3 Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie 

płaskim

(25530,2+6382,6)*0,3*0,8 m3 7659,07
398 KNR 2-21 

0218/02
ST-01/5.2.3 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na 

terenie płaskim

(25530,2+6382,6)*0,3*0,2 m3 1914,77
399 KNR 2-01 

0505/01
ST-01/5.2.3 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

25530,2+6382,6 m2 31912,80
400 KNR 2-21 

0305/02
ST-01/5.2.3 Sadzenie i krzewów w  gruncie kategorii III o średnicy i głębokości 

dołów 0,5m bez zaprawy dołów

drzewa    8 szt 8,00

krzewy    420 szt 420,00

razem szt 428,00
401 KNNR 1 

0507/03 
analogia

ST-01/5.2.3 Obsianie terenu ziemi urodzajnej

25530,2+6382,6 m2 31912,80

ST-01/5.2.
4.3. Demonta ż tymczasowego 
oznakowania,obarierowa ń,kładek-mostków,objazdów
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402 KNR 2-25 
0420/03

ST-01/5.2. Rozebranie płaskich znaków drogowych

szt 758,00
403 KNR 2-25 

0419/05
ST-01/5.2. Rozebranie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o 

średnicy 76mm

szt 758,00
404 KNR 2-31 

0705/01
ST-01/5.2. Rozebranie barier ochronne typu U

607+25 szt 632,00
405 KNR 2-25w 

0408/05
ST-01/5.2. Rozebranie przejazdów z płyt stalowych 3,0m2

50*15 m2 750,00
406 KNR 2-25 

0420/01
ST-01/5.2. Rozbiórka kładki dla pieszych

10+2 szt 12,00

ST-01/5.2 4.4. Inwentaryzacja powykonawcza-geodezyjn a
407 KNR 2-01 

0119/04
ST-01/5.2 Inwentaryzacja geodezujna powykonawcza

grawitacja    17666,1+4683,9 = 22350

tłoczny    464,8+541,0+203,7+395,7 = 1605,2

suma = 23955,2

suma/1000 km 23,96

razem km 23,96

4.5. Opłaty
408 kalk. ind. ST-01 Opłata za zajęcie pasa dogowego drogi gminnej

m2 28187,20
409 kalk. ind. ST-01 Opłata za zajęcie pasa dogowego drogi powiatwej

m2 7568,32
410 kalk. ind. ST-01 Opłata za przylącz elektroenergetyczny - warunki Enion

kpl 7,00
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