Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
1. Przygotowanie terenu pod budow ¢-(45100000-8)
ST-01/5.2.1 |1.1. Roboty pomiarowe-wytyczenia geodezy jne
1 KNR 2-01 ST-01/5.2.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
0119/04 rurociagéw w terenie pagérkowatym lub podgérskim
grawitacja 17666,1+4683,9 = 22350
ttoczny 464,8+541,0+203,7+395,74 = 1605,24
suma = 23955,24
suma/1000 km 23,96
razem| km 23,96
1.2. Oznakowanie wg proj.org.ruchu,obarierowania,kt  adki-
ST-01/5.2 pompsty,objazdy 9 PN
2 KNR 2-25 ST-01/5.2 |Budowa ptaskich znakéw drogowych
0420/01
400+23+315+20 szt 758,00
3 KNR 2-25 ST-01/5.2 |Budowa stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy
0419/02 70mm
Kod 85,05-
400+23+315+20 szt 758,00
4 KNR 2-31 ST-01/5.2 |Bariry ochronne typu U
0705/01
607+25 szt 632,00
5 KNR 2-25 ST-01/5.2 |Przejazdy z piyt stalowych- analogia
0408/03
50*15 m2 750,00
6 KNR 2-25 ST-01/5.2 |kfadki dla pieszych
0420/01
10+2 szt 12,00
7 KNR 2-31 ST-01/5.2 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
0706/02
175 m2 175,00
8 KNR 2-31 ST-01/5.2 |[Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane
0706/03 mechanicznie
175 m2 175,00
ST-01/5.2.3 1.3. Usuni gcie humusu- zdj ecie ziemi urodzajnej wraz z jej
zhatdowaniem
9 KNNR 1w ST-01/5.2.3 |Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej
0113/01 (humusu) grubosci do 15cm - 80%
29516,47*2,0-(12833,06+9352,89+401,27+4532,94) = 31912,78
=31912,78
31912,8*0,8 m2 25530,24
razem| m2 25530,24
10 KNNR 1w ST-01/5.2.3 |Dodatek za usunigcie dalszych 5cm grubosci warstwy ziemi
0113/02 urodzajnej (humusu) spycharkami ggsiennicowymi -80%
(Krotnos¢= 3)
29516,47*2,0-(12833,06+9352,89+401,27+4532,94) = 31912,78
=31912,78
31912,8*0,8 m2 25530,24
razem| m2 25530,24
11 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Reczne usuniecie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej
0125/04 z darnig - grubos¢ warstwy do 15cm -20% (Krotnosé= 3)
29516,47*2,0-(12833,06+9352,89+401,27+4532,94) = 31912,78
=31912,78
31912,8*0,2 m2 6382,56
razem| m2 6382,56
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12 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami
0125/08 z darnig - doptata za kazde dalsze 5cm grubosci - 20% (Krotno$¢=
3)
29516,47*2,0-(12833,06+9352,89+401,27+4532,94) = 31912,78
=31912,78
31912,8*0,2 m2 6382,56
razem| m2 6382,56
13 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Odw6z humusu uprzednio zmagazynowanego w hatdach z
0206/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé 1km- analogia
(29516,47*2,0-(12833,06+9352,89+401,27+4532,94))*0,3 m3 9573,83
14 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
0208/02 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po drogach o nawierzchni
utwardzonej (Krotnosé= 4)
(29516,47*2,0-(12833,06+9352,89+401,27+4532,94))*0,3 m3 9573,83
ST-01/5.2.2 |1.4. Wycinka drzew
15 KNNR 1 ST-01/5.2.2 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-
0101/01 15cm
4+21 szt 25,00
16 KNNR 1 ST-01/5.2.2 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-
0101/02 25cm
szt 8,00
17 KNNR 1 ST-01/5.2.2 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-
0101/03 35cm
szt 5,00
18 KNNR 1 ST-01/5.2.2 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-
0101/04 45cm
szt 3,00
19 KNNR 1 ST-01/5.2.2 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-
0101/05 55cm
szt 1,00
20 KNNR 1 ST-01/5.2.2 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-
0101/07 75cm
szt 2,00
21 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Wywozenie diuzyc na odlegto$¢é 2km
0107/01
25,0*0,8+8*1,4+5*1,8+3*2,9+1*4,9+3 mp 56,80
22 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu dtuzyc ponad
0107/04 pierwsze 2km (Krotnos¢= 6)
25,0*0,8+8*1,4+5*1,8+3*2,9+1*4,9+3 mp 56,80
23 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Wywozenie galezi na odlegtos¢ 2km
0107/03
(25+11+5+3+3)*2,5 mp 117,50
24 KNNR 1 ST-01/5.2.2 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu karpiny i gatezi
0107/05 ponad pierwsze 2km (Krotno$c¢= 3)
(25+11+5+3+3)*2,5 mp 117,50
25 KNR 2-21 ST-01/5.2.2 |Zabezpieczanie drzew o srednicy do 30cm na okres wykonywania
0107/03 robét ziemnych
28+60+20 szt 108,00
26 KNR 2-21 ST-01/5.2.2 |Zabezpieczanie drzew o $rednicy ponad 30cm na okres
0107/04 wykonywania rob6t ziemnych
szt 41,00
27 KNR 2-21 ST-01/5.2.2 |Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o srednicy 0,3m w
0105/03 celu przesadzenia (Krotnosc= 2)
4*2 szt 8,00
28 KNR 2-21 ST-01/5.2.2 |Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia (Krotno$é= 2)
0105/01
70,0*3*2 szt 420,00
ST-01/5.2 |1.5. Rozbiorki

2/71




Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
ST-01/5.2.4 |1.5.1. Rozebranie nawierzchni drég asfal towych i betonowych
29 |KNR SEK-06-| ST-01/5.2.4 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki
01 0101/08
Objazdowa 187,0 m2 187,00
Kwiatowa 167,65 m2 167,65
Powstancéw Slaskich  270,86+442,31 m2 713,17
Przedszkolna 176,75 m2 176,75
$rednia 151,27 m2 151,27
Cisowa 516,89 m2 516,89
Zdrowa 117,3 m2 117,30
Stowikéw 217,77 m2 217,77
Pod Lasem 228,36+163,53 m2 391,89
Droga dojazd. z ul. Miliardowickiej 93,5+65,79+79,19 m2 238,48
Droga dojazd.z ul. Nowy Swiat  136,54+122,83+155,18+269,91 m2 684,46
razem| m2 3562,63
30 KNNR 5 ST-01/5.2.4 |Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na
0721/01 gtebokos¢ 5cm
Objazdowa (727,49)*2 m 1454,98
Korfantego (666,0+135,25)*2 m 1602,50
Sienna  (141,64+329,23)*2 m 941,74
Winogronawa 175,47*2 m 350,94
Pasieczna 709,02*2 m 1418,04
Morelowa 67,15*2 m 134,30
Widna 202,52*2 m 405,04
Ziolowa 118,7*2 m 237,40
Powstancéw Slgskich  1290,54*2 m 2581,08
Grabowa 350,14*2 m 700,28
Jesionowa 336,26*2 m 672,52
Modrzewiowa 250,98*2 m 501,96
Jemiotowa 147,89*2,0 m 295,78
Korzeniowskiego 339,87*2 m 679,74
Przedszkolna 506,2*2 m 1012,40
Zdrowa 634,61*2 m 1269,22
Jaworowa (41,0+73,9)*2 m 229,80
Mosciska 193,3*2 m 386,60
Ogrodnikéw  (342,63+71,78)*2 m 828,82
Zakatek 197,08*2 m 394,16
Pod Lasem (704,5+124,58)*2 m 1658,16
Ptasia 180,25*2 m 360,50
Mata 313,43*2 m 626,86
Droga dojazd. do bud.nr 25b  36,02*2 m 72,04
Droga dojazd. do bud. nr 25b  39,05*2 m 78,10
Sikorskiego 201,0*2,0 m 402,00
Miliardowicka (237,0+704,0)*2 m 1882,00
Nowy Swiat (367,0+68,0)*2 m 870,00
razem m 22046,96
31 KNNR 5 ST-01/5.2.4 |Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za
0721/02 nastepny 1cm gtebokosci ciecia (Krotnosé= 5)

Objazdowa (727,49)*2 m 1454,98
Korfantego (666,0+135,25)*2 m 1602,50
Sienna  (141,64+329,23)*2 m 941,74
Winogronawa 175,47*2 m 350,94
Pasieczna 709,02*2 m 1418,04
Morelowa 67,15*2 m 134,30
Widna 202,52*2 m 405,04
Ziotowa 118,7*2 m 237,40

3/71




Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
Powstancéw Slgskich  1290,54*2 m 2581,08
Grabowa 350,14*2 m 700,28
Jesionowa 336,26*2 m 672,52
Modrzewiowa 250,98*2 m 501,96
Jemiotowa 147,89*2,0 m 295,78
Korzeniowskiego 339,87*2 m 679,74
Przedszkolna 506,2*2 m 1012,40
Zdrowa 634,61*2 m 1269,22
Jaworowa (41,0+73,9)*2 m 229,80
MOsciska 193,3*2 m 386,60
Ogrodnikéw  (342,63+71,78)*2 m 828,82
Zakatek 197,08*2 m 394,16
Pod Lasem (704,5+124,58)*2 m 1658,16
Ptasia 180,25*2 m 360,50
Mata 313,43*2 m 626,86
Droga dojazd. do bud.nr 25b  36,02*2 m 72,04
Droga dojazd. do bud. nr 25b  39,05*2 m 78,10
Sikorskiego 201,0*2,0 m 402,00
Miliardowicka (237,0+704,0)*2 m 1882,00
Nowy Swiat (367,0+68,0)*2 m 870,00
razem m 22046,96
32 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-
0802/04 bitumicznych warstwa $cieralna grubosci 5cm- analogia
Objazdowa 3712,44 m2 3712,44
Korfantego 4146,76+554,43 m2 4701,19
Sienna 579,39+1362,1 m2 1941,49
Winogronawa 598,51 m2 598,51
Pasieczna 2545,93 m2 2545,93
Morelowa 228,5 m2 228,50
Widna 479,91 m2 479,91
Ziolowa 118,7*2 m2 237,40
Powstancéw Slgskich  6065,54 m2 6065,54
Grabowa 1160,59 m2 1160,59
Jesionowa 894,59 m2 894,59
Modrzewiowa 852,34 m2 852,34
Jemiotowa 490,97 m2 490,97
Korzeniowskiego 1288,74 m2 1288,74
Przedszkolna 2024,07 m2 2024,07
Zdrowa 2359,59 m2 2359,59
Jaworowa 184,5+332,51 m2 517,01
Mosciska 627,9 m2 627,90
Ogrodnikéw  1156,47+290,12 m2 1446,59
Zakatek 707,6 m2 707,60
Pod Lasem 2327,06+352,01 m2 2679,07
Ptasia 565,43 m2 565,43
Mata 1061,04 m2 1061,04
Droga dojazd. do bud.nr 25b  151,2 m2 151,20
Droga dojazd. do bud. nr 25b 164,01 m2 164,01
Sikorskiego 1891,48 m2 1891,48
Miliardowicka 669,9+275,777 m2 945,68
Nowy Swiat 197,69+626,65 m2 824,34
10527,35 m2 10527,35
razem| m2 51690,50
33 KNR 2-31 ST-01/5.2.4 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-
0801/07 bitumicznych o grubos$ci 4cm
Sikorskiego 675,6 m2 675,60
Miliardowicka 1891,78+669,9 m2 2561,68
Nowy Swiat 1020,19+197,69 m2 1217,88
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razem| m2 4455,16
34 KNR 2-31 ST-01/5.2.4 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-
0801/08 bitumicznych o grubosci 4cm - za kazdy dalszy 1cm (Krotnosé= 4)
Sikorskiego 675,6 m2 675,60
Miliardowicka 1891,78+669,9 m2 2561,68
Nowy Swiat 1020,19+197,69 m2 1217,88
razem| m2 4455,16
35 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 15cm
0802/06
m2 401,27
36 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na
1102/04 odlegtosé 1km mechanicznie tadowanego i recznie wytadowanego
401,27*0,15 m3 60,19
22046,9*0,1+41163,0*0,05+4455,27*0,09 m3 4663,81
razem| m3 4724,00
37 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na
1102/05 odlegtosé 1km mechanicznie tadowanego i recznie wytadowanego -
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odlegtosci (Krotnosé= 4)
401,27*0,15 m3 60,19
22046,9*0,1+41163,0*0,05+4455,27*0,09 m3 4663,81
razem| m3 4724,00
38 kalk indyw. ST-01/5.2.4 |Optata za utylizacje gruzu
401,27*0,15 = 60,19
22046,9*0,1+41163,0*0,05+4455,27*0,09 = 4663,81
suma = 4724
suma*0,1 m3 472,40
razem| m3 472,40
ST-01/5.2.4 |1.5.2. Rozebranie nawierzchni drég zwirowych
39 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozebranie nawierzchni zwirowej grubosci 15cm (Krotnosé= 2)
0802/02
Makowa 214,69 m2 214,69
Korfantego 399,5 m2 399,50
Pasieczna 435,49 m2 435,49
Widna 142,0 m2 142,00
Ziotowa 132,48 m2 132,48
Piwna 533,93 m2 533,93
Powstancéw Slgskich 413,44+136,08 m2 549,52
Przedszkolna 460,96 m2 460,96
Gwiezdzista 472,6 m2 472,60
Cisowa 229,5 m2 229,50
Zdrowa 404,44 m2 404,44
Stéwikéow 217,77 m2 217,77
Pod Lasem 420,19+119,12 m2 539,31
Ziocista 41,94+589,82 m2 631,76
razem| m2 5363,95
40 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-
1103/01 tadowarkg na samochody samowytadowcze przy obstudze 3
samochodéw na zmiane roboczg i mechaniczne wytadowanie
5363,95*0,3 m3 1609,19
41 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na
1103/05 odlegtosé 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego -

naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odlegtosci (Krotnosc= 4)
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5363,95*0,3 m3 1609,19
ST-01/5.2.4 1..5.3.'Rozebranie podbudéw z kruszywa- drég, poboc  zy,
zjazdow
42 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
0801/02 (Krotnosé= 2)
Objazdowa 872,99+130,4 m2 1003,39
Korfantego 799,2+229,93 m2 1029,13
Sienna 169,97+576,15 m2 746,12
Winogronawa 210,56 m2 210,56
Pasieczna 850,82 m2 850,82
Morelowa 80,58 m2 80,58
Widna 243,02 m2 243,02
Ziolowa 142,44 m2 142,44
Powstancéw Slgskich 1548,65 m2 1548,65
Grabowa 420,17 m2 420,17
Jesionowa 403,51 m2 403,51
Modrzewiowa 301,18 m2 301,18
Jemiotlowa 177,47 m2 177,47
Korzeniowskiego 407,84 m2 407,84
Przedszkolna 607,22 m2 607,22
Zdrowa 761,53 m2 761,53
Jaworowa 49,20+129,31 m2 178,51
MOsciska 193,2 m2 193,20
Ogrodnikéw  411,16+125,62 m2 536,78
Zakatek 236,5 m2 236,50
Pod Lasem 845,4+218,02 m2 1063,42
Ptasia 192,3 m2 192,30
Mata 548,5 m2 548,50
Droga dojazd. do bud.nr 25b 43,22 m2 43,22
Droga dojazd. do bud. nr 25b 46,86 m2 46,86
Sikorskiego 1891,48 m2 1891,48
Miliardowicka 669,9+275,777 m2 945,68
Nowy Swiat 197,69+626,65 m2 824,34
10527,35 m2 10527,35
razem| m2 26161,77
43 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Wywiezienie kruszywa z terenu rozbiérki przy mechanicznym
1103/04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odl. 1km
15345,05*0,3 m3 4603,52
44 KNR 4-04 ST-01/5.2.4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym
1103/05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km (Krotnosé= 4)
15345,05*0,3 m3 4603,52
ST-01/5.2.4 |1.5.4. Rozebranie nawierzchni chodnikow
45 KNR 2-31 ST-01/5.2.4 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
0807/03
Cyprysowa 401,27 m2 401,27
2,0%(12+5+3,0+12+5,0+45+130) m2 424,00
razem| m2 825,27
46 KNNR 6 ST-01/5.2.4 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach
0805/07 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
25,0*2,5*2 m2 125,00
ST-01/5.2.4 |1.5.5. Rozbiérka rowéw
47 KNR 2-01 ST-01/5.2.4 |Reczne usunigcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej
0125/04 z darnig - grubo$¢ warstwy do 15cm
6,0%2,5%2*2 m2 60,00
6,0*2*1,5*28 m2 504,00
razem| m2 564,00
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48 KNR 2-01 ST-01/5.2.4 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami
0125/08 z darnig - doptata za kazde dalsze 5cm grubosci (Krotnos¢= 3)
6,0%2,5%2*2 m2 60,00
6,0%2%1,5*28 m2 504,00
razem| m2 564,00
49 KNR 2-01w | ST-01/5.2.4 |Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l z transportem urobku
0301/01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
6,0%2*0,3*31 m3 111,60
50 KNR 2-01w | ST-01/5.2.4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za
0210/01 kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych kategorii I-1l (Krotnos¢= 8)
6,0%2*0,3*31 m3 111,60
ST-01/5.2.4 1.5.6. Rozebranie ogrodze n- z zachowaniem materiatu do
odbudowy
51 KNR 2-25 ST-01/5.2.4 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych
0307/03 obetonowanych
2,0%(14+25+27+9+32+66+61+28+50+7+6+12+5)*1,5 m2 1026,00
52 KNR 2-25 ST-01/5.2.4 |Rozebranie ogrodzenia z elementéw zelbetowych
0308/02
2,0%(9+4+5+18+11+7+4)*1,5 m2 174,00
ST-02/5.3 |1.6. Odkrywki i zabezpieczenie infrastrukt  ury podziemnej
1.6.1. Montaz rur ostonowych dwudzielnych na kablach
ST-02/5.3 |; - . . .
instalacji podziemnych-elektrycznych i teletechnicz nych
53 KNNR 1 ST-02/5.3 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m
0305/02 o gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii Il
3,0*0,5*0,6*(497,0+42,0+45) m3 525,60
54 KNNR 1 ST-02/5.3 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
0527/01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
kpl 118,00
55 KNNR 5 ST-02/5.3 |Utozenie rur ostonowych o $rednicy do 160mm
0705/01
142*1,5*2 m 426,00
1,5%2*14 m 42,00
razem m 468,00
56 KNNR 1 ST-02/5.3 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
0527/06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
kpl 118,00
57 KNNR 1 ST-02/5.3 |Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategorii I-11l z
0317/01 przerzutem na odlegtos¢ do 3m i zageszczeniem
3,0*0,5*0,6*(497,0+42,0+45) m3 525,60
1.6.2. Monta z rur ochronnych PE 250 na montowanych
ST-02/5.3 . . S
kanatach dn 160 przy skrzy zowaniu z gazoci agiem
58 KNR 2-18w ST-02/5.3 |Przecigganie rurociggéw przewodowych, prowadzonych w rurach
0309/01 ochronnych PE 250mm
6,0+4,5*108 m 492,00
4,5%7 m 31,50
razem m 523,50
59 kalk.wtasna ST-02/5.3 |Uszczelnienie rur ochronnych piankg poliuretanowg i manszetg
gumowg EPDM
116*2 szt 232,00
1.6.3. Montaz rur ochronnych PE 315 na montowanych
ST-02/5.3 . . S
kanatach przy skrzy zowaniu z gazoci agiem
60 KNR 2-19w ST-02/5.3 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy nominalnej
0306/12 315x18,7mmmm
4,5*186 m 837,00
4,5*2 m 9,00
razem m 846,00
61 KNR 2-18 ST-02/5.3 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $rednicy nominalnej
0412/01 200mm w rurach ochronnych
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Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p,:; Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
4,5*186 m 837,00
4,5%2 m 9,00
razem m 846,00
62 kalk. ind. ST-02/5.3 |Plozy dystansowe
4,5*186/1,5 szt 558,00
63 kalk. ind. ST-02/5.3 [Manszeta elastomerowe dla rur 250
186*2 szt 372,00
1.6.4. Monta z rur ochronnych PE 450 na montowanych
ST-02/5.3 . . S
kanatach przy skrzy zowaniu z gazoci gagiem
64 KNR 2-19w ST-02/5.3 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, o srednicy nominalnej 450mm
0306/12 (Krotnosé= 1,6)
3+3 m 6,00
65 KNR 2-18w ST-02/5.3 |Przecigganie rurociggéw przewodowych, prowadzonych w rurach
0309/01 ochronnych PE 450
3+3 m 6,00
66 kalk. ind. ST-02/5.3 |Plozy dystansowe
6/1,5+2 szt 6,00
67 kalk. ind. ST-02/5.3 |Manszeta elastomerowa dla rur 250
22 szt 4,00
1.6.5. Podwieszenia i zabezpieczenia istniej gcych innych
ST-02/5.3 . . S S
rurociagow (drena zy,wodoci agoéw i kanalizaciji)
68 KNNR 1 ST-02/5.3 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m
0305/02 o gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii Il
(1,5-1,0)*0,9*161*2 m3 144,90
69 KNNR 1 ST-02/5.3 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci
0529/01 4,0m
(39+15+11+27+13+56) kpl 161,00
70 KNNR 1 ST-02/5.3 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o
0529/06 rozpietosci 4,0m
(39+15+11+27+13+56) kpl 161,00
71 KNNR 1 ST-02/5.3 |Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategorii I-11l z
0317/01 przerzutem na odlegtos¢ do 3m i zageszczeniem
(1,5-1,0)*0,9*161*2 m3 144,90
1.7. Odwodnienia
ST-01/5.2.3 /drenaze,studn.depres,igtofiltry,pompowanie,rur.odprow.wod e/
ST-01/5.2.3 |1.7.1. Drenaze
72 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) z
0612/04 rur drenarskich PCV z filtrem o $rednicy 92/80/50mm
2T4-2T4.16 310,8 m 310,80
73 KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe oraz osadniki piasku o
0618/01 Srednicy 800-1000mm w gruncie kategorii I-11
szt 6,00
74 KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Pompowaniewody z wykopow do rozliczenia wg diennika
0604/01 pompwania
godz 130,00
75 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Przerwanie drenazy za pomocg ekranéw z gliny
0513/02
152*0,02 m3 3,04
ST-01/5.2.3 |1.7.2. Igtofiltry
76 KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |[lgtofiltry o Srednicy do 36mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez
0606/01 obsypki do gtebokosci 4,0m
2E8-2E 38 210,7/1,25 szt 168,56
77 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, $rednice
0605/01 otworéw od 150-500mm (przyjeto orient. do rozliczenia wg
dziennika pompowania)
godz 100,00
2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletny  ch
ST-01, ST-02,| .. ) . .
ST-04. ST obiektéw budowlanych lub ich cz  esci oraz roboty w zakresie
0‘5 inzynierii | gdowej i wodnej-(45200000-9) oraz Roboty ziemne-

(45111200-0)
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Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p’:; Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
ST-02 2.1. Kanaly grawitacyjne
2.1.1. Wykonanie kan. grawitacyjnej PCV przewiertem
sterowanym w rurach ostonowych stal. pod drogami i rowami
ST-01/5.2.3 |2.1.1.1. wykonanie komory przewiertowej
78 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi
0215/06 na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il
komora przewiertowa i odbiorcza 12*5,0*3,9+5*3,7*5 m3 326,50
3*5%12+3*5*5 m3 255,00
5,0*5,0%2+3,0*2,5*2 m3 65,00
razem| m3 646,50
79 KNR 19-01 ST-01/5.2.3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie
0107/07
kpl 3,00
80 KNR 19-01 ST-01/5.2.3 |Pompowanie wody ( przyjeto orientacyjnie do rozliczenia wg
0107/08 dziennika pompowania)
20*3 m-g 60,00
81 KNR 2-19 ST-01/5.2.6 |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50t
0109/01
kpl 3,00
82 KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych
0417/01
komora przewiertowa i odbiorcza (12+5,0)*2*2+5*4*2 m 108,00
5*4+(3,0+2,5)*2 m 31,00
razem m 139,00
83 KNR 2-18 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02
komora przewiertowa i odbiorcza 5,0*12,0*2+5*5 m2 145,00
84 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu
0230/02 kategorii IV na odlegto$¢ do 10m
komora przewiertowa i odbiorcza 12*5,0*3,9+5*3,7*5 m3 326,50
3*5%12+3*5*5 m3 255,00
5,0%5,0%2+3,0*2,5*2 m3 65,00
razem| m3 646,50
85 KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych
0417/02
komora przewiertowa i odbiorcza (12+5,0)*2*2+5*4*2 m 108,00
5%*4+(3,0+2,5)*2 m 31,00
razem m 139,00
ST-02/5.5 ]2.1.1.2. Roboty budowlano-monta zowe
86 kal.ind. ST-02/5.5 |Wykonanie przewiertu sterowanego rura dn 355,6x11,0mm
10,5+8,5+3,5+6 m 28,50
87 kal.ind. ST-02/5.5 |Wykonanie przewiertu sterowanego rura dn 273x11,0mm (row)
3,5 m 3,50
88 KNR 2-18w ST-02/5.5 |Przecigganie rurociggéw przewodowych, prowadzonych w rurach
0309/02 ochronnych,stal. dn 355,6x11,0mm(rurociag przewodowy liczony w
ogdlnej dlugosci sieci)
10,5+8,5+3,5+6,0 m 28,50
89 KNR 2-18w ST-02/5.5 |Przecigganie rurociggdw przewodowych, prowadzonych w rurach
0309/01 ochronnych, o $rednicy nominalnej 273*11mm(rurociag
przewodowy liczony w og6lnej dlugosci sieci)
10,5+8,5+3,5+6,0 m 28,50
90 kalk. wlasna ST-02/5.5 |Uszcelnienie rur ochronnych pianka poliuretanowg i manszetg
gumowg EPDM
4*2 szt 8,00
91 kalk. wlasna ST-02/5.5 |Uszcelnienie rur ochronnych pianka poliuretanowg i manszetg
gumowg EPDM
1*2 szt 2,00
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ST-02

2.1.2. Kanalizacja grawitacyjna z rur PCV

ST-01/5.2.3

2.1.2.1. Roboty ziemne

92

KNR 2-01
0202/02

ST-01/5.2.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii lll

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*0,9
*0,66+(691,7+105,2)*0,9*0,7

rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*0,9*0,66
+(96,5+14,1)*0,9*0,7

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*0,9*0,66+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151
,24)*0,9*0,7

Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*0,9*0,66+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,0
5)*0,9*0,7

rys.2.7 DN 160, DN 200 (8,0)*0,9*0,66+(515,0+707,0)*0,9*0,7

rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*0,66
+(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*0,9*0,7

Rys.2,9, DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*0,66+(17
7,0+73,0+74,0+161+55,0)*0,9*0,7

Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*0,9*0,66+(289+511,0)*0,9*0,7

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0%2+3,0+5,0%3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0+2)*0,9*0,66+(63,
0+41,0+7,0+16,0)*0,9*0,7

Rys 2.14 DN 160, DN 200
(12,0+7,0+4,0)*0,9%0,66+(507,0+271,0+201,0)*0,9*0,7

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*0,9*0,66+(40,0+253,0+44,0)*0,9*0,7

Rys. 12.6 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,0%3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*0,9%0,66+(12,0+74,0+13,0)*0,9*0,7

Rys 2.18 DN200 1421,0*0,9*0,7

rys. 2.19 DN 160, DN 200
(5,4+23,9)*0,9*0,66+(584,8+761,1)*0,9%0,7

Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*0,9*0,66+(60,4+380,6)*0,9%0,7

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*0,66+(62,8+251,6
)*0,9*0,7

Rys 2.22 DN 160
(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*0,9%0,66+47,6*0,9*0,7

Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,8+0,66+(186,6+24,2)*0,
9+0,7

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,8*0,66+(40,6+3
8,7+33,2)*0,9*0,7
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Rys. 2.25 DN 160, DN 200
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,8*0,66+144,2*0,9*0,7

Rys.2.26DN 160, DN 200
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*0,8*0,66+16,9*0,9*0,7
Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,9*0,66

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*0,9*0,66+(9,0+246,0+77,0+86,0)*0,9*0,7

Rys. 2.29 DN 160, DN 200
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*0,9*0,66+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*
0,9*0,7

Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*0,66+163,0*0,9*0,7

Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*0,9*0,66+(300,0+27,0)*0,9*0,7

rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*0,66+(74,0+24,0+87,0+88,0)*0,9*0,7

Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*0,9
*0,66+(778,0+112,0)*0,9*0,7

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*0
,9*0,66+(45,0+96,0)*0,9*0,7

Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*0,9*0,66+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*0,9*0,7

rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*0,9*0,66+(87+99,0+511,0)*0,9*0,7

Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*0,9*0,66+(28,0+74,0+55,0)*0,9*0,7

Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9*0,66+(185+62,0+50,0)*0,9*0,7

Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*0,66+(53,0+79,0+87,0)*0,9*0,7

Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*0,9*0,66+(54,0+11,0+8,0)*0,9*0,7

RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*0,9*0,66+605,2*0,9*0,7

Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,9*0,66+(213,
4+310,8)*0,9*0,7

Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*0,9*0,66
+062,4*0,9*0,7

rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*0,9*0,66+(
28,6+280,6)*0,9*0,7

Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*0,9*0,
66+(87,1+76,5)*0,9*0,7

, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*0,9*0,
66+93,4*0,9*0,7
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Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr

poz.

Podstawa

Numer ST

Opis rob6t

Jm

llos¢

1

2

3

4

Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*0,9*0,66+44,
4*0,9*0,7
Bronéw , Ligota 213,7*0,9*0,66+107,5*0,9*0,7

razem

m3

m3

90,46

194,66

m3

13827,69

93

KNR 2-01
0214/08

ST-01/5.2.3

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5km odlegtos¢ transportu ponad 1km, przyczepami
samowytadowczymi na odlegtosé ponad 0,5km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV (Krotnos¢= 8)

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*0,9
*0,66+(691,7+105,2)*0,9*0,7

rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*0,9*0,66
+(96,5+14,1)*0,9*0,7

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*0,9*0,66+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151
,24)*0,9*0,7

Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*0,9*0,66+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,0
5)*0,9%0,7

rys.2.7 DN 160, DN 200 (8,0)*0,9*0,66+(515,0+707,0)*0,9*0,7

rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*0,66
+(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*0,9*0,7

Rys.2,9 , DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*0,66+(17
7,0+73,0+74,0+161+55,0)*0,9*0,7

Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*0,9*0,66+(289+511,0)*0,9*0,7

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0%2+3,0+5,0%3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0+2)*0,9*0,66+(63,
0+41,0+7,0+16,0)*0,9*0,7

Rys 2.14 DN 160, DN 200
(12,0+7,0+4,0)*0,9*0,66+(507,0+271,0+201,0)*0,9%0,7

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*0,9*0,66+(40,0+253,0+44,0)*0,9*0,7

Rys. 12.6 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,0%3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*0,9%0,66+(12,0+74,0+13,0)*0,9*0,7

Rys 2.18 DN200 1421,0*0,9*0,7

rys. 2.19 DN 160, DN 200
(5,4+23,9)*0,9*0,66+(584,8+761,1)*0,9%0,7

Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,0+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*0,9%0,66+(60,4+380,6)*0,9*0,7

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*0,66+(62,8+251,6
)*0,9*0,7

Rys 2.22 DN 160

(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*0,9%0,66+47,6%0,9*0,7

Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,8*0,66+(186,6+24,2)*0,
9*0,7
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m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

549,45

106,27

746,25

615,64

774,61

287,14

459,00

506,38

195,84

630,43

299,63

144,34

895,23
865,32

356,00

235,49

75,90

167,44




Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p,:; Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,8*0,66+(40,6+3 m3 118,82
8,7+33,2)*0,9*0,7
Rys. 2.25 DN 160, DN 200 m3 123.05
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,8*0,66+144,2*0,9*0,7 '
Rys.2.26DN 160, DN 200 m3 40.64
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*0,8*0,66+16,9*0,9*0,7 ’
Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,9*0,66 m3 15,92
Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,| m3 372,04
0+8,0+4,0)*0,9*0,66+(9,0+246,0+77,0+86,0)*0,9*0,7
Rys. 2.29 DN 160, DN 200
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0 m3 487 55
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*0,9*0,66+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)* '
0,9%0,7
Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+| m3 165,06
3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*0,66+163,0*0,9*0,7
Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7, m3 384,21
0+4+8+11+11)*0,9*0,66+(300,0+27,0)*0,9*0,7
rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1 m3 239,11
0,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*0,66+(74,0+24,0+87,0+88,0)*0,9*0,7
Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*0,9| m3 642,08
*0,66+(778,0+112,0)*0,9*0,7
Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*0| m3 160,70
,9%0,66+(45,0+96,0)*0,9*0,7
Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0| m3 227,97
+8,0+7,0+5,0)*0,9*0,66+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*0,9*0,7
rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7, m3 506,23
0+9,0)*0,9*0,66+(87+99,0+511,0)*0,9*0,7
Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3| m3 177,32
,0+9,0+6,0+10,0)*0,9*0,66+(28,0+74,0+55,0)*0,9*0,7
Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+ m3 295,81
5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9*0,66+(185+62,0+50,0)*0,9*0,7
Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4 m3 203,90
,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*0,66+(53,0+79,0+87,0)*0,9*0,7
Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0| m3 113,71
)*0,9*0,66+(54,0+11,0+8,0)*0,9*0,7
RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*0,9*0,66+605,2*0,9*0,7 m3 387,16
Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,9*0,66+(213, | m3 381,39
4+310,8)*0,9*0,7
Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*0,9*0,66 | m3 75,25
+062,4*0,9*0,7
rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*0,9*0,66+(| m3 248,02
28,6+280,6)*0,9*0,7
Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*0,9*0, | m3 153,91

66+(87,1+76,5)*0,9*0,7
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢

1 2 3 4 5 6
, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*0,9*0, | m3 112,36
66+93,4%0,9*0,7
Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*0,9*0,66+44, m3 90,46
4*0,9*0,7
Bronéw , Ligota 213,7*0,9*0,66+107,5*0,9*0,7 m3 194,66

razem| m3 13827,69
94 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi na
0217/06 odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii Ill

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*0,9
*2,85+(691,7+105,2)*1,0*3,05 = 2635,23

rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*0,9*1,85
+(96,5+14,1)*1,0*2,05 = 329,29

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*0,9*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,
24)*1,0*2,0 = 2342,34

Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*0,9*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,0
5)*1,0*1,95 = 1856,85

rys.2.7 DN 160, DN 200 (8,0)*0,9*2,85+(515,0+707,0)*1,0*3,05 =
3747,62

rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85
+(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*1,0*3,05 = 1345,36

Rys.2,9 , DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(17
7,0+73,0+74,0+161+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4

Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*0,9*2,4+(289+511,0)*1,0*2,58 =
2072,64

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*2,3+(63,0
+41,0+7,0+16,0)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14 DN 160, DN 200
(12,0+7,0+4,0)*0,9*2,85+(507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 = 3044,95

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,0
8 = 949,68

Rys.2.16 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18 DN200 1421,0*1,0*3,4 = 4831,4

rys. 2.19 DN 160, DN 200
(5,4+23,9)*0,9*2,46+(584,8+761,1)*1,0*2,66 = 3644,96

Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*0,9*2,56+(60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*2,23+(62,8+251,6
)*1,0*2,63 = 953,31
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr

poz.

Podstawa

Numer ST

Opis rob6t

Jm

llos¢

1

2

3

4

Rys 2.22 DN 160

(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*0,9*2,0+47,6*1,0*2,4 = 253,36

Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9*1,8+(186,6+24,2)*1,0
*3,25=791,37

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,9*2,3+(40,6+38,
7+33,2)*1,0%2,7 = 491,71

Rys. 2.25 DN 160, DN 200
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,9*2,0+144,2*1,0*2,4 =
455,88

Rys.2.26DN 160, DN 200
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 = 153

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,9*2,05 = 49,45

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*1,0*2,38 = 1320,95

Rys. 2.29 DN 160, DN 200
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*0,9*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*
1,0*2,28 = 1619,36

Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*1,66+163,0*1,0*2,28 = 528,51

Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*0,9*2,1+(300,0+27,0)*1,0*2,3 = 1319,1

rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 =
806,3

Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*0,9
*2,35+(778,0+112,0)*1,0*2,55 = 2559,26

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*0
,9*2,15+(45,0+96,0)*1,0*2,35 = 565,49

Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,0
5=719,58

rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*0,9*2,42+(87+99,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25

Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*0,9*1,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26

Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73

Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2,1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49

Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*0,9*1,86+(54,0+11,0+8,0)*1,0*2,06 = 341,22

RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*0,9*1,55+605,2*1,0*3,48 =
2119,91
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr

poz.

Podstawa

Numer ST

Opis rob6t

Jm

llos¢

1

2

3

4

Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,9*2,48+(213,
4+310,8)*1,0*2,68 = 1597,03
Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*0,9*1,9+
062,4*1,0*2,1 = 234,5
rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*0,9*1,85+(
28,6+280,6)*1,0*2,05 = 783,04
Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*0,9*2,
05+(87,1+76,5)*1,0*2,05 = 493,31
, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*0,9*1,
77+93,4*1,0%2,17 = 346,21
Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*0,8*2,2+44,4*
0,9*2,2 = 273,06
Bronéw , Ligota 213,7*0,9*1,58+107,5*1,0*2,05 = 524,26
minus mat. wbudowany -13827,69 = -13827,69
suma = 42232,81
suma*0,8

razem

m3

33786,25

m3

33786,25

95

KNR 2-01
0317/05

ST-01/5.2.3

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w
gruntach suchych), z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym, wykopy o gtebokosci do 3,0m grunt kategorii llI-1V

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*0,9
*2,85+(691,7+105,2)*1,0*3,05 = 2635,23

rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*0,9*1,85
+(96,5+14,1)*1,0*2,05 = 329,29

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*0,9*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,
24)*1,0*2,0 = 2342,34

Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*0,9*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,0
5)*1,0*1,95 = 1856,85

rys.2.7 DN 160, DN 200 (8,0)*0,9*2,85+(515,0+707,0)*1,0*3,05 =
3747,62

rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85
+(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*1,0*3,05 = 1345,36

Rys.2,9 , DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(17
7,0+73,0+74,0+161+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4

Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*0,9*2,4+(289+511,0)*1,0*2,58 =
2072,64

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*2,3+(63,0
+41,0+7,0+16,0)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14 DN 160, DN 200
(12,0+7,0+4,0)*0,9*2,85+(507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 = 3044,95
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr

poz.

Podstawa

Numer ST

Opis rob6t

Jm

llos¢

1

2

3

4

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,0
8 = 949,68

Rys.2.16 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18 DN200 1421,0*1,0*3,4 = 4831,4

rys. 2.19 DN 160, DN 200
(5,4+23,9)*0,9*2,46+(584,8+761,1)*1,0*2,66 = 3644,96

Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*0,9*2,56+(60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*2,23+(62,8+251,6
)*1,0*2,63 = 953,31

Rys 2.22 DN 160

(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*0,9*2,0+47,6*1,0*2,4 = 253,36

Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9*1,8+(186,6+24,2)*1,0
*3,25=791,37

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,9*2,3+(40,6+38,
7+33,2)*1,0%2,7 = 491,71

Rys. 2.25 DN 160, DN 200
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,9*2,0+144,2*1,0*2,4 =
455,88

Rys.2.26DN 160, DN 200
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 = 153

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,9*2,05 = 49,45

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*1,0*2,38 = 1320,95

Rys. 2.29 DN 160, DN 200
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*0,9*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*
1,0*2,28 = 1619,36

Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*1,66+163,0*1,0*2,28 = 528,51

Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*0,9*2,1+(300,0+27,0)*1,0*2,3 = 1319,1

rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 =
806,3

Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*0,9
*2,35+(778,0+112,0)*1,0*2,55 = 2559,26

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*0
,9*2,15+(45,0+96,0)*1,0*2,35 = 565,49

Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,0
5=719,58

rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*0,9*2,42+(87+99,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
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Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*0,9*1,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26

Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73

Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2,1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49

Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*0,9*1,86+(54,0+11,0+8,0)*1,0*2,06 = 341,22
RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*0,9*1,55+605,2*1,0*3,48 =
2119,91
Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,9*2,48+(213,
4+310,8)*1,0*2,68 = 1597,03
Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*0,9*1,9+
062,4*1,0*2,1 = 234,5
rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*0,9*1,85+(
28,6+280,6)*1,0*2,05 = 783,04
Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*0,9*2,
05+(87,1+76,5)*1,0*2,05 = 493,31
, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*0,9*1,
77+93,4*1,0%2,17 = 346,21
Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*0,8*2,2+44,4*
0,9*2,2 = 273,06
Bronéw , Ligota 213,7*0,9*1,58+107,5*1,0*2,05 = 524,26
minus mat. wbudowany -13827,69 = -13827,69
suma = 42232,81
suma*0,2

razem

m3

8446,56

m3

8446,56

96

KNR 2-01
0301/04

ST-01/5.2.3

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1km w gruncie kategorii V-VI-
bloki oporowe

4683,9/6*0,6*0,6*0,1
17666,1/6*0,7*0,7*0,1
3182,9/6*0,9*0,9*0,1
4683,9/6*0,5*0,5*0,1
17666,1/6*0,6*0,6*0,9
3182,9/6*0,9*0,9*0,2
razem

m3
ma3
m3
ma3
m3
ma3

28,10
144,27
42,97
19,52
953,97
85,94

m3

1274,77

97

KNR 2-01
0322/07

ST-01/5.2.6

AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o
szerokosci do 1m i glebokosci do 3m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruncie suchym kategorii lll-1V, wraz z rozbiérkg

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*2*
2,85 = 454,86

rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*2*1,85+(
96,5+14,1)*2*2,05 = 681,38
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr
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Numer ST
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Jm

llos¢

1

2

3

4

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*2*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24
)*2*2,0 = 4720,87

Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*2*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,05)
*2*1,95 = 3778,38

rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*2*2,85 =
820,8

Rys.2,9, DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*2*1,65+(177,
0+73,0+74,0+161+55,0)*2*4,21 = 5206,8

Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*2*2,4+(289+511,0)*2*2,58 =
41472

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*2*2,3+(63,0+4
1,0+7,0+16,0)*2*2,1 = 1430,4

Rys 2.14 DN 160, DN 200 (12,0+7,0+4,0)*2*2,85 = 131,1

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*2*1,88+(40,0+253,0+44,0)*2*2,08 =
1954,64

Rys.2.16 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*2*2,55+(12,0+74,0+13,0)*2*2,75 = 1248,3

rys. 2.19 DN 160, DN 200
(5,4+23,9)*2*2,46+(584,8+761,1)*2*2,66 = 7304,34

Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*2*2,56+(60,4+380,6)*2*2,96 = 3284,51

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*2*2,23+(62,8+251,6)*
2*2,63 = 1934,72

Rys 2.22 DN 160

(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*2*2,0+47,6*2*2,4 = 537,64

Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*2*1,8+(186,6+24,2)*2*3,2
5=1606,36

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*2*2,3+(40,6+38,7
+33,2)*2*2,7 = 1025,18

Rys. 2.25 DN 160, DN 200
(4,249,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*2*2,0+144,2*2*2,4 =
936,16

Rys.2.26DN 160, DN 200
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*2*2,15+16,9*2*2,55 = 330,43

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*2*2,05 = 109,88

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*2*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*2*2,38 = 2714,36

Rys. 2.29 DN 160, DN 200
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*2*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*2*
2,28 = 3357,92
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p,:; Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*2*1,66+163,0*2*2,28 = 1091,88
Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*2*2,1+(300,0+27,0)*2*2,3 = 2764,2
rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*2*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*2*2,35 =
1649,22
Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*2*2
,35+(778,0+112,0)*2*2,55 = 5182,9
Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*2
*2,15+(45,0+96,0)*2*2,35 = 1183
Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*2*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*2*2,05 =
1487,9
rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*2*2,42+(87+99,0+511,0)*2*2,62 = 4199,2
Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*2*1,7+(28,0+74,0+55,0)*2*1,9 = 1045,4
Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*2*2,55+(185+62,0+50,0)*2*2,75 = 2566,8
Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*2*2,1+(53,0+79,0+87,0)*2*2,3 = 1473,6
Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*2*1,86+(54,0+11,0+8,0)*2*2,06 = 724,84
Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*2*2,48+(213,4
+310,8)*2*2,68 = 3236,77
Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*2*1,9+0
62,4*2*2,1 = 491,98
rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*2*1,85+(2
8,6+280,6)*2*2,05 = 1599,24
Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*2*2,0
5+(87,1+76,5)*2*2,05 = 1021,72
, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*2*1,7
7+93,4%2*2,17 = 724,31
Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*2*2,2+44,4*2*
2,2 =658,24
Bronéw , Ligota 213,7*2*1,58+107,5*2*2,05 = 1116,04
suma = 79933,47
suma*0,7*0,8 m2 44762,74
razem| m2 44762,74
98 KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o
0322/07 szerokosci do 1m i glebokosci do 3m obudowg systemowag w

gruncie suchym kategorii lll-1V, wraz z rozbiérkg
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr

poz.

Podstawa

Numer ST

Opis rob6t

Jm

llos¢

1

2

3

4

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*2*
2,85 = 454,86

rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*2*1,85+(
96,5+14,1)*2*2,05 = 681,38

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*2*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24
)*2*2,0 = 4720,87

Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*2*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,05)
*2*1,95 = 3778,38

rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*2*2,85 =
820,8

Rys.2,9, DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*2*1,65+(177,
0+73,0+74,0+161+55,0)*2*4,21 = 5206,8

Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*2*2,4+(289+511,0)*2*2,58 =
41472

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*2*2,3+(63,0+4
1,0+7,0+16,0)*2*2,1 = 1430,4

Rys 2.14 DN 160, DN 200 (12,0+7,0+4,0)*2*2,85 = 131,1

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*2*1,88+(40,0+253,0+44,0)*2*2,08 =
1954,64

Rys.2.16 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*2*2,55+(12,0+74,0+13,0)*2*2,75 = 1248,3

rys. 2.19 DN 160, DN 200
(5,4+23,9)*2*2,46+(584,8+761,1)*2*2,66 = 7304,34

Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*2*2,56+(60,4+380,6)*2*2,96 = 3284,51

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*2*2,23+(62,8+251,6)*
2%2,63 = 1934,72

Rys 2.22 DN 160

(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*2*2,0+47,6*2*2,4 = 537,64

Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*2+1,8+(186,6+24,2)*2*3,2
5= 1606,36

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*2+2,3+(40,6+38,7
+33,2)*2%2,7 = 1025,18

Rys.2.25 DN 160, DN 200
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)"2%2,0+144,2+2%2,4 =
936,16

Rys.2.26DN 160, DN 200
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*2*2,15+16,9*2*2,55 = 330,43

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*2*2,05 = 109,88
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr

poz.

Podstawa

Numer ST

Opis rob6t

Jm

llos¢

1

2

3

4

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*2*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*2*2,38 = 2714,36

Rys. 2.29 DN 160, DN 200
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*2*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*2*
2,28 = 3357,92

Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*2*1,66+163,0*2*2,28 = 1091,88

Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*2*2,1+(300,0+27,0)*2*2,3 = 2764,2

rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*2*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*2*2,35 =
1649,22

Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*2*2
,35+(778,0+112,0)*2*2,55 = 5182,9

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*2
*2,15+(45,0+96,0)*2*2,35 = 1183

Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*2*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*2*2,05 =
1487,9

rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*2*2,42+(87+99,0+511,0)*2*2,62 = 4199,2

Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*2*1,7+(28,0+74,0+55,0)*2*1,9 = 1045,4

Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*2*2,55+(185+62,0+50,0)*2*2,75 = 2566,8

Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*2*2,1+(53,0+79,0+87,0)*2*2,3 = 1473,6

Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*2*1,86+(54,0+11,0+8,0)*2*2,06 = 724,84

Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*2*2,48+(213,4
+310,8)*2*2,68 = 3236,77

Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*2*1,9+0
62,4*2*2,1 = 491,98

rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*2*1,85+(2
8,6+280,6)*2*2,05 = 1599,24

Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*2*2,0
5+(87,1+76,5)*2*2,05 = 1021,72

, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*2*1,7
7+93,4*2*2,17 = 724,31

Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*2*2,2+44,4*2*
2,2 = 658,24

Bronéw , Ligota 213,7*1,58+107,5*2*2,05 = 778,4

suma = 79595,83
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
suma*0,7+*0,2 m2 11143,42
razem| m2 11143,42
929 KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Pelne umocnienie (wraz z rozbiérkg) balami drewnianymi w
0323/02 gruntach nawodnionych pionowych $cian wykopow liniowych o

gtebokosci do 3m, grunt kategorii IlI-1V

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*2*
2,85 = 454,86

rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*2*1,85+(
96,5+14,1)*2*2,05 = 681,38

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*2*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24
)*2*2,0 = 4720,87

Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*2*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,05)
*2*1,95 = 3778,38

rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*2*2,85 =
820,8

Rys.2,9 , DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*2*1,65+(177,
0+73,0+74,0+161+55,0)*2*4,21 = 5206,8

Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*2*2,4+(289+511,0)*2*2,58 =
4147,2

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*2*2,3+(63,0+4
1,0+7,0+16,0)*2*2,1 = 1430,4

Rys 2.14 DN 160, DN 200 (12,0+7,0+4,0)*2*2,85 = 131,1

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*2*1,88+(40,0+253,0+44,0)*2*2,08 =
1954,64

Rys.2.16 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*2*2,55+(12,0+74,0+13,0)*2*2,75 = 1248,3

rys. 2.19 DN 160, DN 200
(5,4+23,9)*2%2,46+(584,8+761,1)*2*2,66 = 7304,34

Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*2*2,56+(60,4+380,6)*2*2,96 = 3284,51

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*2*2,23+(62,8+251,6)*
2+2,63 = 1934,72

Rys 2.22 DN 160

(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)%2%2,0+47,6+2+2,4 = 537,64

Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*2*1,8+(186,6+24,2)2*3,2
5 = 1606,36

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*2+2,3+(40,6+38,7
+33,2)%2%2,7 = 1025,18

Rys. 2.25 DN 160, DN 200
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)2*2,0+144,2+2+2,4 =
936,16
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr
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llos¢
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4

Rys.2.26DN 160, DN 200
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*2*2,15+16,9*2*2,55 = 330,43

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*2*2,05 = 109,88

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*2*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*2*2,38 = 2714,36

Rys. 2.29 DN 160, DN 200
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*2*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*2*
2,28 = 3357,92

Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*2*1,66+163,0*2*2,28 = 1091,88

Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*2*2,1+(300,0+27,0)*2*2,3 = 2764,2

rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*2*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*2*2,35 =
1649,22

Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*2*2
,35+(778,0+112,0)*2*2,55 = 5182,9

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*2
*2,15+(45,0+96,0)*2*2,35 = 1183

Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*2*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*2*2,05 =
1487,9

rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*2*2,42+(87+99,0+511,0)*2*2,62 = 4199,2

Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*2*1,7+(28,0+74,0+55,0)*2*1,9 = 1045,4

Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*2*2,55+(185+62,0+50,0)*2*2,75 = 2566,8

Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*2*2,1+(53,0+79,0+87,0)*2*2,3 = 1473,6

Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*2*1,86+(54,0+11,0+8,0)*2*2,06 = 724,84

Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,345,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*2*2,48+(213,4
+310,8)*2*2,68 = 3236,77

Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,045,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*2*1,9+0
62,4*2*2,1 = 491,98

rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*2*1,85+(2
8,6+280,6)*2*2,05 = 1599,24

Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*2*2,0
5+(87,1+76,5)*2*2,05 = 1021,72

, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*2*1,7
7+93,4*2*2,17 = 724,31
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr

poz.

Podstawa

Numer ST

Opis rob6t
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4

Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*2*2,2+44,4*2*
2,2 =658,24

Bronéw , Ligota 213,7*2*1,58+107,5*2*2,05 = 1116,04
suma = 79933,47
suma*0,3*0,8
razem

m2

19184,03

m2

19184,03

100

KNR 2-01
0324/02

ST-01/5.2.6

Petne umocnienie obudowami systemowymi pionowych $cian
wykopow liniowych w gruntach nawodnionych kategorii Ill-IV o
gtebokosci do 3m wraz z rozbiérkg

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*2*
2,85 = 454,86

rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*2*1,85+(
96,5+14,1)*2*2,05 = 681,38

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*2*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24
)*2*2,0 = 4720,87

Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*2*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,05)
*2*1,95 = 3778,38

rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*2*2,85 =
820,8

Rys.2,9 , DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*2*1,65+(177,
0+73,0+74,0+161+55,0)*2*4,21 = 5206,8

Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*2*2,4+(289+511,0)*2*2,58 =
4147,2

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*2*2,3+(63,0+4
1,0+7,0+16,0)*2*2,1 = 1430,4

Rys 2.14 DN 160, DN 200 (12,0+7,0+4,0)*2*2,85 = 131,1

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*2*1,88+(40,0+253,0+44,0)*2*2,08 =
1954,64

Rys.2.16 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*2*2,55+(12,0+74,0+13,0)*2*2,75 = 1248,3

rys. 2.19 DN 160, DN 200
(5,4+23,9)*2*2,46+(584,8+761,1)*2*2,66 = 7304,34

Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*2*2,56+(60,4+380,6)*2*2,96 = 3284,51

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*2*2,23+(62,8+251,6)*
2*2,63 =1934,72

Rys 2.22 DN 160

(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*2*2,0+47,6*2*2,4 = 537,64

Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*2*1,8+(186,6+24,2)*2*3,2
5=1606,36
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
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Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*2*2,3+(40,6+38,7
+33,2)*2*2,7 = 1025,18

Rys. 2.25 DN 160, DN 200
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*2*2,0+144,2*2*2 4 =
936,16

Rys.2.26DN 160, DN 200
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*2*2,15+16,9*2*2,55 = 330,43

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*2*2,05 = 109,88

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*2*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*2*2,38 = 2714,36

Rys. 2.29 DN 160, DN 200
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*2*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*2*
2,28 = 3357,92

Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*2*1,66+163,0*2*2,28 = 1091,88

Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*2*2,1+(300,0+27,0)*2*2,3 = 2764,2

rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*2*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*2*2,35 =
1649,22

Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*2*2
,35+(778,0+112,0)*2*2,55 = 5182,9

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*2
*2,15+(45,0+96,0)*2*2,35 = 1183

Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*2*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*2*2,05 =
1487,9

rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*2*2,42+(87+99,0+511,0)*2*2,62 = 4199,2

Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*2*1,7+(28,0+74,0+55,0)*2*1,9 = 1045,4

Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*2*2,55+(185+62,0+50,0)*2*2,75 = 2566,8

Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*2*2,1+(53,0+79,0+87,0)*2*2,3 = 1473,6

Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*2*1,86+(54,0+11,0+8,0)*2*2,06 = 724,84

Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,345,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*2*2,48+(213,4
+310,8)*2*2,68 = 3236,77

Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,045,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*2*1,9+0
62,4*2*2,1 = 491,98

rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*2*1,85+(2
8,6+280,6)*2*2,05 = 1599,24
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
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Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*2*2,0
5+(87,1+76,5)*2*2,05 = 1021,72

, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*2*1,7
7+93,4%2*2,17 = 724,31

Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*2*2,2+44,4*2*
2,2 =658,24

Bronéw , Ligota 213,7*2*1,58+107,5*2*2,05 = 1116,04
suma = 79933,47
suma*0,3*0,2
razem

m2

4796,01

m2

4796,01

101

KNR 2-01
0324/04

ST-01/5.2.6

Petne umocnienie (wraz z rozbiérkg) palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach nawodnionych pionowych $cian wykopow
liniowych o gtebokosci do 6m, grunt kategorii Ill-IV

Rys.2.1 DN 160 DN 200 (691,7+105,2)*2*3,05 = 4861,09
rys.2.7 DN 160, DN 200 (8,0)*2*2,85+(515,0+707,0)*2*3,05 =
7499,8

rys.2.8 DN 160, DN 200

(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*2*3,05 = 1952

Rys 2.14 DN 160, DN 200 (507,0+271,0+201,0)*2*3,05 = 5971,9

Rys 2.18 DN200 1421,0*2*3,4 = 9662,8
Rys. 2.23,DN 160, DN 200 (186,6+24,2)*2*3,25 = 1370,2

Rys.2.46 DN 160, DN 200 (589,2+184,6+44,4)*2*3,4 = 5563,76

RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*2*1,55+605,2*2*3,48 = 4242,88

=41124,43
41124,5%0,5*0,8
razem

m2

16449,80

m2

16449,80

102

KNR 2-01
0321/04

ST-01/5.2.6

Petne umocnienie (wraz z rozbiérkg) balami drewnianymi w
gruntach suchych pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci
do 1m i glebokosci do 6m, w gruncie kategorii lll-1V

Rys.2.1 DN 160 DN 200 (691,7+105,2)*2*3,05 = 4861,09

rys.2.7 DN 160, DN 200 (8,0)*2*2,85+(515,0+707,0)*2*3,05 =
74998

rys.2.8 DN 160, DN 200

(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*2*3,05 = 1952

Rys 2.14 DN 160, DN 200 (507,0+271,0+201,0)*2*3,05 = 5971,9

Rys 2.18 DN200 1421,0*2*3,4 = 9662,8
Rys. 2.23,DN 160, DN 200 (186,6+24,2)*2*3,25 = 1370,2

Rys.2.46 DN 160, DN 200 (589,2+184,6+44,4)*2*3,4 = 5563,76

RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*2*1,55+605,2*2*3,48 = 4242,88

=41124,43
41124,5*0,5*0,8
razem

m2

16449,80

m2

16449,80

103

KNR 2-01
0324/04

ST-01/5.2.6

Petne umocnienie (wraz z rozbiorkg) obudowami systemowymi w
gruntach nawodnionych pionowych $cian wykopoéw liniowych o
gtebokosci do 6m, grunt kategorii IlI-IV

Rys.2.1 DN 160 DN 200 (691,7+105,2)*2*3,05 = 4861,09
rys.2.7 DN 160, DN 200 (8,0)*2*2,85+(515,0+707,0)*2*3,05 =
7499,8

rys.2.8 DN 160, DN 200
(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*2*3,05 = 1952
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p,:; Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
Rys 2.14 DN 160, DN 200 (507,0+271,0+201,0)*2*3,05 = 5971,9
Rys 2.18 DN200 1421,0*2*3,4 = 9662,8
Rys. 2.23,DN 160, DN 200 (186,6+24,2)*2*3,25 = 1370,2
Rys.2.46 DN 160, DN 200 (589,2+184,6+44,4)*2*3,4 = 5563,76
RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*2*1,55+605,2*2*3,48 = 4242,88
=41124,43
41124,5*0,2 m2 8224,90
razem| m2 8224,90
104 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu
0230/02 kategorii IV na odlegto$¢ do 10m

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*0,9
*2,85+(691,7+105,2)*1,0*3,05 = 2635,23

rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*0,9*1,85
+(96,5+14,1)*1,0*2,05 = 329,29

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*0,9*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,
24)*1,0*2,0 = 2342,34

Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,9545,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*0,9*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,0
5)*1,0*1,95 = 1856,85

rys.2.7 DN 160, DN 200 (8,0)*0,9*2,85+(515,0+707,0)*1,0*3,05 =
3747,62

rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85
+(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*1,0*3,05 = 1345,36

Rys.2,9, DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(17
7,0+73,0+74,0+161+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4

Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*0,9*2,4+(289+511,0)*1,0*2,58 =
2072,64

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*2,3+(63,0
+41,0+7,0+16,0)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14 DN 160, DN 200
(12,0+7,0+4,0)*0,9*2,85+(507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 = 3044,95

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,0
8 =949,68

Rys.2.16 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18 DN200 1421,0*1,0*3,4 =4831,4

rys. 2.19 DN 160, DN 200
(5,4+23,9)*0,9*2,46+(584,8+761,1)*1,0*2,66 = 3644,96

Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*0,9*2,56+(60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr

poz.

Podstawa

Numer ST

Opis rob6t

Jm

llos¢

1

2

3

4

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)0,9+2,23+(62,8+251,6
)¥1,0+2,63 = 953,31

Rys 2.22 DN 160

(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)%0,9+2,0+47,6*1,02,4 = 253,36

Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9*1,8+(186,6+24,2)1,0
*3,25 = 791,37

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,9+2,3+(40,6+38,
7+33,2)*1,02,7 = 491,71

Rys. 2.25 DN 160, DN 200
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)0,9+2,0+144,2%1,0°2,4 =
455,88

Rys.2.26DN 160, DN 200
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 = 153

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,9*2,05 = 49,45

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*1,0*2,38 = 1320,95

Rys. 2.29 DN 160, DN 200
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*0,9*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*
1,0*2,28 = 1619,36

Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*1,66+163,0*1,0*2,28 = 528,51

Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*0,9*2,1+(300,0+27,0)*1,0*2,3 = 1319,1

rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 =
806,3

Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*0,9
*2,35+(778,0+112,0)*1,0*2,55 = 2559,26

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*0
,9*2,15+(45,0+96,0)*1,0*2,35 = 565,49

Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,0
5=719,58

rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*0,9*2,42+(87+99,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25

Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*0,9*1,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26

Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73

Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2,1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49

Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*0,9*1,86+(54,0+11,0+8,0)*1,0*2,06 = 341,22
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Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*0,9*1,55+605,2*1,0*3,48 =
2119,91
Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,9*2,48+(213,
4+310,8)*1,0*2,68 = 1597,03
Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*0,9*1,9+
062,4*1,0*2,1 = 234,5
rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*0,9*1,85+(
28,6+280,6)*1,0*2,05 = 783,04
Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*0,9*2,
05+(87,1+76,5)*1,0*2,05 = 493,31
, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*0,9*1,
77+93,4*1,0%2,17 = 346,21
Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*0,8*2,2+44,4*
0,9*2,2 = 273,06
Bronéw , Ligota 213,7*0,9*1,58+107,5*1,0*2,05 = 524,26
minus mat. wbudowany -13788,61 =-13788,61
suma = 42271,89
suma*0,8*0,8 m3 27054,01
razem| m3 27054,01
105 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykop6w posp6tkg spycharkami ggsienicowymi 74kW
0230/01 (100KM) -1l

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*0,9
*2,85+(691,7+105,2)*1,0*3,05 = 2635,23

rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*0,9*1,85
+(96,5+14,1)*1,0*2,05 = 329,29

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*0,9*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,
24)*1,0*2,0 = 2342,34

Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*0,9*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,0
5)*1,0*1,95 = 1856,85

rys.2.7 DN 160, DN 200 (8,0)*0,9*2,85+(515,0+707,0)*1,0*3,05 =
3747,62

rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85
+(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*1,0*3,05 = 1345,36

Rys.2,9, DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(17
7,0+73,0+74,0+161+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4

Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*0,9*2,4+(289+511,0)*1,0*2,58 =
2072,64

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*2,3+(63,0
+41,0+7,0+16,0)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14 DN 160, DN 200
(12,0+7,0+4,0)*0,9*2,85+(507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 = 3044,95
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Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

Nr

poz.

Podstawa

Numer ST

Opis rob6t

Jm

llos¢

1

2

3

4

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,0
8 = 949,68

Rys.2.16 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18 DN200 1421,0*1,0*3,4 = 4831,4

rys. 2.19 DN 160, DN 200
(5,4+23,9)*0,9*2,46+(584,8+761,1)*1,0*2,66 = 3644,96

Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*0,9*2,56+(60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*2,23+(62,8+251,6
)*1,0*2,63 = 953,31

Rys 2.22 DN 160

(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*0,9*2,0+47,6*1,0*2,4 = 253,36

Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9*1,8+(186,6+24,2)*1,0
*3,25=791,37

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,9*2,3+(40,6+38,
7+33,2)*1,0%2,7 = 491,71

Rys. 2.25 DN 160, DN 200
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,9*2,0+144,2*1,0*2,4 =
455,88

Rys.2.26DN 160, DN 200
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 = 153

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,9*2,05 = 49,45

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*1,0*2,38 = 1320,95

Rys. 2.29 DN 160, DN 200
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*0,9*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*
1,0*2,28 = 1619,36

Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*1,66+163,0*1,0*2,28 = 528,51

Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*0,9*2,1+(300,0+27,0)*1,0*2,3 = 1319,1

rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 =
806,3

Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*0,9
*2,35+(778,0+112,0)*1,0*2,55 = 2559,26

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*0
,9*2,15+(45,0+96,0)*1,0*2,35 = 565,49

Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,0
5=719,58

rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*0,9*2,42+(87+99,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25
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Nr
poz.

Podstawa

Numer ST

Opis rob6t

Jm

llos¢

1

2

3

4

Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*0,9*1,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26

Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73

Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2,1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49

Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*0,9*1,86+(54,0+11,0+8,0)*1,0*2,06 = 341,22
RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*0,9*1,55+605,2*1,0*3,48 =
2119,91
Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,9*2,48+(213,
4+310,8)*1,0*2,68 = 1597,03
Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*0,9*1,9+
062,4*1,0*2,1 = 234,5
rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*0,9*1,85+(
28,6+280,6)*1,0*2,05 = 783,04
Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*0,9*2,
05+(87,1+76,5)*1,0*2,05 = 493,31
, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*0,9*1,
77+93,4*1,0%2,17 = 346,21
Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*0,8*2,2+44,4*
0,9*2,2 = 273,06
Bronéw , Ligota 213,7*0,9*1,58+107,5*1,0*2,05 = 524,26
minus mat. wbudowany -13778,61 =-13778,61
suma = 42281,89
suma*0,8*0,2

razem

m3

6765,10

m3

6765,10

106

KNR 2-01
0207/02

ST-01/5.2.3

Dowdz pospotki koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
1,20m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-
10t na odlegtos¢ do 10,0km

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*0,9
*2,85+(691,7+105,2)*1,0*3,05 = 2635,23

rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*0,9*1,85
+(96,5+14,1)*1,0*2,05 = 329,29

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*0,9*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,
24)*1,0*2,0 = 2342,34

Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,9545,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*0,9*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,0
5)*1,0*1,95 = 1856,85

rys.2.7 DN 160, DN 200 (8,0)*0,9*2,85+(515,0+707,0)*1,0*3,05 =
3747,62
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Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
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Numer ST
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Jm
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3

4

rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85
+(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*1,0*3,05 = 1345,36

Rys.2,9, DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(17
7,0+73,0+74,0+161+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4

Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*0,9*2,4+(289+511,0)*1,0*2,58 =
2072,64

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*2,3+(63,0
+41,0+7,0+16,0)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14 DN 160, DN 200
(12,0+7,0+4,0)*0,9*2,85+(507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 = 3044,95

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,0
8 =949,68

Rys.2.16 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18 DN200 1421,0*1,0*3,4 = 48314
rys. 2.19 DN 160, DN 200
(5,4+23,9)*0,9*2,46+(584,8+761,1)*1,0*2,66 = 3644,96

Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*0,9*2,56+(60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9*2,23+(62,8+251,6
)*1,0%2,63 = 953,31

Rys 2.22 DN 160

(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*0,9%2,0+47,6%1,02,4 = 253,36

Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9%1,8+(186,6+24,2)*1,0
*325 = 791,37

Rys. 2.24 DN 160, DN 200

(3,5+18,7+9,5+0,8+5,4+11,2+4 4+4,5+19,3+4,5)*0,9*2,3+(40,6+38,
7+33,2)*1,02,7 = 491,71

Rys. 2.25 DN 160, DN 200

(4,2+9,2+9,7+5, 5+8,4+5 4+4,9+5+4, 3+4,4)*0,9+2,0+144,2*1 02,4 =
455,88

Rys.2.26DN 160, DN 200
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 = 153

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,9*2,05 = 49,45

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*1,0*2,38 = 1320,95

Rys. 2.29 DN 160, DN 200
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*0,9*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*
1,0¥2,28 = 1619,36

Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*1,66+163,0*1,0*2,28 = 528,51
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p,:; Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*0,9*2,1+(300,0+27,0)*1,0*2,3 = 1319,1
rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 =
806,3
Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*0,9
*2,35+(778,0+112,0)*1,0*2,55 = 2559,26
Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*0
,9*2,15+(45,0+96,0)*1,0*2,35 = 565,49
Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,0
5=719,58
rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*0,9*2,42+(87+99,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25
Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*0,9*1,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26
Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73
Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2,1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49
Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*0,9*1,86+(54,0+11,0+8,0)*1,0*2,06 = 341,22
RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*0,9*1,55+605,2*1,0*3,48 =
2119,91
Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,9*2,48+(213,
4+310,8)*1,0*2,68 = 1597,03
Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*0,9*1,9+
062,4*1,0*2,1 = 234,5
rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*0,9*1,85+(
28,6+280,6)*1,0*2,05 = 783,04
Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*0,9*2,
05+(87,1+76,5)*1,0*2,05 = 493,31
, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*0,9*1,
77+93,4*1,0%2,17 = 346,21
Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*0,8*2,2+44,4*
0,9%2,2 = 273,06
Bronéw , Ligota 213,7*0,9*1,58+107,5*1,0*2,05 = 524,26
minus mat. wbudowany -13778,61 = -13778,61
suma = 42281,89
suma*0,8+*0,2 m3 6765,10
razem| m3 6765,10
107 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
0214/04 rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii 11-1V

samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km
po drogach utwardzonych (Krotnos¢= 18)

34/71




Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg
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2

3

4

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*0,9
*2,85+(691,7+105,2)*1,0*3,05 = 2635,23

rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*0,9*1,85
+(96,5+14,1)*1,0*2,05 = 329,29

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*0,9*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,
24)*1,0*2,0 = 2342,34

Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,9545,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*0,9*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,0
5)*1,0*1,95 = 1856,85

rys.2.7 DN 160, DN 200 (8,0)*0,9*2,85+(515,0+707,0)*1,0*3,05 =
3747,62

rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85
+(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*1,0*3,05 = 1345,36

Rys.2,9, DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(17
7,0+73,0+74,0+161+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4

Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*0,9*2,4+(289+511,0)*1,0*2,58 =
2072,64

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*2,3+(63,0
+41,0+7,0+16,0)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14 DN 160, DN 200
(12,0+7,0+4,0)*0,9*2,85+(507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 = 3044,95

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,0
8 =949,68

Rys.2.16 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18 DN200 1421,0v1,0*3,4 = 4831,4
rys. 2.19 DN 160, DN 200
(5,4+23,9)*0,9%2,46+(584,8+761,1)*1,0+2,66 = 3644,96

Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*0,9%2,56+(60,4+380,6)*1,0+2,96 = 1608,57

rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)*0,9%2,23+(62,8+251,6
)*1,02,63 = 953,31

Rys 2.22 DN 160

(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)*0,9%2,0+47,6*1,02,4 = 253,36

Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9+1,8+(186,6+24,2)*1,0
*3,25 = 791,37

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,9+2,3+(40,6+38,
7+33,2)1,0%2,7 = 491,71

Rys.2.25 DN 160, DN 200
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)*0,9%2,0+144,2*1,02,4 =
455,88
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Rys.2.26DN 160, DN 200
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 = 153

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,9*2,05 = 49,45

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*1,0*2,38 = 1320,95

Rys. 2.29 DN 160, DN 200
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*0,9*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*
1,0*2,28 = 1619,36

Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*1,66+163,0*1,0*2,28 = 528,51

Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*0,9*2,1+(300,0+27,0)*1,0*2,3 = 1319,1

rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 =
806,3

Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*0,9
*2,35+(778,0+112,0)*1,0*2,55 = 2559,26

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*0
,9*2,15+(45,0+96,0)*1,0*2,35 = 565,49

Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,0
5=719,58

rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*0,9*2,42+(87+99,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25

Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*0,9*1,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26

Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73

Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2,1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49

Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*0,9*1,86+(54,0+11,0+8,0)*1,0*2,06 = 341,22

RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*0,9*1,55+605,2*1,0*3,48 =
2119,91

Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,345,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,9*2,48+(213,
4+310,8)*1,0*2,68 = 1597,03

Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*0,9*1,9+
062,4*1,0*2,1 = 234,5

rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*0,9*1,85+(
28,6+280,6)*1,0*2,05 = 783,04

Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*0,9*2,
05+(87,1+76,5)*1,0*2,05 = 493,31
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, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*0,9*1,
77+93,4*1,0%2,17 = 346,21

Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*0,8*2,2+44,4*
0,9*2,2 = 273,06

Bronéw , Ligota 213,7*0,9*1,58+107,5*1,0*2,05 = 524,26
minus mat. wbudowany -13778,61 =-13778,61
suma = 42281,89
suma*0,8*0,2
razem

m3

6765,10

m3

6765,10

108

KNR 2-01
0320/05

ST-01/5.2.3

Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szerokosci
0,8-1,5m i glebokosci do 3m w gruncie kategorii lll-IV

Rys.2.1 DN 160 DN 200
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3+3,0)*0,9
*2,85+(691,7+105,2)*1,0*3,05 = 2635,23

rys.2.2 DN 160, DN 200
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6)*0,9*1,85
+(96,5+14,1)*1,0*2,05 = 329,29

Rys. 2.4 DN 160, DN 200
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2
+5,55+6,6+4,0)*0,9*1,8+(349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,
24)*1,0*2,0 = 2342,34

Rys. 2.5 DN 160, DN 200
(20,4+4,9545,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9
8+4,3+3,45+12,8+4,1)*0,9*1,75+(313,0+97,46+43,0+229,46+120,0
5)*1,0*1,95 = 1856,85

rys.2.7 DN 160, DN 200 (8,0)*0,9*2,85+(515,0+707,0)*1,0*3,05 =
3747,62

rys.2.8 DN 160, DN 200
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)*0,9*2,85
+(31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0)*1,0*3,05 = 1345,36

Rys.2,9, DN 160, DN 200
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0+12,0)*0,9*1,65+(17
7,0+73,0+74,0+161+55,0)*1,0*4,21 = 2570,4

Rys. 2.11 DN 160, DN 200 4,0*0,9*2,4+(289+511,0)*1,0*2,58 =
2072,64

rys.2.12 DN 160, DN 200
(13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2)*0,9*2,3+(63,0
+41,0+7,0+16,0)*1,0*2,1 = 670,35

Rys 2.14 DN 160, DN 200
(12,0+7,0+4,0)*0,9*2,85+(507,0+271,0+201,0)*1,0*3,05 = 3044,95

Rys 2.15 DN160, DN 200
(5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+
5,0+5,0+4,0+4,0+2,0+2,0+5,0)*0,9*1,88+(40,0+253,0+44,0)*1,0*2,0
8 =949,68

Rys.2.16 DN 160, DN 200
(5,0+6,0+7+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,0+7,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0
+4,0+6,0+3,0)*0,9*2,55+(12,0+74,0+13,0)*1,0*2,75 = 588,96

Rys 2.18 DN200 1421,0*1,0*3,4 =4831,4

rys. 2.19 DN 160, DN 200
(5,4+23,9)*0,9*2,46+(584,8+761,1)*1,0*2,66 = 3644,96

Rys.2.20 ,DN160, DN 200
(2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3,
2+10,9+6,2)*0,9*2,56+(60,4+380,6)*1,0*2,96 = 1608,57
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rys.2.21 DN 160, DN 21
(4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3)0,9+2,23+(62,8+251,6
)¥1,0+2,63 = 953,31

Rys 2.22 DN 160

(4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+8,7+6,5+25,6-
11,41)%0,9+2,0+47,6*1,02,4 = 253,36

Rys. 2.23,DN 160, DN 200
(6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0)*0,9*1,8+(186,6+24,2)1,0
*3,25 = 791,37

Rys. 2.24 DN 160, DN 200
(3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5)*0,9+2,3+(40,6+38,
7+33,2)*1,02,7 = 491,71

Rys. 2.25 DN 160, DN 200
(4,2+9,2+9,7+5,5+8,4+5,4+4,9+5+4,3+4,4)0,9+2,0+144,2%1,0°2,4 =
455,88

Rys.2.26DN 160, DN 200
(12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1)*0,9*2,15+16,9*1,0*2,55 = 153

Rys.2.27 DN 160 (4,8+4,6+6,1+5,8+3,3+2,2)*0,9*2,05 = 49,45

Rys.2.28 DN 160, DN 200
(10,0+10,0+9+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4,
0+8,0+4,0)*0,9*1,98+(9,0+246,0+77,0+86,0)*1,0*2,38 = 1320,95

Rys. 2.29 DN 160, DN 200
(4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,0+6+62,0+3,0+38,0
+12,0+9,0+9,0+8,0+7,0)*0,9*1,88+(28,0+175,0+24,0+50,0+198,0)*
1,0*2,28 = 1619,36

Rys. 2.30 DN 160, DN 200
(7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,0+6,0+4,0+4,0+9,0+
3,0+3,0+3,0+6,0)*0,9*1,66+163,0*1,0*2,28 = 528,51

Rys. 2.31 DN 160, DN 200
(61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,0+8,0+7,
0+4+8+11+11)*0,9*2,1+(300,0+27,0)*1,0*2,3 = 1319,1

rys. 2.32 DN 160, DN 200
(4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+3,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+1
0,0+5,0+9,0+10,0)*0,9*1,62+(74,0+24,0+87,0+88,0)*1,0*2,35 =
806,3

Rys.2.33 DN 160, DN 200
(9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2)*0,9
*2,35+(778,0+112,0)*1,0*2,55 = 2559,26

Rys 2.34 DN 160, DN 200
(17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0)*0
,9*2,15+(45,0+96,0)*1,0*2,35 = 565,49

Rys. 2.35 DN 160, DN 200
(15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0
+8,0+7,0+5,0)*0,9*1,95+(12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0)*1,0*2,0
5=719,58

rys. 2.36 DN 160, DN 200
(6,0*2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,0+6,0+6,0+5,0+7,
0+9,0)*0,9*2,42+(87+99,0+511,0)*1,0*2,62 = 2072,25

Rys. 2.37 DN 160, DN 200
(9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0*2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3
,0+9,0+6,0+10,0)*0,9*1,7+(28,0+74,0+55,0)*1,0*1,9 = 500,26

Rys. 2.38 DN 160,DN 200
(7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+
5,0+41,0+7,0+21,0)*0,9*2,55+(185+62,0+50,0)*1,0*2,75 = 1236,73

Rys. 2.39, DN 160, DN 200
(5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,0*2+4,0+7,0+5,0+4
,0+5,0+5,0+5,0)*0,9*2,1+(53,0+79,0+87,0)*1,0*2,3 = 713,49

Rys.2.40 , DN 160,DN 200
(5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0
)*0,9*1,86+(54,0+11,0+8,0)*1,0*2,06 = 341,22
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1 2 3 4 5 6
RYS. 2.52 DN 160,DN 200 9,9*0,9*1,55+605,2*1,0*3,48 =
2119,91
Rys. 2.53 DN 160, DN 200
(15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,7)*0,9*2,48+(213,
4+310,8)*1,0*2,68 = 1597,03
Rys. 2.54 DN 160, DN 200
(2,7+3,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2)*0,9*1,9+
062,4*1,0*2,1 = 234,5
rys. 2.55 DN 160, DN 200
(4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8)*0,9*1,85+(
28,6+280,6)*1,0*2,05 = 783,04
Rys. 2.56 DN 160, DN 200
(10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2)*0,9*2,
05+(87,1+76,5)*1,0*2,05 = 493,31
, DN 200
(12,9+3,3+8,1+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6)*0,9*1,
77+93,4*1,0%2,17 = 346,21
Rys. 2.58, DN 200
(29,1+3,7+5,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+10,7+10,6+8,1)*0,8*2,2+44,4*
0,9*2,2 = 273,06
Bronéw , Ligota 213,7*0,9*1,58+107,5*1,0*2,05 = 524,26
minus mat. wbudowany -13788,61 =-13788,61
suma = 42271,89
suma*0,2 ma3 8454,38
razem| m3 8454,38
109 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03
jak poz. 104 42271,89 m3 42271,89
ST-02/5.2.1 |2.1.2.2. Roboty monta zowe
110 KNR 2-18w | ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
0511/03
dn 160 4683,9*0,8*0,20 m3 749,42
dn 200 17666,1*0,8*0,20 m3 2826,58
razem| m3 3576,00
111 KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Rury kanalizacyjne z PVC SN8 SDR 34 kielichowe o $rednicy
0503/01 nominalnej 160mm
Rys.2.1 DN 160 m 76.80
(7,7+3,4+3,5+3,2+4,6+5,8+9,3+11,9+8,4+4,1+3,7+4,9+6,3) ’
rys.2.2 DN 160 m 61.60
(4,2+3,3+4,0+5,7+4,2+5,4+5,1+2,1+2,8+6,4+5,9+7,9+4,6) '
Rys. 2.4 DN 160
(4,45+8,10+6,55+12,2+7,05+10,08+8,2+6,45+4,0+4,15+2,95+10,2 m 89,93
+5,55)
Rys. 2.5 DN 160
(20,4+4,95+5,65+4,78+4,95+7,4+4,28+5,3+6,5+5,54+5,45+6,1+2,5 m 184.80
5+3,8+4,4+4,3+4,8+13,45+6,5+3,45+8+5+4,93+4,9+4,94+4,85+2,9 '
8+4,3+3,45+12,8+4,1)
rys.2.7 DN 160 (8,0) m 8,00
rys.2.8 DN 160
(5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+6,0+6,0+6,0+4,0+5,0+6,0+5,0+3,0+3,0+5,0+ m 144,00
5,0+6,0+7,0+8,0+2,0+6,0+9,0+7,0+3,0+5,0+2,0+7,0+5,0)
Rys.2,9, DN 160
(8,0+8,0+6,0+4,0+6,0+6,0+5,0+7,0+6,0+8,0+14,0+6,0+3,0+7,0+3,0 m 188,00
+6,0+7,0+9,0+21,0+6,0+5,0+6,0+7,0+18,0+6,0)
Rys. 2.11 DN 160 4,0 m 4,00
rys.2.12 DN 160
13,0+6,0+10,0+4,0+5,0+7,0+5,0+5,0+4,0+5,0+6,0+7,0+5,0*4+6,0+ m 195,00
5,0*2+3,0+5,0*3+6,0+9,0+6,0+5,0+6,0+8,0*3+4,0*2
Rys 2.14 DN 160 12,0+7,0+4,0 m 23,00
Rys 2.15 DN160
5,0+8,0+5,0+4,0+6,0+5,0*3+7,0+14,0+3,0+14,0+10,0+9,0*3+2,0+5, m 138,00

0+5,0+4,0+4,0

39/71




Przedmiar robot

Kontrakt nr XI: Budowa kanaliacji i wymiana sieci wodociagowej na terenie Sotectwa Zabrzeg

p,:; Podstawa | Numer ST Opis robot ol ligste
7 5 3 4 5 6

Rys. 12.6 DN 160
5,0+6,047+8,0*3+13,0+4,0+3,+6,0+9,047,0+8,0+9,0+8,0+10,0+6,0 [ m 138,00
+4,0+6,0+3,0
rys. 2.19 DN 160 5,4+23,9 m 29,30
Rys.2.20 ,DN160
2,9+8,6+10,8+9,5+9,7+10,7+9,4+8,4+7,8+6,4+9,0+5,9+6,8+5,4+3, [ m 131,60
2+10,9+6,2
rys.2.21 DN 160 4,4+4,5+6,5+3,6+7,4+9,1+9,1+7,0+7,1+4,3 63,00
Rys 2.22 DN 160 4,3+10,9+5,6+7,3+3,5+8,2+8,1+25,6 m 73,50
Rys.2.23 DN 160 6,7+4,1+4,5+10,2+7+6,7+11,6+7,8+7,0 m 65,60
Rys. 2.24 DN 160 m 47,60
3,5+18,7+9,5+9,8+5,4+11,2+4,4+4,5+19,3+4,5-43 2 '
Rys.2.25 DN 160 4,2+0,2+0,7+55+8,4+5 4+4,9+5+4,3+4,4 61,00
Rys.2.26DN 160 12,4+12,3+11,8+2,6+6,3+5,3+6,1 m 56,80
Rys.2.27 DN 160 4,8+4,6+6,1+58+3,3+22 m 26,80
Rys.2.28 DN 160
10,0+10,049+40,0+47+4,0+6,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,0+17,0+3,0+4, | m 183,00
0+8,0+4,0
Rys. 2.29 DN 160
4,0+20,0+4,0+4,0+14,0+6,0+43,0+6,0+11+51,046+62,0+3,0+38,0+ [ m 317,00
12,0+9,049,0+8,0+7,0
Rys. 2.30 DN 160
7,0+8,0+5,0+9,0+6,0+8,0+9,0+4,0+2,0+4,0+5,046,0+4,0+4,0+9,0+ [ m 105,00
3,0+3,0+3,0+6,0
Rys. 2.31 DN 160
61,0+47,0+9,0+4,0+4,0+9,0+49,0+8,0+7,0+8,0+72,0+4+9,048,0+7,0|  m 300,00
+4+8+11+11
rys. 2.32 DN 160
4,0+4,0+2,0+9,0+7,0+43,0+8,0+3,0+8+5,0+6,0+4,0+4,0+5,0+7,0+10 [ m 113,00
,0+5,0+9,0+10,0
Rys.2.33 DN 160 m 137,00
9,0+8,0+8,0+7,0+6,0+24,0+5,0+9,0+5,0+7,0*5+5,0+6,0+5,0*2
Rys 2.34 DN 160 m 121,00
17,0+4,0+5,0+6,0+7,0+4,0+6,0*3+4,0+5,0*3+8,0+4,0+7,0*3+8,0 '
Rys. 2.35 DN 160
15,0+5,0+5,0+6,0+11,0+4,0+5,0+4,0+5,0+4,0+7,0+6,0*3+5,0+11,0 [ m 125,00
+8,0+7,0+5,0
rys. 2.36 DN 160
6,0°2+5,0+2,0+4,0+5,0*3+7,0+6,0*2+7,0+9,0+7,046,046,0+5,0+7,0[  m 113,00
+9,0
Rys. 2.37 DN 160
9,0+5,0+7,0+8,0+5,0+7,0+9,0¥2+3,0+4,0+3,0+4,0+9,0+5,0+17,0+3,| m 132,00
0+9,0+6,0+10,0
Rys. 2.38 DN 160
7,0+10,0*2+12,0+6,0+2,0+9,0+8,0+4,0+9,0+6,0+10,0+4,0+6,0*2+5, m 183,00
0+41,0+7,0+21,0
Rys. 2.39, DN 160
5,0+6,0+4,0+17,0+4,0+7,0+6,0+4,0+7,0+4,0+6,02+4,0+7,0+5,0+4,| m 111,00
0+5,0+5,0+5,0
Rys.2.40 , DN 160 m 114,00
5,0+6,0*3+4,0*2+19+7,0+4,0+6,0+7,0*2+8,0+5,0+7,0+3,0+6,0+4,0 '
RYS.2.52 DN 160 9,9+16,07 m 25,97
Rys. 2.53 DN 160 m 86,12
15,1+13,3+5,9+9,5+5,8+7,1+7,5+6,1+5,0+5,1+5,72 '
Rys. 2.54 DN 160 m 60,50
2,743,0+5,9+5,8+6,4+5,7+3,2+6,3+5,6+3,0+3,2+5,5+4,2 '
rys. 2.55 DN 160 m 89.60
4,5+9,1+8,6+3,8+7,6+5,4+5,8+11,2+6,3+12,8+6,7+7,8 '
Rys. 2.56 DN 160 m 85,60

10,3+8,7+6,5+6,8+12,5+5,7+5,9+4,4+3,9+7,0+4,1+5,6+4,2
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1 2 3 4 5 6
?g,59.+23;?318,l+7,6+7,9+7,1+6,1+10,6+5,3+7,1+4,6+4,9+4,6 m 90,10
ZRG))/,S]_.+23;,57£15,9+5,4+7,1+8,7+9,3+6,6+1O,7+10,6+8,1+66,78 m 171,98
Bronéw , Ligota
10,0+8,5+6,9+5,0+1,0+3,0+7,8+40,8+2,0+5,2+1,7+4,0+4,0+5,7+7, m 213,70
6+3,8+23+3,7+8,0+24,3+6,5+6,6+10,1+7,3+7,2
razem m 4683,90
112 KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Rury kanalizacyjne z PVC SN8 SDR 34 kielichowe o $rednicy
0503/02 nominalnej 200mm
Rys. 2.1 DN 200 691,7+105,2+7,0 m 803,90
Rys.2.2 Dn 200 93,5+14,1 m 107,60
rys.2.4 DN 200 349,9+345,85+119,55+27,35+95,85+151,24 m 1089,74
Rys. 2.5 DN 200 313,0+97,46+43,0+229,46+120,05 m 802,97
Rys. 2.7 DN 200, 515,0+707,0 m 1222,00
rys.2.8 DN 200, 31,0+36,0+65,0+62,0+117,0+9,0 m 320,00
rys.2.9. DN 200 177,0+73,0+74,0+161+55,0 m 540,00
Rys.2.11 DN 200, 289+511,0 m 800,00
Rys. 2.12 Dn200 63,0+41,0+7,0+16,0 m 127,00
rys.2.14 DN 200 507,0+271,0+201,0 m 979,00
Rys. 2,15 DN 200 40,0+253,0+44,0 m 337,00
Rys 2.16 DN 200 12,0+74,0+13,0 m 99,00
Rys 2.18 DN200 1421,0 m 1421,00
Rys. 2.19 Dn200, 584,8+761,19 m 1345,99
rys. 2.20 DN200, 60,4+380,6 m 441,00
Rys.2.21 DN 200, 62,8+251,6 m 314,40
rys.2.22 DN 200 47,6 m 47,60
Rys 2.23 DN 200, 186,6+24,2 m 210,80
Rys. 2.24 DN 200 40,6+38,7+33,2 m 112,50
Rys. 2.25 DN 200 144,2 m 144,20
Rys. 2.26 DN 200 16,9 m 16,90
Rys.2.28 DN 200 9,0+246,0+77,0+86,0-41,0 m 377,00
Rys.2.29 DN 200, 28,0+175,0+24,0+50,0+198,0 m 475,00
Rys.2.30 DN200, 163,0 m 163,00
Rys. 2.31 DN 200 300,0+27,0 m 327,00
Rys. 2.32 DN 200, 74,0+24,0+87,0+88,0 m 273,00
Rys. 2.33 DN200, 778,0+112,0 m 890,00
Rys.2.34 DN 200, 45,0+96,0 m 141,00
Rys. 2,35 DN 200 12,0+57,0+35,0+53,0+43,0+44,0 m 244,00
rys. 2.36 DN 200 87+99,0+511,0 m 697,00
Rys. 2.37 DN 200, 28,0+74,0+55,0 m 157,00
Rys. 2.38 DN 200 185+62,0+50,0 m 297,00
Rys2.39 DN 200 53,0+79,0+87,0 m 219,00
Rys.2.40 DN 200, 54,0+11,0+8,0 m 73,00
Rys. 2.52 DN 200 605,2 m 605,20
Rys. 2.53 DN 200 213,4+210,8 m 424,20
Rys. 2.54 DN 200 162,4 m 162,40
Rys. 2.55 DN 200 28,6+280,6 m 309,20
Rys. 2.56 DN 200 87,1+76,5 m 163,60
Rus. 2.57 DN 200 93,4 m 93,40
Rys. 2.58 44,4+140,6 m 185,00
Bronéw ,Ligota 8,5+12,3+17,7+69,0 m 107,50
razem m 17666,10
113 KNR 2-18w | ST-02/5.2.1 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej
0706/02 200mm (odcinek=préba)
studzienki 17692,5/50 préba 353,85
114 | KNR 2-18w | ST-01/5.2.3 |Obsypka i zasypka kanatu piaskiem
0511/04
dn 160 4683,9*0,8*(0,16+0,3)-3,14*0,16*0,16/4*44683,9 m3 825,71
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p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
dn 200 17666,1*0,8*(0,20+0,3)-3,14*0,2*0,2/4*17666,1 m3 6511,72
razem| m3 7337,43
115 | KNR 2-19W | ST-02/5.2.1 |Oznakowanie na stupku betonowym trasy kanalizacji - przewierty
0134/03
analogia
9+4+4 kpl 17,00
2.1.3. Wykonanie studni z polimerobetonu 1000 -
ST-01/5.2.3 |2.1.3.1. Roboty ziemne
116 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z
0202/05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
kategorii lll
studzienki 1000
3,14*1,0*1,0/4*(2*1,0+10,0*1,5+68*2,0+60*2,5+40,0*3+39,0*3,5+3 m3 642,13
5*4,0+23*4,5+3*5,0)
studnie 425
3,14*0,425*0,425/4%(2*1,0+441*1,5+236*2,0+115*2,5+59*3,0+2*3,5] m3 227,86
)
razem| m3 869,99
117 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
0214/08 rozpoczete 0,5km odlegtosé transportu ponad 1km, przyczepami
samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 0,5km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-1V (Krotno$c¢= 8)
studzienki 1000
3,14*1,0*1,0/4*(2*1,0+10,0*1,5+68*2,0+60*2,5+40,0*3+39,0*3,5+3 m3 642,13
5*4,0+23*4,5+3*5,0)
studnie 425
3,14*0,425*0,425/4%(2*1,0+441*1,5+236*2,0+115*2,5+59*3,0+2*3,5] m3 227,86
)
razem| m3 869,99
118 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi na
0218/02 odktad - pojemnos¢ tyzki 0,60, grunt kategorii Ill
DN1000 2,5%(2,5-
1,0)%(1,2*2+1.7*10+2.2*68+2.7*60+3.2*40+3.7*35+4.2*23+4.7*23+
5.2*3) = 3033
DN 425 1,9%1,9-
1,0)%(1.2*2+1.7*441+2.2*236+2.7*115+3.2*59+3,7*2) = 3040,38
minus mat. wbud. -870,0 =-870
suma = 5203,38
suma *1 m3 5203,38
razem| m3 5203,38
119 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Pelne umocnienie (z rozbiérkg) palami szalunkowymi (wypraskami)
0322/02 w gruncie suchym pionowych $cian wykopow liniowych o
szerokosci do 1m i glebokosci do 3m w gruncie kategorii Ill-1V
DN1000 2,5*4*(1,2*2+1.7*10+2.2*68+2.7*60) = 3310
DN 425 1,9%4*(1.2*2+1.7*441+2.2*236+2.7*115+3.2) = 12046
suma = 15356
suma *0,8 m2 12284,80
razem| m2 12284,80
120 KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Pelne umocnienie obudowami systemowymi pionowych $cian
0324/02 wykopow liniowych w gruntach nawodnionych kategorii Ill-IV o

gtebokosci do 3m wraz z rozbiérkg

DN1000 2,5*4*(1,2*2+1.7*10+2.2*68+2.7*60) = 3310

DN 425 1,9%4*(1.2*2+1.7*441+2.2*236+2.7*115+3.2) = 12046
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suma = 15356
suma *0,2 m2 3071,20
razem| m2 3071,20
121 KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka) palami szalunkowymi
0324/04 (wypraskami) w gruntach nawodnionych pionowych $cian wykopéw
liniowych o gltebokosci do 6m, grunt kategorii lll-1V
DN1000 2,5*4*(3,2*40+3.5*39+4.0*35+4.5*23+5.0*3) = 5230
DN 425 (3,2*59+3.5*2) = 195,8
suma = 5425,8
suma *0,8 m2 4340,64
razem| m2 4340,64
122 KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Pelne umocnienie (wraz z rozbiorkg) obudowami systemowymi w
0324/04 gruntach nawodnionych pionowych $cian wykopoéw liniowych o
gtebokosci do 6m, grunt kategorii IlI-IV
DN1000 2,5*4*(3,2*40+3.5*39+4.0*35+4.5*23+5.0*3) = 5230
DN 425 (3,2*59+3.5*2) = 195,8
suma = 5425,8
suma *0,2 m2 1085,16
razem| m2 1085,16
123 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu
0230/02 kategorii IV na odlegto$¢ do 10m
DN1000 2,5*%(2,5-
1,0)%(1,2*2+1.7*10+2.2*68+2.7*60+3.2*40+3.7*35+4.2*23+4.7*23+
5.2*3) = 3033
DN 425 1,9%1,9-
1,0)%(1.2*2+1.7*441+2.2*236+2.7*115+3.2*59+3,7*2) = 3040,38
minus mat. wbud. -870,0 =-870
suma = 5203,38
suma *1 m3 5203,38
razem| m3 5203,38
ST-02/5.2.2 |2.1.3.2. Roboty monta zowe- studnie 1000
124 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
1,9*1,9*0,2*322 m3 232,48
125 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ptyta betonowa z betonu C8/10 o grubosci 15cm
1410/03
1,7*1,7*0,15*322 m3 139,59
126 KNR 2-02 ST-02/5.2.2 |Doptata za zbrojenie ptyty siatkg stalowg z pretéw fi4,5mm
1106/07
analogia
1,7%1,7*322 m2 930,58
127 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
1411/01
odwodnienie typ2, 3,4,5 1,5*1,5*0,1*%(46+17+45) m3 24,30
128 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Podioze betonowe o grubosci 10cm z bet. C8/10
1410/02
odwodnienie typ 3,4,5 1,4*1,4*0,1*(17+46+45) m3 21,17
129 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Podtoze betonowe z betonu C20/25 grub. 25cm
1410/04
odwodnienie typ 3,4,5 1,4*1,4*0,25*(17+46+45) m3 52,92
130 KNR 2-02 ST-02/5.2.2 |Doptata za zbrojenie ptyty siatkg stalowg z pretéw fi4,5mm
1106/07
analogia
odwodnienie typ 3,4,5 1,4*1,4*(17+46+45) m2 211,68
131 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |.Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z wlkazem
1413/01 zeliwnym z ustalonym Logo gtebokosci do 1,0m
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studnia 2,00
132 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z witazem
1413/01 zeliwnym z ustalonym Logo gtebokosci do 1,5m
studnia 10,00
133 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z wlazem
1413/01 zeliwnym z ustalonym Logo gtebokosci do 2,0m
studnia 75,00
134 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z wtazem
1413/01 zeliwnym z ustalonym Logo gtebokosci do 2,5m
studnia 65,00
135 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z wlazem
1413/01 zeliwnym z ustalonym Logo gtebokosci do 3,0m
studnia 47,00
136 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z wlazem
1413/01 zeliwnym z ustalonym Logo gtebokosci do 3,5m
studnia 58,00
137 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z wlazem
1413/01 zeliwnym z ustalonym Logo gtebokosci do 4,0m
studnia 45,00
138 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Analogia.Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z
1413/01 whazem zeliwnym z ustalonym Logo gtebokosci do 4,5m
studnia 20,00
139 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie prefabrykowane fi 1000 polimerobetonowe z wlazem
1413/01 zeliwnym z ustalonym Logo gtebokosci do5,0m
studnia 2,00
ST-02/5.2 |2.1.4. Wykonanie studni dn 425 -
140 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
1,0*1,0*0,2*999 m3 199,80
141 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm gebokosci
0517/01 do 1,0m z wtazami zeliwnymi klasy C 250kN z ustalonym Logo,
wkiadka kompozytowa z plytg odcgzajgca- analogia
kpl 2,00
142 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm gebokosci
0517/01 do 1,5m z wtazami zeliwnymi klasy C 250kN z ustalonym Logo,
wkiadka kompozytowa z plytg odcgzajgca- analogia
254+11+35 kpl 300,00
razem| kpl 300,00
143 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm gebokosci
0517/01 do 1,5m z wtazami zeliwnymi klasy C 400kN z ustalonym Logo,
wkiadka kompozytowa z plytg odcgzajgca- analogia
kpl 200,00
144 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm gebokosci
0517/01 do 2,0m z wtazami zeliwnymi klasy C 250kN z ustalonym Logo,
wkiadka kompozytowa z plytg odcgzajgca- analogia
161+15 kpl 176,00
razem| kpl 176,00
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145 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe osrednicy 425mm gebokosci
0517/01 do 2,0m z wtazami zeliwnymi klasy C 400kNz ustalonym Logo,
wkiadka kompozytowa z plytg odcgzajgca- analogia
kpl 105,00
146 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm gebokosci
0517/01 do 2,5m z wlazami zeliwnymi klasy C 250kN z ustalonym Logo,
wkiadka kompozytowa z plytg odcgzajgca- analogia
kpl 22,00
147 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm gebokosci
0517/01 do 2,5m z wtazami zeliwnymi klasy C 400kN z ustalonym Logo,
wkiadka kompozytowa z plytg odcgzajgca- analogia
99+10 kpl 109,00
razem| kpl 109,00
148 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm gebokosci
0517/01 do 3,0m z wtazami zeliwnymi klasy C 400kN z ustalonym Logo,
wkiadka kompozytowa z plytg odcgzajgca- analogia
kpl 79,00
149 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm gebokosci
0517/01 do 3,5m z wtazami zeliwnymi klasy C 400kN z ustalonym Logo,
wkiadka kompozytowa z plytg odcgzajgca- analogia
kpl 5,00
150 kalk .ind. ST-02/5.2.2 |Dostawa wkiadek in situ do studni dn 160
115 szt 115,00
151 KNNR 1 ST-02/5.2.2 |Drobny sprzet uzytkowy- tréjnogi do demontazu pomp
0529/01
kpl 3,00
ST-02/5.2.2 |2.1.5. Kaskady do studni na kanalizacji
152 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ksztaltki z PCW cisnieniowe jednokielichowe o srednicy
1022/04 zewnetrznej 160mm tgczone na wecisk- tréjnik 160/160/160<90
szt 40,00
153 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ksztaltki z PCW cisnieniowe jednokielichowe o $rednicy
1022/04 zewnetrznej 160mm tgczone na wcisk- kolano 169<90
40%2 szt 80,00
154 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Przejscia przez $ciany komor tulejami PVC 160
1427/01
40%2 szt 80,00
155 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Kaskada z rur PCW o $rednicy zewnetrznej 160mm tgczone na
1008/04 wcisk- analogia
2,59+2,4+2,09+1,59+1,75+2,23+1,28+1,89+2,23+1,82+1,58+1,34+
1,73+2,4+1,56+1,31+2,56+1,49+0,85+1,18+0,7+1,07+1,8+2,0+0,95 m 7171
+1,22+1,28+1,86+1,31+2,25+2,63+2,29+2,17+2,02+1,57+2,14+2,4 ’
3+2,12+1,78+2,25
156 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Otuliny betonowe kaskady kanatu
1412/02
0,7*0,7*71,7 m3 35,13
ST-02/5.2.1 |2.2. Kanaly ttoczne
ST-02/5 2.2.1. Wykonanie przewiertu sterowanego pod  torami
2.2.1.1. Wykonanie komory przewiertowej
157 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
0210/03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w
gruncie kategorii IlI-IV
komora przewiertowa i odbiorcza 10,0*5,0*2,5+2,0*2,0*2,0 m3 133,00
158 KNR 19-01 ST-01/5.2.3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie
0107/07
kpl 1,00
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p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
159 KNR 19-01 ST-01/5.2.3 |Pompowanie wody z wykopu do rozliczenia wg dziennika
0107/08 pompowania
40,0*1 m-g 40,00
160 KNNR 1 ST-01/5.2.6 |Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wycigganiem
0314/02 $cian wykopow o szerokosci do 1,0m i glebokosci do 6,0m w
gruntach nawodnionych kategorii I-IV
(10,0+5,0)*2*4,5+2,0*4*3,0 m2 159,00
161 KNR 2-18 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 15cm
0501/02
komora przewiertowa 10,0*5,0 m2 50,00
162 KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych
0417/01
(10,0+5,0)*2+2,0*2 m 34,00
163 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu
0230/02 kategorii IV na odlegto$¢ do 10m
komora przewiertowa i odbiorcza 10,0*5,0*2,5+2,0*2,0*2,0 m3 133,00
164 KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych
0417/02
m 34,00
2.2.1.2. Przewiert pod torami
165 kalk. ind. ST-02/5.3 |Wykonanie przewiertu sterownego w rurze ochronnej stalowej dn
323,9*11mm rurami PE wielowarstwowymi 160 mm (rurociag
przewodowy liczony w ogélinej dtugosci sieci )
67 m 67,00
166 KNR 2-19 ST-02/5.3 |Rury ochronne o $rednicy nominalnej 323,9*11mm ( ptozy co 1,0m
0119/03 , manszety 2szt)
67 m 67,00
ST-02/5.3.2 |2.2.2. Przekroczenia drdg i ciekow
2.2.2.1. Wykonanie komor przewiertowych
167 KNNR 1 ST-01/5.2.3 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0202/08 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
komora przewiertowa i odbiorcza  (5,0*3,9*12+5,0*3,7*5)*2 m3 653,00
3,0%2*12+3,0*2,4*5 m3 108,00
3,0*5*12+3,0*5*5 m3 255,00
razem| m3 1016,00
168 KNR 19-01 ST-01/5.2.3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie
0107/07
kpl 3,00
169 KNR 19-01 ST-01/5.2.3 |Pompowanie wody z wykopu do rozliczona wg pompowania
0107/08
40,0*3 m-g 120,00
170 KNNR 1 ST-01/5.2.6 |Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wycigganiem
0314/02 $cian wykopow o szerokosci do 1,0m i glebokosci do 6,0m w
gruntach nawodnionych kategorii I-IV
komora przewiertowa i odbiorcza
((5,0+12§]*2*3,9+(5,o+3,7)*2*3,7)*2 m2 393,96
(3,0+12)*2%2,0+(3,0+5,0)*2*2,4 m2 98,40
(5,0+12)*2*3,0+(5,0+5,0)*2*3 m2 162,00
razem| m2 654,36
171 KNR 2-18 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02
komora przewiertowa i odbiorcza (5,0*12+5,0*5)*2 m2 170,00
3,012+3,0*5 m2 51,00
5*12+3,0*5 m2 75,00
razem| m2 296,00
172 KNR 2-25w | ST-01/5.2.6 |Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych
0417/01
(5+12+3+3,7)*2*2 m 94,80
(3+12+3+2,4)*2 m 40,80
(3+12+3+5)*2 m 46,00
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Numer ST
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Jm

llos¢

1

2

3

4

razem

181,60

173

KNR 2-01
0230/02

ST-01/5.2.3

Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu
kategorii IV na odlegto$¢ do 10m

komora przewiertowa i odbiorcza  (5,0*3,9*12+5,0*3,7*5)*2
3,0*2*12+3,0*2,4*5
3,0*5*12+3,0*5*5

razem

m3
m3
m3

653,00
108,00
255,00

1016,00

174

KNR 2-25w
0417/02

ST-01/5.2.6

Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych

(5+12+3+3,7)*2*2
(3+12+3+2,4)*2
(3+12+3+5)*2
razem

94,80
40,80
46,00

3|3 3 3

181,60

2.2.3. Przewiert sterowany

175

kal.ind.

ST-02/5.3

Wykonanie przewiertu sterowanego rura dn 273x11,0mm (row)

3,5

176

KNR 2-18w
0309/01

ST-02/5.3

Przecigganie rurociggéw przewodowych, prowadzonych w rurach
ochronnych, o $rednicy nominalnej 273*11mm(rurociag
przewodowy liczony w ogélnej dtugosci sieci)

3,5

3,50

177

kalk. ind.

ST-02/5.3

Wykonanie przewiertu sterownego rurami PE wielowarstwowymi
110 mm (rurociag przewodowy liczony w og6lnej dtugosci sieci )

18,0

18,00

2.2.4. Kanaly ttoczne z rur PE  w wykopie

ST-01/5.2.3

2.2.4.1. Roboty ziemne

178

KNNR 1
0202/08

ST-01/5.2.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km

Rys.2.3 108,5*0,8*0,51 = 44,27
Rys. 2.6 178,24*0,8*0,425 = 60,6
Rys.2.10 356,3*0,8*0,51 = 145,37
Rys.2.13 128,5*0,8*0,425 = 43,69
Rys. .2.17 (62,0+96,0)*0,8*0,48 = 60,67
Rys.2.41 479,0*0,8*0,48 = 183,94
rys.2.59 203,7*0,8*0,44 = 71,7
suma = 610,24
suma*0,8
razem

m3

488,19

m3

488,19

179

KNNR 1
0301/02

ST-01/5.2.3

Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiem recznym i
transportem na odlegto$¢ do 1km

Rys.2.3 108,5*0,8*0,51 = 44,27
Rys. 2.6 178,24*0,8*0,425 = 60,6
Rys.2.10 356,3*0,8*0,51 = 145,37
Rys.2.13 128,5*0,8*0,425 = 43,69
Rys. .2.17 (62,0+96,0)*0,8*0,48 = 60,67
Rys.2.41 479,0*0,8*0,48 = 183,94
rys.2.59 203,7*0,8*0,44 = 71,7
suma = 610,24
suma*0,2
razem

m3

122,05

m3

122,05

180

KNR 2-01w
0210/02

ST-01/5.2.3

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za
kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych kategorii 11I-1V- odwéz gruntu z wymiany do 10km
(Krotnos¢= 18)
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Nr
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Opis rob6t

Jm

llos¢

1

2

3

4

Rys.2.3 108,5*0,8*0,51 = 44,27
Rys. 2.6 178,24*0,8*0,425 = 60,6
Rys.2.10 356,3*0,8*0,51 = 145,37
Rys.2.13 128,5*0,8*0,425 = 43,69
Rys. .2.17 (62,0+96,0)*0,8*0,48 = 60,67
Rys.2.41 479,0*0,8*0,48 = 183,94
rys.2.59 203,7*0,8*0,44 = 71,7
suma = 610,24
suma*l
razem

m3

610,24

m3

610,24

181

KNR 2-01
0218/02

ST-01/5.2.3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odktad - pojemnosé¢ tyzki 0,60, grunt kategorii Il

Rys.2.3 108,5*0,9*1,5 = 146,48
Rys. 2.6 178,24%0,9*1,6 = 256,67
Rys.2.10 356,3*0,9*2,02 = 647,75
Rys.2.13 128,5*0,9%1,61 = 186,2
Rys. .2.17 (62,0+96,0)*0,9*1,79 = 254,54
Rys.2.41 479,*00,9%2,31 = 995,84
rys.2.59 203,7*0,9*1,69 = 309,83
minus mat. wbud. -610,24 = -610,24
suma = 2187,07
suma*0,8

razem

m3

1749,66

m3

1749,66

182

KNR 2-01
0317.1/05

ST-01/5.2.3

Wykopy liniowe o szerokosci 1,6-2,5m o $cianach pionowych (w
gruntach suchych), z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym, wykopy o gtebokosci do 3,0m grunt kategorii llI-1V

Rys.2.3 108,5*0,9*1,5 = 146,48
Rys. 2.6 178,24*0,9*1,6 = 256,67
Rys.2.10 356,3*0,9*2,02 = 647,75
Rys.2.13 128,5*0,9*1,61 = 186,2
Rys. .2.17 (62,0+96,0)*0,9*1,79 = 254,54
Rys.2.41 479,*00,9*2,31 = 995,84
rys.2.59 203,7*0,9*1,69 = 309,83
minus mat. wbud. -610,24 =-610,24
suma = 2187,07
suma*0,2

razem

m3

437,41

m3

437,41

183

KNR 2-01
0322/02

ST-01/5.2.6

Petne umocnienie (z rozbiérkg) palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruncie suchym pionowych $cian wykopow liniowych o
szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m w gruncie kategorii lll-1V

Rys.2.3 108,5*2*1,5 = 325,5
Rys. 2.6 178,24*2*16 = 5703,68
Rys.2.10 356,3*2*2,02 = 1439,45
Rys.2.13 128,5*2*1,61 = 413,77
Rys. .2.17 (62,0+96,0)*2*1,79 = 565,64
Rys.2.41 479,*2*2,31 = 2212,98
rys.2.59 203,7*2*1,69 = 688,51
suma = 11349,53
suma*0,8
razem

m2

9079,62

m2

9079,62
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4

184

KNR 2-01
0324/02

ST-01/5.2.6

Petne umocnienie obudowami systemowymi pionowych $cian
wykopow liniowych w gruntach nawodnionych kategorii Ill-IV o
gtebokosci do 3m wraz z rozbiérkg

Rys.2.3 108,5*2*1,5 = 325,5
Rys. 2.6 178,24*2*16 = 5703,68
Rys.2.10 356,3*2*2,02 = 1439,45
Rys.2.13 128,5*2*1,61 = 413,77
Rys. .2.17 (62,0+96,0)*2*1,79 = 565,64
Rys.2.41 479,*2*2,31 = 2212,98
rys.2.59 203,7*2*1,69 = 688,51
suma = 11349,53
suma*0,2
razem

m2

2269,91

m2

2269,91

185

KNR 2-01
0230/02

ST-01/5.2.3

Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu
kategorii IV na odlegto$¢ do 10m

Rys.2.3 108,5*0,9*1,5 = 146,48
Rys. 2.6 178,24*0,9*1,6 = 256,67
Rys.2.10 356,3*0,9*2,02 = 647,75
Rys.2.13 128,5*0,9*1,61 = 186,2
Rys. .2.17 (62,0+96,0)*0,9*1,79 = 254,54
Rys.2.41 479,*00,9*2,31 = 995,84
rys.2.59 203,7*0,9*1,69 = 309,83
minus mat. wbud. -610,24 =-610,24
suma = 2187,07
suma*0,8

razem

m3

1749,66

m3

1749,66

186

KNR 2-01
0320.1/05

ST-01/5.2.3

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, szerokosci
1,6-2,5m i glebokosci do 3m w gruncie kategorii Ill-1V

Rys.2.3 108,5*0,9*1,5 = 146,48
Rys. 2.6 178,24*0,9*1,6 = 256,67
Rys.2.10 356,3*0,9*2,02 = 647,75
Rys.2.13 128,5*0,9*1,61 = 186,2
Rys. .2.17 (62,0+96,0)*0,9*1,79 = 254,54
Rys.2.41 479,*00,9*2,31 = 995,84
rys.2.59 203,7*0,9*1,69 = 309,83
minus mat. wbud. -610,24 =-610,24
suma = 2187,07
suma*0,2

razem

m3

437,41

m3

437,41

187

KNR 2-01
0236/03

ST-01/5.2.3

Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111

Rys.2.3 108,5*0,9*1,5 = 146,48
Rys. 2.6 178,24%0,9*1,6 = 256,67
Rys.2.10 356,3*0,9*2,02 = 647,75
Rys.2.13 128,5*0,9%1,61 = 186,2
Rys. .2.17 (62,0+96,0)*0,9*1,79 = 254,54
Rys.2.41 479,*00,9*2,31 = 995,84
Rys.2.45 93,81*0,9*1,5 = 126,64
Rys.2.48 606,9*0,9%1,68 = 917,63
rys.2.59 203,7*0,9*1,69 = 309,83
minus mat. wbud. -879,3 =-879,3
suma = 2962,28
suma*1,0

razem

m3

2962,28

m3

2962,28
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p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
ST-02/5.2.1 |2.2.4.2. Roboty monta zowe - ruroci ag ttoczny
188 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
(464,8+541,0+203,7+402,7)*0,8*0,2 m3 257,95
189 |KNNR 4 1430-| ST-02/5.2.1 |Budowle i elementy betonowe.Wykonanie blokw oporowych
1-
11*1,8*1,8*0,15 m3 5,35
190 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Rurociagi kanalizacyjne cisnieniowe PE 160mm wielowarstwowe
1306/01
Rys.2.3 108,5 m 108,50
Rys.2.10 356,3 m 356,30
razem m 464,80
191 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Rurociagi z rur polietylenowych PE 110mm wielowarstwowe
1009/03
Rys. .2.17 62,0 m 62,00
Rys.2.41 479,0 m 479,00
razem m 541,00
192 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Rurociagi z rur polietylenowych PE 90mm klasy wielowarstwowe
1009/03
rys.2.59 203,7 m 203,70
193 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Rurociagi z rur polietylenowych PE 75mm klasy wielowarstwowe
1009/02
Rys. 2.6 178,24 m 178,24
Rys.2.13 1215 m 121,50
Rys.2.17 96,0 m 96,00
razem m 395,74
194 KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 160mm
0305/04
szt 94,48
194a KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 110mm
0305/03
szt 45,00
195 KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 90mm
0305/02
szt 56,09
196 KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 75mm
0305/02
szt 169,66
197 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
1010/07 Srednicy zewnetrznej rur 160mm metodg zgrzewania czotowego
zlgcze 169,18
197a KNNR 4 Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
1010/04 Srednicy zewnetrznej rur 110mm metoda zgrzewania czotowego
ztacze 175,00
198 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
1010/03 Srednicy zewnetrznej rur 90mm metodg zgrzewania czotowego
zlgcze 94,36
199 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
1010/02 Srednicy zewnetrznej rur 75mm metoda zgrzewania czotowego
ztacze 150,00
200 KNNR 4 ST-02/5.2.1 |Zamontowanie zespotu napowietrzno-odpowietrzajacego DN 80 w
1413/01 obudowie na rurociggu ttocznym
szt 2,00
201 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Obsypka i zasypka rurociggu piaskiem warstwg o grubosci 15cm
1411/02
464,8*0,8*0,16-3,14*0,16*0,16/4*464,8 m3 50,15
1241,7*0,8*0,11-3,14*0,11*0,11/4*1241,7 m3 97,48
203,7*0,8*0,09-3,14*0,09%0,09/4*203,7 m3 13,37
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1 2 3 4 5 6
402,7*0,8*0,075-3,14*0,075*0,075/4*402,7 m3 22,38
(464,8+1241,7+203,7+402,7)*0,8*0,3 m3 555,10
razem| m3 738,48
202 KNR 2-19 ST-02/5.2.1 |Oznakowanie tasmag z tworzywa sztucznego trasy kanatu
0219/01 utozonego w ziemi
(464,8+1241,7+203,7+402,7) m 2312,90
203 KNR 2-28 ST-02/5.2.1 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym-
0315/02 przewierty
kpl 18,00
2.2.5. Studnie i komory na kan.ttocznym
2.2.5.1. Studzienki rozpr ezne 1200
ST-01/5.2.3 |2.2.5.1.1. Roboty ziemne
204 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
0206/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
kategorii Il
3,14*1,2*1,2/4*(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33+1,7) m3 16,02
205 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
0214/06 rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, przyczepami
samowytadowczymi na odlegtosé ponad 0,5km po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii lll-1V (Krotno$¢= 8)
3,14%1,2%1,2/4%(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33+1,7) m3 16,02
206 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
0218/02 odktad - pojemnosé¢ tyzki 0,60, grunt kategorii Il
2,7%2,7%(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33+1,7) = 103,3
-mat. wbudowny -16,0 = -16
suma = 87,3
suma*0,8 m3 69,84
razem| m3 69,84
207 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Wykopy liniowe o szerokosci 2,6-4,5m o $cianach pionowych (w
0317.2/05 gruntach suchych), z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym, wykopy o gtebokosci do 3,0m grunt kategorii llI-1V- 20%
2,7%2,7%(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33+1,7) = 103,3
-mat. wbudowny -16,0 = -16
suma = 87,3
suma*0,8 m3 69,84
razem| m3 69,84
208 KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Umocnienie $cian wykopéw pod obiekty specjalne (wraz z
0326/08 rozbiérkg) palami szalunkowymi stalowymi - wykopy o gtebokosci
do 3m, w gruntach suchych kategorii Ill-IV
2,7%4%(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33+1,7) m2 153,04
209 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Obsypanie studni ,komory wykopu- piaskiem
1411/04
78,22-3,14*%1,2*1,2/4*(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33+1,7)- m3 56.80
2,0*2,0*0,15*9 '
210 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu
0230/02 kategorii IV na odlegto$¢ do 10m
2,7%2,7%(1,7+1,7+1,4+1,7+1,7+1,5+1,44+1,33+1,7) = 103,3
-mat. wbudowny -16 =-16
suma = 87,3
suma*l m3 87,30
razem| m3 87,30
211 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03
m3 87,30
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ST-02/5.2.2 |2.2.5.1.2. Roboty monta zowe - studzienka rozpr ezna
212 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
2,0*2,0%9*0,2 m3 7,20
213 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ptyta betonowa z betonu C12/15 o grubosci 15cm
1410/03
1,8*1,8*0,15*9 m3 4,37
214 KNR 2-02 ST-02/5.2.2 |Doptata za zbrojenie plyty siatkg stalowg z pretéw fi4,5mm
1106/07
analogia
1,8*1,8*9 m2 29,16
215 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie rewizyjne prefabrykowane fi 1200 z polimerobetonu gt.
1415/05 dol,5m
studnia 1,00
216 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Studnie rewizyjne prefabrykowane fi 1200 z polimerobetonu gt.
1415/05 do2,0m
studnia 5,00
217 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
1012/02 kotnierzowych
6*2 szt 12,00
218 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
1010/06 $rednicy zewnetrznej rur 140mm metodg zgrzewania czotowego
6*2 ztgcze 12,00
219 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy 150mm-
1014/04 kolano Q
szt 12,00
220 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Kieliszek wylewowy zel. kot. fi 150mm- EU
1014/04
szt 12,00
2.2.5.2. Wykonanie komory napowietrzaj aco - odpowietrzaj acej
ST-01/5.2.3 |2.2.5.2.1. Roboty ziemne
221 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
0206/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
kategorii lll
3,14*1,2*1,2/4*2,29*1 m3 2,59
wymiana guntu  2,7*2,7*0,65 m3 4,74
razem| m3 7,33
222 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 [Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za
0210/02 kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych kategorii lll-IV (Krotno$¢= 18)
3,14*1,2*1,2/4*2,29 m3 2,59
wymiana guntu  2,7*2,7*0,65 m3 4,74
razem| m3 7,33
223 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii
0212/08 Il koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7 = 15,75
wymiana gruntu  2,7*2,7*0,6 = 4,37
minus 7,33=7,33
=27,45
27,45*0,8 m3 21,96
razem| m3 21,96
224 KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Wykopy liniowe o szerokosci 2,6-4,5m i giebokosci 3,0m o
0310.3/05 $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w

gruntach suchych kategorii 111-1V, z wydobyciem urobku topata lub
wyciggiem recznym
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(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7 = 15,75
wymiana gruntu  2,7*2,7*0,6 = 4,37
minus 7,33 =7,33
=27,45
27,45*0,2 m3 5,49
razem| m3 5,49
225 KNR 2-01 ST-01/5.2.6 |Umocnienie $cian wykopéw pod obiekty specjalne (wraz z
0326/08 rozbiérkg) palami szalunkowymi stalowymi - wykopy o gtebokosci
do 3m, w gruntach suchych kategorii Ill-IV
(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7 m2 15,75
226 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Obsyp studni komory wykopu - piaskiem
1411/04
21,9-3,14*1,2*1,2/4*1,68*2-(2,0*2,0*0,15+2,0*2,0*0,15) m3 16,90
227 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu
0230/02 kategorii IV na odlegto$¢ do 10m
(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7 = 15,75
wymiana gruntu  2,7*2,7*0,6 = 4,37
minus 7,33=7,33
=27,45
27,45*0,8 m3 21,96
razem| m3 21,96
228 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych szerokosci
0320.2/05 2,6-4,5m i gtebokosci do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
(1,86+0,15+0,15)*2,7*2,7 = 15,75
wymiana gruntu  2,7*2,7*0,6 = 4,37
minus 7,33 =7,33
=27,45
27,45%0,2 m3 5,49
razem| m3 5,49
229 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Pompowanie wody z wykopdw -przyjeto orientacyjnie do rozliczenia
0605/01 wg stanu faktycznego na budowie potwierdzonego przez inspektora
nadzoru
godz 20,00
ST-02/5.2.2 |2.2.5.2.2. Komora odpowietrzaj aca
230 KNR 2-18 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly i obiekty wykonywane metoda stabilizacji
0502/02 cementem, o grubosci 16cm
4,5*2,5 m2 11,25
231 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ptyta betonowa z betonu C12/15 o grubosci 15cm
1410/03
2,0*4,5*0,15 m3 1,35
232 KNR 2-02 ST-02/5.2.2 |Doptata za zbrojenie ptyty siatkg stalowg z pretéw fi 4,5mm
1106/07
2,0*4,5 m2 9,00
233 KNR 2-18w | ST-02/5.2.2 |Studne kanalizacyjne z polimeobetonu dn 1200 mm gt. do 2,om
0518/05 zwbudowanymi przejsciami szczelnymi wg. PT
szt 1,00
234 KNNR 2 ST-02/5.2.2 |Stupek wsporczy z bloczkéw betonowych
0301/03
0,4*0,25*0,4*2 m3 0,08
235 KNNR 4 ST-02/5.2.2 [Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
1012/03 kotnierzowych tuleje kotnierzowe na staty kotnierz- PE 160/150mm
2 szt 2,00
236 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
1010/07 Srednicy zewnetrznej rur 160mm metodg zgrzewania czotowego
2 zlgcze 2,00
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237 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o
1106/04 $rednicy 150mm montowane w komorach NIE UIMOWAC
kpl 0,00
238 KNR 2-15 ST-02/5.2.2 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne o srednicy nominalnej 150mm -
0215/03 NIE UIMOWAC
szt 0,00
239 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 150mm-
1014/04 trojnik zel. kotnierzowy fi 150/100mm
szt 1,00
240 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Zasuwy nozna miedzykotnierzowa o srednicy 100mm -NIE
1106/03 UJIMOWAC
kpl 0,00
241 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Montaz wyprowadzenia obudowy i skrzynki zasuw na strop komory -
1105/03 NIE UIMOWAC
kpl 0,00
242 KNNR 4 ST-02/5.2.2 |Zawdr napowietrzajgco- odpowietrzajgcy dn 100
1116/01
kpl 1,00
243 KNR 2-28 ST-02/5.2.2 |Zawoér odcinajacy kulowy dn 100
0306/03
szt 1,00
ST-04 2.3. Pompownie
ST-01/5.2.3 |2.3.1. Roboty ziemne
244 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0202/06 pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii lll-1V z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km- 80%
PS9, PS11,PS14, ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*3,0*3,0*4 = 174,6
PS10,PS12,PS13,-PS18, ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+0,85)*2,7*2,7*7 =
187,72
wymiana gruntu  3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2
2,7%2,7%0,7*2*2 = 20,41
suma = 407,93
suma*0,8 m3 326,34
razem| m3 326,34
245 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiem recznym i
0301/02 transportem na odlegto$¢ do 1km - 20%
PS9, PS11,PS14, ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*3,0*3,0*4 = 174,6
PS10,PS12,PS13,PS18, ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+0,85)*2,7*2,7*7 =
187,72
wymiana gruntu  3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2
2,7%2,7%0,7*2*2 = 20,41
suma = 407,93
suma*0,2 m3 81,59
razem| m3 81,59
246 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
0208/02 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej- do 5km (Krotnos$¢= 4)
PS9, PS11,PS14, ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*3,0*3,0*4 = 174,6
PS10,PS12,PS13,PS18, ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+0,85)*2,7*2,7*7 =
187,72
wymiana gruntu  3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2
2,7%2,7%0,7*2*2 = 20,41
suma = 407,93
suma*l m3 407,93
razem| m3 407,93
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247 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
0212/07 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-11I
PS9, PS11,PS14, ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*4,0*4,0*4 = 310,4
PS10,PS12,PS13,PS18, ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+0,85)*3,0*3,0*7 =
231,75
wymiana gruntu  3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2
2,7%2,7%0,7*2*2 = 20,41
-407,9 = -407,9
suma = 179,86
suma*0,8 m3 143,89
razem| m3 143,89
248 KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Wykopy liniowe o szerokosci 2,6-4,5m i glebokosci 3,0m o
0310.3/05 Scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w
gruntach suchych kategorii IlI-IV, z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym
PS9, PS11,PS14, ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*4,0%4,0*4 = 310,4
PS10,PS12,PS13,PS18, ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+0,85)*3,0*3,0*7 =
231,75
wymiana gruntu  3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2
2,7%2,7%0,7*2*2 = 20,41
-407,9 = -407,9
suma = 179,86
suma*0,2 m3 35,97
razem| m3 35,97
249 KNNR 1 ST-01/5.2.6 |Umocnienie grodzicami whijanymi pionowo wraz z ich wycigganiem
0314/02 $cian wykopow o szerokosci do 1,0m i gtebokosci do 6,0m w
gruntach nawodnionych kategorii I-1V
PS9, PS11,PS14, ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*3,0*4*4 m2 232,80
PS10,PS12,PS13,PS18, ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+0,85)*2,7*4*7 m2 278,10
razem| m2 510,90
250 KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |[lgtofiltry o Srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez
0606/02 obsypki do gtebokosci 6,0m
4,0*4,0*3/1,36 szt 35,29
3,5*3,5*3/1,36 szt 27,02
razem| szt 62,31
251 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Obsyp zbiornika pompowni, komory wykopu- piasek
1411/04
PS 9,rPS11,14, 163,35-
(3,14*2,0*2,0/4*6,5*2+2,5*2,5*0,25*4+2,3*2,3*0,1*2+2,0*2,0*0,5*4) m3 107,22
PS12,13,16-18 347,0-
(3,14*1,2*1,2/4*4,7*5+2,0*2,0*0,25*2+1,9*1,9*0,1*2+1,7*1,7*0,5*7) m3 307,60
razem| m3 414,82
252 KNR 2-18 ST-01/5.2.3 [Wymiana gruntu - posp6tka (Krotno$é= 3)
0501/04
wymiana gruntu  3,0*3,0*3 m2 27,00
2,7%2,7%2 m2 14,58
razem| m2 41,58
253 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu
0230/02 kategorii IV na odlegto$¢ do 10m

PS9, PS11,PS14, ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*4,0*4,0*4 = 310,4
PS10,PS12,PS13,PS18, ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+0,85)*3,0*3,0*7 =
231,75

wymiana gruntu  3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2

2,7%2,7%0,7*2*2 = 20,41
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-407,9 = -407,9
suma = 179,86
suma*0,8 m3 143,89
razem| m3 143,89
254 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych szerokosci
0320.2/05 2,6-4,5m i gtebokosci do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
PS9, PS11,PS14, ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*4,0%4,0*4 = 310,4
PS10,PS12,PS13,PS18, ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+0,85)*3,0*3,0*7 =
231,75
wymiana gruntu  3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2
2,7%2,7*0,7*2*2 = 20,41
-407,9 = -407,9
suma = 179,86
suma*0,2 m3 35,97
razem| m3 35,97
255 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie
0408/02 spoistym kategorii lll
PS9, PS11,PS14, ((6,0+5,0+5,0)/4+0,85)*4,0*4,0*4 = 310,4
PS10,PS12,PS13,PS18, ((5,5+4,5+5,0+4,8)/7+0,85)*3,0*3,0*7 =
231,75
wymiana gruntu  3,0*3,0*0,7*2*2 = 25,2
2,7%2,7*0,7*2*2 = 20,41
-407,9 = -407,9
suma = 179,86
suma*l m3 179,86
razem| m3 179,86
ST-04/5.2 |2.3.2. Roboty budowlano monta zowe.
256 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 25cm
1411/04 (Krotnosé= 2)
przepompownia PS9, PS11,PS14, 2,5*2,5*2*0,25*3 m3 9,38
pompownia PS10,PS12,PS13,PS18 2,0*2,0%7*0,25*4 m3 28,00
razem| m3 37,38
257 KNNR 4 ST-04/5.2 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach- chudy beton
1408/05 C8/10- podtoze pompowni grub. 10cm
przepompownia PS9, PS11,PS14, 2,5*2,5%2*0,1*3 m3 3,75
pompownia PS10,PS12,PS13,PS18 2,0*2,0%7*0,1*4 m3 11,20
razem| m3 14,95
258 KNNR 4 ST-04/5.2 |lzolacje poziome z materiatéw rolowych powierzchni betonowych -
1511/01 pierwsza warstwa
przepompownia PS9, PS11,PS14, 2,5*2,5*3 m2 18,75
pompownia PS10,PS12,PS13,PS18 2,0*2,0*4 m2 16,00
razem| m2 34,75
259 KNNR 4 ST-04/5.2 |lzolacje poziome z materiatéw rolowych powierzchni betonowych -
1511/02 kazda nastepna warstwa
przepompownia PS9, PS11,PS14 2,5*2,5*3 m2 18,75
pompownia PS10,PS12,PS13,PS18 2,0*2,0*4 m2 16,00
razem| m2 34,75
260 KNNR 4 ST-04/5.2 |Deskowanie taw fundamentowych
1407/01
(2,5+2,5)*2*0,5*2 m2 10,00
(2,0+2,0)*2*0,5*7 m2 28,00
przepompownia PS9, PS11,PS14, (2,5+2,5)*2*0,5*3 m2 15,00
pompownia PS10,PS12,PS13,PS18 (2,0+2,0)*2*3 m2 24,00
razem| m2 77,00
261 KNNR 4 ST-04/5.2 |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm -
1401/02 konstrukcje proste
0,2*7 t 1,40
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1 2 3 4 5 6
262 KNNR 4 ST-04/5.2 |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie-
1409/01 ptyty fundamentowe zbrojone- C 20/25
2,5*2,5*0,5*3 m3 9,38
2,0*2,0*0,54 m3 2,16
razem| m3 11,54
263 KNR 5-09 ST-04/5.2 |Montaz $rub i kotew mocujgcych zbiornik z ptyta fundamentowa
0401/01 docigzjgca
11,0*7 kpl 77,00
264 KNR 2-02 ST-04/5.2 |Montaz i demontaz zaslepien przy prébach szczelnosci zbiornikéw
1927/04
100*7 kg 700,00
265 KNR 2-02 ST-04/5.2 |Préba szczelnosci zbiornika -analogia
1927/08
szt 7,00
266 KNR 2-02 ST-04/5.2 |Napetnienie wodg zbiornikéw
1927/06
3,14*1,2*1,2/4*5,38*4 m3 24,33
3,14*1,5*1,5/4*6,0*3 m3 31,79
razem| m3 56,12
267 KNR 2-02 ST-04/5.2 |Spust wody w sposéb wymuszony przy prébach szczelnosci
1927/10 zbiornikéw
3,14*1,2*1,2/4*5,38*4 m3 24,33
3,14*1,5*1,5/4*6,0*3 m3 31,79
razem| m3 56,12
268 KNR 2-03 ST-04/5.2 |[lzolacje zbiornikbw masg asfaltowa, bitumiczng i
0403/03 chemoutwardzalng, powtokowe na zimno farba bitumiczno-
epoksydowg do dokéw - pierwsza warstwa
3,14*2,0%6,5*3+3,14*2,0*2,0 m2 135,02
3,14*1,2*1,2*3,85*4+3,14*2,0*2,0/4*4 m2 82,19
razem| m2 217,21
269 KNR 2-03 ST-04/5.2 [lzolacje zbiornikbw masg asfaltowa, bitumiczng i
0403/04 chemoutwardzalng, powlokowe na zimno farbg bitumiczno-
epoksydowg do dokdw - kazda nastgpna warstwa
3,14*2,0*6,5*3+3,14*2,0*2,0 m2 135,02
3,14*1,2*1,2*3,85*4+3,14*2,0*2,0/4*4 m2 82,19
razem| m2 217,21
270 KNNR 4 ST-04/5.2 |lzolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powtoka
1513/01 emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie pierwszej warstwy
3,14*2,0%6,5*3+3,14*1,2*3,85*4 m2 180,49
271 KNNR 4 ST-04/5.2 |[lzolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powtoka
1513/02 emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie kazdej nastepnej
warstwy
3,14*2,0%6,5*3+3,14*1,2*3,85*4 m2 180,49
272 | kalk. wiasha ST-04/5.2 |Dostawa i montaz kpl. pompowni PS9 - (zb. polimerobetonowy
1500mm,H=6,0m,2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni i
komory zasuw, zurawik,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
273 | kalk. wtasna ST-04/5.2 |Dostawa i montaz kpl. pompowni PS10 - (zb. polimerobetonowy
1200mm,H=5,5m,2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni i
komory zasuw, zurawik,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
274 | kalk. wiasha ST-04/5.2 |Dostawa i montaz kpl. pompowni PS11 - (zb. polimerobetonowy
1200mm,H=5,0m,2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni i
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)
kpl 1,00
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Podstawa
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Jm
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1

2

3

4

275

kalk. wtasna

ST-04/5.2

Dostawa i montaz kpl. pompowni PS12 - (zb. polimerobetonowy
1200mm,H=4,5,0m,2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni i
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl

1,00

276

kalk. wtasna

ST-04/5.2

Dostawa i montaz kpl. pompowni PS13- (zb. polimerobetonowy
1200mm,H=5,0,0m,2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni i
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl

1,00

277

kalk. wtasna

ST-04/5.2

Dostawa i montaz kpl. pompowni PS14 - (zb. polimerobetonowy
1500mm,H=5,0m,2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni i
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl

1,00

278

kalk. wtasna

ST-04/5.2

Dostawa i montaz kpl. pompowni PS18 - (zb. polimerobetonowy
1200mm,H=4,8m,2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni i
komory zasuw,zasilanie awaryjne,sterowanie,monitoring-
wizualizacja-GSM)

kpl

1,00

279

kalk. wtasna

ST-04/5.2

Rozruch pompowni (préby,odbiory,szkolenia, serwis)

kpl

7,00

2.3.3. Komora zasuw < Dn 1500>

ST-01/5.2.3

2.3.3.1. Roboty ziemne

280

KNNR 1w
0201/07

ST-01/5.2.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii I-1l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km

((1,46+0,15+0,15)*1,5*1,5/4*6+3,0*3,0*0,3*5)*0,8

m3

15,55

281

KNNR 1w
0301/02

ST-01/5.2.3

Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiem recznym i
transportem na odlegto$¢ do 1km

((1,46+0,15+0,15)*1,5*1,5/4*6+3,0*3,0*0,3*5)*0,2

m3

3,89

282

KNNR 1
0208/02

ST-01/5.2.3

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej (Krotno$c¢= 9)

((1,46+0,15+0,15)*1,5*1,5/4*6+3,0*3,0*0,3*5)

m3

19,44

283

KNNR 1w
0209/08

ST-01/5.2.3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 na odktad w gruncie kategorii I-11

3,0*3,0*1,76*6 = 95,04
minus -18,5=-18,5
suma = 76,54
suma*0,8
razem

m3

61,23

m3

61,23

284

KNNR 1w
0308/04

ST-01/5.2.3

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii IlI-IV szerokosci 2,5-
4,5m, gtebokosci 3,0m o $cianach pionowych, z recznym
wydobyciem urobku

3,0*3,0*1,76*5 = 79,2
minus -18,5=-18,5
suma = 60,7
suma*0,2
razem

m3

12,14

m3

12,14

285

KNNR 1
0313/01

ST-01/5.2.3

Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
wraz z ich rozbiérkg, scian wykopoéw w gruntach suchych kategorii |-
IV o szerokosci 1m i gtebokosci do 3,0m

3,5%4*1,76*5
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p,:;. Podstawa Numer ST Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
286 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
0313/05 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-1V -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1m szerokosci wykopu o
umocnieniu petnym gtgbokosci do 3,0m
3,5%*4*1,76*5 m2 123,20
287 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Obsyp zbiornika pompowni,komory wykopy- piaskiem
1411/04
85,05-3,14*1,5%1,5/4*1,76*5-3,0*3,0*0,15*5-1,8*1,8*0,15*5 m3 60,33
288 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuznych, punktowych,
0214/01 rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii I-Il o grubosci
warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami
85,05-50,44 = 34,61
=34,61
34,61*0,8 m3 27,69
razem| m3 27,69
289 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii |-l 0
0319/03 szerokosci 2,5-4,5m i glebokosci 3,0m
85,05-50,44 = 34,61
=34,61
34,61*0,2 m3 6,92
razem| m3 6,92
290 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03
85,05-50,44 m3 34,61
2.3.3.2. Roboty budowlano-monta zowe
291 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem
1411/05 cementu o grubosci 15cm - analogia
2,0*2,0*0,15*6 m3 3,60
292 KNNR 4 ST-04/5.2 |Podtoze betonowe z bet. C12/15 o grubosci 15cm
1410/03
2,0*2,0*0,15*6 m3 3,60
293 KNR 2-02 ST-04/5.2 |Doptata za zbrojenie ptyty siatkg stalowa z pretéw fi 4,5mm
1106/07
2,0*2,0*6 m2 24,00
294 KNNR 4 ST-04/5.2 [Studnie z polimerobetonu fi 1500 gt. do 2,0m wiazu wg. PT
1413/05
6 studnia 6,00
295 KNNR 4 ST-04/5.2 |Zasuwy nozne miedzykotnierzowe o srednicy 100mm
1106/03
kpl 8,00
296 KNNR 4 ST-04/5.2 |Zawoér kulowy o $rednicy 100mm
1106/03
kpl 8,00
297 KNNR 4 ST-04/5.2 |Wpust DN 100z syfonem i klapg zwrotng
1106/03
kpl 4,00
298 KNNR 4 ST-04/5.2 |Trojnik kotnierzowe o $rednicy 100/100mm
1014/03
szt 4,00
299 KNNR 4 ST-04/5.2 |Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej
1012/02 110mm o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
szt 18,00
300 KNNR 4 ST-04/5.2 |Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
1010/04 Srednicy zewnetrznej rur 110mm metodg zgrzewania czotowego
zlgcze 18,00

2.3.4. Komora pomiarowa
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p,:;. Podstawa Numer ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6
ST-01/5.2.3 |2.3.4.1. Roboty ziemne
301 KNNR 1 ST-01/5.2.3 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0202/08 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
PS9,PS11  1,5*3,0*2,5*2 m3 22,50
PS14,PS15 1,5*2,5*2,5*2 m3 18,75
razem| m3 41,25
302 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
0204/04 pojemnosci chwytaka 0,60m3 w gruncie kategorii llI-1V z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé 1km- czes$¢ wykopu ponizej lustra wody o gieb. powyzej
1,0m-praca w gruncie oblepiajgcym
PS9,PS11 1,5*3,0*2,5*2 m3 22,50
PS14,PS15 1,5%2,5%2,5%2 m3 18,75
razem| m3 41,25
303 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami
0210/03 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w
gruncie kategorii IlI-1V
PS9,PS11 3,0*5,0*2,5*2 =75
PS14,PS15 3,0%4,5%2,5*2 = 67,5
-41,25 = -41,25
=101,25
101,25 m3 101,25
razem| m3 101,25
304 KNNR 1 ST-01/5.2.6 [Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
0313/01 wraz z ich rozbiérkg, scian wykopoéw w gruntach suchych kategorii |-
IV 0 szerokosci 1m i gtebokosci do 3,0m
PS9,PS11 (3,0+5,0)*2,5*2 m2 40,00
PS14,PS15 (3,0+4,5)*2*2,5*2 m2 75,00
razem| m2 115,00
305 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Obsyp zbiornika pompowni,komory - piaskiem
1411/04
112,0-1,5*3,5*2,5*2-1,5*2,5*2,5-2,0*4,0*0,15*2*2-1,9*1,9*0,15*4 m3 69,41
306 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
0214/02 rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii Ill-1V o grubosci
warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami
PS9,PS11 3,0*5,0*2,5*2 =75
PS14,PS15 3,0%4,5%2,5*2 = 67,5
-41,25 = -41,25
=101,25
101,25 m3 101,25
razem| m3 101,25
307 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03
m3 101,30
ST-04/5.2 ]2.3.4.2. Roboty budowlano-monta zowe
308 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podtoza z pozpdtki o grubosci 25cm (Krotnosé= 2)
1411/04
4,5*2,5*0,25*2 m3 5,63
4,0*2,5*0,25*2 m3 5,00
razem| m3 10,63
309 KNNR 4 ST-01/5.2.3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem
1411/06 cementu o grubosci 16cm
4,5*2,5*0,15*2 m3 3,38
4,0*2,5*0,15*2 m3 3,00
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1 2 3 4 5 6
razem| m3 6,38
310 KNNR 4 ST-04/5.2 |Podtoze betonowe z bet. C20/25 o grubosci 15cm
1410/03
3,5*2,5*0,15*2 m3 2,63
3,0*%2,5*0,15*2 m3 2,25
razem| m3 4,88
311 KNR 2-02 ST-04/5.2 |Doptata za zbrojenie ptyty siatkg stalowa z pretéw fi 4,5mm
1106/07
3,56%2,5%2 m2 17,50
3,0%2,5*2 m2 15,00
razem| m2 32,50
312 KNNR 4 ST-04/5.2 |Owalna komora pomiarowa z polimerobetonu o wymiarach
1416/01 1500x3000
szt 2,00
313 KNNR 4 ST-04/5.2 |Owalna komora pomiarowa z polimerobetonu o wymiarach
1416/01 1500x2500
szt 1,00
314 KNNR 2 ST-04/5.2 |Stupek wsporczy z bloczkéw betonowych
0301/03
0,2*0,15*0,2*2*2 m3 0,02
0,3*0,4*0,2*2*2 m3 0,10
0,25*0,13*0,15*2*2 m3 0,02
0,4*0,3*0,2*2 m3 0,05
razem| m3 0,19
315 KNNR 4 ST-04/5.2 |Zasuwa nozna DN 100
1420/01
szt 2,00
316 KNNR 4 ST-04/5.2 |Zasuwa nozna DN 80
1420/01
szt 1,00
317 KNNR 4 ST-04/5.2 |Kréciec dwukotnierzowy o $rednicy 100mm- L=200
1014/04
szt 2,00
318 KNNR 4 ST-04/5.2 |Kréciec dwukotnierzowy o srednicy 80mm- L=200
1014/04
szt 2,00
319 KNNR 4 ST-04/5.2 | Tréjnik100/100
1014/04
szt 2,00
320 KNNR 4 ST-04/5.2 | Trdjnik 80/80
1014/04
szt 2,00
321 KNNR 4 ST-04/5.2 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100
1014/04
szt 2,00
322 KNNR 4 ST-04/5.2 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 80
1014/04
szt 1,00
323 KNNR 4 ST-04/5.2 |Zawér zwrotny DN 100
1014/04
szt 2,00
324 KNNR 4 ST-04/5.2 |Zawér zwrotny DN 80
1014/04
szt 2,00
325 KNNR 4 ST-04/5.2 |Kréciec dwukotnierzowy 5xDn o $rednicy 100mm- L=500
1014/04
szt 2,00
326 KNNR 4 ST-04/5.2 |Kréciec dwukotnierzowy 5xDn o $rednicy 80mm- L=500
1014/04
szt 2,00
327 KNNR 4 ST-04/5.2 |Kréciec dwukotnierzowy 3xDn o $rednicy 100mm- L=450
1014/04
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szt 2,00
328 KNNR 4 ST-04/5.2 |Kréciec dwukotnierzowy 3xDn o $rednicy 80mm- L=450
1014/04
szt 2,00
329 KNNR 4 ST-04/5.2 |Kolano DN 100
1014/04
szt 4,00
330 KNNR 4 ST-04/5.2 |Kolano DN 80
1014/04
szt 4,00
331 KNNR 4 ST-04/5.2 |Rura wywiewna z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniu
0213/05 wciskowym
szt 16,00
332 KNNR 4 ST-04/5.2 |Wpust DN 100 z syfonem i klapg zwrotng
1106/03
kpl 3,00
2.3.5. Zagospodarowanie terenu pompowni z drog a
dojazdow g
ST-05/5.2.2 2.3.5.1. Droga.dOJazdowa z placem manewrowym na ter enie
przepompowni
333 KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej
0101/01 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
PS9-PS 18
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,5+14,0%(9,3+4,3)| m2 937,93
*0,5+19*12+5,5*5,3+9,2*9,1*0,5+6*7+7,6%12
(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(8,0+4,0)*0,5*4 m2 104,70
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00
razem| m2 1130,63
334 KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej
0101/02 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde
dalsze 5 cm (Krotnosé¢= 4,5)
PS9-PS 18
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,5+14,0%(9,3+4,3)| m2 937,93
*0,5+19*12+5,5*5,3+9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12
(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(8,0+4,0)*0,5*4 m2 104,70
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00
razem| m2 1130,63
335 KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy
0103/03 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI
PS9-PS 18
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,5+14,0%(9,3+4,3)| m2 937,93
*0,5+19*12+5,5*5,3+9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12
(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(8,0+4,0)*0,5*4 m2 104,70
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00
razem| m2 1130,63
336 KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Lawa betonowa z bet. B15 z oporem pod krawezniki
0402/04
135*0,0826 m3 11,15
337 KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na
0403/01 podsypce piaskowej
16+15+20+12+26+6+3+22+15 m 135,00
338 KNNR 6 ST-05/5.2.2 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-
0404/05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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8*2*9 m 144,00
339 KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15cm
PS9-PS 18
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,5+14,0%(9,3+4,3)| m2 937,93
*0,5+19*12+5,5*5,3+9,2*9,1*0,5+6*7+7,6%12
(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(8,0+4,0)*0,5*4 m2 104,70
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00
razem| m2 1130,63
340 KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/06 zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm (Krotnosc= 5)
PS9-PS 18
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,5+14,0%(9,3+4,3)| m2 937,93
*0,5+19*12+5,5*5,3+9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12
(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(8,0+4,0)*0,5*4 m2 104,70
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00
razem| m2 1130,63
341 KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm
PS9-PS 18
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,5+14,0%(9,3+4,3)| m2 937,93
*0,5+19*12+5,5*5,3+9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12
(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(8,0+4,0)*0,5*4 m2 104,70
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00
razem| m2 1130,63
342 KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/08 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm (Krotnosé= 2)
PS9-PS 18
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,5+14,0%(9,3+4,3)| m2 937,93
*0,5+19*12+5,5*5,3+9,2*9,1*0,5+6*7+7,6%12
(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(8,0+4,0)*0,5*4 m2 104,70
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00
razem| m2 1130,63
343 KNNR 6 ST-05/5.2.2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
PS9-PS 18
12,0*12,0+8*7,8+7,6*8,0*0,5+6,0*8,5+20,8*11,8*0,5+14,0%(9,3+4,3)| m2 937,93
*0,5+19*12+5,5*5,3+9,2*9,1*0,5+6*7+7,6*12
(6,0+5,0)*0,5*3+(4,0+7,8)*0,5*8+(11,0+6)*0,5*2+(8,0+4,0)*0,5*4 m2 104,70
razem| m2 1042,63
344 KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o
0105/03 grubosci po zageszczeniu 3cm
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5*4 m2 36,00
razem| m2 88,00
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345 KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za
0105/04 kazdy dalszy 1cm (Krotnosé= 2)
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5%4 m2 36,00
razem| m2 88,00
346 KNR 2-31 ST-05/5.2.2 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
0311/01 zwirowych z warstwg wigzaca afaltowa, o grubosci po zageszczeniu
3cm
PS12 (12+4,0)*0,5*4 m2 32,00
PS13 5,0*4 m2 20,00
Ps18 (14,0+4)*0,5%4 m2 36,00
razem| m2 88,00
ST-04/5.3 |2.3.5.2. Ogrodzenie terenu pompowni
347 KNNR 1 ST-04/5.3 |Wykopy w gruncie kategorii IV z zatadunkiem recznym i
0301/03 transportem na odlegto$¢ do 1km
PS9 (12,0*4-4)*0,8*0,2 m3 7,04
PS10 (7,8+8,0+15,4+10,9-4*2)*0,8*0,2 m3 5,46
PS11 ((8,5+6,0)*2-4)*0,8*0,2 m3 4,00
PS12 (21,4-4+20,8+11,9+2,8)*0,8*0,2 m3 8,46
PS13 (14,1+8,3+9,3+14-4)*0,8*0,2 m3 6,67
PS14 (19,0+12,0+12,0+13,9-4,0)*0,8*0,2 m3 8,46
PS 18 ((7,6+12,0)*2-4)*0,8*0,2 m3 5,63
razem| m3 45,72
348 KNNR 1 ST-04/5.3 [Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
0208/02 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej (Krotno$c= 4)
PS9 (12,0*4-4)*0,8*0,2 m3 7,04
PS10 (7,8+8,0+15,4+10,9-4*2)*0,8*0,2 m3 5,46
PS11 ((8,5+6,0)*2-4)*0,8*0,2 m3 4,00
PS12 (21,4-4+20,8+11,9+2,8)*0,8*0,2 m3 8,46
PS13 (14,1+8,3+9,3+14-4)*0,8*0,2 m3 6,67
PS14 (19,0+12,0+12,0+13,9-4,0)*0,8*0,2 m3 8,46
PS 18 ((7,6+12,0)*2-4)*0,8*0,2 m3 5,63
razem| m3 45,72
349 KNNR 2 ST-04/5.3 |Cokoly betonowe o wymiarach 0,20x0,30m i fundamencie
1601/02 0,20x0,80m
PS9 (12,0*4-4) m 44,00
PS10 7,8+8,0+15,4+10,9-4 m 38,10
PS11 ((8,5+6,0)*2-4) m 25,00
PS12 (21,4-4+20,8+11,9+2,8) m 52,90
PS13 (14,1+8,3+9,3+14-4) m 41,70
PS14 (19,0+12,0+12,0+13,9-4,0) m 52,90
PS 18 ((7,6+12,0)*2-4) m 35,20
razem m 289,80
350 KNNR 2 ST-04/5.3 |Ogrodzenie modutowe wys. 1,83
1602/03
PS9 (12,0*4-4) m 44,00
PS10 7,8+8,0+15,4+10,9-4 m 38,10
PS11 ((8,5+6,0)*2-4) m 25,00
PS12 (21,4-4+20,8+11,9+2,8) m 52,90
PS13 (14,1+8,3+9,3+14-4) m 41,70
PS14 (12,0+13,9-4,0) m 21,90
PS 18 ((7,6+12,0)*2-4) m 35,20
razem m 258,80
351 KNNR 2 ST-04/5.3 |Ogrodzenie modutowe wys. 3,0
1602/03
PS 14 19,0+12,0 m 31,00
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352 KNR 2-02 ST-04/5.3 |Wrota 4,0m z furtkami-1m 1,83
1808/09
kpl 7,00
3. Roboty Instalacyjne-(45300000-0)
3.1. Zasilanie pompowni PS 9-PS 18 w energi e elektryczn a (wg
ST-06/5.2 oddzielnego opracowania)
353 ST-06/5.2 |Zasilanie w energie elektryczng pompowni PS9
szt 1,00
354 ST-06/5.2 |Zasilanie w energig elektryczng pompowni PS10
szt 1,00
355 ST-06/5.2 |Zasilanie w energig elektryczng pompowni PS11
szt 1,00
356 ST-06/5.2 |Zasilanie w energig elektryczng pompowni PS12
szt 1,00
357 ST-06/5.2 |Zasilanie w energig elektryczng pompowni PS13
szt 1,00
358 ST-06/5.2 |Zasilanie w energig elektryczng pompowni PS14
szt 1,00
359 ST-06/5.2 |Zasilanie w energig elektryczng pompowni PS18
szt 1,00
360 KNR 7-24 ST-06/5.2 |Agregaty stacjonarne przy pompowniach PS9,PS 11,PS14
0154/04 (sktadajgce sie z zespotu pradotworczego oraz uktadu
samoczynnego zalgczania rezerwy - PS9 moy 18kVA,PS 11 mocy
18 KVA, PS14 mocy 33 kVA- wszystkie rozruchy gwiazda-trojkat)
szt 3,00
361 kalk. ind. Dostawa laptopa serwisowego ops}ugujacego sterowanie
przepompowni - NIE WYCENIAC TEJ POZYCJI
kpl 1,00
4. Roboty ko ncowe / Roboty w zakresie ksztattowania terenu-
45112700-2,Roboty w zakresie konstruowania
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni dr6g-452  33000-
9, Instalowanie ogrodze n, ptotéw i sprz etu ochronnego-
45340000-2 Ustugi rolni ctwa, le snictwa oraz
ogrodnictwa- 77000000-0 /
4.1. Odbudowa drég, chodnikéw, poboczy, mostkéw ,ro wOow,
ogrodze n
ST-05/5.2.1 |4.1.1. Podbudowy z kruszyw famanych
362 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Koryta o gtebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
0101/03 wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
drogi gminne  12833,06+9352,89+401,27+5146,89 m2 27734,11
drogi powiatowe 4532,94+675,6+3857,34+6704,48 m2 15770,36
razem| m2 43504,47
363 |KNNR 6 103-3| ST-05/5.2.1 [Profilowanie i zagszczanie podoa pod warstwy konstrukcyjne
- nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu 11-VI
drogi gminne  12833,06+9352,89+401,27+5146,89 m2 27734,11
drogi powiatowe 4532,94+675,6+3857,34+6704,48 m2 15770,36
razem| m2 43504,47
364 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy
0113/03 po zageszczeniu 30cm
Sikorskiego 675,6 m2 675,60
Miliardowicka 1891,48+669,9 m2 2561,38
Nowy Swiat 1020,19+197,69 m2 1217,88
Objazdowa 872,99+139,4 m2 1012,39
Korfantego 799,2+229,93 m2 1029,13
Sienna 169,97+576,15 m2 746,12
Winogronawa 210,56 m2 210,56
Morelowa 80,58 m2 80,58
Widna 243,02 m2 243,02
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Ziolowa 142,44 m2 142,44
Powstancéw Slgskich 1548,65 m2 1548,65
Grabowa 420,17 m2 420,17
Jesionowa 403,51 m2 403,51
Modrzewiowa 301,18 m2 301,18
Jemiotowa 177,47 m2 177,47
Korzeniowskiego 407,84 m2 407,84
Przedszkolna 607,22 m2 607,22
Zdrowa 761,53 m2 761,53
Jaworowa 49,2+129,31 m2 178,51
MOsciska 193,20 m2 193,20
Ogrodnikéw  411,16+125,62 m2 536,78
Zakatek 236,5 m2 236,50
Pod Lasem 845,4+218,02 m2 1063,42
Ptasia 192,3 m2 192,30
Mata 548,5 m2 548,50
Droga dojazd. do bud.nr 25b 43,22 m2 43,22
Droga dojazd. do bud. nr 25b 46,86 m2 46,86
razem| m2 15585,96
365 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy
0113/02 po zageszczeniu 20cm
Objazdowa 187,0 m2 187,00
Kwietowa 167,65 m2 167,65
Makowa 214,69 m2 214,69
Korfantego 399,5 m2 399,50
Pasieczna 435,49 m2 435,49
Widna 142,0 m2 142,00
Ziolowa 132,48 m2 132,48
Piwna 533,93 m2 533,93
Powstancéw Slaskich  413,44+136,08+270,86+442,31 m2 1262,69
Przedszkolna 176,75+460,96 m2 637,71
Gwiezdzista 472,6 m2 472,60
Srednia 151,27 m2 151,27
Cisowa 229,5+516,89 m2 746,39
Zdrowa 117,3+404,44 m2 521,74
Stowikow 217,77 m2 217,77
Pod Lasem 420,19+119,12+228,36+163,53 m2 931,20
Miliardowicka-dojazdy 93,5+65,79+79,19 m2 238,48
Nowy Swiat- dojazdy 136,54+122,83+155,18+269,91 m2 684,46
razem| m2 8077,05
ST-05/5.2.1 4.1.2. Odtworzenie nawierzchni drég z mas bitymiczn  ych i
betonowych
366 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA
0110/03 0/25mm o grubosci warstwy po zageszczeniu 8cm
Miliardowicka 1891,78+669,9 m2 2561,68
Nowy Swiat 1020,19+197,69 m2 1217,88
razem| m2 3779,56
367 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA
0110/03 0/25mm o grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm (Krotnosé=
1,25)
Sikorskiego 675,6 m2 675,60
368 KNNR 6 ST-05/5.2.1 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA
0308/03 0/20mm- warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu 6cm
Miliardowicka 3152,46+1063,96 m2 4216,42
Nowy Swiat 1700,32+313,98 m2 2014,30
Objazdowa 1454,98+221,4 m2 1676,38
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Korfantego 1332,0+365,18 m2 1697,18
Sienna 238,3+905,38 m2 1143,68
Winogronawa 350,94 m2 350,94
Pasieczna 1418,04 m2 1418,04
Morelowa 134,3 m2 134,30
Widna 405,04 m2 405,04
Ziolowa 237,4 m2 237,40
Powstancéw Slgskich 2581,08 m2 2581,08
Grabowa 700,28 m2 700,28
Jesionowa 672,52 m2 672,52
Modrzewiowa 852,34 m2 852,34
Jemiolowa 295,78 m2 295,78
Korzeniowskiego 679,74 m2 679,74
Przedszkolna 1012,04 m2 1012,04
Zdrowa 1269,22 m2 1269,22
Jaworowa 161,0+147,78 m2 308,78
Mosciska 322,0 m2 322,00
Ogrodnikéw  685,26+197,4 m2 882,66
Zakatek 394,16 m2 394,16
Pod Lasem 1409,0+342,6 m2 1751,60
Ptasia 320,5 m2 320,50
Mata 861,93 m2 861,93
Droga dojazd. do bud.nr 25b 72,04 m2 72,04
Droga dojazd. do bud. nr 25b 78,10 m2 78,10

razem| m2 26348,45
369 KNNR 6 ST-05/5.2.1 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA
0308/03 0/20mm - warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu 8 cm

(Krotnos¢= 1,25)
Sikorskiego 1126 m2 1126,00

370 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA

0309/03 0/16mm - warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 5cm

(Krotnos¢=0,9)
Sikorskiego 2927,54 m2 2927,54
Miliardowicka 6470,6+1765,39 m2 8235,99
Nowy Swiat 3538,66+538,42 m2 4077,08
Objazdowa 3712,44+344,4 m2 4056,84
Korfantego 4146,76+554,53 m2 4701,29
Sienna 579,39+1362,1 m2 1941,49
Winogronawa 598,51 m2 598,51
Pasieczna 2545,93 m2 2545,93
Morelowa 228,5 m2 228,50
Widna 765,51 m2 765,51
Ziolowa 479,93 m2 479,93
Powstancéw Slgskich  6065,54 m2 6065,54
Grabowa 1160,59 m2 1160,59
Jesionowa 894,59 m2 894,59
Modrzewiowa 852,34 m2 852,34
Jemiotlowa 490,97 m2 490,97
Korzeniowskiego 1288,74 m2 1288,74
Przedszkolna 2024,07 m2 2024,07
Zdrowa 2359,59 m2 2359,59
Jaworowa 184,5+332,51 m2 517,01
MOsciska 627,9 m2 627,90
Ogrodnikéw  1156,47+290,12 m2 1446,59
Zakatek 707,6 m2 707,60
Pod Lasem 2327,06+352,01 m2 2679,07
Ptasia 565,43 m2 565,43
Mata 1061,04 m2 1061,04
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Droga dojazd. do bud.nr 25b 151,28 m2 151,28
Droga dojazd. do bud. nr 25b 164,01 m2 164,01
razem| m2 53614,97
371 KNR 9-11 ST-05/5.2.1 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosyntetykami na gruntach o
0101/01 umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym-siatka
poliestrowa np. Ha Telit C40/17
Sikorskiego 1126,0 m2 1126,00
Miliardowicka 3152,46+1063,96 m2 4216,42
Nowy Swiat 1700,32+313,98 m2 2014,30
razem| m2 7356,72
372 KNNR 6 ST-05/5.2.1 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych standard | -
0308/07 dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
t 3605,00
373 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy betonowe, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm z
0109/02 bet. C8/10 (B10)
Cyprysowa 401,27 m2 401,27
374 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy
0113/06 po zageszczeniu 15cm
Cyprysowa 401,27 m2 401,27
375 KNR 2-31 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia betonowa warstwa dolna o grubosci 12cm
0308/01 nawierzchni betonowej ,beton C20/25 (B25)
Cyprysowa 401,27 m2 401,27
376 KNR 2-31 ST-05/5.2.1 |Nawierzchnia betonowa warstwa gorna o grubosci 5cm nawierzchni
0308/03 betonowej beton B 20/25
Cyprysowa 401,27 m2 401,27
4.1.3. Odtworzenie nawierzchni, droi
ST-08/5.2.1 gruntowych(ttuczniowych, iwirowygh/,poboczy,zjazdc’)w
377 |KNNR 6 102-2| ST-05/5.2.1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikw gboko
- 20 cm, kat.gruntu Il-IV-pod obrzeza
m2 2862,75
378 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-
0404/05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 60% obrzezy
z demontazu
m 9542,50
379 KNR 2-31 ST-05/5.2.1 |Wyréwnanie i wzmocnienie pobocza klincem
0204/05
Sikorskiego 1047,2 m2 1047,20
Miliardowicka 2888,66+788,12 m2 3676,78
Nowy Swiat 1528,58+232,58 m2 1761,16
razem| m2 6485,14
380 KNR 2-31 ST-05/5.2.1 |[Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg dolng z tlucznia o
0204/03 grubosci po zgeszczeniu 10cm
Makowa 214,69 m2 214,69
Korfantego 399,5 m2 399,50
Pasieczna 435,49 m2 435,49
Widna 142,0 m2 142,00
Ziolowa 132,48 m2 132,48
Piwna 533,93 m2 533,93
Powstancéw Slaskich  413,44+136,08 m2 549,52
Przedszkolna 460,96+472,6 m2 933,56
Cisowa 229,5 m2 229,50
Zdrowa 404,44 m2 404,44
Pod lasem 420,92+119,12 m2 540,04
Ztocista 41,94+589,82 m2 631,76
razem| m2 5146,91
381 KNR 2-31 ST-05/5.2.1 [Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg gorng z tlucznia o
0204/05 grubosci po zgeszczeniu 7cm
Makowa 214,69 m2 214,69
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Korfantego 399,5 m2 399,50
Pasieczna 435,49 m2 435,49
Widna 142,0 m2 142,00
Ziotowa 132,48 m2 132,48
Piwna 533,93 m2 533,93
Powstancéw Slgskich 413,44+136,08 m2 549,52
Przedszkolna 460,96+472,6 m2 933,56
Cisowa 229,5 m2 229,50
Zdrowa 404,44 m2 404,44
Pod lasem 420,92+119,12 m2 540,04
Ziocista 41,94+589,82 m2 631,76
razem| m2 5146,91
382 KNR 2-31 ST-05/5.2.1 [Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg gorng z tlucznia o
0204/06 grubosci po zgegszczeniu 7cm - za kazdy dalszy 1cm (Krotno$¢= 3)
Makowa 214,69 m2 214,69
Korfantego 399,5 m2 399,50
Pasieczna 435,49 m2 435,49
Widna 142,0 m2 142,00
Ziolowa 132,48 m2 132,48
Piwna 533,93 m2 533,93
Powstancéw Slaskich  413,44+136,08 m2 549,52
Przedszkolna 460,96+472,6 m2 933,56
Cisowa 229,5 m2 229,50
Zdrowa 404,44 m2 404,44
Pod lasem 420,92+119,12 m2 540,04
Zlocista 41,94+589,82 m2 631,76
razem| m2 5146,91
ST-05/5.2.1 |4.1.4. Odtworzenie chodnika
383 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na
0111/02 1m?2), grubos¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm (Krotnosc= 2)
2,0%(12+5+3,0+12+5,0+45+130) m2 424,00
Cyprysowa 401,27 m2 401,27
razem| m2 825,27
384 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie o grubosci
0105/03 warstwy po zageszczeniu 3cm
25,0*2,5*2 m2 125,00
385 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podsypce
0503/04 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
25,0*2,5*2 m2 125,00
386 KNNR 6 ST-05/5.2.1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem - 80% materiat
z rozbiérki
Cyprysowa 401,27 m2 401,27
2,0%(12+5+3,0+12+5,0+45+130) m2 424,00
razem| m2 825,27
ST-01/5.2.3 |4.1.5. Odtworzenie mostkowi rowow
4.1.5.1. Odtworzenie mostkow
387 KNNR 6 ST-01/5.2.3 |Rury betonowe o $rednicy 60cm przepustéw pod zjadami
0605/08
22*5 m 110,00
388 KNNR 6 ST-01/5.2.3 |Scianki czotowe przepustéw pod zjazdami dla rur o $rednicy 60cm
0605/05 (Krotnos¢= 2)
22*0,4+0,2*2 $cianka 9,20
4.1.5.2. Odbudowa rowoéw i ci agéw drenarskich
389 KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 |Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l z transportem urobku
0301/01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
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6,0*2,5*4*0,3 m3 18,00
6,0*2*1,5*27*0,3 m3 145,80
razem| m3 163,80
390 | KNR 2-01w | ST-01/5.2.3 [Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za
0210/01 kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych kategorii |-l (Krotnos¢= 8)
6,0*2,5*4*0,3 m3 18,00
6,0*2*1,5*27*0,3 m3 145,80
razem| m3 163,80
391 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi
0520/01
skarpy 6,0*2,5*4+6,0*1,5*2*27 m2 546,00
dno 6,0*1,5*29 m2 261,00
razem| m2 807,00
392 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) z
0612/04 rur drenarskich PCV z filtrem o srednicy 92/80/50mm - odbudowa
ciggow drenarskich
(7+6+4+4+3+12+8+20+17+9+11+19+13+8+7+4)*4+10 m 618,00
4.1.6. Odtworzenie - odbudowa rozebranych ogrodze n
393 KNR 2-25 ST-04/5.3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych-
0307/01 odbudowa rozebranych ogrodzen ( bez kosztéw siatki i stupkdéw)
2,0%(14+25+27+9+32+66+61+28+50+7+6+12+5+8)*1,5 m2 1050,00
394 kalk. ind. ST-04/5.3 |Odbudowa ogrodzen murowanuch ,betonowych
2,0%(9+4+5+18+11+7+4+4)*1,5 m2 186,00
4.2. Rekultywacja terenu,humusowanie, zazielenienia -
umocnienia
ST-01/5.2.3 |4.2.1. Rozscielenie humusu- zazielenienia
395 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Przywé6z humusu uprzednio - analogia uprzednio zmagazynowanej
0206/02 w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 1km
(25530,2+6382,6)*0,3 m3 9573,84
396 KNNR 1 ST-01/5.2.3 [Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
0208/02 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej (Krotnosc= 4)
(25530,2+6382,6)*0,3 m3 9573,84
397 KNR 2-21 ST-01/5.2.3 |Mechaniczne rozscielenie ziemi urodzajnej spycharka na terenie
0218/03 ptaskim
(25530,2+6382,6)*0,3*0,8 m3 7659,07
398 KNR 2-21 ST-01/5.2.3 |Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na
0218/02 terenie ptaskim
(25530,2+6382,6)*0,3*0,2 m3 1914,77
399 KNR 2-01 ST-01/5.2.3 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1|
0505/01
25530,2+6382,6 m2 31912,80
400 KNR 2-21 ST-01/5.2.3 |Sadzenie i krzewdw w gruncie kategorii Il 0 $rednicy i glebokosci
0305/02 dotéw 0,5m bez zaprawy dotéw
drzewa 8 szt 8,00
krzewy 420 szt 420,00
razem| szt 428,00
401 KNNR 1 ST-01/5.2.3 |Obsianie terenu ziemi urodzajnej
0507/03
analogia
25530,2+6382,6 m2 31912,80
ST-01/5.2. 4.3. Demonta z tymczasowego

oznakowania,obarierowa n,ktadek-mostkow,objazdow
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402 KNR 2-25 ST-01/5.2. |Rozebranie ptaskich znakéw drogowych
0420/03
szt 758,00
403 KNR 2-25 ST-01/5.2. |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o
0419/05 $rednicy 76mm
szt 758,00
404 KNR 2-31 ST-01/5.2. |Rozebranie barier ochronne typu U
0705/01
607+25 szt 632,00
405 KNR 2-25w ST-01/5.2. |Rozebranie przejazdéw z ptyt stalowych 3,0m2
0408/05
50*15 m2 750,00
406 KNR 2-25 ST-01/5.2. |Rozbidrka ktadki dla pieszych
0420/01
10+2 szt 12,00
ST-01/5.2 |4.4. Inwentaryzacja powykonawcza-geodezyjn a
407 KNR 2-01 ST-01/5.2 [Inwentaryzacja geodezujna powykonawcza
0119/04
grawitacja 17666,1+4683,9 = 22350
tloczny 464,8+541,0+203,7+395,7 = 1605,2
suma = 23955,2
suma/1000 km 23,96
razem| km 23,96
4.5. Optaty
408 kalk. ind. ST-01 Optata za zajecie pasa dogowego drogi gminnej
m2 28187,20
409 kalk. ind. ST-01 Optata za zajecie pasa dogowego drogi powiatwe;j
m2 7568,32
410 kalk. ind. ST-01 Optata za przylacz elektroenergetyczny - warunki Enion
kpl 7,00
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