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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i klimatyzacji, obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidlowosci
poszczegolnych robét instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji Robot,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Przewiduje sie wykonanie podanego nizej zakresu rob6t zasadniczych. Oferent powinien przewidziec i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych

Zakres robot i czynno $ci whaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych k oszty
Wykonawca winien uwzgl edni ¢ w ofercie:

» zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP i
p.poz.,

przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami
technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych,

zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okreslonym Umowa,

regulaciji i rozruchu poszczegdlnych instalacji,

koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i
zamiennymi wykonywanymi przez wykonawcOw wybranych w trybie ustawy - Prawo
zamowien publicznych.

1.4. Dokumentacja techniczna okre $lajaca przedmiot zamodwienia stanowi aca podstaw e
do realizacji robot

Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

» Projekt Budowlany instalacji wewnetrznych wod.-kan-co-klim.
» Rysunki zgodnie z cze$cig graficzng Projektu Budowlanego

Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj g techniczn a

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

1.5. Okre $lenia podstawowe

Czas na uko Aczenie - czas na zakonczenie Robo6t lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak
zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia.

Data rozpocz ecia - data rozpoczecia Rob6t okreslona w Umowie

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg sktada sie projekt budowlany wraz z
uzgodnieniami i dokumentami.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami

stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
kontraktu.
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Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego typu robot.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w
realizacji Robdét.

Personel Zamawiaj acego - Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzyniera i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do
wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajgcego

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowej
Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona
przez niego wrazie potrzeby wg regut zawartych w Umowie

Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznoéci od kontekstu

Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub osoéb).

Zamawiaj acy - osoba wymieniona jako zamawiajgcy w Umowie oraz prawni nastepcy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg robdt, oraz za jakosc
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

2.2, Teren budowy

Charakterystyka placu budowy
Roboty wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan-co-klim.

Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegétowej, przekaze Kierownikowi budowy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczna.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Wykonawca umiesci w miejscu  okre$lonym przez zarzadzajgcego tablice informacyjna.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona wtasno $cii urz adzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.
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Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji rob6t
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Zapewnienie bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w
wyniku pozaru, ktéry mogiby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysz ~ gcymi dokumentami

Program zapewnienia bezpiecze RAstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zasady kontroli jako $ci Robét

Celem kontroli jakosci Rob6t bedzie zapewnienie osiggniecia zalozonej jakosci Robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow.

Certyfikaty, deklaracje i atesty

Uzyte materiaty do wykonania przedmiotu zaméwienia winny posiadac:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie
potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

2.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniej szych dopiskéw. Wszystkie protokoty i
inne dokumenty zatgczano dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i
datowane przez zarébwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu. W
szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robot;

postep robo6t, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy Inspektora Nadzoru;
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» daty zgloszenia rob6t do czesciowych i korcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

*= wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

= warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wplyw na

czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczeg6lnych wymagan wynikajgcych z warunkéw

klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jako$ci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo

zostaly przeprowadzone i pobrane;

= wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

* inne istotne informacje o postepie robdt.

= Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi.

Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegodlnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierajg tez:
= Dokumenty wchodzace w skiad umowy;
Pozwolenie na budowe;
Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
Protokoty odbioru robdét,
Opinie ekspertéw i konsultantow,
Korespondencje dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu przez Inzyniera
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

3. INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.

4. MATERIALY | URZ ADZENIA
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urz  adzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Atesty materiatéw i urz adzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczego6towych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatléw, Inzynier kontraktu moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych
materialbw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez

wykonawce zarzadzajgcemu realizacja umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng
legalizacje, mogg by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnosc¢

wihasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.3 Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegOlowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot
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wykonywanych z uzyciem materiatdw ,ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urz  adzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wkasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

4.5 Stosowanie materiatbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczes$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia.

5. ODBIORY ROBOT
5.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
= odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
= odbiorowi przejsciowy
= odbiorowi kohcowy
= odbiorowi pogwarancyjnemu

5.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem dodziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

5.3. Odbiér ko Acowy

Zasady odbioru ko nhcowego

Odbiér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér kohncowy nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Umowy. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci przedstawicieli zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego roboét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robd6t uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru ko hAcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego robét,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jes$li zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= dzienniki budowy (oryginaty)

»= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
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uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

5.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
5.3.

6. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robot:

= dla faktury koncowej - protokét z koncowego odbiory robot,

» dla faktury przejsciowej - protokdt czesciowego odbioru robdét, wykonanych wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Oryginat protokolu odbioru czesciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym
zalgcznikiem do faktury przejsciowej. Zasadnosc¢ faktur przejsciowych sprawdza Inspektor nadzoru a
Inzynier kontraktu potwierdza kwoty do wyptaty.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z
poézniejszymi zmianami)

7.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

7.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, p0z.953 z pdzniejszymi zmianami)

7.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr126,
poz.839 z pdzniejszymi zmianami)

7.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650)




