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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji 
wodociągowych, kanalizacyjnych,  centralnego ogrzewania i klimatyzacji,  obejmujący w szczególności  
wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji Robót, 
wymienionych w punkcie 1.1. 
  
1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Przewiduje się wykonanie podanego niżej zakresu robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić  ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych  

Zakres robót i czynno ści wł ączonych do realizacji w ramach umowy oraz których k oszty  
Wykonawca winien uwzgl ędnić w ofercie:  

� zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i 
p.poż.,  

� przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami  
� technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych,  
� zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym Umową,  
� regulacji i rozruchu poszczególnych instalacji,  
� koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i  

zamiennymi wykonywanymi przez wykonawców wybranych w trybie ustawy - Prawo 
zamówień  publicznych.  

 
1.4. Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia  stanowi ąca podstaw ę 

do realizacji robót  

Spis projektów i rysunków wykonawczych  

� Projekt Budowlany instalacji wewnętrznych wod.-kan-co-klim.  
� Rysunki zgodnie z częścią graficzną Projektu Budowlanego  

Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, 
specyfikacjami  technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji  
technicznej, przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.  
 
1.5. Określenia podstawowe  

Czas na uko ńczenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak jak 
został  podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia.  
Data rozpocz ęcia - data rozpoczęcia Robót określona w Umowie  
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt budowlany wraz z  
uzgodnieniami i dokumentami.  
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót  
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne  uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby 
zawodowej.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, 
upoważniona do kierowania  robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji 
kontraktu.  
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Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i  specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego typu robót.  
Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na 
Placu  Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 
Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 
realizacji Robót.  
Personel Zamawiaj ącego - Inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy 
Inżyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub Inżyniera do 
wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego  
Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba  
wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych osób  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej  
Przedsi ęwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót, zgodnie z dokumentacją projektową i  
specyfikacjami technicznymi  
Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczona 
przez niego wrazie potrzeby wg reguł zawartych w Umowie  
Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu  
Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego  oraz prawnych następców tej osoby (lub osób).  
Zamawiaj ący - osoba wymieniona jako zamawiający w Umowie oraz prawni następcy tej osoby.  
 
2. PROWADZENIE ROBÓT  

2.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową robót, oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji  technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia  materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i  szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy  podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne  niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą  wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez wykonawcę, pod groźbą  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
wykonawca.  
 
2.2. Teren budowy  

Charakterystyka placu budowy  
Roboty wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan-co-klim.  
 
Przekazanie terenu budowy  
Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaże Kierownikowi budowy 
plac budowy  wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz  Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną.  
 
Ochrona i utrzymanie terenu budowy  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia  użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Wykonawca umieści w miejscu  określonym przez zarządzającego tablicę informacyjną.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
inwestycji, aż do  zakończenia i odbioru końcowego robót.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
 
Ochrona własno ści i urz ądzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania.  
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Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony  środowiska naturalnego.  
 
Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i  zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 
że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi  powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 
prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników.  
 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami  

Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Zasady kontroli jako ści Robót  
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca 
jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  
Certyfikaty, deklaracje i atesty  
Użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać:  
� certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi i  przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,  

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, 
jeżeli nie są objęte  certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.  W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót,  będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby, poparte  wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
2.4. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 
na bieżąco,  zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego 
datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie później szych dopisków. Wszystkie protokoły i 
inne dokumenty załączano  dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i 
datowane przez zarówno wykonawcę jak i  zarządzającego realizacją umowy Inżyniera kontraktu. W 
szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  
� data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;  
� dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;  
� daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;  
� postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
� daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach  
� komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy Inżyniera kontraktu;  
� daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z  polecenia 

zarządzającego realizacją umowy Inspektora Nadzoru;  
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� daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia  lub 
wykonania robót zamiennych;  

� wyjaśnienia komentarze i sugestie wykonawcy;  
� warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na  

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych;  

� dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,  
� szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie;  
� dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;  
� dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane;  
� wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;  
� inne istotne informacje o postępie robót.  
� Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi.  
 

Inne istotne dokumenty budowy  
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierają też:  
� Dokumenty wchodzące w skład umowy;  
� Pozwolenie na budowę;  
� Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;  
� Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;  
� Protokoły odbioru robót,  
� Opinie ekspertów i konsultantów,  
� Korespondencję dotyczącą budowy.  

 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu przez Inżyniera 
oraz upoważnionych przedstawicieli  zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.  
 
3. INSPEKTOR NADZORU  
Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego, zamawiający pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających 
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków.  
 
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urz ądzeń  

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
 
4.2. Atesty materiałów i urz ądzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inżynier kontraktu może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez  
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną 
legalizację, mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność  
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych  specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
4.3 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy  
Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót 
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wykonywanych z użyciem materiałów ,które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te 
roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
 
4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.  
 
4.5 Stosowanie materiałów zamiennych  
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim  zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia.  
 
5. ODBIORY ROBÓT  
5.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
� odbiorowi przejściowy 
� odbiorowi końcowy 
� odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
5.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem dodziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbiór będzie przeprowadzony  niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora.  
 
5.3. Odbiór ko ńcowy  
Zasady odbioru ko ńcowego  
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach Umowy. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności przedstawicieli zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
 
Dokumenty do odbioru ko ńcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować  
następujące dokumenty:  
� dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
� dzienniki budowy (oryginały)  
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
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uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
5.4. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 
5.3.  
 
 
6. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót:  
� dla faktury końcowej - protokół z końcowego odbiory robót,  
� dla faktury przejściowej - protokół częściowego odbioru robót, wykonanych wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  
Oryginał protokołu odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym 
załącznikiem do faktury przejściowej. Zasadność faktur przejściowych sprawdza Inspektor nadzoru a 
Inżynier kontraktu potwierdza kwoty do wypłaty.  
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE  
7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami)  
 
7.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)  
 
7.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z późniejszymi zmianami)  
 
7.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr126, 
poz.839 z późniejszymi zmianami)  
 
7.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


