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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Celi zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany do projektu zmiany sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen gospodarczych na pomieszczenia biurowo-
administracyjne z przebudowg istniejgcej czesci biurowo-administracyjnej wraz z
termomodernizacjg budynku przy ul. Szarych Szeregdéw 2

w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja budynku

Uzgodniona koncepcja zmian projektowych
Normy i przepisy budowlane

3. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu pozostaje bez zmian. Projekt obejmuje
Zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen gospodarczych na parterze w
istniejagcym budynku biurowo-administracyjnym usytuowanym w Czechowicach-
Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregdw 2 na dziatce nr 496/40. Istniejacy
budynek jest dwukondygnacyjny. Wejscie gtdwne usytuowane jest od strony
zachodniej to jest od ul. Szarych Szeregow. W czesci poinocnej na dziatce
inwestora usytuowane sg istniejgce miejsca postojowe dla samochodow
osobowych. Od strony zachodniej wzdtuz catej ulicy Szarych Szeregoéw i w
najblizszym otoczeniu sgsiednim budynku znajdujg sie istniejgce wydzielone
miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych. Od strony pétnocnej znajduje sie
brama wjazdowa, wejscie do pomieszczenia istniejacej wymiennikowni. Teren nie
jest ogrodzony. Istniejgce utwardzenie terenu, chodnik od strony wschodniej
pozostajg bez zmian. Wejscie gtowne do budynku znajduje sie na poziomie
chodnika bez bariery architektonicznej dla niepetnosprawnych. Budynek posiada
istniejgce przytacza wody, kanalizacji, kanalizacji deszczowej, pradu, co, telefon z
sieci miejskiej. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
gospodarczych na biurowo-administracyjne jest zgodna z ustaleniami
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatka
nr 496/40 znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem planu 13 MU-II — tereny
zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;.



4.

Stan istniejacy budynku i ekspertyza techniczna.

Informacje wstepne.

Istniejagcy budynek biurowo-administracyjny jest wolnostojgcy, bez
podpiwniczenia, pietrowy, o konstrukcji tradycyjnej ze stropodachem
jednospadowym krytym papa.

Sciany fundamentowe, fundamenty ze zwirobetonu o szer. ok 50 cm

igt.ok. 1,1m.

Sciany zewnetrzne z cegly i pustakdéw o szer. 50, 40, 25, 15, 12 cm

strop nad parterem i pietrem typu Akermana — zelbetowy i ptytowe

cze$¢ gospodarcza i wymiennikownia — jednoprzestrzenna

dach jako stropodach wentylowany, jednospadowy, prefabrykowany z ptytek
korytkowych z nadlewkg betonowag kryty papa

stolarka okienna drewniana i PCV

stolarka drzwiowa bramy — stalowa, pozostata PCV

budynek otynkowany wewnatrz i z zewnatrz

budynek posiada przylacza i instalacje: wody, kanalizacji, kanalizacji
deszczowej, pradu, co. z sieci miejskiej, telefoniczne.

podstawowe zasady oceny optacalnosci remontu istniejacego budynku.

Na zuzycie budynku jako catosci sktada sie zuzycie wszystkich jego
elementéw, zarowno konstrukcyjnych jak i wykonczeniowych. Trwatos¢
i przebieg ich zuzycia jest jednak zr6znicowany. W zwigzku z tym,

pod wzgledem trwatosci mozna wyodrebnic¢ trzy zasadnicze grupy
elementow budynku:

Grupa | nalezag do niej te elementy ktorych trwatos¢ jest réwna lub
przewyzsza trwato$¢ catego budynku. Sg to gtéwne
elementy konstrukcyjne budynkow jak fundamenty, Sciany
nosne, stropy ognioodporne, ognioodporne klatki
schodowe, itp.

Grupa Il nalezg do niej te elementy ktorych trwatosc jest mniejsza
od przyjetej trwatosci budynku. Sg to drewniane
konstrukcje stropow i dachow w budynkach murowanych,
rézne rodzaje podtog, tynki wewnetrzne i zewnetrzne,
stolarka budowlana.

Grupa Il to elementy o znaczenie mniejszej trwatosci niz elementy
grupy | ill, np. powtoki malarskie, drobny osprzet
instalacji sanitarnych i elektrycznych itp.

Na ocene stanu technicznego budynku decydujgcy wptyw ma stan
techniczny elementéw grupy |, tzn. gtéwnych elementow
konstrukcyjnych budynku.

- analiza stanu technicznego gtéwnych elementéw konstrukcyjnych.



tawy fundamentowe i mury podziemia prawdopodobnie z betonu zwirowego. Ze
wzgledu na brak zmian w konstrukcji, sposéb ich pracy nie zmieni sie. Nie wykazujg
spekan, czy nierdbwnomiernego osiadania, znajdujg sie w dobrym stanie
technicznym. stan techniczny nalezy uznac za bardzo dobry, zuzycie elementu rzedu
10 %.

Izolacja pozioma — sprawna.

Sciany o konstrukgcji tradycyjnej, murowane nie sg zarysowane czy spekane, stan
techniczny scian nalezy uznac za dobry, zuzycie max 15 %.

Sciany nie spetniajg obecnej normy cieplnej i powinny byé ocieplone.

Stropy o konstrukcji zelbetowej, ptytowe Ackermana. Nie wykazujg ugiec, odchylen
od poziomu czy zarysowan. Stan techniczny nalezy uznac za dobry, a ich nosnosc¢
za wystarczajgcq na potrzeby biurowe.

Stropodach zelbetowy, wentylowany kryty papa. Na dachu nie sg widoczne
uszkodzenia ptyty stropodachu. Konstrukcja dachu znajduje sie w dobrym stanie
technicznym, cho¢ najprawdopodobniej nie spetnia on normy cieplnej.

- wnioski z analizy

Budynek ogdlnie znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Jest uzytkowany,
podlega aktualnym remontom, modernizacji, ochronie przed czynnikami
atmosferycznymi i przed dewastacja.

Obiekt posiada elementy konstrukcyjne w dobrym stanie technicznym. Przecietne ich
zuzycie nie przekracza 15 %.

Reasumujac:

Giowne elementy konstrukcyjne obiektu znajduja sie w dobrym stanie
technicznym i moze on by¢ przebudowany czy rozbudowany.



5. Zakres zmian projektowych.

*  Postanowiono przeznaczyc¢ czes¢  jednokondygnacyjng budynku
magazynowo-gospodarczg z istniejgcym weziem wymiennikowni i zmiane
sposobu uzytkowania czesci tych pomieszczen na biurowo-administracyjne. z
dodatkowymi pomieszczeniami biurowymi.

*  Zaprojektowano wykonanie stropu w czesci jednokondygnacyjnej budynku
uzyskujgc tym samym dodatkowg powierzchnie uzytkowg na pomieszczenia
biurowe na pietrze budynku.

* wezet wymiennikowni na parterze po wydzieleniu projektowanym stropem
miedzy kondygnacyjnym pozostanie bez zmian.

*  Przeprojektowano wewnetrzny, istniejacy uktad S$cian i pomieszczen na
parterze w czesci istniejgcej pod wzgledem funkcjonalnym dla nowych potrzeb
biurowo-administracyjnych z obstuga klientéw z zewnatrz.

* W czeSci parterowej czesciowo wykorzystano istniejgce otwory drzwiowe,
zaprojektowano poszerzenia otworéw okiennych na parterze poprzez wykonanie
nadprozy stalowych w pomieszczeniach dla obstugi klientow.

* Na pietrze nad nowym stropem zaprojektowano pomieszczenia biurowe, salke
konferencyjno-szkoleniowa, archiwum, pomieszczenie serwerowni, pom.
gospodarcze, pom. socjalne oraz w.c. dla kobiet i mezczyzn. Pomieszczenia w
istniejgcej czesci pozostajg bez zmian.

* Na pietrze wykorzystano istniejgce otwory okienne dla potrzeb nowych
pomieszczen, zaprojektowano dwa nowe otwory od strony potnocnej do sali
konferencyjnej.

* Zaprojektowano na parterze i pietrze dodatkowe otwory tagczace adaptowang
cze$¢ obiektu z obecnie uzytkowana.

*  Zatrudnienie w obiekcie po przebudowie wzros$nie o ok.10 osob to jest tagcznie
w budynku bedzie pracowato ok. 27 osoéb na jedng zmiane.

* W zwigzku z przebudowg obiektu projektuje sie réwniez termomodernizacje
przegréd zewnetrznych potgczong ze zmiang wizerunku architektonicznego.

* Pozostate elementy projektu bez zmian.

- Przystosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych.
* Parter obiektu po przebudowie bedzie przystosowany dla obstugi oséb
niepetnosprawnych poprzez bezposredni podjazd z terenu, obstuge w
przeniesionym z pietra biurze podawczym i biurach obstugi dla klientéw oraz
przystosowanie w.c. dla niepetnosprawnych osob.



*  Pomieszczenia na pietrze stanowig miejsca pracy dla zatrudnionych
pracownikow biurowych.

* Inwestor nie zatrudnia i nie bedzie zatrudniat os6b niepetnosprawnych.

6. Elewacje, termomodernizacja.

Zaprojektowano docieplenie $cian zewnetrznych ze zmiang architektonicznego
wizerunku obiektu. Na elewacjach zaprojektowano zréznicowane grubosci
styropianu i jego kolorystycznego wykonczenia dla uzyskania ciekawszej
plastycznosci obiektu. Zaprojektowano wyrdznienie strefy wejSciowe] z
dodatkowym wykonczeniem deskami elewacyjnymi i szklanym zadaszeniem. Na
elewacjach w strefie cokotu zaprojektowano obtozenie z ptytek klinkierowych.
Sciany zgodnie z opracowanym audytem powinny byé ocieplone 13 cm
styropianem o gestosci 0,38. Na elewacjach zaprojektowano ze wzgledow
architektonicznych grubosci styropianu 15 cm, 20 cm ze styropianu o gestosci
0,38 i w strefie wejsciowej gr. 10 cm o gestosci 0,33 z obtozeniem deskg
elewacyjng gr. ok 2 cm. Sciany obfozone tynkiem cienkowarstwowym na siatce z
widkna szklanego i malowane farbami elewacyjnymi typu KABE, SEMPRE.
Kolorystyka $cian wedtug opracowania w czesci rysunkowej. Stropodach w czesci
istniejgcej zostanie ocieplony w przestrzeni wentylowanej granulatem z wetny
mineralnej gr. 25 cm. Dach pokryty zostanie nowg papg termozgrzewalng po
wykonaniu ocieplen scian attykowych, dodatkowych wentylacji, nowych obrobek
blacharskich. Na elewacji pétnocnej zaprojektowano nowe, zadaszenie nad
bramg do wezta wymiennikowni.

7. Zestawienie pomieszczen i powierzchni po przebudowie.

- budynek biurowo-magazynowy
w proj. przebudowy

pow. zabudowy istniejaca - 328,68 m?

pow. zabudowy po przebud. - - bez zmian
Razem po przebud. - 32868m° 328,68 m™b.zmian

- pow. uzytkowa istniejaca - 393,40 m?

- pow. uzytkowa po przebud. - 532,30 m? - 138,90 m?-wzrost 0
Razem po przebud. 53230m2 ------------------------------------

- pow. catkowita istn. - 513,36 m?

- pow. catkowita po przebud. - 657,36 m? - 144,00 m?-wzrost o
Razem po przebud. 65736m2 ------------------------------------

- kubatura istniejgca - 2300,76 m* — bez zmian



7.1. Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowych po przebudowie.

Rzut przyziemia — przebudowa:

- pom. biurowe - 10,70 m?
- pom. biurowe - 10,90 m?
- pom. biurowe - 6,80 m?
- pom. techniczne - 1,70 m?
- pom. techniczne - 1,70 m?
- pom. biurowe - 10,30 m?
- pom. socjalne - 4,00 m?
- W.C. m. - 3,00m?
-w.c. d. np. - 3,80m?
- pom. kasy - 3,80m?
- pom. biurowe - 10,40 m?
- pom. biurowe - 29,60 m?
- pom. biurowe - 10,60 m?
- pom. biurowe - 13,00 m?
- pom. biurowe, dz. pod. - 18,20 m?
- komunikacja - 64,00 m?
- kl. schodowa - 7,70 m?
- wymiennikownia - 56,00 m?
Razem - 266,20 m*
Rzut pietra — przebudowa :
- pok. biurowy - 14,60 m?
- sekretariat - 17,95 m?
- W.C. - 3,00 m?
- pok. biurowy - 11,50 m?
- pok. biurowy - 16,60 m?
- komunikacja - 27,60 m?
- pok. biurowy - 18,05 m?
- pok. biurowy - 10,20 m?
- pok. biurowy - 21,60 m?
- komunikacja - 23,60 m?
- kl. schodowa - 7,60 m?
- pok. biurowy - 17,00 m?
- pok. biurowy - 11,40 m?
- sala szkoleniowa - 28,00 m?
- archiwum - 12,40 m?
- pom. gospodarcze - 2,80 m?
- pom. serwerowni - 3,50 m?
- pom. socjalne - 10,90 m?
-w.c. d. - 3,90 m?
- w.c. m. - 3,90 m?

Razem - 266,10 m?



Ogodtem pow. uzytkowa - 532,30 m?

7.5. Dane statystyczne ogétem w proj. przebudowy.
- nowa pow. zabudowy —bez zmian
- nowa pow. uzytkowa — 138,90 m? — wzrost
- nowa kubatura - bez zmian

8. Infrastruktura techniczna — bez zmian.

Instalacje i przytacza : wody, kanalizacji, Kan. deszczowej, pradu,
telefonu — bez zmian

Wentylacja grawitacyjna pomieszczen istniejaca i nowe kanaty pokazano
na rzutach, wyprowadzone nad dach.

Dodatkowe podtaczenia wody, kanalizacji, pradu z istniejgce;j
wewnetrznej zalicznikowej instalacji.

Zabezpieczenie p. poz. zgodnie z zatgczonym opisem.

9. Konstrukcja i architektura elementow budynku.

Rzut fundamentow.

Projektowang przebudowe przystosowano do istniejacych parametrow
gruntowych.

Poz. 1.1. Istniejgca posadzka na gruncie.

Poz. 1.2. Projektowana posadzka na gruncie w czesci przebudowanej, wylewka
zbrojona siatkg fi 3 mm, gr. 4 cm, ocieplona styropianem twardym poziom
posadzki dostosowac do istn. posadzki w czesci biurowe;j.

Poz. 1.3. Stopa fundamentowa zelbetowa skrajna 30x50 cm, zbrojona dotem i
gora po 6 fi 16 strzemiona fi 6 co 30 cm.

Poz. 1.4. Stopa fundamentowa srodkowa 30 x 30 cm, zbrojona dotem i gérg po 6
fi 16 strzemiona fi 6 co 30 cm.

Poz. 1.5. Stup ze stopy pod belki stropowe fi 30 cm, zbrojony pionowo po 8 fi 16,
strzemiona fi 6 co 10 cm.

Rzut przyziemia.

Poz. 2.1. Nowy strop zelbetowy systemowy typu RECTOR 20 + 5 cm, z nadbetonem
dwukierunkowo zbrojonym fi 8 co 10 cm, h - nadbetonu 5 cm.

Poz. 2.2. Belki pod strop 30x55 cm, zbrojone dotem i gérg po 6 fi 16. Strzemiona fi 6
co 15 przy podporach co 8 cm.

Poz. 2.3. Stupy — zbrojone pionowo po 8 fi 16, strzemiona spiralne fi 6 co 10 cm.
Poz. 2.4. Nadproza stalowe w scianach istniejgcych wg opisu.

Poz. 2.5. 2xNP 200

Poz. 2.6. Sciany dziatowe gr. 10 cm lub z ptyt gk. na ruszcie stalowym.

Poz. 2.7. Sciany dziatowe gr. ok.5 cm systemowe szklane w obudowie stalowej lub
aluminiowej.



Poz. 2.8. Daszek przed wejsciem systemowy o konstrukcji stalowej pokryty ptytg
szklang bezpieczng, mocowany do sciany zewnetrznej budynku za pomoca ciegien
stalowych.

Rzut pietra.

Poz. 3.1. Nadproze stalowe w istniejgcej $cianie 2xNP 200 wykona¢ wg. opisu.
Poz. 3.2. Nadproze stalowe okienne w istniejgcej scianie 2xNP 140.

Nadproza stalowe w istniejgcych scianach zewnetrznych i Scianach wewnetrznych.
Kolejnos¢ wykonania robot:
1. Wykonac¢ bruzde jednostronng na pierwszy dwuteownik.
2. Osadzi¢ dwuteownik owiniety w siatke Rabitza i zabetonowac.
3. Po dwoch dniach wyku¢ reszte bruzdy z drugiej strony sciany.
4. Osadzi¢ drugi dwuteownik owiniety w siatke Rabitza .
5. Przed zabetonowaniem potaczy¢ dwuteowniki przez zespawanie
lub skrecenie pretami 010 co 80cm.
6. Po dwoch dniach wykué otwoér pod belkami.
Uwaga! Istniejagcy strop zelbetowy podsteplowac¢ ok. 1,0m od sSciany.

Poz. 3.3. Sciany dziatowe gr. 10 cm lub z ptyt gk. na ruszcie stalowym.

Poz.3.4. Nowe kominy murowane przy Scianie , z cegly petnej kl. 150 lub
prefabrykowane przewody typu SCHIEDEL. Wymurowanie kominéw dostosowac¢ do
utozenia ptytek korytkowych zelbetowych.

Poz. 3.5. Stropodach istniejgcy zelbetowy, jednospadowy, ocieplony wetng
mineralna, kryty papg termozgrzewalna.

Poz. 3.6. I1zolacje poziome przeciwwilgociowa z folii czarnej, izolacja pionowa z
powtoki bitumiczne;j

Poz. 3.7. I1zolacja termiczna scian zewnetrznych ze styropianu gr. min. 13 cm i
stropodachu z wetny mineralnej gr. 25 cm

Poz. 3.8. Kominy i wentylacje na zaprawie cementowo-wapiennej M — 30 oraz z
pustakow wentylacyjnych np. typu Schiedel

10. Wykonczenie obiektu.

Podtogi — wyktadziny trudno Scieralne lub ptytki gres antyposlizgowe w
pomieszczeniach ogdlnodostepnych. W pomieszczeniach biurowych ptytki
ceramiczne lub panele czy wyktadziny atestowane trudnoscieralne, na
schodach ptytki antyposlizgowe.

Sciany — we wszystkich pomieszczeniach mokrych /w.c., pom. socjalnym

- ptytki ceramiczne do wys. 2,0 m. W pozostatych pom. tynki cem. — wap.

Sufity na rzucie parteru i pietrze cem. — wap. lub z ptyt gipsowo — kartonowych

GKF gr 12,5 mm na ruszcie stalowym jako sufity podwieszane kasetonowe

Stolarka okienna i drzwiowa indywidualna istniejgca i projektowana

dostosowana do istniejgcej lub wedtug projektu aranzacji wnetrz wedtug

odrebnego opracowania.

Balustrady i porecze ze stali nierdzewnej istniejace.

Elewacje zewnetrzne docieplone styropianem z tynkiem cienkowarstwowym

typu KABE lub SEMPRE, na czesci scian deski elewacyjne.

Kolorystyka elewacji wedtug rysunkéw.



11. Instalacje.

Instalacja wody — doprowadzenie wody do wszystkich urzadzeh w.c.,

do pom. socjalnych — z istniejgcej sieci.

Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie sciekow sanitarnych do

istniejacej kanalizacji miejskiej.

Kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wéd opadowych z dachow

do istniejgcej sieci miejskie; .

Istniejgce ogrzewanie za pomocg instalacji c.o. zasilanej

z istniejgcej wymiennikowni cieptej wody z sieci miejskiej

Energetyka — doprowadzenie zasilania elektrycznego z istniejgcego przytacza
ziemnego.

Telefon — istniejgce podtaczenie sie do sieci napowietrzne;j.

Wszystkie media wystarczajgce w istniejgcej mocy do zasilania obiektu

po przebudowie

Wentylacja — grawitacyjna w $cianach za pomocg bloczkéw wentylacyjnych
20x20, fi 14 wyprowadzonych ponad dach i w Scianach zewnetrznych,

za pomocg mechanicznie i grawitacyjnie dziatajgcych wentylatorow
zintegrowanych i klimatyzatoréw. Wentylacja klimatyzacji wedtug
odrebnego opracowania.

12. Opinia geotechniczna podioza gruntowego.

Warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowych dla
posadowienia  przebudowy budynku  biurowo-administracyjnego
usytuowanego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szarych
Szeregow 2.

Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych z dnia 25-04-2012r.

- kategoria geotechniczna — warunki gruntowe proste — | kategoria
geotechniczna.

- projektowane odwodnienie budowlane — drenaz opaskowy.

- ocena przydatnosci gruntu do budowli ziemnych — nie dotyczy.

- projektowane bariery i ekrany uszczelniajace — nie przewiduje sie.

- okres$lenie nosnosci, przemieszczen i 0golnej statecznosci podtoza na
podstawie badan makroskopowych ponizej powierzchni terenu zalegajg
grunty jednorodne — gliny piaszczyste i czesciowo piaski z przerostami

itbw — stwierdzono, ze grunty sg przepuszczalne. Poziom wdd
gruntowych ustabilizowat sie na poziomie ok. 1,5 m ponizej poziomu
terenu.

Graniczny obliczeniowy odpdr gruntu wynosi 260 KN/m?. Maksymalny
nacisk na grunt wynosi 150 KN/m?, co w peini spetnia warunki nosnosci
gruntu.

Przemieszczenia nie wystepuja.

Ogodlna statecznosé podtoza gruntowego jest dobra.



- ustalenie wzajemnego oddziatywania — obiekt wolnostojacy

0 rownomiernym obcigzeniu.

- ocena statecznosci zboczy, skarp — nie dotyczy.

- wzmachnianie podtoza gruntowego — nie wymagane.

- poziom wadd gruntowych — 1,5 m ponizej poziomu posadowienia.
- zanieczyszczenie podfoza gruntowego nie wystepuje.

Poziom przemarzania 1,0 m ponizej poziomu terenu.

Zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2014 r.
obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe sg proste, korzystne dla projektowanej inwestyciji.

13.Warunki oszczednosci energqii i izolacyjnosci cieplnej.

Wedtug paragrafu 328 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, wymagania w zakresie oszczednosci energii i
izolacyjnosci cieplnej sg spetnione, jesli wartos¢ wskaznika E<EOQ oraz jesli
przegrody zewnetrzne spetniajg warunki cieptochronne.

Przegrody zewnetrzne spetniajg warunki izolacyjnosci termiczne;.

Dla $cian zewnetrznych U < 0,25 [W/m?K],

Dla stropodachéw U < 0,20 [W/m?K],

Dla podtdg na gruncie U < 0,30 W/m?K].

Ponadto w budynku przewidziano:

Okna o wspétczynniku przenikania ciepta U < 1,3 W/m?K,

Drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta U < 1,7 W/m?K.

14.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

I. Dane informacyjne

NAZWA OBIEKTU: Projekt zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
gospodarczych na pomieszczenia biurowo-
administracyjne z przebudowag istniejgcej czesci biurowo-
administracyjnej wraz z termomodernizacjq.

ADRES: Czechowice-Dziedzice, ul. Szarych Szeregdéw 2

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o0.0.
Czechowice-Dziedzice, ul. Szarych Szeregow 2



Il. Opis inwestycji — zakres robét

2. Przedmiot inwestycji:

Zmiana sp.

uzytkowania i przebudowa budynku biurowo-administracyjnego -

dwukondygnacyjny z cze$cig biurowo-administracyjng i czescig gospodarczg
(wymiennikownig), infrastrukturg wewnetrzng. Dokfadny opis obiektu znajduje sie w
opisie technicznym dokumentacji budowlane;j.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Obiekty zlokalizowane na terenie realizacji inwestyciji:
Na dzialce nie ma innych obiektow. Przebieg sieci zaznaczony na
mapie zasadniczej, zostat potwierdzony przez ich administratorow.

Teren dziatki jest ptaski, nie ogrodzony, wyrownana nawierzchnia
terenu wokot istniejgcych obiektow.
Wykonany jest utwardzony dojazd do dziatki z drogi publiczne;.

Brak elementow zagospodarowania terenu stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zestawienie danych:
- powierzchnia zabudowy - bez zmian
- wysokos¢ obiektow - bez zmian

Zakres robdét budowlanych:

Wyszczegolnienie rodzajow wykonywanych roboét, przewidywana liczba

zatrudnionych oséb:

- dlugos¢ trwania przewidywanych robét bedzie diuzsza niz 30 dni

- liczba zatrudnionych pracownikéw w systemie gospodarczym bedzie
mniejsza niz 20 osob

- wytyczenie obiektéw

- organizacja placu budowy

- roboty ziemne

- umacnianie scian wykopu

- szalowanie

- zbrojenie

- betonowanie

- roboty murowe $cian wewnetrznych, izolacyjne

- roboty murowe Scian wewnetrznych oraz kominow

- szalowanie i zbrojenie stropéw, nadprozy i wiencéw

- betonowanie stropdw, nadprozy i wiencéw

- remont, docieplenie, docieplenie stropodachu

- roboty dekarskie i blacharskie

- montaz stolarki budowlanej

- roboty instalacyjne, montaz urzgdzen

- roboty tynkarskie z montazem ptyt GK i malarskie

- roboty betonowe, murowe scian dziatowych i posadzkarskie

- roboty wykonhczeniowe

- uporzadkowanie terenu



pomiar geodezyjny powykonawczy

lll. Potencjalne zagrozenia — zastosowane srodki zapobiegawcze:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Roboty ziemne — wykopy o gtebokosci max. 1,20 m, wykonywane bez
rozparcia scian pionowych.
bez zagrozenia - roboty wykonywane bedg recznie z
wykorzystaniem planu istniejgcej sieci uzbrojenia podziemnego;
niebezpieczenstwo przy wykonywaniu wykopu na drodze
komunikacyjnej;
ograniczenie dostepu do wykopéw, wykonanie pomostow i
zabezpieczen;

Zbrojenie bez szalowania — przygotowane na budowie, kompletne
elementy zbrojeniowe bedg sukcesywnie umieszczane w wykopie
badz sktadowane w wydzielonych miejscach, nie kolidujacych z
drogami komunikacyjnymi;
zgodna z instrukcja obstuga elektronarzedzi, kontrola stanu
technicznego;

Betonowanie — przygotowany beton dowozony bedzie od producenta i
zalewany za pomocag pompy mechanicznej;
doktadny rozdziat obowigzkéw i ustalona kolejnos¢ wykonywanych
Czynnosci;

Montaz elementéw konstrukcji nosnej tradycyjnej i stalowej — plac

budowy zostaje przekazany pracownikom wykonujgcym i montujgcym

zaprojektowane elementy, z nadzorem prowadzonych robot;
wydzielone zostang strefy montazu, ograniczenie dostepu w jej
zasieg i oznakowanie; utrzymanie porzadku otoczenia;

Murowanie $cian z pustakbw ceramicznych — zastosowanie
rusztowania systemowego, o] dopuszczalnym obcigzeniu
uwzgledniajacym ciezar mechanicznego podnosnika ( wciggarki );
montaz i demontaz rusztowan — zgodnie z instrukcjg producenta;
ustawienie na stabilnym i rownym podtozu, kotwienie do Scian,
sprawdzenie kompletnosci zabezpieczen — kraweznikow (bortnic),
oporeczowania, odeskowania:
po wyznaczeniu strefy montazu (demontazu) — ograniczenie
dostepu przez zastosowanie barierek i oznakowanie;
Z uwagi na niebezpieczenstwo spadania przedmiotéw, przejscie pod
rusztowaniem — zadaszone;

IV. Instruktaz pracownikow:

4.1.

4.2.

szkolenie w zakresie obowigzujacych przepiséw bhp;

instruktaz stanowiskowy;



4.3.

4.4.

4.5.

instrukcja co do koniecznosci stosowania srodkéw ochrony;
zbiorowych: ostony, zadaszenia, ograniczenia dostepu,

pomosty, podesty, porecze, sygnalizacje, oznakowania; wtasciwa
organizacja robot;

indywidualnych — ochronniki gtowy, stuchu, wzroku, drég
oddechowych, dtoni, stép, pasy i szelki bezpieczenstwa.

przedstawienie metod postepowania w przypadku wystepowania
bezposredniego zagrozenia zycia i zdrowia.

Opracowat:



DOKUMENTACJA ZAWIERA

1. Strona tytutowa e
2. Spis zawartosci projektu budowlanegp -
3. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami e
4. Zaswiadczenia-wypisy z listy architektow projektanta
w specjalnosci architektonicznej  —eeee-
5. Decyzje Gtownego Architekta Wojewodzkiego -
6. Zaswiadczenia — wypisy z listy inzynierow projektanta
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlaney, -
7. Stwierdzenie przygotowania zawodowego -
8. Zaswiadczenie Burmistrza Czechowic-Dziedzic
nr UA.6724.1.2014 z dn. 18.03.2024r. -
9. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nrVv/31/11 z dn. 08.02.2011r. -
10.Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa -
11.Mapa ewidencyjpa e
12.Wypis z rejestru gruntbw e
13.Projektowana charakterystyka energetyczna -
14.0Opis techniczny e

Czes¢ rysunkowa.

Budynek biurowo-administracyjny

1. Projekt zagospodarowania terenu 1.500 = -----
2. Rzut fundamentow, stan pro;j. 1:50 = -
3. Rzut parteru, stan proj. 1:50 = —eem-
3A. Rzut parteru, zest. pomieszczen 1:100 = ------
4. Rzut pietra, stan proj. 1:50 = —eem-
4A. Rzut pietra, zest. pomieszczen 1:100 = ------
5. Rzut dachu 1:100 = eeee-
6. Przekroj C —C, stan proj. 1:50 = —eeee-
7. Elewacja zachodnia, stan proj. 1:100 -
8. Elewacja potudniowa, stan proj. 1:100 = -—----
9. Elewacja potnocna, stan proj. 1:100 = -—----
10. Elewacja wschodni, stan proj. 1:100 = -—----
Wytyczne konstrukcyjne
11. Rzut fundamentéw — stan proj. 1:100 -
12. Rzut parteru — stan proj. 1:100 = -
13. Rzut pietra — stan pro;j. 1:100  —-eee-

14. Przekroj C-C — stan proj. 1:50 = -



Stan istniejacy

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Rzut parteru — stan istn.

Rzut pietra — stan istn.

Przekréj A-A — stan istn.
Przekroj B-B — stan istn.
Elewacja zachodnia — stan istn.
Elewacja potudniowa - stan istn.
Elewacja pétnocna — stan istn.
Elewacja wschodnia — stan istn.

Projekty branzowe

- Instalacja wewnetrzna elektryczna
- Instalacje wewnetrzne wod.-kan., c.o.

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100



Cz.-Dz. 25.03.2014r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY

ZMIANY SPOSOBUUZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
GOSPODARCZYCH NA POMIESZCZENIA BIUROWO-ADMINISTRACYJNE
Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ CZESCI BIUROWO-ADMINISTRACYJNEJ
WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

PRZY UL. SARYCH SZEREGOW 2 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
dla PRZEDSIEBIORSTWA INZYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O.

w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregow 2, opracowany zostat
zgodnie z obowigzujgcym wymaganiami ustawy, przepisami,

obowigzujgcymi polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ .

ZESPOL PROJEKTOWY:

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA
. NUMER EWIDENCYJNY UPRAWNIEN S
BRANZA PROJEKTOWYCH PODPIS - PIECZEC
NR EWIDENC. IZBY ZAWODOWEJ
BRANZA BUDOWLANA mgr inz. arch. Janusz Najlepszy
architektura upr. nr 262/89 B-B, SL - 0314
mgr inz. Rufin Szafron
BRANZA BUDOWLANA upr. nr 77/96, SLK/BO/0186/01
konstrukcja
mgr inz. Janusz Ryt
BRANZA BUDOWLANA upr. nr 725/94, 426/90,
konstrukcja-opracowanie SLK/BO/0852/02
BRANZA BUDOWLANA mgr inz. arch. Dorota Wrobel
w specjalnosci ARCHITEKTONICZNEJ upr. nr 173/98,
SPRAWDZAJACY SL - 0455




