



Nr ref.: 13/POIS/JRP/2018

25.06.2018r.

Do Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: **postępowania nr 13/POIS/JRP/2018 – przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pod nazwą „Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe; Część 1, Część 2, Część 3”.**

Zgodnie z § 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekazuje zestawienie informacji podanych w dniu 25 czerwca 2018r. podczas otwarcia ofert dotyczących niniejszego postępowania.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

1. Część 1

PIM Sp. z o. o. :	22 221 284,00	PLN brutto
PWiK w Czechowicach -Dziedzicach Sp. z o. o.:	7 008 973,00	PLN brutto
Gmina Czechowice-Dziedzice:	2 400 000,00	PLN brutto

2. Część 2

PIM Sp. z o.o.:	9 947 027,00	PLN brutto
PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.:	4 471 139,00	PLN brutto
Gmina Czechowice-Dziedzice:	850 000,00	PLN brutto

3. Część 3

PIM Sp. z o.o.:	13 988 772,00	PLN brutto
PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o. o.:	5 378 289,00	PLN brutto
Gmina Czechowice-Dziedzice:	2 050 000,00	PLN brutto



Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa (firma) i adres wykonawcy</i>	<i>Część zamówienia</i>	<i>Cena brutto PLN</i>	<i>Okres gwarancji jakości</i>	<i>Termin wykonania zamówienia</i>	<i>Warunków płatności</i>
1.	Miko Tech Sp. z o.o. Ul. Św. Jana Pawła II 11B 43-170 Łaziska Górne	Część 1	45 973 879,60 zł	60 miesięcy	Termin realizacji: 1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy; 2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy; 3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy;	do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami
		Część 2	17 553 019,10 zł	60 miesięcy	Termin realizacji: 1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty	do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej



					<p>podpisania Umowy;</p> <p>2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p>	<p>faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami</p>
2	<p>KONSORCJUM „MACHNIK-MELIOREX-NEPTUN” <u>Lider Konsorcjum:</u> Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „Machnik” Sp. z o.o. 33-380 Krynica Zdrój, Mochnaczka Wyżna 118 Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MELIOREX” Sp. z o.o. 16-420 Raczki, Szkocja 40 Parter Konsorcjum: NEPTUN Sp. z o.o. 20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 1c</p>	Część 1	42 206 873,13 zł	60 miesięcy	<p>Termin realizacji:</p> <p>1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p>	<p>do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami</p>



		Część 2	16 242 052,22 zł	60 miesięcy	<p>Termin realizacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy; 2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy; 3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy; 	do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami
		Część 3	27 416 977,98 zł	60 miesięcy	<p>Termin realizacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy; 2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy; 3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub 	do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami



					zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy;	
3	<p>KONSURCJUM FIRM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKRO” Bogusław Majdak, ul. Kręta 8, 43-502 Czechowice-Dziedzice-<u>Lider Konsorcjum</u> 2. AQUA-SYSTEM Sp. z o.o., ul. Wincentego Witosa 118, 43-300 Bielsko-Biała-Partner Konsorcjum 3. Firma Budowlana „WULKAN” Piotr Pająk, Jaroszowice nr 1, 34-100 Wadowice Partner Konsorcjum 4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Radex” Sp. z o.o., ul. Cegielniana 25, 43-300 Bielsko-Biała-Partner Konsorcjum 	Część 3	28 013 805,39	60 miesięcy	<p>Termin realizacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy; 2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy; 3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy; 	do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami