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Nr ref.: 13/POIS/JRP/2018 25.06.2018r.

Do Wykonawcéw

Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

Dotyczy: postepowania nr 13/POIS/JRP/2018 — przetargu niegraniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pod nazwgq , Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-
Dziedzic-Potudnie; Czes¢ 1, Cze$¢ 2, Czesc 3”.

Zgodnie z § 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiajgcy przekazuje zestawienie informacgji podanych w dniu 25
czerwca 2018r. podczas otwarcia ofert dotyczqcych niniejszego postepowania.

Zamawiajacy prostuje omytke pisarskg w zakresie Konsorcjum:

Zamiast:

KONSORCJUM ,,MACHNIK-MELIOREX-NEPTUN"

Lider Konsorcjum:

Przedsiebiorstwo Budownictwa Inzynieryjnego ,Machnik” Sp. z o.o.
33-380 Krynica Zdréj, Mochnaczka Wyzna 118

Partner Konsorcjum:

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,, MELIOREX” Sp. z 0.0.
16-420 Raczki, Szkocja 40

Parter Konsorcjum:

NEPTUN Sp. z o.0.

20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 1c

Powinno byc¢:
KONSORCJUM ,MACHNIK-NEPTUN"

Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach
43-502 Czechowice-Dziedzice Wydziat VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
ul. Szarych Szeregow 2 KRS 0000110057
tel./fax +48 32 215 43 40, +48 32 215 29 56 NIP: 652-16-07-392
e-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl REGON 072686984

www.pim.czechowice-dziedzice.pl Kapitat zaktadowy 51 324 000 zt
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Lider Konsorcjum:

Przedsiebiorstwo Budownictwa Inzynieryjnego ,Machnik” Sp. z o.0.
33-380 Krynica Zdrdéj, Mochnaczka Wyzna 118

Partner Konsorcjum:

NEPTUN Sp. z 0.0.

20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 1c

Firmy i adresy Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie:

Unia Europejska | »*"*
Fundusz Spéjnosci P

. . Czesc Okres Termin wykonania zaméwienia Warunkow
Nazwa (firma) i adres P .. -
L.p. zamowienia Cena brutto PLN gwarancji ptatnosci
wykonawcy ot
jakosci
Termin realizacji: do 30 dni liczac
Czesc 1 od daty
KONSORCJUM ,, MACHNIK- 1) ztozenie do wtasciwych organéw wnioskéw o uzyskanie wszystkich otrzymania
NEPTUN gozwolen na budomll(e (zawierajacych z;\akceptowaned pcrlzez prawidtowo
i i . iaj jekt t ini iesi t . .
Lider K.onsorclum. ar;\a.wmj.qc:jgo projekty) w terminie miesigcy od daty wystawionej
odpisania Umowy;
Przedsiebiorstwo p pl . V. _ . _ faktury VAT
Budownictwa Inzynieryjnego 2) zakoniczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich Wraz z
e niezbednych uzgodniert i opinii, a w szczegdlnosci uzyskaniem X X
»Machnik” Sp. z o.o. : ) , . zatwierdzonymi
2 33-380 Krynica Zdrgj, 42 206 873,13 zt 60 miesiecy pozwolenia na budowe dla wszystkich podzadan w terminie 11

Mochnaczka Wyzna 118
Partner Konsorcjum:
NEPTUN Sp. z o.0.
20-234 Lublin, ul.
Metalurgiczna 1c

miesiecy od daty podpisania Umowy;

3) zakonczenia wszelkich robét budowlanych i montazowych, dostaw
sprzetu, odbioréw itp., oraz zgtoszenia do odpowiednich organéw
zamiaru przystgpienia do uzytkowania obiektéw, potwierdzonego
przez wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub

zaswiadczen o zakoriczeniu robdt budowlanych wydanych przez te

takze przekazaniem zamowienia

organy, a przedmiotu

Zamawiajacym dla wszystkich podzadan w terminie 37 miesiecy

zatgcznikami

Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.
43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Szarych Szeregow 2

tel./fax +48 32 215 43 40, +48 32 215 29 56
e-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
www.pim.czechowice-dziedzice.pl

Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach

Wydzial VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000110057

NIP: 652-16-07-392

REGON 072686984

Kapitat zaktadowy 51 324 000 zt
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od daty podpisania Umowy;

Termin realizacji:

do 30 dni liczac

niezbednych uzgodnier i opinii, a w szczegdlnosci uzyskaniem
pozwolenia na budowe dla wszystkich podzadan w terminie 11
miesiecy od daty podpisania Umowy;

Czesc 2 od daty
1) ztozenie do wtasciwych organéw wnioskéw o uzyskanie otrzymania
wszystkich po.zYvoIerﬁ na b.udowe; (zawieréjjelcych %aa.kceptowane prawidtowo
przez. Zar‘nawqucego projekty) w terminie 9 miesiecy od daty wystawionej
podpllsanla. Umowy; ‘ ‘ ‘ faktury VAT
2) zakoriczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien i opinii, a w szczegdlnosci uzyskaniem Yvraz z .
pozwolenia na budowe dla wszystkich podzadan w terminie 11 ZatWIerdzony':m
16 242 052,22 z4 60 miesigcy miesiecy od daty podpisania Umowy; zatacznikami
3) zakoniczenia wszelkich robdt budowlanych i montazowych,
dostaw sprzetu, odbioréw itp., oraz zgtoszenia do odpowiednich
organdw zamiaru przystgpienia do uzytkowania obiektow,
potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub zaswiadczen o zakornczeniu robét budowlanych
wydanych przez te organy, a takze przekazaniem przedmiotu
zamodwienia Zamawiajacym dla wszystkich podzadan w terminie
37 miesiecy od daty podpisania Umowy;
Termin realizacji: do 30 dni liczac
Czesc 3 od daty
1) ztozenie do wtasciwych organéw wnioskéw o uzyskanie wszystkich otrzymania
pozwolern na budowe (zawierajacych zaakceptowane przez prawidtowo
Zamawiajacego projekty) w terminie 9 miesiecy od daty . .
27416977,98zt | 60 miesiecy podpisania Umowy: wystawione]
2) zakonczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich fak\i/l:‘;\; \Z/AT

zatwierdzonymi
zatgcznikami

Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.
43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Szarych Szeregow 2

tel./fax +48 32 215 43 40, +48 32 215 29 56
e-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
www.pim.czechowice-dziedzice.pl

Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach
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KRS 0000110057
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3) zakoriczenia wszelkich robét budowlanych i montazowych, dostaw

sprzetu, odbiordéw itp., oraz zgtoszenia do odpowiednich organdéw
zamiaru przystgpienia do uzytkowania obiektéw, potwierdzonego
przez wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
zaswiadczen o zakoriczeniu robdt budowlanych wydanych przez te
organy, a takie przekazaniem przedmiotu zamodwienia
Zamawiajacym dla wszystkich podzadan w terminie 37 miesiecy
od daty podpisania Umowy;

Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.

43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Szarych Szeregow 2

tel./fax +48 32 215 43 40, +48 32 215 29 56
e-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
www.pim.czechowice-dziedzice.pl

Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach
Wydziat VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

KRS 0000110057

NIP: 652-16-07-392

REGON 072686984

Kapitat zaktadowy 51 324 000 zt




