



Nr ref.: 17/POIS/JRP/2018

24.01.2019 r.

Do Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: *postępowania nr 17/POIS/JRP/2018 – przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) pod nazwą „Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe; Część 3.1, Część 3.2, Część 3.3”.*

Zgodnie z § 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający przekazuje zestawienie informacji podanych w **dniu 24 stycznia 2019 r.** podczas otwarcia ofert dotyczących niniejszego postępowania.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

1. Część 3.1

PIM: 7 150 000 PLN brutto
PWik: 2 800 000 PLN brutto
GMINA: 1 530 000 PLN brutto



2. Część 3.2

PIM: 5 000 000 PLN brutto
PWiK: 880 000 PLN brutto
GMINA: 780 000 PLN brutto

3. Część 3.3

PIM: 3 600 000 PLN brutto
PWiK: 1 830 000 PLN brutto
GMINA: 430 000 PLN brutto



Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

L.p.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Część zamówienia	Cena brutto PLN	Okres gwarancji jakości	Termin wykonania zamówienia	Warunków płatności
1.	<p><u>Konsorcjum Firm:</u> Lider : HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych Homa-Homa Spółka Jawna 43-391 Mazańcowice 178 Partner : INSTAL Cymorek Spółka Jawna Pierściec, ul. Graniczna 22 43-430 Skoczów</p>	Część 3.1	11 349 647,49	60 miesięcy	<p>1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>2) zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 29 miesięcy od daty podpisania Umowy.</p>	<p>do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami</p>
		Część 3.1	8 681 340,00	60 miesięcy	<p>1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>2) zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 29 miesięcy od daty podpisania Umowy.</p>	<p>do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami</p>



2.	<p>ZRIB Sp. z o.o. Ul. Szkolna 6 34-312 Międzybrodzie Bialskie</p>	Część 3.2	5 971 650,00	60 miesięcy	<p>1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>2) zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 29 miesięcy od daty podpisania Umowy.</p>	<p>do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami</p>
		Część 3.3	4 710 592,50	60 miesięcy	<p>1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>2) zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 29 miesięcy od daty podpisania Umowy.</p>	<p>do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami</p>
		Część 3.1	12 672 452,17	60 miesięcy	<p>1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>2) zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;</p> <p>3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania</p>	<p>do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami</p>



3.	<p><u>Konsorcjum firm:</u> Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKRO” Bogusław Majdak ul. Kręta 8 43-502 Czechowice-Dziedzice Partner: AQUA-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 118 43-300 Bielsko-Biała</p>				objektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 29 miesięcy od daty podpisania Umowy.	
		Część 3.2	7 472 431,60	60 miesięcy	1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy; 2) zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy; 3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 29 miesięcy od daty podpisania Umowy.	do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami
		Część 3.3	6 698 832,28	60 miesięcy	1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy; 2) zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy; 3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 29 miesięcy od daty podpisania Umowy.	do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami