Opis przedmiotu zamdwienia (OP2)

,Podzadanie 3B: Budowa rurociggu grawitacyjnego
w ulicy Klonowej w celu podtaczenia zlewni
pompowni PSC19, realizowanej w ramach
podzadania 1, ze zlewnig pompowni PSC16,
realizowanej w ramach podzadania 3”



Nazwa Zamoéwienia: Podzadanie 3B: Budowa rurociggu grawitacyjnego w ulicy
Klonowej w celu podigczenia zlewni pompowni PSC19,
realizowanej w ramach podzadania 1, ze zlewnia
pompowni PSC16, realizowanej w ramach podzadania 3

Adres obiektu: Czechowice-Dziedzice

Nazwy i Kody:
1. Dzial robét:
- 45000000-7: Roboty budowlane
2. Grupa roboét budowlanych:

- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;

3. Klasy robét budowlanych:

- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu;

4. Kategorie robét budowlanych:

- 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

- 45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie
rurociggow i kabli

Nazwa Zamawiajgcego: Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.
ul. Szarych Szeregéw 2
43-502 Czechowice-Dziedzice
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2 Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotowy zakres opracowania dla Podzadania 3B: ,,Budowa rurociggu grawitacyjnego
w ulicy Klonowej w celu podtgczenia zlewni pompowni PSC19, realizowanej w ramach
podzadania 1, ze zlewnig pompowni PSC16, realizowanej w ramach podzadania 3” prac
budowlanych niezbednych do wykonania odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej w ciggu ulicy
Klonowej w Czechowicach-Dziedzicach w celu przekierowania sciekdow do pompowni PSC16
(zaprojektowang wg odrebnego opracowania) z obszaru catego podzadania 1 realizowanego
przez podmiot trzeci (poprzez pompownie PSC19 zaprojektowang wg odrebnego opracowania
projektowego).

Eksploatatorem sieci kanalizacyjnych zrealizowanych w wyniku realizacji przedsiewziecia
bedzie Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Czechowicach-Dziedzicach.
Catosé planowanego do realizacji przedsiewziecia polegajgcego na budowie kanalizacji w ramach
zadania pn. ,,Podzadanie 3B: Budowa rurociggu grawitacyjnego w ulicy Klonowej w celu
podtaczenia zlewni pompowni PSC19, realizowanej w ramach podzadania 1, ze zlewnia
pompowni PSC16, realizowanej w ramach podzadania 3” wykona¢ nalezy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi normami, sztuka budowlang oraz dokumentacjg
projektowg, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z w/w dokumentdw sg obowigzujgce
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty we wszystkich w/w dokumentach. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach i dokumentacjach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszelkie roboty ujete w Opisie Przedmiotu Zamodwienia nalezy wykona¢ w oparciu
o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszym opracowaniu nie zostaty
przywofane.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez Wykonawece inspekgji przysztych terenéw budowy
i ich otoczenia w celu dodatkowego oszacowania na witasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka oraz
wszelkich danych, jakie mogg sie okaza¢ niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia i jego
wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

2.1 Sied kanalizacji sanitarnej

W ramach prac objetych niniejszym Opisem przedmiotu zamdéwienia Wykonawca winien
wykonaé odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz315 w ciggu ulicy Klonowej. W ramach
zadania konieczne jest przekroczenie kanalizacjg toréw kolejowych w administracji PKP. Trasa
projektowanego kanatu w wiekszosci bedzie przebiegaé¢ w pasie drogowym ul. Klonowej.
Mapa zawierajgca koncepcyjng trase przebiegu kanalizacji stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ.

Przewiduje sie uktadanie rurociggdw w wykopie otwartym oraz metodami bezwykopowymi.
Zagtebienie kanatéw grawitacyjnych nie powinno przekraczaé 4,00 m p. p. t. Dopuszcza sie
wiekszg gtebokos$¢ posadowienia kanalizacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Trasa przebiega w terenach kolejowych, oraz bedacych witasnosciag Gminy Czechowice-
Dziedzice i oséb prywatnych.
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Zamawiajgcy uzyskat wstepne uzgodnienie trasy rurociggu ttocznego od PKP — pismo znak:
IZ08DK.2133.85.2021.e z dnia 17.03.2021 r. (zatacznik nr 2).

2.2 Szczegdtowy zakres robot

W ramach zamdwienia przewiduje sie wybudowanie nastepujgcych elementdw sieci:

- kanat grawitacyjny z rur PVC Dz315 [mm] - ok. 107 [m]*
- studnie kanalizacyjne Dn1000 - ok. 3 szt.
- studnie kanalizacyjne Dn600 - ok. 2 szt.

* - w tym przecisk pod torami w rurze ochronnej Dn450 na odcinku ok. 40 [mb]

UWAGA:

Powyzsze dtugosci oraz ilosci studni wynikajg z opracowane] przez Zamawiajgcego koncepcji i
nalezy je traktowac jako orientacyjne. Ostateczne wartos$ci zostang ustalone na etapie
projektu budowlanego i wykonawczego.

2.2.1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedmiotowy odcinek kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PVC Dz315 SN8 z zintegrowana
uszczelka zabezpieczajacy przed podwinieciem np.: DIN LOCK lub SEWER LOCK. Przekroczenie
torow PKP na dtugosci ok. 40 [m] nalezy wykonaé metodg bezwykopowa, przeciskiem w rurze
ochronnej Dn450. Na trasie projektowane;j sieci nalezy zabudowac studnie tworzywowe lub
betonowe na zatamaniach trasy.

2.2.2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG

W ramach wykonywanych prac Wykonawca wykona odtworzenia naruszonych fragmentow
nawierzchni drég. Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej - ulicy Klonowej — nalezy wykonaé
zgodnie z decyzjg UM Czechowice-Dziedzice nr 1ZD.6853.3.2.2020 z dnia 19.02.2020 (zatacznik
nr 3) i decyzjg UM Czechowice-Dziedzice nr 1ZD.6853.1.144.2021 z dnia 26.07.2021 (zatgcznik

nr4)

2.2.3  ZIELEN

Obszar objety inwestycjg to tereny zurbanizowane, zajete pod zabudowe mieszkaniowg,
drogi, chodniki i linie kolejowe. Przewidywana trasa projektowanej sieci nie koliduje z
istniejgcymi drzewami.

3. Termin wykonania zadania

Zamawiajgcy przewiduje zakonczenie wszelkich robdt budowlanych i montazowych,
dostaw sprzetu, odbioréw itp., oraz zgtoszenia do odpowiednich organéw zamiaru
przystgpienia do uzytkowania obiektéw, potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie lub zaswiadczen o zakoriczeniu robét budowlanych wydanych przez te organy,
a takze przekazaniem Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem zmian
wynikajgcych z koniecznosci podtgczenia dodatkowej zlewni okreslonych w niniejszym Opisie
Przedmiotu Zamodwienia w terminie nie dtuzszym niz 4 miesigce od daty przekazania przez
Zamawiajgcego Wykonawcy terenu budowy.
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Zamawiajgcy jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zakresu
przedmiotowego zamowienia. Przewidywany termin uzyskania prawomocnych Decyzji
pozwolenia na budowe i przekazania Wykonawcy placu budowy to marzec 2022r.

3 Zatgczniki do OPZ:

1) Zatgcznik nr 1 — Koncepcja przebiegu sieci kanalizacyjnej.

2) Zatacznik nr 2 — Wstepne uzgodnienie trasy z PKP - 1Z08DK.2133.85.2021.e z dnia
17.03.2021r

3) Zatacznik nr 3 — Warunki odtworzenia ulicy Klonowej — decyzja nr 1ZD.6853.3.2.2020 z
dnia 19.02.2020 r.

4) Zatacznik nr 4 — Warunki odtworzenia ulicy Klonowej — decyzja nr
1ZD.6853.1.144.2021 z dnia 26.07.2021 r.

5) Zatgcznik nr 5 - Geologia opracowana dla projektu , Kontrakt IV: Budowa kanalizacji
sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej na obszarze Czechowic-Dziedzic -
Potudnie. Czes¢ 3.1” opracowana w 2019 roku przez firme ,GLOBAL GEOLOGIA”.
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