PRZEDSIEBIORSTWDO
INZYNIERII MIEJSKIEJ
SP. Z 0.0.

Czechowice-Dziedzice, dn. 02.06.2023r.

Numer referencyjny: 19/JRP/2023

Odpowiedzi na pytania Oferenta zdnia 31.05.2023r.

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zaméwienia pn.: ,Odtworzenie nawierzchni asfaltowej na ul. Stawowej,
Brzeziny, Podkepie oraz nawierzchni thuczniowej na ul. Stawowej- bocznej — zakres Kontraktu IV cze$é 3.3 —
podzadanie 8 i 27” dla Przedsigbiorstwa Inzynierii Miejskiej Spétka z 0.0. w Czechowicach-Dziedzicach
przy ul. Szarych Szeregéw 2, przeprowadzanego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem
przeprowadzania przetargéw i udzielania zaméwien na dostawy, ushugi i roboty budowlane obowigzujgcego w
Przedsigbiorstwie Inzynierii Miejskiej Spétka z 0.0. w Czechowicach-Dziedzicach.

PYTANIE NR 1

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dysponuje zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot czy tez opracowal i zatwierdzi¢ musi go wykonawca robét drogowych. W ktérej pozycji ujaé ewentualne
koszty?

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy dysponuje projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych. Zamawiajacy
oczekuje od Wykonawcy wykonania robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a koszt ewentualnego
opracowania projektu organizacji ruchu nalezy uja¢ w wartosci wykonania goérej warstwy konstrukcji nawierzchni
(warstwa nawierzchniowa).

PYTANIE NR 2

W pkt I ppkt 2. Konstrukcja odtwarzanych drég i poboczy. Zamawiajacy pisze: UWAGA: Po wykonaniu
prac (na zlecenie UM Czechowice-Dziedzice) zwigzanych z utozeniem opornikéw betonowych w ulicach Podkepie
i Stawowa, moze okaza¢ si¢ konieczne dopasowanie rzgdnych oraz powierzchni wybranych zjazdéw do nowej
linii opornikéw. Istniejace zjazdy wykonane sa z asfaltu, kostki betonowej lub o naw. thuczniowe;j. Prace te wykona
Wykonawca robét w ramach prac zleconych przez PIM. Prosimy o podanie informacji:

a) o rzgdnej jaka ma byé przyjeta przy odtwarzaniu

b) o ilosei i rodzaju robét, jaka jest przewidziana do tych odtworzen

¢) czy bedzie to z uzyciem kostki brukowej nowej czy rozebranej z tych zjazd6w?

ODPOWIEDZ

ppkt. 2) na obecnym etapie nie jest znana rzedna posadowienia opornikéw drogowych do ktorych nalezy dopasowaé
zjazdy. Zamawiajacy przewiduje, Zze rzedna nie powinna ulec znaczacym zmianom w stosunku do stanu sprzed
rozpoczegcia robét kanalizacyjnych i wodociggowych.

ppkt. b) na obecnym etapie nie jest znany dokladny ksztalt przebiegu opornikéw drogowych do ktérych nalezy
dopasowac zakres koniecznej korekty zjazdéw z posesji prywatnych. Przewidywana szerokos¢ ulicy Podkepie bedzie
si¢ ksztaltowala nastgpujaco: na odcinku 202 mb (od skrzyzowania z ulicg Stawowa) szerokos$¢ jezdni bedzie
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wynosita 4,3 [m], na dalszym odcinku szeroko$¢ zmniejszy si¢ do 3,3 [m]. Szeroko$¢ ulicy Stawowe;j bedzie wynosita

4,0 [m]. Zaleca si¢ Wykonawcom wizj¢ w terenie i oszacowanie iloci i zakresu robot zwigzanych z korekta wjazdow.
ppkt. ¢) Zamawiajacy dopuszcza ponowna zabudowe nieuszkodzonych i w pemi wartosciowych elementéw
istniejgcych zjazdéw. Dopuszcza sig¢ wykonanie polaczenia istniejacych zjazdéw z nowo wykonang nawierzchnig
jako asfaltowych, po wczesniejszym uzgodnieniu z mieszkaficami.

PYTANIE NR 3

W ktérej pozycji kosztorysu nalezy przyjaé¢ koszt wykonania prac pomiarowych (inwentaryzacje geodezyjng
istniejgcej niwelety oraz zjazdéw przed rozpoczeciem robét), o ktérej mowa w pkt I ppkt 4 UWAGI tiret 17

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy pod okresleniem ,,wykonanie prac pomiarowych (inwentaryzacja geodezyjna istniejacej niwelety oraz
zjazdéw przed rozpoczeciem robot)” rozumie sprawdzenie przez Wykonawcg ewentualnych zmian w niwelecie drogi
(po przeprowadzonych pracach przez podmiot zewngtrzny) celem okredlenia zakresu zjazdéw koniecznych do
dostosowania na potrzeby prawidtowego wykonania robdt. Koszt tych prac nalezy uja¢ w wartosci wykonania gorne;j
warstwy konstrukcji nawierzchni (warstwa nawierzchniowa).

PYTANIE NR 4

W pkt I ppkt 4 UWAGI tiret 2 Zamawiajacy pisze: W ramach zamoéwienia Wykonawca jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych podbudowy niezbednych do odbioru robét - Prosimy o podanie:
- rodzaj badan laboratoryjnych

- czestotliwo$é wykonywania tych badan

- pozycje¢ kosztorysowa, w ktorej nalezy uja¢ koszt badan

ODPOWIEDZ

Wykonawca powinien wykona¢ badania nosnosci podbudowy (po dwa badania na kazdg z ulic) w celu potwierdzenia
jej wykonania w sposob umozliwiajacy wykonanie nawierzchni zgodnie ze sztukg budowlang.

Koszt tych badan nalezy uja¢ w wartosci wykonania gornej warstwy konstrukcji nawierzchni

(warstwa nawierzchniowa).

PYTANIE NR 5

W pkt I ppkt 4 UWAGI tiret 5 Zamawiajacy pisze: Wykonawca winien przygotowa¢ m.in. szkice geodezyjne
powykonawcze - Prosimy o podanie pozycji kosztorysowej, w ktérej nalezy ujac koszt geodezji.

ODPOWIEDZ

Koszt wykonania geodezyjnych szkicow powykonawczych nalezy uja¢ w wartosci wykonania gérnej warstwy
konstrukcji nawierzchni (warstwa nawierzchniowa). Szkic geodezyjny stuzy¢ bedzie do okreSlenia zakresu
wykonanych robét.
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PYTANIE NR 6

W pkt Ill ppkt 5. Termin wykonania, zadania Zamawiajacy pisze: Termin wykonania zadania: 8 tygodni od daty
przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu budowy - na kiedy orientacyjnie Zamawiajacy przewiduje ten
termin?

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy przewiduje orientacyjny termin przekazania placu budowy na przetomie czerwca i lipca 2023r.

PYTANIE NR 7

W pkt I ppkt 4 UWAGI tiret 6 Zamawiajacy pisze: Po zakoriczeniu prac zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni asfaltowych Wykonawca w obecnosci Zamawiajacego, wykonaja przeglad kanalizacji sanitarnej
(odbioru) pod katem ewentualnych zanieczyszczef i zabrudzen powstatych na skutek prowadzonych robét. W
razie wystapienia uszkodzen, zanieczyszczefi i zabrudzen - Wykonawca robdt zobowigzany jest do
przywrdcenia sieci kanalizacji sanitarnej do stanu poprzedniego.

Prosimy o informacje :

- czy Zamawiajacy, posiada dokumentacje z przegladu kanalizacji sanitarnej (odbioru) wykonang pod
katem ewentualnych zanieczyszczen i zabrudzen powstalych na skutek prowadzonych robdt kanalizacyjnych?
ODPOWIEDZ

Wszelkie zanieczyszczenia i zabrudzenia powstate na skutek prowadzonych robét przy budowie kanalizacji zostaly
usunigte przed odbiorem koficowym roboét.

- Czy Zamawiajacy przewiduje przeglad kanalizacji sanitarnej (odbioru) wykonany pod katem ewentualnych
zanieczyszczefi i zabrudzen powstatych na skutek prowadzonych robét kanalizacyjnych przed rozpoczgciem robot
odtworzeniowych?

ODPOWIEDZ

Przeglad kanalizacji (odbior) zostanie dokonany po zrealizowaniu robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
i zabudowy opornikéw.

- Kto w sytuacji stwierdzenia zanieczyszczef i zabrudzei powstatych na skutek prowadzonych robét
kanalizacyjnych przed rozpoczeciem robot odtworzeniowych zrealizuje i pokryje koszt przywrdcenia sieci
kanalizacji sanitarnej do stanu poprzedniego?

ODPOWIEDZ

Wszelkie zanieczyszczenia i zabrudzenia powstate na skutek prowadzonych robét przy budowie kanalizacji zostaty
usunigte przed odbiorem koficowym robét, natomiast ewentualne uszkodzenia czy zabrudzenie kanalizacji powstale
podczas robét odtworzeniowych (wykonanie podbudowy i zabudowa opornikéw) zostang zrealizowane przez
Wykonawceg tych robét (podmiot zewnetrzny).

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z ukladaniem warstw asfaltowych Zamawiajacy wraz z Wykonawca tych
robot dokonajg komisyjnego przegladu kanalizacji.
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- Czy Zamawiajacy jest w stanie potwierdzi¢ kompletnos¢ armatury oraz sprawnos$¢ dzialania zasuw

wodociagowych?
ODPOWIEDZ

Kompletno$¢ armatury oraz sprawno$é dzialania zostaly potwierdzone bezusterkowym protokolem odbioru
koncowego robot. Sie¢ wodociggowa w ul. Stawowej i odcinku ul. Brzeziny od skrzyzowania ul. Stawowej do ul.
Mazaficowickiej bedzie odebrana do 11.06.2023r.

Przed rozpoczeciem robé6t zwigzanych z ukladaniem warstwy Scieralnej Zamawiajacy wraz z Wykonawca tych robot
dokonaja komisyjnego przegladu sieci wodociagowej (urzadzen wodociggowych).

Przewiduje sie réwniez sprawdzenie armatury po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem podbudowy w ramach
odrebnego zamowienia.

Powyisze wyjasnienia stanowig integralny element Zapytania Ofertowego.
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