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1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY PROJEKTOWANEJ SIECI  

Planowane przedsięwzięcie polega na zwiększeniu objętości retencyjnej istniejącego 
zbiornika wód deszczowych, budowę nowego kanału i rurociągu odprowadzających wody 
nadmiarowe ze zbiornika, oraz  opomiarowanie ich ilości. Celem projektu jest poprawa 
zabezpieczenia prawidłowego działania oczyszczalni na wypadek wystąpienia 
ponadnormatywnych opadów deszczu poprzez zwiększenie objętości retencyjnej zbiornika, 
zwiększenie możliwości odprowadzenia wód. 
Projektuje się budowę nowych, wyższych ścian wewnątrz zbiornika, nowe koryto 
odprowadzające wody ze zbiornika usytuowane na wysokości jego korony, nowy rurociąg z 
rur PE oraz dwie komory żelbetowe na rurociągu: komorę rewizyjną i komorę pomiarową w 
której zostanie zabudowany przepływomierz.   

2 PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI 

2.1 Trasa sieci kanalizacyjnej 
Trasa kanału grawitacyjnego przebiega od projektowanej komory rewizyjnej w kierunku wylotu 
wód deszczowych do istniejącej, żelbetonowej komory. Na trasie kanalizacji projektuje się 
zabudowę żelbetonowej komory pomiarowej, oraz kształtek dla zmiany kierunku przepływu 
wód. Rurociąg przed i za tą komorą pomiarową musi być specjalnie obniżony tak aby powstał 
syfon który jest niezbędny dla prawidłowego pomiaru. 
Trasę sieci kanalizacyjnej dostosowano do istniejącej infrastruktury podziemnej. Trasa 
częściowo pokrywa się z istniejącym już kanałem grawitacyjnym Dn600, ale z nim nie koliduje 
Trasa kanalizacji przebiega w terenach zielonych na obszarze oczyszczalni ścieków. 
Przebieg trasy projektowanej kanalizacji, przedstawiono na planie zagospodarowania terenu,  
Projektuje się układanie kanalizacji w wykopie otwartym.  
 
2.2 Kanały grawitacyjne 

Grawitacyjny odcinek rurociągu zaprojektowano z rur PEHD 100 RC SDR 17 w kolorze 
zielonym o średnicy Dz710 [mm] z dodatkową warstwą zwiększającą odporność na 
uszkodzenia, wykonane zgodnie z normą PN- EN 12201-2:2012. 

 
Długość projektowanego odcinka – ok. 20 [m] 

  
Rury oraz kształtki łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego. Głębokość ułożenia sieci 
kanalizacyjnej została dostosowana do istniejącego ukształtowania terenu zachowując 
warunek minimalnego przykrycia przewodu z uwagi na przemarzanie oraz w nawiązaniu do 
istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego  
Głębokość ułożenia wynosi od 1,71 [m ppt.] do ok 3,35 [m ppt.]. 
Spadek rurociągu jest zmienny (z uwagi na konieczność wykonania syfonu) – na odcinkach 
poza syfonem kanał układać ze spadkiem ok. 1,5%. Dla zmiany trasy i niwelety rurociągu 
stosować kolana segmentowe z PEHD SDR17 Dz710 (45°)  
Trasę ułożonego kanału należy oznakować przez ułożenie w wykopie (podczas zasypywania 
rurociągu), na wysokości 0,3 ÷ 0,5 [m] nad rurociągiem, taśmy identyfikacyjnej, z tworzywa 
sztucznego. Taśma koloru brązowego. Rurociąg układać na podsypce piaskowej o miąższości 
ok. 20[cm]. 
Do zasypu wykopu należy użyć materiałów zagęszczanych np.: piasek, pospółka i zagęścić 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is > 0,95 
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2.3 Komora rewizyjna 

Projektowana komora rewizyjna ma na celu przekierowanie wód z koryta otwartego do 
kanalizacji grawitacyjnej. zlokalizowana jest na początku kanału grawitacyjnego w miejscu 
zakończenia koryta żelbetonowego ze zbiornika wód deszczowych. Komora zostanie 
wykonana jako zbiornik żelbetonowy o wymiarach zewn. w rzucie 1,8x1,8 [m] i wysokości 
całkowitej 3,45[m]. W stropie komory należy wykonać otwór włazowy dla włazu Ø600 [mm]. 
Otwór przykryć włazem żeliwnym klasy A15. Zejście do komory będzie możliwe dzięki 
żeliwnym stopniom złazowym.  
W ścianie komory, przy dnie projektuje się otwór odpowiedni dla rury PE Dz710[mm], którym 
będą odprowadzane wody. Przejście rury przez ścianę komory uszczelnić łańcuchem 
uszczelniającym. 
Wewnątrz komory na ścianie w której znajduje się otwór doprowadzający wody, oraz na 
ścianie przeciwległej należy wylać na mokro z betonu o dużej wytrzymałości wzbogaconym o 
zbrojenie rozproszone nieckę upadową dla umożliwienia łagodnego opadania strugi wody.  
Lokalizacja komory koliduje z istniejącym kablem energetycznym. Kabel należy podwiesić na 
czas trwania robót lub w razie konieczności zmienić jego trasę w porozumieniu z Inwestorem.   
 
Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych zawarte są w części konstrukcyjnej projektu.  
 
2.4 Komora pomiarowa 

Projektowana komora pomiarowa ma na celu umożliwienie zabudowy przepływomierza 
elektromagnetycznego Dn600. Komora zostanie wykonana jako zbiornik żelbetonowy o 
wymiarach zewn. w rzucie 2,9x2,4 [m] i wysokości całkowitej 4,14[m].  
W stropie komory należy wykonać otwory włazowe dla włazów Ø600 [mm], oraz otwór 
ewakuacyjny dla przepływomierza o wymiarach 100x100[cm]. Otwory włazowe należy 
przykryć włazami żeliwnymi klasy A15, natomiast otwór ewakuacyjny włazem stalowym ze stali 
0H18N9. Właz stalowy ocieplany z zamknięciem. Zejście do komory będzie możliwe dzięki , 
żeliwnym stopniom złazowym. W dnie komory wykonać żąpie dla odpompowania wód a w 
ścianie komory wykonać otwór dla zabudowy przepustu kablowego (rura PVC Dz110).   
Połączenie przepływomierza z rurociągiem PE wykonać za pomocą tuleji kołnierzowych i 
kołnierzy stalowych ze stali 0H18N9. Elementy złączne (śruby, podkładki i nakrętki w 
wykonanie ze stali 0H18N9).  
Przed i za przepływomierzem wykonać odcinki proste z rur PE o długości odpowiednio 5xDn i 
2xDn. Wewnątrz komory, za przepływomierzem na rurze PE zabudować zawór kulowy Dn80.  
Przejścia rurociągów przez ściany komory uszczelnić łańcuchami uszczelniającymi.   
 
Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych zawarte są w części konstrukcyjnej projektu.  
 
2.5 Włączenie do istn. komory 

Wylot wód deszczowych projektuje się w istniejącej komorze żelbetonowej. W ścianie komory 
należy wykonać otwór odpowiedni dla zabudowy rury PE Dz710. Przejście przez ścianę należy 
uszczelnić łańcuchem uszczelniającym. 
 
2.6 Zastawka naścienna 

Projektuje się zabudowę zastawki naściennej wewnątrz zbiornika wód deszczowych. 
Zastawka zostanie zamontowana na istniejącym wylocie wód deszczowych. Wylot w świetle 
ma wymiary 400x400 [mm].  
Korpus i zawieradło zastawki wykonane ze stali 1.4301, szczelność w obu kierunkach, klasa 
szczelności C zgodnie z PN-EN 12266-1.  
Kolumna zastawki wraz z kółkiem ręcznym wyniesiona ponad krawędź projektowanej ściany 
zbiornika. 
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Montaż zastawki do ściany zbiornika za pomocą kotew wklejanych chemicznie. Śruby ze stali 
1.4301 
 

3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA i AKPiA PRZEPŁYWOMIERZA 

Przepływomierz zamontowany na rurociągu w komorze pomiarowej, należy zasilić napięciem 
230VAC oraz wyprowadzić sygnały pomiarowe analogowe i cyfrowe.  W tym celu projektuje 
się linię kablową o długości ok. 130m pomiędzy komorą pomiarową,  a szafami obiektowymi 
RS21 znajdującą się w budynku technicznym (Obiekt 21), złożoną z dwóch kabli:  
1. Kabel zasilający YKY 3x1,5mm2  
2. Kabel sygnałowy UNITRONIC Li2YCYv (TP) 2x2x0,5mm2  
Trasa kabli pokazana jest na rysunku nr 2 „Projekt zagospodarowania terenu”   
Na odcinku od komory pomiarowej do istniejącej studzienki teletechnicznej znajdującej się w 
pobliżu fermentera (obiekt 17) kable będą prowadzone w ziemi w rurze osłonowej. W dalszej 
części wykorzystana zostanie istniejąca kanalizacja teletechniczna, aż do budynku 
technicznego, w którym znajduje się szafy RS21. 
 
3.1 Budowa linii kablowej 

W celu budowy  linii kablowej należy:  
 wykopać rów pod kabel o gł. 0,8m  i długości ok. 35m za pomocą sprzętu mechanicznego 

lub metodą ręczną w zależności od warunków terenowych, zachowując odległości 
normatywne od istniejącego uzbrojenia terenu, 

 na dnie rowu ułożyć 10m taśmy stalowej FeZn 30x4mm i zasypać ją warstwą piasku o 
grubości 10 cm. Taśmę należy wprowadzić do komory pomiarowej  przez rurę osłonową 
np. AROT DVR 40/33mm, przejście przez ścianę komory oraz rurę uszczelnić, 

 kable na całej długości ułożyć w rurze osłonowej typu AROT  DVK-110,  
 rurę osłonową wprowadzić do komory pomiarowej oraz studzienki teletechnicznej przez 

wykonane uprzednio przepusty. Przepusty oraz rury uszczelnić.  
 rurę osłonową w wykopie pokryć warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm oraz 

uzupełnić warstwą rodzimego gruntu, 
 trasę kabla w wykopie oznaczyć na całej długości i szerokości poprzez przykrycie folią 

koloru niebieskiego ułożoną 0,25 m nad rurą osłonową, 
 po zasypaniu  rodzimym gruntem i stabilizacji zasypanego rowu należy odtworzyć 

nawierzchnię uprzednio rozebraną, 
 od studzienki w pobliżu fermentera kable prowadzić w istniejących rurach osłonowych, 

przez istniejące studzienki teletechniczne (4 szt,) oraz wprowadzić do budynku 
technicznego (ob.21) przez istniejące przejścia kablowe, - długość ok. 70 [m] 

 wewnątrz budynku kable prowadzić po istniejących trasach kablowych do szafy RS21,  
 w komorze pomiarowej, w studzienkach, po wejściu do budynku oraz w szafie RS21 na 

kable nałożyć opaski kablowe zawierające następujące informacje: typ kabla - długość - rok 
ułożenia - przebieg trasy - symbol Wykonawcy, 

 całość prac wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004. 
 
3.2 AKPiA 

 po stronie przepływomierza i w szafie RS21 kable należy podłączyć zgodnie ze schematem 
przedstawionym na rysunku nr 1E.  

 podłączenie przepływomierza należy wykonać zgodnie z instrukcją obsługi producenta  
 podłączenie sygnałów pomiarowych w szafie RS21 należy uzgodnić z dostawcą 

oprogramowania sterownika  PLC, 
 sygnały pomiarowe z przepływomierza należy wprowadzić do istniejącego systemu SCADA 

oczyszczalni w uzgodnieniu z dostawcą oprogramowania. 
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3.3 Ochrona przed porażeniem 

Instalację elektryczna zasilania przepływomierza  zaprojektowano w systemie TN-S. 
Jako system ochrony przed porażeniem przyjęto: 

 ochronę podstawową od porażeń stanowią osłony i obudowy urządzeń elektrycznych 
(budowa przepływomierza będzie uziemiona), 

 jako ochronę w stanach awaryjnych /dodatkową/ od porażeń prądem elektrycznym, dla 
obwodów zasilanych z szafy RS21, zastosowano samoczynne wyłączanie napięcia 
zasilania w czasie t≤0,4 sek. przez wyłącznik nadprądowy.  

 
3.4 Pomiary instalacji 

Po wykonaniu montażu należy wykonać następujące pomiary:  
- rezystancji uziemienia 

Wartość uziemienia obudowy przepływomierza należy sprawdzić za pomocą pomiarów. Wynik 
sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli uziemienie ma wartość ≤10Ω.  

- ochrony przeciwporażeniowej 
Po podaniu napięcia zasilania należy wykonać pomiary impedancji pętli zwarcia na obudowie 
przepływomierza. 
 

4 SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej występuje następujące uzbrojenie: 

- sieci technologiczne grawitacyjne i tłoczne 

- sieć wodociągowa  

- kable energetyczne i teletechniczne 
 
UWAGA: 

Na terenie objętym opracowaniem nie wyklucza się możliwości istnienia 
nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego. Rzędne posadowienia istniejącego 
uzbrojenia zostały określona orientacyjnie na podstawie dostępnych informacji. Rzeczywiste 
rzędne dna istniejących sieci należy potwierdzić w terenie. Przed przystąpieniem do robót 
należy wykonać odkrywki w rejonie prowadzenia prac w celu ustalenia szczegółowej lokalizacji 
elementów uzbrojenia.  

Istniejące rurociągi wody, w miejscu skrzyżowania z kanałem należy podwiesić na czas robót. 
W przypadku kolizji wysokościowej należy, w porozumieniu z projektantem skorygować 
posadowienie kanału lub przełożyć wodociąg.  
Podczas prowadzenia prac pod i w pobliżu linii energetycznych i telekomunikacyjnych 
napowietrznych zabrania się używania sprzętu o wysokim zasięgu. Roboty wykonywać 
zgodnie z normą PN-E-05 100-1 i PN 75/E-05 100. 
Skrzyżowania i zbliżenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi należy wykonać 
przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm; w miejscu skrzyżowania projektowanych 
przewodów z kablami kable zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną  110 [mm]. 
Na trasie projektowanej sieci może występować sieć drenarska. W przypadku uszkodzenia 
ciągów drenarskich należy je ponownie połączyć poprzez uzupełnienie uszkodzonych drenów. 
Rurki drenarskie należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie pod 
nadzorem użytkownika tego uzbrojenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujące 
przepisy BHP. Przed rozpoczęciem budowy należy uzyskać od użytkowników informacje 
o ewentualnych nowych lub nie zinwentaryzowanych sieciach podziemnych. 
Elementy zagospodarowania terenu tj. np. podjazdy, chodniki i zieleńce należy odtworzyć 
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do stanu pierwotnego. Uszkodzone podczas prac elementy wymienić na nowe. 

5 WYTYCZNE REALIZACJI   

Całość robót prowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 
5.1 Roboty przygotowawcze 

Trasę projektowanej sieci wytyczyć na podstawie planu zagospodarowania terenu 
uwzględniając faktyczny przebieg uzbrojenia podziemnego na podstawie wykonanych 
przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy przewodów na terenie gdzie brak jest stałych 
punktów dowiązania wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o istniejącą siatkę 
kwadratów. 

5.2 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić zgodnie 
z obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi oraz z warunkami określonymi 
w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na czas prowadzenia robót oraz docelowo należy 
zabezpieczyć pod nadzorem przedstawiciela zakładu użytkującego przewód znajdujący się 
w sąsiedztwie prowadzonych robót. 

5.3 Inwentaryzacja istniejących urządzeń uzbrojenia terenu 

Poszczególne elementy uzbrojenia przedstawione na planie zagospodarowania terenu 
określone zostały przez użytkowników orientacyjnie. Brak jest szczegółowych danych o ich 
zagłębieniu. W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót konieczne jest wykonanie 
odkrywek kontrolnych dla dokładnego zlokalizowania przewodów podziemnych znajdujących 
się na trasie projektowanej kanalizacji. Wszystkie roboty  w pobliżu urządzeń podziemnych 
należy prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. W przypadku znaczących 
różnic w usytuowaniu poziomym i wysokościowym przewodów w stosunku do założonych w 
projekcie może zajść konieczność korekty niwelety projektowanych kanałów.  
 
5.4 Wykopy 

Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez nadanie 
odpowiedniego kształtu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach 
bliskiej zabudowy winny być wykonywane odcinkami, jako wąsko przestrzenne. Wykopy 
w drodze wykonać wg BN 62/8836-02 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody 
wodociągowe i kanalizacyjne” w sposób mechaniczny.  
Na skrzyżowaniu  i zbliżeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonać 
ręcznie z odeskowaniem i rozparciem ścian wykopów balami drewnianymi lub wypraskami 
stalowymi. Wykopy w warunkach występowania wody gruntowej wykonywać z zastosowaniem 
ścianki szczelnej. 
Ewentualne odwodnienie wykopu przez odpompowanie do istniejących rowów lub cieków.  
Zabezpieczenie wykopów w terenie bez występowania wody gruntowej jest możliwe przez 
zastosowanie typowych stalowych przestawnych obudów wykopów liniowych, zgodnie 
z rysunkiem przykładowym załączonym w projekcie. 
Wykopy o ścianach pionowych winny być prowadzone z zabezpieczeniem ścian na całej 
długości konstrukcją rozporową: typ konstrukcji dostosować do głębokości, rodzaju gruntu, 
występowania wody gruntowej, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, 
składowaniem materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów. 
W miejscach przejść i przejazdów nad wykopem należy wykonać kładki dla pieszych 
i drewniane mostki przejazdowe umożliwiające dojazd do posesji. Kładki i mostki powinny być 
zabezpieczone barierami ochronnymi z poręczami, listwą środkową i krawężnikiem Należy 
zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 
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5.5 Roboty montażowe 

Kanały grawitacyjne należy montować na podsypce piaskowej grubości 20 cm. W przypadku 
występowania wysokiego poziomu wód gruntowych wykonać podsypkę żwirowo-piaskową.  
Przewody kanalizacyjne montować w sposób właściwy dla danego rodzaju materiału oraz 
w temperaturze otoczenia zalecanej przez producenta rur.  
Po zamontowaniu przewodów stosować zasypkę piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch 
rury. Pozostałą część wykopu uzupełnić materiałem zagęszczalnym. Po pozytywnym wyniku 
próby hydraulicznej najpierw zasypuje się miejsca połączeń dobrze ubijając ziemię warstwami 
grubości 20 cm, następnie zasypka może być wykonana warstwami poziomymi z ubijaniem 
na grubości 1,0 m ponad wierzch rury. W ulicach i drogach grunt należy ubijać do samego 
wierzchu terenu.  
 
5.6 Próby szczelności przewodu 

Przewód kanalizacyjny powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanałów.  
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi 
w normie PN-92/B10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania 
przy odbiorze. Spośród wymienionych w tej normie wymagań na szczególną uwagę zasługują: 

 odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami, należy zamknąć 
wszystkie odgałęzienia, 

 przy badaniu na eksfiltrację, zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone 
o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu 

 przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej 
powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w 
miejscu studzienki niższej, 

 podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w 
studzienkach nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej w czasie: 

 30 minut na odcinku o długości do 50 m, 
 60 minut na odcinku o długości ponad 50 m. 

 podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w trakcie 
trwania obserwacji jak przy badaniu na eksfiltrację. 

 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. Po przeprowadzeniu prób szczelności a 
przed zasypaniem wykopu należy dokonać jego przeglądu kamerą TV.     
 

5.7 Prace wykończeniowe 

Po wykonaniu robót zasadniczych należy uporządkować teren, na którym były wykonywane 
roboty doprowadzając go do stanu nie gorszego niż  pierwotny. Należy obsiać trawą tereny 
zielone, odtworzyć chodniki. 
 
5.8 Odbiór robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, 
po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Do składanego wniosku o wydanie 
Końcowego Protokołu Odbioru Robót, Wykonawca winien dołączyć m.in.: 
- Szkice geodezyjne robót będących przedmiotem wniosku 
- Inspekcje TV przejmowanych odcinków, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 
- Protokoły Odbioru Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 
- Wyniki prób i badań odpowiednie dla charakteru odbieranego zakresu robót 
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- Oświadczenia właścicieli/ zarządców nieruchomości, na których prowadzone były roboty, 
o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. 

6 WARUNKI BHP 

Wszystkie prace należy prowadzić przy ścisłym zachowaniu przepisów zawartych w: 
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 
nr. 47 poz 401. 

 BN-62/8836-02 - roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wod.- kan. warunki 
techniczne wykonania 

 PN-68/B-0605 roboty ziemne budowlane - wymogi w zakresie wykonania i badania 
 wytyczne montażu rur z PVC lub PE 
 wykonywać zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi przy każdym rodzaju robót 

Szczególną ostrożność należy zachować przy pracach ziemnych i montażowych w 
sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia terenu (zwłaszcza kable i linie energetyczne 
napowietrzne) 

7 UWAGI KOŃCOWE 

1. Wytyczenie trasy przewodów kanalizacyjnych należy wykonać w nawiązaniu do osnowy 
geodezyjnej, istniejących obiektów stałych, granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu o plan 
zagospodarowania terenu. 
2. Prace należy wykonywać zgodnie z wymogami Zamawiającego dla przedmiotowego 
zamówienia. 
3. Wszystkie roboty związane z budową przedmiotowych przewodów należy wykonać zgodnie   
z obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych, Polską Normą PN-EN 1610:2015-10, Normami Branżowymi, warunkami 
podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami inspektora nadzoru 
i pozostałych służb budowlanych i państwowych oraz zgodnie z Planem BIOZ opracowanym 
przez Kierownika Budowy na podstawie Informacji BIOZ załączonej do projektu. 
5. Po zakończeniu robót budowlanych należy dokonać geodezyjnego pomiaru 
powykonawczego sieci kanalizacyjnej  
6. Przy wykonywaniu robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej należy stosować się 
do wymogów dotyczących budowy i odbioru sieci na trenie obsługiwanym przez 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.  

8 SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA 

8.1 Zestawienie rur 

 
L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1.  Rura PEHD 100 RC SDR 17 w kolorze zielonym m 20,0 

 
8.2 Zestawienie materiałów – br. elektryczna 

LP Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Ilość Producent Uwagi 

1. YKY 3x1,5mm2   m 130   

2. 
Kabel sygnałowy UNITRONIC Li2YCYv 
(TP) 2x2x0,5mm2 

m 130 Lapp lub odpowiednik 
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3. Bednarka stalowe FeZn 30x4mm m 12   

4. Rura osłonowa AROT DVK-110 m 40   

5. Separator pasywny P17G szt. 1 Lumel  

6. 
Materiały pomocnicze opaski kablowe, 
piasek, masa uszczelniająca itp. 

kpl.   wg. potrzeb 
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9 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

Spis rysunków: 

 

 

rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu     skala 1:250 

rys. 3 Profil podłużny kanalizacji      skala 1:100/500 

rys. 4 Komora pomiarowa – br. instalacyjna     skala 1:50 

rys. 1E Schemat elektryczny podłączenia przepływomierza 
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1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY PROJEKTOWANEJ SIECI  

Planowane przedsięwzięcie polega na zwiększeniu objętości retencyjnej istniejącego 
zbiornika wód deszczowych, budowę nowego kanału i rurociągu odprowadzających wody 
nadmiarowe ze zbiornika, oraz  opomiarowanie ich ilości. Celem projektu jest poprawa 
zabezpieczenia prawidłowego działania oczyszczalni na wypadek wystąpienia 
ponadnormatywnych opadów deszczu poprzez zwiększenie objętości retencyjnej zbiornika, 
zwiększenie możliwości odprowadzenia wód. 
Projektuje się budowę nowych, wyższych ścian wewnątrz zbiornika, nowe koryto 
odprowadzające wody ze zbiornika usytuowane na wysokości jego korony, nowy rurociąg z 
rur PE oraz dwie komory żelbetowe na rurociągu: komorę rewizyjną i komorę pomiarową w 
której zostanie zabudowany przepływomierz.   

2 PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI 

2.1 Trasa sieci kanalizacyjnej 
Trasa kanału grawitacyjnego przebiega od projektowanej komory rewizyjnej w kierunku wylotu 
wód deszczowych do istniejącej, żelbetonowej komory. Na trasie kanalizacji projektuje się 
zabudowę żelbetonowej komory pomiarowej, oraz kształtek dla zmiany kierunku przepływu 
wód. Rurociąg przed i za tą komorą pomiarową musi być specjalnie obniżony tak aby powstał 
syfon który jest niezbędny dla prawidłowego pomiaru. 
Trasę sieci kanalizacyjnej dostosowano do istniejącej infrastruktury podziemnej. Trasa 
częściowo pokrywa się z istniejącym już kanałem grawitacyjnym Dn600, ale z nim nie koliduje 
Trasa kanalizacji przebiega w terenach zielonych na obszarze oczyszczalni ścieków. 
Przebieg trasy projektowanej kanalizacji, przedstawiono na planie zagospodarowania terenu,  
Projektuje się układanie kanalizacji w wykopie otwartym.  
 
2.2 Kanały grawitacyjne 

Grawitacyjny odcinek rurociągu zaprojektowano z rur PEHD 100 RC SDR 17 w kolorze 
zielonym o średnicy Dz710 [mm] z dodatkową warstwą zwiększającą odporność na 
uszkodzenia, wykonane zgodnie z normą PN- EN 12201-2:2012. 

 
Długość projektowanego odcinka – ok. 20 [m] 

  
Rury oraz kształtki łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego. Głębokość ułożenia sieci 
kanalizacyjnej została dostosowana do istniejącego ukształtowania terenu zachowując 
warunek minimalnego przykrycia przewodu z uwagi na przemarzanie oraz w nawiązaniu do 
istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego  
Głębokość ułożenia wynosi od 1,71 [m ppt.] do ok 3,35 [m ppt.]. 
Spadek rurociągu jest zmienny (z uwagi na konieczność wykonania syfonu) – na odcinkach 
poza syfonem kanał układać ze spadkiem ok. 1,5%. Dla zmiany trasy i niwelety rurociągu 
stosować kolana segmentowe z PEHD SDR17 Dz710 (45°)  
Trasę ułożonego kanału należy oznakować przez ułożenie w wykopie (podczas zasypywania 
rurociągu), na wysokości 0,3 ÷ 0,5 [m] nad rurociągiem, taśmy identyfikacyjnej, z tworzywa 
sztucznego. Taśma koloru brązowego. Rurociąg układać na podsypce piaskowej o miąższości 
ok. 20[cm]. 
Do zasypu wykopu należy użyć materiałów zagęszczanych np.: piasek, pospółka i zagęścić 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is > 0,95 
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2.3 Komora rewizyjna 

Projektowana komora rewizyjna ma na celu przekierowanie wód z koryta otwartego do 
kanalizacji grawitacyjnej. zlokalizowana jest na początku kanału grawitacyjnego w miejscu 
zakończenia koryta żelbetonowego ze zbiornika wód deszczowych. Komora zostanie 
wykonana jako zbiornik żelbetonowy o wymiarach zewn. w rzucie 1,8x1,8 [m] i wysokości 
całkowitej 3,45[m]. W stropie komory należy wykonać otwór włazowy dla włazu Ø600 [mm]. 
Otwór przykryć włazem żeliwnym klasy A15. Zejście do komory będzie możliwe dzięki 
żeliwnym stopniom złazowym.  
W ścianie komory, przy dnie projektuje się otwór odpowiedni dla rury PE Dz710[mm], którym 
będą odprowadzane wody. Przejście rury przez ścianę komory uszczelnić łańcuchem 
uszczelniającym. 
Wewnątrz komory na ścianie w której znajduje się otwór doprowadzający wody, oraz na 
ścianie przeciwległej należy wylać na mokro z betonu o dużej wytrzymałości wzbogaconym o 
zbrojenie rozproszone nieckę upadową dla umożliwienia łagodnego opadania strugi wody.  
Lokalizacja komory koliduje z istniejącym kablem energetycznym. Kabel należy podwiesić na 
czas trwania robót lub w razie konieczności zmienić jego trasę w porozumieniu z Inwestorem.   
 
Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych zawarte są w części konstrukcyjnej projektu.  
 
2.4 Komora pomiarowa 

Projektowana komora pomiarowa ma na celu umożliwienie zabudowy przepływomierza 
elektromagnetycznego Dn600. Komora zostanie wykonana jako zbiornik żelbetonowy o 
wymiarach zewn. w rzucie 2,9x2,4 [m] i wysokości całkowitej 4,14[m].  
W stropie komory należy wykonać otwory włazowe dla włazów Ø600 [mm], oraz otwór 
ewakuacyjny dla przepływomierza o wymiarach 100x100[cm]. Otwory włazowe należy 
przykryć włazami żeliwnymi klasy A15, natomiast otwór ewakuacyjny włazem stalowym ze stali 
0H18N9. Właz stalowy ocieplany z zamknięciem. Zejście do komory będzie możliwe dzięki , 
żeliwnym stopniom złazowym. W dnie komory wykonać żąpie dla odpompowania wód a w 
ścianie komory wykonać otwór dla zabudowy przepustu kablowego (rura PVC Dz110).   
Połączenie przepływomierza z rurociągiem PE wykonać za pomocą tuleji kołnierzowych i 
kołnierzy stalowych ze stali 0H18N9. Elementy złączne (śruby, podkładki i nakrętki w 
wykonanie ze stali 0H18N9).  
Przed i za przepływomierzem wykonać odcinki proste z rur PE o długości odpowiednio 5xDn i 
2xDn. Wewnątrz komory, za przepływomierzem na rurze PE zabudować zawór kulowy Dn80.  
Przejścia rurociągów przez ściany komory uszczelnić łańcuchami uszczelniającymi.   
 
Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych zawarte są w części konstrukcyjnej projektu.  
 
2.5 Włączenie do istn. komory 

Wylot wód deszczowych projektuje się w istniejącej komorze żelbetonowej. W ścianie komory 
należy wykonać otwór odpowiedni dla zabudowy rury PE Dz710. Przejście przez ścianę należy 
uszczelnić łańcuchem uszczelniającym. 
 
2.6 Zastawka naścienna 

Projektuje się zabudowę zastawki naściennej wewnątrz zbiornika wód deszczowych. 
Zastawka zostanie zamontowana na istniejącym wylocie wód deszczowych. Wylot w świetle 
ma wymiary 400x400 [mm].  
Korpus i zawieradło zastawki wykonane ze stali 1.4301, szczelność w obu kierunkach, klasa 
szczelności C zgodnie z PN-EN 12266-1.  
Kolumna zastawki wraz z kółkiem ręcznym wyniesiona ponad krawędź projektowanej ściany 
zbiornika. 
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Montaż zastawki do ściany zbiornika za pomocą kotew wklejanych chemicznie. Śruby ze stali 
1.4301 
 

3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA i AKPiA PRZEPŁYWOMIERZA 

Przepływomierz zamontowany na rurociągu w komorze pomiarowej, należy zasilić napięciem 
230VAC oraz wyprowadzić sygnały pomiarowe analogowe i cyfrowe.  W tym celu projektuje 
się linię kablową o długości ok. 130m pomiędzy komorą pomiarową,  a szafami obiektowymi 
RS21 znajdującą się w budynku technicznym (Obiekt 21), złożoną z dwóch kabli:  
1. Kabel zasilający YKY 3x1,5mm2  
2. Kabel sygnałowy UNITRONIC Li2YCYv (TP) 2x2x0,5mm2  
Trasa kabli pokazana jest na rysunku nr 2 „Projekt zagospodarowania terenu”   
Na odcinku od komory pomiarowej do istniejącej studzienki teletechnicznej znajdującej się w 
pobliżu fermentera (obiekt 17) kable będą prowadzone w ziemi w rurze osłonowej. W dalszej 
części wykorzystana zostanie istniejąca kanalizacja teletechniczna, aż do budynku 
technicznego, w którym znajduje się szafy RS21. 
 
3.1 Budowa linii kablowej 

W celu budowy  linii kablowej należy:  
 wykopać rów pod kabel o gł. 0,8m  i długości ok. 35m za pomocą sprzętu mechanicznego 

lub metodą ręczną w zależności od warunków terenowych, zachowując odległości 
normatywne od istniejącego uzbrojenia terenu, 

 na dnie rowu ułożyć 10m taśmy stalowej FeZn 30x4mm i zasypać ją warstwą piasku o 
grubości 10 cm. Taśmę należy wprowadzić do komory pomiarowej  przez rurę osłonową 
np. AROT DVR 40/33mm, przejście przez ścianę komory oraz rurę uszczelnić, 

 kable na całej długości ułożyć w rurze osłonowej typu AROT  DVK-110,  
 rurę osłonową wprowadzić do komory pomiarowej oraz studzienki teletechnicznej przez 

wykonane uprzednio przepusty. Przepusty oraz rury uszczelnić.  
 rurę osłonową w wykopie pokryć warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm oraz 

uzupełnić warstwą rodzimego gruntu, 
 trasę kabla w wykopie oznaczyć na całej długości i szerokości poprzez przykrycie folią 

koloru niebieskiego ułożoną 0,25 m nad rurą osłonową, 
 po zasypaniu  rodzimym gruntem i stabilizacji zasypanego rowu należy odtworzyć 

nawierzchnię uprzednio rozebraną, 
 od studzienki w pobliżu fermentera kable prowadzić w istniejących rurach osłonowych, 

przez istniejące studzienki teletechniczne (4 szt,) oraz wprowadzić do budynku 
technicznego (ob.21) przez istniejące przejścia kablowe, - długość ok. 70 [m] 

 wewnątrz budynku kable prowadzić po istniejących trasach kablowych do szafy RS21,  
 w komorze pomiarowej, w studzienkach, po wejściu do budynku oraz w szafie RS21 na 

kable nałożyć opaski kablowe zawierające następujące informacje: typ kabla - długość - rok 
ułożenia - przebieg trasy - symbol Wykonawcy, 

 całość prac wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004. 
 
3.2 AKPiA 

 po stronie przepływomierza i w szafie RS21 kable należy podłączyć zgodnie ze schematem 
przedstawionym na rysunku nr 1E.  

 podłączenie przepływomierza należy wykonać zgodnie z instrukcją obsługi producenta  
 podłączenie sygnałów pomiarowych w szafie RS21 należy uzgodnić z dostawcą 

oprogramowania sterownika  PLC, 
 sygnały pomiarowe z przepływomierza należy wprowadzić do istniejącego systemu SCADA 

oczyszczalni w uzgodnieniu z dostawcą oprogramowania. 
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3.3 Ochrona przed porażeniem 

Instalację elektryczna zasilania przepływomierza  zaprojektowano w systemie TN-S. 
Jako system ochrony przed porażeniem przyjęto: 

 ochronę podstawową od porażeń stanowią osłony i obudowy urządzeń elektrycznych 
(budowa przepływomierza będzie uziemiona), 

 jako ochronę w stanach awaryjnych /dodatkową/ od porażeń prądem elektrycznym, dla 
obwodów zasilanych z szafy RS21, zastosowano samoczynne wyłączanie napięcia 
zasilania w czasie t≤0,4 sek. przez wyłącznik nadprądowy.  

 
3.4 Pomiary instalacji 

Po wykonaniu montażu należy wykonać następujące pomiary:  
- rezystancji uziemienia 

Wartość uziemienia obudowy przepływomierza należy sprawdzić za pomocą pomiarów. Wynik 
sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli uziemienie ma wartość ≤10Ω.  

- ochrony przeciwporażeniowej 
Po podaniu napięcia zasilania należy wykonać pomiary impedancji pętli zwarcia na obudowie 
przepływomierza. 
 

4 SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej występuje następujące uzbrojenie: 

- sieci technologiczne grawitacyjne i tłoczne 

- sieć wodociągowa  

- kable energetyczne i teletechniczne 
 
UWAGA: 

Na terenie objętym opracowaniem nie wyklucza się możliwości istnienia 
nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego. Rzędne posadowienia istniejącego 
uzbrojenia zostały określona orientacyjnie na podstawie dostępnych informacji. Rzeczywiste 
rzędne dna istniejących sieci należy potwierdzić w terenie. Przed przystąpieniem do robót 
należy wykonać odkrywki w rejonie prowadzenia prac w celu ustalenia szczegółowej lokalizacji 
elementów uzbrojenia.  

Istniejące rurociągi wody, w miejscu skrzyżowania z kanałem należy podwiesić na czas robót. 
W przypadku kolizji wysokościowej należy, w porozumieniu z projektantem skorygować 
posadowienie kanału lub przełożyć wodociąg.  
Podczas prowadzenia prac pod i w pobliżu linii energetycznych i telekomunikacyjnych 
napowietrznych zabrania się używania sprzętu o wysokim zasięgu. Roboty wykonywać 
zgodnie z normą PN-E-05 100-1 i PN 75/E-05 100. 
Skrzyżowania i zbliżenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi należy wykonać 
przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm; w miejscu skrzyżowania projektowanych 
przewodów z kablami kable zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną  110 [mm]. 
Na trasie projektowanej sieci może występować sieć drenarska. W przypadku uszkodzenia 
ciągów drenarskich należy je ponownie połączyć poprzez uzupełnienie uszkodzonych drenów. 
Rurki drenarskie należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie pod 
nadzorem użytkownika tego uzbrojenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujące 
przepisy BHP. Przed rozpoczęciem budowy należy uzyskać od użytkowników informacje 
o ewentualnych nowych lub nie zinwentaryzowanych sieciach podziemnych. 
Elementy zagospodarowania terenu tj. np. podjazdy, chodniki i zieleńce należy odtworzyć 
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do stanu pierwotnego. Uszkodzone podczas prac elementy wymienić na nowe. 

5 WYTYCZNE REALIZACJI   

Całość robót prowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 
5.1 Roboty przygotowawcze 

Trasę projektowanej sieci wytyczyć na podstawie planu zagospodarowania terenu 
uwzględniając faktyczny przebieg uzbrojenia podziemnego na podstawie wykonanych 
przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy przewodów na terenie gdzie brak jest stałych 
punktów dowiązania wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o istniejącą siatkę 
kwadratów. 

5.2 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić zgodnie 
z obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi oraz z warunkami określonymi 
w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na czas prowadzenia robót oraz docelowo należy 
zabezpieczyć pod nadzorem przedstawiciela zakładu użytkującego przewód znajdujący się 
w sąsiedztwie prowadzonych robót. 

5.3 Inwentaryzacja istniejących urządzeń uzbrojenia terenu 

Poszczególne elementy uzbrojenia przedstawione na planie zagospodarowania terenu 
określone zostały przez użytkowników orientacyjnie. Brak jest szczegółowych danych o ich 
zagłębieniu. W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót konieczne jest wykonanie 
odkrywek kontrolnych dla dokładnego zlokalizowania przewodów podziemnych znajdujących 
się na trasie projektowanej kanalizacji. Wszystkie roboty  w pobliżu urządzeń podziemnych 
należy prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. W przypadku znaczących 
różnic w usytuowaniu poziomym i wysokościowym przewodów w stosunku do założonych w 
projekcie może zajść konieczność korekty niwelety projektowanych kanałów.  
 
5.4 Wykopy 

Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez nadanie 
odpowiedniego kształtu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach 
bliskiej zabudowy winny być wykonywane odcinkami, jako wąsko przestrzenne. Wykopy 
w drodze wykonać wg BN 62/8836-02 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody 
wodociągowe i kanalizacyjne” w sposób mechaniczny.  
Na skrzyżowaniu  i zbliżeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonać 
ręcznie z odeskowaniem i rozparciem ścian wykopów balami drewnianymi lub wypraskami 
stalowymi. Wykopy w warunkach występowania wody gruntowej wykonywać z zastosowaniem 
ścianki szczelnej. 
Ewentualne odwodnienie wykopu przez odpompowanie do istniejących rowów lub cieków.  
Zabezpieczenie wykopów w terenie bez występowania wody gruntowej jest możliwe przez 
zastosowanie typowych stalowych przestawnych obudów wykopów liniowych, zgodnie 
z rysunkiem przykładowym załączonym w projekcie. 
Wykopy o ścianach pionowych winny być prowadzone z zabezpieczeniem ścian na całej 
długości konstrukcją rozporową: typ konstrukcji dostosować do głębokości, rodzaju gruntu, 
występowania wody gruntowej, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, 
składowaniem materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów. 
W miejscach przejść i przejazdów nad wykopem należy wykonać kładki dla pieszych 
i drewniane mostki przejazdowe umożliwiające dojazd do posesji. Kładki i mostki powinny być 
zabezpieczone barierami ochronnymi z poręczami, listwą środkową i krawężnikiem Należy 
zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 
 



„Zbiornik wód deszczowych - naprawa i modernizacja: podniesienie ścian zbiornika,  
modernizacja odpływu, opomiarowanie” 

 
- PROJEK TECHNICZNY- 

 
8 

5.5 Roboty montażowe 

Kanały grawitacyjne należy montować na podsypce piaskowej grubości 20 cm. W przypadku 
występowania wysokiego poziomu wód gruntowych wykonać podsypkę żwirowo-piaskową.  
Przewody kanalizacyjne montować w sposób właściwy dla danego rodzaju materiału oraz 
w temperaturze otoczenia zalecanej przez producenta rur.  
Po zamontowaniu przewodów stosować zasypkę piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch 
rury. Pozostałą część wykopu uzupełnić materiałem zagęszczalnym. Po pozytywnym wyniku 
próby hydraulicznej najpierw zasypuje się miejsca połączeń dobrze ubijając ziemię warstwami 
grubości 20 cm, następnie zasypka może być wykonana warstwami poziomymi z ubijaniem 
na grubości 1,0 m ponad wierzch rury. W ulicach i drogach grunt należy ubijać do samego 
wierzchu terenu.  
 
5.6 Próby szczelności przewodu 

Przewód kanalizacyjny powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanałów.  
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi 
w normie PN-92/B10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania 
przy odbiorze. Spośród wymienionych w tej normie wymagań na szczególną uwagę zasługują: 

 odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami, należy zamknąć 
wszystkie odgałęzienia, 

 przy badaniu na eksfiltrację, zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone 
o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu 

 przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej 
powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w 
miejscu studzienki niższej, 

 podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w 
studzienkach nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej w czasie: 

 30 minut na odcinku o długości do 50 m, 
 60 minut na odcinku o długości ponad 50 m. 

 podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w trakcie 
trwania obserwacji jak przy badaniu na eksfiltrację. 

 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. Po przeprowadzeniu prób szczelności a 
przed zasypaniem wykopu należy dokonać jego przeglądu kamerą TV.     
 

5.7 Prace wykończeniowe 

Po wykonaniu robót zasadniczych należy uporządkować teren, na którym były wykonywane 
roboty doprowadzając go do stanu nie gorszego niż  pierwotny. Należy obsiać trawą tereny 
zielone, odtworzyć chodniki. 
 
5.8 Odbiór robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, 
po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Do składanego wniosku o wydanie 
Końcowego Protokołu Odbioru Robót, Wykonawca winien dołączyć m.in.: 
- Szkice geodezyjne robót będących przedmiotem wniosku 
- Inspekcje TV przejmowanych odcinków, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 
- Protokoły Odbioru Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 
- Wyniki prób i badań odpowiednie dla charakteru odbieranego zakresu robót 
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- Oświadczenia właścicieli/ zarządców nieruchomości, na których prowadzone były roboty, 
o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. 

6 WARUNKI BHP 

Wszystkie prace należy prowadzić przy ścisłym zachowaniu przepisów zawartych w: 
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 
nr. 47 poz 401. 

 BN-62/8836-02 - roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wod.- kan. warunki 
techniczne wykonania 

 PN-68/B-0605 roboty ziemne budowlane - wymogi w zakresie wykonania i badania 
 wytyczne montażu rur z PVC lub PE 
 wykonywać zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi przy każdym rodzaju robót 

Szczególną ostrożność należy zachować przy pracach ziemnych i montażowych w 
sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia terenu (zwłaszcza kable i linie energetyczne 
napowietrzne) 

7 UWAGI KOŃCOWE 

1. Wytyczenie trasy przewodów kanalizacyjnych należy wykonać w nawiązaniu do osnowy 
geodezyjnej, istniejących obiektów stałych, granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu o plan 
zagospodarowania terenu. 
2. Prace należy wykonywać zgodnie z wymogami Zamawiającego dla przedmiotowego 
zamówienia. 
3. Wszystkie roboty związane z budową przedmiotowych przewodów należy wykonać zgodnie   
z obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych, Polską Normą PN-EN 1610:2015-10, Normami Branżowymi, warunkami 
podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami inspektora nadzoru 
i pozostałych służb budowlanych i państwowych oraz zgodnie z Planem BIOZ opracowanym 
przez Kierownika Budowy na podstawie Informacji BIOZ załączonej do projektu. 
5. Po zakończeniu robót budowlanych należy dokonać geodezyjnego pomiaru 
powykonawczego sieci kanalizacyjnej  
6. Przy wykonywaniu robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej należy stosować się 
do wymogów dotyczących budowy i odbioru sieci na trenie obsługiwanym przez 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.  

8 SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA 

8.1 Zestawienie rur 

 
L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1.  Rura PEHD 100 RC SDR 17 w kolorze zielonym m 20,0 

 
8.2 Zestawienie materiałów – br. elektryczna 

LP Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Ilość Producent Uwagi 

1. YKY 3x1,5mm2   m 130   

2. 
Kabel sygnałowy UNITRONIC Li2YCYv 
(TP) 2x2x0,5mm2 

m 130 Lapp lub odpowiednik 



„Zbiornik wód deszczowych - naprawa i modernizacja: podniesienie ścian zbiornika,  
modernizacja odpływu, opomiarowanie” 

 
- PROJEK TECHNICZNY- 

 
10 

3. Bednarka stalowe FeZn 30x4mm m 12   

4. Rura osłonowa AROT DVK-110 m 40   

5. Separator pasywny P17G szt. 1 Lumel  

6. 
Materiały pomocnicze opaski kablowe, 
piasek, masa uszczelniająca itp. 

kpl.   wg. potrzeb 
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9 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

Spis rysunków: 

 

 

rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu     skala 1:250 

rys. 3 Profil podłużny kanalizacji      skala 1:100/500 

rys. 4 Komora pomiarowa – br. instalacyjna     skala 1:50 

rys. 1E Schemat elektryczny podłączenia przepływomierza 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


