
Czechowice – Dziedzice, dnia 23.02.2012 r. 

 

ZMIANA SIWZ NR 3 

 

Uczestnicy postępowania 

 

dotyczy:  postępowania nr 12/FS/2012 – przetargu nieograniczonego na roboty 
budowlane: „Kontrakt IX – Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta 
Czechowice-Dziedzice” 

W związku z pytaniami Oferenta z dnia 09.02.2012 r., działając w trybie art. 38 ust. 4 w związku z art. 
38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2010 roku nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje SIWZ  IDW następująco: 

ZAMIAST w SIWZ cz. I – IDW, pkt 8.1 tiret 2 

 „- Czas na Ukończenie: 22  miesiące.” 

POWINNO BYĆ w SIWZ cz. I – IDW, pkt 8.1 tiret 2 

 „- Czas na Ukończenie: 21  miesięcy.”  
 

ZAMIAST w SIWZ cz. I – IDW, załącznik do oferty – załącznik nr 7: 

 

Czas na Ukończenie Robót  1.1.3.3  22  miesiące licząc od Daty Rozpoczęcia 

 

POWINNO BYĆ w SIWZ cz. I – IDW, załącznik do oferty – załącznik nr 7: 

Czas na Ukończenie Robót  1.1.3.3  21  miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia 

 
 

Powyższe modyfikacje stanowią integralny element SIWZ. 


