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I. PREAMBULA

1l Wszyscy Oferenci powinni wyceni¢ osobno kazdy element Przedmiaru Robét Przedmiar Robét
musi by¢ odczytywany z wszystkimi innymi Dokumentami Kontraktu i uwaza sie, ze Wykonawca
dokhdnknmznﬂskmmébnwnopbanmb&,lm&emuywkmadismsobemth
wykonania. Catos¢ robét ma by¢ wykonana zgodnie z ich intencja | znaczeniem, ku peinej satysfakcji
Inzyniera.

2. Pomiar ilosci

2.1. lloé¢ Pozyci

Toéci wstawione obok Pozycji w kazdym Przedmiarze Robét sa wielkosciami szacunkowymi kazdego
rodzaju robét objetych Kontraktem i zostaly podane dia wygody stworzenia wspdinych zasad dia
Przetargu. Wykonawca nie ma zadnych gwarancji, ze bedzie musiat wykonac iloéci robét okreslone w
ﬁérejhﬂwﬁtpmydlwﬁzedmiamkob&qui,iewidkoédbenbb&dqrdﬁnﬂysﬁodlych
przedstawionych w Przedmiarach Robot.

Krotkie opisy pozydi przedstawione w Przedmiarze Robdt s tylko dla celdw identyfikacyjnych i nie
powinny w zaden sposéb modyfikowac badz anulowac szczegdlowego opisu zawartego w Warunkach
Kontraktu lub Specyfikacjach. Wyceniajac poszczegéine pozycie, nalezy odnosic sig do Warunkdw
Kontraktu. Specyfikacji czy odpowiednich Rysunkéw w celu uzyskania peinych instrukcji lub opiséw
robét i zastosowanych materiatow.

Tiosci okreélone w Przedmiarach Robot sa tymczasowe, jako okrelone na podstawie Planéw do

Zatwierdzenia, ktdre wzieto za podstawe niniejszych Dokumentéw Przetargowych | sq przedstawione,
aby stworzy¢ wspdine zasady Przetargu. Oferenci powinni dokiadnie przestudiowac wszystko co zostalo
mmeaonenmqsmmowej,abywhmatmqedmybedchpﬂmémmhj
odpowiedzialnosci,

0 ile nie zostalo to wyraznie i dokladnie okreslone w Specyfikacjach Technicznych lub w Przedmiarach
Robét, mierzone powinny by¢ tylko Roboty State. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiarow
pokazanych na Rysunkach lub poleconych na piémie przez Inzyniera, 0 ile nie zostalo to w Kontrakcie
wyraznie opisane badz zalecone inaczej.

Wykonujac roboty dodatkowe lub zamienne w kontrakcie, roboty te powinny by¢ mierzone na tych
samych zasadach jak te, ktore przyjeto Przedmiarze Robot.

Roboty, ktére nie zostaly wyrainie wymienione w przedmiarze robdt bedq uwazane za zawarte w
cenach innych pozycji.
Nie uwzglednia sie zadnych strat materiaiéw albo ich iloci w czasie ich transportu lub zageszczenia.

2.2, Jednostki miary

Zastosowane jednostki obliczeniowe sq takie same jak okreslone | dopuszczone w Migdzynarodowym
Systemie (SI) i stosowane w Dokumentacji Projektowej. Nie powinno si¢ stosowac do pomiardw,
wyceny, rysunkdw szczegblowych itp. zadnych innych jednostek oprocz tych zastosowanych w
Dokumentacji Projektowej.

Skréty stosowane w Przedmiarze RobSt powinny byC interpretowane nastepujaco:
mm oznacza milimetr

oznacza centymetr

oznacza metr

oznacza kilometr

oznacza milimetr kwadratowy
oznacza metr kwadratowy
oznacza metr szescienny
oznacza hektar

oznacza kilogram

oznacza tona (1 000 kg)
oznacza numer

oznacza godzina

oznacza sztuke

oznacza komplet

gR=F 58133523



_grub.  oznacza grubost

H oznacza
S oznacza szerokost
3. Warunki zwiazane z platnoscia

Metoda pomiaru wykonanych robot do zaplaty powinna by¢ zgodna z Warunkami Kontraktu,
Kwoty Tymczasowe zawarte | tak nazwane w Przedmiarze Robdt powinny by¢ optacane w calodci bad?

w czebclach wedtug uznania Inzyniera.
Kazda pozycja Przedmiaru Robdt, za ktéra zaplata jest w formie ryczattu, powinna by¢ optacona po tym
jak roboty objete ryczattem zostaty wykonane, ku peine] satysfakcji Inzyniera.

4, Wycenianie
Ceny | ceny jednostkowe wetawiane do Przedmiaru RobGt powinny by¢ wartosciami globalnymi dla

Robdt opisanych w tych pozycjach, wiaczajac koszty | wydatki konieczne dla wykonania opisanych
Robét razem z wszelkimi Robotami Tymczasowymi | instalacjami, ktére mogq okazad sie niezbedne oraz
zawiera¢ wszelkie ogdine ryzyko, obciqzenia i obowiazki przedstawione lub zawarte W dokumentach, na
ktérych oparty jest Przetarg. Zaklada sie, ze koszty organizacyjne, ogéine, zysk | upusty dla wszystkich
zobowlazaf sq réwno roziozone na wszystkie ceny jednostkowe.

Ceny jednostkowe | ceny oferowane w wycenionym Przedmiarze rob6t powinny by¢ podawane w
ztotych.

Ceny jednostkowe | ceny powinny by¢ wpisywane obok kazdej pozycji Przedmiaru Robét, Ceny
jednostkowe powinny zawleraé wszelkie podatki, oplaty celne badz platnosci, ktore nie zostaly
okreélone osobno w Przedmiarze Robat.

Ceny jednostkowe powinny by¢ stale | nie powinny podiega¢ zadnym zmianom W czasie trwania
kontraktu, Ceny pozycjl w wycenionym przedmiarze Robdt powinny by¢ zsumowane w miejscu do tego
przeznaczonym W poszczegdlnych tabelach Przedmiaru Robot oraz podsumowane w Zbiorczym
Zestawieniu Kosztow.

Ceny jednostkowe nalezy podawac bez VAT.

Uwaza sle, ze cena za prace, ktGrych nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostala roziozona na
ceny jednostkowe | ceny wstawione dla innych elementéw robot, Dotyczy to np., ale sie nie ogranicza

do kosztow Wykonawcy zwigzanych 2 przygotowaniem i prowadzeniem budowy takich jak:
przygotowanie i prowadzenie biura, zakwaterowanie robotnikéw, opieka medyczna, magazyny,

warsztaty, itp, lacznie ze sprzetem, ustugami komunalnymi, ogrzewaniem, konserwacja, oplatami za
zuzycie pradu, scieki lub wode — przeznaczonymi na potrzeby Placu Budowy | zaplecza Wykonawcy.
Ceny jednostkowe | ceny powinny zawieraé (ale nie powinny Si¢ tylko do tego ograniczac) robocizng,
transport, testowanie | kontrole jakosci, materiaty; zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy
catego sprzetu, urzadzeh azy narzedzi; wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych kazdego
rodzaju oraz wykonania wszelkich czynnosci jakie moga byé¢ niezbedne do prawidlowego wykonania,
zakofczenla i wymaganego Kontraktem utrzymania Robot, wlaczajac ubezpieczenie, zysk, | W caloscl
wszystkie ogdine zagrozenia, zobowiazania, catkowicie 2godnie z postanowieniami Kontraktu, oraz
powziecie wszelkich zobowiazah | odpowiedzia Inoéci w nim okreslonych.

Cena za Roboty Tymczasowe powinna by¢ okreélona z uwzglednieniem faktu, ze materiaty, ktére beda
wykorzystane, zostang czesciowo lub w caloéci zwrécone Wykonawcy.

Oferent powinien w swoich cenach jednostkowych uwzgledni¢ wszystkie elementy wstepne i ogdine
wiaczajac opfaty za zajecie pasa drogowego, tymczasowe objazdy | bezpieczne przejécia przez ulice,
sygnalizacje $wieting oraz zgodnoéc z wszystkimi pozostatymi klauzulami Specyfikadi Technicznych |
Warunkdw Kontraktu, ktére jak maze mu sie wydawac, nie zostaty odpowiednio uwzglednione W innym

miejscu Przedmiarow Robét.

5. Wypetnienie Przedmiaru Robét
W Przedmiarze Robdt, ceny jednostkowe | ceny powinny byC wpisywane w kolumnie z nagtdwkiem
Cena jednostkowa”. Wszystkie ceny powinny by¢ podawane w ziotych 2 doktadnoécia do dwoch

miejsc po przecinku.
W Przedmiarze Robét w kolumnie ,,WARTOSC” powinny by¢ wpisane sumy iloczynu “ceny
jednostkowej” i ,ilosci” poszczegolnych pozycji przedmiaru, W zlotych z dokladnoscia do dwoch

miejsc po przecinku.
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Opis

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT.

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski pn : " Regulacja gospodarki wodno - $Sciekowej w
gminie Czechowice - Dziedzice.Podzadanie 2.2. " , ktdry sporzadzony zostal zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego. / Dz.U.Nr 130 poz. 1389 /.

W ramach kosztorysu planuje sie wykonanie

1. Prac przygotowawczych , rozbidérkowych i odtworzeniowych :

- usuniecie i rozscielenie humusu.

- rozebranie i renowacja drdg o nawierzchni tluczniowej.

- rozebranie i renowacja drdg o nawierzchni asfaltowej.

- rozebranie i renowacja chodnikéw.

- rozebranie i renowacja ogrodzen.

2. Roboty ziemne :

- wykopy , zasypanie wykopdw.

- umocnienie wykopdw.

- odwodnienie wykopéw.

- podiloza i obsypki kanaidw z kruszyw i piasku.

3. Kanalizacja - roboty montazowe

- montaz kanaldéw z rur PVC.

- montaz rurociagdéw tlocznych z rur PE.

- montaz stdzienek z tworzyw sztucznych.

- montaz studzienek z kregdéw betonowych.

- przewierty sterowane rurami kamionkowymi i rurami PE.

4. Pompownie $ciekdédw wraz z placami manewrowymi i drogami dojazdowymi.

5. Przewiert pod torami PKP rurami stalowymi.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania :

1. Podstawy sporzadzenia kosztorysu

- projekt budowlany

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nos$nikéw cenowych obowiazujacych w II kwartale 2012 roku /
wg.wydawnictwa Sekocenbud /.

Do celdéw kosztyorysowych dla wykonania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego przyjeto kategorie
gruntéw II - IV - 100 %.

2. Technologia robét :

- wykop mechaniczny w ilosci 90 % zakresu robdét ziemnych koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60
m3.

Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie strona nr 2



Zbidr: 224 Czechowice - sieé¢ kan. - podzadanie 2.2. - AKTUAL. - II . Zuzia (C) DataComp 1994-2003
Regulacja gospodarki wodno-s$ciekowej w gminie Czechowice - Dziedzice.Podzadanie 2.2 .Budowa... 11/06/12

- wykop reczny w ilosci 10 % zakresu robdt ziemnych.
- odwdz nadmiaru ziemi z wykopdéw na odlegios$é 4 km.
3. Do kalkulacji przyjeto nosniki cenotwdrcze na poziomie II kwartalu 2012 roku.

4. Roboczogodzina dla robét kanalizacyjnych Rg = 9,50 z1 , natomiast koszty posrednie Kp = 60 % i zysk
Z = 10 % na poziomie Srednim.

5. Ceny materialéw wedlug aktualnych cen zakupu na rynku krajowym wraz z kosztami zaopatrzenia.

Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie strona nr 3



Mr-150 Pompownia Czechowice 78a ul.Chlopska Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 9099)
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Opis

Ogdlna charakterystyka obiektu lub robdt
Pompownia P78a ul. Chiopska

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski inwestycji pod nazwa" Regulacja gospodarki wodno-s$ciekowe w
Gminie Czechowice Dziedzice Podzadanie 2.2.
Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej czes$ci miasta Czechowice - Dziedzice
obiekt "Pompownia $ciekdw P78a" w czes$ci sieci i instalacji elektrycznych pompowni $ciekdw, ktdry sporzadzony
zostal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie okreélenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. " ( Dz. Ust. Nr 130 poz.1389)
Stan istniejacy zagospodarowania terenu.
Inwestycja pompownia P78a zlokalizowana jest na dzialce dz. nr 400/3 ul. Chiopska w Czechowicach Dziedzicach ,
ktéra jest w dyspozycji Inwestora. Komora pompownia jest zabudowana w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
"" Regulacja gospodarki wodno-$ciekowe w Gminie Czechowice Dziedzice Podzadanie 2.2. Budowa sieci kanalizacyjnej
%
potudniowej czesci miasta Czechowice - Dziedzice"
Okreslenie przedmiotu inwestycji.
Przedmiotem opracowania sa sieci i instalacje elektryczne na terenie pompowni P78a
W ramach przedsiewziecia planuje sie wykonanie:
- skrzynki licznikowej na na stupie energetycznym zalbetowym - sztl
- wewnetrznag linie zasilajaca
- o$wietlenie terenu pompowni - 1lsitup oswietleniowy
- 1instalacje uziemienia
- kanalizacje kablowa
- uruchomienia zasilania pompowni w energie elektryczna
oprogramowanie i uruchomienie komunikacji telemetrycznej z dyspozytornia witasciciela sieci kanalizacyjnej
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Podstawy sporzadzenia kosztorysu:
- projekt budowlany
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych ( STWiORB)
- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Do celdw kosztorysowych dla wykonania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego przyjeto zatozenia
- przytacze do pompowni wykona dostawca energii, po podpisaniu umowy przyitaczeniowej, wg warunkdéw przytaczenia nr
WP/R1/132950/11
- montaz szafy sterowniczej pompowni , podiaczenie pomp i aparatury sterowniczej ujete jest w koszcie zakupu
pompowni .
Do kalkulacji przyjeto nosniki cenotwdrcze wg wskazania Inwestora PIM Sp. z o.0. z dn 21.05.2012r nr
PIM/2954/2012
Ceny materiaidw nie zawieraja podatku VAT.
Po zakonczeniu zadania wykonawca na wykona inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzona dla okreslenia szacunkowej warto$ci robdt budowlanych, opracowana w
oparciu o projekt budowlany, przy zalozeniu przecietnych warunkdw wykonywania robdt i1 wybranych rozwigzan
technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu i STWiORB.

Ilosci obmiarowe jak rdwniez zestawienia materialdw sa ilosciami przyblizonymi i uérednionymi i moga rdznicé¢ sie od
ilosci rzeczywistych zaleZnosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetej technologii robdt.

Przed zambéwieniem materiatdéw ilosci okreslone w zestawieniu materiaidw nalezy kazdorazowo zweryfikowac¢ na budowie.
Kosztorys (przedmiar) nalezy rozpatrywac¢ tacznie z dokumentacja projektowa.

Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie dokumentacji projektowej , ktdra zostata zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania sa zgodne z Srodowiskowymi metodami kosztorysowania robét budowlanych.."
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Opis

Ogdlna charakterystyka obiektu lub robdt
Pompownia P79 wul. Kosécielna

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski inwestycji pod nazwa" Regulacja gospodarki wodno-s$ciekowe w
Gminie Czechowice Dziedzice Podzadanie 2.2.

Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej czeéci miasta Czechowice - Dziedzice:

obiekt "Pompownia $ciekdédw P 79 " ul. Kosécielna w czesci sieci i instalacji elektrycznych pompowni $ciekdéw, ktory
sporzadzony zostal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. " ( Dz. Ust. Nr 130 poz.1389)

Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Inwestycja - pompownia P79 zlokalizowana jest na dzialce nr p.gr. 4613 przy ul. KoScielnej

w Czechowicach Dziedzicach , ktdéra jest w dyspozycji Inwestora. Komora pompownia jest zabudowana w trakcie
realizacji zadania inwestycyjnego "" Regulacja gospodarki wodno-sciekowe w Gminie Czechowice Dziedzice.
Podzadanie 2.2. Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej czeéci miasta Czechowice - Dziedzice"

Okreslenie przedmiotu inwestycji.

Przedmiotem opracowania sa sieci i instalacje elektryczne na terenie pompowni P79

W ramach przedsiewziecia planuje sie wykonanie:

- skrzynki licznikowej na na situpie zelbetowym- sztl

- wewnetrznag linie zasilajaca

- zabudowe agregatu pradotwdrczego z szafa automatyki

- podtaczenie i uruchomienie przepiywomierza

- o$wietlenie terenu pompowni - 1lsitup oswietleniowy

- 1instalacje uziemienia

- kanalizacje kablowa

- uruchomienia zasilania pompowni w energie elektryczna

- uruchomienie rezerwowego zasilania z agregatu , prdéby funkcjonalne

- oprogramowanie i uruchomienie komunikacji telemetrycznej z dyspozytorniag wtasciciela sieci kanalizacyjnej
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Podstawy sporzadzenia kosztorysu:

- projekt budowlany

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych ( STWiORB)

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Do celdw kosztorysowych dla wykonania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego przyjeto zatozenia

- przytacze do pompowni wykona dostawca energii, po podpisaniu umowy przytaczeniowej,

wg warunkdéw przytaczenia nr WP/R1/132949/11

- montaz szafy sterowniczej pompowni , podiaczenie pomp i1 aparatury sterowniczej ujete jest w koszcie zakupu
pompowni .

- naktady na wykonanie fundamentu pod agregat ujete sa w kosztorysie robdt budowlanych

Do kalkulacji przyjeto nosé$niki cenotwdrcze wg wskazania Inwestora PIM Sp. z 0.0. z dn 21.05.2012r nr
PIM/2954/2012

Ceny materiaidw nie zawieraja podatku VAT.

Po zakonczeniu zadania wykonawca na wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczga.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzona dla okreslenia szacunkowej warto$ci robdt budowlanych, opracowana w
oparciu o projekt budowlany, przy zalozeniu przecietnych warunkdw wykonywania robdét i1 wybranych rozwigzan
technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu i STWiORB.

Ilosci obmiarowe jak rdwniez zestawienia materialdw sa ilosciami przyblizonymi i uérednionymi i moga rdznicé¢ sie od
ilosci rzeczywistych zaleZnosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetej technologii robdt.

Przed zamdwieniem materia1dw ilosci okreslone w zestawieniu materiatdw nalezy kazdorazowo zweryfikowac¢ na budowie.
Kosztorys (przedmiar) nalezy rozpatrywac¢ tacznie z dokumentacja projektowa.

Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie dokumentacji projektowej , ktdra zostata zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania sa zgodne z Srodowiskowymi metodami kosztorysowania robét budowlanych.."



Mr-152 Pompownia Czechowice P80ul.Pasieki Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 9099)
strona nr: 2

Opis

Ogdlna charakterystyka obiektu lub robdt
Pompownia P80 ul. Pasieki

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski inwestycji pod nazwa" Regulacja gospodarki wodno-s$ciekowe w
Gminie Czechowice Dziedzice Podzadanie 2.2.

Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowe]j czeéci miasta Czechowice - Dziedzice:

obiekt "Pompownia $ciekdw P 80 " ul. Pasieki w czesci sieci i instalacji elektrycznych pompowni $ciekdéw, ktory
sporzadzony zostal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. " ( Dz. Ust. Nr 130 poz.1389)

Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Inwestycja - pompownia P80 zlokalizowana jest na dzialce nr p.gr. 2142/10 przy ul. Pasieki

w Czechowicach Dziedzicach , ktdéra jest w dyspozycji Inwestora. Komora pompownia jest zabudowana w trakcie
realizacji zadania inwestycyjnego "" Regulacja gospodarki wodno-sciekowe w Gminie Czechowice Dziedzice.
Podzadanie 2.2. Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej czeéci miasta Czechowice - Dziedzice"

Okreslenie przedmiotu inwestycji.

Przedmiotem opracowania sa sieci i instalacje elektryczne na terenie pompowni P80

W ramach przedsiewziecia planuje sie wykonanie:

- skrzynki licznikowej na fundamencie - sztl

- wewnetrznag linie zasilajaca

- zabudowe agregatu pradotwdrczego z szafa automatyki

- podtaczenie i uruchomienie przepiywomierza

- o$wietlenie terenu pompowni - 1lsitup oswietleniowy

- 1instalacje uziemienia

- kanalizacje kablowa

- uruchomienia zasilania pompowni w energie elektryczna

- uruchomienie rezerwowego zasilania z agregatu , prdéby funkcjonalne

- oprogramowanie i uruchomienie komunikacji telemetrycznej z dyspozytornia wiasciciela

sieci kanalizacyjnej

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Podstawy sporzadzenia kosztorysu:

- projekt budowlany

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych ( STWiORB)

- zalozenia wyjsSciowe do kosztorysowania

Do celdw kosztorysowych dla wykonania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego przyjeto zatozenia

- przytacze do pompowni wykona dostawca energii, po podpisaniu umowy przyitaczeniowej, wg warunkdw przyitaczenia nr
WP/R1/132947/11

- montaz szafy sterowniczej pompowni , podiaczenie pomp 1 aparatury sterowniczej ujete jest w koszcie zakupu
pompowni .

- naktady na wykonanie fundamentu pod agregat ujete sa w kosztorysie robdt budowlanych

Do kalkulacji przyjeto noéniki cenotwdrcze wg wskazania Inwestora PIM Sp. z 0.0. z dn 21.05.2012r nr
PIM/2954/2012

Ceny materiaidw nie zawieraja podatku VAT.

Po zakonczeniu zadania wykonawca na wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzona dla okreslenia szacunkowej warto$ci robdt budowlanych, opracowana w
oparciu o projekt budowlany, przy zalozeniu przecietnych warunkdw wykonywania robdét i1 wybranych rozwigzan
technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu i STWiORB.

Ilosci obmiarowe jak rdwniez zestawienia materialdw sa ilosciami przyblizZonymi i uérednionymi i moga rdznicé¢ sie od
ilosci rzeczywistych zaleZnosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetej technologii robdt.

Przed zamdwieniem materia1dw ilosci okreslone w zestawieniu materialdw nalezy kazdorazowo zweryfikowac¢ na budowie.
Kosztorys (przedmiar) nalezy rozpatrywac¢ tacznie z dokumentacja projektowa.

Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie dokumentacji projektowej , ktdra zostata zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania sa zgodne z Srodowiskowymi metodami kosztorysowania robét budowlanych.."



Mr-148 Pompownia Czechowice P81 Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 9099)
Pompownia P-81 ul. Drozddw Czechowice Dziedzice
strona nr: 2

Opis

Ogdlna charakterystyka obiektu lub robdt
Pompownia P81 ul. Drozddw

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski inwestycji pod nazwa" Regulacja gospodarki wodno-s$ciekowe w
Gminie Czechowice Dziedzice Podzadanie 2.2.
Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej czes$ci miasta Czechowice - Dziedzice

obiekt "Pompownia $ciekdw P81" w czesci sieci i instalacji elektrycznych pompowni $ciekdw, ktdry sporzadzony
zostal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie okreélenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. " ( Dz. Ust. Nr 130 poz.1389)
Stan istniejacy zagospodarowania terenu.
Inwestycja pompownia P81 zlokalizowana jest na dzialtce dz. nr 2199/3 ul. Drozddéw w Czechowicach Dziedzicach ,
ktodra
jest w dyspozycji Inwestora. Komora pompownia jest zabudowana w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego ""
Regulacja gospodarki wodno-sciekowe w Gminie Czechowice Dziedzice Podzadanie 2.2. Budowa sieci kanalizacyjnej w
potudniowej czesci miasta Czechowice - Dziedzice"
Okreslenie przedmiotu inwestycji.
Przedmiotem opracowania sa sieci i instalacje elektryczne na terenie pompowni P81
W ramach przedsiewziecia planuje sie wykonanie:
- skrzynki licznikowej na na siupie energetycznym - sztl
- wewnetrznag linie zasilajaca
- o$wietlenie terenu pompowni - 1lsiup oswietleniowy
- 1instalacje uziemienia
- kanalizacje kablowa
- uruchomienia zasilania pompowni w energie elektryczna

oprogramowanie i uruchomienie komunikacji telemetrycznej z dyspozytornia witasciciela sieci kanalizacyjnej
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Podstawy sporzadzenia kosztorysu:
- projekt budowlany
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych ( STWiORB)
- zatozenia wyjsSciowe do kosztorysowania.
Do celdw kosztorysowych dla wykonania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego przyjeto zatozenia
- przytacze do pompowni wykona dostawca energii, po podpisaniu umowy przyitaczeniowej, wg warunkdéw przytaczenia nr
WP/R1/132948/11
- montaz szafy sterowniczej pompowni , podiaczenie pomp i1 aparatury sterowniczej ujete jest w koszcie zakupu
pompowni .
Do kalkulacji przyjeto noéniki cenotwdrcze wg wskazania Inwestora PIM Sp. z 0.0. z dn 21.05.2012r nr
PIM/2954/2012
Ceny materiaidw nie zawieraja podatku VAT.
Po zakonczeniu zadania wykonawca na wykona inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzona dla okreslenia szacunkowej warto$ci robdt budowlanych, opracowana w
oparciu o projekt budowlany, przy zalozeniu przecietnych warunkdw wykonywania robdt i1 wybranych rozwigzan
technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu i STWiORB.

Ilosci obmiarowe jak rdwniez zestawienia materialdw sa ilosciami przyblizonymi i uérednionymi i moga rdznicé¢ sie od
ilosci rzeczywistych zaleZnosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetej technologii robdt.

Przed zambéwieniem materiatdéw ilosci okreslone w zestawieniu materiaidw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
Kosztorys (przedmiar) nalezy rozpatrywac¢ tacznie z dokumentacja projektowa.

Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie dokumentacji projektowej , ktdra zostata zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania sa zgodne z Srodowiskowymi metodami kosztorysowania robét budowlanych.."



Mr-151 Pompownia Czechowice P82ul. Szafrandw Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 9099)
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Opis

Ogdlna charakterystyka obiektu lub robdt
Pompownia P82 ul. Szafrandw

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski inwestycji pod nazwa" Regulacja gospodarki wodno-s$ciekowe w
Gminie Czechowice Dziedzice Podzadanie 2.2.
Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej czes$ci miasta Czechowice - Dziedzice
obiekt "Pompownia $ciekdw P82" w czesci sieci i instalacji elektrycznych pompowni $ciekdw, ktdry sporzadzony
zostal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie okreélenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. " ( Dz. Ust. Nr 130 poz.1389)
Stan istniejacy zagospodarowania terenu.
Inwestycja pompownia P82 zlokalizowana jest na dzialce dz. nr 2164/36 przy ul. Szafrandw w Czechowicach
Dziedzicach
, ktdra jest w dyspozycji Inwestora. Komora pompownia jest zabudowana w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
"" Regulacja gospodarki wodno-$ciekowe w Gminie Czechowice Dziedzice Podzadanie 2.2. Budowa sieci kanalizacyjnej
%
potudniowej czesci miasta Czechowice - Dziedzice"
Okreslenie przedmiotu inwestycji.
Przedmiotem opracowania sa sieci i instalacje elektryczne na terenie pompowni P82
W ramach przedsiewziecia planuje sie wykonanie:
- skrzynki licznikowej na na situpie energetycznym zalbetowym - sztl
- wewnetrzng linie zasilajaca
- o$wietlenie terenu pompowni - 1lsitup oswietleniowy
- 1instalacje uziemienia
- kanalizacje kablowa
- uruchomienia zasilania pompowni w energie elektryczna
- oprogramowanie i uruchomienie komunikacji telemetrycznej z dyspozytorniag wtasciciela sieci kanalizacyjnej
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Podstawy sporzadzenia kosztorysu:
- projekt budowlany
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych ( STWiORB)
- zalozenia wyjsSciowe do kosztorysowania
Do celdw kosztorysowych dla wykonania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego przyjeto zatozenia
- przytacze do pompowni wykona dostawca energii, po podpisaniu umowy przyitaczeniowej, wg warunkdéw przytaczenia nr
WP/R1/132952/11
- montaz szafy sterowniczej pompowni , podiaczenie pomp i1 aparatury sterowniczej ujete jest w koszcie zakupu
pompowni .
Do kalkulacji przyjeto noéniki cenotwdrcze wg wskazania Inwestora PIM Sp. z 0.0. z dn 21.05.2012r nr
PIM/2954/2012
Ceny materiaidw nie zawieraja podatku VAT.
Po zakonczeniu zadania wykonawca na wykona inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzona dla okreslenia szacunkowej warto$ci robdt budowlanych, opracowana w
oparciu o projekt budowlany, przy zalozeniu przecietnych warunkdw wykonywania robdét i1 wybranych rozwigzan
technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu i STWiORB.

Ilosci obmiarowe jak rdwniez zestawienia materialdw sa ilosciami przyblizonymi i uérednionymi i moga rdznicé¢ sie od
ilosci rzeczywistych zaleZnosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetej technologii robdt.

Przed zambéwieniem materiatdéw ilosci okreslone w zestawieniu materiaidw nalezy kazdorazowo zweryfikowac¢ na budowie.
Kosztorys (przedmiar) nalezy rozpatrywac¢ tacznie z dokumentacja projektowa.

Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie dokumentacji projektowej , ktdra zostata zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania sa zgodne z Srodowiskowymi metodami kosztorysowania robét budowlanych.."



Mr-154 Pompownia Czechowice P83 ul.Klonowa Zuzia (C) DataComp 1994-2006 (lic. 9099)
strona nr: 2

Opis

Ogdlna charakterystyka obiektu lub robdt
Pompownia P83 ul. Pocztowa /Klonowa

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski inwestycji pod nazwa" Regulacja gospodarki wodno-s$ciekowe w
Gminie Czechowice Dziedzice Podzadanie 2.2.
Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej czes$ci miasta Czechowice - Dziedzice

obiekt "Pompownia $ciekdéw P83" w czesci sieci i instalacji elektrycznych pompowni Sciekdw, ktdry sporzadzony
zostal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. " ( Dz. Ust. Nr 130 poz.1389)

Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Inwestycja pompownia P83 zlokalizowana jest na dzialce dz. nr 4897/8 ul. Pocztowa /Klonowa ( tereny PKP) w
Czechowicach Dziedzicach , ktdéra jest w dyspozycji Inwestora. Komora pompownia jest zabudowana w trakcie
realizacji zadania inwestycyjnego "" Regulacja gospodarki wodno-sciekowe w Gminie Czechowice Dziedzice
Podzadanie

2.2. Budowa sieci kanalizacyjnej w poitudniowe]j cze$ci miasta Czechowice - Dziedzice"

Okreslenie przedmiotu inwestycji.

Przedmiotem opracowania sa sieci i instalacje elektryczne na terenie pompowni P83

W ramach przedsiewziecia planuje sie wykonanie:

- zlacze kablowo- licznikowe na fundamencie - sztl

- wewnetrznag linie zasilajaca

- osSwietlenie terenu pompowni - 1lsitup oswietleniowy

- 1instalacje uziemienia

- kanalizacje kablowa

- uruchomienia zasilania pompowni w energie elektryczna

- oprogramowanie i uruchomienie komunikacji telemetrycznej z dyspozytornia wiasciciela sieci kanalizacyjnej
Zatozenia wyjséciowe do kosztorysowania

Podstawy sporzadzenia kosztorysu:

- projekt budowlany

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych ( STWiORB)

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Do celdw kosztorysowych dla wykonania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego przyjeto zalozenia

- przytacze do pompowni wykona dostawca energii, po podpisaniu umowy przytaczeniowej, wg warunkdw przytaczenia nr
nr WP/R1/132948/11

- montaz szafy sterowniczej pompowni , podiaczenie pomp i aparatury sterowniczej ujete jest w koszcie zakupu
pompowni .

Do kalkulacji przyjeto nosniki cenotwdrcze wg wskazania Inwestora PIM Sp. z o0.0. z dn 21.05.2012r nr
PIM/2954/2012

Ceny materia1dw nie zawieraja podatku VAT.

Po zakonczeniu zadania wykonawca na wykona inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzonag dla okreslenia szacunkowej wartosci robdt budowlanych, opracowana w
oparciu o projekt budowlany, przy zalozeniu przecietnych warunkdéw wykonywania robdét i1 wybranych rozwigzan
technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu i STWiORB.

Ilo$ci obmiarowe jak rdéwniez zestawienia materiatdw sa ilo$ciami przyblizZonymi i usSrednionymi i moga rdznié¢ sie od
ilosci rzeczywistych zaleZnosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetej technologii robdt.

Przed zamdwieniem materia1dw ilosci okreslone w zestawieniu materiaidw nalezy kazdorazowo zweryfikowac¢ na budowie.
Kosztorys (przedmiar) nalezy rozpatrywaé¢ tacznie z dokumentacja projektowa.

Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie dokumentacji projektowej , ktdra zostata zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Zalozenia wyjéciowe do kosztorysowania sa zgodne z Srodowiskowymi metodami kosztorysowania robdét budowlanych.."



Mr-149 Pompownia Czechowice PPl ul.Bestwnska Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 9099)
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Opis

Ogdlna charakterystyka obiektu lub robdt
Pompownia PP1 ul. Bestwinska

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski inwestycji pod nazwa" Regulacja gospodarki wodno-s$ciekowe w
Gminie Czechowice Dziedzice Podzadanie 2.2.
Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej czes$ci miasta Czechowice - Dziedzice
obiekt "Pompownia $ciekdw PP1" w czes$ci sieci i instalacji elektrycznych pompowni $ciekdw, ktdry sporzadzony
zostal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie okreélenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. " ( Dz. Ust. Nr 130 poz.1389)
Stan istniejacy zagospodarowania terenu.
Inwestycja pompownia PPl zlokalizowana jest na dzialtce dz. nr 3281/13 ul. Bestwinska w Czechowicach Dziedzicach ,
ktéra jest w dyspozycji Inwestora. Komora pompownia jest zabudowana w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
"" Regulacja gospodarki wodno-$ciekowe w Gminie Czechowice Dziedzice Podzadanie 2.2. Budowa sieci kanalizacyjnej
w
potudniowej czesci miasta Czechowice - Dziedzice"
Okreslenie przedmiotu inwestycji.
Przedmiotem opracowania sa sieci i instalacje elektryczne na terenie pompowni PP1
W ramach przedsiewziecia planuje sie wykonanie:
- skrzynki licznikowej na na situpie energetycznym zalbetowym - sztl
- wewnetrznag linie zasilajaca
- instalacja elektryczna do przepitywomierza
- o$wietlenie terenu pompowni - 1lsitup oswietleniowy
- 1instalacje uziemienia
- kanalizacje kablowa
- uruchomienia zasilania pompowni w energie elektryczna
- oprogramowanie i uruchomienie komunikacji telemetrycznej z dyspozytorniag wtasciciela sieci kanalizacyjnej
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Podstawy sporzadzenia kosztorysu:
- projekt budowlany
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych ( STWiORB)
- zatozenia wyjsSciowe do kosztorysowania
Do celdw kosztorysowych dla wykonania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego przyjeto zatozenia
- przytacze do pompowni wykona dostawca energii, po podpisaniu umowy przyitaczeniowej, wg warunkdéw przytaczenia nr
WP/R1/133575/11
- montaz szafy sterowniczej pompowni , podiaczenie pomp i1 aparatury sterowniczej ujete jest w koszcie zakupu
pompowni .
Do kalkulacji przyjeto noé$niki cenotwdrcze wg wskazania Inwestora PIM Sp. z 0.0. z dn 21.05.2012r nr
PIM/2954/2012
Ceny materiaidw nie zawieraja podatku VAT.
Po zakonczeniu zadania wykonawca na wykona inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzona dla okreslenia szacunkowej warto$ci robdt budowlanych, opracowana w
oparciu o projekt budowlany, przy zalozeniu przecietnych warunkdéw wykonywania robdét i1 wybranych rozwigzan
technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu i STWiORB.

Ilosci obmiarowe jak rdwniez zestawienia materialdw sa ilosciami przyblizonymi i u$rednionymi i moga rdznic¢ sie od
ilosci rzeczywistych zaleZnosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetej technologii robdt.

Przed zambéwieniem materiatdéw ilosci okreslone w zestawieniu materiaidw nalezy kazdorazowo zweryfikowac¢ na budowie.
Kosztorys (przedmiar) nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa.

Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie dokumentacji projektowej , ktdra zostata zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania sa zgodne z Srodowiskowymi metodami kosztorysowania robét budowlanych.."
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jedn (zh) |(zh
Kosztorys Regulacja gospodarki wodno-  $ciekowej w gminie
Czechowice - Dziedzice.Podzadanie 2.2 .Budowa sieci
kanalizacyjnej w potudniowej cz  g$ci miasta Czechowice-
Dziedzice.
Element [L.Prace przygotowawcze,rozbiérkowe i odtworz eniowe./
Kody CPV :45111000-8 ; 45112000-0 ;45112000-5
/45230000-8 ;45233140-2 /.ST-00, ST-01, ST - 05.
1 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Obstuga :1,0=1
geodezyjna,wytyczenie geodez.oraz inwentaryzacja
powykonawcza. kpl 1
2 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa :21148,0/1000=21,148
kanalizacji w terenie pagdérkowatym lub gérskim. km 21,148
3 KNRW 201/118/4 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), Rys.nr 5.2 :: 65,0*3,0=195
grubos$¢ warstwy do 15-cm, z przewozem taczkami humusu z Rys.nr 5.7 :: 80,0*3,0=240
darnig Rys.nr 5.8 :: 380,0*3,0=1140
Rys.nr 5,9 :: 210,0*3,0=630
Rys.nr 5,10 : : 50,0*3,0=150
Rys.nr 5.11 :: 40,0*3,0=120
Rys.nr 5.15 :: 110,0*3,0=330
Rys.nr 5.18 : : 30,0*3,0=90
Rys. nr 5.20 :: 190,0*3,0=570
Rys.nr 5.24 :: 40,0*3,0=120
Rys.nr 5.25 :: 110,0*3,0=330
Rys.nr 5.26 :: 100,0*3,0=300
Rys.nr 5.27 :: 70,0*3,0=210
Rys.nr 5.29 :: 30,0*3,0=90
Rys.nr 5.30 :: 150,0*3,0=450
Rys.nr 5.31 :: 70,0*3,0=210
Rys.nr 5.33 :: 70,0*3,0=210
Rys.nr 5.34 :: 40,0*3,0=120
Rys.nr 5.35 :: 150,0*3,0=450
Rys.nr 5.37 :: 100,0*3,0=300
Rys.nr 5.39 :: 150,0*3,0=450
Rys.nr 5.40 :: 58,0*3,0=174
Rys.nr 5.41 :: 240,0*3,0=720
Rys.nr 5.42 :: 150,0*3,0=450
Rys.nr 5.44 :: 140,0*3,0=420
Rys.nr 5.46 - Rys.nr 5.74 :: 2660,0*3,0=7980
m2 16449
4 KNRW 201/118/8 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 1 16449,0=16449
dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci, z przewozem
taczkami humusu z darnig,do gr.20 cm. m2 16449
5 KNRW 201/409/1 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezacej : 16449,0*0,20=3289,8
na dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu, grunt kategorii I-II.
Rozplantowanie humusu - reczne. m3 3289,8
6 KNR 201/510/3 Obsianie trawg. (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) : 16449,0=16449
m2 16449
7 KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg : 450,0*8,0=3600
spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm m2 3600
8 KNNR 1/113/2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg : 3600,0=3600
spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci,do gr.20
cm. m2 3600
9 KNNR 1/215/1 (1) |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio : 3600,0*0,20=720
odspojonych, odlegto$¢ do 10-m, kategoria gruntu I-lI.
Rozplantowanie humusu. m3 720
10 KNRW 201/120/6 |Uktadanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych drég kotowych Pompownie : P79 ; P78a; P80 ; P81 ; P82 ;
i placéw z ptyt zelbetowych, uktadanie ptyt petnych, 1 sztuka o P83 ; Ppl :: 650,0=650
powierzchni ponad 3-m2.0dzysk ptyt 80 %. (R= 1,000, M=
0,200, S=1,000) m2 650
11 KNRW 201/120/10 |Uktadanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych drég kotowych : 650,0=650
i placéw z ptyt zelbetowych, rozbieranie ptyt petnych, 1 sztuka
0 powierzchni ponad 3-m2 m2 650
12 KNRW 201/120/11 |Uktadanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych drég kotowych CPV /45111200-0 /: 650,0=650
i placéw z ptyt zelbetowych, utrzymanie nawierzchni w ciggu 1
miesigca m2 650
13 KNR 231/802/7 Rozebranie nawierzchni zwirowej i podbudowy, z kruszywa Rys.nr 5.3 :: 179,0*3,0=537
kamiennego mechanicznie na catej szerokosci drogi - grubos$é Rys nr 5.4 :: 223,0*3,0=669
15-cm / drogi gruntowe i thuczniowe/ Rys.nr.5.8 :: 57,0*3,0=171
Rys.nr 5.9 :: 51,0*3,0=153
Rys.nr 5.10 :: 97,0*3,0=291
Rys.nr 5.11 :: 88,0*3,0=264
Rys.nr 5.16 :: 125,0*3,0=375
Rys.nr 5.18 :: 56,0*3,0=168
Rys.nr 5.20 :: 118,0*3,0=354
Rys.nr.5.21 :: 266,0*3,0=798
Rys.nr.5.22 :: 230,0*3,0=690
Rys.nr 5.24 :: 56,0*3,0=168
Rys.nr 5.25 :: 200,0*3,0=600
Rys.nr.5.26 :: 101,0*3,0=303
Rys.nr 5.28 :: 200,0*3,0=600
Rys.nr 5.31 :: 168,0*3,0=504
Rys.nr 5.33 :: 50,0*3,0=150
Rys.nr 5.36 :: 103,0*3,0=309
Rys.nr 5.50 :: 65,0*3,0=195
Rys.nr 5.55 :: 81,0*3,0=243
Rys.nr 5.58 :: 33,0*3,0=99
Rys.nr 5.63 :: 17,0*3,0=51
Rys.nr 5.64 :: 27,0*3,0=81
Rys.nr 5.66 :: 40,0*3,0=120
Rys.nr 5.69 :: 10,0*3,0=30
m2 7923




14 KNR 231/802/8 Rozebranie nawierzchni zwirowej i podbudowy, z kruszywa 17923,0=7923
kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci do grubosci 20 cm. / drogi gruntowe /. / Krotno$é
5/. m2 7923
15 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa goérna z 1 7923,0=7923
thucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm.Renowacja
drég o nawierzchni thuczniowej na catej szerokosci drogi. m2 7923
16 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa goérna z 1 7923,0=7923
tucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy do
grubosci 25 cm.J.w. / Krotno$¢ 18/. m2 7923
17 KNR 231/204/1 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, podbudowa z kamienia 1 7923,0=7923
podktadowego, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu
14-cm.Renowacja drég o nawierzchni ttuczniowej na catej
szerokosci drogi. m2 7923
18 KNR 231/204/2 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, podbudowa z kamienia 1 7923,0=7923
podktadowego, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy do grubosci 60 cm.J.w. / Krotno$c¢ 46 /. m2 7923
19 KNR 231/104/7 Podsypka piaskowa o grubosci 10 cm, zageszczona 17923,0=7923
mechanicznie.Renowacja drég o nawierzchni ttuczniowej na
catej szerokosci drogi. m2 7923
20 KNR 231/104/8 Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, 17923,0=7923
wykonanie i zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
1.cm zaggszczenia do grubosci 12 cm. / Krotno$¢ 2 /.
m2 7923
21 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, Rys.nr 5.1 - kat.drogi KR3 :: 5,0*342,0=1710
mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3-cm - kategoria drogi Rys.nr 5.2 - kat.drogi KR3 : :
KR2 ; KR3 ; KR4 - warstwa $cieralna na 1/2 szerokosci jezdni. 5,0*328,0=1640
Rys.nr 5.5 - kat.drogi KR2 :: 2,0*95,0=190
Rys.nr 5.6 - kat.drogi KR2 :: 2,50*330,0=825
Rys.nr 5.7 - kat.drogi KR2 :: 2,0*85,0=170
Rys.nr 5.11 - kat.drogi KR2 :: 2,0*20,0=40
Rys.nr 5.12 - kat.drogi KR2 :: 2,0¥127,0=254
Rys. nr 5.13 - kat.drogi KR2 :: 2,0*90,0=180
Rys. nr 5.14 - kat.drogi KR2 ::
2,0*333,0=666
Rys.nr 5.15 - kat.drogi KR2 :: 2,0¥125,0=250
Rys.nr 5.16 - kat.drogi KR3 :: 5,0¥168,0=840
Rys.nr 5.16 - kat.drogi KR2 :: 2,0*32,0=64
Rys.nr 5.17 - kat.drogi KR2 :: 2,0¥140,0=280
Rys.nr 5.19 - kat.drogi KR2 :: 2,0*285,0=570
Rys.nr 5.21 - kat.drogi KR2 :: 2,0*67,0=134
Rys.nr 5.23 - kat.drogi KR2 ::
2,50*360,0=900
Rys.nr 5.27 - kat.drogi KR2 ::
2,50*285,0=712,5
Rys.nr 5.28 - kat.drogi KR2 :: 2,0¥180,0=360
Rys. nr 5.29 - kat.drogi KR2 ::
2,0*200,0=400
Rys.nr 5.30 - kat.drogi KR2 ::
2,50*263,0=657,5
Rys.nr 5.31 - kat.drogi KR2 ::
2,50*110,0=275
Rys.nr 5.32 - kat.drogi KR2 ::
2,50*250,0=625
Rys.nr 5.33 - kat.drogi KR2 : :
2,0*145,0=290
Rys.nr 5.34 - kat.drogi KR2 : :
2,0*214,0=428
Rys.nr 5.36 - kat.drogi KR2 : :
2,50*300,0=750
Rys.nr 5.38 - kat.drogi KR2 :: 2,0*200,0=400
Rys.nr 5.39 - kat.drogi KR4 :: 5,030,0=150
Rys.nr 5.42 - kat.drogi KR2 :: 2,0¥210,0=420
Rys.nr 5.43 - kat.drogi KR2 :: 2,0*251,0=502
m2 14683
22 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 1 14683=14683
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm do grubosci 5
cm - warstwa $cieralna j.w. / Krotnos¢ 2 /.
m2 14683
23 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, : 1,50*5564,0=8346
mechanicznie, grubo$é nawierzchni 3-cm - kategoria drogi
KR2 ; KR3 ; KR4 - warstwa wigzaca . m2 8346
24 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 1 1,50*4696,0=7044
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm do grubosci 5
cm - warstwa wigzaca - kategoria drogi KR2. / Krotno$¢ 2 /.
m2 7044
25 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, :1,50*838,0=1257
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm do grubosci 8
cm - warstwa wigzaca - kategoria drogi KR3. / Krotnos¢ 5 /.
m2 1257
26 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, :1,50*30,0=45
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm do grubosci 18
cm - warstwa wigzgca - kategoria drogi KR4. / Krotno$¢ 15 /.
m2 45
27 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy drég o nawierzchni asfaltowej :1,20*5709,0=6850,8
,betonowej i z kostki brukowej - z kruszywa kamiennego
mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm . m2 6850,8
28 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy drég o nawierzchni asfaltowej i j.w - z : 6850,8=6850,8
kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubosci podbudowy do grubosci 40 cm. /
Krotnos¢ 25 /. m2 6850,8




29 KNR 231/1507/6 Transport wewnetrzny materiatdw sztukowych na odlegtosé Materiat z rozbiorki nawierzchni asfaltowe;j ::
0.5-km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, tadunek 13313,0*0,05*2,40+8346,0*0,03*2,40+7044,
1000-2000-kg, transport samochodem 5-10-t z optatg za 0*0,02*2,40+1257,0*0,05*2,40+45,0*0,15*2,
sktadowanie i utylizacje. 40=2703,624

Materiat z podbudowy nawierzchni

asfaltowych betonowych i z kostki ::

6850,80*0,40*1,70=4658,544

Materiat z podbudowy nawierzchni

tluczniowej :: 7923,0*0,20*1,70=2693,82
t 10055,99

30 KNR 231/1508/2 Naktady uzupetniajace za transport materiatéw sztukowych na : 10055,988=10055,988
dalsze 0.5-km ponad 0.5-km, samochodem 5-10-t.Transport
na odl.4 km. / Krotnosé 7 /. t 10055,99

31 KNNR 6/103/3 (1) |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy : 6850,80=6850,8
konstrukcyjne nawierzchni asfaltowych, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny . m2 6850,8

32 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po : 6850,80=6850,8
zageszczeniu 20-cm - podbudowa pod nawierzchnie
asfaltowe , betonowe i z kostki. m2 6850,8

33 KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po : 6850,80=6850,8
zageszczeniu 25-cm - podbudowa pod nawierzchnie
asfaltowe , betonowe i z kostki. m2 6850,8

33a KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po : 6850,80=6850,8
zageszczeniu 60-cm - j.w. / Krotno$¢ 2 /. m2 6850,8

34 KNR 231/110/1 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo- : 45,0=45
zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 4-cm - podbudowa zasadnicza z
betonu asfaltowego - kategoria drogi KR4. m2 45

35 KNR 231/110/2 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo- : 45,0=45
zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, dodatek za
kazdy nastepny 1-cm warstwy do grubosci 10 cm - j.w. /

Krotnos¢ 6 /. m2 45

36 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- :1,50*5564,0=8346
zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4.cm -
kategoria drogi KR2 ; KR3 ; KR4. m2 8346

37 KNR 231/311/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- :1,50*4696,0=7044
zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubo$ci warstwy,do gr.8 cm - kategoria drogi
KR2. / Krotno$¢ 4 /. m2 7044

38 KNR 231/311/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- :1,50*838,0+1,50*30,0=1302
zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubo$ci warstwy,do gr.8 cm - kategoria drogi
KR3 i KR4./ Krotnos¢ 4 / m2 1302

39 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 1 14683,0=14683
zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3-cm - na
catej szerokosci jezdni. m2 14683

40 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- : 14683,0=14683
zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubo$ci warstwy,do gr.5 cm. / Krotno$¢ 2 /.

m2 14683

41 NORMA ZAKELADOWA - Mechaniczne cigcie szczelin w : 5564,0*2=11128
nawierzchniach drogowych .Nawierzchnia z mas mineralno
bitumicznych - gteboko$¢ ciecia 10,0 cm. m 11128

42 KNR 231/812/3 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu. : 2400,0*0,35*0,30=252

m3 252

43 KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace : 2400,0=2400
15x30-cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa  |m 2400

44 KNR 231/806/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej brukowej o gr.8 : 550,0=550
cm. m2 550

45 KNR 231/1509/5 (3)| Transport wewnetrzny materiatdw pojazdami skrzyniowymi na : 0,08*550,0*2,40=105,6
odlegto$¢ 0.5-km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
materialy sztukowe do 50-kg - odw6z kostki brukowej na
tymczasowe sktadowisko. t 105,6

46 KNR 231/1511/1 (2)|Naktady uzupetniajace za transport materiatow pojazdami :105,60=105,6
samochodowymi na dalsze 0.5-km ponad 0.5-km, do tablicy
1509, samochéd 5-10-t - odwéz kostki brukowej na
tymczasowe sktadowisko na odl.8 km + przywéz na bud. ze
sktad. /16 km / / Krotno$é 31 /. t 105,6

47 KNNR 6/502/3 (1) |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, : 550,0=550
podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara / odzysk kostki z rozbidrki /. m2 550

48 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, : 560,0=560
chodniki, na podsypce piaskowej, ptyty 50x50x7-cm m2 560

49 KNNR 6/503/6 Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka piaskowa z : 560,0=560
wypetnieniem spoin piaskiem / ptyty z odzysku z rozbiérki /./ +
20 % nowe piyty / m2 560

50 KNR 225/408/5 Nawierzchnie z betonu, rozebranie nawierzchni z piyt petnych Rys.nr:5.13 :: 4,0*85,0=340
o powierzchni do 3,0-m2 m2 340

51 KNR 225/408/2 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki : 340,0=340
piaskowej m2 340

52 KNR 225/408/3 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa : 340,0=340
nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni do 3,0-m2/ piyty z
odzysku z rozbiérki /. m2 340

53 KNRW 401/107/8 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego wraz z : 807,0=807
rozbiérkg m2 807

54 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, :2,0%2,0*412=1648
rozebranie, na stupkach metalowych obetonowanych Przebudowa na odcinku D4 - D6 ::

40,0*2,0=80
m2 1728

55 KNR 225/307/1 (1) |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, 1 1728,0=1728
budowa, na stupkach metalowych obetonowanych, z
ksztattownikdw walcowanych m2 1728

56 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Optata za zajecie pasa 1 29651,0=29651
drogowego. m2 29651

Element

P.Roboty ziemne. / Kod CPV :45111000-8 ;4 5112000-5 /.

ST-01.




57

KNNR 1/210/3 (2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi, koparka 0,60, gteboko$¢ do 3 m, kategoria
gruntu IV.Wykopy mechaniczne 90 %.

Rys.nr 5.1 : 342,0*1,0*2,80+2,50*1,50*10,0
=995,0 m3:

Rys.nr 5.2 : 402,0*1,0*2,30+2,50*1,50*12,0
=970,0 m3:

Rys.nr 5.3 : 153,0*1,0*3,30+2,50*1,50*22,0
=588,0 m3:

Rys.nr5.4: 231,0*1,0*3,10+2,50*1,50*28,0
=821,0 m3:

Rys.nr5.5: 102,0*1,0*2,90+2,50*1,50*3,0
=307,0 m3:

Rys.nr5.6:
50,0*2,0*5,0+291,0*1,0*2,60+2,50*0,50*25,
0+2,50*1,50*12,0=1333,0 m3:

Rys.nr 5.7 : 174,0*1,0*2,70=470,0 m3:
Rys.nr 5.8 : 456,0*1,0*3,30+2,50*1,50*56,0
=1715,0 m3:

Rys.nr5.9:
291,0*1,0*2,0+2,50*150*12,0=6270 m3:
Rys.nr 5.10 :170,0*1,0*2,70+2,50*1,50*10,0
=497,0 m3:

Rys.nr5.11 : 195,0*1,0*2,20+2,50*1,50*10,0
=467,0 m3:

Rys.nr5.12 : 144,0*1,0*2,0+2,50*1,50*5,0
=307,0 m3:

Rys.nr5.13 :
207,0*1,0*2,20+2,50*1,50*8,0=485,0 m3:

Rys.nr 5.14 : 370,0*1,0*2,20+250*1,50*38,0
=957,0 m3:

Rys.nr 5.15 :448,0*1,0*2,30+2,50*1,50*24,0
=1120,0 m3:

Rys.nr 5.16 :355,0*1,0*2,30+2,50*1,50*30,0
=929,0 m3:

Rys.nr 5.17 :184,0*1,0*2,30+2,50*1,50*29,0
=532,0 m3:

Rys.nr 5.18 : 93,0*1,0*2,0+2,50*1,50*11,0
=227,0 m3:

Rys.nr 5.19 :292,0*1,0*2,60+2,50*1,50*18,0
=827,0m3:

Rys. nr 5.20:342,0*1,0*2,70+2,50*1,50*21,0
=1002,0 m3:

Rys.nr 5.21 :332,0*1,0*2,20+2,50*1,50*13,0
=779,0 m3:

Rys.nr 5.22 :237,0*1,0*2,10+2,50*1,50*13,0
=547,0 m3:

Rys.nr5.23 :
84,0*1,30*2,80+2,50*1,20*10,0+304,50*1,0*
2,50+2,50*1,50*18,0=1165,0 m3:

Rys.nr 5.24
:45,0*1,30*2,90+2,50*1,20*7,0+92,0*1,0*2,7
0+2,50*1,50*6,0=462,0 m3:

Rys.nr 5.25 :400,0*1,0*2,20+2,50*1,50*15,0
=936,0 m3:

Rys.nr 5.26 :209,0*1,0*1,90+2,50*1,50*5,0
=416,0 m3:

Rys.nr 5.27 :365,0*1,0*2,60+2,50*1,50*25,0
=1043,0 m3:

Rys.nr 5.28 :495,0*1,0*2,40+2,50*1,50*20,0
=1263,0 m3:

Rys.nr 5.29 :338,0*1,0*2,20+2,50*1,50*10,0
=782,0 m3:

Rys.nr 5.30 :441,0*1,0*2,30+2,50*1,50*19,0
=1086,0 m3:

Rys.nr 5.31 :359,0*1,0*2,10+2,50*1,50*10,0
=792,0 m3:

Rys.nr 5.32 :306,0*1,0*3,0+2,50*1,50*46,0
=1091,0 m3:

Rys.nr 5.33 :288,0*1,0*2,10+2,50*1,50*8,0
=635,0 m3:

Rys.nr 5.34 :301,0*1,0*2,70+2,50*1,50*40,0
=963,0 m3:

Rys.nr 5.35 :174,0*1,0*1,80 =313,0 m3:
Rys.nr 5.36 :428,0*1,0*2,10+2,50*1,50*13,0
=948,0 m3:

Rys.nr 5.37 :179,0*1,0*2,10+2,50*1,50*5,0
=382,0 m3:

Rys.nr5.38 :
55,0*1,30*3,20+2,50*1,20*14,0+300,0*1,0*2
,70+2,50*1,50*13,0=1130,0 m3:

Rys.nr 5.39 :233,0*1,0*2,20+2,50*1,50*23,0
=600,0 m3:

Rys.nr 5.40 :59,0*1,0*2,50+2,50*1,50*3,0
=159,0 m3:




Rys.nr 5.41 :293,0*1,0*2,80+2,50*1,50*29,0
=929,0 m3:

Rys.nr 5.42 :426,0*1,0*2,40+2,50*1,50*34,0
=1150,0 m3:

Rys.nr 5.43 :277,0*1,0*2,30+2,50*1,50*8,0
=667,0 m3:

Rys.nr 5.44 :145,0*1,0*2,40+2,50*1,50*6,0
=371,0 m3:

Rys.nr 5.45 :60,0*1,0*2,70+2,50*1,50*18,0
=230,0 m3:

Rys.nr 5.46 : 66,0*1,0*2,10=139,0 m3:
Rys.nr 5.47 :96,50*1,0*2,20+2,50*1,50*3,0
=224,0 m3:

Rys.nr 5.48 : 91,0*1,0*2,20=200,0 m3:
Rys.nr5.49 : 61,0*1,0*2,20=134,0 m3:
Rys.nr5.50 : 257,0*1,0*2,40=617,0 m3:
Rys.nr5.51: 74,0*1,0*2,10=155,0 m3:
Rys.nr5.52 : 206,0*1,0*2,10=433,0 m3:
Rys.nr5.53 : 192,0*1,0*2,0=384,0 m3 :
Rys.nr 5.54 : 94,0*1,0*2,0=188,0 m3:
Rys.nr 5.55: 160,0*1,0*2,0=320,0 m3:
Rys.nr 5.56 : 208,0*1,0*2,10=437,0 m3:
Rys.nr5.57 :
132,0*1,0*2,20+2,50*1,50*6,0=313,0 m3:
Rys.nr5.58 :
138,0*1,0*2,0+2,50*1,50*3,0=287,0 m3:
Rys.nr5.59 : 229,0*1,0*2,0=458,0 m3:

Rys.nr5.60 : 227,0*1,0*2,0=454,0 m3: =0
Rys.nr5.61 :
242,0*1,0*2,10+2,50*1,50*5,0=527,0 m3:
Rys.nr5.62 : 136,0*1,,0*2,10=286,0 m3:
Rys.nr 5.63 : 203,0*1,0*2,0=406,0 m3:
Rys.nr 5.64 : 232,0*1,0*2,0=464,0 m3:
Rys.nr5.65: 112,0*1,0*2,0=224,0 m3:
Rys.nr 5.66 : 145,0*1,0*2,0=290,0 m3:
Rys.nr5.67 : 171,0*1,0*2,10=359,0 m3:
Rys.nr5.68 : 121,0*1,0*2,20=266,0 m3:
Rys.nr5.69 : 147,0*1,0*2,0=294,0 m3:
Rys.nr5.70 : 121,0*1,0*2,0=242,0 m3:
Rys.nr5.71: 313,0*1,0*2,0=626,0 m3:
Rys.nr5.72 : 250,0*1,0*2,0=500,0 m3:
Rys.nr 5.73 :152,0*1,0*2,10+2,50*1,50*2,0
=327,0 m3:

Rys.nr 5.74 :41,0*1,0*2,0+2,50*1,50*3,0
=93,,0 m3:

Rys.nr 6.1 :400,0*1,0*2,10+2,50*1,50*9,0
=874,0 m3:

Rys.nr 6.2 :124,0*1,0*1,90+2,50*1,50*6,0
=258,0 m3:

Rys.nr 6.3 :270,0*1,0*2,0+2,50*1,50*6,0
=563,0 m3:

Rys.nr 6.4 :439,0*1,0*2,0+2,50*1,50*6,0
=901,0 m3:

Rys.nr 6.5 :129,0*1,0*2,0+2,50*1,50*3,0
=269,0 m3:

m3

44647,2

Rys.nr6.6 :
469,0*1,0*2,0+2,50*1,50*12,0=983,0 m3: =0
Rys.nr6.7 :
439,0*1,0*2,20+2,50*1,50*6,0=989,0 m3: =0
Rys.nr 6.8 : 522,0*1,0*2,0+2,50*1,50*12,0
=1089,0 m3: =0

RAZEM : 49608,0 m3:
49608,0*0,90=44647,2

58

KNR 201/317/6 (1)

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty,
rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
topata lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria
gruntu V-VI, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m.Wykopy reczne 10
%. (R=0,955, M= 1,000, S= 1,000)

m3

4960,8

: 49608,0*0,10=4960,8




59 KNNR 1/313/4 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami Kolejnos¢ kanatéw jak w poz.57 ::
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 342,0*2,80*2+428,0*2,10*2=3712,8
szeroko$¢ do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll- 1 402,0*%2,30*2+179,0*2,10*2=2601
IV, gtebokos¢ do 3-m : 83,0*3,30*2+55,0*3,20*2=899,8

: 231,0*3,10*2+300,0*2,70*2=3052,2
:102,0*2,90*2+233,0*2,20*2=1616,8
: 291,0*2,60*2+59,0*2,50*2=1808,2
1 174,0%2,70*2+2930*2,80*2=17347,6
: 376,0*3,30*2+426,0*2,40*2=4526,4
1 291,0%2,0*%2+277,0*2,30*2=2438,2
:170,0*2,70*2+145,0*2,40*2=1614
: 195,0*2,20*2+60,0*2,70*2=1182
: 144,0*2,0*2+66,0*2,10*2=853,2
1 207,0*2,20*2+96,50*2,20*2=1335,4
: 370,0*2,20*2+91,0*2,20*2=2028,4
: 448,0*2,30*2+61,0*2,20*2=2329,2
: 355,0*2,30*2+257,0*2,40*2=2866,6
: 184,0*2,30*2+74,0*2,10*2=1157,2
: 93,0*2,0*2+206,0*2,10*2=1237,2
1 292,0*%2,60*2+192,0*2,0*2=2286,4
1 342,0%2,70*2+94,0*2,0*2=2222,8
: 332,0*2,20*2+160,0*2,0*2=2100,8
1 237,0*%2,10*2+208,0*2,10*2=1869
: 84,0*2,80*2+132,0*2,20*2=1051,2
: 304,50*2,50*2+138,0*2,0*2=2074,5
1 45,0*2,90*2+229,0*2,0*2=1177
1 92,0%2,70*2+227,0*2,0*2=1404,8
1 400,0*2,20*2+242,0*2,10*2=2776,4
1 209,0*1,90*2+136,0*2,10*2=1365,4
: 365,0*2,60*2+203,0*2,0*2=2710
1 495,0*2,40*2+232,0*2,0*2=3304
: 338,0*2,20*2+112,0*2,0*2=1935,2
: 441,0*2,30*2+145,0*2,0*2=2608,6
1 359,0*2,10*2+171,0*2,10*2=2226
: 306,0*3,0*2+121,0*2,20*2=2368,4
: 288,0*2,10*2+147,0*2,0*2=1797,6
: 301,0*2,70*2+121,0*2,0*2=2109,4
:174,0*%1,80*2+313,0*2,0*2=1878,4
: 250,0*2,0*2+152,0*2,10*2=1638,4
1 41,0*2,0*2+400,0*2,10*2=1844
: 124,0*%1,90*2+270,0*2,0*2=1551,2
1 439,0%2,0*%2+129,0*2,0*2=2272
: 469,0*2,0*2+439,0*2,20*2=3807,6
: 522,0*2,0*2=2088

m2 105073,3

60 KNR 210/301/6 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub Kanat A5.1 - A5.3:160,0=160
rusztowan gtebokosé whicia $cianki do 10 m, kategoria gruntu Kanat C12 - C14: 140,0=140
IV. / Odzysk $cianek szczelnych 80 % /. (R= 0,955, M= Kanat P79 - B5 : 100,0=100
1,000, S= 1,000) m 400

61 KNR 210/303/4 Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub : 400,0=400
rusztowan gtebokosé whicia $cianki do 10 m, kategoria gruntu
-V (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) m 400

62 KNNR 1/618/1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu, Dn-400- 1 95,0=95
500-mm - tymczasowe odwodnienie wykopow. szt 95

63 KNNR 1/611/1 Rurociggi PVC kielichowe tymczasowe, rury Dn-100-mm - : 4700,0=4700
odwodnienie wykopdéw. m 4700

64 KNNR 1/603/2 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, otwory Fi : 5500,0=5500
150-500-mm, przy braku statego zrédta energii. r-g 5500

65 KNNR 1/206/4 (1) |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem : 49608,0=49608
urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kat