

Odpowiedzi na pytania oferenta 1 z dnia 18.12.2012 r.

Pytanie 1

Jako wykonawca uczestniczący w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach - Dziedzicach" niniejszym prosimy o:

1. Ob. nr 1 - zbiornik ścieków dowożonych -załączenie do SIWZ rysunków zbiornika,
2. Ob. nr 2 - komora dopływowa -załączenie do SIWZ rysunków kanału dopływowego,
3. Ob. nr 3,4 - stacja krat, pompownia ścieków -załączenie do SIWZ rysunków,
4. Ob. nr 11 - komora defosfatacji- załączenie do SIWZ rysunków,
5. Ob. nr 12 - komora denitryfikacji - załączenie do SIWZ rysunków,
6. Ob. nr 13 - komora nitryfikacji -załączenie do SIWZ rysunków,
7. Ob. nr 14,15,16,17-osadniki wtórne 1,2 - załączenie do SIWZ rysunków,
8. Ob. nr 21 - wylot do rzeki - załączenie do SIWZ rysunków,
9. Ob. nr 22 - stacja PIX - załączenie do SIWZ rysunków,
10. Ob. nr 23 - stacja dmuchaw - załączenie do SIWZ rysunków,
11. Ob. nr 26 - zbiornik wody technologicznej -załączenie do SIWZ rysunków,
12. Ob. nr 27 - zbiornik wód deszczowych -załączenie do SIWZ rysunków,
13. Ob. nr 39 - zagęszczacz osadu nadmiernego -załączenie do SIWZ rysunków,
14. Ob. nr 40 - budynek odwadniania osadu -załączenie do SIWZ rysunków,
15. Ob. nr 42 - selektor -załączenie do SIWZ rysunków,
16. Ob. nr 43 - plac czasowego magazynowania osadów - załączenie do SIWZ rysunków,
17. Ob. nr 61 - budynek obsługi - załączenie do SIWZ rysunków,
18. Ob. nr 63 - myjnia samochodowa -załączenie do SIWZ rysunków,
19. Ob. nr 64, - rozdzielnie elektryczne - załączenie do SIWZ rysunków wraz ze schematami elektrycznymi,
20. Ob. nr 85 - stacja TRAF0, rozdzielnia główna - załączenie do SIWZ rysunków wraz ze schematami elektrycznymi,
21. Załączenie do SIWZ schematu instalacji zasilania elektrycznego istniejących rozdzielnic i sieci kablowych,
22. Prosimy o podanie następujących obliczeniowych przepływów:
 - Q_{max} (godz. lub dobowe.);
 - Q_{2h} w okresie bezdeszczowym;

oraz pozostałych danych i materiałów, które pozwolą na weryfikację obliczeń na etapie przygotowania oferty.

Ze względu na obszerny zakres opracowania oferty prosimy o zmianę terminu składania ofert o 3 tygodnie, tj. do 01.02.2013r. Pozwoli to Wykonawcą przygotowanie rzetelnej i poprawnej oferty.

Odpowiedź 1

Ad. 1 do 21

Patrz na odpowiedź nr 1 na pytanie Oferenta z dnia 12.12.2012r.

Ad. 22

Patrz na odpowiedź nr 6 na pytanie Oferenta 1 z dnia 11.12.2012r.

Zamawiający przesuwają termin składania ofert na dzień 28.01.2013 r. Patrz zmiana ogłoszenia z dnia 04.01.2013r.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ.