

ZMIANA SIWZ

Uczestnicy postępowania

dotyczy: *postępowania nr 1/FS/2015 - przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji niezbędnej dla uzupełnienia zakresu rozbudowywanej sieci kanalizacyjnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2: faza przygotowania dokumentacji"*

Działając w trybie § 14 ust. 4 „Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych oraz podprogowych zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, obowiązującego w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach”, Zamawiający modyfikuje SIWZ następująco:

1) SIWZ – CZ. I – IDW, pkt. 5.5, str. 6:

ZAMIAST:

Uzyskanie [prawomocnych](#) Decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego - nie później niż w ciągu **8 miesięcy** od daty zawarcia umowy.

POWINNO BYĆ:

Uzyskanie Decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego - nie później niż w ciągu **8 miesięcy** od daty zawarcia umowy.

2) SIWZ – CZ. II – WZÓR UMOWY § 4 ust. 1 pkt. 5), str. 6:

ZAMIAST:

po przekazaniu za Protokołem Odbioru [prawomocnych](#) decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego,

POWINNO BYĆ:

po przekazaniu za Protokołem Odbioru decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego,

3) SIWZ – CZ. II – WZÓR UMOWY § 5 ust. 5), str. 7:

ZAMIAST:

Uzyskanie **prawomocnych** Decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego - nie później niż w ciągu **8 miesięcy** od daty zawarcia umowy.

POWINNO BYĆ:

Uzyskanie Decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego - nie później niż w ciągu **8 miesięcy** od daty zawarcia umowy.

4) SIWZ – CZ. III – OPZ, pkt. Ad. A,B,C,D,/, ppkt. 5, str. 7:

ZAMIAST:

Uzyskanie **prawomocnych** Decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego - nie później niż w ciągu **8 miesięcy** od daty zawarcia umowy.

POWINNO BYĆ:

Uzyskanie Decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego - nie później niż w ciągu **8 miesięcy** od daty zawarcia umowy.

Powyższe modyfikacje stanowią integralny element SIWZ.