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Nr ref.: 8/POIS/JRP/2017 —
Do Wykonawcow

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postepowania nr 8/POIS/JRP/2017 — przetargu niegraniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pod nazwgq ,Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociaggowej na obszarze Czechowic-

Dziedzic-Potudnie; Czes¢ 1, Czesc 2, Czesc 3”.

Zgodnie z § 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiajqcy przekazuje zestawienie informagi podanych w dniu 10
kwietnia 2018r. podczas otwarda ofert dotyczgcych niniejszego postepowania.

Kwota jaka Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia wynosi:

1. Czesé1l
PIM Sp.zo0.0.: 22 221284,07  PLN brutto
PWiK w Czechowicach -Dziedzicach Sp. z 0. 0.: 7 008 973,07 PLN brutto
Gmina Czechowice-Dziedzice: 2 400 000,00 PLN brutto
2. Czesc2
PIM Sp. z 0.0.: 9947 027,40 PLN brutto
PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0.0.: 4471 139,39 PLN brutto
Gmina Czechowice-Dziedzice: 850 000,00 PLN brutto
3. Czeéc3
PIM Sp.zo0.0.: 13988 772,31 PLN brutto
PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z 0. 0.: 5378289,84  PLN brutto
Gmina Czechowice-Dziedzice: 2 050 000,00 PLN brutto
Przedsichiorstwo Inzynierii Migjskiej Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach
43-502 Czechowice-Dziedzice Wydzial VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
ul. Szarych Szevegow 2 KRS 0000110057
tel/fax +48 32 213 43 40, +48 32 21529 56 NIP: 652-16-07-392
c-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl REGON 072686984

www.pim.czechowice-dziedzice.pl Kapitat zakladowy 49 727 000 z
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Firmy i adresy Wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty w terminie:

Nens (koo Czes¢ . ' Okres ~ Termin wykonania zamdwienia F - Warunkéw
L.p. T K , zamdwienia | Cena brutto PLN gwarancji ' . platnosci
wykonawcy . . o  jakosd
Termin realizacji: do 30 dni liczac
Czeéc 1 od daty
1) ztozenie do wiaéciwych organéw wnioskéw o uzyskanie wszystkich otrzymania
pozwolfar’T na budc?we (zawierajacyfdj zaakc'ept-owane przez prawidtowo
izr::i\;:iji:c:i‘oo ;\;mekty) w terminie 9 miesiecy od daty wystawionej
s n T . ) faktury VAT
2) zakonczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien i opinii, a w szczegdlnosci uzyskaniem Yvraz = N
. : . | zatwierdzonymi
prawomocnego pozwolenia na budowe dla wszystkich podzadan . R
43 285 976,71 60 m-cy w terminie 11 miesigcy od daty podpisania Umowy; zatacznikami
MIKO-TECH Sp. z 0.0. 3) zakoriczenia wszelkich robét budowlanych i montazowych, dostaw
ul. Sw. Jana Pawta Il 11B sprzetu, odbioréw itp., oraz zgtoszenia do odpowiednich organéw
e 43-170 taziska Gérne zamiaru przystgpienia do uzytkowania obiektéw, potwierdzonego
przez wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
zaswiadczen o zakoriczeniu rob6t budowlanych wydanych przez te
organy, a takze przekazaniem przedmiotu zaméwienia
Zamawiajacym dla wszystkich podzadan w terminie 37 miesigcy
od daty podpisania Umowy;
Termin realizacji: do 30 dni liczac
Czes$c 2 od daty
17 305 203,43 60 m-cy 1) zlozenie do wiasciwych organéw wnioskéw o uzyskanie wszystkich otrzymania
pozwoleri na budowe (zawierajgcych zaakceptowane przez prawidtowo
Zamawiajgcego projekty) w terminie 9 miesiecy od daty

Przedsicbiorstwo Inzynierti Migjskiej Sp. z 0.0,
43-502 Crechowice-Dziedzice

ul. Szaryeh Szeregow 2

tel /fax +48 32 215 43 40, +48 3221329 56
¢-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
www.pim.czechowice-dziedzice.pt

Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach
Wydzial VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

KRS 0000110057

NIP: 652-16-G7-392

REGON 072686984

Kapital zakladowy 49 727 000 71
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podpisania Umowy; wystawionej
2) zakoriczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich faktury VAT
niezbednych uzgodnier i opinii, a3 w szczegdlnosci uzyskaniem wraz z

pozwolenia na budowe dla wszystkich podzadart w terminie 11
miesiecy od daty podpisania Umowy;

3) zakoriczenia wszelkich robét budowlanych i montazowych, dostaw
sprzetu, odbiordw itp., oraz zgtoszenia do odpowiednich organéw
zamiaru przystapienia do uzytkowania obiektéw, potwierdzonego
przez wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
zaswiadczen o zakoriczeniu robdt budowlanych wydanych przez te
organy, a takze przekazaniem przedmiotu zamdwienia
Zamawiajgcym dla wszystkich podzadar w terminie 37 miesigcy
od daty podpisania Umowy;

zatwierdzonymi
zatacznikami

KONSORCIUM ,,MACHNIK-
MELIOREX-NEPTUN”

Lider Konsorcjum:
Przedsiebiorstwo
Budownictwa Inzynieryjnego
,Machnik” Sp.zo0.0.
33-380 Krynica Zdrd;j,
Mochnaczka Wyzna 118

2 Partner Konsorcjum:
Przedsiebiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
»MELIOREX” Sp. z 0.0.
16-420 Raczki, Szkocja 40
Parter Konsorcjum:
NEPTUN Sp. z 0.0.

20-234 Lublin, ul.
Metalurgiczna 1c

Czesc 1

41 451 000,00

Termin realizacji:

1) ztozenie do wtasciwych organéw wnioskéw o uzyskanie wszystkich
pozwolen na budowe (zawierajgcych zaakceptowane przez
Zamawiajgcego projekty) w terminie 9 miesigcy od daty
podpisania Umowy;

2

~

zakoriczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien i opinii, a w szczegdélnosci uzyskaniem
pozwolenia na budowe dla wszystkich podzadari w terminie 11
84 m-ce miesigcy od daty podpisania Umowy;

3) zakonczenia wszelkich robdt budowlanych i montazowych, dostaw
sprzetu, odbioréw itp., oraz zgtoszenia do odpowiednich organéw
zamiaru przystgpienia do uzytkowania obiektéw, potwierdzonego
przez wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Iub
zaéwiadczeri o zakoriczeniu robét budowlanych wydanych przez te
organy, a takze przekazaniem przedmiotu zaméwienia
Zamawiajgcym dla wszystkich podzadan w terminie 37 miesigcy

od daty podpisania Umowy;

do 30 dni liczac
od daty
otrzymania
prawidtowo
wystawionej
faktury VAT
wraz z
zatwierdzonymi
zatacznikami

Przedsiebiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0
43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Szaryeh Szevegow 2

tel /fax +48 32 213 43 40, +48 3221329 56
¢-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
www.pim.czechowice-dziedzice pl

Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach

Wydzial VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
KRS 00600110057

NIP: 652-16-07-392

REGON 072686984

Kapital zakladowy 49 727 000 zi
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Termin realizacji: do 30 dni liczac
Czesc 2 od daty
1) ztozenie do wtasciwych organéw wnioskéw o uzyskanie otrzymania
wszystkich pozwoleri na budowe (zawierajgcych zaakceptowane prawi dtowo
przez. Zar'nawna)qce.go projekty) w terminie 9 miesigcy od daty wystawionej
podpisania Umowy; faktury VAT
2) zakoriczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnieri i opinii, a w szczegdlnosci uzyskaniem }Nraz a ’
pozwolenia na budowe dla wszystkich podzadan w terminie 11 zatwnerd?onyr.nl
15 252 000,00 84 m-ce miesiecy od daty podpisania Umowy; zatacznikami
3) zakoriczenia wszelkich robdét budowlanych i montazowych,
dostaw sprzetu, odbioréw itp., oraz zgtoszenia do odpowiednich
organéw zamiaru przystgpienia do uzytkowania obiektow,
potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub zaswiadczer o zakoriczeniu robét budowlanych
wydanych przez te organy, a takie przekazaniem przedmiotu
zamdwienia Zamawiajgcym dla wszystkich podzadan w terminie
37 miesiecy od daty podpisania Umowy;
Termin realizacji: do 30 dni liczac
Czesc 3 od daty
1) ztozenie do wtasciwych organdw wnioskéw o uzyskanie wszystkich otrzymania
pozwolen na budowe (zawierajgcych zaakceptowane przez prawi dlowo
24 354 000,00 84 m-ce Zamawiajgcego projekty) w terminie 9 miesiecy od daty wystawionej
podpisania Umowy;
2) zakoriczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich faktury VAT
niezbednych uzgodnieri i opinii, a w szczegdlnosci uzyskaniem )Nraz z -
pozwolenia na budowe dla wszystkich podzadarh w terminie 11 zatwierdzonymi

Przedsiebiorstwo Inzynierii Migjskiej Sp. z 0.0
43-502 Crzechowice-Dziedzice

ul. Szarych Szeregow 2

tel /fax +48 32 215 43 40, +48 3221529 56
e-mail: pim@pin.czechowice-dziedzice. pl
www.pim.czechowice-dziedzice.pl

Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach
Wydzial VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

KRS 6600110057

NIP: 652-16-07-392

REGON 072686984

Kapital zakladowy 49 727 000 2
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miesiecy od daty podpisania Umowy;

3) zakoriczenia wszelkich robét budowlanych i montazowych, dostaw
sprzetu, odbioréw itp., oraz zgtoszenia do odpowiednich organéw
zamiaru przystgpienia do uzytkowania obiektéw, potwierdzonego
przez wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
zaéwiadczen o zakoriczeniu robdt budowlanych wydanych przez te
organy, a takze przekazaniem przedmiotu zamodwienia
Zamawiajgcym dla wszystkich podzadar w terminie 37 miesiecy
od daty podpisania Umowy;

zatgcznikami

KONSURCJUM FIRM:
1. Przedsiebiorstwo
Ustugowo-Handlowe
»~AKRO” Bogustaw
Majdak, ul. Kreta 8,
43-502 Czechowice-
Dziedzice-Lider
Konsorcjum
2. AQUA-SYSTEM Sp. z
0.0., ul. Wincentego
3 Witosa 118, 43-300
Bielsko-Biata-
Partner Konsorcjum
3. Hydro-Instal Zaktad
Instalacji Sanitarnych
Homa-Homa Sp.J.,
43-391 Mazancowice
178- Partner
Konsorcjum
4. Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe

Czesc 3

28 013 805,36

Termin realizacji:

1) ztozenie do wiasciwych organéw wnioskéw o uzyskanie wszystkich
pozwoleri na budowe (zawierajgcych zaakceptowane przez
Zamawiajgcego projekty) w terminie 9 miesiecy od daty
podpisania Umowy;

2) zakoriczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnieri i opinii, a w szczegdlnosci uzyskaniem
pozwolenia na budowe dla wszystkich podzadarh w terminie 11
miesiecy od daty podpisania Umowy;

3) zakoriczenia wszelkich robét budowlanych i montazowych, dostaw

60 m-cy sprzetu, odbioréw itp., oraz zgtoszenia do odpowiednich organéw

zamiaru przystgpienia do uzytkowania obiektéw, potwierdzonego

przez wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
zaswiadczen o zakoriczeniu rob6t budowlanych wydanych przez te
organy, a takze przekazaniem przedmiotu zamodwienia

Zamawiajacym dla wszystkich podzadan w terminie 37 miesigcy

od daty podpisania Umowy;

do 30 dni liczac
od daty
otrzymania
prawidtowo
wystawionej
faktury VAT
wraz z
zatwierdzonymi
zatgcznikami

Przedsichiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0
43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Szarych Szeregdw 2

tel /fax +48 32 215 43 40, +48 3221529 56
¢-mail: pimZpim.czechowice-dziedzice.pl
www,pim.czechowice-dziedzice.pl

Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach

Wydzial VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
KRS 0008110057

NIP: 652-16-07-392

REGON 072686984

Kapital zakladowy 49 727 0006 z
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»Radex” Sp.z o.0.,

ul. Cegielniana 25,

43-300 Bielsko-Biata-

Partner Konsorcjum
Przedsigbiorstwo Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0, Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach
43-502 Czechowice-Dziedzice Wydzial VH Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
ul. Szarych Szeregow 2 KRS 60001100657
tel fax +48 32 215 43 40, +48 3221529 56 NIP: 652-16-07-392
¢-mail: pimi@pim.czechowice-dziedzice.pl REGON 072686934

www,pim.czechowice-dziedzice.pl Kapital zakladowy 49 727 000 z




